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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A03.001.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONE.
Eseguita con qualsiasi mezzo, ad esclusione delle mine.
Compresi gli oneri per le opere provvisionali tra cui:
- puntellature;
- ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di 2,00 m.
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
001 - TOTALE O PARZIALE DI EDIFICI
001 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in
latero-cemento.
Eseguita con mezzi meccanici.
Per qualsiasi altezza.

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,02000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 0,51937

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,02000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,81503

TOS25_AT.N01.002.006  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 350 KG - 1 mese

0,02000
ora

€ 6,80750
 -19,79%

€ 0,13615

TOS25_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,11000
ora

€ 64,19743
 +0,12%

€ 7,06172

 Totale AT  € 8,53227

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,54846

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01800
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,45756

 Totale RU  € 2,12482

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,65709
 +0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07673 = 4,5% * B)

€ 1,70513

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,23622

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 13,59844
 +0,15%

Incidenza Manodopera sul totale 40,27% € 5,47652

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,07673
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A03.001.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONE.
Eseguita con qualsiasi mezzo, ad esclusione delle mine.
Compresi gli oneri per le opere provvisionali tra cui:
- puntellature;
- ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di 2,00 m.
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
001 - TOTALE O PARZIALE DI EDIFICI
002 - con struttura portante in calcestruzzo armato.
Eseguita con mezzi meccanici.
Per qualsiasi altezza.

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,03000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 0,77905

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,03000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,22254

TOS25_AT.N01.002.006  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 350 KG - 1 mese

0,03000
ora

€ 6,80750
 -19,79%

€ 0,20423

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,03000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,50939

TOS25_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,11000
ora

€ 64,19743
 +0,12%

€ 7,06172

 Totale AT  € 9,77693

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,09692

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,30000
 0%

€ 1,01880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03600
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,91512

 Totale RU  € 3,94494

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,72187
 +0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09880 = 4,5% * B)

€ 2,19550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,59174

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 17,50911
 +0,13%

Incidenza Manodopera sul totale 41,67% € 7,29664

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,09880
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A03.001.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONE.
Eseguita con qualsiasi mezzo, ad esclusione delle mine.
Compresi gli oneri per le opere provvisionali tra cui:
- puntellature;
- ponti di servizio anche esterni fino ad un'altezza di 2,00 m.
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
001 - TOTALE O PARZIALE DI EDIFICI
003 - con struttura portante in pietrame o mattoni e solai in legno, in ferro, in
latero-cemento.
Eseguita a mano e/o con uso di martello demolitore.

AT

TOS25_AT.N01.001.032  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore oltre 40 CV - 1 mese

0,06000
ora

€ 10,74436
 -11,81%

€ 0,64466

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,06000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,01878

TOS25_AT.N01.009.016  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 4500 litri/minuto / 5000
litri/minuto - 1 mese

0,12000
ora

€ 7,93333
 +14,7%

€ 0,95200

TOS25_AT.N01.065.033  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa 8
- 15 Kg - 1 mese

0,12000
ora

€ 1,53750
 -44,09%

€ 0,18450

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,12000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,03757

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,12000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,03757

TOS25_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,16000
ora

€ 64,19743
 +0,12%

€ 10,27159

 Totale AT  € 17,14667

PR

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00300
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 1,05300

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00400
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 1,12800

 Totale PR  € 2,18100

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 27,42300

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 25,47000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 22,87800

 Totale RU  € 77,59920
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

  

€ 96,92687
 -0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69787 = 4,5% * B)

€ 15,50830

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,24352

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 123,67869
 -0,23%

Incidenza Manodopera sul totale 66,68% € 82,47440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,69787
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.001.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
001 - DI SBANCAMENTO.
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
001 - con accatastamento in cantiere

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,04000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 1,03873

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,63005

 Totale AT  € 2,66878

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 1,72820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,39698
 +1,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01407 = 2% * B)

€ 0,70352

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,51005

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 5,61055
 +1,87%

Incidenza Manodopera sul totale 30,8% € 1,72820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01407
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.001.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
001 - DI SBANCAMENTO.
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
002 - con carico, trasporto e scarico dei rifiuti ad impianti autorizzati ai fini del
loro recupero o del loro smaltimento.

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,04000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 1,03873

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,63005

TOS25_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 64,19743
 +0,12%

€ 12,83949

 Totale AT  € 15,50827

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 1,72820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,23647
 +0,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06895 = 2,5% * B)

€ 2,75784

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,99943

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 21,99374
 +0,57%

Incidenza Manodopera sul totale 35,57% € 7,82220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,06895
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.002.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
002 - A SEZIONE LARGA OBBLIGATA.
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento in cantiere.
001 - Profondità < 1,50 m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,05000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 1,29842

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,05000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 2,03757

 Totale AT  € 3,33599

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 2,03290

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,36889
 +1,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03436 = 4% * B)

€ 0,85902

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,62279

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 6,85070
 +1,92%

Incidenza Manodopera sul totale 29,67% € 2,03290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,03436
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.002.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
002 - A SEZIONE LARGA OBBLIGATA.
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento in cantiere.
002 - 1,50 m < Profondità < 3,00 m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,06000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 1,55810

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,06000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 2,44508

 Totale AT  € 4,00318

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 2,33760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,34078
 +1,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04058 = 4% * B)

€ 1,01452

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,73553

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 8,09083
 +1,95%

Incidenza Manodopera sul totale 28,89% € 2,33760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,04058
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.003.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
003 - A SEZIONE LARGA OBBLIGATA.
IN ROCCE TENERE
SENZA L'AUSILIO DI MINE.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento in cantiere.
001 - Profondità < 1,50 m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,08000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 2,07747

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,08000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 3,26011

 Totale AT  € 5,33758

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 2,94700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,28458
 +1,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05302 = 4% * B)

€ 1,32553

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,96101

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 10,57112
 +1,99%

Incidenza Manodopera sul totale 27,88% € 2,94700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,05302
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.003.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
003 - A SEZIONE LARGA OBBLIGATA.
IN ROCCE TENERE
SENZA L'AUSILIO DI MINE.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento in cantiere.
002 - 1,50 m < Profondità < 3,00 m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,09000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 2,33715

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,09000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 3,66762

 Totale AT  € 6,00477

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 3,25170

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,25647
 +2,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05924 = 4% * B)

€ 1,48104

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,07375

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 11,81126
 +2,01%

Incidenza Manodopera sul totale 27,53% € 3,25170

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,05924
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.004.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
004 - A SEZIONE LARGA OBBLIGATA.
IN ROCCE COMPATTE
SENZA L'AUSILIO DI MINE.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento in cantiere.
001 - Profondità < 1,50 m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,14000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 3,63556

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,14000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 5,70519

 Totale AT  € 9,34075

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,26580

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 4,77520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,11595
 +2,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09034 = 4% * B)

€ 2,25855

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,63745

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 18,01195
 +2,05%

Incidenza Manodopera sul totale 26,51% € 4,77520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,09034
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.004.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
004 - A SEZIONE LARGA OBBLIGATA.
IN ROCCE COMPATTE
SENZA L'AUSILIO DI MINE.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento in cantiere.
002 - 1,50 m < Profondità < 3,00 m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,15000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 3,89525

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,15000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 6,11270

 Totale AT  € 10,00795

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 5,07990

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15,08785
 +2,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09656 = 4% * B)

€ 2,41406

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,75019

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 19,25210
 +2,05%

Incidenza Manodopera sul totale 26,39% € 5,07990

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,09656
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.005.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
005 - SCAVO A SEZIONE LARGA OBBLIGATA.
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - Profondità < 1,50 m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,05000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 1,29842

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,05000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 2,03757

TOS25_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 64,19743
 +0,12%

€ 12,83949

 Totale AT  € 16,17548

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 2,03290

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18,20838
 +0,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13110 = 4,5% * B)

€ 2,91334

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,11217

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 23,23389
 +0,65%

Incidenza Manodopera sul totale 34,98% € 8,12690

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,13110
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.005.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
005 - SCAVO A SEZIONE LARGA OBBLIGATA.
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - 1,50 m < Profondità < 3,00 m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,06000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 1,55810

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,06000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 2,44508

TOS25_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 64,19743
 +0,12%

€ 12,83949

 Totale AT  € 16,84267

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 2,33760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,18027
 +0,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13810 = 4,5% * B)

€ 3,06884

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,22491

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 24,47402
 +0,72%

Incidenza Manodopera sul totale 34,45% € 8,43160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,13810
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.006.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
006 - SCAVO A SEZIONE LARGA OBBLIGATA.
IN ROCCE TENERE
SENZA L'AUSILIO DI MINE.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - Profondità < 1,50 m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,08000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 2,07747

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,08000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 3,26011

TOS25_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 64,19743
 +0,12%

€ 12,83949

 Totale AT  € 18,17707

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 2,94700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,12407
 +0,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15209 = 4,5% * B)

€ 3,37985

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,45039

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 26,95431
 +0,85%

Incidenza Manodopera sul totale 33,54% € 9,04100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,15209
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.006.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
006 - SCAVO A SEZIONE LARGA OBBLIGATA.
IN ROCCE TENERE
SENZA L'AUSILIO DI MINE.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - 1,50 m < Profondità < 3,00 m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,09000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 2,33715

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,09000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 3,66762

TOS25_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 64,19743
 +0,12%

€ 12,83949

 Totale AT  € 18,84426

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 3,25170

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,09596
 +0,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15909 = 4,5% * B)

€ 3,53535

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,56313

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 28,19444
 +0,9%

Incidenza Manodopera sul totale 33,15% € 9,34570

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,15909
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.007.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
007 - SCAVO A SEZIONE LARGA OBBLIGATA.
IN ROCCE COMPATTE
SENZA L'AUSILIO DI MINE.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - Profondità < 1,50 m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,14000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 3,63556

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,14000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 5,70519

TOS25_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 64,19743
 +0,12%

€ 12,83949

 Totale AT  € 22,18024

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,26580

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 4,77520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 26,95544
 +1,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19408 = 4,5% * B)

€ 4,31287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,12683

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 34,39514
 +1,12%

Incidenza Manodopera sul totale 31,6% € 10,86920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,19408
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.007.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
007 - SCAVO A SEZIONE LARGA OBBLIGATA.
IN ROCCE COMPATTE
SENZA L'AUSILIO DI MINE.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - 1,50 m < Profondità < 3,00 m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,15000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 3,89525

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,15000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 6,11270

TOS25_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 64,19743
 +0,12%

€ 12,83949

 Totale AT  € 22,84744

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 5,07990

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 27,92734
 +1,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20108 = 4,5% * B)

€ 4,46837

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,23957

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 35,63528
 +1,16%

Incidenza Manodopera sul totale 31,36% € 11,17390

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,20108
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.008.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
008 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50
m).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del cantiere.
001 - Profondità < 1,50 m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,06000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 1,55810

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,06000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 2,44508

 Totale AT  € 4,00318

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 2,33760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,34078
 +1,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04058 = 4% * B)

€ 1,01452

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,73553

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 8,09083
 +1,95%

Incidenza Manodopera sul totale 28,89% € 2,33760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,04058

Pagina 23 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.008.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
008 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50
m).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del cantiere.
002 - 1,50 m < Profondità < 3,00 m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,07000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 1,81778

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,07000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 2,85259

 Totale AT  € 4,67037

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,13290

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 2,64230

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,31267
 +1,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04680 = 4% * B)

€ 1,17003

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,84827

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 9,33097
 +1,97%

Incidenza Manodopera sul totale 28,32% € 2,64230

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,04680
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.009.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
009 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA
Larghezza < 1,50 m
IN ROCCE TENERE.
SENZA L'AUSILIO DI MINE.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento in cantiere.
001 - Profondità < 1,50 m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,09000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 2,33715

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,09000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 3,66762

 Totale AT  € 6,00477

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 3,25170

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,25647
 +2,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05924 = 4% * B)

€ 1,48104

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,07375

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 11,81126
 +2,01%

Incidenza Manodopera sul totale 27,53% € 3,25170

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,05924
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.009.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
009 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA
Larghezza < 1,50 m
IN ROCCE TENERE.
SENZA L'AUSILIO DI MINE.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento in cantiere.
002 - 1,50 m < Profondità < 3,00 m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,10000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 2,59683

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,10000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 4,07513

 Totale AT  € 6,67196

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 3,55640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,22836
 +2,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06546 = 4% * B)

€ 1,63654

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,18649

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 13,05139
 +2,02%

Incidenza Manodopera sul totale 27,25% € 3,55640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,06546
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.010.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
010 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA
Larghezza < 1,50 m
IN ROCCE COMPATTE.
SENZA L'AUSILIO DI MINE.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento in cantiere.
001 - Profondità < 1,50 m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,15000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 3,89525

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,15000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 6,11270

 Totale AT  € 10,00795

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 5,07990

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15,08785
 +2,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09656 = 4% * B)

€ 2,41406

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,75019

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 19,25210
 +2,05%

Incidenza Manodopera sul totale 26,39% € 5,07990

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,09656
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.010.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
010 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA
Larghezza < 1,50 m
IN ROCCE COMPATTE.
SENZA L'AUSILIO DI MINE.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento in cantiere.
002 - 1,50 m < Profondità < 3,00 m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,16000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 4,15493

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,16000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 6,52021

 Totale AT  € 10,67514

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,87520

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 5,38460

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,05974
 +2,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10278 = 4% * B)

€ 2,56956

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,86293

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 20,49223
 +2,06%

Incidenza Manodopera sul totale 26,28% € 5,38460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,10278
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.011.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
011 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50
m).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - Profondità < 1,50 m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,06000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 1,55810

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,06000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 2,44508

TOS25_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 64,19743
 +0,12%

€ 12,83949

 Totale AT  € 16,84267

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 2,33760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,18027
 +0,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13810 = 4,5% * B)

€ 3,06884

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,22491

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 24,47402
 +0,72%

Incidenza Manodopera sul totale 34,45% € 8,43160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,13810
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.011.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
011 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50
m).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - 1,50 m < Profondità < 3,00 m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,07000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 1,81778

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,07000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 2,85259

TOS25_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 64,19743
 +0,12%

€ 12,83949

 Totale AT  € 17,50986

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,13290

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 2,64230

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 20,15216
 +0,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14510 = 4,5% * B)

€ 3,22435

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,33765

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 25,71416
 +0,79%

Incidenza Manodopera sul totale 33,97% € 8,73630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,14510
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.012.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
012 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50
m).
IN ROCCE TENERE.
SENZA L'AUSILIO DI MINE.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - Profondità < 1,50 m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,09000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 2,33715

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,09000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 3,66762

TOS25_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 64,19743
 +0,12%

€ 12,83949

 Totale AT  € 18,84426

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 3,25170

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,09596
 +0,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15909 = 4,5% * B)

€ 3,53535

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,56313

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 28,19444
 +0,9%

Incidenza Manodopera sul totale 33,15% € 9,34570

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,15909
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.012.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
012 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50
m).
IN ROCCE TENERE.
SENZA L'AUSILIO DI MINE.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - 1,50 m < Profondità < 3,00 m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,10000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 2,59683

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,10000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 4,07513

TOS25_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,02000
ora

€ 64,19743
 +0,12%

€ 1,28395

 Totale AT  € 7,95591

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 3,55640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,51231
 +1,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08289 = 4,5% * B)

€ 1,84197

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,33543

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 14,68971
 +1,8%

Incidenza Manodopera sul totale 28,36% € 4,16580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,08289
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.013.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
013 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50
m).
IN ROCCE COMPATTE.
SENZA L'AUSILIO DI MINE.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - Profondità < 1,50 m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,15000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 3,89525

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,15000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 6,11270

TOS25_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 64,19743
 +0,12%

€ 12,83949

 Totale AT  € 22,84744

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 5,07990

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 27,92734
 +1,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20108 = 4,5% * B)

€ 4,46837

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,23957

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 35,63528
 +1,16%

Incidenza Manodopera sul totale 31,36% € 11,17390

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,20108
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.013.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
013 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50
m).
IN ROCCE COMPATTE.
SENZA L'AUSILIO DI MINE.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - 1,50 m < Profondità < 3,00 m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,16000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 4,15493

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,16000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 6,52021

TOS25_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 64,19743
 +0,12%

€ 12,83949

 Totale AT  € 23,51463

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,87520

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 5,38460

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 28,89923
 +1,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20807 = 4,5% * B)

€ 4,62388

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,35231

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 36,87542
 +1,19%

Incidenza Manodopera sul totale 31,13% € 11,47860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,20807
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.014.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
014 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50
m).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito a mano.
Compreso accatastamento nell'ambito del cantiere.
001 - Profondità < 1,50 m

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,13500
ora

€ 32,20000
 0%

€ 4,34700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,35000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 38,20500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,35000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 34,31700

 Totale RU  € 76,86900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 76,86900
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55346 = 4,5% * B)

€ 12,29904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,91680

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 98,08484
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 76,86900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,55346

Pagina 35 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.014.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
014 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50
m).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito a mano.
Compreso accatastamento nell'ambito del cantiere.
002 - 1,50 m < Profondità < 3,00 m

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,13500
ora

€ 32,20000
 0%

€ 4,34700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 2,07000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 58,58100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,07000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 52,61940

 Totale RU  € 115,54740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 115,54740
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83194 = 4,5% * B)

€ 18,48758

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,40350

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 147,43848
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 115,54740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,83194
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.016.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
016 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50
m).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito a mano.
Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - Profondità < 1,50 m

AT

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,30000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 14,32860

 Totale AT  € 14,32860

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,13500
ora

€ 32,20000
 0%

€ 4,34700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,35000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 38,20500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,35000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 34,31700

 Totale RU  € 76,86900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 91,19760
 +0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65662 = 4,5% * B)

€ 14,59162

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,57892

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 116,36814
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 73,91% € 86,01000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,65662
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.016.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
016 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA CONTINUA (Larghezza < 1,50
m).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito a mano.
Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - 1,50 m < Profondità < 3,00 m

AT

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,30000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 14,32860

 Totale AT  € 14,32860

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,13500
ora

€ 32,20000
 0%

€ 4,34700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 2,07000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 58,58100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,07000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 52,61940

 Totale RU  € 115,54740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 129,87600
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,93511 = 4,5% * B)

€ 20,78016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,06562

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 165,72178
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 75,24% € 124,68840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,93511
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.018.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
018 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del cantiere.
001 - Profondità < 1,50 m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,08000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 2,07747

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,08000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 3,26011

 Totale AT  € 5,33758

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 2,94700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,28458
 +1,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05302 = 4% * B)

€ 1,32553

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,96101

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 10,57112
 +1,99%

Incidenza Manodopera sul totale 27,88% € 2,94700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,05302

Pagina 39 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.018.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
018 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del cantiere.
002 - 1,50 m < Profondità < 3,00 m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,09000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 2,33715

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,09000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 3,66762

 Totale AT  € 6,00477

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 3,25170

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,25647
 +2,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05924 = 4% * B)

€ 1,48104

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,07375

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 11,81126
 +2,01%

Incidenza Manodopera sul totale 27,53% € 3,25170

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,05924
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.019.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
019 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA PUNTUALE (plinti, buche).
IN ROCCE TENERE.
SENZA L'AUSILIO DI MINE.
Eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere
001 - Profondità < 1,50 m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,11000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 2,85652

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,11000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 4,48265

 Totale AT  € 7,33917

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,35170

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 3,86110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,20027
 +2,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07168 = 4% * B)

€ 1,79204

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,29923

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 14,29154
 +2,03%

Incidenza Manodopera sul totale 27,02% € 3,86110

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,07168
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.019.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
019 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA PUNTUALE (plinti, buche).
IN ROCCE TENERE.
SENZA L'AUSILIO DI MINE.
Eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere
002 - 1,50 m < Profondità < 3,00 m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,12000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 3,11620

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,12000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 4,89016

 Totale AT  € 8,00636

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,65640

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 4,16580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,17216
 +2,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07790 = 4% * B)

€ 1,94755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,41197

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 15,53168
 +2,03%

Incidenza Manodopera sul totale 26,82% € 4,16580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,07790
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.020.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
020 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA PUNTUALE (plinti, buche).
IN ROCCE COMPATTE.
SENZA L'AUSILIO DI MINE.
Eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere
001 - Profondità < 1,50 m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,17000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 4,41461

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,17000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 6,92773

 Totale AT  € 11,34234

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,17990

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 5,68930

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,03164
 +2,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10900 = 4% * B)

€ 2,72506

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,97567

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 21,73237
 +2,06%

Incidenza Manodopera sul totale 26,18% € 5,68930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,10900
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.020.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
020 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA PUNTUALE (plinti, buche).
IN ROCCE COMPATTE.
SENZA L'AUSILIO DI MINE.
Eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere
002 - 1,50 m < Profondità < 3,00 m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,18000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 4,67430

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,18000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 7,33524

 Totale AT  € 12,00954

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 5,99400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18,00354
 +2,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11522 = 4% * B)

€ 2,88057

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,08841

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 22,97252
 +2,06%

Incidenza Manodopera sul totale 26,09% € 5,99400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,11522
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.021.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
021 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - Profondità < 1,50 m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,08000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 2,07747

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,08000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 3,26011

TOS25_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 64,19743
 +0,12%

€ 12,83949

 Totale AT  € 18,17707

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 2,94700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,12407
 +0,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15209 = 4,5% * B)

€ 3,37985

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,45039

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 26,95431
 +0,85%

Incidenza Manodopera sul totale 33,54% € 9,04100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,15209
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.021.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
021 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - 1,50 m < Profondità < 3,00 m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,09000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 2,33715

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,09000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 3,66762

TOS25_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 64,19743
 +0,12%

€ 12,83949

 Totale AT  € 18,84426

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 3,25170

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,09596
 +0,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15909 = 4,5% * B)

€ 3,53535

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,56313

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 28,19444
 +0,9%

Incidenza Manodopera sul totale 33,15% € 9,34570

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,15909
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.022.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
022 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA PUNTUALE (plinti, buche).
IN ROCCE TENERE.
SENZA L'AUSILIO DI MINE.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - Profondità < 1,50 m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,11000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 2,85652

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,11000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 4,48265

TOS25_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 64,19743
 +0,12%

€ 12,83949

 Totale AT  € 20,17866

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,35170

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 3,86110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 24,03976
 +1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17309 = 4,5% * B)

€ 3,84636

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,78861

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 30,67473
 +1%

Incidenza Manodopera sul totale 32,45% € 9,95510

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,17309
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.022.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
022 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA PUNTUALE (plinti, buche).
IN ROCCE TENERE.
SENZA L'AUSILIO DI MINE.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - 1,50 m < Profondità < 3,00 m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,12000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 3,11620

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,12000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 4,89016

TOS25_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 64,19743
 +0,12%

€ 12,83949

 Totale AT  € 20,84585

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,65640

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 4,16580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,01165
 +1,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18008 = 4,5% * B)

€ 4,00186

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,90135

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 31,91486
 +1,05%

Incidenza Manodopera sul totale 32,15% € 10,25980

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,18008

Pagina 48 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.023.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
023 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA PUNTUALE (plinti, buche).
IN ROCCE COMPATTE.
SENZA L'AUSILIO DI MINE.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
Esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
001 - Profondità < 1,50 m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,17000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 4,41461

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,17000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 6,92773

TOS25_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 64,19743
 +0,12%

€ 12,83949

 Totale AT  € 24,18183

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,17990

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 5,68930

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 29,87113
 +1,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21507 = 4,5% * B)

€ 4,77938

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,46505

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 38,11556
 +1,22%

Incidenza Manodopera sul totale 30,91% € 11,78330

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,21507
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.023.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
023 - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA PUNTUALE (plinti, buche).
IN ROCCE COMPATTE.
SENZA L'AUSILIO DI MINE.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
Esclusi I costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
002 - 1,50 m < Profondità < 3,00 m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,18000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 4,67430

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,18000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 7,33524

TOS25_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 64,19743
 +0,12%

€ 12,83949

 Totale AT  € 24,84903

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 5,99400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 30,84303
 +1,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22207 = 4,5% * B)

€ 4,93488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,57779

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 39,35570
 +1,25%

Incidenza Manodopera sul totale 30,71% € 12,08800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,22207
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.028.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
028 - SOVRAPREZZI.
PER GLI SCAVI.
001 - per presenza di acqua sorgiva negli scavi a larga sezione obbligata con
battente acqua maggiore cm. 20

AT

TOS25_AT.N01.010.004  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
per prosciugamento portata 2500
litri/minuto, compresi accessori e tubazioni
- mensile

0,50000
ora

€ 4,29583
 -14,08%

€ 2,14792

 Totale AT  € 2,14792

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00900
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,27423

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00900
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,22878

 Totale RU  € 0,50301

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,65093
 -11,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01697 = 4% * B)

€ 0,42415

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,30751

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 3,38259
 -11,72%

Incidenza Manodopera sul totale 14,87% € 0,50301

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,01697
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.028.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
028 - SOVRAPREZZI.
PER GLI SCAVI.
003 - per trovanti > 0,50 m³

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,35000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 9,08891

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,35000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 14,26297

 Totale AT  € 23,35188

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,66450

 Totale RU  € 10,66450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 34,01638
 +2,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21770 = 4% * B)

€ 5,44262

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,94590

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 43,40490
 +2,13%

Incidenza Manodopera sul totale 24,57% € 10,66450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,21770
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TOTALE

TOS25_01.A04.029.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
029 - ARMATURA DI SOSTEGNO DELLE PARETI DI SCAVO (sbadacchiatura)
Costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali.
Compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e
quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo.
Valutata per ogni m² di superficie di scavo protetta.
002 - 1,50 m < Lunghezza < 3,00 m

AT

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

0,40000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 0,92741

 Totale AT  € 0,92741

PR

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,25000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,71513

TOS25_PR.P08.020.005  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TAVOLE - assortimento
3^ andante
Spessore: da 2 a 6 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 16 cm in avanti

0,00600
m³

€ 440,66667
 +2,48%

€ 2,64400

TOS25_PR.P08.020.010  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TRAVI A SPIGOLO VIVO
Sezione: fino a 25 cm
Lunghezza: fino a 6 m

0,00290
m³

€ 496,00000
 -1,78%

€ 1,43840

 Totale PR  € 4,79753

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,66960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15,39454
 +1,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06158 = 2,5% * B)

€ 2,46313

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,78577

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 19,64344
 +1,17%

Incidenza Manodopera sul totale 49,23% € 9,66960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,06158
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A04.029.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compresi:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali (quali sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m).
L'accatastamento nell'ambito del cantiere così come il carico, trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento possono essere compresi o esclusi dalla lavorazione.
Esclusi:
- costi di accesso per il loro conferimento ed eventuali tributi.
029 - ARMATURA DI SOSTEGNO DELLE PARETI DI SCAVO (sbadacchiatura)
Costituita da controparete in tavolato di legno sostenuto da pali.
Compresi la manodopera, lo sfrido di legname, i puntelli, la chioderia e
quant'altro occorrente per l'armo e il disarmo.
Valutata per ogni m² di superficie di scavo protetta.
003 - 3,00 m < Lunghezza < 5,00 m

AT

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

0,40000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 0,92741

 Totale AT  € 0,92741

PR

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,25000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,71513

TOS25_PR.P08.020.005  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TAVOLE - assortimento
3^ andante
Spessore: da 2 a 6 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 16 cm in avanti

0,00600
m³

€ 440,66667
 +2,48%

€ 2,64400

TOS25_PR.P08.020.010  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TRAVI A SPIGOLO VIVO
Sezione: fino a 25 cm
Lunghezza: fino a 6 m

0,00360
m³

€ 496,00000
 -1,78%

€ 1,78560

 Totale PR  € 5,14473

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 6,36750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,71950

 Totale RU  € 12,08700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18,15914
 +0,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08716 = 3% * B)

€ 2,90546

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,10646

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 23,17106
 +0,96%

Incidenza Manodopera sul totale 52,16% € 12,08700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,08716
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A05.001.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A05 - RINTERRI E RILEVATI.
Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche.
Compreso:
- spianamenti;
- costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30;
- formazione di pendenze e profilature di scarpate;
- bagnatura e ricarichi.
001 - RIEMPIMENTI DI SCAVI E BUCHE
001 - eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.

AT

TOS25_AT.N01.001.091  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,01000
ora

€ 19,35000
 +6,39%

€ 0,19350

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,01000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,16980

TOS25_AT.N01.003.020  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg -
1 mese

0,00600
ora

€ 13,86883
 -15,55%

€ 0,08321

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,00600
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,10188

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,04000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 1,91048

 Totale AT  € 2,45887

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,18282

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

 Totale RU  € 0,48752

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,94639
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00943 = 2% * B)

€ 0,47142

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,34178

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 3,75959
 -0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 45,39% € 1,70632

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00943
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A05.001.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A05 - RINTERRI E RILEVATI.
Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche.
Compreso:
- spianamenti;
- costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30;
- formazione di pendenze e profilature di scarpate;
- bagnatura e ricarichi.
001 - RIEMPIMENTI DI SCAVI E BUCHE
002 - eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel
prezzo

AT

TOS25_AT.N01.001.091  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,01000
ora

€ 19,35000
 +6,39%

€ 0,19350

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,01000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,16980

TOS25_AT.N01.003.020  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg -
1 mese

0,00600
ora

€ 13,86883
 -15,55%

€ 0,08321

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,00600
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,10188

 Totale AT  € 0,54839

PR

TOS25_PR.P01.002.009  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SASSO DI
CAVA.
40 mm < Pezzatura < 70 mm

1,70000
t

€ 18,47500
 +10,07%

€ 31,40750

 Totale PR  € 31,40750

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,18282

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

 Totale RU  € 0,48752

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 32,44341
 +9,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10382 = 2% * B)

€ 5,19095

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,76344

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 41,39780
 +9,7%

Incidenza Manodopera sul totale 1,18% € 0,48752

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10382
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A05.001.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A05 - RINTERRI E RILEVATI.
Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche.
Compreso:
- spianamenti;
- costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30;
- formazione di pendenze e profilature di scarpate;
- bagnatura e ricarichi.
001 - RIEMPIMENTI DI SCAVI E BUCHE
003 - eseguito a mano con materiale proveniente da scavi

AT

TOS25_AT.N01.003.062  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,60000
ora

€ 3,39464
 -12,82%

€ 2,03678

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,60000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 10,18783

 Totale AT  € 12,22461

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,08000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 30,56400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,08000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 27,45360

 Totale RU  € 58,01760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 70,24221
 -0,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22478 = 2% * B)

€ 11,23875

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,14810

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 89,62906
 -0,46%

Incidenza Manodopera sul totale 64,73% € 58,01760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,22478
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A05.001.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A05 - RINTERRI E RILEVATI.
Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche.
Compreso:
- spianamenti;
- costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30;
- formazione di pendenze e profilature di scarpate;
- bagnatura e ricarichi.
001 - RIEMPIMENTI DI SCAVI E BUCHE
004 - eseguito a mano con materiale arido di cava compreso nel prezzo

AT

TOS25_AT.N01.003.062  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,45000
ora

€ 3,39464
 -12,82%

€ 1,52759

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,45000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 7,64087

 Totale AT  € 9,16846

PR

TOS25_PR.P01.002.009  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SASSO DI
CAVA.
40 mm < Pezzatura < 70 mm

1,70000
t

€ 18,47500
 +10,07%

€ 31,40750

 Totale PR  € 31,40750

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,81000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 22,92300

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,81000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 20,59020

 Totale RU  € 43,51320

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 84,08916
 +3,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26909 = 2% * B)

€ 13,45427

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,75434

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 107,29777
 +3,23%

Incidenza Manodopera sul totale 40,55% € 43,51320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,26909
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A05.002.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A05 - RINTERRI E RILEVATI.
Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche.
Compreso:
- spianamenti;
- costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30;
- formazione di pendenze e profilature di scarpate;
- bagnatura e ricarichi.
002 - FORMAZIONE DI RILEVATI
001 - eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi

AT

TOS25_AT.N01.001.091  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 19,35000
 +6,39%

€ 0,77400

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,04000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,67919

TOS25_AT.N01.003.020  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg -
1 mese

0,02400
ora

€ 13,86883
 -15,55%

€ 0,33285

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02400
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,40751

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,06000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 2,86572

 Totale AT  € 5,05927

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,73128

 Totale RU  € 1,95008

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,00935
 -0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02243 = 2% * B)

€ 1,12150

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,81309

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 8,94394
 -0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 42,24% € 3,77828

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02243
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A05.002.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A05 - RINTERRI E RILEVATI.
Eseguiti con materiali privi di sostanze organiche.
Compreso:
- spianamenti;
- costipazione a strati di spessore non superiore a cm 30;
- formazione di pendenze e profilature di scarpate;
- bagnatura e ricarichi.
002 - FORMAZIONE DI RILEVATI
002 - eseguita con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel
prezzo

AT

TOS25_AT.N01.001.091  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 19,35000
 +6,39%

€ 0,77400

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,04000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,67919

TOS25_AT.N01.003.020  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di 6000 kg -
1 mese

0,02400
ora

€ 13,86883
 -15,55%

€ 0,33285

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02400
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,40751

 Totale AT  € 2,19355

PR

TOS25_PR.P01.002.009  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SASSO DI
CAVA.
40 mm < Pezzatura < 70 mm

1,70000
t

€ 18,47500
 +10,07%

€ 31,40750

 Totale PR  € 31,40750

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,73128

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

 Totale RU  € 1,95008

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 35,55113
 +8,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11376 = 2% * B)

€ 5,68818

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,12393

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 45,36324
 +8,73%

Incidenza Manodopera sul totale 4,3% € 1,95008

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11376
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A06.011.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A06 - VESPAIO.
Realizzato di pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere.
Compreso:
- spianamento;
- bagnatura;
- battitura del terreno;
- ogni onere per la fornitura dei materiali e posa in opera.
011 - IN PIETRAME GREZZO
Compreso:
rifiorimento di 5 cm e formazione cunicoli di aereazione.
Escluso: massetto
001 - spessore totale cm 25

PR

TOS25_PR.P01.002.003  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
PIETRISCO / RISETTA
3 mm < Granulometria < 8 mm

0,30000
t

€ 19,18000
 +9,07%

€ 5,75400

TOS25_PR.P01.002.011  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
PIETRISCO.
25 mm < Granulometria < 40 mm

0,14000
t

€ 18,86556
 +18,27%

€ 2,64118

TOS25_PR.P04.010.010  - TAVELLE, TAVELLONI E PIANELLE.
IN LATERIZIO. - TAVELLONE.
Spessore: 6 cm
Lunghezza: da 70 a 100 cm

5,00000
cad

€ 2,07463
 -14,18%

€ 10,37315

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00100
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 0,09430

 Totale PR  € 18,86263

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 16,76700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 35,62963
 -2,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02850 = 0,5% * B)

€ 5,70074

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,13304

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 45,46341
 -2,27%

Incidenza Manodopera sul totale 36,97% € 16,80612

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,02850
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A06.015.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A06 - VESPAIO.
Realizzato di pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere.
Compreso:
- spianamento;
- bagnatura;
- battitura del terreno;
- ogni onere per la fornitura dei materiali e posa in opera.
015 - AERATO
con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola
semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a
contenere getto di riempimento in calcestruzzo C20/25 e soletta armata con
rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi
accidentali fino a 5 kN/m² oltre al peso proprio e carichi permanenti
001 - con cupolini
Altezza: 13 cm più soletta.
Spessore: 5 cm

PR

TOS25_PR.P06.002.006  - RETE ELEETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
Formato 2000x3000 mm - Ø 6 200x200

2,50000
kg

€ 1,05250
 +0,48%

€ 2,63125

TOS25_PR.P10.007.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C20/25.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

0,08000
m³

€ 125,25000
 +4,81%

€ 10,02000

TOS25_PR.P15.101.001  - Cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o
gattaiolati - con altezza cm 8-12-13,
dimensioni cm 50x50

1,05000
m²

€ 10,84100
 +5%

€ 11,38305

 Totale PR  € 24,03430

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,30460

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,30460

 Totale RU  € 10,57030

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 34,60460
 +3,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05537 = 1% * B)

€ 5,53674

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,01413

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 44,15547
 +3,02%

Incidenza Manodopera sul totale 23,94% € 10,57030

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05537
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A06.015.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A06 - VESPAIO.
Realizzato di pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere.
Compreso:
- spianamento;
- bagnatura;
- battitura del terreno;
- ogni onere per la fornitura dei materiali e posa in opera.
015 - AERATO
con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola
semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a
contenere getto di riempimento in calcestruzzo C20/25 e soletta armata con
rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi
accidentali fino a 5 kN/m² oltre al peso proprio e carichi permanenti
002 - con cupolini.
Altezza: 26-27 cm più soletta.
Spessore: 5 cm

PR

TOS25_PR.P06.002.006  - RETE ELEETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
Formato 2000x3000 mm - Ø 6 200x200

2,50000
kg

€ 1,05250
 +0,48%

€ 2,63125

TOS25_PR.P10.007.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C20/25.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

0,09000
m³

€ 125,25000
 +4,81%

€ 11,27250

TOS25_PR.P15.101.007  - Cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o
gattaiolati - con altezza cm 26-27,
dimensioni cm 50x50

1,05000
m²

€ 16,79500
 +4,99%

€ 17,63475

 Totale PR  € 31,53850

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,30460

 Totale RU  € 11,22680

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 42,76530
 +3,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06842 = 1% * B)

€ 6,84245

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,96078

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 54,56853
 +3,31%

Incidenza Manodopera sul totale 20,57% € 11,22680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06842
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.A06.015.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A06 - VESPAIO.
Realizzato di pietrame grezzo o con casseri in plastica a perdere.
Compreso:
- spianamento;
- bagnatura;
- battitura del terreno;
- ogni onere per la fornitura dei materiali e posa in opera.
015 - AERATO
con elementi cassero in polipropilene riciclato, modulari, a cupola
semisferica, appoggiati su sottofondo o piano (da conteggiarsi a parte) atti a
contenere getto di riempimento in calcestruzzo C20/25 e soletta armata con
rete 20x20 in acciaio B450C Ø 6, finitura a staggia, per sovraccarichi
accidentali fino a 5 kN/m² oltre al peso proprio e carichi permanenti
003 - con cupolini
Altezza: 45 cm più soletta.
Spessore: 5 cm

PR

TOS25_PR.P06.002.006  - RETE ELEETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
Formato 2000x3000 mm - Ø 6 200x200

2,50000
kg

€ 1,05250
 +0,48%

€ 2,63125

TOS25_PR.P10.007.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C20/25.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

0,10000
m³

€ 125,25000
 +4,81%

€ 12,52500

TOS25_PR.P15.101.011  - Cassero in polipropilene riciclato,
prestampato a calotta semisferica su 4
archi, autoportante, per formazione di
struttura a perdere di vespai aerati o
gattaiolati - con altezza cm 45, dimensioni
cm 50x50

1,05000
m²

€ 15,88892
 +0,9%

€ 16,68337

 Totale PR  € 31,83962

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,30460

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,30460

 Totale RU  € 10,57030

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 42,40992
 +1,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06786 = 1% * B)

€ 6,78559

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,91955

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 54,11506
 +1,77%

Incidenza Manodopera sul totale 19,53% € 10,57030

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06786
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B02.002.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B02 - CASSEFORMI.
Posate per getti di calcestruzzo di altezza < 4,00 m, misurate dal piano di
appoggio all'intradosso del cassero.
Per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive.
Compreso:
- sostegni, puntelli;
- cunei per il disarmo;
- pulitura per il reimpiego;
- sfridi, taglio a misura;
- calo e sollevamento.
002 - IN LEGNO
001 - per opere di fondazione, plinti, travi rovesce

AT

TOS25_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,75000
 -5,71%

€ 0,55000

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,08324

 Totale AT  € 0,63324

PR

TOS25_PR.P03.009.001  - DISARMANTE - per casseformi in legno 0,02000
l

€ 8,09883
 +17,57%

€ 0,16198

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,01000
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 3,51000

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00600
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 1,69200

 Totale PR  € 6,22214

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,26500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 7,49950

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,26500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 7,49950

 Totale RU  € 15,60840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,46378
 -1,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05391 = 1,5% * B)

€ 3,59420

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,60580

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 28,66378
 -1,1%

Incidenza Manodopera sul totale 54,45% € 15,60840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,05391
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B02.002.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B02 - CASSEFORMI.
Posate per getti di calcestruzzo di altezza < 4,00 m, misurate dal piano di
appoggio all'intradosso del cassero.
Per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata
separatamente per le sue dimensioni effettive.
Compreso:
- sostegni, puntelli;
- cunei per il disarmo;
- pulitura per il reimpiego;
- sfridi, taglio a misura;
- calo e sollevamento.
002 - IN LEGNO
002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

AT

TOS25_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,75000
 -5,71%

€ 0,55000

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,08324

 Totale AT  € 0,63324

PR

TOS25_PR.P03.009.001  - DISARMANTE - per casseformi in legno 0,02000
l

€ 8,09883
 +17,57%

€ 0,16198

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,01000
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 3,51000

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,01000
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 2,82000

 Totale PR  € 7,35014

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,33000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 9,33900

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,33000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 9,33900

 Totale RU  € 19,28740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 27,27078
 -1,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13090 = 3% * B)

€ 4,36332

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,16341

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 34,79751
 -1,16%

Incidenza Manodopera sul totale 55,43% € 19,28740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,13090
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B03.001.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B03 - ACCIAIO.
Per cemento armato e carpenteria metallica.
Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali
e sollevamenti,
001 - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO E
CARPENTERIA METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali
e sollevamenti.
002 - rete elettrosaldata formato m 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00010
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,00042

 Totale AT  € 0,00042

PR

TOS25_PR.P06.002.006  - RETE ELEETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
Formato 2000x3000 mm - Ø 6 200x200

1,05000
kg

€ 1,05250
 +0,48%

€ 1,10513

 Totale PR  € 1,10513

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00010
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,00305

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00900
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,27423

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00900
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,25470

 Totale RU  € 0,53198

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,63753
 +0,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00393 = 1,5% * B)

€ 0,26200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,18995

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2024

 € 2,08948
 +0,32%

Incidenza Manodopera sul totale 25,46% € 0,53198

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00393
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B03.001.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B03 - ACCIAIO.
Per cemento armato e carpenteria metallica.
Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali
e sollevamenti,
001 - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO E
CARPENTERIA METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali
e sollevamenti.
005 - barre presagomate ad aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per il calcolo sommario
della spesa per il DOCFAP e per il DIP)

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00010
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,00042

 Totale AT  € 0,00042

PR

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,10000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 0,82775

 Totale PR  € 0,82775

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00010
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,00305

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,54846

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00900
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,25470

 Totale RU  € 0,80621

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,63438
 -4,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00392 = 1,5% * B)

€ 0,26150

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,18959

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2024

 € 2,08547
 -4,53%

Incidenza Manodopera sul totale 38,66% € 0,80621

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00392
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B03.001.010 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B03 - ACCIAIO.
Per cemento armato e carpenteria metallica.
Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali
e sollevamenti,
001 - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO E
CARPENTERIA METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali
e sollevamenti.
010 - Per opere di fondazioni quali platee, travi rovesce, plinti di qualsiaisi
forma e dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata,
compreso ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in
cantiere.

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00010
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,00042

 Totale AT  € 0,00042

PR

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,00000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 0,75250

 Totale PR  € 0,75250

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00010
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,00305

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,45705

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,42450

 Totale RU  € 0,88460

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,63752
 -4,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00524 = 2% * B)

€ 0,26200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,18995

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2024

 € 2,08947
 -4,13%

Incidenza Manodopera sul totale 42,34% € 0,88460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00524
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B03.001.015 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B03 - ACCIAIO.
Per cemento armato e carpenteria metallica.
Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali
e sollevamenti,
001 - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO E
CARPENTERIA METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali
e sollevamenti.
015 - Per opere in elevazione quali pilastri e travi di qualsiaisi forma e
dimensione,con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, compreso ogni
onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere.

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00020
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,00083

 Totale AT  € 0,00083

PR

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,00000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 0,75250

 Totale PR  € 0,75250

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00020
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,00609

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,56600

 Totale RU  € 1,18149

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,93482
 -3,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00619 = 2% * B)

€ 0,30957

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,22444

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2024

 € 2,46883
 -3,52%

Incidenza Manodopera sul totale 47,86% € 1,18149

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00619

Pagina 70 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B03.001.020 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B03 - ACCIAIO.
Per cemento armato e carpenteria metallica.
Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali
e sollevamenti,
001 - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO E
CARPENTERIA METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali
e sollevamenti.
020 - Per opere in elevazione quali setti e solettedi qualsiaisi forma e
dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, compreso ogni
onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere.

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00020
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,00083

 Totale AT  € 0,00083

PR

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,00000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 0,75250

 Totale PR  € 0,75250

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00020
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,00609

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,54846

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

 Totale RU  € 1,06395

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,81728
 -3,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00582 = 2% * B)

€ 0,29076

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,21080

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2024

 € 2,31884
 -3,73%

Incidenza Manodopera sul totale 45,88% € 1,06395

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00582
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TOS25_01.B03.004.101 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B03 - ACCIAIO.
Per cemento armato e carpenteria metallica.
Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali
e sollevamenti,
004 - Fornitura e posa in opera di PROFILATI IN ACCIAIO di qualsiasi tipo.
Compreso: pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine,
muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in
cantiere.
Escluso: realizzazione delle sedi di alloggiamento
101 - travi di altezza fino a 240 mm,
carpenteria montata con l'ausilio di GRU a torre braccio 41 m

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00100
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,00416

 Totale AT  € 0,00416

PR

TOS25_PR.P13.001.001  - TRAVI A "I" ED "H" (IPE – HE) ED AD ALI
INCLINATE AD "I" (IPN).
AD USO STRUTTURALE.
Conformi alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240
mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,05000
kg

€ 1,14500
 +27,22%

€ 1,20225

TOS25_PR.P26.114.001  - PITTURA DI FONDO
PER FERRO - CON RESINE SINTETICHE E
PIGMENTI A BASE DI OSSIDO DI FERRO.
Densità: 1,60 g/cm³

0,01000
l

€ 8,05200
 0%

€ 0,08052

 Totale PR  € 1,28277

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,03047

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02250
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,68558

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02250
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,63675

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02250
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,57195

 Totale RU  € 1,92475

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,21168
 +8,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00514 = 1% * B)

€ 0,51387

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37256

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2024

 € 4,09811
 +8,71%

Incidenza Manodopera sul totale 46,97% € 1,92475

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00514
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TOTALE

TOS25_01.B03.004.102 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B03 - ACCIAIO.
Per cemento armato e carpenteria metallica.
Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali
e sollevamenti,
004 - Fornitura e posa in opera di PROFILATI IN ACCIAIO di qualsiasi tipo.
Compreso: pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine,
muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in
cantiere.
Escluso: realizzazione delle sedi di alloggiamento
102 - travi di altezza oltre i 240 mm
carpenteria montata con l'ausilio di gru a torre braccio 41 m

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00100
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,00416

 Totale AT  € 0,00416

PR

TOS25_PR.P13.001.002  - TRAVI A "I" ED "H" (IPE – HE) ED AD ALI
INCLINATE AD "I" (IPN).
AD USO STRUTTURALE.
Conformi alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - profili di altezza da oltre 240
a 600 mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,05000
kg

€ 1,14500
 +27,22%

€ 1,20225

TOS25_PR.P26.114.001  - PITTURA DI FONDO
PER FERRO - CON RESINE SINTETICHE E
PIGMENTI A BASE DI OSSIDO DI FERRO.
Densità: 1,60 g/cm³

0,01000
l

€ 8,05200
 0%

€ 0,08052

 Totale PR  € 1,28277

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,03047

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,82269

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02700
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,76410

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,68634

 Totale RU  € 2,30360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,59053
 +7,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00574 = 1% * B)

€ 0,57448

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41650

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2024

 € 4,58151
 +7,72%

Incidenza Manodopera sul totale 50,28% € 2,30360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00574
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TOS25_01.B03.004.110 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B03 - ACCIAIO.
Per cemento armato e carpenteria metallica.
Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali
e sollevamenti,
004 - Fornitura e posa in opera di PROFILATI IN ACCIAIO di qualsiasi tipo.
Compreso: pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine,
muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in
cantiere.
Escluso: realizzazione delle sedi di alloggiamento
110 - travi di altezza fino a 240 mm, carpenteria montata con l'ausilio di
autocarro con gru, profilati posati con collegamenti bullonati da quantificare a
parte ed escluse le saldature in opera.

AT

TOS25_AT.N06.018.006  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,02000
ora

€ 29,96730
 +0,9%

€ 0,59935

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,02000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,35020

 Totale AT  € 0,94955

PR

TOS25_PR.P13.001.001  - TRAVI A "I" ED "H" (IPE – HE) ED AD ALI
INCLINATE AD "I" (IPN).
AD USO STRUTTURALE.
Conformi alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240
mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,05000
kg

€ 1,14500
 +27,22%

€ 1,20225

TOS25_PR.P26.114.001  - PITTURA DI FONDO
PER FERRO - CON RESINE SINTETICHE E
PIGMENTI A BASE DI OSSIDO DI FERRO.
Densità: 1,60 g/cm³

0,01000
l

€ 8,05200
 0%

€ 0,08052

 Totale PR  € 1,28277

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,50840

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,51420

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,46060

 Totale RU  € 2,09260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,32492
 +6,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02768 = 4% * B)

€ 0,69199

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,50169

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2024

 € 5,51860
 +6,44%

Incidenza Manodopera sul totale 37,92% € 2,09260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,02768
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TOTALE

TOS25_01.B03.004.115 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B03 - ACCIAIO.
Per cemento armato e carpenteria metallica.
Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni D.M. 17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali
e sollevamenti,
004 - Fornitura e posa in opera di PROFILATI IN ACCIAIO di qualsiasi tipo.
Compreso: pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine,
muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del materiale in
cantiere.
Escluso: realizzazione delle sedi di alloggiamento
115 - travi di altezza oltre a 240 mm, carpenteria montata con l'ausilio di
autocarro con gru, profilati posati con collegamenti bullonati da quantificare a
parte ed escluse le saldature in opera.

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,02000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 0,99160

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,02000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,35020

 Totale AT  € 1,34180

PR

TOS25_PR.P13.001.001  - TRAVI A "I" ED "H" (IPE – HE) ED AD ALI
INCLINATE AD "I" (IPN).
AD USO STRUTTURALE.
Conformi alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240
mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,05000
kg

€ 1,14500
 +27,22%

€ 1,20225

TOS25_PR.P26.114.001  - PITTURA DI FONDO
PER FERRO - CON RESINE SINTETICHE E
PIGMENTI A BASE DI OSSIDO DI FERRO.
Densità: 1,60 g/cm³

0,01000
l

€ 8,05200
 0%

€ 0,08052

 Totale PR  € 1,28277

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,50840

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,51420

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,46060

 Totale RU  € 2,09260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,71717
 +5,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03019 = 4% * B)

€ 0,75475

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,54719

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2024

 € 6,01911
 +5,74%

Incidenza Manodopera sul totale 34,77% € 2,09260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,03019
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TOTALE

TOS25_01.B04.003.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
003 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER OPERE NON STRUTTURALI
001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.005.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

1,00000
m³

€ 116,25000
 +7,14%

€ 116,25000

 Totale PR  € 116,25000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 126,97844
 +6,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20317 = 1% * B)

€ 20,31655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,72950

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 162,02449
 +6,46%

Incidenza Manodopera sul totale 6,53% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20317
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TOS25_01.B04.003.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
003 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER OPERE NON STRUTTURALI
002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

1,00000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 116,75000

 Totale PR  € 116,75000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 127,47844
 +6,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20397 = 1% * B)

€ 20,39655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,78750

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 162,66249
 +6,21%

Incidenza Manodopera sul totale 6,5% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20397
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.003.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
003 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER OPERE NON STRUTTURALI
003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.005.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S5

1,00000
m³

€ 120,75000
 +6,39%

€ 120,75000

 Totale PR  € 120,75000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 131,47844
 +5,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21037 = 1% * B)

€ 21,03655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,25150

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 167,76649
 +5,8%

Incidenza Manodopera sul totale 6,31% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21037

Pagina 78 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.003.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
003 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER OPERE NON STRUTTURALI
005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.006.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

1,00000
m³

€ 121,50000
 +6,58%

€ 121,50000

 Totale PR  € 121,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 132,22844
 +5,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21157 = 1% * B)

€ 21,15655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,33850

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 168,72349
 +5,98%

Incidenza Manodopera sul totale 6,27% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21157
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.003.006 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
003 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER OPERE NON STRUTTURALI
006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.006.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

1,00000
m³

€ 122,50000
 +6,29%

€ 122,50000

 Totale PR  € 122,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 133,22844
 +5,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21317 = 1% * B)

€ 21,31655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,45450

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 169,99949
 +5,72%

Incidenza Manodopera sul totale 6,22% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21317
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.003.007 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
003 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER OPERE NON STRUTTURALI
007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.006.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S5

1,00000
m³

€ 126,00000
 +5,88%

€ 126,00000

 Totale PR  € 126,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 136,72844
 +5,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21877 = 1% * B)

€ 21,87655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,86050

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 174,46549
 +5,36%

Incidenza Manodopera sul totale 6,06% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21877
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.003.009 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
003 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER OPERE NON STRUTTURALI
009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.007.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C20/25.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

1,00000
m³

€ 125,25000
 +4,81%

€ 125,25000

 Totale PR  € 125,25000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 135,97844
 +4,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21757 = 1% * B)

€ 21,75655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,77350

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 173,50849
 +4,38%

Incidenza Manodopera sul totale 6,1% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21757
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.003.010 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
003 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER OPERE NON STRUTTURALI
010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.007.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C20/25.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

1,00000
m³

€ 126,25000
 +4,55%

€ 126,25000

 Totale PR  € 126,25000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 136,97844
 +4,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21917 = 1% * B)

€ 21,91655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,88950

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 174,78449
 +4,15%

Incidenza Manodopera sul totale 6,05% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21917
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.003.011 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
003 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER OPERE NON STRUTTURALI
011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.007.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C20/25.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S5

1,00000
m³

€ 129,75000
 +4,22%

€ 129,75000

 Totale PR  € 129,75000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 140,47844
 +3,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22477 = 1% * B)

€ 22,47655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,29550

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 179,25049
 +3,85%

Incidenza Manodopera sul totale 5,9% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22477
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.003.020 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
003 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER OPERE NON STRUTTURALI
020 - MALTA CEMENTIZIA AERATA
A base pozzolanica, omogenea, per sigillature, riempimenti di cavità e
ripristini localizzati di sottofondi stradali, composta di inerti esenti da
materiali eterogenei opportunamente selezionati e lavati, provvisti di
marcatura CE in conformità alle norme UNI EN 12620 e UNI 8520-2, e
cemento con un contenuto di microbolle d’aria compreso tra il 25 - 30 % per
m³ di impasto.
Massa volumica Kg/m³ 1700-1800, resistenza a compressione a 28 gg.
N/mmq 1,0-2,0, conforme alle normative vigenti UNI EN 197-1 e UNI EN 197-2
con additivi per riempimenti fluidi, malte e calcestruzzi leggeri e con additivi
conformi alla UNI EN 934-2.

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P09.025.001  - MALTA AERATA - A BASE DI CEMENTO E
POZZOLANA
- PER SIGILLATURE, RIEMPIMMENTI DI
CAVITÀ, RIPRISTINI LOCALIZZATI DI
SOTTOFONDI STRADALI
Composta da:
- inerti esenti materiali eterogenei,
selezionati e lavati, con marchio CE in
conformità alle UNI EN 12620 e UNI 8520-;
- cemento con contenuto di microbolle
d’aria compreso tra il 25 - 30 % per m³
d'impasto.
Massa volumica: 1700-1800 Kg/m³
Diametro aggregato < 6,00 mm
Resistenza a compressione a 28 gg:
1,0-2,0 N/mm²
Conforme alle UNI EN 197-1 e UNI EN
197-2
Additivi per riempimenti fluidi, malte e
calcestruzzi leggeri e con additivi conformi
alla UNI EN 934-2.

1,00000
m³

€ 80,00000 € 80,00000

 Totale PR  € 80,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)  € 90,72844

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14517 = 1% * B)

€ 14,51655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,52450

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 115,76949

Incidenza Manodopera sul totale 9,14% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14517
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.004.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
004 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC1
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.008.113  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 129,50000
 +4,02%

€ 129,50000

 Totale PR  € 129,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 140,22844
 +3,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22437 = 1% * B)

€ 22,43655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,26650

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 178,93149
 +3,66%

Incidenza Manodopera sul totale 5,91% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22437
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.004.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
004 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC1
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 130,50000

 Totale PR  € 130,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 141,22844
 +3,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22597 = 1% * B)

€ 22,59655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,38250

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 180,20749
 +3,45%

Incidenza Manodopera sul totale 5,87% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22597
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.004.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
004 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC1
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.008.115  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 134,50000
 +3,46%

€ 134,50000

 Totale PR  € 134,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 145,22844
 +3,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23237 = 1% * B)

€ 23,23655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,84650

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 185,31149
 +3,17%

Incidenza Manodopera sul totale 5,71% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23237
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.004.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
004 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC1
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.009.113  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C28/35.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 138,42921 € 138,42921

 Totale PR  € 138,42921

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)  € 149,15765

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23865 = 1% * B)

€ 23,86522

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,30229

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 190,32516

Incidenza Manodopera sul totale 5,56% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23865
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.004.006 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
004 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC1
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.009.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C28/35.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 139,09588 € 139,09588

 Totale PR  € 139,09588

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)  € 149,82432

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23972 = 1% * B)

€ 23,97189

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,37962

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 191,17583

Incidenza Manodopera sul totale 5,53% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23972
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.004.007 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
004 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC1
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.009.115  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C28/35.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 144,00000 € 144,00000

 Totale PR  € 144,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)  € 154,72844

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24757 = 1% * B)

€ 24,75655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,94850

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 197,43349

Incidenza Manodopera sul totale 5,36% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24757
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.005.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
005 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC2
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente bagnato, raramente asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.008.123  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 129,50000
 +4,23%

€ 129,50000

 Totale PR  € 129,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 140,22844
 +3,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22437 = 1% * B)

€ 22,43655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,26650

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 178,93149
 +3,86%

Incidenza Manodopera sul totale 5,91% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22437
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.005.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
005 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC2
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente bagnato, raramente asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.008.124  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 130,50000
 +3,98%

€ 130,50000

 Totale PR  € 130,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 141,22844
 +3,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22597 = 1% * B)

€ 22,59655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,38250

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 180,20749
 +3,64%

Incidenza Manodopera sul totale 5,87% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22597
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.005.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
005 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC2
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente bagnato, raramente asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.008.125  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 134,50000
 +3,66%

€ 134,50000

 Totale PR  € 134,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 145,22844
 +3,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23237 = 1% * B)

€ 23,23655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,84650

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 185,31149
 +3,35%

Incidenza Manodopera sul totale 5,71% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23237
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.005.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
005 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC2
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente bagnato, raramente asciutto
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.009.123  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C28/35.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 127,50941 € 127,50941

 Totale PR  € 127,50941

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)  € 138,23785

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22118 = 1% * B)

€ 22,11806

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,03559

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 176,39150

Incidenza Manodopera sul totale 6% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22118

Pagina 95 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.005.006 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
005 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC2
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente bagnato, raramente asciutto
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.009.124  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C28/35.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 128,82191 € 128,82191

 Totale PR  € 128,82191

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)  € 139,55035

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22328 = 1% * B)

€ 22,32806

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,18784

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 178,06625

Incidenza Manodopera sul totale 5,94% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22328
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.006.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
006 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC3
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente con umidità moderata
005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.010.133  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC3
- rapporto a/c < 0,55
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 148,00000
 +4,59%

€ 148,00000

 Totale PR  € 148,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 158,72844
 +4,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25397 = 1% * B)

€ 25,39655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,41250

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 202,53749
 +4,24%

Incidenza Manodopera sul totale 5,22% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25397
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.006.006 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
006 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC3
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente con umidità moderata
006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.010.134  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC3
- rapporto a/c < 0,55
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 149,75000
 +4,36%

€ 149,75000

 Totale PR  € 149,75000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 160,47844
 +4,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25677 = 1% * B)

€ 25,67655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,61550

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 204,77049
 +4,02%

Incidenza Manodopera sul totale 5,17% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25677
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.006.007 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
006 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC3
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente con umidità moderata
007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.010.135  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC3
- rapporto a/c < 0,55
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 154,00000
 +4,05%

€ 154,00000

 Totale PR  € 154,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 164,72844
 +3,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26357 = 1% * B)

€ 26,35655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,10850

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 210,19349
 +3,75%

Incidenza Manodopera sul totale 5,03% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26357
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.007.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
007 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC4
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.010.143  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC4
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 155,13450
 +5,77%

€ 155,13450

 Totale PR  € 155,13450

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 165,86294
 +5,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26538 = 1% * B)

€ 26,53807

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,24010

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 211,64111
 +5,35%

Incidenza Manodopera sul totale 5% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26538
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.007.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
007 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC4
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.010.144  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC4
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 155,80117
 +5,51%

€ 155,80117

 Totale PR  € 155,80117

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 166,52961
 +5,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26645 = 1% * B)

€ 26,64474

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,31744

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 212,49179
 +5,11%

Incidenza Manodopera sul totale 4,98% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26645
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.007.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
007 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC4
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.010.145  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC4
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 160,00000
 +5,03%

€ 160,00000

 Totale PR  € 160,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 170,72844
 +4,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27317 = 1% * B)

€ 27,31655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,80450

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 217,84949
 +4,67%

Incidenza Manodopera sul totale 4,86% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27317
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.007.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
007 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC4
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.143  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC4
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 156,37500
 +1,65%

€ 156,37500

 Totale PR  € 156,37500

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 167,10344
 +1,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26737 = 1% * B)

€ 26,73655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,38400

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 213,22399
 +1,52%

Incidenza Manodopera sul totale 4,96% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26737
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.007.006 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
007 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC4
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.144  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC4
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 157,25000
 +1,89%

€ 157,25000

 Totale PR  € 157,25000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 167,97844
 +1,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26877 = 1% * B)

€ 26,87655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,48550

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 214,34049
 +1,74%

Incidenza Manodopera sul totale 4,94% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26877
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.007.007 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
007 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XC4
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.145  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC4
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 161,12500
 +1,44%

€ 161,12500

 Totale PR  € 161,12500

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 171,85344
 +1,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27497 = 1% * B)

€ 27,49655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,93500

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 219,28499
 +1,33%

Incidenza Manodopera sul totale 4,82% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27497
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.009.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
009 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XA2
- esposto ad attacco chimico
- per ambiente moderatamente aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.010.523  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 157,33333
 +1,18%

€ 157,33333

 Totale PR  € 157,33333

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 168,06177
 +1,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26890 = 1% * B)

€ 26,88988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,49517

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 214,44682
 +1,08%

Incidenza Manodopera sul totale 4,93% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26890
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.009.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
009 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XA2
- esposto ad attacco chimico
- per ambiente moderatamente aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.010.524  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 161,00000
 +3,54%

€ 161,00000

 Totale PR  € 161,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 171,72844
 +3,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27477 = 1% * B)

€ 27,47655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,92050

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 219,12549
 +3,28%

Incidenza Manodopera sul totale 4,83% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27477
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.009.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
009 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XA2
- esposto ad attacco chimico
- per ambiente moderatamente aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40–consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.010.525  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 162,33333
 +0,83%

€ 162,33333

 Totale PR  € 162,33333

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 173,06177
 +0,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27690 = 1% * B)

€ 27,68988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,07517

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 220,82682
 +0,75%

Incidenza Manodopera sul totale 4,79% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27690
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.009.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
009 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XA2
- esposto ad attacco chimico
- per ambiente moderatamente aggressivo
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.523  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 155,50000
 -4,31%

€ 155,50000

 Totale PR  € 155,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 166,22844
 -4,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26597 = 1% * B)

€ 26,59655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,28250

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 212,10749
 -4,07%

Incidenza Manodopera sul totale 4,99% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26597
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.009.006 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
009 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XA2
- esposto ad attacco chimico
- per ambiente moderatamente aggressivo
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.524  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 150,12215
 +4,37%

€ 150,12215

 Totale PR  € 150,12215

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 160,85059
 +4,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25736 = 1% * B)

€ 25,73609

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,65867

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 205,24535
 +4,04%

Incidenza Manodopera sul totale 5,15% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25736
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.009.007 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
009 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XA2
- esposto ad attacco chimico
- per ambiente moderatamente aggressivo
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45–consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.525  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 154,94867
 +3,29%

€ 154,94867

 Totale PR  € 154,94867

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 165,67711
 +3,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26508 = 1% * B)

€ 26,50834

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,21855

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 211,40400
 +3,04%

Incidenza Manodopera sul totale 5% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26508
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.010.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
010 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XA3
- esposto ad attacco chimico
- per ambiente fortemente aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.533  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 166,50000
 -0,6%

€ 166,50000

 Totale PR  € 166,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 177,22844
 -0,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28357 = 1% * B)

€ 28,35655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,55850

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 226,14349
 -0,59%

Incidenza Manodopera sul totale 4,68% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28357
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.010.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
010 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XA3
- esposto ad attacco chimico
- per ambiente fortemente aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.534  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 143,68323
 -1,81%

€ 143,68323

 Totale PR  € 143,68323

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 154,41167
 -1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24706 = 1% * B)

€ 24,70587

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,91175

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 197,02929
 -1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 5,37% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24706
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.010.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
010 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XA3
- esposto ad attacco chimico
- per ambiente fortemente aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.535  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 147,92301
 -3,01%

€ 147,92301

 Totale PR  € 147,92301

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 158,65145
 -2,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25384 = 1% * B)

€ 25,38423

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,40357

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 202,43925
 -2,84%

Incidenza Manodopera sul totale 5,23% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25384
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.011.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
011 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XF1
- esposto a cicli gelo/disgelo
- per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti
disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.010.413  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XF1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 151,25000
 +2,2%

€ 151,25000

 Totale PR  € 151,25000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 161,97844
 +2,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25917 = 1% * B)

€ 25,91655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,78950

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 206,68449
 +2,02%

Incidenza Manodopera sul totale 5,12% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25917
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.011.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
011 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XF1
- esposto a cicli gelo/disgelo
- per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti
disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.010.414  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XF1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 152,25000
 +2,41%

€ 152,25000

 Totale PR  € 152,25000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 162,97844
 +2,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26077 = 1% * B)

€ 26,07655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,90550

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 207,96049
 +2,22%

Incidenza Manodopera sul totale 5,09% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26077
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.011.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
011 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XF1
- esposto a cicli gelo/disgelo
- per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti
disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.010.415  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XF1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 156,25000
 +1,9%

€ 156,25000

 Totale PR  € 156,25000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 166,97844
 +1,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26717 = 1% * B)

€ 26,71655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,36950

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 213,06449
 +1,75%

Incidenza Manodopera sul totale 4,96% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26717
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.011.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
011 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XF1
- esposto a cicli gelo/disgelo
- per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti
disgelanti
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.413  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XF1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 155,25000
 +2,36%

€ 155,25000

 Totale PR  € 155,25000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 165,97844
 +2,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26557 = 1% * B)

€ 26,55655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,25350

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 211,78849
 +2,18%

Incidenza Manodopera sul totale 4,99% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26557

Pagina 118 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.011.006 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
011 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XF1
- esposto a cicli gelo/disgelo
- per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti
disgelanti
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.414  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XF1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 156,25000
 +2,57%

€ 156,25000

 Totale PR  € 156,25000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 166,97844
 +2,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26717 = 1% * B)

€ 26,71655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,36950

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 213,06449
 +2,37%

Incidenza Manodopera sul totale 4,96% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26717
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.011.007 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
011 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XF1
- esposto a cicli gelo/disgelo
- per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti
disgelanti
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.415  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XF1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 160,25000
 +2,07%

€ 160,25000

 Totale PR  € 160,25000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 170,97844
 +1,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27357 = 1% * B)

€ 27,35655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,83350

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 218,16849
 +1,91%

Incidenza Manodopera sul totale 4,85% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27357
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.012.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
012 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XF2
- esposto a cicli gelo/disgelo
- per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti
disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.008.423  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm -
AERATO
- classe di esposizione ambientale XF2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 141,75000
 +2,9%

€ 141,75000

 Totale PR  € 141,75000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 152,47844
 +2,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24397 = 1% * B)

€ 24,39655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,68750

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 194,56249
 +2,66%

Incidenza Manodopera sul totale 5,44% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24397
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.012.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
012 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XF2
- esposto a cicli gelo/disgelo
- per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti
disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.008.424  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm -
AERATO
- classe di esposizione ambientale XF2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 142,25000
 +2,89%

€ 142,25000

 Totale PR  € 142,25000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 152,97844
 +2,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24477 = 1% * B)

€ 24,47655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,74550

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 195,20049
 +2,65%

Incidenza Manodopera sul totale 5,42% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24477
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.012.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
012 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XF2
- esposto a cicli gelo/disgelo
- per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti
disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.008.425  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm -
AERATO
- classe di esposizione ambientale XF2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 146,25000
 +2,63%

€ 146,25000

 Totale PR  € 146,25000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 156,97844
 +2,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25117 = 1% * B)

€ 25,11655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,20950

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 200,30449
 +2,42%

Incidenza Manodopera sul totale 5,28% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25117
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.013.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
013 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XF3
- esposto a cicli gelo/disgelo
- per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti
disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.009.433  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C28/35.
- diametro massimo aggregato: 32 mm -
AERATO
- classe di esposizione ambientale: XF3
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 149,50000 € 149,50000

 Totale PR  € 149,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)  € 160,22844

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25637 = 1% * B)

€ 25,63655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,58650

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 204,45149

Incidenza Manodopera sul totale 5,17% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25637
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.013.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
013 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XF3
- esposto a cicli gelo/disgelo
- per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti
disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.009.434  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C28/35.
- diametro massimo aggregato: 32 mm -
AERATO
- classe di esposizione ambientale: XF3
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 150,50000 € 150,50000

 Totale PR  € 150,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)  € 161,22844

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25797 = 1% * B)

€ 25,79655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,70250

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 205,72749

Incidenza Manodopera sul totale 5,14% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25797
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.013.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
013 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XF3
- esposto a cicli gelo/disgelo
- per ambiente con moderata saturazione di acqua in presenza di agenti
disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.009.435  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C28/35.
- diametro massimo aggregato: 32 mm -
AERATO
- classe di esposizione ambientale: XF3
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 154,00000 € 154,00000

 Totale PR  € 154,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)  € 164,72844

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26357 = 1% * B)

€ 26,35655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,10850

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 210,19349

Incidenza Manodopera sul totale 5,03% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26357
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.014.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
014 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XF4
- esposto a cicli gelo/disgelo
- per ambiente con elevata saturazione di acqua
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.443  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm -
AERATO
- classe di esposizione ambientale: XF4
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 165,50000
 -5,43%

€ 165,50000

 Totale PR  € 165,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 176,22844
 -5,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28197 = 1% * B)

€ 28,19655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,44250

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 224,86749
 -5,14%

Incidenza Manodopera sul totale 4,7% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28197
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.014.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
014 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XF4
- esposto a cicli gelo/disgelo
- per ambiente con elevata saturazione di acqua
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.444  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm -
AERATO
- classe di esposizione ambientale: XF4
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 166,50000
 -4,86%

€ 166,50000

 Totale PR  € 166,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 177,22844
 -4,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28357 = 1% * B)

€ 28,35655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,55850

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 226,14349
 -4,6%

Incidenza Manodopera sul totale 4,68% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28357
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.014.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
014 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XF4
- esposto a cicli gelo/disgelo
- per ambiente con elevata saturazione di acqua
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.445  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm -
AERATO
- classe di esposizione ambientale: XF4
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 170,00000
 -5,56%

€ 170,00000

 Totale PR  € 170,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 180,72844
 -5,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28917 = 1% * B)

€ 28,91655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,96450

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 230,60949
 -5,26%

Incidenza Manodopera sul totale 4,59% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28917
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.016.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
016 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XD2
- esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare)
- per ambiente bagnato, raramente asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.010.223  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XD2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 153,00000
 +1,55%

€ 153,00000

 Totale PR  € 153,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 163,72844
 +1,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26197 = 1% * B)

€ 26,19655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,99250

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 208,91749
 +1,42%

Incidenza Manodopera sul totale 5,06% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26197
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.016.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
016 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XD2
- esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare)
- per ambiente bagnato, raramente asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.010.224  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XD2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 151,25000
 +2,43%

€ 151,25000

 Totale PR  € 151,25000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 161,97844
 +2,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25917 = 1% * B)

€ 25,91655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,78950

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 206,68449
 +2,23%

Incidenza Manodopera sul totale 5,12% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25917
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.016.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
016 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XD2
- esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare)
- per ambiente bagnato, raramente asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.010.225  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XD2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 155,25000
 +1,91%

€ 155,25000

 Totale PR  € 155,25000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 165,97844
 +1,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26557 = 1% * B)

€ 26,55655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,25350

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 211,78849
 +1,76%

Incidenza Manodopera sul totale 4,99% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26557
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.017.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
017 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XD3
- esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare)
- per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.233  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XD3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 159,00000
 +1,27%

€ 159,00000

 Totale PR  € 159,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 169,72844
 +1,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27157 = 1% * B)

€ 27,15655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,68850

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 216,57349
 +1,17%

Incidenza Manodopera sul totale 4,88% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27157
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.017.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
017 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XD3
- esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare)
- per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.234  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XD3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 161,50000
 +3,3%

€ 161,50000

 Totale PR  € 161,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 172,22844
 +3,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27557 = 1% * B)

€ 27,55655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,97850

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 219,76349
 +3,07%

Incidenza Manodopera sul totale 4,81% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27557
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.017.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
017 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XD3
- esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare)
- per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.235  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XD3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 165,00000
 +2,91%

€ 165,00000

 Totale PR  € 165,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 175,72844
 +2,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28117 = 1% * B)

€ 28,11655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,38450

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 224,22949
 +2,7%

Incidenza Manodopera sul totale 4,72% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28117
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.018.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
018 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XS1
- esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare
- per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con
l'acqua di mare
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.010.313  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 151,25000
 +1,97%

€ 151,25000

 Totale PR  € 151,25000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 161,97844
 +1,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25917 = 1% * B)

€ 25,91655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,78950

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 206,68449
 +1,81%

Incidenza Manodopera sul totale 5,12% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25917
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.018.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
018 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XS1
- esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare
- per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con
l'acqua di mare
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.010.314  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 152,00000
 +2,24%

€ 152,00000

 Totale PR  € 152,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 162,72844
 +2,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26037 = 1% * B)

€ 26,03655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,87650

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 207,64149
 +2,06%

Incidenza Manodopera sul totale 5,09% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26037
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.018.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
018 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XS1
- esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare
- per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con
l'acqua di mare
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.010.315  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 155,50000
 +1,86%

€ 155,50000

 Totale PR  € 155,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 166,22844
 +1,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26597 = 1% * B)

€ 26,59655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,28250

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 212,10749
 +1,71%

Incidenza Manodopera sul totale 4,99% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26597

Pagina 138 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.019.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
019 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XS2
- esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare
- per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.323  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS2
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 159,00000
 +1,27%

€ 159,00000

 Totale PR  € 159,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 169,72844
 +1,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27157 = 1% * B)

€ 27,15655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,68850

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 216,57349
 +1,17%

Incidenza Manodopera sul totale 4,88% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27157
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.019.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
019 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XS2
- esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare
- per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.324  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS2
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 159,75000
 +1,54%

€ 159,75000

 Totale PR  € 159,75000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 170,47844
 +1,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27277 = 1% * B)

€ 27,27655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,77550

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 217,53049
 +1,41%

Incidenza Manodopera sul totale 4,86% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27277
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.019.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
019 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XS2
- esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare
- per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.325  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS2
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 162,50000
 +0,72%

€ 162,50000

 Totale PR  € 162,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 173,22844
 +0,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27717 = 1% * B)

€ 27,71655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,09450

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 221,03949
 +0,65%

Incidenza Manodopera sul totale 4,79% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27717
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.020.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
020 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XS3
- esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare
- per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.333  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 166,33333
 +0,2%

€ 166,33333

 Totale PR  € 166,33333

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 177,06177
 +0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28330 = 1% * B)

€ 28,32988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,53917

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 225,93082
 +0,16%

Incidenza Manodopera sul totale 4,68% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28330
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.020.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
020 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XS3
- esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare
- per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.334  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 165,66667
 -0,2%

€ 165,66667

 Totale PR  € 165,66667

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 176,39511
 -0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28223 = 1% * B)

€ 28,22322

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,46183

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 225,08016
 -0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 4,7% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28223
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.020.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
020 - PRECONFEZIONATO ORDINARIO
- classe di esposizione ambientale XS3
- esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare
- per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.335  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 170,66667
 -0,49%

€ 170,66667

 Totale PR  € 170,66667

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 181,39511
 -0,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29023 = 1% * B)

€ 29,02322

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,04183

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 231,46016
 -0,48%

Incidenza Manodopera sul totale 4,57% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29023
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.104.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
104 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XC1
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF1

PR

TOS25_PR.P10.108.111  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C25/30.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF1

1,00000
m³

€ 159,33333
 +6,58%

€ 159,33333

 Totale PR  € 159,33333

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

 Totale RU  € 8,81550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 168,14883
 +6,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26904 = 1% * B)

€ 26,90381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,50526

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 214,55790
 +6,21%

Incidenza Manodopera sul totale 4,11% € 8,81550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26904
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.104.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
104 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XC1
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF2

PR

TOS25_PR.P10.108.112  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C25/30.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF2

1,00000
m³

€ 166,33333
 +5,61%

€ 166,33333

 Totale PR  € 166,33333

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

 Totale RU  € 8,81550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 175,14883
 +5,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28024 = 1% * B)

€ 28,02381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,31726

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 223,48990
 +5,31%

Incidenza Manodopera sul totale 3,94% € 8,81550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28024
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.104.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
104 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XC1
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - classe di spandimento SF3

PR

TOS25_PR.P10.108.113  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C25/30.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF3

1,00000
m³

€ 171,00000
 -0,43%

€ 171,00000

 Totale PR  € 171,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

 Totale RU  € 8,81550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 179,81550
 -0,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28770 = 1% * B)

€ 28,77048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,85860

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 229,44458
 -0,41%

Incidenza Manodopera sul totale 3,84% € 8,81550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28770
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.105.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
105 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XC2
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF1

PR

TOS25_PR.P10.109.121  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C28/35.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF1

1,00000
m³

€ 161,47220 € 161,47220

 Totale PR  € 161,47220

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

 Totale RU  € 8,81550

 Sommano euro (A)  € 170,28770

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27246 = 1% * B)

€ 27,24603

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,75337

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 217,28710

Incidenza Manodopera sul totale 4,06% € 8,81550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27246
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.105.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
105 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XC2
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF2

PR

TOS25_PR.P10.109.122  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C28/35.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF2

1,00000
m³

€ 166,95603 € 166,95603

 Totale PR  € 166,95603

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

 Totale RU  € 8,81550

 Sommano euro (A)  € 175,77153

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28123 = 1% * B)

€ 28,12344

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,38950

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 224,28447

Incidenza Manodopera sul totale 3,93% € 8,81550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28123
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.105.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
105 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XC2
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - classe di spandimento SF3

PR

TOS25_PR.P10.109.123  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C28/35.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF3

1,00000
m³

€ 172,45010 € 172,45010

 Totale PR  € 172,45010

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

 Totale RU  € 8,81550

 Sommano euro (A)  € 181,26560

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29003 = 1% * B)

€ 29,00250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,02681

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 231,29491

Incidenza Manodopera sul totale 3,81% € 8,81550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29003
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.106.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
106 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XC3
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente con umidità moderata
004 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

PR

TOS25_PR.P10.110.131  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C32/40
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC3
- rapporto a/c < 0,55
- classe di consistenza SF1

1,00000
m³

€ 174,33333
 +3,46%

€ 174,33333

 Totale PR  € 174,33333

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

 Totale RU  € 8,81550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 183,14883
 +3,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29304 = 1% * B)

€ 29,30381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,24526

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 233,69790
 +3,29%

Incidenza Manodopera sul totale 3,77% € 8,81550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29304
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.106.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
106 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XC3
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente con umidità moderata
005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

PR

TOS25_PR.P10.110.132  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C32/40
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC3
- rapporto a/c < 0,55
- classe di consistenza SF2

1,00000
m³

€ 181,33333
 +2,74%

€ 181,33333

 Totale PR  € 181,33333

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

 Totale RU  € 8,81550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 190,14883
 +2,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30424 = 1% * B)

€ 30,42381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,05726

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 242,62990
 +2,61%

Incidenza Manodopera sul totale 3,63% € 8,81550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30424

Pagina 152 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.106.006 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
106 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XC3
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente con umidità moderata
006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

PR

TOS25_PR.P10.110.133  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C32/40
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC3
- rapporto a/c < 0,55
- classe di consistenza SF3

1,00000
m³

€ 183,00000
 -2,42%

€ 183,00000

 Totale PR  € 183,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

 Totale RU  € 8,81550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 191,81550
 -2,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30690 = 1% * B)

€ 30,69048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,25060

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 244,75658
 -2,31%

Incidenza Manodopera sul totale 3,6% € 8,81550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30690
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.107.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
107 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XC4
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

PR

TOS25_PR.P10.111.141  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C35/45.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC4
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza SF1

1,00000
m³

€ 179,00000
 +0,85%

€ 179,00000

 Totale PR  € 179,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

 Totale RU  € 8,81550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 187,81550
 +0,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30050 = 1% * B)

€ 30,05048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,78660

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 239,65258
 +0,81%

Incidenza Manodopera sul totale 3,68% € 8,81550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30050

Pagina 154 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.107.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
107 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XC4
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

PR

TOS25_PR.P10.111.142  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C35/45.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC4
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza SF2

1,00000
m³

€ 186,00000
 +0,27%

€ 186,00000

 Totale PR  € 186,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

 Totale RU  € 8,81550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 194,81550
 +0,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31170 = 1% * B)

€ 31,17048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,59860

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 248,58458
 +0,26%

Incidenza Manodopera sul totale 3,55% € 8,81550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,31170
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.107.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
107 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XC4
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

PR

TOS25_PR.P10.111.143  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C35/45.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC4
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza SF3

1,00000
m³

€ 186,00000
 -6,07%

€ 186,00000

 Totale PR  € 186,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

 Totale RU  € 8,81550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 194,81550
 -5,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31170 = 1% * B)

€ 31,17048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,59860

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 248,58458
 -5,81%

Incidenza Manodopera sul totale 3,55% € 8,81550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,31170
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.109.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
109 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XA2
- esposto ad attacco chimico
- per ambiente moderatamente aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

PR

TOS25_PR.P10.110.521  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C32/40
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza SF1

1,00000
m³

€ 171,50000
 -0,58%

€ 171,50000

 Totale PR  € 171,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

 Totale RU  € 8,81550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 180,31550
 -0,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28850 = 1% * B)

€ 28,85048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,91660

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 230,08258
 -0,55%

Incidenza Manodopera sul totale 3,83% € 8,81550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28850
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.109.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
109 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XA2
- esposto ad attacco chimico
- per ambiente moderatamente aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

PR

TOS25_PR.P10.110.522  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C32/40
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza SF2

1,00000
m³

€ 176,00000
 -2,49%

€ 176,00000

 Totale PR  € 176,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

 Totale RU  € 8,81550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 184,81550
 -2,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29570 = 1% * B)

€ 29,57048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,43860

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 235,82458
 -2,38%

Incidenza Manodopera sul totale 3,74% € 8,81550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29570
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.109.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
109 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XA2
- esposto ad attacco chimico
- per ambiente moderatamente aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

PR

TOS25_PR.P10.110.523  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C32/40
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza SF3

1,00000
m³

€ 185,00000
 +5,71%

€ 185,00000

 Totale PR  € 185,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

 Totale RU  € 8,81550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 193,81550
 +5,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31010 = 1% * B)

€ 31,01048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,48260

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 247,30858
 +5,44%

Incidenza Manodopera sul totale 3,56% € 8,81550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,31010
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.110.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
110 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XA3
- esposto ad attacco chimico
- per ambiente fortemente aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

PR

TOS25_PR.P10.111.531  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C35/45.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza SF1

1,00000
m³

€ 183,00000
 -0,81%

€ 183,00000

 Totale PR  € 183,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

 Totale RU  € 8,81550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 191,81550
 -0,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30690 = 1% * B)

€ 30,69048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,25060

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 244,75658
 -0,78%

Incidenza Manodopera sul totale 3,6% € 8,81550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30690
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.110.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
110 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XA3
- esposto ad attacco chimico
- per ambiente fortemente aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

PR

TOS25_PR.P10.111.532  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C35/45.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza SF2

1,00000
m³

€ 180,50000
 -6,23%

€ 180,50000

 Totale PR  € 180,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

 Totale RU  € 8,81550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 189,31550
 -5,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30290 = 1% * B)

€ 30,29048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,96060

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 241,56658
 -5,96%

Incidenza Manodopera sul totale 3,65% € 8,81550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30290

Pagina 161 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.110.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
110 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XA3
- esposto ad attacco chimico
- per ambiente fortemente aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

PR

TOS25_PR.P10.111.533  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C35/45.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza SF3

1,00000
m³

€ 189,50000
 +1,34%

€ 189,50000

 Totale PR  € 189,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

 Totale RU  € 8,81550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 198,31550
 +1,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31730 = 1% * B)

€ 31,73048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,00460

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 253,05058
 +1,28%

Incidenza Manodopera sul totale 3,48% € 8,81550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,31730
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.111.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
111 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XF1
- esposto a cicli gelo/disgelo
- per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti
disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

PR

TOS25_PR.P10.110.411  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C32/40
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XF1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza SF1

1,00000
m³

€ 171,00000
 +0,29%

€ 171,00000

 Totale PR  € 171,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

 Totale RU  € 8,81550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 179,81550
 +0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28770 = 1% * B)

€ 28,77048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,85860

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 229,44458
 +0,28%

Incidenza Manodopera sul totale 3,84% € 8,81550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28770
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.111.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
111 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XF1
- esposto a cicli gelo/disgelo
- per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti
disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

PR

TOS25_PR.P10.110.412  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C32/40
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XF1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza SF2

1,00000
m³

€ 176,00000
 -1,4%

€ 176,00000

 Totale PR  € 176,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

 Totale RU  € 8,81550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 184,81550
 -1,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29570 = 1% * B)

€ 29,57048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,43860

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 235,82458
 -1,33%

Incidenza Manodopera sul totale 3,74% € 8,81550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29570
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.111.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
111 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XF1
- esposto a cicli gelo/disgelo
- per ambiente con moderata saturazione di acqua in assenza di agenti
disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

PR

TOS25_PR.P10.110.413  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C32/40
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XF1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza SF3

1,00000
m³

€ 184,50000
 +5,43%

€ 184,50000

 Totale PR  € 184,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

 Totale RU  € 8,81550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 193,31550
 +5,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30930 = 1% * B)

€ 30,93048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,42460

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 246,67058
 +5,17%

Incidenza Manodopera sul totale 3,57% € 8,81550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30930
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.116.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
116 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XD2
- esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare)
- per ambiente bagnato, raramente asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

PR

TOS25_PR.P10.110.221  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C32/40
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XD2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza SF1

1,00000
m³

€ 171,00000
 +0,29%

€ 171,00000

 Totale PR  € 171,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

 Totale RU  € 8,81550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 179,81550
 +0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28770 = 1% * B)

€ 28,77048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,85860

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 229,44458
 +0,28%

Incidenza Manodopera sul totale 3,84% € 8,81550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28770
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.116.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
116 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XD2
- esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare)
- per ambiente bagnato, raramente asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

PR

TOS25_PR.P10.110.222  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C32/40
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XD2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza SF2

1,00000
m³

€ 176,00000
 -1,4%

€ 176,00000

 Totale PR  € 176,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

 Totale RU  € 8,81550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 184,81550
 -1,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29570 = 1% * B)

€ 29,57048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,43860

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 235,82458
 -1,33%

Incidenza Manodopera sul totale 3,74% € 8,81550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29570
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.116.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
116 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XD2
- esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare)
- per ambiente bagnato, raramente asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

PR

TOS25_PR.P10.110.223  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C32/40
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XD2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza SF3

1,00000
m³

€ 185,00000
 +5,71%

€ 185,00000

 Totale PR  € 185,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

 Totale RU  € 8,81550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 193,81550
 +5,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31010 = 1% * B)

€ 31,01048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,48260

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 247,30858
 +5,44%

Incidenza Manodopera sul totale 3,56% € 8,81550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,31010
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.117.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
117 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XD3
- esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare)
- per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

PR

TOS25_PR.P10.111.231  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C35/45.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XD3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza SF1

1,00000
m³

€ 178,00000
 -1,39%

€ 178,00000

 Totale PR  € 178,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

 Totale RU  € 8,81550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 186,81550
 -1,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29890 = 1% * B)

€ 29,89048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,67060

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 238,37658
 -1,32%

Incidenza Manodopera sul totale 3,7% € 8,81550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29890
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.117.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
117 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XD3
- esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare)
- per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

PR

TOS25_PR.P10.111.232  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C35/45.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XD3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza SF2

1,00000
m³

€ 183,00000
 -2,92%

€ 183,00000

 Totale PR  € 183,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

 Totale RU  € 8,81550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 191,81550
 -2,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30690 = 1% * B)

€ 30,69048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,25060

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 244,75658
 -2,79%

Incidenza Manodopera sul totale 3,6% € 8,81550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30690
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.117.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
117 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XD3
- esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di mare)
- per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

PR

TOS25_PR.P10.111.233  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C35/45.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XD3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza SF3

1,00000
m³

€ 192,00000
 +2,67%

€ 192,00000

 Totale PR  € 192,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

 Totale RU  € 8,81550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 200,81550
 +2,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32130 = 1% * B)

€ 32,13048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,29460

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 256,24058
 +2,55%

Incidenza Manodopera sul totale 3,44% € 8,81550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,32130
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.118.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
118 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XS1
- esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare
- per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con
l'acqua di mare
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF1

PR

TOS25_PR.P10.110.311  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C32/40
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza SF1

1,00000
m³

€ 173,50000
 +0,29%

€ 173,50000

 Totale PR  € 173,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

 Totale RU  € 8,81550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 182,31550
 +0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29170 = 1% * B)

€ 29,17048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,14860

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 232,63458
 +0,28%

Incidenza Manodopera sul totale 3,79% € 8,81550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29170
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.118.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
118 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XS1
- esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare
- per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con
l'acqua di mare
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF2

PR

TOS25_PR.P10.110.312  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C32/40
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza SF2

1,00000
m³

€ 178,50000
 -1,38%

€ 178,50000

 Totale PR  € 178,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

 Totale RU  € 8,81550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 187,31550
 -1,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29970 = 1% * B)

€ 29,97048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,72860

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 239,01458
 -1,32%

Incidenza Manodopera sul totale 3,69% € 8,81550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29970
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.118.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
118 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XS1
- esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare
- per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto con
l'acqua di mare
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - classe di spandimento SF3

PR

TOS25_PR.P10.110.313  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C32/40
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza SF3

1,00000
m³

€ 187,00000
 +3,89%

€ 187,00000

 Totale PR  € 187,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

 Totale RU  € 8,81550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 195,81550
 +3,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31330 = 1% * B)

€ 31,33048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,71460

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 249,86058
 +3,71%

Incidenza Manodopera sul totale 3,53% € 8,81550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,31330
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.119.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
119 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XS2
- esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare
- per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

PR

TOS25_PR.P10.111.321  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C35/45.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS2
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza SF1

1,00000
m³

€ 180,50000
 -1,37%

€ 180,50000

 Totale PR  € 180,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

 Totale RU  € 8,81550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 189,31550
 -1,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30290 = 1% * B)

€ 30,29048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,96060

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 241,56658
 -1,3%

Incidenza Manodopera sul totale 3,65% € 8,81550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30290
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.119.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
119 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XS2
- esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare
- per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

PR

TOS25_PR.P10.111.322  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C35/45.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS2
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza SF2

1,00000
m³

€ 185,50000
 -2,88%

€ 185,50000

 Totale PR  € 185,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

 Totale RU  € 8,81550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 194,31550
 -2,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31090 = 1% * B)

€ 31,09048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,54060

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 247,94658
 -2,75%

Incidenza Manodopera sul totale 3,56% € 8,81550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,31090
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.119.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
119 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XS2
- esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare
- per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

PR

TOS25_PR.P10.111.323  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C35/45.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS2
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza SF3

1,00000
m³

€ 194,50000
 +1,3%

€ 194,50000

 Totale PR  € 194,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

 Totale RU  € 8,81550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 203,31550
 +1,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32530 = 1% * B)

€ 32,53048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,58460

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 259,43058
 +1,24%

Incidenza Manodopera sul totale 3,4% € 8,81550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,32530

Pagina 177 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.120.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
120 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XS3
- esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare
- per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF1

PR

TOS25_PR.P10.111.331  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C35/45.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza SF1

1,00000
m³

€ 180,50000
 -1,37%

€ 180,50000

 Totale PR  € 180,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

 Totale RU  € 8,81550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 189,31550
 -1,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30290 = 1% * B)

€ 30,29048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,96060

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 241,56658
 -1,3%

Incidenza Manodopera sul totale 3,65% € 8,81550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30290
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.120.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
120 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XS3
- esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare
- per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF2

PR

TOS25_PR.P10.111.332  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C35/45.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza SF2

1,00000
m³

€ 185,50000
 -2,88%

€ 185,50000

 Totale PR  € 185,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

 Totale RU  € 8,81550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 194,31550
 -2,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31090 = 1% * B)

€ 31,09048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,54060

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 247,94658
 -2,75%

Incidenza Manodopera sul totale 3,56% € 8,81550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,31090
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.120.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
120 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE
- classe di esposizione ambientale XS3
- esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di mare
- per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - classe di spandimento SF3

PR

TOS25_PR.P10.111.333  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C35/45.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza SF3

1,00000
m³

€ 194,50000
 +1,3%

€ 194,50000

 Totale PR  € 194,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

 Totale RU  € 8,81550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 203,31550
 +1,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32530 = 1% * B)

€ 32,53048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,58460

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 259,43058
 +1,24%

Incidenza Manodopera sul totale 3,4% € 8,81550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,32530
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.204.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
204 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE ALLEGGERITO
STRUTTURALE
- classe di esposizione ambientale XC1
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.205.114  - PRECONFEZIONATO ALLEGGERITO CON
ARGILLA ESPANSA
STRUTTURALE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione LC25/28.
- massa volumica da 1600 a 1800 kg/m³
- diametro massimo aggregato: 15 mm - -
classe di esposizione ambientale: X0
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 231,33333
 +11,43%

€ 231,33333

 Totale PR  € 231,33333

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 242,06177
 +10,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38730 = 1% * B)

€ 38,72988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,07917

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 308,87082
 +10,84%

Incidenza Manodopera sul totale 3,42% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,38730
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.205.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
205 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE ALLEGGERITO
STRUTTURALE
- classe di esposizione ambientale XC2
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.207.124  - PRECONFEZIONATO ALLEGGERITO CON
ARGILLA ESPANSA
STRUTTURALE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione LC30/33.
- massa volumica da 1800 a 2000 kg/m³
- diametro massimo aggregato: 15 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 231,46307
 +6,7%

€ 231,46307

 Totale PR  € 231,46307

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 242,19151
 +6,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38751 = 1% * B)

€ 38,75064

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,09422

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 309,03637
 +6,36%

Incidenza Manodopera sul totale 3,42% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,38751
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.231.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
231 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE ALLEGGERITO
CON POLISTIROLO ESPANSO.
NON STRUTTURALE
002 - con massa volumica da 400 a 600 kg/mc – consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.221.043  - PRECONFEZIONATO ALLEGGERITO CON
POLISTIROLO ESPANSO.
NON STRUTTURALE
- diametro massimo aggregato: 15 mm. - -
classe di consistenza S4
- massa volumica da 400 a 600 kg/m³

1,00000
m³

€ 161,66667
 +4,64%

€ 161,66667

 Totale PR  € 161,66667

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 172,39511
 +4,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27583 = 1% * B)

€ 27,58322

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,99783

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 219,97616
 +4,31%

Incidenza Manodopera sul totale 4,81% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27583
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.231.008 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
231 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE ALLEGGERITO
CON POLISTIROLO ESPANSO.
NON STRUTTURALE
008 - con massa volumica da 800 a 1000 kg/mc – consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.221.045  - PRECONFEZIONATO ALLEGGERITO CON
POLISTIROLO ESPANSO.
NON STRUTTURALE
- diametro massimo aggregato: 15 mm. - -
classe di consistenza S4
- massa volumica da 800 a 1000 kg/m³

1,00000
m³

€ 156,66667
 +5,15%

€ 156,66667

 Totale PR  € 156,66667

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 167,39511
 +4,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26783 = 1% * B)

€ 26,78322

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,41783

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 213,59616
 +4,77%

Incidenza Manodopera sul totale 4,95% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26783
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.231.014 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
231 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE ALLEGGERITO
CON POLISTIROLO ESPANSO.
NON STRUTTURALE
014 - con massa volumica da 1200 a 1400 kg/mc – consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.221.047  - PRECONFEZIONATO ALLEGGERITO CON
POLISTIROLO ESPANSO.
NON STRUTTURALE
- diametro massimo aggregato: 15 mm. - -
classe di consistenza S4
- massa volumica da 1200 a 1400 kg/m³

1,00000
m³

€ 160,00000
 +1,91%

€ 160,00000

 Totale PR  € 160,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 170,72844
 +1,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27317 = 1% * B)

€ 27,31655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,80450

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 217,84949
 +1,76%

Incidenza Manodopera sul totale 4,86% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27317
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.232.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
232 - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE ALLEGGERITO
CON ARGILLA ESPANSA
005 - NON STRUTTURALE
con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.222.046  - PRECONFEZIONATO ALLEGGERITO CON
ARGILLA ESPANSA
NON STRUTTURALE
- diametro massimo aggregato: 15 mm.
- - classe di consistenza S4
- massa volumica da 1000 a 1200 kg/m³

1,00000
m³

€ 178,50000
 -12,5%

€ 178,50000

 Totale PR  € 178,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 189,22844
 -11,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30277 = 1% * B)

€ 30,27655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,95050

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 241,45549
 -11,89%

Incidenza Manodopera sul totale 4,38% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30277
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.304.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
304 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
a finitura superficiale programmata.
- classe di esposizione ambientale XC1
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C25/30 –
consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.305.114  - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI
INDUSTRIALI
a finitura superficiale programmata.
Per getto in periodo estivo.
Resistenza caratteristica C25/30.
Aggregato diametro < 32 mm - - classe di
esposizione ambientale XC1
- consistenza S4
- rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 145,33333
 +10,94%

€ 145,33333

 Totale PR  € 145,33333

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 156,06177
 +10,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24970 = 1% * B)

€ 24,96988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,10317

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 199,13482
 +10,08%

Incidenza Manodopera sul totale 5,31% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24970
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.304.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
304 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
a finitura superficiale programmata.
- classe di esposizione ambientale XC1
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
005 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 –
consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.305.114  - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI
INDUSTRIALI
a finitura superficiale programmata.
Per getto in periodo estivo.
Resistenza caratteristica C25/30.
Aggregato diametro < 32 mm - - classe di
esposizione ambientale XC1
- consistenza S4
- rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 145,33333
 +10,94%

€ 145,33333

 Totale PR  € 145,33333

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 156,06177
 +10,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24970 = 1% * B)

€ 24,96988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,10317

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 199,13482
 +10,08%

Incidenza Manodopera sul totale 5,31% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24970

Pagina 188 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.305.008 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
305 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
a finitura superficiale programmata.
- classe di esposizione ambientale XC2
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
008 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C25/30 –
consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.315.124  - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI
INDUSTRIALI
a finitura superficiale programmata.
Per getto in periodo invernale.
Resistenza caratteristica C25/30.
Aggregato diametro < 32 mm - - classe di
esposizione ambientale XC2
- consistenza S4
- rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 145,33333
 +4,56%

€ 145,33333

 Totale PR  € 145,33333

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 156,06177
 +4,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24970 = 1% * B)

€ 24,96988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,10317

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 199,13482
 +4,2%

Incidenza Manodopera sul totale 5,31% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24970
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.305.011 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
305 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
a finitura superficiale programmata.
- classe di esposizione ambientale XC2
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
011 - in periodo invernale, classe di resistenza caratteristica C28/35 –
consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.316.124  - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI
INDUSTRIALI
a finitura superficiale programmata.
Per getto in periodo invernale.
Resistenza caratteristica C28/35.
Aggregato diametro < 32 mm - - classe di
esposizione ambientale XC2;
- consistenza S4
- rapporto a/c < 0,60

1,00000
m³

€ 150,33333
 +2,97%

€ 150,33333

 Totale PR  € 150,33333

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 161,06177
 +2,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25770 = 1% * B)

€ 25,76988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,68317

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 205,51482
 +2,74%

Incidenza Manodopera sul totale 5,15% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25770
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.306.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
306 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
a finitura superficiale programmata.
- classe di esposizione ambientale XC3
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente con umidità moderata
002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 –
consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.306.134  - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI
INDUSTRIALI
a finitura superficiale programmata.
Per getto in periodo estivo.
Resistenza caratteristica C28/35.
Aggregato diametro < 32 mm - - classe di
esposizione ambientale XC3
- consistenza S4
- rapporto a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 147,00000
 +7,3%

€ 147,00000

 Totale PR  € 147,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 157,72844
 +6,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25237 = 1% * B)

€ 25,23655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,29650

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 201,26149
 +6,74%

Incidenza Manodopera sul totale 5,26% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25237
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.308.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
308 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
a finitura superficiale programmata.
- classe di esposizione ambientale XA1
- esposto ad attacco chimico
- per ambiente debolmente aggressivo
002 - in periodo estivo, classe di resistenza caratteristica C28/35 –
consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.306.514  - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI
INDUSTRIALI
a finitura superficiale programmata.
Per getto in periodo estivo.
Resistenza caratteristica C28/35.
Aggregato diametro < 32 mm - - classe di
esposizione ambientale XA1
- consistenza S4
- rapporto a/c max 0,55

1,00000
m³

€ 147,00000
 -4,58%

€ 147,00000

 Totale PR  € 147,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 157,72844
 -4,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25237 = 1% * B)

€ 25,23655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,29650

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 201,26149
 -4,3%

Incidenza Manodopera sul totale 5,26% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25237
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.324.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
324 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
a stagionatura controllata.
classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.325.113  - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI
INDUSTRIALI
A STAGIONATURA CONTROLLATA.
Resistenza caratteristica C25/30.
Aggregato diametro < 32 mm
Additivo: 4 litri/m³ - classe di esposizione
ambientale XC1
Consistenza S3
Rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 154,31734
 -1,33%

€ 154,31734

 Totale PR  € 154,31734

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 165,04578
 -1,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26407 = 1% * B)

€ 26,40732

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,14531

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 210,59841
 -1,27%

Incidenza Manodopera sul totale 5,02% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26407
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.324.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
324 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
a stagionatura controllata.
classe di esposizione ambientale XC1, esposto a corrosione da
carbonatazione, per ambiente secco o permanentemente bagnato
004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.326.114  - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI
INDUSTRIALI
A STAGIONATURA CONTROLLATA.
Resistenza caratteristica C28/35.
Aggregato diametro < 32 mm
Additivo: 4 litri/m³ - classe di esposizione
ambientale XC1
Consistenza S4
Rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 160,13450
 -1,79%

€ 160,13450

 Totale PR  € 160,13450

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 170,86294
 -1,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27338 = 1% * B)

€ 27,33807

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,82010

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 218,02111
 -1,7%

Incidenza Manodopera sul totale 4,85% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27338
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.325.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
325 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
a stagionatura controllata.
- classe di esposizione ambientale XC2
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 – consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.325.124  - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI
INDUSTRIALI
A STAGIONATURA CONTROLLATA.
Resistenza caratteristica C25/30.
Aggregato diametro < 32 mm
Additivo: 4 litri/m³ - classe di esposizione
ambientale XC2
Consistenza S4
Rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 155,31734
 -0,69%

€ 155,31734

 Totale PR  € 155,31734

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 166,04578
 -0,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26567 = 1% * B)

€ 26,56732

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,26131

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 211,87441
 -0,67%

Incidenza Manodopera sul totale 4,99% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26567
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.325.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
325 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
a stagionatura controllata.
- classe di esposizione ambientale XC2
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
004 - classe di resistenza caratteristica C28/35 – consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.326.124  - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI
INDUSTRIALI
A STAGIONATURA CONTROLLATA.
Resistenza caratteristica C28/35.
Aggregato diametro < 32 mm
Additivo: 4 litri/m³ - classe di esposizione
ambientale XC2
Consistenza S4
Rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 159,80117
 -1,99%

€ 159,80117

 Totale PR  € 159,80117

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 170,52961
 -1,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27285 = 1% * B)

€ 27,28474

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,78144

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 217,59579
 -1,89%

Incidenza Manodopera sul totale 4,86% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27285
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.344.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
344 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
CON FIBRE DI ACCIAIO
- classe di esposizione ambientale XC1
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - concentrazione fibre 10 kg/m³, classe di resistenza caratteristica C25/30
– consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.335.114  - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI
INDUSTRIALI
CON FIBRE DI ACCIAIO (10 kg/m³).
Resistenza caratteristica C25/30.
Aggregato diametro < 32 mm - - classe di
esposizione ambientale XC1
- consistenza S4
- rapporto a/c < 0,60

1,00000
m³

€ 152,00000
 -5,3%

€ 152,00000

 Totale PR  € 152,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 162,72844
 -4,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26037 = 1% * B)

€ 26,03655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,87650

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 207,64149
 -4,99%

Incidenza Manodopera sul totale 5,09% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26037
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.344.011 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
344 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
CON FIBRE DI ACCIAIO
- classe di esposizione ambientale XC1
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
011 - concentrazione fibre 10 kg/m³, classe di resistenza caratteristica C28/35
– consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.336.114  - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI
INDUSTRIALI
CON FIBRE DI ACCIAIO (10 kg/m³ ).
Resistenza caratteristica C28/35.
Aggregato diametro < 32 mm - - classe di
esposizione ambientale XC
- consistenza S4
- rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 156,00000
 -6,87%

€ 156,00000

 Totale PR  € 156,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 166,72844
 -6,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26677 = 1% * B)

€ 26,67655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,34050

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 212,74549
 -6,48%

Incidenza Manodopera sul totale 4,97% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26677
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.345.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
345 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
CON FIBRE DI ACCIAIO
- classe di esposizione ambientale XC2
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
005 - concentrazione fibre 15 kg/m³, classe di resistenza caratteristica C25/30
– consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.345.124  - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI
INDUSTRIALI
CON FIBRE DI ACCIAIO (15 kg/m³ ).
Resistenza caratteristica C25/30.
Aggregato diametro < 32 mm - - classe di
esposizione ambientale XC2
- consistenza S4
- rapporto a/c < 0,60

1,00000
m³

€ 161,92140
 -1,4%

€ 161,92140

 Totale PR  € 161,92140

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 172,64984
 -1,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27624 = 1% * B)

€ 27,62397

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,02738

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 220,30119
 -1,34%

Incidenza Manodopera sul totale 4,8% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27624
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.345.014 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
345 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
CON FIBRE DI ACCIAIO
- classe di esposizione ambientale XC2
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
014 - concentrazione fibre 15 kg/m³, classe di resistenza caratteristica C28/35
– consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.346.124  - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI
INDUSTRIALI
CON FIBRE DI ACCIAIO (15 kg/m³ ).
Resistenza caratteristica C28/35.
Aggregato diametro < 32 mm - - classe di
esposizione ambientale XC2
- consistenza S4
- rapporto a/c < 0,60

1,00000
m³

€ 166,41459
 -2,34%

€ 166,41459

 Totale PR  € 166,41459

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 177,14303
 -2,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28343 = 1% * B)

€ 28,34288

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,54859

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 226,03450
 -2,22%

Incidenza Manodopera sul totale 4,68% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28343
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.364.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
364 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
CON FIBRE SINTETICHE
- classe di esposizione ambientale XC1
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
002 - concentrazione fibre 0,6 kg/m³, classe di resistenza caratteristica
C25/30 – consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.365.114  - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI
INDUSTRIALI
CON FIBRE SINTETICHE (0,6 kg/m³).
Resistenza caratteristica C25/30.
Aggregato diametro < 32 mm - - classe di
esposizione ambientale XC1
- consistenza S4
- rapporto a/c < 0,60

1,00000
m³

€ 159,80000
 +9,68%

€ 159,80000

 Totale PR  € 159,80000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 170,52844
 +8,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27285 = 1% * B)

€ 27,28455

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,78130

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 217,59429
 +8,98%

Incidenza Manodopera sul totale 4,86% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27285
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.364.008 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
364 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
CON FIBRE SINTETICHE
- classe di esposizione ambientale XC1
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
008 - concentrazione fibre 0,6 kg/m³, classe di resistenza caratteristica
C28/35 – consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.366.114  - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI
INDUSTRIALI
CON FIBRE SINTETICHE (0,6 kg/m³).
Resistenza caratteristica C28/35.
Aggregato diametro < 32 mm - - classe di
esposizione ambientale XC1
- consistenza S4
- rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 164,46667
 +7,71%

€ 164,46667

 Totale PR  € 164,46667

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 175,19511
 +7,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28031 = 1% * B)

€ 28,03122

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,32263

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 223,54896
 +7,17%

Incidenza Manodopera sul totale 4,73% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28031
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.365.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
365 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
CON FIBRE SINTETICHE
- classe di esposizione ambientale XC2,
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
005 - concentrazione fibre 1 kg/m³, classe di resistenza caratteristica C25/30
– consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.375.124  - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI
INDUSTRIALI
CON FIBRE SINTETICHE (1 kg/m³).
Resistenza caratteristica C25/30;
Aggregato diametro < 32 mm - - classe di
esposizione ambientale XC2
- consistenza S4
- rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 139,78789
 +3,83%

€ 139,78789

 Totale PR  € 139,78789

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 150,51633
 +3,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24083 = 1% * B)

€ 24,08261

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,45989

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 192,05883
 +3,52%

Incidenza Manodopera sul totale 5,51% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24083
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.365.011 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
365 - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI INDUSTRIALI
CON FIBRE SINTETICHE
- classe di esposizione ambientale XC2,
- esposto a corrosione da carbonatazione
- per ambiente secco o permanentemente bagnato
011 - concentrazione fibre 1 kg/m³, classe di resistenza caratteristica C28/35
– consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.376.124  - PRECONFEZIONATO PER PAVIMENTI
INDUSTRIALI
CON FIBRE SINTETICHE (1 kg/m³).
Resistenza caratteristica C28/35;
Aggregato diametro < 32 mm - - classe di
esposizione ambientale XC2
- consistenza S4
- rapporto a/c max 0,60

1,00000
m³

€ 127,53288
 +2,31%

€ 127,53288

 Totale PR  € 127,53288

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 138,26132
 +2,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22122 = 1% * B)

€ 22,12181

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,03831

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 176,42144
 +2,1%

Incidenza Manodopera sul totale 6% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22122
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B04.900.008 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO.
Fornitura e posa di calcestruzzo preconfezionato a prestazione garantita.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 11104:2016;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso scarico, getto e vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
900 - Sovrapprezzo al calcestruzzo
008 - per sosta scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

PR

TOS25_PR.P10.900.008  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SOSTE
per scarico > 5 minuti/m³, per ogni minuto
in più

0,05000
minuti

€ 1,57500
 +10,53%

€ 0,07875

 Totale PR  € 0,07875

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,56499

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11700
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,31110

 Totale RU  € 6,87609

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,95484
 +0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01113 = 1% * B)

€ 1,11277

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,80676

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 8,87437
 +0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 77,48% € 6,87609

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01113
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B07.001.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
001 - IN ELEVAZIONE - IN PIETRA
PER MURI A RETTA
Eseguita ad 'opus incertum'.
Senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento.
Spessore in testa > 40 cm
002 - Con malta bastarda

AT

TOS25_AT.N01.001.028  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore da 25 a 40 CV - 1 mese

0,10000
ora

€ 9,16042
 -15,45%

€ 0,91604

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,10000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,69797

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,20000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,39975

 Totale AT  € 3,01376

PR

TOS25_PR.P01.005.001  - PIETRAME DI CAVA. - GREZZO.
PER MURATURA.
Certificato CE secondo la UNI EN
771-6:2015

2,60000
t

€ 26,51429
 -2,89%

€ 68,93715

TOS25_PR.P09.014.002  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos

400,00000
kg

€ 0,08172
 +3,26%

€ 32,68800

 Totale PR  € 101,62515

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 152,35000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,00000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 127,10000

 Totale RU  € 288,59100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 393,22991
 -0,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,25834 = 2% * B)

€ 62,91679

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 45,61467

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 501,76137
 -0,32%

Incidenza Manodopera sul totale 57,52% € 288,59100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,25834
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B07.001.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
001 - IN ELEVAZIONE - IN PIETRA
PER MURI A RETTA
Eseguita ad 'opus incertum'.
Senza intonaco, con faccia a testa rasa su un solo paramento.
Spessore in testa > 40 cm
003 - Con malta di cemento

AT

TOS25_AT.N01.001.028  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore da 25 a 40 CV - 1 mese

0,10000
ora

€ 9,16042
 -15,45%

€ 0,91604

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,10000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,69797

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,20000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,39975

 Totale AT  € 3,01376

PR

TOS25_PR.P01.005.001  - PIETRAME DI CAVA. - GREZZO.
PER MURATURA.
Certificato CE secondo la UNI EN
771-6:2015

2,60000
t

€ 26,51429
 -2,89%

€ 68,93715

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

400,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 36,64400

 Totale PR  € 105,58115

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 152,35000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,00000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 127,10000

 Totale RU  € 288,59100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 397,18591
 -0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,27100 = 2% * B)

€ 63,54975

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,07357

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 506,80923
 -0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 56,94% € 288,59100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,27100
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B07.002.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
002 - IN ELEVAZIONE - IN PIETRA
PER MURI A RETTA, RECINZIONI o OPERE SIMILARI.
Alternato a doppia fila di mattoni ogni metro di altezza.
Spessore in testa ≥ 40 cm
002 - Con malta bastarda

AT

TOS25_AT.N01.001.028  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore da 25 a 40 CV - 1 mese

0,10000
ora

€ 9,16042
 -15,45%

€ 0,91604

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,10000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,69797

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,20000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,39975

 Totale AT  € 3,01376

PR

TOS25_PR.P01.005.001  - PIETRAME DI CAVA. - GREZZO.
PER MURATURA.
Certificato CE secondo la UNI EN
771-6:2015

2,06000
t

€ 26,51429
 -2,89%

€ 54,61944

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

52,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 30,92284

TOS25_PR.P09.014.002  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos

390,00000
kg

€ 0,08172
 +3,26%

€ 31,87080

 Totale PR  € 117,41308

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 6,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 198,05500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 165,23000

 Totale RU  € 372,42600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 492,85284
 +0,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,57713 = 2% * B)

€ 78,85645

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 57,17093

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 628,88022
 +0,37%

Incidenza Manodopera sul totale 59,22% € 372,42600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,57713
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B07.002.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
002 - IN ELEVAZIONE - IN PIETRA
PER MURI A RETTA, RECINZIONI o OPERE SIMILARI.
Alternato a doppia fila di mattoni ogni metro di altezza.
Spessore in testa ≥ 40 cm
003 - Con malta di cemento

AT

TOS25_AT.N01.001.028  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore da 25 a 40 CV - 1 mese

0,10000
ora

€ 9,16042
 -15,45%

€ 0,91604

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,10000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,69797

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,20000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,39975

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,20000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,39975

 Totale AT  € 3,41351

PR

TOS25_PR.P01.005.001  - PIETRAME DI CAVA. - GREZZO.
PER MURATURA.
Certificato CE secondo la UNI EN
771-6:2015

2,06000
t

€ 26,51429
 -2,89%

€ 54,61944

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

52,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 30,92284

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

390,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 35,72790

 Totale PR  € 121,27018

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 6,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 198,05500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 165,23000

 Totale RU  € 366,33200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 491,01569
 +0,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,57125 = 2% * B)

€ 78,56251

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 56,95782

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 626,53602
 +0,5%

Incidenza Manodopera sul totale 58,47% € 366,33200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,57125
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B07.003.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
003 - COMPENSO
per esecuzione di FACCIAVISTA di MURATURA IN PIETRA.
Con malta bastarda e/o di cemento
001 - su un solo paramento

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 30,47000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09750 = 2% * B)

€ 4,87520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,53452

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 38,87972
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09750
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TOTALE

TOS25_01.B07.004.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
004 - IN ELEVAZIONE - MATTONI UNI PIENI 25x12x5.50
A due teste.
Spessore ≥ 25 cm
002 - Con malta bastarda

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,18000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,35978

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,25000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 1,04053

 Totale AT  € 1,40031

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

465,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 276,52155

TOS25_PR.P09.014.002  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos

350,00000
kg

€ 0,08172
 +3,26%

€ 28,60200

 Totale PR  € 305,12355

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 137,11500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,00000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 76,26000

 Totale RU  € 226,47710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 533,00096
 +4,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,70560 = 2% * B)

€ 85,28015

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 61,82811

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 680,10922
 +4,92%

Incidenza Manodopera sul totale 33,3% € 226,47710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,70560
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B07.004.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
004 - IN ELEVAZIONE - MATTONI UNI PIENI 25x12x5.50
A due teste.
Spessore ≥ 25 cm
003 - Con malta di cemento

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,18000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,35978

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,25000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 1,04053

 Totale AT  € 1,40031

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

465,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 276,52155

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

350,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 32,06350

 Totale PR  € 308,58505

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 137,11500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,00000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 76,26000

 Totale RU  € 226,47710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 536,46246
 +5,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,71668 = 2% * B)

€ 85,83399

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 62,22965

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 684,52610
 +5,01%

Incidenza Manodopera sul totale 33,09% € 226,47710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,71668
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B07.005.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
005 - IN ELEVAZIONE - MATTONI UNI PIENI 25x12x5.5.
Per pilastri, mazzette ed archi.
Escluso centina.
Spessore ≥ 25 cm
002 - Con malta bastarda

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,18000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,35978

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,25000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 1,04053

 Totale AT  € 1,40031

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

465,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 276,52155

TOS25_PR.P09.014.002  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos

360,00000
kg

€ 0,08172
 +3,26%

€ 29,41920

 Totale PR  € 305,94075

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 137,11500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,00000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 76,26000

 Totale RU  € 226,47710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 533,81816
 +4,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,70822 = 2% * B)

€ 85,41091

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 61,92291

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 681,15198
 +4,92%

Incidenza Manodopera sul totale 33,25% € 226,47710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,70822
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B07.005.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
005 - IN ELEVAZIONE - MATTONI UNI PIENI 25x12x5.5.
Per pilastri, mazzette ed archi.
Escluso centina.
Spessore ≥ 25 cm
003 - Con malta di cemento

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,18000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,35978

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,25000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 1,04053

 Totale AT  € 1,40031

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

465,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 276,52155

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

360,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 32,97960

 Totale PR  € 309,50115

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 137,11500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,00000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 76,26000

 Totale RU  € 226,47710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 537,37856
 +5,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,71961 = 2% * B)

€ 85,98057

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 62,33591

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 685,69504
 +5,01%

Incidenza Manodopera sul totale 33,03% € 226,47710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,71961
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B07.015.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
015 - IN ELEVAZIONE - MATTONI DOPPIOUNI SEMIPIENI 25x12x12
A due teste.
Spessore: 25 cm

001 - Con malta di cemento

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,03998

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,24973

 Totale AT  € 0,28971

PR

TOS25_PR.P04.001.001  - MATTONE - IN LATERIZIO.
DOPPIO UNI SEMIPIENO.
Misure: 25x12x12 cm

65,00000
cad

€ 0,80057
 +8,2%

€ 52,03705

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

44,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 4,03084

 Totale PR  € 56,06789

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 25,47000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 43,15960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 99,51720
 +4,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31846 = 2% * B)

€ 15,92275

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,54400

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 126,98395
 +4,33%

Incidenza Manodopera sul totale 33,99% € 43,15960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,31846
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B07.015.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
015 - IN ELEVAZIONE - MATTONI DOPPIOUNI SEMIPIENI 25x12x12
A due teste.
Spessore: 25 cm

002 - Con malta bastarda

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,03998

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,24973

 Totale AT  € 0,28971

PR

TOS25_PR.P04.001.001  - MATTONE - IN LATERIZIO.
DOPPIO UNI SEMIPIENO.
Misure: 25x12x12 cm

65,00000
cad

€ 0,80057
 +8,2%

€ 52,03705

TOS25_PR.P09.014.002  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos

44,00000
kg

€ 0,08172
 +3,26%

€ 3,59568

 Totale PR  € 55,63273

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 25,47000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 43,15960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 99,08204
 +4,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31706 = 2% * B)

€ 15,85313

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,49352

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 126,42869
 +4,27%

Incidenza Manodopera sul totale 34,14% € 43,15960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,31706
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B07.033.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
033 - IN BLOCCO DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO DA INTONACARE
IN ZONA SISMICA 1-2-3
Con malta di cemento
001 - Spessore: 25 cm

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,24973

 Totale AT  € 0,26972

PR

TOS25_PR.P04.020.010  - BLOCCO.
IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO.
DA INTONACARE.
PER MURATURA PORTANTE (zona sismica
1-2-3).
% foratura < 45 - spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 135,10000
 0%

€ 37,15250

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 1,83220

 Totale PR  € 38,98470

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,41000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 11,60300

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,42220

 Totale RU  € 24,15810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 63,41252
 +0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20292 = 2% * B)

€ 10,14600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,35585

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 80,91437
 +0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 29,86% € 24,15810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20292
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B07.033.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
033 - IN BLOCCO DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO DA INTONACARE
IN ZONA SISMICA 1-2-3
Con malta di cemento
004 - Spessore: 30 cm

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,24973

 Totale AT  € 0,26972

PR

TOS25_PR.P04.020.011  - BLOCCO.
IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO.
DA INTONACARE.
PER MURATURA PORTANTE (zona sismica
1-2-3).
% foratura < 45 - spessore 30 cm

0,33000
m³

€ 129,73333
 0%

€ 42,81200

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 1,83220

 Totale PR  € 44,64420

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,41000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 11,60300

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,42220

 Totale RU  € 24,15810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 69,07202
 +0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22103 = 2% * B)

€ 11,05152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,01235

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 88,13589
 +0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 27,41% € 24,15810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,22103
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B07.042.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
042 - IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA
IN ZONA SISMICA 4.
Con malta di cemento
001 - Spessore: 25 cm

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,03998

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,31216

 Totale AT  € 0,35214

PR

TOS25_PR.P04.002.020  - BLOCCO.
IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA.
PER MURATURA PORTANTE (zona sismica
4) E DI TAMPONAMENTO (zona sismica
1-2-3).
45 < % foratura < 55 - spessore 25 cm

0,28220
m³

€ 162,34795
 -0,64%

€ 45,81459

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 3,66440

 Totale PR  € 49,47899

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,93840

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,94740

 Totale RU  € 36,78045

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 86,61158
 -0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27716 = 2% * B)

€ 13,85785

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,04694

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 110,51637
 -0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 33,28% € 36,78045

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,27716
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B07.042.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
042 - IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA
IN ZONA SISMICA 4.
Con malta di cemento
002 - Spessore: 30 cm

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,03998

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,31216

 Totale AT  € 0,35214

PR

TOS25_PR.P04.002.021  - BLOCCO.
IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA.
PER MURATURA PORTANTE (zona sismica
4) E DI TAMPONAMENTO (zona sismica
1-2-3).
45 < % foratura < 55 - spessore 30 cm

0,33000
m³

€ 153,01461
 -3,74%

€ 50,49482

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 3,66440

 Totale PR  € 54,15922

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,93840

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,94740

 Totale RU  € 36,78045

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 91,29181
 -1,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29213 = 2% * B)

€ 14,60669

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,58985

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 116,48835
 -1,93%

Incidenza Manodopera sul totale 31,57% € 36,78045

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,29213
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B07.043.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
043 - IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA
IN ZONA SISMICA 1-2-3.
Con malta di cemento
001 - Spessore: 30 cm

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,03998

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,31216

 Totale AT  € 0,35214

PR

TOS25_PR.P04.003.002  - BLOCCO.
IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA.
PER MURATURA PORTANTE (zona sismica
1-2-3).
% foratura < 45 - spessore 30 cm

0,33000
m³

€ 166,50532
 -4,08%

€ 54,94676

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 3,66440

 Totale PR  € 58,61116

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,93840

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,94740

 Totale RU  € 36,78045

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 95,74375
 -2,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30638 = 2% * B)

€ 15,31900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,10628

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 122,16903
 -2,21%

Incidenza Manodopera sul totale 30,11% € 36,78045

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,30638
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B07.043.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
043 - IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA
IN ZONA SISMICA 1-2-3.
Con malta di cemento
002 - Spessore: 45 cm

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,03000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,05996

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,31216

 Totale AT  € 0,37212

PR

TOS25_PR.P04.003.005  - BLOCCO.
IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA.
PER MURATURA PORTANTE (zona sismica
1-2-3).
% foratura < 45 - spessore 45 cm

0,49434
m³

€ 160,00046
 +2,63%

€ 79,09463

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

60,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 5,49660

 Totale PR  € 84,59123

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 27,42300

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 13,98100

 Totale RU  € 44,60335

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 129,56670
 +1,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41461 = 2% * B)

€ 20,73067

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,02974

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 165,32711
 +1,79%

Incidenza Manodopera sul totale 26,98% € 44,60335

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,41461
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B07.044.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
044 - IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA - ARMATA
IN ZONA SISMICA 1-2-3.
Con malta di cemento, compreso acciaio.
001 - Spessore: 30 cm

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,03998

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,31216

 Totale AT  € 0,35214

PR

TOS25_PR.P04.003.002  - BLOCCO.
IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA.
PER MURATURA PORTANTE (zona sismica
1-2-3).
% foratura < 45 - spessore 30 cm

0,33000
m³

€ 166,50532
 -4,08%

€ 54,94676

TOS25_PR.P06.001.003  - BARRA AD ADERENZA MIGLIORATA.
PER CEMENTO ARMATO.
Non sagomata.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
- Diametro: 10 mm

4,00000
kg

€ 0,95000
 -1,96%

€ 3,80000

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 3,66440

 Totale PR  € 62,41116

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 33,51700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 27,96200

 Totale RU  € 64,37365

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 127,13695
 -1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40684 = 2% * B)

€ 20,34191

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,74789

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 162,22675
 -1,73%

Incidenza Manodopera sul totale 39,68% € 64,37365

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,40684
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B07.044.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Posa con elementi resistenti in laterizio, pietra da taglio o calcestruzzo
conformi alle prescrizioni per marchio CE e giunti di malta orizzontali e
verticali (quando previsti) come da D.M.17/01/2018.
Malta con classe di resistenza > M5 (M10 per muratura armata) e prestazioni
adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 17/01/2018, conforme alla
UNI EN 998-2 e marcatura CE.
Compreso: ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
044 - IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA - ARMATA
IN ZONA SISMICA 1-2-3.
Con malta di cemento, compreso acciaio.
002 - Spessore: 25 cm

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,03998

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,31216

 Totale AT  € 0,35214

PR

TOS25_PR.P04.003.001  - BLOCCO.
IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA.
PER MURATURA PORTANTE (zona sismica
1-2-3).
% foratura < 45 - spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 163,07532
 -2,02%

€ 44,84571

TOS25_PR.P06.001.003  - BARRA AD ADERENZA MIGLIORATA.
PER CEMENTO ARMATO.
Non sagomata.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
- Diametro: 10 mm

4,00000
kg

€ 0,95000
 -1,96%

€ 3,80000

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 3,66440

 Totale PR  € 52,31011

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 25,42000

 Totale RU  € 58,78465

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 111,44690
 -0,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35663 = 2% * B)

€ 17,83150

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,92784

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 142,20624
 -0,74%

Incidenza Manodopera sul totale 41,34% € 58,78465

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,35663
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.001.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
001 - GETTATO IN OPERA - STRUTTURA MISTA LATEROCEMENTO
Con nervature in calcestruzzo armato e blocchi in laterizio.
002 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,12486

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

2,25000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 5,21667

 Totale AT  € 5,34153

PR

TOS25_PR.P04.012.020  - BLOCCO.
IN LATERIZIO PER SOLAI - PIGNATTA.
Certificato CE secondo la UNI EN
15037-3:2011 - CON ALETTE SPORGENTI.
PER SOLAI GETTATI IN OPERA O A
PANNELLI.
Altezza: 16 cm

9,00000
cad

€ 2,63250
 +0,43%

€ 23,69250

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,70000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 2,00236

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00300
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 1,05300

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,02500
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 7,05000

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,07200
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 9,39600

 Totale PR  € 43,19386

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,34000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,35980

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,42000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 11,88600

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,67640

 Totale RU
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€ 33,83630

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 82,37169
 +0,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39538 = 3% * B)

€ 13,17947

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,55512

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 105,10628
 +0,89%

Incidenza Manodopera sul totale 32,19% € 33,83630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,39538
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.001.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
001 - GETTATO IN OPERA - STRUTTURA MISTA LATEROCEMENTO
Con nervature in calcestruzzo armato e blocchi in laterizio.
005 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,12486

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

2,25000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 5,21667

 Totale AT  € 5,34153

PR

TOS25_PR.P04.012.021  - BLOCCO.
IN LATERIZIO PER SOLAI - PIGNATTA.
Certificato CE secondo la UNI EN
15037-3:2011 - CON ALETTE SPORGENTI.
PER SOLAI GETTATI IN OPERA O A
PANNELLI.
Altezza: 20 cm

9,00000
cad

€ 2,31625
 -0,34%

€ 20,84625

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,70000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 2,00236

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00300
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 1,05300

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,02500
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 7,05000

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,08400
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 10,96200

 Totale PR  € 41,91361

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,34000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,35980

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,42000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 11,88600

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,67640

 Totale RU
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€ 33,83630

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 81,09144
 +0,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38924 = 3% * B)

€ 12,97463

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,40661

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 103,47268
 +0,75%

Incidenza Manodopera sul totale 32,7% € 33,83630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,38924
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.011.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
011 - CON TRAVETTI A TRALICCIO - TIPO BAUSTA - STRUTTURA MISTA
LATEROCEMENTO
Con travetti prefabbricati in calcestruzzo armato irrigiditi da traliccio
elettrosaldato, con fondello e blocchi in laterizio.
Luci < 4 m
001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,12486

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 3,08363

 Totale AT  € 3,20849

PR

TOS25_PR.P04.012.002  - BLOCCO.
IN LATERIZIO PER SOLAI - PIGNATTA.
Certificato CE secondo la UNI EN
15037-3:2011 - PER SOLAIO A TRAVETTI.
Altezza: 16 cm

9,00000
cad

€ 2,46517
 -3,77%

€ 22,18653

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00600
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 2,10600

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00200
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 0,56400

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,06600
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 8,61300

TOS25_PR.P11.102.001  - TRAVETTO PREFABBRICATO IN
CALCESTRUZZO ARMATO IRRIGIDITO DA
TRALICCIO ELETTROSALDATO con fondello
in laterizio per solai.
Certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - Lunghezza < 4,00 m

2,00000
m

€ 4,34600
 -0,27%

€ 8,69200

 Totale PR  € 43,01969

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410
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TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 7,64100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,64280

 Totale RU  € 20,24490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 66,47308
 -0,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31907 = 3% * B)

€ 10,63569

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,71088

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 84,81965
 -0,37%

Incidenza Manodopera sul totale 23,87% € 20,24490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,31907
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.011.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
011 - CON TRAVETTI A TRALICCIO - TIPO BAUSTA - STRUTTURA MISTA
LATEROCEMENTO
Con travetti prefabbricati in calcestruzzo armato irrigiditi da traliccio
elettrosaldato, con fondello e blocchi in laterizio.
Luci < 4 m
002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,12486

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 3,08363

 Totale AT  € 3,20849

PR

TOS25_PR.P04.012.004  - BLOCCO.
IN LATERIZIO PER SOLAI - PIGNATTA.
Certificato CE secondo la UNI EN
15037-3:2011 - PER SOLAIO A TRAVETTI.
Altezza: 20 cm

9,00000
cad

€ 2,45767
 -4,31%

€ 22,11903

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00600
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 2,10600

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00200
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 0,56400

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,07400
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 9,65700

TOS25_PR.P11.102.001  - TRAVETTO PREFABBRICATO IN
CALCESTRUZZO ARMATO IRRIGIDITO DA
TRALICCIO ELETTROSALDATO con fondello
in laterizio per solai.
Certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - Lunghezza < 4,00 m

2,00000
m

€ 4,34600
 -0,27%

€ 8,69200

 Totale PR  € 43,99619

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410
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TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,64280

 Totale RU  € 21,09390

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 68,29858
 -0,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32783 = 3% * B)

€ 10,92777

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,92264

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 87,14899
 -0,49%

Incidenza Manodopera sul totale 24,2% € 21,09390

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,32783
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.012.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
012 - CON TRAVETTI A TRALICCIO - TIPO BAUSTA - STRUTTURA MISTA
LATEROCEMENTO
Con travetti prefabbricati in calcestruzzo armato irrigiditi da traliccio
elettrosaldato, con fondello e blocchi in laterizio.
4 m < luci < 5 m
001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,12486

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 3,08363

 Totale AT  € 3,20849

PR

TOS25_PR.P04.012.004  - BLOCCO.
IN LATERIZIO PER SOLAI - PIGNATTA.
Certificato CE secondo la UNI EN
15037-3:2011 - PER SOLAIO A TRAVETTI.
Altezza: 20 cm

9,00000
cad

€ 2,45767
 -4,31%

€ 22,11903

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00600
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 2,10600

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00200
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 0,56400

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,07400
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 9,65700

TOS25_PR.P11.102.002  - TRAVETTO PREFABBRICATO IN
CALCESTRUZZO ARMATO IRRIGIDITO DA
TRALICCIO ELETTROSALDATO con fondello
in laterizio per solai.
Certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - 4,01 m < lunghezza <
5,00 m

2,00000
m

€ 4,53680
 -8,47%

€ 9,07360

 Totale PR  € 44,37779

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,47000 € 0,91410
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ora  0%

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,24000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 6,79200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 17,61650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 65,20278
 -1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31297 = 3% * B)

€ 10,43244

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,56352

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 83,19874
 -1,73%

Incidenza Manodopera sul totale 21,17% € 17,61650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,31297

Pagina 234 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.012.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
012 - CON TRAVETTI A TRALICCIO - TIPO BAUSTA - STRUTTURA MISTA
LATEROCEMENTO
Con travetti prefabbricati in calcestruzzo armato irrigiditi da traliccio
elettrosaldato, con fondello e blocchi in laterizio.
4 m < luci < 5 m
002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,12486

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 3,08363

 Totale AT  € 3,20849

PR

TOS25_PR.P04.012.010  - BLOCCO.
IN LATERIZIO PER SOLAI - PIGNATTA.
Certificato CE secondo la UNI EN
15037-3:2011 - PER SOLAIO A TRAVETTI.
Altezza: 25 cm

9,00000
cad

€ 2,96000
 +77,79%

€ 26,64000

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00600
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 2,10600

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00200
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 0,56400

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,08400
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 10,96200

TOS25_PR.P11.102.002  - TRAVETTO PREFABBRICATO IN
CALCESTRUZZO ARMATO IRRIGIDITO DA
TRALICCIO ELETTROSALDATO con fondello
in laterizio per solai.
Certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - 4,01 m < lunghezza <
5,00 m

2,00000
m

€ 4,53680
 -8,47%

€ 9,07360

 Totale PR  € 50,20376

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,47000 € 0,91410
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ora  0%

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 7,64100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 18,46550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 71,87775
 +19,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34501 = 3% * B)

€ 11,50044

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,33782

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 91,71601
 +19,14%

Incidenza Manodopera sul totale 20,13% € 18,46550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,34501
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.013.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
013 - CON TRAVETTI A TRALICCIO - TIPO BAUSTA - STRUTTURA MISTA
LATEROCEMENTO
Con travetti prefabbricati in calcestruzzo armato irrigiditi da traliccio
elettrosaldato, con fondello e blocchi in laterizio.
5 m < luci < 6 m
001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,12486

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 3,08363

 Totale AT  € 3,20849

PR

TOS25_PR.P04.012.010  - BLOCCO.
IN LATERIZIO PER SOLAI - PIGNATTA.
Certificato CE secondo la UNI EN
15037-3:2011 - PER SOLAIO A TRAVETTI.
Altezza: 25 cm

9,00000
cad

€ 2,96000
 +77,79%

€ 26,64000

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00600
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 2,10600

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00200
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 0,56400

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,08400
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 10,96200

TOS25_PR.P11.102.003  - TRAVETTO PREFABBRICATO IN
CALCESTRUZZO ARMATO IRRIGIDITO DA
TRALICCIO ELETTROSALDATO con fondello
in laterizio per solai.
Certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - 5,01 m < lunghezza <
6,00 m

2,00000
m

€ 5,05267
 -10,5%

€ 10,10534

 Totale PR  € 51,23550

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000 € 30,47000 € 0,91410
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ora  0%

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 7,64100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 18,46550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 72,90949
 +18,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34997 = 3% * B)

€ 11,66552

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,45750

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 93,03251
 +18,16%

Incidenza Manodopera sul totale 19,85% € 18,46550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,34997
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.013.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
013 - CON TRAVETTI A TRALICCIO - TIPO BAUSTA - STRUTTURA MISTA
LATEROCEMENTO
Con travetti prefabbricati in calcestruzzo armato irrigiditi da traliccio
elettrosaldato, con fondello e blocchi in laterizio.
5 m < luci < 6 m
002 - altezza totale 34 cm (30 laterizio + 4 soletta)

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,12486

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 3,08363

 Totale AT  € 3,20849

PR

TOS25_PR.P04.012.011  - BLOCCO.
IN LATERIZIO PER SOLAI - PIGNATTA.
Certificato CE secondo la UNI EN
15037-3:2011 - PER SOLAIO A TRAVETTI.
Altezza: 30 cm

9,00000
cad

€ 2,73450
 -3,8%

€ 24,61050

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00600
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 2,10600

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00200
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 0,56400

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,08400
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 10,96200

TOS25_PR.P11.102.003  - TRAVETTO PREFABBRICATO IN
CALCESTRUZZO ARMATO IRRIGIDITO DA
TRALICCIO ELETTROSALDATO con fondello
in laterizio per solai.
Certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - 5,01 m < lunghezza <
6,00 m

2,00000
m

€ 5,05267
 -10,5%

€ 10,10534

 Totale PR  € 49,20600

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000 € 30,47000 € 3,04700
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ora  0%

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 7,64100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 18,46550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 70,87999
 -1,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34022 = 3% * B)

€ 11,34080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,22208

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 90,44287
 -1,97%

Incidenza Manodopera sul totale 20,42% € 18,46550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,34022
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.014.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
014 - CON TRAVETTI IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO - CAP -
STRUTTURA MISTA LATEROCEMENTO
Con travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi in laterizio.
Luci < 4 m
001 - altezza totale 16/20 cm (12/16 laterizio + 4 soletta)

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,12486

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 3,08363

 Totale AT  € 3,20849

PR

TOS25_PR.P04.012.002  - BLOCCO.
IN LATERIZIO PER SOLAI - PIGNATTA.
Certificato CE secondo la UNI EN
15037-3:2011 - PER SOLAIO A TRAVETTI.
Altezza: 16 cm

9,00000
cad

€ 2,46517
 -3,77%

€ 22,18653

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00600
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 2,10600

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00200
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 0,56400

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,06600
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 8,61300

TOS25_PR.P11.101.001  - TRAVETTO PREFABBRICATO IN
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO.
Dimensioni: 9 x 12 cm.
Certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - Lunghezza < 4,00 m

2,00000
m

€ 4,61517
 +0,9%

€ 9,23034

 Totale PR  € 43,55803

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22000 € 28,30000 € 6,22600
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ora  0%

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 17,05050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 63,81702
 -0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30632 = 3% * B)

€ 10,21072

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,40277

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 81,43051
 -0,22%

Incidenza Manodopera sul totale 20,94% € 17,05050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,30632
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.014.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
014 - CON TRAVETTI IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO - CAP -
STRUTTURA MISTA LATEROCEMENTO
Con travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi in laterizio.
Luci < 4 m
002 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,12486

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 3,08363

 Totale AT  € 3,20849

PR

TOS25_PR.P04.012.004  - BLOCCO.
IN LATERIZIO PER SOLAI - PIGNATTA.
Certificato CE secondo la UNI EN
15037-3:2011 - PER SOLAIO A TRAVETTI.
Altezza: 20 cm

9,00000
cad

€ 2,45767
 -4,31%

€ 22,11903

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00600
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 2,10600

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00200
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 0,56400

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,06600
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 8,61300

TOS25_PR.P11.101.001  - TRAVETTO PREFABBRICATO IN
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO.
Dimensioni: 9 x 12 cm.
Certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - Lunghezza < 4,00 m

2,00000
m

€ 4,61517
 +0,9%

€ 9,23034

 Totale PR  € 43,49053

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22000 € 28,30000 € 6,22600
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ora  0%

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 17,05050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 63,74952
 -0,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30600 = 3% * B)

€ 10,19992

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,39494

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 81,34438
 -0,42%

Incidenza Manodopera sul totale 20,96% € 17,05050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,30600
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.015.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
015 - CON TRAVETTI IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO - CAP -
STRUTTURA MISTA LATEROCEMENTO
Con travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi in laterizio
4 m < luci < 5 m
001 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,12486

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 3,08363

 Totale AT  € 3,20849

PR

TOS25_PR.P04.012.004  - BLOCCO.
IN LATERIZIO PER SOLAI - PIGNATTA.
Certificato CE secondo la UNI EN
15037-3:2011 - PER SOLAIO A TRAVETTI.
Altezza: 20 cm

9,00000
cad

€ 2,45767
 -4,31%

€ 22,11903

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00600
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 2,10600

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00200
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 0,56400

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,06600
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 8,61300

TOS25_PR.P11.101.002  - TRAVETTO PREFABBRICATO IN
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO.
Dimensioni: 9 x 12 cm.
Certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - 4,01 m < lunghezza <
5,00 m

2,00000
m

€ 5,53500
 +5,01%

€ 11,07000

 Totale PR  € 45,33019

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410
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TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,24000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 6,79200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 17,61650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 66,15518
 +0,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31754 = 3% * B)

€ 10,58483

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,67400

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 84,41401
 +0,27%

Incidenza Manodopera sul totale 20,87% € 17,61650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,31754
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.015.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
015 - CON TRAVETTI IN CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO - CAP -
STRUTTURA MISTA LATEROCEMENTO
Con travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi in laterizio
4 m < luci < 5 m
002 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,12486

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 3,08363

 Totale AT  € 3,20849

PR

TOS25_PR.P04.012.010  - BLOCCO.
IN LATERIZIO PER SOLAI - PIGNATTA.
Certificato CE secondo la UNI EN
15037-3:2011 - PER SOLAIO A TRAVETTI.
Altezza: 25 cm

9,00000
cad

€ 2,96000
 +77,79%

€ 26,64000

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00600
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 2,10600

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00200
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 0,56400

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,08000
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 10,44000

TOS25_PR.P11.101.002  - TRAVETTO PREFABBRICATO IN
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO.
Dimensioni: 9 x 12 cm.
Certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - 4,01 m < lunghezza <
5,00 m

2,00000
m

€ 5,53500
 +5,01%

€ 11,07000

 Totale PR  € 51,67816

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410
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TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 7,64100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 18,46550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 73,35215
 +21,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35209 = 3% * B)

€ 11,73634

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,50885

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 93,59734
 +21,34%

Incidenza Manodopera sul totale 19,73% € 18,46550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,35209
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.016.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
016 - CON TRAVETTI CAP - STRUTTURA MISTA LATEROCEMENTO
Con travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi in laterizio.
5 m < luci < 6 m
001 - altezza totale 29 cm (25 laterizio + 4 soletta)

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,12486

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 3,08363

 Totale AT  € 3,20849

PR

TOS25_PR.P04.012.010  - BLOCCO.
IN LATERIZIO PER SOLAI - PIGNATTA.
Certificato CE secondo la UNI EN
15037-3:2011 - PER SOLAIO A TRAVETTI.
Altezza: 25 cm

9,00000
cad

€ 2,96000
 +77,79%

€ 26,64000

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00600
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 2,10600

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00200
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 0,56400

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,08000
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 10,44000

TOS25_PR.P11.101.003  - TRAVETTO PREFABBRICATO IN
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO.
Dimensioni: 9 x 12 cm.
Certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - 5,01 m < lunghezza <
6,00 m

2,00000
m

€ 5,97000
 +4,99%

€ 11,94000

 Totale PR  € 52,54816

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000 € 28,30000 € 7,64100
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ora  0%

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 18,46550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 74,22215
 +21,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35627 = 3% * B)

€ 11,87554

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,60977

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 94,70746
 +21,11%

Incidenza Manodopera sul totale 19,5% € 18,46550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,35627
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.016.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
016 - CON TRAVETTI CAP - STRUTTURA MISTA LATEROCEMENTO
Con travetti in calcestruzzo armato precompresso e blocchi in laterizio.
5 m < luci < 6 m
002 - altezza totale 34 cm (30 laterizio + 4 soletta)

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,12486

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 3,08363

 Totale AT  € 3,20849

PR

TOS25_PR.P04.012.011  - BLOCCO.
IN LATERIZIO PER SOLAI - PIGNATTA.
Certificato CE secondo la UNI EN
15037-3:2011 - PER SOLAIO A TRAVETTI.
Altezza: 30 cm

9,00000
cad

€ 2,73450
 -3,8%

€ 24,61050

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00600
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 2,10600

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00200
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 0,56400

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,08000
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 10,44000

TOS25_PR.P11.101.003  - TRAVETTO PREFABBRICATO IN
CALCESTRUZZO ARMATO PRECOMPRESSO.
Dimensioni: 9 x 12 cm.
Certificato CE secondo la norma UNI EN
15037-1:2008 - 5,01 m < lunghezza <
6,00 m

2,00000
m

€ 5,97000
 +4,99%

€ 11,94000

 Totale PR  € 50,51866

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000 € 28,30000 € 7,64100
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ora  0%

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 18,46550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 72,19265
 +0,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34652 = 3% * B)

€ 11,55082

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,37435

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 92,11782
 +0,43%

Incidenza Manodopera sul totale 20,05% € 18,46550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,34652
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.017.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
017 - A PANNELLI PREFABBRICATI IN LATEROCEMENTO
Composto da:
- elementi in laterizio accostati, a formare pannelli prefabbricati monolitici di
larghezza 80-120 cm;
- armatura di confezione di acciaio B450C;
- nervature con getto di calcestruzzo di classe di resistenza a compressione ≥
C30/35.
001 - altezza totale 16 cm (12 pannello + 4 soletta)
Luci < 4 m

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,16649

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 3,08363

 Totale AT  € 3,25012

PR

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00600
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 2,10600

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00200
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 0,56400

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,05600
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 7,30800

TOS25_PR.P11.115.001  - PANNELLI PRECONFEZIONATI PER SOLAI IN
LATERIZIO ARMATO.
80 cm < interasse < 120 cm.
Certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011. - Lunghezza < 4,00 m
h. 12 cm

1,00000
m²

€ 32,79250
 +0,9%

€ 32,79250

 Totale PR  € 43,62866

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 6,22600
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TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 17,35520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 64,23398
 +1,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30832 = 3% * B)

€ 10,27744

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,45114

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 81,96256
 +1,41%

Incidenza Manodopera sul totale 21,17% € 17,35520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,30832
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.017.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
017 - A PANNELLI PREFABBRICATI IN LATEROCEMENTO
Composto da:
- elementi in laterizio accostati, a formare pannelli prefabbricati monolitici di
larghezza 80-120 cm;
- armatura di confezione di acciaio B450C;
- nervature con getto di calcestruzzo di classe di resistenza a compressione ≥
C30/35.
002 - altezza totale 20 cm (16 pannello + 4 soletta)
4 m < luci < 5 m

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,16649

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 3,08363

 Totale AT  € 3,25012

PR

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00600
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 2,10600

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00200
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 0,56400

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,05600
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 7,30800

TOS25_PR.P11.115.002  - PANNELLI PRECONFEZIONATI PER SOLAI IN
LATERIZIO ARMATO.
80 cm < interasse < 120 cm.
Certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011. - 4,01 m < lunghezza <
5,00 m
h. 16 cm

1,00000
m²

€ 32,33845
 +0,9%

€ 32,33845

 Totale PR  € 43,17461

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,24000 € 28,30000 € 6,79200
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ora  0%

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 17,92120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 64,34593
 +1,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30886 = 3% * B)

€ 10,29535

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,46413

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 82,10541
 +1,4%

Incidenza Manodopera sul totale 21,83% € 17,92120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,30886
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.017.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
017 - A PANNELLI PREFABBRICATI IN LATEROCEMENTO
Composto da:
- elementi in laterizio accostati, a formare pannelli prefabbricati monolitici di
larghezza 80-120 cm;
- armatura di confezione di acciaio B450C;
- nervature con getto di calcestruzzo di classe di resistenza a compressione ≥
C30/35.
003 - altezza totale 24 cm (20 pannello + 4 soletta)
5 m < luci < 6 m

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,16649

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 3,08363

 Totale AT  € 3,25012

PR

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00600
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 2,10600

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00200
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 0,56400

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,06000
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 7,83000

TOS25_PR.P11.115.003  - PANNELLI PRECONFEZIONATI PER SOLAI IN
LATERIZIO ARMATO.
80 cm < interasse < 120 cm.
Certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011. - 5,01 m < lunghezza <
6,00 m
h. 20 cm

1,00000
m²

€ 33,90240
 +0,9%

€ 33,90240

 Totale PR  € 45,26056

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,24000 € 28,30000 € 6,79200
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ora  0%

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 17,92120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 66,43188
 +1,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31887 = 3% * B)

€ 10,62910

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,70610

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 84,76708
 +1,41%

Incidenza Manodopera sul totale 21,14% € 17,92120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,31887
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.017.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
017 - A PANNELLI PREFABBRICATI IN LATEROCEMENTO
Composto da:
- elementi in laterizio accostati, a formare pannelli prefabbricati monolitici di
larghezza 80-120 cm;
- armatura di confezione di acciaio B450C;
- nervature con getto di calcestruzzo di classe di resistenza a compressione ≥
C30/35.
004 - altezza totale 28 cm (24 pannello + 4 soletta)
6 m < luci < 7 m

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,16649

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 3,08363

 Totale AT  € 3,25012

PR

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00600
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 2,10600

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00200
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 0,56400

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,06400
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 8,35200

TOS25_PR.P11.115.004  - PANNELLI PRECONFEZIONATI PER SOLAI IN
LATERIZIO ARMATO.
80 cm < interasse < 120 cm.
Certificati CE secondo la norma UNI EN
15037-3:2011. - 6,01 m < lunghezza <
7,00 m
h. 24 cm

1,00000
m²

€ 37,03030
 +0,9%

€ 37,03030

 Totale PR  € 48,91046

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000 € 28,30000 € 7,64100
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ora  0%

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 18,77020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 70,93078
 +1,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34047 = 3% * B)

€ 11,34892

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,22797

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 90,50767
 +1,38%

Incidenza Manodopera sul totale 20,74% € 18,77020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,34047
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.021.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
021 - A LASTRE - tipo PREDALLE
Con lastre in cemento armato vibrato con soletta inferiore di spessore > 4 cm
e larghezza di 120 cm.
Irrigidite con tralicci in ferro.
Alleggerito con elementi in polistirolo espanso.
001 - altezza totale 20 cm (4+12+4)
Luci < 4 m

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,16649

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 3,08363

 Totale AT  € 3,25012

PR

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00600
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 2,10600

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00200
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 0,56400

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,06400
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 8,35200

TOS25_PR.P11.111.001  - LASTRA ALLEGGERITA IN CALCESTRUZZO
ARMATO VIBRATO.
Larghezza: 120 cm
Spessore > 4 cm.
Con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm
ed interposti pannelli di polistirolo
espanso.
Certificata CE secondo la norma UNI EN
13747:2010 - Luci < 4,00 m
Altezza . 4+12 cm

1,00000
m²

€ 22,70250
 +0,9%

€ 22,70250

 Totale PR  € 34,58266

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

Pagina 261 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 7,64100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,64280

 Totale RU  € 20,54960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 58,38238
 +1,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28024 = 3% * B)

€ 9,34118

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,77236

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 74,49592
 +1,46%

Incidenza Manodopera sul totale 27,58% € 20,54960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,28024

Pagina 262 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.021.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
021 - A LASTRE - tipo PREDALLE
Con lastre in cemento armato vibrato con soletta inferiore di spessore > 4 cm
e larghezza di 120 cm.
Irrigidite con tralicci in ferro.
Alleggerito con elementi in polistirolo espanso.
002 - altezza totale 24 cm (4+16+4)
4 m < luci < 5 m

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,16649

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 3,08363

 Totale AT  € 3,25012

PR

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00600
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 2,10600

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00200
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 0,56400

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,07200
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 9,39600

TOS25_PR.P11.111.002  - LASTRA ALLEGGERITA IN CALCESTRUZZO
ARMATO VIBRATO.
Larghezza: 120 cm
Spessore > 4 cm.
Con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm
ed interposti pannelli di polistirolo
espanso.
Certificata CE secondo la norma UNI EN
13747:2010 - 4,01 m < luci < 5,00 m
h. 4+16 cm

1,00000
m²

€ 24,51870
 +0,9%

€ 24,51870

 Totale PR  € 37,44286

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880
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TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,64280

 Totale RU  € 21,39860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 62,09158
 +1,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29804 = 3% * B)

€ 9,93465

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,20262

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 79,22885
 +1,46%

Incidenza Manodopera sul totale 27,01% € 21,39860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,29804
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.021.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
021 - A LASTRE - tipo PREDALLE
Con lastre in cemento armato vibrato con soletta inferiore di spessore > 4 cm
e larghezza di 120 cm.
Irrigidite con tralicci in ferro.
Alleggerito con elementi in polistirolo espanso.
003 - altezza totale 30 cm (5+20+5)
5 m < luci < 6 m

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,16649

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 3,08363

 Totale AT  € 3,25012

PR

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00600
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 2,10600

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00200
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 0,56400

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,09000
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 11,74500

TOS25_PR.P11.111.003  - LASTRA ALLEGGERITA IN CALCESTRUZZO
ARMATO VIBRATO.
Larghezza: 120 cm
Spessore > 4 cm.
Con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm
ed interposti pannelli di polistirolo
espanso.
Certificata CE secondo la norma UNI EN
13747:2010 - 5,01 m < luci < 6,00 m
h. 5+20 cm

1,00000
m²

€ 26,18355
 +0,9%

€ 26,18355

 Totale PR  € 41,45671

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880
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TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,34000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 9,62200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,64280

 Totale RU  € 22,53060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 67,23743
 +1,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32274 = 3% * B)

€ 10,75799

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,79954

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 85,79496
 +1,5%

Incidenza Manodopera sul totale 26,26% € 22,53060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,32274
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.021.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
021 - A LASTRE - tipo PREDALLE
Con lastre in cemento armato vibrato con soletta inferiore di spessore > 4 cm
e larghezza di 120 cm.
Irrigidite con tralicci in ferro.
Alleggerito con elementi in polistirolo espanso.
004 - altezza totale 36 cm (5+26+5)
6 m < luci < 7 m

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,16649

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 3,08363

 Totale AT  € 3,25012

PR

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00600
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 2,10600

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00200
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 0,56400

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,10000
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 13,05000

TOS25_PR.P11.111.004  - LASTRA ALLEGGERITA IN CALCESTRUZZO
ARMATO VIBRATO.
Larghezza: 120 cm
Spessore > 4 cm.
Con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm
ed interposti pannelli di polistirolo
espanso.
Certificata CE secondo la norma UNI EN
13747:2010 - 6,01 m < luci < 7,00 m
h. 5+26 cm

1,00000
m²

€ 29,00875
 +0,9%

€ 29,00875

 Totale PR  € 45,58691

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880
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TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,37000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 10,47100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,64280

 Totale RU  € 23,37960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 72,21663
 +1,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34664 = 3% * B)

€ 11,55466

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,37713

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 92,14842
 +1,5%

Incidenza Manodopera sul totale 25,37% € 23,37960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,34664
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.021.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
021 - A LASTRE - tipo PREDALLE
Con lastre in cemento armato vibrato con soletta inferiore di spessore > 4 cm
e larghezza di 120 cm.
Irrigidite con tralicci in ferro.
Alleggerito con elementi in polistirolo espanso.
005 - altezza totale 42 cm (6+30+6)
7 m < luci < 8 m

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,16649

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 3,08363

 Totale AT  € 3,25012

PR

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00600
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 2,10600

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00200
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 0,56400

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,12000
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 15,66000

TOS25_PR.P11.111.005  - LASTRA ALLEGGERITA IN CALCESTRUZZO
ARMATO VIBRATO.
Larghezza: 120 cm
Spessore > 4 cm.
Con tralicci in acciaio ad interasse di 60 cm
ed interposti pannelli di polistirolo
espanso.
Certificata CE secondo la norma UNI EN
13747:2010 - 7,01 m < luci < 8,00 m
h. 6+30 cm

1,00000
m²

€ 31,27900
 +0,9%

€ 31,27900

 Totale PR  € 50,46716

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880
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TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 11,32000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,64280

 Totale RU  € 24,22860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 77,94588
 +1,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37414 = 3% * B)

€ 12,47134

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,04172

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 99,45894
 +1,54%

Incidenza Manodopera sul totale 24,36% € 24,22860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,37414
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.031.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
031 - IN ACCIAIO E LATERIZIO
Con profilati in acciaio
Luci < 5 m.
Esclusa fornitura acciaio
001 - con tavellonato semplice

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,16649

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 3,08363

 Totale AT  € 3,25012

PR

TOS25_PR.P04.010.010  - TAVELLE, TAVELLONI E PIANELLE.
IN LATERIZIO. - TAVELLONE.
Spessore: 6 cm
Lunghezza: da 70 a 100 cm

5,00000
cad

€ 2,07463
 -14,18%

€ 10,37315

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00600
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 2,10600

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00200
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 0,56400

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,04000
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 5,22000

 Totale PR  € 19,12131

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,39600

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800

 Totale RU  € 23,92380
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 46,29523
 -2,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22222 = 3% * B)

€ 7,40724

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,37025

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 59,07272
 -2,5%

Incidenza Manodopera sul totale 40,5% € 23,92380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,22222
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.031.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
031 - IN ACCIAIO E LATERIZIO
Con profilati in acciaio
Luci < 5 m.
Esclusa fornitura acciaio
002 - con doppio tavellonato

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,16649

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 3,08363

 Totale AT  € 3,25012

PR

TOS25_PR.P04.010.010  - TAVELLE, TAVELLONI E PIANELLE.
IN LATERIZIO. - TAVELLONE.
Spessore: 6 cm
Lunghezza: da 70 a 100 cm

10,00000
cad

€ 2,07463
 -14,18%

€ 20,74630

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00600
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 2,10600

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00200
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 0,56400

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,04000
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 5,22000

 Totale PR  € 29,49446

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,66450

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,39600

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,67640

 Totale RU  € 25,95570
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 58,70028
 -4,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28176 = 3% * B)

€ 9,39204

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,80923

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 74,90155
 -4,71%

Incidenza Manodopera sul totale 34,65% € 25,95570

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,28176
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.032.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
032 - IN ACCIAIO E LATERIZIO
Con profilati in acciaio
Luci > 5 m.
Esclusa fornitura acciaio
001 - con tavellonato semplice

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,16649

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 3,08363

 Totale AT  € 3,25012

PR

TOS25_PR.P04.010.010  - TAVELLE, TAVELLONI E PIANELLE.
IN LATERIZIO. - TAVELLONE.
Spessore: 6 cm
Lunghezza: da 70 a 100 cm

5,00000
cad

€ 2,07463
 -14,18%

€ 10,37315

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00600
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 2,10600

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00200
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 0,56400

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,04000
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 5,22000

 Totale PR  € 19,12131

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,34000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,35980

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,39600

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,67640

 Totale RU  € 25,65100
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 48,02243
 -2,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23051 = 3% * B)

€ 7,68359

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,57060

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 61,27662
 -2,42%

Incidenza Manodopera sul totale 41,86% € 25,65100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,23051
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.032.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
032 - IN ACCIAIO E LATERIZIO
Con profilati in acciaio
Luci > 5 m.
Esclusa fornitura acciaio
002 - con doppio tavellonato

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,16649

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 3,08363

 Totale AT  € 3,25012

PR

TOS25_PR.P04.010.010  - TAVELLE, TAVELLONI E PIANELLE.
IN LATERIZIO. - TAVELLONE.
Spessore: 6 cm
Lunghezza: da 70 a 100 cm

10,00000
cad

€ 2,07463
 -14,18%

€ 20,74630

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00600
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 2,10600

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00200
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 0,56400

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,04000
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 5,22000

 Totale PR  € 29,49446

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,38000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,57860

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,39600

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,44000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,18480

 Totale RU  € 27,37820
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 60,12278
 -4,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28859 = 3% * B)

€ 9,61964

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,97424

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 76,71666
 -4,61%

Incidenza Manodopera sul totale 35,69% € 27,37820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,28859
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.037.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
037 - IN ACCIAO E CALCESTRUZZO
Con profilati in acciaio e lamiera grecata.
Compreso fissaggio della lamiera ai profilati
Spessore soletta > 5 cm.
Esclusa fornitura acciaio
001 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,16649

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 3,08363

 Totale AT  € 3,25012

PR

TOS25_PR.P07.004.001  - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai
spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra
= mm 570, altezza greche = mm 75,
interasse nervature = mm 190 – kg/mq da
8,26 a 16,53

12,50000
kg

€ 2,66695
 +0,9%

€ 33,33688

TOS25_PR.P07.022.001  - Accessori e minuteria metallica - viti
autoperforanti

10,00000
cad

€ 0,03280
 +0,89%

€ 0,32800

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00600
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 2,10600

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00200
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 0,56400

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,07000
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 9,13500

 Totale PR  € 45,46988

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 7,07500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,89700
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Totale RU

  

€ 22,67540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 71,39540
 +1,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34270 = 3% * B)

€ 11,42326

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,28187

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 91,10053
 +1,36%

Incidenza Manodopera sul totale 24,89% € 22,67540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,34270

Pagina 280 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.037.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
037 - IN ACCIAO E CALCESTRUZZO
Con profilati in acciaio e lamiera grecata.
Compreso fissaggio della lamiera ai profilati
Spessore soletta > 5 cm.
Esclusa fornitura acciaio
004 - con lamiera sp. da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,16649

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 3,08363

 Totale AT  € 3,25012

PR

TOS25_PR.P07.004.003  - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai
spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra
= mm 784, altezza greche = mm 55,
interasse nervature = mm 392 - kg/mq da
6,01 a 12,02

9,25000
kg

€ 1,05536
 +0,9%

€ 9,76208

TOS25_PR.P07.022.001  - Accessori e minuteria metallica - viti
autoperforanti

10,00000
cad

€ 0,03280
 +0,89%

€ 0,32800

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00600
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 2,10600

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00200
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 0,56400

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,07000
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 9,13500

 Totale PR  € 21,89508

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 7,07500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,89700
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Totale RU

  

€ 22,67540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 47,82060
 +1,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22954 = 3% * B)

€ 7,65130

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,54719

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 61,01909
 +1,59%

Incidenza Manodopera sul totale 37,16% € 22,67540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,22954

Pagina 282 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.051.101 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
051 - IN LEGNO
Con orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria
con correnti in abete 8x8.
Compreso: ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre
e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura.
Esclusi trattamenti conservativi
101 - con tavolato semplice in abete sp. da 2 a 6 cm.

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,18000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,74918

 Totale AT  € 0,74918

PR

TOS25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,26600
kg

€ 2,54268
 +0,9%

€ 0,67635

TOS25_PR.P08.020.007  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TAVOLE - assortimento
1^
Spessore: da 2 a 6 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 16 cm in avanti

0,03000
m³

€ 625,50000
 -2,27%

€ 18,76500

TOS25_PR.P08.020.010  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TRAVI A SPIGOLO VIVO
Sezione: fino a 25 cm
Lunghezza: fino a 6 m

0,03000
m³

€ 496,00000
 -1,78%

€ 14,88000

TOS25_PR.P08.020.040  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti sez. da 6x6 a
8x8 lunghezza da 4 a 5 m

0,02000
m³

€ 350,66667
 -3,93%

€ 7,01333

TOS25_PR.P13.006.002  - BARRE DI ACCIAIO QUADRE LAMINATE A
CALDO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1. - profili
in qualità di acciaio S355

0,15000
kg

€ 1,50000
 +5,8%

€ 0,22500

 Totale PR  € 41,55968

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,85000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 25,89950

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,85000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 24,05500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,60920

 Totale RU
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€ 62,04830

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 104,35716
 -0,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16697 = 1% * B)

€ 16,69715

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,10543

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 133,15974
 -0,92%

Incidenza Manodopera sul totale 46,6% € 62,04830

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16697
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.051.102 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
051 - IN LEGNO
Con orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria
con correnti in abete 8x8.
Compreso: ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre
e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura.
Esclusi trattamenti conservativi
102 - con tavolato doppio in abete maschiettato 3+2 incrociato a 45°

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,28000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 1,16540

 Totale AT  € 1,16540

PR

TOS25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,41600
kg

€ 2,54268
 +0,9%

€ 1,05775

TOS25_PR.P08.020.007  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TAVOLE - assortimento
1^
Spessore: da 2 a 6 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 16 cm in avanti

0,05000
m³

€ 625,50000
 -2,27%

€ 31,27500

TOS25_PR.P08.020.010  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TRAVI A SPIGOLO VIVO
Sezione: fino a 25 cm
Lunghezza: fino a 6 m

0,03000
m³

€ 496,00000
 -1,78%

€ 14,88000

TOS25_PR.P08.020.040  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti sez. da 6x6 a
8x8 lunghezza da 4 a 5 m

0,02000
m³

€ 350,66667
 -3,93%

€ 7,01333

TOS25_PR.P13.006.002  - BARRE DI ACCIAIO QUADRE LAMINATE A
CALDO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1. - profili
in qualità di acciaio S355

0,15000
kg

€ 1,50000
 +5,8%

€ 0,22500

 Totale PR  € 54,45108

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 35,04050

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,53160

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 32,54500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,64280

 Totale RU
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€ 84,75990

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 140,37638
 -0,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22460 = 1% * B)

€ 22,46022

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,28366

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 179,12026
 -0,88%

Incidenza Manodopera sul totale 47,32% € 84,75990

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22460
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.051.110 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
051 - IN LEGNO
Con orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria
con correnti in abete 8x8.
Compreso: ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre
e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura.
Esclusi trattamenti conservativi
110 - con scempiato in pianelle di cotto murate a calce bastarda e
sovrastante getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore
minimo cm 4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,02000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,04281

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,11000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,45783

 Totale AT  € 0,50064

PR

TOS25_PR.P04.010.004  - TAVELLE, TAVELLONI E PIANELLE.
IN LATERIZIO. - PIANELLA - CAMPIGIANA.
Dimensioni: 15x30 cm

18,00000
cad

€ 0,63274
 +2,19%

€ 11,38932

TOS25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,01600
kg

€ 2,54268
 +0,9%

€ 0,04068

TOS25_PR.P08.020.010  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TRAVI A SPIGOLO VIVO
Sezione: fino a 25 cm
Lunghezza: fino a 6 m

0,03000
m³

€ 496,00000
 -1,78%

€ 14,88000

TOS25_PR.P08.020.040  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti sez. da 6x6 a
8x8 lunghezza da 4 a 5 m

0,02000
m³

€ 350,66667
 -3,93%

€ 7,01333

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00200
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 0,25592

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,04000
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 5,22000

TOS25_PR.P13.006.002  - BARRE DI ACCIAIO QUADRE LAMINATE A
CALDO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1. - profili
in qualità di acciaio S355

0,15000
kg

€ 1,50000
 +5,8%

€ 0,22500

 Totale PR  € 39,02425
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RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,35170

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,84000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 25,59480

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 12,73500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 13,98100

 Totale RU  € 55,66250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 95,18739
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15230 = 1% * B)

€ 15,22998

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,04174

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 121,45911
 -0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 45,89% € 55,74075

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15230
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.051.111 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
051 - IN LEGNO
Con orditura primaria in travi di abete a spigolo vivo, un'orditura secondaria
con correnti in abete 8x8.
Compreso: ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre
e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura.
Esclusi trattamenti conservativi
111 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante
getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo
cm 4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,02000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,04281

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,11000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,45783

 Totale AT  € 0,50064

PR

TOS25_PR.P04.010.004  - TAVELLE, TAVELLONI E PIANELLE.
IN LATERIZIO. - PIANELLA - CAMPIGIANA.
Dimensioni: 15x30 cm

18,00000
cad

€ 0,63274
 +2,19%

€ 11,38932

TOS25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,01600
kg

€ 2,54268
 +0,9%

€ 0,04068

TOS25_PR.P08.020.010  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TRAVI A SPIGOLO VIVO
Sezione: fino a 25 cm
Lunghezza: fino a 6 m

0,03000
m³

€ 496,00000
 -1,78%

€ 14,88000

TOS25_PR.P08.020.040  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti sez. da 6x6 a
8x8 lunghezza da 4 a 5 m

0,02000
m³

€ 350,66667
 -3,93%

€ 7,01333

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00200
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 0,25592

TOS25_PR.P10.222.046  - PRECONFEZIONATO ALLEGGERITO CON
ARGILLA ESPANSA
NON STRUTTURALE
- diametro massimo aggregato: 15 mm.
- - classe di consistenza S4
- massa volumica da 1000 a 1200 kg/m³

0,04000
m³

€ 178,50000
 -12,5%

€ 7,14000

TOS25_PR.P13.006.002  - BARRE DI ACCIAIO QUADRE LAMINATE A
CALDO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1. - profili
in qualità di acciaio S355

0,15000
kg

€ 1,50000
 +5,8%

€ 0,22500

 Totale PR  € 40,94425

RU
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TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,84000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 25,59480

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,35170

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 12,73500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 13,98100

 Totale RU  € 55,66250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 97,10739
 -1,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15537 = 1% * B)

€ 15,53718

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,26446

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 123,90903
 -1,35%

Incidenza Manodopera sul totale 44,99% € 55,74075

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15537
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.052.101 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
052 - IN LEGNO
Con orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con
correnti in castagno sezione 10x10.
Compreso: ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre
e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura.
Esclusi trattamenti conservativi
101 - con piano in tavolato semplice castagno sp. da 2 a 6 cm.

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,18000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,74918

 Totale AT  € 0,74918

PR

TOS25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,21600
kg

€ 2,54268
 +0,9%

€ 0,54922

TOS25_PR.P08.021.021  - LEGNAME PER EDILIZIA.
CASTAGNO MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TRAVI USO TRIESTE
19x19 cm < sezione < 25x25 cm
Lunghezza <7 m

0,03000
m³

€ 580,00000
 -10,77%

€ 17,40000

TOS25_PR.P08.021.040  - LEGNAME PER EDILIZIA.
CASTAGNO MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - CORRENTI USO FIUME
8x8 cm < sezione < 10x10 cm
Lunghezza < 3 m

0,02000
m³

€ 563,37500
 +21,16%

€ 11,26750

TOS25_PR.P08.021.042  - LEGNAME PER EDILIZIA.
CASTAGNO MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TAVOLE
2 cm < Spessore < 6 cm
assortimento 1^
Lunghezza: 4 m
Larghezza > 16 cm

0,03000
m³

€ 716,25000
 -2,55%

€ 21,48750

TOS25_PR.P13.006.001  - BARRE DI ACCIAIO QUADRE LAMINATE A
CALDO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1. - profili
in qualità di acciaio S235 e S275

0,15000
kg

€ 1,40000
 -14,34%

€ 0,21000

 Totale PR  € 50,91422

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,95000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 28,94650

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,95000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 26,88500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,60920

Pagina 291 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

 Totale RU  € 67,92530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 119,58870
 -0,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19134 = 1% * B)

€ 19,13419

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,87229

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 152,59518
 -0,6%

Incidenza Manodopera sul totale 44,51% € 67,92530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19134

Pagina 292 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.052.102 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
052 - IN LEGNO
Con orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con
correnti in castagno sezione 10x10.
Compreso: ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre
e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura.
Esclusi trattamenti conservativi
102 - Con tavolato doppio in castagno maschiettato 3+2 incrociato a 45°.

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,28000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 1,16540

 Totale AT  € 1,16540

PR

TOS25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,41600
kg

€ 2,54268
 +0,9%

€ 1,05775

TOS25_PR.P08.021.021  - LEGNAME PER EDILIZIA.
CASTAGNO MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TRAVI USO TRIESTE
19x19 cm < sezione < 25x25 cm
Lunghezza <7 m

0,03000
m³

€ 580,00000
 -10,77%

€ 17,40000

TOS25_PR.P08.021.040  - LEGNAME PER EDILIZIA.
CASTAGNO MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - CORRENTI USO FIUME
8x8 cm < sezione < 10x10 cm
Lunghezza < 3 m

0,02000
m³

€ 563,37500
 +21,16%

€ 11,26750

TOS25_PR.P08.021.042  - LEGNAME PER EDILIZIA.
CASTAGNO MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TAVOLE
2 cm < Spessore < 6 cm
assortimento 1^
Lunghezza: 4 m
Larghezza > 16 cm

0,05000
m³

€ 716,25000
 -2,55%

€ 35,81250

TOS25_PR.P13.006.002  - BARRE DI ACCIAIO QUADRE LAMINATE A
CALDO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1. - profili
in qualità di acciaio S355

0,15000
kg

€ 1,50000
 +5,8%

€ 0,22500

 Totale PR  € 65,76275

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 35,04050

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,53160

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 32,54500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,64280
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 Totale RU  € 84,75990

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 151,68805
 -0,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24270 = 1% * B)

€ 24,27009

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,59581

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 193,55395
 -0,68%

Incidenza Manodopera sul totale 43,79% € 84,75990

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24270
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.052.110 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
052 - IN LEGNO
Con orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con
correnti in castagno sezione 10x10.
Compreso: ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre
e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura.
Esclusi trattamenti conservativi
110 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante
getto di soletta in calcestruzzo collaborante C25/30, spessore minimo cm 4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,02000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,04281

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,11000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,45783

 Totale AT  € 0,50064

PR

TOS25_PR.P04.010.004  - TAVELLE, TAVELLONI E PIANELLE.
IN LATERIZIO. - PIANELLA - CAMPIGIANA.
Dimensioni: 15x30 cm

18,00000
cad

€ 0,63274
 +2,19%

€ 11,38932

TOS25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,01600
kg

€ 2,54268
 +0,9%

€ 0,04068

TOS25_PR.P08.021.021  - LEGNAME PER EDILIZIA.
CASTAGNO MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TRAVI USO TRIESTE
19x19 cm < sezione < 25x25 cm
Lunghezza <7 m

0,03000
m³

€ 580,00000
 -10,77%

€ 17,40000

TOS25_PR.P08.021.040  - LEGNAME PER EDILIZIA.
CASTAGNO MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - CORRENTI USO FIUME
8x8 cm < sezione < 10x10 cm
Lunghezza < 3 m

0,02000
m³

€ 563,37500
 +21,16%

€ 11,26750

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00200
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 0,25592

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,04000
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 5,22000

TOS25_PR.P13.006.001  - BARRE DI ACCIAIO QUADRE LAMINATE A
CALDO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1. - profili
in qualità di acciaio S235 e S275

0,15000
kg

€ 1,40000
 -14,34%

€ 0,21000

 Totale PR  € 45,78342
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RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,84000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 25,59480

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,35170

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 12,73500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 13,98100

 Totale RU  € 55,66250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 101,94656
 +0,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16311 = 1% * B)

€ 16,31145

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,82580

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 130,08381
 +0,26%

Incidenza Manodopera sul totale 42,85% € 55,74075

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16311
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.052.111 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
052 - IN LEGNO
Con orditura primaria in travi castagno uso Trieste, orditura secondaria con
correnti in castagno sezione 10x10.
Compreso: ancoraggio alla struttura verticale con elementi di acciaio (piastre
e bolzoni), taglio a misura, sfrido piallatura, rifilatura e chiodatura.
Esclusi trattamenti conservativi
111 - con scempiato in pianelle di cotto murati a calce bastarda e sovrastante
getto di soletta in calcestruzzo alleggerito non collaborante, spessore minimo
cm 4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,02000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,04281

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,11000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,45783

 Totale AT  € 0,50064

PR

TOS25_PR.P04.010.004  - TAVELLE, TAVELLONI E PIANELLE.
IN LATERIZIO. - PIANELLA - CAMPIGIANA.
Dimensioni: 15x30 cm

18,00000
cad

€ 0,63274
 +2,19%

€ 11,38932

TOS25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,01600
kg

€ 2,54268
 +0,9%

€ 0,04068

TOS25_PR.P08.021.021  - LEGNAME PER EDILIZIA.
CASTAGNO MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TRAVI USO TRIESTE
19x19 cm < sezione < 25x25 cm
Lunghezza <7 m

0,03000
m³

€ 580,00000
 -10,77%

€ 17,40000

TOS25_PR.P08.021.040  - LEGNAME PER EDILIZIA.
CASTAGNO MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - CORRENTI USO FIUME
8x8 cm < sezione < 10x10 cm
Lunghezza < 3 m

0,02000
m³

€ 563,37500
 +21,16%

€ 11,26750

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00200
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 0,25592

TOS25_PR.P10.222.046  - PRECONFEZIONATO ALLEGGERITO CON
ARGILLA ESPANSA
NON STRUTTURALE
- diametro massimo aggregato: 15 mm.
- - classe di consistenza S4
- massa volumica da 1000 a 1200 kg/m³

0,04000
m³

€ 178,50000
 -12,5%

€ 7,14000

TOS25_PR.P13.006.002  - BARRE DI ACCIAIO QUADRE LAMINATE A
CALDO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1. - profili
in qualità di acciaio S355

0,15000
kg

€ 1,50000
 +5,8%

€ 0,22500

 Totale PR  € 47,71842
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RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,35170

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,84000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 25,59480

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 12,73500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 13,98100

 Totale RU  € 55,66250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 103,88156
 -0,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16621 = 1% * B)

€ 16,62105

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,05026

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 132,55287
 -0,86%

Incidenza Manodopera sul totale 42,05% € 55,74075

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16621
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.100.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo
001 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo C25/30 in più

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,00500
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,01070

 Totale AT  € 0,01070

PR

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,01000
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 1,30500

 Totale PR  € 1,30500

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,42658

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01400
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,35588

 Totale RU  € 0,78246

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,09816
 +2,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00336 = 1% * B)

€ 0,33571

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,24339

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 2,67726
 +2,16%

Incidenza Manodopera sul totale 29,23% € 0,78246

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00336
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.B08.100.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAIO.
Posa su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno, fino ad altezza di 4,00 m dal piano di appoggio
- oneri per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore > 4 cm
(salvo diversa indicazione);
- getto e vibratura
Il calcestruzzo preconfezionato deve essere:
- con classe di resistenza a compressione ≥ C20/25
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018
Escluso: armature.
100 - Getto aggiuntivo della soletta in calcestruzzo
002 - per ogni cm di soletta in calcestruzzo alleggerito in più

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,00500
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,01070

 Totale AT  € 0,01070

PR

TOS25_PR.P10.222.046  - PRECONFEZIONATO ALLEGGERITO CON
ARGILLA ESPANSA
NON STRUTTURALE
- diametro massimo aggregato: 15 mm.
- - classe di consistenza S4
- massa volumica da 1000 a 1200 kg/m³

0,01000
m³

€ 178,50000
 -12,5%

€ 1,78500

 Totale PR  € 1,78500

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,42658

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01400
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,35588

 Totale RU  € 0,78246

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,57816
 -9,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00413 = 1% * B)

€ 0,41251

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,29907

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 3,28974
 -9,1%

Incidenza Manodopera sul totale 23,78% € 0,78246

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00413
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C01.002.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
002 - MURATURA IN ELEVAZIONE - AD UNA TESTA
IN MATTONI UNI PIENI (25x12x5.5)
Spessore: 12 cm
001 - eseguita con malta bastarda

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,03998

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,12486

 Totale AT  € 0,16484

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

64,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 38,05888

TOS25_PR.P09.014.002  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos

42,00000
kg

€ 0,08172
 +3,26%

€ 3,43224

 Totale PR  € 41,49112

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,37600

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 13,98100

 Totale RU  € 39,88050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 81,53646
 +4,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26092 = 2% * B)

€ 13,04583

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,45823

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 104,04052
 +4,38%

Incidenza Manodopera sul totale 38,33% € 39,88050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,26092
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C01.002.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
002 - MURATURA IN ELEVAZIONE - AD UNA TESTA
IN MATTONI UNI PIENI (25x12x5.5)
Spessore: 12 cm
002 - eseguita con malta di cemento

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,03998

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,12486

 Totale AT  € 0,16484

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

64,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 38,05888

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

42,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 3,84762

 Totale PR  € 41,90650

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,37600

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 13,98100

 Totale RU  € 39,88050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 81,95184
 +4,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26225 = 2% * B)

€ 13,11229

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,50641

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 104,57054
 +4,46%

Incidenza Manodopera sul totale 38,14% € 39,88050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,26225
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C01.003.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
003 - MURATURA FACCIAVISTA SU UN SOLO PARAMENTO - AD UNA TESTA
IN MATTONI PIENI COMUNI
Spessore: 12 cm
Compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti
001 - eseguita con malta bastarda

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,03998

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,12486

 Totale AT  € 0,16484

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

64,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 38,05888

TOS25_PR.P09.014.002  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos

42,00000
kg

€ 0,08172
 +3,26%

€ 3,43224

 Totale PR  € 41,49112

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 35,04050

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 22,87800

 Totale RU  € 59,44200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 101,09796
 +3,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32351 = 2% * B)

€ 16,17567

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,72736

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 129,00099
 +3,51%

Incidenza Manodopera sul totale 46,08% € 59,44200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,32351
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C01.003.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
003 - MURATURA FACCIAVISTA SU UN SOLO PARAMENTO - AD UNA TESTA
IN MATTONI PIENI COMUNI
Spessore: 12 cm
Compreso l'onere per la raschiatura e la stilatura dei giunti
002 - eseguita con malta di cemento

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,03998

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,12486

 Totale AT  € 0,16484

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

64,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 38,05888

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

42,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 3,84762

 Totale PR  € 41,90650

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 35,04050

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 22,87800

 Totale RU  € 59,44200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 101,51334
 +3,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32484 = 2% * B)

€ 16,24213

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,77555

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 129,53102
 +3,57%

Incidenza Manodopera sul totale 45,89% € 59,44200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,32484
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C01.009.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
009 - MURATURA IN ELEVAZIONE DI PARETI
IN LATERIZIO NORMALE
Spessore: 25 cm
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,03998

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,24973

 Totale AT  € 0,28971

PR

TOS25_PR.P04.009.006  - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 124,66613
 +10,89%

€ 34,28319

TOS25_PR.P09.014.001  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M2,5
Sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,06908
 +0,91%

€ 2,76320

 Totale PR  € 37,04639

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 16,98000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800

 Totale RU  € 29,58560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 66,92170
 +5,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21415 = 2% * B)

€ 10,70747

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,76292

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 85,39209
 +5,33%

Incidenza Manodopera sul totale 34,65% € 29,58560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,21415
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C01.009.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
009 - MURATURA IN ELEVAZIONE DI PARETI
IN LATERIZIO NORMALE
Spessore: 25 cm
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,03998

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,24973

 Totale AT  € 0,28971

PR

TOS25_PR.P04.009.006  - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 124,66613
 +10,89%

€ 34,28319

TOS25_PR.P09.014.002  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,08172
 +3,26%

€ 3,26880

 Totale PR  € 37,55199

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 16,98000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800

 Totale RU  € 29,58560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 67,42730
 +5,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21577 = 2% * B)

€ 10,78837

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,82157

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 86,03724
 +5,42%

Incidenza Manodopera sul totale 34,39% € 29,58560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,21577
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C01.011.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
011 - MURATURA IN ELEVAZIONE DI TRAMEZZI
IN LATERIZIO - FORATONE
Spessore: 12 cm
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,12486

 Totale AT  € 0,14485

PR

TOS25_PR.P04.009.003  - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - TRAMEZZA - FORATONE.
Spessore 12 cm

0,13200
m³

€ 124,06894
 +10,06%

€ 16,37710

TOS25_PR.P09.014.001  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M2,5
Sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,06908
 +0,91%

€ 1,38160

 Totale PR  € 17,75870

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 11,32000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 19,40220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 37,30575
 +4,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11938 = 2% * B)

€ 5,96892

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,32747

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 47,60214
 +4,21%

Incidenza Manodopera sul totale 40,76% € 19,40220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11938
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C01.011.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
011 - MURATURA IN ELEVAZIONE DI TRAMEZZI
IN LATERIZIO - FORATONE
Spessore: 12 cm
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,12486

 Totale AT  € 0,14485

PR

TOS25_PR.P04.009.003  - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - TRAMEZZA - FORATONE.
Spessore 12 cm

0,13200
m³

€ 124,06894
 +10,06%

€ 16,37710

TOS25_PR.P09.014.002  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,08172
 +3,26%

€ 1,63440

 Totale PR  € 18,01150

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 11,32000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 19,40220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 37,55855
 +4,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12019 = 2% * B)

€ 6,00937

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,35679

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 47,92471
 +4,29%

Incidenza Manodopera sul totale 40,48% € 19,40220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12019
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C01.013.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
013 - MURATURA IN ELEVAZIONE DI TRAMEZZI
IN LATERIZIO - FORATELLE
Spessore: 8 cm
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,08324

 Totale AT  € 0,10323

PR

TOS25_PR.P04.009.001  - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - FORATELLA.
Spessore 8 cm

0,08800
m³

€ 125,02500
 +5,01%

€ 11,00220

TOS25_PR.P09.014.001  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M2,5
Sfusa per silos

15,00000
kg

€ 0,06908
 +0,91%

€ 1,03620

 Totale PR  € 12,03840

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 11,32000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 19,09750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 31,23913
 +1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09997 = 2% * B)

€ 4,99826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,62374

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 39,86113
 +1,73%

Incidenza Manodopera sul totale 47,91% € 19,09750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09997
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C01.013.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
013 - MURATURA IN ELEVAZIONE DI TRAMEZZI
IN LATERIZIO - FORATELLE
Spessore: 8 cm
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,08324

 Totale AT  € 0,10323

PR

TOS25_PR.P04.009.001  - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - FORATELLA.
Spessore 8 cm

0,08800
m³

€ 125,02500
 +5,01%

€ 11,00220

TOS25_PR.P09.014.002  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos

15,00000
kg

€ 0,08172
 +3,26%

€ 1,22580

 Totale PR  € 12,22800

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 11,32000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 19,09750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 31,42873
 +1,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10057 = 2% * B)

€ 5,02860

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,64573

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 40,10306
 +1,82%

Incidenza Manodopera sul totale 47,62% € 19,09750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10057
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C01.014.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
014 - MURATURA IN ELEVAZIONE DI TRAMEZZI
IN LATERIZIO NORMALE - FORATINI
Spessore: 8 cm
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01500
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,02998

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,08324

 Totale AT  € 0,11322

PR

TOS25_PR.P04.009.002  - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - FORATINO.
6 fori.
Spessore 8 cm

0,08800
m³

€ 176,74861
 -19,26%

€ 15,55388

TOS25_PR.P09.014.001  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M2,5
Sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,06908
 +0,91%

€ 2,07240

 Totale PR  € 17,62628

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,45705

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 15,28200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,15120

 Totale RU  € 25,49965

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 43,23915
 -7,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13837 = 2% * B)

€ 6,91826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,01574

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 55,17315
 -7,88%

Incidenza Manodopera sul totale 46,22% € 25,49965

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13837
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C01.014.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
014 - MURATURA IN ELEVAZIONE DI TRAMEZZI
IN LATERIZIO NORMALE - FORATINI
Spessore: 8 cm
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01500
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,02998

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,08324

 Totale AT  € 0,11322

PR

TOS25_PR.P04.009.002  - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - FORATINO.
6 fori.
Spessore 8 cm

0,08800
m³

€ 176,74861
 -19,26%

€ 15,55388

TOS25_PR.P09.014.002  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,08172
 +3,26%

€ 2,45160

 Totale PR  € 18,00548

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,45705

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 15,28200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,15120

 Totale RU  € 25,49965

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 43,61835
 -7,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13958 = 2% * B)

€ 6,97894

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,05973

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 55,65702
 -7,7%

Incidenza Manodopera sul totale 45,82% € 25,49965

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13958
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C01.016.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
016 - MURATURA IN ELEVAZIONE DI PARETI
IN MATTONI DOPPIO UNI SEMIPIENI (25x12x12)
Spessore: 12 cm
001 - eseguita con malta di cemento (M12)

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01200
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,02399

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,12486

 Totale AT  € 0,14885

PR

TOS25_PR.P04.001.001  - MATTONE - IN LATERIZIO.
DOPPIO UNI SEMIPIENO.
Misure: 25x12x12 cm

34,00000
cad

€ 0,80057
 +8,2%

€ 27,21938

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

25,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 2,29025

 Totale PR  € 29,50963

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,36564

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 15,28200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,15120

 Totale RU  € 25,71294

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 55,37142
 +4,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17719 = 2% * B)

€ 8,85943

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,42309

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 70,65394
 +4,08%

Incidenza Manodopera sul totale 36,39% € 25,71294

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17719
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C01.016.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
016 - MURATURA IN ELEVAZIONE DI PARETI
IN MATTONI DOPPIO UNI SEMIPIENI (25x12x12)
Spessore: 12 cm
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01200
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,02399

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,12486

 Totale AT  € 0,14885

PR

TOS25_PR.P04.001.001  - MATTONE - IN LATERIZIO.
DOPPIO UNI SEMIPIENO.
Misure: 25x12x12 cm

34,00000
cad

€ 0,80057
 +8,2%

€ 27,21938

TOS25_PR.P09.014.002  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos

25,00000
kg

€ 0,08172
 +3,26%

€ 2,04300

 Totale PR  € 29,26238

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,36564

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 15,28200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,15120

 Totale RU  € 25,71294

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 55,12417
 +4,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17640 = 2% * B)

€ 8,81987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,39440

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 70,33844
 +4,01%

Incidenza Manodopera sul totale 36,56% € 25,71294

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17640
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C01.021.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
021 - MURATURA IN ELEVAZIONE DI PARETE A CASSETTA (doppio tavolato):
IN MATTONI PIENI - Spessore: 12 cm - IN PARETE ESTERNA
IN FORATELLE -. Spessore: 8 cm IN PARETE INTERNA
Compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm
10
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,03000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,05996

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,20811

 Totale AT  € 0,26807

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

64,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 38,05888

TOS25_PR.P04.009.001  - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - FORATELLA.
Spessore 8 cm

0,08800
m³

€ 125,02500
 +5,01%

€ 11,00220

TOS25_PR.P09.014.001  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M2,5
Sfusa per silos

85,00000
kg

€ 0,06908
 +0,91%

€ 5,87180

 Totale PR  € 54,93288

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,81000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,68070

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 15,28200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 13,72680

 Totale RU  € 56,12710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 111,32805
 +3,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35625 = 2% * B)

€ 17,81249

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,91405

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 142,05459
 +3,62%

Incidenza Manodopera sul totale 39,51% € 56,12710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,35625
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C01.021.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
021 - MURATURA IN ELEVAZIONE DI PARETE A CASSETTA (doppio tavolato):
IN MATTONI PIENI - Spessore: 12 cm - IN PARETE ESTERNA
IN FORATELLE -. Spessore: 8 cm IN PARETE INTERNA
Compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm
10
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,03000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,05996

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,20811

 Totale AT  € 0,26807

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

64,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 38,05888

TOS25_PR.P04.009.001  - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - FORATELLA.
Spessore 8 cm

0,08800
m³

€ 125,02500
 +5,01%

€ 11,00220

TOS25_PR.P09.014.002  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos

60,00000
kg

€ 0,08172
 +3,26%

€ 4,90320

 Totale PR  € 53,96428

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,81000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,68070

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 15,28200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 13,72680

 Totale RU  € 56,12710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 110,35945
 +3,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35315 = 2% * B)

€ 17,65751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,80170

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 140,81866
 +3,75%

Incidenza Manodopera sul totale 39,86% € 56,12710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,35315
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C01.022.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
022 - MURATURA IN ELEVAZIONE DI PARETE A CASSETTA (doppio tavolato):
IN FORATONI - Spessore 12 cm - IN PARETE ESTERNA
IN FORATELLE - Spessore 8 cm - IN PARETE INTERNA
Compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm
10
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01800
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,03598

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,20811

 Totale AT  € 0,24409

PR

TOS25_PR.P04.009.001  - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - FORATELLA.
Spessore 8 cm

0,08800
m³

€ 125,02500
 +5,01%

€ 11,00220

TOS25_PR.P04.009.003  - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - TRAMEZZA - FORATONE.
Spessore 12 cm

0,13200
m³

€ 124,06894
 +10,06%

€ 16,37710

TOS25_PR.P09.014.001  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M2,5
Sfusa per silos

35,00000
kg

€ 0,06908
 +0,91%

€ 2,41780

 Totale PR  € 29,79710

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,54846

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,67500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 19,10250

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,43900

 Totale RU  € 32,61346

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 62,65465
 +3,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20049 = 2% * B)

€ 10,02474

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,26794

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 79,94733
 +3,36%

Incidenza Manodopera sul totale 40,79% € 32,61346

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20049
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C01.022.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
022 - MURATURA IN ELEVAZIONE DI PARETE A CASSETTA (doppio tavolato):
IN FORATONI - Spessore 12 cm - IN PARETE ESTERNA
IN FORATELLE - Spessore 8 cm - IN PARETE INTERNA
Compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm
10
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01800
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,03598

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,20811

 Totale AT  € 0,24409

PR

TOS25_PR.P04.009.001  - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - FORATELLA.
Spessore 8 cm

0,08800
m³

€ 125,02500
 +5,01%

€ 11,00220

TOS25_PR.P04.009.003  - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - TRAMEZZA - FORATONE.
Spessore 12 cm

0,13200
m³

€ 124,06894
 +10,06%

€ 16,37710

TOS25_PR.P09.014.002  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos

35,00000
kg

€ 0,08172
 +3,26%

€ 2,86020

 Totale PR  € 30,23950

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,54846

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,67500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 19,10250

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,43900

 Totale RU  € 32,61346

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 63,09705
 +3,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20191 = 2% * B)

€ 10,09553

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,31926

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 80,51184
 +3,46%

Incidenza Manodopera sul totale 40,51% € 32,61346

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20191
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C01.023.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
023 - MURATURA IN ELEVAZIONE DI PARETE A CASSETTA (doppio tavolato):
IN FORATELLE - Spessore 8 cm - IN PARETE ESTERNA ED INTERNA
Compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm
10
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01500
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,02998

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,16649

 Totale AT  € 0,19647

PR

TOS25_PR.P04.009.001  - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - FORATELLA.
Spessore 8 cm

0,17600
m³

€ 125,02500
 +5,01%

€ 22,00440

TOS25_PR.P09.014.001  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M2,5
Sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,06908
 +0,91%

€ 2,07240

 Totale PR  € 24,07680

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,45705

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 15,28200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,15120

 Totale RU  € 26,10905

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 50,38232
 +2,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16122 = 2% * B)

€ 8,06117

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,84435

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 64,28784
 +2,16%

Incidenza Manodopera sul totale 40,61% € 26,10905

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16122
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C01.023.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
023 - MURATURA IN ELEVAZIONE DI PARETE A CASSETTA (doppio tavolato):
IN FORATELLE - Spessore 8 cm - IN PARETE ESTERNA ED INTERNA
Compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm
10
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01500
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,02998

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,16649

 Totale AT  € 0,19647

PR

TOS25_PR.P04.009.001  - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - FORATELLA.
Spessore 8 cm

0,17600
m³

€ 125,02500
 +5,01%

€ 22,00440

TOS25_PR.P09.014.002  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,08172
 +3,26%

€ 2,45160

 Totale PR  € 24,45600

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,45705

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 15,28200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,15120

 Totale RU  € 26,10905

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 50,76152
 +2,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16244 = 2% * B)

€ 8,12184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,88834

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 64,77170
 +2,26%

Incidenza Manodopera sul totale 40,31% € 26,10905

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16244
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C01.024.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
024 - MURATURA IN ELEVAZIONE DI PARETE A CASSETTA (doppio tavolato):
IN LATERIZIO NORMALE - IN PARETE ESTERNA - Spessore: 25 cm
IN FORATELLE - IN PARETE INTERNA - Spessore: 8 cm
Compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm
10
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,02800
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,05597

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,08000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,33297

 Totale AT  € 0,38894

PR

TOS25_PR.P04.009.001  - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - FORATELLA.
Spessore 8 cm

0,08800
m³

€ 125,02500
 +5,01%

€ 11,00220

TOS25_PR.P04.009.006  - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 124,66613
 +10,89%

€ 34,28319

TOS25_PR.P09.014.001  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M2,5
Sfusa per silos

55,00000
kg

€ 0,06908
 +0,91%

€ 3,79940

 Totale PR  € 49,08479

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,85316

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 16,98000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800

 Totale RU  € 30,43876

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 79,91249
 +5,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25572 = 2% * B)

€ 12,78600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,26985

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 101,96834
 +5,16%

Incidenza Manodopera sul totale 29,85% € 30,43876

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,25572
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C01.024.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
024 - MURATURA IN ELEVAZIONE DI PARETE A CASSETTA (doppio tavolato):
IN LATERIZIO NORMALE - IN PARETE ESTERNA - Spessore: 25 cm
IN FORATELLE - IN PARETE INTERNA - Spessore: 8 cm
Compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm
10
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,02800
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,05597

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,08000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,33297

 Totale AT  € 0,38894

PR

TOS25_PR.P04.009.001  - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - FORATELLA.
Spessore 8 cm

0,08800
m³

€ 125,02500
 +5,01%

€ 11,00220

TOS25_PR.P04.009.006  - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 124,66613
 +10,89%

€ 34,28319

TOS25_PR.P09.014.002  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos

55,00000
kg

€ 0,08172
 +3,26%

€ 4,49460

 Totale PR  € 49,77999

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,85316

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 16,98000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800

 Totale RU  € 30,43876

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 80,60769
 +5,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25794 = 2% * B)

€ 12,89723

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,35049

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 102,85541
 +5,26%

Incidenza Manodopera sul totale 29,59% € 30,43876

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,25794
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C01.025.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
025 - MURATURA PER TAMPONAMENTI
IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA
Eseguita con malta di cemento
001 - spessore cm 12

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,31216

 Totale AT  € 0,33215

PR

TOS25_PR.P04.004.010  - BLOCCO IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN
PASTA.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - TRAMEZZA
spessore 12 cm

0,13200
m³

€ 151,28353
 -14,17%

€ 19,96943

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 1,83220

 Totale PR  € 21,80163

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 18,28200

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,89700

 Totale RU  € 29,76895

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 51,90273
 -5,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16609 = 2% * B)

€ 8,30444

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,02072

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 66,22789
 -5,83%

Incidenza Manodopera sul totale 44,95% € 29,76895

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16609
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C01.025.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
025 - MURATURA PER TAMPONAMENTI
IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA
Eseguita con malta di cemento
002 - spessore cm 25

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,03998

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,31216

 Totale AT  € 0,35214

PR

TOS25_PR.P04.004.012  - BLOCCO IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN
PASTA.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 136,55461
 +2,34%

€ 37,55252

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 3,66440

 Totale PR  € 41,21692

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,32900

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,43900

 Totale RU  € 35,66265

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 77,23171
 +1,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24714 = 2% * B)

€ 12,35707

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,95888

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 98,54766
 +1,35%

Incidenza Manodopera sul totale 36,19% € 35,66265

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,24714

Pagina 324 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C01.031.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
031 - MURATURA
IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSI
DA INTONACARE
Eseguita con malta di cemento
002 - spessore cm 20

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,20811

 Totale AT  € 0,22810

PR

TOS25_PR.P04.030.003  - BLOCCO.
IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO.
DA INTONACARE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55
Altezza: 20 cm
Lunghezza: 50 cm - Spessore: 20 cm

0,22000
m³

€ 92,55000
 -10,8%

€ 20,36100

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

16,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 1,46576

 Totale PR  € 21,82676

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 11,32000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800

 Totale RU  € 23,31620

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 45,37106
 -5,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14519 = 2% * B)

€ 7,25937

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,26304

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 57,89347
 -5,02%

Incidenza Manodopera sul totale 40,27% € 23,31620

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,14519
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C01.031.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
031 - MURATURA
IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSI
DA INTONACARE
Eseguita con malta di cemento
003 - spessore cm 12

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,00500
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,00999

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,12486

 Totale AT  € 0,13485

PR

TOS25_PR.P04.030.002  - BLOCCO.
IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO.
DA INTONACARE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55
Altezza: 20 cm
Lunghezza: 50 cm - Spessore: 12 cm

0,13200
m³

€ 124,01321
 -4,44%

€ 16,36974

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

10,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 0,91610

 Totale PR  € 17,28584

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,15235

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,36000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 10,18800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,15120

 Totale RU  € 20,40565

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 37,82634
 -1,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12104 = 2% * B)

€ 6,05221

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,38786

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 48,26641
 -1,86%

Incidenza Manodopera sul totale 42,28% € 20,40565

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12104
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C01.032.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
032 - MURATURA DI PARETI IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO ED ARGILLA
ESPANSA VIBROCOMPRESSI NON PORTANTE
Eseguita con malta di cemento
001 - spessore cm 8

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,00500
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,00999

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,08324

 Totale AT  € 0,09323

PR

TOS25_PR.P04.032.001  - BLOCCO.
IN CALCESTRUZZO ALLEGGERITO (argilla
espansa, perlite, ecc) VIBROCOMPRESSO.
DA INTONACARE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - spessore 8 cm

0,08800
m³

€ 117,15625
 -34,26%

€ 10,30975

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

10,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 0,91610

 Totale PR  € 11,22585

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,15235

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,36000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 10,18800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,10080

 Totale RU  € 17,05055

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 28,36963
 -15,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09078 = 2% * B)

€ 4,53914

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,29088

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 36,19965
 -15,82%

Incidenza Manodopera sul totale 47,1% € 17,05055

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09078
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C01.032.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
032 - MURATURA DI PARETI IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO ED ARGILLA
ESPANSA VIBROCOMPRESSI NON PORTANTE
Eseguita con malta di cemento
002 - spessore cm 12

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,00500
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,00999

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,12486

 Totale AT  € 0,13485

PR

TOS25_PR.P04.032.002  - BLOCCO.
IN CALCESTRUZZO ALLEGGERITO (argilla
espansa, perlite, ecc) VIBROCOMPRESSO.
DA INTONACARE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - spessore 12 cm

0,13200
m³

€ 103,66667
 -30,91%

€ 13,68400

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

10,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 0,91610

 Totale PR  € 14,60010

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,15235

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,36000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 10,18800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,10080

 Totale RU  € 17,35525

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 32,09020
 -15,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10269 = 2% * B)

€ 5,13443

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,72246

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 40,94709
 -15,93%

Incidenza Manodopera sul totale 42,38% € 17,35525

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10269
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C01.032.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
032 - MURATURA DI PARETI IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO ED ARGILLA
ESPANSA VIBROCOMPRESSI NON PORTANTE
Eseguita con malta di cemento
003 - spessore cm 20

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,20811

 Totale AT  € 0,22810

PR

TOS25_PR.P04.032.003  - BLOCCO.
IN CALCESTRUZZO ALLEGGERITO (argilla
espansa, perlite, ecc) VIBROCOMPRESSO.
DA INTONACARE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - spessore 20 cm

0,22000
m³

€ 100,48750
 -35,53%

€ 22,10725

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 1,83220

 Totale PR  € 23,93945

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,36000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 10,18800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,15120

 Totale RU  € 21,16740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 45,33495
 -21,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14507 = 2% * B)

€ 7,25359

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,25885

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 57,84739
 -21,06%

Incidenza Manodopera sul totale 36,59% € 21,16740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,14507
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C01.032.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
032 - MURATURA DI PARETI IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO ED ARGILLA
ESPANSA VIBROCOMPRESSI NON PORTANTE
Eseguita con malta di cemento
004 - spessore cm 25

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,24973

 Totale AT  € 0,26972

PR

TOS25_PR.P04.032.004  - BLOCCO.
IN CALCESTRUZZO ALLEGGERITO (argilla
espansa, perlite, ecc) VIBROCOMPRESSO.
DA INTONACARE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - spessore 25 cm

0,27500
m³

€ 97,30000
 -31,93%

€ 26,75750

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 1,83220

 Totale PR  € 28,58970

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,38000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 10,75400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,38000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,65960

 Totale RU  € 22,54650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 51,40592
 -19,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16450 = 2% * B)

€ 8,22495

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,96309

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 65,59396
 -19,52%

Incidenza Manodopera sul totale 34,37% € 22,54650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16450
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C01.032.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA NON PORTANTE.
Posa di elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti e
tramezzature rette o curvilinee.
Compreso:
- regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per
l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
032 - MURATURA DI PARETI IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO ED ARGILLA
ESPANSA VIBROCOMPRESSI NON PORTANTE
Eseguita con malta di cemento
005 - spessore cm 30

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01500
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,02998

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,29135

 Totale AT  € 0,32133

PR

TOS25_PR.P04.032.005  - BLOCCO.
IN CALCESTRUZZO ALLEGGERITO (argilla
espansa, perlite, ecc) VIBROCOMPRESSO.
DA INTONACARE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - spessore 30 cm

0,33000
m³

€ 80,50000
 -48,62%

€ 26,56500

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 2,74830

 Totale PR  € 29,31330

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,45705

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,13290

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 11,32000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800

 Totale RU  € 24,07795

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 53,71258
 -31,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17188 = 2% * B)

€ 8,59401

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,23066

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 68,53725
 -31,77%

Incidenza Manodopera sul totale 35,13% € 24,07795

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17188
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C02.001.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Posa di pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, a secco o con idonea
colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Compreso:
- elementi per il fissaggio e la finitura;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
001 - PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO
Spessore: 12,5 mm
Fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm, con montanti ad interasse di 600 mm e
guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture.
Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la
stuccatura dei giunti e la sigillatura.
L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali
vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio dei serramenti.
001 - Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete montanti
profili 100 mm, guide profili a U 100 mm. e spessore totale 125 mm.- (
descrizione e analisi aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

PR

TOS25_PR.P09.022.001  - STUCCO - A BASE DI CEMENTO
PER ESTERNO ED INTERNO
IN PASTA

0,50000
kg

€ 6,30000
 +500%

€ 3,15000

TOS25_PR.P23.001.002  - LASTRA IN CARTONGESSO.
UNI EN 520:2009 - standard (tipo A).
Spessori: 12,5 mm

2,00000
m²

€ 4,28448
 +4,12%

€ 8,56896

TOS25_PR.P23.010.025  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6

0,70000
m

€ 2,24815
 -7,81%

€ 1,57371

TOS25_PR.P23.010.035  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Profilo montante a C
99-100x50x0,6

2,00000
m

€ 2,94719
 +6,48%

€ 5,89438

TOS25_PR.P23.011.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,17167
 -4,92%

€ 0,27467

TOS25_PR.P23.011.021  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x35mm

29,00000
cad

€ 0,01392
 +13,63%

€ 0,40368

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

TOS25_PR.P23.012.014  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
in polietilene espanso biadesivo sp. 3
larghezza 30 mm

1,70000
m

€ 0,49333
 +17,21%

€ 0,83866

 Totale PR  € 20,80047

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,50000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 14,15000

 Totale RU  € 29,38500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 50,18547
 +7,15%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24089 = 3% * B)

€ 8,02968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,82152

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 64,03667
 +7,15%

Incidenza Manodopera sul totale 45,89% € 29,38500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,24089
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C02.001.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Posa di pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, a secco o con idonea
colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Compreso:
- elementi per il fissaggio e la finitura;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
001 - PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO
Spessore: 12,5 mm
Fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm, con montanti ad interasse di 600 mm e
guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture.
Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la
stuccatura dei giunti e la sigillatura.
L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali
vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio dei serramenti.
002 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete , montanti
profili 100 mm, guide profili a U 100 mm. e spessore totale 125 mm. (
descrizione e analisi aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

PR

TOS25_PR.P09.022.001  - STUCCO - A BASE DI CEMENTO
PER ESTERNO ED INTERNO
IN PASTA

0,80000
kg

€ 6,30000
 +500%

€ 5,04000

TOS25_PR.P23.001.002  - LASTRA IN CARTONGESSO.
UNI EN 520:2009 - standard (tipo A).
Spessori: 12,5 mm

4,00000
m²

€ 4,28448
 +4,12%

€ 17,13792

TOS25_PR.P23.010.025  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6

0,70000
m

€ 2,24815
 -7,81%

€ 1,57371

TOS25_PR.P23.010.035  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Profilo montante a C
99-100x50x0,6

2,00000
m

€ 2,94719
 +6,48%

€ 5,89438

TOS25_PR.P23.011.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,17167
 -4,92%

€ 0,27467

TOS25_PR.P23.011.020  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x25mm.

13,00000
cad

€ 0,01102
 +15,76%

€ 0,14326

TOS25_PR.P23.011.021  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x35mm

29,00000
cad

€ 0,01392
 +13,63%

€ 0,40368

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

TOS25_PR.P23.012.014  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
in polietilene espanso biadesivo sp. 3
larghezza 30 mm

1,70000
m

€ 0,49333
 +17,21%

€ 0,83866

 Totale PR  € 31,40269

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,32900

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,70000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 19,81000

 Totale RU
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€ 41,13900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 72,54169
 +7,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34820 = 3% * B)

€ 11,60667

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,41484

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 92,56320
 +7,85%

Incidenza Manodopera sul totale 44,44% € 41,13900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,34820
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C02.001.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Posa di pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, a secco o con idonea
colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Compreso:
- elementi per il fissaggio e la finitura;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
001 - PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO
Spessore: 12,5 mm
Fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm, con montanti ad interasse di 600 mm e
guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture.
Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la
stuccatura dei giunti e la sigillatura.
L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali
vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio dei serramenti.
003 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete per
renderla REI 120, montanti profili 100 mm, guide profili a U 100 mm e
spessore totale 125 mm e fino ad altezza massima della parete m 3,00
(descrizione e analisi aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

PR

TOS25_PR.P09.022.001  - STUCCO - A BASE DI CEMENTO
PER ESTERNO ED INTERNO
IN PASTA

0,80000
kg

€ 6,30000
 +500%

€ 5,04000

TOS25_PR.P23.001.012  - LASTRA IN CARTONGESSO.
UNI EN 520:2009 - IGNIFUGA.
Spessori:12,5 mm
Euroclasse A1 secondo la UNI EN
13501-1:2009

4,00000
m²

€ 14,62706
 -9,96%

€ 58,50824

TOS25_PR.P23.010.025  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6

0,70000
m

€ 2,24815
 -7,81%

€ 1,57371

TOS25_PR.P23.010.035  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Profilo montante a C
99-100x50x0,6

2,00000
m

€ 2,94719
 +6,48%

€ 5,89438

TOS25_PR.P23.011.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,17167
 -4,92%

€ 0,27467

TOS25_PR.P23.011.020  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x25mm.

13,00000
cad

€ 0,01102
 +15,76%

€ 0,14326

TOS25_PR.P23.011.021  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x35mm

29,00000
cad

€ 0,01392
 +13,63%

€ 0,40368

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

TOS25_PR.P23.012.014  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
in polietilene espanso biadesivo sp. 3
larghezza 30 mm

1,70000
m

€ 0,49333
 +17,21%

€ 0,83866

 Totale PR  € 72,77301

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,32900

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,70000 € 28,30000 € 19,81000
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ora  0%

 Totale RU  € 41,13900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 113,91201
 -1,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54678 = 3% * B)

€ 18,22592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,21379

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 145,35172
 -1,61%

Incidenza Manodopera sul totale 28,3% € 41,13900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,54678
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C02.001.011 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Posa di pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, a secco o con idonea
colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Compreso:
- elementi per il fissaggio e la finitura;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
001 - PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO
Spessore: 12,5 mm
Fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm, con montanti ad interasse di 600 mm e
guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture.
Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la
stuccatura dei giunti e la sigillatura.
L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali
vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio dei serramenti.
011 - Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete, con
montanti profili a 150mm., guide profili a U 150 mm. e dello spessore totale
della parete di 125 mm.

PR

TOS25_PR.P09.022.001  - STUCCO - A BASE DI CEMENTO
PER ESTERNO ED INTERNO
IN PASTA

0,50000
kg

€ 6,30000
 +500%

€ 3,15000

TOS25_PR.P23.001.002  - LASTRA IN CARTONGESSO.
UNI EN 520:2009 - standard (tipo A).
Spessori: 12,5 mm

2,00000
m²

€ 4,28448
 +4,12%

€ 8,56896

TOS25_PR.P23.010.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo guida U 150x40x0,6

0,70000
m

€ 3,31988
 -3,09%

€ 2,32392

TOS25_PR.P23.010.036  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Profilo montante a C
149-150x50x0,6

2,00000
m

€ 3,67466
 +4,95%

€ 7,34932

TOS25_PR.P23.011.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,17167
 -4,92%

€ 0,27467

TOS25_PR.P23.011.021  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x35mm

29,00000
cad

€ 0,01392
 +13,63%

€ 0,40368

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

TOS25_PR.P23.012.014  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
in polietilene espanso biadesivo sp. 3
larghezza 30 mm

1,70000
m

€ 0,49333
 +17,21%

€ 0,83866

 Totale PR  € 23,00562

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,50000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 14,15000

 Totale RU  € 29,38500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 52,39062
 +6,93%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08383 = 1% * B)

€ 8,38250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,07731

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 66,85043
 +6,93%

Incidenza Manodopera sul totale 43,96% € 29,38500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08383
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C02.001.012 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Posa di pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, a secco o con idonea
colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Compreso:
- elementi per il fissaggio e la finitura;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
001 - PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO
Spessore: 12,5 mm
Fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm, con montanti ad interasse di 600 mm e
guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture.
Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la
stuccatura dei giunti e la sigillatura.
L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali
vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio dei serramenti.
012 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete, con
montanti profilo 150mm., guide profili a U 150 mm. e dello spessore totale
della parete di 150 mm

PR

TOS25_PR.P09.022.001  - STUCCO - A BASE DI CEMENTO
PER ESTERNO ED INTERNO
IN PASTA

0,80000
kg

€ 6,30000
 +500%

€ 5,04000

TOS25_PR.P23.001.002  - LASTRA IN CARTONGESSO.
UNI EN 520:2009 - standard (tipo A).
Spessori: 12,5 mm

4,00000
m²

€ 4,28448
 +4,12%

€ 17,13792

TOS25_PR.P23.010.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo guida U 150x40x0,6

0,70000
m

€ 3,31988
 -3,09%

€ 2,32392

TOS25_PR.P23.010.036  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Profilo montante a C
149-150x50x0,6

2,00000
m

€ 3,67466
 +4,95%

€ 7,34932

TOS25_PR.P23.011.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,17167
 -4,92%

€ 0,27467

TOS25_PR.P23.011.020  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x25mm.

13,00000
cad

€ 0,01102
 +15,76%

€ 0,14326

TOS25_PR.P23.011.021  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x35mm

29,00000
cad

€ 0,01392
 +13,63%

€ 0,40368

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

TOS25_PR.P23.012.014  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
in polietilene espanso biadesivo sp. 3
larghezza 30 mm

1,70000
m

€ 0,49333
 +17,21%

€ 0,83866

 Totale PR  € 33,60784

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,32900

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,70000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 19,81000

 Totale RU
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€ 41,13900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 74,74684
 +7,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11959 = 1% * B)

€ 11,95949

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,67063

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 95,37696
 +7,68%

Incidenza Manodopera sul totale 43,13% € 41,13900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11959

Pagina 341 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C02.001.013 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Posa di pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, a secco o con idonea
colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Compreso:
- elementi per il fissaggio e la finitura;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
001 - PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO
Spessore: 12,5 mm
Fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm, con montanti ad interasse di 600 mm e
guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture.
Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la
stuccatura dei giunti e la sigillatura.
L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali
vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio dei serramenti.
013 - Con due lastre di cartongesso ignifughe su entrambi i lati della parete
per renderla REI 120 (fino ad altezza massima m 3,00) con montanti profilo
150 mm, guide profili a U 150 mm e dello spessore totale della parete di 150
mm

PR

TOS25_PR.P09.022.001  - STUCCO - A BASE DI CEMENTO
PER ESTERNO ED INTERNO
IN PASTA

0,80000
kg

€ 6,30000
 +500%

€ 5,04000

TOS25_PR.P23.001.012  - LASTRA IN CARTONGESSO.
UNI EN 520:2009 - IGNIFUGA.
Spessori:12,5 mm
Euroclasse A1 secondo la UNI EN
13501-1:2009

4,00000
m²

€ 14,62706
 -9,96%

€ 58,50824

TOS25_PR.P23.010.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo guida U 150x40x0,6

0,70000
m

€ 3,31988
 -3,09%

€ 2,32392

TOS25_PR.P23.010.036  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Profilo montante a C
149-150x50x0,6

2,00000
m

€ 3,67466
 +4,95%

€ 7,34932

TOS25_PR.P23.011.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,17167
 -4,92%

€ 0,27467

TOS25_PR.P23.011.020  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x25mm.

13,00000
cad

€ 0,01102
 +15,76%

€ 0,14326

TOS25_PR.P23.011.021  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x35mm

29,00000
cad

€ 0,01392
 +13,63%

€ 0,40368

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

TOS25_PR.P23.012.014  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
in polietilene espanso biadesivo sp. 3
larghezza 30 mm

1,70000
m

€ 0,49333
 +17,21%

€ 0,83866

 Totale PR  € 74,97816

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,32900

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,70000 € 28,30000 € 19,81000
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ora  0%

 Totale RU  € 41,13900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 116,11716
 -1,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18579 = 1% * B)

€ 18,57875

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,46959

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 148,16550
 -1,54%

Incidenza Manodopera sul totale 27,77% € 41,13900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18579
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C02.001.021 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Posa di pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, a secco o con idonea
colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Compreso:
- elementi per il fissaggio e la finitura;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
001 - PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO
Spessore: 12,5 mm
Fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm, con montanti ad interasse di 600 mm e
guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture.
Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la
stuccatura dei giunti e la sigillatura.
L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali
vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio dei serramenti.
021 - Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete, con
montanti profilo 50 mm. e guide profilo a U 50 mm., spessore totale della
parete 125 mm.

PR

TOS25_PR.P09.022.001  - STUCCO - A BASE DI CEMENTO
PER ESTERNO ED INTERNO
IN PASTA

0,50000
kg

€ 6,30000
 +500%

€ 3,15000

TOS25_PR.P23.001.002  - LASTRA IN CARTONGESSO.
UNI EN 520:2009 - standard (tipo A).
Spessori: 12,5 mm

2,00000
m²

€ 4,28448
 +4,12%

€ 8,56896

TOS25_PR.P23.010.024  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo guida U 50x40x0,6

0,70000
m

€ 1,43908
 -4,04%

€ 1,00736

TOS25_PR.P23.010.033  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Profilo montante a C
49-50x50x0,6

2,00000
m

€ 2,04506
 -0,93%

€ 4,09012

TOS25_PR.P23.011.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,17167
 -4,92%

€ 0,27467

TOS25_PR.P23.011.021  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x35mm

29,00000
cad

€ 0,01392
 +13,63%

€ 0,40368

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

TOS25_PR.P23.012.014  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
in polietilene espanso biadesivo sp. 3
larghezza 30 mm

1,70000
m

€ 0,49333
 +17,21%

€ 0,83866

 Totale PR  € 18,42986

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,50000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 14,15000

 Totale RU  € 29,38500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 47,81486
 +6,8%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07650 = 1% * B)

€ 7,65038

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,54652

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 61,01176
 +6,8%

Incidenza Manodopera sul totale 48,16% € 29,38500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07650
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C02.001.022 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Posa di pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, a secco o con idonea
colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Compreso:
- elementi per il fissaggio e la finitura;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
001 - PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO
Spessore: 12,5 mm
Fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm, con montanti ad interasse di 600 mm e
guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture.
Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la
stuccatura dei giunti e la sigillatura.
L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali
vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio dei serramenti.
022 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete, con
montanti profilo 50 mm. e guide profilo a U 50 mm., spessore totale parete
150 mm

PR

TOS25_PR.P09.022.001  - STUCCO - A BASE DI CEMENTO
PER ESTERNO ED INTERNO
IN PASTA

0,80000
kg

€ 6,30000
 +500%

€ 5,04000

TOS25_PR.P23.001.002  - LASTRA IN CARTONGESSO.
UNI EN 520:2009 - standard (tipo A).
Spessori: 12,5 mm

4,00000
m²

€ 4,28448
 +4,12%

€ 17,13792

TOS25_PR.P23.010.024  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo guida U 50x40x0,6

0,70000
m

€ 1,43908
 -4,04%

€ 1,00736

TOS25_PR.P23.010.033  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Profilo montante a C
49-50x50x0,6

2,00000
m

€ 2,04506
 -0,93%

€ 4,09012

TOS25_PR.P23.011.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,17167
 -4,92%

€ 0,27467

TOS25_PR.P23.011.020  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x25mm.

13,00000
cad

€ 0,01102
 +15,76%

€ 0,14326

TOS25_PR.P23.011.021  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x35mm

29,00000
cad

€ 0,01392
 +13,63%

€ 0,40368

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

TOS25_PR.P23.012.014  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
in polietilene espanso biadesivo sp. 3
larghezza 30 mm

1,70000
m

€ 0,49333
 +17,21%

€ 0,83866

 Totale PR  € 29,03208

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,32900

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,70000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 19,81000

 Totale RU
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€ 41,13900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 70,17108
 +7,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11227 = 1% * B)

€ 11,22737

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,13985

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 89,53830
 +7,63%

Incidenza Manodopera sul totale 45,95% € 41,13900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11227
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C02.001.023 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Posa di pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, a secco o con idonea
colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Compreso:
- elementi per il fissaggio e la finitura;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
001 - PARETI DIVISORIE IN LASTRE DI CARTONGESSO
Spessore: 12,5 mm
Fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm, con montanti ad interasse di 600 mm e
guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture.
Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la
stuccatura dei giunti e la sigillatura.
L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali
vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio dei serramenti.
023 - Con due lastre di cartongesso ignifughe su entrambi i lati della parete
per renderla REI 120 (fino ad altezza massima m 3,00) con montanti profilo
50 mm e guide profilo a U 50 mm, spessore totale parete 150 mm.

PR

TOS25_PR.P09.022.001  - STUCCO - A BASE DI CEMENTO
PER ESTERNO ED INTERNO
IN PASTA

0,80000
kg

€ 6,30000
 +500%

€ 5,04000

TOS25_PR.P23.001.012  - LASTRA IN CARTONGESSO.
UNI EN 520:2009 - IGNIFUGA.
Spessori:12,5 mm
Euroclasse A1 secondo la UNI EN
13501-1:2009

4,00000
m²

€ 14,62706
 -9,96%

€ 58,50824

TOS25_PR.P23.010.024  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo guida U 50x40x0,6

0,70000
m

€ 1,43908
 -4,04%

€ 1,00736

TOS25_PR.P23.010.033  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Profilo montante a C
49-50x50x0,6

2,00000
m

€ 2,04506
 -0,93%

€ 4,09012

TOS25_PR.P23.011.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,17167
 -4,92%

€ 0,27467

TOS25_PR.P23.011.020  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x25mm.

13,00000
cad

€ 0,01102
 +15,76%

€ 0,14326

TOS25_PR.P23.011.021  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x35mm

29,00000
cad

€ 0,01392
 +13,63%

€ 0,40368

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

TOS25_PR.P23.012.014  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
in polietilene espanso biadesivo sp. 3
larghezza 30 mm

1,70000
m

€ 0,49333
 +17,21%

€ 0,83866

 Totale PR  € 70,40240

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,32900

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,70000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 19,81000
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 Totale RU  € 41,13900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 111,54140
 -1,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17847 = 1% * B)

€ 17,84662

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,93880

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 142,32682
 -1,91%

Incidenza Manodopera sul totale 28,9% € 41,13900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17847
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C02.002.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Posa di pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, a secco o con idonea
colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Compreso:
- elementi per il fissaggio e la finitura;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
002 - PLACCATURA DI PARETE
Con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato da 0,6 mm, con montanti ad interasse di 600 mm e guide al
pavimento e soffitto fissate alle strutture.
Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la
stuccatura dei giunti e la sigillatura.
L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali
vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio dei serramenti.
001 - Con singola lastra di cartongesso

PR

TOS25_PR.P09.022.001  - STUCCO - A BASE DI CEMENTO
PER ESTERNO ED INTERNO
IN PASTA

0,30000
kg

€ 6,30000
 +500%

€ 1,89000

TOS25_PR.P23.001.002  - LASTRA IN CARTONGESSO.
UNI EN 520:2009 - standard (tipo A).
Spessori: 12,5 mm

1,00000
m²

€ 4,28448
 +4,12%

€ 4,28448

TOS25_PR.P23.010.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6

2,00000
m

€ 1,48880
 +15,2%

€ 2,97760

TOS25_PR.P23.010.002  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6

0,70000
m

€ 1,14157
 -0,54%

€ 0,79910

TOS25_PR.P23.011.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,17167
 -4,92%

€ 0,27467

TOS25_PR.P23.011.020  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x25mm.

15,00000
cad

€ 0,01102
 +15,76%

€ 0,16530

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 10,48756

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,44000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 13,40680

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,44000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 12,45200

 Totale RU  € 25,85880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 36,34636
 +6,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17446 = 3% * B)

€ 5,81542

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,21618

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 46,37796
 +6,27%

Incidenza Manodopera sul totale 55,76% € 25,85880
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,17446
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C02.002.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Posa di pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, a secco o con idonea
colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Compreso:
- elementi per il fissaggio e la finitura;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
002 - PLACCATURA DI PARETE
Con lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti
autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato da 0,6 mm, con montanti ad interasse di 600 mm e guide al
pavimento e soffitto fissate alle strutture.
Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la
stuccatura dei giunti e la sigillatura.
L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali
vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il
fissaggio dei serramenti.
002 - Con doppia lastra di cartongesso

PR

TOS25_PR.P09.022.001  - STUCCO - A BASE DI CEMENTO
PER ESTERNO ED INTERNO
IN PASTA

0,50000
kg

€ 6,30000
 +500%

€ 3,15000

TOS25_PR.P23.001.002  - LASTRA IN CARTONGESSO.
UNI EN 520:2009 - standard (tipo A).
Spessori: 12,5 mm

2,00000
m²

€ 4,28448
 +4,12%

€ 8,56896

TOS25_PR.P23.010.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6

2,00000
m

€ 1,48880
 +15,2%

€ 2,97760

TOS25_PR.P23.010.002  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6

0,70000
m

€ 1,14157
 -0,54%

€ 0,79910

TOS25_PR.P23.011.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,17167
 -4,92%

€ 0,27467

TOS25_PR.P23.011.020  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x25mm.

7,00000
cad

€ 0,01102
 +15,76%

€ 0,07714

TOS25_PR.P23.011.021  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x35mm

15,00000
cad

€ 0,01392
 +13,63%

€ 0,20880

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 16,15268

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,49000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 14,93030

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,49000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 13,86700

 Totale RU  € 28,79730

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 44,94998
 +8,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21576 = 3% * B)

€ 7,19200
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,21420

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 57,35618
 +8,12%

Incidenza Manodopera sul totale 50,21% € 28,79730

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,21576
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C02.010.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Posa di pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, a secco o con idonea
colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Compreso:
- elementi per il fissaggio e la finitura;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
010 - CONTROSOFFITTO
IN LASTRE DI CARTONGESSO
Fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm
ad interasse di 600 mm.
Compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.
001 - spessore lastra in cartongesso mm. 12,5

PR

TOS25_PR.P09.022.001  - STUCCO - A BASE DI CEMENTO
PER ESTERNO ED INTERNO
IN PASTA

0,40000
kg

€ 6,30000
 +500%

€ 2,52000

TOS25_PR.P23.001.002  - LASTRA IN CARTONGESSO.
UNI EN 520:2009 - standard (tipo A).
Spessori: 12,5 mm

1,05000
m²

€ 4,28448
 +4,12%

€ 4,49870

TOS25_PR.P23.010.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6

2,10000
m

€ 1,48880
 +15,2%

€ 3,12648

TOS25_PR.P23.010.002  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6

0,40000
m

€ 1,14157
 -0,54%

€ 0,45663

TOS25_PR.P23.010.005  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Sistema pendinature grandi
luci - parte superiore

1,80000
cad

€ 0,15970
 -3,9%

€ 0,28746

TOS25_PR.P23.011.002  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,04531
 +0,89%

€ 0,08156

TOS25_PR.P23.011.027  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x35 punta a
chiodo

15,00000
cad

€ 0,01017
 -1,07%

€ 0,15255

TOS25_PR.P23.011.050  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti di congiunzione
6x90/110

1,80000
cad

€ 0,14872
 -4,92%

€ 0,26770

TOS25_PR.P23.012.005  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in fibra di vetro

1,20000
m

€ 0,05494
 -12,29%

€ 0,06593

 Totale PR  € 11,45701

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,18800

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 11,32000

 Totale RU  € 23,50800
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 34,96501
 +8,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16783 = 3% * B)

€ 5,59440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,05594

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 44,61535
 +8,21%

Incidenza Manodopera sul totale 52,69% € 23,50800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,16783
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C02.010.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Posa di pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, a secco o con idonea
colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Compreso:
- elementi per il fissaggio e la finitura;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
010 - CONTROSOFFITTO
IN LASTRE DI CARTONGESSO
Fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm
ad interasse di 600 mm.
Compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.
002 - spessore lastra in cartongesso REI 120 mm. 20 con struttura metallica
doppia non sovrapposta

PR

TOS25_PR.P09.022.001  - STUCCO - A BASE DI CEMENTO
PER ESTERNO ED INTERNO
IN PASTA

0,40000
kg

€ 6,30000
 +500%

€ 2,52000

TOS25_PR.P23.010.045  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Giunto lineare per profilo C
48-50x27

0,20000
m

€ 0,21312
 +5,14%

€ 0,04262

 Totale PR  € 2,56262

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,44000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 13,40680

 Totale RU  € 13,40680

PR

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

0,40000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,19800

TOS25_PR.P23.012.005  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in fibra di vetro

1,20000
m

€ 0,05494
 -12,29%

€ 0,06593

TOS25_PR.P23.011.060  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti TSP 6x60

0,81000
cad

€ 0,04863
 +0,89%

€ 0,03939

TOS25_PR.P23.011.027  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x35 punta a
chiodo

16,00000
cad

€ 0,01017
 -1,07%

€ 0,16272

TOS25_PR.P23.011.002  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.8x49

0,81000
cad

€ 0,04531
 +0,89%

€ 0,03670

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

1,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,04984

TOS25_PR.P23.010.040  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Giunto ortogonale per D 13
a raso

1,80000
m

€ 1,18477
 +0,9%

€ 2,13259

TOS25_PR.P09.022.001  - STUCCO - A BASE DI CEMENTO
PER ESTERNO ED INTERNO

0,30000
kg

€ 6,30000
 +500%

€ 1,89000
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IN PASTA

TOS25_PR.P23.010.008  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Gancio dritto per profilo U a
scatto

0,81000
cad

€ 0,25063
 +0,9%

€ 0,20301

TOS25_PR.P23.010.007  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Gancio dritto per profili a C
50x15-50x27

0,20000
cad

€ 0,18964
 -29,74%

€ 0,03793

TOS25_PR.P23.010.005  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Sistema pendinature grandi
luci - parte superiore

0,81000
cad

€ 0,15970
 -3,9%

€ 0,12936

TOS25_PR.P23.010.004  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - pendino, lunghezza minima
790 mm, lunghezza massima 1540 mm.

0,81000
cad

€ 0,75508
 +15,78%

€ 0,61161

TOS25_PR.P23.010.003  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - gancio con molla

0,81000
cad

€ 0,35185
 -11,2%

€ 0,28500

TOS25_PR.P23.010.002  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6

0,40000
m

€ 1,14157
 -0,54%

€ 0,45663

TOS25_PR.P23.010.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6

3,10000
m

€ 1,48880
 +15,2%

€ 4,61528

TOS25_PR.P23.001.014  - LASTRA IN CARTONGESSO.
UNI EN 520:2009 - IGNIFUGA prot. passiva
Spessori: 20 mm
Euroclasse A1 secondo la UNI EN
13501-1:2009

1,05000
m²

€ 15,54042
 -21,72%

€ 16,31744

 Totale PR  € 27,23143

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,44000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 12,45200

 Totale RU  € 12,45200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 55,65285
 -0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26713 = 3% * B)

€ 8,90446
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,45573

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 71,01304
 -0,22%

Incidenza Manodopera sul totale 36,41% € 25,85880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,26713
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C02.010.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Posa di pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, a secco o con idonea
colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Compreso:
- elementi per il fissaggio e la finitura;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
010 - CONTROSOFFITTO
IN LASTRE DI CARTONGESSO
Fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in
lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature, dello spessore di 6/10 mm
ad interasse di 600 mm.
Compreso la fornitura e posa della struttura e la stuccatura dei giunti.
003 - spessore 2 lastre in cartongesso REI 120 mm. 20 con orditura
autoportante

PR

TOS25_PR.P09.022.001  - STUCCO - A BASE DI CEMENTO
PER ESTERNO ED INTERNO
IN PASTA

0,70000
kg

€ 6,30000
 +500%

€ 4,41000

TOS25_PR.P23.001.014  - LASTRA IN CARTONGESSO.
UNI EN 520:2009 - IGNIFUGA prot. passiva
Spessori: 20 mm
Euroclasse A1 secondo la UNI EN
13501-1:2009

2,10000
m²

€ 15,54042
 -21,72%

€ 32,63488

TOS25_PR.P23.010.025  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6

0,60000
m

€ 2,24815
 -7,81%

€ 1,34889

TOS25_PR.P23.010.030  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Profilo a C 100x50x0,6

2,90000
m

€ 4,30181
 +23,62%

€ 12,47525

TOS25_PR.P23.011.029  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x55 punta a
chiodo

30,00000
cad

€ 0,01392
 -20,18%

€ 0,41760

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,05000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,06748

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

0,40000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,19800

 Totale PR  € 51,55210

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,44000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 13,40680

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,44000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 12,45200

 Totale RU  € 25,85880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 77,41090
 -3,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37157 = 3% * B)

€ 12,38574

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,97966

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 98,77630
 -3,89%

Incidenza Manodopera sul totale 26,18% € 25,85880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,37157
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C02.011.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Posa di pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, a secco o con idonea
colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Compreso:
- elementi per il fissaggio e la finitura;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
011 - CONTROSOFFITTO
Con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura
antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato
Composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura
muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
001 - Con pannelli di fibre minerali 600x600

PR

TOS25_PR.P23.003.002  - PANNELLI MODULARI PER
CONTROSOFFITTO. - in fibra minerale
(AMF) colore bianco spessore 19 mm
dimensioni 60x60 cm

1,00000
m²

€ 23,19584
 +0,62%

€ 23,19584

TOS25_PR.P23.010.005  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Sistema pendinature grandi
luci - parte superiore

0,70000
cad

€ 0,15970
 -3,9%

€ 0,11179

TOS25_PR.P23.010.009  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - clip antisollevamento
pannelli (descrizione aggiornata per
prezzario 2024)

5,60000
cad

€ 1,27320
 +26,62%

€ 7,12992

TOS25_PR.P23.010.015  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo portante a T lungh.
3600 mm

0,85000
m

€ 2,66012
 +5,41%

€ 2,26110

TOS25_PR.P23.010.016  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo trasversale T lung.
1200

1,70000
m

€ 1,50732
 -4,72%

€ 2,56244

TOS25_PR.P23.010.017  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo trasversale T lung.
600

0,85000
m

€ 1,50732
 -4,72%

€ 1,28122

TOS25_PR.P23.010.020  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo perimetrale L31/31

0,70000
m

€ 5,52947
 +87,67%

€ 3,87063

TOS25_PR.P23.011.002  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,04531
 +0,89%

€ 0,08156
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 Totale PR  € 40,49450

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,83630

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,29000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,20700

 Totale RU  € 17,04330

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 57,53780
 +6,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27618 = 3% * B)

€ 9,20605

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,67439

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 73,41824
 +6,23%

Incidenza Manodopera sul totale 23,21% € 17,04330

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,27618
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C02.011.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO.
Posa di pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, a secco o con idonea
colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Compreso:
- elementi per il fissaggio e la finitura;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
011 - CONTROSOFFITTO
Con pannelli componibili di dimensione 600x600 mm. appoggiati su struttura
antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato
Composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura
muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali.
002 - Con pannelli con rivestimento vinilico a trattamento antimicotico ed
antibatterico 600x600

PR

TOS25_PR.P23.003.010  - PANNELLI MODULARI PER
CONTROSOFFITTO. - con rivestimento
vinilico a trattamento antimicotico ed
antibatterico 60x60 cm

1,00000
m²

€ 19,87500
 0%

€ 19,87500

TOS25_PR.P23.010.005  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Sistema pendinature grandi
luci - parte superiore

0,70000
cad

€ 0,15970
 -3,9%

€ 0,11179

TOS25_PR.P23.010.009  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - clip antisollevamento
pannelli (descrizione aggiornata per
prezzario 2024)

5,60000
cad

€ 1,27320
 +26,62%

€ 7,12992

TOS25_PR.P23.010.015  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo portante a T lungh.
3600 mm

0,85000
m

€ 2,66012
 +5,41%

€ 2,26110

TOS25_PR.P23.010.016  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo trasversale T lung.
1200

1,70000
m

€ 1,50732
 -4,72%

€ 2,56244

TOS25_PR.P23.010.017  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo trasversale T lung.
600

0,85000
m

€ 1,50732
 -4,72%

€ 1,28122

TOS25_PR.P23.010.020  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo perimetrale L31/31

0,70000
m

€ 5,52947
 +87,67%

€ 3,87063

TOS25_PR.P23.011.002  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN

1,80000
cad

€ 0,04531
 +0,89%

€ 0,08156
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14566:2009 - tassello universale Ø.8x49

 Totale PR  € 37,17366

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,83630

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,29000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,20700

 Totale RU  € 17,04330

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 54,21696
 +6,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26024 = 3% * B)

€ 8,67471

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,28917

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 69,18084
 +6,33%

Incidenza Manodopera sul totale 24,64% € 17,04330

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,26024
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C03.011.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde).
Conformi alle UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come da
UNI 8178.
Compreso:
- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;
- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;
- sistemazione delle converse;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso: aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
011 - CAPRIATE IN LEGNO
Costituite da travi squadrate.
Fornitura e posa.
Compreso: ferramenta, chiodatura e quant'altro necessario alla corretta posa
in opera
005 - legno di abete, per luci fino a m 10

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

1,50000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 6,24320

 Totale AT  € 6,24320

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

5,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 2,97335

TOS25_PR.P08.020.011  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TRAVI A SPIGOLO VIVO
Sezione: qualsiasi
Lunghezza: oltre 6 m

1,10000
m³

€ 565,00000
 -1,74%

€ 621,50000

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,05000
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 6,39796

TOS25_PR.P13.006.002  - BARRE DI ACCIAIO QUADRE LAMINATE A
CALDO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1. - profili
in qualità di acciaio S355

25,00000
kg

€ 1,50000
 +5,8%

€ 37,50000

 Totale PR  € 668,37131

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 45,70500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 13,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 411,34500

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 13,50000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 382,05000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 11,80000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 299,95600

 Totale RU  € 1.139,05600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.813,67051
 -0,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,90187 = 1% * B)

€ 290,18728

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 210,38578

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 2.314,24357
 -0,47%

Incidenza Manodopera sul totale 49,3% € 1.141,01215

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,90187
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C03.015.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde).
Conformi alle UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come da
UNI 8178.
Compreso:
- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;
- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;
- sistemazione delle converse;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso: aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
015 - CORRENTI SAGOMATI - PER MENSOLA E SOTTOMENSAOLA IN LEGNO
in aggetto di gronda
Fornitura e posa.
001 - in abete sez. 8x8

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,50000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 2,08107

 Totale AT  € 2,08107

PR

TOS25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,10000
kg

€ 2,54268
 +0,9%

€ 0,25427

TOS25_PR.P08.020.040  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti sez. da 6x6 a
8x8 lunghezza da 4 a 5 m

1,10000
m³

€ 350,66667
 -3,93%

€ 385,73334

 Totale PR  € 385,98761

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 11,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 335,17000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 10,50000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 297,15000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 139,81000

 Totale RU  € 787,36500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.175,43368
 -1,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,64208 = 3% * B)

€ 188,06939

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 136,35031

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 1.499,85338
 -1,32%

Incidenza Manodopera sul totale 52,5% € 787,36500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 5,64208
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C03.016.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde).
Conformi alle UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come da
UNI 8178.
Compreso:
- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;
- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;
- sistemazione delle converse;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso: aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
016 - SEGGIOLA PER GRONDA IN LEGNO
Fornitura e posa.
Compreso taglio a misura, sfrido e chioderia necessaria al fissaggio
001 - in abete dim. 14x2 con regolino di cm 4

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,12486

 Totale AT  € 0,12486

PR

TOS25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,01500
kg

€ 2,54268
 +0,9%

€ 0,03814

TOS25_PR.P08.020.055  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - seggiole per gronde da
cm 12 a 18 x2 con regolino

1,05000
m

€ 2,74250
 -3,09%

€ 2,87963

 Totale PR  € 2,91777

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 11,00060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,04323
 -0,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06741 = 3% * B)

€ 2,24692

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,62902

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 17,91917
 -0,64%

Incidenza Manodopera sul totale 61,39% € 11,00060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,06741
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C03.021.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde).
Conformi alle UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come da
UNI 8178.
Compreso:
- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;
- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;
- sistemazione delle converse;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso: aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
021 - MANTO DI COPERTURA IN LATERIZIO
posto su idoneo supporto.
Compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo.
Fornitura e posa.
001 - con embrici e coppi

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,24973

 Totale AT  € 0,24973

PR

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00200
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 0,25592

TOS25_PR.P20.001.007  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio.
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Gronda per tegola toscana.
3 pezzi al m

3,00000
cad

€ 1,96000
 0%

€ 5,88000

TOS25_PR.P20.001.008  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio.
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola piana - embrice.
8 pezzi a m²

5,00000
cad

€ 2,12550
 +5,77%

€ 10,62750

TOS25_PR.P20.001.009  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio.
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo.
8 pezzi al m²

8,00000
cad

€ 0,77000
 0%

€ 6,16000

TOS25_PR.P20.001.010  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio.
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo ad una via.
3 pezzi al m

0,25000
cad

€ 5,95000
 0%

€ 1,48750

TOS25_PR.P20.001.012  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio.
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo d'aerazione

0,12000
cad

€ 56,72100
 +1,79%

€ 6,80652

 Totale PR  € 31,21744

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,87520

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,52800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,06720

 Totale RU  € 15,29860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 46,76577
 +1,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22448 = 3% * B)

€ 7,48252

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,42483

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024
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€ 59,67312
 +1,53%

Incidenza Manodopera sul totale 25,77% € 15,37685

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,22448
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C03.021.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde).
Conformi alle UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come da
UNI 8178.
Compreso:
- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;
- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;
- sistemazione delle converse;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso: aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
021 - MANTO DI COPERTURA IN LATERIZIO
posto su idoneo supporto.
Compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo.
Fornitura e posa.
002 - con coppi e controcoppi

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,24973

 Totale AT  € 0,24973

PR

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00350
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 0,44786

TOS25_PR.P20.001.009  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio.
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo.
8 pezzi al m²

28,00000
cad

€ 0,77000
 0%

€ 21,56000

TOS25_PR.P20.001.010  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio.
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo ad una via.
3 pezzi al m

0,25000
cad

€ 5,95000
 0%

€ 1,48750

TOS25_PR.P20.001.012  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio.
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo d'aerazione

0,12000
cad

€ 56,72100
 +1,79%

€ 6,80652

 Totale PR  € 30,30188

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,66000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 18,66620

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 49,21781
 +0,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23625 = 3% * B)

€ 7,87485

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,70927

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 62,80193
 +0,25%

Incidenza Manodopera sul totale 29,94% € 18,80313

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,23625
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C03.021.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde).
Conformi alle UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come da
UNI 8178.
Compreso:
- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;
- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;
- sistemazione delle converse;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso: aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
021 - MANTO DI COPERTURA IN LATERIZIO
posto su idoneo supporto.
Compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo.
Fornitura e posa.
003 - con tegole marsigliesi

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,24973

 Totale AT  € 0,24973

PR

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00200
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 0,25592

TOS25_PR.P20.001.001  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio.
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola marsigliese.
15 pezzi al m²

15,00000
cad

€ 0,66675
 +0,9%

€ 10,00125

TOS25_PR.P20.001.002  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio.
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo tegola marsigliese.
3 pezzi al m

0,25000
cad

€ 2,96400
 +56,25%

€ 0,74100

TOS25_PR.P20.001.003  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio.
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Aeratore Marsigliese

0,12000
cad

€ 19,71000
 +4,74%

€ 2,36520

 Totale PR  € 13,36337

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

 Totale RU  € 14,45670

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 28,06980
 +1,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13474 = 3% * B)

€ 4,49117

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,25610

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 35,81707
 +1,69%

Incidenza Manodopera sul totale 40,58% € 14,53495

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,13474
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C03.021.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde).
Conformi alle UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come da
UNI 8178.
Compreso:
- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;
- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;
- sistemazione delle converse;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso: aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
021 - MANTO DI COPERTURA IN LATERIZIO
posto su idoneo supporto.
Compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo.
Fornitura e posa.
004 - con tegole portoghesi

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,24973

 Totale AT  € 0,24973

PR

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00200
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 0,25592

TOS25_PR.P20.001.004  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio.
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola portoghese.
14 pezzi al m²

14,00000
cad

€ 0,72664
 +0,9%

€ 10,17296

TOS25_PR.P20.001.005  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio.
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo tegola portoghese.
3 pezzi al m²

0,25000
cad

€ 2,26800
 +17,51%

€ 0,56700

TOS25_PR.P20.001.006  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio.
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Aeratore Portoghese

0,12000
cad

€ 19,28700
 +10,64%

€ 2,31444

 Totale PR  € 13,31032

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

 Totale RU  € 14,45670

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 28,01675
 +1,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13448 = 3% * B)

€ 4,48268

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,24994

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 35,74937
 +1,45%

Incidenza Manodopera sul totale 40,66% € 14,53495

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,13448
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C03.022.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde).
Conformi alle UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come da
UNI 8178.
Compreso:
- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;
- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;
- sistemazione delle converse;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso: aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
022 - MANTO DI COPERTURA IN CALCESTRUZZO
posto su idoneo supporto
Compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo.
Fornitura e posa.
003 - con tegola liscia

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,24973

 Totale AT  € 0,24973

PR

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00200
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 0,25592

TOS25_PR.P20.002.001  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI
EN UNI EN 490:2017. - Tegola liscia.
10 pezzi al m²

10,00000
cad

€ 2,05000
 +18,98%

€ 20,50000

TOS25_PR.P20.002.002  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI
EN UNI EN 490:2017. - Colmo.
2,5 pezzi al m

0,25000
cad

€ 3,02514
 +0,9%

€ 0,75629

TOS25_PR.P20.002.003  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
calcestruzzo, certificati CE secondo la UNI
EN UNI EN 490:2017. - Tegola d'areazione

0,12000
cad

€ 10,02533
 +0,9%

€ 1,20304

 Totale PR  € 22,71525

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 16,98240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 39,94738
 +8,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19175 = 3% * B)

€ 6,39158

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,63390

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 50,97286
 +8,98%

Incidenza Manodopera sul totale 33,47% € 17,06065

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,19175
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C03.029.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde).
Conformi alle UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come da
UNI 8178.
Compreso:
- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;
- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;
- sistemazione delle converse;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso: aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
029 - COMPENSO ADDIZIONALE
per la muratura di tutte le tegole
002 - con malta bastarda

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,24973

 Totale AT  € 0,24973

PR

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,03200
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 4,09469

 Totale PR  € 4,09469

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,87520

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,52800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,06720

 Totale RU  € 15,29860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,64302
 +0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03143 = 1% * B)

€ 3,14288

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,27859

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 25,06449
 +0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 66,03% € 16,55054

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03143

Pagina 374 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C03.031.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde).
Conformi alle UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come da
UNI 8178.
Compreso:
- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;
- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;
- sistemazione delle converse;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso: aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
031 - MANTO DI COPERTURA IN MATERIALI METALLICI
Posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio.
Fornitura e posa.
004 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in
alluminio

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,20811

 Totale AT  € 0,20811

PR

TOS25_PR.P20.012.004  - LASTRA GRECATO O ONDULATA.
IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO
MULTISTRATO.
Con rivestimento anticorrosivo e
termoplastico insonorizzante.
Massa areica: 8 kg/m² - rivestimento
esterno in alluminio preverniciato –
rivestimento interno in alluminio naturale

1,00000
m²

€ 30,84000
 +5,94%

€ 30,84000

TOS25_PR.P20.015.002  - Elementi di raccordo per copertura in
lastre di lamiera (colmi, raccordi,
bordature e scossaline) - in alluminio
prevernicato sviluppo < 50 cm

0,25000
m

€ 20,41000
 +21,2%

€ 5,10250

TOS25_PR.P20.016.001  - Accessori per posa coperture in lastre di
acciaio - sostegno in acciaio zincato
17 cm < Altezza < 21 cm

0,50000
cad

€ 12,05000
 +80,31%

€ 6,02500

TOS25_PR.P20.016.011  - Accessori per posa coperture in lastre di
acciaio - arcarecci ad omega
Dimensione: 20x60x40 cm

1,00000
m

€ 6,79057
 +0,9%

€ 6,79057

TOS25_PR.P20.016.021  - Accessori per posa coperture in lastre di
acciaio - viti autofilettanti

0,01000
kg

€ 0,52559
 +0,9%

€ 0,00526

TOS25_PR.P20.016.022  - Accessori per posa coperture in lastre di
acciaio - rondelle

0,01000
kg

€ 0,36903
 +0,9%

€ 0,00369

 Totale PR  € 48,76702

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

 Totale RU  € 14,15200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 63,12713
 +9,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30301 = 3% * B)

€ 10,10034

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,32275

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 80,55022
 +9,29%

Incidenza Manodopera sul totale 17,57% € 14,15200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,30301
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C03.031.007 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde).
Conformi alle UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come da
UNI 8178.
Compreso:
- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;
- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;
- sistemazione delle converse;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso: aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
031 - MANTO DI COPERTURA IN MATERIALI METALLICI
Posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio.
Fornitura e posa.
007 - con lastra grecata in acciaio zincato multistrato e rivestimento in rame
e alluminio

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,20811

 Totale AT  € 0,20811

PR

TOS25_PR.P20.013.007  - LASTRA GRECATO O ONDULATA.
IN LAMIERA DI ACCIAIO ZINCATO
MULTISTRATO.
Con rivestimento anticorrosivo e
termoplastico insonorizzante.
Massa areica: 10 kg/m² - rivestimento
esterno in rame – rivestimento interno in
alluminio naturale

1,10000
m²

€ 65,21000
 +5,72%

€ 71,73100

TOS25_PR.P20.015.003  - Elementi di raccordo per copertura in
lastre di lamiera (colmi, raccordi,
bordature e scossaline) - in rame sviluppo
< 50 cm

0,25000
m

€ 83,26000
 +172,26%

€ 20,81500

TOS25_PR.P20.016.001  - Accessori per posa coperture in lastre di
acciaio - sostegno in acciaio zincato
17 cm < Altezza < 21 cm

0,50000
cad

€ 12,05000
 +80,31%

€ 6,02500

TOS25_PR.P20.016.011  - Accessori per posa coperture in lastre di
acciaio - arcarecci ad omega
Dimensione: 20x60x40 cm

1,00000
m

€ 6,79057
 +0,9%

€ 6,79057

TOS25_PR.P20.016.021  - Accessori per posa coperture in lastre di
acciaio - viti autofilettanti

0,01000
kg

€ 0,52559
 +0,9%

€ 0,00526

TOS25_PR.P20.016.022  - Accessori per posa coperture in lastre di
acciaio - rondelle

0,01000
kg

€ 0,36903
 +0,9%

€ 0,00369

 Totale PR  € 105,37052

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

 Totale RU  € 14,15200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 119,73063
 +19,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57471 = 3% * B)

€ 19,15690

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,88875

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 152,77628
 +19,81%

Incidenza Manodopera sul totale 9,26% € 14,15200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,57471
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C03.032.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde).
Conformi alle UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati funzionali come da
UNI 8178.
Compreso:
- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;
- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;
- sistemazione delle converse;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso: aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato o ornamentale).
032 - MANTO DI COPERTURA IN MATERIALI PLASTICI
Posti su idoneo supporto, compreso il loro fissaggio.
Fornitura e posa.
001 - lastre traslucide ondulate in resina poliestere

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,08324

 Totale AT  € 0,08324

PR

TOS25_PR.P20.021.002  - LASTRA IN VETRORESINA. - ondulata piana
colore neutro (o anche detta translucida).
Certificata CE secondo la UNI EN
1013:2015

1,10000
m²

€ 10,80000
 +10,69%

€ 11,88000

TOS25_PR.P20.021.007  - LASTRA IN VETRORESINA. - colmo colore
neutro (o anche detto translucido)

0,05000
m

€ 4,83274
 +0,9%

€ 0,24164

TOS25_PR.P20.022.001  - ACCESSORI.
PER COPERTURE IN VETRORESINA - viti
autofilettanti

0,10000
kg

€ 0,52559
 +0,9%

€ 0,05256

 Totale PR  € 12,17420

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,83000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 9,02840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,28584
 +5,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10217 = 3% * B)

€ 3,40573

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,46916

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 27,16073
 +5,71%

Incidenza Manodopera sul totale 33,24% € 9,02840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,10217
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C05.001.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C05 - ISTALLAZIONE DI SISTEMI E DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO O
"LINEE VITA" per lavori o interventi su coperture e tetti o lavori in quota.
Conformi alla norma UNI 11578 e EN 795:2012, oltre alle prescrizioni
riportate nell'elaborato della copertura.
Sistemi completi di tutti gli accessori, dei fissaggi con materiali certificati,
della targa o marcatura ben visibile con logo del produttore, del tipo del
dispsitivo, del numero di utilizzatori e della norma di riferimento. Sono
sempre esclusi eventuali apprestamenti per la sicurezza necessari al
montaggio.
001 - PALO ESTREMITÀ
Fornitura e posa in opera di ancoraggio strutturale di tipo rigido costituito da
palo in acciaio zincato a caldo con piastra di appoggio inclinata o a colmo,
compresi gli elementi di fissaggio al supporto, dissipatore di energia e
tenditore per linea di ancoraggio in acciaio inox e placchetta segnaletica per
linea di ancoraggio.
001 - supporto in c.a., con ancoraggi chimici, altezza del palo compresa fra 31
cm e 60 cm

PR

TOS25_PR.P08.080.001  - ACCESSORI PER ASSEMBLAGGIO LEGNAME
PER INGEGNERIA NATURALISTICA - Barra
filettata diametro 10 mm
Compresa di dadi rondelle e piastrina in
acciaio sagomata di ripartizione carico

1,00000
m

€ 4,12800
 0%

€ 4,12800

TOS25_PR.P09.010.001  - MALTA PER SOTTOMURAZIONI,
RIEMPIMENTI CAVITÀ E ANCORAGGI.
A BASE DI CEMENTO ED ADDITIVI
ESPANSIVI.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - Legante:
500 kg di cemento additivato;
Inerte: 0,1 m³ di sabbia

0,07000
m³

€ 579,13891
 +9,52%

€ 40,53972

TOS25_PR.P75.003.004  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
PALO DI ANCORAGGIO STRUTTURALE IN
ACCIAIO ZINCATO A CALDO – PERMANENTE
E RIGIDO - costituito da piastra di appoggio
piana con almeno 4 fori perimetrali per il
fissaggio alla struttura di supporto, palo in
acciaio zincato a caldo saldato al centro
con anello terminale per il passaggio del
cordino di accaio inox, esclusi gli elementi
di fissaggio al supporto. ALTEZZA DEL
PALO DA 31 CM A 60 CM PER APPOGGIO
INCLINATO O SUL COLMO. (descrizione
aggiornata per anno 2023)

1,00000
cad

€ 212,00000
 0%

€ 212,00000

TOS25_PR.P75.003.020  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
GOLFARE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
completo di barra filettata da avvitare sulla
testa del palo di ancoraggio o su una
piastra di estremità, incluso bulloneria di
fissaggio o coppiglie – FISSO (descrizione
aggiornata per anno 2023)

1,00000
cad

€ 16,00000
 0%

€ 16,00000

TOS25_PR.P75.003.035  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
DISSIPATORE O ASSORBITORE DI ENERGIA
inserito in un sistema di arresto caduta
formato da linea di ancoraggio in acciaio
inox (descrizione aggiornata per anno
2023)

1,00000
cad

€ 76,53500
 -3,5%

€ 76,53500

TOS25_PR.P75.003.050  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
ELEMENTO TENDITORE IN ACCIAIO INOX
formato da due golfare o due forcelle fisse
saldate a barre filettate ed una cannula
con le estremità filettata per la regolazione
della tensione del cavo in acciaio della
linea di ancoraggio (descrizione aggiornata
per anno 2023)

1,00000
cad

€ 108,27500
 +7,8%

€ 108,27500

TOS25_PR.P75.003.070  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°

1,00000
cad

€ 5,48188
 +0,9%

€ 5,48188
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(descrizione aggiornata per anno 2023) -
Placchetta segnaletica per punto di
ancoraggio in accaio inox completa di fori
e viti per il fissaggio (descrizione
aggiornata per anno 2023)

 Totale PR  € 462,95960

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,37600

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 20,33600

 Totale RU  € 44,71200

 Sommano euro (A)  € 507,67160

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,43682 = 3% * B)

€ 81,22746

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 58,88991

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 647,78897

Incidenza Manodopera sul totale 7,28% € 47,13008

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 2,43682
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C05.001.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C05 - ISTALLAZIONE DI SISTEMI E DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO O
"LINEE VITA" per lavori o interventi su coperture e tetti o lavori in quota.
Conformi alla norma UNI 11578 e EN 795:2012, oltre alle prescrizioni
riportate nell'elaborato della copertura.
Sistemi completi di tutti gli accessori, dei fissaggi con materiali certificati,
della targa o marcatura ben visibile con logo del produttore, del tipo del
dispsitivo, del numero di utilizzatori e della norma di riferimento. Sono
sempre esclusi eventuali apprestamenti per la sicurezza necessari al
montaggio.
001 - PALO ESTREMITÀ
Fornitura e posa in opera di ancoraggio strutturale di tipo rigido costituito da
palo in acciaio zincato a caldo con piastra di appoggio inclinata o a colmo,
compresi gli elementi di fissaggio al supporto, dissipatore di energia e
tenditore per linea di ancoraggio in acciaio inox e placchetta segnaletica per
linea di ancoraggio.
002 - supporto in legno e legno lamellare, con ancoraggi a vite, altezza del
palo compresa fra 31 cm e 60 cm

PR

TOS25_PR.P08.080.026  - ACCESSORI PER ASSEMBLAGGIO LEGNAME
PER INGEGNERIA NATURALISTICA - Viti in
acciaio con testa torx 8x16 cm

4,00000
cad

€ 1,53600
 0%

€ 6,14400

TOS25_PR.P75.003.004  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
PALO DI ANCORAGGIO STRUTTURALE IN
ACCIAIO ZINCATO A CALDO – PERMANENTE
E RIGIDO - costituito da piastra di appoggio
piana con almeno 4 fori perimetrali per il
fissaggio alla struttura di supporto, palo in
acciaio zincato a caldo saldato al centro
con anello terminale per il passaggio del
cordino di accaio inox, esclusi gli elementi
di fissaggio al supporto. ALTEZZA DEL
PALO DA 31 CM A 60 CM PER APPOGGIO
INCLINATO O SUL COLMO. (descrizione
aggiornata per anno 2023)

1,00000
cad

€ 212,00000
 0%

€ 212,00000

TOS25_PR.P75.003.020  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
GOLFARE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
completo di barra filettata da avvitare sulla
testa del palo di ancoraggio o su una
piastra di estremità, incluso bulloneria di
fissaggio o coppiglie – FISSO (descrizione
aggiornata per anno 2023)

1,00000
cad

€ 16,00000
 0%

€ 16,00000

TOS25_PR.P75.003.035  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
DISSIPATORE O ASSORBITORE DI ENERGIA
inserito in un sistema di arresto caduta
formato da linea di ancoraggio in acciaio
inox (descrizione aggiornata per anno
2023)

1,00000
cad

€ 76,53500
 -3,5%

€ 76,53500

TOS25_PR.P75.003.050  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
ELEMENTO TENDITORE IN ACCIAIO INOX
formato da due golfare o due forcelle fisse
saldate a barre filettate ed una cannula
con le estremità filettata per la regolazione
della tensione del cavo in acciaio della
linea di ancoraggio (descrizione aggiornata
per anno 2023)

1,00000
cad

€ 108,27500
 +7,8%

€ 108,27500

TOS25_PR.P75.003.070  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
Placchetta segnaletica per punto di
ancoraggio in accaio inox completa di fori
e viti per il fissaggio (descrizione
aggiornata per anno 2023)

1,00000
cad

€ 5,48188
 +0,9%

€ 5,48188

 Totale PR  € 424,43588

RU
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TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,37600

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 20,33600

 Totale RU  € 44,71200

 Sommano euro (A)  € 469,14788

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,25191 = 3% * B)

€ 75,06366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 54,42115

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 598,63269

Incidenza Manodopera sul totale 7,47% € 44,71200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 2,25191
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C05.001.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C05 - ISTALLAZIONE DI SISTEMI E DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO O
"LINEE VITA" per lavori o interventi su coperture e tetti o lavori in quota.
Conformi alla norma UNI 11578 e EN 795:2012, oltre alle prescrizioni
riportate nell'elaborato della copertura.
Sistemi completi di tutti gli accessori, dei fissaggi con materiali certificati,
della targa o marcatura ben visibile con logo del produttore, del tipo del
dispsitivo, del numero di utilizzatori e della norma di riferimento. Sono
sempre esclusi eventuali apprestamenti per la sicurezza necessari al
montaggio.
001 - PALO ESTREMITÀ
Fornitura e posa in opera di ancoraggio strutturale di tipo rigido costituito da
palo in acciaio zincato a caldo con piastra di appoggio inclinata o a colmo,
compresi gli elementi di fissaggio al supporto, dissipatore di energia e
tenditore per linea di ancoraggio in acciaio inox e placchetta segnaletica per
linea di ancoraggio.
003 - supporto in lamiera grecata, con ancoraggi a rivetto, altezza del palo
compresa fra 36 cm e 60 cm

PR

TOS25_PR.P75.003.020  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
GOLFARE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
completo di barra filettata da avvitare sulla
testa del palo di ancoraggio o su una
piastra di estremità, incluso bulloneria di
fissaggio o coppiglie – FISSO (descrizione
aggiornata per anno 2023)

1,00000
cad

€ 16,00000
 0%

€ 16,00000

TOS25_PR.P75.003.035  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
DISSIPATORE O ASSORBITORE DI ENERGIA
inserito in un sistema di arresto caduta
formato da linea di ancoraggio in acciaio
inox (descrizione aggiornata per anno
2023)

1,00000
cad

€ 76,53500
 -3,5%

€ 76,53500

TOS25_PR.P75.003.050  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
ELEMENTO TENDITORE IN ACCIAIO INOX
formato da due golfare o due forcelle fisse
saldate a barre filettate ed una cannula
con le estremità filettata per la regolazione
della tensione del cavo in acciaio della
linea di ancoraggio (descrizione aggiornata
per anno 2023)

1,00000
cad

€ 108,27500
 +7,8%

€ 108,27500

TOS25_PR.P75.003.070  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
Placchetta segnaletica per punto di
ancoraggio in accaio inox completa di fori
e viti per il fissaggio (descrizione
aggiornata per anno 2023)

1,00000
cad

€ 5,48188
 +0,9%

€ 5,48188

TOS25_PR.P75.003.173  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
SUPPORTO INTERMEDIO PALO IN ACCIAIO
INOX saldato su piastra piana o ad onda
preforata con almeno 4 fori con funzione
distanziale per evitare che il cavo tocchi la
piastra di ancoraggio su copertura in
lamiera, inclusi i rivetti di fissaggio. CON
TERMINALE A GOLFARE O ANELLO
APRIBILE ALTEZZA DEL SUPPORTO DA CM.
36 FINO A CM.60

1,00000
cad

€ 184,30000
 -4%

€ 184,30000

 Totale PR  € 390,59188

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,80000
ora

€ 32,20000
 0%

€ 25,76000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,37600

 Totale RU
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€ 50,13600

 Sommano euro (A)  € 440,72788

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,11549 = 3% * B)

€ 70,51646

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 51,12443

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 562,36877

Incidenza Manodopera sul totale 8,92% € 50,13600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 2,11549
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C05.005.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C05 - ISTALLAZIONE DI SISTEMI E DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO O
"LINEE VITA" per lavori o interventi su coperture e tetti o lavori in quota.
Conformi alla norma UNI 11578 e EN 795:2012, oltre alle prescrizioni
riportate nell'elaborato della copertura.
Sistemi completi di tutti gli accessori, dei fissaggi con materiali certificati,
della targa o marcatura ben visibile con logo del produttore, del tipo del
dispsitivo, del numero di utilizzatori e della norma di riferimento. Sono
sempre esclusi eventuali apprestamenti per la sicurezza necessari al
montaggio.
005 - PALO INTERMEDIO
Fornitura e posa in opera di ancoraggio strutturale di tipo rigido costituito da
palo in acciaio zincato a caldo con piastra di appoggio inclinata o a colmo,
compresi gli elementi di fissaggio al supporto, elemento intermedio
passacavo per linea di ancoraggio in acciaio inox e placchetta segnaletica per
linea di ancoraggio.
001 - supporto in c.a,, con ancoraggi chimici, altezza del palo compresa fra 31
cm e 60 cm

PR

TOS25_PR.P08.080.001  - ACCESSORI PER ASSEMBLAGGIO LEGNAME
PER INGEGNERIA NATURALISTICA - Barra
filettata diametro 10 mm
Compresa di dadi rondelle e piastrina in
acciaio sagomata di ripartizione carico

1,00000
m

€ 4,12800
 0%

€ 4,12800

TOS25_PR.P09.010.001  - MALTA PER SOTTOMURAZIONI,
RIEMPIMENTI CAVITÀ E ANCORAGGI.
A BASE DI CEMENTO ED ADDITIVI
ESPANSIVI.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - Legante:
500 kg di cemento additivato;
Inerte: 0,1 m³ di sabbia

0,07000
m³

€ 579,13891
 +9,52%

€ 40,53972

TOS25_PR.P75.003.004  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
PALO DI ANCORAGGIO STRUTTURALE IN
ACCIAIO ZINCATO A CALDO – PERMANENTE
E RIGIDO - costituito da piastra di appoggio
piana con almeno 4 fori perimetrali per il
fissaggio alla struttura di supporto, palo in
acciaio zincato a caldo saldato al centro
con anello terminale per il passaggio del
cordino di accaio inox, esclusi gli elementi
di fissaggio al supporto. ALTEZZA DEL
PALO DA 31 CM A 60 CM PER APPOGGIO
INCLINATO O SUL COLMO. (descrizione
aggiornata per anno 2023)

1,00000
cad

€ 212,00000
 0%

€ 212,00000

TOS25_PR.P75.003.021  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
GOLFARE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
completo di barra filettata da avvitare sulla
testa del palo di ancoraggio o su una
piastra interemedia, incluso bulloneria di
fissaggio o coppiglie – GIREVOLE
(descrizione aggiornata per anno 2023)

1,00000
cad

€ 16,00000
 0%

€ 16,00000

TOS25_PR.P75.003.025  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
ELEMENTO INTERMEDIO PASSACAVO
APRIBILE O ORIENTABILE DEL CAVO DI
SCORRIMENTO IN alluminio per il
passaggio con la tecnica di aggancia e
sgancia con un doppio cordino, incluso
bulloneria di fissaggio su palo o piastra da
computare a parte. (descrizione aggiornata
per anno 2023)

1,00000
cad

€ 17,50667
 +0,9%

€ 17,50667

TOS25_PR.P75.003.070  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
Placchetta segnaletica per punto di
ancoraggio in accaio inox completa di fori
e viti per il fissaggio (descrizione
aggiornata per anno 2023)

1,00000
cad

€ 5,48188
 +0,9%

€ 5,48188

 Totale PR  € 295,65627

RU
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TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 22,85250

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,75000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 19,06500

 Totale RU  € 41,91750

 Sommano euro (A)  € 337,57377

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54012 = 1% * B)

€ 54,01180

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,15856

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 430,74413

Incidenza Manodopera sul totale 10,29% € 44,33558

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,54012
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C05.005.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C05 - ISTALLAZIONE DI SISTEMI E DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO O
"LINEE VITA" per lavori o interventi su coperture e tetti o lavori in quota.
Conformi alla norma UNI 11578 e EN 795:2012, oltre alle prescrizioni
riportate nell'elaborato della copertura.
Sistemi completi di tutti gli accessori, dei fissaggi con materiali certificati,
della targa o marcatura ben visibile con logo del produttore, del tipo del
dispsitivo, del numero di utilizzatori e della norma di riferimento. Sono
sempre esclusi eventuali apprestamenti per la sicurezza necessari al
montaggio.
005 - PALO INTERMEDIO
Fornitura e posa in opera di ancoraggio strutturale di tipo rigido costituito da
palo in acciaio zincato a caldo con piastra di appoggio inclinata o a colmo,
compresi gli elementi di fissaggio al supporto, elemento intermedio
passacavo per linea di ancoraggio in acciaio inox e placchetta segnaletica per
linea di ancoraggio.
002 - supporto in legno e legno lamellare, con ancoraggi a vite, altezza del
palo compresa fra 31 cm e 60 cm

PR

TOS25_PR.P08.080.026  - ACCESSORI PER ASSEMBLAGGIO LEGNAME
PER INGEGNERIA NATURALISTICA - Viti in
acciaio con testa torx 8x16 cm

4,00000
cad

€ 1,53600
 0%

€ 6,14400

TOS25_PR.P75.003.004  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
PALO DI ANCORAGGIO STRUTTURALE IN
ACCIAIO ZINCATO A CALDO – PERMANENTE
E RIGIDO - costituito da piastra di appoggio
piana con almeno 4 fori perimetrali per il
fissaggio alla struttura di supporto, palo in
acciaio zincato a caldo saldato al centro
con anello terminale per il passaggio del
cordino di accaio inox, esclusi gli elementi
di fissaggio al supporto. ALTEZZA DEL
PALO DA 31 CM A 60 CM PER APPOGGIO
INCLINATO O SUL COLMO. (descrizione
aggiornata per anno 2023)

1,00000
cad

€ 212,00000
 0%

€ 212,00000

TOS25_PR.P75.003.021  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
GOLFARE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
completo di barra filettata da avvitare sulla
testa del palo di ancoraggio o su una
piastra interemedia, incluso bulloneria di
fissaggio o coppiglie – GIREVOLE
(descrizione aggiornata per anno 2023)

1,00000
cad

€ 16,00000
 0%

€ 16,00000

TOS25_PR.P75.003.025  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
ELEMENTO INTERMEDIO PASSACAVO
APRIBILE O ORIENTABILE DEL CAVO DI
SCORRIMENTO IN alluminio per il
passaggio con la tecnica di aggancia e
sgancia con un doppio cordino, incluso
bulloneria di fissaggio su palo o piastra da
computare a parte. (descrizione aggiornata
per anno 2023)

1,00000
cad

€ 17,50667
 +0,9%

€ 17,50667

TOS25_PR.P75.003.070  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
Placchetta segnaletica per punto di
ancoraggio in accaio inox completa di fori
e viti per il fissaggio (descrizione
aggiornata per anno 2023)

1,00000
cad

€ 5,48188
 +0,9%

€ 5,48188

 Totale PR  € 257,13255

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 22,85250

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,75000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 19,06500

 Totale RU  € 41,91750

 Sommano euro (A)
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€ 299,05005

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47848 = 1% * B)

€ 47,84801

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,68981

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 381,58787

Incidenza Manodopera sul totale 10,99% € 41,91750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,47848
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C05.005.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C05 - ISTALLAZIONE DI SISTEMI E DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO O
"LINEE VITA" per lavori o interventi su coperture e tetti o lavori in quota.
Conformi alla norma UNI 11578 e EN 795:2012, oltre alle prescrizioni
riportate nell'elaborato della copertura.
Sistemi completi di tutti gli accessori, dei fissaggi con materiali certificati,
della targa o marcatura ben visibile con logo del produttore, del tipo del
dispsitivo, del numero di utilizzatori e della norma di riferimento. Sono
sempre esclusi eventuali apprestamenti per la sicurezza necessari al
montaggio.
005 - PALO INTERMEDIO
Fornitura e posa in opera di ancoraggio strutturale di tipo rigido costituito da
palo in acciaio zincato a caldo con piastra di appoggio inclinata o a colmo,
compresi gli elementi di fissaggio al supporto, elemento intermedio
passacavo per linea di ancoraggio in acciaio inox e placchetta segnaletica per
linea di ancoraggio.
003 - supporto in lamiera,, con ancoraggi a rivetto, altezza del palo compresa
fra 36 cm e 60 cm

PR

TOS25_PR.P75.003.021  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
GOLFARE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
completo di barra filettata da avvitare sulla
testa del palo di ancoraggio o su una
piastra interemedia, incluso bulloneria di
fissaggio o coppiglie – GIREVOLE
(descrizione aggiornata per anno 2023)

1,00000
cad

€ 16,00000
 0%

€ 16,00000

TOS25_PR.P75.003.025  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
ELEMENTO INTERMEDIO PASSACAVO
APRIBILE O ORIENTABILE DEL CAVO DI
SCORRIMENTO IN alluminio per il
passaggio con la tecnica di aggancia e
sgancia con un doppio cordino, incluso
bulloneria di fissaggio su palo o piastra da
computare a parte. (descrizione aggiornata
per anno 2023)

1,00000
cad

€ 17,50667
 +0,9%

€ 17,50667

TOS25_PR.P75.003.070  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
Placchetta segnaletica per punto di
ancoraggio in accaio inox completa di fori
e viti per il fissaggio (descrizione
aggiornata per anno 2023)

1,00000
cad

€ 5,48188
 +0,9%

€ 5,48188

TOS25_PR.P75.003.173  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
SUPPORTO INTERMEDIO PALO IN ACCIAIO
INOX saldato su piastra piana o ad onda
preforata con almeno 4 fori con funzione
distanziale per evitare che il cavo tocchi la
piastra di ancoraggio su copertura in
lamiera, inclusi i rivetti di fissaggio. CON
TERMINALE A GOLFARE O ANELLO
APRIBILE ALTEZZA DEL SUPPORTO DA CM.
36 FINO A CM.60

1,00000
cad

€ 184,30000
 -4%

€ 184,30000

 Totale PR  € 223,28855

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 22,85250

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,75000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 19,06500

 Totale RU  € 41,91750

 Sommano euro (A)  € 265,20605

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42433 = 1% * B)

€ 42,43297

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,76390

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
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€ 338,40292

Incidenza Manodopera sul totale 12,39% € 41,91750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,42433
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C05.010.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C05 - ISTALLAZIONE DI SISTEMI E DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO O
"LINEE VITA" per lavori o interventi su coperture e tetti o lavori in quota.
Conformi alla norma UNI 11578 e EN 795:2012, oltre alle prescrizioni
riportate nell'elaborato della copertura.
Sistemi completi di tutti gli accessori, dei fissaggi con materiali certificati,
della targa o marcatura ben visibile con logo del produttore, del tipo del
dispsitivo, del numero di utilizzatori e della norma di riferimento. Sono
sempre esclusi eventuali apprestamenti per la sicurezza necessari al
montaggio.
010 - PALO DI ANCORAGGIO
Fornitura e posa in opera di ancoraggio strutturale di tipo rigido costituito da
palo in acciaio zincato a caldo con piastra di appoggio inclinata o a colmo,
compresi gli elementi di fissaggio al supporto, dispositivo di aggancio per
testa palo e placchetta segnaletica per linea di ancoraggio.
001 - supporto in c.a, con ancoraggi chimici, altezza del palo compresa fra 31
cm e 60 cm

PR

TOS25_PR.P08.080.001  - ACCESSORI PER ASSEMBLAGGIO LEGNAME
PER INGEGNERIA NATURALISTICA - Barra
filettata diametro 10 mm
Compresa di dadi rondelle e piastrina in
acciaio sagomata di ripartizione carico

1,00000
m

€ 4,12800
 0%

€ 4,12800

TOS25_PR.P09.010.001  - MALTA PER SOTTOMURAZIONI,
RIEMPIMENTI CAVITÀ E ANCORAGGI.
A BASE DI CEMENTO ED ADDITIVI
ESPANSIVI.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - Legante:
500 kg di cemento additivato;
Inerte: 0,1 m³ di sabbia

0,07000
m³

€ 579,13891
 +9,52%

€ 40,53972

TOS25_PR.P75.003.004  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
PALO DI ANCORAGGIO STRUTTURALE IN
ACCIAIO ZINCATO A CALDO – PERMANENTE
E RIGIDO - costituito da piastra di appoggio
piana con almeno 4 fori perimetrali per il
fissaggio alla struttura di supporto, palo in
acciaio zincato a caldo saldato al centro
con anello terminale per il passaggio del
cordino di accaio inox, esclusi gli elementi
di fissaggio al supporto. ALTEZZA DEL
PALO DA 31 CM A 60 CM PER APPOGGIO
INCLINATO O SUL COLMO. (descrizione
aggiornata per anno 2023)

1,00000
cad

€ 212,00000
 0%

€ 212,00000

TOS25_PR.P75.003.020  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
GOLFARE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
completo di barra filettata da avvitare sulla
testa del palo di ancoraggio o su una
piastra di estremità, incluso bulloneria di
fissaggio o coppiglie – FISSO (descrizione
aggiornata per anno 2023)

1,00000
cad

€ 16,00000
 0%

€ 16,00000

TOS25_PR.P75.003.070  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
Placchetta segnaletica per punto di
ancoraggio in accaio inox completa di fori
e viti per il fissaggio (descrizione
aggiornata per anno 2023)

1,00000
cad

€ 5,48188
 +0,9%

€ 5,48188

 Totale PR  € 278,14960

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 22,85250

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,75000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 19,06500

 Totale RU  € 41,91750

 Sommano euro (A)  € 320,06710

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51211 = 1% * B)

€ 51,21074

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,12778
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 408,40562

Incidenza Manodopera sul totale 10,86% € 44,33558

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,51211
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C05.010.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C05 - ISTALLAZIONE DI SISTEMI E DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO O
"LINEE VITA" per lavori o interventi su coperture e tetti o lavori in quota.
Conformi alla norma UNI 11578 e EN 795:2012, oltre alle prescrizioni
riportate nell'elaborato della copertura.
Sistemi completi di tutti gli accessori, dei fissaggi con materiali certificati,
della targa o marcatura ben visibile con logo del produttore, del tipo del
dispsitivo, del numero di utilizzatori e della norma di riferimento. Sono
sempre esclusi eventuali apprestamenti per la sicurezza necessari al
montaggio.
010 - PALO DI ANCORAGGIO
Fornitura e posa in opera di ancoraggio strutturale di tipo rigido costituito da
palo in acciaio zincato a caldo con piastra di appoggio inclinata o a colmo,
compresi gli elementi di fissaggio al supporto, dispositivo di aggancio per
testa palo e placchetta segnaletica per linea di ancoraggio.
002 - supporto in legno e legno lamellare, con ancoraggi a vite, altezza del
palo compresa fra 31 cm e 60 cm

PR

TOS25_PR.P08.080.026  - ACCESSORI PER ASSEMBLAGGIO LEGNAME
PER INGEGNERIA NATURALISTICA - Viti in
acciaio con testa torx 8x16 cm

4,00000
cad

€ 1,53600
 0%

€ 6,14400

TOS25_PR.P75.003.004  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
PALO DI ANCORAGGIO STRUTTURALE IN
ACCIAIO ZINCATO A CALDO – PERMANENTE
E RIGIDO - costituito da piastra di appoggio
piana con almeno 4 fori perimetrali per il
fissaggio alla struttura di supporto, palo in
acciaio zincato a caldo saldato al centro
con anello terminale per il passaggio del
cordino di accaio inox, esclusi gli elementi
di fissaggio al supporto. ALTEZZA DEL
PALO DA 31 CM A 60 CM PER APPOGGIO
INCLINATO O SUL COLMO. (descrizione
aggiornata per anno 2023)

1,00000
cad

€ 212,00000
 0%

€ 212,00000

TOS25_PR.P75.003.020  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
GOLFARE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
completo di barra filettata da avvitare sulla
testa del palo di ancoraggio o su una
piastra di estremità, incluso bulloneria di
fissaggio o coppiglie – FISSO (descrizione
aggiornata per anno 2023)

1,00000
cad

€ 16,00000
 0%

€ 16,00000

TOS25_PR.P75.003.070  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
Placchetta segnaletica per punto di
ancoraggio in accaio inox completa di fori
e viti per il fissaggio (descrizione
aggiornata per anno 2023)

1,00000
cad

€ 5,48188
 +0,9%

€ 5,48188

 Totale PR  € 239,62588

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 22,85250

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,75000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 19,06500

 Totale RU  € 41,91750

 Sommano euro (A)  € 281,54338

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45047 = 1% * B)

€ 45,04694

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,65903

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 359,24935

Incidenza Manodopera sul totale 11,67% € 41,91750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,45047
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C05.010.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C05 - ISTALLAZIONE DI SISTEMI E DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO O
"LINEE VITA" per lavori o interventi su coperture e tetti o lavori in quota.
Conformi alla norma UNI 11578 e EN 795:2012, oltre alle prescrizioni
riportate nell'elaborato della copertura.
Sistemi completi di tutti gli accessori, dei fissaggi con materiali certificati,
della targa o marcatura ben visibile con logo del produttore, del tipo del
dispsitivo, del numero di utilizzatori e della norma di riferimento. Sono
sempre esclusi eventuali apprestamenti per la sicurezza necessari al
montaggio.
010 - PALO DI ANCORAGGIO
Fornitura e posa in opera di ancoraggio strutturale di tipo rigido costituito da
palo in acciaio zincato a caldo con piastra di appoggio inclinata o a colmo,
compresi gli elementi di fissaggio al supporto, dispositivo di aggancio per
testa palo e placchetta segnaletica per linea di ancoraggio.
003 - supporto in lamiera, con ancoraggi a rivetto, altezza del palo compresa
fra 36 cm e 60 cm

PR

TOS25_PR.P75.003.020  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
GOLFARE IN ACCIAIO ZINCATO A CALDO
completo di barra filettata da avvitare sulla
testa del palo di ancoraggio o su una
piastra di estremità, incluso bulloneria di
fissaggio o coppiglie – FISSO (descrizione
aggiornata per anno 2023)

1,00000
cad

€ 16,00000
 0%

€ 16,00000

TOS25_PR.P75.003.070  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
Placchetta segnaletica per punto di
ancoraggio in accaio inox completa di fori
e viti per il fissaggio (descrizione
aggiornata per anno 2023)

1,00000
cad

€ 5,48188
 +0,9%

€ 5,48188

TOS25_PR.P75.003.173  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
SUPPORTO INTERMEDIO PALO IN ACCIAIO
INOX saldato su piastra piana o ad onda
preforata con almeno 4 fori con funzione
distanziale per evitare che il cavo tocchi la
piastra di ancoraggio su copertura in
lamiera, inclusi i rivetti di fissaggio. CON
TERMINALE A GOLFARE O ANELLO
APRIBILE ALTEZZA DEL SUPPORTO DA CM.
36 FINO A CM.60

1,00000
cad

€ 184,30000
 -4%

€ 184,30000

 Totale PR  € 205,78188

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 22,85250

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,75000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 19,06500

 Totale RU  € 41,91750

 Sommano euro (A)  € 247,69938

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39632 = 1% * B)

€ 39,63190

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,73313

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 316,06441

Incidenza Manodopera sul totale 13,26% € 41,91750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,39632
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C05.015.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C05 - ISTALLAZIONE DI SISTEMI E DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO O
"LINEE VITA" per lavori o interventi su coperture e tetti o lavori in quota.
Conformi alla norma UNI 11578 e EN 795:2012, oltre alle prescrizioni
riportate nell'elaborato della copertura.
Sistemi completi di tutti gli accessori, dei fissaggi con materiali certificati,
della targa o marcatura ben visibile con logo del produttore, del tipo del
dispsitivo, del numero di utilizzatori e della norma di riferimento. Sono
sempre esclusi eventuali apprestamenti per la sicurezza necessari al
montaggio.
015 - ANCORAGGIO SOTTOTEGOLA
Fornitura e posa in opera di dispositivo di ancoraggio sottotegola in acciaio
inox, tipo di dispositivo deformabile, impiegabile come dispositivo di un
sistema di anticaduta , compreso elementi di fissaggio al supporto, placchetta
segnaletica per punti di ancoraggio.
001 - supporto in c.a, con ancoraggi chimici, per altezza pacchetto compresa
fra 11 cm e 20 cm

PR

TOS25_PR.P08.080.001  - ACCESSORI PER ASSEMBLAGGIO LEGNAME
PER INGEGNERIA NATURALISTICA - Barra
filettata diametro 10 mm
Compresa di dadi rondelle e piastrina in
acciaio sagomata di ripartizione carico

0,40000
m

€ 4,12800
 0%

€ 1,65120

TOS25_PR.P09.010.001  - MALTA PER SOTTOMURAZIONI,
RIEMPIMENTI CAVITÀ E ANCORAGGI.
A BASE DI CEMENTO ED ADDITIVI
ESPANSIVI.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - Legante:
500 kg di cemento additivato;
Inerte: 0,1 m³ di sabbia

0,06000
m³

€ 579,13891
 +9,52%

€ 34,74833

TOS25_PR.P75.001.012  - Dispositivo di ancoraggio - TIPO A ( Norma
UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più
punti di ancoraggio non scorrevoli
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
PUNTO DI ANCORAGGIO FISSO
SOTTOTEGOLA IN ACCIAIOINOX. -
PERMANENTE E DEFORMABILE –
impiegabile come sistema anticaduta,
esclusi elementi di fissaggio al supporto.
CON DISTANZIATORI PER ALTEZZA
PACCHETTO ISOLANTE DA 11 CM A 20CM
(descrizione aggiornata per anno 2023)

1,00000
cad

€ 25,45000
 -3,92%

€ 25,45000

TOS25_PR.P75.003.070  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
Placchetta segnaletica per punto di
ancoraggio in accaio inox completa di fori
e viti per il fissaggio (descrizione
aggiornata per anno 2023)

1,00000
cad

€ 5,48188
 +0,9%

€ 5,48188

 Totale PR  € 67,33141

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 19,80550

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 16,52300

 Totale RU  € 36,32850

 Sommano euro (A)  € 103,65991

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16586 = 1% * B)

€ 16,58559

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,02455

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 132,27005

Incidenza Manodopera sul totale 29,03% € 38,40114

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16586
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C05.015.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C05 - ISTALLAZIONE DI SISTEMI E DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO O
"LINEE VITA" per lavori o interventi su coperture e tetti o lavori in quota.
Conformi alla norma UNI 11578 e EN 795:2012, oltre alle prescrizioni
riportate nell'elaborato della copertura.
Sistemi completi di tutti gli accessori, dei fissaggi con materiali certificati,
della targa o marcatura ben visibile con logo del produttore, del tipo del
dispsitivo, del numero di utilizzatori e della norma di riferimento. Sono
sempre esclusi eventuali apprestamenti per la sicurezza necessari al
montaggio.
015 - ANCORAGGIO SOTTOTEGOLA
Fornitura e posa in opera di dispositivo di ancoraggio sottotegola in acciaio
inox, tipo di dispositivo deformabile, impiegabile come dispositivo di un
sistema di anticaduta , compreso elementi di fissaggio al supporto, placchetta
segnaletica per punti di ancoraggio.
002 - supporto in legno e legno lamellare, con ancoraggi a vite, per altezza
pacchetto compresa fra 11 cm e 20 cm

PR

TOS25_PR.P08.080.026  - ACCESSORI PER ASSEMBLAGGIO LEGNAME
PER INGEGNERIA NATURALISTICA - Viti in
acciaio con testa torx 8x16 cm

4,00000
cad

€ 1,53600
 0%

€ 6,14400

TOS25_PR.P09.010.001  - MALTA PER SOTTOMURAZIONI,
RIEMPIMENTI CAVITÀ E ANCORAGGI.
A BASE DI CEMENTO ED ADDITIVI
ESPANSIVI.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - Legante:
500 kg di cemento additivato;
Inerte: 0,1 m³ di sabbia

0,06000
m³

€ 579,13891
 +9,52%

€ 34,74833

TOS25_PR.P75.001.012  - Dispositivo di ancoraggio - TIPO A ( Norma
UNI 11578:2015)- puntuale con uno o più
punti di ancoraggio non scorrevoli
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
PUNTO DI ANCORAGGIO FISSO
SOTTOTEGOLA IN ACCIAIOINOX. -
PERMANENTE E DEFORMABILE –
impiegabile come sistema anticaduta,
esclusi elementi di fissaggio al supporto.
CON DISTANZIATORI PER ALTEZZA
PACCHETTO ISOLANTE DA 11 CM A 20CM
(descrizione aggiornata per anno 2023)

1,00000
cad

€ 25,45000
 -3,92%

€ 25,45000

TOS25_PR.P75.003.070  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
Placchetta segnaletica per punto di
ancoraggio in accaio inox completa di fori
e viti per il fissaggio (descrizione
aggiornata per anno 2023)

1,00000
cad

€ 5,48188
 +0,9%

€ 5,48188

 Totale PR  € 71,82421

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 19,80550

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 16,52300

 Totale RU  € 36,32850

 Sommano euro (A)  € 108,15271

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17304 = 1% * B)

€ 17,30443

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,54571

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 138,00285

Incidenza Manodopera sul totale 27,83% € 38,40114

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17304
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.C05.020.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
C05 - ISTALLAZIONE DI SISTEMI E DISPOSITIVI ANTICADUTA DALL'ALTO O
"LINEE VITA" per lavori o interventi su coperture e tetti o lavori in quota.
Conformi alla norma UNI 11578 e EN 795:2012, oltre alle prescrizioni
riportate nell'elaborato della copertura.
Sistemi completi di tutti gli accessori, dei fissaggi con materiali certificati,
della targa o marcatura ben visibile con logo del produttore, del tipo del
dispsitivo, del numero di utilizzatori e della norma di riferimento. Sono
sempre esclusi eventuali apprestamenti per la sicurezza necessari al
montaggio.
020 - CAVO INOX
Fornitura e posa in opera di cavo in acciaio inox, compresi gli elementi di
fissaggio ai supporti.
001 - diametro 10 mm

PR

TOS25_PR.P75.003.054  - Dispositivo di ancoraggio – TIPO C ( Norma
UNI 11578:2015)- lineare che utilizza una
linea di ancoraggio flessibile che devia
dall’orizzontale di non più di 15°
(descrizione aggiornata per anno 2023) -
CAVO in acciaio inox, diametro 10mm
(descrizione aggiornata per anno 2023)

1,00000
m

€ 62,40000
 0%

€ 62,40000

 Totale PR  € 62,40000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 5,58900

 Sommano euro (A)  € 67,98900

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10878 = 1% * B)

€ 10,87824

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,88672

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 86,75396

Incidenza Manodopera sul totale 6,44% € 5,58900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10878
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.D01.030.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI.
Posa su pareti verticali, orizzontali o inclinate.
Realizzata in congruità con le prescrizioni indicate dalle ditte produttrici e
dalle norme di riferimento.
Compresi:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato);
- calo ed sollevamento dei materiali;
- ponti di servizio e/o trabattelli (interni ed esterni) a norma, con altezza <
2,00 m, sia mobili che fissi;
- formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
030 - FORNITURA E POSA IN OPERA SOLAMENTE DI ISOLANTE IN PANNELLI DI
SUGHERO NATURALE - ICB
Ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante
naturale
Per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate,
intercapedini e solai
Conforme alla UNI 13170
Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B)
001 - Densità ρ ~ 140-170 kg/m³
Spessore: mm 20

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,09573

 Totale AT  € 0,09573

PR

TOS25_PR.P18.ICB02.001  - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 140-170 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - Spessore: mm 20

1,05000
m²

€ 7,77535
 +0,9%

€ 8,16412

TOS25_PR.P18.ZZ02.040  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

2,00000
kg

€ 1,01038
 +22,16%

€ 2,02076

 Totale PR  € 10,18488

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,82269

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,70081

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,68634

 Totale RU  € 2,20984

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,49045
 +3,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03997 = 2% * B)

€ 1,99847

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,44889

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 15,93781
 +3,65%

Incidenza Manodopera sul totale 13,87% € 2,20984

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03997
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.D01.030.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI.
Posa su pareti verticali, orizzontali o inclinate.
Realizzata in congruità con le prescrizioni indicate dalle ditte produttrici e
dalle norme di riferimento.
Compresi:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato);
- calo ed sollevamento dei materiali;
- ponti di servizio e/o trabattelli (interni ed esterni) a norma, con altezza <
2,00 m, sia mobili che fissi;
- formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
030 - FORNITURA E POSA IN OPERA SOLAMENTE DI ISOLANTE IN PANNELLI DI
SUGHERO NATURALE - ICB
Ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante
naturale
Per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate,
intercapedini e solai
Conforme alla UNI 13170
Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B)
002 - Densità ρ ~ 140-170 kg/m³
Spessore: mm 30

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,09573

 Totale AT  € 0,09573

PR

TOS25_PR.P18.ICB02.002  - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 140-170 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - Spessore: mm 30

1,05000
m²

€ 11,70364
 +0,9%

€ 12,28882

TOS25_PR.P18.ZZ02.040  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

2,00000
kg

€ 1,01038
 +22,16%

€ 2,02076

 Totale PR  € 14,30958

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,82269

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,70081

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,68634

 Totale RU  € 2,20984

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,61515
 +2,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05317 = 2% * B)

€ 2,65842

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,92736

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 21,20093
 +2,96%

Incidenza Manodopera sul totale 10,42% € 2,20984

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05317
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.D01.030.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI.
Posa su pareti verticali, orizzontali o inclinate.
Realizzata in congruità con le prescrizioni indicate dalle ditte produttrici e
dalle norme di riferimento.
Compresi:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato);
- calo ed sollevamento dei materiali;
- ponti di servizio e/o trabattelli (interni ed esterni) a norma, con altezza <
2,00 m, sia mobili che fissi;
- formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
030 - FORNITURA E POSA IN OPERA SOLAMENTE DI ISOLANTE IN PANNELLI DI
SUGHERO NATURALE - ICB
Ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato con il suo legante
naturale
Per isolamento di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate,
intercapedini e solai
Conforme alla UNI 13170
Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B)
003 - Densità ρ ~ 140-170 kg/m³
Spessore: mm 40

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,09573

 Totale AT  € 0,09573

PR

TOS25_PR.P18.ICB02.003  - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 140-170 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - Spessore: mm 40

1,05000
m²

€ 15,55071
 +0,9%

€ 16,32825

TOS25_PR.P18.ZZ02.040  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

2,00000
kg

€ 1,01038
 +22,16%

€ 2,02076

 Totale PR  € 18,34901

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,82269

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,70081

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,68634

 Totale RU  € 2,20984

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 20,65458
 +2,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06609 = 2% * B)

€ 3,30473

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,39593

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 26,35524
 +2,55%

Incidenza Manodopera sul totale 8,38% € 2,20984

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06609
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.D01.033.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI.
Posa su pareti verticali, orizzontali o inclinate.
Realizzata in congruità con le prescrizioni indicate dalle ditte produttrici e
dalle norme di riferimento.
Compresi:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato);
- calo ed sollevamento dei materiali;
- ponti di servizio e/o trabattelli (interni ed esterni) a norma, con altezza <
2,00 m, sia mobili che fissi;
- formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
033 - FORNITURA E POSA IN OPERA SOLAMENTE DI ISOLANTE IN FOGLIO DI
SUGHERO - ICB
Supercompresso, di elevata flessibilità, con alto peso specifico, levigato sulle
due facce.
Per sottofondi di pavimenti civili ed industriali, in parquet o galleggianti.
Conforme alla UNI 13170
Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
001 - Densità ρ ~ 220/250 kg/m³
Spessore: mm 3

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,09573

 Totale AT  € 0,09573

PR

TOS25_PR.P18.ICB09.002  - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 220/250 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - Spessore: 3 mm

1,05000
m²

€ 9,80000
 +52,17%

€ 10,29000

TOS25_PR.P18.ZZ02.040  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

2,00000
kg

€ 1,01038
 +22,16%

€ 2,02076

 Totale PR  € 12,31076

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,82269

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,70081

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,68634

 Totale RU  € 2,20984

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,61633
 +36,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04677 = 2% * B)

€ 2,33861

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,69549

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 18,65043
 +36,33%

Incidenza Manodopera sul totale 11,85% € 2,20984

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04677

Pagina 400 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.D01.034.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI.
Posa su pareti verticali, orizzontali o inclinate.
Realizzata in congruità con le prescrizioni indicate dalle ditte produttrici e
dalle norme di riferimento.
Compresi:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato);
- calo ed sollevamento dei materiali;
- ponti di servizio e/o trabattelli (interni ed esterni) a norma, con altezza <
2,00 m, sia mobili che fissi;
- formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
034 - FORNITURA E POSA IN OPERA SOLAMENTE DI ISOLANTE IN STRISCE DI
SUGHERO - ICB
Supercompresso, levigato sulle due facce
Per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa
Conforme alla UNI13170,
Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
001 - larghezza striscia 75 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,09573

 Totale AT  € 0,09573

PR

TOS25_PR.P18.ICB08.001  - DI ORIGINE VEGETALE.
STRISCE DI SUGHERO - ICB
SUPERCOMPRESSE, DI ELEVATA
FLESSIBILITÀ, LEVIGATE SULLE DUE FACCE.
Ottenute da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - Larghezza: 75 mm

1,05000
m²

€ 3,92329
 +0,9%

€ 4,11945

TOS25_PR.P18.ZZ02.040  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

2,00000
kg

€ 1,01038
 +22,16%

€ 2,02076

 Totale PR  € 6,14021

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,82269

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,70081

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,68634

 Totale RU  € 2,20984

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,44578
 +5,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02703 = 2% * B)

€ 1,35132

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,97971

 TOTALE (A + B + C) euro / m/mm
Scostamento % su anno 2024

 € 10,77681
 +5,02%

Incidenza Manodopera sul totale 20,51% € 2,20984

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02703
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.D01.034.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI.
Posa su pareti verticali, orizzontali o inclinate.
Realizzata in congruità con le prescrizioni indicate dalle ditte produttrici e
dalle norme di riferimento.
Compresi:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato);
- calo ed sollevamento dei materiali;
- ponti di servizio e/o trabattelli (interni ed esterni) a norma, con altezza <
2,00 m, sia mobili che fissi;
- formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
034 - FORNITURA E POSA IN OPERA SOLAMENTE DI ISOLANTE IN STRISCE DI
SUGHERO - ICB
Supercompresso, levigato sulle due facce
Per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa
Conforme alla UNI13170,
Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
002 - larghezza striscia 100 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,09573

 Totale AT  € 0,09573

PR

TOS25_PR.P18.ICB08.002  - DI ORIGINE VEGETALE.
STRISCE DI SUGHERO - ICB
SUPERCOMPRESSE, DI ELEVATA
FLESSIBILITÀ, LEVIGATE SULLE DUE FACCE.
Ottenute da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - Larghezza: 100 mm

1,05000
m²

€ 1,68346
 +0,9%

€ 1,76763

TOS25_PR.P18.ZZ02.040  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

2,00000
kg

€ 1,01038
 +22,16%

€ 2,02076

 Totale PR  € 3,78839

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,82269

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,70081

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,68634

 Totale RU  € 2,20984

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,09396
 +6,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01950 = 2% * B)

€ 0,97503

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,70690

 TOTALE (A + B + C) euro / m/mm
Scostamento % su anno 2024

 € 7,77589
 +6,71%

Incidenza Manodopera sul totale 28,42% € 2,20984

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01950
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.D01.034.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI.
Posa su pareti verticali, orizzontali o inclinate.
Realizzata in congruità con le prescrizioni indicate dalle ditte produttrici e
dalle norme di riferimento.
Compresi:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato);
- calo ed sollevamento dei materiali;
- ponti di servizio e/o trabattelli (interni ed esterni) a norma, con altezza <
2,00 m, sia mobili che fissi;
- formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
034 - FORNITURA E POSA IN OPERA SOLAMENTE DI ISOLANTE IN STRISCE DI
SUGHERO - ICB
Supercompresso, levigato sulle due facce
Per isolamento acustico pavimenti, pareti interne antimuffa
Conforme alla UNI13170,
Classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B).
003 - larghezza striscia 150 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,09573

 Totale AT  € 0,09573

PR

TOS25_PR.P18.ICB08.003  - DI ORIGINE VEGETALE.
STRISCE DI SUGHERO - ICB
SUPERCOMPRESSE, DI ELEVATA
FLESSIBILITÀ, LEVIGATE SULLE DUE FACCE.
Ottenute da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - Larghezza: 150 mm

1,05000
m²

€ 7,70579
 +0,9%

€ 8,09108

TOS25_PR.P18.ZZ02.040  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

2,00000
kg

€ 1,01038
 +22,16%

€ 2,02076

 Totale PR  € 10,11184

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,82269

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,70081

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,68634

 Totale RU  € 2,20984

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,41741
 +3,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03974 = 2% * B)

€ 1,98679

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,44042

 TOTALE (A + B + C) euro / m/mm
Scostamento % su anno 2024

 € 15,84462
 +3,67%

Incidenza Manodopera sul totale 13,95% € 2,20984

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03974
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.D01.037.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI.
Posa su pareti verticali, orizzontali o inclinate.
Realizzata in congruità con le prescrizioni indicate dalle ditte produttrici e
dalle norme di riferimento.
Compresi:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato);
- calo ed sollevamento dei materiali;
- ponti di servizio e/o trabattelli (interni ed esterni) a norma, con altezza <
2,00 m, sia mobili che fissi;
- formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
037 - FORNITURA E POSA IN OPERA SOLAMENTE DI ISOLANTE IN PANNELLI IN
POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO - EPS
Ad alta resistenza meccanica
Per intradosso coperture piane e inclinate, intercapedini
Conforme alla norma Uni13163
Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).
001 - Densità: 20 kg/m³
Spessore mm 50

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,09573

 Totale AT  € 0,09573

PR

TOS25_PR.P18.EPS01.001  - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - Densità: 20 kg/m³
Spessore: 50 mm

1,05000
m²

€ 12,33621
 +0,9%

€ 12,95302

TOS25_PR.P18.ZZ02.035  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
tassello a vite mm 180

4,00000
cad

€ 1,09400
 +166,13%

€ 4,37600

 Totale PR  € 17,32902

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,70081

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,37115

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,14390

 Totale RU  € 3,21586

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 20,64061
 +16,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06605 = 2% * B)

€ 3,30250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,39431

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 26,33742
 +16,01%

Incidenza Manodopera sul totale 12,21% € 3,21586

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06605
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.D01.037.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI.
Posa su pareti verticali, orizzontali o inclinate.
Realizzata in congruità con le prescrizioni indicate dalle ditte produttrici e
dalle norme di riferimento.
Compresi:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato);
- calo ed sollevamento dei materiali;
- ponti di servizio e/o trabattelli (interni ed esterni) a norma, con altezza <
2,00 m, sia mobili che fissi;
- formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
037 - FORNITURA E POSA IN OPERA SOLAMENTE DI ISOLANTE IN PANNELLI IN
POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO - EPS
Ad alta resistenza meccanica
Per intradosso coperture piane e inclinate, intercapedini
Conforme alla norma Uni13163
Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).
002 -
Densità: 25 kg/m³
Spessore mm 50

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,09573

 Totale AT  € 0,09573

PR

TOS25_PR.P18.EPS01.002  - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - Densità: 25 kg/m³
Spessore: 50 mm

1,05000
m²

€ 6,25881
 +0,9%

€ 6,57175

TOS25_PR.P18.ZZ02.035  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
tassello a vite mm 180

4,00000
cad

€ 1,09400
 +166,13%

€ 4,37600

 Totale PR  € 10,94775

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,70081

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,37115

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,14390

 Totale RU  € 3,21586

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,25934
 +24,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04563 = 2% * B)

€ 2,28149

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,65408

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 18,19491
 +24,34%

Incidenza Manodopera sul totale 17,67% € 3,21586

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04563
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.D01.037.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI.
Posa su pareti verticali, orizzontali o inclinate.
Realizzata in congruità con le prescrizioni indicate dalle ditte produttrici e
dalle norme di riferimento.
Compresi:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato);
- calo ed sollevamento dei materiali;
- ponti di servizio e/o trabattelli (interni ed esterni) a norma, con altezza <
2,00 m, sia mobili che fissi;
- formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
037 - FORNITURA E POSA IN OPERA SOLAMENTE DI ISOLANTE IN PANNELLI IN
POLISTIRENE ESPANSO SINTERIZZATO - EPS
Ad alta resistenza meccanica
Per intradosso coperture piane e inclinate, intercapedini
Conforme alla norma Uni13163
Classe 5 di reazione al fuoco (Euroclasse E).
003 - Densità: 30 kg/m³
Spessore mm 50

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,09573

 Totale AT  € 0,09573

PR

TOS25_PR.P18.EPS01.003  - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Conformi a:
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E - Densità: 30 kg/m³
Spessore: 50 mm

1,05000
m²

€ 7,30162
 +0,9%

€ 7,66670

TOS25_PR.P18.ZZ02.035  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
tassello a vite mm 180

4,00000
cad

€ 1,09400
 +166,13%

€ 4,37600

 Totale PR  € 12,04270

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,70081

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,37115

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,14390

 Totale RU  € 3,21586

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15,35429
 +22,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04913 = 2% * B)

€ 2,45669

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,78110

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 19,59208
 +22,31%

Incidenza Manodopera sul totale 16,41% € 3,21586

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04913
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.D01.046.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI.
Posa su pareti verticali, orizzontali o inclinate.
Realizzata in congruità con le prescrizioni indicate dalle ditte produttrici e
dalle norme di riferimento.
Compresi:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato);
- calo ed sollevamento dei materiali;
- ponti di servizio e/o trabattelli (interni ed esterni) a norma, con altezza <
2,00 m, sia mobili che fissi;
- formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
046 - FORNITURA E POSA IN OPERA SOLAMENTE DI ISOLANTE IN
MATERASSINI IN LANA DI ROCCIA - MW
Ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa.
Messo in opera e perfettamente confinato
Per superfici orizzontali non praticabili.
Conforme alla norma UNI13162,
Classe 0 di reazione al fuoco.
001 - Densità di 80 Kg/mc, spessore 50 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,09573

 Totale AT  € 0,09573

PR

TOS25_PR.P18.MWR37.001  - DI ORIGINE MINERALE
MATERASSINI IN LANA DI ROCCIA - MW
RIVESTITI AMBO LATI CON STRATO DI
BITUME
Densità ρ ~ 80 kg/m³
Conforme alla UNI 13162:201 - Spessore:
50 mm

1,05000
m²

€ 11,72819
 +0,9%

€ 12,31460

 Totale PR  € 12,31460

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,70081

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,09692

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03600
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,91512

 Totale RU  € 2,71285

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15,12318
 +0,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04839 = 2% * B)

€ 2,41971

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,75429

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 19,29718
 +0,74%

Incidenza Manodopera sul totale 14,06% € 2,71285

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04839
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.D01.046.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI.
Posa su pareti verticali, orizzontali o inclinate.
Realizzata in congruità con le prescrizioni indicate dalle ditte produttrici e
dalle norme di riferimento.
Compresi:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato);
- calo ed sollevamento dei materiali;
- ponti di servizio e/o trabattelli (interni ed esterni) a norma, con altezza <
2,00 m, sia mobili che fissi;
- formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
046 - FORNITURA E POSA IN OPERA SOLAMENTE DI ISOLANTE IN
MATERASSINI IN LANA DI ROCCIA - MW
Ricoperto su ambo i lati da un foglio di carta bituminosa.
Messo in opera e perfettamente confinato
Per superfici orizzontali non praticabili.
Conforme alla norma UNI13162,
Classe 0 di reazione al fuoco.
002 - densità di 80 Kg/mc, spessore 60 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,09573

 Totale AT  € 0,09573

PR

TOS25_PR.P18.MWR37.002  - DI ORIGINE MINERALE
MATERASSINI IN LANA DI ROCCIA - MW
RIVESTITI AMBO LATI CON STRATO DI
BITUME
Densità ρ ~ 80 kg/m³
Conforme alla UNI 13162:201 - Spessore:
60 mm

1,05000
m²

€ 14,11218
 +0,9%

€ 14,81779

 Totale PR  € 14,81779

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,70081

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,09692

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03600
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,91512

 Totale RU  € 2,71285

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,62637
 +0,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05640 = 2% * B)

€ 2,82022

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,04466

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 22,49125
 +0,76%

Incidenza Manodopera sul totale 12,06% € 2,71285

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05640
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.D01.048.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI.
Posa su pareti verticali, orizzontali o inclinate.
Realizzata in congruità con le prescrizioni indicate dalle ditte produttrici e
dalle norme di riferimento.
Compresi:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato);
- calo ed sollevamento dei materiali;
- ponti di servizio e/o trabattelli (interni ed esterni) a norma, con altezza <
2,00 m, sia mobili che fissi;
- formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
048 - FORNITURA E POSA IN OPERA SOLAMENTE DI ISOLANTE IN
MATERASSINI IN LANA DI VETRO - MW
Trattato con resine termoindurenti, ricoperto su entrambi i lati da un foglio di
carta bituminosa e messo in opera confinato
Per superfici orizzontali non praticabili,
Conforme alla UNI13162
Classe 0 di reazione al fuoco.
001 - densità di 13.5 Kg/mc, spessore 50 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,09573

 Totale AT  € 0,09573

PR

TOS25_PR.P18.MWV02.001  - DI ORIGINE MINERALE.
MATERASSINI/ROTOLI IN LANA DI VETRO -
MW.
TRATTATI CON RESINE TERMOINDURENTI E
RICOPERTI SU UN LATO DA UN FOGLIO DI
CARTA BITUMINOSA.
Densità ρ ~ 12-13,5 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13162:2015
- Spessore: 50 mm

1,05000
m²

€ 4,19250
 0%

€ 4,40213

 Totale PR  € 4,40213

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,70081

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,09692

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03600
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,91512

 Totale RU  € 2,71285

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,21071
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02307 = 2% * B)

€ 1,15371

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,83644

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 9,20086
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 29,48% € 2,71285

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02307
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.D01.048.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D01 - ISOLAMENTI TERMICI.
Posa su pareti verticali, orizzontali o inclinate.
Realizzata in congruità con le prescrizioni indicate dalle ditte produttrici e
dalle norme di riferimento.
Compresi:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato);
- calo ed sollevamento dei materiali;
- ponti di servizio e/o trabattelli (interni ed esterni) a norma, con altezza <
2,00 m, sia mobili che fissi;
- formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli.
I prodotti per isolamento devono recare la marcatura CE, essere conformi alla
norma UNI 13172 e, se previsto, rispettare i requisiti della norma UNI 13501
in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e
seguenti).
048 - FORNITURA E POSA IN OPERA SOLAMENTE DI ISOLANTE IN
MATERASSINI IN LANA DI VETRO - MW
Trattato con resine termoindurenti, ricoperto su entrambi i lati da un foglio di
carta bituminosa e messo in opera confinato
Per superfici orizzontali non praticabili,
Conforme alla UNI13162
Classe 0 di reazione al fuoco.
002 - densità di 13.5 Kg/mc, spessore 80 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,09573

 Totale AT  € 0,09573

PR

TOS25_PR.P18.MWV02.002  - DI ORIGINE MINERALE.
MATERASSINI/ROTOLI IN LANA DI VETRO -
MW.
TRATTATI CON RESINE TERMOINDURENTI E
RICOPERTI SU UN LATO DA UN FOGLIO DI
CARTA BITUMINOSA.
Densità ρ ~ 12-13,5 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13162:2015
- Spessore: 80 mm

1,05000
m²

€ 6,15750
 -25,69%

€ 6,46538

 Totale PR  € 6,46538

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,70081

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,09692

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03600
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,91512

 Totale RU  € 2,71285

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,27396
 -19,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02968 = 2% * B)

€ 1,48383

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,07578

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 11,83357
 -19,42%

Incidenza Manodopera sul totale 22,93% € 2,71285

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02968

Pagina 410 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.D05.001.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI.
Posa su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali;
- formazione dei giunti, taglio o suggellatura degli incastri di muro per la
profondità necessaria ed i colli di raccordo con le pareti verticali;
- sollevamento dei materiali;
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza < 2,00 m, anche esterni,
mobili o fissi.
001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con
t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
001 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in doppio strato

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,08324

 Totale AT  € 0,08324

PR

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

2,20000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 20,62577

 Totale PR  € 20,62577

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

 Totale RU  € 6,09400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 26,80301
 +18,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12865 = 3% * B)

€ 4,28848

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,10915

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 34,20064
 +18,68%

Incidenza Manodopera sul totale 17,82% € 6,09400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,12865
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.D05.001.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI.
Posa su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali;
- formazione dei giunti, taglio o suggellatura degli incastri di muro per la
profondità necessaria ed i colli di raccordo con le pareti verticali;
- sollevamento dei materiali;
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza < 2,00 m, anche esterni,
mobili o fissi.
001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con
t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
002 - flessibilità a freddo -15°C, spessore mm 4, in strato semplice

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,08324

 Totale AT  € 0,08324

PR

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 10,31289

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

 Totale RU  € 3,15640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,55253
 +18,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06505 = 3% * B)

€ 2,16840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,57209

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 17,29302
 +18,44%

Incidenza Manodopera sul totale 18,25% € 3,15640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,06505
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.D05.001.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI.
Posa su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali;
- formazione dei giunti, taglio o suggellatura degli incastri di muro per la
profondità necessaria ed i colli di raccordo con le pareti verticali;
- sollevamento dei materiali;
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza < 2,00 m, anche esterni,
mobili o fissi.
001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con
t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
003 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,08324

 Totale AT  € 0,08324

PR

TOS25_PR.P19.018.014  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Spessore: 4 mm

2,20000
m²

€ 7,47957
 +4,33%

€ 16,45505

 Totale PR  € 16,45505

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

 Totale RU  € 6,09400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,63229
 +3,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10864 = 3% * B)

€ 3,62117

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,62535

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 28,87881
 +3,12%

Incidenza Manodopera sul totale 21,1% € 6,09400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,10864
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.D05.001.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI.
Posa su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali;
- formazione dei giunti, taglio o suggellatura degli incastri di muro per la
profondità necessaria ed i colli di raccordo con le pareti verticali;
- sollevamento dei materiali;
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza < 2,00 m, anche esterni,
mobili o fissi.
001 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, armata con
t.n.t. a filo continuo poliestere, posta a fiamma
004 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,08324

 Totale AT  € 0,08324

PR

TOS25_PR.P19.018.014  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 7,47957
 +4,33%

€ 8,22753

 Totale PR  € 8,22753

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

 Totale RU  € 3,35170

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,66247
 +3,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05598 = 3% * B)

€ 1,86600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,35285

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 14,88132
 +3,03%

Incidenza Manodopera sul totale 22,52% € 3,35170

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,05598
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.D05.005.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI.
Posa su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali;
- formazione dei giunti, taglio o suggellatura degli incastri di muro per la
profondità necessaria ed i colli di raccordo con le pareti verticali;
- sollevamento dei materiali;
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza < 2,00 m, anche esterni,
mobili o fissi.
005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato
protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere,
posta a fiamma
001 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in doppio strato

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,08324

 Totale AT  € 0,08324

PR

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

2,20000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 14,12323

 Totale PR  € 14,12323

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

 Totale RU  € 6,09400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 20,30047
 +1,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09744 = 3% * B)

€ 3,24808

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,35486

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 25,90341
 +1,33%

Incidenza Manodopera sul totale 23,53% € 6,09400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,09744
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.D05.005.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI.
Posa su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali;
- formazione dei giunti, taglio o suggellatura degli incastri di muro per la
profondità necessaria ed i colli di raccordo con le pareti verticali;
- sollevamento dei materiali;
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza < 2,00 m, anche esterni,
mobili o fissi.
005 - Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica ad alta concentrazione di bitume e polimeri, con un lato
protetto con scaglie di ardesia armata con t.n.t. a filo continuo poliestere,
posta a fiamma
002 - flessibilità a freddo -10°C, spessore mm 4, in strato semplice

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,08324

 Totale AT  € 0,08324

PR

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

 Totale PR  € 7,06162

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,54846

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

 Totale RU  € 1,15786

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,30272
 +1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03985 = 3% * B)

€ 1,32844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,96312

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 10,59428
 +1,64%

Incidenza Manodopera sul totale 10,93% € 1,15786

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,03985
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.D05.006.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI.
Posa su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali;
- formazione dei giunti, taglio o suggellatura degli incastri di muro per la
profondità necessaria ed i colli di raccordo con le pareti verticali;
- sollevamento dei materiali;
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza < 2,00 m, anche esterni,
mobili o fissi.
006 - Applicazione di pittura protettiva epossidica bicomponente a base di
resine epossidiche e catrame naturale
001 - in due mani

PR

TOS25_PR.P19.021.010  - GUAINA LIQUIDA. - Epossicatrame.
Massa areica: 1,50 Kg/m²

1,00000
l

€ 16,07167
 +0,9%

€ 16,07167

 Totale PR  € 16,07167

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 1,27350

 Totale RU  € 1,27350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,34517
 +0,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08326 = 3% * B)

€ 2,77523

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,01204

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 22,13244
 +0,83%

Incidenza Manodopera sul totale 5,75% € 1,27350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,08326
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.D05.007.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI.
Posa su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali;
- formazione dei giunti, taglio o suggellatura degli incastri di muro per la
profondità necessaria ed i colli di raccordo con le pareti verticali;
- sollevamento dei materiali;
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza < 2,00 m, anche esterni,
mobili o fissi.
007 - Applicazione di pittura protettiva per impermeabilizzazioni bituminose a
base di bitumi ossidati, resine selezionate e solventi, addittivato con pigmenti
metallici di alluminio
001 - in due mani

PR

TOS25_PR.P19.021.015  - GUAINA LIQUIDA. - Bituminosa alluminata
a solvente.
Massa areica: 1,20 Kg/m²

0,40000
l

€ 7,58970
 +25,84%

€ 3,03588

 Totale PR  € 3,03588

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 1,27350

 Totale RU  € 1,27350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,30938
 +16,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02069 = 3% * B)

€ 0,68950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,49989

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 5,49877
 +16,92%

Incidenza Manodopera sul totale 23,16% € 1,27350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,02069
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.D05.010.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI.
Posa su pareti verticali, su piani orizzontali o inclinati.
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti sia orizzontali che verticali;
- formazione dei giunti, taglio o suggellatura degli incastri di muro per la
profondità necessaria ed i colli di raccordo con le pareti verticali;
- sollevamento dei materiali;
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza < 2,00 m, anche esterni,
mobili o fissi.
010 - applicazione di guaina liquida elastobituminosa a freddo
monocomponente addittivata per impermeabilizzazioni di superfici strutturali
in calcestruzzo (impalcati, solai misto o in lastre ecc) da applicarsi a mano,
esclusa la rasatura e regolarizzazione con malta cementizia, compreso la
formazione di giunti, il taglio o la suggellatura degli incastri di muro, i colli di
raccordo con le pareti verticali e il sollevamento dei materiali.
001 - in due mani per lo spessore di 3 mm

PR

TOS25_PR.P19.021.003  - GUAINA LIQUIDA. - elastobituminosa a
freddo monocomponente addittivata.
Per impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali, soggette a forte sollecitazione
dinamiche.

6,00000
kg

€ 5,24610
 +6,33%

€ 31,47660

 Totale PR  € 31,47660

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,14390

 Totale RU  € 1,14390

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 32,62050
 +6,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05219 = 1% * B)

€ 5,21928

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,78398

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 41,62376
 +6,09%

Incidenza Manodopera sul totale 2,75% € 1,14390

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05219
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E01.001.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Posa a mano o a macchina.
Compreso:
- riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti;
- eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
muratura di eventuali ganci al soffitto e riprese di zoccolature e serramenti;
- oneri per i ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatteli a norma,
anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza < 4,00 m dal piano di
calpestio.
001 - PER INTERNI
SU PARETI VERTICALI
Eseguito a mano.
Formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
001 - con malta di calce

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,17790

 Totale AT  € 0,17790

PR

TOS25_PR.P09.005.001  - MALTA PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRATA E CEMENTO.
Con additivi idrorepellenti.
PER ESTERNI ED INTERNI.
(TRANSCODIFICATO DA PR.P02.008 -
Prezzario 2025)

3,00000
kg

€ 0,36359
 -99,77%

€ 1,09077

TOS25_PR.P09.013.007  - MALTA PER INTONACO.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE - A BASE DI CALCE IDRATA,
SABBIA ED ADDITIVI.
Colore bianco
PER INTERNO ED ESTERNO
SFUSA

45,00000
kg

€ 0,12163
 -21,16%

€ 5,47335

 Totale PR  € 6,56412

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,39600

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 14,41740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,15942
 -3,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06771 = 2% * B)

€ 3,38551

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,45449

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 26,99942
 -3,8%

Incidenza Manodopera sul totale 53,4% € 14,41740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06771
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E01.001.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Posa a mano o a macchina.
Compreso:
- riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti;
- eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
muratura di eventuali ganci al soffitto e riprese di zoccolature e serramenti;
- oneri per i ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatteli a norma,
anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza < 4,00 m dal piano di
calpestio.
001 - PER INTERNI
SU PARETI VERTICALI
Eseguito a mano.
Formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
002 - con malta bastarda

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,17790

 Totale AT  € 0,17790

PR

TOS25_PR.P09.005.001  - MALTA PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRATA E CEMENTO.
Con additivi idrorepellenti.
PER ESTERNI ED INTERNI.
(TRANSCODIFICATO DA PR.P02.008 -
Prezzario 2025)

3,00000
kg

€ 0,36359
 -99,77%

€ 1,09077

TOS25_PR.P09.013.008  - MALTA PER INTONACO.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE - A BASE DI CALCE IDRATA,
CEMENTO PORTLAND, SABBIA ED ADDITIVI.
PER INTERNO ED ESTERNO
SFUSA

45,00000
kg

€ 0,11578
 +0,02%

€ 5,21010

 Totale PR  € 6,30087

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,39600

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 14,41740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 20,89617
 +3,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06687 = 2% * B)

€ 3,34339

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,42396

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 26,66352
 +3,13%

Incidenza Manodopera sul totale 54,07% € 14,41740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06687
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E01.001.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Posa a mano o a macchina.
Compreso:
- riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti;
- eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
muratura di eventuali ganci al soffitto e riprese di zoccolature e serramenti;
- oneri per i ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatteli a norma,
anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza < 4,00 m dal piano di
calpestio.
001 - PER INTERNI
SU PARETI VERTICALI
Eseguito a mano.
Formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
003 - con malta di cemento

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,17790

 Totale AT  € 0,17790

PR

TOS25_PR.P09.005.001  - MALTA PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRATA E CEMENTO.
Con additivi idrorepellenti.
PER ESTERNI ED INTERNI.
(TRANSCODIFICATO DA PR.P02.008 -
Prezzario 2025)

3,00000
kg

€ 0,36359
 -99,77%

€ 1,09077

TOS25_PR.P09.013.002  - MALTA PER INTONACO.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE - A BASE DI CEMENTO
PER INTERNI ED ESTERNI
Sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,13262
 +0,9%

€ 5,96790

 Totale PR  € 7,05867

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,39600

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 14,41740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,65397
 +3,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06929 = 2% * B)

€ 3,46464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,51186

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 27,63047
 +3,28%

Incidenza Manodopera sul totale 52,18% € 14,41740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06929
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E01.002.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Posa a mano o a macchina.
Compreso:
- riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti;
- eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
muratura di eventuali ganci al soffitto e riprese di zoccolature e serramenti;
- oneri per i ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatteli a norma,
anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza < 4,00 m dal piano di
calpestio.
002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
001 - con malta di calce

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,17790

 Totale AT  € 0,17790

PR

TOS25_PR.P09.005.001  - MALTA PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRATA E CEMENTO.
Con additivi idrorepellenti.
PER ESTERNI ED INTERNI.
(TRANSCODIFICATO DA PR.P02.008 -
Prezzario 2025)

3,00000
kg

€ 0,36359
 -99,77%

€ 1,09077

TOS25_PR.P09.013.007  - MALTA PER INTONACO.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE - A BASE DI CALCE IDRATA,
SABBIA ED ADDITIVI.
Colore bianco
PER INTERNO ED ESTERNO
SFUSA

45,00000
kg

€ 0,12163
 -21,16%

€ 5,47335

 Totale PR  € 6,56412

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,75040

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,96200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,77940

 Totale RU  € 16,10120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,84322
 -3,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07310 = 2% * B)

€ 3,65492

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,64981

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 29,14795
 -3,53%

Incidenza Manodopera sul totale 55,24% € 16,10120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07310
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E01.002.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Posa a mano o a macchina.
Compreso:
- riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti;
- eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
muratura di eventuali ganci al soffitto e riprese di zoccolature e serramenti;
- oneri per i ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatteli a norma,
anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza < 4,00 m dal piano di
calpestio.
002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
002 - con malta bastarda

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,17790

 Totale AT  € 0,17790

PR

TOS25_PR.P09.005.001  - MALTA PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRATA E CEMENTO.
Con additivi idrorepellenti.
PER ESTERNI ED INTERNI.
(TRANSCODIFICATO DA PR.P02.008 -
Prezzario 2025)

3,00000
kg

€ 0,36359
 -99,77%

€ 1,09077

TOS25_PR.P09.013.008  - MALTA PER INTONACO.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE - A BASE DI CALCE IDRATA,
CEMENTO PORTLAND, SABBIA ED ADDITIVI.
PER INTERNO ED ESTERNO
SFUSA

45,00000
kg

€ 0,11578
 +0,02%

€ 5,21010

 Totale PR  € 6,30087

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,75040

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,96200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,77940

 Totale RU  € 16,10120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,57997
 +2,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07226 = 2% * B)

€ 3,61280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,61928

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 28,81205
 +2,89%

Incidenza Manodopera sul totale 55,88% € 16,10120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07226
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E01.002.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Posa a mano o a macchina.
Compreso:
- riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti;
- eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
muratura di eventuali ganci al soffitto e riprese di zoccolature e serramenti;
- oneri per i ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatteli a norma,
anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza < 4,00 m dal piano di
calpestio.
002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
003 - con malta di cemento

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,17790

 Totale AT  € 0,17790

PR

TOS25_PR.P09.005.001  - MALTA PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRATA E CEMENTO.
Con additivi idrorepellenti.
PER ESTERNI ED INTERNI.
(TRANSCODIFICATO DA PR.P02.008 -
Prezzario 2025)

3,00000
kg

€ 0,36359
 -99,77%

€ 1,09077

TOS25_PR.P09.013.002  - MALTA PER INTONACO.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE - A BASE DI CEMENTO
PER INTERNI ED ESTERNI
Sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,13262
 +0,9%

€ 5,96790

 Totale PR  € 7,05867

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,75040

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,96200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,77940

 Totale RU  € 16,10120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23,33777
 +3,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07468 = 2% * B)

€ 3,73404

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,70718

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 29,77899
 +3,03%

Incidenza Manodopera sul totale 54,07% € 16,10120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07468
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E01.003.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Posa a mano o a macchina.
Compreso:
- riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti;
- eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
muratura di eventuali ganci al soffitto e riprese di zoccolature e serramenti;
- oneri per i ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatteli a norma,
anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza < 4,00 m dal piano di
calpestio.
003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide
001 - con malta di calce

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,17790

 Totale AT  € 0,17790

PR

TOS25_PR.P09.013.007  - MALTA PER INTONACO.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE - A BASE DI CALCE IDRATA,
SABBIA ED ADDITIVI.
Colore bianco
PER INTERNO ED ESTERNO
SFUSA

45,00000
kg

€ 0,12163
 -21,16%

€ 5,47335

 Totale PR  € 5,47335

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,08000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,26400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,76260

 Totale RU  € 9,73000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15,38125
 -8,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04922 = 2% * B)

€ 2,46100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,78423

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 19,62648
 -8,67%

Incidenza Manodopera sul totale 49,58% € 9,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04922
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E01.003.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Posa a mano o a macchina.
Compreso:
- riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti;
- eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
muratura di eventuali ganci al soffitto e riprese di zoccolature e serramenti;
- oneri per i ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatteli a norma,
anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza < 4,00 m dal piano di
calpestio.
003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide
002 - con malta bastarda

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,17790

 Totale AT  € 0,17790

PR

TOS25_PR.P09.013.008  - MALTA PER INTONACO.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE - A BASE DI CALCE IDRATA,
CEMENTO PORTLAND, SABBIA ED ADDITIVI.
PER INTERNO ED ESTERNO
SFUSA

45,00000
kg

€ 0,11578
 +0,02%

€ 5,21010

 Totale PR  € 5,21010

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,08000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,26400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,76260

 Totale RU  € 9,73000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15,11800
 +0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04838 = 2% * B)

€ 2,41888

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,75369

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 19,29057
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 50,44% € 9,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04838
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E01.003.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Posa a mano o a macchina.
Compreso:
- riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti;
- eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
muratura di eventuali ganci al soffitto e riprese di zoccolature e serramenti;
- oneri per i ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatteli a norma,
anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza < 4,00 m dal piano di
calpestio.
003 - Intonaco grezzo per interni su pareti verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide
003 - con malta di cemento

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,17790

 Totale AT  € 0,17790

PR

TOS25_PR.P09.013.002  - MALTA PER INTONACO.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE - A BASE DI CEMENTO
PER INTERNI ED ESTERNI
Sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,13262
 +0,9%

€ 5,96790

 Totale PR  € 5,96790

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,08000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,26400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,76260

 Totale RU  € 9,73000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15,87580
 +0,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05080 = 2% * B)

€ 2,54013

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,84159

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 20,25752
 +0,39%

Incidenza Manodopera sul totale 48,03% € 9,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05080
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E01.004.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Posa a mano o a macchina.
Compreso:
- riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti;
- eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
muratura di eventuali ganci al soffitto e riprese di zoccolature e serramenti;
- oneri per i ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatteli a norma,
anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza < 4,00 m dal piano di
calpestio.
004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide
001 - con malta di calce

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,17790

 Totale AT  € 0,17790

PR

TOS25_PR.P09.013.007  - MALTA PER INTONACO.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE - A BASE DI CALCE IDRATA,
SABBIA ED ADDITIVI.
Colore bianco
PER INTERNO ED ESTERNO
SFUSA

45,00000
kg

€ 0,12163
 -21,16%

€ 5,47335

 Totale PR  € 5,47335

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,83000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 11,41380

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,06505
 -7,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05461 = 2% * B)

€ 2,73041

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,97955

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 21,77501
 -7,88%

Incidenza Manodopera sul totale 52,42% € 11,41380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05461
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E01.004.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Posa a mano o a macchina.
Compreso:
- riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti;
- eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
muratura di eventuali ganci al soffitto e riprese di zoccolature e serramenti;
- oneri per i ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatteli a norma,
anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza < 4,00 m dal piano di
calpestio.
004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide
002 - con malta bastarda

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,17790

 Totale AT  € 0,17790

PR

TOS25_PR.P09.013.008  - MALTA PER INTONACO.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE - A BASE DI CALCE IDRATA,
CEMENTO PORTLAND, SABBIA ED ADDITIVI.
PER INTERNO ED ESTERNO
SFUSA

45,00000
kg

€ 0,11578
 +0,02%

€ 5,21010

 Totale PR  € 5,21010

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,83000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 11,41380

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,80180
 +0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05377 = 2% * B)

€ 2,68829

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,94901

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 21,43910
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 53,24% € 11,41380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05377
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E01.004.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Posa a mano o a macchina.
Compreso:
- riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti;
- eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
muratura di eventuali ganci al soffitto e riprese di zoccolature e serramenti;
- oneri per i ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatteli a norma,
anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza < 4,00 m dal piano di
calpestio.
004 - Intonaco grezzo per interni su pareti orizzontali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide
003 - con malta di cemento

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,17790

 Totale AT  € 0,17790

PR

TOS25_PR.P09.013.002  - MALTA PER INTONACO.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE - A BASE DI CEMENTO
PER INTERNI ED ESTERNI
Sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,13262
 +0,9%

€ 5,96790

 Totale PR  € 5,96790

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,83000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 11,41380

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,55960
 +0,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05619 = 2% * B)

€ 2,80954

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,03691

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 22,40605
 +0,36%

Incidenza Manodopera sul totale 50,94% € 11,41380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05619
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E01.005.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Posa a mano o a macchina.
Compreso:
- riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti;
- eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
muratura di eventuali ganci al soffitto e riprese di zoccolature e serramenti;
- oneri per i ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatteli a norma,
anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza < 4,00 m dal piano di
calpestio.
005 - Sbruffatura su pareti interne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano
001 - con malta di cemento

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,08895

 Totale AT  € 0,08895

PR

TOS25_PR.P09.013.002  - MALTA PER INTONACO.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE - A BASE DI CEMENTO
PER INTERNI ED ESTERNI
Sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,13262
 +0,9%

€ 2,65240

 Totale PR  € 2,65240

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 1,41500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,76260

 Totale RU  € 5,52930

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,27065
 +0,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02647 = 2% * B)

€ 1,32330

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,95940

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 10,55335
 +0,34%

Incidenza Manodopera sul totale 52,39% € 5,52930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02647
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E01.006.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Posa a mano o a macchina.
Compreso:
- riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti;
- eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
muratura di eventuali ganci al soffitto e riprese di zoccolature e serramenti;
- oneri per i ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatteli a norma,
anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza < 4,00 m dal piano di
calpestio.
006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
001 - con malta di calce

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,17790

 Totale AT  € 0,17790

PR

TOS25_PR.P09.005.001  - MALTA PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRATA E CEMENTO.
Con additivi idrorepellenti.
PER ESTERNI ED INTERNI.
(TRANSCODIFICATO DA PR.P02.008 -
Prezzario 2025)

3,00000
kg

€ 0,36359
 -99,77%

€ 1,09077

TOS25_PR.P09.013.007  - MALTA PER INTONACO.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE - A BASE DI CALCE IDRATA,
SABBIA ED ADDITIVI.
Colore bianco
PER INTERNO ED ESTERNO
SFUSA

45,00000
kg

€ 0,12163
 -21,16%

€ 5,47335

 Totale PR  € 6,56412

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,05510

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,03360

 Totale RU  € 16,94310

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23,68512
 -3,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11369 = 3% * B)

€ 3,78962

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,74747

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 30,22221
 -3,41%

Incidenza Manodopera sul totale 56,06% € 16,94310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,11369
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E01.006.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Posa a mano o a macchina.
Compreso:
- riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti;
- eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
muratura di eventuali ganci al soffitto e riprese di zoccolature e serramenti;
- oneri per i ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatteli a norma,
anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza < 4,00 m dal piano di
calpestio.
006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
002 - con malta bastarda

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,17790

 Totale AT  € 0,17790

PR

TOS25_PR.P09.005.001  - MALTA PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRATA E CEMENTO.
Con additivi idrorepellenti.
PER ESTERNI ED INTERNI.
(TRANSCODIFICATO DA PR.P02.008 -
Prezzario 2025)

3,00000
kg

€ 0,36359
 -99,77%

€ 1,09077

TOS25_PR.P09.013.008  - MALTA PER INTONACO.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE - A BASE DI CALCE IDRATA,
CEMENTO PORTLAND, SABBIA ED ADDITIVI.
PER INTERNO ED ESTERNO
SFUSA

45,00000
kg

€ 0,11578
 +0,02%

€ 5,21010

 Totale PR  € 6,30087

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,05510

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,03360

 Totale RU  € 16,94310

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23,42187
 +2,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11243 = 3% * B)

€ 3,74750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,71694

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 29,88631
 +2,79%

Incidenza Manodopera sul totale 56,69% € 16,94310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,11243
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E01.006.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Posa a mano o a macchina.
Compreso:
- riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti;
- eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
muratura di eventuali ganci al soffitto e riprese di zoccolature e serramenti;
- oneri per i ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatteli a norma,
anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza < 4,00 m dal piano di
calpestio.
006 - Intonaco civile per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
003 - con malta di cemento

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,17790

 Totale AT  € 0,17790

PR

TOS25_PR.P09.005.001  - MALTA PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRATA E CEMENTO.
Con additivi idrorepellenti.
PER ESTERNI ED INTERNI.
(TRANSCODIFICATO DA PR.P02.008 -
Prezzario 2025)

3,00000
kg

€ 0,36359
 -99,77%

€ 1,09077

TOS25_PR.P09.013.002  - MALTA PER INTONACO.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE - A BASE DI CEMENTO
PER INTERNI ED ESTERNI
Sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,13262
 +0,9%

€ 5,96790

 Totale PR  € 7,05867

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,05510

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,03360

 Totale RU  € 16,94310

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 24,17967
 +2,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11606 = 3% * B)

€ 3,86875

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,80484

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 30,85326
 +2,92%

Incidenza Manodopera sul totale 54,92% € 16,94310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,11606
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E01.007.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Posa a mano o a macchina.
Compreso:
- riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti;
- eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
muratura di eventuali ganci al soffitto e riprese di zoccolature e serramenti;
- oneri per i ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatteli a norma,
anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza < 4,00 m dal piano di
calpestio.
007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
001 - con malta di calce

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,17790

 Totale AT  € 0,17790

PR

TOS25_PR.P09.005.001  - MALTA PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRATA E CEMENTO.
Con additivi idrorepellenti.
PER ESTERNI ED INTERNI.
(TRANSCODIFICATO DA PR.P02.008 -
Prezzario 2025)

3,00000
kg

€ 0,36359
 -99,77%

€ 1,09077

TOS25_PR.P09.013.007  - MALTA PER INTONACO.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE - A BASE DI CALCE IDRATA,
SABBIA ED ADDITIVI.
Colore bianco
PER INTERNO ED ESTERNO
SFUSA

45,00000
kg

€ 0,12163
 -21,16%

€ 5,47335

 Totale PR  € 6,56412

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,66450

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,81100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 18,62690

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,36892
 -3,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12177 = 3% * B)

€ 4,05903

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,94280

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 32,37075
 -3,19%

Incidenza Manodopera sul totale 57,54% € 18,62690

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,12177

Pagina 436 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E01.007.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Posa a mano o a macchina.
Compreso:
- riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti;
- eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
muratura di eventuali ganci al soffitto e riprese di zoccolature e serramenti;
- oneri per i ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatteli a norma,
anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza < 4,00 m dal piano di
calpestio.
007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
002 - con malta bastarda

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,17790

 Totale AT  € 0,17790

PR

TOS25_PR.P09.005.001  - MALTA PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRATA E CEMENTO.
Con additivi idrorepellenti.
PER ESTERNI ED INTERNI.
(TRANSCODIFICATO DA PR.P02.008 -
Prezzario 2025)

3,00000
kg

€ 0,36359
 -99,77%

€ 1,09077

TOS25_PR.P09.013.008  - MALTA PER INTONACO.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE - A BASE DI CALCE IDRATA,
CEMENTO PORTLAND, SABBIA ED ADDITIVI.
PER INTERNO ED ESTERNO
SFUSA

45,00000
kg

€ 0,11578
 +0,02%

€ 5,21010

 Totale PR  € 6,30087

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,66450

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,81100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 18,62690

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,10567
 +2,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12051 = 3% * B)

€ 4,01691

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,91226

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 32,03484
 +2,59%

Incidenza Manodopera sul totale 58,15% € 18,62690

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,12051
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E01.007.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Posa a mano o a macchina.
Compreso:
- riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti;
- eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
muratura di eventuali ganci al soffitto e riprese di zoccolature e serramenti;
- oneri per i ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatteli a norma,
anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza < 4,00 m dal piano di
calpestio.
007 - Intonaco civile per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
003 - con malta di cemento

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,17790

 Totale AT  € 0,17790

PR

TOS25_PR.P09.005.001  - MALTA PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRATA E CEMENTO.
Con additivi idrorepellenti.
PER ESTERNI ED INTERNI.
(TRANSCODIFICATO DA PR.P02.008 -
Prezzario 2025)

3,00000
kg

€ 0,36359
 -99,77%

€ 1,09077

TOS25_PR.P09.013.002  - MALTA PER INTONACO.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE - A BASE DI CEMENTO
PER INTERNI ED ESTERNI
Sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,13262
 +0,9%

€ 5,96790

 Totale PR  € 7,05867

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,66450

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,81100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 18,62690

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,86347
 +2,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12414 = 3% * B)

€ 4,13816

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,00016

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 33,00179
 +2,73%

Incidenza Manodopera sul totale 56,44% € 18,62690

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,12414
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E01.008.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Posa a mano o a macchina.
Compreso:
- riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti;
- eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
muratura di eventuali ganci al soffitto e riprese di zoccolature e serramenti;
- oneri per i ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatteli a norma,
anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza < 4,00 m dal piano di
calpestio.
008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide
001 - con malta di calce

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,17790

 Totale AT  € 0,17790

PR

TOS25_PR.P09.013.007  - MALTA PER INTONACO.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE - A BASE DI CALCE IDRATA,
SABBIA ED ADDITIVI.
Colore bianco
PER INTERNO ED ESTERNO
SFUSA

45,00000
kg

€ 0,12163
 -21,16%

€ 5,47335

 Totale PR  € 5,47335

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,11300

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,52520

 Totale RU  € 11,95100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,60225
 -7,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08449 = 3% * B)

€ 2,81636

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,04186

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 22,46047
 -7,66%

Incidenza Manodopera sul totale 53,21% € 11,95100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,08449
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E01.008.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Posa a mano o a macchina.
Compreso:
- riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti;
- eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
muratura di eventuali ganci al soffitto e riprese di zoccolature e serramenti;
- oneri per i ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatteli a norma,
anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza < 4,00 m dal piano di
calpestio.
008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide
002 - con malta bastarda

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,17790

 Totale AT  € 0,17790

PR

TOS25_PR.P09.013.008  - MALTA PER INTONACO.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE - A BASE DI CALCE IDRATA,
CEMENTO PORTLAND, SABBIA ED ADDITIVI.
PER INTERNO ED ESTERNO
SFUSA

45,00000
kg

€ 0,11578
 +0,02%

€ 5,21010

 Totale PR  € 5,21010

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,11300

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,52520

 Totale RU  € 11,95100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,33900
 +0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08323 = 3% * B)

€ 2,77424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,01132

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 22,12456
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 54,02% € 11,95100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,08323
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E01.008.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Posa a mano o a macchina.
Compreso:
- riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti;
- eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
muratura di eventuali ganci al soffitto e riprese di zoccolature e serramenti;
- oneri per i ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatteli a norma,
anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza < 4,00 m dal piano di
calpestio.
008 - Intonaco grezzo per esterni su pareti verticali eseguito a mano, formato
da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano con
regolo e fratazzo tra predisposte guide
003 - con malta di cemento

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,17790

 Totale AT  € 0,17790

PR

TOS25_PR.P09.013.002  - MALTA PER INTONACO.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE - A BASE DI CEMENTO
PER INTERNI ED ESTERNI
Sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,13262
 +0,9%

€ 5,96790

 Totale PR  € 5,96790

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,11300

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,52520

 Totale RU  € 11,95100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18,09680
 +0,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08686 = 3% * B)

€ 2,89549

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,09923

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 23,09152
 +0,35%

Incidenza Manodopera sul totale 51,75% € 11,95100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,08686
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E01.009.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Posa a mano o a macchina.
Compreso:
- riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti;
- eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
muratura di eventuali ganci al soffitto e riprese di zoccolature e serramenti;
- oneri per i ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatteli a norma,
anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza < 4,00 m dal piano di
calpestio.
009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide
001 - con malta di calce

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,17790

 Totale AT  € 0,17790

PR

TOS25_PR.P09.013.007  - MALTA PER INTONACO.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE - A BASE DI CALCE IDRATA,
SABBIA ED ADDITIVI.
Colore bianco
PER INTERNO ED ESTERNO
SFUSA

45,00000
kg

€ 0,12163
 -21,16%

€ 5,47335

 Totale PR  € 5,47335

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,31280

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,67900

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,03360

 Totale RU  € 13,63480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,28605
 -7,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09257 = 3% * B)

€ 3,08577

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,23718

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 24,60900
 -7,04%

Incidenza Manodopera sul totale 55,41% € 13,63480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,09257
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E01.009.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Posa a mano o a macchina.
Compreso:
- riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti;
- eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
muratura di eventuali ganci al soffitto e riprese di zoccolature e serramenti;
- oneri per i ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatteli a norma,
anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza < 4,00 m dal piano di
calpestio.
009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide
002 - con malta bastarda

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,17790

 Totale AT  € 0,17790

PR

TOS25_PR.P09.013.008  - MALTA PER INTONACO.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE - A BASE DI CALCE IDRATA,
CEMENTO PORTLAND, SABBIA ED ADDITIVI.
PER INTERNO ED ESTERNO
SFUSA

45,00000
kg

€ 0,11578
 +0,02%

€ 5,21010

 Totale PR  € 5,21010

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,31280

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,67900

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,03360

 Totale RU  € 13,63480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,02280
 +0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09131 = 3% * B)

€ 3,04365

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,20665

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 24,27310
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 56,17% € 13,63480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,09131
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E01.009.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Posa a mano o a macchina.
Compreso:
- riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti;
- eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
muratura di eventuali ganci al soffitto e riprese di zoccolature e serramenti;
- oneri per i ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatteli a norma,
anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza < 4,00 m dal piano di
calpestio.
009 - Intonaco grezzo per esterni su pareti orizzontali eseguito a mano,
formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato in piano
con regolo e fratazzo tra predisposte guide
003 - con malta di cemento

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,17790

 Totale AT  € 0,17790

PR

TOS25_PR.P09.013.002  - MALTA PER INTONACO.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE - A BASE DI CEMENTO
PER INTERNI ED ESTERNI
Sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,13262
 +0,9%

€ 5,96790

 Totale PR  € 5,96790

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,31280

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,67900

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,03360

 Totale RU  € 13,63480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,78060
 +0,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09495 = 3% * B)

€ 3,16490

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,29455

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 25,24005
 +0,32%

Incidenza Manodopera sul totale 54,02% € 13,63480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,09495
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E01.010.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Posa a mano o a macchina.
Compreso:
- riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti;
- eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
muratura di eventuali ganci al soffitto e riprese di zoccolature e serramenti;
- oneri per i ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatteli a norma,
anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza < 4,00 m dal piano di
calpestio.
010 - Sbruffatura su pareti esterne, verticali e/o orizzontali, eseguita a mano
001 - con malta di cemento

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,08895

 Totale AT  € 0,08895

PR

TOS25_PR.P09.013.002  - MALTA PER INTONACO.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE - A BASE DI CEMENTO
PER INTERNI ED ESTERNI
Sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,13262
 +0,9%

€ 2,65240

 Totale PR  € 2,65240

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,08000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,26400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,52520

 Totale RU  € 8,05500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,79635
 +0,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05182 = 3% * B)

€ 1,72742

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,25238

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 13,77615
 +0,26%

Incidenza Manodopera sul totale 58,47% € 8,05500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,05182
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E01.011.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Posa a mano o a macchina.
Compreso:
- riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti;
- eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
muratura di eventuali ganci al soffitto e riprese di zoccolature e serramenti;
- oneri per i ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatteli a norma,
anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza < 4,00 m dal piano di
calpestio.
011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda
001 - senza velo

AT

TOS25_AT.N01.050.002  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese

0,05000
ora

€ 5,24375
 -6,36%

€ 0,26219

 Totale AT  € 0,26219

PR

TOS25_PR.200.001.003  - MATERIALE DA CARPENTERIA -
PARASPIGOLI PER INTONACO IN PVC
SENZA RETE

0,30000
m

€ 0,79848
 -20,23%

€ 0,23954

TOS25_PR.P09.013.008  - MALTA PER INTONACO.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE - A BASE DI CALCE IDRATA,
CEMENTO PORTLAND, SABBIA ED ADDITIVI.
PER INTERNO ED ESTERNO
SFUSA

45,00000
kg

€ 0,11578
 +0,02%

€ 5,21010

 Totale PR  € 5,44964

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 1,27350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,14390

 Totale RU  € 3,94090

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,65273
 -0,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03089 = 2% * B)

€ 1,54444

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,11972

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 12,31689
 -0,8%

Incidenza Manodopera sul totale 32% € 3,94090

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03089
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E01.011.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Posa a mano o a macchina.
Compreso:
- riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti;
- eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
muratura di eventuali ganci al soffitto e riprese di zoccolature e serramenti;
- oneri per i ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatteli a norma,
anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza < 4,00 m dal piano di
calpestio.
011 - Intonaco civile per interni, eseguito a macchina, con malta bastarda
002 - compreso velo

AT

TOS25_AT.N01.050.002  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese

0,05000
ora

€ 5,24375
 -6,36%

€ 0,26219

 Totale AT  € 0,26219

PR

TOS25_PR.200.001.003  - MATERIALE DA CARPENTERIA -
PARASPIGOLI PER INTONACO IN PVC
SENZA RETE

0,30000
m

€ 0,79848
 -20,23%

€ 0,23954

TOS25_PR.P09.005.001  - MALTA PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRATA E CEMENTO.
Con additivi idrorepellenti.
PER ESTERNI ED INTERNI.
(TRANSCODIFICATO DA PR.P02.008 -
Prezzario 2025)

3,00000
kg

€ 0,36359
 -99,77%

€ 1,09077

TOS25_PR.P09.013.008  - MALTA PER INTONACO.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE - A BASE DI CALCE IDRATA,
CEMENTO PORTLAND, SABBIA ED ADDITIVI.
PER INTERNO ED ESTERNO
SFUSA

45,00000
kg

€ 0,11578
 +0,02%

€ 5,21010

 Totale PR  € 6,54041

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,13290

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,06300
ora

€ 28,30000
 0%

€ 1,78290

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06300
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,60146

 Totale RU  € 5,51726

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,31986
 +4,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03942 = 2% * B)

€ 1,97118

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,42910

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 15,72014
 +4,65%

Incidenza Manodopera sul totale 35,1% € 5,51726

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03942

Pagina 447 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E01.012.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Posa a mano o a macchina.
Compreso:
- riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti;
- eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
muratura di eventuali ganci al soffitto e riprese di zoccolature e serramenti;
- oneri per i ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatteli a norma,
anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza < 4,00 m dal piano di
calpestio.
012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento
001 - senza velo

AT

TOS25_AT.N01.050.002  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese

0,06000
ora

€ 5,24375
 -6,36%

€ 0,31463

 Totale AT  € 0,31463

PR

TOS25_PR.200.001.003  - MATERIALE DA CARPENTERIA -
PARASPIGOLI PER INTONACO IN PVC
SENZA RETE

0,30000
m

€ 0,79848
 -20,23%

€ 0,23954

TOS25_PR.P09.013.002  - MALTA PER INTONACO.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE - A BASE DI CEMENTO
PER INTERNI ED ESTERNI
Sfusa per silos

45,00000
kg

€ 0,13262
 +0,9%

€ 5,96790

 Totale PR  € 6,20744

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 1,55650

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,39810

 Totale RU  € 4,78280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,30487
 -0,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03618 = 2% * B)

€ 1,80878

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,31137

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 14,42502
 -0,26%

Incidenza Manodopera sul totale 33,16% € 4,78280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03618
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E01.012.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Posa a mano o a macchina.
Compreso:
- riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti;
- eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
muratura di eventuali ganci al soffitto e riprese di zoccolature e serramenti;
- oneri per i ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatteli a norma,
anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza < 4,00 m dal piano di
calpestio.
012 - Intonaco civile per esterni, eseguito a macchina, con malta di cemento
002 - compreso velo

AT

TOS25_AT.N01.050.002  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese

0,06000
ora

€ 5,24375
 -6,36%

€ 0,31463

 Totale AT  € 0,31463

PR

TOS25_PR.200.001.003  - MATERIALE DA CARPENTERIA -
PARASPIGOLI PER INTONACO IN PVC
SENZA RETE

0,30000
m

€ 0,79848
 -20,23%

€ 0,23954

TOS25_PR.P09.005.001  - MALTA PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRATA E CEMENTO.
Con additivi idrorepellenti.
PER ESTERNI ED INTERNI.
(TRANSCODIFICATO DA PR.P02.008 -
Prezzario 2025)

3,00000
kg

€ 0,36359
 -99,77%

€ 1,09077

TOS25_PR.P09.013.002  - MALTA PER INTONACO.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE - A BASE DI CEMENTO
PER INTERNI ED ESTERNI
Sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,13262
 +0,9%

€ 3,97860

 Totale PR  € 5,30891

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,07300
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,06590

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07300
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,85566

 Totale RU  € 6,35916

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,98270
 +5,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03834 = 2% * B)

€ 1,91723

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,38999

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 15,28992
 +5,07%

Incidenza Manodopera sul totale 41,59% € 6,35916

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03834
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E01.013.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Posa a mano o a macchina.
Compreso:
- riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti;
- eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
muratura di eventuali ganci al soffitto e riprese di zoccolature e serramenti;
- oneri per i ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatteli a norma,
anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza < 4,00 m dal piano di
calpestio.
013 - Intonaco a gesso per interni, eseguito a mano, tirato in piano a frattazzo
e rasato con lo stesso prodotto
001 - a base di gesso emidrato

PR

TOS25_PR.P02.006.002  - GESSO - SOLFATO DI CALCIO IDRATO
Conforme alla UNI EN 13279-1:2008 -
SCAGLIOLA
Sacchi da 25 Kg

0,01100
t

€ 262,47000
 +4,24%

€ 2,88717

 Totale PR  € 2,88717

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,39600

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 13,80800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,69517
 +0,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05342 = 2% * B)

€ 2,67123

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,93664

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 21,30304
 +0,71%

Incidenza Manodopera sul totale 64,82% € 13,80800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05342

Pagina 450 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E01.018.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Posa a mano o a macchina.
Compreso:
- riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti;
- eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
muratura di eventuali ganci al soffitto e riprese di zoccolature e serramenti;
- oneri per i ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatteli a norma,
anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza < 4,00 m dal piano di
calpestio.
018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di
supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice
allo stato libero, eseguito a macchina
001 - spessore fino a 5 mm

AT

TOS25_AT.N01.050.002  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese

0,05000
ora

€ 5,24375
 -6,36%

€ 0,26219

 Totale AT  € 0,26219

PR

TOS25_PR.P09.013.010  - MALTA PER INTONACO.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE - A BASE DI FIBRE MINERALI
FONOASSORBENTE

2,00000
kg

€ 4,22712
 0%

€ 8,45424

 Totale PR  € 8,45424

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,35170

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,11300

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,79620

 Totale RU  € 9,26090

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,97733
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05753 = 2% * B)

€ 2,87637

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,08537

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 22,93907
 -0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 40,37% € 9,26090

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05753
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E01.018.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Posa a mano o a macchina.
Compreso:
- riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti;
- eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
muratura di eventuali ganci al soffitto e riprese di zoccolature e serramenti;
- oneri per i ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatteli a norma,
anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza < 4,00 m dal piano di
calpestio.
018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di
supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice
allo stato libero, eseguito a macchina
002 - spessore da 6 a 10 mm

AT

TOS25_AT.N01.050.002  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese

0,05000
ora

€ 5,24375
 -6,36%

€ 0,26219

 Totale AT  € 0,26219

PR

TOS25_PR.P09.013.010  - MALTA PER INTONACO.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE - A BASE DI FIBRE MINERALI
FONOASSORBENTE

4,00000
kg

€ 4,22712
 0%

€ 16,90848

 Totale PR  € 16,90848

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,67900

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,30460

 Totale RU  € 10,94470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 28,11537
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08997 = 2% * B)

€ 4,49846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,26138

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 35,87521
 -0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 30,51% € 10,94470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08997
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E01.018.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E01 - INTONACI.
Posa a mano o a macchina.
Compreso:
- riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti;
- eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere,
muratura di eventuali ganci al soffitto e riprese di zoccolature e serramenti;
- oneri per i ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabatteli a norma,
anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza < 4,00 m dal piano di
calpestio.
018 - Intonaco fonoassorbente per interni, applicato su qualsiasi tipo di
supporto, a base di fibre minerali, non contenenti amianto, né cristalli di silice
allo stato libero, eseguito a macchina
003 - spessore da 11 a 15 mm

AT

TOS25_AT.N01.050.002  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese

0,05000
ora

€ 5,24375
 -6,36%

€ 0,26219

 Totale AT  € 0,26219

PR

TOS25_PR.P09.013.010  - MALTA PER INTONACO.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE - A BASE DI FIBRE MINERALI
FONOASSORBENTE

6,00000
kg

€ 4,22712
 0%

€ 25,36272

 Totale PR  € 25,36272

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

 Totale RU  € 12,62850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 38,25341
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12241 = 2% * B)

€ 6,12055

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,43740

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 48,81136
 -0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 25,87% € 12,62850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12241
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.003.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti,
distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 1,77760

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

TOS25_PR.P22.060.015  - ACCESSORI PER POSA. - distanziatori a
croce o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 2,53510

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

 Totale RU  € 8,38350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,91860
 +0,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01747 = 1% * B)

€ 1,74698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,26656

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 13,93214
 +0,39%

Incidenza Manodopera sul totale 60,17% € 8,38350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01747
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.003.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti,
distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 1,77760

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

TOS25_PR.P22.060.015  - ACCESSORI PER POSA. - distanziatori a
croce o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 2,53510

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 10,06020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,59530
 +0,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02015 = 1% * B)

€ 2,01525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,46106

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 16,07161
 +0,33%

Incidenza Manodopera sul totale 62,6% € 10,06020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02015
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.003.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti,
distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo
mosaico

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 1,77760

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

TOS25_PR.P22.060.015  - ACCESSORI PER POSA. - distanziatori a
croce o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 2,53510

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,23000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,84660

 Totale RU  € 12,85470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15,38980
 +0,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02462 = 1% * B)

€ 2,46237

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,78522

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 19,63739
 +0,27%

Incidenza Manodopera sul totale 65,46% € 12,85470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02462
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.003.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti,
distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

004 - piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 1,77760

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

 Totale PR  € 2,36560

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 16,76700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,13260
 +0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03061 = 1% * B)

€ 3,06122

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,21938

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 24,41320
 +0,22%

Incidenza Manodopera sul totale 68,68% € 16,76700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03061
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.003.025 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti,
distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

025 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o
quadrate posate lineari o diagonali

PR

TOS25_PR.P22.030.004  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,40514
 +2,26%

€ 5,62056

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

TOS25_PR.P22.060.015  - ACCESSORI PER POSA. - distanziatori a
croce o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 6,37806

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

 Totale RU  € 8,38350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,76156
 +1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02362 = 1% * B)

€ 2,36185

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,71234

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 18,83575
 +1%

Incidenza Manodopera sul totale 44,51% € 8,38350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02362
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.003.026 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti,
distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

026 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o
quadrate multiformato da comporre tipo mosaico

PR

TOS25_PR.P22.030.004  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,40514
 +2,26%

€ 5,62056

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

TOS25_PR.P22.060.015  - ACCESSORI PER POSA. - distanziatori a
croce o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 6,37806

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,23000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,84660

 Totale RU  € 12,85470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,23276
 +0,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03077 = 1% * B)

€ 3,07724

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,23100

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 24,54100
 +0,77%

Incidenza Manodopera sul totale 52,38% € 12,85470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03077
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.003.027 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
posate a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillature dei giunti,
distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.

027 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle costituite da
tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5

PR

TOS25_PR.P22.030.004  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,40514
 +2,26%

€ 5,62056

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

 Totale PR  € 6,20856

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 16,76700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,97556
 +0,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03676 = 1% * B)

€ 3,67609

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,66517

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 29,31682
 +0,64%

Incidenza Manodopera sul totale 57,19% € 16,76700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03676
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.004.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R
per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti,
distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

 Totale AT  € 0,01999

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,05840
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 1,16773

TOS25_PR.P02.004.005  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/B-L 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,02000
t

€ 184,72633
 +0,37%

€ 3,69453

TOS25_PR.P22.060.015  - ACCESSORI PER POSA. - distanziatori a
croce o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 5,03176

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,25420

 Totale RU  € 14,22670

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,27845
 +0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03085 = 1% * B)

€ 3,08455

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,23630

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 24,59930
 +0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 57,83% € 14,22670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03085
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.004.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R
per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti,
distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

 Totale AT  € 0,01999

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,05840
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 1,16773

TOS25_PR.P02.004.005  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/B-L 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,02000
t

€ 184,72633
 +0,37%

€ 3,69453

TOS25_PR.P22.060.015  - ACCESSORI PER POSA. - distanziatori a
croce o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 5,03176

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,53160

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,11760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,25420

 Totale RU  € 15,90340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 20,95515
 +0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03353 = 1% * B)

€ 3,35282

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,43080

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 26,73877
 +0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 59,48% € 15,90340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03353
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.004.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R
per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti,
distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo
mosaico

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

 Totale AT  € 0,01999

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,05840
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 1,16773

TOS25_PR.P02.004.005  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/B-L 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,02000
t

€ 184,72633
 +0,37%

€ 3,69453

TOS25_PR.P22.060.015  - ACCESSORI PER POSA. - distanziatori a
croce o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 5,03176

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,05510

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,38860

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,25420

 Totale RU  € 18,69790

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23,74965
 +0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03800 = 1% * B)

€ 3,79994

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,75496

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 30,30455
 +0,09%

Incidenza Manodopera sul totale 61,7% € 18,69790

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03800
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.004.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
004 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
posate su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R
per mc di sabbia di spessore 4 cm compreso sigillature a cemento dei giunti,
distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la UNI 11493:2013.
004 - piastrelle costituite da tessere di mosaico quadrate cm 2,5x2,5

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

 Totale AT  € 0,01999

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,05840
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 1,16773

TOS25_PR.P02.004.005  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/B-L 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,02000
t

€ 184,72633
 +0,37%

€ 3,69453

 Totale PR  € 4,86226

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,18800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,25420

 Totale RU  € 22,61020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 27,49245
 +0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04399 = 1% * B)

€ 4,39879

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,18912

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 35,08036
 +0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 64,45% € 22,61020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04399
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.005.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo
precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari),
pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 1,77760

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

TOS25_PR.P22.060.015  - ACCESSORI PER POSA. - distanziatori a
croce o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 2,53510

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 10,06020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,59530
 +0,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02015 = 1% * B)

€ 2,01525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,46106

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 16,07161
 +0,33%

Incidenza Manodopera sul totale 62,6% € 10,06020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02015
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.005.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo
precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari),
pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 1,77760

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

TOS25_PR.P22.060.015  - ACCESSORI PER POSA. - distanziatori a
croce o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 2,53510

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,39870

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,33820

 Totale RU  € 11,73690

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,27200
 +0,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02284 = 1% * B)

€ 2,28352

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,65555

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 18,21107
 +0,3%

Incidenza Manodopera sul totale 64,45% € 11,73690

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02284
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.005.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo
precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari),
pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo
mosaico

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 1,77760

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

TOS25_PR.P22.060.015  - ACCESSORI PER POSA. - distanziatori a
croce o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 2,53510

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,92220

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,60920

 Totale RU  € 14,53140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,06650
 +0,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02731 = 1% * B)

€ 2,73064

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,97971

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 21,77685
 +0,25%

Incidenza Manodopera sul totale 66,73% € 14,53140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02731
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.005.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo
precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari),
pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
004 - elementi per scalino

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 1,77760

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

TOS25_PR.P22.060.015  - ACCESSORI PER POSA. - distanziatori a
croce o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 2,53510

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,82980

 Totale RU  € 10,61910

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,15420
 +0,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02105 = 1% * B)

€ 2,10467

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,52589

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 16,78476
 +0,32%

Incidenza Manodopera sul totale 63,27% € 10,61910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02105
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.005.015 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo
precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari),
pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o
quadrate posate lineari o diagonali

PR

TOS25_PR.P22.030.004  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,40514
 +2,26%

€ 5,62056

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

TOS25_PR.P22.060.015  - ACCESSORI PER POSA. - distanziatori a
croce o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 6,37806

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 10,06020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,43826
 +0,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02630 = 1% * B)

€ 2,63012

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,90684

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 20,97522
 +0,9%

Incidenza Manodopera sul totale 47,96% € 10,06020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02630
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.005.016 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
005 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato a colla su sottofondo
precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori (se necessari),
pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari
posate a spina di pesce

PR

TOS25_PR.P22.030.004  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,40514
 +2,26%

€ 5,62056

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

TOS25_PR.P22.060.015  - ACCESSORI PER POSA. - distanziatori a
croce o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 6,37806

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,39870

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,33820

 Totale RU  € 11,73690

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18,11496
 +0,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02898 = 1% * B)

€ 2,89839

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,10134

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 23,11469
 +0,81%

Incidenza Manodopera sul totale 50,78% € 11,73690

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02898
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.006.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta
cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4
cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari),
pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

 Totale AT  € 0,01999

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,05840
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 1,16773

TOS25_PR.P02.004.005  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/B-L 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,02000
t

€ 184,72633
 +0,37%

€ 3,69453

TOS25_PR.P22.060.015  - ACCESSORI PER POSA. - distanziatori a
croce o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 5,03176

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,53160

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,11760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,25420

 Totale RU  € 15,90340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 20,95515
 +0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03353 = 1% * B)

€ 3,35282

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,43080

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 26,73877
 +0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 59,48% € 15,90340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03353
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.006.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta
cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4
cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari),
pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

 Totale AT  € 0,01999

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,05840
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 1,16773

TOS25_PR.P02.004.005  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/B-L 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,02000
t

€ 184,72633
 +0,37%

€ 3,69453

TOS25_PR.P22.060.015  - ACCESSORI PER POSA. - distanziatori a
croce o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 5,03176

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,31000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,44570

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,88020

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,25420

 Totale RU  € 17,58010

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,63185
 +0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03621 = 1% * B)

€ 3,62110

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,62530

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 28,87825
 +0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 60,88% € 17,58010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03621
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.006.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta
cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4
cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari),
pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo
mosaico

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

 Totale AT  € 0,01999

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,05840
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 1,16773

TOS25_PR.P02.004.005  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/B-L 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,02000
t

€ 184,72633
 +0,37%

€ 3,69453

TOS25_PR.P22.060.015  - ACCESSORI PER POSA. - distanziatori a
croce o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 5,03176

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,96920

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,25420

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,15120

 Totale RU  € 20,37460

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,42635
 +0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04068 = 1% * B)

€ 4,06822

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,94946

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 32,44403
 +0,09%

Incidenza Manodopera sul totale 62,8% € 20,37460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04068
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.006.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
006 - Posa in opera di pavimento in cotto , posato su sottofondo di malta
cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di sabbia di spessore 4
cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, distanziatori (se necessari),
pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
004 - elementi per scalino

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

 Totale AT  € 0,01999

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,05840
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 1,16773

TOS25_PR.P02.004.005  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/B-L 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,02000
t

€ 184,72633
 +0,37%

€ 3,69453

TOS25_PR.P22.060.015  - ACCESSORI PER POSA. - distanziatori a
croce o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 5,03176

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,83630

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,25420

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,37180

 Totale RU  € 16,46230

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,51405
 +0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03442 = 1% * B)

€ 3,44225

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,49563

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 27,45193
 +0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 59,97% € 16,46230

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03442
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.007.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
007 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato
a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia,
escluso trattamento e ceratura finale.
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 1,77760

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

TOS25_PR.P22.040.005  - TRATTAMENTO E PULIZIA DEI PAVIMENTI. -
cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 13,71160
 +21,86%

€ 5,48464

 Totale PR  € 7,85024

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 10,06020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,91044
 +6,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02866 = 1% * B)

€ 2,86567

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,07761

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 22,85372
 +6,08%

Incidenza Manodopera sul totale 44,02% € 10,06020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02866
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.007.015 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
007 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato
a colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, pulizia,
escluso trattamento e ceratura finale.
015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle rettangolari o
quadrate posate lineari o diagonali

PR

TOS25_PR.P22.030.004  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,40514
 +2,26%

€ 5,62056

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

TOS25_PR.P22.040.005  - TRATTAMENTO E PULIZIA DEI PAVIMENTI. -
cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 13,71160
 +21,86%

€ 5,48464

 Totale PR  € 11,69320

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 10,06020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,75340
 +5,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03481 = 1% * B)

€ 3,48054

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,52339

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 27,75733
 +5,48%

Incidenza Manodopera sul totale 36,24% € 10,06020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03481
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.008.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
008 - Posa in opera di pavimento in graniglia, marmette o marmettoni, posato
su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di
sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti a cemento, pulizia,
escluso trattamento e ceratura finale.
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

 Totale AT  € 0,01999

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,05840
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 1,16773

TOS25_PR.P02.004.005  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/B-L 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,02000
t

€ 184,72633
 +0,37%

€ 3,69453

TOS25_PR.P22.040.005  - TRATTAMENTO E PULIZIA DEI PAVIMENTI. -
cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 13,71160
 +21,86%

€ 5,48464

 Totale PR  € 10,34690

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,39870

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,25420

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,33820

 Totale RU  € 11,99110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,35799
 +4,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03577 = 1% * B)

€ 3,57728

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,59353

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 28,52880
 +4,71%

Incidenza Manodopera sul totale 42,03% € 11,99110

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03577
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.009.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su
sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso
trattamento e ceratura finale.
001 - lastre di forma regolare posate lineari

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 1,77760

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

TOS25_PR.P22.040.005  - TRATTAMENTO E PULIZIA DEI PAVIMENTI. -
cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 13,71160
 +21,86%

€ 5,48464

 Totale PR  € 7,85024

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,02824
 +5,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03045 = 1% * B)

€ 3,04452

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,20728

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 24,28004
 +5,7%

Incidenza Manodopera sul totale 46,04% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03045

Pagina 478 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.009.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su
sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso
trattamento e ceratura finale.
002 - lastre di forma irregolare posate ad opus incertum

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 1,77760

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

TOS25_PR.P22.040.005  - TRATTAMENTO E PULIZIA DEI PAVIMENTI. -
cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 13,71160
 +21,86%

€ 5,48464

 Totale PR  € 7,85024

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 16,76700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 24,61724
 +4,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03939 = 1% * B)

€ 3,93876

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,85560

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 31,41160
 +4,35%

Incidenza Manodopera sul totale 53,38% € 16,76700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03939
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.009.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su
sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso
trattamento e ceratura finale.
003 - elementi per scalino

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 1,77760

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

TOS25_PR.P22.040.005  - TRATTAMENTO E PULIZIA DEI PAVIMENTI. -
cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 13,71160
 +21,86%

€ 5,48464

 Totale PR  € 7,85024

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,39870

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,33820

 Totale RU  € 11,73690

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,58714
 +5,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03134 = 1% * B)

€ 3,13394

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,27211

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 24,99319
 +5,53%

Incidenza Manodopera sul totale 46,96% € 11,73690

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03134
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.009.015 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su
sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso
trattamento e ceratura finale.
015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per
lastre di forma regolare posate lineari

PR

TOS25_PR.P22.030.004  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,40514
 +2,26%

€ 5,62056

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

TOS25_PR.P22.040.005  - TRATTAMENTO E PULIZIA DEI PAVIMENTI. -
cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 13,71160
 +21,86%

€ 5,48464

 Totale PR  € 11,69320

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,87120
 +5,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03659 = 1% * B)

€ 3,65939

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,65306

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 29,18365
 +5,2%

Incidenza Manodopera sul totale 38,3% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03659
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.009.016 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato a colla su
sottofondo precostituito, compreso sigillautra dei giunti, pulizia, escluso
trattamento e ceratura finale.
016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per
lastre di forma irregolare posate ad opus incertum

PR

TOS25_PR.P22.030.004  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,40514
 +2,26%

€ 5,62056

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

TOS25_PR.P22.040.005  - TRATTAMENTO E PULIZIA DEI PAVIMENTI. -
cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 13,71160
 +21,86%

€ 5,48464

 Totale PR  € 11,69320

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 16,76700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 28,46020
 +4,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04554 = 1% * B)

€ 4,55363

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,30138

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 36,31521
 +4,13%

Incidenza Manodopera sul totale 46,17% € 16,76700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04554
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.010.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su
sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di
sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso
trattamento e ceratura finale.
001 - lastre di forma regolare posate lineari

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

 Totale AT  € 0,01999

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,05840
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 1,16773

TOS25_PR.P02.004.005  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/B-L 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,02000
t

€ 184,72633
 +0,37%

€ 3,69453

TOS25_PR.P22.040.005  - TRATTAMENTO E PULIZIA DEI PAVIMENTI. -
cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 13,71160
 +21,86%

€ 5,48464

 Totale PR  € 10,34690

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,25420

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 17,02120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 27,38809
 +3,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04382 = 1% * B)

€ 4,38209

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,17702

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 34,94720
 +3,81%

Incidenza Manodopera sul totale 48,71% € 17,02120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04382
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.010.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su
sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di
sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso
trattamento e ceratura finale.
002 - lastre di forma irregolare posate ad opus incertum

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

 Totale AT  € 0,01999

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,05840
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 1,16773

TOS25_PR.P02.004.005  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/B-L 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,02000
t

€ 184,72633
 +0,37%

€ 3,69453

TOS25_PR.P22.040.005  - TRATTAMENTO E PULIZIA DEI PAVIMENTI. -
cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 13,71160
 +21,86%

€ 5,48464

 Totale PR  € 10,34690

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,18800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,25420

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800

 Totale RU  € 22,61020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 32,97709
 +3,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05276 = 1% * B)

€ 5,27633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,82534

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 42,07876
 +3,15%

Incidenza Manodopera sul totale 53,73% € 22,61020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05276
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.010.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
010 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, posato su
sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento 32,5 R per mc di
sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti, pulizia, escluso
trattamento e ceratura finale.
003 - elementi per scalino

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

 Totale AT  € 0,01999

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,05840
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 1,16773

TOS25_PR.P02.004.005  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/B-L 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,02000
t

€ 184,72633
 +0,37%

€ 3,69453

TOS25_PR.P22.040.005  - TRATTAMENTO E PULIZIA DEI PAVIMENTI. -
cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 13,71160
 +21,86%

€ 5,48464

 Totale PR  € 10,34690

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,31000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,44570

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,25420

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,88020

 Totale RU  € 17,58010

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 27,94699
 +3,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04472 = 1% * B)

€ 4,47152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,24185

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 35,66036
 +3,74%

Incidenza Manodopera sul totale 49,3% € 17,58010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04472
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.012.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
012 - Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda,
incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo
precostituito
001 - omogeneo in fibra poliammidica, spessore totale non inferiore a 4 mm e
peso totale non inferiore a 800 g/m²

PR

TOS25_PR.P22.032.001  - ADESIVO.
PER PAVIMENTI TESSILI E MOQUETTES.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - acrilico
in dispersione acquosa

0,20000
kg

€ 4,56850
 -11,35%

€ 0,91370

 Totale PR  € 0,91370

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,28780

 Totale RU  € 5,03010

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,94380
 -1,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00951 = 1% * B)

€ 0,95101

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,68948

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 7,58429
 -1,93%

Incidenza Manodopera sul totale 66,32% € 5,03010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00951
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.012.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
012 - Posa in opera di pavimento a tappeto agugliato tipo monofalda,
incollato o fissato ai bordi a seconda del tipo, posato su sottofondo
precostituito
002 - in altre fibre sintetiche o eterogeneo per mescola di fibre di diversa
natura, spessore totale non inferiore a 4 mm e peso totale non inferiore a 700
g/m²

PR

TOS25_PR.P22.032.001  - ADESIVO.
PER PAVIMENTI TESSILI E MOQUETTES.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - acrilico
in dispersione acquosa

0,20000
kg

€ 4,56850
 -11,35%

€ 0,91370

 Totale PR  € 0,91370

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,28780

 Totale RU  € 5,03010

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,94380
 -1,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00951 = 1% * B)

€ 0,95101

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,68948

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 7,58429
 -1,93%

Incidenza Manodopera sul totale 66,32% € 5,03010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00951
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.013.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla
compresa levigatura esclusi i trattamenti finali
001 - listoni o listoncini posati lineari

AT

TOS25_AT.N01.060.032  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - levigatrice per
pavimenti - 2-10 giorni

0,10000
ora

€ 7,95417
 -17,36%

€ 0,79542

 Totale AT  € 0,79542

PR

TOS25_PR.P22.033.001  - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme alle UNI EN 14259:2004 - vinilico
in dispersione acquosa

0,60000
kg

€ 7,18400
 +4,37%

€ 4,31040

TOS25_PR.P26.122.003  - IMPREGNANTE - PROTETTIVO
PER LEGNO - A SOLVENTE
TURAPORI

0,25000
l

€ 18,53055
 +13,26%

€ 4,63264

TOS25_PR.P26.123.001  - VERNICI PER LEGNO
TRASPIRANTI
A SOLVENTE SINTETICO O NATURALE -
SMALTO OPACO - FLATTING
A BASE DI RESINE ALCIDICHE
Densità: 0,90 g/cm³

0,50000
l

€ 14,42000
 0%

€ 7,21000

 Totale PR  € 16,15304

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,18800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 14,73000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 31,67846
 +1,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05069 = 1% * B)

€ 5,06855

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,67470

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 40,42171
 +1,79%

Incidenza Manodopera sul totale 36,44% € 14,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05069
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.013.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla
compresa levigatura esclusi i trattamenti finali
002 - listoni o listoncini posati a spina di pesce

AT

TOS25_AT.N01.060.032  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - levigatrice per
pavimenti - 2-10 giorni

0,10000
ora

€ 7,95417
 -17,36%

€ 0,79542

 Totale AT  € 0,79542

PR

TOS25_PR.P22.033.001  - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme alle UNI EN 14259:2004 - vinilico
in dispersione acquosa

0,60000
kg

€ 7,18400
 +4,37%

€ 4,31040

TOS25_PR.P26.122.003  - IMPREGNANTE - PROTETTIVO
PER LEGNO - A SOLVENTE
TURAPORI

0,25000
l

€ 18,53055
 +13,26%

€ 4,63264

TOS25_PR.P26.123.001  - VERNICI PER LEGNO
TRASPIRANTI
A SOLVENTE SINTETICO O NATURALE -
SMALTO OPACO - FLATTING
A BASE DI RESINE ALCIDICHE
Densità: 0,90 g/cm³

0,50000
l

€ 14,42000
 0%

€ 7,21000

 Totale PR  € 16,15304

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,43000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 13,10210

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,30460

 Totale RU  € 16,40670

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 33,35516
 +1,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05337 = 1% * B)

€ 5,33683

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,86920

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 42,56119
 +1,69%

Incidenza Manodopera sul totale 38,55% € 16,40670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05337
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.013.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla
compresa levigatura esclusi i trattamenti finali
003 - listoni o listoncini posati a fascia e bindello

AT

TOS25_AT.N01.060.032  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - levigatrice per
pavimenti - 2-10 giorni

0,10000
ora

€ 7,95417
 -17,36%

€ 0,79542

 Totale AT  € 0,79542

PR

TOS25_PR.P22.033.001  - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme alle UNI EN 14259:2004 - vinilico
in dispersione acquosa

0,60000
kg

€ 7,18400
 +4,37%

€ 4,31040

TOS25_PR.P26.122.003  - IMPREGNANTE - PROTETTIVO
PER LEGNO - A SOLVENTE
TURAPORI

0,25000
l

€ 18,53055
 +13,26%

€ 4,63264

TOS25_PR.P26.123.001  - VERNICI PER LEGNO
TRASPIRANTI
A SOLVENTE SINTETICO O NATURALE -
SMALTO OPACO - FLATTING
A BASE DI RESINE ALCIDICHE
Densità: 0,90 g/cm³

0,50000
l

€ 14,42000
 0%

€ 7,21000

 Totale PR  € 16,15304

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,48000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 14,62560

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 19,20120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 36,14966
 +1,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05784 = 1% * B)

€ 5,78395

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,19336

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 46,12697
 +1,56%

Incidenza Manodopera sul totale 41,63% € 19,20120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05784
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.013.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
013 - Posa in opera di pavimento in parquet tradizionale posato a colla
compresa levigatura esclusi i trattamenti finali
004 - listoni o listoncini posati a mosaico

AT

TOS25_AT.N01.060.032  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - levigatrice per
pavimenti - 2-10 giorni

0,10000
ora

€ 7,95417
 -17,36%

€ 0,79542

 Totale AT  € 0,79542

PR

TOS25_PR.P22.033.001  - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme alle UNI EN 14259:2004 - vinilico
in dispersione acquosa

0,60000
kg

€ 7,18400
 +4,37%

€ 4,31040

TOS25_PR.P26.122.003  - IMPREGNANTE - PROTETTIVO
PER LEGNO - A SOLVENTE
TURAPORI

0,25000
l

€ 18,53055
 +13,26%

€ 4,63264

TOS25_PR.P26.123.001  - VERNICI PER LEGNO
TRASPIRANTI
A SOLVENTE SINTETICO O NATURALE -
SMALTO OPACO - FLATTING
A BASE DI RESINE ALCIDICHE
Densità: 0,90 g/cm³

0,50000
l

€ 14,42000
 0%

€ 7,21000

 Totale PR  € 16,15304

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 16,75850

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 23,11350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 40,06196
 +1,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06410 = 1% * B)

€ 6,40991

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,64719

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 51,11906
 +1,41%

Incidenza Manodopera sul totale 45,22% € 23,11350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06410
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.014.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
014 - Posa in opera di pavimento in parquet prefinito

001 - listoni o listoncini ad incastro posati a colla

PR

TOS25_PR.P22.033.001  - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme alle UNI EN 14259:2004 - vinilico
in dispersione acquosa

0,60000
kg

€ 7,18400
 +4,37%

€ 4,31040

 Totale PR  € 4,31040

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

 Totale RU  € 8,38350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,69390
 +1,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02031 = 1% * B)

€ 2,03102

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,47249

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 16,19741
 +1,44%

Incidenza Manodopera sul totale 51,76% € 8,38350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02031
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.015.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa

001 - in legno fissato con colla e chiodi

PR

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,00200
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,00572

TOS25_PR.P22.033.001  - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme alle UNI EN 14259:2004 - vinilico
in dispersione acquosa

0,30000
kg

€ 7,18400
 +4,37%

€ 2,15520

 Totale PR  € 2,16092

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,65640

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,05040

 Totale RU  € 6,70680

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,86772
 +1,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01419 = 1% * B)

€ 1,41884

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,02866

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 11,31522
 +1,03%

Incidenza Manodopera sul totale 59,27% € 6,70680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01419
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.015.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa

002 - in cotto fissato a colla

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

1,70000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,75548

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

TOS25_PR.P22.040.006  - TRATTAMENTO E PULIZIA DEI PAVIMENTI. -
olio di lino per trattamento di pavimenti in
cotto

0,40000
l

€ 5,68956
 +0,9%

€ 2,27582

 Totale PR  € 3,61930

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,65640

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,05040

 Totale RU  € 6,70680

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,32610
 +0,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01652 = 1% * B)

€ 1,65218

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,19783

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 13,17611
 +0,49%

Incidenza Manodopera sul totale 50,9% € 6,70680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01652
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.015.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa

003 - in marmo, pietra o granito fissato a colla

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

1,70000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,75548

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

TOS25_PR.P22.040.005  - TRATTAMENTO E PULIZIA DEI PAVIMENTI. -
cera per lucidatura pavimenti

0,40000
kg

€ 13,71160
 +21,86%

€ 5,48464

 Totale PR  € 6,82812

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,65640

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,05040

 Totale RU  € 6,70680

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,53492
 +8,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02166 = 1% * B)

€ 2,16559

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,57005

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 17,27056
 +8,1%

Incidenza Manodopera sul totale 38,83% € 6,70680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02166
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.015.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
015 - Posa in opera di zoccolino battiscopa

004 - in ceramica, gres o simili fissato a colla

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

1,70000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,75548

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

 Totale PR  € 1,34348

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 5,58900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,93248
 +0,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01109 = 1% * B)

€ 1,10920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,80417

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 8,84585
 +0,44%

Incidenza Manodopera sul totale 63,18% € 5,58900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01109
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.016.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

001 - ottone da 15X3 mm

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

0,04000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,01778

 Totale PR  € 0,01778

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06750
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,05673

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06750
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,71585

 Totale RU  € 3,77258

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,79036
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00606 = 1% * B)

€ 0,60646

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,43968

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4,83650
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 78% € 3,77258

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00606
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.016.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

002 - plastica rigida da 25X25 mm

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

0,04000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,01778

 Totale PR  € 0,01778

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06750
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,05673

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06750
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,71585

 Totale RU  € 3,77258

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,79036
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00606 = 1% * B)

€ 0,60646

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,43968

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4,83650
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 78% € 3,77258

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00606
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.016.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

003 - plastica elastica al silicone da 25X8 mm

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

0,04000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,01778

 Totale PR  € 0,01778

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06750
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,05673

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06750
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,71585

 Totale RU  € 3,77258

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,79036
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00606 = 1% * B)

€ 0,60646

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,43968

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4,83650
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 78% € 3,77258

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00606

Pagina 499 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.016.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

004 - plastica elastica da 30X7mm

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

0,04000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,01778

 Totale PR  € 0,01778

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06750
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,05673

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06750
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,71585

 Totale RU  € 3,77258

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,79036
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00606 = 1% * B)

€ 0,60646

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,43968

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4,83650
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 78% € 3,77258

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00606
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.016.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

005 - marmo da 20X10-15 mm

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

0,04000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,01778

 Totale PR  € 0,01778

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06750
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,05673

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06750
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,71585

 Totale RU  € 3,77258

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,79036
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00606 = 1% * B)

€ 0,60646

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,43968

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4,83650
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 78% € 3,77258

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00606
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.016.006 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
016 - Posa in opera di battuta e listello per separazioni pavimento

006 - ottone per moquette, posati orizzontalmente

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

0,04000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,01778

 Totale PR  € 0,01778

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06750
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,05673

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06750
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,71585

 Totale RU  € 3,77258

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,79036
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00606 = 1% * B)

€ 0,60646

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,43968

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4,83650
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 78% € 3,77258

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00606
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.017.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da
esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento
32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e
pulizia finale
001 - cubetti di porfido posati su disegno geometrico

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

 Totale AT  € 0,01999

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,05840
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 1,16773

TOS25_PR.P02.004.005  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/B-L 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,02000
t

€ 184,72633
 +0,37%

€ 3,69453

 Totale PR  € 4,86226

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,66450

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,25420

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,89700

 Totale RU  € 19,81570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 24,69795
 +0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03952 = 1% * B)

€ 3,95167

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,86496

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 31,51458
 +0,09%

Incidenza Manodopera sul totale 62,88% € 19,81570

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03952
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.017.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da
esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento
32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e
pulizia finale
002 - lastre di pietra di forma irregolare posate ad opus incertum

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

 Totale AT  € 0,01999

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,05840
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 1,16773

TOS25_PR.P02.004.005  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/B-L 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,02000
t

€ 184,72633
 +0,37%

€ 3,69453

 Totale PR  € 4,86226

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,18800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,25420

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800

 Totale RU  € 22,61020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 27,49245
 +0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04399 = 1% * B)

€ 4,39879

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,18912

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 35,08036
 +0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 64,45% € 22,61020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04399
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.017.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
017 - Posa in opera di pavimento in porfido, pietra o altro materiale da
esterno, posato su sottofondo di malta cementizia dosata a 4 q.li di cemento
32,5 R per mc di sabbia di spessore 4 cm, compreso sigillatura dei giunti e
pulizia finale
003 - lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

 Totale AT  € 0,01999

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,05840
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 1,16773

TOS25_PR.P02.004.005  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/B-L 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,02000
t

€ 184,72633
 +0,37%

€ 3,69453

 Totale PR  € 4,86226

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,25420

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 17,02120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,90345
 +0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03505 = 1% * B)

€ 3,50455

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,54080

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 27,94880
 +0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 60,9% € 17,02120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03505
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.018.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
018 - Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di
sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finale
001 - massetti autobloccanti posati lineari

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,05840
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 1,16773

 Totale PR  € 1,16773

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 13,97250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15,14023
 +0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02422 = 1% * B)

€ 2,42244

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,75627

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 19,31894
 +0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 72,33% € 13,97250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02422
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.018.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
018 - Posa in opera di pavimentazione da esterno, posato su sottofondo di
sabbia di spessore 4 cm, compreso pulizia finale
002 - lastre cementizie quadrate o rettangolari posate lineari

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,05840
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 1,16773

 Totale PR  € 1,16773

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,34573
 +0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01975 = 1% * B)

€ 1,97532

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,43211

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 15,75316
 +0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 70,96% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01975
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.020.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
020 - Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI EN ISO 10581:2020,
posto in opera con idoneo collante, compresa la preparazione del piano
superiore del massetto di sottofondo; quest'ultimo da pagarsi a parte, con
malta autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.
001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

PR

TOS25_PR.P22.031.004  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 5,39600
 -22,98%

€ 1,61880

TOS25_PR.P22.050.010  - PAVIMENTAZIONE IN MATERIALI SINTETICI.
PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto
strato), flessibile.
Conforme alle:
- UNI EN 10581;
- UNI EN 14041 - Telo in rotoli a superficie
liscia, spessore 2 mm con decoro non
direzionale, qualunque larghezza, peso in
gr/mq >=2500 e <=2700. Non necessita
di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da
norma UNI EN 10874.

1,00000
m²

€ 23,15250
 +6,45%

€ 23,15250

 Totale PR  € 24,77130

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 35,34990
 +2,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16968 = 3% * B)

€ 5,65598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,10059

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 45,10647
 +2,67%

Incidenza Manodopera sul totale 23,45% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,16968
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.021.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
021 - Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente
alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante
acrilico in dispersione acquosa. Compresa la preparazione del piano superiore
del massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta
autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.
001 - spessore di 2,5 mm

PR

TOS25_PR.P22.031.004  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 5,39600
 -22,98%

€ 1,61880

TOS25_PR.P22.047.004  - PAVIMENTAZIONE IN MATERIALI
RESILIENTI.
Linoleum composto da olio di lino ossidato,
resine naturali, farina di legno, pigmenti e
riempitivi inerti, con un supporto in tela di
juta, con superficie liscia e con strato di
usura.
Con marchio CE.
Conforme alle:
- UNI EN ISO 24011;
- UNI EN ISO 14041 - teli di larghezza 2,00
m, spessore 2,5 mm, colori marmorizzati,
cera esclusa (Descrizione aggiornata per
Prezzario 2023)

1,00000
m²

€ 16,53750
 -18,58%

€ 16,53750

 Totale PR  € 18,15630

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 28,73490
 -12,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13793 = 3% * B)

€ 4,59758

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,33325

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 36,66573
 -12,91%

Incidenza Manodopera sul totale 28,85% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,13793
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.025.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che
esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
001 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE
RETTILINEA, posate con biadesivo ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

PR

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

3,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 3,00000

TOS25_PR.P22.100.001  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne,
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei
alla realizzazione di percorsi intelligenti
aventi le caratteristiche tecnico
prestazionali come da tabella European C.
202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per
consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in
elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di
cm 60x60, codice DIREZIONE RETTILINEA

1,00000
m

€ 65,96257
 +16,69%

€ 65,96257

 Totale PR  € 68,96257

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,35170

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,11300

 Totale RU  € 6,46470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 75,42727
 -8,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24137 = 2% * B)

€ 12,06836

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,74956

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 96,24519
 -8,46%

Incidenza Manodopera sul totale 6,72% € 6,46470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,24137
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.025.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che
esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
002 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice
ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

PR

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

3,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 3,00000

TOS25_PR.P22.100.002  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne,
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei
alla realizzazione di percorsi intelligenti
aventi le caratteristiche tecnico
prestazionali come da tabella European C.
202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per
consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in
elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di
cm 60x40, codice di ARRESTO/PERICOLO

1,00000
m

€ 50,69919
 +47,77%

€ 50,69919

 Totale PR  € 53,69919

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,35170

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,11300

 Totale RU  € 6,46470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 60,16389
 -0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19252 = 2% * B)

€ 9,62622

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,97901

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 76,76912
 -0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 8,42% € 6,46470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,19252
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.025.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che
esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
003 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA
OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo

PR

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,80000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,80000

TOS25_PR.P22.100.003  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne,
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei
alla realizzazione di percorsi intelligenti
aventi le caratteristiche tecnico
prestazionali come da tabella European C.
202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per
consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in
elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di
cm 60x60, codice di SVOLTA OBBLIGATA a
90°

1,00000
cad

€ 45,51700
 +18,41%

€ 45,51700

 Totale PR  € 47,31700

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,35170

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,11300

 Totale RU  € 6,46470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 53,78170
 -4,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17210 = 2% * B)

€ 8,60507

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,23868

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 68,62545
 -4,89%

Incidenza Manodopera sul totale 9,42% € 6,46470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17210
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.025.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che
esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
004 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a
"+" o a "T" , posate con biadesivo

PR

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,80000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,80000

TOS25_PR.P22.100.004  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne,
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei
alla realizzazione di percorsi intelligenti
aventi le caratteristiche tecnico
prestazionali come da tabella European C.
202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per
consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in
elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di
cm 60x60, codice di INCROCIO a "+" o a
"T"

1,00000
cad

€ 45,51700
 +18,41%

€ 45,51700

 Totale PR  € 47,31700

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,35170

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,11300

 Totale RU  € 6,46470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 53,78170
 -4,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17210 = 2% * B)

€ 8,60507

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,23868

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 68,62545
 -4,89%

Incidenza Manodopera sul totale 9,42% € 6,46470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17210
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.025.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che
esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
005 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

PR

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

3,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 3,00000

TOS25_PR.P22.100.005  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne,
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei
alla realizzazione di percorsi intelligenti
aventi le caratteristiche tecnico
prestazionali come da tabella European C.
202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per
consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in
elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di
cm 60x40, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO

1,00000
cad

€ 32,46019
 +18,78%

€ 32,46019

 Totale PR  € 35,46019

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,35170

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,11300

 Totale RU  € 6,46470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 41,92489
 -21,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13416 = 2% * B)

€ 6,70798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,86329

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 53,49616
 -21,19%

Incidenza Manodopera sul totale 12,08% € 6,46470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13416
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.025.006 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che
esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
006 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO
VALICABILE, posate con biadesivo( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

PR

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

3,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 3,00000

TOS25_PR.P22.100.006  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne,
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei
alla realizzazione di percorsi intelligenti
aventi le caratteristiche tecnico
prestazionali come da tabella European C.
202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per
consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in
elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di
cm 60x40, codice di PERICOLO VALICABILE

1,00000
cad

€ 32,46019
 +18,78%

€ 32,46019

 Totale PR  € 35,46019

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,35170

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,11300

 Totale RU  € 6,46470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 41,92489
 -21,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13416 = 2% * B)

€ 6,70798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,86329

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 53,49616
 -21,19%

Incidenza Manodopera sul totale 12,08% € 6,46470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13416
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.025.007 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che
esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
007 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE
RETTILINEA, posate con collante
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

PR

TOS25_PR.P22.031.004  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,18000
kg

€ 5,39600
 -22,98%

€ 0,97128

TOS25_PR.P22.100.001  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne,
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei
alla realizzazione di percorsi intelligenti
aventi le caratteristiche tecnico
prestazionali come da tabella European C.
202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per
consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in
elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di
cm 60x60, codice DIREZIONE RETTILINEA

1,00000
m

€ 65,96257
 +16,69%

€ 65,96257

 Totale PR  € 66,93385

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,35170

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,11300

 Totale RU  € 6,46470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 73,39855
 +14,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23488 = 2% * B)

€ 11,74377

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,51423

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 93,65655
 +14,24%

Incidenza Manodopera sul totale 6,9% € 6,46470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,23488
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.025.008 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che
esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
008 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice
ARRESTO/PERICOLO, posate con collante
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

PR

TOS25_PR.P22.031.004  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,18000
kg

€ 5,39600
 -22,98%

€ 0,97128

TOS25_PR.P22.100.002  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne,
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei
alla realizzazione di percorsi intelligenti
aventi le caratteristiche tecnico
prestazionali come da tabella European C.
202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per
consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in
elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di
cm 60x40, codice di ARRESTO/PERICOLO

1,00000
m

€ 50,69919
 +47,77%

€ 50,69919

 Totale PR  € 51,67047

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,35170

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,11300

 Totale RU  € 6,46470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 58,13517
 +38,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18603 = 2% * B)

€ 9,30163

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,74368

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 74,18048
 +38,3%

Incidenza Manodopera sul totale 8,71% € 6,46470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18603
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.025.009 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che
esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
009 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA
OBBLIGATA a 90° , posate con collante

PR

TOS25_PR.P22.031.004  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,18000
kg

€ 5,39600
 -22,98%

€ 0,97128

TOS25_PR.P22.100.003  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne,
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei
alla realizzazione di percorsi intelligenti
aventi le caratteristiche tecnico
prestazionali come da tabella European C.
202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per
consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in
elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di
cm 60x60, codice di SVOLTA OBBLIGATA a
90°

1,00000
cad

€ 45,51700
 +18,41%

€ 45,51700

 Totale PR  € 46,48828

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,35170

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,11300

 Totale RU  € 6,46470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 52,95298
 +14,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16945 = 2% * B)

€ 8,47248

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,14255

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 67,56801
 +14,7%

Incidenza Manodopera sul totale 9,57% € 6,46470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16945
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.025.010 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che
esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
010 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a
"+" o a "T" , posate con collante

PR

TOS25_PR.P22.031.004  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,18000
kg

€ 5,39600
 -22,98%

€ 0,97128

TOS25_PR.P22.100.004  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne,
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei
alla realizzazione di percorsi intelligenti
aventi le caratteristiche tecnico
prestazionali come da tabella European C.
202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per
consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in
elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di
cm 60x60, codice di INCROCIO a "+" o a
"T"

1,00000
cad

€ 45,51700
 +18,41%

€ 45,51700

 Totale PR  € 46,48828

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,35170

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,11300

 Totale RU  € 6,46470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 52,95298
 +14,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16945 = 2% * B)

€ 8,47248

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,14255

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 67,56801
 +14,7%

Incidenza Manodopera sul totale 9,57% € 6,46470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16945
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.025.011 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che
esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
011 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con collante
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

PR

TOS25_PR.P22.031.004  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,18000
kg

€ 5,39600
 -22,98%

€ 0,97128

TOS25_PR.P22.100.005  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne,
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei
alla realizzazione di percorsi intelligenti
aventi le caratteristiche tecnico
prestazionali come da tabella European C.
202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per
consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in
elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di
cm 60x40, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO

1,66700
cad

€ 32,46019
 +18,78%

€ 54,11114

 Totale PR  € 55,08242

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,35170

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,11300

 Totale RU  € 6,46470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 61,54712
 +15,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19695 = 2% * B)

€ 9,84754

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,13947

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 78,53413
 +15,51%

Incidenza Manodopera sul totale 8,23% € 6,46470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,19695
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.025.012 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
025 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in M-PVC-P, adatto per installazioni sia interne che
esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di
percorsi intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
012 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO
VALICABILE, posate con collante
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

PR

TOS25_PR.P22.031.004  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,18000
kg

€ 5,39600
 -22,98%

€ 0,97128

TOS25_PR.P22.100.006  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne,
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei
alla realizzazione di percorsi intelligenti
aventi le caratteristiche tecnico
prestazionali come da tabella European C.
202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per
consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - in
elementi in M-PVC-P, delle dimensioni di
cm 60x40, codice di PERICOLO VALICABILE

1,66670
cad

€ 32,46019
 +18,78%

€ 54,10140

 Totale PR  € 55,07268

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,35170

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,11300

 Totale RU  € 6,46470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 61,53738
 +15,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19692 = 2% * B)

€ 9,84598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,13834

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 78,52170
 +15,51%

Incidenza Manodopera sul totale 8,23% € 6,46470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,19692
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.026.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per
installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e
larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato
con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per
consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3
(UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE
RETTILINEA posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario
2024)

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

1,02000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,45329

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,35280

TOS25_PR.P22.100.010  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne,
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei
alla realizzazione di percorsi intelligenti
aventi le caratteristiche tecnico
prestazionali come da tabella European C.
202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per
consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in
cemento delle dimensioni di cm 30x40 con
spessore di circa cm 3,3 (UNI EN
1339:2005) con colorazioni superficiali
variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA

2,00000
m

€ 23,39869
 -3,74%

€ 46,79738

 Totale PR  € 47,60347

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 58,78147
 -2,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18810 = 2% * B)

€ 9,40504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,81865

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 75,00516
 -2,97%

Incidenza Manodopera sul totale 14,9% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18810
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.026.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per
installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e
larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato
con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per
consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3
(UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ARRESTO/PERICOLO posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

1,02000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,45329

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,35280

TOS25_PR.P22.100.011  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne,
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei
alla realizzazione di percorsi intelligenti
aventi le caratteristiche tecnico
prestazionali come da tabella European C.
202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per
consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in
cemento delle dimensioni di cm 30x40 con
spessore di circa cm 3,3 (UNI EN
1339:2005) con colorazioni superficiali
variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO

2,00000
m

€ 24,06282
 +10,83%

€ 48,12564

 Totale PR  € 48,93173

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 60,10973
 +8,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19235 = 2% * B)

€ 9,61756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,97273

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 76,70002
 +8,52%

Incidenza Manodopera sul totale 14,57% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,19235
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.026.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per
installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e
larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato
con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per
consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3
(UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA
OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

0,84700
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,37641

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,70560

TOS25_PR.P22.100.012  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne,
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei
alla realizzazione di percorsi intelligenti
aventi le caratteristiche tecnico
prestazionali come da tabella European C.
202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per
consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in
cemento delle dimensioni di cm 30x40 con
spessore di circa cm 3,3 (UNI EN
1339:2005) con colorazioni superficiali
variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a
90° (n.4 elementi)

1,00000
cad

€ 19,25025
 -5,88%

€ 19,25025

 Totale PR  € 20,33226

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 31,51026
 -3,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10083 = 2% * B)

€ 5,04164

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,65519

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 40,20709
 -3,59%

Incidenza Manodopera sul totale 27,8% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10083
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.026.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per
installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e
larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato
con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per
consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3
(UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+"
o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

0,84700
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,37641

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,70560

TOS25_PR.P22.100.013  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne,
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei
alla realizzazione di percorsi intelligenti
aventi le caratteristiche tecnico
prestazionali come da tabella European C.
202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per
consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in
cemento delle dimensioni di cm 30x40 con
spessore di circa cm 3,3 (UNI EN
1339:2005) con colorazioni superficiali
variabili, codice di INCROCIO a "+" o a
"T"(n.4 elementi)

1,00000
cad

€ 19,25025
 -5,88%

€ 19,25025

 Totale PR  € 20,33226

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 31,51026
 -3,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10083 = 2% * B)

€ 5,04164

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,65519

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 40,20709
 -3,59%

Incidenza Manodopera sul totale 27,8% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10083
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.026.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per
installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e
larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato
con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per
consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3
(UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

1,02000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,45329

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,35280

TOS25_PR.P22.100.014  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne,
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei
alla realizzazione di percorsi intelligenti
aventi le caratteristiche tecnico
prestazionali come da tabella European C.
202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per
consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in
cemento delle dimensioni di cm 30x40 con
spessore di circa cm 3,3 (UNI EN
1339:2005) con colorazioni superficiali
variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

2,00000
m

€ 20,41013
 +11,94%

€ 40,82026

 Totale PR  € 41,62635

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 52,80435
 +9,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16897 = 2% * B)

€ 8,44870

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,12531

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 67,37836
 +9,03%

Incidenza Manodopera sul totale 16,59% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16897
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.026.006 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
026 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) costruito in cemento vibrocompresso adatto per
installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e
larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato
con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti per
consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente
(D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio da cm.2.0 a cm 3,3
(UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO
VALICABILE, posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario
2024)

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

1,02000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,45329

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,35280

TOS25_PR.P22.100.015  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne,
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei
alla realizzazione di percorsi intelligenti
aventi le caratteristiche tecnico
prestazionali come da tabella European C.
202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per
consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in
cemento delle dimensioni di cm 30x40 con
spessore di circa cm 3,3 (UNI EN
1339:2005) con colorazioni superficiali
variabili, codice di PERICOLO VALICABILE

2,00000
m

€ 20,41013
 +11,94%

€ 40,82026

 Totale PR  € 41,62635

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 52,80435
 +9,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16897 = 2% * B)

€ 8,44870

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,12531

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 67,37836
 +9,03%

Incidenza Manodopera sul totale 16,59% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16897
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.027.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali
variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5
(UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE
RETTILINEA posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario
2024)

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

1,02000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,45329

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,35280

TOS25_PR.P22.100.020  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne,
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei
alla realizzazione di percorsi intelligenti
aventi le caratteristiche tecnico
prestazionali come da tabella European C.
202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per
consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli
in cemento delle dimensioni di cm 30x40
con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN
1339:2005) colorazioni superficiali
variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA

2,00000
m

€ 26,70122
 -8,45%

€ 53,40244

 Totale PR  € 54,20853

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 65,38653
 -6,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20924 = 2% * B)

€ 10,46184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,58484

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 83,43321
 -6,98%

Incidenza Manodopera sul totale 13,4% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20924
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.027.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali
variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5
(UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ARRESTO/PERICOLO posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

1,02000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,45329

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,35280

TOS25_PR.P22.100.021  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne,
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei
alla realizzazione di percorsi intelligenti
aventi le caratteristiche tecnico
prestazionali come da tabella European C.
202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per
consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli
in cemento delle dimensioni di cm 30x40
con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN
1339:2005) colorazioni superficiali variabili
, codice di ARRESTO/PERICOLO

2,00000
m

€ 27,19932
 +2,17%

€ 54,39864

 Totale PR  € 55,20473

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 66,38273
 +1,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21242 = 2% * B)

€ 10,62124

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,70040

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 84,70437
 +1,8%

Incidenza Manodopera sul totale 13,2% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,21242
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.027.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali
variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5
(UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA
OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

0,84700
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,37641

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,70560

TOS25_PR.P22.100.022  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne,
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei
alla realizzazione di percorsi intelligenti
aventi le caratteristiche tecnico
prestazionali come da tabella European C.
202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per
consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli
in cemento delle dimensioni di cm 30x40
con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN
1339:2005) colorazioni superficiali variabili
, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4
elementi)

1,00000
cad

€ 21,29457
 -8,44%

€ 21,29457

 Totale PR  € 22,37658

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 33,55458
 -5,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10737 = 2% * B)

€ 5,36873

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,89233

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 42,81564
 -5,44%

Incidenza Manodopera sul totale 26,11% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10737
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.027.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali
variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5
(UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+"
o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

0,84700
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,37641

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,70560

TOS25_PR.P22.100.023  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne,
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei
alla realizzazione di percorsi intelligenti
aventi le caratteristiche tecnico
prestazionali come da tabella European C.
202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per
consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli
in cemento delle dimensioni di cm 30x40
con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN
1339:2005) colorazioni superficiali variabili
, codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4
elementi)

1,00000
cad

€ 21,29457
 -8,44%

€ 21,29457

 Totale PR  € 22,37658

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 33,55458
 -5,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10737 = 2% * B)

€ 5,36873

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,89233

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 42,81564
 -5,44%

Incidenza Manodopera sul totale 26,11% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10737
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.027.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali
variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5
(UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

1,02000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,45329

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,35280

TOS25_PR.P22.100.024  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne,
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei
alla realizzazione di percorsi intelligenti
aventi le caratteristiche tecnico
prestazionali come da tabella European C.
202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per
consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli
in cemento delle dimensioni di cm 30x40
con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN
1339:2005) colorazioni superficiali variabili
, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

2,00000
m

€ 22,71647
 +1,63%

€ 45,43294

 Totale PR  € 46,23903

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 57,41703
 +1,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18373 = 2% * B)

€ 9,18672

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,66038

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 73,26413
 +1,32%

Incidenza Manodopera sul totale 15,26% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18373
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.027.006 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
027 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali
variabili, con rilievi trapeziodali equidistanti , con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209 integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0-5,5
(UNI EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO
VALICABILE, posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario
2024)

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

1,02000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,45329

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,35280

TOS25_PR.P22.100.025  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne,
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei
alla realizzazione di percorsi intelligenti
aventi le caratteristiche tecnico
prestazionali come da tabella European C.
202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per
consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - masselli
in cemento delle dimensioni di cm 30x40
con spessore di circa cm 5,0, (UNI EN
1339:2005) colorazioni superficiali variabili
, codice di PERICOLO VALICABILE

2,00000
m

€ 22,71647
 +1,63%

€ 45,43294

 Totale PR  € 46,23903

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 57,41703
 +1,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18373 = 2% * B)

€ 9,18672

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,66038

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 73,26413
 +1,32%

Incidenza Manodopera sul totale 15,26% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18373
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.028.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali
equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi
in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE
RETTILINEA posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario
2024)

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

1,02000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,45329

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,35280

TOS25_PR.P22.100.030  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne,
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei
alla realizzazione di percorsi intelligenti
aventi le caratteristiche tecnico
prestazionali come da tabella European C.
202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per
consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in
gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e
spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO
10545-2:2000), codice DIREZIONE
RETTILINEA

2,00000
m

€ 50,83176
 -0,27%

€ 101,66352

 Totale PR  € 102,46961

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 113,64761
 -0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36367 = 2% * B)

€ 18,18362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,18312

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 145,01435
 -0,23%

Incidenza Manodopera sul totale 7,71% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,36367
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.028.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali
equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi
in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ARRESTO/PERICOLO posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

1,02000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,45329

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,35280

TOS25_PR.P22.100.031  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne,
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei
alla realizzazione di percorsi intelligenti
aventi le caratteristiche tecnico
prestazionali come da tabella European C.
202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per
consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in
gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e
spessori da circa 1,2 a 2,0 cm (UNI EN ISO
10545-2:2000), codice di
ARRESTO/PERICOLO

2,00000
m

€ 41,05584
 +16,43%

€ 82,11168

 Totale PR  € 82,91777

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 94,09577
 +14,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30111 = 2% * B)

€ 15,05532

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,91511

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 120,06620
 +14,07%

Incidenza Manodopera sul totale 9,31% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,30111
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.028.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali
equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi
in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA
OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

0,84700
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,37641

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,70560

TOS25_PR.P22.100.033  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne,
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei
alla realizzazione di percorsi intelligenti
aventi le caratteristiche tecnico
prestazionali come da tabella European C.
202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per
consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in
gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e
spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO
10545-2:2000), codice di SVOLTA
OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)

1,00000
cad

€ 44,98393
 +35,16%

€ 44,98393

 Totale PR  € 46,06594

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 57,24394
 +25,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18318 = 2% * B)

€ 9,15903

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,64030

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 73,04327
 +25,78%

Incidenza Manodopera sul totale 15,3% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18318
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.028.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali
equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi
in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a
"+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

0,84700
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,37641

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,70560

TOS25_PR.P22.100.034  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne,
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei
alla realizzazione di percorsi intelligenti
aventi le caratteristiche tecnico
prestazionali come da tabella European C.
202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per
consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in
gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e
spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO
10545-2:2000), codice di INCROCIO a "+" o
a "T"(n.4 elementi)

1,00000
cad

€ 44,98393
 +35,16%

€ 44,98393

 Totale PR  € 46,06594

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 57,24394
 +25,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18318 = 2% * B)

€ 9,15903

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,64030

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 73,04327
 +25,78%

Incidenza Manodopera sul totale 15,3% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18318
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.028.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali
equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi
in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

1,02000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,45329

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,35280

TOS25_PR.P22.100.035  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne,
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei
alla realizzazione di percorsi intelligenti
aventi le caratteristiche tecnico
prestazionali come da tabella European C.
202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per
consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in
gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e
spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO
10545-2:2000), codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO

2,00000
m

€ 42,75600
 +15,93%

€ 85,51200

 Totale PR  € 86,31809

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 97,49609
 +13,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31199 = 2% * B)

€ 15,59937

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,30955

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 124,40501
 +13,73%

Incidenza Manodopera sul totale 8,99% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,31199
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.028.006 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
028 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, con colorazioni superficiali variabili, con rilievi trapeziodali
equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in
accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi
in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 costruito in M-PVC-P
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti per consentire a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come prescritto dalla
normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO
VALICABILE posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario
2024)

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

1,02000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,45329

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,35280

TOS25_PR.P22.100.036  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne,
integrato con TAG – RFID 134.2 Khz idonei
alla realizzazione di percorsi intelligenti
aventi le caratteristiche tecnico
prestazionali come da tabella European C.
202/95 (RoHS) CEI 20-52 1998, per
consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei
luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) - lastre in
gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, delle dimensioni di cm. 30x40 e
spessori da circa 0,9 a 2,0 cm (UNI EN ISO
10545-2:2000), codice di PERICOLO
VALICABILE

2,00000
m

€ 42,75600
 +15,93%

€ 85,51200

 Totale PR  € 86,31809

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 97,49609
 +13,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31199 = 2% * B)

€ 15,59937

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,30955

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 124,40501
 +13,73%

Incidenza Manodopera sul totale 8,99% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,31199
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.030.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
030 - Rasatura di sottofondi per posa di pavimentazioni viniliche, previo
pulizia del supporto e trattamento con primer ancorante.
001 - cementizia tissotropica stesa a spatola ( due mani) additivata con
lattice elasticizzante.

PR

TOS25_PR.P09.020.001  - MALTA PER RASATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alle:
- UNI EN 1504-2:2005 secondo i principi
MC e IR;
- UNI EN 998-1 - categoria CS IV
Certificata CE. - A BASE DI CEMENTO
Tixotropica

3,00000
kg

€ 0,86249
 -11,32%

€ 2,58747

TOS25_PR.P22.034.001  - PRIMER. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,91517
 +2,54%

€ 1,18728

TOS25_PR.P22.040.001  - TRATTAMENTO E PULIZIA DEI PAVIMENTI. -
acido cloridrico

1,00000
l

€ 1,30000
 -62,12%

€ 1,30000

TOS25_PR.P22.060.010  - ACCESSORI PER POSA. - lattice
elasticizzante

0,10000
kg

€ 9,16725
 +4,19%

€ 0,91673

 Totale PR  € 5,99148

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,26580

 Totale RU  € 4,26580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,25728
 -18,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04923 = 3% * B)

€ 1,64116

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,18984

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 13,08828
 -18,94%

Incidenza Manodopera sul totale 32,59% € 4,26580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,04923
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.035.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne
che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (
compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
001 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice DIREZIONE
RETTILINEA, posate con biadesivo( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

PR

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

3,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 3,00000

TOS25_PR.P22.101.001  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne, in
sovrapposizione a pavimentazioni
esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o
disco o HP a 134.2 Khz idonei alla
realizzazione di percorsi intelligenti, in
grado di comunicare con la banca dati
europea vigilata dalle associazioni di
categoria e aventi le caratteristiche
tecnico prestazionali come da tabella
European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52
1998, per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice DIREZIONE RETTILINEA

1,00000
m

€ 49,77000
 -43,87%

€ 49,77000

 Totale PR  € 52,77000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,35170

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,11300

 Totale RU  € 6,46470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 59,23470
 -48,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09478 = 1% * B)

€ 9,47755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,87123

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 75,58348
 -48,28%

Incidenza Manodopera sul totale 8,55% € 6,46470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09478
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.035.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne
che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (
compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
002 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice
ARRESTO/PERICOLO, posate con biadesivo( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

PR

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

3,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 3,00000

TOS25_PR.P22.101.002  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne, in
sovrapposizione a pavimentazioni
esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o
disco o HP a 134.2 Khz idonei alla
realizzazione di percorsi intelligenti, in
grado di comunicare con la banca dati
europea vigilata dalle associazioni di
categoria e aventi le caratteristiche
tecnico prestazionali come da tabella
European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52
1998, per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x40 e spessore cm.
1,4, comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice di ARRESTO/PERICOLO

1,00000
m

€ 33,39000
 -43,87%

€ 33,39000

 Totale PR  € 36,39000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,35170

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,11300

 Totale RU  € 6,46470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 42,85470
 -49,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06857 = 1% * B)

€ 6,85675

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,97115

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 54,68260
 -49,79%

Incidenza Manodopera sul totale 11,82% € 6,46470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06857
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.035.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne
che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (
compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
003 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di SVOLTA
OBBLIGATA a 90° , posate con biadesivo

PR

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,80000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,80000

TOS25_PR.P22.101.003  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne, in
sovrapposizione a pavimentazioni
esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o
disco o HP a 134.2 Khz idonei alla
realizzazione di percorsi intelligenti, in
grado di comunicare con la banca dati
europea vigilata dalle associazioni di
categoria e aventi le caratteristiche
tecnico prestazionali come da tabella
European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52
1998, per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°

1,00000
cad

€ 30,24000
 -43,87%

€ 30,24000

 Totale PR  € 32,04000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,35170

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,11300

 Totale RU  € 6,46470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 38,50470
 -46,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06161 = 1% * B)

€ 6,16075

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,46655

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 49,13200
 -46,51%

Incidenza Manodopera sul totale 13,16% € 6,46470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06161
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.035.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne
che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (
compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
004 - delle dimensioni di cm 60x60 spessore cm 1,4., codice di INCROCIO a
"+" o a "T" , posate con biadesivo

PR

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,80000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,80000

TOS25_PR.P22.101.004  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne, in
sovrapposizione a pavimentazioni
esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o
disco o HP a 134.2 Khz idonei alla
realizzazione di percorsi intelligenti, in
grado di comunicare con la banca dati
europea vigilata dalle associazioni di
categoria e aventi le caratteristiche
tecnico prestazionali come da tabella
European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52
1998, per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice di INCROCIO a "+" o a "T"

1,00000
cad

€ 30,24000
 -43,87%

€ 30,24000

 Totale PR  € 32,04000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,35170

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,11300

 Totale RU  € 6,46470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 38,50470
 -46,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06161 = 1% * B)

€ 6,16075

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,46655

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 49,13200
 -46,51%

Incidenza Manodopera sul totale 13,16% € 6,46470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06161
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.035.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne
che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (
compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
005 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO, posate con biadesivo( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

PR

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

3,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 3,00000

TOS25_PR.P22.101.005  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne, in
sovrapposizione a pavimentazioni
esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o
disco o HP a 134.2 Khz idonei alla
realizzazione di percorsi intelligenti, in
grado di comunicare con la banca dati
europea vigilata dalle associazioni di
categoria e aventi le caratteristiche
tecnico prestazionali come da tabella
European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52
1998, per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

1,00000
cad

€ 23,31000
 -43,87%

€ 23,31000

 Totale PR  € 26,31000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,35170

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,11300

 Totale RU  € 6,46470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 32,77470
 -51,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05244 = 1% * B)

€ 5,24395

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,80187

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 41,82052
 -51,37%

Incidenza Manodopera sul totale 15,46% € 6,46470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05244
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.035.006 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
035 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con elementi in M-PVC-P adatto per installazioni sia interne
che esterne, con rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non
inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS
15209, con distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS
15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz (
compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
006 - delle dimensioni di cm 60x40 spessore cm 1,4., codice di PERICOLO
VALICABILE, posate con biadesivo( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

PR

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

3,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 3,00000

TOS25_PR.P22.101.006  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne, in
sovrapposizione a pavimentazioni
esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o
disco o HP a 134.2 Khz idonei alla
realizzazione di percorsi intelligenti, in
grado di comunicare con la banca dati
europea vigilata dalle associazioni di
categoria e aventi le caratteristiche
tecnico prestazionali come da tabella
European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52
1998, per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - in elementi in M-PVC-P, delle
dimensioni di cm 60x60 spessore cm. 1,4,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice di PERICOLO VALICABILE

1,00000
cad

€ 23,31000
 -43,87%

€ 23,31000

 Totale PR  € 26,31000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,35170

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,11300

 Totale RU  € 6,46470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 32,77470
 -51,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05244 = 1% * B)

€ 5,24395

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,80187

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 41,82052
 -51,37%

Incidenza Manodopera sul totale 15,46% € 6,46470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05244
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.036.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per
installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e
larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad
interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz (
compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN
1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA
posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

1,02000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,45329

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,35280

TOS25_PR.P22.101.010  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne, in
sovrapposizione a pavimentazioni
esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o
disco o HP a 134.2 Khz idonei alla
realizzazione di percorsi intelligenti, in
grado di comunicare con la banca dati
europea vigilata dalle associazioni di
categoria e aventi le caratteristiche
tecnico prestazionali come da tabella
European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52
1998, per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni
di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3
(UNI EN 1339:2005) con colorazioni
superficiali variabili, comprensivo della
quota parte per istallazione Tag RFG a
piolo o disco HP ogni 60 cm, codice
DIREZIONE RETTILINEA

2,00000
m

€ 34,00403
 +47,97%

€ 68,00806

 Totale PR  € 68,81415

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 79,99215
 +38,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12799 = 1% * B)

€ 12,79874

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,27909

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 102,06998
 +38,09%
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 provincia di Arezzo 2025

Incidenza Manodopera sul totale 10,95% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12799
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.036.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per
installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e
larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad
interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz (
compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN
1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO
posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

1,02000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,45329

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,35280

TOS25_PR.P22.101.011  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne, in
sovrapposizione a pavimentazioni
esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o
disco o HP a 134.2 Khz idonei alla
realizzazione di percorsi intelligenti, in
grado di comunicare con la banca dati
europea vigilata dalle associazioni di
categoria e aventi le caratteristiche
tecnico prestazionali come da tabella
European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52
1998, per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni
di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3
(UNI EN 1339:2005) con colorazioni
superficiali variabili, comprensivo della
quota parte per istallazione Tag RFG a
piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di
ARRESTO/PERICOLO

2,00000
m

€ 30,81623
 +84,37%

€ 61,63246

 Totale PR  € 62,43855

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 73,61655
 +62,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11779 = 1% * B)

€ 11,77865

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,53952

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 93,93472
 +62,17%
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 provincia di Arezzo 2025

Incidenza Manodopera sul totale 11,9% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11779
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.036.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per
installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e
larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad
interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz (
compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN
1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90°
(n.4 elementi), posate a colla

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

0,84700
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,37641

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,70560

TOS25_PR.P22.101.012  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne, in
sovrapposizione a pavimentazioni
esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o
disco o HP a 134.2 Khz idonei alla
realizzazione di percorsi intelligenti, in
grado di comunicare con la banca dati
europea vigilata dalle associazioni di
categoria e aventi le caratteristiche
tecnico prestazionali come da tabella
European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52
1998, per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni
di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3
(UNI EN 1339:2005) con colorazioni
superficiali variabili, comprensivo della
quota parte per istallazione Tag RFG a
piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di
SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)

1,00000
cad

€ 22,93789
 +25,69%

€ 22,93789

 Totale PR  € 24,01990

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 35,19790
 +15,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05632 = 1% * B)

€ 5,63166

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,08296

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 44,91252
 +15,48%
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 provincia di Arezzo 2025

Incidenza Manodopera sul totale 24,89% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05632
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.036.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per
installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e
larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad
interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz (
compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN
1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a
"T"(n.4 elementi), posate a colla

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

0,84700
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,37641

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,70560

TOS25_PR.P22.101.013  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne, in
sovrapposizione a pavimentazioni
esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o
disco o HP a 134.2 Khz idonei alla
realizzazione di percorsi intelligenti, in
grado di comunicare con la banca dati
europea vigilata dalle associazioni di
categoria e aventi le caratteristiche
tecnico prestazionali come da tabella
European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52
1998, per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni
di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3
(UNI EN 1339:2005) con colorazioni
superficiali variabili, comprensivo della
quota parte per istallazione Tag RFG a
piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di
INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)

1,00000
cad

€ 22,93789
 +25,69%

€ 22,93789

 Totale PR  € 24,01990

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 35,19790
 +15,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05632 = 1% * B)

€ 5,63166

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,08296

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 44,91252
 +15,48%
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 provincia di Arezzo 2025

Incidenza Manodopera sul totale 24,89% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05632
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.036.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per
installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e
larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad
interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz (
compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN
1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ATTENZIONE/SERVIZIO,
posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

1,02000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,45329

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,35280

TOS25_PR.P22.101.014  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne, in
sovrapposizione a pavimentazioni
esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o
disco o HP a 134.2 Khz idonei alla
realizzazione di percorsi intelligenti, in
grado di comunicare con la banca dati
europea vigilata dalle associazioni di
categoria e aventi le caratteristiche
tecnico prestazionali come da tabella
European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52
1998, per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni
di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3
(UNI EN 1339:2005) con colorazioni
superficiali variabili, comprensivo della
quota parte per istallazione Tag RFG a
piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO

2,00000
m

€ 30,76189
 +84,61%

€ 61,52378

 Totale PR  € 62,32987

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 73,50787
 +62,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11761 = 1% * B)

€ 11,76126

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,52691

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 93,79604
 +62,3%
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Incidenza Manodopera sul totale 11,92% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11761
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.036.006 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
036 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre di cemento vibrocompresso adatto per
installazioni sia interne che esterne con colorazioni superficiali variabili, con
rilievi trapeziodali equidistanti, con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e
larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209 , integrato ad
interasse ogni 60 cm con TAG- RFG PIOLO e/o DISCO HP 134.2 Khz (
compresa la posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la
mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione
di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea
vigilata dalle associazioni di categoria per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M.
236/1989, ecc.).
006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3 (UNI EN
1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO VALICABILE,
posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

1,02000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,45329

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,35280

TOS25_PR.P22.101.015  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne, in
sovrapposizione a pavimentazioni
esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o
disco o HP a 134.2 Khz idonei alla
realizzazione di percorsi intelligenti, in
grado di comunicare con la banca dati
europea vigilata dalle associazioni di
categoria e aventi le caratteristiche
tecnico prestazionali come da tabella
European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52
1998, per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in cemento delle dimensioni
di cm 30x40 con spessore di circa cm 3,3
(UNI EN 1339:2005) con colorazioni
superficiali variabili, comprensivo della
quota parte per istallazione Tag RFG a
piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di
PERICOLO VALICABILE

2,00000
m

€ 30,76189
 +84,61%

€ 61,52378

 Totale PR  € 62,32987

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 73,50787
 +62,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11761 = 1% * B)

€ 11,76126

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,52691

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 93,79604
 +62,3%
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Incidenza Manodopera sul totale 11,92% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11761
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.037.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali
variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209,
integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la
posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e
programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI
EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE RETTILINEA
posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

1,02000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,45329

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,35280

TOS25_PR.P22.101.020  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne, in
sovrapposizione a pavimentazioni
esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o
disco o HP a 134.2 Khz idonei alla
realizzazione di percorsi intelligenti, in
grado di comunicare con la banca dati
europea vigilata dalle associazioni di
categoria e aventi le caratteristiche
tecnico prestazionali come da tabella
European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52
1998, per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - masselli in cemento delle
dimensioni di cm 30x40 con spessore di
circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005)
colorazioni superficiali variabili, ,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice DIREZIONE RETTILINEA

2,00000
m

€ 37,32769
 +34%

€ 74,65538

 Totale PR  € 75,46147

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 86,63947
 +28,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13862 = 1% * B)

€ 13,86232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,05018

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 110,55197
 +28,02%

Incidenza Manodopera sul totale 10,11% € 11,17800
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13862
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.037.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali
variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209,
integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la
posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e
programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI
EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di ARRESTO/PERICOLO
posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

1,02000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,45329

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,35280

TOS25_PR.P22.101.021  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne, in
sovrapposizione a pavimentazioni
esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o
disco o HP a 134.2 Khz idonei alla
realizzazione di percorsi intelligenti, in
grado di comunicare con la banca dati
europea vigilata dalle associazioni di
categoria e aventi le caratteristiche
tecnico prestazionali come da tabella
European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52
1998, per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - masselli in cemento delle
dimensioni di cm 30x40 con spessore di
circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005)
colorazioni superficiali variabili, ,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice di ARRESTO/PERICOLO

2,00000
m

€ 34,00103
 +56%

€ 68,00206

 Totale PR  € 68,80815

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 79,98615
 +43,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12798 = 1% * B)

€ 12,79778

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,27839

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 102,06232
 +43,97%

Incidenza Manodopera sul totale 10,95% € 11,17800
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12798
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.037.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali
variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209,
integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la
posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e
programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI
EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA OBBLIGATA a
90° (n.4 elementi), posate a colla

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

0,84700
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,37641

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,70560

TOS25_PR.P22.101.022  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne, in
sovrapposizione a pavimentazioni
esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o
disco o HP a 134.2 Khz idonei alla
realizzazione di percorsi intelligenti, in
grado di comunicare con la banca dati
europea vigilata dalle associazioni di
categoria e aventi le caratteristiche
tecnico prestazionali come da tabella
European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52
1998, per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - masselli in cemento delle
dimensioni di cm 30x40 con spessore di
circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005)
colorazioni superficiali variabili, ,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice di SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4
elementi)

1,00000
cad

€ 25,12107
 +18,57%

€ 25,12107

 Totale PR  € 26,20308

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 37,38108
 +11,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05981 = 1% * B)

€ 5,98097

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,33621

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 47,69826
 +11,87%

Incidenza Manodopera sul totale 23,43% € 11,17800
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05981
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.037.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali
variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209,
integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la
posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e
programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI
EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a "+" o a
"T"(n.4 elementi), posate a colla

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

0,84700
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,37641

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,70560

TOS25_PR.P22.101.023  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne, in
sovrapposizione a pavimentazioni
esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o
disco o HP a 134.2 Khz idonei alla
realizzazione di percorsi intelligenti, in
grado di comunicare con la banca dati
europea vigilata dalle associazioni di
categoria e aventi le caratteristiche
tecnico prestazionali come da tabella
European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52
1998, per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - masselli in cemento delle
dimensioni di cm 30x40 con spessore di
circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005)
colorazioni superficiali variabili, ,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice di INCROCIO a "+" o a "T"(n.4
elementi)

1,00000
cad

€ 25,12107
 +18,57%

€ 25,12107

 Totale PR  € 26,20308

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 37,38108
 +11,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05981 = 1% * B)

€ 5,98097

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,33621

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 47,69826
 +11,87%

Incidenza Manodopera sul totale 23,43% € 11,17800
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05981
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.037.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali
variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209,
integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la
posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e
programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI
EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

1,02000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,45329

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,35280

TOS25_PR.P22.101.024  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne, in
sovrapposizione a pavimentazioni
esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o
disco o HP a 134.2 Khz idonei alla
realizzazione di percorsi intelligenti, in
grado di comunicare con la banca dati
europea vigilata dalle associazioni di
categoria e aventi le caratteristiche
tecnico prestazionali come da tabella
European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52
1998, per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - masselli in cemento delle
dimensioni di cm 30x40 con spessore di
circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005)
colorazioni superficiali variabili, ,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice di ATTENZIONE/SERVIZIO

2,00000
m

€ 34,00103
 +56%

€ 68,00206

 Totale PR  € 68,80815

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 79,98615
 +43,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12798 = 1% * B)

€ 12,79778

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,27839

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 102,06232
 +43,97%

Incidenza Manodopera sul totale 10,95% € 11,17800
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12798
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.037.006 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
037 - Fornitura e posa in opera di per percorsi tattili plantari integrati LOGES-
VET-EVOLUTION (LVE) con masselli in cemento con colorazioni superficiali
variabili, rilievi trapeziodali equidistanti , altezza dei rilievi non inferiore a 3
mm e larghezza in accordo con la tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209 e con
distanza tra i rilievi in accordo con la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209,
integrato ad interasse ogni 60 cm con TAG- RFG HP 134.2 Khz ( compresa la
posa sul supporto o nel terreno del percorso esclusa la mappatura e
programmazione dei messaggi dei TAG) idonei alla realizzazione di percorsi
intelligenti e in grado di comunicare con la banca dati europea vigilata dalle
associazioni di categoria, per consentire a non vedenti ed ipovedenti
“l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo", come
prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa cm.5,0 (UNI
EN 1339) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO
VALICABILE, posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario
2024)

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

1,02000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,45329

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,35280

TOS25_PR.P22.101.025  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne, in
sovrapposizione a pavimentazioni
esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o
disco o HP a 134.2 Khz idonei alla
realizzazione di percorsi intelligenti, in
grado di comunicare con la banca dati
europea vigilata dalle associazioni di
categoria e aventi le caratteristiche
tecnico prestazionali come da tabella
European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52
1998, per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - masselli in cemento delle
dimensioni di cm 30x40 con spessore di
circa cm 5,0, (UNI EN 1339:2005)
colorazioni superficiali variabili, ,
comprensivo della quota parte per
istallazione Tag RFG disco HP ogni 60 cm,
codice di PERICOLO VALICABILE

2,00000
m

€ 34,00103
 +56%

€ 68,00206

 Totale PR  € 68,80815

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 79,98615
 +43,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12798 = 1% * B)

€ 12,79778

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,27839

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 102,06232
 +43,97%

Incidenza Manodopera sul totale 10,95% € 11,17800
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12798
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.038.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti,
con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la
tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con
la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con
TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno
del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG)
idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a
non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e
delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
001 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice DIREZIONE
RETTILINEA posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario
2024)

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

1,02000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,45329

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,35280

TOS25_PR.P22.101.030  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne, in
sovrapposizione a pavimentazioni
esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o
disco o HP a 134.2 Khz idonei alla
realizzazione di percorsi intelligenti, in
grado di comunicare con la banca dati
europea vigilata dalle associazioni di
categoria e aventi le caratteristiche
tecnico prestazionali come da tabella
European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52
1998, per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta
per esterni ed interni, delle dimensioni di
cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo
della quota parte per istallazione Tag RFG
a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice
DIREZIONE RETTILINEA

2,00000
m

€ 62,90663
 +23,24%

€ 125,81326

 Totale PR  € 126,61935

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 137,79735
 +20,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22048 = 1% * B)

€ 22,04758

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,98449

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 175,82942
 +20,82%
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Incidenza Manodopera sul totale 6,36% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22048
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.038.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti,
con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la
tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con
la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con
TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno
del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG)
idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a
non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e
delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
002 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ARRESTO/PERICOLO posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

1,02000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,45329

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,35280

TOS25_PR.P22.101.031  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne, in
sovrapposizione a pavimentazioni
esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o
disco o HP a 134.2 Khz idonei alla
realizzazione di percorsi intelligenti, in
grado di comunicare con la banca dati
europea vigilata dalle associazioni di
categoria e aventi le caratteristiche
tecnico prestazionali come da tabella
European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52
1998, per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta
per esterni ed interni, delle dimensioni di
cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo
della quota parte per istallazione Tag RFG
a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di
ARRESTO/PERICOLO

2,00000
m

€ 54,21263
 +49,09%

€ 108,42526

 Totale PR  € 109,23135

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 120,40935
 +42,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19266 = 1% * B)

€ 19,26550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,96749

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 153,64234
 +42,18%
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Incidenza Manodopera sul totale 7,28% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19266
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.038.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti,
con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la
tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con
la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con
TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno
del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG)
idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a
non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e
delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
003 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di SVOLTA
OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi), posate a colla

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

0,84700
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,37641

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,70560

TOS25_PR.P22.101.033  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne, in
sovrapposizione a pavimentazioni
esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o
disco o HP a 134.2 Khz idonei alla
realizzazione di percorsi intelligenti, in
grado di comunicare con la banca dati
europea vigilata dalle associazioni di
categoria e aventi le caratteristiche
tecnico prestazionali come da tabella
European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52
1998, per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta
per esterni ed interni, delle dimensioni di
cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo
della quota parte per istallazione Tag RFG
a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di
SVOLTA OBBLIGATA a 90° (n.4 elementi)

1,00000
cad

€ 60,66198
 +64,91%

€ 60,66198

 Totale PR  € 61,74399

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 72,92199
 +48,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11668 = 1% * B)

€ 11,66752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,45895

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 93,04846
 +48,78%

Incidenza Manodopera sul totale 12,01% € 11,17800
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11668
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.038.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti,
con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la
tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con
la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con
TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno
del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG)
idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a
non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e
delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
004 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di INCROCIO a
"+" o a "T"(n.4 elementi), posate a colla

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

0,84700
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,37641

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,48000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,70560

TOS25_PR.P22.101.034  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne, in
sovrapposizione a pavimentazioni
esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o
disco o HP a 134.2 Khz idonei alla
realizzazione di percorsi intelligenti, in
grado di comunicare con la banca dati
europea vigilata dalle associazioni di
categoria e aventi le caratteristiche
tecnico prestazionali come da tabella
European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52
1998, per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta
per esterni ed interni, delle dimensioni di
cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545-2:2000), , comprensivo
della quota parte per istallazione Tag RFG
a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di
INCROCIO a "+" o a "T"(n.4 elementi)

1,00000
cad

€ 54,66198
 +48,6%

€ 54,66198

 Totale PR  € 55,74399

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 66,92199
 +36,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10708 = 1% * B)

€ 10,70752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,76295

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 85,39246
 +36,54%

Incidenza Manodopera sul totale 13,09% € 11,17800
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10708
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.038.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti,
con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la
tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con
la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con
TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno
del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG)
idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a
non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e
delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
005 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO, posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

1,02000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,45329

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,35280

TOS25_PR.P22.101.035  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne, in
sovrapposizione a pavimentazioni
esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o
disco o HP a 134.2 Khz idonei alla
realizzazione di percorsi intelligenti, in
grado di comunicare con la banca dati
europea vigilata dalle associazioni di
categoria e aventi le caratteristiche
tecnico prestazionali come da tabella
European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52
1998, per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta
per esterni ed interni, delle dimensioni di
cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545-2:2000), comprensivo
della quota parte per istallazione Tag RFG
a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di
ATTENZIONE/SERVIZIO

2,00000
m

€ 54,21263
 +49,09%

€ 108,42526

 Totale PR  € 109,23135

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 120,40935
 +42,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19266 = 1% * B)

€ 19,26550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,96749

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 153,64234
 +42,18%
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Incidenza Manodopera sul totale 7,28% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19266
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.038.006 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
038 - Fornitura e posa in opera di percorsi tattili plantari integrati LOGES-VET-
EVOLUTION (LVE) con lastre in gres porcellanato 1° scelta per esterni ed
interni, con colorazioni superficiali variabili, rilievi trapeziodali equidistanti,
con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm e larghezza in accordo con la
tabella 3-“WT6” della CEN/TS 15209, con distanza tra i rilievi in accordo con
la tabella 1 - “S9” della CEN/TS 15209, integrato ad interasse ogni 60 cm con
TAG- RFG DISCO HP 134.2 Khz ( compresa la posa sul supporto o nel terreno
del percorso esclusa la mappatura e programmazione dei messaggi dei TAG)
idonei alla realizzazione di percorsi intelligenti e in grado di comunicare con la
banca dati europea vigilata dalle associazioni di categoria, per consentire a
non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e
delle fonti di pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R.
503/1996, D.M. 236/1989, ecc.) .
006 - delle dimensioni di cm 30x40 con spessore medio di circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545) con colorazioni superficiali variabili, codice di PERICOLO
VALICABILE posate a colla( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario
2024)

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

1,02000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,45329

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,24000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,35280

TOS25_PR.P22.101.036  - PERCORSO TATTILE PLANTARE INTEGRATO
LOGES-VET-EVOLUTION (LVE) con rilievi
trapezoidali equidistanti.
Con altezza dei rilievi non inferiore a 3 mm
e larghezza in accordo con la tabella
3-“WT6” della CEN/TS 15209 , con distanza
tra i rilievi in accordo con la tabella 1 -
“S9” della CEN/TS 15209 adatto per
installazioni sia interne che esterne, in
sovrapposizione a pavimentazioni
esistenti, integrato con TAG- RFG a piolo o
disco o HP a 134.2 Khz idonei alla
realizzazione di percorsi intelligenti, in
grado di comunicare con la banca dati
europea vigilata dalle associazioni di
categoria e aventi le caratteristiche
tecnico prestazionali come da tabella
European C. 202/95 (RoHS) CEI 20-52
1998, per consentire a non vedenti ed
ipovedenti “l'orientamento e la
riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa
vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989,
ecc.) - lastre in gres porcellanato 1° scelta
per esterni ed interni, delle dimensioni di
cm. 30x40 e spessori da circa 0,9 a 2,0 cm
(UNI EN ISO 10545-2:2000), comprensivo
della quota parte per istallazione Tag RFG
a piolo o disco HP ogni 60 cm, codice di
PERICOLO VALICABILE

2,00000
m

€ 54,21263
 +49,09%

€ 108,42526

 Totale PR  € 109,23135

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 120,40935
 +42,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19266 = 1% * B)

€ 19,26550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,96749

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 153,64234
 +42,18%
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Incidenza Manodopera sul totale 7,28% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19266
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.050.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
050 - Trattamento per pavimenti

004 - verniciatura dei pavimenti in legno

PR

TOS25_PR.P26.123.001  - VERNICI PER LEGNO
TRASPIRANTI
A SOLVENTE SINTETICO O NATURALE -
SMALTO OPACO - FLATTING
A BASE DI RESINE ALCIDICHE
Densità: 0,90 g/cm³

0,50000
l

€ 14,42000
 0%

€ 7,21000

 Totale PR  € 7,21000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

 Totale RU  € 3,04700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,25700
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01641 = 1% * B)

€ 1,64112

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,18981

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 13,08793
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 23,28% € 3,04700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01641
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.080.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
080 - SEGNALETICA COMPLETARE
PER IL DISTANZAIMENTO SOCIALE
Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il distanziamento
sociale da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi pedonali in
cemento o conglomerato bituminoso; posata con biadesivo o colla su supporti
stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi, compreso
ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la verifica della
completa adesione al supporto.
001 - freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e bollino
stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi
interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posato con biadesivo su
pavimenti interni ed esterni di qualsiasi materiale

PR

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

0,55000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 0,55000

TOS25_PR.P52.050.001  - Segnaletica per il distanziamento sociale e
la regolazione del traffico pedonale, in
elementi in M-PVC-P con rilievi fino a 3 mm
per consentire l’individuazione del segnale
a persone non vedenti ed ipovedenti,
adatto per installazioni sia interne che
esterne, elevata resistenza all’abrasione,
antiscivolo in superficie e senza angoli o
inciampi, resistente al fuoco secondo la
norma UNI EN 9239:2010, applicabile su
vari supporti con biadesivo o colla. - freccia
direzionale, colore verde, dimensioni mm.
160 larghezza e mm. 200 altezza e bollino
stazionamento circolare, colore rosso, dia
metro mm. 200

1,00000
a coppia

€ 5,45790
 -38,32%

€ 5,45790

 Totale PR  € 6,00790

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01250
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,38088

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01250
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,31775

 Totale RU  € 0,69863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,70653
 -48,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01073 = 1% * B)

€ 1,07304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,77796

 TOTALE (A + B + C) euro / a coppia
Scostamento % su anno 2024

 € 8,55753
 -48,82%

Incidenza Manodopera sul totale 8,16% € 0,69863

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01073
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E02.080.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTI.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, compresi i materiali di
allettamento o di incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
080 - SEGNALETICA COMPLETARE
PER IL DISTANZAIMENTO SOCIALE
Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il distanziamento
sociale da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi pedonali in
cemento o conglomerato bituminoso; posata con biadesivo o colla su supporti
stabili e non lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi, compreso
ogni onere per il posizionamento, l'orientamento oltre che per la verifica della
completa adesione al supporto.
002 - freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e bollino
stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi
interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posato a colla su
marciapiedi in conglomerato bituminoso, in cemento o piastrelle di cemento

PR

TOS25_PR.P22.031.002  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 -
poliuretanico a due componenti

0,30000
kg

€ 6,22100
 -27,92%

€ 1,86630

TOS25_PR.P52.050.001  - Segnaletica per il distanziamento sociale e
la regolazione del traffico pedonale, in
elementi in M-PVC-P con rilievi fino a 3 mm
per consentire l’individuazione del segnale
a persone non vedenti ed ipovedenti,
adatto per installazioni sia interne che
esterne, elevata resistenza all’abrasione,
antiscivolo in superficie e senza angoli o
inciampi, resistente al fuoco secondo la
norma UNI EN 9239:2010, applicabile su
vari supporti con biadesivo o colla. - freccia
direzionale, colore verde, dimensioni mm.
160 larghezza e mm. 200 altezza e bollino
stazionamento circolare, colore rosso, dia
metro mm. 200

1,00000
a coppia

€ 5,45790
 -38,32%

€ 5,45790

 Totale PR  € 7,32420

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,76175

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,63550

 Totale RU  € 1,39725

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,72145
 -32,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01395 = 1% * B)

€ 1,39543

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,01169

 TOTALE (A + B + C) euro / a coppia
Scostamento % su anno 2024

 € 11,12857
 -32,05%

Incidenza Manodopera sul totale 12,56% € 1,39725

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01395
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E03.013.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo.
Compreso: materiali di allettamento o di incollaggio, tagli e sfrido, posa in
opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in
superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti
e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa
004 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 1,77760

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

 Totale PR  € 2,36560

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 15,09030

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,45590
 +0,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02793 = 1% * B)

€ 2,79294

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,02488

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 22,27372
 +0,24%

Incidenza Manodopera sul totale 67,75% € 15,09030

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02793
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E03.013.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo.
Compreso: materiali di allettamento o di incollaggio, tagli e sfrido, posa in
opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in
superficie) posato a colla su superfici intonacate, inclusa sigillatura del giunti
e pulizia finale, compreso bordi smussati o smaltati in costa
005 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm decorate

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 1,77760

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

 Totale PR  € 2,36560

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 16,76700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,13260
 +0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03061 = 1% * B)

€ 3,06122

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,21938

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 24,41320
 +0,22%

Incidenza Manodopera sul totale 68,68% € 16,76700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03061

Pagina 587 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E03.014.008 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo.
Compreso: materiali di allettamento o di incollaggio, tagli e sfrido, posa in
opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso
sigillatura dei giunti e pulizia finale
008 - piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 1,77760

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

 Totale PR  € 2,36560

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 15,09030

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,45590
 +0,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02793 = 1% * B)

€ 2,79294

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,02488

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 22,27372
 +0,24%

Incidenza Manodopera sul totale 67,75% € 15,09030

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02793
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TOS25_01.E03.014.009 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo.
Compreso: materiali di allettamento o di incollaggio, tagli e sfrido, posa in
opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso
sigillatura dei giunti e pulizia finale
009 - piastrelle fino a 30x30 cm decorate

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 1,77760

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

 Totale PR  € 2,36560

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 16,76700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,13260
 +0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03061 = 1% * B)

€ 3,06122

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,21938

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 24,41320
 +0,22%

Incidenza Manodopera sul totale 68,68% € 16,76700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03061
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TOS25_01.E03.014.010 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo.
Compreso: materiali di allettamento o di incollaggio, tagli e sfrido, posa in
opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso
sigillatura dei giunti e pulizia finale
010 - piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 1,77760

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

 Totale PR  € 2,36560

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,31280

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,10080

 Totale RU  € 13,41360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15,77920
 +0,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02525 = 1% * B)

€ 2,52467

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,83039

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 20,13426
 +0,27%

Incidenza Manodopera sul totale 66,62% € 13,41360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02525
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TOTALE

TOS25_01.E03.014.011 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo.
Compreso: materiali di allettamento o di incollaggio, tagli e sfrido, posa in
opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso
sigillatura dei giunti e pulizia finale
011 - piastrelle oltre 30x30 cm decorate

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 1,77760

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

 Totale PR  € 2,36560

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 15,09030

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,45590
 +0,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02793 = 1% * B)

€ 2,79294

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,02488

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 22,27372
 +0,24%

Incidenza Manodopera sul totale 67,75% € 15,09030

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02793
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TOS25_01.E03.014.012 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo.
Compreso: materiali di allettamento o di incollaggio, tagli e sfrido, posa in
opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso
sigillatura dei giunti e pulizia finale
012 - piastrelle di mosaico

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 1,77760

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

 Totale PR  € 2,36560

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,66450

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,89700

 Totale RU  € 19,56150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,92710
 +0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03508 = 1% * B)

€ 3,50834

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,54354

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 27,97898
 +0,19%

Incidenza Manodopera sul totale 69,91% € 19,56150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03508
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TOS25_01.E03.014.030 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo.
Compreso: materiali di allettamento o di incollaggio, tagli e sfrido, posa in
opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso
sigillatura dei giunti e pulizia finale
030 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle fino a 30x30
cm tinta unita

PR

TOS25_PR.P22.030.004  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,40514
 +2,26%

€ 5,62056

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

 Totale PR  € 6,20856

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 15,09030

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,29886
 +0,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03408 = 1% * B)

€ 3,40782

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,47067

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 27,17735
 +0,69%

Incidenza Manodopera sul totale 55,53% € 15,09030

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03408
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TOS25_01.E03.014.031 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo.
Compreso: materiali di allettamento o di incollaggio, tagli e sfrido, posa in
opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso
sigillatura dei giunti e pulizia finale
031 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle fino a 30x30
cm decorate

PR

TOS25_PR.P22.030.004  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,40514
 +2,26%

€ 5,62056

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

 Totale PR  € 6,20856

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

 Totale RU  € 17,63100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23,83956
 +0,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03814 = 1% * B)

€ 3,81433

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,76539

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 30,41928
 +0,62%

Incidenza Manodopera sul totale 57,96% € 17,63100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03814
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TOS25_01.E03.014.035 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo.
Compreso: materiali di allettamento o di incollaggio, tagli e sfrido, posa in
opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, posate a colla su superfici intonacate, compreso
sigillatura dei giunti e pulizia finale
035 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per piastrelle oltre 30x30
cm tinta unita

PR

TOS25_PR.P22.030.004  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,40514
 +2,26%

€ 5,62056

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

 Totale PR  € 6,20856

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,31280

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,10080

 Totale RU  € 13,41360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,62216
 +0,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03140 = 1% * B)

€ 3,13955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,27617

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 25,03788
 +0,75%

Incidenza Manodopera sul totale 53,57% € 13,41360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03140
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E03.015.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo.
Compreso: materiali di allettamento o di incollaggio, tagli e sfrido, posa in
opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio,
posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia
finale
005 - listelli di klinker trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 1,77760

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

 Totale PR  € 2,36560

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,34035

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,29510

 Totale RU  € 22,63545

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,00105
 +0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04000 = 1% * B)

€ 4,00017

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,90012

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 31,90134
 +0,17%

Incidenza Manodopera sul totale 70,95% € 22,63545

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E03.015.006 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo.
Compreso: materiali di allettamento o di incollaggio, tagli e sfrido, posa in
opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio,
posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia
finale
006 - listelli di laterizio nei formati 5x23 cm e 6x25 cm

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 1,77760

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

 Totale PR  € 2,36560

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,49270

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,42220

 Totale RU  € 22,91490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,28050
 +0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04045 = 1% * B)

€ 4,04488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,93254

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 32,25792
 +0,17%

Incidenza Manodopera sul totale 71,04% € 22,91490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04045
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E03.015.015 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo.
Compreso: materiali di allettamento o di incollaggio, tagli e sfrido, posa in
opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio,
posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia
finale
015 - con adesivo migliorato a rapida essicazione, per listelli di klinker
trafilato per estrusione nei formati 6x24 cm e 12x24 cm

PR

TOS25_PR.P22.030.004  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,40514
 +2,26%

€ 5,62056

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

 Totale PR  € 6,20856

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,34035

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,29510

 Totale RU  € 22,63545

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 28,84401
 +0,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04615 = 1% * B)

€ 4,61504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,34591

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 36,80496
 +0,51%

Incidenza Manodopera sul totale 61,5% € 22,63545

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04615
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E03.015.016 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo.
Compreso: materiali di allettamento o di incollaggio, tagli e sfrido, posa in
opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
015 - Posa in opera di rivestimento esterno in listelli di klinker o laterizio,
posati a colla su superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia
finale
016 - con adesivo migliorato a rapida essicazione per listelli di laterizio nei
formati 5x23 cm e 6x25 cm

PR

TOS25_PR.P22.030.004  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Migliorato rapido resistente allo
scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,40514
 +2,26%

€ 5,62056

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

 Totale PR  € 6,20856

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,49270

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,42220

 Totale RU  € 22,91490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 29,12346
 +0,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04660 = 1% * B)

€ 4,65975

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,37832

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 37,16153
 +0,5%

Incidenza Manodopera sul totale 61,66% € 22,91490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04660
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E03.016.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo.
Compreso: materiali di allettamento o di incollaggio, tagli e sfrido, posa in
opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
001 - In legno tinto da 60X9 mm da incollare o inchiodare

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

0,10303
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,04579

 Totale PR  € 0,04579

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,91961

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06300
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,60146

 Totale RU  € 3,52107

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,56686
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00571 = 1% * B)

€ 0,57070

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41376

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4,55132
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 77,36% € 3,52107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00571
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E03.016.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo.
Compreso: materiali di allettamento o di incollaggio, tagli e sfrido, posa in
opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
002 - In legno assicurato con viti e tasselli ad espansione : da 70X10 mm

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08100
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,46807

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08100
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,05902

 Totale RU  € 4,52709

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,52709
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00724 = 1% * B)

€ 0,72433

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,52514

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 5,77656
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 4,52709

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00724
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E03.016.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo.
Compreso: materiali di allettamento o di incollaggio, tagli e sfrido, posa in
opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
003 - In grés rosso normale h 7.5

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

0,14000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,06222

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,03000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,04410

 Totale PR  € 0,10632

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,93614

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16200
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,11804

 Totale RU  € 9,05418

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,16050
 +0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01466 = 1% * B)

€ 1,46568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,06262

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 11,68880
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 77,46% € 9,05418

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01466
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E03.016.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo.
Compreso: materiali di allettamento o di incollaggio, tagli e sfrido, posa in
opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
004 - In grés rosso a gola da 7,5 X 15cm, h 7,5 cm

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

0,14000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,06222

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,03000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,04410

 Totale PR  € 0,10632

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,93614

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16200
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,11804

 Totale RU  € 9,05418

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,16050
 +0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01466 = 1% * B)

€ 1,46568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,06262

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 11,68880
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 77,46% € 9,05418

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01466
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E03.016.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo.
Compreso: materiali di allettamento o di incollaggio, tagli e sfrido, posa in
opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
005 - In grés rosso a gola da 15X15cm, h 15 cm

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

0,14000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,06222

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,03000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,04410

 Totale PR  € 0,10632

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,93614

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16200
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,11804

 Totale RU  € 9,05418

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,16050
 +0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01466 = 1% * B)

€ 1,46568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,06262

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 11,68880
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 77,46% € 9,05418

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01466
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E03.016.006 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo.
Compreso: materiali di allettamento o di incollaggio, tagli e sfrido, posa in
opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
016 - Posa in opera di zoccolino a pavimento
006 - In grés fine porcellanato con gola h 10 cm

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

0,14000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 0,06222

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,03000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,04410

 Totale PR  € 0,10632

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,93614

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16200
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,11804

 Totale RU  € 9,05418

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,16050
 +0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01466 = 1% * B)

€ 1,46568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,06262

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 11,68880
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 77,46% € 9,05418

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01466
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E03.018.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo.
Compreso: materiali di allettamento o di incollaggio, tagli e sfrido, posa in
opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
018 - Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito
posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di
ancoraggio, stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finale
001 - lastre di dimensioni fino a 40x20 cm

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 1,77760

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

 Totale PR  € 2,36560

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 13,71150

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,43900

 Totale RU  € 25,15050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 27,51610
 +0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04403 = 1% * B)

€ 4,40258

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,19187

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 35,11055
 +0,15%

Incidenza Manodopera sul totale 71,63% € 25,15050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04403
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E03.018.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo.
Compreso: materiali di allettamento o di incollaggio, tagli e sfrido, posa in
opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
018 - Posa in opera di rivestimento in lastre di marmo, travertino o granito
posate a colla su superficie intonacata, compreso eventuali fori e zanche di
ancoraggio, stilatura e sigillatura dei giunti e pulizia finale
002 - lastre di dimensioni oltre 40x20 cm e fino a 150x60 cm

PR

TOS25_PR.P22.030.001  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. -
Adesivo per ceramiche e materiali lapidei
UNI EN 12004-1:2017, UNI EN 12004-2:
2017 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,44440
 +1,15%

€ 1,77760

TOS25_PR.P22.030.011  - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto. - Malta
per fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,47000
 +3,85%

€ 0,58800

TOS25_PR.P22.060.020  - ACCESSORI PER POSA. - Zanche di
ancoraggio in acciaio inox per rivestimenti
in pietra per carichi fino a 500 N e
sporgenze da 40 a 130 mm

1,00000
cad

€ 5,48200
 +0,9%

€ 5,48200

 Totale PR  € 7,84760

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 18,28200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 33,53400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 41,38160
 +0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06621 = 1% * B)

€ 6,62106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,80027

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 52,80293
 +0,22%

Incidenza Manodopera sul totale 63,51% € 33,53400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06621
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E03.020.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo.
Compreso: materiali di allettamento o di incollaggio, tagli e sfrido, posa in
opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
020 - Rivestimento in pvc, rispondente alle norme UNI EN ISO 10581:2020,
posto in opera con idoneo collante in dispersione acquosa.
001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

PR

TOS25_PR.P22.031.004  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 5,39600
 -22,98%

€ 1,61880

TOS25_PR.P22.034.001  - PRIMER. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,91517
 +2,54%

€ 1,18728

TOS25_PR.P22.050.010  - PAVIMENTAZIONE IN MATERIALI SINTETICI.
PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto
strato), flessibile.
Conforme alle:
- UNI EN 10581;
- UNI EN 14041 - Telo in rotoli a superficie
liscia, spessore 2 mm con decoro non
direzionale, qualunque larghezza, peso in
gr/mq >=2500 e <=2700. Non necessita
di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da
norma UNI EN 10874.

1,00000
m²

€ 23,15250
 +6,45%

€ 23,15250

 Totale PR  € 25,95858

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,89465

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,68850

 Totale RU  € 5,58315

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 31,54173
 +3,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15140 = 3% * B)

€ 5,04668

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,65884

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 40,24725
 +3,1%

Incidenza Manodopera sul totale 13,87% € 5,58315

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,15140
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E03.021.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo.
Compreso: materiali di allettamento o di incollaggio, tagli e sfrido, posa in
opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
021 - Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura
e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in aderenza allo spigolo
a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali, con
saldatura a pavimento e al rivestimento ed ogni materiale per finire le
lavorazioni.
001 - spessore 2,00 mm ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario
2024)

PR

TOS25_PR.P22.031.004  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 5,39600
 -22,98%

€ 1,61880

TOS25_PR.P22.050.010  - PAVIMENTAZIONE IN MATERIALI SINTETICI.
PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto
strato), flessibile.
Conforme alle:
- UNI EN 10581;
- UNI EN 14041 - Telo in rotoli a superficie
liscia, spessore 2 mm con decoro non
direzionale, qualunque larghezza, peso in
gr/mq >=2500 e <=2700. Non necessita
di alcuna ceratura. Classe 34-43 come da
norma UNI EN 10874.

1,00000
m²

€ 23,15250
 +6,45%

€ 23,15250

TOS25_PR.P22.060.002  - ACCESSORI PER POSA. - profilo anche
detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2
m

1,00000
m

€ 3,62625
 +80,19%

€ 3,62625

 Totale PR  € 28,39755

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,65640

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,39600

 Totale RU  € 7,05240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 35,44995
 +7,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17016 = 3% * B)

€ 5,67199

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,11219

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 45,23413
 +7,7%

Incidenza Manodopera sul totale 15,59% € 7,05240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,17016

Pagina 609 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E03.022.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo.
Compreso: materiali di allettamento o di incollaggio, tagli e sfrido, posa in
opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
022 - Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore,
rispondente alle norme DIN 18171, fornito in rotoli, posto in opera con idoneo
collante in dispersione acquosa.
001 - spessore di 2 mm

PR

TOS25_PR.P22.031.004  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 5,39600
 -22,98%

€ 1,61880

TOS25_PR.P22.034.001  - PRIMER. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,91517
 +2,54%

€ 1,18728

TOS25_PR.P22.047.003  - PAVIMENTAZIONE IN MATERIALI
RESILIENTI.
Linoleum composto da olio di lino ossidato,
resine naturali, farina di legno, pigmenti e
riempitivi inerti, con un supporto in tela di
juta, con superficie liscia e con strato di
usura.
Con marchio CE.
Conforme alle:
- UNI EN ISO 24011;
- UNI EN ISO 14041 - teli di larghezza 2,00
m, spessore 2 mm, colori marmorizzati,
cera esclusa (Descrizione aggiornata per
Prezzario 2023)

1,00000
m²

€ 14,33250
 -18,03%

€ 14,33250

 Totale PR  € 17,13858

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,89465

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,68850

 Totale RU  € 5,58315

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,72173
 -13,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10906 = 3% * B)

€ 3,63548

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,63572

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 28,99293
 -13,7%

Incidenza Manodopera sul totale 19,26% € 5,58315

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,10906
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E03.023.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo.
Compreso: materiali di allettamento o di incollaggio, tagli e sfrido, posa in
opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo, formazione di quartaboni,
eventuali riprese di mantelline, stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e
pulizia finale.
Escluso: fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e preparazione del
fondo di posa.
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
023 - SGUSCIA IN LINOLEUM
tra pavimentazione e rivestimento
Compresa la fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 da posare in
aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e
pezzi speciali.
Compreso saldatura a pavimento e al rivestimento ed ogni materiale per
finire le lavorazioni.
001 - spessore 2 mm( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

PR

TOS25_PR.P22.031.004  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,06000
kg

€ 5,39600
 -22,98%

€ 0,32376

TOS25_PR.P22.047.003  - PAVIMENTAZIONE IN MATERIALI
RESILIENTI.
Linoleum composto da olio di lino ossidato,
resine naturali, farina di legno, pigmenti e
riempitivi inerti, con un supporto in tela di
juta, con superficie liscia e con strato di
usura.
Con marchio CE.
Conforme alle:
- UNI EN ISO 24011;
- UNI EN ISO 14041 - teli di larghezza 2,00
m, spessore 2 mm, colori marmorizzati,
cera esclusa (Descrizione aggiornata per
Prezzario 2023)

0,20000
m²

€ 14,33250
 -18,03%

€ 2,86650

TOS25_PR.P22.060.002  - ACCESSORI PER POSA. - profilo anche
detto sguscia in PVC 20-25x20-25 mm, l. 2
m

1,00000
m

€ 3,62625
 +80,19%

€ 3,62625

 Totale PR  € 6,81651

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,65640

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,39600

 Totale RU  € 7,05240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,86891
 +6,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06657 = 3% * B)

€ 2,21903

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,60879

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 17,69673
 +6,83%

Incidenza Manodopera sul totale 39,85% € 7,05240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,06657
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E04.001.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E04 - ASSISTENZE MURARIE.
Per opere:
- di falegnameria e serramentistica;
- da fabbro;
- impiantistica in genere.
Escluso: fornitura del prodotto.
001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 m²
001 - su muri di spessore fino a 20 cm

PR

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

1,50000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 0,13742

 Totale PR  € 0,13742

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,63000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 19,19610

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,63000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 16,01460

 Totale RU  € 35,21070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 35,34812
 +0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11311 = 2% * B)

€ 5,65570

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,10038

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 45,10420
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 78,07% € 35,21070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11311
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E04.001.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E04 - ASSISTENZE MURARIE.
Per opere:
- di falegnameria e serramentistica;
- da fabbro;
- impiantistica in genere.
Escluso: fornitura del prodotto.
001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno per aperture fino a 2,5 m²
002 - su muri di spessore oltre i 20 cm

PR

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

2,50000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 0,22903

 Totale PR  € 0,22903

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 27,42300

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 22,87800

 Totale RU  € 50,30100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 50,53003
 +0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16170 = 2% * B)

€ 8,08480

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,86148

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 64,47631
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 78,01% € 50,30100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16170
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E04.002.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E04 - ASSISTENZE MURARIE.
Per opere:
- di falegnameria e serramentistica;
- da fabbro;
- impiantistica in genere.
Escluso: fornitura del prodotto.
002 - Assistenza per posa di cassamorta in metallo per aperture fino a 2,5 mq
001 - su muri di spessore fino a 20 cm

PR

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

1,50000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 0,13742

 Totale PR  € 0,13742

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,93840

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,72000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 18,30240

 Totale RU  € 40,24080

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 40,37822
 +0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12921 = 2% * B)

€ 6,46052

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,68387

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 51,52261
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 78,1% € 40,24080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12921
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E04.003.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E04 - ASSISTENZE MURARIE.
Per opere:
- di falegnameria e serramentistica;
- da fabbro;
- impiantistica in genere.
Escluso: fornitura del prodotto.
003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci
fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e
bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette.
001 - portoncini

PR

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

1,50000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 0,13742

 Totale PR  € 0,13742

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,76500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 23,30955

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,76500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 19,44630

 Totale RU  € 42,75585

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 42,89327
 +0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13726 = 2% * B)

€ 6,86292

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,97562

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 54,73181
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 78,12% € 42,75585

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13726
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E04.003.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E04 - ASSISTENZE MURARIE.
Per opere:
- di falegnameria e serramentistica;
- da fabbro;
- impiantistica in genere.
Escluso: fornitura del prodotto.
003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci
fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e
bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette.
003 - persiane alla fiorentina

PR

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

1,50000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 0,13742

 Totale PR  € 0,13742

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,76500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 23,30955

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,76500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 19,44630

 Totale RU  € 42,75585

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 42,89327
 +0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24020 = 3,5% * B)

€ 6,86292

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,97562

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 54,73181
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 78,12% € 42,75585

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,44% € 0,24020
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E04.003.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E04 - ASSISTENZE MURARIE.
Per opere:
- di falegnameria e serramentistica;
- da fabbro;
- impiantistica in genere.
Escluso: fornitura del prodotto.
003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci
fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e
bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette.
004 - avvolgibili in legno o pvc compreso cassonetto e scatole avvolgitore

PR

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

1,50000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 0,13742

 Totale PR  € 0,13742

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,63000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 19,19610

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,63000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 16,01460

 Totale RU  € 35,21070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 35,34812
 +0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19795 = 3,5% * B)

€ 5,65570

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,10038

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 45,10420
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 78,07% € 35,21070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,44% € 0,19795
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E04.003.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E04 - ASSISTENZE MURARIE.
Per opere:
- di falegnameria e serramentistica;
- da fabbro;
- impiantistica in genere.
Escluso: fornitura del prodotto.
003 - Assistenza per posa in opera di infissi in legno interni ed esterni, per luci
fino a mq 3,5; esclusa cassamorta compreso preparazione fori per zanche e
bocchette, piazzamento infisso e successiva muratura di zanche e bocchette.
005 - porte blindate

PR

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

1,50000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 0,13742

 Totale PR  € 0,13742

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,99000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,16530

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,99000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 25,16580

 Totale RU  € 55,33110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 55,46852
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17750 = 2% * B)

€ 8,87496

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,43435

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 70,77783
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 78,18% € 55,33110

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17750
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E04.004.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E04 - ASSISTENZE MURARIE.
Per opere:
- di falegnameria e serramentistica;
- da fabbro;
- impiantistica in genere.
Escluso: fornitura del prodotto.
004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta
compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e
successiva muratura di zanche e bocchette.
001 - porte in lamiera o rete con telaio

PR

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

1,50000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 0,13742

 Totale PR  € 0,13742

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,54000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 16,45380

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 13,72680

 Totale RU  € 30,18060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 30,31802
 +0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09702 = 2% * B)

€ 4,85088

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,51689

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 38,68579
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 78,01% € 30,18060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09702
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E04.004.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E04 - ASSISTENZE MURARIE.
Per opere:
- di falegnameria e serramentistica;
- da fabbro;
- impiantistica in genere.
Escluso: fornitura del prodotto.
004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta
compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e
successiva muratura di zanche e bocchette.
002 - sportelli in profilato con luci fino a 2,5 mq

PR

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

1,50000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 0,13742

 Totale PR  € 0,13742

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,54000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 16,45380

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 13,72680

 Totale RU  € 30,18060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 30,31802
 +0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09702 = 2% * B)

€ 4,85088

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,51689

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 38,68579
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 78,01% € 30,18060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09702
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E04.004.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E04 - ASSISTENZE MURARIE.
Per opere:
- di falegnameria e serramentistica;
- da fabbro;
- impiantistica in genere.
Escluso: fornitura del prodotto.
004 - Assistenza per posa in opera di infissi in metallo; esclusa cassamorta
compreso preparazione fori per zanche e bocchette, piazzamento infisso e
successiva muratura di zanche e bocchette.
003 - serrande normali con luci fino a 5 mq

PR

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

1,50000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 0,13742

 Totale PR  € 0,13742

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,63000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 19,19610

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,63000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 16,01460

 Totale RU  € 35,21070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 35,34812
 +0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19795 = 3,5% * B)

€ 5,65570

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,10038

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 45,10420
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 78,07% € 35,21070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,44% € 0,19795
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E05.001.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Posa sopra il solaio, per la formazione del piano di posa dei pavimenti.
Se presente calcestruzzo deve essere compreso getto e vibratura
001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3
tirato a regolo
001 - spessore fino a cm 5

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,10000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,88950

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,93112

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,04000
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 0,79982

TOS25_PR.P02.004.005  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/B-L 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,00900
t

€ 184,72633
 +0,37%

€ 1,66254

 Totale PR  € 2,46236

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,83922

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00090
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,02742

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,56580

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,20292

 Totale RU  € 10,63536

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,02884
 +0,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01122 = 0,5% * B)

€ 2,24461

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,62735

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 17,90080
 +0,44%

Incidenza Manodopera sul totale 59,41% € 10,63536

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,01122
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E05.001.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Posa sopra il solaio, per la formazione del piano di posa dei pavimenti.
Se presente calcestruzzo deve essere compreso getto e vibratura
001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3
tirato a regolo
002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01800
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,03598

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00100
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,00416

 Totale AT  € 0,04014

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,00800
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 0,15996

TOS25_PR.P02.004.005  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/B-L 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,00250
t

€ 184,72633
 +0,37%

€ 0,46182

 Totale PR  € 0,62178

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01620
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,49361

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,03047

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01620
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,45846

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01620
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,41180

 Totale RU  € 1,39434

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,05626
 -0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00165 = 0,5% * B)

€ 0,32900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,23853

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 2,62379
 -0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 53,14% € 1,39434

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00165
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E05.002.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Posa sopra il solaio, per la formazione del piano di posa dei pavimenti.
Se presente calcestruzzo deve essere compreso getto e vibratura
002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con
resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in
acciaio B450C, maglia 10x10
Compreso eventuale pompa o betonpompa.
001 - con rete Ø 5

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,08324

 Totale AT  € 0,08324

PR

TOS25_PR.P06.002.001  - RETE ELEETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
Formato 2000x3000 mm - Ø 5 100x100

3,10000
kg

€ 1,08000
 +1,65%

€ 3,34800

TOS25_PR.P10.006.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

0,05000
m³

€ 121,50000
 +6,58%

€ 6,07500

 Totale PR  € 9,42300

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,93614

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16200
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,58460

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16200
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,11804

 Totale RU  € 14,24818

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23,75442
 +1,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01900 = 0,5% * B)

€ 3,80071

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,75551

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 30,31064
 +1,84%

Incidenza Manodopera sul totale 47,01% € 14,24818

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,01900
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E05.002.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Posa sopra il solaio, per la formazione del piano di posa dei pavimenti.
Se presente calcestruzzo deve essere compreso getto e vibratura
002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con
resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in
acciaio B450C, maglia 10x10
Compreso eventuale pompa o betonpompa.
002 - con rete Ø 6

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,08324

 Totale AT  € 0,08324

PR

TOS25_PR.P06.002.004  - RETE ELEETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
Formato 2000x3000 mm - Ø 6 100x100

4,50000
kg

€ 1,05250
 +0,48%

€ 4,73625

TOS25_PR.P10.006.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

0,05000
m³

€ 121,50000
 +6,58%

€ 6,07500

 Totale PR  € 10,81125

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,93614

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16200
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,58460

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16200
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,11804

 Totale RU  € 14,24818

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,14267
 +1,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02011 = 0,5% * B)

€ 4,02283

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,91655

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 32,08205
 +1,61%

Incidenza Manodopera sul totale 44,41% € 14,24818

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,02011
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E05.002.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Posa sopra il solaio, per la formazione del piano di posa dei pavimenti.
Se presente calcestruzzo deve essere compreso getto e vibratura
002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in conglomerato cementizio con
resistenza caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete elettrosaldata in
acciaio B450C, maglia 10x10
Compreso eventuale pompa o betonpompa.
003 - con rete Ø 8

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,08324

 Totale AT  € 0,08324

PR

TOS25_PR.P06.002.007  - RETE ELEETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
Formato 2000x3000 mm - Ø 8 100x100

8,00000
kg

€ 1,05000
 +0,24%

€ 8,40000

TOS25_PR.P10.006.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

0,05000
m³

€ 121,50000
 +6,58%

€ 6,07500

 Totale PR  € 14,47500

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,03306

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,60340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19800
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,03316

 Totale RU  € 17,27902

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 31,83726
 +1,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02547 = 0,5% * B)

€ 5,09396

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,69312

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 40,62434
 +1,26%

Incidenza Manodopera sul totale 42,53% € 17,27902

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,02547
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E05.011.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Posa sopra il solaio, per la formazione del piano di posa dei pavimenti.
Se presente calcestruzzo deve essere compreso getto e vibratura
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato
cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte
leggero tirato a regolo.
001 - con verniculite espansa, spessore fino a cm 5

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,10000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,88950

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,93112

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,00150
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 0,02999

TOS25_PR.P01.004.003  - INERTI PER LA FORMAZIONE DI
CALCESTRUZZI LEGGERI.
Certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - VERMICULITE ESPANSA.
Granulometria < 12 mm

0,05000
m³

€ 259,16165
 +0,9%

€ 12,95808

TOS25_PR.P02.004.005  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/B-L 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,00900
t

€ 184,72633
 +0,37%

€ 1,66254

 Totale PR  € 14,65061

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,11345

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,82050

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,43170

 Totale RU  € 11,67035

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 27,25208
 +0,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02180 = 0,5% * B)

€ 4,36033

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,16124

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 34,77365
 +0,62%

Incidenza Manodopera sul totale 33,56% € 11,67035

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,02180
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E05.011.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Posa sopra il solaio, per la formazione del piano di posa dei pavimenti.
Se presente calcestruzzo deve essere compreso getto e vibratura
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato
cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte
leggero tirato a regolo.
002 - con verniculite espansa, per ogni cm in più

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,17790

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,21952

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,00150
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 0,02999

TOS25_PR.P01.004.003  - INERTI PER LA FORMAZIONE DI
CALCESTRUZZI LEGGERI.
Certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - VERMICULITE ESPANSA.
Granulometria < 12 mm

0,01000
m³

€ 259,16165
 +0,9%

€ 2,59162

TOS25_PR.P02.004.005  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/B-L 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,00900
t

€ 184,72633
 +0,37%

€ 1,66254

 Totale PR  € 4,28415

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02250
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,68558

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02250
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,63675

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02250
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,57195

 Totale RU  € 2,19898

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,70265
 +0,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00536 = 0,5% * B)

€ 1,07242

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,77751

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 8,55258
 +0,59%

Incidenza Manodopera sul totale 25,71% € 2,19898

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00536

Pagina 628 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E05.011.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Posa sopra il solaio, per la formazione del piano di posa dei pavimenti.
Se presente calcestruzzo deve essere compreso getto e vibratura
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato
cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte
leggero tirato a regolo.
003 - con argilla espansa, spessore fino a cm 5

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,10000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,88950

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,93112

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,00150
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 0,02999

TOS25_PR.P01.004.012  - INERTI PER LA FORMAZIONE DI
CALCESTRUZZI LEGGERI.
Certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - ARGILLA ESPANSA.
4 mm < Granulometria < 8 mm

0,05000
m³

€ 110,00000
 +43,35%

€ 5,50000

TOS25_PR.P02.004.005  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/B-L 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,00900
t

€ 184,72633
 +0,37%

€ 1,66254

 Totale PR  € 7,19253

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,11345

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,82050

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,43170

 Totale RU  € 11,67035

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,79400
 +9,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01584 = 0,5% * B)

€ 3,16704

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,29610

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 25,25714
 +9,5%

Incidenza Manodopera sul totale 46,21% € 11,67035

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,01584
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E05.011.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Posa sopra il solaio, per la formazione del piano di posa dei pavimenti.
Se presente calcestruzzo deve essere compreso getto e vibratura
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili in conglomerato
cementizio alleggerito tipo C12/15 classe di consistenza S3, 0,900 di inerte
leggero tirato a regolo.
004 - con argilla espansa, per ogni cm in più

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,17790

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00100
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,00416

 Totale AT  € 0,18206

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,00150
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 0,02999

TOS25_PR.P01.004.012  - INERTI PER LA FORMAZIONE DI
CALCESTRUZZI LEGGERI.
Certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - ARGILLA ESPANSA.
4 mm < Granulometria < 8 mm

0,01000
m³

€ 110,00000
 +43,35%

€ 1,10000

TOS25_PR.P02.004.005  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/B-L 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,00900
t

€ 184,72633
 +0,37%

€ 1,66254

 Totale PR  € 2,79253

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02250
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,68558

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,03047

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02250
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,63675

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02250
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,57195

 Totale RU  € 1,92475

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,89934
 +7,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00392 = 0,5% * B)

€ 0,78389

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,56832

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 6,25155
 +7,66%

Incidenza Manodopera sul totale 30,79% € 1,92475

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00392

Pagina 630 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E05.012.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Posa sopra il solaio, per la formazione del piano di posa dei pavimenti.
Se presente calcestruzzo deve essere compreso getto e vibratura
012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe
di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con
frattazzo.
001 - spessore fino a cm. 5

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,11000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,97845

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 1,02007

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,00450
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 0,08998

TOS25_PR.P02.004.005  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/B-L 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,00150
t

€ 184,72633
 +0,37%

€ 0,27709

 Totale PR  € 0,36707

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,83922

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,56580

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,20292

 Totale RU  € 10,91264

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,29978
 +0,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00984 = 0,5% * B)

€ 1,96796

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,42677

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 15,69451
 +0,44%

Incidenza Manodopera sul totale 69,53% € 10,91264

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00984
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E05.012.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Posa sopra il solaio, per la formazione del piano di posa dei pavimenti.
Se presente calcestruzzo deve essere compreso getto e vibratura
012 - Esecuzione di sottofondo in conglomerato cementizio tipo C20/25 classe
di consistenza S3 dosato a q 2,5 di cemento R32,5 battuto e spianato con
frattazzo.
002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,17790

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00010
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,00042

 Totale AT  € 0,17832

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,00450
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 0,08998

TOS25_PR.P02.004.005  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/B-L 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,00150
t

€ 184,72633
 +0,37%

€ 0,27709

 Totale PR  € 0,36707

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,54846

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00010
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,00305

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01800
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,45756

 Totale RU  € 1,51847

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,06386
 +0,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00165 = 0,5% * B)

€ 0,33022

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,23941

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 2,63349
 +0,55%

Incidenza Manodopera sul totale 57,66% € 1,51847

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00165
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E05.013.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Posa sopra il solaio, per la formazione del piano di posa dei pavimenti.
Se presente calcestruzzo deve essere compreso getto e vibratura
013 - Sottofondo per pavimentazioni composto da letto di sabbia e cemento
R32,5 e q 0,5 di calce eminentemente idraulica, bagnato e battuto.
001 - spessore fino a cm. 5

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,10000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,88950

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,93112

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,10200
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 2,03954

TOS25_PR.P02.004.005  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/B-L 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,01000
t

€ 184,72633
 +0,37%

€ 1,84726

TOS25_PR.P02.005.002  - CALCE IDRAULICA
Conforme alla UNI EN 459-1:2015 - HL
Sacchi da 25 Kg

0,00250
t

€ 259,10272
 +0,9%

€ 0,64776

 Totale PR  € 4,53456

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09900
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,01653

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09900
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,80170

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09900
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,51658

 Totale RU  € 8,63951

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,10519
 +0,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01128 = 0,5% * B)

€ 2,25683

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,63620

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 17,99822
 +0,58%

Incidenza Manodopera sul totale 48% € 8,63951

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,01128

Pagina 633 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E05.014.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Posa sopra il solaio, per la formazione del piano di posa dei pavimenti.
Se presente calcestruzzo deve essere compreso getto e vibratura
014 - Massetto cementizio per pavimentazioni con malta premiscelata e ritiro
controllato, tirato a regolo.
001 - ad elevata conducibilità termica per spessore fino a cm. 5.

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,10000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,88950

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,93112

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.018.003 
   

 - PER MASSETTI.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 13318:2002.
Certificata CE
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base di
cemento, per pavimenti interni e parquet,
a ritiro controllato ed elevata conducibilità
termica, in sacchi pronto all'uso

95,00000
kg

€ 0,68600
 0%

€ 65,17000

 Totale PRCAM  € 65,17000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,56580

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,20292

 Totale RU  € 10,12042

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 76,22154
 +0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12195 = 1% * B)

€ 12,19545

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,84170

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 97,25869
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 10,41% € 10,12042

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12195

Pagina 634 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E05.014.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Posa sopra il solaio, per la formazione del piano di posa dei pavimenti.
Se presente calcestruzzo deve essere compreso getto e vibratura
014 - Massetto cementizio per pavimentazioni con malta premiscelata e ritiro
controllato, tirato a regolo.
002 - ad elevata conducibilità termica per ogni cm in più oltre ai 5 cm.

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01800
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,03598

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00100
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,00416

 Totale AT  € 0,04014

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.018.003 
   

 - PER MASSETTI.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 13318:2002.
Certificata CE
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base di
cemento, per pavimenti interni e parquet,
a ritiro controllato ed elevata conducibilità
termica, in sacchi pronto all'uso

18,00000
kg

€ 0,68600
 0%

€ 12,34800

 Totale PRCAM  € 12,34800

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,54846

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,03047

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01620
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,45846

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01620
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,41180

 Totale RU  € 1,44919

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,83733
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02214 = 1% * B)

€ 2,21397

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,60513

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 17,65643
 -0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 8,21% € 1,44919

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02214
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E05.014.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Posa sopra il solaio, per la formazione del piano di posa dei pavimenti.
Se presente calcestruzzo deve essere compreso getto e vibratura
014 - Massetto cementizio per pavimentazioni con malta premiscelata e ritiro
controllato, tirato a regolo.
005 - a presa ed asciugamento rapido per spessore fino a cm. 5.

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,10000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,88950

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,93112

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.018.005 
   

 - PER MASSETTI.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 13318:2002.
Certificata CE
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base di
cemento, per pavimenti interni ed esterni,
presa e asciugamento rapidi e ritiro
controllato, in sacchi pronto all'uso

95,00000
kg

€ 0,23100
 0%

€ 21,94500

 Totale PRCAM  € 21,94500

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,56580

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,20292

 Totale RU  € 10,12042

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 32,99654
 +0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05279 = 1% * B)

€ 5,27945

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,82760

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 42,10359
 +0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 24,04% € 10,12042

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05279
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E05.014.006 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Posa sopra il solaio, per la formazione del piano di posa dei pavimenti.
Se presente calcestruzzo deve essere compreso getto e vibratura
014 - Massetto cementizio per pavimentazioni con malta premiscelata e ritiro
controllato, tirato a regolo.
006 - a presa ed asciugamento rapido per ogni cm in più oltre ai 5 cm.

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

1,00000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 1,99875

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01800
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,03598

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

1,00000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 4,16213

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00100
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,00416

 Totale AT  € 6,20102

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.018.005 
   

 - PER MASSETTI.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 13318:2002.
Certificata CE
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base di
cemento, per pavimenti interni ed esterni,
presa e asciugamento rapidi e ritiro
controllato, in sacchi pronto all'uso

1,00000
kg

€ 0,23100
 0%

€ 0,23100

TOS25_PRCAM.P09.018.005 
   

 - PER MASSETTI.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 13318:2002.
Certificata CE
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base di
cemento, per pavimenti interni ed esterni,
presa e asciugamento rapidi e ritiro
controllato, in sacchi pronto all'uso

18,00000
kg

€ 0,23100
 0%

€ 4,15800

 Totale PRCAM  € 4,38900

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,54846

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,03047

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,54846

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,03047

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01620
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,45846

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01620
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,45846

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01620
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,41180

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01620
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,41180

 Totale RU  € 2,89838

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,48840
 -2,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02158 = 1% * B)

€ 2,15814

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,56465

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 17,21119
 -2,35%
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Incidenza Manodopera sul totale 16,84% € 2,89838

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02158
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E05.021.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Posa sopra il solaio, per la formazione del piano di posa dei pavimenti.
Se presente calcestruzzo deve essere compreso getto e vibratura
021 - Sovrapprezzi ai massetti:
001 - maggior onere per piallettatura a frattazzo

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,06300
ora

€ 28,30000
 0%

€ 1,78290

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06300
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,60146

 Totale RU  € 3,38436

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,38436
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00271 = 0,5% * B)

€ 0,54150

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39259

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 4,31845
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 3,38436

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00271
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E05.021.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Posa sopra il solaio, per la formazione del piano di posa dei pavimenti.
Se presente calcestruzzo deve essere compreso getto e vibratura
021 - Sovrapprezzi ai massetti:
002 - esecuzione di CLS con verniculite

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,02550
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 0,50988

TOS25_PR.P01.004.003  - INERTI PER LA FORMAZIONE DI
CALCESTRUZZI LEGGERI.
Certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - VERMICULITE ESPANSA.
Granulometria < 12 mm

0,05000
m³

€ 259,16165
 +0,9%

€ 12,95808

TOS25_PR.P02.004.005  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/B-L 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,01250
t

€ 184,72633
 +0,37%

€ 2,30908

 Totale PR  € 15,77704

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00900
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,27423

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00900
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,25470

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00900
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,22878

 Totale RU  € 0,75771

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,53475
 +0,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01323 = 0,5% * B)

€ 2,64556

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,91803

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 21,09834
 +0,79%

Incidenza Manodopera sul totale 3,59% € 0,75771

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,01323
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E05.021.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Posa sopra il solaio, per la formazione del piano di posa dei pavimenti.
Se presente calcestruzzo deve essere compreso getto e vibratura
021 - Sovrapprezzi ai massetti:
003 - esecuzione di CLS con argilla espansa

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,02550
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 0,50988

TOS25_PR.P01.004.012  - INERTI PER LA FORMAZIONE DI
CALCESTRUZZI LEGGERI.
Certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - ARGILLA ESPANSA.
4 mm < Granulometria < 8 mm

0,05000
m³

€ 110,00000
 +43,35%

€ 5,50000

TOS25_PR.P02.004.005  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/B-L 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,01250
t

€ 184,72633
 +0,37%

€ 2,30908

 Totale PR  € 8,31896

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00900
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,27423

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00900
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,25470

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00900
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,22878

 Totale RU  € 0,75771

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,07667
 +22,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00726 = 0,5% * B)

€ 1,45227

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,05289

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 11,58183
 +22,66%

Incidenza Manodopera sul totale 6,54% € 0,75771

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00726
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E05.031.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Posa sopra il solaio, per la formazione del piano di posa dei pavimenti.
Se presente calcestruzzo deve essere compreso getto e vibratura
031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in
acciaio FEB450C, controllato.
001 - rete 10x10 Ø 5

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,04162

PR

TOS25_PR.P06.002.001  - RETE ELEETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
Formato 2000x3000 mm - Ø 5 100x100

3,10000
kg

€ 1,08000
 +1,65%

€ 3,34800

 Totale PR  € 3,34800

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,54846

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01800
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,45756

 Totale RU  € 1,82012

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,20974
 +1,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00417 = 0,5% * B)

€ 0,83356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,60433

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 6,64763
 +1,06%

Incidenza Manodopera sul totale 27,38% € 1,82012

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00417
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E05.031.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Posa sopra il solaio, per la formazione del piano di posa dei pavimenti.
Se presente calcestruzzo deve essere compreso getto e vibratura
031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in
acciaio FEB450C, controllato.
002 - rete 10x10 Ø 6

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,04162

PR

TOS25_PR.P06.002.004  - RETE ELEETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
Formato 2000x3000 mm - Ø 6 100x100

4,50000
kg

€ 1,05250
 +0,48%

€ 4,73625

 Totale PR  € 4,73625

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,54846

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,50940

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01800
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,45756

 Totale RU  € 1,82012

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,59799
 +0,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00528 = 0,5% * B)

€ 1,05568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,76537

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 8,41904
 +0,35%

Incidenza Manodopera sul totale 21,62% € 1,82012

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00528
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E05.031.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
Posa sopra il solaio, per la formazione del piano di posa dei pavimenti.
Se presente calcestruzzo deve essere compreso getto e vibratura
031 - Sovrapprezzi ai sottofondi per oneri di aggiunte di rete elettrosaldata in
acciaio FEB450C, controllato.
003 - rete 10x10 Ø 8

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,04162

PR

TOS25_PR.P06.002.007  - RETE ELEETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
Formato 2000x3000 mm - Ø 8 100x100

8,00000
kg

€ 1,05000
 +0,24%

€ 8,40000

 Totale PR  € 8,40000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,82269

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02700
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,76410

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,68634

 Totale RU  € 2,57783

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,01945
 +0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00882 = 0,5% * B)

€ 1,76311

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,27826

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 14,06082
 +0,19%

Incidenza Manodopera sul totale 18,33% € 2,57783

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00882
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E07.005.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Posa su vano predisposto.
Compreso:
- sollevamento al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso,
quando necessaria
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
Escluso: fornitura dell’infisso ed accessori (da computare a parte).
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
003 - Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq e con apertura oscillobattente e/o
vasistas

01

TOS25_01.E07.005.800  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
con apertura oscillobattente e/o vasistas,
con riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

1,00000
cad

€ 21,96076
 -8,48%

€ 21,96076

 Totale 01  € 21,96076

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,15000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,60000

 Totale AT  € 0,83625

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 18,28200

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 16,98000

 Totale RU  € 42,87950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 65,67651
 -3,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10508 = 1% * B)

€ 10,50824

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,61848

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 83,80323
 -3,06%

Incidenza Manodopera sul totale 59,61% € 49,95450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10508

Pagina 645 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E07.005.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Posa su vano predisposto.
Compreso:
- sollevamento al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso,
quando necessaria
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
Escluso: fornitura dell’infisso ed accessori (da computare a parte).
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
004 - Per vani FINESTRA fino a 1,7 mq e con apertura scorrevole o ad alzante
scorrevole

01

TOS25_01.E07.005.801  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
scorrevoli o ad alzante scorrevole, con
riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

1,00000
cad

€ 43,30101
 -8,88%

€ 43,30101

 Totale 01  € 43,30101

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,15000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,60000

 Totale AT  € 0,83625

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,32900

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,70000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 19,81000

 Totale RU  € 48,75650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 92,89376
 -4,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14863 = 1% * B)

€ 14,86300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,77568

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 118,53244
 -4,38%

Incidenza Manodopera sul totale 49,01% € 58,09550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14863
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E07.005.007 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Posa su vano predisposto.
Compreso:
- sollevamento al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso,
quando necessaria
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
Escluso: fornitura dell’infisso ed accessori (da computare a parte).
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
007 - Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq e con apertura
oscillobattente e/o vasistas

01

TOS25_01.E07.005.800  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
con apertura oscillobattente e/o vasistas,
con riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

1,65000
cad

€ 21,96076
 -8,48%

€ 36,23525

 Totale 01  € 36,23525

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,15000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,35438

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,23000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,92000

 Totale AT  € 1,27438

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 18,28200

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,38000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,57860

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 16,98000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 62,09260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 99,60223
 -3,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15936 = 1% * B)

€ 15,93636

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,55386

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 127,09245
 -3,31%

Incidenza Manodopera sul totale 58,04% € 73,76635

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15936
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E07.005.008 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Posa su vano predisposto.
Compreso:
- sollevamento al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso,
quando necessaria
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
Escluso: fornitura dell’infisso ed accessori (da computare a parte).
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
008 - Per vani FINESTRA superiori a 1,7 mq e fino a 2,8 mq e con apertura
scorrevole o ad alzante scorrevole

01

TOS25_01.E07.005.801  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
scorrevoli o ad alzante scorrevole, con
riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

1,65000
cad

€ 43,30101
 -8,88%

€ 71,44667

 Totale 01  € 71,44667

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,15000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,35438

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,23000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,92000

 Totale AT  € 1,27438

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,38000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,57860

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,32900

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,70000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 19,81000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 17,79400

 Totale RU  € 70,51160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 143,23265
 -4,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22917 = 1% * B)

€ 22,91722

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,61499

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 182,76486
 -4,67%

Incidenza Manodopera sul totale 47,01% € 85,92095

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22917
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E07.005.011 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Posa su vano predisposto.
Compreso:
- sollevamento al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso,
quando necessaria
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
Escluso: fornitura dell’infisso ed accessori (da computare a parte).
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
011 - Per vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq e con apertura
oscillobattente e/o vasistas

01

TOS25_01.E07.005.800  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
con apertura oscillobattente e/o vasistas,
con riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

2,35000
cad

€ 21,96076
 -8,48%

€ 51,60779

 Totale 01  € 51,60779

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,20000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,47250

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,33000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 1,32000

 Totale AT  € 1,79250

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 27,42300

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,53000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 16,14910

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 25,47000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 22,87800

 Totale RU  € 91,92010

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 145,32039
 -3,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23251 = 1% * B)

€ 23,25126

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,85717

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 185,42882
 -3,23%

Incidenza Manodopera sul totale 58,54% € 108,54635

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23251
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E07.005.012 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Posa su vano predisposto.
Compreso:
- sollevamento al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso,
quando necessaria
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
Escluso: fornitura dell’infisso ed accessori (da computare a parte).
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
012 - Per vani FINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4 mq e con apertura
scorrevole o ad alzante scorrevole

01

TOS25_01.E07.005.801  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
scorrevoli o ad alzante scorrevole, con
riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

2,35000
cad

€ 43,30101
 -8,88%

€ 101,75737

 Totale 01  € 101,75737

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,20000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,47250

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,33000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 1,32000

 Totale AT  € 1,79250

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,53000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 16,14910

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 28,30000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 25,42000

 Totale RU  € 100,33910

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 203,88897
 -4,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32622 = 1% * B)

€ 32,62224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,65112

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 260,16233
 -4,67%

Incidenza Manodopera sul totale 47% € 122,28575

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,32622
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E07.005.015 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Posa su vano predisposto.
Compreso:
- sollevamento al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso,
quando necessaria
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
Escluso: fornitura dell’infisso ed accessori (da computare a parte).
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
015 - Per vani FINESTRA superiori a 4 mq e fino a 5,1 mq e con apertura
oscillobattente e/o vasistas

01

TOS25_01.E07.005.800  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
con apertura oscillobattente e/o vasistas,
con riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

3,00000
cad

€ 21,96076
 -8,48%

€ 65,88228

 Totale 01  € 65,88228

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,25000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,59063

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,42000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 1,68000

 Totale AT  € 2,27063

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 27,42300

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,67000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 20,41490

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 25,47000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 22,87800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 22,87800

 Totale RU  € 119,06390

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 187,21681
 -3,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29955 = 1% * B)

€ 29,95469

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,71715

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 238,88865
 -3,21%

Incidenza Manodopera sul totale 58,73% € 140,28890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29955
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E07.005.016 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Posa su vano predisposto.
Compreso:
- sollevamento al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso,
quando necessaria
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
Escluso: fornitura dell’infisso ed accessori (da computare a parte).
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
016 - Per vani FINESTRA superiori a 4 mq e fino a 5,1 mq e con apertura
scorrevole o ad alzante scorrevole

01

TOS25_01.E07.005.801  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
scorrevoli o ad alzante scorrevole, con
riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

3,00000
cad

€ 43,30101
 -8,88%

€ 129,90303

 Totale 01  € 129,90303

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,25000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,59063

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,42000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 1,68000

 Totale AT  € 2,27063

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,67000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 20,41490

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 28,30000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 25,42000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 25,42000

 Totale RU  € 130,02490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 262,19856
 -4,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41952 = 1% * B)

€ 41,95177

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,41503

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 334,56536
 -4,64%

Incidenza Manodopera sul totale 47,24% € 158,04190

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,41952
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E07.005.103 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Posa su vano predisposto.
Compreso:
- sollevamento al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso,
quando necessaria
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
Escluso: fornitura dell’infisso ed accessori (da computare a parte).
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
103 - Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq e con apertura oscillobattente
e/o vasistas

01

TOS25_01.E07.005.802  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
con apertura oscillobattente e/o vasistas,
con riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

1,00000
cad

€ 25,91878
 -8,81%

€ 25,91878

 Totale 01  € 25,91878

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,15000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,35438

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,23000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,92000

 Totale AT  € 1,27438

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,38000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,57860

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,32900

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,70000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 19,81000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 17,79400

 Totale RU  € 70,51160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 97,70476
 -2,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15633 = 1% * B)

€ 15,63276

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,33375

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 124,67127
 -2,56%

Incidenza Manodopera sul totale 63,37% € 79,00160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15633
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E07.005.104 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Posa su vano predisposto.
Compreso:
- sollevamento al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso,
quando necessaria
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
Escluso: fornitura dell’infisso ed accessori (da computare a parte).
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
104 - Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 mq e con apertura scorrevole o ad
alzante scorrevole

01

TOS25_01.E07.005.803  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
scorrevoli o ad alzante scorrevole, con
riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

1,00000
cad

€ 50,09324
 -8,52%

€ 50,09324

 Totale 01  € 50,09324

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,15000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,35438

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,23000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,92000

 Totale AT  € 1,27438

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,37600

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,38000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,57860

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,80000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 22,64000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 20,33600

 Totale RU  € 78,93060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 130,29822
 -3,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20848 = 1% * B)

€ 20,84772

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,11459

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 166,26053
 -3,5%

Incidenza Manodopera sul totale 54,28% € 90,25060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20848
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E07.005.107 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Posa su vano predisposto.
Compreso:
- sollevamento al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso,
quando necessaria
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
Escluso: fornitura dell’infisso ed accessori (da computare a parte).
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
107 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6 mq con
apertura oscillobattente e/o vasistas

01

TOS25_01.E07.005.802  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
con apertura oscillobattente e/o vasistas,
con riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

1,64000
cad

€ 25,91878
 -8,81%

€ 42,50680

 Totale 01  € 42,50680

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,20000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,47250

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,38000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 1,52000

 Totale AT  € 1,99250

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,58000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 17,67260

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 28,30000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 25,42000

 Totale RU  € 101,86260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 146,36190
 -2,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23418 = 1% * B)

€ 23,41790

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,97798

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 186,75778
 -2,78%

Incidenza Manodopera sul totale 62% € 115,78620

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23418
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E07.005.108 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Posa su vano predisposto.
Compreso:
- sollevamento al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso,
quando necessaria
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
Escluso: fornitura dell’infisso ed accessori (da computare a parte).
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
108 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 mq e fino a 4,6 mq e con
apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

01

TOS25_01.E07.005.803  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
scorrevoli o ad alzante scorrevole, con
riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

1,64000
cad

€ 50,09324
 -8,52%

€ 82,15291

 Totale 01  € 82,15291

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,20000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,47250

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,38000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 1,52000

 Totale AT  € 1,99250

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 33,51700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,58000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 17,67260

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 31,13000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 27,96200

 Totale RU  € 110,28160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 194,42701
 -3,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31108 = 1% * B)

€ 31,10832

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,55353

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 248,08886
 -3,82%

Incidenza Manodopera sul totale 51,94% € 128,84640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,31108
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E07.005.111 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Posa su vano predisposto.
Compreso:
- sollevamento al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso,
quando necessaria
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
Escluso: fornitura dell’infisso ed accessori (da computare a parte).
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
111 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 mq e fino a 6 mq e con
apertura oscillobattente e/o vasistas.

01

TOS25_01.E07.005.802  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
con apertura oscillobattente e/o vasistas,
con riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

2,14000
cad

€ 25,91878
 -8,81%

€ 55,46619

 Totale 01  € 55,46619

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,30000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,70875

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,49000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 1,96000

 Totale AT  € 2,66875

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,79000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,07130

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 28,30000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 25,42000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 25,42000

 Totale RU  € 133,68130

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 191,81624
 -2,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30691 = 1% * B)

€ 30,69060

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,25068

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 244,75752
 -2,78%

Incidenza Manodopera sul totale 62,04% € 151,84990

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30691
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E07.005.112 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Posa su vano predisposto.
Compreso:
- sollevamento al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso,
quando necessaria
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
Escluso: fornitura dell’infisso ed accessori (da computare a parte).
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
112 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 mq e fino a 6 mq e con
apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

01

TOS25_01.E07.005.803  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
scorrevoli o ad alzante scorrevole, con
riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

2,14000
cad

€ 50,09324
 -8,52%

€ 107,19953

 Totale 01  € 107,19953

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,30000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,70875

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,49000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 1,96000

 Totale AT  € 2,66875

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 33,51700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,79000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,07130

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 31,13000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 27,96200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 27,96200

 Totale RU  € 144,64230

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 254,51058
 -3,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40722 = 1% * B)

€ 40,72169

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,52323

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 324,75550
 -3,82%

Incidenza Manodopera sul totale 52% € 168,86710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,40722
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E07.005.115 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Posa su vano predisposto.
Compreso:
- sollevamento al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso,
quando necessaria
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
Escluso: fornitura dell’infisso ed accessori (da computare a parte).
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
115 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 mq e fino a 8,3 mq e con
apertura oscillobattente e/o vasistas.

01

TOS25_01.E07.005.802  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
con apertura oscillobattente e/o vasistas,
con riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

2,96000
cad

€ 25,91878
 -8,81%

€ 76,71959

 Totale 01  € 76,71959

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,30000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,70875

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,69000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 2,76000

 Totale AT  € 3,46875

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,99000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,16530

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 39,61100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 36,79000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 33,04600

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 33,04600

 Totale RU  € 172,65830

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 252,84664
 -2,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40455 = 1% * B)

€ 40,45546

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,33021

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 322,63231
 -2,89%

Incidenza Manodopera sul totale 61,3% € 197,78870

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,40455
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E07.005.116 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Posa su vano predisposto.
Compreso:
- sollevamento al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso,
quando necessaria
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
Escluso: fornitura dell’infisso ed accessori (da computare a parte).
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
116 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 mq e fino a 8,3 mq e con
apertura scorrevole o ad alzante scorrevole

01

TOS25_01.E07.005.803  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
scorrevoli o ad alzante scorrevole, con
riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

2,96000
cad

€ 50,09324
 -8,52%

€ 148,27599

 Totale 01  € 148,27599

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,30000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,70875

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,69000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 2,76000

 Totale AT  € 3,46875

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 42,65800

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,99000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,16530

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,40000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 39,62000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 35,58800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 35,58800

 Totale RU  € 183,61930

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 335,36404
 -3,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53658 = 1% * B)

€ 53,65825

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,90223

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 427,92452
 -3,99%

Incidenza Manodopera sul totale 50,74% € 217,12650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,53658
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E07.005.800 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Posa su vano predisposto.
Compreso:
- sollevamento al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso,
quando necessaria
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
Escluso: fornitura dell’infisso ed accessori (da computare a parte).
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
800 - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per
infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una
superficie del vano finestra fino a 1,7 mq

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.050  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Schiuma poliuretanica autoespandente per
riempimento ed isolamento termo-acustico
Bomboletta da 750 ml.

0,50000
cad

€ 8,38100
 -3,48%

€ 4,19050

TOS25_PR.P23.012.014  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
in polietilene espanso biadesivo sp. 3
larghezza 30 mm

10,40000
m

€ 0,49333
 +17,21%

€ 5,13063

TOS25_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,50000
kg

€ 11,12925
 -32,14%

€ 5,56463

 Totale PR  € 14,88576

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 7,07500

 Totale RU  € 7,07500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,96076
 -8,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03514 = 1% * B)

€ 3,51372

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,54745

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 28,02193
 -8,48%

Incidenza Manodopera sul totale 25,25% € 7,07500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03514
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E07.005.801 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Posa su vano predisposto.
Compreso:
- sollevamento al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso,
quando necessaria
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
Escluso: fornitura dell’infisso ed accessori (da computare a parte).
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
801 - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per
infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole, con riferimento ad una superficie del
vano finestra fino a 1,7 mq

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.050  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Schiuma poliuretanica autoespandente per
riempimento ed isolamento termo-acustico
Bomboletta da 750 ml.

1,50000
cad

€ 8,38100
 -3,48%

€ 12,57150

TOS25_PR.P23.012.014  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
in polietilene espanso biadesivo sp. 3
larghezza 30 mm

20,80000
m

€ 0,49333
 +17,21%

€ 10,26126

TOS25_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 1,00000
kg

€ 11,12925
 -32,14%

€ 11,12925

 Totale PR  € 33,96201

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,33000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 9,33900

 Totale RU  € 9,33900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 43,30101
 -8,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06928 = 1% * B)

€ 6,92816

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,02292

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 55,25209
 -8,88%

Incidenza Manodopera sul totale 16,9% € 9,33900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06928
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E07.005.802 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Posa su vano predisposto.
Compreso:
- sollevamento al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso,
quando necessaria
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
Escluso: fornitura dell’infisso ed accessori (da computare a parte).
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
802 - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per
infissi con apertura oscillobattente e/o vasistas, con riferimento ad una
superficie del vano portafinestra fino a 2,8 mq

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.050  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Schiuma poliuretanica autoespandente per
riempimento ed isolamento termo-acustico
Bomboletta da 750 ml.

0,60000
cad

€ 8,38100
 -3,48%

€ 5,02860

TOS25_PR.P23.012.014  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
in polietilene espanso biadesivo sp. 3
larghezza 30 mm

11,60000
m

€ 0,49333
 +17,21%

€ 5,72263

TOS25_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,60000
kg

€ 11,12925
 -32,14%

€ 6,67755

 Totale PR  € 17,42878

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

 Totale RU  € 8,49000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,91878
 -8,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04147 = 1% * B)

€ 4,14700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,00658

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 33,07236
 -8,81%

Incidenza Manodopera sul totale 25,67% € 8,49000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04147
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E07.005.803 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - ISTALLAZIONE DI INFISSO ESTERNO.
Posa su vano predisposto.
Compreso:
- sollevamento al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- la riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso,
quando necessaria
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
Escluso: fornitura dell’infisso ed accessori (da computare a parte).
005 - POSA IN OPERA DI FINESTRE E PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco.
803 - Sigillatura e isolamento del giunto secondario su tre piani funzionali per
infissi scorrevoli o ad alzante scorrevole, con riferimento ad una superficie del
vano portafinestra fino a 2,8 mq

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.050  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Schiuma poliuretanica autoespandente per
riempimento ed isolamento termo-acustico
Bomboletta da 750 ml.

1,80000
cad

€ 8,38100
 -3,48%

€ 15,08580

TOS25_PR.P23.012.014  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
in polietilene espanso biadesivo sp. 3
larghezza 30 mm

23,20000
m

€ 0,49333
 +17,21%

€ 11,44526

TOS25_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 1,10000
kg

€ 11,12925
 -32,14%

€ 12,24218

 Totale PR  € 38,77324

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 11,32000

 Totale RU  € 11,32000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 50,09324
 -8,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08015 = 1% * B)

€ 8,01492

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,81082

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 63,91898
 -8,52%

Incidenza Manodopera sul totale 17,71% € 11,32000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08015
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E08.001.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E08 - ISTALLAZIONE DI INFISSO TAGLIAFUOCO.
Compreso:
- montaggio degli accessori su vano predisposto.
- sollevamento al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- assistenza muraria, quando necessaria.
La posa dovrà essere conforme alla EN 1634-1 e alla norma UNI 11578,
completa di tutti gli accessori, i fissaggi con materiali certificati.
Escluso: fornitura dell’infisso ed accessori (da computare a parte).
( descrizione modificata Prezzario 205)
001 - POSA IN OPERA DI PORTA TAGLIAFUOCO in lamiera di acciaio tambaruta
zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato
001 - con resistenze al fuoco compresa da EI30 a EI120, e misure standard
foro muro comprese da L=800 a L=1350 e da H=2050 a H=2150 - Ad un'anta
battente, con massimo n. 8 punti di fissaggio del telaio

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,15000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,35438

 Totale AT  € 0,35438

PR

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

1,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 0,09161

 Totale PR  € 0,09161

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,15000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 4,13100

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,70000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 19,27800

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,70000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 16,81400

 Totale RU  € 56,99000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 57,43599
 -0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09190 = 1% * B)

€ 9,18976

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,66258

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 73,28833
 -0,09%

Incidenza Manodopera sul totale 77,76% € 56,99000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09190
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E08.001.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E08 - ISTALLAZIONE DI INFISSO TAGLIAFUOCO.
Compreso:
- montaggio degli accessori su vano predisposto.
- sollevamento al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- assistenza muraria, quando necessaria.
La posa dovrà essere conforme alla EN 1634-1 e alla norma UNI 11578,
completa di tutti gli accessori, i fissaggi con materiali certificati.
Escluso: fornitura dell’infisso ed accessori (da computare a parte).
( descrizione modificata Prezzario 205)
001 - POSA IN OPERA DI PORTA TAGLIAFUOCO in lamiera di acciaio tambaruta
zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato
002 - con resistenze al fuoco compresa da EI30 a EI120, e misure fuori
standard.
Ad un'anta battente, con massimo 8 punti di fissaggio del telaio

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,18900

 Totale AT  € 0,18900

PR

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

0,60000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 0,05497

 Totale PR  € 0,05497

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,08000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 2,20320

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,40000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 11,01600

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,40000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 9,60800

 Totale RU  € 34,00520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 34,24917
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05480 = 1% * B)

€ 5,47987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,97290

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 43,70194
 -0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 77,81% € 34,00520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05480
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E08.001.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E08 - ISTALLAZIONE DI INFISSO TAGLIAFUOCO.
Compreso:
- montaggio degli accessori su vano predisposto.
- sollevamento al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- assistenza muraria, quando necessaria.
La posa dovrà essere conforme alla EN 1634-1 e alla norma UNI 11578,
completa di tutti gli accessori, i fissaggi con materiali certificati.
Escluso: fornitura dell’infisso ed accessori (da computare a parte).
( descrizione modificata Prezzario 205)
001 - POSA IN OPERA DI PORTA TAGLIAFUOCO in lamiera di acciaio tambaruta
zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato
003 - con resistenze al fuoco compresa da EI30 a EI120, e misure standard
foro muro comprese da L=1000 a L=1800 e da H=2050 a H=2150.
A due ante battenti, con massimo 8 punti di fissaggio del telaio

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,25000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,59063

 Totale AT  € 0,59063

PR

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

1,50000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 0,13742

 Totale PR  € 0,13742

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,71000

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,25000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 6,88500

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,95000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 26,16300

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,95000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 22,81900

 Totale RU  € 83,81200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 84,54005
 -0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13526 = 1% * B)

€ 13,52641

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,80665

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 107,87311
 -0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 77,69% € 83,81200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13526
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TOTALE

TOS25_01.E08.001.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E08 - ISTALLAZIONE DI INFISSO TAGLIAFUOCO.
Compreso:
- montaggio degli accessori su vano predisposto.
- sollevamento al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- assistenza muraria, quando necessaria.
La posa dovrà essere conforme alla EN 1634-1 e alla norma UNI 11578,
completa di tutti gli accessori, i fissaggi con materiali certificati.
Escluso: fornitura dell’infisso ed accessori (da computare a parte).
( descrizione modificata Prezzario 205)
001 - POSA IN OPERA DI PORTA TAGLIAFUOCO in lamiera di acciaio tambaruta
zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato
004 - con resistenze al fuoco compresa da EI30 a EI120, e misure fuori
standard.
A due ante battenti, con massimo 8 punti di fissaggio del telaio

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,14000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,33075

 Totale AT  € 0,33075

PR

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

0,80000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 0,07329

 Totale PR  € 0,07329

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,14000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 3,85560

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,55000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 15,14700

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,55000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 13,21100

 Totale RU  € 48,98060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 49,38464
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07902 = 1% * B)

€ 7,90154

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,72862

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 63,01480
 -0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 77,73% € 48,98060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07902
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.E08.001.050 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E08 - ISTALLAZIONE DI INFISSO TAGLIAFUOCO.
Compreso:
- montaggio degli accessori su vano predisposto.
- sollevamento al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- assistenza muraria, quando necessaria.
La posa dovrà essere conforme alla EN 1634-1 e alla norma UNI 11578,
completa di tutti gli accessori, i fissaggi con materiali certificati.
Escluso: fornitura dell’infisso ed accessori (da computare a parte).
( descrizione modificata Prezzario 205)
001 - POSA IN OPERA DI PORTA TAGLIAFUOCO in lamiera di acciaio tambaruta
zincata e preverniciata con telaio in acciaio rinforzato
050 - Per ogni punto di fissaggio ulteriore ai primi 8

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,02000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,04725

 Totale AT  € 0,04725

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,02000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 0,55080

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,10000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 2,75400

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,40200

 Totale RU  € 5,70680

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,75405
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00921 = 1% * B)

€ 0,92065

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,66747

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 7,34217
 -0,13%

Incidenza Manodopera sul totale 77,73% € 5,70680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00921
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F03.001.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F03 - OPERE DA VETRAIO.
POSA IN OPERA DI LASTRE DI VETRO E CRISTALLI
di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno.
Compreso:
mastice e tasselli per il fissaggio ed eventuale fermavetro e/o guarnizioni in
gomma, sigillatura con silicone.
Escluso: costo dei materiali
001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno
001 - Ad infilare con sigillatura esterna a silicone

PR

TOS25_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,10000
kg

€ 11,12925
 -32,14%

€ 1,11293

 Totale PR  € 1,11293

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,11345

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,82050

 Totale RU  € 7,93395

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,04688
 -5,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00724 = 0,5% * B)

€ 1,44750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,04944

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 11,54382
 -5,51%

Incidenza Manodopera sul totale 68,73% € 7,93395

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00724
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F03.001.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F03 - OPERE DA VETRAIO.
POSA IN OPERA DI LASTRE DI VETRO E CRISTALLI
di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno.
Compreso:
mastice e tasselli per il fissaggio ed eventuale fermavetro e/o guarnizioni in
gomma, sigillatura con silicone.
Escluso: costo dei materiali
001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno
002 - Con fermavetro riportato fissato con chiodi e sigillatura a silicone

PR

TOS25_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,10000
kg

€ 11,12925
 -32,14%

€ 1,11293

 Totale PR  € 1,11293

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09900
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,01653

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09900
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,80170

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09900
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,51658

 Totale RU  € 8,33481

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,44774
 -5,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00756 = 0,5% * B)

€ 1,51164

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,09594

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 12,05532
 -5,29%

Incidenza Manodopera sul totale 69,14% € 8,33481

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00756
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F03.001.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F03 - OPERE DA VETRAIO.
POSA IN OPERA DI LASTRE DI VETRO E CRISTALLI
di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno.
Compreso:
mastice e tasselli per il fissaggio ed eventuale fermavetro e/o guarnizioni in
gomma, sigillatura con silicone.
Escluso: costo dei materiali
001 - Posa in opera di vetri su serramenti in legno
003 - Con fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura a silicone

PR

TOS25_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,10000
kg

€ 11,12925
 -32,14%

€ 1,11293

 Totale PR  € 1,11293

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,83922

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,56580

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,20292

 Totale RU  € 10,60794

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,72087
 -4,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00938 = 0,5% * B)

€ 1,87534

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,35962

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 14,95583
 -4,3%

Incidenza Manodopera sul totale 70,93% € 10,60794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00938
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F03.002.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F03 - OPERE DA VETRAIO.
POSA IN OPERA DI LASTRE DI VETRO E CRISTALLI
di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno.
Compreso:
mastice e tasselli per il fissaggio ed eventuale fermavetro e/o guarnizioni in
gomma, sigillatura con silicone.
Escluso: costo dei materiali
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
001 - Profilati tubolari di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e
sigillatura in silicone

PR

TOS25_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,10000
kg

€ 11,12925
 -32,14%

€ 1,11293

 Totale PR  € 1,11293

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,83922

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,56580

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,20292

 Totale RU  € 10,60794

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,72087
 -4,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00938 = 0,5% * B)

€ 1,87534

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,35962

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 14,95583
 -4,3%

Incidenza Manodopera sul totale 70,93% € 10,60794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00938
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F03.002.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F03 - OPERE DA VETRAIO.
POSA IN OPERA DI LASTRE DI VETRO E CRISTALLI
di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno.
Compreso:
mastice e tasselli per il fissaggio ed eventuale fermavetro e/o guarnizioni in
gomma, sigillatura con silicone.
Escluso: costo dei materiali
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
002 - Profilato a T od a L di ferro: fermavetro riportato fissato con viti e
sigillatura in silicone

PR

TOS25_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,10000
kg

€ 11,12925
 -32,14%

€ 1,11293

 Totale PR  € 1,11293

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,38768

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14400
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,07520

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14400
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,66048

 Totale RU  € 12,12336

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,23629
 -3,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01059 = 0,5% * B)

€ 2,11781

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,53541

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 16,88951
 -3,83%

Incidenza Manodopera sul totale 71,78% € 12,12336

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,01059
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F03.002.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F03 - OPERE DA VETRAIO.
POSA IN OPERA DI LASTRE DI VETRO E CRISTALLI
di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno.
Compreso:
mastice e tasselli per il fissaggio ed eventuale fermavetro e/o guarnizioni in
gomma, sigillatura con silicone.
Escluso: costo dei materiali
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
003 - Profilati in lega leggera: fermavetro riportato fissato con viti e sigillatura
in silicone

PR

TOS25_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,10000
kg

€ 11,12925
 -32,14%

€ 1,11293

 Totale PR  € 1,11293

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,83922

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,56580

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,20292

 Totale RU  € 10,60794

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,72087
 -4,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00938 = 0,5% * B)

€ 1,87534

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,35962

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 14,95583
 -4,3%

Incidenza Manodopera sul totale 70,93% € 10,60794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00938
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F03.002.006 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F03 - OPERE DA VETRAIO.
POSA IN OPERA DI LASTRE DI VETRO E CRISTALLI
di qualsiasi dimensione, su infissi e telai metallici o in legno.
Compreso:
mastice e tasselli per il fissaggio ed eventuale fermavetro e/o guarnizioni in
gomma, sigillatura con silicone.
Escluso: costo dei materiali
002 - Posa in opera di vetri su serramenti in profilati
006 - Sigillatura supplementare con fornitura: mastice sintetico al silicone

PR

TOS25_PR.P72.010.010  - ACCESSORI VARI. - mastice sintetico al
silicone

0,10000
kg

€ 0,25861
 +0,9%

€ 0,02586

 Totale PR  € 0,02586

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01350
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,41135

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01350
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,38205

 Totale RU  € 0,79340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,81926
 +0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00066 = 0,5% * B)

€ 0,13108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,09503

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 1,04537
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 75,9% € 0,79340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00066
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F04.001.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
001 - PREPARAZIONE
DI BASE PER INTONACO
001 - Rasierato con una mano di bianco

PR

TOS25_PR.P02.006.002  - GESSO - SOLFATO DI CALCIO IDRATO
Conforme alla UNI EN 13279-1:2008 -
SCAGLIOLA
Sacchi da 25 Kg

0,00100
t

€ 262,47000
 +4,24%

€ 0,26247

 Totale PR  € 0,26247

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,85575

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,28780

 Totale RU  € 9,14355

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,40602
 +0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01505 = 1% * B)

€ 1,50496

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,09110

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 12,00208
 +0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 76,18% € 9,14355

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01505
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F04.002.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
002 - PREPARAZIONE
DI FONDO DA TINTEGGIARE
001 - Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di
intonaco

PR

TOS25_PR.P02.006.002  - GESSO - SOLFATO DI CALCIO IDRATO
Conforme alla UNI EN 13279-1:2008 -
SCAGLIOLA
Sacchi da 25 Kg

0,00050
t

€ 262,47000
 +4,24%

€ 0,13124

 Totale PR  € 0,13124

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,28780

 Totale RU  € 5,03010

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,16134
 +0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00826 = 1% * B)

€ 0,82581

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,59872

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 6,58587
 +0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 76,38% € 5,03010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00826
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F04.004.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
004 - TINTEGGIATURA
PER INTERNO
SU INTONACO NUOVO O PREPARATO
002 - con pittura minerale a base di grassello di calce

PR

TOS25_PR.P26.110.002  - PITTURA MURALE AD ACQUA
MINERALE - A BASE DI GRASSELLO DI
CALCE
COLORI CHIARI

0,40000
l

€ 3,69969
 -13,29%

€ 1,47988

 Totale PR  € 1,47988

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,14390

 Totale RU  € 3,88620

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,36608
 -4,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00429 = 0,5% * B)

€ 0,85857

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,62247

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 6,84712
 -4,06%

Incidenza Manodopera sul totale 56,76% € 3,88620

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00429
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F04.004.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
004 - TINTEGGIATURA
PER INTERNO
SU INTONACO NUOVO O PREPARATO
003 - con idropittura a tempera murale fine

PR

TOS25_PR.P26.106.001  - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 1,93009
 -7,39%

€ 0,67553

 Totale PR  € 0,67553

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

 Totale RU  € 2,54700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,22253
 -1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00258 = 0,5% * B)

€ 0,51560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37381

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 4,11194
 -1,64%

Incidenza Manodopera sul totale 61,94% € 2,54700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00258
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F04.004.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
004 - TINTEGGIATURA
PER INTERNO
SU INTONACO NUOVO O PREPARATO
004 - con idropittura lavabile previa mano di fissativo

PR

TOS25_PR.P26.106.002  - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA ACRILICA
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA
Densità: 1,30 g/cm³

0,35000
l

€ 6,18018
 -1,98%

€ 2,16306

TOS25_PR.P26.107.001  - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
ACRILICO
ALL'ACQUA
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità: 1,00 g/cm³

0,10000
l

€ 6,33800
 +3,18%

€ 0,63380

 Totale PR  € 2,79686

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11700
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,31110

 Totale RU  € 3,31110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,10796
 -0,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00489 = 0,5% * B)

€ 0,97727

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,70852

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 7,79375
 -0,39%

Incidenza Manodopera sul totale 42,48% € 3,31110

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00489

Pagina 681 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F04.005.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
005 - TINTEGGIATURA
PER ESTERNO
001 - con pittura idrorepellente traspirante

PR

TOS25_PR.P26.106.005  - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

0,32000
l

€ 9,77449
 -16,19%

€ 3,12784

 Totale PR  € 3,12784

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,82050

 Totale RU  € 3,82050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,94834
 -8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02223 = 2% * B)

€ 1,11173

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,80601

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 8,86608
 -8%

Incidenza Manodopera sul totale 43,09% € 3,82050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02223
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F04.005.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
005 - TINTEGGIATURA
PER ESTERNO
003 - con pittura lavabile al quarzo

PR

TOS25_PR.P26.106.006  - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA A BASE DI QUARZO
PER ESTERNI
BIANCA

0,31000
l

€ 5,13562
 -7,43%

€ 1,59204

 Totale PR  € 1,59204

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,14390

 Totale RU  € 6,23790

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,82994
 -1,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02506 = 2% * B)

€ 1,25279

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,90827

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 9,99100
 -1,61%

Incidenza Manodopera sul totale 62,44% € 6,23790

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02506
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F04.006.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
006 - VERNICIATURA
DI INFISSI NUOVI O RIGENERATI
ED ALTRI ELEMENTI IN FERRO
001 - infissi: una mano di minio all'olio di lino e due mani di smalto sintetico

PR

TOS25_PR.P26.114.003  - PITTURA DI FONDO
PER FERRO - OLFENOLICA A BASE DI MINIO
DI PIOMBO
ANTIRUGGINE

0,06000
l

€ 13,37870
 +0,9%

€ 0,80272

TOS25_PR.P26.116.003  - SMALTO SINTETICO
CON RESINE ALCHIDICHE
PER LEGNO E FERRO - COLORI LUCIDI
Densità: 1,25 g/cm³

0,10000
l

€ 17,68550
 +2,02%

€ 1,76855

 Totale PR  € 2,57127

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,31500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,91450

 Totale RU  € 8,91450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,48577
 +0,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04594 = 2,5% * B)

€ 1,83772

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,33235

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 14,65584
 +0,37%

Incidenza Manodopera sul totale 60,83% € 8,91450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,04594

Pagina 684 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F04.006.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
006 - VERNICIATURA
DI INFISSI NUOVI O RIGENERATI
ED ALTRI ELEMENTI IN FERRO
003 - persiane: tre mani di tinta a olio

PR

TOS25_PR.P26.117.001  - PITTURE OLEOFENOLICHE
PER LEGNO E FERRO - ALL'OLIO DI LINO

0,13000
l

€ 10,63350
 +0,9%

€ 1,38236

 Totale PR  € 1,38236

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,77536

 Totale RU  € 8,77536

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,15772
 +0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04063 = 2,5% * B)

€ 1,62524

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,17830

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 12,96126
 +0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 67,7% € 8,77536

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,04063
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F04.006.007 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
006 - VERNICIATURA
DI INFISSI NUOVI O RIGENERATI
ED ALTRI ELEMENTI IN FERRO
007 - radiatori (per ogni elemento): una mano di antiruggine e due di smalto,
previa pulitura con spazzola in acciaio

PR

TOS25_PR.P26.114.002  - PITTURA DI FONDO
PER FERRO - A BASE DI RESINE SINTETICHE
CON FOSFATO DI ZINCO
Densità: 1,50 g/cm³

0,06000
l

€ 10,93856
 0%

€ 0,65631

TOS25_PR.P26.116.002  - SMALTO SINTETICO
CON RESINE ALCHIDICHE
PER LEGNO E FERRO - BIANCO SATINATO
Densità: 1,30 g/cm³

0,10000
l

€ 15,20883
 0%

€ 1,52088

 Totale PR  € 2,17719

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,37115

 Totale RU  € 1,37115

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,54834
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01419 = 2,5% * B)

€ 0,56773

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41161

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 4,52768
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 30,28% € 1,37115

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01419
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F04.006.009 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
006 - VERNICIATURA
DI INFISSI NUOVI O RIGENERATI
ED ALTRI ELEMENTI IN FERRO
009 - ringhiere di scala: una mano di minio e due mani di smalto

PR

TOS25_PR.P26.114.003  - PITTURA DI FONDO
PER FERRO - OLFENOLICA A BASE DI MINIO
DI PIOMBO
ANTIRUGGINE

0,09000
l

€ 13,37870
 +0,9%

€ 1,20408

TOS25_PR.P26.116.003  - SMALTO SINTETICO
CON RESINE ALCHIDICHE
PER LEGNO E FERRO - COLORI LUCIDI
Densità: 1,25 g/cm³

0,13000
l

€ 17,68550
 +2,02%

€ 2,29912

 Totale PR  € 3,50320

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

 Totale RU  € 5,48460

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,98780
 +0,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03595 = 2,5% * B)

€ 1,43805

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,04259

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 11,46844
 +0,63%

Incidenza Manodopera sul totale 47,82% € 5,48460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,03595
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F04.007.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
007 - STUCCATURA PARZIALE
per ripresa di crinature e scalfiture.
Compresa carteggiatura.
Per locali di altezza < 4,50 m
001 - con stucco emulsionato in acqua

PR

TOS25_PR.P09.022.001  - STUCCO - A BASE DI CEMENTO
PER ESTERNO ED INTERNO
IN PASTA

0,18000
kg

€ 6,30000
 +500%

€ 1,13400

 Totale PR  € 1,13400

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

 Totale RU  € 2,74230

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,87630
 +32,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00310 = 0,5% * B)

€ 0,62021

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44965

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 4,94616
 +32,24%

Incidenza Manodopera sul totale 55,44% € 2,74230

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00310
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F04.009.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
009 - PREPARAZIONE
ALLA VERNICIATURA
DI OPERE IN LEGNO
002 - con una mano di idonea soluzione antimuffa o antifungo

PR

TOS25_PR.P26.102.002  - TRATTAMENTO ANTIMUFFA - IN
SOLUZIONE ACQUOSA
PER LEGNO

0,20000
l

€ 12,79250
 +15,3%

€ 2,55850

 Totale PR  € 2,55850

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,37115

 Totale RU  € 1,37115

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,92965
 +9,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00314 = 0,5% * B)

€ 0,62874

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45584

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 5,01423
 +9,46%

Incidenza Manodopera sul totale 27,35% € 1,37115

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00314
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F04.009.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
009 - PREPARAZIONE
ALLA VERNICIATURA
DI OPERE IN LEGNO
003 - con una mano di impregnante su superfici nuove

PR

TOS25_PR.P26.122.004  - IMPREGNANTE - PROTETTIVO
PER LEGNO - A SOLVENTE
A BASE DI RESINE ALCIDICHE

0,10000
l

€ 11,81388
 0%

€ 1,18139

 Totale PR  € 1,18139

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,37115

 Totale RU  € 1,37115

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,55254
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00204 = 0,5% * B)

€ 0,40841

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,29610

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 3,25705
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 42,1% € 1,37115

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00204
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F04.009.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
009 - PREPARAZIONE
ALLA VERNICIATURA
DI OPERE IN LEGNO
004 - con una mano di impregnante turapori a solvente su superfici nuove

PR

TOS25_PR.P26.122.003  - IMPREGNANTE - PROTETTIVO
PER LEGNO - A SOLVENTE
TURAPORI

0,10000
l

€ 18,53055
 +13,26%

€ 1,85306

 Totale PR  € 1,85306

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 6,36750

 Totale RU  € 6,36750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,22056
 +2,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00658 = 0,5% * B)

€ 1,31529

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,95359

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 10,48944
 +2,71%

Incidenza Manodopera sul totale 60,7% € 6,36750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00658
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F04.010.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
010 - VERNICIATURA
DI OPERE IN LEGNO
001 - con una mano di pittura opaca bianca su superfici già preparate

PR

TOS25_PR.P26.113.001  - PITTURA OPACA BIANCA
PER LEGNO, METALLO E MURATURA - tipo
cementite.
Densità: 1,50 g/cm³

0,13000
l

€ 10,97938
 0%

€ 1,42732

 Totale PR  € 1,42732

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 5,09400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,52132
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00522 = 0,5% * B)

€ 1,04341

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,75647

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 8,32120
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 61,22% € 5,09400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00522
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F04.010.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
010 - VERNICIATURA
DI OPERE IN LEGNO
002 - con smalto sintetico per interno in colori chiari su superfici già
preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

PR

TOS25_PR.P26.115.002  - SMALTO SINTETICO
A BASE DI RESINE ACRILICHE - COLORATO
Densità: 1,30 g/cm³

0,09000
l

€ 22,28510
 +1,13%

€ 2,00566

 Totale PR  € 2,00566

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16200
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,58460

 Totale RU  € 4,58460

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,59026
 +0,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02636 = 2,5% * B)

€ 1,05444

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,76447

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 8,40917
 +0,34%

Incidenza Manodopera sul totale 54,52% € 4,58460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,02636
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F04.010.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
010 - VERNICIATURA
DI OPERE IN LEGNO
003 - con smalto sintetico, alchidico, lucido in colori correnti chiari su
superfici già preparate ed imprimite; per ogni strato applicato

PR

TOS25_PR.P26.116.003  - SMALTO SINTETICO
CON RESINE ALCHIDICHE
PER LEGNO E FERRO - COLORI LUCIDI
Densità: 1,25 g/cm³

0,13000
l

€ 17,68550
 +2,02%

€ 2,29912

 Totale PR  € 2,29912

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16200
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,58460

 Totale RU  € 4,58460

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,88372
 +0,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02754 = 2,5% * B)

€ 1,10140

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,79851

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 8,78363
 +0,67%

Incidenza Manodopera sul totale 52,19% € 4,58460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,02754
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F04.010.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
010 - VERNICIATURA
DI OPERE IN LEGNO
004 - con smalto sintetico, alchidico, satinato in colori correnti chiari su
superfici già preparate ed impregnate; per ogni strato applicato

PR

TOS25_PR.P26.116.004  - SMALTO SINTETICO
CON RESINE ALCHIDICHE
PER LEGNO E FERRO - COLORI SATINATI
Densità: 1,25 g/cm³

0,13000
l

€ 20,59429
 -1,2%

€ 2,67726

 Totale PR  € 2,67726

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16200
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,58460

 Totale RU  € 4,58460

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,26186
 -0,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02905 = 2,5% * B)

€ 1,16190

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,84238

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 9,26614
 -0,44%

Incidenza Manodopera sul totale 49,48% € 4,58460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,02905
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F04.010.006 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
010 - VERNICIATURA
DI OPERE IN LEGNO
006 - con vernice trasparente, uretanica, lucida su superfici già preparate ed
imprimite; per ogni strato applicato

PR

TOS25_PR.P26.123.002  - VERNICI PER LEGNO
TRASPIRANTI
A SOLVENTE SINTETICO O NATURALE -
SMALTO OPACO - FLATTING
A BASE DI RESINE URETANICHE
Densità: 0,90 g/cm³

0,13000
l

€ 14,42000
 0%

€ 1,87460

 Totale PR  € 1,87460

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,29076

 Totale RU  € 3,29076

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,16536
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02066 = 2,5% * B)

€ 0,82646

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,59918

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 6,59100
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 49,93% € 3,29076

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,02066
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F04.011.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
011 - PREPARAZIONE
ALLA VERNICIATURA
DI OPERE METALLICHE
001 - Leggera carteggiatura e spolveratura di opere in ferro nuove non
imbrattate

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,29076

 Totale RU  € 3,29076

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,29076
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00527 = 1% * B)

€ 0,52652

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38173

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 4,19901
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 3,29076

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00527
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F04.011.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
011 - PREPARAZIONE
ALLA VERNICIATURA
DI OPERE METALLICHE
002 - Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici
imbrattate

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,29076

 Totale RU  € 3,29076

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,29076
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00527 = 1% * B)

€ 0,52652

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38173

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 4,19901
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 3,29076

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00527
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F04.011.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
011 - PREPARAZIONE
ALLA VERNICIATURA
DI OPERE METALLICHE
003 - Brossatura manuale con impiego di spazzole metalliche e tela smeriglio
per asportare formazioni superficiali di ruggine

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,29076

 Totale RU  € 3,29076

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,29076
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00527 = 1% * B)

€ 0,52652

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38173

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 4,19901
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 3,29076

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00527
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F04.011.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
011 - PREPARAZIONE
ALLA VERNICIATURA
DI OPERE METALLICHE
004 - Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici,
spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento,
o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,11345

 Totale RU  € 4,11345

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,11345
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00658 = 1% * B)

€ 0,65815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,47716

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 5,24876
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 4,11345

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00658
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F04.011.007 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
011 - PREPARAZIONE
ALLA VERNICIATURA
DI OPERE METALLICHE
007 - Sgrassaggio di superfici nuove ferrose e non ferrose con impiego di
solvente

PR

TOS25_PR.P26.100.003  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUARAGIA
MINERALE DENATURATA
PER SMALTI SINTETICI O OLEOSINTETICI
Densità: 1,00 g/cm³

0,20000
l

€ 3,78733
 -26,02%

€ 0,75747

 Totale PR  € 0,75747

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08100
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,46807

 Totale RU  € 2,46807

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,22554
 -7,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01290 = 2,5% * B)

€ 0,51609

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37416

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 4,11579
 -7,63%

Incidenza Manodopera sul totale 59,97% € 2,46807

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01290

Pagina 701 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F04.011.011 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
011 - PREPARAZIONE
ALLA VERNICIATURA
DI OPERE METALLICHE
011 - Applicazione di una mano di soluzione fosfatante su superfici ferrose già
preparate

PR

TOS25_PR.P26.103.001  - TRATTAMENTO ANTIRUGGINE -
CONVERTITORE DI RUGGINE FOSFATANTE
A BASE DI ACIDO FOSFORICO
Densità: 1,00 g/cm³

0,09000
l

€ 13,22683
 +2,31%

€ 1,19041

 Totale PR  € 1,19041

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,29076

 Totale RU  € 3,29076

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,48117
 +0,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01792 = 2,5% * B)

€ 0,71699

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,51982

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 5,71798
 +0,6%

Incidenza Manodopera sul totale 57,55% € 3,29076

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01792
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F04.012.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
012 - VERNICIATURA
DI OPERE METALLICHE
001 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su superfici già preparate; per
ogni strato applicato

PR

TOS25_PR.P26.114.002  - PITTURA DI FONDO
PER FERRO - A BASE DI RESINE SINTETICHE
CON FOSFATO DI ZINCO
Densità: 1,50 g/cm³

0,14000
l

€ 10,93856
 0%

€ 1,53140

 Totale PR  € 1,53140

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,29076

 Totale RU  € 3,29076

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,82216
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01929 = 2,5% * B)

€ 0,77155

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,55937

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 6,15308
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 53,48% € 3,29076

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01929
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F04.012.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
012 - VERNICIATURA
DI OPERE METALLICHE
002 - con pittura di fondo all'ossido di ferro su superfici già preparate; per
ogni strato applicato

PR

TOS25_PR.P26.114.001  - PITTURA DI FONDO
PER FERRO - CON RESINE SINTETICHE E
PIGMENTI A BASE DI OSSIDO DI FERRO.
Densità: 1,60 g/cm³

0,14000
l

€ 8,05200
 0%

€ 1,12728

 Totale PR  € 1,12728

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,29076

 Totale RU  € 3,29076

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,41804
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01767 = 2,5% * B)

€ 0,70689

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,51249

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 5,63742
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 58,37% € 3,29076

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01767
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F04.012.007 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
012 - VERNICIATURA
DI OPERE METALLICHE
007 - con pittura di fondo ai fosfati di zinco su manufatti accessori: tubi,
paraspigoli, ferri ad U, apparecchi per avvolgibili, aste di comando di
serramenti, ecc.; per ogni strato applicato

PR

TOS25_PR.P26.114.002  - PITTURA DI FONDO
PER FERRO - A BASE DI RESINE SINTETICHE
CON FOSFATO DI ZINCO
Densità: 1,50 g/cm³

0,14000
l

€ 10,93856
 0%

€ 1,53140

 Totale PR  € 1,53140

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,37115

 Totale RU  € 1,37115

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,90255
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01161 = 2,5% * B)

€ 0,46441

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,33670

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 3,70366
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 37,02% € 1,37115

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01161
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F04.012.010 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
012 - VERNICIATURA
DI OPERE METALLICHE
010 - con due mani di smalto sintetico in colori chiari su superfici già
preparate e trattate con antiruggine

PR

TOS25_PR.P26.115.002  - SMALTO SINTETICO
A BASE DI RESINE ACRILICHE - COLORATO
Densità: 1,30 g/cm³

0,09000
l

€ 22,28510
 +1,13%

€ 2,00566

 Totale PR  € 2,00566

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,93614

 Totale RU  € 4,93614

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,94180
 +0,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02777 = 2,5% * B)

€ 1,11069

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,80525

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 8,85774
 +0,32%

Incidenza Manodopera sul totale 55,73% € 4,93614

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,02777
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F04.012.011 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
012 - VERNICIATURA
DI OPERE METALLICHE
011 - con due mani di smalto sintetico alchidico in colori chiari su superfici già
preparate e trattate con antiruggine

PR

TOS25_PR.P26.116.003  - SMALTO SINTETICO
CON RESINE ALCHIDICHE
PER LEGNO E FERRO - COLORI LUCIDI
Densità: 1,25 g/cm³

0,09000
l

€ 17,68550
 +2,02%

€ 1,59170

 Totale PR  € 1,59170

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,93614

 Totale RU  € 4,93614

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,52784
 +0,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02611 = 2,5% * B)

€ 1,04445

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,75723

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 8,32952
 +0,48%

Incidenza Manodopera sul totale 59,26% € 4,93614

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,02611
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F04.012.012 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
012 - VERNICIATURA
DI OPERE METALLICHE
012 - con due mani di smalto poliuretanico a due componenti in colori chiari
su superfici già preparate e trattate con antiruggine

PR

TOS25_PR.P26.118.001  - SMALTO SINTETICO
POLIURETANICO
A DUE COMPONENTI
NON INGIALLENTE - BIANCO O COLORATO
Densità: 1,25 g/cm³

0,09000
l

€ 31,50000
 0%

€ 2,83500

 Totale PR  € 2,83500

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,93614

 Totale RU  € 4,93614

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,77114
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03108 = 2,5% * B)

€ 1,24338

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,90145

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 9,91597
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 49,78% € 4,93614

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,03108
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F04.012.017 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi.
012 - VERNICIATURA
DI OPERE METALLICHE
017 - con finitura tipo carrozzeria di superfici in ferro consistente in: rasatura
a due riprese con stucco sintetico, abrasivatura totale, mano di fondo,
revisione della rasatura e abrasivatura parziale, due mani di finitura con
smalto sintetico alchidico

PR

TOS25_PR.P09.022.002  - STUCCO - A BASE DI RESINE SINTETICHE
PER ESTERNO ED INTERNO

0,50000
kg

€ 4,68000
 +130,86%

€ 2,34000

TOS25_PR.P26.114.002  - PITTURA DI FONDO
PER FERRO - A BASE DI RESINE SINTETICHE
CON FOSFATO DI ZINCO
Densità: 1,50 g/cm³

0,09000
l

€ 10,93856
 0%

€ 0,98447

TOS25_PR.P26.116.003  - SMALTO SINTETICO
CON RESINE ALCHIDICHE
PER LEGNO E FERRO - COLORI LUCIDI
Densità: 1,25 g/cm³

0,18000
l

€ 17,68550
 +2,02%

€ 3,18339

TOS25_PR.P26.301.001  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - carta abrasiva 100 gr in rotoli da
5 metri

0,25000
m

€ 0,72285
 +25,54%

€ 0,18071

 Totale PR  € 6,68857

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,32382

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30600
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,65980

 Totale RU  € 17,98362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 24,67219
 +6,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09869 = 2,5% * B)

€ 3,94755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,86197

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 31,48171
 +6,14%

Incidenza Manodopera sul totale 57,12% € 17,98362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,09869
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F05.005.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE.
Lavorazione e posa di elementi in PVC, lamiera di acciaio zincato, di rame, di
alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni
accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e
compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma.
Escluse le opere murarie e gli ulteriori approntamenti per altezze superiori da
computare a parte.
005 - Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di braccioli per
colonne con andamento lineare. Curve e raccordi sono computati in ragione
di 1 m di pluviale per ciascun elemento impiegato. (descrizione aggiornata
Prezzario 2024)
002 - con lastra in rame.
Spessore: 8/10 mm
(descrizione aggiornata Prezzario 2024).

PR

TOS25_PR.P35.003.003  - Materiale per posa : - Tassello metallico o
in nailon con vite ferro Ø 6 mm.

0,80000
cad

€ 0,17940
 0%

€ 0,14352

TOS25_PR.P35.007.002  - Tubi pluviali aggraffati diametro 8-15 cm,
quadri lato 8-15 cm, spessore 8/10 mm : -
Lastra di rame.

2,21000
kg

€ 15,23136
 +0,9%

€ 33,66131

TOS25_PR.P35.009.002  - Braccioli per pluviali con zanca in piattina e
fascetta imbullonata : - in rame.
Diametro: 10 cm

0,40000
cad

€ 4,50328
 +11,94%

€ 1,80131

 Totale PR  € 35,60614

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,26400
ora

€ 27,54000
 0%

€ 7,27056

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,26400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,07992

 Totale RU  € 13,35048

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 48,95662
 +1,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31332 = 4% * B)

€ 7,83306

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,67897

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 62,46865
 +1,02%

Incidenza Manodopera sul totale 21,37% € 13,35048

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,31332

Pagina 710 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F05.005.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE.
Lavorazione e posa di elementi in PVC, lamiera di acciaio zincato, di rame, di
alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni
accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e
compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma.
Escluse le opere murarie e gli ulteriori approntamenti per altezze superiori da
computare a parte.
005 - Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di braccioli per
colonne con andamento lineare. Curve e raccordi sono computati in ragione
di 1 m di pluviale per ciascun elemento impiegato. (descrizione aggiornata
Prezzario 2024)
005 - in rame, tondo.
Spessore: 5/10 mm
Diametro: 10 cm

PR

TOS25_PR.P35.003.003  - Materiale per posa : - Tassello metallico o
in nailon con vite ferro Ø 6 mm.

0,80000
cad

€ 0,17940
 0%

€ 0,14352

TOS25_PR.P35.006.001  - Tubi pluviale (modificata dal Prezzario
2024) - in rame tondo, spessore 5/10 mm,
Ø 100 mm (kg/m 1,50) ( descrizione
modificata dal Prezzario 2024).

1,00000
m

€ 25,61475
 +18,53%

€ 25,61475

TOS25_PR.P35.009.002  - Braccioli per pluviali con zanca in piattina e
fascetta imbullonata : - in rame.
Diametro: 10 cm

0,40000
cad

€ 4,50328
 +11,94%

€ 1,80131

 Totale PR  € 27,55958

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,26400
ora

€ 27,54000
 0%

€ 7,27056

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,26400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,07992

 Totale RU  € 13,35048

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 40,91006
 +11,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26182 = 4% * B)

€ 6,54561

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,74557

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 52,20124
 +11,43%

Incidenza Manodopera sul totale 25,58% € 13,35048

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,26182
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F05.005.010 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE.
Lavorazione e posa di elementi in PVC, lamiera di acciaio zincato, di rame, di
alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni
accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e
compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma.
Escluse le opere murarie e gli ulteriori approntamenti per altezze superiori da
computare a parte.
005 - Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di braccioli per
colonne con andamento lineare. Curve e raccordi sono computati in ragione
di 1 m di pluviale per ciascun elemento impiegato. (descrizione aggiornata
Prezzario 2024)
010 - in pvc, effetto rame o metallizzato.
Diametro: 10 cm

PR

TOS25_PR.P35.003.003  - Materiale per posa : - Tassello metallico o
in nailon con vite ferro Ø 6 mm.

0,80000
cad

€ 0,17940
 0%

€ 0,14352

TOS25_PR.P35.006.026  - Tubi pluviale (modificata dal Prezzario
2024) - in PVC tondo, Ø 100 mm.

1,00000
m

€ 8,22705
 -12,58%

€ 8,22705

TOS25_PR.P35.009.010  - Braccioli per pluviali con zanca in piattina e
fascetta imbullonata : - in lamiera zincata
diametro 10 cm

0,40000
cad

€ 2,51940
 0%

€ 1,00776

 Totale PR  € 9,37833

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,26400
ora

€ 27,54000
 0%

€ 7,27056

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,26400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,07992

 Totale RU  € 13,35048

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,72881
 -4,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14546 = 4% * B)

€ 3,63661

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,63654

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 29,00196
 -4,95%

Incidenza Manodopera sul totale 46,03% € 13,35048

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,14546
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F05.005.012 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE.
Lavorazione e posa di elementi in PVC, lamiera di acciaio zincato, di rame, di
alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni
accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e
compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma.
Escluse le opere murarie e gli ulteriori approntamenti per altezze superiori da
computare a parte.
005 - Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di braccioli per
colonne con andamento lineare. Curve e raccordi sono computati in ragione
di 1 m di pluviale per ciascun elemento impiegato. (descrizione aggiornata
Prezzario 2024)
012 - in alluminio preverniciato spess. 8/10 mm, diametro 10 cm.

PR

TOS25_PR.P35.003.003  - Materiale per posa : - Tassello metallico o
in nailon con vite ferro Ø 6 mm.

0,80000
cad

€ 0,17940
 0%

€ 0,14352

TOS25_PR.P35.006.016  - Tubi pluviale (modificata dal Prezzario
2024) - in alluminio preverniciato tondo,
spessore 8/10 mm, Ø 100 mm (kg/m 1,00)

1,00000
m

€ 10,19262
 +9,08%

€ 10,19262

TOS25_PR.P35.009.007  - Braccioli per pluviali con zanca in piattina e
fascetta imbullonata : - in alluminio
preverniciato diametro 10 cm

0,40000
cad

€ 3,79080
 0%

€ 1,51632

 Totale PR  € 11,85246

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,26400
ora

€ 27,54000
 0%

€ 7,27056

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,26400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,07992

 Totale RU  € 13,35048

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,20294
 +3,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16130 = 4% * B)

€ 4,03247

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,92354

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 32,15895
 +3,48%

Incidenza Manodopera sul totale 41,51% € 13,35048

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,16130
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F05.005.016 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE.
Lavorazione e posa di elementi in PVC, lamiera di acciaio zincato, di rame, di
alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni
accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e
compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma.
Escluse le opere murarie e gli ulteriori approntamenti per altezze superiori da
computare a parte.
005 - Fornitura e posa in opera di tubi pluviali, completi di braccioli per
colonne con andamento lineare. Curve e raccordi sono computati in ragione
di 1 m di pluviale per ciascun elemento impiegato. (descrizione aggiornata
Prezzario 2024)
016 - in lamiera zincata diametro 10 cm

PR

TOS25_PR.P35.003.003  - Materiale per posa : - Tassello metallico o
in nailon con vite ferro Ø 6 mm.

0,80000
cad

€ 0,17940
 0%

€ 0,14352

TOS25_PR.P35.006.036  - Tubi pluviale (modificata dal Prezzario
2024) - in lamiera zincata, tondo o
quadrato, Ø 100 mm.

1,00000
m

€ 7,01434
 +14,21%

€ 7,01434

TOS25_PR.P35.009.010  - Braccioli per pluviali con zanca in piattina e
fascetta imbullonata : - in lamiera zincata
diametro 10 cm

0,40000
cad

€ 2,51940
 0%

€ 1,00776

 Totale PR  € 8,16562

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,26400
ora

€ 27,54000
 0%

€ 7,27056

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,26400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,07992

 Totale RU  € 13,35048

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,51610
 +4,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13770 = 4% * B)

€ 3,44258

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,49587

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 27,45455
 +4,23%

Incidenza Manodopera sul totale 48,63% € 13,35048

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,13770
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F05.006.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE.
Lavorazione e posa di elementi in PVC, lamiera di acciaio zincato, di rame, di
alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni
accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e
compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma.
Escluse le opere murarie e gli ulteriori approntamenti per altezze superiori da
computare a parte.
006 - Fornitura e posa in opera di lattonerie normali accessorie alla copertura
quali converse-scossaline con giunte rivettate e sigillate :
002 - in rame spess 8/10 mm.

PR

TOS25_PR.P35.001.004  - Lamiere, lastre, converse e scossaline
(modificato dal Prezzario 2024) - in rame
semicrudo spessore 8/10 mm.
1 mq = 7,2 kg

7,20000
kg

€ 16,76761
 +17,3%

€ 120,72679

TOS25_PR.P35.003.004  - Materiale per posa : - Tassello metallico o
in nailon con vite in acciaio inox Ø 6 mm.

5,00000
cad

€ 0,41340
 0%

€ 2,06700

TOS25_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,50000
kg

€ 11,12925
 -32,14%

€ 5,56463

 Totale PR  € 128,35842

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,52800
ora

€ 27,54000
 0%

€ 14,54112

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,52800
ora

€ 23,03000
 0%

€ 12,15984

 Totale RU  € 26,70096

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 155,05938
 +10,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,99238 = 4% * B)

€ 24,80950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,98689

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 197,85577
 +10,84%

Incidenza Manodopera sul totale 13,5% € 26,70096

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,99238
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F05.010.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE.
Lavorazione e posa di elementi in PVC, lamiera di acciaio zincato, di rame, di
alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni
accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e
compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma.
Escluse le opere murarie e gli ulteriori approntamenti per altezze superiori da
computare a parte.
010 - Fornitura e posa in opera di canali di gronda completi di ancoraggi,
staffature, tiranti:
005 - in pvc effetto rame o metallizzato, a sezione semicircolare Sv. 33 cm

PR

TOS25_PR.P35.003.003  - Materiale per posa : - Tassello metallico o
in nailon con vite ferro Ø 6 mm.

0,80000
cad

€ 0,17940
 0%

€ 0,14352

TOS25_PR.P35.003.023  - Materiale per posa : - Filo di lamiera
zincata

0,15000
kg

€ 5,00820
 -10,2%

€ 0,75123

TOS25_PR.P35.003.030  - Materiale per posa : - staffe in lamiera
zincata

1,20000
cad

€ 2,79240
 0%

€ 3,35088

TOS25_PR.P35.004.043  - Canale di gronda sagomati pronti per la
posa in opera : (modificata dal Prezzario
2024) - in pvc effetto rame o metallizzato
spessore 8/10 mm. a sezione semicircolare
e sviluppo cm. 33

1,00000
m

€ 9,27935
 -37,64%

€ 9,27935

TOS25_PR.P35.008.015  - Cicogne da 20x4 mm o tiranti per canali
20x4 mm, base bocca 25 cm : - Piattina di
lamiera zincata

1,20000
cad

€ 2,16220
 +13,07%

€ 2,59464

 Totale PR  € 16,11962

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,26400
ora

€ 27,54000
 0%

€ 7,27056

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,26400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,07992

 Totale RU  € 13,35048

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 29,47010
 -15,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04715 = 1% * B)

€ 4,71522

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,41853

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 37,60385
 -15,45%

Incidenza Manodopera sul totale 35,5% € 13,35048

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04715
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F05.010.010 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE.
Lavorazione e posa di elementi in PVC, lamiera di acciaio zincato, di rame, di
alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni
accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e
compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma.
Escluse le opere murarie e gli ulteriori approntamenti per altezze superiori da
computare a parte.
010 - Fornitura e posa in opera di canali di gronda completi di ancoraggi,
staffature, tiranti:
010 - in rame spess 8/10 mm, a sezione semicircolare Sv. 33 cm

PR

TOS25_PR.P35.003.003  - Materiale per posa : - Tassello metallico o
in nailon con vite ferro Ø 6 mm.

0,80000
cad

€ 0,17940
 0%

€ 0,14352

TOS25_PR.P35.003.005  - Materiale per posa : - Filo di rame. 0,15000
kg

€ 26,55902
 +15,95%

€ 3,98385

TOS25_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 1,20000
cad

€ 7,06680
 0%

€ 8,48016

TOS25_PR.P35.004.012  - Canale di gronda sagomati pronti per la
posa in opera : (modificata dal Prezzario
2024) - in rame.
Spessore: 8/10 mm
A sezione semicircolare.
Sviluppo: 33 cm

1,00000
m

€ 27,47787
 +0,05%

€ 27,47787

TOS25_PR.P35.008.003  - Cicogne da 20x4 mm o tiranti per canali
20x4 mm, base bocca 25 cm : - Piattina di
rame.

1,20000
cad

€ 8,29727
 +18,34%

€ 9,95672

 Totale PR  € 50,04212

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,26400
ora

€ 27,54000
 0%

€ 7,27056

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,26400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,07992

 Totale RU  € 13,35048

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 63,39260
 +3,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20286 = 2% * B)

€ 10,14282

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,35354

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 80,88896
 +3,44%

Incidenza Manodopera sul totale 16,5% € 13,35048

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20286
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F05.010.015 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE.
Lavorazione e posa di elementi in PVC, lamiera di acciaio zincato, di rame, di
alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni
accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e
compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma.
Escluse le opere murarie e gli ulteriori approntamenti per altezze superiori da
computare a parte.
010 - Fornitura e posa in opera di canali di gronda completi di ancoraggi,
staffature, tiranti:
015 - in lamiera zincata spessore 8/10 mm. a sezione semicircolare e sviluppo
cm. 33

PR

TOS25_PR.P35.003.003  - Materiale per posa : - Tassello metallico o
in nailon con vite ferro Ø 6 mm.

0,80000
cad

€ 0,17940
 0%

€ 0,14352

TOS25_PR.P35.003.023  - Materiale per posa : - Filo di lamiera
zincata

0,06000
kg

€ 5,00820
 -10,2%

€ 0,30049

TOS25_PR.P35.003.030  - Materiale per posa : - staffe in lamiera
zincata

1,20000
cad

€ 2,79240
 0%

€ 3,35088

TOS25_PR.P35.004.033  - Canale di gronda sagomati pronti per la
posa in opera : (modificata dal Prezzario
2024) - in lamiera zincata.
Spessore: 8/10 mm
A sezione semicircolare.
Sviluppo: 33 cm

1,00000
m

€ 6,19130
 -25,7%

€ 6,19130

TOS25_PR.P35.008.015  - Cicogne da 20x4 mm o tiranti per canali
20x4 mm, base bocca 25 cm : - Piattina di
lamiera zincata

1,20000
cad

€ 2,16220
 +13,07%

€ 2,59464

 Totale PR  € 12,58083

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,26400
ora

€ 27,54000
 0%

€ 7,27056

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,26400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,07992

 Totale RU  € 13,35048

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,93131
 -6,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08298 = 2% * B)

€ 4,14901

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,00803

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 33,08835
 -6,74%

Incidenza Manodopera sul totale 40,35% € 13,35048

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08298
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F05.010.020 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F05 - OPERE DA LATTONIERE.
Lavorazione e posa di elementi in PVC, lamiera di acciaio zincato, di rame, di
alluminio o di altri metalli delle dimensioni e forme richieste, completi di ogni
accessorio e di pezzi speciali necessari al loro perfetto funzionamento e
compresi oneri per saldature, sagomatura, taglio, sfrido, i ponti di servizio con
altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma.
Escluse le opere murarie e gli ulteriori approntamenti per altezze superiori da
computare a parte.
010 - Fornitura e posa in opera di canali di gronda completi di ancoraggi,
staffature, tiranti:
020 - in alluminio preverniciato spessore 8/10 mm. a sezione semicircolare e
sviluppo cm. 33

PR

TOS25_PR.P35.003.003  - Materiale per posa : - Tassello metallico o
in nailon con vite ferro Ø 6 mm.

0,80000
cad

€ 0,17940
 0%

€ 0,14352

TOS25_PR.P35.003.020  - Materiale per posa : - staffe in alluminio 1,20000
cad

€ 5,47560
 0%

€ 6,57072

TOS25_PR.P35.003.023  - Materiale per posa : - Filo di lamiera
zincata

0,06000
kg

€ 5,00820
 -10,2%

€ 0,30049

TOS25_PR.P35.004.023  - Canale di gronda sagomati pronti per la
posa in opera : (modificata dal Prezzario
2024) - in alluminio preverniciato.
Spessore: 8/10 mm.
A sezione semicircolare.
Sviluppo: 33 cm

1,00000
m

€ 9,52500
 -58,63%

€ 9,52500

TOS25_PR.P35.008.012  - Cicogne da 20x4 mm o tiranti per canali
20x4 mm, base bocca 25 cm : - Piattina di
alluminio preverniciato

1,20000
cad

€ 3,65280
 +1,39%

€ 4,38336

 Totale PR  € 20,92309

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,26400
ora

€ 27,54000
 0%

€ 7,27056

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,26400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,07992

 Totale RU  € 13,35048

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 34,27357
 -28,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05484 = 1% * B)

€ 5,48377

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,97573

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 43,73307
 -28,22%

Incidenza Manodopera sul totale 30,53% € 13,35048

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05484
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.001.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
001 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari.
Tubazioni diametro esterno: 32 mm
Spessore: 3 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,04162

PR

TOS25_PR.P15.051.001  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 32 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 1,75500
 -33,18%

€ 1,84275

TOS25_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,33000
cad

€ 7,06680
 0%

€ 2,33204

 Totale PR  € 4,17479

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,19384

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,07200
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,03760

 Totale RU  € 4,53614

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,75255
 -9,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01400 = 1% * B)

€ 1,40041

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,01530

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 11,16826
 -9,46%

Incidenza Manodopera sul totale 40,62% € 4,53614

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01400
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.001.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
002 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari.
Tubazioni diametro esterno 40 mm
Spessore: 3 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,04162

PR

TOS25_PR.P15.051.002  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 40 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 2,24450
 -32,88%

€ 2,35673

TOS25_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,33000
cad

€ 7,06680
 0%

€ 2,33204

 Totale PR  € 4,68877

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,19384

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,07200
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,03760

 Totale RU  € 4,53614

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,26653
 -11,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01483 = 1% * B)

€ 1,48264

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,07492

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 11,82409
 -11,08%

Incidenza Manodopera sul totale 38,36% € 4,53614

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01483
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.001.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
003 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari.
Tubazioni diametro esterno: 50 mm
Spessore: 3 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,04162

PR

TOS25_PR.P15.051.003  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 50 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 2,91263
 -18,51%

€ 3,05826

TOS25_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,33000
cad

€ 7,06680
 0%

€ 2,33204

 Totale PR  € 5,39030

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06750
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,05673

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,06750
ora

€ 28,30000
 0%

€ 1,91025

 Totale RU  € 4,27168

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,70360
 -6,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01553 = 1% * B)

€ 1,55258

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,12562

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 12,38180
 -6,68%

Incidenza Manodopera sul totale 34,5% € 4,27168

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01553
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.001.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
004 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari:
tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,04162

PR

TOS25_PR.P15.051.004  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 63 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 3,68325
 -19,16%

€ 3,86741

TOS25_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,33000
cad

€ 7,06680
 0%

€ 2,33204

 Totale PR  € 6,19945

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06750
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,05673

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,06750
ora

€ 28,30000
 0%

€ 1,91025

 Totale RU  € 4,27168

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,51275
 -8,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01682 = 1% * B)

€ 1,68204

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,21948

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 13,41427
 -8,02%

Incidenza Manodopera sul totale 31,84% € 4,27168

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01682
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.001.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
005 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari:
tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00600
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,02497

 Totale AT  € 0,02497

PR

TOS25_PR.P15.051.005  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 80 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 4,05763
 -27,79%

€ 4,26051

TOS25_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,50000
cad

€ 7,06680
 0%

€ 3,53340

 Totale PR  € 7,79391

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08100
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,46807

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,18282

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,08100
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,29230

 Totale RU  € 4,94319

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,76207
 -11,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02042 = 1% * B)

€ 2,04193

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,48040

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 16,28440
 -11,39%

Incidenza Manodopera sul totale 30,36% € 4,94319

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02042
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.001.006 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
006 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari:
tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,04162

PR

TOS25_PR.P15.051.006  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 100 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 5,08250
 -0,95%

€ 5,33663

TOS25_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,33000
cad

€ 7,06680
 0%

€ 2,33204

 Totale PR  € 7,66867

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08100
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,46807

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,08100
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,29230

 Totale RU  € 5,06507

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,77536
 -0,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02044 = 1% * B)

€ 2,04406

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,48194

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 16,30136
 -0,39%

Incidenza Manodopera sul totale 31,07% € 5,06507

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02044
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.001.007 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
007 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari:
tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,04162

PR

TOS25_PR.P15.051.007  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 125 spess. mm. 3,2

1,05000
m

€ 7,00000
 -0,48%

€ 7,35000

TOS25_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,66000
cad

€ 7,06680
 0%

€ 4,66409

 Totale PR  € 12,01409

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09900
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,01653

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09900
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,01653

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

 Totale RU  € 6,33776

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18,39347
 -0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02943 = 1% * B)

€ 2,94296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,13364

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 23,47007
 -0,19%

Incidenza Manodopera sul totale 27% € 6,33776

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02943
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.001.008 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
008 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari:
tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,04162

PR

TOS25_PR.P15.051.008  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 140 spess. mm. 3,2

1,05000
m

€ 8,38200
 +0,15%

€ 8,80110

TOS25_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,66000
cad

€ 7,06680
 0%

€ 4,66409

 Totale PR  € 13,46519

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,29076

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,05640

 Totale RU  € 6,65186

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 20,15867
 +0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03225 = 1% * B)

€ 3,22539

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,33841

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 25,72247
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 25,86% € 6,65186

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03225
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.001.009 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
009 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari:
tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,04162

PR

TOS25_PR.P15.051.009  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 160 spess. mm. 3,2

1,05000
m

€ 9,56425
 -0,5%

€ 10,04246

TOS25_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,66000
cad

€ 7,06680
 0%

€ 4,66409

 Totale PR  € 14,70655

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,11345

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,82050

 Totale RU  € 8,23865

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,98682
 -0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03678 = 1% * B)

€ 3,67789

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,66647

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 29,33118
 -0,22%

Incidenza Manodopera sul totale 28,09% € 8,23865

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03678
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.001.010 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
010 - Poste in opera dentro traccia o cavedio, compreso staffe e collari:
tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,04162

PR

TOS25_PR.P15.051.010  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 200 spess. mm. 3,9

1,05000
m

€ 14,12263
 -7,65%

€ 14,82876

TOS25_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,66000
cad

€ 7,06680
 0%

€ 4,66409

 Totale PR  € 19,49285

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,11345

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,82050

 Totale RU  € 8,23865

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 27,77312
 -4,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04444 = 1% * B)

€ 4,44370

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,22168

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 35,43850
 -4,23%

Incidenza Manodopera sul totale 23,25% € 8,23865

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04444
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.001.021 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
021 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe
e collari: tubazioni diam. est. 32 mm spess. 3 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,04162

PR

TOS25_PR.P15.051.001  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 32 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 1,75500
 -33,18%

€ 1,84275

TOS25_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,33000
cad

€ 7,06680
 0%

€ 2,33204

 Totale PR  € 4,17479

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09900
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,01653

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09900
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,80170

 Totale RU  € 6,12293

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,33934
 -8,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03309 = 2% * B)

€ 1,65429

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,19936

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 13,19299
 -8,13%

Incidenza Manodopera sul totale 46,41% € 6,12293

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03309
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.001.022 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
022 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe
e collari: tubazioni diam. est. 40 mm spess. 3 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,04162

PR

TOS25_PR.P15.051.002  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 40 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 2,24450
 -32,88%

€ 2,35673

TOS25_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,33000
cad

€ 7,06680
 0%

€ 2,33204

 Totale PR  € 4,68877

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,29076

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,05640

 Totale RU  € 6,65186

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,38225
 -9,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03642 = 2% * B)

€ 1,82116

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,32034

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 14,52375
 -9,21%

Incidenza Manodopera sul totale 45,8% € 6,65186

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03642
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.001.023 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
023 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe
e collari: tubazioni diam. est. 50 mm spess. 3 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,04162

PR

TOS25_PR.P15.051.003  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 50 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 2,91263
 -18,51%

€ 3,05826

TOS25_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,33000
cad

€ 7,06680
 0%

€ 2,33204

 Totale PR  € 5,39030

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,29076

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,05640

 Totale RU  € 6,65186

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,08378
 -5,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03867 = 2% * B)

€ 1,93340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,40172

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 15,41890
 -5,43%

Incidenza Manodopera sul totale 43,14% € 6,65186

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03867
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.001.024 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
024 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe
e collari: tubazioni diam. est. 63 mm spess. 3 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,04162

PR

TOS25_PR.P15.051.004  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 63 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 3,68325
 -19,16%

€ 3,86741

TOS25_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,33000
cad

€ 7,06680
 0%

€ 2,33204

 Totale PR  € 6,19945

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,11345

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,82050

 Totale RU  € 8,23865

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,47972
 -5,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04634 = 2% * B)

€ 2,31676

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,67965

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 18,47613
 -5,95%

Incidenza Manodopera sul totale 44,59% € 8,23865

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04634
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.001.025 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
025 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe
e collari: tubazioni diam. est. 80 mm spess. 3 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,04162

PR

TOS25_PR.P15.051.005  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 80 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 4,05763
 -27,79%

€ 4,26051

TOS25_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,50000
cad

€ 7,06680
 0%

€ 3,53340

 Totale PR  € 7,79391

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,11345

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,82050

 Totale RU  € 8,23865

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,07418
 -9,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05144 = 2% * B)

€ 2,57187

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,86461

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 20,51066
 -9,26%

Incidenza Manodopera sul totale 40,17% € 8,23865

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05144
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.001.026 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
026 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe
e collari: tubazioni diam. est. 100 mm spess. 3 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,04162

PR

TOS25_PR.P15.051.006  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 100 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 5,08250
 -0,95%

€ 5,33663

TOS25_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,50000
cad

€ 7,06680
 0%

€ 3,53340

 Totale PR  € 8,87003

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,38768

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14400
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,07520

 Totale RU  € 8,76758

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,67923
 -0,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05657 = 2% * B)

€ 2,82868

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,05079

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 22,55870
 -0,29%

Incidenza Manodopera sul totale 38,87% € 8,76758

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05657

Pagina 735 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.001.027 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
027 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe
e collari: tubazioni diam. est. 125 mm spess. 3,2 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,04162

PR

TOS25_PR.P15.051.007  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 125 spess. mm. 3,2

1,05000
m

€ 7,00000
 -0,48%

€ 7,35000

TOS25_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,66000
cad

€ 7,06680
 0%

€ 4,66409

 Totale PR  € 12,01409

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,38768

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14400
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,07520

 Totale RU  € 8,76758

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 20,82329
 -0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06663 = 2% * B)

€ 3,33173

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,41550

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 26,57052
 -0,17%

Incidenza Manodopera sul totale 33% € 8,76758

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06663
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.001.028 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
028 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe
e collari: tubazioni diam. est. 140 mm spess. 3,2 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,04162

PR

TOS25_PR.P15.051.008  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 140 spess. mm. 3,2

1,05000
m

€ 8,38200
 +0,15%

€ 8,80110

TOS25_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,66000
cad

€ 7,06680
 0%

€ 4,66409

 Totale PR  € 13,46519

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,38768

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14400
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,07520

 Totale RU  € 8,76758

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,27439
 +0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07128 = 2% * B)

€ 3,56390

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,58383

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 28,42212
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 30,85% € 8,76758

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07128
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.001.029 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
029 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe
e collari: tubazioni diam. est. 160 mm spess .3,2 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,04162

PR

TOS25_PR.P15.051.009  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 160 spess. mm. 3,2

1,05000
m

€ 9,56425
 -0,5%

€ 10,04246

TOS25_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,66000
cad

€ 7,06680
 0%

€ 4,66409

 Totale PR  € 14,70655

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,93614

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16200
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,58460

 Totale RU  € 9,82544

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 24,57361
 -0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07864 = 2% * B)

€ 3,93178

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,85054

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 31,35593
 -0,2%

Incidenza Manodopera sul totale 31,34% € 9,82544

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07864
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TOS25_01.F06.001.030 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
030 - Tubazioni poste in opera, esternamente alla muratura, compreso staffe
e collari: tubazioni diam. est. 200 mm spess. 3,9 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,04162

PR

TOS25_PR.P15.051.010  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 200 spess. mm. 3,9

1,05000
m

€ 14,12263
 -7,65%

€ 14,82876

TOS25_PR.P35.003.009  - Materiale per posa : - staffe in rame 0,66000
cad

€ 7,06680
 0%

€ 4,66409

 Totale PR  € 19,49285

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,03306

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,60340

 Totale RU  € 11,94116

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 31,47563
 -3,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10072 = 2% * B)

€ 5,03610

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,65117

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 40,16290
 -3,75%

Incidenza Manodopera sul totale 29,73% € 11,94116

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10072
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TOTALE

TOS25_01.F06.001.041 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
041 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 32 mm
spess. 3 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,04162

PR

TOS25_PR.P01.003.003  - MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA
IMPIANTI DI RECUPERO.
Le descrizioni utilizzate negli articoli sono
denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento. - SABBIA.
Granulometria < 6 mm

0,02000
t

€ 5,48571
 +10,19%

€ 0,10971

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,02000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 2,33500

TOS25_PR.P15.051.001  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 32 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 1,75500
 -33,18%

€ 1,84275

 Totale PR  € 4,28746

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,82269

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02700
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,76410

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,68634

 Totale RU  € 2,57783

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,90691
 -9,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02210 = 2% * B)

€ 1,10511

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,80120

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 8,81322
 -9,85%

Incidenza Manodopera sul totale 29,25% € 2,57783

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02210
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TOTALE

TOS25_01.F06.001.042 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
042 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 40 mm
spess. 3 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,04162

PR

TOS25_PR.P01.003.003  - MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA
IMPIANTI DI RECUPERO.
Le descrizioni utilizzate negli articoli sono
denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento. - SABBIA.
Granulometria < 6 mm

0,02000
t

€ 5,48571
 +10,19%

€ 0,10971

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,02000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 2,33500

TOS25_PR.P15.051.002  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 40 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 2,24450
 -32,88%

€ 2,35673

 Totale PR  € 4,80144

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,82269

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02700
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,76410

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,68634

 Totale RU  € 2,57783

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,42089
 -11,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02375 = 2% * B)

€ 1,18734

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,86082

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 9,46905
 -11,81%

Incidenza Manodopera sul totale 27,22% € 2,57783

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02375
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TOS25_01.F06.001.043 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
043 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 50 mm
spess. 3 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,04162

PR

TOS25_PR.P01.003.003  - MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA
IMPIANTI DI RECUPERO.
Le descrizioni utilizzate negli articoli sono
denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento. - SABBIA.
Granulometria < 6 mm

0,02000
t

€ 5,48571
 +10,19%

€ 0,10971

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,02000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 2,33500

TOS25_PR.P15.051.003  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 50 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 2,91263
 -18,51%

€ 3,05826

 Totale PR  € 5,50297

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,82269

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02700
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,76410

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,68634

 Totale RU  € 2,57783

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,12242
 -6,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02599 = 2% * B)

€ 1,29959

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,94220

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 10,36421
 -6,17%

Incidenza Manodopera sul totale 24,87% € 2,57783

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02599
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TOS25_01.F06.001.044 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
044 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 63 mm
spess. 3 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,04162

PR

TOS25_PR.P01.003.003  - MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA
IMPIANTI DI RECUPERO.
Le descrizioni utilizzate negli articoli sono
denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento. - SABBIA.
Granulometria < 6 mm

0,03000
t

€ 5,48571
 +10,19%

€ 0,16457

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,03000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 3,50250

TOS25_PR.P15.051.004  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 63 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 3,68325
 -19,16%

€ 3,86741

 Totale PR  € 7,53448

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,82269

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02700
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,76410

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,68634

 Totale RU  € 2,57783

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,15393
 -6,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03249 = 2% * B)

€ 1,62463

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,17786

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 12,95642
 -6,24%

Incidenza Manodopera sul totale 19,9% € 2,57783

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03249
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.001.045 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
045 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 80 mm
spess. 3 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,04162

PR

TOS25_PR.P01.003.003  - MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA
IMPIANTI DI RECUPERO.
Le descrizioni utilizzate negli articoli sono
denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento. - SABBIA.
Granulometria < 6 mm

0,03000
t

€ 5,48571
 +10,19%

€ 0,16457

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,03000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 3,50250

TOS25_PR.P15.051.005  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 80 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 4,05763
 -27,79%

€ 4,26051

 Totale PR  € 7,92758

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,82269

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02700
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,76410

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,68634

 Totale RU  € 2,57783

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,54703
 -11,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03375 = 2% * B)

€ 1,68752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,22346

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 13,45801
 -11,71%

Incidenza Manodopera sul totale 19,15% € 2,57783

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03375
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.001.046 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
046 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 100 mm
spess. 3 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,04162

PR

TOS25_PR.P01.003.003  - MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA
IMPIANTI DI RECUPERO.
Le descrizioni utilizzate negli articoli sono
denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento. - SABBIA.
Granulometria < 6 mm

0,03000
t

€ 5,48571
 +10,19%

€ 0,16457

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,03000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 3,50250

TOS25_PR.P15.051.006  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 100 spess. mm. 3

1,05000
m

€ 5,08250
 -0,95%

€ 5,33663

 Totale PR  € 9,00370

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,82269

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02700
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,76410

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,68634

 Totale RU  € 2,57783

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,62315
 +1,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03719 = 2% * B)

€ 1,85970

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,34829

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 14,83114
 +1,66%

Incidenza Manodopera sul totale 17,38% € 2,57783

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03719
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.001.047 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
047 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 125 mm
spess. 3,2 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,04162

PR

TOS25_PR.P01.003.003  - MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA
IMPIANTI DI RECUPERO.
Le descrizioni utilizzate negli articoli sono
denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento. - SABBIA.
Granulometria < 6 mm

0,03000
t

€ 5,48571
 +10,19%

€ 0,16457

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,04000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 4,67000

TOS25_PR.P15.051.007  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 125 spess. mm. 3,2

1,05000
m

€ 7,00000
 -0,48%

€ 7,35000

 Totale PR  € 12,18457

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,09692

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,30000
 0%

€ 1,01880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03600
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,91512

 Totale RU  € 3,33554

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15,56173
 +1,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04980 = 2% * B)

€ 2,48988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,80516

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 19,85677
 +1,83%

Incidenza Manodopera sul totale 16,8% € 3,33554

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04980
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.001.048 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
048 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 140 mm
spess. 3,2 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,04162

PR

TOS25_PR.P01.003.003  - MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA
IMPIANTI DI RECUPERO.
Le descrizioni utilizzate negli articoli sono
denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento. - SABBIA.
Granulometria < 6 mm

0,04000
t

€ 5,48571
 +10,19%

€ 0,21943

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,05000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 5,83750

TOS25_PR.P15.051.008  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 140 spess. mm. 3,2

1,05000
m

€ 8,38200
 +0,15%

€ 8,80110

 Totale PR  € 14,85803

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,09692

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,30000
 0%

€ 1,01880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03600
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,91512

 Totale RU  € 3,33554

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18,23519
 +2,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05835 = 2% * B)

€ 2,91763

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,11528

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 23,26810
 +2,29%

Incidenza Manodopera sul totale 14,34% € 3,33554

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05835
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.001.049 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
049 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 160 mm
spess .3,2 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,04162

PR

TOS25_PR.P01.003.003  - MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA
IMPIANTI DI RECUPERO.
Le descrizioni utilizzate negli articoli sono
denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento. - SABBIA.
Granulometria < 6 mm

0,06000
t

€ 5,48571
 +10,19%

€ 0,32914

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,06000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 7,00500

TOS25_PR.P15.051.009  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 160 spess. mm. 3,2

1,05000
m

€ 9,56425
 -0,5%

€ 10,04246

 Totale PR  € 17,37660

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,37115

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 1,27350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,14390

 Totale RU  € 4,09325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,51147
 +2,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06884 = 2% * B)

€ 3,44184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,49533

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 27,44864
 +2,04%

Incidenza Manodopera sul totale 14,91% € 4,09325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06884

Pagina 748 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025
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TOTALE

TOS25_01.F06.001.050 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
001 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. con spessori e
caratteristiche rispondenti alle indicazioni UNI e IIP, con giunti a bicchiere e
idonee guarnizioni in anelli elastomerici, termoresistente fino a 95°, per
scarichi discontinui.
050 - Tubazioni poste in opera dentro scavi, compreso letto di posa con
sabbione e rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam. est. 200 mm
spess. 3,9 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,01000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,04162

 Totale AT  € 0,04162

PR

TOS25_PR.P01.003.003  - MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA
IMPIANTI DI RECUPERO.
Le descrizioni utilizzate negli articoli sono
denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento. - SABBIA.
Granulometria < 6 mm

0,06000
t

€ 5,48571
 +10,19%

€ 0,32914

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,08000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 9,34000

TOS25_PR.P15.051.010  - Tubo in PVC termoresistente fino a 95° per
scarichi discontinui conforme alla norma
UNI-EN 1329-1:2014 con tubo a bicchiere e
anello elastomerico di tenuta - diam.
esterno mm. 200 spess. mm. 3,9

1,05000
m

€ 14,12263
 -7,65%

€ 14,82876

 Totale PR  € 24,49790

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,37115

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 1,27350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,14390

 Totale RU  € 4,09325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 28,63277
 -2,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09162 = 2% * B)

€ 4,58124

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,32140

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 36,53541
 -2,04%

Incidenza Manodopera sul totale 11,2% € 4,09325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09162
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.002.021 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
021 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 160 mm spess. 3,2 mm

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 0,67050

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,70039

 Totale AT  € 1,37089

PR

TOS25_PR.P01.003.003  - MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA
IMPIANTI DI RECUPERO.
Le descrizioni utilizzate negli articoli sono
denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento. - SABBIA.
Granulometria < 6 mm

0,05000
t

€ 5,48571
 +10,19%

€ 0,27429

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,06000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 7,00500

TOS25_PR.P15.050.001  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 160
mm. spess. 3,2 mm

1,05000
m

€ 6,68000
 -19,9%

€ 7,01400

 Totale PR  € 14,29329

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,09692

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,09692

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,30000
 0%

€ 1,01880

 Totale RU  € 3,21264

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18,87682
 -6,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06041 = 2% * B)

€ 3,02029

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,18971

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 24,08682
 -6,25%
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Incidenza Manodopera sul totale 13,34% € 3,21264

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06041
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.002.022 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
022 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 200 mm spess. 3,9 mm

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 0,67050

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,70039

 Totale AT  € 1,37089

PR

TOS25_PR.P01.003.003  - MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA
IMPIANTI DI RECUPERO.
Le descrizioni utilizzate negli articoli sono
denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento. - SABBIA.
Granulometria < 6 mm

0,06000
t

€ 5,48571
 +10,19%

€ 0,32914

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,08000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 9,34000

TOS25_PR.P15.050.002  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 200
mm spess. 3,9 mm

1,05000
m

€ 10,19600
 -18,54%

€ 10,70580

 Totale PR  € 20,37494

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,09692

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,30000
 0%

€ 1,01880

 Totale RU  € 3,33452

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,08035
 -6,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08026 = 2% * B)

€ 4,01286

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,90932

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 32,00253
 -6,69%
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Incidenza Manodopera sul totale 10,42% € 3,33452

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08026
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.002.023 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
023 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 250 mm spess. 4,9 mm

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 0,67050

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,70039

 Totale AT  € 1,37089

PR

TOS25_PR.P01.003.003  - MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA
IMPIANTI DI RECUPERO.
Le descrizioni utilizzate negli articoli sono
denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento. - SABBIA.
Granulometria < 6 mm

0,06000
t

€ 5,48571
 +10,19%

€ 0,32914

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,10000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 11,67500

TOS25_PR.P15.050.003  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 250
mm spess. 4,9 mm

1,05000
m

€ 20,01452
 +0,9%

€ 21,01525

 Totale PR  € 33,01939

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,09692

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,30000
 0%

€ 1,01880

 Totale RU  € 3,33452

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 37,72480
 +2,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12072 = 2% * B)

€ 6,03597

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,37608

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 48,13685
 +2,66%
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Incidenza Manodopera sul totale 6,93% € 3,33452

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12072
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.002.024 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
024 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 315 mm spess. 6,2 mm

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 0,83813

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,87549

 Totale AT  € 1,71362

PR

TOS25_PR.P01.003.003  - MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA
IMPIANTI DI RECUPERO.
Le descrizioni utilizzate negli articoli sono
denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento. - SABBIA.
Granulometria < 6 mm

0,07000
t

€ 5,48571
 +10,19%

€ 0,38400

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,15000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 17,51250

TOS25_PR.P15.050.004  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 315
mm spess. 6,2 mm

1,05000
m

€ 31,75928
 +0,9%

€ 33,34724

 Totale PR  € 51,24374

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,37115

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 1,27350

 Totale RU  € 4,16815

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 57,12551
 +2,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18280 = 2% * B)

€ 9,14008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,62656

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 72,89215
 +2,64%
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Incidenza Manodopera sul totale 5,72% € 4,16815

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18280
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.002.025 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
025 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 400 mm spess. 7,9 mm

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 1,34100

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,40079

 Totale AT  € 2,74179

PR

TOS25_PR.P01.003.003  - MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA
IMPIANTI DI RECUPERO.
Le descrizioni utilizzate negli articoli sono
denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento. - SABBIA.
Granulometria < 6 mm

0,08000
t

€ 5,48571
 +10,19%

€ 0,43886

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,22000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 25,68500

TOS25_PR.P15.050.005  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 400
mm spess. 7,9 mm

1,05000
m

€ 50,97468
 +0,9%

€ 53,52341

 Totale PR  € 79,64727

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,19384

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,07200
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,03760

 Totale RU  € 6,66904

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 89,05810
 +2,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28499 = 2% * B)

€ 14,24930

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,33074

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 113,63814
 +2,51%
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Incidenza Manodopera sul totale 5,87% € 6,66904

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,28499

Pagina 759 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.002.026 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
026 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 500 mm spess. 9,8 mm

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 1,67625

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 3,42724

PR

TOS25_PR.P01.003.003  - MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA
IMPIANTI DI RECUPERO.
Le descrizioni utilizzate negli articoli sono
denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento. - SABBIA.
Granulometria < 6 mm

0,09000
t

€ 5,48571
 +10,19%

€ 0,49371

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,30000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 35,02500

TOS25_PR.P15.050.006  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 500
mm spess. 9,8 mm

1,05000
m

€ 87,31079
 +0,9%

€ 91,67633

 Totale PR  € 127,19504

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

 Totale RU  € 5,89870

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 136,52098
 +2,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43687 = 2% * B)

€ 21,84336

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,83643

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 174,20077
 +2,35%
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Incidenza Manodopera sul totale 3,39% € 5,89870

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,43687
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.002.027 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
027 - Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 630 mm spess. 12,3 mm

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,14000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 2,34675

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,14000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 2,45138

 Totale AT  € 4,79813

PR

TOS25_PR.P01.003.003  - MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA
IMPIANTI DI RECUPERO.
Le descrizioni utilizzate negli articoli sono
denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento. - SABBIA.
Granulometria < 6 mm

0,10000
t

€ 5,48571
 +10,19%

€ 0,54857

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,40000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 46,70000

TOS25_PR.P15.050.007  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN2 SDR 51 diam. est. 630
mm spess. 12,3 mm

1,05000
m

€ 143,79461
 +0,9%

€ 150,98434

 Totale PR  € 198,23291

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,83922

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,26580

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,56580

 Totale RU  € 11,67082

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 214,70186
 +2,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68705 = 2% * B)

€ 34,35230

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,90542

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 273,95958
 +2,11%
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Incidenza Manodopera sul totale 4,26% € 11,67082

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,68705
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.002.053 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
053 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 160 mm spess. 4 mm

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 0,67050

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,70039

 Totale AT  € 1,37089

PR

TOS25_PR.P01.003.003  - MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA
IMPIANTI DI RECUPERO.
Le descrizioni utilizzate negli articoli sono
denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento. - SABBIA.
Granulometria < 6 mm

0,05000
t

€ 5,48571
 +10,19%

€ 0,27429

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,06000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 7,00500

TOS25_PR.P15.050.010  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 160
spess. mm 4,0 mm

1,05000
m

€ 11,56552
 -30,44%

€ 12,14380

 Totale PR  € 19,42309

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,09692

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,30000
 0%

€ 1,01880

 Totale RU  € 3,33452

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 24,12850
 -16,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07721 = 2% * B)

€ 3,86056

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,79891

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 30,78797
 -16,68%
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Incidenza Manodopera sul totale 10,83% € 3,33452

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07721
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.002.054 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
054 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 200 mm spess. 4,9 mm

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 0,67050

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,70039

 Totale AT  € 1,37089

PR

TOS25_PR.P01.003.003  - MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA
IMPIANTI DI RECUPERO.
Le descrizioni utilizzate negli articoli sono
denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento. - SABBIA.
Granulometria < 6 mm

0,06000
t

€ 5,48571
 +10,19%

€ 0,32914

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,08000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 9,34000

TOS25_PR.P15.050.011  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 200
spess. mm 4,9 mm

1,05000
m

€ 17,84323
 -29,86%

€ 18,73539

 Totale PR  € 28,40453

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,09692

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,30000
 0%

€ 1,01880

 Totale RU  € 3,33452

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 33,10994
 -18,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10595 = 2% * B)

€ 5,29759

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,84075

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 42,24828
 -18,14%
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Incidenza Manodopera sul totale 7,89% € 3,33452

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10595
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.002.055 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
055 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 250 mm spess. 6,2 mm

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 0,67050

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,70039

 Totale AT  € 1,37089

PR

TOS25_PR.P01.003.003  - MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA
IMPIANTI DI RECUPERO.
Le descrizioni utilizzate negli articoli sono
denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento. - SABBIA.
Granulometria < 6 mm

0,06000
t

€ 5,48571
 +10,19%

€ 0,32914

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,10000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 11,67500

TOS25_PR.P15.050.012  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 250
spess. mm 6,2 mm

1,05000
m

€ 22,70420
 -23,9%

€ 23,83941

 Totale PR  € 35,84355

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,09692

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,30000
 0%

€ 1,01880

 Totale RU  € 3,33452

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 40,54896
 -14,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12976 = 2% * B)

€ 6,48783

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,70368

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 51,74047
 -14,18%
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Incidenza Manodopera sul totale 6,44% € 3,33452

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12976
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.002.056 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
056 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 315 mm spess. 7,7 mm

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 0,83813

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,87549

 Totale AT  € 1,71362

PR

TOS25_PR.P01.003.003  - MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA
IMPIANTI DI RECUPERO.
Le descrizioni utilizzate negli articoli sono
denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento. - SABBIA.
Granulometria < 6 mm

0,07000
t

€ 5,48571
 +10,19%

€ 0,38400

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,15000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 17,51250

TOS25_PR.P15.050.013  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 315
spess. mm 7,7 mm

1,05000
m

€ 35,98579
 -23,92%

€ 37,78508

 Totale PR  € 55,68158

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,37115

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 1,27350

 Totale RU  € 4,16815

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 61,56335
 -14,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19700 = 2% * B)

€ 9,85014

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,14135

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 78,55484
 -14,82%
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Incidenza Manodopera sul totale 5,31% € 4,16815

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,19700
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.002.057 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
057 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 400 mm spess. 9,8 mm

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 1,34100

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,40079

 Totale AT  € 2,74179

PR

TOS25_PR.P01.003.003  - MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA
IMPIANTI DI RECUPERO.
Le descrizioni utilizzate negli articoli sono
denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento. - SABBIA.
Granulometria < 6 mm

0,08000
t

€ 5,48571
 +10,19%

€ 0,43886

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,22000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 25,68500

TOS25_PR.P15.050.014  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 400
spess. mm 9,8 mm

1,05000
m

€ 54,31207
 -29,16%

€ 57,02767

 Totale PR  € 83,15153

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,19384

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,07200
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,03760

 Totale RU  € 6,66904

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 92,56236
 -19,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29620 = 2% * B)

€ 14,80998

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,73723

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 118,10957
 -19,04%
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Incidenza Manodopera sul totale 5,65% € 6,66904

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,29620
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.002.058 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
058 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 500 mm spess. 12,3 mm

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 1,67625

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 3,42724

PR

TOS25_PR.P01.003.003  - MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA
IMPIANTI DI RECUPERO.
Le descrizioni utilizzate negli articoli sono
denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento. - SABBIA.
Granulometria < 6 mm

0,09000
t

€ 5,48571
 +10,19%

€ 0,49371

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,30000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 35,02500

TOS25_PR.P15.050.015  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 500
spess. mm 12,3 mm

1,05000
m

€ 86,20492
 -29,17%

€ 90,51517

 Totale PR  € 126,03388

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

 Totale RU  € 8,33630

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 137,79742
 -20,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44095 = 2% * B)

€ 22,04759

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,98450

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 175,82951
 -20,23%
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Incidenza Manodopera sul totale 4,74% € 8,33630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,44095
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.002.059 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
059 - Tubazioni serie SN4 SDR 41, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 630 mm spess. 15,4 mm

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,14000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 2,34675

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,14000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 2,45138

 Totale AT  € 4,79813

PR

TOS25_PR.P01.003.003  - MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA
IMPIANTI DI RECUPERO.
Le descrizioni utilizzate negli articoli sono
denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento. - SABBIA.
Granulometria < 6 mm

0,10000
t

€ 5,48571
 +10,19%

€ 0,54857

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,40000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 46,70000

TOS25_PR.P15.050.016  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 630
spess. mm 15,4 mm

1,05000
m

€ 149,26050
 -25,67%

€ 156,72353

 Totale PR  € 203,97210

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,83922

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,26580

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,56580

 Totale RU  € 11,67082

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 220,44105
 -18,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70541 = 2% * B)

€ 35,27057

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,57116

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 281,28278
 -18,8%
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Incidenza Manodopera sul totale 4,15% € 11,67082

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,70541
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.002.083 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
083 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 160 mm spess. 4 mm

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 0,67050

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,70039

 Totale AT  € 1,37089

PR

TOS25_PR.P01.003.003  - MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA
IMPIANTI DI RECUPERO.
Le descrizioni utilizzate negli articoli sono
denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento. - SABBIA.
Granulometria < 6 mm

0,05000
t

€ 5,48571
 +10,19%

€ 0,27429

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,06000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 7,00500

TOS25_PR.P15.050.022  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 160
mm. spess. 4,7 mm

1,05000
m

€ 13,39998
 -32,98%

€ 14,06998

 Totale PR  € 21,34927

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,09692

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,30000
 0%

€ 1,01880

 Totale RU  € 3,33452

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 26,05468
 -19,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08338 = 2% * B)

€ 4,16875

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,02234

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 33,24577
 -19,82%
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Incidenza Manodopera sul totale 10,03% € 3,33452

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08338
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.002.084 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
084 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 200 mm spess. 4,9 mm

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 0,67050

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,70039

 Totale AT  € 1,37089

PR

TOS25_PR.P01.003.003  - MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA
IMPIANTI DI RECUPERO.
Le descrizioni utilizzate negli articoli sono
denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento. - SABBIA.
Granulometria < 6 mm

0,06000
t

€ 5,48571
 +10,19%

€ 0,32914

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,08000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 9,34000

TOS25_PR.P15.050.023  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 200
mm. spess. 5,9 mm

1,05000
m

€ 20,49859
 -32,99%

€ 21,52352

 Totale PR  € 31,19266

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,09692

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,30000
 0%

€ 1,01880

 Totale RU  € 3,33452

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 35,89807
 -21,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11487 = 2% * B)

€ 5,74369

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,16418

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 45,80594
 -21,72%
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Incidenza Manodopera sul totale 7,28% € 3,33452

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11487
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.002.085 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
085 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 250 mm spess. 6,2 mm

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 0,67050

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,70039

 Totale AT  € 1,37089

PR

TOS25_PR.P01.003.003  - MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA
IMPIANTI DI RECUPERO.
Le descrizioni utilizzate negli articoli sono
denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento. - SABBIA.
Granulometria < 6 mm

0,06000
t

€ 5,48571
 +10,19%

€ 0,32914

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,10000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 11,67500

TOS25_PR.P15.050.024  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 250
mm. spess. 7,3 mm

1,05000
m

€ 24,87716
 -29,17%

€ 26,12102

 Totale PR  € 38,12516

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,09692

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,30000
 0%

€ 1,01880

 Totale RU  € 3,33452

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 42,83057
 -18,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13706 = 2% * B)

€ 6,85289

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,96835

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 54,65181
 -18,88%
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Incidenza Manodopera sul totale 6,1% € 3,33452

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13706
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.002.086 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
086 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 315 mm spess. 7,7 mm

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 0,83813

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,87549

 Totale AT  € 1,71362

PR

TOS25_PR.P01.003.003  - MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA
IMPIANTI DI RECUPERO.
Le descrizioni utilizzate negli articoli sono
denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento. - SABBIA.
Granulometria < 6 mm

0,07000
t

€ 5,48571
 +10,19%

€ 0,38400

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,15000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 17,51250

TOS25_PR.P15.050.025  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 315
mm. spess. 9,2 mm

1,05000
m

€ 40,32234
 -29,17%

€ 42,33846

 Totale PR  € 60,23496

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,37115

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 1,27350

 Totale RU  € 4,16815

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 66,11673
 -19,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21157 = 2% * B)

€ 10,57868

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,66954

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 84,36495
 -19,74%
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Incidenza Manodopera sul totale 4,94% € 4,16815

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,21157
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.002.087 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
087 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 400 mm spess. 9,8 mm

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 1,34100

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,40079

 Totale AT  € 2,74179

PR

TOS25_PR.P01.003.003  - MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA
IMPIANTI DI RECUPERO.
Le descrizioni utilizzate negli articoli sono
denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento. - SABBIA.
Granulometria < 6 mm

0,08000
t

€ 5,48571
 +10,19%

€ 0,43886

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,22000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 25,68500

TOS25_PR.P15.050.026  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 400
mm. spess. 11,7 mm

1,05000
m

€ 66,12169
 -29,17%

€ 69,42777

 Totale PR  € 95,55163

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,19384

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,07200
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,03760

 Totale RU  € 6,66904

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 104,96246
 -20,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33588 = 2% * B)

€ 16,79399

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,17565

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 133,93210
 -20,39%
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Incidenza Manodopera sul totale 4,98% € 6,66904

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,33588
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.002.088 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
088 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 500 mm spess. 12,3 mm

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 1,67625

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 3,42724

PR

TOS25_PR.P01.003.003  - MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA
IMPIANTI DI RECUPERO.
Le descrizioni utilizzate negli articoli sono
denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento. - SABBIA.
Granulometria < 6 mm

0,09000
t

€ 5,48571
 +10,19%

€ 0,49371

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,30000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 35,02500

TOS25_PR.P15.050.027  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 500
mm. spess. 14,6 mm

1,05000
m

€ 101,28716
 -29,17%

€ 106,35152

 Totale PR  € 141,87023

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

 Totale RU  € 8,33630

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 153,63377
 -21,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49163 = 2% * B)

€ 24,58140

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,82152

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 196,03669
 -21,26%
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Incidenza Manodopera sul totale 4,25% € 8,33630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,49163
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.002.089 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
089 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 630 mm spess. 15,4 mm

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,14000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 2,34675

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,14000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 2,45138

 Totale AT  € 4,79813

PR

TOS25_PR.P01.003.003  - MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA
IMPIANTI DI RECUPERO.
Le descrizioni utilizzate negli articoli sono
denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento. - SABBIA.
Granulometria < 6 mm

0,10000
t

€ 5,48571
 +10,19%

€ 0,54857

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,40000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 46,70000

TOS25_PR.P15.050.028  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 630
mm. spess. 18,4 mm

1,05000
m

€ 181,29918
 -25,56%

€ 190,36414

 Totale PR  € 237,61271

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,83922

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,26580

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,56580

 Totale RU  € 11,67082

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 254,08166
 -19,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81306 = 2% * B)

€ 40,65307

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,47347

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 324,20820
 -19,69%
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Incidenza Manodopera sul totale 3,6% € 11,67082

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,81306
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.002.090 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
090 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 710 mm spess. 20,7 mm

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,16000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 2,68200

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,16000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 2,80158

 Totale AT  € 5,48358

PR

TOS25_PR.P01.003.003  - MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA
IMPIANTI DI RECUPERO.
Le descrizioni utilizzate negli articoli sono
denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento. - SABBIA.
Granulometria < 6 mm

0,11000
t

€ 5,48571
 +10,19%

€ 0,60343

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,47000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 54,87250

TOS25_PR.P15.050.029  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 710
mm. spess. 20,8 mm

1,05000
m

€ 294,58833
 -28,91%

€ 309,31775

 Totale PR  € 364,79368

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,38768

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,87520

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14400
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,07520

 Totale RU  € 13,33808

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 383,61534
 -24,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,22757 = 2% * B)

€ 61,37845

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 44,49938

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 489,49317
 -24,15%
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Incidenza Manodopera sul totale 2,72% € 13,33808

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,22757
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.002.091 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
002 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con tubo a
bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
091 - Tubazioni serie SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi, compreso
letto di posa con sabbione rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 800 mm spess. 23,3 mm

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,20000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 3,35250

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,20000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 3,50197

 Totale AT  € 6,85447

PR

TOS25_PR.P01.003.003  - MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA
IMPIANTI DI RECUPERO.
Le descrizioni utilizzate negli articoli sono
denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento. - SABBIA.
Granulometria < 6 mm

0,12000
t

€ 5,48571
 +10,19%

€ 0,65829

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,55000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 64,21250

TOS25_PR.P15.050.030  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 800
mm. spess. 23,5 mm

1,05000
m

€ 364,43333
 -30,58%

€ 382,65500

 Totale PR  € 447,52579

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 16,67260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 471,05286
 -25,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,50737 = 2% * B)

€ 75,36846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 54,64213

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 601,06345
 -25,87%
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Incidenza Manodopera sul totale 2,77% € 16,67260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,50737

Pagina 795 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.003.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso
con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate
entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore
non inferiore a 8 cm.
001 - tubazioni diametro 20 cm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,16649

 Totale AT  € 0,16649

PR

TOS25_PR.P09.014.002  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos

2,00000
kg

€ 0,08172
 +3,26%

€ 0,16344

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,10000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 11,67500

TOS25_PR.P12.009.001  - Tubo in calcestruzzo vibrocompresso.
Lunghezza: 100 cm.
Certificato CE secondo la UNI EN
1916:2004. - Diametro interno: 20 cm

1,05000
m

€ 11,76625
 -0,53%

€ 12,35456

 Totale PR  € 24,19300

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,29076

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,05640

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10800
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,74536

 Totale RU  € 10,31132

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 34,67081
 +2,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13868 = 2,5% * B)

€ 5,54733

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,02181

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 44,23995
 +2,03%

Incidenza Manodopera sul totale 23,31% € 10,31132

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,13868
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.003.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso
con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate
entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore
non inferiore a 8 cm.
002 - tubazioni diametro 30 cm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,29135

 Totale AT  € 0,29135

PR

TOS25_PR.P09.014.002  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos

2,00000
kg

€ 0,08172
 +3,26%

€ 0,16344

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,03200
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 3,73600

TOS25_PR.P12.009.002  - Tubo in calcestruzzo vibrocompresso.
Lunghezza: 100 cm.
Certificato CE secondo la UNI EN
1916:2004. - Diametro interno: 30 cm

1,00000
m

€ 12,92440
 -10,67%

€ 12,92440

 Totale PR  € 16,82384

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,83922

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,13290

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12600
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,56580

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,20292

 Totale RU  € 12,74084

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 29,85603
 -4,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11942 = 2,5% * B)

€ 4,77696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,46330

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 38,09629
 -4,16%

Incidenza Manodopera sul totale 33,44% € 12,74084

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,11942
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.003.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso
con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate
entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore
non inferiore a 8 cm.
003 - tubazioni diametro 50 cm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,10000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,41621

 Totale AT  € 0,41621

PR

TOS25_PR.P09.014.002  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos

2,00000
kg

€ 0,08172
 +3,26%

€ 0,16344

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,18000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 21,01500

TOS25_PR.P12.009.004  - Tubo in calcestruzzo vibrocompresso.
Lunghezza: 100 cm.
Certificato CE secondo la UNI EN
1916:2004. - Diametro interno: 50 cm

1,05000
m

€ 23,73030
 -10,79%

€ 24,91682

 Totale PR  € 46,09526

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,66191

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15300
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,32990

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15300
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,88926

 Totale RU  € 15,92807

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 62,43954
 -2,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24976 = 2,5% * B)

€ 9,99033

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,24299

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 79,67286
 -2,58%

Incidenza Manodopera sul totale 19,99% € 15,92807

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,24976
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.003.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso
con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate
entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore
non inferiore a 8 cm.
004 - tubazioni diametro 60 cm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,12000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,49946

 Totale AT  € 0,49946

PR

TOS25_PR.P09.014.002  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos

3,00000
kg

€ 0,08172
 +3,26%

€ 0,24516

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,22000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 25,68500

TOS25_PR.P12.009.005  - Tubo in calcestruzzo vibrocompresso.
Lunghezza: 100 cm.
Certificato CE secondo la UNI EN
1916:2004. - Diametro interno: 60 cm

1,05000
m

€ 29,61870
 -11,19%

€ 31,09964

 Totale PR  € 57,02980

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18900
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,75883

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,65640

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18900
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,34870

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18900
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,80438

 Totale RU  € 19,56831

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 77,09757
 -2,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30839 = 2,5% * B)

€ 12,33561

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,94332

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 98,37650
 -2,84%

Incidenza Manodopera sul totale 19,89% € 19,56831

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,30839
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.003.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso
con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate
entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore
non inferiore a 8 cm.
005 - tubazioni diametro 80 cm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,15000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,62432

 Totale AT  € 0,62432

PR

TOS25_PR.P09.014.002  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos

3,00000
kg

€ 0,08172
 +3,26%

€ 0,24516

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,30000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 35,02500

TOS25_PR.P12.009.006  - Tubo in calcestruzzo vibrocompresso.
Lunghezza: 100 cm.
Certificato CE secondo la UNI EN
1916:2004. - Diametro interno: 80 cm

1,05000
m

€ 44,79750
 -15,58%

€ 47,03738

 Totale PR  € 82,30754

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,03306

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,60340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19800
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,03316

 Totale RU  € 21,24012

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 104,17198
 -5,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41669 = 2,5% * B)

€ 16,66752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,08395

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 132,92345
 -5,8%

Incidenza Manodopera sul totale 15,98% € 21,24012

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,41669
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.003.006 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
003 - Fornitura e posa in opera di tubazioni in calcestruzzo vibrocompresso
con incastri a mezzo spessore, stuccate nei giunti con malta bastarda, posate
entro scavi, compreso letto di posa con calcestruzzo Rck 15 per uno spessore
non inferiore a 8 cm.
006 - tubazioni diametro 100 cm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,16000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,66594

 Totale AT  € 0,66594

PR

TOS25_PR.P09.014.002  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos

3,90000
kg

€ 0,08172
 +3,26%

€ 0,31871

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,40000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 46,70000

TOS25_PR.P12.009.007  - Tubo in calcestruzzo vibrocompresso.
Lunghezza: 100 cm.
Certificato CE secondo la UNI EN
1916:2004. - Diametro interno: 100 cm

1,05000
m

€ 62,74550
 -16,01%

€ 65,88278

 Totale PR  € 112,90149

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,58152

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,87520

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,21600
ora

€ 28,30000
 0%

€ 6,11280

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21600
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,49072

 Totale RU  € 23,06024

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 136,62767
 -6,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54651 = 2,5% * B)

€ 21,86043

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,84881

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 174,33691
 -6,53%

Incidenza Manodopera sul totale 13,23% € 23,06024

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,54651
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.010.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10.
001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

PR

TOS25_PR.P10.005.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

0,08000
m³

€ 116,25000
 +7,14%

€ 9,30000

TOS25_PR.P12.007.001  - POZZETTO QUADRATO
di ispezione o decantazione,
in calcestruzzo vibrocompresso armato,
con
- chiusino (lapide) per traffico pedonale
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 30 cm
altezza: 30 cm
spessore delle pareti: 3,5-5 cm

1,00000
cad

€ 16,21800
 -12,73%

€ 16,21800

 Totale PR  € 25,51800

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 13,71150

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,11345

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,43900

 Totale RU  € 29,26395

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 54,78195
 -3,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13148 = 1,5% * B)

€ 8,76511

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,35471

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 69,90177
 -3,09%

Incidenza Manodopera sul totale 41,86% € 29,26395

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,13148
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.010.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10.
002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

PR

TOS25_PR.P10.005.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

0,10000
m³

€ 116,25000
 +7,14%

€ 11,62500

TOS25_PR.P12.007.002  - POZZETTO QUADRATO
di ispezione o decantazione,
in calcestruzzo vibrocompresso armato,
con
- chiusino (lapide) per traffico pedonale
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 40 cm
altezza: 40 cm
spessore delle pareti: 3,5-5 cm

1,00000
cad

€ 21,14375
 +0,79%

€ 21,14375

 Totale PR  € 32,76875

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,54000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 16,45380

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,11345

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 13,72680

 Totale RU  € 34,29405

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 67,06280
 +1,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16095 = 1,5% * B)

€ 10,73005

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,77929

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 85,57214
 +1,42%

Incidenza Manodopera sul totale 40,08% € 34,29405

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,16095
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.010.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10.
003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

AT

TOS25_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,22000
ora

€ 30,71093
 +0,9%

€ 6,75640

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,22000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 3,85217

 Totale AT  € 10,60857

PR

TOS25_PR.P10.005.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

0,12000
m³

€ 116,25000
 +7,14%

€ 13,95000

TOS25_PR.P12.007.003  - POZZETTO QUADRATO
di ispezione o decantazione,
in calcestruzzo vibrocompresso armato,
con
- chiusino (lapide) per traffico pedonale
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 50 cm
altezza: 50 cm
spessore delle pareti: 5 cm

1,00000
cad

€ 29,59140
 -3,2%

€ 29,59140

 Totale PR  € 43,54140

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,67500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 20,56725

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,17990

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,67500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 17,15850

 Totale RU  € 42,90565

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 97,05562
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23293 = 1,5% * B)

€ 15,52890

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,25845

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 123,84297
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 34,65% € 42,90565

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,23293
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.010.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10.
004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

AT

TOS25_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,22000
ora

€ 30,71093
 +0,9%

€ 6,75640

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,22000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 3,85217

 Totale AT  € 10,60857

PR

TOS25_PR.P10.005.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

0,14000
m³

€ 116,25000
 +7,14%

€ 16,27500

TOS25_PR.P12.007.004  - POZZETTO QUADRATO
di ispezione o decantazione,
in calcestruzzo vibrocompresso armato,
con
- chiusino (lapide) per traffico pedonale
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 60 cm
altezza: 60 cm
spessore delle pareti: 5 cm

1,00000
cad

€ 42,19192
 -1,37%

€ 42,19192

 Totale PR  € 58,46692

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 27,42300

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 22,87800

 Totale RU  € 57,00440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 126,07989
 +0,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30259 = 1,5% * B)

€ 20,17278

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,62527

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 160,87794
 +0,43%

Incidenza Manodopera sul totale 35,43% € 57,00440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,30259
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.010.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10.
005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm

AT

TOS25_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,25000
ora

€ 30,71093
 +0,9%

€ 7,67773

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,25000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 4,37746

 Totale AT  € 12,05519

PR

TOS25_PR.P10.005.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

0,15000
m³

€ 116,25000
 +7,14%

€ 17,43750

TOS25_PR.P12.007.005  - POZZETTO QUADRATO
di ispezione o decantazione,
in calcestruzzo vibrocompresso armato,
con
- chiusino (lapide) per traffico pedonale
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 70 cm
altezza: 70 cm
spessore delle pareti: 5-7 cm

1,00000
cad

€ 54,84460
 -6,11%

€ 54,84460

 Totale PR  € 72,28210

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 32,90760

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,08000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 27,45360

 Totale RU  € 67,97870

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 152,31599
 -1,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36556 = 1,5% * B)

€ 24,37056

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,66866

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 194,35521
 -1,52%

Incidenza Manodopera sul totale 34,98% € 67,97870

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,36556
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.010.006 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10.
006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm

AT

TOS25_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,30000
ora

€ 30,71093
 +0,9%

€ 9,21328

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,30000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 5,25296

 Totale AT  € 14,46624

PR

TOS25_PR.P10.005.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

0,18000
m³

€ 116,25000
 +7,14%

€ 20,92500

TOS25_PR.P12.007.006  - POZZETTO QUADRATO
di ispezione o decantazione,
in calcestruzzo vibrocompresso armato,
con
- chiusino (lapide) per traffico pedonale
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 80 cm
altezza: 80 cm
spessore delle pareti: 5-7 cm

1,00000
cad

€ 127,50820
 +12,42%

€ 127,50820

 Totale PR  € 148,43320

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,26000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 38,39220

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,26000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 32,02920

 Totale RU  € 79,56240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 242,46184
 +6,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58191 = 1,5% * B)

€ 38,79389

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,12557

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 309,38130
 +6,85%

Incidenza Manodopera sul totale 25,72% € 79,56240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,58191
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.010.007 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10.
007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm

AT

TOS25_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,35000
ora

€ 30,71093
 +0,9%

€ 10,74883

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,35000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 6,12845

 Totale AT  € 16,87728

PR

TOS25_PR.P10.005.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

0,20000
m³

€ 116,25000
 +7,14%

€ 23,25000

TOS25_PR.P12.007.007  - POZZETTO QUADRATO
di ispezione o decantazione,
in calcestruzzo vibrocompresso armato,
con
- chiusino (lapide) per traffico pedonale
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 90 cm
altezza: 90 cm
spessore delle pareti: 5-8 cm

1,00000
cad

€ 157,49700
 -3,61%

€ 157,49700

 Totale PR  € 180,74700

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,44000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 43,87680

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,66450

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,44000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 36,60480

 Totale RU  € 91,14610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 288,77038
 -1,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69305 = 1,5% * B)

€ 46,20326

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,49736

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 368,47100
 -1,46%

Incidenza Manodopera sul totale 24,74% € 91,14610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,69305
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.010.008 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico pedonale e tappo in calcestruzzo, compreso sottofondo e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm 10.
008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

AT

TOS25_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,40000
ora

€ 30,71093
 +0,9%

€ 12,28437

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,40000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 7,00394

 Totale AT  € 19,28831

PR

TOS25_PR.P10.005.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

0,30000
m³

€ 116,25000
 +7,14%

€ 34,87500

TOS25_PR.P12.007.008  - POZZETTO QUADRATO
di ispezione o decantazione,
in calcestruzzo vibrocompresso armato,
con
- chiusino (lapide) per traffico pedonale
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 100 cm
altezza: 100 cm
spessore delle pareti: 10 cm

1,00000
cad

€ 190,40733
 -1,66%

€ 190,40733

 Totale PR  € 225,28233

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,80000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 54,84600

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,18800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,80000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 45,75600

 Totale RU  € 112,79000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 357,36064
 -0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85767 = 1,5% * B)

€ 57,17770

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,45383

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 455,99217
 -0,22%

Incidenza Manodopera sul totale 24,74% € 112,79000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,85767
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.011.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
001 - pozzetto dimensioni esterne 30 x 30 x 30 cm

PR

TOS25_PR.P10.005.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

0,08000
m³

€ 116,25000
 +7,14%

€ 9,30000

TOS25_PR.P12.008.001  - Pozzetto di ispezione o decantazione, in
calcestruzzo armato vibrocompresso, con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 30 cm
altezza: 30 cm
spessore delle pareti: 3,5-5 cm

1,00000
cad

€ 8,00000
 +0,63%

€ 8,00000

 Totale PR  € 17,30000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 13,71150

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,43900

 Totale RU  € 29,72100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 47,02100
 +1,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11285 = 1,5% * B)

€ 7,52336

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,45444

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 59,99880
 +1,45%

Incidenza Manodopera sul totale 49,54% € 29,72100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,11285
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.011.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
002 - pozzetto dimensioni esterne 40 x 40 x 40 cm

PR

TOS25_PR.P10.005.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

0,10000
m³

€ 116,25000
 +7,14%

€ 11,62500

TOS25_PR.P12.008.002  - Pozzetto di ispezione o decantazione, in
calcestruzzo armato vibrocompresso, con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 40 cm
altezza: 40 cm
spessore delle pareti: 3,5-5 cm

1,00000
cad

€ 31,12083
 -3,55%

€ 31,12083

 Totale PR  € 42,74583

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,54000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 16,45380

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 13,72680

 Totale RU  € 34,75110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 77,49693
 -0,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18599 = 1,5% * B)

€ 12,39951

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,98964

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 98,88608
 -0,48%

Incidenza Manodopera sul totale 35,14% € 34,75110

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,18599
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.011.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

AT

TOS25_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,17000
ora

€ 30,71093
 +0,9%

€ 5,22086

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,17000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 2,97667

 Totale AT  € 8,19753

PR

TOS25_PR.P10.005.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

0,12000
m³

€ 116,25000
 +7,14%

€ 13,95000

TOS25_PR.P12.008.003  - Pozzetto di ispezione o decantazione, in
calcestruzzo armato vibrocompresso, con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 50 cm
altezza: 50 cm
spessore delle pareti: 5 cm

1,00000
cad

€ 37,91667
 -11,51%

€ 37,91667

 Totale PR  € 51,86667

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,67500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 20,56725

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,17990

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,67500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 17,15850

 Totale RU  € 42,90565

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 102,96985
 -3,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24713 = 1,5% * B)

€ 16,47518

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,94450

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 131,38953
 -3,71%

Incidenza Manodopera sul totale 32,66% € 42,90565

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,24713
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.011.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
004 - pozzetto dimensioni esterne 60 x 60 x 60 cm

AT

TOS25_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,22000
ora

€ 30,71093
 +0,9%

€ 6,75640

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,22000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 3,85217

 Totale AT  € 10,60857

PR

TOS25_PR.P10.005.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

0,14000
m³

€ 116,25000
 +7,14%

€ 16,27500

TOS25_PR.P12.008.004  - Pozzetto di ispezione o decantazione, in
calcestruzzo armato vibrocompresso, con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 60 cm
altezza: 60 cm
spessore delle pareti: 5 cm

1,00000
cad

€ 50,80900
 -8,03%

€ 50,80900

 Totale PR  € 67,08400

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 27,42300

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 22,87800

 Totale RU  € 57,00440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 134,69697
 -2,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32327 = 1,5% * B)

€ 21,55152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,62485

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 171,87334
 -2,39%

Incidenza Manodopera sul totale 33,17% € 57,00440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,32327
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.011.005 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
005 - pozzetto dimensioni esterne 70 x 70 x 70 cm

AT

TOS25_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,25000
ora

€ 30,71093
 +0,9%

€ 7,67773

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,25000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 4,37746

 Totale AT  € 12,05519

PR

TOS25_PR.P10.005.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

0,15000
m³

€ 116,25000
 +7,14%

€ 17,43750

TOS25_PR.P12.008.005  - Pozzetto di ispezione o decantazione, in
calcestruzzo armato vibrocompresso, con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 70 cm
altezza: 70 cm
spessore delle pareti: 5-7 cm

1,00000
cad

€ 75,52000
 -5,61%

€ 75,52000

 Totale PR  € 92,95750

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 32,90760

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,08000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 27,45360

 Totale RU  € 67,97870

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 172,99139
 -1,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41518 = 1,5% * B)

€ 27,67862

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,06700

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 220,73701
 -1,86%

Incidenza Manodopera sul totale 30,8% € 67,97870

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,41518
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.011.006 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
006 - pozzetto dimensioni esterne 80 x 80 x 80 cm

AT

TOS25_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,30000
ora

€ 30,71093
 +0,9%

€ 9,21328

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,30000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 5,25296

 Totale AT  € 14,46624

PR

TOS25_PR.P10.005.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

0,18000
m³

€ 116,25000
 +7,14%

€ 20,92500

TOS25_PR.P12.008.006  - Pozzetto di ispezione o decantazione, in
calcestruzzo armato vibrocompresso, con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 80 cm
altezza: 80 cm
spessore delle pareti: 5-8 cm

1,00000
cad

€ 131,77617
 -2,29%

€ 131,77617

 Totale PR  € 152,70117

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,26000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 38,39220

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,26000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 32,02920

 Totale RU  € 79,56240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 246,72981
 -0,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59215 = 1,5% * B)

€ 39,47677

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,62066

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 314,82724
 -0,65%

Incidenza Manodopera sul totale 25,27% € 79,56240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,59215
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.011.007 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
007 - pozzetto dimensioni esterne 90 x 90 x 90 cm

AT

TOS25_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,35000
ora

€ 30,71093
 +0,9%

€ 10,74883

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,35000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 6,12845

 Totale AT  € 16,87728

PR

TOS25_PR.P10.005.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

0,20000
m³

€ 116,25000
 +7,14%

€ 23,25000

TOS25_PR.P12.008.007  - Pozzetto di ispezione o decantazione, in
calcestruzzo armato vibrocompresso, con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 90 cm
altezza: 90 cm
spessore delle pareti: 5-8 cm

1,00000
cad

€ 162,65000
 -16,09%

€ 162,65000

 Totale PR  € 185,90000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,44000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 43,87680

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,66450

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,44000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 40,75200

 Totale RU  € 95,29330

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 298,07058
 -9,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71537 = 1,5% * B)

€ 47,69129

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,57619

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 380,33806
 -9,02%

Incidenza Manodopera sul totale 25,05% € 95,29330

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,71537
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.011.008 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
011 - Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in c.a.p con chiusino
(lapide) per traffico carrabile e tappo in cls, compreso sottofondo e rinfianchi
in calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm. 10.
008 - pozzetto dimensioni esterne 100 x 100 x 100 cm

AT

TOS25_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,40000
ora

€ 30,71093
 +0,9%

€ 12,28437

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,40000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 7,00394

 Totale AT  € 19,28831

PR

TOS25_PR.P10.005.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

0,30000
m³

€ 116,25000
 +7,14%

€ 34,87500

TOS25_PR.P12.008.008  - Pozzetto di ispezione o decantazione, in
calcestruzzo armato vibrocompresso, con:
- chiusino (lapide) per traffico carrabile;
- tappo in calcestruzzo.
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 100 cm
altezza: 100 cm
spessore delle pareti: 10 cm

1,00000
cad

€ 217,56038
 -4,58%

€ 217,56038

 Totale PR  € 252,43538

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,80000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 54,84600

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,18800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,80000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 45,75600

 Totale RU  € 112,79000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 384,51369
 -2,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,92283 = 1,5% * B)

€ 61,52219

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 44,60359

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 490,63947
 -2,05%

Incidenza Manodopera sul totale 22,99% € 112,79000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,92283
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.024.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica TRICAMERALE prefabbricata
in calcestruzzo armato vibrocompresso, con camere monoblocco, completa di
sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per
ogni camera, tappo di ispezione.
Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo
per il calo in opera.
001 - fossa biologica da 3000 litri

AT

TOS25_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,40000
ora

€ 30,71093
 +0,9%

€ 12,28437

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,40000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 7,00394

 Totale AT  € 19,28831

PR

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

16,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 1,46576

TOS25_PR.P10.005.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

1,80000
m³

€ 116,25000
 +7,14%

€ 209,25000

TOS25_PR.P12.005.001  - FOSSA BIOLOGICA TRICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso
con:
- chiusino (lapide) per TRAFFICO
PEDONALE;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN
12566-1:2016. - a camera monoblocco
Capacità: 3000 litri

1,00000
cad

€ 969,00000
 -7,03%

€ 969,00000

 Totale PR  € 1.179,71576

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,60000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 109,69200

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,18800

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,60000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 101,88000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 91,51200

 Totale RU  € 315,27200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.514,27607
 -3,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,05710 = 2,5% * B)

€ 242,28417

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 175,65602
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.932,21626
 -3,76%

Incidenza Manodopera sul totale 16,32% € 315,27200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 6,05710
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.024.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica TRICAMERALE prefabbricata
in calcestruzzo armato vibrocompresso, con camere monoblocco, completa di
sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per
ogni camera, tappo di ispezione.
Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo
per il calo in opera.
002 - fossa biologica da 4000 litri

AT

TOS25_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,40000
ora

€ 30,71093
 +0,9%

€ 12,28437

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,40000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 7,00394

 Totale AT  € 19,28831

PR

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

18,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 1,64898

TOS25_PR.P10.005.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

2,00000
m³

€ 116,25000
 +7,14%

€ 232,50000

TOS25_PR.P12.005.002  - FOSSA BIOLOGICA TRICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso
con:
- chiusino (lapide) per TRAFFICO
PEDONALE;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN
12566-1:2016. - a camera monoblocco
Capacità: 4000 litri

1,00000
cad

€ 1.597,69298
 +0,9%

€ 1.597,69298

 Totale PR  € 1.831,84196

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,60000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 109,69200

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,18800

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 3,60000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 101,88000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 91,51200

 Totale RU  € 315,27200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.166,40227
 +1,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,66561 = 2,5% * B)

€ 346,62436

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 251,30266
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 2.764,32929
 +1,4%

Incidenza Manodopera sul totale 11,41% € 315,27200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 8,66561
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.024.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica TRICAMERALE prefabbricata
in calcestruzzo armato vibrocompresso, con camere monoblocco, completa di
sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per
ogni camera, tappo di ispezione.
Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo
per il calo in opera.
003 - fossa biologica da 6000 litri

AT

TOS25_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,40000
ora

€ 30,71093
 +0,9%

€ 12,28437

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,40000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 7,00394

 Totale AT  € 19,28831

PR

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 1,83220

TOS25_PR.P10.005.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

2,50000
m³

€ 116,25000
 +7,14%

€ 290,62500

TOS25_PR.P12.005.003  - FOSSA BIOLOGICA TRICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso
con:
- chiusino (lapide) per TRAFFICO
PEDONALE;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN
12566-1:2016. - a camera monoblocco
Capacità: 6000 litri

1,00000
cad

€ 2.047,74734
 +0,9%

€ 2.047,74734

 Totale PR  € 2.340,20454

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 137,11500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,18800

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 4,50000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 127,35000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 114,39000

 Totale RU  € 391,04300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.750,53585
 +1,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,00214 = 2,5% * B)

€ 440,08574

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 319,06216
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 3.509,68375
 +1,39%

Incidenza Manodopera sul totale 11,14% € 391,04300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 11,00214
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.024.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
024 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica TRICAMERALE prefabbricata
in calcestruzzo armato vibrocompresso, con camere monoblocco, completa di
sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico pedonale , con tappi in cls per
ogni camera, tappo di ispezione.
Compreso la stuccatura degli elementi con malta di cemento, letto di posa e
rinfianchi in calcestruzzo Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo
per il calo in opera.
004 - fossa biologica da 8000 litri

AT

TOS25_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,50000
ora

€ 30,71093
 +0,9%

€ 15,35547

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,50000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 8,75493

 Totale AT  € 24,11040

PR

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

22,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 2,01542

TOS25_PR.P10.005.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

3,00000
m³

€ 116,25000
 +7,14%

€ 348,75000

TOS25_PR.P12.005.004  - FOSSA BIOLOGICA TRICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso
con:
- chiusino (lapide) per TRAFFICO
PEDONALE;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN
12566-1:2016. - a camera monoblocco
Capacità: 8000 litri

1,00000
cad

€ 1.350,16308
 +0,9%

€ 1.350,16308

 Totale PR  € 1.700,92850

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 6,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 191,96100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 6,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 178,29000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 160,14600

 Totale RU  € 545,63200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.270,67090
 +1,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,08268 = 2,5% * B)

€ 363,30734

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 263,39782
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 2.897,37606
 +1,59%

Incidenza Manodopera sul totale 18,83% € 545,63200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 9,08268
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.027.001 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica TRICAMERALE prefabbricata
in calcestruzzo armato vibrocompresso, con camere monoblocco, completa di
sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in
calcestruzzo per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura
degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo
Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
001 - fossa biologica da 3000 litri

AT

TOS25_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,50000
ora

€ 30,71093
 +0,9%

€ 15,35547

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,50000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 8,75493

 Totale AT  € 24,11040

PR

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

16,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 1,46576

TOS25_PR.P10.005.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

1,80000
m³

€ 116,25000
 +7,14%

€ 209,25000

TOS25_PR.P12.005.006  - FOSSA BIOLOGICA TRICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso
con:
- chiusino (lapide) per TRAFFICO
PEDONALE;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN
12566-1:2016. - a più elementi
Capacità: 3000 litri

1,00000
cad

€ 969,00000
 -7,03%

€ 969,00000

 Totale PR  € 1.179,71576

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 6,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 191,96100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 6,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 178,29000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 160,14600

 Totale RU  € 545,63200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.749,45816
 -3,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,99783 = 2,5% * B)

€ 279,91331

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 202,93715
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 2.232,30862
 -3,27%

Incidenza Manodopera sul totale 24,44% € 545,63200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 6,99783
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.027.002 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica TRICAMERALE prefabbricata
in calcestruzzo armato vibrocompresso, con camere monoblocco, completa di
sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in
calcestruzzo per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura
degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo
Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
002 - fossa biologica da 4000 litri

AT

TOS25_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,50000
ora

€ 30,71093
 +0,9%

€ 15,35547

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,50000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 8,75493

 Totale AT  € 24,11040

PR

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

16,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 1,46576

TOS25_PR.P10.005.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

1,80000
m³

€ 116,25000
 +7,14%

€ 209,25000

TOS25_PR.P12.005.007  - FOSSA BIOLOGICA TRICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso
con:
- chiusino (lapide) per TRAFFICO
PEDONALE;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN
12566-1:2016. - a più elementi
Capacità: 4000 litri

1,00000
cad

€ 838,32269
 +0,9%

€ 838,32269

 Totale PR  € 1.049,03845

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 6,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 191,96100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 6,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 178,29000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 160,14600

 Totale RU  € 545,63200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.618,78085
 +1,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,47512 = 2,5% * B)

€ 259,00494

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 187,77858
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 2.065,56437
 +1,35%

Incidenza Manodopera sul totale 26,42% € 545,63200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 6,47512
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.027.003 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica TRICAMERALE prefabbricata
in calcestruzzo armato vibrocompresso, con camere monoblocco, completa di
sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in
calcestruzzo per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura
degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo
Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
003 - fossa biologica da 6000 litri

AT

TOS25_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,50000
ora

€ 30,71093
 +0,9%

€ 15,35547

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,50000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 8,75493

 Totale AT  € 24,11040

PR

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 1,83220

TOS25_PR.P10.005.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

2,50000
m³

€ 116,25000
 +7,14%

€ 290,62500

TOS25_PR.P12.005.008  - FOSSA BIOLOGICA TRICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso
con:
- chiusino (lapide) per TRAFFICO
PEDONALE;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN
12566-1:2016. - a più elementi
Capacità: 6000 litri

1,00000
cad

€ 1.145,19547
 +0,9%

€ 1.145,19547

 Totale PR  € 1.437,65267

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 7,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 219,38400

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 7,20000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 203,76000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 7,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 183,02400

 Totale RU  € 621,40300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.083,16607
 +1,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,33266 = 2,5% * B)

€ 333,30657

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 241,64726
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 2.658,11990
 +1,45%

Incidenza Manodopera sul totale 23,38% € 621,40300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 8,33266
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01.F06.027.004 TOS25_01 - NUOVE COSTRUZIONI EDILI.
Prezzi per una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - SCARICHI E FOGNATURE.
Realizzati per lo smaltimento delle acque reflue.
Compreso:
- pezzi speciali ed i raccordi;
- pezzi per lo staffaggio;
- guarnizioni ed i collari;
- eventuale sigillatura dei giunti;
- formazione del piano di posa;
- rinfianchi
- ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche
esterni, mobili o fissi e gli oneri per ogni eventuale mezzo necessario alla
movimentazione dei prefabbricati;
- getto
Escluso:
- scavi e rinterri;
- tracce;
- realizzazione di cavedi e le chiusure.
027 - Fornitura e posa in opera di fossa biologica TRICAMERALE prefabbricata
in calcestruzzo armato vibrocompresso, con camere monoblocco, completa di
sella in p.v.c., con chiusino (lapide) per traffico carrabile, con tappi in
calcestruzzo per ogni camera, tappo di ispezione. Compreso la stuccatura
degli elementi con malta di cemento, letto di posa e rinfianchi in calcestruzzo
Rck 15 non inferiore a 20 cm e l'onere di ogni mezzo per il calo in opera.
004 - fossa biologica da 8000 litri

AT

TOS25_AT.N06.018.004  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 7500 kg con momento massimo di
sollevamento di 6000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,50000
ora

€ 30,71093
 +0,9%

€ 15,35547

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,50000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 8,75493

 Totale AT  € 24,11040

PR

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

22,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 2,01542

TOS25_PR.P10.005.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

3,00000
m³

€ 116,25000
 +7,14%

€ 348,75000

TOS25_PR.P12.005.009  - FOSSA BIOLOGICA TRICAMERALE,
in calcestruzzo armato vibrocompresso
con:
- chiusino (lapide) per TRAFFICO
PEDONALE;
- tappo in calcestruzzo.
Certificato CE secondo la UNI EN
12566-1:2016. - a più elementi
Capacità: 8000 litri

1,00000
cad

€ 1.440,17395
 +0,9%

€ 1.440,17395

 Totale PR  € 1.790,93937

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 7,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 219,38400

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 7,20000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 203,76000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 7,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 183,02400

 Totale RU  € 621,40300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.436,45277
 +1,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,74581 = 2,5% * B)

€ 389,83244

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 282,62852

Pagina 832 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 3.108,91373
 +1,51%

Incidenza Manodopera sul totale 19,99% € 621,40300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 9,74581
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.B07.042.001    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
B07 - MURATURA PORTANTE - CAM
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo.
Conformi alle specifiche del marchio CE e ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi
(C.A.M.).
I giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M.
17/01/2018.
La malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per
muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il
D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla UNI EN 998-2 e recare Marcatura
CE.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- ponteggi esterni o piattaforme a cella.
042 - MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA -
PORTANTE (zona 4)
45% < Percentuale di foratura <55%
Eseguita con malta di cemento.
Conforme ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi.)
001 - Spessore: 25 cm

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,03998

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,31216

 Totale AT  € 0,35214

PR

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 3,66440

 Totale PR  € 3,66440

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.002.020 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA.
PER MURATURA PORTANTE (zona sismica
4) E DI TAMPONAMENTO (zona sismica
1-2-3).
45 < % foratura < 55
Conforme ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al
decreto MITE 23-06-2022. - Spessore: 25
cm

0,28220
m³

€ 137,77192
 -17,27%

€ 38,87924

 Totale PRCAM  € 38,87924

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,93840

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,94740

 Totale RU  € 36,78045

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 79,67623
 -9,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12748 = 1% * B)

€ 12,74820

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,24244

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024
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€ 101,66687
 -9,07%

Incidenza Manodopera sul totale 36,18% € 36,78045

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12748
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.B07.042.002    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
B07 - MURATURA PORTANTE - CAM
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo.
Conformi alle specifiche del marchio CE e ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi
(C.A.M.).
I giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M.
17/01/2018.
La malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per
muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il
D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla UNI EN 998-2 e recare Marcatura
CE.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- ponteggi esterni o piattaforme a cella.
042 - MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA -
PORTANTE (zona 4)
45% < Percentuale di foratura <55%
Eseguita con malta di cemento.
Conforme ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi.)
002 - Spessore: 30 cm

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,03998

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,31216

 Totale AT  € 0,35214

PR

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 3,66440

 Totale PR  € 3,66440

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.002.021 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA.
PER MURATURA PORTANTE (zona sismica
4) E DI TAMPONAMENTO (zona sismica
1-2-3).
45 < % foratura < 55
Conforme ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al
decreto MITE 23-06-2022. - Spessore: 30
cm

0,33000
m³

€ 136,27192
 -18,17%

€ 44,96973

 Totale PRCAM  € 44,96973

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,93840

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,94740

 Totale RU  € 36,78045

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 85,76672
 -10,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13723 = 1% * B)

€ 13,72268

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,94894

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024
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€ 109,43834
 -10,27%

Incidenza Manodopera sul totale 33,61% € 36,78045

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13723
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.B07.043.001    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
B07 - MURATURA PORTANTE - CAM
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo.
Conformi alle specifiche del marchio CE e ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi
(C.A.M.).
I giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M.
17/01/2018.
La malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per
muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il
D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla UNI EN 998-2 e recare Marcatura
CE.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- ponteggi esterni o piattaforme a cella.
043 - MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA -
PORTANTE (zona 1-2-3)
Percentuale di foratura < 45%
Eseguita con malta di cemento.
Conforme ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi.)
001 - spessore cm 30

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,03998

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,31216

 Totale AT  € 0,35214

PR

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 3,66440

 Totale PR  € 3,66440

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.003.002 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA.
PER MURATURA PORTANTE (zona sismica
1-2-3).
% foratura < 45
Conforme ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al
decreto MITE 23-06-2022. - spessore 30
cm

0,33000
m³

€ 141,05798
 -9,11%

€ 46,54913

 Totale PRCAM  € 46,54913

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,93840

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,94740

 Totale RU  € 36,78045

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 87,34612
 -4,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13975 = 1% * B)

€ 13,97538

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,13215

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024
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€ 111,45365
 -4,89%

Incidenza Manodopera sul totale 33% € 36,78045

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13975
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.B07.043.002    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
B07 - MURATURA PORTANTE - CAM
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo.
Conformi alle specifiche del marchio CE e ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi
(C.A.M.).
I giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M.
17/01/2018.
La malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per
muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il
D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla UNI EN 998-2 e recare Marcatura
CE.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- ponteggi esterni o piattaforme a cella.
043 - MURATURA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA -
PORTANTE (zona 1-2-3)
Percentuale di foratura < 45%
Eseguita con malta di cemento.
Conforme ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi.)
002 - spessore cm 45

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,03000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,05996

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,31216

 Totale AT  € 0,37212

PR

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

60,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 5,49660

 Totale PR  € 5,49660

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.003.005 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA.
PER MURATURA PORTANTE (zona sismica
1-2-3).
% foratura < 45
Conforme ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al
decreto MITE 23-06-2022. - spessore 45
cm

0,49434
m³

€ 131,92046
 -19,51%

€ 65,21356

 Totale PRCAM  € 65,21356

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 27,42300

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 13,98100

 Totale RU  € 44,60335

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 115,68563
 -11,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18510 = 1% * B)

€ 18,50970

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,41953

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 147,61486
 -11,85%
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Incidenza Manodopera sul totale 30,22% € 44,60335

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18510
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.B07.044.001    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
B07 - MURATURA PORTANTE - CAM
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo.
Conformi alle specifiche del marchio CE e ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi
(C.A.M.).
I giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M.
17/01/2018.
La malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per
muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il
D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla UNI EN 998-2 e recare Marcatura
CE.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- ponteggi esterni o piattaforme a cella.
044 - MURATURA ARMATA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA -
PORTANTE (zona 1-2-3)
Percentuale di foratura < 45%
Eseguita con malta di cemento, compreso acciaio.
Conforme ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi.)
001 - spessore cm 30

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,03998

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,31216

 Totale AT  € 0,35214

PR

TOS25_PR.P06.001.003  - BARRA AD ADERENZA MIGLIORATA.
PER CEMENTO ARMATO.
Non sagomata.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
- Diametro: 10 mm

4,00000
kg

€ 0,95000
 -1,96%

€ 3,80000

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 3,66440

 Totale PR  € 7,46440

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.003.002 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA.
PER MURATURA PORTANTE (zona sismica
1-2-3).
% foratura < 45
Conforme ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al
decreto MITE 23-06-2022. - spessore 30
cm

0,33000
m³

€ 141,05798
 -9,11%

€ 46,54913

 Totale PRCAM  € 46,54913

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 33,51700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 27,96200

 Totale RU  € 64,37365

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 118,73932
 -3,71%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18998 = 1% * B)

€ 18,99829

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,77376

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 151,51137
 -3,71%

Incidenza Manodopera sul totale 42,49% € 64,37365

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18998
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.B07.044.002    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
B07 - MURATURA PORTANTE - CAM
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo.
Conformi alle specifiche del marchio CE e ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi
(C.A.M.).
I giunti di malta orizzontali e verticali (quando previsti) come dal D.M.
17/01/2018.
La malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per
muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il
D.M. 17/01/2018, deve essere conforme alla UNI EN 998-2 e recare Marcatura
CE.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- ponteggi esterni o piattaforme a cella.
044 - MURATURA ARMATA IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA -
PORTANTE (zona 1-2-3)
Percentuale di foratura < 45%
Eseguita con malta di cemento, compreso acciaio.
Conforme ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi.)
002 - spessore cm 25

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,03998

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,31216

 Totale AT  € 0,35214

PR

TOS25_PR.P06.001.003  - BARRA AD ADERENZA MIGLIORATA.
PER CEMENTO ARMATO.
Non sagomata.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
- Diametro: 10 mm

4,00000
kg

€ 0,95000
 -1,96%

€ 3,80000

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 3,66440

 Totale PR  € 7,46440

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.003.001 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA.
PER MURATURA PORTANTE (zona sismica
1-2-3).
% foratura < 45
Conforme ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al
decreto MITE 23-06-2022. - spessore 25
cm

0,27500
m³

€ 142,55798
 -18,82%

€ 39,20344

 Totale PRCAM  € 39,20344

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 25,42000

 Totale RU  € 58,78465

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 105,80463
 -7,84%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16929 = 1% * B)

€ 16,92874

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,27334

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 135,00671
 -7,84%

Incidenza Manodopera sul totale 43,54% € 58,78465

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16929
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.C01.009.001    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
C01 - MURATURA NON PORTANTE - CAM
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee.
Conforme ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compreso :
- impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale
spessore 25 cm rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,03998

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,24973

 Totale AT  € 0,28971

PR

TOS25_PR.P09.014.001  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M2,5
Sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,06908
 +0,91%

€ 2,76320

 Totale PR  € 2,76320

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.009.006 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. Conformi ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - spessore
25 cm

0,27500
m³

€ 101,41920
 -4,5%

€ 27,89028

 Totale PRCAM  € 27,89028

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 16,98000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800

 Totale RU  € 29,58560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 60,52879
 -2,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09685 = 1% * B)

€ 9,68461

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,02134

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 77,23474
 -2,09%

Incidenza Manodopera sul totale 38,31% € 29,58560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09685
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.C01.009.002    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
C01 - MURATURA NON PORTANTE - CAM
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee.
Conforme ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compreso :
- impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
009 - Muratura in elevazione di pareti con blocchi in laterizio normale
spessore 25 cm rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,03998

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,06000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,24973

 Totale AT  € 0,28971

PR

TOS25_PR.P09.014.002  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,08172
 +3,26%

€ 3,26880

 Totale PR  € 3,26880

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.009.006 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. Conformi ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - spessore
25 cm

0,27500
m³

€ 101,41920
 -4,5%

€ 27,89028

 Totale PRCAM  € 27,89028

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 16,98000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800

 Totale RU  € 29,58560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 61,03439
 -1,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09766 = 1% * B)

€ 9,76550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,07999

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 77,87988
 -1,95%

Incidenza Manodopera sul totale 37,99% € 29,58560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09766
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.C01.011.001    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
C01 - MURATURA NON PORTANTE - CAM
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee.
Conforme ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compreso :
- impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale,
spessore 12 cm rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,12486

 Totale AT  € 0,14485

PR

TOS25_PR.P09.014.001  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M2,5
Sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,06908
 +0,91%

€ 1,38160

 Totale PR  € 1,38160

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.009.003 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. Conformi ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - spessore
12 cm (tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 106,78788
 -2,83%

€ 14,09600

 Totale PRCAM  € 14,09600

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 11,32000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 19,40220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 35,02465
 -1,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05604 = 1% * B)

€ 5,60394

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,06286

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 44,69145
 -1,13%

Incidenza Manodopera sul totale 43,41% € 19,40220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05604
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.C01.011.002    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
C01 - MURATURA NON PORTANTE - CAM
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee.
Conforme ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compreso :
- impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale,
spessore 12 cm rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,12486

 Totale AT  € 0,14485

PR

TOS25_PR.P09.014.002  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,08172
 +3,26%

€ 1,63440

 Totale PR  € 1,63440

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.009.003 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. Conformi ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - spessore
12 cm (tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 106,78788
 -2,83%

€ 14,09600

 Totale PRCAM  € 14,09600

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 11,32000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 19,40220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 35,27745
 -1,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05644 = 1% * B)

€ 5,64439

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,09218

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 45,01402
 -1,01%

Incidenza Manodopera sul totale 43,1% € 19,40220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05644
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.C01.013.001    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
C01 - MURATURA NON PORTANTE - CAM
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee.
Conforme ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compreso :
- impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale
(foratelle) spessore 8 cm, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi.)
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,08324

 Totale AT  € 0,10323

PR

TOS25_PR.P09.014.001  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M2,5
Sfusa per silos

15,00000
kg

€ 0,06908
 +0,91%

€ 1,03620

 Totale PR  € 1,03620

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.009.001 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. Conformi ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - spessore
8 cm (foratella)

0,08800
m³

€ 109,55000
 -0,97%

€ 9,64040

 Totale PRCAM  € 9,64040

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 11,32000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 19,09750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 29,87733
 -0,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04780 = 1% * B)

€ 4,78037

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,46577

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 38,12347
 -0,29%

Incidenza Manodopera sul totale 50,09% € 19,09750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04780
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.C01.013.002    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
C01 - MURATURA NON PORTANTE - CAM
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee.
Conforme ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compreso :
- impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale
(foratelle) spessore 8 cm, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi.)
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,08324

 Totale AT  € 0,10323

PR

TOS25_PR.P09.014.002  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos

15,00000
kg

€ 0,08172
 +3,26%

€ 1,22580

 Totale PR  € 1,22580

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.009.001 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. Conformi ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - spessore
8 cm (foratella)

0,08800
m³

€ 109,55000
 -0,97%

€ 9,64040

 Totale PRCAM  € 9,64040

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 11,32000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 19,09750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 30,06693
 -0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04811 = 1% * B)

€ 4,81071

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,48776

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 38,36540
 -0,2%

Incidenza Manodopera sul totale 49,78% € 19,09750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04811
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.C01.014.001    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
C01 - MURATURA NON PORTANTE - CAM
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee.
Conforme ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compreso :
- impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6
fori (foratini), spessore 8 cm rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi.)
001 - eseguita con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01500
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,02998

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,08324

 Totale AT  € 0,11322

PR

TOS25_PR.P09.014.001  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M2,5
Sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,06908
 +0,91%

€ 2,07240

 Totale PR  € 2,07240

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.009.002 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. Conformi ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - 6 fori,
spessore 8 cm (foratino)

0,08800
m³

€ 229,09792
 +12,41%

€ 20,16062

 Totale PRCAM  € 20,16062

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,45705

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 15,28200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,15120

 Totale RU  € 25,49965

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 47,84589
 +4,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07655 = 1% * B)

€ 7,65534

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,55012

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 61,05135
 +4,91%

Incidenza Manodopera sul totale 41,77% € 25,49965

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07655
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.C01.014.002    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
C01 - MURATURA NON PORTANTE - CAM
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee.
Conforme ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compreso :
- impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
014 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale a 6
fori (foratini), spessore 8 cm rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi.)
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01500
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,02998

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,08324

 Totale AT  € 0,11322

PR

TOS25_PR.P09.014.002  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,08172
 +3,26%

€ 2,45160

 Totale PR  € 2,45160

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.009.002 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. Conformi ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - 6 fori,
spessore 8 cm (foratino)

0,08800
m³

€ 229,09792
 +12,41%

€ 20,16062

 Totale PRCAM  € 20,16062

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,45705

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 15,28200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,15120

 Totale RU  € 25,49965

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 48,22509
 +5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07716 = 1% * B)

€ 7,71601

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,59411

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 61,53521
 +5%

Incidenza Manodopera sul totale 41,44% € 25,49965

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07716
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.C01.021.001    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
C01 - MURATURA NON PORTANTE - CAM
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee.
Conforme ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compreso :
- impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con
foratelle spessore 8 cm nella parete interna,rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.)
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,03000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,05996

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,20811

 Totale AT  € 0,26807

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

64,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 38,05888

TOS25_PR.P09.014.001  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M2,5
Sfusa per silos

60,00000
kg

€ 0,06908
 +0,91%

€ 4,14480

 Totale PR  € 42,20368

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.009.001 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. Conformi ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - spessore
8 cm (foratella)

0,08800
m³

€ 109,55000
 -0,97%

€ 9,64040

 Totale PRCAM  € 9,64040

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,81000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,68070

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 15,28200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 13,72680

 Totale RU  € 56,12710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 108,23925
 +3,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17318 = 1% * B)

€ 17,31828

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,55575
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 138,11328
 +3,1%

Incidenza Manodopera sul totale 40,64% € 56,12710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17318
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.C01.021.002    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
C01 - MURATURA NON PORTANTE - CAM
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee.
Conforme ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compreso :
- impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
021 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con mattoni pieni spessore 12 cm (una testa) nella parete esterna e con
foratelle spessore 8 cm nella parete interna,rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.)
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,03000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,05996

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,20811

 Totale AT  € 0,26807

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

64,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 38,05888

TOS25_PR.P09.014.002  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos

60,00000
kg

€ 0,08172
 +3,26%

€ 4,90320

 Totale PR  € 42,96208

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.009.001 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. Conformi ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - spessore
8 cm (foratella)

0,08800
m³

€ 109,55000
 -0,97%

€ 9,64040

 Totale PRCAM  € 9,64040

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,81000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,68070

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 15,28200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 13,72680

 Totale RU  € 56,12710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 108,99765
 +3,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17440 = 1% * B)

€ 17,43962

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,64373
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 139,08100
 +3,19%

Incidenza Manodopera sul totale 40,36% € 56,12710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17440
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.C01.022.001    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
C01 - MURATURA NON PORTANTE - CAM
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee.
Conforme ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compreso :
- impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8
cm nella parete interna, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi.)
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01800
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,03598

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,20811

 Totale AT  € 0,24409

PR

TOS25_PR.P09.014.001  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M2,5
Sfusa per silos

35,00000
kg

€ 0,06908
 +0,91%

€ 2,41780

 Totale PR  € 2,41780

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.009.001 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. Conformi ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - spessore
8 cm (foratella)

0,08800
m³

€ 109,55000
 -0,97%

€ 9,64040

TOS25_PRCAM.P04.009.003 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. Conformi ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - spessore
12 cm (tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 106,78788
 -2,83%

€ 14,09600

 Totale PRCAM  € 23,73640

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,54846

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,67500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 19,10250

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,43900

 Totale RU  € 32,61346
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

  

€ 59,01175
 -0,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09442 = 1% * B)

€ 9,44188

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,84536

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 75,29899
 -0,82%

Incidenza Manodopera sul totale 43,31% € 32,61346

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09442
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.C01.022.002    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
C01 - MURATURA NON PORTANTE - CAM
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee.
Conforme ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compreso :
- impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
022 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con foratoni spessore 12 cm nella parete esterna e con foratelle spessore 8
cm nella parete interna, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi.)
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01800
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,03598

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,20811

 Totale AT  € 0,24409

PR

TOS25_PR.P09.014.002  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos

35,00000
kg

€ 0,08172
 +3,26%

€ 2,86020

 Totale PR  € 2,86020

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.009.001 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. Conformi ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - spessore
8 cm (foratella)

0,08800
m³

€ 109,55000
 -0,97%

€ 9,64040

TOS25_PRCAM.P04.009.003 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. Conformi ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - spessore
12 cm (tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 106,78788
 -2,83%

€ 14,09600

 Totale PRCAM  € 23,73640

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,54846

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,67500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 19,10250

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,43900

 Totale RU  € 32,61346
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

  

€ 59,45415
 -0,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09513 = 1% * B)

€ 9,51266

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,89668

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 75,86349
 -0,7%

Incidenza Manodopera sul totale 42,99% € 32,61346

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09513
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.C01.023.001    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
C01 - MURATURA NON PORTANTE - CAM
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee.
Conforme ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compreso :
- impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna,
rispondente ai CAM,di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi.)
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01500
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,02998

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,16649

 Totale AT  € 0,19647

PR

TOS25_PR.P09.014.001  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M2,5
Sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,06908
 +0,91%

€ 2,07240

 Totale PR  € 2,07240

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.009.001 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. Conformi ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - spessore
8 cm (foratella)

0,17600
m³

€ 109,55000
 -0,97%

€ 19,28080

 Totale PRCAM  € 19,28080

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,45705

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 15,28200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,15120

 Totale RU  € 26,10905

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 47,65872
 -0,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07625 = 1% * B)

€ 7,62540

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,52841

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 60,81253
 -0,37%

Incidenza Manodopera sul totale 42,93% € 26,10905

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07625
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.C01.023.002    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
C01 - MURATURA NON PORTANTE - CAM
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee.
Conforme ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compreso :
- impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
023 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con foratelle spessore 8 cm sia nella parete esterna che nella parete interna,
rispondente ai CAM,di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi.)
002 - eseguito con malta bastarda (M5)

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01500
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,02998

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,04000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,16649

 Totale AT  € 0,19647

PR

TOS25_PR.P09.014.002  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos

30,00000
kg

€ 0,08172
 +3,26%

€ 2,45160

 Totale PR  € 2,45160

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.009.001 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. Conformi ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - spessore
8 cm (foratella)

0,17600
m³

€ 109,55000
 -0,97%

€ 19,28080

 Totale PRCAM  € 19,28080

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,45705

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,54000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 15,28200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,15120

 Totale RU  € 26,10905

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 48,03792
 -0,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07686 = 1% * B)

€ 7,68607

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,57240

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 61,29639
 -0,24%

Incidenza Manodopera sul totale 42,59% € 26,10905

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07686
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.C01.024.001    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
C01 - MURATURA NON PORTANTE - CAM
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee.
Conforme ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compreso :
- impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di
foratelle spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.)
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,02800
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,05597

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,08000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,33297

 Totale AT  € 0,38894

PR

TOS25_PR.P09.014.001  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M2,5
Sfusa per silos

55,00000
kg

€ 0,06908
 +0,91%

€ 3,79940

 Totale PR  € 3,79940

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.009.001 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. Conformi ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - spessore
8 cm (foratella)

0,08800
m³

€ 109,55000
 -0,97%

€ 9,64040

TOS25_PRCAM.P04.009.006 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. Conformi ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - spessore
25 cm

0,27500
m³

€ 101,41920
 -4,5%

€ 27,89028

 Totale PRCAM  € 37,53068

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,85316

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 16,98000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800

 Totale RU  € 30,43876
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

  

€ 72,15778
 -1,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11545 = 1% * B)

€ 11,54524

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,37030

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 92,07332
 -1,88%

Incidenza Manodopera sul totale 33,06% € 30,43876

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11545
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.C01.024.002    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
C01 - MURATURA NON PORTANTE - CAM
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee.
Conforme ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compreso :
- impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con blocchi in laterizio normale, spessore 25 cm nella parete esterna e di
foratelle spessore 8 cm nella parete interna, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi.)
002 - eseguito con malta di calce idraulica (M5)

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,02800
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,05597

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,08000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,33297

 Totale AT  € 0,38894

PR

TOS25_PR.P09.014.002  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos

55,00000
kg

€ 0,08172
 +3,26%

€ 4,49460

 Totale PR  € 4,49460

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.009.001 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. Conformi ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - spessore
8 cm (foratella)

0,08800
m³

€ 109,55000
 -0,97%

€ 9,64040

TOS25_PRCAM.P04.009.006 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. Conformi ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - spessore
25 cm

0,27500
m³

€ 101,41920
 -4,5%

€ 27,89028

 Totale PRCAM  € 37,53068

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,85316

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 16,98000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800

 Totale RU  € 30,43876
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

  

€ 72,85298
 -1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11656 = 1% * B)

€ 11,65648

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,45095

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 92,96041
 -1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 32,74% € 30,43876

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11656
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.C01.025.001    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
C01 - MURATURA NON PORTANTE - CAM
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee.
Conforme ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compreso :
- impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
025 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
001 - spessore cm 12

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,31216

 Totale AT  € 0,33215

PR

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 1,83220

 Totale PR  € 1,83220

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.004.010 
   

 - BLOCCO IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN
PASTA.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55.
Conforme ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al
decreto MITE 23-06-2022. - spessore 12
cm (tramezza)

0,13200
m³

€ 160,14530
 -30,74%

€ 21,13918

 Totale PRCAM  € 21,13918

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 18,28200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,89700

 Totale RU  € 29,76895

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 53,07248
 -14,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08492 = 1% * B)

€ 8,49160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,15641

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 67,72049
 -14,9%

Incidenza Manodopera sul totale 43,96% € 29,76895

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08492
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.C01.025.002    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
C01 - MURATURA NON PORTANTE - CAM
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee.
Conforme ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compreso :
- impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
025 - Muratura in blocchi di laterizio alleggerito in pasta per muratura di
tamponamento, contropareti e divisori interni e/o percentuale di foratura
superiore al 55%, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.)
002 - spessore cm 25

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,03998

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,07500
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,31216

 Totale AT  € 0,35214

PR

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

40,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 3,66440

 Totale PR  € 3,66440

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.004.012 
   

 - BLOCCO IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN
PASTA.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55.
Conforme ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al
decreto MITE 23-06-2022. - spessore 25
cm

0,27500
m³

€ 117,97192
 -29,73%

€ 32,44228

 Totale PRCAM  € 32,44228

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,32900

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,43900

 Totale RU  € 35,66265

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 72,12147
 -15,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11539 = 1% * B)

€ 11,53944

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,36609

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 92,02700
 -15,82%

Incidenza Manodopera sul totale 38,75% € 35,66265

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11539
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.C01.032.001    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
C01 - MURATURA NON PORTANTE - CAM
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee.
Conforme ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compreso :
- impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non
portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi.)
001 - spessore cm 8

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,00500
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,00999

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,08324

 Totale AT  € 0,09323

PR

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

10,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 0,91610

 Totale PR  € 0,91610

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.032.001 
   

 - BLOCCO.
IN CALCESTRUZZO ALLEGGERITO (argilla
espansa, perlite, ecc) VIBROCOMPRESSO.
DA INTONACARE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55
Conformi ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al
DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - spessore 8 cm

0,08800
m³

€ 160,36809
 +6,27%

€ 14,11239

 Totale PRCAM  € 14,11239

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,15235

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,36000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 10,18800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,10080

 Totale RU  € 17,05055

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 32,17227
 +2,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05148 = 1% * B)

€ 5,14756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,73198

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 41,05181
 +2,79%
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Incidenza Manodopera sul totale 41,53% € 17,05055

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05148
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.C01.032.002    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
C01 - MURATURA NON PORTANTE - CAM
Eseguita con elementi in laterizio o calcestruzzo, con idonea malta, per pareti
e tramezzature rette o curvilinee.
Conforme ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Compreso :
- impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di
cordicelle per l'allineamento dei mattoni;
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti, spigoli, curvature;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non
portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi.)
002 - spessore cm 12

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,00500
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,00999

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,12486

 Totale AT  € 0,13485

PR

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

10,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 0,91610

 Totale PR  € 0,91610

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.032.002 
   

 - BLOCCO.
IN CALCESTRUZZO ALLEGGERITO (argilla
espansa, perlite, ecc) VIBROCOMPRESSO.
DA INTONACARE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55
Conformi ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al
DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - spessore 12 cm

0,13200
m³

€ 128,81513
 +8,97%

€ 17,00360

 Totale PRCAM  € 17,00360

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,15235

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,36000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 10,18800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,10080

 Totale RU  € 17,35525

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 35,40980
 +4,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05666 = 1% * B)

€ 5,66557

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,10754

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 45,18291
 +4,25%
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Incidenza Manodopera sul totale 38,41% € 17,35525

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05666
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.C02.001.001    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO - CAM
Eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Conforme ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm,
rispondenti ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi.) e fissate mediante viti
autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al
pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli
spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti
001 - Con una lastra di cartongesso su entrambi i lati della parete

PR

TOS25_PR.P09.022.001  - STUCCO - A BASE DI CEMENTO
PER ESTERNO ED INTERNO
IN PASTA

0,50000
kg

€ 6,30000
 +500%

€ 3,15000

TOS25_PR.P23.010.025  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6

0,70000
m

€ 2,24815
 -7,81%

€ 1,57371

TOS25_PR.P23.010.035  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Profilo montante a C
99-100x50x0,6

2,00000
m

€ 2,94719
 +6,48%

€ 5,89438

TOS25_PR.P23.011.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,17167
 -4,92%

€ 0,27467

TOS25_PR.P23.011.020  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x25mm.

29,00000
cad

€ 0,01102
 +15,76%

€ 0,31958

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

TOS25_PR.P23.012.014  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
in polietilene espanso biadesivo sp. 3
larghezza 30 mm

1,70000
m

€ 0,49333
 +17,21%

€ 0,83866

 Totale PR  € 12,14741

PRCAM

TOS25_PRCAM.P23.001.002 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spess. 12,5 mm

2,00000
m²

€ 4,15773
 -4,3%

€ 8,31546

 Totale PRCAM  € 8,31546

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,44000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 13,40680

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,44000 € 28,30000 € 12,45200
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ora  0%

 Totale RU  € 25,85880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 46,32167
 +6,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07411 = 1% * B)

€ 7,41147

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,37331

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 59,10645
 +6,02%

Incidenza Manodopera sul totale 43,75% € 25,85880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07411
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.C02.001.002    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO - CAM
Eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Conforme ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm,
rispondenti ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi.) e fissate mediante viti
autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al
pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli
spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti
002 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete

PR

TOS25_PR.P09.022.001  - STUCCO - A BASE DI CEMENTO
PER ESTERNO ED INTERNO
IN PASTA

0,80000
kg

€ 6,30000
 +500%

€ 5,04000

TOS25_PR.P23.010.025  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6

0,70000
m

€ 2,24815
 -7,81%

€ 1,57371

TOS25_PR.P23.010.035  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Profilo montante a C
99-100x50x0,6

2,00000
m

€ 2,94719
 +6,48%

€ 5,89438

TOS25_PR.P23.011.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,17167
 -4,92%

€ 0,27467

TOS25_PR.P23.011.020  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x25mm.

13,00000
cad

€ 0,01102
 +15,76%

€ 0,14326

TOS25_PR.P23.011.021  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x35mm

29,00000
cad

€ 0,01392
 +13,63%

€ 0,40368

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

TOS25_PR.P23.012.014  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
in polietilene espanso biadesivo sp. 3
larghezza 30 mm

1,70000
m

€ 0,49333
 +17,21%

€ 0,83866

 Totale PR  € 14,26477

PRCAM

TOS25_PRCAM.P23.001.002 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spess. 12,5 mm

4,00000
m²

€ 4,15773
 -4,3%

€ 16,63092

 Totale PRCAM
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€ 16,63092

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,59000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 17,97730

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,59000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 16,69700

 Totale RU  € 34,67430

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 65,56999
 +6,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10491 = 1% * B)

€ 10,49120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,60612

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 83,66731
 +6,25%

Incidenza Manodopera sul totale 41,44% € 34,67430

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10491
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.C02.001.003    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO - CAM
Eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Conforme ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
001 - Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm,
rispondenti ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi.) e fissate mediante viti
autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al
pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli
spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti
003 - Con due lastre di cartongesso su entrambi i lati della parete per
renderla REI 120

PR

TOS25_PR.P09.022.001  - STUCCO - A BASE DI CEMENTO
PER ESTERNO ED INTERNO
IN PASTA

0,80000
kg

€ 6,30000
 +500%

€ 5,04000

TOS25_PR.P23.010.025  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo guida U 100x40x0,6

0,70000
m

€ 2,24815
 -7,81%

€ 1,57371

TOS25_PR.P23.010.035  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Profilo montante a C
99-100x50x0,6

2,00000
m

€ 2,94719
 +6,48%

€ 5,89438

TOS25_PR.P23.011.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,17167
 -4,92%

€ 0,27467

TOS25_PR.P23.011.020  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x25mm.

13,00000
cad

€ 0,01102
 +15,76%

€ 0,14326

TOS25_PR.P23.011.021  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x35mm

29,00000
cad

€ 0,01392
 +13,63%

€ 0,40368

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

TOS25_PR.P23.012.014  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
in polietilene espanso biadesivo sp. 3
larghezza 30 mm

1,70000
m

€ 0,49333
 +17,21%

€ 0,83866

 Totale PR  € 14,26477

PRCAM

TOS25_PRCAM.P23.001.012 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - ignifuga
spessori 12,5 mm euroclasse A1 secondo
la UNI EN 13501

4,00000
m²

€ 13,69718
 +0,9%

€ 54,78872
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 Totale PRCAM  € 54,78872

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,59000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 17,97730

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,59000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 16,69700

 Totale RU  € 34,67430

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 103,72779
 +5,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16596 = 1% * B)

€ 16,59645

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,03242

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 132,35666
 +5,16%

Incidenza Manodopera sul totale 26,2% € 34,67430

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16596
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.C02.002.001    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO - CAM
Eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Conforme ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di
12,5 mm, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e fissata mediante
viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm e guide a
pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli
spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti
001 - Con singola lastra di cartongesso

PR

TOS25_PR.P09.022.001  - STUCCO - A BASE DI CEMENTO
PER ESTERNO ED INTERNO
IN PASTA

0,30000
kg

€ 6,30000
 +500%

€ 1,89000

TOS25_PR.P23.010.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6

2,00000
m

€ 1,48880
 +15,2%

€ 2,97760

TOS25_PR.P23.010.002  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6

0,70000
m

€ 1,14157
 -0,54%

€ 0,79910

TOS25_PR.P23.011.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,17167
 -4,92%

€ 0,27467

TOS25_PR.P23.011.020  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x25mm.

15,00000
cad

€ 0,01102
 +15,76%

€ 0,16530

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 6,20308

PRCAM

TOS25_PRCAM.P23.001.002 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spess. 12,5 mm

1,00000
m²

€ 4,15773
 -4,3%

€ 4,15773

 Totale PRCAM  € 4,15773

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,44000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 13,40680

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,44000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 12,45200

 Totale RU  € 25,85880
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

  

€ 36,21961
 +5,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05795 = 1% * B)

€ 5,79514

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,20148

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 46,21623
 +5,19%

Incidenza Manodopera sul totale 55,95% € 25,85880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05795
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.C02.002.002    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO - CAM
Eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Conforme ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
002 - Placcatura di parete eseguita con lastra di cartongesso dello spessore di
12,5 mm, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi.) e fissata mediante
viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio
zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm e guide a
pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli
spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la
sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione
di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati
metallici per il fissaggio dei serramenti
002 - Con doppia lastra di cartongesso

PR

TOS25_PR.P09.022.001  - STUCCO - A BASE DI CEMENTO
PER ESTERNO ED INTERNO
IN PASTA

0,50000
kg

€ 6,30000
 +500%

€ 3,15000

TOS25_PR.P23.010.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6

2,00000
m

€ 1,48880
 +15,2%

€ 2,97760

TOS25_PR.P23.010.002  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6

0,70000
m

€ 1,14157
 -0,54%

€ 0,79910

TOS25_PR.P23.011.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello metallico a battente

1,60000
cad

€ 0,17167
 -4,92%

€ 0,27467

TOS25_PR.P23.011.020  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x25mm.

7,00000
cad

€ 0,01102
 +15,76%

€ 0,07714

TOS25_PR.P23.011.021  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti autoperforanti
3,5x35mm

15,00000
cad

€ 0,01392
 +13,63%

€ 0,20880

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 7,58372

PRCAM

TOS25_PRCAM.P23.001.002 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spess. 12,5 mm

2,00000
m²

€ 4,15773
 -4,3%

€ 8,31546

 Totale PRCAM  € 8,31546

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,49000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 14,93030
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TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,49000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 13,86700

 Totale RU  € 28,79730

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 44,69648
 +6,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07151 = 1% * B)

€ 7,15144

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,18479

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 57,03271
 +6,34%

Incidenza Manodopera sul totale 50,49% € 28,79730

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07151
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.C02.010.001    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO - CAM
Eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Conforme ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
010 - Controsoffitto in lastre di cartongesso rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi) fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura
costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato sorretto da pendinature,
dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm; compreso la fornitura e
posa della struttura e la stuccatura dei giunti
001 - spessore lastra in cartongesso mm 12,5

PR

TOS25_PR.P09.022.001  - STUCCO - A BASE DI CEMENTO
PER ESTERNO ED INTERNO
IN PASTA

0,40000
kg

€ 6,30000
 +500%

€ 2,52000

TOS25_PR.P23.010.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo a “C” mm 50x27x0,6

2,10000
m

€ 1,48880
 +15,2%

€ 3,12648

TOS25_PR.P23.010.002  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo a “U” mm
27-28x30x0,6

0,40000
m

€ 1,14157
 -0,54%

€ 0,45663

TOS25_PR.P23.010.005  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Sistema pendinature grandi
luci - parte superiore

1,80000
cad

€ 0,15970
 -3,9%

€ 0,28746

TOS25_PR.P23.011.002  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,04531
 +0,89%

€ 0,08156

TOS25_PR.P23.011.027  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x35 punta a
chiodo

15,00000
cad

€ 0,01017
 -1,07%

€ 0,15255

TOS25_PR.P23.011.050  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti di congiunzione
6x90/110

1,80000
cad

€ 0,14872
 -4,92%

€ 0,26770

TOS25_PR.P23.012.005  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in fibra di vetro

1,20000
m

€ 0,05494
 -12,29%

€ 0,06593

 Totale PR  € 6,95831

PRCAM

TOS25_PRCAM.P23.001.002 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spess. 12,5 mm

1,05000
m²

€ 4,15773
 -4,3%

€ 4,36562
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 Totale PRCAM  € 4,36562

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,18800

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 11,32000

 Totale RU  € 23,50800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 34,83193
 +7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05573 = 1% * B)

€ 5,57311

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,04050

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 44,44554
 +7%

Incidenza Manodopera sul totale 52,89% € 23,50800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05573
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.C02.011.001    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
C02 - PARETI E CONTROSOFFITTI IN CARTONGESSO - CAM
Eseguiti con pannelli in cartongesso singoli o accoppiati, posati a secco o con
idonea colla, per pareti, contropareti e controsoffitti retti e o curvilinei.
Conforme ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
011 - Controsoffitto realizzato con pannelli componibili di dimensione
600x600 mm rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) e appoggiati su
struttura antisganciamento e antisismica, in acciaio zincato preverniciato,
composta da profili portanti e profili intermedi a T, fissati alla struttura
muraria tramite pendinatura regolabile; inclusi profili intermedi e perimetrali
001 - Con pannelli in lana di legno mineralizzata 600x600 mm

PR

TOS25_PR.P23.010.005  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - Sistema pendinature grandi
luci - parte superiore

0,70000
cad

€ 0,15970
 -3,9%

€ 0,11179

TOS25_PR.P23.010.009  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - clip antisollevamento
pannelli (descrizione aggiornata per
prezzario 2024)

5,60000
cad

€ 1,27320
 +26,62%

€ 7,12992

TOS25_PR.P23.010.015  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo portante a T lungh.
3600 mm

0,85000
m

€ 2,66012
 +5,41%

€ 2,26110

TOS25_PR.P23.010.016  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo trasversale T lung.
1200

1,70000
m

€ 1,50732
 -4,72%

€ 2,56244

TOS25_PR.P23.010.017  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo trasversale T lung.
600

0,85000
m

€ 1,50732
 -4,72%

€ 1,28122

TOS25_PR.P23.010.020  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI - IN
ACCIAIO ZINCATO.
Conformi alle UNI EN 10346:2015 – UNI EN
10143:2006 e rispondenti alle
caratteristiche di cui alla DIN 18182 prima
parte.
Certificati CE secondo la UNI EN
14195:2015. - profilo perimetrale L31/31

0,70000
m

€ 5,52947
 +87,67%

€ 3,87063

TOS25_PR.P23.011.002  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.8x49

1,80000
cad

€ 0,04531
 +0,89%

€ 0,08156

 Totale PR  € 17,29866
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PRCAM

TOS25_PRCAM.P23.004.001 
   

 - PANNELLI MODULARI PER CONTROSOFFITTI
IN LANA DI LEGNO DI ABETE ROSSO
MINERALIZZATA AD ALTA TEMPERATURA E
MAGNESITE O CEMENTO PORTLAND
BIANCO - WW
Conformi ai CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al
DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - IBORDI DRITTI SU STRUTTURA
T24
- EXTRASOTTILI
- A VISTA
Dimensioni: cm 60x60
Spessore: 15 mm
Conforme alle norme UNI EN 13168 e UNI
EN 13964.

1,00000
m²

€ 22,51200
 0%

€ 22,51200

 Totale PRCAM  € 22,51200

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,83630

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,29000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,20700

 Totale RU  € 17,04330

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 56,85396
 +6,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09097 = 1% * B)

€ 9,09663

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,59506

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 72,54565
 +6,02%

Incidenza Manodopera sul totale 23,49% € 17,04330

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09097
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.003    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
003 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 con bordo
liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 17,74500 € 20,40675
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6    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

m²  +3,41%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 42,96223

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 68,34903
 +1,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10936 = 1% * B)

€ 10,93584

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,92849

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 87,21336
 +1,92%

Incidenza Manodopera sul totale 22,41% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10936
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.004    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
004 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi)conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC,
HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 con bordo liscio, densità 28/33
kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,71531

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 17,74500 € 20,40675
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6    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

m²  +3,41%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 42,96223

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 22,09840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 72,20782
 +1,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11553 = 1% * B)

€ 11,55325

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,37611

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 92,13718
 +1,93%

Incidenza Manodopera sul totale 23,98% € 22,09840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11553
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.005    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
005 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 26,84250 € 30,86888
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8    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

m²  +3,44%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 53,42436

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 81,29750
 +2,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13008 = 1% * B)

€ 13,00760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,43051

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 103,73561
 +2,64%

Incidenza Manodopera sul totale 18,84% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13008
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.006    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
006 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,71531

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 26,84250 € 30,86888

Pagina 900 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

8    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

m²  +3,44%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 53,42436

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 22,09840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 85,98507
 +2,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13758 = 1% * B)

€ 13,75761

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,97427

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 109,71695
 +2,78%

Incidenza Manodopera sul totale 20,14% € 22,09840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13758
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.007    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
007 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 32,97750 € 37,92413
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9    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

m²  +3,31%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 60,47961

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 88,35275
 +2,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14136 = 1% * B)

€ 14,13644

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,24892

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 112,73811
 +2,65%

Incidenza Manodopera sul totale 17,34% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14136
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.008    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
008 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi)conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da CFC,
HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 140 con bordo liscio, densità 28/33
kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,71531

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 32,97750 € 37,92413
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9    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

m²  +3,31%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 60,47961

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 22,09840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 93,04032
 +2,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14886 = 1% * B)

€ 14,88645

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,79268

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 118,71945
 +2,78%

Incidenza Manodopera sul totale 18,61% € 22,09840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14886
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.010    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
010 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN
13164:2015, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore
mm 140 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00conforme alla norma UNI EN 13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC,
in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - spessore mm 80 densità 32/35 kg/m3, per altezza
fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00
6    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 20,25103
 +0,9%

€ 23,28868

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 45,84416

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 71,23096
 +1,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11397 = 1% * B)

€ 11,39695

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,26279

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 90,89070
 +1,17%

Incidenza Manodopera sul totale 21,51% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11397
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.011    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
011 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 80 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00  - DI ORIGINE SINTETICA 1,15000 € 20,25103 € 23,28868
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6    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 80 mm

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 45,84416

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 74,75324
 +1,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11961 = 1% * B)

€ 11,96052

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,67138

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 95,38514
 +1,23%

Incidenza Manodopera sul totale 22,85% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11961
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.012    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
012 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi)conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 120 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00  - DI ORIGINE SINTETICA 1,15000 € 30,37655 € 34,93303
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8    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 57,48851

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 85,36165
 +1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13658 = 1% * B)

€ 13,65786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,90195

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 108,92146
 +1,64%

Incidenza Manodopera sul totale 17,95% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13658
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.013    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
013 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 120 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00  - DI ORIGINE SINTETICA 1,15000 € 30,37655 € 34,93303

Pagina 912 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

8    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 57,48851

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 89,71271
 +1,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14354 = 1% * B)

€ 14,35403

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,40667

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 114,47341
 +1,83%

Incidenza Manodopera sul totale 19,04% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14354
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.014    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
014 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi)conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 140 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00  - DI ORIGINE SINTETICA 1,15000 € 35,43931 € 40,75521
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9    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 63,31069

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 91,18383
 +1,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14589 = 1% * B)

€ 14,58941

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,57732

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 116,35056
 +1,59%

Incidenza Manodopera sul totale 16,8% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14589
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.015    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS), rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 140 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00  - DI ORIGINE SINTETICA 1,15000 € 35,43931 € 40,75521
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9    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 63,31069

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 95,53489
 +1,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15286 = 1% * B)

€ 15,28558

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,08205

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 121,90252
 +1,78%

Incidenza Manodopera sul totale 17,88% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15286
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.018    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
018 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.006  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 24,06000 € 27,66900
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0    PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 90 mm

m²  0%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 50,22448

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 75,61128
 +0,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12098 = 1% * B)

€ 12,09780

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,77091

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 96,47999
 +0,82%

Incidenza Manodopera sul totale 20,26% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12098

Pagina 919 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.019    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
019 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.006  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 24,06000 € 27,66900
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0    PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 90 mm

m²  0%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 50,22448

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 79,13356
 +0,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12661 = 1% * B)

€ 12,66137

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,17949

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 100,97442
 +0,89%

Incidenza Manodopera sul totale 21,58% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12661
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.020    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
020 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.008  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 31,30000 € 35,99500
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   PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

m²  -0,01%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 58,55048

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 86,42362
 +1,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13828 = 1% * B)

€ 13,82778

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,02514

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 110,27654
 +1,24%

Incidenza Manodopera sul totale 17,73% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13828
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.021    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
021 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi),, conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.008  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 31,30000 € 35,99500
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   PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

m²  -0,01%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 58,55048

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 90,77468
 +1,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14524 = 1% * B)

€ 14,52395

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,52986

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 115,82849
 +1,45%

Incidenza Manodopera sul totale 18,82% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14524
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.022    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
022 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR), rispondente ai CAM,rispondente
ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di vetro
saturato, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo
di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140
densità 35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 35,76000 € 41,12400
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   PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

m²  +0,01%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 63,67948

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 91,55262
 +1,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14648 = 1% * B)

€ 14,64842

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,62010

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 116,82114
 +1,18%

Incidenza Manodopera sul totale 16,73% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14648
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.023    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
023 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 140 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 35,76000 € 41,12400
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   PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

m²  +0,01%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 63,67948

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 95,90368
 +1,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15345 = 1% * B)

€ 15,34459

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,12483

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 122,37310
 +1,38%

Incidenza Manodopera sul totale 17,81% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15345
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.028    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
028 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80
densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.006
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero

1,15000
m²

€ 72,49463
 +0,9%

€ 83,36882
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granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 80 mm

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 108,65446

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 134,04126
 +4,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21447 = 1% * B)

€ 21,44660

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,54879

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 171,03665
 +4,09%

Incidenza Manodopera sul totale 11,43% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21447

Pagina 931 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.029    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
029 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80
densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.006
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero

1,15000
m²

€ 72,49463
 +0,9%

€ 83,36882
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granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 80 mm

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 108,65446

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 137,56354
 +4,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22010 = 1% * B)

€ 22,01017

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,95737

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 175,53108
 +4,05%

Incidenza Manodopera sul totale 12,42% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22010
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.030    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
030 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120
densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.008
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero

1,15000
m²

€ 108,79643
 +0,9%

€ 125,11589
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granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 150,40153

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 178,27467
 +3,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28524 = 1% * B)

€ 28,52395

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,67986

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 227,47848
 +3,54%

Incidenza Manodopera sul totale 8,59% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28524
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.031    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
031 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120
densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.008
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero

1,15000
m²

€ 108,79643
 +0,9%

€ 125,11589
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granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 150,40153

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 182,62573
 +3,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29220 = 1% * B)

€ 29,22012

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,18459

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 233,03044
 +3,59%

Incidenza Manodopera sul totale 9,35% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29220
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.033    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
033 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140
densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.009
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero

1,15000
m²

€ 126,82222
 +0,9%

€ 145,84555
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granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 171,13119

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 199,00433
 +3,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31841 = 1% * B)

€ 31,84069

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,08450

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 253,92952
 +3,26%

Incidenza Manodopera sul totale 7,7% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,31841

Pagina 939 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.034    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
034 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140
densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.009
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero

1,15000
m²

€ 126,82222
 +0,9%

€ 145,84555
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granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 171,13119

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 203,35539
 +3,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32537 = 1% * B)

€ 32,53686

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,58923

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 259,48148
 +3,31%

Incidenza Manodopera sul totale 8,4% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,32537
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.038    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
038 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un
lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWR40.0
04    

 - I ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
CON RIVESTIMENTO IN VELO MINERALE
RINFORZATO SU UN LATO
Densità ρ ~ 110-120 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 32,56000
 +11,54%

€ 37,44400

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 60,57740

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 85,96420
 +5,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13754 = 1% * B)

€ 13,75427

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,97185

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 109,69032
 +5,43%

Incidenza Manodopera sul totale 17,82% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13754
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.039    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
039 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un
lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWR40.0
04    

 - I ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
CON RIVESTIMENTO IN VELO MINERALE
RINFORZATO SU UN LATO
Densità ρ ~ 110-120 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 32,56000
 +11,54%

€ 37,44400

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 60,57740

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 89,48648
 +5,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14318 = 1% * B)

€ 14,31784

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,38043

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 114,18475
 +5,31%

Incidenza Manodopera sul totale 19,09% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14318
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.040    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
040 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un
lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWR40.0
06    

 - I ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
CON RIVESTIMENTO IN VELO MINERALE
RINFORZATO SU UN LATO
Densità ρ ~ 110-120 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

1,15000
m²

€ 48,79200
 +11,75%

€ 56,11080

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 79,24420

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 107,11734
 +6,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17139 = 1% * B)

€ 17,13877

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,42561

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 136,68172
 +6,89%

Incidenza Manodopera sul totale 14,3% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17139
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.041    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
041 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un
lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWR40.0
06    

 - I ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
CON RIVESTIMENTO IN VELO MINERALE
RINFORZATO SU UN LATO
Densità ρ ~ 110-120 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

1,15000
m²

€ 48,79200
 +11,75%

€ 56,11080

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 79,24420

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 111,46840
 +6,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17835 = 1% * B)

€ 17,83494

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,93033

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 142,23367
 +6,84%

Incidenza Manodopera sul totale 15,32% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17835
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.044    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
044 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un
lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWR40.0
07    

 - I ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
CON RIVESTIMENTO IN VELO MINERALE
RINFORZATO SU UN LATO
Densità ρ ~ 110-120 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

1,15000
m²

€ 57,01600
 0%

€ 65,56840

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 88,70180

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 116,57494
 +0,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18652 = 1% * B)

€ 18,65199

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,52269

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 148,74962
 +0,87%

Incidenza Manodopera sul totale 13,14% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18652
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.045    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
045 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un
lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWR40.0
07    

 - I ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
CON RIVESTIMENTO IN VELO MINERALE
RINFORZATO SU UN LATO
Densità ρ ~ 110-120 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

1,15000
m²

€ 57,01600
 0%

€ 65,56840

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 88,70180

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 120,92600
 +1,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19348 = 1% * B)

€ 19,34816

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,02742

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 154,30158
 +1,04%

Incidenza Manodopera sul totale 14,12% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19348
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.050    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
050 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio,
completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto
dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre
cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli
adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento
di spessore della parete. Larghezza profilo 60/80 mm.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,03300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,07796

 Totale AT  € 0,07796

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.021  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 60-80 mm

1,00000
m

€ 7,11494
 +37,67%

€ 7,11494

TOS25_PR.P18.ZZ02.035  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
tassello a vite mm 180

3,00000
cad

€ 1,09400
 +166,13%

€ 3,28200

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 10,89194

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,00551

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 3,80001

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,76991
 +39,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02363 = 1% * B)

€ 2,36319

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,71331

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024
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€ 18,84641
 +39,62%

Incidenza Manodopera sul totale 20,16% € 3,80001

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02363
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.051    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
051 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio,
completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto
dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre
cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli
adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento
di spessore della parete. Larghezza profilo 90/120 mm.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,03300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,07796

 Totale AT  € 0,07796

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.035  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
tassello a vite mm 180

3,00000
cad

€ 1,09400
 +166,13%

€ 3,28200

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 14,51190

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,00551

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 3,80001

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18,38987
 +33,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02942 = 1% * B)

€ 2,94238

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,13323

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024
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€ 23,46548
 +33,62%

Incidenza Manodopera sul totale 16,19% € 3,80001

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02942
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.052    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
052 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio,
completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto
dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre
cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli
adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento
di spessore della parete. Larghezza profilo 140/200 mm.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,03300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,07796

 Totale AT  € 0,07796

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.023  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza 2,50 m
Spessore: 140-200 mm

1,00000
m

€ 14,33163
 +29,24%

€ 14,33163

TOS25_PR.P18.ZZ02.035  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
tassello a vite mm 180

3,00000
cad

€ 1,09400
 +166,13%

€ 3,28200

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 18,10863

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,00551

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 3,80001

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,98660
 +33,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03518 = 1% * B)

€ 3,51786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,55045

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024
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€ 28,05491
 +33,25%

Incidenza Manodopera sul totale 13,54% € 3,80001

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03518
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.055    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
055 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in
alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40,
opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per
garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli
dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,08000

 Totale AT  € 0,31625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 4,83552

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,65640

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 6,45090

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,60267
 +4,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01856 = 1% * B)

€ 1,85643

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,34591

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 14,80501
 +4,4%

Incidenza Manodopera sul totale 43,57% € 6,45090
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01856
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.056    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
056 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in
alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40,
opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per
garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli
dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,08000

 Totale AT  € 0,36350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 5,99736

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,26580

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,13290

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,77940

 Totale RU  € 8,17810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,53896
 +4,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02326 = 1% * B)

€ 2,32623

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,68652

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 18,55171
 +4,1%

Incidenza Manodopera sul totale 44,08% € 8,17810
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02326
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.060    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
060 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio
di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per
quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa
dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,08000

 Totale AT  € 0,23593

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.025  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
terminale in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 80-100 mm

1,00000
m

€ 16,85750
 +28,74%

€ 16,85750

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 19,67618

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,62042

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 5,41492

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,32703
 +19,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04052 = 1% * B)

€ 4,05232
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,93794

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 32,31729
 +19,48%

Incidenza Manodopera sul totale 16,76% € 5,41492

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04052
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.061    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
061 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio
di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per
quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa
dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,18900

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,38900

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.025  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
terminale in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 80-100 mm

1,00000
m

€ 16,85750
 +28,74%

€ 16,85750

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 20,83802

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,03360

 Totale RU  € 8,43230

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 29,65932
 +16,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04745 = 1% * B)

€ 4,74549
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,44048

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 37,84529
 +16,57%

Incidenza Manodopera sul totale 22,28% € 8,43230

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04745
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.065    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
065 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno
mineralizzata (WW), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13168:2015 con bordo liscio, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35 e per altezza fino a m.
22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,35593

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 17,10718
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PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.WW10.00
60    

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN LANA DI LEGNO DI ABETE
ROSSO MINERALIZZATA E CEMENTO
PORTLAND GRIGIO - WW
Densità ρ ~ 350-530 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13168:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
200 kPa
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ - 5
- UNI EN 13501-1:2009 Classe di reazione
al fuoco: B-s1,d0
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: mm 35

1,15000
m²

€ 22,83900
 +43,03%

€ 26,26485

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 48,82033

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,53452

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,71000

 Totale RU  € 31,47952

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 97,76296
 +6,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15642 = 1% * B)

€ 15,64207

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,34050

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 124,74553
 +6,27%

Incidenza Manodopera sul totale 25,23% € 31,47952

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15642
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.066    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
066 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno
mineralizzata (WW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13168:2015 con bordo liscio, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,18900

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,38900

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 18,26902
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PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.WW10.00
60    

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN LANA DI LEGNO DI ABETE
ROSSO MINERALIZZATA E CEMENTO
PORTLAND GRIGIO - WW
Densità ρ ~ 350-530 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13168:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
200 kPa
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ - 5
- UNI EN 13501-1:2009 Classe di reazione
al fuoco: B-s1,d0
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: mm 35

1,15000
m²

€ 22,83900
 +43,03%

€ 26,26485

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 48,82033

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 19,80550

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 16,52300

 Totale RU  € 40,28960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 107,76795
 +5,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17243 = 1% * B)

€ 17,24287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,50108

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 137,51190
 +5,74%

Incidenza Manodopera sul totale 29,3% € 40,28960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17243
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.068    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
068 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità
110/130Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,06406

 Totale AT  € 0,21999

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 17,10718
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PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.002
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 30 mm

1,15000
m²

€ 27,19760
 +0,9%

€ 31,27724

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 53,83272

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,53452

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,71000

 Totale RU  € 31,47952

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 102,63941
 -1,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16422 = 1% * B)

€ 16,42231

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,90617

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 130,96789
 -1,82%

Incidenza Manodopera sul totale 24,04% € 31,47952

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16422
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.069    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
069 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30 densità
110/130Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,18900

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,38900

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 18,26902
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PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.002
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 30 mm

1,15000
m²

€ 27,19760
 +0,9%

€ 31,27724

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 49,76288

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 19,80550

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 16,52300

 Totale RU  € 40,28960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 108,71050
 -1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17394 = 1% * B)

€ 17,39368

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,61042

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 138,71460
 -1,73%

Incidenza Manodopera sul totale 29,04% € 40,28960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17394
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.111    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
111 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 con bordo
liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 13,31000 € 15,30650
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5    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 60 mm

m²  +3,42%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 37,86198

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 63,24878
 +1,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10120 = 1% * B)

€ 10,11980

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,33686

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 80,70544
 +1,8%

Incidenza Manodopera sul totale 24,22% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10120
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.112    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
112 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 con bordo
liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,71531

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 13,31000 € 15,30650
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5    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 60 mm

m²  +3,42%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 37,86198

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 22,09840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 67,10757
 +1,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10737 = 1% * B)

€ 10,73721

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,78448

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 85,62926
 +1,82%

Incidenza Manodopera sul totale 25,81% € 22,09840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10737
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.115    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
115 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 22,18250 € 25,50988
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7    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

m²  +3,41%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 48,06536

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 73,45216
 +2,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11752 = 1% * B)

€ 11,75235

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,52045

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 93,72496
 +2,02%

Incidenza Manodopera sul totale 20,86% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11752
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.116    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
116 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,71531

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 22,18250 € 25,50988
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7    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

m²  +3,41%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 48,06536

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 22,09840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 77,31095
 +2,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12370 = 1% * B)

€ 12,36975

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,96807

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 98,64877
 +2,03%

Incidenza Manodopera sul totale 22,4% € 22,09840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12370
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.121    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
121 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 37,81750 € 43,49013
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0    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

m²  +3,33%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 66,04561

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 95,03655
 +2,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15206 = 1% * B)

€ 15,20585

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,02424

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 121,26664
 +2,67%

Incidenza Manodopera sul totale 17,04% € 20,66631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15206
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.122    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
122 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,71531

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 37,81750 € 43,49013
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0    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

m²  +3,33%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 66,04561

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,77510

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 100,28302
 +2,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16045 = 1% * B)

€ 16,04528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,63283

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 127,96113
 +2,77%

Incidenza Manodopera sul totale 18,58% € 23,77510

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16045
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.123    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
123 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 43,78250 € 50,34988
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1    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

m²  +3,28%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 72,90536

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 107,24484
 +3,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17159 = 1% * B)

€ 17,15917

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,44040

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 136,84441
 +3,44%

Incidenza Manodopera sul totale 15,1% € 20,66631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17159
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.124    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
124 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,71531

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 43,78250 € 50,34988
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1    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

m²  +3,28%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 72,90536

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,77510

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 110,50069
 +3,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17680 = 1% * B)

€ 17,68011

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,81808

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 140,99888
 +3,32%

Incidenza Manodopera sul totale 16,86% € 23,77510

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17680
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.125    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
125 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 49,61000 € 57,05150
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2    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 200 mm

m²  +3,35%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 79,60698

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 113,94646
 +3,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18231 = 1% * B)

€ 18,23143

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,21779

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 145,39568
 +3,46%

Incidenza Manodopera sul totale 14,21% € 20,66631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18231
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.126    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
126 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,71531

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 49,61000 € 57,05150

Pagina 994 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

2    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 200 mm

m²  +3,35%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 79,60698

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,77510

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 117,20231
 +3,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18752 = 1% * B)

€ 18,75237

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,59547

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 149,55015
 +3,36%

Incidenza Manodopera sul totale 15,9% € 23,77510

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18752
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.127    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
127 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 57,32000 € 65,91800
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3    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 220 mm

m²  +7%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 88,47348

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 122,81296
 +5,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19650 = 1% * B)

€ 19,65007

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,24630

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 156,70933
 +5,39%

Incidenza Manodopera sul totale 13,19% € 20,66631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19650
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.128    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
128 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,71531

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 57,32000 € 65,91800

Pagina 998 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

3    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 220 mm

m²  +7%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 88,47348

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,77510

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 126,06881
 +5,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20171 = 1% * B)

€ 20,17101

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,62398

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 160,86380
 +5,23%

Incidenza Manodopera sul totale 14,78% € 23,77510

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20171
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.129    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
129 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 62,53000 € 71,90950
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4    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 240 mm

m²  +7%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 94,46498

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 128,80446
 +5,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20609 = 1% * B)

€ 20,60871

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,94132

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 164,35449
 +5,46%

Incidenza Manodopera sul totale 12,57% € 20,66631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20609
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.130    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
130 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,71531

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 62,53000 € 71,90950
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4    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 240 mm

m²  +7%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 94,46498

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,77510

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 132,06031
 +5,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21130 = 1% * B)

€ 21,12965

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,31900

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 168,50896
 +5,31%

Incidenza Manodopera sul totale 14,11% € 23,77510

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21130
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1449    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1449 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
03    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 60

1,15000
m²

€ 16,96000
 -7,18%

€ 19,50400

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 41,15690

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 66,54370
 -1,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10647 = 1% * B)

€ 10,64699

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,71907

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 84,90976
 -1,42%

Incidenza Manodopera sul totale 23,02% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10647
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1450    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1450 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
03    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 60

1,15000
m²

€ 16,96000
 -7,18%

€ 19,50400

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 41,15690

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 70,06598
 -1,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11211 = 1% * B)

€ 11,21056

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,12765

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 89,40419
 -1,23%

Incidenza Manodopera sul totale 24,38% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11211
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1451    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1451 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
04    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 80

1,15000
m²

€ 22,56000
 -7,26%

€ 25,94400

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 47,59690

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 72,98370
 -1,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11677 = 1% * B)

€ 11,67739

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,46611

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 93,12720
 -1,99%

Incidenza Manodopera sul totale 20,99% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11677
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1452    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1452 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
04    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 80

1,15000
m²

€ 22,56000
 -7,26%

€ 25,94400

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 47,59690

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 76,50598
 -1,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12241 = 1% * B)

€ 12,24096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,87469

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 97,62163
 -1,79%

Incidenza Manodopera sul totale 22,32% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12241
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1453    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1453 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
05    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 100

1,15000
m²

€ 28,16000
 -7,33%

€ 32,38400

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 54,03690

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 81,91004
 -1,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13106 = 1% * B)

€ 13,10561

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,50157

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 104,51722
 -1,87%

Incidenza Manodopera sul totale 18,7% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13106
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1454    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1454 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
05    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 100

1,15000
m²

€ 28,16000
 -7,33%

€ 32,38400

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 54,03690

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 86,26110
 -1,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13802 = 1% * B)

€ 13,80178

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,00629

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 110,06917
 -1,51%

Incidenza Manodopera sul totale 19,8% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13802
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1455    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1455 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
06    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 120

1,15000
m²

€ 33,76000
 -7,35%

€ 38,82400

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 60,47690

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 88,35004
 -2,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14136 = 1% * B)

€ 14,13601

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,24861

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 112,73466
 -2,3%

Incidenza Manodopera sul totale 17,34% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14136
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1456    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1456 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
06    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 120

1,15000
m²

€ 33,76000
 -7,35%

€ 38,82400

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 60,47690

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 92,70110
 -1,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14832 = 1% * B)

€ 14,83218

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,75333

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 118,28661
 -1,95%

Incidenza Manodopera sul totale 18,42% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14832

Pagina 1.019 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1457    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1457 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
07    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 140

1,15000
m²

€ 39,52000
 -7,21%

€ 45,44800

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 67,10090

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 94,97404
 -2,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15196 = 1% * B)

€ 15,19585

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,01699

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 121,18688
 -2,59%

Incidenza Manodopera sul totale 16,13% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15196
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1458    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1458 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
07    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 140

1,15000
m²

€ 39,52000
 -7,21%

€ 45,44800

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 67,10090

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 99,32510
 -2,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15892 = 1% * B)

€ 15,89202

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,52171

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 126,73883
 -2,25%

Incidenza Manodopera sul totale 17,2% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15892
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1459    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1459 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
08    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 160

1,15000
m²

€ 45,12000
 -1,04%

€ 51,88800

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 73,54090

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 102,53184
 +0,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16405 = 1% * B)

€ 16,40509

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,89369

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 130,83062
 +0,45%

Incidenza Manodopera sul totale 15,8% € 20,66631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16405
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.146    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
146 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
10    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 200

1,15000
m²

€ 58,11083
 +0,9%

€ 66,82745

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 88,48035

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 119,98973
 +1,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19198 = 1% * B)

€ 19,19836

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,91881

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 153,10690
 +1,77%

Incidenza Manodopera sul totale 13,5% € 20,66631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19198
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1460    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1460 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
08    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 160

1,15000
m²

€ 45,12000
 -1,04%

€ 51,88800

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 73,54090

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 107,44180
 +0,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17191 = 1% * B)

€ 17,19069

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,46325

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 137,09574
 +0,65%

Incidenza Manodopera sul totale 17,12% € 23,47040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17191
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1461    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1461 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
09    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 180

1,15000
m²

€ 50,80000
 -1,11%

€ 58,42000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 80,07290

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 109,06384
 +0,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17450 = 1% * B)

€ 17,45021

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,65141

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 139,16546
 +0,32%

Incidenza Manodopera sul totale 14,85% € 20,66631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17450
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1462    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1462 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
09    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 180

1,15000
m²

€ 50,80000
 -1,11%

€ 58,42000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 80,07290

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 113,97380
 +0,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18236 = 1% * B)

€ 18,23581

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,22096

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 145,43057
 +0,51%

Incidenza Manodopera sul totale 16,14% € 23,47040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18236
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1464    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1464 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
10    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 200

1,15000
m²

€ 58,11083
 +0,9%

€ 66,82745

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 88,48035

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 122,90907
 +1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19665 = 1% * B)

€ 19,66545

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,25745

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 156,83197
 +1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 14,97% € 23,47040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19665
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1465    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1465 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
11    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 220

1,15000
m²

€ 34,36704
 +0,9%

€ 39,52210

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 61,17500

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 92,68438
 +2,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14830 = 1% * B)

€ 14,82950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,75139

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 118,26527
 +2,03%

Incidenza Manodopera sul totale 17,47% € 20,66631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14830

Pagina 1.037 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1466    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1466 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
11    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 220

1,15000
m²

€ 34,36704
 +0,9%

€ 39,52210

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 61,17500

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 95,60372
 +1,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15297 = 1% * B)

€ 15,29660

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,09003

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 121,99035
 +1,96%

Incidenza Manodopera sul totale 19,24% € 23,47040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15297
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1469    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1469 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
02    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 60 mm

1,15000
m²

€ 14,50100
 +2,08%

€ 16,67615

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 38,32905

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 63,71585
 +1,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10195 = 1% * B)

€ 10,19454

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,39104

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 81,30143
 +1,42%

Incidenza Manodopera sul totale 24,04% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10195
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1470    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1470 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
02    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 60 mm

1,15000
m²

€ 14,50100
 +2,08%

€ 16,67615

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 38,32905

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 67,23813
 +1,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10758 = 1% * B)

€ 10,75810

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,79962

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 85,79585
 +1,47%

Incidenza Manodopera sul totale 25,4% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10758
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1471    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1471 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
03    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 19,35000
 +2,08%

€ 22,25250

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 43,90540

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 69,29220
 +1,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11087 = 1% * B)

€ 11,08675

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,03790

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 88,41685
 +1,47%

Incidenza Manodopera sul totale 22,11% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11087
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1472    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1472 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
03    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 19,35000
 +2,08%

€ 22,25250

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 43,90540

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 72,81448
 +1,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11650 = 1% * B)

€ 11,65032

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,44648

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 92,91128
 +1,52%

Incidenza Manodopera sul totale 23,46% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11650
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1473    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1473 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
04    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

1,15000
m²

€ 24,17600
 +2,09%

€ 27,80240

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 49,45530

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 77,32844
 +2,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12373 = 1% * B)

€ 12,37255

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,97010

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 98,67109
 +2,08%

Incidenza Manodopera sul totale 19,81% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12373
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1474    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1474 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
04    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

1,15000
m²

€ 24,17600
 +2,09%

€ 27,80240

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 49,45530

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 81,67950
 +2,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13069 = 1% * B)

€ 13,06872

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,47482

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 104,22304
 +2,27%

Incidenza Manodopera sul totale 20,91% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13069
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1475    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1475 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
05    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

1,15000
m²

€ 28,99850
 +2,07%

€ 33,34828

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 55,00118

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 82,87432
 +2,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13260 = 1% * B)

€ 13,25989

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,61342

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 105,74763
 +2,07%

Incidenza Manodopera sul totale 18,49% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13260
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1476    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1476 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
05    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

1,15000
m²

€ 28,99850
 +2,07%

€ 33,34828

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 55,00118

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 87,22538
 +2,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13956 = 1% * B)

€ 13,95606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,11814

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 111,29958
 +2,25%

Incidenza Manodopera sul totale 19,58% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13956
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1477    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1477 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
06    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

1,15000
m²

€ 38,64000
 0%

€ 44,43600

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 66,08890

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 93,96204
 +1,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15034 = 1% * B)

€ 15,03393

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,89960

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 119,89557
 +1,08%

Incidenza Manodopera sul totale 16,3% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15034
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1478    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1478 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
06    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

1,15000
m²

€ 38,64000
 0%

€ 44,43600

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 66,08890

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 98,31310
 +1,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15730 = 1% * B)

€ 15,73010

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,40432

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 125,44752
 +1,28%

Incidenza Manodopera sul totale 17,37% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15730
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1479    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1479 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
07    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

1,15000
m²

€ 41,40000
 -6,25%

€ 47,61000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 69,26290

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 98,25384
 -2,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15721 = 1% * B)

€ 15,72061

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,39745

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 125,37190
 -2,16%

Incidenza Manodopera sul totale 16,48% € 20,66631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15721
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1480    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1480 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
07    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

1,15000
m²

€ 41,40000
 -6,25%

€ 47,61000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 69,26290

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 103,16380
 -1,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16506 = 1% * B)

€ 16,50621

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,96700

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 131,63701
 -1,84%

Incidenza Manodopera sul totale 17,83% € 23,47040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16506
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1481    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1481 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
08    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

1,15000
m²

€ 44,16000
 -11,12%

€ 50,78400

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 72,43690

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 101,42784
 -5,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16228 = 1% * B)

€ 16,22845

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,76563

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 129,42192
 -5,01%

Incidenza Manodopera sul totale 15,97% € 20,66631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16228
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1482    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1482 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
08    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

1,15000
m²

€ 44,16000
 -11,12%

€ 50,78400

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 72,43690

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 106,33780
 -4,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17014 = 1% * B)

€ 17,01405

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,33519

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 135,68704
 -4,59%

Incidenza Manodopera sul totale 17,3% € 23,47040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17014
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1483    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1483 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
09    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 200 mm

1,15000
m²

€ 49,68600
 -8%

€ 57,13890

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 78,79180

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 110,30118
 -3,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17648 = 1% * B)

€ 17,64819

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,79494

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 140,74431
 -3,05%

Incidenza Manodopera sul totale 14,68% € 20,66631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17648
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1484    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1484 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
09    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 200 mm

1,15000
m²

€ 49,68600
 -8%

€ 57,13890

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 78,79180

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 113,22052
 -2,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18115 = 1% * B)

€ 18,11528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,13358

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 144,46938
 -2,98%

Incidenza Manodopera sul totale 16,25% € 23,47040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18115
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1489    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1489 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
03    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 60

1,15000
m²

€ 22,81601
 +0,9%

€ 26,23841

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 47,89131

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 73,27811
 +1,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11725 = 1% * B)

€ 11,72450

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,50026

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 93,50287
 +1,08%

Incidenza Manodopera sul totale 20,91% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11725
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1490    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1490 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
03    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 60

1,15000
m²

€ 22,81601
 +0,9%

€ 26,23841

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 47,89131

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 76,80039
 +1,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12288 = 1% * B)

€ 12,28806

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,90885

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 97,99730
 +1,14%

Incidenza Manodopera sul totale 22,24% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12288

Pagina 1.075 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1491    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1491 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
04    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 80

1,15000
m²

€ 30,70135
 +0,9%

€ 35,30655

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 56,95945

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 82,34625
 +1,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13175 = 1% * B)

€ 13,17540

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,55217

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 105,07382
 +1,06%

Incidenza Manodopera sul totale 18,6% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13175
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1492    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1492 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
04    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 80

1,15000
m²

€ 30,70135
 +0,9%

€ 35,30655

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 56,95945

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 85,86853
 +1,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13739 = 1% * B)

€ 13,73896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,96075

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 109,56824
 +1,12%

Incidenza Manodopera sul totale 19,89% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13739
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1493    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1493 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
05    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 100

1,15000
m²

€ 38,35966
 +0,9%

€ 44,11361

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 65,76651

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 93,63965
 +1,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14982 = 1% * B)

€ 14,98234

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,86220

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 119,48419
 +1,52%

Incidenza Manodopera sul totale 16,36% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14982
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1494    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1494 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
05    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 100

1,15000
m²

€ 38,35966
 +0,9%

€ 44,11361

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 65,76651

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 97,99071
 +1,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15679 = 1% * B)

€ 15,67851

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,36692

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 125,03614
 +1,7%

Incidenza Manodopera sul totale 17,43% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15679
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1495    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1495 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
06    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 120

1,15000
m²

€ 46,06337
 +0,9%

€ 52,97288

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 74,62578

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 102,49892
 +1,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16400 = 1% * B)

€ 16,39983

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,88988

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 130,78863
 +1,46%

Incidenza Manodopera sul totale 14,95% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16400
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1496    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1496 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
06    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 120

1,15000
m²

€ 46,06337
 +0,9%

€ 52,97288

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 74,62578

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 106,84998
 +1,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17096 = 1% * B)

€ 17,09600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,39460

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 136,34058
 +1,63%

Incidenza Manodopera sul totale 15,98% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17096
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1497    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1497 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
07    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 140

1,15000
m²

€ 46,07094
 +0,9%

€ 52,98158

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 74,63448

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 102,50762
 +1,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16401 = 1% * B)

€ 16,40122

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,89088

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 130,79972
 +1,46%

Incidenza Manodopera sul totale 14,95% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16401
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.1498    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
1498 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
07    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 140

1,15000
m²

€ 46,07094
 +0,9%

€ 52,98158

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 74,63448

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 106,85868
 +1,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17097 = 1% * B)

€ 17,09739

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,39561

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 136,35168
 +1,63%

Incidenza Manodopera sul totale 15,98% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17097
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.2005    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
2005 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD)
0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le
facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza
fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,35593

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500
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 Totale PR  € 17,10718

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PF02.001 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 20 mm

1,15000
m²

€ 14,30900
 -2,68%

€ 16,45535

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 37,53033

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,53452

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,71000

 Totale RU  € 31,47952

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 86,47296
 -2,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13836 = 1% * B)

€ 13,83567

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,03086

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 110,33949
 -2,91%

Incidenza Manodopera sul totale 28,53% € 31,47952

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13836
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.2006    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
2006 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD)
0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le
facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza
oltre a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,18900

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,38900

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500
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 Totale PR  € 18,26902

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PF02.001 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 20 mm

1,15000
m²

€ 14,30900
 -2,68%

€ 16,45535

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 37,53033

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 19,80550

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 16,52300

 Totale RU  € 40,28960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 96,47795
 -2,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15436 = 1% * B)

€ 15,43647

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,19144

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 123,10586
 -2,53%

Incidenza Manodopera sul totale 32,73% € 40,28960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15436
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.2007    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
2007 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD)
0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le
facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza
fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,35593

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500
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 Totale PR  € 17,10718

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PF02.002 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 30 mm

1,15000
m²

€ 19,34662
 -0,29%

€ 22,24861

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 43,32359

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,53452

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,71000

 Totale RU  € 31,47952

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 92,26622
 -2,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14763 = 1% * B)

€ 14,76260

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,70288

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 117,73170
 -2,33%

Incidenza Manodopera sul totale 26,74% € 31,47952

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14763
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.2008    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
2008 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD)
0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le
facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza
oltre a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,18900

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,38900

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500
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 Totale PR  € 18,26902

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PF02.002 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 30 mm

1,15000
m²

€ 19,34662
 -0,29%

€ 22,24861

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 43,32359

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 19,80550

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 16,52300

 Totale RU  € 40,28960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 102,27121
 -2,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16363 = 1% * B)

€ 16,36339

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,86346

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 130,49806
 -2,03%

Incidenza Manodopera sul totale 30,87% € 40,28960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16363
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.2011    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
2011 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD)
0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le
facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza
fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,35593

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500
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 Totale PR  € 17,10718

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PF02.004 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 50 mm

1,15000
m²

€ 31,08686
 +2,82%

€ 35,74989

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 56,82487

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,53452

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,71000

 Totale RU  € 31,47952

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 105,76750
 -1,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16923 = 1% * B)

€ 16,92280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,26903

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 134,95933
 -1,08%

Incidenza Manodopera sul totale 23,33% € 31,47952

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16923
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.2012    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
2012 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD)
0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le
facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza
oltre a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,18900

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,38900

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500
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 Totale PR  € 18,26902

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PF02.004 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 50 mm

1,15000
m²

€ 31,08686
 +2,82%

€ 35,74989

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 56,82487

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 19,80550

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 16,52300

 Totale RU  € 40,28960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 115,77249
 -0,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18524 = 1% * B)

€ 18,52360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,42961

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 147,72570
 -0,92%

Incidenza Manodopera sul totale 27,27% € 40,28960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18524
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.2013    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
2013 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
60, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P18.PF02.005 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA

1,15000
m²

€ 36,55948
 +3,32%

€ 42,04340
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FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 60 mm

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 59,39850

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 84,78530
 +2,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13566 = 1% * B)

€ 13,56565

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,83510

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 108,18605
 +2,15%

Incidenza Manodopera sul totale 18,07% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13566
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.2014    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
2014 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
60, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,71531

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P18.PF02.005 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA

1,15000
m²

€ 36,55948
 +3,32%

€ 42,04340
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FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 60 mm

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 59,39850

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 22,09840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 88,64409
 +2,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14183 = 1% * B)

€ 14,18305

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,28271

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 113,10985
 +2,15%

Incidenza Manodopera sul totale 19,54% € 22,09840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14183
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.2015    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
2015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
70, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P18.PF02.006 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA

1,15000
m²

€ 42,03586
 +1,82%

€ 48,34124

Pagina 1.108 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 70 mm

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 65,69634

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 91,08314
 +1,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14573 = 1% * B)

€ 14,57330

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,56564

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 116,22208
 +1,44%

Incidenza Manodopera sul totale 16,82% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14573
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.2016    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
2016 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
70, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,71531

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P18.PF02.006 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA

1,15000
m²

€ 42,03586
 +1,82%

€ 48,34124
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FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 70 mm

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 65,69634

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 22,09840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 94,94193
 +1,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15191 = 1% * B)

€ 15,19071

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,01326

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 121,14590
 +1,47%

Incidenza Manodopera sul totale 18,24% € 22,09840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15191
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.2017    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
2017 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
80, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P18.PF02.007 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA

1,15000
m²

€ 47,68848
 +2,14%

€ 54,84175
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FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 80 mm

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 72,19685

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 97,58365
 +1,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15613 = 1% * B)

€ 15,61338

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,31970

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 124,51673
 +1,65%

Incidenza Manodopera sul totale 15,7% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15613
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.2018    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
2018 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
80, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,71531

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P18.PF02.007 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA

1,15000
m²

€ 47,68848
 +2,14%

€ 54,84175
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FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 80 mm

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 72,19685

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 22,09840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 101,44244
 +1,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16231 = 1% * B)

€ 16,23079

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,76732

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 129,44055
 +1,67%

Incidenza Manodopera sul totale 17,07% € 22,09840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16231
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.2019    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
2019 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
90, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P18.PF02.008 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA

1,15000
m²

€ 52,98860
 +1,85%

€ 60,93689
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FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 90 mm

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 78,29199

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 103,67879
 +1,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16589 = 1% * B)

€ 16,58861

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,02674

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 132,29414
 +1,51%

Incidenza Manodopera sul totale 14,78% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16589
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.2020    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
2020 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
90, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,71531

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P18.PF02.008 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA

1,15000
m²

€ 52,98860
 +1,85%

€ 60,93689
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FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 90 mm

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 78,29199

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 22,09840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 107,53758
 +1,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17206 = 1% * B)

€ 17,20601

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,47436

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 137,21795
 +1,54%

Incidenza Manodopera sul totale 16,1% € 22,09840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17206
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.2021    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
2021 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
100, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P18.PF02.009 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA

1,15000
m²

€ 58,25497
 +3,06%

€ 66,99322
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FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 100 mm

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 84,34832

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 109,73512
 +2,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17558 = 1% * B)

€ 17,55762

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,72927

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 140,02201
 +2,26%

Incidenza Manodopera sul totale 13,96% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17558
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.2022    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
2022 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
100, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,71531

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P18.PF02.009 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA

1,15000
m²

€ 58,25497
 +3,06%

€ 66,99322
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FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 100 mm

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 84,34832

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 22,09840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 113,59391
 +2,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18175 = 1% * B)

€ 18,17503

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,17689

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 144,94583
 +2,26%

Incidenza Manodopera sul totale 15,25% € 22,09840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18175
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.2023    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
2023 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
120, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P18.PF02.010 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA

1,15000
m²

€ 69,42147
 +2,88%

€ 79,83469
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FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 97,18979

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 125,06293
 +2,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20010 = 1% * B)

€ 20,01007

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,50730

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 159,58030
 +2,56%

Incidenza Manodopera sul totale 12,25% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20010
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.2024    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
2024 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
120, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,71531

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P18.PF02.010 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA

1,15000
m²

€ 69,42147
 +2,88%

€ 79,83469
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FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 97,18979

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 22,09840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 127,75988
 +2,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20442 = 1% * B)

€ 20,44158

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,82015

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 163,02161
 +2,5%

Incidenza Manodopera sul totale 13,56% € 22,09840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20442
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.2025    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
2025 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
130, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P18.PF02.011 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA

1,15000
m²

€ 72,38067
 +4%

€ 83,23777
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FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 130 mm

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 100,59287

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 128,46601
 +3,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20555 = 1% * B)

€ 20,55456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,90206

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 163,92263
 +3,29%

Incidenza Manodopera sul totale 11,93% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20555
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.2026    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
2026 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
130, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,71531

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P18.PF02.011 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA

1,15000
m²

€ 72,38067
 +4%

€ 83,23777
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FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 130 mm

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 100,59287

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 22,09840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 131,16296
 +3,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20986 = 1% * B)

€ 20,98607

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,21490

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 167,36393
 +3,21%

Incidenza Manodopera sul totale 13,2% € 22,09840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20986
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.2027    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
2027 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
140, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P18.PF02.012 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA

1,15000
m²

€ 82,34296
 +2,55%

€ 94,69440

Pagina 1.132 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 112,04950

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 139,92264
 +2,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22388 = 1% * B)

€ 22,38762

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,23103

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 178,54129
 +2,37%

Incidenza Manodopera sul totale 10,95% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22388
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.2028    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
2028 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
140, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,71531

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P18.PF02.012 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA

1,15000
m²

€ 82,34296
 +2,55%

€ 94,69440
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FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 112,04950

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 22,09840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 142,61959
 +2,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22819 = 1% * B)

€ 22,81913

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,54387

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 181,98259
 +2,32%

Incidenza Manodopera sul totale 12,14% € 22,09840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22819
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.2029    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
2029 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
150, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P18.PF02.013 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA

1,15000
m²

€ 81,02674
 +0,9%

€ 93,18075
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FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 150 mm

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 110,53585

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 138,40899
 +1,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22145 = 1% * B)

€ 22,14544

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,05544

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 176,60987
 +1,26%

Incidenza Manodopera sul totale 11,07% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22145
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.2030    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
2030 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
150, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,71531

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P18.PF02.013 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA

1,15000
m²

€ 81,02674
 +0,9%

€ 93,18075
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FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 150 mm

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 110,53585

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 22,09840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 141,10594
 +1,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22577 = 1% * B)

€ 22,57695

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,36829

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 180,05118
 +1,23%

Incidenza Manodopera sul totale 12,27% € 22,09840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22577
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.2031    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
2031 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
160, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P18.PF02.014 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA

1,15000
m²

€ 99,29250
 +7,56%

€ 114,18638
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FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 131,54148

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 160,53242
 +5,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25685 = 1% * B)

€ 25,68519

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,62176

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 204,83937
 +5,88%

Incidenza Manodopera sul totale 10,09% € 20,66631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25685
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.2032    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
2032 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
160, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,71531

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P18.PF02.014 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA

1,15000
m²

€ 99,29250
 +7,56%

€ 114,18638
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FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 131,54148

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,77510

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 163,78827
 +5,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26206 = 1% * B)

€ 26,20612

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,99944

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 208,99383
 +5,75%

Incidenza Manodopera sul totale 11,38% € 23,77510

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26206
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.2033    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
2033 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
180, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P18.PF02.015 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA

1,15000
m²

€ 97,23208
 +0,9%

€ 111,81689
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FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 129,17199

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 158,16293
 +1,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25306 = 1% * B)

€ 25,30607

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,34690

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 201,81590
 +1,21%

Incidenza Manodopera sul totale 10,24% € 20,66631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25306
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.2034    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
2034 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
180, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,42000

 Totale AT  € 0,71531

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P18.PF02.015 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA

1,15000
m²

€ 97,23208
 +0,9%

€ 111,81689
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FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 129,17199

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,77510

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 161,41878
 +1,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25827 = 1% * B)

€ 25,82700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,72458

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 205,97036
 +1,18%

Incidenza Manodopera sul totale 11,54% € 23,77510

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25827

Pagina 1.147 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.313    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
313 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00
5    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO

1,15000
m²

€ 15,14307
 +0,9%

€ 17,41453
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SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 60 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 39,97001

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 65,35681
 +1,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10457 = 1% * B)

€ 10,45709

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,58139

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 83,39529
 +1,19%

Incidenza Manodopera sul totale 23,44% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10457
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.314    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
314 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00  - DI ORIGINE SINTETICA 1,15000 € 15,14307 € 17,41453
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5    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 60 mm

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 39,97001

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 68,87909
 +1,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11021 = 1% * B)

€ 11,02065

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,98997

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 87,88971
 +1,25%

Incidenza Manodopera sul totale 24,8% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11021
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.317    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
317 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00  - DI ORIGINE SINTETICA 1,15000 € 25,31379 € 29,11086
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7    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 100 mm

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 51,66634

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 77,05314
 +1,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12329 = 1% * B)

€ 12,32850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,93816

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 98,31980
 +1,15%

Incidenza Manodopera sul totale 19,88% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12329
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.318    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
318 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00  - DI ORIGINE SINTETICA 1,15000 € 25,31379 € 29,11086
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7    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 100 mm

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 51,66634

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 80,57542
 +1,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12892 = 1% * B)

€ 12,89207

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,34675

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 102,81424
 +1,2%

Incidenza Manodopera sul totale 21,2% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12892

Pagina 1.155 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.3209    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
3209 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 70 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.005  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 19,45000 € 22,36750
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0    PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 70 mm

m²  +0,02%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 44,92298

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 70,30978
 +0,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11250 = 1% * B)

€ 11,24956

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,15593

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 89,71527
 +0,89%

Incidenza Manodopera sul totale 21,79% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11250
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.3210    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
3210 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 70 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.005  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 19,45000 € 22,36750
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0    PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 70 mm

m²  +0,02%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 44,92298

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 73,83206
 +0,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11813 = 1% * B)

€ 11,81313

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,56452

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 94,20971
 +0,96%

Incidenza Manodopera sul totale 23,13% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11813
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.3217    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
3217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 160 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 43,93000 € 50,51950
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 provincia di Arezzo 2025

0    PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

m²  0%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 73,07498

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 102,06592
 +1,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16331 = 1% * B)

€ 16,33055

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,83965

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 130,23612
 +1,05%

Incidenza Manodopera sul totale 15,87% € 20,66631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16331
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.3218    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
3218 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 160 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 43,93000 € 50,51950
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 provincia di Arezzo 2025

0    PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

m²  0%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 73,07498

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 106,97588
 +1,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17116 = 1% * B)

€ 17,11614

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,40920

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 136,50122
 +1,23%

Incidenza Manodopera sul totale 17,19% € 23,47040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17116
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.3219    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
3219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 180 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 48,89000 € 56,22350
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1    PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

m²  0%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 78,77898

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 113,11846
 +1,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18099 = 1% * B)

€ 18,09895

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,12174

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 144,33915
 +1,77%

Incidenza Manodopera sul totale 14,32% € 20,66631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18099
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.3220    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
3220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 180 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 48,89000 € 56,22350
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1    PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

m²  0%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 78,77898

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 116,03780
 +1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18566 = 1% * B)

€ 18,56605

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,46039

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 148,06424
 +1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 15,85% € 23,47040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18566
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.3221    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
3221 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 200 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.010  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 53,42000 € 61,43300
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   PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

m²  +0,01%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 83,98848

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 118,32796
 +1,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18932 = 1% * B)

€ 18,93247

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,72604

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 150,98647
 +1,69%

Incidenza Manodopera sul totale 13,69% € 20,66631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18932
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.3222    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
3222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 200 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.010  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 53,42000 € 61,43300
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   PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

m²  +0,01%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 83,98848

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 121,24730
 +1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19400 = 1% * B)

€ 19,39957

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,06469

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 154,71156
 +1,64%

Incidenza Manodopera sul totale 15,17% € 23,47040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19400
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.3227    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
3227 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 70 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.006  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 22,69000 € 26,09350
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   PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 70

m²  +0,01%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 48,64898

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 74,03578
 +0,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11846 = 1% * B)

€ 11,84572

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,58815

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 94,46965
 +0,84%

Incidenza Manodopera sul totale 20,69% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11846
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.3228    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
3228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 70 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.006  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 22,69000 € 26,09350
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   PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 70

m²  +0,01%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 48,64898

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 77,55806
 +0,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12409 = 1% * B)

€ 12,40929

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,99674

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 98,96409
 +0,91%

Incidenza Manodopera sul totale 22,02% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12409
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.3229    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
3229 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 90 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.008  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 28,19000 € 32,41850
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   PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 90

m²  0%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 54,97398

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 80,36078
 +0,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12858 = 1% * B)

€ 12,85772

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,32185

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 102,54035
 +0,77%

Incidenza Manodopera sul totale 19,06% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12858
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.323    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
323 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01  - DI ORIGINE SINTETICA 1,15000 € 40,50207 € 46,57738
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0    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 69,13286

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 98,12380
 +1,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15700 = 1% * B)

€ 15,69981

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,38236

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 125,20597
 +1,53%

Incidenza Manodopera sul totale 16,51% € 20,66631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15700
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.3230    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
3230 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 90 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.008  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 28,19000 € 32,41850
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   PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 90

m²  0%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 54,97398

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 83,88306
 +0,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13421 = 1% * B)

€ 13,42129

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,73044

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 107,03479
 +0,84%

Incidenza Manodopera sul totale 20,36% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13421
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.3231    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
3231 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 120 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.010  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 36,46000 € 41,92900
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   PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 120

m²  +0,01%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 64,48448

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 92,35762
 +1,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14777 = 1% * B)

€ 14,77722

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,71348

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 117,84832
 +1,17%

Incidenza Manodopera sul totale 16,59% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14777
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.3232    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
3232 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 120 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.010  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 36,46000 € 41,92900
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   PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 120

m²  +0,01%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 64,48448

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 96,70868
 +1,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15473 = 1% * B)

€ 15,47339

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,21821

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 123,40028
 +1,37%

Incidenza Manodopera sul totale 17,66% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15473
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.3233    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
3233 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 140 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.011  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 42,11000 € 48,42650
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   PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 140

m²  +0,01%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 70,98198

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 98,85512
 +1,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15817 = 1% * B)

€ 15,81682

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,46719

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 126,13913
 +1,1%

Incidenza Manodopera sul totale 15,5% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15817
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.3234    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
3234 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 140 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.011  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 42,11000 € 48,42650
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   PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 140

m²  +0,01%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 70,98198

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 103,20618
 +1,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16513 = 1% * B)

€ 16,51299

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,97192

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 131,69109
 +1,28%

Incidenza Manodopera sul totale 16,55% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16513
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.3235    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
3235 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 160 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.012  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 27,46094 € 31,58008

Pagina 1.190 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

   PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 160

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 54,13556

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 83,12650
 +1,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13300 = 1% * B)

€ 13,30024

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,64267

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 106,06941
 +1,65%

Incidenza Manodopera sul totale 19,48% € 20,66631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13300
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.3236    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
3236 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 160 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.012  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 27,46094 € 31,58008
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   PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 160

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 54,13556

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 88,03646
 +1,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14086 = 1% * B)

€ 14,08583

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,21223

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 112,33452
 +1,83%

Incidenza Manodopera sul totale 20,89% € 23,47040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14086
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.3237    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
3237 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 180 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.013  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 29,03176 € 33,38652
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   PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 180

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 55,94200

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 90,28148
 +2,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14445 = 1% * B)

€ 14,44504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,47265

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 115,19917
 +2,57%

Incidenza Manodopera sul totale 17,94% € 20,66631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14445
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.3238    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
3238 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 180 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.013  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 29,03176 € 33,38652
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   PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 180

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 55,94200

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 93,20082
 +2,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14912 = 1% * B)

€ 14,91213

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,81130

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 118,92425
 +2,48%

Incidenza Manodopera sul totale 19,74% € 23,47040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14912
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.3239    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
3239 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 200 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.014  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 34,00411 € 39,10473
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   PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 200

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 61,66021

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 95,99969
 +2,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15360 = 1% * B)

€ 15,35995

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,13596

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 122,49560
 +2,47%

Incidenza Manodopera sul totale 16,87% € 20,66631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15360
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.324    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
324 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01  - DI ORIGINE SINTETICA 1,15000 € 40,50207 € 46,57738
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0    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 69,13286

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 103,03376
 +1,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16485 = 1% * B)

€ 16,48540

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,95192

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 131,47108
 +1,7%

Incidenza Manodopera sul totale 17,85% € 23,47040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16485
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.3240    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
3240 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 200 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.014  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,15000 € 34,00411 € 39,10473
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   PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 200

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 61,66021

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 98,91903
 +2,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15827 = 1% * B)

€ 15,82704

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,47461

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 126,22068
 +2,39%

Incidenza Manodopera sul totale 18,59% € 23,47040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15827
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.325    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
325 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01  - DI ORIGINE SINTETICA 1,15000 € 45,56483 € 52,39955
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1    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 74,95503

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 109,29451
 +2,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17487 = 1% * B)

€ 17,48712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,67816

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 139,45979
 +2,27%

Incidenza Manodopera sul totale 14,82% € 20,66631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17487
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.326    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
326 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01  - DI ORIGINE SINTETICA 1,15000 € 45,56483 € 52,39955
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1    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 74,95503

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 112,21385
 +2,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17954 = 1% * B)

€ 17,95422

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,01681

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 143,18488
 +2,21%

Incidenza Manodopera sul totale 16,39% € 23,47040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17954
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.327    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
327 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01  - DI ORIGINE SINTETICA 1,15000 € 50,62758 € 58,22172
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2    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 80,77720

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 115,11668
 +2,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18419 = 1% * B)

€ 18,41867

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,35354

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 146,88889
 +2,2%

Incidenza Manodopera sul totale 14,07% € 20,66631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18419
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.328    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
328 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01  - DI ORIGINE SINTETICA 1,15000 € 50,62758 € 58,22172

Pagina 1.210 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

2    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 80,77720

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 118,03602
 +2,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18886 = 1% * B)

€ 18,88576

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,69218

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 150,61396
 +2,14%

Incidenza Manodopera sul totale 15,58% € 23,47040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18886
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.329    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
329 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01  - DI ORIGINE SINTETICA 1,15000 € 55,69034 € 64,04389
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3    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 220 mm

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 86,59937

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 120,93885
 +2,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19350 = 1% * B)

€ 19,35022

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,02891

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 154,31798
 +2,14%

Incidenza Manodopera sul totale 13,39% € 20,66631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19350
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.330    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
330 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01  - DI ORIGINE SINTETICA 1,15000 € 55,69034 € 64,04389
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3    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 220 mm

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 86,59937

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 123,85819
 +2,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19817 = 1% * B)

€ 19,81731

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,36755

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 158,04305
 +2,08%

Incidenza Manodopera sul totale 14,85% € 23,47040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19817
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.331    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
331 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01  - DI ORIGINE SINTETICA 1,15000 € 60,75310 € 69,86607
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4    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 240 mm

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 92,42155

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 126,76103
 +2,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20282 = 1% * B)

€ 20,28176

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,70428

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 161,74707
 +2,08%

Incidenza Manodopera sul totale 12,78% € 20,66631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20282
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.332    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
332 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01  - DI ORIGINE SINTETICA 1,15000 € 60,75310 € 69,86607
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4    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 240 mm

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 92,42155

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 129,68037
 +2,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20749 = 1% * B)

€ 20,74886

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,04292

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 165,47215
 +2,03%

Incidenza Manodopera sul totale 14,18% € 23,47040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20749
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.4213    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
4213 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

10,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 5,80920

 Totale PR  € 7,59372

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873
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cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.003 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
50 mm

1,15000
m²

€ 23,84363
 +2,14%

€ 27,42017

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 104,26600

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 131,97648
 +1,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21116 = 1% * B)

€ 21,11624

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,30927

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 168,40199
 +1,97%

Incidenza Manodopera sul totale 11,61% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21116
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.4214    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
4214 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50, per
altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

10,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 5,80920

 Totale PR  € 7,59372

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873
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cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.003 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
50 mm

1,15000
m²

€ 23,84363
 +2,14%

€ 27,42017

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 104,26600

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 134,33692
 +1,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21494 = 1% * B)

€ 21,49391

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,58308

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 171,41391
 +1,93%

Incidenza Manodopera sul totale 12,71% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21494
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.4215    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
4215 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

10,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 5,80920

 Totale PR  € 7,59372

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873

Pagina 1.224 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.004 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
60 mm

1,15000
m²

€ 28,60275
 +2,14%

€ 32,89316

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 109,73899

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 137,44947
 +1,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21992 = 1% * B)

€ 21,99192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,94414

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 175,38553
 +1,98%

Incidenza Manodopera sul totale 11,15% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21992
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.4216    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
4216 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60, per
altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

10,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 5,80920

 Totale PR  € 7,59372

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873
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cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.004 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
60 mm

1,15000
m²

€ 28,60275
 +2,14%

€ 32,89316

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 109,73899

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 139,80991
 +1,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22370 = 1% * B)

€ 22,36959

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,21795

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 178,39745
 +1,94%

Incidenza Manodopera sul totale 12,22% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22370
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.4217    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
4217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

10,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 5,80920

 Totale PR  € 7,59372

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873
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cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.005 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
80 mm

1,15000
m²

€ 37,63313
 +2,1%

€ 43,27810

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 120,12393

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 147,83441
 +1,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23654 = 1% * B)

€ 23,65351

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,14879

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 188,63671
 +1,98%

Incidenza Manodopera sul totale 10,36% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23654
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.4218    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
4218 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80, per
altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

10,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 5,80920

 Totale PR  € 7,59372

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873
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cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.005 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
80 mm

1,15000
m²

€ 37,63313
 +2,1%

€ 43,27810

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 120,12393

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 150,19485
 +1,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24031 = 1% * B)

€ 24,03118

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,42260

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 191,64863
 +1,94%

Incidenza Manodopera sul totale 11,37% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24031
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.4219    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
4219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

10,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 5,80920

 Totale PR  € 7,59372

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873
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cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.006 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
100 mm

1,15000
m²

€ 46,30388
 +2,06%

€ 53,24946

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 130,09529

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 157,80577
 +1,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25249 = 1% * B)

€ 25,24892

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,30547

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 201,36016
 +1,97%

Incidenza Manodopera sul totale 9,71% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25249
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.4220    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
4220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

10,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 5,80920

 Totale PR  € 7,59372

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873
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cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.006 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
100 mm

1,15000
m²

€ 46,30388
 +2,06%

€ 53,24946

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 130,09529

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 160,16621
 +1,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25627 = 1% * B)

€ 25,62659

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,57928

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 204,37208
 +1,94%

Incidenza Manodopera sul totale 10,66% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25627
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.4221    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
4221 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

10,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 9,95310

 Totale PR  € 11,73762

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873
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cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.007 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
120 mm

1,15000
m²

€ 55,59413
 -7,47%

€ 63,93325

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 140,77908

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 172,63346
 -1,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27621 = 1% * B)

€ 27,62135

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,02548

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 220,28029
 -1,39%

Incidenza Manodopera sul totale 8,87% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27621
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.4222    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
4222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

10,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 9,95310

 Totale PR  € 11,73762

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873
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cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.007 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
120 mm

1,15000
m²

€ 55,59413
 -7,47%

€ 63,93325

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 140,77908

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 174,99390
 -1,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27999 = 1% * B)

€ 27,99902

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,29929

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 223,29221
 -1,37%

Incidenza Manodopera sul totale 9,76% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27999
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.4223    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
4223 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

10,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 9,95310

 Totale PR  € 11,73762

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873
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cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.008 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
140 mm

1,15000
m²

€ 64,84763
 -8,67%

€ 74,57477

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 151,42060

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 183,27498
 -2,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29324 = 1% * B)

€ 29,32400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,25990

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 233,85888
 -2,32%

Incidenza Manodopera sul totale 8,36% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29324

Pagina 1.241 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.4224    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
4224 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

10,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 9,95310

 Totale PR  € 11,73762

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873
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cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.008 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
140 mm

1,15000
m²

€ 64,84763
 -8,67%

€ 74,57477

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 151,42060

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 185,63542
 -2,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29702 = 1% * B)

€ 29,70167

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,53371

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 236,87080
 -2,29%

Incidenza Manodopera sul totale 9,2% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29702
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.4225    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
4225 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

10,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 9,95310

 Totale PR  € 11,73762

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873
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cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.009 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
160 mm

1,15000
m²

€ 62,73750
 -21,91%

€ 72,14813

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 148,99396

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 181,96614
 -8,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29115 = 1% * B)

€ 29,11458

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,10807

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 232,18879
 -8,78%

Incidenza Manodopera sul totale 8,9% € 20,66631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29115
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.4226    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
4226 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160, per
altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

10,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 9,95310

 Totale PR  € 11,73762

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873
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cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.009 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
160 mm

1,15000
m²

€ 62,73750
 -21,91%

€ 72,14813

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 148,99396

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 184,88548
 -8,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29582 = 1% * B)

€ 29,58168

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,44672

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 235,91388
 -8,66%

Incidenza Manodopera sul totale 9,95% € 23,47040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29582
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.4227    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
4227 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

10,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 14,15050

 Totale PR  € 15,93502

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873
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cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.010 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
180 mm

1,15000
m²

€ 70,65450
 -20,83%

€ 81,25268

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 158,09851

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 195,26809
 -8,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31243 = 1% * B)

€ 31,24289

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,65110

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 249,16208
 -8,36%

Incidenza Manodopera sul totale 8,29% € 20,66631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,31243
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.4228    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
4228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180, per
altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

10,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 14,15050

 Totale PR  € 15,93502

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873
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cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.010 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
180 mm

1,15000
m²

€ 70,65450
 -20,83%

€ 81,25268

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 158,09851

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 198,18743
 -8,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31710 = 1% * B)

€ 31,70999

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,98974

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 252,88716
 -8,25%

Incidenza Manodopera sul totale 9,28% € 23,47040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,31710
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.4229    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
4229 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200, per
altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

10,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 14,15050

 Totale PR  € 15,93502

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873
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cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.011 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
200 mm

1,15000
m²

€ 92,60775
 -8,28%

€ 106,49891

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 183,34474

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 220,51432
 -2,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35282 = 1% * B)

€ 35,28229

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,57966

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 281,37627
 -2,68%

Incidenza Manodopera sul totale 7,34% € 20,66631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,35282
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.4230    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
4230 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200, per
altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

10,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 14,15050

 Totale PR  € 15,93502

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873
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cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.011 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
200 mm

1,15000
m²

€ 92,60775
 -8,28%

€ 106,49891

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 183,34474

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 223,43366
 -2,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35749 = 1% * B)

€ 35,74939

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,91831

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 285,10136
 -2,65%

Incidenza Manodopera sul totale 8,23% € 23,47040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,35749
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.541    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
541 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 40 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.003
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.

1,15000
m²

€ 36,26649
 +0,9%

€ 41,70646
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Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 40 mm

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 66,99210

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 92,37890
 +5,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14781 = 1% * B)

€ 14,78062

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,71595

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 117,87547
 +5,6%

Incidenza Manodopera sul totale 16,58% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14781
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.542    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
542 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 40 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.003
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.

1,15000
m²

€ 36,26649
 +0,9%

€ 41,70646
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Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 40 mm

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 66,99210

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 95,90118
 +5,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15344 = 1% * B)

€ 15,34419

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,12454

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 122,36991
 +5,48%

Incidenza Manodopera sul totale 17,81% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15344
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.543    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
543 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 50 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.004
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.

1,15000
m²

€ 45,29704
 +0,9%

€ 52,09160
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Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 50 mm

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 77,37724

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 102,76404
 +5,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16442 = 1% * B)

€ 16,44225

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,92063

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 131,12692
 +5,1%

Incidenza Manodopera sul totale 14,91% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16442
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.544    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
544 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 50 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.004
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.

1,15000
m²

€ 45,29704
 +0,9%

€ 52,09160
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Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 50 mm

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 77,37724

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 106,28632
 +5,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17006 = 1% * B)

€ 17,00581

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,32921

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 135,62134
 +5,01%

Incidenza Manodopera sul totale 16,07% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17006
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.545    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
545 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 60 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.005
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.

1,15000
m²

€ 54,36290
 +0,9%

€ 62,51734
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Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 60 mm

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 87,80298

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 113,18978
 +4,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18110 = 1% * B)

€ 18,11036

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,13001

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 144,43015
 +4,7%

Incidenza Manodopera sul totale 13,53% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18110
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.546    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
546 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 60 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.005
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.

1,15000
m²

€ 54,36290
 +0,9%

€ 62,51734
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Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 60 mm

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 87,80298

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 116,71206
 +4,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18674 = 1% * B)

€ 18,67393

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,53860

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 148,92459
 +4,63%

Incidenza Manodopera sul totale 14,63% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18674
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.549    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
549 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 100 densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.007
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.

1,15000
m²

€ 90,59407
 +0,9%

€ 104,18318
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Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 100 mm

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 129,46882

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 154,85562
 +3,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24777 = 1% * B)

€ 24,77690

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,96325

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 197,59577
 +3,65%

Incidenza Manodopera sul totale 9,89% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24777
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.550    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
550 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 100 densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.007
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.

1,15000
m²

€ 90,59407
 +0,9%

€ 104,18318
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Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 100 mm

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 129,46882

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 158,37790
 +3,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25340 = 1% * B)

€ 25,34046

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,37184

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 202,09020
 +3,62%

Incidenza Manodopera sul totale 10,78% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25340
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.703    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
703 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,35593

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR
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€ 17,10718

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.ICB06.011
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 150/180 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: mm 20

1,15000
m²

€ 12,61250
 +0,9%

€ 14,50438

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 35,57936

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,53452

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,71000

 Totale RU  € 31,47952

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 84,52199
 -2,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13524 = 1% * B)

€ 13,52352

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,80455

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 107,85006
 -2,32%

Incidenza Manodopera sul totale 29,19% € 31,47952

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13524
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.704    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
704 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,18900

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,38900

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR
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€ 18,26902

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.ICB06.011
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 150/180 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: mm 20

1,15000
m²

€ 12,61250
 +0,9%

€ 14,50438

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 31,50952

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 19,80550

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 16,52300

 Totale RU  € 40,28960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 90,45714
 -2,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14473 = 1% * B)

€ 14,47314

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,49303

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 115,42331
 -2,23%

Incidenza Manodopera sul totale 34,91% € 40,28960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14473
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.705    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
705 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,35593

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR
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€ 17,10718

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.ICB06.012
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 150/180 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: mm 30

1,15000
m²

€ 18,66650
 +0,9%

€ 21,46648

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 42,54146

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,53452

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,71000

 Totale RU  € 31,47952

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 91,48409
 -2,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14637 = 1% * B)

€ 14,63745

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,61215

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 116,73369
 -2,08%

Incidenza Manodopera sul totale 26,97% € 31,47952

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14637
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.706    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
706 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,18900

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,38900

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR
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€ 18,26902

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.ICB06.012
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 150/180 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: mm 30

1,15000
m²

€ 18,66650
 +0,9%

€ 21,46648

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 38,47162

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 19,80550

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 16,52300

 Totale RU  € 40,28960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 97,41924
 -2,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15587 = 1% * B)

€ 15,58708

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,30063

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 124,30695
 -2,01%

Incidenza Manodopera sul totale 32,41% € 40,28960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15587
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.711    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
711 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 60 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a
m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.ICB06.015  - DI ORIGINE VEGETALE. 1,15000 € 37,73660 € 43,39709
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   PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 150/180 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: mm 60

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 67,20223

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 92,58903
 +5,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14814 = 1% * B)

€ 14,81424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,74033

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 118,14360
 +5,6%

Incidenza Manodopera sul totale 16,55% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14814
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.712    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
712 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 60 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a
m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.ICB06.015  - DI ORIGINE VEGETALE. 1,15000 € 37,73660 € 43,39709
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   PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 150/180 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: mm 60

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 67,20223

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 96,11131
 +5,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15378 = 1% * B)

€ 15,37781

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,14891

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 122,63803
 +5,48%

Incidenza Manodopera sul totale 17,77% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15378
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.713    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
713 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 70 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a
m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.ICB06.016  - DI ORIGINE VEGETALE. 1,15000 € 44,90050 € 51,63558
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   PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 150/180 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: mm 70

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 75,44072

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 100,82752
 +5,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16132 = 1% * B)

€ 16,13240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,69599

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 128,65591
 +5,2%

Incidenza Manodopera sul totale 15,19% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16132
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.714    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
714 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 70 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a
m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.ICB06.016  - DI ORIGINE VEGETALE. 1,15000 € 44,90050 € 51,63558
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   PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 150/180 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: mm 70

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 75,44072

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 104,34980
 +5,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16696 = 1% * B)

€ 16,69597

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,10458

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 133,15035
 +5,11%

Incidenza Manodopera sul totale 16,37% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16696
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.715    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
715 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 80 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a
m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.ICB06.017  - DI ORIGINE VEGETALE. 1,15000 € 50,85360 € 58,48164
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   PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 150/180 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: mm 80

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 82,28678

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 107,67358
 +4,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17228 = 1% * B)

€ 17,22777

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,49014

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 137,39149
 +4,92%

Incidenza Manodopera sul totale 14,23% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17228
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.716    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
716 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 80 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a
m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.ICB06.017  - DI ORIGINE VEGETALE. 1,15000 € 50,85360 € 58,48164
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   PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 150/180 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: mm 80

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 82,28678

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 111,19586
 +4,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17791 = 1% * B)

€ 17,79134

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,89872

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 141,88592
 +4,84%

Incidenza Manodopera sul totale 15,36% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17791
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.717    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
717 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 90 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a
m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.ICB06.018  - DI ORIGINE VEGETALE. 1,15000 € 57,71480 € 66,37202
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   PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 150/180 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: mm 90

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 90,17716

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 115,56396
 +4,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18490 = 1% * B)

€ 18,49023

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,40542

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 147,45961
 +4,63%

Incidenza Manodopera sul totale 13,26% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18490
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.718    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
718 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 90 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a
m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.ICB06.018  - DI ORIGINE VEGETALE. 1,15000 € 57,71480 € 66,37202
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   PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 150/180 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: mm 90

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 90,17716

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 119,08624
 +4,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19054 = 1% * B)

€ 19,05380

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,81400

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 151,95404
 +4,57%

Incidenza Manodopera sul totale 14,34% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19054
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.719    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
719 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 100 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a
m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.ICB06.019  - DI ORIGINE VEGETALE. 1,15000 € 63,56700 € 73,10205
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   PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 150/180 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: mm 100

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 96,90719

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 122,29399
 +4,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19567 = 1% * B)

€ 19,56704

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,18610

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 156,04713
 +4,42%

Incidenza Manodopera sul totale 12,53% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19567
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.720    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
720 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 100 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a
m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.ICB06.019  - DI ORIGINE VEGETALE. 1,15000 € 63,56700 € 73,10205
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   PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 150/180 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: mm 100

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 96,90719

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 125,81627
 +4,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20131 = 1% * B)

€ 20,13060

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,59469

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 160,54156
 +4,37%

Incidenza Manodopera sul totale 13,58% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20131
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.726    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
726 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 4 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,18900

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,38900

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR
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€ 18,26902

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.ICB10.001
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 300/350 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 4

1,15000
m²

€ 9,58550
 +0,9%

€ 11,02333

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 28,02847

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 19,80550

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 16,52300

 Totale RU  € 40,28960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 86,97609
 -2,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13916 = 1% * B)

€ 13,91617

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,08923

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 110,98149
 -2,35%

Incidenza Manodopera sul totale 36,3% € 40,28960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13916

Pagina 1.301 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.727    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
727 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,35593

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR
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€ 17,10718

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.ICB10.002
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 300/350 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 6

1,15000
m²

€ 10,49360
 +0,9%

€ 12,06764

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 33,14262

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,53452

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,71000

 Totale RU  € 31,47952

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 82,08525
 -2,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13134 = 1% * B)

€ 13,13364

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,52189

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 104,74078
 -2,41%

Incidenza Manodopera sul totale 30,05% € 31,47952

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13134
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.728    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
728 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,18900

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,38900

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR
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€ 18,26902

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.ICB10.002
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 300/350 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 6

1,15000
m²

€ 10,49360
 +0,9%

€ 12,06764

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 29,07278

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 19,80550

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 16,52300

 Totale RU  € 40,28960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 88,02040
 -2,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14083 = 1% * B)

€ 14,08326

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,21037

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 112,31403
 -2,32%

Incidenza Manodopera sul totale 35,87% € 40,28960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14083
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.729    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
729 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,35593

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR
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€ 17,10718

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.ICB10.003
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 300/350 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 10

1,15000
m²

€ 13,82330
 +0,9%

€ 15,89680

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 36,97178

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,53452

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,71000

 Totale RU  € 31,47952

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 85,91441
 -2,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13746 = 1% * B)

€ 13,74631

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,96607

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 109,62679
 -2,27%

Incidenza Manodopera sul totale 28,72% € 31,47952

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13746
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.730    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
730 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,18900

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,38900

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR
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€ 18,26902

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.ICB10.003
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 300/350 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 10

1,15000
m²

€ 13,82330
 +0,9%

€ 15,89680

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 32,90194

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 19,80550

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 16,52300

 Totale RU  € 40,28960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 91,84956
 -2,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14696 = 1% * B)

€ 14,69593

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,65455

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 117,20004
 -2,19%

Incidenza Manodopera sul totale 34,38% € 40,28960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14696
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.733    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
733 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,35593

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR
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€ 17,10718

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.ICB10.005
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 300/350 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore mm 20

1,15000
m²

€ 25,52770
 +0,9%

€ 29,35686

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 50,43184

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,53452

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,71000

 Totale RU  € 31,47952

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 99,37447
 -1,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15900 = 1% * B)

€ 15,89992

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,52744

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 126,80183
 -1,85%

Incidenza Manodopera sul totale 24,83% € 31,47952

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15900
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.734    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
734 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,18900

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,38900

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR
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€ 18,26902

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.ICB10.005
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 300/350 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore mm 20

1,15000
m²

€ 25,52770
 +0,9%

€ 29,35686

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 46,36200

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 19,80550

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 16,52300

 Totale RU  € 40,28960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 105,30962
 -1,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16850 = 1% * B)

€ 16,84954

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,21592

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 134,37508
 -1,8%

Incidenza Manodopera sul totale 29,98% € 40,28960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16850
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.857    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
857 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un
lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWR40.0
03    

 - I ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
CON RIVESTIMENTO IN VELO MINERALE
RINFORZATO SU UN LATO
Densità ρ ~ 110-120 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 60 mm

1,15000
m²

€ 24,27200
 +8,75%

€ 27,91280

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 51,04620

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 76,43300
 +3,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12229 = 1% * B)

€ 12,22928

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,86623

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 97,52851
 +3,8%

Incidenza Manodopera sul totale 20,04% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12229
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.858    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
858 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un
lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

Pagina 1.316 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWR40.0
03    

 - I ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
CON RIVESTIMENTO IN VELO MINERALE
RINFORZATO SU UN LATO
Densità ρ ~ 110-120 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 60 mm

1,15000
m²

€ 24,27200
 +8,75%

€ 27,91280

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 51,04620

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 79,95528
 +3,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12793 = 1% * B)

€ 12,79284

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,27481

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 102,02293
 +3,74%

Incidenza Manodopera sul totale 21,36% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12793

Pagina 1.317 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.861    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
861 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un
lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWR40.0
04    

 - I ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
CON RIVESTIMENTO IN VELO MINERALE
RINFORZATO SU UN LATO
Densità ρ ~ 110-120 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 32,56000
 +11,54%

€ 37,44400

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 60,57740

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 85,96420
 +5,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13754 = 1% * B)

€ 13,75427

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,97185

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 109,69032
 +5,43%

Incidenza Manodopera sul totale 17,82% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13754
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.001.862    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
001 - A CAPPOTTO -
SU SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE
- ETA004/ EAD 040083-00-0404 secondo le linee guida europee.
Realizzato con:
- due strati di collante CAM
- un pannello di materiale isolante CAM
- 6 tasselli al m² per spessore di isolante ≥ 10 cm
- armatura portaintonaco in rete di fibra di vetro
- un intonaco rasante in malta cementizia CAM
- uno strato di intonaco steso a spatola di almeno 3 mm di finitura, in malta
cementizia CAM
- accessori
Per la realizzazione di cappotto su qualunque supporto, ad esclusione del
legno.
Compresa:
- verifica del supporto
Esclusa eventuale realizzazione di sottofondo tra parete verticale e collante.
862 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un
lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,10000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,40000

 Totale AT  € 0,68350

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.MWR40.0
04    

 - I ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
CON RIVESTIMENTO IN VELO MINERALE
RINFORZATO SU UN LATO
Densità ρ ~ 110-120 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 32,56000
 +11,54%

€ 37,44400

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 60,57740

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 89,48648
 +5,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14318 = 1% * B)

€ 14,31784

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,38043

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 114,18475
 +5,31%

Incidenza Manodopera sul totale 19,09% € 21,79370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14318
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.001    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
001 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso
(PUR) dello spessore mm 60 conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente
da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm 13, dello
spessore complessivo di mm 73, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli
a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti
con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e
la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non
isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie,
lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto
di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco
di fondo. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR12.004
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO
ESPANSO RIGIDO - PIR
ACCOPPIATI A LASTRA DI CARTONGESSO
SU LATO INTERNO
Esenti da CFC, HCF.
Massa volumica ρ ~ 34 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: Euroclasse B s1 d0
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore del poliuretano espanso: 60 mm
Spessore complessivo < 73 mm circa

1,15000
m²

€ 29,90213 € 34,38745

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 54,05609

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 74,67917
 -10,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11949 = 1% * B)

€ 11,94867

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,66278

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 95,29062
 -10,54%

Incidenza Manodopera sul totale 16,12% € 15,35676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11949
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.010    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
010 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
senza rivestimento densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi) completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 10,17460

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
04    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 15,74810
 -18,92%

€ 18,11032

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 36,35162

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 61,73842
 -5,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09878 = 1% * B)

€ 9,87815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,16166

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 78,77823
 -5,82%

Incidenza Manodopera sul totale 24,81% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09878
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.020    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
020 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 80 mm conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a
misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte
le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della
parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.006
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 21,82000 € 25,09300

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 41,80811

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 67,19491
 -6,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10751 = 1% * B)

€ 10,75119

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,79461

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 85,74071
 -6,24%

Incidenza Manodopera sul totale 22,8% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10751
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.055    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
055 - Fornitura e posa in opera di paraspigoli in alluminio, compreso il
fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente
raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire
l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli
dell’isolante per altezze fino a 4mt dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,80000

 Totale AT  € 1,03625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 4,83552

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,65640

 Totale RU  € 6,70340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,57517
 +4,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02012 = 1% * B)

€ 2,01203

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,45872

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 16,04592
 +4,04%

Incidenza Manodopera sul totale 41,78% € 6,70340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02012
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.060    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
060 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 30
mm ICB, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle
superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3.
Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la
rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm 7 ed
altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,80000

 Totale AT  € 0,95593

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 5,02228

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.002
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 30 mm

1,15000
m²

€ 27,19760
 +0,9%

€ 31,27724

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 41,28858

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,62042

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 19,38742

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 66,65421
 -6,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10665 = 1% * B)

€ 10,66467

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,73189

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 85,05077
 -6,86%

Incidenza Manodopera sul totale 22,8% € 19,38742

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10665
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.1449    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
1449 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in
pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN
13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio,
densità 55 kg/m3 spessore mm 60.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 10,17460

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
03    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 60

1,15000
m²

€ 16,96000
 -7,18%

€ 19,50400

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 37,74530

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 63,13210
 -1,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10101 = 1% * B)

€ 10,10114

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,32332

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 80,55656
 -1,71%

Incidenza Manodopera sul totale 24,27% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10101
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.1451    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
1451 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in
pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN
13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio,
densità 55 kg/m3 spessore mm 80.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 10,17460

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
04    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 80

1,15000
m²

€ 22,56000
 -7,26%

€ 25,94400

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 44,18530

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 69,57210
 -2,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11132 = 1% * B)

€ 11,13154

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,07036

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 88,77400
 -2,27%

Incidenza Manodopera sul totale 22,02% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11132
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.2009    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
2009 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica
espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano
di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 40

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PF02.003 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 40 mm

1,15000
m²

€ 25,51299
 +2,31%

€ 29,33994

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,10000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,13820

 Totale PRCAM  € 45,06805

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 70,45485
 +1,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11273 = 1% * B)

€ 11,27278

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,17276

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 89,90039
 +1,47%

Incidenza Manodopera sul totale 21,74% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11273

Pagina 1.336 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.2013    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
2013 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica
espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano
di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 60

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PF02.005 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 60 mm

1,15000
m²

€ 36,55948
 +3,32%

€ 42,04340

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,10000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,13820

 Totale PRCAM  € 57,77151

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 83,15831
 +2,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13305 = 1% * B)

€ 13,30533

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,64636

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 106,11000
 +2,1%

Incidenza Manodopera sul totale 18,42% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13305
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.2017    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
2017 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica
espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano
di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 80

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PF02.007 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 47,68848
 +2,14%

€ 54,84175

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,10000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,13820

 Totale PRCAM  € 70,56986

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 95,95666
 +1,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15353 = 1% * B)

€ 15,35307

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,13097

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 122,44070
 +1,6%

Incidenza Manodopera sul totale 15,97% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15353
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.3107    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3107 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) dello spessore 50 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.004
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 50 mm

1,15000
m²

€ 14,98000 € 17,22700

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 33,94211

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 59,32891
 -4,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09493 = 1% * B)

€ 9,49263

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,88215

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 75,70369
 -4,33%

Incidenza Manodopera sul totale 25,82% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09493

Pagina 1.342 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.3109    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3109 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) dello spessore 60 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.005
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 60 mm

1,15000
m²

€ 17,30000 € 19,89500

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 36,61011

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 61,99691
 -5,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09920 = 1% * B)

€ 9,91951

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,19164

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 79,10806
 -5,1%

Incidenza Manodopera sul totale 24,71% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09920
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.3113    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3113 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) dello spessore 100 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.007
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 100 mm

1,15000
m²

€ 26,97000 € 31,01550

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 47,73061

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 72,89175
 -7,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11663 = 1% * B)

€ 11,66268

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,45544

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 93,00987
 -7,08%

Incidenza Manodopera sul totale 21,02% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11663
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.3127    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3127 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 50 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.003
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 50

1,15000
m²

€ 17,26000
 +0,03%

€ 19,84900

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 36,56411

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 61,95091
 +0,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09912 = 1% * B)

€ 9,91215

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,18631

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 79,04937
 +0,59%

Incidenza Manodopera sul totale 24,73% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09912
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.3129    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3129 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 60 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.004
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 60

1,15000
m²

€ 19,96000
 -0,02%

€ 22,95400

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 39,66911

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 65,05591
 +0,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10409 = 1% * B)

€ 10,40895

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,54649

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 83,01135
 +0,55%

Incidenza Manodopera sul totale 23,55% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10409
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.3131    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3131 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 80 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.007
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 80

1,15000
m²

€ 25,54000
 -0,01%

€ 29,37100

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 46,08611

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 71,47291
 +0,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11436 = 1% * B)

€ 11,43567

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,29086

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 91,19944
 +0,5%

Incidenza Manodopera sul totale 21,43% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11436
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.3133    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3133 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 100 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.009
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 100

1,15000
m²

€ 30,98000
 -0,01%

€ 35,62700

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 52,34211

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 77,72891
 +0,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12437 = 1% * B)

€ 12,43663

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,01655

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 99,18209
 +0,46%

Incidenza Manodopera sul totale 19,71% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12437
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.3137    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3137 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 30 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.001
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 30

1,15000
m²

€ 11,84000
 +0,03%

€ 13,61600

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 30,33111

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 55,71791
 +0,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08915 = 1% * B)

€ 8,91487

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,46328

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 71,09606
 +0,65%

Incidenza Manodopera sul totale 27,5% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08915
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.3139    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3139 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 40 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.002
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 40

1,15000
m²

€ 14,61000
 +0,01%

€ 16,80150

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 33,51661

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 58,90341
 +0,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09425 = 1% * B)

€ 9,42455

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,83280

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 75,16076
 +0,61%

Incidenza Manodopera sul totale 26,01% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09425
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.3207    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3207 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 30 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.002
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 30 mm

1,15000
m²

€ 10,45000 € 12,01750

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 28,73261

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 54,11941
 +0,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08659 = 1% * B)

€ 8,65911

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,27785

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 69,05637
 +0,67%

Incidenza Manodopera sul totale 28,31% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08659
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.3209    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3209 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 70 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.005
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 70 mm

1,15000
m²

€ 19,45000
 +0,02%

€ 22,36750

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 39,08261

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 64,46941
 +0,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10315 = 1% * B)

€ 10,31511

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,47845

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 82,26297
 +0,57%

Incidenza Manodopera sul totale 23,76% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10315
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.3211    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3211 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 90 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841

Pagina 1.363 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.006
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 90 mm

1,15000
m²

€ 24,06000
 0%

€ 27,66900

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 44,38411

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 69,77091
 +0,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11163 = 1% * B)

€ 11,16335

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,09343

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 89,02769
 +0,52%

Incidenza Manodopera sul totale 21,96% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11163
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.3213    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3213 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 120 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.008
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

1,15000
m²

€ 31,30000
 -0,01%

€ 35,99500

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 52,71011

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 80,58325
 +1,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12893 = 1% * B)

€ 12,89332

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,34766

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 102,82423
 +1,01%

Incidenza Manodopera sul totale 19,01% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12893
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.3215    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3215 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 140 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

1,15000
m²

€ 35,76000
 +0,01%

€ 41,12400

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 57,83911

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 85,71225
 +0,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13714 = 1% * B)

€ 13,71396

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,94262

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 109,36883
 +0,96%

Incidenza Manodopera sul totale 17,87% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13714
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.3217    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3217 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 160 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

1,15000
m²

€ 43,93000
 0%

€ 50,51950

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 67,23461

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 98,74399
 +1,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15799 = 1% * B)

€ 15,79904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,45430

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 125,99733
 +1,33%

Incidenza Manodopera sul totale 16,4% € 20,66631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15799
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.3219    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3219 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 180 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

1,15000
m²

€ 48,89000
 0%

€ 56,22350

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 72,93861

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 104,44799
 +1,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16712 = 1% * B)

€ 16,71168

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,11597

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 133,27564
 +1,27%

Incidenza Manodopera sul totale 15,51% € 20,66631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16712
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.3221    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3221 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 200 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841
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Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.010
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

1,15000
m²

€ 53,42000
 +0,01%

€ 61,43300

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 78,14811

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 109,65749
 +1,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17545 = 1% * B)

€ 17,54520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,72027

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 139,92296
 +1,21%

Incidenza Manodopera sul totale 14,77% € 20,66631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17545
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.3307    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3307 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso
(PUR) dello spessore mm. 30 conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm.
13, dello spessore complessivo di mm 43, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la
stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la
rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a
sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura
con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa
dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano
di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR12.001
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO
ESPANSO RIGIDO - PIR
ACCOPPIATI A LASTRA DI CARTONGESSO
SU LATO INTERNO
Esenti da CFC, HCF.
Massa volumica ρ ~ 34 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: Euroclasse B s1 d0
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore del poliuretano espanso: 30 mm
Spessore complessivo < 43 mm circa

1,15000
m²

€ 20,82463 € 23,94832

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 43,61696

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 64,24004
 +0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10278 = 1% * B)

€ 10,27841

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,45185

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 81,97030
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 18,73% € 15,35676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10278
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.3309    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3309 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso
(PUR) dello spessore mm. 40 conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm.
13, dello spessore complessivo di mm 53, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la
stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la
rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a
sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura
con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa
dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano
di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR12.002
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO
ESPANSO RIGIDO - PIR
ACCOPPIATI A LASTRA DI CARTONGESSO
SU LATO INTERNO
Esenti da CFC, HCF.
Massa volumica ρ ~ 34 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: Euroclasse B s1 d0
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore del poliuretano espanso: 40 mm
Spessore complessivo < 53 mm circa

1,15000
m²

€ 23,46531 € 26,98511

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 46,65375

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 67,27683
 -10,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10764 = 1% * B)

€ 10,76429

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,80411

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 85,84523
 -10,3%

Incidenza Manodopera sul totale 17,89% € 15,35676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10764
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.3311    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3311 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso
(PUR) dello spessore mm. 50 conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm.
13, dello spessore complessivo di mm 63, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la
stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la
rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a
sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura
con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa
dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano
di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR12.003
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO
ESPANSO RIGIDO - PIR
ACCOPPIATI A LASTRA DI CARTONGESSO
SU LATO INTERNO
Esenti da CFC, HCF.
Massa volumica ρ ~ 34 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: Euroclasse B s1 d0
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore del poliuretano espanso: 50 mm
Spessore complessivo < 63 mm circa

1,15000
m²

€ 27,21193 € 31,29372

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 50,96236

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 71,58544
 -9,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11454 = 1% * B)

€ 11,45367

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,30391

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 91,34302
 -9,2%

Incidenza Manodopera sul totale 16,81% € 15,35676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11454
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.3315    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3315 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso
(PUR) dello spessore mm. 80 conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm.
13, dello spessore complessivo di mm 93, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la
stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la
rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a
sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura
con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa
dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano
di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR12.005
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO
ESPANSO RIGIDO - PIR
ACCOPPIATI A LASTRA DI CARTONGESSO
SU LATO INTERNO
Esenti da CFC, HCF.
Massa volumica ρ ~ 34 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: Euroclasse B s1 d0
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore del poliuretano espanso: 80 mm
Spessore complessivo < 93 mm circa

1,15000
m²

€ 36,80897 € 42,33032

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 61,99896

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 82,62204
 -13,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13220 = 1% * B)

€ 13,21953

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,58416

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 105,42573
 -13,88%

Incidenza Manodopera sul totale 14,57% € 15,35676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13220
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.3317    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3317 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso
(PUR) dello spessore mm. 100 conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm.
13, dello spessore complessivo di mm 113, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la
stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la
rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a
sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura
con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa
dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano
di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR12.006
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO
ESPANSO RIGIDO - PIR
ACCOPPIATI A LASTRA DI CARTONGESSO
SU LATO INTERNO
Esenti da CFC, HCF.
Massa volumica ρ ~ 34 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: Euroclasse B s1 d0
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore del poliuretano espanso: 100 mm
Spessore complessivo < 113 mm circa

1,15000
m²

€ 43,40257 € 49,91296

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 69,58160

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 90,20468
 -15,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14433 = 1% * B)

€ 14,43275

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,46374

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 115,10117
 -15,46%

Incidenza Manodopera sul totale 13,34% € 15,35676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14433
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.4111    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4111 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano
di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 60.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

 Totale PR  € 4,68912

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.SIL02.001 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO
Densità ρ ~ 95 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
60 mm

1,15000
m²

€ 40,96938
 +5%

€ 47,11479

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 123,96062

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 148,76650
 +2,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23803 = 1% * B)

€ 23,80264

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,25691

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 189,82605
 +2,76%

Incidenza Manodopera sul totale 10,3% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23803
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.4113    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4113 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano
di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 80.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

 Totale PR  € 4,68912

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.SIL02.002 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO
Densità ρ ~ 95 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
80 mm

1,15000
m²

€ 53,13213
 +5%

€ 61,10195

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 137,94778

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 162,75366
 +2,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26041 = 1% * B)

€ 26,04059

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,87943

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 207,67368
 +2,95%

Incidenza Manodopera sul totale 9,41% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26041
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.4115    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4115 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano
di calpestio, densità 95 kg/m3 spessore mm. 100.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

 Totale PR  € 4,68912

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873

Pagina 1.389 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.SIL02.003 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO
Densità ρ ~ 95 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
100 mm

1,15000
m²

€ 64,48625
 +5%

€ 74,15919

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 151,00502

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 175,81090
 +3,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28130 = 1% * B)

€ 28,12974

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,39406

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 224,33470
 +3,1%

Incidenza Manodopera sul totale 8,71% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28130
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.4209    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4209 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano
di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 30.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

 Totale PR  € 4,68912

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.001 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
30 mm

1,15000
m²

€ 42,73149
 +5%

€ 49,14121

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 125,98704

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 150,79292
 +2,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24127 = 1% * B)

€ 24,12687

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,49198

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 192,41177
 +2,79%

Incidenza Manodopera sul totale 10,16% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24127
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.4211    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4211 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano
di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 40.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

 Totale PR  € 4,68912

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.002 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
40 mm

1,15000
m²

€ 56,62216
 +5%

€ 65,11548

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 141,96131

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 166,76719
 +2,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26683 = 1% * B)

€ 26,68275

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,34499

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 212,79493
 +2,99%

Incidenza Manodopera sul totale 9,19% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26683
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.4213    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4213 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano
di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm 50.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

 Totale PR  € 4,68912

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.003 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
50 mm

1,15000
m²

€ 23,84363
 +2,14%

€ 27,42017

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 104,26600

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 129,07188
 +1,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20652 = 1% * B)

€ 20,65150

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,97234

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 164,69572
 +1,83%

Incidenza Manodopera sul totale 11,87% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20652
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.4215    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4215 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano
di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm 60.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

 Totale PR  € 4,68912

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.004 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
60 mm

1,15000
m²

€ 28,60275
 +2,14%

€ 32,89316

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 109,73899

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 134,54487
 +1,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21527 = 1% * B)

€ 21,52718

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,60721

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 171,67926
 +1,84%

Incidenza Manodopera sul totale 11,39% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21527
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.4217    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano
di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm 80.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

 Totale PR  € 4,68912

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.005 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
80 mm

1,15000
m²

€ 37,63313
 +2,1%

€ 43,27810

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 120,12393

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 144,92981
 +1,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23189 = 1% * B)

€ 23,18877

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,81186

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 184,93044
 +1,85%

Incidenza Manodopera sul totale 10,57% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23189
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.4219    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano
di calpestio, densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

 Totale PR  € 4,68912

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.006 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
100 mm

1,15000
m²

€ 46,30388
 +2,06%

€ 53,24946

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 130,09529

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 154,90117
 +1,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24784 = 1% * B)

€ 24,78419

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,96854

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 197,65390
 +1,86%

Incidenza Manodopera sul totale 9,89% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24784
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.537    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
537 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 20
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la
rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed
altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,80000

 Totale AT  € 0,95593

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 5,02228

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.001
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 20 mm

1,15000
m²

€ 15,67986
 +0,9%

€ 18,03184

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 28,04318

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,62042

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 19,38742

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 53,40881
 -8,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08545 = 1% * B)

€ 8,54541

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,19542

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 68,14964
 -8,6%

Incidenza Manodopera sul totale 28,45% € 19,38742

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08545
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.541    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
541 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 40
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la
rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed
altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,80000

 Totale AT  € 0,95593

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 5,02228

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.003
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 40 mm

1,15000
m²

€ 36,26649
 +0,9%

€ 41,70646

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 51,71780

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,62042

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 19,38742

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 77,08343
 -5,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12333 = 1% * B)

€ 12,33335

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,94168

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 98,35846
 -5,88%

Incidenza Manodopera sul totale 19,71% € 19,38742

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12333
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.543    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
543 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 50
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la
rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm 7 ed
altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,80000

 Totale AT  € 0,95593

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 5,02228

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.004
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 50 mm

1,15000
m²

€ 45,29704
 +0,9%

€ 52,09160

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 62,10294

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,62042

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 19,38742

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 87,46857
 -5,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13995 = 1% * B)

€ 13,99497

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,14635

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 111,60989
 -5,12%

Incidenza Manodopera sul totale 17,37% € 19,38742

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13995
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.545    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
545 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 60
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la
rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm 7 ed
altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,80000

 Totale AT  € 0,95593

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 5,02228

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.005
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 60 mm

1,15000
m²

€ 54,36290
 +0,9%

€ 62,51734

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 72,52868

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,62042

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 19,38742

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 97,89431
 -4,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15663 = 1% * B)

€ 15,66309

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,35574

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 124,91314
 -4,51%

Incidenza Manodopera sul totale 15,52% € 19,38742

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15663
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.547    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
547 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 80
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la
rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm 7 ed
altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,80000

 Totale AT  € 0,95593

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 5,02228

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.006
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 72,49463
 +0,9%

€ 83,36882

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 93,38016

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,62042

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 19,38742

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 118,74579
 -3,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18999 = 1% * B)

€ 18,99933

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,77451

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 151,51963
 -3,61%

Incidenza Manodopera sul totale 12,8% € 19,38742

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18999
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.549    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
549 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 100
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la
rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed
altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,80000

 Totale AT  € 0,95593

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 5,02228

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.007
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 100 mm

1,15000
m²

€ 90,59407
 +0,9%

€ 104,18318

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 114,19452

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,62042

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 19,38742

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 139,56015
 -2,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22330 = 1% * B)

€ 22,32962

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,18898

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 178,07875
 -2,96%

Incidenza Manodopera sul totale 10,89% € 19,38742

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22330
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.551    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
551 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 120
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009.
Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la
rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm. 7 ed
altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,80000

 Totale AT  € 0,95593

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 5,02228

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.008
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

1,15000
m²

€ 108,79643
 +0,9%

€ 125,11589

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 135,12723

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,62042

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 19,38742

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 160,49286
 -2,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25679 = 1% * B)

€ 25,67886

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,61717

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 204,78889
 -2,47%

Incidenza Manodopera sul totale 9,47% € 19,38742

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25679
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.553    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
553 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 140
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e
densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i
tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore
a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,20000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,80000

 Totale AT  € 0,95593

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 5,02228

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.009
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

1,15000
m²

€ 126,82222
 +0,9%

€ 145,84555

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 155,85689

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,62042

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 19,38742

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 181,22252
 -2,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28996 = 1% * B)

€ 28,99560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,02181

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 231,23993
 -2,1%

Incidenza Manodopera sul totale 8,38% € 19,38742

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28996
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.827    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
827 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 50 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 10,17460

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
02    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 50 mm

1,15000
m²

€ 9,84256
 -19,25%

€ 11,31894

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 29,56024

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 54,94704
 -3,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08792 = 1% * B)

€ 8,79153

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,37386

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 70,11243
 -3,99%

Incidenza Manodopera sul totale 27,88% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08792
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.829    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
829 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 60 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 10,17460

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
03    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 60 mm

1,15000
m²

€ 11,81107
 -19,34%

€ 13,58273

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 31,82403

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 57,21083
 -4,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09154 = 1% * B)

€ 9,15373

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,63646

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 73,00102
 -4,74%

Incidenza Manodopera sul totale 26,78% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09154
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.833    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
833 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 100 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 10,17460

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
05    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

1,15000
m²

€ 19,68512
 -18,71%

€ 22,63789

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 40,87919

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 66,26599
 -6,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10603 = 1% * B)

€ 10,60256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,68686

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 84,55541
 -6,75%

Incidenza Manodopera sul totale 23,12% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10603
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.835    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
835 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 120 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 10,17460

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
06    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

1,15000
m²

€ 23,62214
 -14,96%

€ 27,16546

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 45,40676

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 73,27990
 -5,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11725 = 1% * B)

€ 11,72478

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,50047

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 93,50515
 -5,07%

Incidenza Manodopera sul totale 20,91% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11725
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.837    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
837 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 140 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 10,17460

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
07    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

1,15000
m²

€ 27,55917
 -14,71%

€ 31,69305

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 49,93435

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 75,32115
 -6,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12051 = 1% * B)

€ 12,05138

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,73725

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 96,10978
 -6,29%

Incidenza Manodopera sul totale 20,34% € 19,54851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12051
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.839    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
839 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 160 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 10,17460

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
08    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

1,15000
m²

€ 31,49619
 -20,31%

€ 36,22062

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 54,46192

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 85,97130
 -8,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13755 = 1% * B)

€ 13,75541

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,97267

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 109,69938
 -8,39%

Incidenza Manodopera sul totale 18,84% € 20,66631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13755
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.841    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
841 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 180 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 10,17460

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
09    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

1,15000
m²

€ 35,43322
 -19,24%

€ 40,74820

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 58,98950

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 90,49888
 -8,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14480 = 1% * B)

€ 14,47982

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,49787

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 115,47657
 -8,45%

Incidenza Manodopera sul totale 17,9% € 20,66631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14480
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.843    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
843 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 200 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 10,17460

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
09    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

1,15000
m²

€ 35,43322
 -19,24%

€ 40,74820

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 58,98950

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 90,49888
 -8,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14480 = 1% * B)

€ 14,47982

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,49787

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 115,47657
 -8,45%

Incidenza Manodopera sul totale 17,9% € 20,66631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14480
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.845    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
845 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 220 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 10,17460

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
11    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 220 mm

1,15000
m²

€ 43,30726
 -31,71%

€ 49,80335

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 68,04465

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 99,55403
 -17,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15929 = 1% * B)

€ 15,92864

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,54827

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 127,03094
 -17,94%

Incidenza Manodopera sul totale 16,27% € 20,66631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15929
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.002.847    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
847 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 240 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 10,17460

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
12    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 240 mm

1,15000
m²

€ 47,24429
 -31,49%

€ 54,33093

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 72,57223

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 104,08161
 -18,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16653 = 1% * B)

€ 16,65306

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,07347

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 132,80814
 -18,5%

Incidenza Manodopera sul totale 15,56% € 20,66631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16653
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.002    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
002 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,45450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 27,27957

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
5    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,05000
m²

€ 18,97170
 +4,47%

€ 19,92029

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 23,10809

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 71,57026
 +4,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11451 = 1% * B)

€ 11,45124

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,30215

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 91,32365
 +4,78%

Incidenza Manodopera sul totale 22,7% € 20,72810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11451
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.005    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
005 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,45450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 27,27957

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
7    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 30,41340
 +5,68%

€ 31,93407

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 35,12187

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 83,58404
 +5,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13373 = 1% * B)

€ 13,37345

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,69575

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 106,65324
 +5,19%

Incidenza Manodopera sul totale 19,44% € 20,72810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13373
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.006    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
006 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,45450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,05000 € 30,41340 € 31,93407
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7    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

m²  +5,68%

TOS25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - GUAINA LIQUIDA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 0%

€ 6,59890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 41,72077

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 79,87005
 +2,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12779 = 1% * B)

€ 12,77921

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,26493

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 101,91419
 +2,59%

Incidenza Manodopera sul totale 20,34% € 20,72810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12779
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.008    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
008 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,45450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 27,27957

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

1,05000
m²

€ 37,22000
 +3,27%

€ 39,08100

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 42,26880

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 90,73097
 +4,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14517 = 1% * B)

€ 14,51696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,52479

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 115,77272
 +4,19%

Incidenza Manodopera sul totale 17,9% € 20,72810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14517
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.022    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
022 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 80.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,45450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 27,27957

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.006
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 80 mm

1,05000
m²

€ 21,82000 € 22,91100

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 26,09880

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 74,56097
 -2,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11930 = 1% * B)

€ 11,92976

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,64907

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 95,13980
 -2,61%

Incidenza Manodopera sul totale 21,79% € 20,72810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11930
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.025    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
025 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 120.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,45450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 27,27957

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.008
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 31,30000
 -0,01%

€ 32,86500

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 36,05280

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 84,51497
 +2,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13522 = 1% * B)

€ 13,52240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,80374

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 107,84111
 +2,93%

Incidenza Manodopera sul totale 19,22% € 20,72810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13522
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.026    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
026 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,45450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 20,21795

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.008
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.

1,05000
m²

€ 31,30000
 -0,01%

€ 32,86500

Pagina 1.451 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

TOS25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - GUAINA LIQUIDA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 0%

€ 6,59890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 42,65170

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 84,05225
 +2,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13448 = 1% * B)

€ 13,44836

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,75006

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 107,25067
 +2,78%

Incidenza Manodopera sul totale 19,33% € 20,72810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13448
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.028    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
028 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 160.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,45450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 27,27957

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

1,05000
m²

€ 43,93000
 0%

€ 46,12650

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 49,31430

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 97,77647
 +2,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15644 = 1% * B)

€ 15,64424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,34207

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 124,76278
 +2,53%

Incidenza Manodopera sul totale 16,61% € 20,72810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15644
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.042    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
042 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 80
mm.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,45450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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 Totale PR  € 27,27957

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
04    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,05000
m²

€ 15,74810
 -18,92%

€ 16,53551

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 19,72331

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 68,18548
 -2,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10910 = 1% * B)

€ 10,90968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,90952

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 87,00468
 -2,08%

Incidenza Manodopera sul totale 23,82% € 20,72810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10910
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.045    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
045 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 120
mm.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,45450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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 Totale PR  € 27,27957

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
06    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 23,62214
 -14,96%

€ 24,80325

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 27,99105

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 76,45322
 -2,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12233 = 1% * B)

€ 12,23252

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,86857

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 97,55431
 -2,49%

Incidenza Manodopera sul totale 21,25% € 20,72810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12233
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.046    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
046 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm.
120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,45450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 20,21795

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
06    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008

1,05000
m²

€ 23,62214
 -14,96%

€ 24,80325
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- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

TOS25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - GUAINA LIQUIDA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 0%

€ 6,59890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 34,58995

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 75,99050
 -2,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12158 = 1% * B)

€ 12,15848

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,81490

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 96,96388
 -2,67%

Incidenza Manodopera sul totale 21,38% € 20,72810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12158
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.048    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
048 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm.
160.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,45450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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 Totale PR  € 27,27957

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
08    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

1,05000
m²

€ 31,49619
 -20,31%

€ 33,07100

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 36,25880

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 84,72097
 -6,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13555 = 1% * B)

€ 13,55536

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,82763

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 108,10396
 -6,63%

Incidenza Manodopera sul totale 19,17% € 20,72810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13555
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.102    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
102 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,63719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
5    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO

1,05000
m²

€ 18,97170
 +4,47%

€ 19,92029
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ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 23,10809

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 67,46001
 +1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10794 = 1% * B)

€ 10,79360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,82536

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 86,07897
 +1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 31,07% € 26,74805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10794

Pagina 1.464 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.105    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
105 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,63719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
7    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO

1,05000
m²

€ 30,41340
 +5,68%

€ 31,93407
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ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 35,12187

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 79,47379
 +2,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12716 = 1% * B)

€ 12,71581

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,21896

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 101,40856
 +2,59%

Incidenza Manodopera sul totale 26,38% € 26,74805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12716
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.106    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
106 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,55450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 9,90506

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
7    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300

1,05000
m²

€ 30,41340
 +5,68%

€ 31,93407
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- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

TOS25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - GUAINA LIQUIDA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 0%

€ 6,59890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 41,72077

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 78,92838
 +2,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12629 = 1% * B)

€ 12,62854

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,15569

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 100,71261
 +2,44%

Incidenza Manodopera sul totale 26,56% € 26,74805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12629
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.108    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
108 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa,
spessore mm 160

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,63719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO

1,05000
m²

€ 37,22000
 +3,27%

€ 39,08100

Pagina 1.469 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 42,26880

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 22,55630

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 82,42897
 +1,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13189 = 1% * B)

€ 13,18864

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,56176

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 105,17937
 +1,89%

Incidenza Manodopera sul totale 21,45% € 22,55630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13189
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.112    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
112 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.)
- densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 60.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

 Totale PR  € 2,90460

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

6,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 6,10476

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
5    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300

1,05000
m²

€ 13,31000
 +3,42%

€ 13,97550
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- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 60 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 23,26806

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 23,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 49,59385
 +1,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07935 = 1% * B)

€ 7,93502

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,75289

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 63,28176
 +1,8%

Incidenza Manodopera sul totale 36,73% € 23,24400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07935
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.114    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
114 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.)
- densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 80.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

 Totale PR  € 2,90460

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

6,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 6,10476

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
6    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300

1,05000
m²

€ 17,74500
 +3,41%

€ 18,63225
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- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 27,92481

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 23,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 54,25060
 +1,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08680 = 1% * B)

€ 8,68010

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,29307

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 69,22377
 +1,93%

Incidenza Manodopera sul totale 33,58% € 23,24400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08680
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.118    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
118 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.)
- densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 120.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

 Totale PR  € 2,90460

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

6,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 6,10476

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
8    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300

1,05000
m²

€ 26,84250
 +3,44%

€ 28,18463
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- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 37,47719

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 23,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 63,80298
 +2,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10208 = 1% * B)

€ 10,20848

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,40115

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 81,41261
 +2,17%

Incidenza Manodopera sul totale 28,55% € 23,24400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10208
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.122    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
122 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 80.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,63719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.006
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA

1,05000
m²

€ 21,82000 € 22,91100
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POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 80 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 26,09880

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 70,45072
 -5,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11272 = 1% * B)

€ 11,27212

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,17228

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 89,89512
 -5,52%

Incidenza Manodopera sul totale 29,75% € 26,74805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11272
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.124    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
124 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.)
- densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 180.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

5,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 7,07525

 Totale PR  € 7,07525

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

6,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 6,10476

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300

1,05000
m²

€ 43,78250
 +3,28%

€ 45,97163
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- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 55,26419

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 23,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 85,76063
 +3,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13722 = 1% * B)

€ 13,72170

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,94823

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 109,43056
 +3,21%

Incidenza Manodopera sul totale 21,24% € 23,24400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13722
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.125    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
125 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm.120.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,63719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.008
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA

1,05000
m²

€ 31,30000
 -0,01%

€ 32,86500

Pagina 1.481 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 36,05280

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 80,40472
 +0,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12865 = 1% * B)

€ 12,86476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,32695

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 102,59643
 +0,35%

Incidenza Manodopera sul totale 26,07% € 26,74805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12865
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.126    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
126 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,55450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 9,90506

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.008
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER

1,05000
m²

€ 31,30000
 -0,01%

€ 32,86500
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L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

TOS25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - GUAINA LIQUIDA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 0%

€ 6,59890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 42,65170

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 79,85931
 +0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12777 = 1% * B)

€ 12,77749

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,26368

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 101,90048
 +0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 26,25% € 26,74805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12777
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.128    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
128 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 160.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,63719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA

1,05000
m²

€ 43,93000
 0%

€ 46,12650
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POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 49,31430

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 22,55630

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 89,47447
 +0,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14316 = 1% * B)

€ 14,31592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,37904

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 114,16943
 +0,32%

Incidenza Manodopera sul totale 19,76% € 22,55630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14316
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.142    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
142 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 80.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,63719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
04    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:

1,05000
m²

€ 15,74810
 -18,92%

€ 16,53551
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- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 19,72331

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 64,07523
 -5,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10252 = 1% * B)

€ 10,25204

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,43273

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 81,76000
 -5,28%

Incidenza Manodopera sul totale 32,72% € 26,74805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10252
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.145    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
145 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,63719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
06    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:

1,05000
m²

€ 23,62214
 -14,96%

€ 24,80325
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- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 27,99105

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 72,34297
 -5,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11575 = 1% * B)

€ 11,57488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,39179

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 92,30964
 -5,33%

Incidenza Manodopera sul totale 28,98% € 26,74805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11575
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.146    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
146 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,55450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 9,90506

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
06    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 23,62214
 -14,96%

€ 24,80325
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TOS25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - GUAINA LIQUIDA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 0%

€ 6,59890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 34,58995

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 71,79756
 -5,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11488 = 1% * B)

€ 11,48761

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,32852

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 91,61369
 -5,52%

Incidenza Manodopera sul totale 29,2% € 26,74805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11488
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.148    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
148 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,63719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
08    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:

1,05000
m²

€ 31,49619
 -20,31%

€ 33,07100
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- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 36,25880

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 22,55630

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 76,41897
 -9,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12227 = 1% * B)

€ 12,22704

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,86460

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 97,51061
 -9,62%

Incidenza Manodopera sul totale 23,13% € 22,55630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12227

Pagina 1.494 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.159A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
159A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa,
spessore mm 50

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,63719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
3    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO

1,05000
m²

€ 11,85700
 +4,47%

€ 12,44985
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ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 50 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 15,63765

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 22,55630

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 55,79782
 +1,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08928 = 1% * B)

€ 8,92765

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,47255

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 71,19802
 +1,49%

Incidenza Manodopera sul totale 31,68% € 22,55630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08928
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.161A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
161A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 60.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,63719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
4    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO

1,05000
m²

€ 14,22940
 +4,47%

€ 14,94087
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ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 60 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 18,12867

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 62,48059
 +1,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09997 = 1% * B)

€ 9,99689

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,24775

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 79,72523
 +1,51%

Incidenza Manodopera sul totale 33,55% € 26,74805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09997
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.164    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
164 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,45450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,05000 € 18,97170 € 19,92029
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5    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

m²  +4,47%

TOS25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - GUAINA LIQUIDA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 0%

€ 6,59890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 29,70699

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 67,85627
 +1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10857 = 1% * B)

€ 10,85700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,87133

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 86,58460
 +1,73%

Incidenza Manodopera sul totale 23,94% € 20,72810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10857
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.165A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
165A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,63719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
6    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO

1,05000
m²

€ 23,71525
 +4,47%

€ 24,90101
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ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 28,08881

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 72,44073
 +1,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11591 = 1% * B)

€ 11,59052

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,40313

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 92,43438
 +1,91%

Incidenza Manodopera sul totale 28,94% € 26,74805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11591

Pagina 1.502 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.166    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
166 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,39000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,95690

 Totale 02  € 4,95690

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

 Totale AT  € 0,09450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
6    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

1,05000
m²

€ 23,71525
 +4,47%

€ 24,90101

TOS25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - GUAINA LIQUIDA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 0%

€ 6,59890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 34,68771

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 77,43389
 +1,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12389 = 1% * B)

€ 12,38942

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,98233

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 98,80564
 +1,8%

Incidenza Manodopera sul totale 26% € 25,68500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12389
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.166A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
166A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,45450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 27,27957

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
6    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

1,05000
m²

€ 23,71525
 +4,47%

€ 24,90101

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 28,08881

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 76,55098
 +4,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12248 = 1% * B)

€ 12,24816

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,87991

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 97,67905
 +4,76%

Incidenza Manodopera sul totale 21,22% € 20,72810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12248
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.169A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
169A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,63719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 20,61486

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
8    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO

1,05000
m²

€ 32,45500
 +3,26%

€ 34,07775
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ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 37,26555

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 85,26565
 +2,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13643 = 1% * B)

€ 13,64250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,89082

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 108,79897
 +2,29%

Incidenza Manodopera sul totale 24,58% € 26,74805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13643
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.170A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
170A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - con bordo battentato o incastro M/F - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa,
spessore mm 140

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,45450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 30,92775

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
8    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 32,45500
 +3,26%

€ 34,07775

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 37,26555

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 89,37590
 +4,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14300 = 1% * B)

€ 14,30014

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,36760

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 114,04364
 +4,73%

Incidenza Manodopera sul totale 18,18% € 20,72810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14300
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.173B    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
173B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,55450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

4,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 5,66020

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 13,24158

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.01
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300

1,05000
m²

€ 43,10750
 +3,23%

€ 45,26288

Pagina 1.511 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

TOS25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - GUAINA LIQUIDA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 0%

€ 6,59890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 55,04958

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 95,59371
 +2,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15295 = 1% * B)

€ 15,29499

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,08887

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 121,97757
 +2,37%

Incidenza Manodopera sul totale 21,93% € 26,74805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15295

Pagina 1.512 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.174    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
174 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,45450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

4,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 3,98124

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 28,93713

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.01
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

1,05000
m²

€ 43,10750
 +3,23%

€ 45,26288

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 48,45068

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 98,57041
 +4,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15771 = 1% * B)

€ 15,77127

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,43417

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 125,77585
 +4,37%

Incidenza Manodopera sul totale 16,48% € 20,72810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15771
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.175B    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
175B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,55450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

4,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 5,66020

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 13,24158

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300

1,05000
m²

€ 48,48750
 +3,27%

€ 50,91188
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- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 200 mm

TOS25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - GUAINA LIQUIDA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 0%

€ 6,59890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 60,69858

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 101,24271
 +2,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16199 = 1% * B)

€ 16,19883

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,74415

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 129,18569
 +2,44%

Incidenza Manodopera sul totale 20,71% € 26,74805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16199
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.176    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
176 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,45450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

4,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 5,66020

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 30,61609

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 200 mm

1,05000
m²

€ 48,48750
 +3,27%

€ 50,91188

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 54,09968

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 105,89837
 +4,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16944 = 1% * B)

€ 16,94374

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,28421

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 135,12632
 +4,6%

Incidenza Manodopera sul totale 15,34% € 20,72810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16944
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.301    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
301 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento
delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20.

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

3,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 3,05238

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.001
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,05000
m²

€ 8,26000 € 8,67300
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al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 20 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 14,91318

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 29,84593
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04775 = 1% * B)

€ 4,77535

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,46213

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 38,08341
 -0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 29,35% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04775
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.3106    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3106 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai
a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento
delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40.

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

3,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 3,05238

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.003
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,05000
m²

€ 12,79000 € 13,42950
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al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 40 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 19,66968

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 34,60243
 -6,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05536 = 1% * B)

€ 5,53639

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,01388

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 44,15270
 -6,33%

Incidenza Manodopera sul totale 25,32% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05536
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.3108    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3108 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai
a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento
delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50.

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

3,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 3,05238

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.004
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,05000
m²

€ 14,98000 € 15,72900
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al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 50 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 21,96918

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 36,90193
 -7,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05904 = 1% * B)

€ 5,90431

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,28062

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 47,08686
 -7,04%

Incidenza Manodopera sul totale 23,74% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05904
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.3109B    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3109B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 60.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,63719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.005
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA

1,05000
m²

€ 17,30000 € 18,16500
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POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 60 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 21,35280

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 65,70472
 -4,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10513 = 1% * B)

€ 10,51276

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,62175

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 83,83923
 -4,48%

Incidenza Manodopera sul totale 31,9% € 26,74805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10513
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.311    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
311 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento - densità 110-130 kg/m3, spessore mm. 20.

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.001
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 20 mm

1,05000
m²

€ 15,67986
 +0,9%

€ 16,46385

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 39,93765

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 54,87040
 +0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08779 = 1% * B)

€ 8,77926

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,36497

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 70,01463
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 15,97% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08779
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.3110    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3110 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai
a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento
delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

3,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 3,05238

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.005
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,05000
m²

€ 17,30000 € 18,16500
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al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 60 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 24,40518

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 39,33793
 -7,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06294 = 1% * B)

€ 6,29407

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,56320

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 50,19520
 -7,93%

Incidenza Manodopera sul totale 22,27% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06294
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.3110A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3110A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 60.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,45450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 27,27957

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.005
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 60 mm

1,05000
m²

€ 17,30000 € 18,16500

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 21,35280

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 69,81497
 -1,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11170 = 1% * B)

€ 11,17040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,09854

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 89,08391
 -1,36%

Incidenza Manodopera sul totale 23,27% € 20,72810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11170
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.3113B    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3113B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 100.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,63719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.007
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA

1,05000
m²

€ 26,97000 € 28,31850
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POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 100 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 31,50630

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 75,85822
 -6,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12137 = 1% * B)

€ 12,13732

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,79955

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 96,79509
 -6,22%

Incidenza Manodopera sul totale 27,63% € 26,74805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12137
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.3114A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3114A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 100.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,45450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 27,27957

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.007
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 100 mm

1,05000
m²

€ 26,97000 € 28,31850

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 31,50630

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 79,96847
 -3,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12795 = 1% * B)

€ 12,79496

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,27634

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 102,03977
 -3,51%

Incidenza Manodopera sul totale 20,31% € 20,72810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12795
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.3126A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3126A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 140.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,45450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

4,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 3,98124

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

Pagina 1.537 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 28,93713

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 35,76000
 +0,01%

€ 37,54800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 40,73580

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 90,85553
 +3,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14537 = 1% * B)

€ 14,53688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,53924

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 115,93165
 +3,08%

Incidenza Manodopera sul totale 17,88% € 20,72810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14537
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.3209A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3209A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm.70.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,63719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.005
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA

1,05000
m²

€ 19,45000
 +0,02%

€ 20,42250
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POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 70 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 23,61030

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 67,96222
 +0,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10874 = 1% * B)

€ 10,87396

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,88362

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 86,71980
 +0,43%

Incidenza Manodopera sul totale 30,84% € 26,74805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10874
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.3212    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3212 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 90 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,45450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 20,21795

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.006
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.

1,05000
m²

€ 24,06000
 0%

€ 25,26300

Pagina 1.541 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 90 mm

TOS25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - GUAINA LIQUIDA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 0%

€ 6,59890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 35,04970

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 76,45025
 +3,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12232 = 1% * B)

€ 12,23204

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,86823

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 97,55052
 +3,07%

Incidenza Manodopera sul totale 21,25% € 20,72810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12232
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.3212A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3212A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 90.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,45450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

Pagina 1.543 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 27,27957

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.006
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 90 mm

1,05000
m²

€ 24,06000
 0%

€ 25,26300

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 28,45080

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 76,91297
 +3,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12306 = 1% * B)

€ 12,30608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,92191

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 98,14096
 +3,24%

Incidenza Manodopera sul totale 21,12% € 20,72810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12306
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.3213    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3213 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,55450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

4,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 5,66020

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 13,24158

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER

1,05000
m²

€ 48,89000
 0%

€ 51,33450
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L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

TOS25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - GUAINA LIQUIDA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 0%

€ 6,59890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 61,12120

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 101,66533
 +0,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16266 = 1% * B)

€ 16,26645

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,79318

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 129,72496
 +0,79%

Incidenza Manodopera sul totale 20,62% € 26,74805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16266

Pagina 1.546 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.3215A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3215A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm.140.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,63719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 20,61486

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA

1,05000
m²

€ 35,76000
 +0,01%

€ 37,54800
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POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 40,73580

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 88,73590
 +0,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14198 = 1% * B)

€ 14,19774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,29336

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 113,22700
 +0,95%

Incidenza Manodopera sul totale 23,62% € 26,74805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14198

Pagina 1.548 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.3216    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3216 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,45450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 23,86613

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.

1,05000
m²

€ 35,76000
 +0,01%

€ 37,54800
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RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

TOS25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - GUAINA LIQUIDA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 0%

€ 6,59890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 47,33470

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 92,38343
 +3,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14781 = 1% * B)

€ 14,78135

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,71648

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 117,88126
 +3,16%

Incidenza Manodopera sul totale 17,58% € 20,72810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14781
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.3220A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3220A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 180.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,45450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

4,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 5,66020

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 30,61609

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

1,05000
m²

€ 48,89000
 0%

€ 51,33450

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 54,52230

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 106,32099
 +2,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17011 = 1% * B)

€ 17,01136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,33324

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 135,66559
 +2,95%

Incidenza Manodopera sul totale 15,28% € 20,72810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17011
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.3221B    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3221B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 200.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,63719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

4,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 5,66020

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 20,30320

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.010
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA

1,05000
m²

€ 53,42000
 +0,01%

€ 56,09100
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POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 59,27880

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 22,55630

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 102,77549
 +0,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16444 = 1% * B)

€ 16,44408

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,92196

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 131,14153
 +0,9%

Incidenza Manodopera sul totale 17,2% € 22,55630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16444
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.3222A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3222A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 200.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,45450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

4,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 5,66020

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 30,61609

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.010
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

1,05000
m²

€ 53,42000
 +0,01%

€ 56,09100

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 59,27880

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 111,07749
 +2,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17772 = 1% * B)

€ 17,77240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,88499

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 141,73488
 +2,82%

Incidenza Manodopera sul totale 14,62% € 20,72810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17772
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.401    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
401 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.)
- densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 100.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

 Totale PR  € 2,90460

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

6,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 6,10476

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
7    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300

1,05000
m²

€ 22,18250
 +3,41%

€ 23,29163
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- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 32,58419

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 23,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 58,90998
 +2,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09426 = 1% * B)

€ 9,42560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,83356

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 75,16914
 +2,05%

Incidenza Manodopera sul totale 30,92% € 23,24400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09426
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.402    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
402 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.)
- densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 140.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

5,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 4,97655

 Totale PR  € 4,97655

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

6,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 6,10476

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300

1,05000
m²

€ 32,97750
 +3,31%

€ 34,62638
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- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 43,91894

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 23,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 72,31668
 +2,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11571 = 1% * B)

€ 11,57067

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,38874

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 92,27609
 +2,7%

Incidenza Manodopera sul totale 25,19% € 23,24400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11571
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.441    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
441 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore mm 120.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

5,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 4,97655

 Totale PR  € 4,97655

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
06    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 23,62214
 -14,96%

€ 24,80325

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

6,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 40,57200

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

 Totale PRCAM  € 68,56305

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 23,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 96,96079
 -3,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15514 = 1% * B)

€ 15,51373

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,24745

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 123,72197
 -3,76%

Incidenza Manodopera sul totale 18,79% € 23,24400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15514
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.442    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
442 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore mm 160.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

5,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 4,97655

 Totale PR  € 4,97655

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
08    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

1,05000
m²

€ 31,49619
 -20,31%

€ 33,07100

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

6,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 40,57200

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

 Totale PRCAM  € 76,83080

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 23,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 105,22854
 -6,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16837 = 1% * B)

€ 16,83657

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,20651

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 134,27162
 -6,94%

Incidenza Manodopera sul totale 17,31% € 23,24400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16837
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.540    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
540 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.002
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 30 mm

1,05000
m²

€ 27,19760
 +0,9%

€ 28,55748

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 52,03128

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 66,96403
 +0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10714 = 1% * B)

€ 10,71424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,76783

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 85,44610
 +0,19%

Incidenza Manodopera sul totale 13,08% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10714

Pagina 1.566 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.542    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
542 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.003
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 40 mm

1,05000
m²

€ 36,26649
 +0,9%

€ 38,07981

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600
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 provincia di Arezzo 2025

LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 61,55361

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 76,48636
 +0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12238 = 1% * B)

€ 12,23782

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,87242

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 97,59660
 +0,28%

Incidenza Manodopera sul totale 11,45% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12238
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.544    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
544 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.004
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 50 mm

1,05000
m²

€ 45,29704
 +0,9%

€ 47,56189

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600
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 provincia di Arezzo 2025

LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 71,03569

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 85,96844
 +0,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13755 = 1% * B)

€ 13,75495

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,97234

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 109,69573
 +0,35%

Incidenza Manodopera sul totale 10,19% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13755
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.701    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
701 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento, densità 150/180 kg/m3,
spessore mm. 10.

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB06.010
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 150/180 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: mm 10

1,05000
m²

€ 11,60350
 +0,9%

€ 12,18368

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600
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 provincia di Arezzo 2025

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 35,65748

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 50,59023
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08094 = 1% * B)

€ 8,09444

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,86847

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 64,55314
 -0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 17,32% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08094
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.703    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
703 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento, densità 150/180 kg/m3,
spessore mm. 20.

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB06.011
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 150/180 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: mm 20

1,05000
m²

€ 12,61250
 +0,9%

€ 13,24313

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

Pagina 1.573 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 36,71693

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 51,64968
 -0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08264 = 1% * B)

€ 8,26395

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,99136

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 65,90499
 -0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 16,96% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08264
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.725    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
725 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento, densità 300/350 kg/m3,
spessore mm. 4.

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB10.001
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 300/350 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 4

1,05000
m²

€ 9,58550
 +0,9%

€ 10,06478

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 33,53858

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 48,47133
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07755 = 1% * B)

€ 7,75541

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,62267

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 61,84941
 -0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 18,07% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07755

Pagina 1.576 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.727    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
727 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento, densità 300/350 kg/m3,
spessore mm. 6.

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB10.002
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 300/350 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 6

1,05000
m²

€ 10,49360
 +0,9%

€ 11,01828

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600
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 provincia di Arezzo 2025

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 34,49208

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 49,42483
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07908 = 1% * B)

€ 7,90797

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,73328

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 63,06608
 -0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 17,72% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07908
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.729    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
729 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento, densità 300/350 kg/m3,
spessore mm. 10.

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB10.003
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 300/350 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 10

1,05000
m²

€ 13,82330
 +0,9%

€ 14,51447

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600
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 provincia di Arezzo 2025

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 37,98827

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 52,92102
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08467 = 1% * B)

€ 8,46736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,13884

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 67,52722
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 16,55% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08467
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.731    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
731 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento, densità 300/350 kg/m3,
spessore mm. 15.

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB10.004
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 300/350 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 15

1,05000
m²

€ 19,57460
 +0,9%

€ 20,55333

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600
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 provincia di Arezzo 2025

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 44,02713

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 58,95988
 +0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09434 = 1% * B)

€ 9,43358

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,83935

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 75,23281
 +0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 14,86% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09434
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.733    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
733 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento, densità 300/350 kg/m3,
spessore mm. 20.

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB10.005
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 300/350 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore mm 20

1,05000
m²

€ 25,52770
 +0,9%

€ 26,80409

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 50,27789

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 65,21064
 +0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10434 = 1% * B)

€ 10,43370

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,56443

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 83,20877
 +0,18%

Incidenza Manodopera sul totale 13,43% € 11,17800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10434
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.829    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
829 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 60 con impermeabilizzazione
in guaina liquida.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,55450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 9,90506

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
03    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 60 mm

1,05000
m²

€ 11,81107
 -19,34%

€ 12,40162
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TOS25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - GUAINA LIQUIDA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 0%

€ 6,59890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 22,18832

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 59,39593
 -4,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09503 = 1% * B)

€ 9,50335

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,88993

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 75,78921
 -4,51%

Incidenza Manodopera sul totale 35,29% € 26,74805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09503
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.829A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
829A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 60.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,63719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
03    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:

1,05000
m²

€ 11,81107
 -19,34%

€ 12,40162
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- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 60 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 15,58942

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 59,94134
 -4,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09591 = 1% * B)

€ 9,59061

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,95320

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 76,48515
 -4,29%

Incidenza Manodopera sul totale 34,97% € 26,74805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09591
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.831    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
831 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 80 con impermeabilizzazione
in guaina liquida.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,55450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 9,90506

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
04    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,05000
m²

€ 15,74810
 -18,92%

€ 16,53551
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TOS25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - GUAINA LIQUIDA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 0%

€ 6,59890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 26,32221

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 63,52982
 -5,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10165 = 1% * B)

€ 10,16477

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,36946

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 81,06405
 -5,49%

Incidenza Manodopera sul totale 33% € 26,74805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10165
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.833    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
833 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm.
100 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,55450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 9,90506

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
05    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

1,05000
m²

€ 19,68512
 -18,71%

€ 20,66938

TOS25_PRCAM.P19.021.002  - GUAINA LIQUIDA. 1,10000 € 5,99900 € 6,59890
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   Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

kg  0%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 30,45608

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 67,66369
 -6,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10826 = 1% * B)

€ 10,82619

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,84899

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 86,33887
 -6,35%

Incidenza Manodopera sul totale 30,98% € 26,74805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10826
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.833A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
833A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 100
mm.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,63719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
05    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:

1,05000
m²

€ 19,68512
 -18,71%

€ 20,66938
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- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 23,85718

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 68,20910
 -6,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10913 = 1% * B)

€ 10,91346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,91226

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 87,03482
 -6,15%

Incidenza Manodopera sul totale 30,73% € 26,74805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10913
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.837    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
837 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm.
140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,55450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

4,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 3,98124

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 11,56262

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
07    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 27,55917
 -14,71%

€ 28,93713

TOS25_PRCAM.P19.021.002  - GUAINA LIQUIDA. 1,10000 € 5,99900 € 6,59890
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   Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

kg  0%

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 38,72383

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 77,58900
 -5,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12414 = 1% * B)

€ 12,41424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,00032

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 99,00356
 -5,5%

Incidenza Manodopera sul totale 27,02% € 26,74805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12414
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.837A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
837A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 140
mm.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,63719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 20,61486

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
07    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:

1,05000
m²

€ 27,55917
 -14,71%

€ 28,93713
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- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 32,12493

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 80,12503
 -4,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12820 = 1% * B)

€ 12,82000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,29450

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 102,23953
 -4,93%

Incidenza Manodopera sul totale 26,16% € 26,74805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12820
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.838    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
838 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore mm 140.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

5,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 4,97655

 Totale PR  € 4,97655

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
07    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 27,55917
 -14,71%

€ 28,93713

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

6,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 40,57200

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

 Totale PRCAM  € 72,69693

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 23,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 101,09467
 -4,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16175 = 1% * B)

€ 16,17515

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,72698

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 128,99680
 -4,18%

Incidenza Manodopera sul totale 18,02% € 23,24400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16175
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.839A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
839A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,63719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

4,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 3,98124

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 18,62424

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
08    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:

1,05000
m²

€ 31,49619
 -20,31%

€ 33,07100
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- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 36,25880

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 82,26828
 -8,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13163 = 1% * B)

€ 13,16292

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,54312

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 104,97432
 -8,7%

Incidenza Manodopera sul totale 25,48% € 26,74805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13163
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.839B    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
839B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,62400
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,93104

 Totale 02  € 7,93104

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

 Totale AT  € 0,09450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

4,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 3,98124

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 11,56262

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
08    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008

1,05000
m²

€ 31,49619
 -20,31%

€ 33,07100
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- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

TOS25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - GUAINA LIQUIDA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 0%

€ 6,59890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 42,85770

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 89,19391
 -8,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14271 = 1% * B)

€ 14,27103

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,34649

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 113,81143
 -8,19%

Incidenza Manodopera sul totale 30,47% € 34,67909

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14271
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.841A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
841A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm.
180.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,63719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

4,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 5,66020

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 20,30320

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
09    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:

1,05000
m²

€ 35,43322
 -19,24%

€ 37,20488
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- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 40,39268

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 22,55630

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 83,88937
 -8,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13422 = 1% * B)

€ 13,42230

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,73117

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 107,04284
 -8,65%

Incidenza Manodopera sul totale 21,07% € 22,55630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13422
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.841B    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
841B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 180 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,55450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

4,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 5,66020

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 13,24158

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
09    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

1,05000
m²

€ 35,43322
 -19,24%

€ 37,20488
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TOS25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - GUAINA LIQUIDA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 0%

€ 6,59890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 46,99158

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 87,53571
 -8,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14006 = 1% * B)

€ 14,00571

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,15414

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 111,69556
 -8,44%

Incidenza Manodopera sul totale 23,95% € 26,74805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14006
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.842    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
842 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore mm 180.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

5,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 7,07525

 Totale PR  € 7,07525

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
09    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

1,05000
m²

€ 35,43322
 -19,24%

€ 37,20488

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

6,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 40,57200

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

 Totale PRCAM  € 80,96468

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 23,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 111,46112
 -6,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17834 = 1% * B)

€ 17,83378

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,92949

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 142,22439
 -6,6%

Incidenza Manodopera sul totale 16,34% € 23,24400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17834
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.843A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
843A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm.
200.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,63719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

4,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 5,66020

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 20,30320

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
10    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:

1,05000
m²

€ 39,37024
 -18,55%

€ 41,33875
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- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 200 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 44,52655

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 22,55630

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 88,02324
 -8,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14084 = 1% * B)

€ 14,08372

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,21070

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 112,31766
 -8,8%

Incidenza Manodopera sul totale 20,08% € 22,55630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14084
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.843B    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
843B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 200 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,11500
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,46000

 Totale AT  € 0,55450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

4,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 5,66020

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 13,24158

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
10    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 200 mm

1,05000
m²

€ 39,37024
 -18,55%

€ 41,33875
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TOS25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - GUAINA LIQUIDA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 0%

€ 6,59890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 51,12545

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 91,66958
 -8,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14667 = 1% * B)

€ 14,66713

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,63367

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 116,97038
 -8,59%

Incidenza Manodopera sul totale 22,87% € 26,74805

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14667
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.844    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
844 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore mm 200.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

5,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 7,07525

 Totale PR  € 7,07525

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
10    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 200 mm

1,05000
m²

€ 39,37024
 -18,55%

€ 41,33875

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

6,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 40,57200

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

 Totale PRCAM  € 85,09855

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 23,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 115,59499
 -6,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18495 = 1% * B)

€ 18,49520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,40902

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 147,49921
 -6,8%

Incidenza Manodopera sul totale 15,76% € 23,24400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18495
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.846    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
846 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore mm 220.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

5,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 7,07525

 Totale PR  € 7,07525

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
11    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 220 mm

1,05000
m²

€ 43,30726
 -31,71%

€ 45,47262

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

6,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 40,57200

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

 Totale PRCAM  € 89,23242

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 23,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 119,72886
 -14,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19157 = 1% * B)

€ 19,15662

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,88855

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 152,77403
 -14,39%

Incidenza Manodopera sul totale 15,21% € 23,24400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19157
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.005.848    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti. La voce si
riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque supporto. E’
compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
848 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore mm 240.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

5,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 7,07525

 Totale PR  € 7,07525

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
12    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 240 mm

1,05000
m²

€ 47,24429
 -31,49%

€ 49,60650

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

6,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 40,57200

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

 Totale PRCAM  € 93,36630

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 23,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 123,86274
 -14,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19818 = 1% * B)

€ 19,81804

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,36808

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 158,04886
 -14,97%

Incidenza Manodopera sul totale 14,71% € 23,24400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19818
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.005    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
005 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3
spessore mm 200 per pareti esterne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13330
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31492

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,64692

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900

TOS25_PRCAM.P18.MWR38.0
09    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI ROCCIA - MW.
TRATTAMENTO SU UN LATO CON PRIMER
AI SILICATI DI CALCIO
Densità ρ ~ 100 kg/m³ circa
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- EN ISO 12086: Resistenza al vapore

1,15000
m²

€ 62,17392
 +1,31%

€ 71,50001
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acqueo μ: 1 circa
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 1,59390

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

 Totale PRCAM  € 127,64291

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21360
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,50839

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,48089

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 161,87564
 +2,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25900 = 1% * B)

€ 25,90010

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,77757

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 206,55331
 +2,27%

Incidenza Manodopera sul totale 9,92% € 20,48089

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25900
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.015    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19
kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13330
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31492

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,64692

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900

TOS25_PRCAM.P18.EPS10.01
2    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE  - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 17-19 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008

1,15000
m²

€ 28,60761
 -13,04%

€ 32,89875

Pagina 1.623 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 1,59390

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

 Totale PRCAM  € 89,04165

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21360
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,50839

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,48089

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 123,27438
 -1,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19724 = 1% * B)

€ 19,72390

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,29983

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 157,29811
 -1,8%

Incidenza Manodopera sul totale 13,02% € 20,48089

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19724
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.025    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
025 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN
13171:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13330
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31492

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,64692

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 1,59390

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

 Totale PRCAM  € 56,14290

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21360
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,50839

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,48089

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 90,37563
 -30,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14460 = 1% * B)

€ 14,46010

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,48357

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 115,31930
 -30,4%

Incidenza Manodopera sul totale 17,76% € 20,48089

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14460
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.035    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
035 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3
spessore mm 80 per pareti interne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

10,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 10,17460
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cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
04    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 15,74810
 -18,92%

€ 18,11032

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 36,35162

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 57,54667
 -6,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09207 = 1% * B)

€ 9,20747

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,67541

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 73,42955
 -6,21%

Incidenza Manodopera sul totale 20,91% € 15,35676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09207
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.045    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
045 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore
fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano
espanso mm 80 e spessore complessivo del pannello fino a mm 93 per pareti
interne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,02363

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,35563

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

Pagina 1.629 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR12.005
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO
ESPANSO RIGIDO - PIR
ACCOPPIATI A LASTRA DI CARTONGESSO
SU LATO INTERNO
Esenti da CFC, HCF.
Massa volumica ρ ~ 34 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: Euroclasse B s1 d0
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore del poliuretano espanso: 80 mm
Spessore complessivo < 93 mm circa

1,15000
m²

€ 36,80897 € 42,33032

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 61,99896

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 82,40942
 -13,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13186 = 1% * B)

€ 13,18551

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,55949

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 105,15442
 -13,88%

Incidenza Manodopera sul totale 14,6% € 15,35676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13186
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.1318    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1318 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN
13171:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 120 per pareti esterne

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,64621

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900

TOS25_PRCAM.P18.WF20.006
   

 - DI ORIGINE VEGETALE:
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
PRODOTTI CON CICLO AD UMIDO
Densità ρ ~ 160 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,035-0,040 W/mK

1,15000
m²

€ 30,24940
 -3,65%

€ 34,78681
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- UNI EN 13501-1:2009 classe di reazione
al fuoco E;
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 1,59390

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

 Totale PRCAM  € 90,92971

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 121,81600
 +0,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19491 = 1% * B)

€ 19,49056

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,13066

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 155,43722
 +0,58%

Incidenza Manodopera sul totale 13,18% € 20,49308

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19491
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.1320    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1320 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN
13171:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,64621

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900

TOS25_PRCAM.P18.WF20.007
   

 - DI ORIGINE VEGETALE:
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
PRODOTTI CON CICLO AD UMIDO
Densità ρ ~ 160 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,035-0,040 W/mK

1,15000
m²

€ 38,65333
 +6,65%

€ 44,45133
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- UNI EN 13501-1:2009 classe di reazione
al fuoco E;
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 1,59390

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

 Totale PRCAM  € 100,59423

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 131,48052
 +3,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21037 = 1% * B)

€ 21,03688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,25174

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 167,76914
 +3,78%

Incidenza Manodopera sul totale 12,22% € 20,49308

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21037
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.1322    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1322 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN
13171:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi) in classe E di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,64621

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900

TOS25_PRCAM.P18.WF20.008
   

 - DI ORIGINE VEGETALE:
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
PRODOTTI CON CICLO AD UMIDO
Densità ρ ~ 160 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,035-0,040 W/mK

1,15000
m²

€ 44,18667
 +6,76%

€ 50,81467
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- UNI EN 13501-1:2009 classe di reazione
al fuoco E;
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 1,59390

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

 Totale PRCAM  € 106,95757

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,61088

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 142,31958
 +4,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22771 = 1% * B)

€ 22,77113

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,50907

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 181,59978
 +4,31%

Incidenza Manodopera sul totale 11,9% € 21,61088

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22771
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.1445    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1445 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 40, densità
55 kg/m3, per pareti interne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 2,03492

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
01    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 40

1,15000
m²

€ 11,20000
 -9,04%

€ 12,88000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,82808
 -2,26%

€ 4,40229

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 26,21645

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 46,83953
 -1,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07494 = 1% * B)

€ 7,49432

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,43339

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 59,76724
 -1,57%

Incidenza Manodopera sul totale 25,69% € 15,35676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07494
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.1447    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1447 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità
55 kg/m3, per pareti interne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 2,03492

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
02    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 50

1,15000
m²

€ 14,08000
 -7,28%

€ 16,19200

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,82808
 -2,26%

€ 4,40229

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 29,52845

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 50,15153
 -1,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08024 = 1% * B)

€ 8,02424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,81758

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 63,99335
 -1,45%

Incidenza Manodopera sul totale 24% € 15,35676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08024
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.1449    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1449 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità
55 kg/m3, per pareti interne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 2,03492

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
03    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 60

1,15000
m²

€ 16,96000
 -7,18%

€ 19,50400

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,82808
 -2,26%

€ 4,40229

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 32,84045

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 53,46353
 -1,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08554 = 1% * B)

€ 8,55416

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,20177

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 68,21946
 -1,79%

Incidenza Manodopera sul totale 22,51% € 15,35676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08554
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.1451    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1451 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità
55 kg/m3, per pareti interne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 2,03492

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
04    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 80

1,15000
m²

€ 22,56000
 -7,26%

€ 25,94400

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,82808
 -2,26%

€ 4,40229

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 39,28045

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 59,90353
 -2,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09585 = 1% * B)

€ 9,58456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,94881

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 76,43690
 -2,44%

Incidenza Manodopera sul totale 20,09% € 15,35676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09585
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.1452    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1452 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3
spessore mm 80 per pareti esterne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,64621

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
04    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,15000
m²

€ 22,56000
 -7,26%

€ 25,94400
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al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 80

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 82,20030

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 109,77147
 -0,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17563 = 1% * B)

€ 17,56344

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,73349

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 140,06840
 -0,56%

Incidenza Manodopera sul totale 14,63% € 20,49308

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17563
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.1453    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1453 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità
55 kg/m3, per pareti interne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 2,03492

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
05    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 100

1,15000
m²

€ 28,16000
 -7,33%

€ 32,38400

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,82808
 -2,26%

€ 4,40229

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 45,72045

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 66,34353
 -2,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10615 = 1% * B)

€ 10,61496

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,69585

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 84,65434
 -2,97%

Incidenza Manodopera sul totale 18,14% € 15,35676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10615
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.1454    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1454 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3
spessore mm 100 per pareti esterne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,64621

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
05    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,15000
m²

€ 28,16000
 -7,33%

€ 32,38400
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al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 100

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 88,64030

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 119,52659
 -0,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19124 = 1% * B)

€ 19,12425

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,86508

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 152,51592
 -0,46%

Incidenza Manodopera sul totale 13,44% € 20,49308

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19124
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.1456    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1456 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3
spessore mm 120 per pareti esterne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,64621

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
06    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,15000
m²

€ 33,76000
 -7,35%

€ 38,82400
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al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 120

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 95,08030

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 125,96659
 -0,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20155 = 1% * B)

€ 20,15465

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,61212

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 160,73336
 -0,84%

Incidenza Manodopera sul totale 12,75% € 20,49308

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20155
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.1458    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1458 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3
spessore mm 140 per pareti esterne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,64621

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
07    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,15000
m²

€ 39,52000
 -7,21%

€ 45,44800
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al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 140

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 101,70430

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 132,59059
 -1,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21214 = 1% * B)

€ 21,21449

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,38051

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 169,18559
 -1,13%

Incidenza Manodopera sul totale 12,11% € 20,49308

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21214
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.1460    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1460 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3
spessore mm 160 per pareti esterne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,64621

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
08    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,15000
m²

€ 45,12000
 -1,04%

€ 51,88800

Pagina 1.655 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 160

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 108,14430

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 142,38851
 +1,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22782 = 1% * B)

€ 22,78216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,51707

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 181,68774
 +1,51%

Incidenza Manodopera sul totale 11,28% € 20,49308

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22782
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.1462    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1462 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3
spessore mm 180 per pareti esterne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,64621

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
09    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,15000
m²

€ 50,80000
 -1,11%

€ 58,42000
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al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 180

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 114,67630

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 148,92051
 +1,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23827 = 1% * B)

€ 23,82728

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,27478

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 190,02257
 +1,37%

Incidenza Manodopera sul totale 10,78% € 20,49308

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23827
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.1464    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1464 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3
spessore mm 200 per pareti esterne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,64621

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
10    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,15000
m²

€ 58,11083
 +0,9%

€ 66,82745
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al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 200

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 123,08375

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 157,32796
 +2,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25172 = 1% * B)

€ 25,17247

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,25004

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 200,75047
 +2,12%

Incidenza Manodopera sul totale 10,21% € 20,49308

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25172
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.1466    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1466 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3
spessore mm 220 per pareti esterne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,64621

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
11    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,15000
m²

€ 34,36704
 +0,9%

€ 39,52210
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al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 220

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 95,77840

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 130,02261
 +2,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20804 = 1% * B)

€ 20,80362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,08262

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 165,90885
 +2,38%

Incidenza Manodopera sul totale 12,35% € 20,49308

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20804
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.1467    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1467 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità
60 kg/m3, per pareti interne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 2,03492

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
01    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 50 mm

1,15000
m²

€ 12,08600
 +2,06%

€ 13,89890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,82808
 -2,26%

€ 4,40229

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 27,23535

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 47,85843
 +1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07657 = 1% * B)

€ 7,65735

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,55158

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 61,06736
 +1,73%

Incidenza Manodopera sul totale 25,15% € 15,35676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07657
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.1469    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1469 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità
60 kg/m3, per pareti interne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 2,03492

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
02    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 60 mm

1,15000
m²

€ 14,50100
 +2,08%

€ 16,67615

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,82808
 -2,26%

€ 4,40229

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 30,01260

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 50,63568
 +1,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08102 = 1% * B)

€ 8,10171

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,87374

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 64,61113
 +1,76%

Incidenza Manodopera sul totale 23,77% € 15,35676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08102
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.1471    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1471 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità
60 kg/m3, per pareti interne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 2,03492

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
03    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 19,35000
 +2,08%

€ 22,25250

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,82808
 -2,26%

€ 4,40229

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 35,58895

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 56,21203
 +1,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08994 = 1% * B)

€ 8,99392

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,52060

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 71,72655
 +1,79%

Incidenza Manodopera sul totale 21,41% € 15,35676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08994
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.1472    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1472 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3
spessore mm 80 per pareti esterne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,64621

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
03    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,15000
m²

€ 19,35000
 +2,08%

€ 22,25250
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al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 78,50880

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 106,07997
 +1,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16973 = 1% * B)

€ 16,97280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,30528

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 135,35805
 +1,79%

Incidenza Manodopera sul totale 15,14% € 20,49308

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16973
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.1473    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1473 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità
60 kg/m3, per pareti interne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 2,03492

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
04    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

1,15000
m²

€ 24,17600
 +2,09%

€ 27,80240

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,82808
 -2,26%

€ 4,40229

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 41,13885

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 61,76193
 +1,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09882 = 1% * B)

€ 9,88191

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,16438

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 78,80822
 +1,82%

Incidenza Manodopera sul totale 19,49% € 15,35676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09882
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.1474    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1474 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3
spessore mm 100 per pareti esterne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,64621

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
04    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,15000
m²

€ 24,17600
 +2,09%

€ 27,80240
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al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 84,05870

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 114,94499
 +2,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18391 = 1% * B)

€ 18,39120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,33362

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 146,66981
 +2,3%

Incidenza Manodopera sul totale 13,97% € 20,49308

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18391
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.1476    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1476 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3
spessore mm 120 per pareti esterne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,64621

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
05    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,15000
m²

€ 28,99850
 +2,07%

€ 33,34828
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al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 89,60458

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 120,49087
 +2,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19279 = 1% * B)

€ 19,27854

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,97694

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 153,74635
 +2,29%

Incidenza Manodopera sul totale 13,33% € 20,49308

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19279
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.1478    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1478 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3
spessore mm 140 per pareti esterne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,64621

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
06    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,15000
m²

€ 38,64000
 0%

€ 44,43600
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al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 100,69230

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 131,57859
 +1,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21053 = 1% * B)

€ 21,05257

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,26312

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 167,89428
 +1,56%

Incidenza Manodopera sul totale 12,21% € 20,49308

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21053
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.1480    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1480 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3
spessore mm 160 per pareti esterne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,64621

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
07    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,15000
m²

€ 41,40000
 -6,25%

€ 47,61000
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al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 103,86630

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 134,75259
 -0,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21560 = 1% * B)

€ 21,56041

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,63130

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 171,94430
 -0,85%

Incidenza Manodopera sul totale 11,92% € 20,49308

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21560
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.1482    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1482 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3
spessore mm 180 per pareti esterne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,64621

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
08    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,15000
m²

€ 44,16000
 -11,12%

€ 50,78400
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al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 107,04030

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 141,28451
 -2,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22606 = 1% * B)

€ 22,60552

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,38900

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 180,27903
 -2,54%

Incidenza Manodopera sul totale 11,37% € 20,49308

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22606
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.1484    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1484 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3
spessore mm 200 per pareti esterne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,64621

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
09    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,15000
m²

€ 49,68600
 -8%

€ 57,13890
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al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 200 mm

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 113,39520

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 147,63941
 -1,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23622 = 1% * B)

€ 23,62231

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,12617

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 188,38789
 -1,53%

Incidenza Manodopera sul totale 10,88% € 20,49308

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23622
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.1485    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1485 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 40, densità
80 kg/m3, per pareti interne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 2,03492

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
01    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 40

1,15000
m²

€ 13,54583
 +0,9%

€ 15,57770

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,82808
 -2,26%

€ 4,40229

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 28,91415

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 49,53723
 +1,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07926 = 1% * B)

€ 7,92596

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,74632

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 63,20951
 +1,38%

Incidenza Manodopera sul totale 24,3% € 15,35676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07926
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.1487    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1487 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità
80 kg/m3, per pareti interne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 2,03492

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
02    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 50

1,15000
m²

€ 18,88091
 +0,9%

€ 21,71305

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,82808
 -2,26%

€ 4,40229

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 35,04950

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 55,67258
 +1,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08908 = 1% * B)

€ 8,90761

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,45802

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 71,03821
 +1,32%

Incidenza Manodopera sul totale 21,62% € 15,35676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08908
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.1489    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1489 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità
80 kg/m3, per pareti interne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 2,03492

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
03    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 60

1,15000
m²

€ 22,81601
 +0,9%

€ 26,23841

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,82808
 -2,26%

€ 4,40229

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 39,57486

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 60,19794
 +1,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09632 = 1% * B)

€ 9,63167

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,98296

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 76,81257
 +1,29%

Incidenza Manodopera sul totale 19,99% € 15,35676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09632
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.1491    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1491 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità
80 kg/m3, per pareti interne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 2,03492

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
04    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 80

1,15000
m²

€ 30,70135
 +0,9%

€ 35,30655

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,82808
 -2,26%

€ 4,40229

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 48,64300

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 69,26608
 +1,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11083 = 1% * B)

€ 11,08257

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,03487

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 88,38352
 +1,24%

Incidenza Manodopera sul totale 17,38% € 15,35676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11083
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.1492    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1492 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3
spessore mm 80 per pareti esterne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,64621

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
04    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,15000
m²

€ 30,70135
 +0,9%

€ 35,30655
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al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 80

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 91,56285

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 119,13402
 +1,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19061 = 1% * B)

€ 19,06144

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,81955

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 152,01501
 +1,47%

Incidenza Manodopera sul totale 13,48% € 20,49308

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19061
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.1493    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1493 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità
80 kg/m3, per pareti interne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 2,03492

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
05    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 100

1,15000
m²

€ 38,35966
 +0,9%

€ 44,11361

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,82808
 -2,26%

€ 4,40229

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 57,45006

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 78,07314
 +1,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12492 = 1% * B)

€ 12,49170

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,05648

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 99,62132
 +1,2%

Incidenza Manodopera sul totale 15,42% € 15,35676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12492
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.1494    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1494 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3
spessore mm 100 per pareti esterne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,64621

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
05    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,15000
m²

€ 38,35966
 +0,9%

€ 44,11361
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al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 100

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 100,36991

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 131,25620
 +1,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21001 = 1% * B)

€ 21,00099

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,22572

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 167,48291
 +1,87%

Incidenza Manodopera sul totale 12,24% € 20,49308

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21001
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.1496    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1496 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3
spessore mm 120 per pareti esterne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,64621

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
06    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,15000
m²

€ 46,06337
 +0,9%

€ 52,97288
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al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 120

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 109,22918

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 140,11547
 +1,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22418 = 1% * B)

€ 22,41848

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,25340

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 178,78735
 +1,81%

Incidenza Manodopera sul totale 11,46% € 20,49308

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22418
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.1498    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1498 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3
spessore mm 140 per pareti esterne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,64621

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
07    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,15000
m²

€ 46,07094
 +0,9%

€ 52,98158
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al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 140

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 109,23788

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 140,12417
 +1,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22420 = 1% * B)

€ 22,41987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,25440

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 178,79844
 +1,81%

Incidenza Manodopera sul totale 11,46% € 20,49308

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22420
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.220    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19
kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,64621

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900

TOS25_PRCAM.P18.EPS10.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE  - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 17-19 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008

1,15000
m²

€ 21,10028
 -8,36%

€ 24,26532
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- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 1,59390

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

 Totale PRCAM  € 80,40822

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 109,30389
 -0,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17489 = 1% * B)

€ 17,48862

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,67925

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 139,47176
 -0,4%

Incidenza Manodopera sul totale 14,69% € 20,49308

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17489
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.222    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19
kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,64621

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900

TOS25_PRCAM.P18.EPS10.01
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE  - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 17-19 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008

1,15000
m²

€ 21,82611
 -17,06%

€ 25,10003
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- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 1,59390

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

 Totale PRCAM  € 81,24293

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,61088

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 116,60494
 -2,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18657 = 1% * B)

€ 18,65679

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,52617

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 148,78790
 -2,1%

Incidenza Manodopera sul totale 14,52% € 21,61088

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18657
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.224    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
224 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19
kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,64621

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900

TOS25_PRCAM.P18.EPS10.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE  - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 17-19 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008

1,15000
m²

€ 25,75084
 -13,03%

€ 29,61347
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- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 1,59390

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

 Totale PRCAM  € 85,75637

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,61088

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 121,11838
 -1,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19379 = 1% * B)

€ 19,37894

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,04973

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 154,54705
 -1,44%

Incidenza Manodopera sul totale 13,98% € 21,61088

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19379
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.228    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi). Esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 17/19
kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,64621

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900

TOS25_PRCAM.P18.EPS10.01
3    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE  - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 17-19 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008

1,15000
m²

€ 39,46342
 +4%

€ 45,38293
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- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 220 mm

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 1,59390

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

 Totale PRCAM  € 101,52583

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,61088

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 136,88784
 +3,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21902 = 1% * B)

€ 21,90205

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,87899

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 174,66888
 +3,33%

Incidenza Manodopera sul totale 12,37% € 21,61088

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21902
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.3307    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
3307 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore
fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano
espanso mm 30 e spessore complessivo del pannello fino a mm 43 per pareti
interne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,02363

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,35563

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

Pagina 1.711 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR12.001
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO
ESPANSO RIGIDO - PIR
ACCOPPIATI A LASTRA DI CARTONGESSO
SU LATO INTERNO
Esenti da CFC, HCF.
Massa volumica ρ ~ 34 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: Euroclasse B s1 d0
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore del poliuretano espanso: 30 mm
Spessore complessivo < 43 mm circa

1,15000
m²

€ 20,82463 € 23,94832

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 43,61696

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 64,02742
 +0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10244 = 1% * B)

€ 10,24439

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,42718

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 81,69899
 +0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 18,8% € 15,35676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10244
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.3309    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
3309 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore
fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano
espanso mm 40 e spessore complessivo del pannello fino a mm 53 per pareti
interne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,02363

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,35563

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR12.002
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO
ESPANSO RIGIDO - PIR
ACCOPPIATI A LASTRA DI CARTONGESSO
SU LATO INTERNO
Esenti da CFC, HCF.
Massa volumica ρ ~ 34 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: Euroclasse B s1 d0
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore del poliuretano espanso: 40 mm
Spessore complessivo < 53 mm circa

1,15000
m²

€ 23,46531 € 26,98511

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 46,65375

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 67,06421
 -10,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10730 = 1% * B)

€ 10,73027

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,77945

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 85,57393
 -10,29%

Incidenza Manodopera sul totale 17,95% € 15,35676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10730
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.3311    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
3311 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore
fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano
espanso mm 50 e spessore complessivo del pannello fino a mm 63 per pareti
interne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,02363

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,35563

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR12.003
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO
ESPANSO RIGIDO - PIR
ACCOPPIATI A LASTRA DI CARTONGESSO
SU LATO INTERNO
Esenti da CFC, HCF.
Massa volumica ρ ~ 34 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: Euroclasse B s1 d0
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore del poliuretano espanso: 50 mm
Spessore complessivo < 63 mm circa

1,15000
m²

€ 27,21193 € 31,29372

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 50,96236

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 71,37282
 -9,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11420 = 1% * B)

€ 11,41965

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,27925

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 91,07172
 -9,18%

Incidenza Manodopera sul totale 16,86% € 15,35676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11420
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.3313    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
3313 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore
fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano
espanso mm 60 e spessore complessivo del pannello fino a mm 73 per pareti
interne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,02363

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,35563

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR12.004
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO
ESPANSO RIGIDO - PIR
ACCOPPIATI A LASTRA DI CARTONGESSO
SU LATO INTERNO
Esenti da CFC, HCF.
Massa volumica ρ ~ 34 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: Euroclasse B s1 d0
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore del poliuretano espanso: 60 mm
Spessore complessivo < 73 mm circa

1,15000
m²

€ 29,90213 € 34,38745

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 54,05609

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 74,46655
 -10,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11915 = 1% * B)

€ 11,91465

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,63812

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 95,01932
 -10,53%

Incidenza Manodopera sul totale 16,16% € 15,35676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11915
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.3317    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
3317 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore
fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano
espanso mm 100 e spessore complessivo del pannello fino a mm 113 per
pareti interne

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,02363

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,35563

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR12.006
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO
ESPANSO RIGIDO - PIR
ACCOPPIATI A LASTRA DI CARTONGESSO
SU LATO INTERNO
Esenti da CFC, HCF.
Massa volumica ρ ~ 34 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: Euroclasse B s1 d0
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore del poliuretano espanso: 100 mm
Spessore complessivo < 113 mm circa

1,15000
m²

€ 43,40257 € 49,91296

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 69,58160

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 89,99206
 -15,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14399 = 1% * B)

€ 14,39873

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,43908

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 114,82987
 -15,46%

Incidenza Manodopera sul totale 13,37% € 15,35676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14399
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.827    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
827 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3
spessore mm 50 per pareti interne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 10,17460

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
02    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 50 mm

1,15000
m²

€ 9,84256
 -19,25%

€ 11,31894

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 29,56024

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 50,75529
 -4,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08121 = 1% * B)

€ 8,12085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,88761

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 64,76375
 -4,31%

Incidenza Manodopera sul totale 23,71% € 15,35676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08121
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.829    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
829 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3
spessore mm 60 per pareti interne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

Pagina 1.723 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 10,17460

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
03    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 60 mm

1,15000
m²

€ 11,81107
 -19,34%

€ 13,58273

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 31,82403

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 53,01908
 -5,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08483 = 1% * B)

€ 8,48305

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,15021

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 67,65234
 -5,09%

Incidenza Manodopera sul totale 22,7% € 15,35676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08483
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.833    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
833 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3
spessore mm 100 per pareti interne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

Pagina 1.725 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 10,17460

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
05    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

1,15000
m²

€ 19,68512
 -18,71%

€ 22,63789

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 40,87919

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 62,07424
 -7,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09932 = 1% * B)

€ 9,93188

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,20061

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 79,20673
 -7,18%

Incidenza Manodopera sul totale 19,39% € 15,35676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09932
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.835    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
835 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3
spessore mm 120 per pareti interne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,56825

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 10,17460

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
06    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

1,15000
m²

€ 23,62214
 -14,96%

€ 27,16546

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 45,40676

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 66,60181
 -6,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10656 = 1% * B)

€ 10,65629

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,72581

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 84,98391
 -6,15%

Incidenza Manodopera sul totale 18,07% € 15,35676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10656
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.878    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
878 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3
spessore mm 140 per pareti esterne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,64621

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900

TOS25_PRCAM.P18.MWR38.0
06    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI ROCCIA - MW.
TRATTAMENTO SU UN LATO CON PRIMER
AI SILICATI DI CALCIO
Densità ρ ~ 100 kg/m³ circa
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- EN ISO 12086: Resistenza al vapore

1,15000
m²

€ 43,06695
 +1,32%

€ 49,52699
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acqueo μ: 1 circa
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 1,59390

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

 Totale PRCAM  € 105,66989

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 134,56556
 +1,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21530 = 1% * B)

€ 21,53049

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,60961

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 171,70566
 +1,83%

Incidenza Manodopera sul totale 11,94% € 20,49308

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21530
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.880    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
880 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3
spessore mm 160 per pareti esterne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,64621

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900

TOS25_PRCAM.P18.MWR38.0
07    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI ROCCIA - MW.
TRATTAMENTO SU UN LATO CON PRIMER
AI SILICATI DI CALCIO
Densità ρ ~ 100 kg/m³ circa
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- EN ISO 12086: Resistenza al vapore

1,15000
m²

€ 49,16794
 +1,32%

€ 56,54313
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acqueo μ: 1 circa
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 1,59390

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

 Totale PRCAM  € 112,68603

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,61088

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 148,04804
 +2,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23688 = 1% * B)

€ 23,68769

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,17357

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 188,90930
 +2,35%

Incidenza Manodopera sul totale 11,44% € 21,61088

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23688
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.882    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
882 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3
spessore mm 180 per pareti esterne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,64621

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900

TOS25_PRCAM.P18.MWR38.0
08    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI ROCCIA - MW.
TRATTAMENTO SU UN LATO CON PRIMER
AI SILICATI DI CALCIO
Densità ρ ~ 100 kg/m³ circa
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- EN ISO 12086: Resistenza al vapore

1,15000
m²

€ 56,15293
 +1,3%

€ 64,57587
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acqueo μ: 1 circa
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 1,59390

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

 Totale PRCAM  € 120,71877

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,61088

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 156,08078
 +2,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24973 = 1% * B)

€ 24,97292

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,10537

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 199,15907
 +2,29%

Incidenza Manodopera sul totale 10,85% € 21,61088

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24973
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.010.886    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
886 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3
spessore mm 220 per pareti esterne.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,08300
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,33200

 Totale AT  € 0,64621

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900

TOS25_PRCAM.P18.MWR38.0
10    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI ROCCIA - MW.
TRATTAMENTO SU UN LATO CON PRIMER
AI SILICATI DI CALCIO
Densità ρ ~ 100 kg/m³ circa
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- EN ISO 12086: Resistenza al vapore

1,15000
m²

€ 68,59491
 +1,3%

€ 78,88415
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acqueo μ: 1 circa
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 220 mm

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 1,59390

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

 Totale PRCAM  € 135,02705

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,61088

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 170,38906
 +2,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27262 = 1% * B)

€ 27,26225

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,76513

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 217,41644
 +2,21%

Incidenza Manodopera sul totale 9,94% € 21,61088

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27262
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.005    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
005 - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate,
ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene
espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN
13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 200 mm.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,59625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 23,13330

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.EPS02.01
2    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS

1,05000
m²

€ 19,63804
 +0,9%

€ 20,61994
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CON GRAFITE
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 23-26 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 200 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 23,80774

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 67,29909
 +2,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10768 = 1% * B)

€ 10,76785

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,80669

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 85,87363
 +2,28%

Incidenza Manodopera sul totale 23,01% € 19,76180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10768
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.010    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
010 - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate,
ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana di roccia
(MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità 110/120 kg/m3,
rivestito in velo di vetro, di spessore mm 140.

AT

TOS25_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,75000
 -5,71%

€ 0,23375

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,83000

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 20,61486

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.111.002 
   

 - PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE
secondo la UNI EN 13986:2015.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI

1,05000
m²

€ 4,35888
 +0,9%

€ 4,57682
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AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - OSB/3 sp. 12 mm

TOS25_PRCAM.P18.MWR40.0
07    

 - I ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
CON RIVESTIMENTO IN VELO MINERALE
RINFORZATO SU UN LATO
Densità ρ ~ 110-120 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 57,01600
 0%

€ 59,86680

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 67,63142

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,37925

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,29335

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,75310

 Totale RU  € 25,42570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 114,50198
 +0,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18320 = 1% * B)

€ 18,32032

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,28223

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 146,10453
 +0,75%

Incidenza Manodopera sul totale 17,4% € 25,42570

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18320
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.020    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
020 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20.

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.001
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 20 mm

1,05000
m²

€ 15,67986
 +0,9%

€ 16,46385

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 39,93765

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,59240

 Totale RU  € 12,29580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 55,98820
 +0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08958 = 1% * B)

€ 8,95811

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,49463

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 71,44094
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 17,21% € 12,29580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08958
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.120    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
120 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 140 con bordo liscio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,59625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 20,61486

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO

1,05000
m²

€ 32,97750
 +3,31%

€ 34,62638
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ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 36,33368

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 77,30659
 +2,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12369 = 1% * B)

€ 12,36905

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,96756

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 98,64320
 +2,57%

Incidenza Manodopera sul totale 20,03% € 19,76180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12369
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.122    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
122 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 160 con bordo liscio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,59625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 20,61486

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO

1,05000
m²

€ 37,81750
 +3,33%

€ 39,70838
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ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 41,41568

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 82,38859
 +2,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13182 = 1% * B)

€ 13,18217

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,55708

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 105,12784
 +2,62%

Incidenza Manodopera sul totale 18,8% € 19,76180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13182
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.124    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
124 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 180 con bordo liscio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,59625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 23,13330

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO

1,05000
m²

€ 43,78250
 +3,28%

€ 45,97163
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ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 47,67893

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 91,17028
 +3,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14587 = 1% * B)

€ 14,58724

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,57575

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 116,33327
 +3,14%

Incidenza Manodopera sul totale 16,99% € 19,76180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14587
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.126    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
126 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 200 con bordo liscio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,59625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 23,13330

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
2    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO

1,05000
m²

€ 49,61000
 +3,35%

€ 52,09050
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ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 200 mm

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 53,79780

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 97,28915
 +3,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15566 = 1% * B)

€ 15,56626

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,28554

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 124,14095
 +3,19%

Incidenza Manodopera sul totale 15,92% € 19,76180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15566
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.128    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
128 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 220 con bordo liscio.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,59625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 23,13330

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
3    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO

1,05000
m²

€ 57,32000
 +7%

€ 60,18600
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ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 220 mm

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 61,89330

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 105,38465
 +5,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16862 = 1% * B)

€ 16,86154

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,22462

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 134,47081
 +5,25%

Incidenza Manodopera sul totale 14,7% € 19,76180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16862
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.1320    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
1320 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre
di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160
kg/m3 e spessore mm 140.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,59625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 20,61486

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.WF20.007
   

 - DI ORIGINE VEGETALE:
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
PRODOTTI CON CICLO AD UMIDO

1,05000
m²

€ 38,65333
 +6,65%

€ 40,58600
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Densità ρ ~ 160 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,035-0,040 W/mK
- UNI EN 13501-1:2009 classe di reazione
al fuoco E;
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 42,29330

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 83,26621
 +4,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13323 = 1% * B)

€ 13,32259

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,65888

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 106,24768
 +4,2%

Incidenza Manodopera sul totale 18,6% € 19,76180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13323
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.1322    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
1322 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre
di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160
kg/m3 e spessore mm 160.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,59625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 20,61486

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.WF20.008
   

 - DI ORIGINE VEGETALE:
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
PRODOTTI CON CICLO AD UMIDO

1,05000
m²

€ 44,18667
 +6,76%

€ 46,39600
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Densità ρ ~ 160 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,035-0,040 W/mK
- UNI EN 13501-1:2009 classe di reazione
al fuoco E;
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 48,10330

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 89,07621
 +4,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14252 = 1% * B)

€ 14,25219

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,33284

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 113,66124
 +4,41%

Incidenza Manodopera sul totale 17,39% € 19,76180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14252
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.1324    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
1324 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre
di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160
kg/m3 e spessore mm 180.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,59625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 23,13330

PRCAM

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730
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PER INTERNI ED ESTERNI

 Totale PRCAM  € 1,70730

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 45,19865
 -45,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07232 = 1% * B)

€ 7,23178

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,24304

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 57,67347
 -45,13%

Incidenza Manodopera sul totale 34,26% € 19,76180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07232
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.170    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
170 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 140 con bordo battentato o
incastro M/F.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,59625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 20,61486

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,05000 € 32,45500 € 34,07775
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8    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

m²  +3,26%

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 35,78505

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 76,75796
 +2,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12281 = 1% * B)

€ 12,28127

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,90392

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 97,94315
 +2,54%

Incidenza Manodopera sul totale 20,18% € 19,76180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12281
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.172    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
172 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 160 con bordo battentato o
incastro M/F.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,59625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 20,61486

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,05000 € 37,22000 € 39,08100
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9    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

m²  +3,27%

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 40,78830

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 81,76121
 +2,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13082 = 1% * B)

€ 13,08179

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,48430

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 104,32730
 +2,59%

Incidenza Manodopera sul totale 18,94% € 19,76180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13082
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.174    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
174 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 180 con bordo battentato o
incastro M/F.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,59625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 23,13330

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.01  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,05000 € 43,10750 € 45,26288
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0    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

m²  +3,23%

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 46,97018

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 90,46153
 +3,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14474 = 1% * B)

€ 14,47384

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,49354

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 115,42891
 +3,11%

Incidenza Manodopera sul totale 17,12% € 19,76180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14474
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.176    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
176 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 200 con bordo battentato o
incastro M/F.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,59625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 23,13330

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.01  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,05000 € 48,48750 € 50,91188
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1    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 200 mm

m²  +3,27%

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 52,61918

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 96,11053
 +3,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15378 = 1% * B)

€ 15,37768

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,14882

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 122,63703
 +3,14%

Incidenza Manodopera sul totale 16,11% € 19,76180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15378
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.3216    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3216 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 140.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,59625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 20,61486

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.

1,05000
m²

€ 35,76000
 +0,01%

€ 37,54800
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RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 39,25530

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 80,22821
 +1,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12837 = 1% * B)

€ 12,83651

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,30647

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 102,37119
 +1,04%

Incidenza Manodopera sul totale 19,3% € 19,76180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12837
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.3218    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3218 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 160.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,59625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 20,61486

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.

1,05000
m²

€ 43,93000
 0%

€ 46,12650
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RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 47,83380

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 88,80671
 +0,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14209 = 1% * B)

€ 14,20907

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,30158

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 113,31736
 +0,94%

Incidenza Manodopera sul totale 17,44% € 19,76180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14209
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.3220    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3220 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 180.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,59625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 23,13330

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.

1,05000
m²

€ 48,89000
 0%

€ 51,33450
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RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 53,04180

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 96,53315
 +1,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15445 = 1% * B)

€ 15,44530

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,19785

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 123,17630
 +1,38%

Incidenza Manodopera sul totale 16,04% € 19,76180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15445
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.3222    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3222 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 200.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,59625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 23,13330

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.010
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.

1,05000
m²

€ 53,42000
 +0,01%

€ 56,09100
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RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 57,79830

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 101,28965
 +1,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16206 = 1% * B)

€ 16,20634

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,74960

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 129,24559
 +1,32%

Incidenza Manodopera sul totale 15,29% € 19,76180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16206
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.3234    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3234 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 140.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,59625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 20,61486

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.011
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.

1,05000
m²

€ 42,11000
 +0,01%

€ 44,21550
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RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 140

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 45,92280

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 86,89571
 +0,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13903 = 1% * B)

€ 13,90331

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,07990

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 110,87892
 +0,96%

Incidenza Manodopera sul totale 17,82% € 19,76180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13903
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.3236    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3236 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 160.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,59625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 20,61486

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.012
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.

1,05000
m²

€ 27,46094
 +0,9%

€ 28,83399
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RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 160

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 30,54129

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 71,51420
 +1,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11442 = 1% * B)

€ 11,44227

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,29565

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 91,25212
 +1,54%

Incidenza Manodopera sul totale 21,66% € 19,76180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11442
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.3238    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3238 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 180.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,59625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 23,13330

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.013
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.

1,05000
m²

€ 29,03176
 +0,9%

€ 30,48335
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RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 180

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 32,19065

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 75,68200
 +2,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12109 = 1% * B)

€ 12,10912

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,77911

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 96,57023
 +2,14%

Incidenza Manodopera sul totale 20,46% € 19,76180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12109
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.3240    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3240 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 200.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,59625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 23,13330

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.014
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.

1,05000
m²

€ 34,00411
 +0,9%

€ 35,70432
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RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 200

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 37,41162

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 80,90297
 +2,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12944 = 1% * B)

€ 12,94448

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,38475

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 103,23220
 +2,06%

Incidenza Manodopera sul totale 19,14% € 19,76180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12944
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.349A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
349A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 40 mm

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,59625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 18,12852

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.EPS02.00
3    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS

1,05000
m²

€ 3,92985
 +0,9%

€ 4,12634
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CON GRAFITE
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 23-26 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 40 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 7,31414

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 45,80071
 +0,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07328 = 1% * B)

€ 7,32811

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,31288

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 58,44170
 +0,9%

Incidenza Manodopera sul totale 33,81% € 19,76180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07328
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.351A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
351A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 50 mm

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,59625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 18,12852

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.EPS02.00
4    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS

1,05000
m²

€ 4,91793
 +0,9%

€ 5,16383
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CON GRAFITE
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 23-26 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 50 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 8,35163

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 46,83820
 +0,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07494 = 1% * B)

€ 7,49411

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,43323

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 59,76554
 +0,9%

Incidenza Manodopera sul totale 33,07% € 19,76180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07494
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.353A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
353A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 60 mm

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,59625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 18,12852

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.EPS02.00
5    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS

1,05000
m²

€ 5,89478
 +0,9%

€ 6,18952
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CON GRAFITE
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 23-26 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 60 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 9,37732

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 47,86389
 +0,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07658 = 1% * B)

€ 7,65822

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,55221

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 61,07432
 +0,9%

Incidenza Manodopera sul totale 32,36% € 19,76180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07658
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.355A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
355A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 80 mm

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,59625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 18,12852

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.EPS02.00
6    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS

1,05000
m²

€ 7,85971
 +0,9%

€ 8,25270
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CON GRAFITE
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 23-26 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 11,44050

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 49,92707
 +0,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07988 = 1% * B)

€ 7,98833

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,79154

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 63,70694
 +0,9%

Incidenza Manodopera sul totale 31,02% € 19,76180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07988
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.357A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
357A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 100 mm

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,59625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 18,12852

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.EPS02.00
7    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS

1,05000
m²

€ 9,82463
 +0,9%

€ 10,31586
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CON GRAFITE
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 23-26 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 13,50366

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 51,99023
 +0,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08318 = 1% * B)

€ 8,31844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,03087

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 66,33954
 +0,9%

Incidenza Manodopera sul totale 29,79% € 19,76180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08318
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.359A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
359A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 120 mm

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,59625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 18,12852

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.EPS02.00
8    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS

1,05000
m²

€ 11,78956
 +0,9%

€ 12,37904
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CON GRAFITE
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 23-26 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 15,56684

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 54,05341
 +0,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08649 = 1% * B)

€ 8,64855

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,27020

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 68,97216
 +0,9%

Incidenza Manodopera sul totale 28,65% € 19,76180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08649
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.361A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
361A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 140 mm

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,59625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 20,61486

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.EPS02.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS

1,05000
m²

€ 13,75449
 +0,9%

€ 14,44221
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CON GRAFITE
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 23-26 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 17,63001

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 58,60292
 +1,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09376 = 1% * B)

€ 9,37647

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,79794

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 74,77733
 +1,65%

Incidenza Manodopera sul totale 26,43% € 19,76180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09376

Pagina 1.796 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.363A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
363A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 160 mm

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,59625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 20,61486

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.EPS02.01
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS

1,05000
m²

€ 15,70818
 +0,9%

€ 16,49359
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CON GRAFITE
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 23-26 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 19,68139

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 60,65430
 +1,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09705 = 1% * B)

€ 9,70469

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,03590

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 77,39489
 +1,63%

Incidenza Manodopera sul totale 25,53% € 19,76180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09705
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.365A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
365A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 180 mm

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,59625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 23,13330

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.EPS02.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS

1,05000
m²

€ 17,67311
 +0,9%

€ 18,55677
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CON GRAFITE
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 23-26 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 21,74457

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 65,23592
 +2,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10438 = 1% * B)

€ 10,43775

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,56737

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 83,24104
 +2,32%

Incidenza Manodopera sul totale 23,74% € 19,76180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10438
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.369A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
369A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 220 mm

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,59625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 23,13330

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.EPS02.01
3    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS

1,05000
m²

€ 21,60296
 +0,9%

€ 22,68311
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CON GRAFITE
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 23-26 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 220 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 25,87091

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 69,36226
 +2,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11098 = 1% * B)

€ 11,09796

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,04602

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 88,50624
 +2,24%

Incidenza Manodopera sul totale 22,33% € 19,76180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11098
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.371A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
371A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 240 mm

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,59625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 23,13330

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.EPS02.01
4    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS

1,05000
m²

€ 23,52298
 +0,9%

€ 24,69913
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CON GRAFITE
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 23-26 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 240 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 27,88693

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 71,37828
 +2,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11421 = 1% * B)

€ 11,42052

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,27988

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 91,07868
 +2,2%

Incidenza Manodopera sul totale 21,7% € 19,76180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11421
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.540    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
540 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.002
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 30 mm

1,05000
m²

€ 27,19760
 +0,9%

€ 28,55748

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 52,03128

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,59240

 Totale RU  € 12,29580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 68,08183
 +0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10893 = 1% * B)

€ 10,89309

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,89749

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 86,87241
 +0,19%

Incidenza Manodopera sul totale 14,15% € 12,29580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10893
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.542    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
542 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.003
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 40 mm

1,05000
m²

€ 36,26649
 +0,9%

€ 38,07981

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600
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 provincia di Arezzo 2025

LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 61,55361

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,59240

 Totale RU  € 12,29580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 77,60416
 +0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12417 = 1% * B)

€ 12,41667

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,00208

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 99,02291
 +0,28%

Incidenza Manodopera sul totale 12,42% € 12,29580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12417
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.544    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
544 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.004
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 50 mm

1,05000
m²

€ 45,29704
 +0,9%

€ 47,56189

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600
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 provincia di Arezzo 2025

LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 71,03569

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,59240

 Totale RU  € 12,29580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 87,08624
 +0,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13934 = 1% * B)

€ 13,93380

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,10200

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 111,12204
 +0,35%

Incidenza Manodopera sul totale 11,07% € 12,29580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13934
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.546    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
546 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.005
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 60 mm

1,05000
m²

€ 54,36290
 +0,9%

€ 57,08105

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600
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 provincia di Arezzo 2025

LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 80,55485

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,59240

 Totale RU  € 12,29580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 96,60540
 +0,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15457 = 1% * B)

€ 15,45686

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,20623

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 123,26849
 +0,4%

Incidenza Manodopera sul totale 9,97% € 12,29580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15457
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.548    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
548 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.006
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 80 mm

1,05000
m²

€ 72,49463
 +0,9%

€ 76,11936

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600
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 provincia di Arezzo 2025

LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 99,59316

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,59240

 Totale RU  € 12,29580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 115,64371
 +0,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18503 = 1% * B)

€ 18,50299

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,41467

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 147,56137
 +0,48%

Incidenza Manodopera sul totale 8,33% € 12,29580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18503
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.550    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
550 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.007
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 100 mm

1,05000
m²

€ 90,59407
 +0,9%

€ 95,12377

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600
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 provincia di Arezzo 2025

LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 118,59757

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,59240

 Totale RU  € 12,29580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 134,64812
 +0,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21544 = 1% * B)

€ 21,54370

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,61918

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 171,81100
 +0,54%

Incidenza Manodopera sul totale 7,16% € 12,29580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21544
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.552    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
552 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.008
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 108,79643
 +0,9%

€ 114,23625

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600
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 provincia di Arezzo 2025

LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 137,71005

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,59240

 Totale RU  € 12,29580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 153,76060
 +0,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24602 = 1% * B)

€ 24,60170

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,83623

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 196,19853
 +0,59%

Incidenza Manodopera sul totale 6,27% € 12,29580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24602
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.554    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
554 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.009
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 126,82222
 +0,9%

€ 133,16333

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600
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 provincia di Arezzo 2025

LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 156,63713

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,59240

 Totale RU  € 12,29580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 172,68768
 +0,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27630 = 1% * B)

€ 27,63003

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,03177

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 220,34948
 +0,62%

Incidenza Manodopera sul totale 5,58% € 12,29580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27630
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.855A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
855A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 50.

AT

TOS25_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,75000
 -5,71%

€ 0,23375

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,83000

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 18,12852

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.111.002 
   

 - PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE
secondo la UNI EN 13986:2015.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI

1,05000
m²

€ 4,35888
 +0,9%

€ 4,57682
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AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - OSB/3 sp. 12 mm

TOS25_PRCAM.P18.MWR40.0
02    

 - I ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
CON RIVESTIMENTO IN VELO MINERALE
RINFORZATO SU UN LATO
Densità ρ ~ 110-120 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 50 mm

1,05000
m²

€ 22,18400
 +9,11%

€ 23,29320

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 31,05782

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,29335

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,37925

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,75310

 Totale RU  € 25,42570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 75,44204
 +3,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12071 = 1% * B)

€ 12,07073

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,75128

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 96,26405
 +3,2%

Incidenza Manodopera sul totale 26,41% € 25,42570

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12071
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.857A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
857A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 60.

AT

TOS25_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,75000
 -5,71%

€ 0,23375

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,83000

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 18,12852

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.111.002 
   

 - PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE
secondo la UNI EN 13986:2015.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI

1,05000
m²

€ 4,35888
 +0,9%

€ 4,57682
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AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - OSB/3 sp. 12 mm

TOS25_PRCAM.P18.MWR40.0
03    

 - I ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
CON RIVESTIMENTO IN VELO MINERALE
RINFORZATO SU UN LATO
Densità ρ ~ 110-120 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 60 mm

1,05000
m²

€ 24,27200
 +8,75%

€ 25,48560

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 33,25022

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,29335

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,37925

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,75310

 Totale RU  € 25,42570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 77,63444
 +3,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12422 = 1% * B)

€ 12,42151

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,00560

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 99,06155
 +3,26%

Incidenza Manodopera sul totale 25,67% € 25,42570

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12422
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.859A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
859A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 80.

AT

TOS25_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,75000
 -5,71%

€ 0,23375

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,83000

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 18,12852

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.111.002 
   

 - PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE
secondo la UNI EN 13986:2015.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI

1,05000
m²

€ 4,35888
 +0,9%

€ 4,57682
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AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - OSB/3 sp. 12 mm

TOS25_PRCAM.P18.MWR40.0
04    

 - I ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
CON RIVESTIMENTO IN VELO MINERALE
RINFORZATO SU UN LATO
Densità ρ ~ 110-120 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,05000
m²

€ 32,56000
 +11,54%

€ 34,18800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 41,95262

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,29335

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,37925

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,75310

 Totale RU  € 25,42570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 86,33684
 +4,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13814 = 1% * B)

€ 13,81389

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,01507

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 110,16580
 +4,77%

Incidenza Manodopera sul totale 23,08% € 25,42570

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13814
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.861A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
861A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 100.

AT

TOS25_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,75000
 -5,71%

€ 0,23375

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,83000

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 18,12852

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.111.002 
   

 - PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE
secondo la UNI EN 13986:2015.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI

1,05000
m²

€ 4,35888
 +0,9%

€ 4,57682
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AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - OSB/3 sp. 12 mm

TOS25_PRCAM.P18.MWR40.0
05    

 - I ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
CON RIVESTIMENTO IN VELO MINERALE
RINFORZATO SU UN LATO
Densità ρ ~ 110-120 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

1,05000
m²

€ 40,66400
 +11,49%

€ 42,69720

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 50,46182

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,29335

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,37925

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,75310

 Totale RU  € 25,42570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 94,84604
 +5,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15175 = 1% * B)

€ 15,17537

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,00214

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 121,02355
 +5,33%

Incidenza Manodopera sul totale 21,01% € 25,42570

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15175
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.015.863A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
863A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 120.

AT

TOS25_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,75000
 -5,71%

€ 0,23375

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,09000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,36000

 Totale AT  € 0,83000

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 18,12852

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.111.002 
   

 - PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE
secondo la UNI EN 13986:2015.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI

1,05000
m²

€ 4,35888
 +0,9%

€ 4,57682

Pagina 1.829 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - OSB/3 sp. 12 mm

TOS25_PRCAM.P18.MWR40.0
06    

 - I ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
CON RIVESTIMENTO IN VELO MINERALE
RINFORZATO SU UN LATO
Densità ρ ~ 110-120 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 48,79200
 +11,75%

€ 51,23160

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 58,99622

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,29335

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,37925

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,75310

 Totale RU  € 25,42570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 103,38044
 +5,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16541 = 1% * B)

€ 16,54087

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,99213

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 131,91344
 +5,93%

Incidenza Manodopera sul totale 19,27% € 25,42570

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16541
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.005    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
005 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
7    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 30,41340
 +5,68%

€ 31,93407

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 66,94955

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36660
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,17030

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36660
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,31897

 Totale RU  € 23,53627

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 95,99211
 +2,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15359 = 1% * B)

€ 15,35874

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,13509

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 122,48594
 +2,49%

Incidenza Manodopera sul totale 19,22% € 23,53627

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15359
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.010    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
010 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
160, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura
entro terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.020.001  - MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE.
AD ALTA DENSITÀ (HDPE).
Per la protezione delle opere controterra
ed interrate.
Secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore:
8 mm
Massa areica: 500 Kg/m²
Resistenza a compressione < 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,87625
 +1,98%

€ 3,16388

 Totale PR  € 6,64940

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO

1,05000
m²

€ 37,81750
 +3,33%

€ 39,70838
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ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 46,96602

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 75,06292
 +2,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12010 = 1% * B)

€ 12,01007

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,70730

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 95,78029
 +2,35%

Incidenza Manodopera sul totale 22,15% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12010
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.020    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
020 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, rispondente ai CAM. Spessore mm. 90, impermeabilizzazione
con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

 Totale PR  € 10,54714

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.006
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

1,05000
m²

€ 24,06000
 0%

€ 25,26300

Pagina 1.835 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 90 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 28,45080

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 48,63425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 87,86844
 +0,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14059 = 1% * B)

€ 14,05895

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,19274

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 112,12013
 +0,42%

Incidenza Manodopera sul totale 43,38% € 48,63425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14059
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.055    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
055 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per zoccolatura fuori
terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 13,79841

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,05000
m²

€ 37,81750
 +3,33%

€ 39,70838
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al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 54,12418

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 89,37009
 +4,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14299 = 1% * B)

€ 14,29921

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,36693

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 114,03623
 +4,23%

Incidenza Manodopera sul totale 18,6% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14299
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.060    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
060 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
3    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 220 mm

1,05000
m²

€ 57,32000
 +7%

€ 60,18600

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 106,42948

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 138,17712
 +3,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22108 = 1% * B)

€ 22,10834

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,02855

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 176,31401
 +3,41%

Incidenza Manodopera sul totale 14,88% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22108
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.062    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
062 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura di pareti in
legno fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
3    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:

1,05000
m²

€ 57,32000
 +7%

€ 60,18600
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- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 220 mm

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 124,82964

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 156,57728
 +2,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25052 = 1% * B)

€ 25,05236

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,16296

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 199,79260
 +2,9%

Incidenza Manodopera sul totale 13,13% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25052
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.070    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
070 - Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine
termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla norma UNI
EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con
membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 13,79841

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWV22.0
06    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
TRATTATI CON RESINE TERMOINDURENTI
RIVESTITI CON STRATO DI BITUME
Densità ρ ~ 95-100 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 49,68821
 +0,9%

€ 52,17262

TOS25_PRCAM.P22.034.001  - PRIMER. 0,30000 € 10,62600 € 3,18780
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   Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

kg  0%

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 66,58842

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 101,83433
 +2,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16293 = 1% * B)

€ 16,29349

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,81278

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 129,94060
 +2,84%

Incidenza Manodopera sul totale 16,32% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16293
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.113    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
113 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.020.001  - MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE.
AD ALTA DENSITÀ (HDPE).
Per la protezione delle opere controterra
ed interrate.
Secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore:
8 mm
Massa areica: 500 Kg/m²
Resistenza a compressione < 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,87625
 +1,98%

€ 3,16388

 Totale PR  € 6,64940

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
6    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO

1,05000
m²

€ 17,74500
 +3,41%

€ 18,63225
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ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 25,88989

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 53,98679
 +1,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08638 = 1% * B)

€ 8,63789

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,26247

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 68,88715
 +1,99%

Incidenza Manodopera sul totale 30,79% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08638
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.114    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
114 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
6    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,05000
m²

€ 17,74500
 +3,41%

€ 18,63225

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 64,87573

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 96,62337
 +1,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15460 = 1% * B)

€ 15,45974

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,20831

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 123,29142
 +1,29%

Incidenza Manodopera sul totale 21,28% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15460
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.114A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
114A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per
zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 13,79841

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
6    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,05000
m²

€ 17,74500
 +3,41%

€ 18,63225
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al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 33,04805

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 68,29396
 +4,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10927 = 1% * B)

€ 10,92703

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,92210

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 87,14309
 +4,53%

Incidenza Manodopera sul totale 24,34% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10927
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.114B    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
114B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
6    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:

1,05000
m²

€ 17,74500
 +3,41%

€ 18,63225
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- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 83,27589

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 115,02353
 +0,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18404 = 1% * B)

€ 18,40376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,34273

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 146,77002
 +0,95%

Incidenza Manodopera sul totale 17,88% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18404
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.115    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
115 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
100, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura
entro terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.020.001  - MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE.
AD ALTA DENSITÀ (HDPE).
Per la protezione delle opere controterra
ed interrate.
Secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore:
8 mm
Massa areica: 500 Kg/m²
Resistenza a compressione < 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,87625
 +1,98%

€ 3,16388

 Totale PR  € 6,64940

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
7    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO

1,05000
m²

€ 22,18250
 +3,41%

€ 23,29163
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ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 30,54927

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 58,64617
 +2,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09383 = 1% * B)

€ 9,38339

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,80296

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 74,83252
 +2,11%

Incidenza Manodopera sul totale 28,34% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09383
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.116    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
116 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
7    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

1,05000
m²

€ 22,18250
 +3,41%

€ 23,29163

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 69,53511

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 101,28275
 +1,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16205 = 1% * B)

€ 16,20524

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,74880

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 129,23679
 +1,38%

Incidenza Manodopera sul totale 20,3% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16205
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.116A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
116A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 13,79841

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
7    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,05000
m²

€ 22,18250
 +3,41%

€ 23,29163
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al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 37,70743

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 72,95334
 +4,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11673 = 1% * B)

€ 11,67253

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,46259

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 93,08846
 +4,46%

Incidenza Manodopera sul totale 22,79% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11673
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.116B    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
116B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
7    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:

1,05000
m²

€ 22,18250
 +3,41%

€ 23,29163
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- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 87,93527

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 119,68291
 +1,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19149 = 1% * B)

€ 19,14927

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,88322

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 152,71540
 +1,05%

Incidenza Manodopera sul totale 17,18% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19149
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.117    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
117 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
120, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura
entro terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.020.001  - MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE.
AD ALTA DENSITÀ (HDPE).
Per la protezione delle opere controterra
ed interrate.
Secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore:
8 mm
Massa areica: 500 Kg/m²
Resistenza a compressione < 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,87625
 +1,98%

€ 3,16388

 Totale PR  € 6,64940

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
8    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO

1,05000
m²

€ 26,84250
 +3,44%

€ 28,18463
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ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 35,44227

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 63,53917
 +2,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10166 = 1% * B)

€ 10,16627

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,37054

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 81,07598
 +2,22%

Incidenza Manodopera sul totale 26,16% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10166
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.118    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
118 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
8    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 26,84250
 +3,44%

€ 28,18463

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 74,42811

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 106,17575
 +1,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16988 = 1% * B)

€ 16,98812

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,31639

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 135,48026
 +1,48%

Incidenza Manodopera sul totale 19,37% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16988
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.118A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
118A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 13,79841

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
8    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,05000
m²

€ 26,84250
 +3,44%

€ 28,18463
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al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 42,60043

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 77,84634
 +4,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12455 = 1% * B)

€ 12,45541

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,03018

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 99,33193
 +4,4%

Incidenza Manodopera sul totale 21,35% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12455
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.118B    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
118B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
8    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:

1,05000
m²

€ 26,84250
 +3,44%

€ 28,18463
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- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 92,82827

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 124,57591
 +1,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19932 = 1% * B)

€ 19,93215

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,45081

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 158,95887
 +1,14%

Incidenza Manodopera sul totale 16,51% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19932
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.119    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
119 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
140, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura
entro terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.020.001  - MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE.
AD ALTA DENSITÀ (HDPE).
Per la protezione delle opere controterra
ed interrate.
Secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore:
8 mm
Massa areica: 500 Kg/m²
Resistenza a compressione < 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,87625
 +1,98%

€ 3,16388

 Totale PR  € 9,13574

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO

1,05000
m²

€ 32,97750
 +3,31%

€ 34,62638
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ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 41,88402

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 72,46726
 +2,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11595 = 1% * B)

€ 11,59476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,40620

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 92,46822
 +2,85%

Incidenza Manodopera sul totale 22,94% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11595
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.120    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
120 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 32,97750
 +3,31%

€ 34,62638

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 80,86986

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 115,10384
 +1,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18417 = 1% * B)

€ 18,41661

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,35205

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 146,87250
 +1,93%

Incidenza Manodopera sul totale 17,87% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18417
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.120A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
120A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 16,28475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,05000
m²

€ 32,97750
 +3,31%

€ 34,62638
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al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 49,04218

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 86,77443
 +4,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13884 = 1% * B)

€ 13,88391

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,06583

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 110,72417
 +4,72%

Incidenza Manodopera sul totale 19,16% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13884
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.120B    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
120B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:

1,05000
m²

€ 32,97750
 +3,31%

€ 34,62638
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- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 99,27002

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 133,50400
 +1,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21361 = 1% * B)

€ 21,36064

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,48646

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 170,35110
 +1,55%

Incidenza Manodopera sul totale 15,4% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21361
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.123    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
123 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
180, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura
entro terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.020.001  - MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE.
AD ALTA DENSITÀ (HDPE).
Per la protezione delle opere controterra
ed interrate.
Secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore:
8 mm
Massa areica: 500 Kg/m²
Resistenza a compressione < 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,87625
 +1,98%

€ 3,16388

 Totale PR  € 11,65418

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO

1,05000
m²

€ 43,78250
 +3,28%

€ 45,97163
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ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 53,22927

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 86,33095
 +3,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13813 = 1% * B)

€ 13,81295

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,01439

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 110,15829
 +3,41%

Incidenza Manodopera sul totale 19,26% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13813
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.124    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
124 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

1,05000
m²

€ 43,78250
 +3,28%

€ 45,97163

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 92,21511

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 128,96753
 +2,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20635 = 1% * B)

€ 20,63480

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,96023

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 164,56256
 +2,4%

Incidenza Manodopera sul totale 15,95% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20635
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.124A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
124A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 18,80319

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,05000
m²

€ 43,78250
 +3,28%

€ 45,97163
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al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 60,38743

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 100,63812
 +4,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16102 = 1% * B)

€ 16,10210

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,67402

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 128,41424
 +4,96%

Incidenza Manodopera sul totale 16,52% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16102

Pagina 1.882 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.124B    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
124B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:

1,05000
m²

€ 43,78250
 +3,28%

€ 45,97163
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- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 110,61527

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 147,36769
 +1,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23579 = 1% * B)

€ 23,57883

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,09465

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 188,04117
 +1,99%

Incidenza Manodopera sul totale 13,96% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23579
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.125    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
125 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
200, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura
entro terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.020.001  - MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE.
AD ALTA DENSITÀ (HDPE).
Per la protezione delle opere controterra
ed interrate.
Secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore:
8 mm
Massa areica: 500 Kg/m²
Resistenza a compressione < 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,87625
 +1,98%

€ 3,16388

 Totale PR  € 11,65418

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
2    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO

1,05000
m²

€ 49,61000
 +3,35%

€ 52,09050
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ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 200 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 59,34814

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 92,44982
 +3,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14792 = 1% * B)

€ 14,79197

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,72418

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 117,96597
 +3,44%

Incidenza Manodopera sul totale 17,98% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14792
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.126    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
126 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
2    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 200 mm

1,05000
m²

€ 49,61000
 +3,35%

€ 52,09050

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 98,33398

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 135,08640
 +2,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21614 = 1% * B)

€ 21,61382

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,67002

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 172,37024
 +2,46%

Incidenza Manodopera sul totale 15,22% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21614
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.126A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
126A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 18,80319

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
2    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione

1,05000
m²

€ 49,61000
 +3,35%

€ 52,09050
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al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 200 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 66,50630

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 106,75699
 +4,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17081 = 1% * B)

€ 17,08112

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,38381

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 136,22192
 +4,89%

Incidenza Manodopera sul totale 15,57% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17081
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.126B    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
126B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
2    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:

1,05000
m²

€ 49,61000
 +3,35%

€ 52,09050
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- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 200 mm

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 116,73414

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 153,48656
 +2,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24558 = 1% * B)

€ 24,55785

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,80444

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 195,84885
 +2,06%

Incidenza Manodopera sul totale 13,4% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24558
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.159    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
159 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore
mm. 50, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro
terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
3    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 50 mm

1,05000
m²

€ 11,85700
 +4,47%

€ 12,44985

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 47,46533

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,18249

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,32914

 Totale RU  € 23,55863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 76,53025
 +1,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12245 = 1% * B)

€ 12,24484

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,87751

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 97,65260
 +1,52%

Incidenza Manodopera sul totale 24,12% € 23,55863

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12245
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.161    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
161 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore
mm. 60, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro
terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
4    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 60 mm

1,05000
m²

€ 14,22940
 +4,47%

€ 14,94087

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 49,95635

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,18249

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,32914

 Totale RU  € 23,55863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 79,02127
 +1,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12643 = 1% * B)

€ 12,64340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,16647

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 100,83114
 +1,61%

Incidenza Manodopera sul totale 23,36% € 23,55863

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12643
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.1628    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
1628 - Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla
norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 50, impermeabilizzazione con
membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 13,79841

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWV22.0
01    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
TRATTATI CON RESINE TERMOINDURENTI
RIVESTITI CON STRATO DI BITUME
Densità ρ ~ 95-100 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 50 mm

1,05000
m²

€ 21,80197
 +0,9%

€ 22,89207

TOS25_PRCAM.P22.034.001  - PRIMER. 0,30000 € 10,62600 € 3,18780
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   Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

kg  0%

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 37,30787

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 72,55378
 +3,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11609 = 1% * B)

€ 11,60860

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,41624

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 92,57862
 +3,64%

Incidenza Manodopera sul totale 22,91% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11609
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.163    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
163 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore
mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro
terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
5    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,05000
m²

€ 18,97170
 +4,47%

€ 19,92029

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 54,93577

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,18249

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,32914

 Totale RU  € 23,55863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 84,00069
 +1,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13440 = 1% * B)

€ 13,44011

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,74408

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 107,18488
 +1,78%

Incidenza Manodopera sul totale 21,98% € 23,55863

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13440
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.1630    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
1630 - Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla
norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 60, impermeabilizzazione con
membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 13,79841

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWV22.0
02    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
TRATTATI CON RESINE TERMOINDURENTI
RIVESTITI CON STRATO DI BITUME
Densità ρ ~ 95-100 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 60 mm

1,05000
m²

€ 25,68410
 +0,9%

€ 26,96831

TOS25_PRCAM.P22.034.001  - PRIMER. 0,30000 € 10,62600 € 3,18780
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   Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

kg  0%

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 41,38411

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 76,63002
 +3,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12261 = 1% * B)

€ 12,26080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,88908

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 97,77990
 +3,49%

Incidenza Manodopera sul totale 21,69% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12261
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.1632    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
1632 - Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla
norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con
membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 13,79841

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWV22.0
03    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
TRATTATI CON RESINE TERMOINDURENTI
RIVESTITI CON STRATO DI BITUME
Densità ρ ~ 95-100 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 80 mm

1,05000
m²

€ 33,12295
 +0,9%

€ 34,77910

TOS25_PRCAM.P22.034.001  - PRIMER. 0,30000 € 10,62600 € 3,18780
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   Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

kg  0%

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 49,19490

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 84,44081
 +3,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13511 = 1% * B)

€ 13,51053

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,79513

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 107,74647
 +3,25%

Incidenza Manodopera sul totale 19,69% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13511
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.1634    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
1634 - Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla
norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con
membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 13,79841

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWV22.0
05    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
TRATTATI CON RESINE TERMOINDURENTI
RIVESTITI CON STRATO DI BITUME
Densità ρ ~ 95-100 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 100 mm

1,05000
m²

€ 41,41693
 +0,9%

€ 43,48778

TOS25_PRCAM.P22.034.001  - PRIMER. 0,30000 € 10,62600 € 3,18780
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   Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

kg  0%

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 57,90358

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 93,14949
 +3,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14904 = 1% * B)

€ 14,90392

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,80534

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 118,85875
 +3,02%

Incidenza Manodopera sul totale 17,85% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14904
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.165    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
165 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore
mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro
terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
6    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

1,05000
m²

€ 23,71525
 +4,47%

€ 24,90101

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 59,91649

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,18249

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,32914

 Totale RU  € 23,55863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 88,98141
 +1,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14237 = 1% * B)

€ 14,23703

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,32184

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 113,54028
 +1,92%

Incidenza Manodopera sul totale 20,75% € 23,55863

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14237
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.169    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
169 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore
mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro
terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
8    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 32,45500
 +3,26%

€ 34,07775

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 69,09323

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,18249

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,32914

 Totale RU  € 23,55863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 100,64449
 +2,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16103 = 1% * B)

€ 16,10312

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,67476

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 128,42237
 +2,18%

Incidenza Manodopera sul totale 18,34% € 23,55863

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16103
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.171    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
171 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore
mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro
terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

Pagina 1.911 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

1,05000
m²

€ 37,22000
 +3,27%

€ 39,08100

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 74,09648

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,18249

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,32914

 Totale RU  € 23,55863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 105,64774
 +2,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16904 = 1% * B)

€ 16,90364

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,25514

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 134,80652
 +2,23%

Incidenza Manodopera sul totale 17,48% € 23,55863

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16904
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.173    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
173 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore
mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro
terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.01
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

1,05000
m²

€ 43,10750
 +3,23%

€ 45,26288

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 80,27836

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,18249

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,32914

 Totale RU  € 23,55863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 114,34806
 +2,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18296 = 1% * B)

€ 18,29569

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,26438

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 145,90813
 +2,67%

Incidenza Manodopera sul totale 16,15% € 23,55863

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18296
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.175    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
175 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore
mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro
terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 200 mm

1,05000
m²

€ 48,48750
 +3,27%

€ 50,91188

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 85,92736

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,18249

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,32914

 Totale RU  € 23,55863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 119,99706
 +2,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19200 = 1% * B)

€ 19,19953

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,91966

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 153,11625
 +2,71%

Incidenza Manodopera sul totale 15,39% € 23,55863

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19200
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.319    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
319 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura entro terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00
8    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 30,37655
 +0,9%

€ 31,89538

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 65,43036

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,18249

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,32914

 Totale RU  € 23,55863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 96,98162
 +1,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15517 = 1% * B)

€ 15,51706

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,24987

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 123,74855
 +1,41%

Incidenza Manodopera sul totale 19,04% € 23,55863

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15517
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.319A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
319A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura entro terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

 Totale PR  € 13,03348

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00
8    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 30,37655
 +0,9%

€ 31,89538

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 37,67252

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 48,63425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 99,57650
 +1,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15932 = 1% * B)

€ 15,93224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,55087

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 127,05961
 +1,27%

Incidenza Manodopera sul totale 38,28% € 48,63425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15932

Pagina 1.920 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.319B    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
319B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana in
polietilene, per zoccolatura entro terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.020.001  - MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE.
AD ALTA DENSITÀ (HDPE).
Per la protezione delle opere controterra
ed interrate.
Secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore:
8 mm
Massa areica: 500 Kg/m²
Resistenza a compressione < 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,87625
 +1,98%

€ 3,16388

 Totale PR  € 9,13574

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00
8    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.

1,05000
m²

€ 30,37655
 +0,9%

€ 31,89538
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Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 37,67252

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 68,25576
 +1,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10921 = 1% * B)

€ 10,92092

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,91767

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 87,09435
 +1,76%

Incidenza Manodopera sul totale 24,35% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10921
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.320    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
320 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00
8    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 30,37655
 +0,9%

€ 31,89538

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 76,65836

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 110,89234
 +1,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17743 = 1% * B)

€ 17,74277

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,86351

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 141,49862
 +1,23%

Incidenza Manodopera sul totale 18,55% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17743
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.3209    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3209 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70, impermeabilizzazione
con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

 Totale PR  € 10,54714

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.005
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

1,05000
m²

€ 19,45000
 +0,02%

€ 20,42250
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 70 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 23,61030

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 48,63425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 83,02794
 +0,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13284 = 1% * B)

€ 13,28447

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,63124

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 105,94365
 +0,45%

Incidenza Manodopera sul totale 45,91% € 48,63425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13284
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.320A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
320A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 16,28475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00  - DI ORIGINE SINTETICA 1,05000 € 30,37655 € 31,89538
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8    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 48,90052

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 86,63277
 +3,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13861 = 1% * B)

€ 13,86124

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,04940

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 110,54341
 +3,87%

Incidenza Manodopera sul totale 19,19% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13861

Pagina 1.928 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.320D    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
320D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00
8    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;

1,05000
m²

€ 30,37655
 +0,9%

€ 31,89538
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- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 95,05852

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 129,29250
 +0,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20687 = 1% * B)

€ 20,68680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,99793

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 164,97723
 +0,94%

Incidenza Manodopera sul totale 15,91% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20687
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.321    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
321 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura entro terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 35,43931
 +0,9%

€ 37,21128

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 70,74626

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,18249

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,32914

 Totale RU  € 23,55863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 102,29752
 +1,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16368 = 1% * B)

€ 16,36760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,86651

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 130,53163
 +1,39%

Incidenza Manodopera sul totale 18,05% € 23,55863

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16368
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.3213    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3213 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120, impermeabilizzazione
con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

 Totale PR  € 10,54714

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.008
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

1,05000
m²

€ 31,30000
 -0,01%

€ 32,86500
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 36,05280

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 48,63425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 95,47044
 +0,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15275 = 1% * B)

€ 15,27527

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,07457

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 121,82028
 +0,39%

Incidenza Manodopera sul totale 39,92% € 48,63425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15275
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.3214    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3214 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con
impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.008
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 31,30000
 -0,01%

€ 32,86500

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 77,62798

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 111,86196
 +0,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17898 = 1% * B)

€ 17,89791

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,97599

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 142,73586
 +0,96%

Incidenza Manodopera sul totale 18,38% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17898
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.3214A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3214A - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con
impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 16,28475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.008  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,05000 € 31,30000 € 32,86500
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   PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

m²  -0,01%

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 49,87014

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 87,60239
 +3,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14016 = 1% * B)

€ 14,01638

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,16188

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 111,78065
 +3,47%

Incidenza Manodopera sul totale 18,98% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14016
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.3214C    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3214C - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con
impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.008
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³

1,05000
m²

€ 31,30000
 -0,01%

€ 32,86500
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Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 96,02814

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 130,26212
 +0,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20842 = 1% * B)

€ 20,84194

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,11041

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 166,21447
 +0,71%

Incidenza Manodopera sul totale 15,79% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20842
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.3215    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3215 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140, impermeabilizzazione
con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

 Totale PR  € 13,03348

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

1,05000
m²

€ 35,76000
 +0,01%

€ 37,54800

Pagina 1.941 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 40,73580

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 48,63425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 102,63978
 +0,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16422 = 1% * B)

€ 16,42236

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,90621

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 130,96835
 +0,81%

Incidenza Manodopera sul totale 37,13% € 48,63425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16422
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.3216    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3216 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 35,43931
 +0,9%

€ 37,21128

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 81,97426

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 116,20824
 +1,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18593 = 1% * B)

€ 18,59332

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,48016

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 148,28172
 +1,22%

Incidenza Manodopera sul totale 17,7% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18593
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.3216A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3216A - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con
impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 16,28475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,05000 € 35,76000 € 37,54800
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   PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

m²  +0,01%

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 54,55314

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 92,28539
 +3,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14766 = 1% * B)

€ 14,76566

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,70511

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 117,75616
 +3,3%

Incidenza Manodopera sul totale 18,01% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14766
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.3216C    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3216C - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con
impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³

1,05000
m²

€ 35,76000
 +0,01%

€ 37,54800

Pagina 1.947 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 100,71114

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 134,94512
 +0,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21591 = 1% * B)

€ 21,59122

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,65363

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 172,18997
 +0,69%

Incidenza Manodopera sul totale 15,24% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21591
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.3217    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3217 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160, impermeabilizzazione
con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

 Totale PR  € 13,03348

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

1,05000
m²

€ 43,93000
 0%

€ 46,12650
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 49,31430

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 48,63425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 111,21828
 +0,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17795 = 1% * B)

€ 17,79492

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,90132

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 141,91452
 +0,75%

Incidenza Manodopera sul totale 34,27% € 48,63425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17795
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.3218    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3218 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

1,05000
m²

€ 40,50207
 +0,9%

€ 42,52717

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 87,29015

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 121,52413
 +1,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19444 = 1% * B)

€ 19,44386

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,09680

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 155,06479
 +1,2%

Incidenza Manodopera sul totale 16,92% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19444
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.3218A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3218A - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160 con
impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 16,28475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,05000 € 43,93000 € 46,12650
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0    PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

m²  0%

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 63,13164

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 100,86389
 +3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16138 = 1% * B)

€ 16,13822

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,70021

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 128,70232
 +3%

Incidenza Manodopera sul totale 16,48% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16138
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.3218C    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3218C - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160 con
impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³

1,05000
m²

€ 43,93000
 0%

€ 46,12650

Pagina 1.955 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 109,28964

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 143,52362
 +0,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22964 = 1% * B)

€ 22,96378

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,64874

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 183,13614
 +0,65%

Incidenza Manodopera sul totale 14,33% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22964
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.3219    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3219 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180, impermeabilizzazione
con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

 Totale PR  € 15,55192

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

1,05000
m²

€ 48,89000
 0%

€ 51,33450
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 54,52230

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 48,63425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 118,94472
 +1,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19031 = 1% * B)

€ 19,03116

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,79759

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 151,77347
 +1,12%

Incidenza Manodopera sul totale 32,04% € 48,63425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19031
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.321A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
321A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura entro terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

 Totale PR  € 13,03348

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 35,43931
 +0,9%

€ 37,21128

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 42,98842

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 48,63425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 104,89240
 +1,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16783 = 1% * B)

€ 16,78278

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,16752

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 133,84270
 +1,25%

Incidenza Manodopera sul totale 36,34% € 48,63425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16783
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.321B    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
321B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana in
polietilene, per zoccolatura entro terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.020.001  - MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE.
AD ALTA DENSITÀ (HDPE).
Per la protezione delle opere controterra
ed interrate.
Secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore:
8 mm
Massa areica: 500 Kg/m²
Resistenza a compressione < 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,87625
 +1,98%

€ 3,16388

 Totale PR  € 9,13574

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.

1,05000
m²

€ 35,43931
 +0,9%

€ 37,21128
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Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 42,98842

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 73,57166
 +1,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11771 = 1% * B)

€ 11,77147

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,53431

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 93,87744
 +1,7%

Incidenza Manodopera sul totale 22,59% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11771
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.322    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
322 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 35,43931
 +0,9%

€ 37,21128

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 81,97426

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 116,20824
 +1,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18593 = 1% * B)

€ 18,59332

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,48016

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 148,28172
 +1,22%

Incidenza Manodopera sul totale 17,7% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18593
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.3220    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3220 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

1,05000
m²

€ 45,56483
 +0,9%

€ 47,84307

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 92,60605

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 129,35847
 +1,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20697 = 1% * B)

€ 20,69736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,00558

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 165,06141
 +1,56%

Incidenza Manodopera sul totale 15,9% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20697
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.3220A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3220A - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con
impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 18,80319

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,05000 € 48,89000 € 51,33450
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1    PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

m²  0%

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 68,33964

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 108,59033
 +3,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17374 = 1% * B)

€ 17,37445

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,59648

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 138,56126
 +3,27%

Incidenza Manodopera sul totale 15,31% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17374
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.3220C    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3220C - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con
impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³

1,05000
m²

€ 48,89000
 0%

€ 51,33450
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Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 114,49764

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 151,25006
 +0,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24200 = 1% * B)

€ 24,20001

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,54501

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 192,99508
 +0,95%

Incidenza Manodopera sul totale 13,6% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24200
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.3221    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3221 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200, impermeabilizzazione
con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

 Totale PR  € 15,55192

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.010
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

1,05000
m²

€ 53,42000
 +0,01%

€ 56,09100
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 59,27880

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 48,63425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 123,70122
 +1,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19792 = 1% * B)

€ 19,79220

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,34934

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 157,84276
 +1,08%

Incidenza Manodopera sul totale 30,81% € 48,63425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19792
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.3222    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3222 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
2    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

1,05000
m²

€ 50,62758
 +0,9%

€ 53,15896

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 97,92194

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 134,67436
 +1,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21548 = 1% * B)

€ 21,54790

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,62223

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 171,84449
 +1,53%

Incidenza Manodopera sul totale 15,27% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21548
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.3222A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3222A - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200 con
impermeabilizzazione in membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 18,80319

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.010  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,05000 € 53,42000 € 56,09100
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   PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

m²  +0,01%

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 73,09614

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 113,34683
 +3,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18135 = 1% * B)

€ 18,13549

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,14823

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 144,63055
 +3,13%

Incidenza Manodopera sul totale 14,67% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18135
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.3222C    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3222C - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200 con
impermeabilizzazione in guaina liquida, per zoccolatura di pareti in legno
fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.010
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³

1,05000
m²

€ 53,42000
 +0,01%

€ 56,09100
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Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 119,25414

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 156,00656
 +0,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24961 = 1% * B)

€ 24,96105

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,09676

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 199,06437
 +0,92%

Incidenza Manodopera sul totale 13,18% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24961
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.322A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
322A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 16,28475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00  - DI ORIGINE SINTETICA 1,05000 € 35,43931 € 37,21128
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9    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 54,21642

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 91,94867
 +3,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14712 = 1% * B)

€ 14,71179

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,66605

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 117,32651
 +3,69%

Incidenza Manodopera sul totale 18,08% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14712
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.322D    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
322D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;

1,05000
m²

€ 35,43931
 +0,9%

€ 37,21128
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- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 100,37442

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 134,60840
 +0,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21537 = 1% * B)

€ 21,53734

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,61457

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 171,76031
 +0,94%

Incidenza Manodopera sul totale 15,28% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21537
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.323    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
323 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura entro terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

1,05000
m²

€ 40,50207
 +0,9%

€ 42,52717

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 76,06215

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,18249

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,32914

 Totale RU  € 23,55863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 107,61341
 +1,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17218 = 1% * B)

€ 17,21815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,48316

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 137,31472
 +1,36%

Incidenza Manodopera sul totale 17,16% € 23,55863

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17218
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.323A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
323A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura entro terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

 Totale PR  € 13,03348

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

1,05000
m²

€ 40,50207
 +0,9%

€ 42,52717

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 48,30431

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 48,63425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 110,20829
 +1,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17633 = 1% * B)

€ 17,63333

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,78416

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 140,62578
 +1,24%

Incidenza Manodopera sul totale 34,58% € 48,63425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17633
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.323B    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
323B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana in
polietilene, per zoccolatura entro terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.020.001  - MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE.
AD ALTA DENSITÀ (HDPE).
Per la protezione delle opere controterra
ed interrate.
Secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore:
8 mm
Massa areica: 500 Kg/m²
Resistenza a compressione < 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,87625
 +1,98%

€ 3,16388

 Totale PR  € 9,13574

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.

1,05000
m²

€ 40,50207
 +0,9%

€ 42,52717
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Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 48,30431

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 78,88755
 +1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12622 = 1% * B)

€ 12,62201

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,15096

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 100,66052
 +1,64%

Incidenza Manodopera sul totale 21,07% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12622
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.324    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
324 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

1,05000
m²

€ 40,50207
 +0,9%

€ 42,52717

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 87,29015

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 121,52413
 +1,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19444 = 1% * B)

€ 19,44386

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,09680

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 155,06479
 +1,2%

Incidenza Manodopera sul totale 16,92% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19444
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.324A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
324A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 16,28475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01  - DI ORIGINE SINTETICA 1,05000 € 40,50207 € 42,52717
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0    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 59,53231

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 97,26456
 +3,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15562 = 1% * B)

€ 15,56233

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,28269

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 124,10958
 +3,54%

Incidenza Manodopera sul totale 17,09% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15562
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.324D    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
324D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;

1,05000
m²

€ 40,50207
 +0,9%

€ 42,52717
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- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 105,69031

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 139,92429
 +0,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22388 = 1% * B)

€ 22,38789

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,23122

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 178,54340
 +0,94%

Incidenza Manodopera sul totale 14,7% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22388
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.325    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
325 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura entro terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

1,05000
m²

€ 45,56483
 +0,9%

€ 47,84307

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 81,37805

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,18249

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,32914

 Totale RU  € 23,55863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 115,44775
 +1,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18472 = 1% * B)

€ 18,47164

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,39194

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 147,31133
 +1,75%

Incidenza Manodopera sul totale 15,99% € 23,55863

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18472
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.325A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
325A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura entro terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

 Totale PR  € 15,55192

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

1,05000
m²

€ 45,56483
 +0,9%

€ 47,84307

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 53,62021

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 48,63425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 118,04263
 +1,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18887 = 1% * B)

€ 18,88682

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,69295

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 150,62240
 +1,62%

Incidenza Manodopera sul totale 32,29% € 48,63425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18887
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.325B    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
325B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana in
polietilene, per zoccolatura entro terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.020.001  - MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE.
AD ALTA DENSITÀ (HDPE).
Per la protezione delle opere controterra
ed interrate.
Secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore:
8 mm
Massa areica: 500 Kg/m²
Resistenza a compressione < 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,87625
 +1,98%

€ 3,16388

 Totale PR  € 11,65418

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.

1,05000
m²

€ 45,56483
 +0,9%

€ 47,84307

Pagina 1.999 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 53,62021

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 86,72189
 +2,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13876 = 1% * B)

€ 13,87550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,05974

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 110,65713
 +2,13%

Incidenza Manodopera sul totale 19,17% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13876
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.326    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
326 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

1,05000
m²

€ 45,56483
 +0,9%

€ 47,84307

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 92,60605

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 129,35847
 +1,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20697 = 1% * B)

€ 20,69736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,00558

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 165,06141
 +1,56%

Incidenza Manodopera sul totale 15,9% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20697
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.326A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
326A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 18,80319

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01  - DI ORIGINE SINTETICA 1,05000 € 45,56483 € 47,84307
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1    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 64,84821

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 105,09890
 +3,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16816 = 1% * B)

€ 16,81582

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,19147

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 134,10619
 +3,81%

Incidenza Manodopera sul totale 15,82% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16816
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.326D    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
326D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;

1,05000
m²

€ 45,56483
 +0,9%

€ 47,84307
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- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 111,00621

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 147,75863
 +1,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23641 = 1% * B)

€ 23,64138

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,14000

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 188,54001
 +1,26%

Incidenza Manodopera sul totale 13,92% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23641
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.327    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
327 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura entro terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
2    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

1,05000
m²

€ 50,62758
 +0,9%

€ 53,15896

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 86,69394

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,18249

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,32914

 Totale RU  € 23,55863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 120,76364
 +1,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19322 = 1% * B)

€ 19,32218

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,00858

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 154,09440
 +1,71%

Incidenza Manodopera sul totale 15,29% € 23,55863

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19322
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.327A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
327A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura entro terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

 Totale PR  € 15,55192

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
2    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

1,05000
m²

€ 50,62758
 +0,9%

€ 53,15896

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 58,93610

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 48,63425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 123,35852
 +1,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19737 = 1% * B)

€ 19,73736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,30959

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 157,40547
 +1,59%

Incidenza Manodopera sul totale 30,9% € 48,63425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19737
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.327B    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
327B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana in
polietilene, per zoccolatura entro terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.020.001  - MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE.
AD ALTA DENSITÀ (HDPE).
Per la protezione delle opere controterra
ed interrate.
Secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore:
8 mm
Massa areica: 500 Kg/m²
Resistenza a compressione < 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,87625
 +1,98%

€ 3,16388

 Totale PR  € 11,65418

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
2    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.

1,05000
m²

€ 50,62758
 +0,9%

€ 53,15896
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Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 58,93610

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 92,03778
 +2,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14726 = 1% * B)

€ 14,72604

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,67638

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 117,44020
 +2,06%

Incidenza Manodopera sul totale 18,06% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14726
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.328    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
328 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
2    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

1,05000
m²

€ 50,62758
 +0,9%

€ 53,15896

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 97,92194

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 134,67436
 +1,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21548 = 1% * B)

€ 21,54790

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,62223

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 171,84449
 +1,53%

Incidenza Manodopera sul totale 15,27% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21548
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.328A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
328A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 18,80319

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01  - DI ORIGINE SINTETICA 1,05000 € 50,62758 € 53,15896
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2    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 70,16410

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 110,41479
 +3,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17666 = 1% * B)

€ 17,66637

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,80812

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 140,88928
 +3,67%

Incidenza Manodopera sul totale 15,06% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17666

Pagina 2.016 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.328D    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
328D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
2    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;

1,05000
m²

€ 50,62758
 +0,9%

€ 53,15896
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- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 116,32210

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 153,07452
 +1,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24492 = 1% * B)

€ 24,49192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,75664

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 195,32308
 +1,25%

Incidenza Manodopera sul totale 13,43% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24492
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.329    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
329 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura entro terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
3    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 220 mm

1,05000
m²

€ 55,69034
 +0,9%

€ 58,47486

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 92,00984

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,18249

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,32914

 Totale RU  € 23,55863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 126,07954
 +1,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20173 = 1% * B)

€ 20,17273

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,62523

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 160,87750
 +1,68%

Incidenza Manodopera sul totale 14,64% € 23,55863

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20173
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.329A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
329A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura entro terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

 Totale PR  € 15,55192

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
3    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 220 mm

1,05000
m²

€ 55,69034
 +0,9%

€ 58,47486

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 64,25200

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 48,63425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 128,67442
 +1,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20588 = 1% * B)

€ 20,58791

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,92623

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 164,18856
 +1,56%

Incidenza Manodopera sul totale 29,62% € 48,63425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20588
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.329B    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
329B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana in
polietilene, per zoccolatura entro terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.020.001  - MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE.
AD ALTA DENSITÀ (HDPE).
Per la protezione delle opere controterra
ed interrate.
Secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore:
8 mm
Massa areica: 500 Kg/m²
Resistenza a compressione < 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,87625
 +1,98%

€ 3,16388

 Totale PR  € 11,65418

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
3    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.

1,05000
m²

€ 55,69034
 +0,9%

€ 58,47486
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Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 220 mm

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 64,25200

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 97,35368
 +2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15577 = 1% * B)

€ 15,57659

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,29303

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 124,22330
 +2%

Incidenza Manodopera sul totale 17,08% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15577
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.330    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
330 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
3    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 220 mm

1,05000
m²

€ 55,69034
 +0,9%

€ 58,47486

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 103,23784

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 139,99026
 +1,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22398 = 1% * B)

€ 22,39844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,23887

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 178,62757
 +1,51%

Incidenza Manodopera sul totale 14,69% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22398
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.330A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
330A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 18,80319

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01  - DI ORIGINE SINTETICA 1,05000 € 55,69034 € 58,47486
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3    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 220 mm

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 75,48000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 115,73069
 +3,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18517 = 1% * B)

€ 18,51691

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,42476

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 147,67236
 +3,54%

Incidenza Manodopera sul totale 14,36% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18517
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.330D    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
330D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 220, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
3    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;

1,05000
m²

€ 55,69034
 +0,9%

€ 58,47486
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- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 220 mm

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 121,63800

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 158,39042
 +1,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25342 = 1% * B)

€ 25,34247

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,37329

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 202,10618
 +1,24%

Incidenza Manodopera sul totale 12,98% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25342
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.331    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
331 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura entro terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
4    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 240 mm

1,05000
m²

€ 60,75310
 +0,9%

€ 63,79076

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 97,32574

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,18249

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,32914

 Totale RU  € 23,55863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 131,39544
 +1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21023 = 1% * B)

€ 21,02327

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,24187

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 167,66058
 +1,64%

Incidenza Manodopera sul totale 14,05% € 23,55863

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21023
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.331A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
331A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura entro terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

 Totale PR  € 15,55192

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
4    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 240 mm

1,05000
m²

€ 60,75310
 +0,9%

€ 63,79076

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 69,56790

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 48,63425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 133,99032
 +1,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21438 = 1% * B)

€ 21,43845

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,54288

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 170,97165
 +1,54%

Incidenza Manodopera sul totale 28,45% € 48,63425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21438
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.331B    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
331B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana in
polietilene, per zoccolatura entro terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.020.001  - MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE.
AD ALTA DENSITÀ (HDPE).
Per la protezione delle opere controterra
ed interrate.
Secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore:
8 mm
Massa areica: 500 Kg/m²
Resistenza a compressione < 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,87625
 +1,98%

€ 3,16388

 Totale PR  € 11,65418

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
4    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.

1,05000
m²

€ 60,75310
 +0,9%

€ 63,79076
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Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 240 mm

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 69,56790

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 102,66958
 +1,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16427 = 1% * B)

€ 16,42713

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,90967

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 131,00638
 +1,94%

Incidenza Manodopera sul totale 16,19% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16427
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.332    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
332 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
4    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 240 mm

1,05000
m²

€ 60,75310
 +0,9%

€ 63,79076

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 108,55374

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 145,30616
 +1,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23249 = 1% * B)

€ 23,24899

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,85552

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 185,41067
 +1,48%

Incidenza Manodopera sul totale 14,15% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23249
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.332A    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
332A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 18,80319

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01  - DI ORIGINE SINTETICA 1,05000 € 60,75310 € 63,79076
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4    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 240 mm

m²  +0,9%

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 80,79590

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 121,04659
 +3,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19367 = 1% * B)

€ 19,36745

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,04140

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 154,45544
 +3,42%

Incidenza Manodopera sul totale 13,73% € 21,21125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19367
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.025.332D    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
332D - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato a
cellule chiuse (EPS) conforme alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35
kg/m3 e spessore mm. 240, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
4    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;

1,05000
m²

€ 60,75310
 +0,9%

€ 63,79076
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- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 240 mm

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 126,95390

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 163,70632
 +1,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26193 = 1% * B)

€ 26,19301

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,98993

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 208,88926
 +1,23%

Incidenza Manodopera sul totale 12,56% € 26,24135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26193
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.030.001    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI
SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente
ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi),, ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici, classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento
di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e
solai.
001 - Spessore mm.20

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,09573

 Totale AT  € 0,09573

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.040  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

2,00000
kg

€ 1,01038
 +22,16%

€ 2,02076

 Totale PR  € 2,02076

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB02.001
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 140-170 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 20 mm

1,05000
m²

€ 8,79700
 0%

€ 9,23685

 Totale PRCAM  € 9,23685

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,82269

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,70081

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,68634

 Totale RU  € 2,20984

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,56318
 +2,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02170 = 1% * B)

€ 2,17011

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,57333

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024
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€ 17,30662
 +2,78%

Incidenza Manodopera sul totale 12,77% € 2,20984

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02170
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.030.002    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI
SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente
ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi),, ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici, classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento
di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e
solai.
002 - Spessore mm.30

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,09573

 Totale AT  € 0,09573

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.040  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

2,00000
kg

€ 1,01038
 +22,16%

€ 2,02076

 Totale PR  € 2,02076

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB02.002
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 140-170 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 30 mm

1,05000
m²

€ 13,27150
 0%

€ 13,93508

 Totale PRCAM  € 13,93508

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,82269

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,70081

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,68634

 Totale RU  € 2,20984

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18,26141
 +2,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02922 = 1% * B)

€ 2,92183

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,11832

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024
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€ 23,30156
 +2,05%

Incidenza Manodopera sul totale 9,48% € 2,20984

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02922
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.030.003    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
030 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI
SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente
ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi),, ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici, classe 2 di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento
di pareti interne ed esterne, coperture piane ed inclinate, intercapedini e
solai.
003 - Spessore mm.40

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,09573

 Totale AT  € 0,09573

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.040  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

2,00000
kg

€ 1,01038
 +22,16%

€ 2,02076

 Totale PR  € 2,02076

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB02.003
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 140-170 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 40 mm

1,05000
m²

€ 17,59400
 0%

€ 18,47370

 Totale PRCAM  € 18,47370

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,82269

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,70081

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,68634

 Totale RU  € 2,20984

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,80003
 +1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03648 = 1% * B)

€ 3,64800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,64480

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024
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€ 29,09283
 +1,64%

Incidenza Manodopera sul totale 7,6% € 2,20984

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03648
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.034.003    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI
SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso, rispondente
ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi),, ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici, levigato sulle due facce, Classe 2 di reazione al fuoco
(Euroclasse B). Per isolamento acustico pavimenti e per pareti interne
antimuffa.
003 - larghezza striscia 150 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,09573

 Totale AT  € 0,09573

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.040  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

2,00000
kg

€ 1,01038
 +22,16%

€ 2,02076

 Totale PR  € 2,02076

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB08.003
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
STRISCE DI SUGHERO - ICB
SUPERCOMPRESSE, DI ELEVATA
FLESSIBILITÀ, LEVIGATE SULLE DUE FACCE.
Ottenute da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Larghezza: 150 mm

1,05000
m²

€ 5,24882
 +0,9%

€ 5,51126

 Totale PRCAM  € 5,51126

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,82269

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,70081

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,68634

 Totale RU  € 2,20984

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,83759
 +4,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01574 = 1% * B)

€ 1,57401

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,14116

 TOTALE (A + B + C) euro / m/mm
Scostamento % su anno 2024
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€ 12,55276
 +4,42%

Incidenza Manodopera sul totale 17,6% € 2,20984

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01574
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.048.001    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN
LANA DI VETRO (MW ), conforme alla norma UNI13162, rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi),, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di
carta bituminosa messo in opera confinato, Classe 0 di reazione al fuoco. Per
superfici orizzontali non praticabili.
001 - Densità di 13.5 Kg/mc, spessore 50 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,09573

 Totale AT  € 0,09573

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWV02.0
01    

 - DI ORIGINE MINERALE.
MATERASSINI/ROTOLI IN LANA DI VETRO -
MW.
TRATTATI CON RESINE TERMOINDURENTI E
RICOPERTI SU UN LATO DA UN FOGLIO DI
CARTA BITUMINOSA.
Densità ρ ~ 12-13,5 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 50 mm

1,05000
m²

€ 5,41500
 +29,16%

€ 5,68575

 Totale PRCAM  € 5,68575

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,70081

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,09692

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03600
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,91512

 Totale RU  € 2,71285

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,49433
 +17,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01359 = 1% * B)

€ 1,35909

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,98534

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 10,83876
 +17,82%

Incidenza Manodopera sul totale 25,03% € 2,71285

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01359
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.048.002    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN
LANA DI VETRO (MW ), conforme alla norma UNI13162, rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi),, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i lati da un foglio di
carta bituminosa messo in opera confinato, Classe 0 di reazione al fuoco. Per
superfici orizzontali non praticabili.
002 - Densità di 13.5 Kg/mc, spessore 80 mm

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,02300
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,09573

 Totale AT  € 0,09573

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWV02.0
02    

 - DI ORIGINE MINERALE.
MATERASSINI/ROTOLI IN LANA DI VETRO -
MW.
TRATTATI CON RESINE TERMOINDURENTI E
RICOPERTI SU UN LATO DA UN FOGLIO DI
CARTA BITUMINOSA.
Densità ρ ~ 12-13,5 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,05000
m²

€ 8,38875
 +36,24%

€ 8,80819

 Totale PRCAM  € 8,80819

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,70081

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,09692

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03600
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,91512

 Totale RU  € 2,71285

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,61677
 +25,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01859 = 1% * B)

€ 1,85868

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,34755

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 14,82300
 +25,27%

Incidenza Manodopera sul totale 18,3% € 2,71285

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01859
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.150.005    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
005 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio,
completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto
dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre
cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli
adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento
di spessore della parete.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,03300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,07796

 Totale AT  € 0,07796

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.035  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
tassello a vite mm 180

3,00000
cad

€ 1,09400
 +166,13%

€ 3,28200

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 14,51190

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,00551

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 3,80001

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18,38987
 +33,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02942 = 1% * B)

€ 2,94238

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,13323

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 23,46548
 +33,62%

Incidenza Manodopera sul totale 16,19% € 3,80001

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02942

Pagina 2.053 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.150.006    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
006 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100
mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per
quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura
e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,08000

 Totale AT  € 0,31625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 4,83552

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,65640

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 6,45090

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,60267
 +4,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01856 = 1% * B)

€ 1,85643

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,34591

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 14,80501
 +4,4%

Incidenza Manodopera sul totale 43,57% € 6,45090

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01856
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.150.010    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
010 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in
alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40,
opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per
garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli
dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,08000

 Totale AT  € 0,31625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 4,83552

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,65640

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 6,45090

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,60267
 +4,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01856 = 1% * B)

€ 1,85643

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,34591

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 14,80501
 +4,4%

Incidenza Manodopera sul totale 43,57% € 6,45090

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01856
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.150.012    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
012 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100
mm, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra
per il supporto dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono
esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa
dovute all’aumento di spessore della parete.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,03300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,07796

 Totale AT  € 0,07796

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.035  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
tassello a vite mm 180

3,00000
cad

€ 1,09400
 +166,13%

€ 3,28200

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 14,51190

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,00551

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 3,80001

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18,38987
 +33,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02942 = 1% * B)

€ 2,94238

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,13323

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 23,46548
 +33,62%

Incidenza Manodopera sul totale 16,19% € 3,80001

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02942
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.D01.150.015    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
015 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in
alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40,
opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per
garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli
dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,08000

 Totale AT  € 0,31625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 4,83552

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,65640

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 6,45090

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,60267
 +4,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01856 = 1% * B)

€ 1,85643

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,34591

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 14,80501
 +4,4%

Incidenza Manodopera sul totale 43,57% € 6,45090

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01856
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TOS25_01CAM.D01.150.017    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
017 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100
mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per
quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura
e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,02000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,08438

 Totale AT  € 0,32063

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 4,83552

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,65640

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 6,45090

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,60705
 +3,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01857 = 1% * B)

€ 1,85713

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,34642

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 14,81060
 +3,97%

Incidenza Manodopera sul totale 43,56% € 6,45090

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01857
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TOS25_01CAM.D01.150.020    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
020 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio
di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per
quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa
dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,08000

 Totale AT  € 0,23593

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.025  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
terminale in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 80-100 mm

1,00000
m

€ 16,85750
 +28,74%

€ 16,85750

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 19,67618

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,62042

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 5,41492

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,32703
 +19,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04052 = 1% * B)

€ 4,05232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,93794

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 32,31729
 +19,48%

Incidenza Manodopera sul totale 16,76% € 5,41492

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04052
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TOTALE

TOS25_01CAM.D01.150.022    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
022 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100
mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il
fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente
raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire
l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza fino a
m. 22,00.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,08000

 Totale AT  € 0,23593

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.025  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
terminale in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 80-100 mm

1,00000
m

€ 16,85750
 +28,74%

€ 16,85750

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 19,67618

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,07196

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 4,86646

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 24,77857
 +20%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03965 = 1% * B)

€ 3,96457

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,87431

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 31,61745
 +20%

Incidenza Manodopera sul totale 15,39% € 4,86646

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03965
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TOTALE

TOS25_01CAM.D01.150.025    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
025 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio
di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per
quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa
dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,08000

 Totale AT  € 0,23593

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.025  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
terminale in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 80-100 mm

1,00000
m

€ 16,85750
 +28,74%

€ 16,85750

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 19,67618

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,62042

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 5,41492

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,32703
 +19,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04052 = 1% * B)

€ 4,05232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,93794

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 32,31729
 +19,48%

Incidenza Manodopera sul totale 16,76% € 5,41492

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04052
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TOTALE

TOS25_01CAM.D01.150.027    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM - su pareti verticali, orizzontali o inclinate
Compreso:
- oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato)
- calo ed il sollevamento dei materiali
- ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche
esterni, mobili o fissi
- formazione dei giunti
- raccordo agli angoli,
Le opere devono essere conformi ai Decreti del MASE sui Criteri Ambientali
Minimi - CAM, alle prescrizioni delle ditte produttrici e alle normative di
riferimento.
I prodotti per l'isolamento devono:
- recare la marcatura CE
- essere conformi alla UNI 13172
- rispettare i requisiti della UNI 13501 in materia di reazione al fuoco da D.M.
15/03/2005 e seguenti (quando previsto).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
027 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100
mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il
fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente
raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire
l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza oltre a
m. 22,00

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,02000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,08000

 Totale AT  € 0,23593

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.025  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
terminale in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 80-100 mm

1,00000
m

€ 16,85750
 +28,74%

€ 16,85750

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 19,67618

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,07196

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 4,86646

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 24,77857
 +20%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03965 = 1% * B)

€ 3,96457

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,87431

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 31,61745
 +20%

Incidenza Manodopera sul totale 15,39% € 4,86646

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03965
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.E02.020.001    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
E02 - PAVIMENTI - CAM
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo.
Compreso:
- materiali di allettamento o di incollaggio;
- tagli e sfrido;
- formazione di quartaboni;
- eventuali riprese di mantelline;
- stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Esclusi:
- fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
020 - Pavimento in pvc, rispondente alle norme UNI EN ISO
10581:2020,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), posto in opera con
idoneo collante, compresa la preparazione del piano superiore del massetto
di sottofondo; quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta autolivellante, tagli,
sfridi e la pulitura finale.
001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

PR

TOS25_PR.P22.031.004  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 5,39600
 -22,98%

€ 1,61880

 Totale PR  € 1,61880

PRCAM

TOS25_PRCAM.P22.050.010 
   

 - PAVIMENTO IN MATERIALI SINTETICI.
PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto
strato), flessibile.
Conforme a:
- UNI EN 10581;
- UNI EN 14041
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Telo in
rotoli a superficie liscia, spessore 2 mm
con decoro non direzionale, qualunque
larghezza, peso in gr/mq >=2500 e
<=2700. Non necessita di alcuna ceratura.
Classe 34-43 come da norma UNI EN
10874.

1,00000
m²

€ 27,00000 € 27,00000

 Totale PRCAM  € 27,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)  € 39,19740

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06272 = 1% * B)

€ 6,27158

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,54690

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 50,01588

Incidenza Manodopera sul totale 21,15% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06272
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.E02.021.001    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
E02 - PAVIMENTI - CAM
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo.
Compreso:
- materiali di allettamento o di incollaggio;
- tagli e sfrido;
- formazione di quartaboni;
- eventuali riprese di mantelline;
- stuccatura dei giunti e pulizia finale.
Esclusi:
- fornitura del materiale (salvo diversa indicazione) e la preparazione del
fondo di posa.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
021 - Pavimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore, rispondente
alle norme DIN 18171,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante acrilico in
dispersione acquosa. Compresa la preparazione del piano superiore del
massetto di sottofondo, quest'ultimo da pagarsi a parte, con malta
autolivellante, tagli, sfridi e la pulitura finale.
001 - spessore di 2,5 mm

PR

TOS25_PR.P22.031.004  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 5,39600
 -22,98%

€ 1,61880

 Totale PR  € 1,61880

PRCAM

TOS25_PRCAM.P22.047.004 
   

 - PAVIMENTI IN MATERIALI RESILIENTI.
Linoleum composto da olio di lino ossidato,
resine naturali, farina di legno, pigmenti e
riempitivi inerti, con un supporto in tela di
juta, con superficie liscia e con strato di
usura.
Con marchio CE.
Conforme alle:
- UNI EN ISO 24011;
- UNI EN ISO 14041
- CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al DM
23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI - Teli di larghezza: 2,00 m
Spessore: 2,5 mm
Colori marmorizzati.
Cera esclusa.

1,00000
m²

€ 16,53750
 -18,58%

€ 16,53750

 Totale PRCAM  € 16,53750

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 28,73490
 -12,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04598 = 1% * B)

€ 4,59758

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,33325

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 36,66573
 -12,91%

Incidenza Manodopera sul totale 28,85% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04598
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.E03.020.001    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
E03 - RIVESTIMENTI - CAM
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
Compreso:
- materiali di allettamento o di incollaggio;
- tagli e lo sfrido;
- posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo;
- formazione di quartaboni;
- eventuali riprese di mantelline:
- stuccatura dei giunti, distanziatori (mm 3) e pulizia finale.
Esclusi:
- fornitura del materiale (salvo diversa indicazione);
- preparazione del fondo di posa.
020 - Rivestimento in pvc, rispondente alle norme UNI EN ISO
10581:2020,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), posto in opera con
idoneo collante in dispersione acquosa.
001 - Omogeneo spessore 2,0-2,5 mm

PR

TOS25_PR.P22.031.004  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 5,39600
 -22,98%

€ 1,61880

TOS25_PR.P22.034.001  - PRIMER. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,91517
 +2,54%

€ 1,18728

 Totale PR  € 2,80608

PRCAM

TOS25_PRCAM.P22.050.010 
   

 - PAVIMENTO IN MATERIALI SINTETICI.
PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto
strato), flessibile.
Conforme a:
- UNI EN 10581;
- UNI EN 14041
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Telo in
rotoli a superficie liscia, spessore 2 mm
con decoro non direzionale, qualunque
larghezza, peso in gr/mq >=2500 e
<=2700. Non necessita di alcuna ceratura.
Classe 34-43 come da norma UNI EN
10874.

1,00000
m²

€ 27,00000 € 27,00000

 Totale PRCAM  € 27,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,89465

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,68850

 Totale RU  € 5,58315

 Sommano euro (A)  € 35,38923

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05662 = 1% * B)

€ 5,66228

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,10515

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 45,15666

Incidenza Manodopera sul totale 12,36% € 5,58315

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05662
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.E03.021.001    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
E03 - RIVESTIMENTI - CAM
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
Compreso:
- materiali di allettamento o di incollaggio;
- tagli e lo sfrido;
- posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo;
- formazione di quartaboni;
- eventuali riprese di mantelline:
- stuccatura dei giunti, distanziatori (mm 3) e pulizia finale.
Esclusi:
- fornitura del materiale (salvo diversa indicazione);
- preparazione del fondo di posa.
021 - Sguscia in pvc tra pavimentazione e rivestimento, compresa la fornitura
e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5 rispondente alle norme UNI
7072-72,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), da posare in
aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio, compreso incollaggio, taglio, e
pezzi speciali, con saldatura a pavimento e al rivestimento, compresi i
materiali finire il lavoro
001 - spessore 2,0 mm

PR

TOS25_PR.P22.031.004  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 5,39600
 -22,98%

€ 1,61880

 Totale PR  € 1,61880

PRCAM

TOS25_PRCAM.P22.050.010 
   

 - PAVIMENTO IN MATERIALI SINTETICI.
PVC di tipo omogeneo (anche detto a tutto
strato), flessibile.
Conforme a:
- UNI EN 10581;
- UNI EN 14041
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Telo in
rotoli a superficie liscia, spessore 2 mm
con decoro non direzionale, qualunque
larghezza, peso in gr/mq >=2500 e
<=2700. Non necessita di alcuna ceratura.
Classe 34-43 come da norma UNI EN
10874.

1,00000
m²

€ 27,00000 € 27,00000

TOS25_PRCAM.P22.060.002 
   

 - Accessori per la posa.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - profilo
anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25
mm, l. 2 m

1,00000
m

€ 2,01250
 0%

€ 2,01250

 Totale PRCAM  € 29,01250

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,65640

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,39600

 Totale RU  € 7,05240

 Sommano euro (A)  € 37,68370

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06029 = 1% * B)

€ 6,02939

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,37131

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
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€ 48,08440

Incidenza Manodopera sul totale 14,67% € 7,05240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06029
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.E03.022.001    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
E03 - RIVESTIMENTI - CAM
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
Compreso:
- materiali di allettamento o di incollaggio;
- tagli e lo sfrido;
- posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo;
- formazione di quartaboni;
- eventuali riprese di mantelline:
- stuccatura dei giunti, distanziatori (mm 3) e pulizia finale.
Esclusi:
- fornitura del materiale (salvo diversa indicazione);
- preparazione del fondo di posa.
022 - Rivestimento in linoleum unito o variegato di qualsiasi colore,
rispondente alle norme DIN 18171,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), fornito in rotoli, posto in opera con idoneo collante in dispersione
acquosa.
001 - spessore di 2,0 mm

PR

TOS25_PR.P22.031.004  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,30000
kg

€ 5,39600
 -22,98%

€ 1,61880

TOS25_PR.P22.034.001  - PRIMER. - di collegamento sintetico in
soluzione acquosa

0,15000
kg

€ 7,91517
 +2,54%

€ 1,18728

 Totale PR  € 2,80608

PRCAM

TOS25_PRCAM.P22.047.003 
   

 - PAVIMENTI IN MATERIALI RESILIENTI.
Linoleum composto da olio di lino ossidato,
resine naturali, farina di legno, pigmenti e
riempitivi inerti, con un supporto in tela di
juta, con superficie liscia e con strato di
usura.
Con marchio CE.
Conforme alle:
- UNI EN ISO 24011;
- UNI EN ISO 14041
- CAM, al paragrafo 2.5.10.2 di cui al DM
23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI - Teli di larghezza: 2,00 m
Spessore: 2,0 mm
Colori marmorizzati.
Cera esclusa.

1,00000
m²

€ 14,33250
 -18,03%

€ 14,33250

 Totale PRCAM  € 14,33250

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,89465

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,68850

 Totale RU  € 5,58315

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,72173
 -13,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03635 = 1% * B)

€ 3,63548

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,63572

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 28,99293
 -13,7%

Incidenza Manodopera sul totale 19,26% € 5,58315

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03635
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.E03.023.001    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
E03 - RIVESTIMENTI - CAM
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
Le piastrelle ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la
UNI 11493:2013.
Compreso:
- materiali di allettamento o di incollaggio;
- tagli e lo sfrido;
- posa in opera di pezzi speciali di raccordo e d'angolo;
- formazione di quartaboni;
- eventuali riprese di mantelline:
- stuccatura dei giunti, distanziatori (mm 3) e pulizia finale.
Esclusi:
- fornitura del materiale (salvo diversa indicazione);
- preparazione del fondo di posa.
023 - Sguscia in linoleum tra pavimentazione e rivestimento compresa la
fornitura e posa di profilo in pvc triangolare 2,5x2,5,rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), da posare in aderenza allo spigolo a sostegno dello sguscio,
compreso incollaggio, taglio, e pezzi speciali. Compreso saldatura a
pavimento e al rivestimento compresi materiali per finire il lavoro.
001 - spessore 2,0 mm

PR

TOS25_PR.P22.031.004  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 -
universale in dispersione acquosa a
bassissima emissione di sostanze
organiche volatili (VOC)

0,06000
kg

€ 5,39600
 -22,98%

€ 0,32376

TOS25_PR.P22.047.003  - PAVIMENTAZIONE IN MATERIALI
RESILIENTI.
Linoleum composto da olio di lino ossidato,
resine naturali, farina di legno, pigmenti e
riempitivi inerti, con un supporto in tela di
juta, con superficie liscia e con strato di
usura.
Con marchio CE.
Conforme alle:
- UNI EN ISO 24011;
- UNI EN ISO 14041 - teli di larghezza 2,00
m, spessore 2 mm, colori marmorizzati,
cera esclusa (Descrizione aggiornata per
Prezzario 2023)

0,20000
m²

€ 14,33250
 -18,03%

€ 2,86650

 Totale PR  € 3,19026

PRCAM

TOS25_PRCAM.P22.060.002 
   

 - Accessori per la posa.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - profilo
anche detto sguscia in PVC 20-25x20-25
mm, l. 2 m

1,00000
m

€ 2,01250
 0%

€ 2,01250

 Totale PRCAM  € 2,01250

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,65640

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,39600

 Totale RU  € 7,05240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,25516
 -5,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01961 = 1% * B)

€ 1,96083

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,42160

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 15,63759
 -5,6%
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Incidenza Manodopera sul totale 45,1% € 7,05240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01961
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.F04.004.002    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE - CAM
Tinteggiatura e verniciature.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Conforme ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.),
004 - Verniciatura per interni rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), su intonaco nuovo o preparato
002 - con pittura minerale a base di grassello di calce

PRCAM

TOS25_PRCAM.P26.110.002 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
MINERALE - A BASE DI GRASSELLO DI
CALCE COLORI CHIARI

0,40000
l

€ 4,10433
 +36,52%

€ 1,64173

 Totale PRCAM  € 1,64173

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,14390

 Totale RU  € 3,88620

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,52793
 +8,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00884 = 1% * B)

€ 0,88447

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,64124

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 7,05364
 +8,63%

Incidenza Manodopera sul totale 55,09% € 3,88620

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00884
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_01CAM.F04.004.003    TOS25_01CAM - NUOVE COSTRUZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una nuova costruzione di edilizia civile.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE - CAM
Tinteggiatura e verniciature.
Compreso:
- idonea preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Conforme ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.),
004 - Verniciatura per interni rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), su intonaco nuovo o preparato
003 - con idropittura a tempera murale fine

PRCAM

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 0,70420

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

 Totale RU  € 2,54700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,25120
 -8,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00520 = 1% * B)

€ 0,52019

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37714

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 4,14853
 -8,5%

Incidenza Manodopera sul totale 61,4% € 2,54700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00520
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.001.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
001 - DEMOLIZIONE
DI MURATURA
A qualsiasi piano, altezza o profondità
A MANO o con ausilio di piccoli mezzi meccanici.
Escluso: scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di
campagna
001 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo
due teste, situata entro terra

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 35,58800

 Totale 02  € 35,58800

AT

TOS25_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

1,76000
ora

€ 2,98333
 -58,75%

€ 5,25066

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,14429

TOS25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01500
m³

€ 20,71071
 -17,79%

€ 0,31066

 Totale AT  € 5,70561

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 61,85410

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,76000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 44,73920

 Totale RU  € 121,82830

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 163,12191
 -4,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,17448 = 4,5% * B)

€ 26,09951

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,92214

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 208,14356
 -4,42%

Incidenza Manodopera sul totale 75,63% € 157,41630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 1,17448
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.001.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
001 - DEMOLIZIONE
DI MURATURA
A qualsiasi piano, altezza o profondità
A MANO o con ausilio di piccoli mezzi meccanici.
Escluso: scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di
campagna
002 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo
due teste, situata fuori terra

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 35,58800

 Totale 02  € 35,58800

AT

TOS25_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

1,30000
ora

€ 2,98333
 -58,75%

€ 3,87833

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,14429

TOS25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01500
m³

€ 20,71071
 -17,79%

€ 0,31066

 Totale AT  € 4,33328

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 39,61100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 38,13000

 Totale RU  € 92,97600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 132,89728
 -4,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95686 = 4,5% * B)

€ 21,26356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,41608

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 169,57692
 -4,04%

Incidenza Manodopera sul totale 75,81% € 128,56400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,95686
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.001.003 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
001 - DEMOLIZIONE
DI MURATURA
A qualsiasi piano, altezza o profondità
A MANO o con ausilio di piccoli mezzi meccanici.
Escluso: scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di
campagna
003 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata entro
terra

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 35,58800

 Totale 02  € 35,58800

AT

TOS25_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,69000
ora

€ 2,98333
 -58,75%

€ 2,05850

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,14429

TOS25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01500
m³

€ 20,71071
 -17,79%

€ 0,31066

 Totale AT  € 2,51345

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,69000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,02430

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,79000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 20,08180

 Totale RU  € 56,34110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 94,44255
 -3,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67999 = 4,5% * B)

€ 15,11081

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,95534

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 120,50870
 -3,08%

Incidenza Manodopera sul totale 76,28% € 91,92910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,67999
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.001.004 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
001 - DEMOLIZIONE
DI MURATURA
A qualsiasi piano, altezza o profondità
A MANO o con ausilio di piccoli mezzi meccanici.
Escluso: scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di
campagna
004 - in mattoni forati con malta idraulica, a due o più teste, situata fuori
terra

02

TOS25_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata 3,50 m³

1,00000
m³

€ 49,88968
 +0,02%

€ 49,88968

 Totale 02  € 49,88968

AT

TOS25_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,45000
ora

€ 2,98333
 -58,75%

€ 1,34250

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,14429

TOS25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01500
m³

€ 20,71071
 -17,79%

€ 0,31066

 Totale AT  € 1,79745

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 13,71150

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,52000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 13,21840

 Totale RU  € 42,16490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 93,85203
 -2,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67573 = 4,5% * B)

€ 15,01632

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,88684

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 119,75519
 -2,05%

Incidenza Manodopera sul totale 73,48% € 87,99442

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,67573
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.001.005 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
001 - DEMOLIZIONE
DI MURATURA
A qualsiasi piano, altezza o profondità
A MANO o con ausilio di piccoli mezzi meccanici.
Escluso: scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di
campagna
005 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo
due teste, situata entro terra

02

TOS25_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata 3,50 m³

1,00000
m³

€ 49,88968
 +0,02%

€ 49,88968

 Totale 02  € 49,88968

AT

TOS25_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

2,14000
ora

€ 2,98333
 -58,75%

€ 6,38433

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,14429

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

0,01800
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 0,04173

 Totale AT  € 6,57035

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,14000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 65,20580

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,46000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 62,53320

 Totale RU  € 142,97400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 199,43403
 -4,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,43592 = 4,5% * B)

€ 31,90944

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,13435

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 254,47782
 -4,35%

Incidenza Manodopera sul totale 74,19% € 188,80352

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 1,43592
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.001.006 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
001 - DEMOLIZIONE
DI MURATURA
A qualsiasi piano, altezza o profondità
A MANO o con ausilio di piccoli mezzi meccanici.
Escluso: scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di
campagna
006 - in pietra, mattoni pieni o mista, con malta cementizia, spessore minimo
due teste, situata fuori terra

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 35,58800

 Totale 02  € 35,58800

AT

TOS25_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

1,43000
ora

€ 2,98333
 -58,75%

€ 4,26616

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,14429

TOS25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01800
m³

€ 20,71071
 -17,79%

€ 0,37279

 Totale AT  € 4,78324

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,43000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 43,57210

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,65000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 41,94300

 Totale RU  € 100,75010

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 141,12134
 -4,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,01607 = 4,5% * B)

€ 22,57941

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,37008

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 180,07083
 -4,18%

Incidenza Manodopera sul totale 75,71% € 136,33810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 1,01607
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.002.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
002 - DEMOLIZIONE
DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO
A qualsiasi piano, altezza o profondità
A MANO con ausilio di martello demolitore
Escluso: scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di
campagna
001 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata
entro terra

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 35,58800

 Totale 02  € 35,58800

AT

TOS25_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

4,69000
ora

€ 2,98333
 -58,75%

€ 13,99182

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,14429

TOS25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01800
m³

€ 20,71071
 -17,79%

€ 0,37279

 Totale AT  € 14,50890

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,69000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 142,90430

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 137,26800

 Totale RU  € 295,40730

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 345,50420
 -5,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,48763 = 4,5% * B)

€ 55,28067

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,07849

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 440,86336
 -5,47%

Incidenza Manodopera sul totale 75,08% € 330,99530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 2,48763
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.002.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
002 - DEMOLIZIONE
DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO
A qualsiasi piano, altezza o profondità
A MANO con ausilio di martello demolitore
Escluso: scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di
campagna
002 - conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata
fuori terra

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 35,58800

 Totale 02  € 35,58800

AT

TOS25_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

4,17000
ora

€ 2,98333
 -58,75%

€ 12,44049

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,14429

TOS25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01800
m³

€ 20,71071
 -17,79%

€ 0,37279

 Totale AT  € 12,95757

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,17000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 127,05990

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,80000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 122,01600

 Totale RU  € 264,31090

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 312,85647
 -5,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,25257 = 4,5% * B)

€ 50,05704

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,29135

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 399,20486
 -5,38%

Incidenza Manodopera sul totale 75,12% € 299,89890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 2,25257
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.002.003 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
002 - DEMOLIZIONE
DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO
A qualsiasi piano, altezza o profondità
A MANO con ausilio di martello demolitore
Escluso: scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di
campagna
003 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso
taglio dei ferri situata entro terra

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 35,58800

 Totale 02  € 35,58800

AT

TOS25_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

5,49000
ora

€ 2,98333
 -58,75%

€ 16,37848

TOS25_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

1,00000
ora

€ 1,66485
 +0,9%

€ 1,66485

TOS25_AT.N01.071.001  - Accessori per saldatrici - Ossigeno in
bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1
giorno

0,20000
ora

€ 1,63155
 +0,9%

€ 0,32631

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,14429

TOS25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01800
m³

€ 20,71071
 -17,79%

€ 0,37279

 Totale AT  € 18,88672

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,49000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 167,28030

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,49000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 139,55580

 Totale RU  € 352,54110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 407,01582
 -5,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,93051 = 4,5% * B)

€ 65,12253

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 47,21384

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 519,35219
 -5,43%

Incidenza Manodopera sul totale 74,73% € 388,12910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 2,93051
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.002.004 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
002 - DEMOLIZIONE
DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO
A qualsiasi piano, altezza o profondità
A MANO con ausilio di martello demolitore
Escluso: scavo per ritrovamento della muratura al di sotto del piano di
campagna
004 - conglomerato cementizio armato, qualsiasi tipo e sezione compreso
taglio dei ferri situata fuori terra

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 35,58800

 Totale 02  € 35,58800

AT

TOS25_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

4,97000
ora

€ 2,98333
 -58,75%

€ 14,82715

TOS25_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

1,00000
ora

€ 1,66485
 +0,9%

€ 1,66485

TOS25_AT.N01.071.001  - Accessori per saldatrici - Ossigeno in
bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1
giorno

0,20000
ora

€ 1,63155
 +0,9%

€ 0,32631

TOS25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01800
m³

€ 20,71071
 -17,79%

€ 0,37279

 Totale AT  € 17,19110

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,97000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 151,43590

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,97000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 126,33740

 Totale RU  € 308,24330

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 361,02240
 -5,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,59936 = 4,5% * B)

€ 57,76358

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,87860

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 460,66458
 -5,54%

Incidenza Manodopera sul totale 74,64% € 343,83130

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 2,59936
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.003.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
003 - DEMOLIZIONE
DI PARETI VERTICALI IN CARTONGESSO
A qualsiasi piano, altezza o profondità
A MANO o con ausilio di piccoli mezzi meccanici.
001 - in pannelli singoli o accoppiati, posati a secco con struttura costituita da
profilati in lamiera di acciaio di qualsiasi tipo e spessore.

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,08000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 2,84704

 Totale 02  € 2,84704

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,02886

TOS25_AT.N10.022.001  - Nolo di ponte interno, completo di puntelli
o cavalletti e dal piano di lavoro, in tavole
di abete da mm40, per locali di altezza fino
a m. 3,00 compreso l'approntamento dei
piani di lavoro secondo le norme
antifortunistiche, escluso
montaggio/smontaggio e trasporto. - per la
durata fino a 30 giorni (o frazione fino ai
30 giorni)

0,10000
m²

€ 1,95083
 -7,43%

€ 0,19508

 Totale AT  € 0,46019

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 8,13100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,43823
 -0,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08236 = 4,5% * B)

€ 1,83012

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,32684

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 14,59519
 -0,47%

Incidenza Manodopera sul totale 75,22% € 10,97804

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,08236
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.004.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
004 - TAGLIO A FORZA DI PARETI
PER FORMAZIONE DI VARCHI / APERTURE
A MANO o con ausilio di piccoli mezzi meccanici
0,50 m² ≤ superfici ≤ 3,50 m²
Compreso:
- puntellamenti relativi alle sole parti da demolire
Esclusa: formazione di architravature e altri ripristini
001 - in muratura di pietrame o mista di qualsiasi spessore

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 35,58800

 Totale 02  € 35,58800

AT

TOS25_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

5,15000
ora

€ 2,98333
 -58,75%

€ 15,36415

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,14429

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 9,27408

TOS25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,02000
m³

€ 20,71071
 -17,79%

€ 0,41421

 Totale AT  € 25,19673

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 156,92050

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 38,13000

 Totale RU  € 240,75550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 301,54023
 -6,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,17109 = 4,5% * B)

€ 48,24644

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,97867

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 384,76534
 -6,4%

Incidenza Manodopera sul totale 71,82% € 276,34350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 2,17109
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.004.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
004 - TAGLIO A FORZA DI PARETI
PER FORMAZIONE DI VARCHI / APERTURE
A MANO o con ausilio di piccoli mezzi meccanici
0,50 m² ≤ superfici ≤ 3,50 m²
Compreso:
- puntellamenti relativi alle sole parti da demolire
Esclusa: formazione di architravature e altri ripristini
002 - in muratura di mattoni pieni a due o piu' teste

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 35,58800

 Totale 02  € 35,58800

AT

TOS25_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

5,16000
ora

€ 2,98333
 -58,75%

€ 15,39398

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,14429

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 9,27408

TOS25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,02000
m³

€ 20,71071
 -17,79%

€ 0,41421

 Totale AT  € 25,22656

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,16000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 157,22520

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 45,70500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 57,19500

 Totale RU  € 275,36020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 336,17476
 -5,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,42046 = 4,5% * B)

€ 53,78796

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,99627

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 428,95899
 -5,79%

Incidenza Manodopera sul totale 72,49% € 310,94820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 2,42046
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.004.003 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
004 - TAGLIO A FORZA DI PARETI
PER FORMAZIONE DI VARCHI / APERTURE
A MANO o con ausilio di piccoli mezzi meccanici
0,50 m² ≤ superfici ≤ 3,50 m²
Compreso:
- puntellamenti relativi alle sole parti da demolire
Esclusa: formazione di architravature e altri ripristini
003 - in conglomerato cementizio non armato

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 35,58800

 Totale 02  € 35,58800

AT

TOS25_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

5,72000
ora

€ 2,98333
 -58,75%

€ 17,06465

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,14429

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 9,27408

 Totale AT  € 26,48302

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,72000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 174,28840

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 60,94000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,17000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 80,58140

 Totale RU  € 331,04480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 393,11582
 -5,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,83043 = 4,5% * B)

€ 62,89853

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 45,60144

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 501,61579
 -5,52%

Incidenza Manodopera sul totale 73,09% € 366,63280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 2,83043

Pagina 2.087 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.004.004 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
004 - TAGLIO A FORZA DI PARETI
PER FORMAZIONE DI VARCHI / APERTURE
A MANO o con ausilio di piccoli mezzi meccanici
0,50 m² ≤ superfici ≤ 3,50 m²
Compreso:
- puntellamenti relativi alle sole parti da demolire
Esclusa: formazione di architravature e altri ripristini
004 - in conglomerato cementizio armato

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 35,58800

 Totale 02  € 35,58800

AT

TOS25_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

7,40000
ora

€ 2,98333
 -58,75%

€ 22,07664

TOS25_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

1,00000
ora

€ 1,66485
 +0,9%

€ 1,66485

TOS25_AT.N01.071.001  - Accessori per saldatrici - Ossigeno in
bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1
giorno

0,20000
ora

€ 1,63155
 +0,9%

€ 0,32631

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,14429

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 9,27408

 Totale AT  € 33,48617

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 7,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 225,47800

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 60,94000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 80,07300

 Totale RU  € 412,19600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 481,27017
 -5,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,46515 = 4,5% * B)

€ 77,00323

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 55,82734

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 614,10074
 -5,88%

Incidenza Manodopera sul totale 72,92% € 447,78400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 3,46515
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.004.005 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
004 - TAGLIO A FORZA DI PARETI
PER FORMAZIONE DI VARCHI / APERTURE
A MANO o con ausilio di piccoli mezzi meccanici
0,50 m² ≤ superfici ≤ 3,50 m²
Compreso:
- puntellamenti relativi alle sole parti da demolire
Esclusa: formazione di architravature e altri ripristini
005 - in muratura di forati a due o piu' teste

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 35,58800

 Totale 02  € 35,58800

AT

TOS25_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,84000
ora

€ 2,98333
 -58,75%

€ 2,50600

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,14429

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

2,00000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 4,63704

TOS25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,01000
m³

€ 20,71071
 -17,79%

€ 0,20711

 Totale AT  € 7,49444

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,84000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 25,59480

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,43900

 Totale RU  € 67,50380

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 110,58624
 -2,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,79622 = 4,5% * B)

€ 17,69380

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,82800

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 141,10804
 -2,59%

Incidenza Manodopera sul totale 73,06% € 103,09180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,79622
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.004.006 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
004 - TAGLIO A FORZA DI PARETI
PER FORMAZIONE DI VARCHI / APERTURE
A MANO o con ausilio di piccoli mezzi meccanici
0,50 m² ≤ superfici ≤ 3,50 m²
Compreso:
- puntellamenti relativi alle sole parti da demolire
Esclusa: formazione di architravature e altri ripristini
006 - in pareti di mattoni pieni per piano

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,14000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 4,98232

 Totale 02  € 4,98232

AT

TOS25_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,22740
ora

€ 2,98333
 -58,75%

€ 0,67841

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,01443

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,00000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 2,31852

TOS25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,00500
m³

€ 20,71071
 -17,79%

€ 0,10355

 Totale AT  € 3,11491

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21530
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,56019

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22740
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,92888

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 29,49347

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 37,59070
 -1,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27065 = 4,5% * B)

€ 6,01451

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,36052

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 47,96573
 -1,71%

Incidenza Manodopera sul totale 71,88% € 34,47579

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,27065
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.004.007 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
004 - TAGLIO A FORZA DI PARETI
PER FORMAZIONE DI VARCHI / APERTURE
A MANO o con ausilio di piccoli mezzi meccanici
0,50 m² ≤ superfici ≤ 3,50 m²
Compreso:
- puntellamenti relativi alle sole parti da demolire
Esclusa: formazione di architravature e altri ripristini
007 - in pareti di mattoni forati per piano

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,11000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 3,91468

 Totale 02  € 3,91468

AT

TOS25_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,10000
ora

€ 2,98333
 -58,75%

€ 0,29833

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,01443

TOS25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,00200
m³

€ 20,71071
 -17,79%

€ 0,04142

 Totale AT  € 0,35418

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 13,80291

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,59240

 Totale RU  € 28,53631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 32,80517
 -1,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23620 = 4,5% * B)

€ 5,24883

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,80540

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 41,85940
 -1,31%

Incidenza Manodopera sul totale 77,52% € 32,45099

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,23620
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.004.008 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
004 - TAGLIO A FORZA DI PARETI
PER FORMAZIONE DI VARCHI / APERTURE
A MANO o con ausilio di piccoli mezzi meccanici
0,50 m² ≤ superfici ≤ 3,50 m²
Compreso:
- puntellamenti relativi alle sole parti da demolire
Esclusa: formazione di architravature e altri ripristini
008 - in tramezzi pieni o forati per costa

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,11000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 3,91468

 Totale 02  € 3,91468

AT

TOS25_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,10000
ora

€ 2,98333
 -58,75%

€ 0,29833

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,01443

TOS25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,00200
m³

€ 20,71071
 -17,79%

€ 0,04142

 Totale AT  € 0,35418

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40120
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,22456

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,14392

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,19430

 Totale RU  € 25,13328

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 29,40214
 -1,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21170 = 4,5% * B)

€ 4,70434

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,41065

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 37,51713
 -1,45%

Incidenza Manodopera sul totale 77,43% € 29,04796

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,21170
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.005.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
005 - DEMOLIZIONE E TAGLIO A FORZA
DI MURATURA PER APERTURA DI PORTE O VANI A SEZIONE OBBLIGATA
A qualsiasi piano, altezza o profondità
A MANO o con ausilio di piccoli mezzi meccanici
Compreso:
- puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e
sguanci a mattoni di larghezza massima due teste;
- ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti
con malta bastarda.
- sguanci o sottodavanzali ≥ 0,50 m³
Esclusa:
- formazione di architravature e altri ripristini;
- misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato
001 - in pietrame o mista di qualsiasi spessore

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 35,58800

 Totale 02  € 35,58800

AT

TOS25_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

1,20000
ora

€ 2,98333
 -58,75%

€ 3,58000

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,14429

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,00000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 2,31852

 Totale AT  € 6,04281

PR

TOS25_PR.P01.003.003  - MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA
IMPIANTI DI RECUPERO.
Le descrizioni utilizzate negli articoli sono
denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento. - SABBIA.
Granulometria < 6 mm

0,20000
t

€ 5,48571
 +10,19%

€ 1,09714

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

150,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 89,20050

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,50000
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 63,97959

 Totale PR  € 154,27723

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 7,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 213,29000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 36,56400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,00000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 50,84000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 7,00000 € 25,42000 € 177,94000
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ora  0%

 Totale RU  € 493,86900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 689,77704
 +0,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,96639 = 4,5% * B)

€ 110,36433

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 80,01414

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 880,15551
 +0,5%

Incidenza Manodopera sul totale 62,38% € 549,01850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 4,96639
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.005.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
005 - DEMOLIZIONE E TAGLIO A FORZA
DI MURATURA PER APERTURA DI PORTE O VANI A SEZIONE OBBLIGATA
A qualsiasi piano, altezza o profondità
A MANO o con ausilio di piccoli mezzi meccanici
Compreso:
- puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e
sguanci a mattoni di larghezza massima due teste;
- ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti
con malta bastarda.
- sguanci o sottodavanzali ≥ 0,50 m³
Esclusa:
- formazione di architravature e altri ripristini;
- misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato
002 - su muratura di mattoni pieni a due o piu' teste

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 35,58800

 Totale 02  € 35,58800

AT

TOS25_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

1,20000
ora

€ 2,98333
 -58,75%

€ 3,58000

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,14429

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,00000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 2,31852

 Totale AT  € 6,04281

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

180,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 107,04060

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,50000
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 63,97959

 Totale PR  € 171,02019

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 36,56400

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 6,55000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 199,57850

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,55000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 166,50100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 61,00800

 Totale RU  € 478,88650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 691,53750
 +0,71%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,97907 = 4,5% * B)

€ 110,64600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 80,21835

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 882,40185
 +0,71%

Incidenza Manodopera sul totale 60,52% € 534,03600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 4,97907
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.005.003 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
005 - DEMOLIZIONE E TAGLIO A FORZA
DI MURATURA PER APERTURA DI PORTE O VANI A SEZIONE OBBLIGATA
A qualsiasi piano, altezza o profondità
A MANO o con ausilio di piccoli mezzi meccanici
Compreso:
- puntellamenti relativi alle sole parti da demolire, la muratura di mazzette e
sguanci a mattoni di larghezza massima due teste;
- ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguiti
con malta bastarda.
- sguanci o sottodavanzali ≥ 0,50 m³
Esclusa:
- formazione di architravature e altri ripristini;
- misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato
003 - su murature di forati a due o piu' teste

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 35,58800

 Totale 02  € 35,58800

AT

TOS25_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,55000
ora

€ 2,98333
 -58,75%

€ 1,64083

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,14429

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,00000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 2,31852

 Totale AT  € 4,10364

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

150,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 89,20050

TOS25_PR.P04.009.003  - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - TRAMEZZA - FORATONE.
Spessore 12 cm

0,07500
m³

€ 124,06894
 +10,06%

€ 9,30517

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,20000
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 25,59183

 Totale PR  € 124,09750

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 16,75850

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,70000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 82,26900

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,70000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 68,63400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,71000
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Totale RU

  

€ 195,60650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 359,39564
 +1,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,58765 = 4,5% * B)

€ 57,50330

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,68989

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 458,58883
 +1,91%

Incidenza Manodopera sul totale 52,12% € 239,01910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 2,58765
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.006.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
006 - DEMOLIZIONE E TAGLIO A FORZA
DI MURATURA PER APERTURA DI PORTE O VANI A SEZIONE OBBLIGATA
A qualsiasi piano, altezza o profondità
A MANO o con ausilio di piccoli mezzi meccanici
Compreso:
- puntellamenti relativi alle sole parti da demolire;
- muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa;
- ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita
con malta bastarda
Esclusa:
- formazione di architravature e altri ripristini;
- misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato ≥ 1,80 m²
001 - di pareti di mattoni pieni, spessore una testa

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,10000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 3,55880

 Totale 02  € 3,55880

AT

TOS25_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,50000
ora

€ 2,98333
 -58,75%

€ 1,49167

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,06000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,01731

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,00000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 2,31852

 Totale AT  € 3,82750

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

70,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 41,62690

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,03000
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 3,83878

 Totale PR  € 45,46568

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,85000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 25,89950

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32550
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,27421

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10420
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,64876

 Totale RU  € 53,88567

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 106,73765
 +1,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76851 = 4,5% * B)

€ 17,07802

Pagina 2.099 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,38157

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 136,19724
 +1,77%

Incidenza Manodopera sul totale 43,04% € 58,61816

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,76851
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.006.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
006 - DEMOLIZIONE E TAGLIO A FORZA
DI MURATURA PER APERTURA DI PORTE O VANI A SEZIONE OBBLIGATA
A qualsiasi piano, altezza o profondità
A MANO o con ausilio di piccoli mezzi meccanici
Compreso:
- puntellamenti relativi alle sole parti da demolire;
- muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa;
- ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita
con malta bastarda
Esclusa:
- formazione di architravature e altri ripristini;
- misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato ≥ 1,80 m²
002 - di pareti di mattoni forati, spessore una testa

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,09000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 3,20292

 Totale 02  € 3,20292

AT

TOS25_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,29500
ora

€ 2,98333
 -58,75%

€ 0,88008

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,01154

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,00000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 2,31852

 Totale AT  € 3,21014

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

65,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 38,65355

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,03000
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 3,83878

 Totale PR  € 42,49233

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,98865

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,83000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 25,29010

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26040
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,61937

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08230
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,09207

 Totale RU  € 44,20899

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 93,11438
 +2,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67042 = 4,5% * B)

€ 14,89830
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,80127

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 118,81395
 +2,73%

Incidenza Manodopera sul totale 40,89% € 48,58560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,67042
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.006.003 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
006 - DEMOLIZIONE E TAGLIO A FORZA
DI MURATURA PER APERTURA DI PORTE O VANI A SEZIONE OBBLIGATA
A qualsiasi piano, altezza o profondità
A MANO o con ausilio di piccoli mezzi meccanici
Compreso:
- puntellamenti relativi alle sole parti da demolire;
- muratura di mazzette e sguanci a mattoni di larghezza massima una testa;
- ricostruzione di parapetti e simili di spessore massimo di una testa, eseguita
con malta bastarda
Esclusa:
- formazione di architravature e altri ripristini;
- misurazione per volume effettivo al grezzo del vano ricavato ≥ 1,80 m²
003 - di tramezzi o muricci di mattoni pieni o forati per costa

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,08000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 2,84704

 Totale 02  € 2,84704

AT

TOS25_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,24000
ora

€ 2,98333
 -58,75%

€ 0,71600

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,01154

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,00000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 2,31852

 Totale AT  € 3,04606

PR

TOS25_PR.P04.009.002  - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - FORATINO.
6 fori.
Spessore 8 cm

0,08800
m³

€ 176,74861
 -19,26%

€ 15,55388

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,02500
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 3,19898

 Totale PR  € 18,75286

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,31280

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,37600

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,60920

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,52520

 Totale RU  € 41,04200
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 65,68796
 -6,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47295 = 4,5% * B)

€ 10,51007

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,61980

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 83,81783
 -6,25%

Incidenza Manodopera sul totale 53,53% € 44,86712

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,47295
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.007.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
007 - DEMOLIZIONE COMPLETA
DI SOLAI, PIANI O INCLINATI
A qualsiasi piano
Compreso:
- demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio
dei ferri a filo dei cordoli;
- misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
001 - per solai latero-cementizi per ogni cm di spessore

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,35588

 Totale 02  € 0,35588

AT

TOS25_AT.N01.009.008  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

0,01600
ora

€ 4,00000
 -34,02%

€ 0,06400

TOS25_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,01600
ora

€ 1,00000
 -73,48%

€ 0,01600

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,01600
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,27168

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01250
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,00361

 Totale AT  € 0,35529

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01250
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,38088

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,48752

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01600
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,40672

 Totale RU  € 1,27512

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,98629
 -3,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01430 = 4,5% * B)

€ 0,31781

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,23041

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 2,53451
 -3,78%

Incidenza Manodopera sul totale 64,35% € 1,63100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,01430
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.007.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
007 - DEMOLIZIONE COMPLETA
DI SOLAI, PIANI O INCLINATI
A qualsiasi piano
Compreso:
- demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio
dei ferri a filo dei cordoli;
- misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
002 - per solai con travi in cemento o ferro e voltine, misurato per il massimo
spessore, ogni cm

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,00800
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,28470

 Totale 02  € 0,28470

AT

TOS25_AT.N01.009.008  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

0,02000
ora

€ 4,00000
 -34,02%

€ 0,08000

TOS25_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,02000
ora

€ 1,00000
 -73,48%

€ 0,02000

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,33959

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01400
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,00404

 Totale AT  € 0,44363

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,42658

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,50840

 Totale RU  € 1,54438

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,27271
 -4,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01636 = 4,5% * B)

€ 0,36363

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,26363

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 2,89997
 -4,12%

Incidenza Manodopera sul totale 63,07% € 1,82908

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,01636
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.007.003 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
007 - DEMOLIZIONE COMPLETA
DI SOLAI, PIANI O INCLINATI
A qualsiasi piano
Compreso:
- demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio
dei ferri a filo dei cordoli;
- misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
003 - per solai con travi in cemento o ferro e tavelloni, misurato per il
massimo spessore, ogni cm

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,00800
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,28470

 Totale 02  € 0,28470

AT

TOS25_AT.N01.009.008  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

0,01300
ora

€ 4,00000
 -34,02%

€ 0,05200

TOS25_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,01300
ora

€ 1,00000
 -73,48%

€ 0,01300

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,01300
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,22074

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01200
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,00346

 Totale AT  € 0,28920

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,36564

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,39611

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01300
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,33046

 Totale RU  € 1,09221

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,66611
 -3,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01200 = 4,5% * B)

€ 0,26658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,19327

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 2,12596
 -3,67%

Incidenza Manodopera sul totale 64,77% € 1,37691

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,01200
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.007.004 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
007 - DEMOLIZIONE COMPLETA
DI SOLAI, PIANI O INCLINATI
A qualsiasi piano
Compreso:
- demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio
dei ferri a filo dei cordoli;
- misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
004 - per solaio in legno costituito da scempiato in pianelle, tavelloni o
tavolame e correnti aventi sezione massima cm 12x12

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,00800
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,28470

 Totale 02  € 0,28470

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,20000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,05771

 Totale AT  € 0,05771

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,07455

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,73630

 Totale RU  € 20,90485

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,24726
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15298 = 4,5% * B)

€ 3,39956

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,46468

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 27,11150
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,16% € 21,18955

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,15298
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.007.005 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
007 - DEMOLIZIONE COMPLETA
DI SOLAI, PIANI O INCLINATI
A qualsiasi piano
Compreso:
- demolizione della soletta collaborante, del sottostante intonaco ed il taglio
dei ferri a filo dei cordoli;
- misurazione per tutto lo spessore demolito incluso l'intonaco
005 - per solaio in C.A. con soletta piena e travi a vista

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 35,58800

 Totale 02  € 35,58800

AT

TOS25_AT.N01.009.008  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

5,05000
ora

€ 4,00000
 -34,02%

€ 20,20000

TOS25_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

5,05000
ora

€ 1,00000
 -73,48%

€ 5,05000

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

5,05000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 85,74759

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,27200
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,07849

 Totale AT  € 111,07608

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,28784

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 153,87350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 128,37100

 Totale RU  € 290,53234

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 437,19642
 -5,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,14781 = 4,5% * B)

€ 69,95143

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 50,71479

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 557,86264
 -5,34%

Incidenza Manodopera sul totale 58,46% € 326,12034

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 3,14781
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.008.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
008 - DEMOLIZIONE
DI CONTROSOFFITTI
Con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
001 - controsoffitti formati da lastre in gesso, pannelli fonoassorbenti, laterizi
e simili

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,35588

 Totale 02  € 0,35588

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,02886

 Totale AT  € 0,02886

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,41264

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,05040

 Totale RU  € 6,46304

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,84778
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04930 = 4,5% * B)

€ 1,09564

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,79434

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 8,73776
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,04% € 6,81892

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,04930
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.008.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
008 - DEMOLIZIONE
DI CONTROSOFFITTI
Con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
002 - controsoffitti in legno compresa la rimozione delle listellature di
giunzione e dei filetti di coprigiunto o cornice

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,35588

 Totale 02  € 0,35588

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,02886

 Totale AT  € 0,02886

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,47909

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

 Totale RU  € 8,29209

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,67683
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06247 = 4,5% * B)

€ 1,38829

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,00651

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 11,07163
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,11% € 8,64797

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,06247
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.008.003 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
008 - DEMOLIZIONE
DI CONTROSOFFITTI
Con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
003 - controsoffitti in legno escluso la rimozione delle listellature di giunzione

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,35588

 Totale 02  € 0,35588

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,02886

 Totale AT  € 0,02886

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,77828

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13100
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,33002

 Totale RU  € 7,10830

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,49304
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05395 = 4,5% * B)

€ 1,19889

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,86919

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 9,56112
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,07% € 7,46418

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,05395
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.008.004 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
008 - DEMOLIZIONE
DI CONTROSOFFITTI
Con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
004 - controsoffitti in rete metallica

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,35588

 Totale 02  € 0,35588

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,02886

 Totale AT  € 0,02886

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,37374

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 13,72874

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,11348
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10162 = 4,5% * B)

€ 2,25816

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,63716

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 18,00880
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,21% € 14,08462

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,10162
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.008.005 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
008 - DEMOLIZIONE
DI CONTROSOFFITTI
Con relative strutture di sospensione ed intonaco sottostante
005 - in canniciato

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,35588

 Totale 02  € 0,35588

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,02886

 Totale AT  € 0,02886

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,39870

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,23000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,84660

 Totale RU  € 12,24530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,63004
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09094 = 4,5% * B)

€ 2,02081

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,46509

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 16,11594
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,19% € 12,60118

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,09094

Pagina 2.114 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.009.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
009 - DEMOLIZIONE O RIMOZIONE
DI PAVIMENTAZIONE / MASSETTI / VESPAI
Escluse opere provvisionali
001 - pavimento alla palladiana di qualsiasi dimensione, fino ad uno spessore
di cm 5

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,71176

 Totale 02  € 0,71176

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,30000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,70875

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,02886

 Totale AT  € 0,73761

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,89700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 11,43900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,88837
 -0,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06186 = 3% * B)

€ 2,06214

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,49505

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 16,44556
 -0,89%

Incidenza Manodopera sul totale 73,88% € 12,15076

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,06186
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.009.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
009 - DEMOLIZIONE O RIMOZIONE
DI PAVIMENTAZIONE / MASSETTI / VESPAI
Escluse opere provvisionali
002 - pavimento e sottostante malta di allettamento di qualsiasi dimensione e
fino ad uno spessore di cm 5

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,71176

 Totale 02  € 0,71176

AT

TOS25_AT.N01.009.008  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

0,11000
ora

€ 4,00000
 -34,02%

€ 0,44000

TOS25_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,11000
ora

€ 1,00000
 -73,48%

€ 0,11000

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,11000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,86777

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,02886

 Totale AT  € 2,44663

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,35170

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 9,70670

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,86509
 -4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06175 = 3% * B)

€ 2,05841

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,49235

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 16,41585
 -4%

Incidenza Manodopera sul totale 63,47% € 10,41846

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,06175
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.009.003 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
009 - DEMOLIZIONE O RIMOZIONE
DI PAVIMENTAZIONE / MASSETTI / VESPAI
Escluse opere provvisionali
003 - pavimenti in lastricato o mattonato di qualsiasi dimensione, per ogni cm
di spessore

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,71176

 Totale 02  € 0,71176

AT

TOS25_AT.N01.009.008  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

0,03000
ora

€ 4,00000
 -34,02%

€ 0,12000

TOS25_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 1,00000
 -73,48%

€ 0,03000

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,03000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,50939

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,02886

 Totale AT  € 0,68825

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04400
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,11848

 Totale RU  € 2,03258

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,43259
 -4,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01648 = 3% * B)

€ 0,54921

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39818

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 4,37998
 -4,08%

Incidenza Manodopera sul totale 62,66% € 2,74434

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,01648
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TOTALE

TOS25_02.A03.009.004 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
009 - DEMOLIZIONE O RIMOZIONE
DI PAVIMENTAZIONE / MASSETTI / VESPAI
Escluse opere provvisionali
004 - zoccolino battiscopa di qualsiasi tipo, dimensione e spessore

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,71176

 Totale 02  € 0,71176

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,02886

 Totale AT  € 0,02886

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,39810

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,39810

 Totale RU  € 2,79620

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,53682
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01698 = 3% * B)

€ 0,56589

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41027

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4,51298
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 77,73% € 3,50796

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,01698
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TOTALE

TOS25_02.A03.009.005 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
009 - DEMOLIZIONE O RIMOZIONE
DI PAVIMENTAZIONE / MASSETTI / VESPAI
Escluse opere provvisionali
005 - massetto in calcestruzzo, per ogni cm di spessore

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,00800
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,28470

 Totale 02  € 0,28470

AT

TOS25_AT.N01.009.008  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

0,03200
ora

€ 4,00000
 -34,02%

€ 0,12800

TOS25_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 1,00000
 -73,48%

€ 0,03000

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,03200
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,54335

 Totale AT  € 0,70135

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,97504

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02900
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,73718

 Totale RU  € 1,71222

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,69827
 -5,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01295 = 3% * B)

€ 0,43172

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,31300

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 3,44299
 -5,29%

Incidenza Manodopera sul totale 58% € 1,99692

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,01295
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.009.006 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
009 - DEMOLIZIONE O RIMOZIONE
DI PAVIMENTAZIONE / MASSETTI / VESPAI
Escluse opere provvisionali
006 - massetto alleggerito, per isolamento, formazione di pendenze o simili,
per ogni cm di spessore

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,00800
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,28470

 Totale 02  € 0,28470

AT

TOS25_AT.N01.009.008  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

0,02600
ora

€ 4,00000
 -34,02%

€ 0,10400

TOS25_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 1,00000
 -73,48%

€ 0,03000

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02600
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,44147

 Totale AT  € 0,57547

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,79222

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02300
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,58466

 Totale RU  € 1,37688

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,23705
 -5,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01074 = 3% * B)

€ 0,35793

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,25950

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 2,85448
 -5,81%

Incidenza Manodopera sul totale 58,21% € 1,66158

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,01074
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.009.007 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
009 - DEMOLIZIONE O RIMOZIONE
DI PAVIMENTAZIONE / MASSETTI / VESPAI
Escluse opere provvisionali
007 - vespaio di qualsiasi tipo e consistenza, per ogni cm di spessore

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,00800
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,28470

 Totale 02  € 0,28470

AT

TOS25_AT.N01.009.008  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

0,02000
ora

€ 4,00000
 -34,02%

€ 0,08000

TOS25_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,02000
ora

€ 1,00000
 -73,48%

€ 0,02000

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,33959

 Totale AT  € 0,43959

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,63550

 Totale RU  € 1,24490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,96919
 -4,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00945 = 3% * B)

€ 0,31507

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,22843

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 2,51269
 -4,72%

Incidenza Manodopera sul totale 60,87% € 1,52960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,00945
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.009.008 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
009 - DEMOLIZIONE O RIMOZIONE
DI PAVIMENTAZIONE / MASSETTI / VESPAI
Escluse opere provvisionali
008 - pavimento in materiale resiliente, compreso collante, escluso il
massetto di sottofondo.

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,03000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 1,06764

 Totale 02  € 1,06764

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,20000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,05771

 Totale AT  € 0,05771

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 9,65450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,77985
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07762 = 4,5% * B)

€ 1,72478

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,25046

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 13,75509
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 77,95% € 10,72214

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,07762
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.010.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
010 - DEMOLIZIONE O RIMOZIONE
RIVESTIMENTI / PARATI
Escluso sottostante intonaco
001 - in piastrelle posate con malta o collante fino all'altezza di m 1,50

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,35588

 Totale 02  € 0,35588

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 7,62600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,98188
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02554 = 2% * B)

€ 1,27710

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,92590

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 10,18488
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 7,98188

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02554
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.010.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
010 - DEMOLIZIONE O RIMOZIONE
RIVESTIMENTI / PARATI
Escluso sottostante intonaco
002 - in piastrelle posate con malta o collante dall'altezza di m 1,51 a m 3,00

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,35588

 Totale 02  € 0,35588

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800

 Totale RU  € 10,16800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,52388
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03368 = 2% * B)

€ 1,68382

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,22077

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 13,42847
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 10,52388

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03368
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.010.003 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
010 - DEMOLIZIONE O RIMOZIONE
RIVESTIMENTI / PARATI
Escluso sottostante intonaco
003 - in carta da parati

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,35588

 Totale 02  € 0,35588

PR

TOS25_PR.P09.022.005  - STUCCO - A BASE DI RESINE ACRILICHE O
VINILACRILICHE

0,10000
kg

€ 4,68000
 +280,63%

€ 0,46800

TOS25_PR.P26.128.006  - PRODOTTI PER TAPPEZZERIA -
DISTACCANTE LIQUIDO A BASE DI
TENSIOATTIVI
PER CARTA DA PARATI
Confezione: 250 gr

0,40000
kg

€ 9,00000
 -10%

€ 3,60000

 Totale PR  € 4,06800

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 8,02660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,45048
 -0,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03984 = 2% * B)

€ 1,99208

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,44426

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 15,88682
 -0,44%

Incidenza Manodopera sul totale 52,76% € 8,38248

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03984
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.010.004 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
010 - DEMOLIZIONE O RIMOZIONE
RIVESTIMENTI / PARATI
Escluso sottostante intonaco
004 - parati di qualsiasi tipo, escluso carta

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,00130
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,04626

 Totale 02  € 0,04626

PR

TOS25_PR.P09.022.005  - STUCCO - A BASE DI RESINE ACRILICHE O
VINILACRILICHE

0,01200
kg

€ 4,68000
 +280,63%

€ 0,05616

TOS25_PR.P26.128.006  - PRODOTTI PER TAPPEZZERIA -
DISTACCANTE LIQUIDO A BASE DI
TENSIOATTIVI
PER CARTA DA PARATI
Confezione: 250 gr

0,05200
kg

€ 9,00000
 -10%

€ 0,46800

 Totale PR  € 0,52416

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00900
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,27423

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,31572

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07600
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,93192

 Totale RU  € 4,52187

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,09229
 -0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01630 = 2% * B)

€ 0,81477

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,59071

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 6,49777
 -0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 70,3% € 4,56813

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01630
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.010.010 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
010 - DEMOLIZIONE O RIMOZIONE
RIVESTIMENTI / PARATI
Escluso sottostante intonaco
010 - materiale resiliente, compreso collante.

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,10000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 3,55880

 Totale 02  € 3,55880

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,25000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,07214

 Totale AT  € 0,07214

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 9,40200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,03294
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02085 = 1% * B)

€ 2,08527

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,51182

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 16,63003
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 77,94% € 12,96080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02085
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.011.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
011 - SPICCONATURE
DI INTONACI
A ritrovare il vivo della muratura sottostante.
Compreso:
- rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore < cm 3.
Escluso:
- eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti;
- qualsiasi opera provvisionale
001 - su pareti interne ed esterne con intonaco a calce

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,35588

 Totale 02  € 0,35588

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,01154

 Totale AT  € 0,01154

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,55880

 Totale RU  € 9,34810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,71552
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04663 = 3% * B)

€ 1,55448

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,12700

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 12,39700
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,28% € 9,70398

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,04663
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.011.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
011 - SPICCONATURE
DI INTONACI
A ritrovare il vivo della muratura sottostante.
Compreso:
- rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore < cm 3.
Escluso:
- eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti;
- qualsiasi opera provvisionale
002 - su soffitti con intonaco a calce

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,35588

 Totale 02  € 0,35588

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,01154

 Totale AT  € 0,01154

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,17990

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

 Totale RU  € 10,21170

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,57912
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05078 = 3% * B)

€ 1,69266

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,22718

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 13,49896
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,28% € 10,56758

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,05078
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.011.003 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
011 - SPICCONATURE
DI INTONACI
A ritrovare il vivo della muratura sottostante.
Compreso:
- rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore < cm 3.
Escluso:
- eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti;
- qualsiasi opera provvisionale
003 - su pareti interne ed esterne con intonaco a cemento

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,35588

 Totale 02  € 0,35588

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,01154

 Totale AT  € 0,01154

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,06720

 Totale RU  € 10,77060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,13802
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05346 = 3% * B)

€ 1,78208

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,29201

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 14,21211
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,29% € 11,12648

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,05346
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.011.004 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
011 - SPICCONATURE
DI INTONACI
A ritrovare il vivo della muratura sottostante.
Compreso:
- rimozione del velo, stabilitura ed arricciatura per uno spessore < cm 3.
Escluso:
- eventuali rimpelli o maggiori rinzaffi per regolarizzazione di pareti o soffitti;
- qualsiasi opera provvisionale
004 - su soffitti con intonaco a cemento

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,35588

 Totale 02  € 0,35588

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,01154

 Totale AT  € 0,01154

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 11,58370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,95112
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05737 = 3% * B)

€ 1,91218

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,38633

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 15,24963
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,29% € 11,93958

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,05737
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.021.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
021 - Smontaggio andante di tetto in legno e laterizio costituito da manto di
copertura, scempiato in pianelle o tavelle di laterizio o tavolame e piccola
orditura lignea, compreso disancoraggio dalle strutture e accatastamento del
materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale e la
rimozione di abbaini, comignoli, lucernari e sovrastrutture in genere
001 - per qualsiasi estensione

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,68000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 20,71960

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,68000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 17,28560

 Totale RU  € 38,00520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 38,00520
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24323 = 4% * B)

€ 6,08083

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,40860

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 48,49463
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 38,00520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,24323

Pagina 2.132 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.022.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche
per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della
copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del
materiale
001 - fino ad una superficie di mq 10,00

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,33820

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,11760

 Totale RU  € 12,45580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,45580
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07972 = 4% * B)

€ 1,99293

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,44487

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 15,89360
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 12,45580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,07972

Pagina 2.133 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.022.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
022 - Smontaggio di manto di copertura in tegole e coppi o marsigliesi, anche
per superfici parziali con accantonamento dei materiali allo stesso piano della
copertura; esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del
materiale
002 - per una superficie oltre mq 10,00

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 11,43900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,43900
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07321 = 4% * B)

€ 1,83024

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,32692

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 14,59616
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 11,43900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,07321
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.023.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici
e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi
interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
001 - fino ad una superficie di 10 m²

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,60920

 Totale RU  € 10,42220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,42220
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06670 = 4% * B)

€ 1,66755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,20898

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 13,29873
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 10,42220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,06670
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.023.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
023 - Smontaggio di manto di copertura in lastre in lamiera, ondulati plastici
e simili compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio; esclusi
interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
002 - per una superficie oltre 10,00 m²

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,30460

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,10080

 Totale RU  € 9,40540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,40540
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06019 = 4% * B)

€ 1,50486

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,09103

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 12,00129
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 9,40540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,06019
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.024.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
024 - Smontaggio di scempiato in pianelle o in tavelle di laterizio o in
tavolame compreso accatastamento del materiale al piano di appoggio;
esclusi interventi localizzati alla sola gronda ed il calo a terra del materiale
001 - per qualsiasi dimensione

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,59240

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,59240

 Totale RU  € 11,18480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,18480
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07158 = 4% * B)

€ 1,78957

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,29744

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 14,27181
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 11,18480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,07158
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.025.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
025 - Rimozione di correnti in legno di qualsiasi lunghezza, compreso il
disancoraggio dalle murature e dalla grossa orditura e l'accatastamento del
materiale al piano di appoggio; esclusi interventi localizzati alla sola gronda
ed il calo a terra del materiale
001 - per qualsiasi sezione

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,90650

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,90650

 Totale RU  € 3,81300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,81300
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02440 = 4% * B)

€ 0,61008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44231

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4,86539
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 3,81300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,02440
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.026.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
026 - Rimozione di travi in legno (grossa orditura) poste a qualsiasi altezza,
compreso ogni onere per il disancoraggio dalle murature o dalle capriate,
smontaggio di eventuali puntelli o rinforzi ed eventuale sezionamento sul
posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo
a terra del materiale
001 - per qualsiasi sezione e lunghezza

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 7,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 220,29810

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 7,23000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 183,78660

 Totale RU  € 404,08470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 404,08470
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,58614 = 4% * B)

€ 64,65355

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,87383

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 515,61208
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 404,08470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 2,58614
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.027.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
027 - Rimozione di travi in ferro poste a qualsiasi altezza, compreso ogni
onere per il disancoraggio dalle strutture ed eventuale sezionamento sul
posto, con accatastamento del materiale al piano di appoggio; escluso il calo
a terra del materiale
001 - per qualsiasi sezione e lunghezza

AT

TOS25_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,03000
ora

€ 1,66485
 +0,9%

€ 0,04995

 Totale AT  € 0,04995

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,88970

 Totale RU  € 1,80380

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,85375
 +0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01186 = 4% * B)

€ 0,29660

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,21504

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2024

 € 2,36539
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 76,26% € 1,80380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,01186
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.028.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
028 - Demolizione di travetti prefabbricati in cemento, compreso il taglio o il
disancoraggio dalla struttura e l'accatastamento del materiale al piano di
appoggio; esclusa demolizione soletta collaborante, eventuale sutura delle
sedi di appoggio ed il calo a terra del materiale
001 - per qualsiasi area di sezione

AT

TOS25_AT.N01.009.008  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2500 litri/minuto - 1
mese

0,12000
ora

€ 4,00000
 -34,02%

€ 0,48000

TOS25_AT.N01.011.013  - Attrezzature per taglio e centraline -
Tagliatrice idraulica, motore elettrico
potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a
segmento diamantato dentato, d. max 350
mm, profondita' massima di taglio 26 cm,
compresa misura del disco - 1 mese

0,08000
ora

€ 1,87500
 -20%

€ 0,15000

TOS25_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,12000
ora

€ 1,00000
 -73,48%

€ 0,12000

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,12000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,03757

 Totale AT  € 2,78757

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,70891

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25300
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,43126

 Totale RU  € 14,14017

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,92774
 -3,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10834 = 4% * B)

€ 2,70844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,96362

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 21,59980
 -3,55%

Incidenza Manodopera sul totale 65,46% € 14,14017

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,10834
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TOS25_02.A03.029.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del
materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
001 - in lamiera di ferro o simili su canna fumaria d. massimo 30 cm

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,30000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,38438

 Totale AT  € 0,38438

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,46000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 14,01620

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,46000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,69320

 Totale RU  € 34,85040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 35,23478
 -0,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22550 = 4% * B)

€ 5,63756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,08723

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 44,95957
 -0,82%

Incidenza Manodopera sul totale 77,51% € 34,85040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,22550
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TOS25_02.A03.029.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
029 - Rimozione di cappelli per comignoli compreso accatastamento del
materiale al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
002 - in laterizio o in prefabbricato cementizio

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,35000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,44844

 Totale AT  € 0,44844

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,81000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,68070

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,66450

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,81000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 20,59020

 Totale RU  € 55,93540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 56,38384
 -0,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36086 = 4% * B)

€ 9,02141

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,54053

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 71,94578
 -0,6%

Incidenza Manodopera sul totale 77,75% € 55,93540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,36086
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TOS25_02.A03.030.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
030 - Smontaggio di gronda completa, compreso seggiole, mensole,
sottomensole, scempiato e manto di copertura, il disancoraggio dalla
struttura e l'accantonamento dei materiali di risulta al piano di appoggio
001 - per gronde di qualsiasi materiale

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,12813

 Totale AT  € 0,12813

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 18,29900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18,42713
 -0,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11793 = 4% * B)

€ 2,94834

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,13755

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 23,51302
 -0,52%

Incidenza Manodopera sul totale 77,82% € 18,29900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,11793
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TOS25_02.A03.031.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
031 - Rimozione di manto impermeabilizzante posto su coperture piane o
inclinate, compreso il disancoraggio dalla struttura e l'accantonamento dei
materiali di risulta al piano di appoggio; escluso il calo a terra del materiale
001 - per manti rigidi o semirigidi

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 5,08400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,08400
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03254 = 4% * B)

€ 0,81344

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,58974

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 6,48718
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 5,08400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,03254
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TOTALE

TOS25_02.A03.032.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
032 - Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili, compreso
disancoraggio dai sostegni; misurazione sviluppo per lunghezza:
001 - per qualsiasi dimensione

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,35588

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,01000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,12710

 Totale 02  € 0,48298

AT

TOS25_AT.N06.006.020  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 20 m - 1 mese

0,10000
ora

€ 17,56075
 0%

€ 1,75608

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 3,50707

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

 Totale RU  € 7,62600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,61605
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07434 = 4% * B)

€ 1,85857

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,34746

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 14,82208
 -0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 54,71% € 8,10898

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,07434
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.033.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso
il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture
murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50;
escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del
vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a
cm 26
001 - per infissi in legno

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,35588

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,38130

 Totale 02  € 0,73718

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,02886

 Totale AT  € 0,02886

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800

 Totale RU  € 16,52300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,28904
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11065 = 4% * B)

€ 2,76625

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,00553

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 22,06082
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,24% € 17,26018

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,11065
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.033.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso
il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture
murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50;
escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del
vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a
cm 26
002 - per infissi in metallo

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,71176

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,63550

 Totale 02  € 1,34726

AT

TOS25_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,25000
ora

€ 1,66485
 +0,9%

€ 0,41621

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,15000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,04329

 Totale AT  € 0,45950

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,48500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,32870

 Totale RU  € 24,51670

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 26,32346
 +0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16847 = 4% * B)

€ 4,21175

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,05352

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 33,58873
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 77% € 25,86396

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,16847
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.033.003 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso
il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture
murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50;
escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del
vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a
cm 26
003 - per ringhiere, cancellate ed inferriate in ferro a disegno semplice

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,71176

 Totale 02  € 0,71176

AT

TOS25_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,45000
ora

€ 1,66485
 +0,9%

€ 0,74918

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,02886

 Totale AT  € 0,77804

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 13,71150

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 24,88950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 26,37930
 +0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16883 = 4% * B)

€ 4,22069

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,06000

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 33,65999
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 76,06% € 25,60126

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,16883
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.033.004 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
033 - Smontaggio di serramenti interni o esterni, a qualsiasi piano, compreso
il disancoraggio di staffe, arpioni e quanto altro bloccato nelle strutture
murarie, il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50;
escluso le riprese di murature o di intonaci. Si misura la superficie libera del
vano risultante, compreso eventuale fasciambotte su muri di spessore fino a
cm 26
004 - per cancellate in legno

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,35588

 Totale 02  € 0,35588

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,02886

 Totale AT  € 0,02886

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,33820

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,33820

 Totale RU  € 13,72340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,10814
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09029 = 4% * B)

€ 2,25730

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,63654

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 18,00198
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,21% € 14,07928

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,09029
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.034.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti
in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata
compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50,
escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci
001 - di vetri rotti o non riutilizzabili

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,04000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,50840

 Totale 02  € 0,50840

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15200
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,30160

 Totale RU  € 4,30160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,81000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03078 = 4% * B)

€ 0,76960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,55796

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 6,13756
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 4,81000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,03078
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.034.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
034 - Smontaggio di vetri di qualsiasi tipo in lastra fino a mq 1, da serramenti
in legno o metallo e lucernari, misurazione dell'intera superficie vetrata
compreso il calo e tiro in alto ed accatastamento entro un raggio di m 50,
escluso: opere provvisionali e riprese di murature o di intonaci
002 - di vetri riutilizzabili, compreso accantonamento al piano d'uso

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,04000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,50840

 Totale 02  € 0,50840

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 7,07500

 Totale RU  € 7,07500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,58340
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04853 = 4% * B)

€ 1,21334

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,87967

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 9,67641
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 7,58340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,04853
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.035.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso
smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle
staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei
supporti murari
001 - lavabo

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,34000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,35980

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,64280

 Totale RU  € 19,00260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,00260
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06081 = 2% * B)

€ 3,04042

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,20430

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 24,24732
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 19,00260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06081
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.035.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso
smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle
staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei
supporti murari
002 - lavello da cucina

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,44000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 13,40680

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,44000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,18480

 Totale RU  € 24,59160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 24,59160
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07869 = 2% * B)

€ 3,93466

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,85263

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 31,37889
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 24,59160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07869
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.035.003 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso
smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle
staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei
supporti murari
003 - lavatoi, pilozzi e simili

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,42000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,79740

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,67640

 Totale RU  € 23,47380

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23,47380
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07512 = 2% * B)

€ 3,75581

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,72296

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 29,95257
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 23,47380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07512
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.035.004 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso
smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle
staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei
supporti murari
004 - vaso con cassetta scaricatrice esterna, bidet

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,46000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 14,01620

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,46000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,69320

 Totale RU  € 25,70940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,70940
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08227 = 2% * B)

€ 4,11350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,98229

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 32,80519
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 25,70940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08227
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.035.005 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso
smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle
staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei
supporti murari
005 - vaso alla turca

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,53000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 16,14910

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,53000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 13,47260

 Totale RU  € 29,62170

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 29,62170
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09479 = 2% * B)

€ 4,73947

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,43612

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 37,79729
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 29,62170

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09479
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.035.006 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso
smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle
staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei
supporti murari
006 - piatto doccia

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,48000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 14,62560

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,48000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,20160

 Totale RU  € 26,82720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 26,82720
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08585 = 2% * B)

€ 4,29235

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,11196

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 34,23151
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 26,82720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08585
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.035.007 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
035 - Rimozioni di apparecchi igienico-termo-sanitari in genere compreso
smontaggio apparecchiature, attacchi e raccordi ed il disancoraggio delle
staffe, con accatastamento entro un raggio di m 50; escluso accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico e l'eliminazione dei
supporti murari
007 - orinatoio

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,46000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 14,01620

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,46000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,69320

 Totale RU  € 25,70940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,70940
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08227 = 2% * B)

€ 4,11350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,98229

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 32,80519
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 25,70940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08227

Pagina 2.159 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.036.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
036 - Rimozione di vasche da incasso compreso smontaggio apparecchiature,
attacchi e raccordi, con accatastamento entro un raggio di 50 m; escluso
l'accecamento od asportazione delle tubazioni di adduzione e scarico
001 - compresa demolizione dei muri di supporto

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,06000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,01731

 Totale AT  € 0,01731

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,07000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 27,19940

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,07000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 27,19940

 Totale RU  € 56,22700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 56,24431
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17998 = 2% * B)

€ 8,99909

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,52434

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 71,76774
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,35% € 56,22700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17998
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TOTALE

TOS25_02.A03.037.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il
disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e
l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione
001 - di qualsiasi tipo e materiale, escluso a piastra, ad elemento

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01200
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,00346

 Totale AT  € 0,00346

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,36564

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,77940

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,77940

 Totale RU  € 3,92444

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,92790
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01257 = 2% * B)

€ 0,62846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45564

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 5,01200
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,3% € 3,92444

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01257
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.037.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
037 - Rimozione di radiatori compreso smontaggio attacchi e raccordi, il
disancoraggio delle staffe, il calo o sollevamento con mezzi meccanici e
l'accatastamento entro un raggio di m 50; escluso l'accecamento od
asportazione delle tubazioni di adduzione
002 - a piastra, ad elemento

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,02000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,00577

 Totale AT  € 0,00577

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 17,37640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,38217
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05562 = 2% * B)

€ 2,78115

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,01633

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 22,17965
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,34% € 17,37640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05562
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TOTALE

TOS25_02.A03.038.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con
accatastamento entro un raggio di m 50
001 - in ferro o rame d. fino a 1''

AT

TOS25_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,66485
 +0,9%

€ 0,01665

 Totale AT  € 0,01665

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,25420

 Totale RU  € 0,55890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,57555
 +0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00230 = 2,5% * B)

€ 0,09209

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06676

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 0,73440
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 76,1% € 0,55890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,00230
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.038.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con
accatastamento entro un raggio di m 50
002 - in ferro o rame per un diametro oltre 1''

AT

TOS25_AT.N01.070.013  - Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice
a motore diesel supersilenziato da 5 KW
20-155 A - 1 mese

0,01500
ora

€ 2,90000
 +42,75%

€ 0,04350

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,01500
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,25470

 Totale AT  € 0,29820

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,45705

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,38130

 Totale RU  € 0,83835

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,13655
 +1,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00455 = 2,5% * B)

€ 0,18185

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,13184

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1,45024
 +1,1%

Incidenza Manodopera sul totale 57,81% € 0,83835

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,00455
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.038.003 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con
accatastamento entro un raggio di m 50
003 - in pvc di qualsiasi diametro

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,12710

 Totale RU  € 0,12710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,12710
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00051 = 2,5% * B)

€ 0,02034

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01474

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 0,16218
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 0,12710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,00051
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TOS25_02.A03.038.004 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
038 - Rimozione di tubazioni compreso il disancoraggio dei fissaggi con
accatastamento entro un raggio di m 50
004 - in polietilene alta densità di qualsiasi diametro

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,25420

 Totale RU  € 0,25420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,25420
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00102 = 2,5% * B)

€ 0,04067

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,02949

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 0,32436
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 0,25420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,00102
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TOS25_02.A03.039.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
039 - Smontaggio di lastre in pietra o marmo per rivestimenti, scale, soglie,
stipiti, davanzali, architravi, cimase e simili fino a ritrovare il vivo della
struttura sottostante
001 - di qualsiasi dimensione fino ad uno spessore di cm 5

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,05000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 1,77940

 Totale 02  € 1,77940

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,25000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,59063

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,02886

 Totale AT  € 0,61949

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,89700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

 Totale RU  € 17,28050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,67939
 -0,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07872 = 2,5% * B)

€ 3,14870

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,28281

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 25,11090
 -0,49%

Incidenza Manodopera sul totale 75,9% € 19,05990

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,07872
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.040.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
040 - Smontaggio gradini in pietra portanti, incastrati alle murature
001 - di qualsiasi dimensione

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 35,58800

 Totale 02  € 35,58800

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,60000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 1,41750

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,80000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,23086

 Totale AT  € 1,64836

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 18,28200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,00000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 127,10000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,00000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 127,10000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 20,33600

 Totale RU  € 292,81800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 330,05436
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,32022 = 2,5% * B)

€ 52,80870

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,28631

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 421,14937
 -0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 77,98% € 328,40600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 1,32022
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.041.005 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante
struttura
005 - di listoncini o listelli incollati e/o inchiodati, esclusi eventuali residui
(colla, legno, chiodi, ecc.), la ripulitura o il livellamento del sottostante piano
di posa, eseguito al piano terreno.

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 10,15950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,15950
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01626 = 1% * B)

€ 1,62552

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,17850

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 12,96352
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 10,15950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01626
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.041.010 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante
struttura
010 - di listoncini o listelli incollati e/o inchiodati, esclusi eventuali residui
(colla, legno, chiodi, ecc.), la ripulitura o il livellamento del sottostante piano
di posa, per quote superiori al piano terreno.

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,15000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,19219

 Totale AT  € 0,19219

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 14,73000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,92219
 -0,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02388 = 1% * B)

€ 2,38755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,73097

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 19,04071
 -0,96%

Incidenza Manodopera sul totale 77,36% € 14,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02388
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.041.012 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante
struttura
012 - di listoncini o listelli incollati, realizzato a mano e con attrezzature
meccaniche, compreso la ripulitura del sottostante piano di posa da eventuali
residui (colla, legno ecc.) riprese e/o lisciatura dello stesso, eseguito al piano
terreno. Sono compresi materiali di consumo e per la eventuale stuccatura.

AT

TOS25_AT.N01.060.032  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - levigatrice per
pavimenti - 2-10 giorni

0,20000
ora

€ 7,95417
 -17,36%

€ 1,59083

 Totale AT  € 1,59083

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 28,95500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 30,54583
 -1,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04887 = 1% * B)

€ 4,88733

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,54332

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 38,97648
 -1,08%

Incidenza Manodopera sul totale 74,29% € 28,95500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04887
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.041.015 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
041 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante
struttura
015 - di listoncini o listelli incollati, eseguito a mano e con attrezzature
meccaniche, compreso la ripulitura del sottostante piano di posa da eventuali
residui (colla, legno ecc.) eventuali riprese e/o lisciatura dello stesso, per
quote superiori al piano terreno. Sono compresi materiali di consumo e per la
eventuale stuccatura.

AT

TOS25_AT.N01.060.032  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - levigatrice per
pavimenti - 2-10 giorni

0,20000
ora

€ 7,95417
 -17,36%

€ 1,59083

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,12813

 Totale AT  € 1,71896

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 32,00200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 33,72096
 -1,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05395 = 1% * B)

€ 5,39535

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,91163

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 43,02794
 -1,26%

Incidenza Manodopera sul totale 74,37% € 32,00200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05395
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.042.005 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
042 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante
struttura
005 - di listoni o listelli inchiodati eseguito al piano terreno, a mano e con
recupero degli stessi fino al 50% del materiale rimosso. Sono compresi la
sfilatura dei chiodi, la rimozione dei regoli, la selezione del materiale
recuperato, la pulizia dello stesso, l’accatastamento e la protezione del
materiale recuperato all’interno del cantiere. Sono altresì compresi tutti i
materiali per le operazioni di ripulitura della sottostante struttura, le riprese
e/o il livellamento del piano di posa da eventuali residui.

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 22,85250

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,75000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 19,06500

 Totale RU  € 41,91750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 41,91750
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06707 = 1% * B)

€ 6,70680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,86243

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 53,48673
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 41,91750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06707
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.042.010 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
042 - Smontaggio di pavimenti in legno fino a ritrovare la sottostante
struttura
010 - di listoni o listelli inchiodati eseguito a mano e con recupero degli stessi
fino al 50% del materiale rimosso, per quote superiori al piano terreno. Sono
compresi la sfilatura dei chiodi, la rimozione dei regoli, la selezione del
materiale recuperato, la pulizia dello stesso, l’accatastamento e la protezione
del materiale recuperato all’interno del cantiere. Sono altresì compresi tutti i
materiali per le operazioni di ripulitura della sottostante struttura, le riprese
e/o il livellamento del piano di posa da eventuali residui.

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,25625

 Totale AT  € 0,25625

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 22,85250

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,75000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 19,06500

 Totale RU  € 48,01150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 48,26775
 -0,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07723 = 1% * B)

€ 7,72284

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,59906

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 61,58965
 -0,4%

Incidenza Manodopera sul totale 77,95% € 48,01150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07723
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.050.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato
cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a
qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
001 - fino ad una sezione di 25 cm²

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,44850

 Totale 02  € 4,44850

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,02500
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,00721

 Totale AT  € 0,00721

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,00027
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 0,00540

TOS25_PR.P02.004.007  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,00088
t

€ 90,81000
 +0,9%

€ 0,07991

 Totale PR  € 0,08531

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,76175

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,51000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 14,43300

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 17,73675

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,27777
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07129 = 2% * B)

€ 3,56444

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,58422

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 28,42643
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,04% € 22,18525

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07129

Pagina 2.175 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.050.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato
cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a
qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
002 - per una sezione da 25,01 a 50 cm²

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,07000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,88970

 Totale 02  € 0,88970

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,01154

 Totale AT  € 0,01154

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,00060
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 0,01200

TOS25_PR.P02.004.007  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,00192
t

€ 90,81000
 +0,9%

€ 0,17436

 Totale PR  € 0,18636

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,88000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 24,90400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

 Totale RU  € 29,93580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 31,02340
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09927 = 2% * B)

€ 4,96374

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,59871

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 39,58585
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 77,87% € 30,82550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09927
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.050.003 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato
cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a
qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
003 - per una sezione da 50,01 a 100 cm²

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,12000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,52520

 Totale 02  € 1,52520

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,07000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,02020

 Totale AT  € 0,02020

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,00120
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 0,02399

TOS25_PR.P02.004.007  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,00384
t

€ 90,81000
 +0,9%

€ 0,34871

 Totale PR  € 0,37270

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,13290

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,65000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 46,69500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 55,18290

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 57,10100
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18272 = 2% * B)

€ 9,13616

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,62372

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 72,86088
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 77,83% € 56,70810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18272
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.050.004 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
050 - Esecuzione di tracce e fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su conglomerato
cementizio, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a
qualsiasi piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del
manufatto avvenuta; escluso il taglio dei ferri e la posa del manufatto stesso
004 - per una sezione superiore a 100 cm², ma non superiore a 400 cm²,
misurata per tutta la sezione eseguita

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,44850

 Totale 02  € 4,44850

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,21000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,06060

 Totale AT  € 0,06060

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,00450
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 0,08998

TOS25_PR.P02.004.007  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,01440
t

€ 90,81000
 +0,9%

€ 1,30766

 Totale PR  € 1,39764

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,39870

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 5,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 149,99000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,76000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 19,31920

 Totale RU  € 175,70790

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 181,61464
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58117 = 2% * B)

€ 29,05834

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,06730

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 231,74028
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 77,74% € 180,15640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,58117
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.051.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame
o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi
piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
001 - fino ad una sezione di 25 cm²

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,38130

 Totale 02  € 0,38130

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,02000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,00577

 Totale AT  € 0,00577

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,00027
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 0,00540

TOS25_PR.P02.004.007  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,00088
t

€ 90,81000
 +0,9%

€ 0,07991

 Totale PR  € 0,08531

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,49000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 13,86700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 17,01840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,49078
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05597 = 2% * B)

€ 2,79852

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,02893

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 22,31823
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 77,96% € 17,39970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05597
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.051.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame
o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi
piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
002 - per una sezione da 25,01 a 50 cmq

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,63550

 Totale 02  € 0,63550

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03600
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,01039

 Totale AT  € 0,01039

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,00060
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 0,01200

TOS25_PR.P02.004.007  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,00192
t

€ 90,81000
 +0,9%

€ 0,17436

 Totale PR  € 0,18636

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,09692

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,85000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 24,05500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

 Totale RU  € 28,96492

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 29,79717
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09535 = 2% * B)

€ 4,76755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,45647

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 38,02119
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 77,85% € 29,60042

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09535
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.051.003 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame
o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi
piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
003 - per una sezione da 50,01 a 100 cm²

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,06500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,82615

 Totale 02  € 0,82615

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,06000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,01731

 Totale AT  € 0,01731

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,00120
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 0,02399

TOS25_PR.P02.004.007  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,00384
t

€ 90,81000
 +0,9%

€ 0,34871

 Totale PR  € 0,37270

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,47000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 41,60100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 49,78420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 51,00036
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16320 = 2% * B)

€ 8,16006

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,91604

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 65,07646
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 77,77% € 50,61035

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16320
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.051.004 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
051 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di pietrame
o mista, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi
piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
004 - per una sezione superiore a 100 cm², ma non superiore a 400 cm²,
misurata per tutta la sezione eseguita

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,08000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,01680

 Totale 02  € 1,01680

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,19000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,05483

 Totale AT  € 0,05483

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,00450
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 0,08998

TOS25_PR.P02.004.007  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,01440
t

€ 90,81000
 +0,9%

€ 1,30766

 Totale PR  € 1,39764

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 4,70000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 133,01000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 17,79400

 Totale RU  € 156,59330

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 159,06257
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50900 = 2% * B)

€ 25,45001

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,45126

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 202,96384
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 77,65% € 157,61010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,50900
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.052.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni
pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi
piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
001 - fino ad una sezione di 25 cm²

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,44485

 Totale 02  € 0,44485

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01660
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,00479

 Totale AT  € 0,00479

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,00027
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 0,00540

TOS25_PR.P02.004.007  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,00088
t

€ 90,81000
 +0,9%

€ 0,07991

 Totale PR  € 0,08531

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01660
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,50580

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,39000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 11,03700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,03360

 Totale RU  € 13,57640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,11135
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04516 = 2% * B)

€ 2,25782

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,63692

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 18,00609
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 77,87% € 14,02125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04516
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.052.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni
pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi
piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
002 - per una sezione da 25,01 a 50 cm²

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,06500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,82615

 Totale 02  € 0,82615

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,02500
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,00721

 Totale AT  € 0,00721

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,00060
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 0,01200

TOS25_PR.P02.004.007  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,00192
t

€ 90,81000
 +0,9%

€ 0,17436

 Totale PR  € 0,18636

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,76175

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,68000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 19,24400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 22,54775

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23,56747
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07542 = 2% * B)

€ 3,77080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,73383

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 30,07210
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 77,73% € 23,37390

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07542
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.052.003 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni
pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi
piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
003 - per una sezione da 50,01 a 100 cm²

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,19000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,41490

 Totale 02  € 2,41490

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04500
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,01299

 Totale AT  € 0,01299

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,00120
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 0,02399

TOS25_PR.P02.004.007  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,00384
t

€ 90,81000
 +0,9%

€ 0,34871

 Totale PR  € 0,37270

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,37115

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,25000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 35,37500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18800
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,77896

 Totale RU  € 41,52511

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 44,32570
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14184 = 2% * B)

€ 7,09211

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,14178

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 56,55959
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 77,69% € 43,94001

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,14184

Pagina 2.185 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.052.004 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
052 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di mattoni
pieni, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi
piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
004 - per una sezione superiore a 100 cm², ma non superiore a 400 cm²,
misurata per tutta la sezione eseguita

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,14000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,04040

 Totale AT  € 0,04040

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,00450
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 0,08998

TOS25_PR.P02.004.007  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,01440
t

€ 90,81000
 +0,9%

€ 1,30766

 Totale PR  € 1,39764

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,26580

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 4,20000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 118,86000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 13,98100

 Totale RU  € 137,10680

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 145,53534
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46571 = 2% * B)

€ 23,28565

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,88210

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 185,70309
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 77,6% € 144,09730

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,46571
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.053.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi
forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi
piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
001 - fino ad una sezione di 25 cm²

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,63550

 Totale 02  € 0,63550

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,00289

 Totale AT  € 0,00289

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,00027
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 0,00540

TOS25_PR.P02.004.007  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,00088
t

€ 90,81000
 +0,9%

€ 0,07991

 Totale PR  € 0,08531

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,88970

 Totale RU  € 5,43940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,16310
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01972 = 2% * B)

€ 0,98610

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,71492

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 7,86412
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 77,25% € 6,07490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01972
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.053.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi
forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi
piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
002 - per una sezione da 25,01 a 50 cm²

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,06500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,82615

 Totale 02  € 0,82615

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01700
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,00491

 Totale AT  € 0,00491

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,00060
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 0,01200

TOS25_PR.P02.004.007  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,00192
t

€ 90,81000
 +0,9%

€ 0,17436

 Totale PR  € 0,18636

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,51799

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 1,13200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,01680

 Totale RU  € 2,66679

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,68421
 +0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01179 = 2% * B)

€ 0,58947

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,42737

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4,70105
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 74,3% € 3,49294

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01179
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.053.003 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi
forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi
piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
003 - per una sezione da 50,01 a 100 cm²

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,17750

 Totale 02  € 3,17750

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03700
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,01068

 Totale AT  € 0,01068

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,00120
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 0,02399

TOS25_PR.P02.004.007  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,00384
t

€ 90,81000
 +0,9%

€ 0,34871

 Totale PR  € 0,37270

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,12739

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,37000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 10,47100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

 Totale RU  € 15,41139

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18,97227
 +0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06071 = 2% * B)

€ 3,03556

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,20078

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 24,20861
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 76,79% € 18,58889

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06071
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.053.004 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
053 - Esecuzione di tracce o fori per passaggio di tubazioni, cavi, canalette,
formazione sedi di incasso di manufatti vari e simili, su muratura di laterizi
forati, eseguita a mano o con l'ausilio di piccoli mezzi meccanici, a qualsiasi
piano; compreso il ripristino delle murature al grezzo, a posa del manufatto
avvenuta; escluso la posa del manufatto stesso
004 - per una sezione superiore a 100 cm², ma non superiore a 400 cm²,
misurata per tutta la sezione eseguita

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,45000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,71950

 Totale 02  € 5,71950

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,12000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,03463

 Totale AT  € 0,03463

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,00450
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 0,08998

TOS25_PR.P02.004.007  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,01440
t

€ 90,81000
 +0,9%

€ 1,30766

 Totale PR  € 1,39764

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,65640

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,35000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 38,20500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,40540

 Totale RU  € 51,26680

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 58,41857
 +0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18694 = 2% * B)

€ 9,34697

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,77655

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 74,54209
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 76,45% € 56,98630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18694
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.060.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici
compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso
il nolo dei materiali
001 - per vani di apertura, porte o finestre

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,20000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,05771

 Totale AT  € 0,05771

PR

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

TOS25_PR.P08.020.007  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TAVOLE - assortimento
1^
Spessore: da 2 a 6 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 16 cm in avanti

0,00100
m³

€ 625,50000
 -2,27%

€ 0,62550

 Totale PR  € 1,48366

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,92220

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,60920

 Totale RU  € 20,62540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,16677
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07093 = 2% * B)

€ 3,54668

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,57135

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 28,28480
 -0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 72,92% € 20,62540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07093
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.060.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici
compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso
il nolo dei materiali
002 - per strutture singole quali travi e capriate

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,30000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,38438

 Totale AT  € 0,38438

PR

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

 Totale PR  € 0,85816

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,75040

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,13440

 Totale RU  € 27,02580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 28,26834
 -0,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09046 = 2% * B)

€ 4,52293

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,27913

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 36,07040
 -0,99%

Incidenza Manodopera sul totale 74,93% € 27,02580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09046
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.060.003 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici
compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso
il nolo dei materiali
003 - per solai latero-cementizi gettati in opera, di altezza complessiva cm 20

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,27000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,34594

 Totale AT  € 0,34594

PR

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

 Totale PR  € 0,85816

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 24,99390

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 26,19800
 -0,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08383 = 2% * B)

€ 4,19168

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,03897

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 33,42865
 -0,96%

Incidenza Manodopera sul totale 74,77% € 24,99390

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08383
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.060.004 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici
compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso
il nolo dei materiali
004 - per solai in travetti prefabbricati, di altezza complessiva cm 20

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,25000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,32031

 Totale AT  € 0,32031

PR

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

 Totale PR  € 0,85816

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,53160

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,11760

 Totale RU  € 23,26670

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 24,44517
 -0,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07822 = 2% * B)

€ 3,91123

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,83564

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 31,19204
 -0,95%

Incidenza Manodopera sul totale 74,59% € 23,26670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07822
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.060.005 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici
compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso
il nolo dei materiali
005 - per solai in pannelli prefabbricati, di altezza complessiva cm 20

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,23000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,29469

 Totale AT  € 0,29469

PR

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

 Totale PR  € 0,85816

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,98060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,13345
 -0,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07083 = 2% * B)

€ 3,54135

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,56748

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 28,24228
 -0,96%

Incidenza Manodopera sul totale 74,29% € 20,98060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07083
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.060.006 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici
compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso
il nolo dei materiali
006 - per solai in profilati metallici e laterizi

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,26000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,33313

 Totale AT  € 0,33313

PR

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,10000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,28605

 Totale PR  € 0,28605

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,92220

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,83630

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,37180

 Totale RU  € 24,13030

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 24,74948
 -1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07920 = 2% * B)

€ 3,95992

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,87094

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 31,58034
 -1%

Incidenza Manodopera sul totale 76,41% € 24,13030

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07920
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A03.060.007 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A03 - DEMOLIZIONI, SMONTAGGI, RIMOZIONI E PUNTELLAMENTI,
Per interventi di ristrutturazione edilizia.
Compreso (ove non diversamente indicato):
- calo, sollevamento e movimentazione dei materiali di risulta con qualsiasi
mezzo (tranne a spalla) fino al piano di carico e/o fino al mezzo di trasporto,
nell'ambito del cantiere;
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
060 - Puntellamenti eseguiti in legname e/o puntelli tubolari metallici
compreso carico e scarico, montaggio e smontaggio, e pulitura finale; escluso
il nolo dei materiali
007 - per solai in legno e laterizio

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,28000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,35875

 Totale AT  € 0,35875

PR

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

 Totale PR  € 0,85816

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,53160

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,31000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,44570

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,31000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,88020

 Totale RU  € 25,85750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 27,07441
 -0,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08664 = 2% * B)

€ 4,33191

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,14063

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 34,54695
 -0,96%

Incidenza Manodopera sul totale 74,85% € 25,85750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08664
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A04.002.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI
Compreso:
- oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura < a m³
0,50;
- regolarizzazione del fondo di scavo;
- deflusso o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una
profondità < 1,50 m
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per
abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per
profondità fino a m 1,00
001 - eseguito a mano con l'ausilio di minipala

AT

TOS25_AT.N01.001.028  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore da 25 a 40 CV - 1 mese

0,39600
ora

€ 9,16042
 -15,45%

€ 3,62753

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,39600
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 6,72397

 Totale AT  € 10,35150

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,39600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,06612

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 22,87800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 17,79400

 Totale RU  € 52,73812

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 63,08962
 -1,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40377 = 4% * B)

€ 10,09434

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,31840

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 80,50236
 -1,07%

Incidenza Manodopera sul totale 65,51% € 52,73812

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,40377
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A04.002.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI
Compreso:
- oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura < a m³
0,50;
- regolarizzazione del fondo di scavo;
- deflusso o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una
profondità < 1,50 m
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
002 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per
abbassamento di quota di imposta di pavimenti all'interno di vani o cortili, per
profondità fino a m 1,00
002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

AT

TOS25_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,45000
ora

€ 3,60000
 +15,2%

€ 1,62000

 Totale AT  € 1,62000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 13,71150

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 35,58800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 33,04600

 Totale RU  € 82,34550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 83,96550
 +0,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53738 = 4% * B)

€ 13,43448

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,74000

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 107,13998
 +0,26%

Incidenza Manodopera sul totale 76,86% € 82,34550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,53738
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A04.003.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI
Compreso:
- oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura < a m³
0,50;
- regolarizzazione del fondo di scavo;
- deflusso o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una
profondità < 1,50 m
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la
formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità
fino a m 1,00
001 - eseguito a mano con l'ausilio di miniescavatore

AT

TOS25_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,45700
ora

€ 8,71932
 -4,97%

€ 3,98473

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,45700
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 7,75973

 Totale AT  € 11,74446

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 13,92479

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 27,96200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,84000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 21,35280

 Totale RU  € 63,23959

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 74,98405
 -0,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47990 = 4% * B)

€ 11,99745

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,69815

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 95,67965
 -0,31%

Incidenza Manodopera sul totale 66,1% € 63,23959

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,47990
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A04.003.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI
Compreso:
- oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura < a m³
0,50;
- regolarizzazione del fondo di scavo;
- deflusso o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una
profondità < 1,50 m
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
003 - Scavo a larga sezione in terreni sciolti e/o rocce tenere per la
formazione di cassonetti per vespai all'interno di vani o cortili, per profondità
fino a m 1,00
002 - eseguito a mano con l'ausilio di piccole attrezzature

AT

TOS25_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,50000
ora

€ 3,60000
 +15,2%

€ 1,80000

 Totale AT  € 1,80000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 35,58800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 33,04600

 Totale RU  € 83,86900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 85,66900
 +0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54828 = 4% * B)

€ 13,70704

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,93760

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 109,31364
 +0,28%

Incidenza Manodopera sul totale 76,72% € 83,86900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,54828
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A04.012.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI
Compreso:
- oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura < a m³
0,50;
- regolarizzazione del fondo di scavo;
- deflusso o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una
profondità < 1,50 m
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al
di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a
mano
001 - per profondità fino a m 1,00

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 11,32000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 55,92400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 55,92400

 Totale RU  € 123,16800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 123,16800
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78828 = 4% * B)

€ 19,70688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,28749

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 157,16237
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 123,16800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,78828
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A04.012.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI
Compreso:
- oneri per la rimozione dei trovanti rocciosi e/o relitti di muratura < a m³
0,50;
- regolarizzazione del fondo di scavo;
- deflusso o l’aggotto dell’eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di cm 20;
- estirpazione di ceppaie;
- oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una
profondità < 1,50 m
Escluso:
- carico, trasporto e scarico;
- costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata in terreni sciolti e/o rocce tenere al
di sotto di strutture preesistenti per consentire la sottofondazione eseguito a
mano
002 - per profondità da m 1,00 a m 2,00

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,50000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 14,15000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 63,55000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 83,88600

 Totale RU  € 161,58600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 161,58600
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03415 = 4% * B)

€ 25,85376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,74398

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 206,18374
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 161,58600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 1,03415
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A07.001.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI.
Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere.
Compreso:
- carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento.
Escluso:
- costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
001 - Carico, traporto e scarico
001 - a mano su autocarro portata 3,50 m³

AT

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,23480
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 11,21452

 Totale AT  € 11,21452

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23480
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,15436

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,24000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 31,52080

 Totale RU  € 38,67516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 49,88968
 +0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07982 = 1% * B)

€ 7,98235

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,78720

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 63,65923
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 71,99% € 45,82952

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07982
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A07.001.003 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI.
Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere.
Compreso:
- carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento.
Escluso:
- costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
001 - Carico, traporto e scarico
003 - con mezzi meccanici su autocarro con portata 3,50 m³

AT

TOS25_AT.N01.001.035  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
fino a 50 CV - 1 mese

0,10600
ora

€ 14,33438
 +0,81%

€ 1,51944

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,10600
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,79985

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,20580
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 9,82942

 Totale AT  € 13,14871

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20580
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,27073

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,22982

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,05040

 Totale RU  € 12,55095

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,69966
 +0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04112 = 1% * B)

€ 4,11195

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,98116

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 32,79277
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 57,4% € 18,82168

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04112

Pagina 2.205 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A07.011.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI.
Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere.
Compreso:
- carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento.
Escluso:
- costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
011 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
non superiori a m 50,00.
001 - da demolizioni di qualsiasi genere

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 17,79400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 17,79400

 Totale RU  € 35,58800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 35,58800
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05694 = 1% * B)

€ 5,69408

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,12821

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 45,41029
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 35,58800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05694

Pagina 2.206 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.A07.011.010 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI.
Movimentazione dei materiali in ambito di cantiere.
Compreso:
- carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento.
Escluso:
- costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
011 - Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere per distanze
non superiori a m 50,00.
010 - movimentazione di materiali dal punto di sollevamento o scarico a terra
al punto di istallazione anche a piani diversi, eseguito a mano con l'ausilio di
piccole attrezzature manuali

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 12,71000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,71000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02034 = 1% * B)

€ 2,03360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,47436

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 16,21796
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 12,71000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02034
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B03.001.010 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B03 - ACCIAIO
PER CEMENTO ARMATO ORDINARIO e per carpenteria metallica tipo conforme
alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018.
Compreso:
- tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le
norme UNI in vigore
010 - Per opere di fondazioni quali platee, travi rovesce, plinti di qualsiasi
forma e dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata,
compreso movimentazione materiale e sistema di sollevamento con
autocamion con gru, compreso altresì ogni onere per sfridi, legature,
distanziatori, etc. oltre ai controlli in cantiere.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,00500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,06355

 Totale 02  € 0,06355

AT

TOS25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,00020
ora

€ 22,49501
 +0,9%

€ 0,00450

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,00020
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,00350

 Totale AT  € 0,00800

PR

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,00000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 0,75250

 Totale PR  € 0,75250

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00020
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,00609

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,45705

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,42450

 Totale RU  € 0,88764

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,71169
 -3,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00822 = 3% * B)

€ 0,27387

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,19856

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2024

 € 2,18412
 -3,95%

Incidenza Manodopera sul totale 43,55% € 0,95119

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,00822
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B03.001.015 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B03 - ACCIAIO
PER CEMENTO ARMATO ORDINARIO e per carpenteria metallica tipo conforme
alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018.
Compreso:
- tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le
norme UNI in vigore
015 - Per opere in elevazione quali pilastri e travi di qualsiasi forma e
dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, compreso
movimentazione materiale e sistema di sollevamento con autocamion con
gru, compreso altresì ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai
controlli in cantiere.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,00500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,06355

 Totale 02  € 0,06355

AT

TOS25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,00040
ora

€ 22,49501
 +0,9%

€ 0,00900

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,00040
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,00700

 Totale AT  € 0,01600

PR

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,00000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 0,75250

 Totale PR  € 0,75250

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00040
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,01219

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,76175

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,70750

 Totale RU  € 1,48144

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,31349
 -2,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00370 = 1% * B)

€ 0,37016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,26837

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2024

 € 2,95202
 -2,95%

Incidenza Manodopera sul totale 52,34% € 1,54499

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00370
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B03.001.020 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B03 - ACCIAIO
PER CEMENTO ARMATO ORDINARIO e per carpenteria metallica tipo conforme
alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018.
Compreso:
- tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le
norme UNI in vigore
020 - Per opere in elevazione quali setti e solettedi qualsiaisi forma e
dimensione, con barre pre-sagomate ad aderenza migliorata, compreso
movimentazione materiale e sistema di sollevamento con autocamion cn gru,
compreso altresì ogni onere per sfridi, legature, distanziatori, etc. oltre ai
controlli in cantiere.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,00500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,06355

 Totale 02  € 0,06355

AT

TOS25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,00030
ora

€ 22,49501
 +0,9%

€ 0,00675

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,00030
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,00525

 Totale AT  € 0,01200

PR

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,00000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 0,75250

 Totale PR  € 0,75250

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00030
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,00914

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,56600

 Totale RU  € 1,18454

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,01259
 -3,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00966 = 3% * B)

€ 0,32201

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,23346

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2024

 € 2,56806
 -3,38%

Incidenza Manodopera sul totale 48,6% € 1,24809

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,00966
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B04.001.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO
Composto e confezionato in cantiere con l'ausilio di betoniera.
Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018,
classificato in base alla resistenza caratteristica C.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
001 - PER MAGRONI O GETTI NON ARMATI O DEBOLMENTE ARMATI
002 - classe di resistenza caratteristica C12/15

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,50000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,99938

 Totale AT  € 0,99938

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,45000
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 8,99795

TOS25_PR.P01.002.008  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SASSO / 3
22 mm < Granulometria < 30 mm

0,85000
t

€ 18,30364
 +3,63%

€ 15,55809

TOS25_PR.P02.004.005  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/B-L 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,23000
t

€ 184,72633
 +0,37%

€ 42,48706

 Totale PR  € 67,04310

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 22,85250

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,70000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 43,21400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,71000

 Totale RU  € 94,01150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 162,05398
 +0,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25929 = 1% * B)

€ 25,92864

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,79826

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 206,78088
 +0,38%

Incidenza Manodopera sul totale 45,46% € 94,01150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25929
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B04.001.003 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO
Composto e confezionato in cantiere con l'ausilio di betoniera.
Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018,
classificato in base alla resistenza caratteristica C.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
001 - PER MAGRONI O GETTI NON ARMATI O DEBOLMENTE ARMATI
003 - classe di resistenza caratteristica C16/20

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,50000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,99938

 Totale AT  € 0,99938

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,45000
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 8,99795

TOS25_PR.P01.002.008  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SASSO / 3
22 mm < Granulometria < 30 mm

0,85000
t

€ 18,30364
 +3,63%

€ 15,55809

TOS25_PR.P02.004.003  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/A-L 42,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,26000
t

€ 198,29290
 +1,21%

€ 51,55615

 Totale PR  € 76,11219

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 22,85250

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,75000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 19,06500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,75000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 44,48500

 Totale RU  € 101,63750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 178,74907
 +0,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28600 = 1% * B)

€ 28,59985

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,73489

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 228,08381
 +0,61%

Incidenza Manodopera sul totale 44,56% € 101,63750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28600
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B04.002.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO
Composto e confezionato in cantiere con l'ausilio di betoniera.
Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018,
classificato in base alla resistenza caratteristica C.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
002 - PER PLINTI, FONDAZIONI CONTINUE O PLATEE
002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,55000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 1,09931

TOS25_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,60000
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 2,21980

 Totale AT  € 3,31911

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,45000
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 8,99795

TOS25_PR.P01.002.008  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SASSO / 3
22 mm < Granulometria < 30 mm

0,80000
t

€ 18,30364
 +3,63%

€ 14,64291

TOS25_PR.P02.004.003  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/A-L 42,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,33000
t

€ 198,29290
 +1,21%

€ 65,43666

 Totale PR  € 89,07752

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 18,28200

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 22,85250

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 16,75850

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 20,33600

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,80000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 45,75600

 Totale RU  € 123,98500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 216,38163
 +0,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34621 = 1% * B)

€ 34,62106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,10027

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 276,10296
 +0,57%

Incidenza Manodopera sul totale 44,91% € 123,98500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,34621
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B04.002.003 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO
Composto e confezionato in cantiere con l'ausilio di betoniera.
Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018,
classificato in base alla resistenza caratteristica C.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
002 - PER PLINTI, FONDAZIONI CONTINUE O PLATEE
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,60000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 1,19925

TOS25_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,80000
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 2,95973

 Totale AT  € 4,15898

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,48000
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 9,59782

TOS25_PR.P01.002.008  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SASSO / 3
22 mm < Granulometria < 30 mm

0,80000
t

€ 18,30364
 +3,63%

€ 14,64291

TOS25_PR.P02.004.003  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/A-L 42,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,38000
t

€ 198,29290
 +1,21%

€ 75,35130

 Totale PR  € 99,59203

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,37600

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,32900

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 18,28200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 17,79400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,72000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 43,72240

 Totale RU  € 125,50340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 229,25441
 +0,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36681 = 1% * B)

€ 36,68071

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,59351

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 292,52863
 +0,58%

Incidenza Manodopera sul totale 42,9% € 125,50340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,36681
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B04.003.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO
Composto e confezionato in cantiere con l'ausilio di betoniera.
Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018,
classificato in base alla resistenza caratteristica C.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - PER TRAVI, PILASTRI, SOLETTE, MURI DI SOSTEGNO, MURETTI E SIMILI
Spessore > cm 12
002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,60000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 1,19925

TOS25_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,80000
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 2,95973

 Totale AT  € 4,15898

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,45000
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 8,99795

TOS25_PR.P01.002.008  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SASSO / 3
22 mm < Granulometria < 30 mm

0,80000
t

€ 18,30364
 +3,63%

€ 14,64291

TOS25_PR.P02.004.003  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/A-L 42,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,33000
t

€ 198,29290
 +1,21%

€ 65,43666

 Totale PR  € 89,07752

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,37600

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 18,28200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 25,42000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,86000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 47,28120

 Totale RU  € 145,82920

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 239,06570
 +0,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38251 = 1% * B)

€ 38,25051

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,73162

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 305,04783
 +0,51%

Incidenza Manodopera sul totale 47,81% € 145,82920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,38251
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B04.003.003 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO
Composto e confezionato in cantiere con l'ausilio di betoniera.
Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018,
classificato in base alla resistenza caratteristica C.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - PER TRAVI, PILASTRI, SOLETTE, MURI DI SOSTEGNO, MURETTI E SIMILI
Spessore > cm 12
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,65000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 1,29919

TOS25_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,80000
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 2,95973

 Totale AT  € 4,25892

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,48000
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 9,59782

TOS25_PR.P01.002.008  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SASSO / 3
22 mm < Granulometria < 30 mm

0,82000
t

€ 18,30364
 +3,63%

€ 15,00898

TOS25_PR.P02.004.003  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/A-L 42,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,38000
t

€ 198,29290
 +1,21%

€ 75,35130

 Totale PR  € 99,95810

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,37600

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 31,99350

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 19,80550

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 26,69100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,82000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 46,26440

 Totale RU  € 149,13040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 253,34742
 +0,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40536 = 1% * B)

€ 40,53559

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,38830

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 323,27131
 +0,53%

Incidenza Manodopera sul totale 46,13% € 149,13040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,40536
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B04.004.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO
Composto e confezionato in cantiere con l'ausilio di betoniera.
Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018,
classificato in base alla resistenza caratteristica C.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - PER SCALE
002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,60000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 1,19925

TOS25_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,80000
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 2,95973

 Totale AT  € 4,15898

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,45000
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 8,99795

TOS25_PR.P01.002.008  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SASSO / 3
22 mm < Granulometria < 30 mm

0,80000
t

€ 18,30364
 +3,63%

€ 14,64291

TOS25_PR.P02.004.003  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/A-L 42,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,33000
t

€ 198,29290
 +1,21%

€ 65,43666

 Totale PR  € 89,07752

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,37600

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 38,08750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 18,28200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 31,77500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 57,19500

 Totale RU  € 169,71550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 262,95200
 +0,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42072 = 1% * B)

€ 42,07232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,50243

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 335,52675
 +0,46%

Incidenza Manodopera sul totale 50,58% € 169,71550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,42072
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B04.004.003 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO
Composto e confezionato in cantiere con l'ausilio di betoniera.
Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018,
classificato in base alla resistenza caratteristica C.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - PER SCALE
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,65000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 1,29919

TOS25_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,80000
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 2,95973

 Totale AT  € 4,25892

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,48000
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 9,59782

TOS25_PR.P01.002.008  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SASSO / 3
22 mm < Granulometria < 30 mm

0,82000
t

€ 18,30364
 +3,63%

€ 15,00898

TOS25_PR.P02.004.003  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/A-L 42,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,38000
t

€ 198,29290
 +1,21%

€ 75,35130

 Totale PR  € 99,95810

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,37600

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 38,08750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 19,80550

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 31,77500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,32000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 58,97440

 Totale RU  € 173,01840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 277,23542
 +0,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44358 = 1% * B)

€ 44,35767

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,15931

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 353,75240
 +0,48%

Incidenza Manodopera sul totale 48,91% € 173,01840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,44358

Pagina 2.218 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B04.005.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO
Composto e confezionato in cantiere con l'ausilio di betoniera.
Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018,
classificato in base alla resistenza caratteristica C.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - PER SOLETTE, PARAPETTI, VELETTE, GRONDE E SIMILI
Spessore < cm 12
002 - classe di resistenza caratteristica C20/25

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,60000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 1,19925

TOS25_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,80000
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 2,95973

 Totale AT  € 4,15898

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,45000
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 8,99795

TOS25_PR.P01.002.008  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SASSO / 3
22 mm < Granulometria < 30 mm

0,80000
t

€ 18,30364
 +3,63%

€ 14,64291

TOS25_PR.P02.004.003  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/A-L 42,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,33000
t

€ 198,29290
 +1,21%

€ 65,43666

 Totale PR  € 89,07752

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,37600

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,75000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 53,32250

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 18,28200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 33,04600

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,23000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 82,10660

 Totale RU  € 211,13310

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 304,36960
 +0,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48699 = 1% * B)

€ 48,69914

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,30687

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 388,37561
 +0,4%

Incidenza Manodopera sul totale 54,36% € 211,13310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,48699
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B04.005.003 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B04 - CALCESTRUZZO
Composto e confezionato in cantiere con l'ausilio di betoniera.
Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018,
classificato in base alla resistenza caratteristica C.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - PER SOLETTE, PARAPETTI, VELETTE, GRONDE E SIMILI
Spessore < cm 12
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,65000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 1,29919

TOS25_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,80000
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 2,95973

 Totale AT  € 4,25892

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,48000
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 9,59782

TOS25_PR.P01.002.008  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SASSO / 3
22 mm < Granulometria < 30 mm

0,82000
t

€ 18,30364
 +3,63%

€ 15,00898

TOS25_PR.P02.004.003  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/A-L 42,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,38000
t

€ 198,29290
 +1,21%

€ 75,35130

 Totale PR  € 99,95810

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,37600

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,90000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 57,89300

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 19,80550

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,45000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 36,85900

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,34000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 84,90280

 Totale RU  € 223,83630

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 328,05332
 +0,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52489 = 1% * B)

€ 52,48853

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,05419

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 418,59604
 +0,41%

Incidenza Manodopera sul totale 53,47% € 223,83630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,52489
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B07.004.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o cls, conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve
garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e
prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve
essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
004 - IN ELEVAZIONE
Realizzata con mattoni UNI pieni (25x12x5.5)
Spessore 25 cm (a due teste) o superiore.
002 - eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,00000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 12,71000

 Totale 02  € 12,71000

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,18000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,35978

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,25000
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 1,27176

 Totale AT  € 1,63154

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

465,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 276,52155

TOS25_PR.P09.014.020  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CALCE IDRAULICA
NATURALE - NHL E SABBIA E POZZOLANA
Classe M5
In sacchi

50,00000
kg

€ 0,36434
 -12,64%

€ 18,21700

 Totale PR  € 294,73855

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 152,35000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 88,97000

 Totale RU  € 254,42210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 563,50219
 +3,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,90160 = 1% * B)

€ 90,16035

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 65,36625

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 719,02879
 +3,96%

Incidenza Manodopera sul totale 37,15% € 267,13210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,90160
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B07.005.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B07 - MURATURA PORTANTE.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o cls, conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta
orizzontali e verticali (quando previsti) come dal DM 14/01/08; la malta deve
garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per muratura armata) e
prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il D.M. 14/01/2008, deve
essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la Marcatura CE.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso i ponteggi esterni o piattaforme a cella.
005 - IN ELEVAZIONE - per pilastri, mazzette ed archi (escluso centina)
Realizzata con mattoni UNI pieni (25x12x5.5)
Spessore 25 cm o superiore
002 - eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

2,00000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 25,42000

 Totale 02  € 25,42000

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,18000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,35978

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,30000
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 1,52611

 Totale AT  € 1,88589

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

450,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 267,60150

TOS25_PR.P09.014.020  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CALCE IDRAULICA
NATURALE - NHL E SABBIA E POZZOLANA
Classe M5
In sacchi

55,00000
kg

€ 0,36434
 -12,64%

€ 20,03870

 Totale PR  € 287,64020

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 167,58500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,00000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 101,68000

 Totale RU  € 283,89060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 598,83669
 +3,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95814 = 1% * B)

€ 95,81387

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 69,46506

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 764,11562
 +3,53%

Incidenza Manodopera sul totale 40,48% € 309,31060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,95814
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B08.001.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi;
- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4
(salvo diversa indicazione).
Escluso:
- getto dei cordoli di rigiro;
- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;
- armature (da computarsi a parte).
001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati
originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la
ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).
001 - con tavellonato semplice

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,08400
m³

€ 35,58800
 0%

€ 2,98939

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,12000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,52520

 Totale 02  € 4,51459

AT

TOS25_AT.N06.017.012  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,08324

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 3,08363

 Totale AT  € 3,16687

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

0,50000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 0,29734

TOS25_PR.P04.010.010  - TAVELLE, TAVELLONI E PIANELLE.
IN LATERIZIO. - TAVELLONE.
Spessore: 6 cm
Lunghezza: da 70 a 100 cm

5,00000
cad

€ 2,07463
 -14,18%

€ 10,37315

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00600
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 2,10600

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00200
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 0,56400

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00100
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 0,09430

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -

0,04000
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 5,22000
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classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

 Totale PR  € 19,51295

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 13,71150

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,43900

 Totale RU  € 25,75990

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 52,95431
 -2,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16945 = 2% * B)

€ 8,47269

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,14270

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 67,56970
 -2,15%

Incidenza Manodopera sul totale 44,86% € 30,31361

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16945
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B08.001.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi;
- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4
(salvo diversa indicazione).
Escluso:
- getto dei cordoli di rigiro;
- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;
- armature (da computarsi a parte).
001 - Rifacimento di solaio in acciaio e laterizio con il riutilizzo dei profilati
originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento provvisorio, la
ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione).
002 - con doppio tavellonato

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,15000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 5,33820

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,15000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,90650

 Totale 02  € 7,24470

AT

TOS25_AT.N06.017.012  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,08324

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 3,08363

 Totale AT  € 3,16687

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

0,50000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 0,29734

TOS25_PR.P04.010.010  - TAVELLE, TAVELLONI E PIANELLE.
IN LATERIZIO. - TAVELLONE.
Spessore: 6 cm
Lunghezza: da 70 a 100 cm

10,00000
cad

€ 2,07463
 -14,18%

€ 20,74630

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00600
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 2,10600

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00200
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 0,56400

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00100
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 0,09430

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -

0,04000
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 5,22000
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classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

 Totale PR  € 29,88610

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 13,71150

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,52800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 13,98100

 Totale RU  € 32,82990

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 73,12757
 -3,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23401 = 2% * B)

€ 11,70041

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,48280

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 93,31078
 -3,79%

Incidenza Manodopera sul totale 42,99% € 40,11372

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,23401
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B08.002.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi;
- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4
(salvo diversa indicazione).
Escluso:
- getto dei cordoli di rigiro;
- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;
- armature (da computarsi a parte).
002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola
fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il
puntellamento provvisorio.
001 - con tavellonato semplice

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,07600
m³

€ 35,58800
 0%

€ 2,70469

 Totale 02  € 2,70469

AT

TOS25_AT.N06.017.012  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,08324

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

0,50000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 1,15926

 Totale AT  € 1,24250

PR

TOS25_PR.P04.010.010  - TAVELLE, TAVELLONI E PIANELLE.
IN LATERIZIO. - TAVELLONE.
Spessore: 6 cm
Lunghezza: da 70 a 100 cm

5,00000
cad

€ 2,07463
 -14,18%

€ 10,37315

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00100
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 0,35100

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,04000
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 5,22000

 Totale PR  € 15,94415

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,03360

 Totale RU  € 5,08060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 24,97194
 -5,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07991 = 2% * B)

€ 3,99551

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,89675

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 31,86420
 -5,2%

Incidenza Manodopera sul totale 24,43% € 7,78529
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07991
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B08.002.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi;
- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4
(salvo diversa indicazione).
Escluso:
- getto dei cordoli di rigiro;
- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;
- armature (da computarsi a parte).
002 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola
fornitura e posa in opera di tavelloni e getto della soletta, compreso il
puntellamento provvisorio.
002 - con doppio tavellonato

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,15000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 5,33820

 Totale 02  € 5,33820

AT

TOS25_AT.N06.017.012  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,08324

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

0,50000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 1,15926

 Totale AT  € 1,24250

PR

TOS25_PR.P04.010.010  - TAVELLE, TAVELLONI E PIANELLE.
IN LATERIZIO. - TAVELLONE.
Spessore: 6 cm
Lunghezza: da 70 a 100 cm

10,00000
cad

€ 2,07463
 -14,18%

€ 20,74630

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00100
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 0,35100

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,04000
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 5,22000

 Totale PR  € 26,31730

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,65640

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,05040

 Totale RU  € 7,31620

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 40,21420
 -7,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12869 = 2% * B)

€ 6,43427

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,66485

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 51,31332
 -7,12%

Incidenza Manodopera sul totale 24,66% € 12,65440
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12869
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B08.003.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi;
- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4
(salvo diversa indicazione).
Escluso:
- getto dei cordoli di rigiro;
- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;
- armature (da computarsi a parte).
003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei
profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento
provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro
realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.
001 - con lamiera spessore da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,08200
m³

€ 35,58800
 0%

€ 2,91822

 Totale 02  € 2,91822

AT

TOS25_AT.N06.017.012  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,08324

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 3,08363

 Totale AT  € 3,16687

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

2,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 1,18934

TOS25_PR.P07.004.001  - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai
spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra
= mm 570, altezza greche = mm 75,
interasse nervature = mm 190 – kg/mq da
8,26 a 16,53

12,50000
kg

€ 2,66695
 +0,9%

€ 33,33688

TOS25_PR.P07.022.001  - Accessori e minuteria metallica - viti
autoperforanti

10,00000
cad

€ 0,03280
 +0,89%

€ 0,32800

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00600
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 2,10600

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00200
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 0,56400

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00400
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 0,37720

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,07000
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 9,13500

 Totale PR  € 47,03642
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RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,33000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 9,33900

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,46000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,69320

 Totale RU  € 28,64970

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 81,77121
 +1,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26167 = 2% * B)

€ 13,08339

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,48546

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 104,34006
 +1,32%

Incidenza Manodopera sul totale 30,4% € 31,72441

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,26167
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B08.003.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi;
- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4
(salvo diversa indicazione).
Escluso:
- getto dei cordoli di rigiro;
- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;
- armature (da computarsi a parte).
003 - Rifacimento di solaio in acciaio e lamiera grecata con il riutilizzo dei
profilati originari (escluso lo smontaggio), compreso il puntellamento
provvisorio, la ripresa delle sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro
realizzazione) ed il fissaggio della lamiera ai profilati.
002 - con lamiera spessore da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 55

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,08860
m³

€ 35,58800
 0%

€ 3,15310

 Totale 02  € 3,15310

AT

TOS25_AT.N06.017.012  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi

0,02000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,08324

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 3,08363

 Totale AT  € 3,16687

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

1,80000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 1,07041

TOS25_PR.P07.004.004  - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai
spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra
= mm 840, altezza greche = mm 43,
interasse nervature = mm 280 - kg/mq da
6,15 a 12,30

9,25000
kg

€ 1,07758
 +0,9%

€ 9,96762

TOS25_PR.P07.022.001  - Accessori e minuteria metallica - viti
autoperforanti

10,00000
cad

€ 0,03280
 +0,89%

€ 0,32800

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00600
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 2,10600

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00200
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 0,56400

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00360
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 0,33948

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,07000
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 9,13500

 Totale PR  € 23,51051
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RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,33000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 9,33900

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,46000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,69320

 Totale RU  € 28,64970

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 58,48018
 +1,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18714 = 2% * B)

€ 9,35683

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,78370

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 74,62071
 +1,47%

Incidenza Manodopera sul totale 42,81% € 31,94364

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18714
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B08.004.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi;
- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4
(salvo diversa indicazione).
Escluso:
- getto dei cordoli di rigiro;
- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;
- armature (da computarsi a parte).
004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola
fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il
fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.
001 - con lamiera spessore da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 75

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,12000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,52520

 Totale 02  € 1,52520

AT

TOS25_AT.N06.017.012  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg nolo da 5 a 12 mesi

0,03000
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,12486

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

0,50000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 1,15926

 Totale AT  € 1,28412

PR

TOS25_PR.P07.004.001  - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai
spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra
= mm 570, altezza greche = mm 75,
interasse nervature = mm 190 – kg/mq da
8,26 a 16,53

12,50000
kg

€ 2,66695
 +0,9%

€ 33,33688

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00100
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 0,35100

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,07000
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 9,13500

 Totale PR  € 42,82288

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

 Totale RU  € 9,29760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 54,92980
 +1,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17578 = 2% * B)

€ 8,78877

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,37186
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

  

€ 70,09043
 +1,45%

Incidenza Manodopera sul totale 15,44% € 10,82280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17578
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B08.004.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi;
- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4
(salvo diversa indicazione).
Escluso:
- getto dei cordoli di rigiro;
- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;
- armature (da computarsi a parte).
004 - Recupero di solaio esistente in profilati di acciaio mediante la sola
fornitura e posa in opera di lamiera grecata e getto della soletta, compreso il
fissaggio della lamiera ai profilati e il puntellamento provvisorio.
002 - con lamiera spessore da 6/10 a 12/10 ed altezza greche da mm 43

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,01500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,19065

 Totale 02  € 0,19065

AT

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,03500
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 0,17805

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

0,50000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 1,15926

 Totale AT  € 1,33731

PR

TOS25_PR.P07.004.004  - Lamiera in acciaio grecata zincata per solai
spessori da 6/10 a 12/10 - larghezza lastra
= mm 840, altezza greche = mm 43,
interasse nervature = mm 280 - kg/mq da
6,15 a 12,30

9,25000
kg

€ 1,07758
 +0,9%

€ 9,96762

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00100
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 0,35100

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,07000
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 9,13500

 Totale PR  € 19,45362

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,06645

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

 Totale RU  € 9,44995

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 30,43153
 +1,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09738 = 2% * B)

€ 4,86904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,53006
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

  

€ 38,83063
 +1,93%

Incidenza Manodopera sul totale 24,83% € 9,64060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09738
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B08.011.011 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi;
- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4
(salvo diversa indicazione).
Escluso:
- getto dei cordoli di rigiro;
- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;
- armature (da computarsi a parte).
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti
originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle
sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
011 - con tavolato semplice di abete compreso chiodatura (senza soletta in
cls)

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,08000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,01680

 Totale 02  € 1,01680

AT

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,35000
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 1,78046

 Totale AT  € 1,78046

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

1,25000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 0,74334

TOS25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,30000
kg

€ 2,54268
 +0,9%

€ 0,76280

TOS25_PR.P08.020.007  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TAVOLE - assortimento
1^
Spessore: da 2 a 6 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 16 cm in avanti

0,03000
m³

€ 625,50000
 -2,27%

€ 18,76500

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00200
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 0,18860

TOS25_PR.P13.006.002  - BARRE DI ACCIAIO QUADRE LAMINATE A
CALDO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1. - profili
in qualità di acciaio S355

0,30000
kg

€ 1,50000
 +5,8%

€ 0,45000

 Totale PR  € 20,90974

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,66450

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,35000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 41,13450

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,35000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 38,20500

 Totale RU  € 90,00400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 113,71100
 -0,28%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36388 = 2% * B)

€ 18,19376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,19048

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 145,09524
 -0,28%

Incidenza Manodopera sul totale 62,79% € 91,09905

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,36388
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B08.011.012 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi;
- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4
(salvo diversa indicazione).
Escluso:
- getto dei cordoli di rigiro;
- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;
- armature (da computarsi a parte).
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti
originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle
sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
012 - con tavolato doppio di abete maschiettato 3+2 incrociato a 45° (senza
soletta in cls)

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,40000
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 2,03481

 Totale AT  € 2,03481

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

1,25000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 0,74334

TOS25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,45000
kg

€ 2,54268
 +0,9%

€ 1,14421

TOS25_PR.P08.020.007  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TAVOLE - assortimento
1^
Spessore: da 2 a 6 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 16 cm in avanti

0,05000
m³

€ 625,50000
 -2,27%

€ 31,27500

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00200
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 0,18860

TOS25_PR.P13.006.002  - BARRE DI ACCIAIO QUADRE LAMINATE A
CALDO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1. - profili
in qualità di acciaio S355

0,30000
kg

€ 1,50000
 +5,8%

€ 0,45000

 Totale PR  € 33,80115

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,61000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 49,05670

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,18800

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,61000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 45,56300

 Totale RU  € 106,80770

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 149,63416
 -0,4%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23941 = 1% * B)

€ 23,94147

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,35756

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 190,93319
 -0,4%

Incidenza Manodopera sul totale 59,64% € 113,87645

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23941
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B08.011.015 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi;
- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4
(salvo diversa indicazione).
Escluso:
- getto dei cordoli di rigiro;
- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;
- armature (da computarsi a parte).
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti
originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle
sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
015 - con scempiato in pianelle di cotto nuove, murate a malta bastarda e
getto di soletta in cls

AT

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,20000
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 1,01741

 Totale AT  € 1,01741

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

1,25000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 0,74334

TOS25_PR.P04.010.005  - TAVELLE, TAVELLONI E PIANELLE.
IN LATERIZIO. - PIANELLA - CAMPIGIANA.
Dimensioni: 18x36 cm

18,00000
cad

€ 0,76398
 +0,9%

€ 13,75164

TOS25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,02000
kg

€ 2,54268
 +0,9%

€ 0,05085

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00200
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 0,18860

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00200
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 0,25592

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,04000
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 5,22000

TOS25_PR.P13.006.002  - BARRE DI ACCIAIO QUADRE LAMINATE A
CALDO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1. - profili
in qualità di acciaio S355

0,30000
kg

€ 1,50000
 +5,8%

€ 0,45000

 Totale PR  € 20,66035

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 39,61100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,78000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 22,07400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,78000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 19,82760

 Totale RU  € 87,60660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 109,28436
 +0,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17486 = 1% * B)

€ 17,48550
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,67699

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 139,44685
 +0,38%

Incidenza Manodopera sul totale 62,94% € 87,76310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17486
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B08.011.016 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi;
- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4
(salvo diversa indicazione).
Escluso:
- getto dei cordoli di rigiro;
- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;
- armature (da computarsi a parte).
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti
originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle
sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
016 - con scempiato in pianelle di cotto di recupero (escluso lo smontaggio)
murate a malta bastarda e getto della soletta in cls

AT

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,25000
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 1,27176

 Totale AT  € 1,27176

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

1,25000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 0,74334

TOS25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,02000
kg

€ 2,54268
 +0,9%

€ 0,05085

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00200
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 0,18860

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00200
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 0,25592

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,04000
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 5,22000

TOS25_PR.P13.006.002  - BARRE DI ACCIAIO QUADRE LAMINATE A
CALDO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1. - profili
in qualità di acciaio S355

0,30000
kg

€ 1,50000
 +5,8%

€ 0,45000

 Totale PR  € 6,90871

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 35,04050

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,78000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 22,07400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,78000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 19,82760

 Totale RU  € 84,55960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 92,74007
 +0,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14838 = 1% * B)

€ 14,83841

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,75785

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

Pagina 2.245 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

  

€ 118,33633
 +0,32%

Incidenza Manodopera sul totale 71,59% € 84,71610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14838
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B08.011.017 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi;
- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4
(salvo diversa indicazione).
Escluso:
- getto dei cordoli di rigiro;
- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;
- armature (da computarsi a parte).
011 - Rifacimento di solaio in legno con il riutilizzo delle travi e dei correnti
originari (escluso lo smontaggio), compreso l'ancoraggio e la ripresa delle
sedi di incastro nelle murature (esclusa la loro realizzazione)
017 -
con scempiato in tavelle di laterizio murate a malta bastarda e getto della
soletta in cls

AT

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,25000
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 1,27176

 Totale AT  € 1,27176

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

1,25000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 0,74334

TOS25_PR.P04.010.001  - TAVELLE, TAVELLONI E PIANELLE.
IN LATERIZIO. - TAVELLA.
Spessore: 3 cm
Lunghezza: da 40 a 60 cm

12,00000
cad

€ 1,69475
 -4,58%

€ 20,33700

TOS25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,02000
kg

€ 2,54268
 +0,9%

€ 0,05085

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00200
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 0,18860

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00200
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 0,25592

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,04000
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 5,22000

TOS25_PR.P13.006.002  - BARRE DI ACCIAIO QUADRE LAMINATE A
CALDO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1. - profili
in qualità di acciaio S355

0,30000
kg

€ 1,50000
 +5,8%

€ 0,45000

 Totale PR  € 27,24571

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 36,56400

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,78000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 22,07400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,56000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 14,23520

 Totale RU  € 80,49070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 109,00817
 -0,62%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17441 = 1% * B)

€ 17,44131

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,64495

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 139,09443
 -0,62%

Incidenza Manodopera sul totale 57,98% € 80,64720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17441
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B08.012.005 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi;
- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4
(salvo diversa indicazione).
Escluso:
- getto dei cordoli di rigiro;
- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;
- armature (da computarsi a parte).
012 - Fornitura e posa in opera di trave per orditura primaria nei solai in legno
compreso ancoraggio e ripresa delle sedi di incastro nelle murature ma
esclusa la loro realizzazione
005 - in abete uso Fiume

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,13500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 14,42585

 Totale 02  € 14,42585

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,35000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 5,86688

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,35000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 6,12845

 Totale AT  € 11,99533

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

5,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 2,97335

TOS25_PR.P08.020.030  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TRAVI USO FIUME
Qualsiasi sezione
Lunghezza: fino a 8 m

1,10000
m³

€ 390,50000
 -2,38%

€ 429,55000

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01000
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 0,94301

TOS25_PR.P13.006.002  - BARRE DI ACCIAIO QUADRE LAMINATE A
CALDO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1. - profili
in qualità di acciaio S355

5,50000
kg

€ 1,50000
 +5,8%

€ 8,25000

 Totale PR  € 441,71636

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,66450

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 9,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 283,37100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 9,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 263,19000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 114,39000

 Totale RU  € 671,61550
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.139,75304
 -0,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,82360 = 1% * B)

€ 182,36049

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 132,21135

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 1.454,32488
 -0,84%

Incidenza Manodopera sul totale 47,2% € 686,43258

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,82360
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B08.013.005 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi;
- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4
(salvo diversa indicazione).
Escluso:
- getto dei cordoli di rigiro;
- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;
- armature (da computarsi a parte).
013 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno su orditura primaria
esistente compreso il fissaggio alle travi e la ripresa nelle sedi di incastro
delle murature ma esclusa la loro realizzazione
005 - in castagno sez. 8x8 uso Fiume

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,13500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 14,42585

 Totale 02  € 14,42585

AT

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,65000
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 3,30657

 Totale AT  € 3,30657

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

5,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 2,97335

TOS25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,90000
kg

€ 2,54268
 +0,9%

€ 2,28841

TOS25_PR.P08.021.040  - LEGNAME PER EDILIZIA.
CASTAGNO MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - CORRENTI USO FIUME
8x8 cm < sezione < 10x10 cm
Lunghezza < 3 m

1,10000
m³

€ 563,37500
 +21,16%

€ 619,71250

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01000
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 0,94301

TOS25_PR.P13.006.001  - BARRE DI ACCIAIO QUADRE LAMINATE A
CALDO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1. - profili
in qualità di acciaio S235 e S275

5,50000
kg

€ 1,40000
 -14,34%

€ 7,70000

 Totale PR  € 633,61727

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 19,80550

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 13,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 411,34500

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 13,50000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 382,05000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 7,85000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 199,54700

 Totale RU  € 1.012,74750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.664,09719
 +6,89%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,66256 = 1% * B)

€ 266,25555

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 193,03527

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 2.123,38801
 +6,89%

Incidenza Manodopera sul totale 48,39% € 1.027,56458

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,66256
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B08.015.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi;
- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4
(salvo diversa indicazione).
Escluso:
- getto dei cordoli di rigiro;
- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;
- armature (da computarsi a parte).
015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento, con
elementi prefabbricati costituito da travetti in calcestruzzo armato
precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per luci da 4 a 5 m
001 - Altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,35500

 Totale 02  € 6,35500

AT

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,03000
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 0,15261

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 3,08363

 Totale AT  € 3,23624

PR

TOS25_PR.P04.012.004  - BLOCCO.
IN LATERIZIO PER SOLAI - PIGNATTA.
Certificato CE secondo la UNI EN
15037-3:2011 - PER SOLAIO A TRAVETTI.
Altezza: 20 cm

9,00000
cad

€ 2,45767
 -4,31%

€ 22,11903

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

TOS25_PR.P08.020.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - MORALI E MEZZI MORALI
Lunghezza: da 3 a 6 m

0,00600
m³

€ 351,00000
 -3,84%

€ 2,10600

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00200
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 0,56400

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,06600
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 8,61300

 Totale PR  € 34,26019

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410
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TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 7,78250

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 22,41660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 66,26803
 -0,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10603 = 1% * B)

€ 10,60288

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,68709

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 84,55800
 -0,52%

Incidenza Manodopera sul totale 34,03% € 28,77160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10603
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B08.021.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi;
- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4
(salvo diversa indicazione).
Escluso:
- getto dei cordoli di rigiro;
- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;
- armature (da computarsi a parte).
021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

02

TOS25_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata 3,50 m³

0,02000
m³

€ 49,88968
 +0,02%

€ 0,99779

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,71176

 Totale 02  € 1,70955

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,12813

 Totale AT  € 0,12813

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,35000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 9,90500

 Totale RU  € 43,42200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 45,25968
 -0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14483 = 2% * B)

€ 7,24155

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,25012

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 57,75135
 -0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 78,01% € 45,05035

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,14483
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B08.021.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi;
- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4
(salvo diversa indicazione).
Escluso:
- getto dei cordoli di rigiro;
- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;
- armature (da computarsi a parte).
021 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in pietrame
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

02

TOS25_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata 3,50 m³

0,03500
m³

€ 49,88968
 +0,02%

€ 1,74614

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,03500
m³

€ 35,58800
 0%

€ 1,24558

 Totale 02  € 2,99172

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,12813

 Totale AT  € 0,12813

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 45,70500

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 16,98000

 Totale RU  € 65,73200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 68,85185
 -0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22033 = 2% * B)

€ 11,01630

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,98682

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 87,85497
 -0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 78,06% € 68,58161

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,22033
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B08.022.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi;
- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4
(salvo diversa indicazione).
Escluso:
- getto dei cordoli di rigiro;
- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;
- armature (da computarsi a parte).
022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

02

TOS25_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata 3,50 m³

0,02000
m³

€ 49,88968
 +0,02%

€ 0,99779

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,71176

 Totale 02  € 1,70955

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,12813

 Totale AT  € 0,12813

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 22,85250

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,35000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 9,90500

 Totale RU  € 35,80450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 37,64218
 -0,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12046 = 2% * B)

€ 6,02275

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,36649

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 48,03142
 -0,26%

Incidenza Manodopera sul totale 77,93% € 37,43285

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12046
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B08.022.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi;
- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4
(salvo diversa indicazione).
Escluso:
- getto dei cordoli di rigiro;
- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;
- armature (da computarsi a parte).
022 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su murature in mattoni sodi
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

02

TOS25_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata 3,50 m³

0,03500
m³

€ 49,88968
 +0,02%

€ 1,74614

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,03500
m³

€ 35,58800
 0%

€ 1,24558

 Totale 02  € 2,99172

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,12813

 Totale AT  € 0,12813

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 38,08750

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 16,98000

 Totale RU  € 58,11450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 61,23435
 -0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19595 = 2% * B)

€ 9,79750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,10319

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 78,13504
 -0,16%

Incidenza Manodopera sul totale 78,02% € 60,96411

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,19595
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B08.023.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi;
- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4
(salvo diversa indicazione).
Escluso:
- getto dei cordoli di rigiro;
- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;
- armature (da computarsi a parte).
023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e
mattoni
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

02

TOS25_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata 3,50 m³

0,02000
m³

€ 49,88968
 +0,02%

€ 0,99779

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,71176

 Totale 02  € 1,70955

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,12813

 Totale AT  € 0,12813

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,37600

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,35000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 9,90500

 Totale RU  € 37,32800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 39,16568
 -0,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12533 = 2% * B)

€ 6,26651

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,54322

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 49,97541
 -0,25%

Incidenza Manodopera sul totale 77,95% € 38,95635

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12533
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B08.023.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi;
- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4
(salvo diversa indicazione).
Escluso:
- getto dei cordoli di rigiro;
- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;
- armature (da computarsi a parte).
023 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura mista in pietra e
mattoni
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

02

TOS25_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata 3,50 m³

0,03500
m³

€ 49,88968
 +0,02%

€ 1,74614

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,03500
m³

€ 35,58800
 0%

€ 1,24558

 Totale 02  € 2,99172

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,12813

 Totale AT  € 0,12813

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 39,61100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 16,98000

 Totale RU  € 59,63800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 62,75785
 -0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20083 = 2% * B)

€ 10,04126

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,27991

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 80,07902
 -0,15%

Incidenza Manodopera sul totale 78,03% € 62,48761

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20083
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B08.024.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi;
- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4
(salvo diversa indicazione).
Escluso:
- getto dei cordoli di rigiro;
- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;
- armature (da computarsi a parte).
024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o
mista di laterizi
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15

02

TOS25_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata 3,50 m³

0,02000
m³

€ 49,88968
 +0,02%

€ 0,99779

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,71176

 Totale 02  € 1,70955

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,12813

 Totale AT  € 0,12813

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 13,71150

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,35000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 9,90500

 Totale RU  € 26,66350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 28,50118
 -0,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09120 = 2% * B)

€ 4,56019

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,30614

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 36,36751
 -0,34%

Incidenza Manodopera sul totale 77,79% € 28,29185

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09120
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B08.024.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi;
- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4
(salvo diversa indicazione).
Escluso:
- getto dei cordoli di rigiro;
- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;
- armature (da computarsi a parte).
024 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in laterizi forati o
mista di laterizi
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25

02

TOS25_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata 3,50 m³

0,03500
m³

€ 49,88968
 +0,02%

€ 1,74614

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,03500
m³

€ 35,58800
 0%

€ 1,24558

 Totale 02  € 2,99172

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,12813

 Totale AT  € 0,12813

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,37600

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 16,98000

 Totale RU  € 44,40300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 47,52285
 -0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15207 = 2% * B)

€ 7,60366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,51265

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 60,63916
 -0,2%

Incidenza Manodopera sul totale 77,92% € 47,25261

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,15207
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B08.025.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi;
- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4
(salvo diversa indicazione).
Escluso:
- getto dei cordoli di rigiro;
- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;
- armature (da computarsi a parte).
025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato
cementizio
001 - fino a dimensioni cm 30x30x15 , escluso il taglio dei ferri

02

TOS25_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata 3,50 m³

0,02000
m³

€ 49,88968
 +0,02%

€ 0,99779

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,71176

 Totale 02  € 1,70955

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,12813

 Totale AT  € 0,12813

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,34000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 40,82980

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,35000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 9,90500

 Totale RU  € 53,78180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 55,61948
 -0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17798 = 2% * B)

€ 8,89912

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,45186

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 70,97046
 -0,17%

Incidenza Manodopera sul totale 78,07% € 55,41015

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17798
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B08.025.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi;
- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4
(salvo diversa indicazione).
Escluso:
- getto dei cordoli di rigiro;
- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;
- armature (da computarsi a parte).
025 - Scasso per la creazione di sedi di incastro su muratura in conglomerato
cementizio
002 - per dimensioni oltre cm 30x30x15 e fino a cm 50x50x25; escluso il
taglio dei ferri

02

TOS25_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata 3,50 m³

0,03500
m³

€ 49,88968
 +0,02%

€ 1,74614

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,03500
m³

€ 35,58800
 0%

€ 1,24558

 Totale 02  € 2,99172

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,12813

 Totale AT  € 0,12813

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 63,98700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 16,98000

 Totale RU  € 84,01400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 87,13385
 -0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27883 = 2% * B)

€ 13,94142

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,10753

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 111,18280
 -0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 78,13% € 86,86361

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,27883
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B08.031.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi;
- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4
(salvo diversa indicazione).
Escluso:
- getto dei cordoli di rigiro;
- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;
- armature (da computarsi a parte).
031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al
grezzo
001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,02500
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,03203

 Totale AT  € 0,03203

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

4,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 2,37868

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01300
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 1,66347

 Totale PR  € 4,04215

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,76175

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,32140

 Totale RU  € 11,17715

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15,25133
 +1,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04880 = 2% * B)

€ 2,44021

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,76915

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 19,46069
 +1,27%

Incidenza Manodopera sul totale 60,05% € 11,68575

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04880
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B08.031.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi;
- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4
(salvo diversa indicazione).
Escluso:
- getto dei cordoli di rigiro;
- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;
- armature (da computarsi a parte).
031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al
grezzo
002 - con dormiente in pietra

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,02500
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,03203

 Totale AT  € 0,03203

PR

TOS25_PR.P05.001.002  - PAVIMENTAZIONE ESTERNA.
LASTRICATO.
Con lastre di pietra arenaria segate in
piano.
Certificate CE secondo la UNI EN
1341:2013 - PIETRA SERENA IN LASTRE.
Larghezza: 40/45/50 cm
Lunghezza a correre
Spessore: 10 cm
Con coste fresate

0,04500
m²

€ 108,04500
 +8,45%

€ 4,86203

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01300
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 1,66347

 Totale PR  € 6,52550

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,76175

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,32140

 Totale RU  € 11,17715

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,73468
 +2,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05675 = 2% * B)

€ 2,83755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,05722

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 22,62945
 +2,08%

Incidenza Manodopera sul totale 51,64% € 11,68575

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05675
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B08.031.004 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi;
- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4
(salvo diversa indicazione).
Escluso:
- getto dei cordoli di rigiro;
- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;
- armature (da computarsi a parte).
031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al
grezzo
004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del
calcestruzzo fino a 10 cm

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,02500
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,03203

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,00450
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,00577

 Totale AT  € 0,03780

PR

TOS25_PR.P06.001.002  - BARRA AD ADERENZA MIGLIORATA.
PER CEMENTO ARMATO.
Non sagomata.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
- Diametro: 8 mm

0,40000
kg

€ 0,96750
 -1,68%

€ 0,38700

 Totale PR  € 0,38700

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,76175

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 14,98675

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15,41155
 -0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04932 = 2% * B)

€ 2,46585

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,78774

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 19,66514
 -0,23%

Incidenza Manodopera sul totale 76,21% € 14,98675

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04932
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B08.031.013 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi;
- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4
(salvo diversa indicazione).
Escluso:
- getto dei cordoli di rigiro;
- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;
- armature (da computarsi a parte).
031 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 30x15; al
grezzo
013 - con profilato in acciaio

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,38130

 Totale 02  € 0,38130

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,02500
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,03203

 Totale AT  € 0,03203

PR

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01300
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 1,66347

TOS25_PR.P13.004.002  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da
oltre 50 a 100 mm in qualità di acciaio
S235 e S275

4,00000
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 4,66000

 Totale PR  € 6,32347

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,76175

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,13000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,30460

 Totale RU  € 8,63685

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15,37365
 +6,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02460 = 1% * B)

€ 2,45978

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,78334

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 19,61677
 +6,09%

Incidenza Manodopera sul totale 48,56% € 9,52675

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02460
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B08.032.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi;
- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4
(salvo diversa indicazione).
Escluso:
- getto dei cordoli di rigiro;
- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;
- armature (da computarsi a parte).
032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al
grezzo
001 - con una fila di mattoni sodi, posti per piano

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,04000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,05125

 Totale AT  € 0,05125

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

8,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 4,75736

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,06200
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 7,93347

 Totale PR  € 12,69083

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,66450

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 18,23830

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 30,98038
 +1,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09914 = 2% * B)

€ 4,95686

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,59372

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 39,53096
 +1,35%

Incidenza Manodopera sul totale 52,27% € 20,66393

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09914
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B08.032.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi;
- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4
(salvo diversa indicazione).
Escluso:
- getto dei cordoli di rigiro;
- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;
- armature (da computarsi a parte).
032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al
grezzo
002 - con dormiente in pietra

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,04000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,05125

 Totale AT  € 0,05125

PR

TOS25_PR.P05.001.002  - PAVIMENTAZIONE ESTERNA.
LASTRICATO.
Con lastre di pietra arenaria segate in
piano.
Certificate CE secondo la UNI EN
1341:2013 - PIETRA SERENA IN LASTRE.
Larghezza: 40/45/50 cm
Lunghezza a correre
Spessore: 10 cm
Con coste fresate

0,12500
m²

€ 108,04500
 +8,45%

€ 13,50563

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,06200
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 7,93347

 Totale PR  € 21,43910

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,66450

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 18,23830

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 39,72865
 +2,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12713 = 2% * B)

€ 6,35658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,60852

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 50,69375
 +2,71%

Incidenza Manodopera sul totale 40,76% € 20,66393

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12713
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B08.032.004 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi;
- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4
(salvo diversa indicazione).
Escluso:
- getto dei cordoli di rigiro;
- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;
- armature (da computarsi a parte).
032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al
grezzo
004 - in conglomerato cementizio e tondini in acciaio, per spessore del
calcestruzzo fino a cm 10

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,40000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,51250

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,01250
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,01602

 Totale AT  € 0,52852

PR

TOS25_PR.P06.001.002  - BARRA AD ADERENZA MIGLIORATA.
PER CEMENTO ARMATO.
Non sagomata.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
- Diametro: 8 mm

0,40000
kg

€ 0,96750
 -1,68%

€ 0,38700

 Totale PR  € 0,38700

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,18800

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 13,71150

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 33,52550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 34,44102
 -1,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11021 = 2% * B)

€ 5,51056

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,99516

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 43,94674
 -1,17%

Incidenza Manodopera sul totale 76,29% € 33,52550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11021
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TOS25_02.B08.032.013 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi;
- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4
(salvo diversa indicazione).
Escluso:
- getto dei cordoli di rigiro;
- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;
- armature (da computarsi a parte).
032 - Piani di appoggio con superficie di dimensioni massime cm 50x25; al
grezzo
013 - con profilato in acciaio

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,09200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,16932

 Totale 02  € 1,16932

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,40000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,51250

 Totale AT  € 0,51250

PR

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,06200
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 7,93347

TOS25_PR.P13.004.002  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da
oltre 50 a 100 mm in qualità di acciaio
S235 e S275

6,00000
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 6,99000

 Totale PR  € 14,92347

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,18800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 24,88950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 41,49479
 +2,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06639 = 1% * B)

€ 6,63917

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,81340

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 52,94736
 +2,46%

Incidenza Manodopera sul totale 53,8% € 28,48445

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06639
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B08.041.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI
Rifacimento di solai esistenti piani o inclinati con il mantenimento della
struttura originaria o il recupero e riutilizzo della stessa, per solai di
qualunque tipologia.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi;
- getto e vibratura della soletta in calcestruzzo classe C25/30 spessore cm 4
(salvo diversa indicazione).
Escluso:
- getto dei cordoli di rigiro;
- sistemi di collegamento ed ancoraggio alle strutture esistenti;
- armature (da computarsi a parte).
041 - Ripristino delle sedi di incastro delle travi nella muratura portante
001 - con scaglie di mattoni pieni e malta bastarda

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,02500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,31775

 Totale 02  € 0,31775

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

1,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 0,59467

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00200
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 0,25592

 Totale PR  € 0,85059

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

 Totale RU  € 8,38350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,55184
 +0,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03057 = 2% * B)

€ 1,52829

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,10801

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 12,18814
 +0,56%

Incidenza Manodopera sul totale 72,03% € 8,77950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03057

Pagina 2.273 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B10.001.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da
trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di
malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa
la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:
001 - per strutture verticali (pilastri, pareti, ecc.), con applicazione della malta
a mano, per i primi 5 cm di spessore

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,45000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 1,06313

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,12813

 Totale AT  € 1,19126

PR

TOS25_PR.P09.016.001  - MALTA PER RIPRISTINO DEL CEMENTO
ARMATO.
RIPARAZIONE STRUTTURALE E NON
STRUTTURALE
PREMISCELATA.
Conforme alle:
- UNI EN 1504-2:2005;
- UNI EN 1504-3:2006.
Certificata CE - tixotropica, polimero
modificata, rinforzata con fibre sintetiche.
Per spessori di intervento da 1 a 5 cm

85,00000
kg

€ 0,81939
 -17,83%

€ 69,64815

 Totale PR  € 69,64815

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 32,29820

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 13,71150

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,06000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 26,94520

 Totale RU  € 76,00190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 146,84131
 -9,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70484 = 3% * B)

€ 23,49461

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,03359

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 187,36951
 -9,48%

Incidenza Manodopera sul totale 40,56% € 76,00190

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,70484
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B10.001.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da
trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di
malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa
la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:
002 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 5 alla voce
02.B10.001.001

PR

TOS25_PR.P09.016.001  - MALTA PER RIPRISTINO DEL CEMENTO
ARMATO.
RIPARAZIONE STRUTTURALE E NON
STRUTTURALE
PREMISCELATA.
Conforme alle:
- UNI EN 1504-2:2005;
- UNI EN 1504-3:2006.
Certificata CE - tixotropica, polimero
modificata, rinforzata con fibre sintetiche.
Per spessori di intervento da 1 a 5 cm

17,00000
kg

€ 0,81939
 -17,83%

€ 13,92963

 Totale PR  € 13,92963

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,39870

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,33820

 Totale RU  € 11,73690

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,66653
 -10,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12320 = 3% * B)

€ 4,10664

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,97732

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 32,75049
 -10,53%

Incidenza Manodopera sul totale 35,84% € 11,73690

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,12320
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TOTALE

TOS25_02.B10.001.003 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da
trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di
malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa
la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:
003 - per strutture verticali con applicazione della malta a macchina per i
primi 3 cm di spessore

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,45000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 1,06313

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,12813

 Totale AT  € 1,19126

PR

TOS25_PR.P09.016.001  - MALTA PER RIPRISTINO DEL CEMENTO
ARMATO.
RIPARAZIONE STRUTTURALE E NON
STRUTTURALE
PREMISCELATA.
Conforme alle:
- UNI EN 1504-2:2005;
- UNI EN 1504-3:2006.
Certificata CE - tixotropica, polimero
modificata, rinforzata con fibre sintetiche.
Per spessori di intervento da 1 a 5 cm

51,00000
kg

€ 0,81939
 -17,83%

€ 41,78889

 Totale PR  € 41,78889

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,54000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 16,45380

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 13,71150

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 13,72680

 Totale RU  € 46,93910

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 89,91925
 -9,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43161 = 3% * B)

€ 14,38708

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,43063

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 114,73696
 -9,41%

Incidenza Manodopera sul totale 40,91% € 46,93910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,43161
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TOS25_02.B10.001.004 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
001 - Consolidamento di strutture in c.a. Mediante demolizione della parte da
trattare con martello pneumatico o sabbiatrice e successiva applicazione di
malta reoplastica espansiva uni 8146 in spessori successivi di cm 1 compresa
la frattazzatura, esclusi l'armatura metallica e gli intonaci:
004 - per ogni cm di spessore di malta oltre i primi 3 alla voce
02.B10.001.003

PR

TOS25_PR.P09.016.001  - MALTA PER RIPRISTINO DEL CEMENTO
ARMATO.
RIPARAZIONE STRUTTURALE E NON
STRUTTURALE
PREMISCELATA.
Conforme alle:
- UNI EN 1504-2:2005;
- UNI EN 1504-3:2006.
Certificata CE - tixotropica, polimero
modificata, rinforzata con fibre sintetiche.
Per spessori di intervento da 1 a 5 cm

17,00000
kg

€ 0,81939
 -17,83%

€ 13,92963

 Totale PR  € 13,92963

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 10,06020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23,98983
 -11,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11515 = 3% * B)

€ 3,83837

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,78282

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 30,61102
 -11,19%

Incidenza Manodopera sul totale 32,86% € 10,06020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,11515
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TOTALE

TOS25_02.B10.003.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;
c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e)
malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori
interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto
per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa
considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie,
indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da
trattare)
001 - scarifica con martello demolitore e finitura manuale di superfici
degradate di c.a. fino a raggiungere la superficie sana e compatta (a)

AT

TOS25_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,35000
ora

€ 3,60000
 +15,2%

€ 1,26000

 Totale AT  € 1,26000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,66450

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 15,74850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,00850
 +0,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08164 = 3% * B)

€ 2,72136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,97299

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 21,70285
 +0,99%

Incidenza Manodopera sul totale 72,56% € 15,74850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,08164
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TOS25_02.B10.003.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;
c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e)
malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori
interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto
per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa
considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie,
indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da
trattare)
002 - pulizia con idropulitrice a 200 atm o sabbiatrice per la preparazione del
c.l.s. compatto a successivi trattamenti (b)

AT

TOS25_AT.N01.060.043  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - sabbiatrice - 1 mese

0,17000
ora

€ 4,30000
 -1,08%

€ 0,73100

 Totale AT  € 0,73100

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,17990

 Totale RU  € 5,17990

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,91090
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02837 = 3% * B)

€ 0,94574

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,68566

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 7,54230
 -0,13%

Incidenza Manodopera sul totale 68,68% € 5,17990

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,02837
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TOS25_02.B10.003.003 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;
c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e)
malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori
interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto
per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa
considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie,
indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da
trattare)
003 - applicazione di anticorrosivo monocomponente alcanizzante dato in due
mani su ferri di armatura di c.a. preventivamente deossidati (C)

PR

TOS25_PR.P03.025.006  - PROTETTIVI - passivante,
monocomponente attivo a base di
polimeri.
Per ferri di armature del calcestruzzo
armato.

0,12000
kg

€ 4,59967
 -10,09%

€ 0,55196

 Totale PR  € 0,55196

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

 Totale RU  € 1,21880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,77076
 -3,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00850 = 3% * B)

€ 0,28332

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,20541

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 2,25949
 -3,38%

Incidenza Manodopera sul totale 53,94% € 1,21880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,00850
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TOS25_02.B10.003.005 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;
c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e)
malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori
interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto
per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa
considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie,
indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da
trattare)
005 - malta tixotropica, monocomponente, polimero modificata per uno
spessore fino a 25 mm per ripristino della sezione originaria; per interventi
fino a mq 1 di superficie (d)

PR

TOS25_PR.P09.016.001  - MALTA PER RIPRISTINO DEL CEMENTO
ARMATO.
RIPARAZIONE STRUTTURALE E NON
STRUTTURALE
PREMISCELATA.
Conforme alle:
- UNI EN 1504-2:2005;
- UNI EN 1504-3:2006.
Certificata CE - tixotropica, polimero
modificata, rinforzata con fibre sintetiche.
Per spessori di intervento da 1 a 5 cm

45,00000
kg

€ 0,81939
 -17,83%

€ 36,87255

 Totale PR  € 36,87255

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 39,61100

 Totale RU  € 39,61100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 76,48355
 -9,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36712 = 3% * B)

€ 12,23737

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,87209

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 97,59301
 -9,47%

Incidenza Manodopera sul totale 40,59% € 39,61100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,36712
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TOS25_02.B10.003.006 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;
c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e)
malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori
interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto
per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa
considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie,
indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da
trattare)
006 - per ogni 5mm in più all'articolo 02.B10.003.005

PR

TOS25_PR.P09.016.001  - MALTA PER RIPRISTINO DEL CEMENTO
ARMATO.
RIPARAZIONE STRUTTURALE E NON
STRUTTURALE
PREMISCELATA.
Conforme alle:
- UNI EN 1504-2:2005;
- UNI EN 1504-3:2006.
Certificata CE - tixotropica, polimero
modificata, rinforzata con fibre sintetiche.
Per spessori di intervento da 1 a 5 cm

9,00000
kg

€ 0,81939
 -17,83%

€ 7,37451

 Totale PR  € 7,37451

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,92220

 Totale RU  € 7,92220

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15,29671
 -9,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02447 = 1% * B)

€ 2,44747

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,77442

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 19,51860
 -9,47%

Incidenza Manodopera sul totale 40,59% € 7,92220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02447
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TOS25_02.B10.003.015 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;
c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e)
malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori
interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto
per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa
considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie,
indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da
trattare)
015 - malta premiscelata monocomponente, tixotropica polimero modificata,
con fibre sintetiche, per rasatura di spessore fino a 3 mm su superfici
ripristinate (e)

PR

TOS25_PR.P09.016.002  - MALTA PER RIPRISTINO DEL CEMENTO
ARMATO.
RIPARAZIONE STRUTTURALE E NON
STRUTTURALE
PREMISCELATA.
Conforme alle:
- UNI EN 1504-2:2005;
- UNI EN 1504-3:2006.
Certificata CE - cementizia adesiva,
tixotropica, monocomponente, polimero
modificata fibrorinforzata con fibre
sintetiche.
Per rasature di spessore da 1 mm a 3 mm

4,50000
kg

€ 0,70425
 -15,93%

€ 3,16913

 Totale PR  € 3,16913

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,49000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 14,93030

 Totale RU  € 14,93030

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18,09943
 -3,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08688 = 3% * B)

€ 2,89591

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,09953

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 23,09487
 -3,21%

Incidenza Manodopera sul totale 64,65% € 14,93030

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,08688
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TOS25_02.B10.003.017 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;
c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e)
malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori
interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto
per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa
considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie,
indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da
trattare)
017 - pittura monocomponente acrilica, impermeabilizzante, traspirante,
anticarbonatazione data in due mani a pennello (f)

PR

TOS25_PR.P03.025.004  - PROTETTIVI - pittura monocomponente
acrilica in solvente, impermeabilizzante,
traspirante, anticarbonatazione.
Confezione da 22 kg

0,48000
kg

€ 15,09550
 +30,18%

€ 7,24584

 Totale PR  € 7,24584

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,17990

 Totale RU  € 5,17990

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,42574
 +15,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05964 = 3% * B)

€ 1,98812

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,44139

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 15,85525
 +15,63%

Incidenza Manodopera sul totale 32,67% € 5,17990

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,05964
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TOS25_02.B10.003.025 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
003 - Recupero corticale di superfici di elementi in c.a. Mediante : a) scarifica
delle parti degradate; b) pulizia meccanica delle superfici da trattare;
c)trattamento protettivo dei ferri; d) applicazione di malta addittivata, e)
malta rasante f) pittura protettiva finale (i prezzi fanno riferimento a lavori
interessanti il 100% della superficie oggetto dell'intervento, misurata vuoto
per pieno; qualora il progettista, la stazione appaltante e/o l'impresa
considerino che l'intervento interessi solo una parte di quella superficie,
indicheranno e concorderanno, preventivamente, quale e' la percentuale da
trattare)
025 - malta rasante a base cementizia, premiscelata, polimero-modificata,
marcata CE, a Norma EN 1504-3, di tipo CC e PCC, applicazione a spatola

PR

TOS25_PR.P09.016.003  - MALTA PER RIPRISTINO DEL CEMENTO
ARMATO.
RIPARAZIONE STRUTTURALE E NON
STRUTTURALE
PREMISCELATA.
Conforme alle:
- UNI EN 1504-2:2005;
- UNI EN 1504-3:2006.
Certificata CE - cementizia, polimero-
modificata, regolarizzazione e protezione a
durabilità garantita.
Per rasatura da 1 a 3 mm per strato

6,00000
kg

€ 1,13015
 +16,59%

€ 6,78090

 Totale PR  € 6,78090

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

 Totale RU  € 15,23500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,01590
 +4,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10568 = 3% * B)

€ 3,52254

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,55384

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 28,09228
 +4,58%

Incidenza Manodopera sul totale 54,23% € 15,23500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,10568
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B10.004.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce
continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni
pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi
intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)
001 - su strutture murarie in mattoni pieni eseguita con mattoni simili (nuovi,
di recupero, fatti a mano, ecc.)

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,65000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 20,97150

 Totale 02  € 20,97150

AT

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,55000
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 2,79787

 Totale AT  € 2,79787

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

480,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 285,44160

TOS25_PR.P08.020.005  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TAVOLE - assortimento
3^ andante
Spessore: da 2 a 6 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 16 cm in avanti

0,00350
m³

€ 440,66667
 +2,48%

€ 1,54233

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,45000
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 42,43528

 Totale PR  € 329,41921

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 16,75850

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 7,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 213,29000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 7,00000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 177,94000

 Totale RU  € 407,98850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 761,17708
 +3,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,65365 = 3% * B)

€ 121,78833

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 88,29654

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 971,26195
 +3,41%

Incidenza Manodopera sul totale 45,98% € 446,56535

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 3,65365
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B10.004.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
004 - Consolidamento di strutture murarie mediante chiusura di brecce
continue nelle murature esistenti con impiego di malta cementizia e mattoni
pieni o scapoli di pietra da muratura; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi
intonaci (misura minima di fatturazione mc 0,50)
002 - su strutture murarie in pietra eseguita con scapoli

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,85000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 10,80350

 Totale 02  € 10,80350

AT

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,45000
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 2,28916

 Totale AT  € 2,28916

PR

TOS25_PR.P01.005.001  - PIETRAME DI CAVA. - GREZZO.
PER MURATURA.
Certificato CE secondo la UNI EN
771-6:2015

1,60000
t

€ 26,51429
 -2,89%

€ 42,42286

TOS25_PR.P08.020.005  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TAVOLE - assortimento
3^ andante
Spessore: da 2 a 6 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 16 cm in avanti

0,01200
m³

€ 440,66667
 +2,48%

€ 5,28800

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,50000
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 47,15032

 Totale PR  € 94,86118

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 13,71150

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 8,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 243,76000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 8,00000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 203,36000

 Totale RU  € 460,83150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 568,78534
 -0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,73017 = 3% * B)

€ 91,00565

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 65,97910

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 725,77009
 -0,17%

Incidenza Manodopera sul totale 67,68% € 491,19650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 2,73017
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B10.005.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
005 - Consolidamento di muratura con il metodo scuci e cuci, eseguito in
muratura a malta cementizia, per tratti non contigui di lunghezza inferiore a
m 0,50; compreso la demolizione della muratura interessata e del relativo
intonaco, calo e scarrettamento dei materiali di risulta, ricostruzione delle
strutture esistenti, il puntellamento delle strutture sovrastanti su ambedue le
facciate della parete; escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
001 - di strutture murarie in mattoni pieni con mattoni pieni

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

2,00000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 25,42000

 Totale 02  € 25,42000

AT

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 9,27408

TOS25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,10000
m³

€ 20,71071
 -17,79%

€ 2,07107

 Totale AT  € 11,34515

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,08000
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 1,59964

TOS25_PR.P03.008.001  - ADDITIVO.
ESPANSIVO - PER CALCESTRUZZO A RITIRO
CONTROLLATO.
Cemento reoplastico.

40,00000
kg

€ 1,05000
 +10,63%

€ 42,00000

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

485,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 288,41495

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,30000
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 28,29019

 Totale PR  € 360,30478

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 15,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 457,05000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 10,00000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 254,20000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 15,00000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 381,30000

 Totale RU  € 1.092,55000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.489,61993
 +2,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,15018 = 3% * B)

€ 238,33919

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 172,79591

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 1.900,75503
 +2,07%

Incidenza Manodopera sul totale 59,43% € 1.129,70690

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 7,15018
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B10.006.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10
cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori
trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a
parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese,
regolarizzazioni e nuovi intonaci
001 - spessore 3 cm

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,09500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,20745

 Totale 02  € 1,20745

AT

TOS25_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,25000
ora

€ 3,60000
 +15,2%

€ 0,90000

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,06000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,01731

 Totale AT  € 0,91731

PR

TOS25_PR.P06.001.001  - BARRA AD ADERENZA MIGLIORATA.
PER CEMENTO ARMATO.
Non sagomata.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
- Diametro: 6 mm

1,50000
kg

€ 1,34000
 +27,42%

€ 2,01000

TOS25_PR.P06.002.005  - RETE ELEETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
Formato 2000x3000 mm - Ø 6 150x150

4,50000
kg

€ 1,05250
 +0,48%

€ 4,73625

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,03500
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 3,30052

TOS25_PR.P09.010.001  - MALTA PER SOTTOMURAZIONI,
RIEMPIMENTI CAVITÀ E ANCORAGGI.
A BASE DI CEMENTO ED ADDITIVI
ESPANSIVI.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - Legante:
500 kg di cemento additivato;
Inerte: 0,1 m³ di sabbia

0,00400
m³

€ 579,13891
 +9,52%

€ 2,31656

 Totale PR  € 12,36333

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,83630

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,83630

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,37180

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,37180

 Totale RU  € 41,86190
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

  

€ 56,34999
 +1,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27048 = 3% * B)

€ 9,01600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,53660

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 71,90259
 +1,41%

Incidenza Manodopera sul totale 62% € 44,57684

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,27048
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B10.006.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
006 - Rinforzo di muratura in laterizio con rete elettrosaldata maglia 10x10
cm d. 6, collegata al supporto con 5 tondini a mq d. 6 annegati in fori
trasversali, previa spicconatura e pulizia dal vecchio intonaco da valutarsi a
parte, stesura di malta cementizia a 350 kg/mc; escluso riprese,
regolarizzazioni e nuovi intonaci
002 - per ogni cm in piu'

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,44485

 Totale 02  € 0,44485

PR

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01160
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 1,09389

 Totale PR  € 1,09389

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 5,58900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,12774
 +0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03421 = 3% * B)

€ 1,14044

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,82682

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 9,09500
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 71,33% € 6,48768

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,03421
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B10.007.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
007 - Consolidamento di muratura mediante formazione di parete in cls
armata con rete in acciaio ad aderenza migliorata, collegata alla muratura
preesistente con sei tondini a mq ancorati ad essa con malta cementizia
reoplastica, compreso foratura e pulitura dei fori, riporto al vivo e bagnatura
della muratura; escluso eventuale demolizione di intonaco, casseforme,
riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
001 - con cls C25/30 spessore 8 cm e rete con maglia 10x10 d. 6 mm

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,20000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,54200

 Totale 02  € 2,54200

AT

TOS25_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,25000
ora

€ 3,60000
 +15,2%

€ 0,90000

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,06000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,01731

 Totale AT  € 0,91731

PR

TOS25_PR.P06.001.001  - BARRA AD ADERENZA MIGLIORATA.
PER CEMENTO ARMATO.
Non sagomata.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
- Diametro: 6 mm

1,50000
kg

€ 1,34000
 +27,42%

€ 2,01000

TOS25_PR.P06.002.005  - RETE ELEETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
Formato 2000x3000 mm - Ø 6 150x150

4,50000
kg

€ 1,05250
 +0,48%

€ 4,73625

TOS25_PR.P09.015.001  - MALTA PER ANCORAGGI.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 1504-6:2007.
Certificata CE. - REOPLASTICA E FLUIDA.
UNI 8147:2017

0,00400
kg

€ 0,64237
 -19,28%

€ 0,00257

TOS25_PR.P10.502.001  - CONFEZIONATO IN CANTIERE
PER FONDAZIONI DEBOLMENTE ARMATE
OD OPERE IN ELEVAZIONE.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va
prodotto in regime di controllo qualità per
garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto.
Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera,
deve effettuare idonee prove preliminari di
studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
- per piccole quantità - - - classe di
resistenza C16/20
Consistenza plastica

0,09000
m³

€ 133,50245
 +2,55%

€ 12,01522

 Totale PR  € 18,76404

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,18800

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000 € 25,42000 € 7,62600
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ora  0%

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800

 Totale RU  € 48,56870

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 70,79205
 +1,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33980 = 3% * B)

€ 11,32673

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,21188

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 90,33066
 +1,25%

Incidenza Manodopera sul totale 63,73% € 57,56848

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,33980
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B10.010.011 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in
conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni
20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme;
escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
011 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza fino a 30 cm

01

TOS25_01.B02.002.001  - IN LEGNO - per opere di fondazione, plinti,
travi rovesce

7,32000
m²

€ 22,46378
 -1,1%

€ 164,43487

 Totale 01  € 164,43487

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,25000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 15,88750

 Totale 02  € 15,88750

PR

TOS25_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

37,02000
kg

€ 0,79728
 -9,19%

€ 29,51531

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

66,36000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 49,93590

TOS25_PR.P10.503.001  - CONFEZIONATO IN CANTIERE
PER PLINTI, PLATEE, FONDAZIONI E SIMILI.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va
prodotto in regime di controllo qualità per
garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto.
Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera,
deve effettuare idonee prove preliminari di
studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
- per piccole quantità - - - classe di
resistenza C20/25

1,00000
m³

€ 151,18550
 +2,36%

€ 151,18550

 Totale PR  € 230,63671

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,59240

 Totale RU  € 5,59240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 416,55148
 -1,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,99945 = 3% * B)

€ 66,64824

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 48,31997

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 531,51969
 -1,42%

Incidenza Manodopera sul totale 41,06% € 218,26469

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,99945
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B10.010.012 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in
conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni
20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme;
escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
012 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 31 cm a 40 cm

01

TOS25_01.B02.002.001  - IN LEGNO - per opere di fondazione, plinti,
travi rovesce

5,50000
m²

€ 22,46378
 -1,1%

€ 123,55079

 Totale 01  € 123,55079

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,35000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 17,15850

 Totale 02  € 17,15850

PR

TOS25_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

27,77000
kg

€ 0,79728
 -9,19%

€ 22,14047

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

40,29000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 30,31823

TOS25_PR.P10.503.001  - CONFEZIONATO IN CANTIERE
PER PLINTI, PLATEE, FONDAZIONI E SIMILI.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va
prodotto in regime di controllo qualità per
garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto.
Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera,
deve effettuare idonee prove preliminari di
studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
- per piccole quantità - - - classe di
resistenza C20/25

1,00000
m³

€ 151,18550
 +2,36%

€ 151,18550

 Totale PR  € 203,64420

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,32140

 Totale RU  € 4,32140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 348,67489
 -0,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,67364 = 3% * B)

€ 55,78798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,44629

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 444,90916
 -0,84%

Incidenza Manodopera sul totale 42,67% € 189,85740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,67364
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B10.010.013 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in
conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni
20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme;
escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
013 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 41 cm a 50 cm

01

TOS25_01.B02.002.001  - IN LEGNO - per opere di fondazione, plinti,
travi rovesce

4,40000
m²

€ 22,46378
 -1,1%

€ 98,84063

 Totale 01  € 98,84063

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,15000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 14,61650

 Totale 02  € 14,61650

PR

TOS25_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

20,76000
kg

€ 0,79728
 -9,19%

€ 16,55153

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

27,65000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 20,80663

TOS25_PR.P10.503.001  - CONFEZIONATO IN CANTIERE
PER PLINTI, PLATEE, FONDAZIONI E SIMILI.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va
prodotto in regime di controllo qualità per
garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto.
Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera,
deve effettuare idonee prove preliminari di
studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
- per piccole quantità - - - classe di
resistenza C20/25

1,00000
m³

€ 151,18550
 +2,36%

€ 151,18550

 Totale PR  € 188,54366

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

 Totale RU  € 3,81300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 305,81379
 -0,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,46791 = 3% * B)

€ 48,93021

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,47440

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 390,21840
 -0,4%

Incidenza Manodopera sul totale 43,47% € 169,63776

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,46791
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B10.010.014 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
010 - Realizzazione di cordolo di collegamento al solaio a terra in
conglomerato cementizio c20/25, a sezione quadrata, armato con staffe ogni
20 cm e quattro barre d'acciaio passanti, compreso l'onere delle casseforme;
escluso riprese, regolarizzazioni e nuovi intonaci
014 - con staffe D. 10 mm e barre D. 16 mm per larghezza da 51 cm a 60 cm

01

TOS25_01.B02.002.001  - IN LEGNO - per opere di fondazione, plinti,
travi rovesce

3,66000
m²

€ 22,46378
 -1,1%

€ 82,21743

 Totale 01  € 82,21743

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,25000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 15,88750

 Totale 02  € 15,88750

PR

TOS25_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

20,97000
kg

€ 0,79728
 -9,19%

€ 16,71896

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

17,38000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 13,07845

TOS25_PR.P10.503.001  - CONFEZIONATO IN CANTIERE
PER PLINTI, PLATEE, FONDAZIONI E SIMILI.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va
prodotto in regime di controllo qualità per
garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto.
Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera,
deve effettuare idonee prove preliminari di
studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
- per piccole quantità - - - classe di
resistenza C20/25

1,00000
m³

€ 151,18550
 +2,36%

€ 151,18550

 Totale PR  € 180,98291

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

 Totale RU  € 3,81300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 282,90084
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,35792 = 3% * B)

€ 45,26413

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,81650

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 360,98147
 -0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 44,15% € 159,35854

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,35792
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B10.011.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
011 - Consolidamento di fondazioni esistenti con il metodo scuci e cuci
eseguito ad una profondita' fino a m 2,00 a tratti non contigui inferiori a m
0,50, compreso la demolizione e la ricostruzione delle strutture esistenti, la
creazione del sottostante piano di appoggio in magrone dello spessore di cm
10 e il puntellamento della sovrastante struttura con tavoloni e puntoni a
sezione circolare in legno posti ad interasse di m 1,00 su ambedue le facciate
della parete; escluso lo scavo ed il rinterro
001 - in muratura di mattoni pieni con malta cementizia espansiva
premiscelata a giunti sottili.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,75000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 22,24250

 Totale 02  € 22,24250

AT

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 9,27408

TOS25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,20000
m³

€ 20,71071
 -17,79%

€ 4,14214

 Totale AT  € 13,41622

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,08000
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 1,59964

TOS25_PR.P03.008.001  - ADDITIVO.
ESPANSIVO - PER CALCESTRUZZO A RITIRO
CONTROLLATO.
Cemento reoplastico.

40,00000
kg

€ 1,05000
 +10,63%

€ 42,00000

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

485,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 288,41495

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,30000
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 28,29019

TOS25_PR.P10.501.002  - CONFEZIONATO IN CANTIERE
PER MAGRONI O FONDAZIONI ARMATE.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va
prodotto in regime di controllo qualità per
garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto.
Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera,
deve effettuare idonee prove preliminari di
studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
- per piccole quantità - - - classe di
resistenza C12/15.
Consistenza plastica

0,10000
m³

€ 131,94763 € 13,19476

 Totale PR  € 373,49954

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 17,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 517,99000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 17,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 437,22400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 12,00000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 305,04000

 Totale RU  € 1.260,25400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.669,41226
 +1,84%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,01318 = 3% * B)

€ 267,10596

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 193,65182

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 2.130,17004
 +1,84%

Incidenza Manodopera sul totale 61,09% € 1.301,25323

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 8,01318

Pagina 2.299 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B10.012.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
012 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione di trave in c.a.
(incidenza acciaio kg 80/mc) gettata in opera, opportunamente ammorsato
alla struttura esistente, compreso il magrone di sottofondazione dello
spessore di cm 10 ed il puntellamento della sovrastante struttura eseguito
con tavole e puntoni in legno a sezione circolare posti ad un interasse di m
2,00 su una sola facciata della parete; escluso lo scavo ed il rinterro
001 - in conglomerato cementizio C25/30

01

TOS25_01.B02.002.001  - IN LEGNO - per opere di fondazione, plinti,
travi rovesce

2,00000
m²

€ 22,46378
 -1,1%

€ 44,92756

 Totale 01  € 44,92756

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,40000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 17,79400

 Totale 02  € 17,79400

AT

TOS25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,03000
m³

€ 20,71071
 -17,79%

€ 0,62132

 Totale AT  € 0,62132

PR

TOS25_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

80,00000
kg

€ 0,79728
 -9,19%

€ 63,78240

TOS25_PR.P08.020.005  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TAVOLE - assortimento
3^ andante
Spessore: da 2 a 6 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 16 cm in avanti

0,15000
m³

€ 440,66667
 +2,48%

€ 66,10000

TOS25_PR.P10.501.002  - CONFEZIONATO IN CANTIERE
PER MAGRONI O FONDAZIONI ARMATE.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va
prodotto in regime di controllo qualità per
garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto.
Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera,
deve effettuare idonee prove preliminari di
studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
- per piccole quantità - - - classe di
resistenza C12/15.
Consistenza plastica

0,10000
m³

€ 131,94763 € 13,19476

TOS25_PR.P10.503.002  - CONFEZIONATO IN CANTIERE
PER PLINTI, PLATEE, FONDAZIONI E SIMILI.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va
prodotto in regime di controllo qualità per
garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto.
Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera,
deve effettuare idonee prove preliminari di
studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
- per piccole quantità - - - classe di
resistenza C25/30

1,05000
m³

€ 162,31693
 +2,3%

€ 170,43278

 Totale PR  € 313,50994

RU
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TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 36,56400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 30,50400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 29,23300

 Totale RU  € 96,30100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 473,15382
 -0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,27114 = 3% * B)

€ 75,70461

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 54,88584

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 603,74427
 -0,28%

Incidenza Manodopera sul totale 40,32% € 243,42741

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 2,27114
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B10.013.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
013 - Rinfianco di fondazione esistente mediante creazione sui due lati,
simmetricamente, di travi in c.a. (incidenza acciaio kg 80/mc) gettato in
opera, opportunamente collegate fra loro attraverso la struttura esistente,
compreso il magrone di sottofondazione dello spessore di cm 10 ed il
puntellamento della sovrastante struttura eseguito con tavole e puntoni in
legno a sezione circolare posti ad interasse di m 2,00 su entrambe le facciate
della parete; escluso lo scavo ed il rinterro
001 - in conglomerato cementizio C25/30

01

TOS25_01.B02.002.001  - IN LEGNO - per opere di fondazione, plinti,
travi rovesce

2,00000
m²

€ 22,46378
 -1,1%

€ 44,92756

 Totale 01  € 44,92756

AT

TOS25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,03000
m³

€ 20,71071
 -17,79%

€ 0,62132

 Totale AT  € 0,62132

PR

TOS25_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

80,00000
kg

€ 0,79728
 -9,19%

€ 63,78240

TOS25_PR.P08.020.005  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TAVOLE - assortimento
3^ andante
Spessore: da 2 a 6 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 16 cm in avanti

0,15000
m³

€ 440,66667
 +2,48%

€ 66,10000

TOS25_PR.P10.501.002  - CONFEZIONATO IN CANTIERE
PER MAGRONI O FONDAZIONI ARMATE.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va
prodotto in regime di controllo qualità per
garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto.
Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera,
deve effettuare idonee prove preliminari di
studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
- per piccole quantità - - - classe di
resistenza C12/15.
Consistenza plastica

0,10000
m³

€ 131,94763 € 13,19476

TOS25_PR.P10.503.002  - CONFEZIONATO IN CANTIERE
PER PLINTI, PLATEE, FONDAZIONI E SIMILI.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va
prodotto in regime di controllo qualità per
garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto.
Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera,
deve effettuare idonee prove preliminari di
studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
- per piccole quantità - - - classe di
resistenza C25/30

1,05000
m³

€ 162,31693
 +2,3%

€ 170,43278

 Totale PR  € 313,50994

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 45,70500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 38,13000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 38,13000

 Totale RU  € 121,96500
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

  

€ 481,02382
 -0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,30891 = 3% * B)

€ 76,96381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 55,79876

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 613,78639
 -0,28%

Incidenza Manodopera sul totale 40,94% € 251,29741

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 2,30891
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B10.014.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con
muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso
rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una
profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro
001 - con malta cementizia

AT

TOS25_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,40000
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 1,47986

 Totale AT  € 1,47986

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

485,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 288,41495

TOS25_PR.P08.020.005  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TAVOLE - assortimento
3^ andante
Spessore: da 2 a 6 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 16 cm in avanti

0,00400
m³

€ 440,66667
 +2,48%

€ 1,76267

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,30000
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 28,29019

 Totale PR  € 318,46781

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,18800

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 9,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 274,23000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 9,00000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 228,78000

 Totale RU  € 515,19800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 835,14567
 +3,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,00870 = 3% * B)

€ 133,62331

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 96,87690

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 1.065,64588
 +3,13%

Incidenza Manodopera sul totale 49,45% € 526,93490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 4,00870
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B10.014.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con
muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso
rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una
profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro
002 - con malta cementizia espansiva

AT

TOS25_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,40000
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 1,47986

 Totale AT  € 1,47986

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

485,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 288,41495

TOS25_PR.P08.020.005  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TAVOLE - assortimento
3^ andante
Spessore: da 2 a 6 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 16 cm in avanti

0,00400
m³

€ 440,66667
 +2,48%

€ 1,76267

TOS25_PR.P09.010.001  - MALTA PER SOTTOMURAZIONI,
RIEMPIMENTI CAVITÀ E ANCORAGGI.
A BASE DI CEMENTO ED ADDITIVI
ESPANSIVI.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - Legante:
500 kg di cemento additivato;
Inerte: 0,1 m³ di sabbia

0,28000
m³

€ 579,13891
 +9,52%

€ 162,15889

 Totale PR  € 452,33651

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,18800

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 8,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 258,99500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 8,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 216,07000

 Totale RU  € 487,25300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 941,06937
 +4,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,51713 = 3% * B)

€ 150,57110

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 109,16405

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 1.200,80452
 +4,36%

Incidenza Manodopera sul totale 41,38% € 496,92532

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 4,51713
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B10.014.003 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
014 - Sottomurazione anche a tratti limitati e non contigui eseguita con
muratura rettilinea andante di mattoni pieni a due o piu' teste compreso
rincalzatura della struttura soprastante mediante zeppe o pietre, per una
profondita' massima di m 3,00 dal piano di calo; escluso lo scavo ed il rinterro
003 - con malta reoplastica premiscelata

AT

TOS25_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,40000
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 1,47986

 Totale AT  € 1,47986

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

485,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 288,41495

TOS25_PR.P09.015.001  - MALTA PER ANCORAGGI.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 1504-6:2007.
Certificata CE. - REOPLASTICA E FLUIDA.
UNI 8147:2017

0,28000
kg

€ 0,64237
 -19,28%

€ 0,17986

 Totale PR  € 288,59481

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,18800

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 8,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 258,99500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 8,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 216,07000

 Totale RU  € 487,25300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 777,32767
 +3,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,73117 = 3% * B)

€ 124,37243

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 90,17001

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 991,87011
 +3,34%

Incidenza Manodopera sul totale 49,12% € 487,25300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 3,73117
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B10.020.011 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
020 - Rinforzo di strutture in c.a., previo trattamento di ripristino delle sezioni
ammalorate da valutarsi a parte, di elementi inflessi mediante applicazione di
armature metalliche (placche) esterne incollate direttamente alla struttura,
compreso sabbiatura a metallo bianco della superficie interessata dal
placcaggio, trattamento con adesivo epossidico della faccia della placca e
della superficie della struttura, fissaggio delle placche con tasselli, angolari e
viti autofilettanti, verniciatura antiruggine:
011 - con placche in acciaio fino a sp. 5 mm

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,07660
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,97359

 Totale 02  € 0,97359

AT

TOS25_AT.N01.060.043  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - sabbiatrice - 1 mese

0,30000
ora

€ 4,30000
 -1,08%

€ 1,29000

 Totale AT  € 1,29000

PR

TOS25_PR.P07.022.001  - Accessori e minuteria metallica - viti
autoperforanti

10,00000
cad

€ 0,03280
 +0,89%

€ 0,32800

TOS25_PR.P13.004.002  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da
oltre 50 a 100 mm in qualità di acciaio
S235 e S275

35,60000
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 41,47400

TOS25_PR.P26.114.002  - PITTURA DI FONDO
PER FERRO - A BASE DI RESINE SINTETICHE
CON FOSFATO DI ZINCO
Densità: 1,50 g/cm³

3,00000
l

€ 10,93856
 0%

€ 32,81568

TOS25_PR.P35.001.011  - Lamiere, lastre, converse e scossaline
(modificato dal Prezzario 2024) - IN
ACCIAIO.
Dimensioni: 2500x1250 mm.
Spessore: 12-15-20-25-30/10 di mm

26,49370
kg

€ 4,54050
 +0,9%

€ 120,29464

TOS25_PR.P40.010.001  - RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE.
PER L'APPLICAZIONE DI TESSUTI IN FIBRE
DI VETRO O DI CARBONIO - Peso specifico:
1,31 kg/l
Resistenza a trazione: 30 N/mm²

3,00000
kg

€ 16,39217
 -54,89%

€ 49,17651

 Totale PR  € 244,08883

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,95000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 28,94650

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 19,80550

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,95000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 24,14900

 Totale RU  € 82,04200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 328,39442
 -13,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52543 = 1% * B)

€ 52,54311

Pagina 2.307 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,09375

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 419,03128
 -13,39%

Incidenza Manodopera sul totale 19,81% € 83,01559

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,52543
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B10.021.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa
esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
001 - con foro D 6-8 profondita' 30 cm

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,08500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,08035

 Totale 02  € 1,08035

AT

TOS25_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,06500
ora

€ 3,60000
 +15,2%

€ 0,23400

 Totale AT  € 0,23400

PR

TOS25_PR.P40.020.002  - RESINA CHIMICA BICOMPONENTE.
A BASE EPOSSIDICA ED INERTE SILICEO IN
GRANULI, - cartuccia da 500 cm³
Coefficiente 1.43

0,01820
kg

€ 46,05300
 -23,41%

€ 0,83816

TOS25_PR.P40.021.001  - ATTREZZATURA.
PER INIEZIONE RESINA CHIMICA - pistola
manuale

0,01000
cad

€ 73,66817
 +5,14%

€ 0,73668

TOS25_PR.P40.021.002  - ATTREZZATURA.
PER INIEZIONE RESINA CHIMICA -
beccuccio.
Confezione da 5 pezzi

0,20000
cad

€ 1,75000
 0%

€ 0,35000

 Totale PR  € 1,92484

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,90650

 Totale RU  € 6,47700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,71619
 -1,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04664 = 3% * B)

€ 1,55459

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,12708

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 12,39786
 -1,91%

Incidenza Manodopera sul totale 60,96% € 7,55735

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,04664
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B10.021.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa
esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
002 - con foro D 10-12 profondita' 30 cm

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,08500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,08035

 Totale 02  € 1,08035

AT

TOS25_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 3,60000
 +15,2%

€ 0,27000

 Totale AT  € 0,27000

PR

TOS25_PR.P40.020.002  - RESINA CHIMICA BICOMPONENTE.
A BASE EPOSSIDICA ED INERTE SILICEO IN
GRANULI, - cartuccia da 500 cm³
Coefficiente 1.43

0,03800
kg

€ 46,05300
 -23,41%

€ 1,75001

TOS25_PR.P40.021.001  - ATTREZZATURA.
PER INIEZIONE RESINA CHIMICA - pistola
manuale

0,01500
cad

€ 73,66817
 +5,14%

€ 1,10502

TOS25_PR.P40.021.002  - ATTREZZATURA.
PER INIEZIONE RESINA CHIMICA -
beccuccio.
Confezione da 5 pezzi

0,20000
cad

€ 1,75000
 0%

€ 0,35000

 Totale PR  € 3,20503

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,28780

 Totale RU  € 7,77240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,32778
 -3,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05917 = 3% * B)

€ 1,97244

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,43002

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 15,73024
 -3,49%

Incidenza Manodopera sul totale 56,28% € 8,85275

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,05917
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B10.021.003 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
021 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra metallica, questa
esclusa, con resine epossidiche bicomponenti, compresa foratura e
predisposizione su struttura portante:
003 - con foro D 14-16 profondita' 30 cm

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,07500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,95325

 Totale 02  € 0,95325

AT

TOS25_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,09500
ora

€ 3,60000
 +15,2%

€ 0,34200

 Totale AT  € 0,34200

PR

TOS25_PR.P40.020.002  - RESINA CHIMICA BICOMPONENTE.
A BASE EPOSSIDICA ED INERTE SILICEO IN
GRANULI, - cartuccia da 500 cm³
Coefficiente 1.43

0,06480
kg

€ 46,05300
 -23,41%

€ 2,98423

TOS25_PR.P40.021.001  - ATTREZZATURA.
PER INIEZIONE RESINA CHIMICA - pistola
manuale

0,01500
cad

€ 73,66817
 +5,14%

€ 1,10502

TOS25_PR.P40.021.002  - ATTREZZATURA.
PER INIEZIONE RESINA CHIMICA -
beccuccio.
Confezione da 5 pezzi

0,20000
cad

€ 1,75000
 0%

€ 0,35000

 Totale PR  € 4,43925

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,89465

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 8,48365

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,21815
 -5,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06825 = 3% * B)

€ 2,27490

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,64931

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 18,14236
 -5,41%

Incidenza Manodopera sul totale 52,02% € 9,43690

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,06825
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B10.022.003 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature,
imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di
alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte
collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto
dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti,
protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi,
ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
003 - fasciatura di maschio murario con funzione di piedritto, con rete
elettrosaldata a maglia 15x15 o 20x20, d. 6 mm e fissaggi passanti in tondini
d'acciaio d. 10 mm ad aderenza migliorata e successiva stesura di malta
cementizia sp. 3 cm; misurata per lo sviluppo sul fronte (spessore) ed
entrambi i lati.

AT

TOS25_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,27000
ora

€ 3,60000
 +15,2%

€ 0,97200

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,06400
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,01847

 Totale AT  € 0,99047

PR

TOS25_PR.P06.001.001  - BARRA AD ADERENZA MIGLIORATA.
PER CEMENTO ARMATO.
Non sagomata.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
- Diametro: 6 mm

1,61000
kg

€ 1,34000
 +27,42%

€ 2,15740

TOS25_PR.P06.003.005  - RETE ELEETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA.
Conforme alla UNI EN 10080:2005.
Formato 2250x4000 mm - Ø 6 150x150

4,82000
kg

€ 1,06000
 -22,06%

€ 5,10920

TOS25_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

1,02000
kg

€ 0,79728
 -9,19%

€ 0,81323

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,03700
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 3,48912

TOS25_PR.P09.010.001  - MALTA PER SOTTOMURAZIONI,
RIEMPIMENTI CAVITÀ E ANCORAGGI.
A BASE DI CEMENTO ED ADDITIVI
ESPANSIVI.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - Legante:
500 kg di cemento additivato;
Inerte: 0,1 m³ di sabbia

0,00420
m³

€ 579,13891
 +9,52%

€ 2,43238

 Totale PR  € 14,00133

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,53160

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,95008

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,11760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 40,91648

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 55,90828
 -1,26%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26836 = 3% * B)

€ 8,94532

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,48536

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 71,33896
 -1,26%

Incidenza Manodopera sul totale 59,59% € 42,50911

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,26836
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B10.022.005 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature,
imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di
alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte
collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto
dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti,
protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi,
ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
005 - base in c.a. fino a dim. 30x30x100 cm, armato con tondini in acciaio d.
10 mm e staffe d. 8 mm ad aderenza migliorata

01

TOS25_01.B02.002.001  - IN LEGNO - per opere di fondazione, plinti,
travi rovesce

15,33000
m²

€ 22,46378
 -1,1%

€ 344,36975

 Totale 01  € 344,36975

PR

TOS25_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

1,85000
kg

€ 0,79728
 -9,19%

€ 1,47497

TOS25_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

24,89000
kg

€ 0,79728
 -9,19%

€ 19,84430

TOS25_PR.P06.004.001  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
Staffe

21,91000
kg

€ 0,79728
 -9,19%

€ 17,46840

TOS25_PR.P10.504.002  - CONFEZIONATO IN CANTIERE
PER TRAVI, PILASTRI, SOLETTE, MURI DI
SOSTEGNO E SIMILI.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va
prodotto in regime di controllo qualità per
garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto.
Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera,
deve effettuare idonee prove preliminari di
studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
- per piccole quantità - - - classe di
resistenza C25/30

1,00000
m³

€ 165,84810
 +2,25%

€ 165,84810

 Totale PR  € 204,63577

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 2,54200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 551,54752
 -0,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,64743 = 3% * B)

€ 88,24760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 63,97951

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 703,77463
 -0,74%

Incidenza Manodopera sul totale 47,19% € 332,10783

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 2,64743
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B10.022.101 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature,
imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di
alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte
collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto
dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti,
protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi,
ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
101 -
architrave in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione, compreso
rinforzi, saldature, fazzoletti

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,63550

 Totale 02  € 0,63550

AT

TOS25_AT.N01.070.013  - Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice
a motore diesel supersilenziato da 5 KW
20-155 A - 1 mese

0,00600
ora

€ 2,90000
 +42,75%

€ 0,01740

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,00600
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,10188

TOS25_AT.N06.020.003  - Montacarichi elettrico - completo di
sostegni, ancoraggi, catene e ganci con
portata fino a 500 kg, nolo mensile.

0,01400
ora

€ 0,31077
 +0,9%

€ 0,00435

 Totale AT  € 0,12363

PR

TOS25_PR.P09.015.001  - MALTA PER ANCORAGGI.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 1504-6:2007.
Certificata CE. - REOPLASTICA E FLUIDA.
UNI 8147:2017

0,00100
kg

€ 0,64237
 -19,28%

€ 0,00064

TOS25_PR.P13.001.001  - TRAVI A "I" ED "H" (IPE – HE) ED AD ALI
INCLINATE AD "I" (IPN).
AD USO STRUTTURALE.
Conformi alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240
mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,37000
kg

€ 1,14500
 +27,22%

€ 1,56865

 Totale PR  € 1,56929

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,42658

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00800
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,20336

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,00600
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,15426

 Totale RU  € 3,57870

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,90712
 +6,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00945 = 1% * B)

€ 0,94514

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,68523
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 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2024

 € 7,53749
 +6,12%

Incidenza Manodopera sul totale 55,91% € 4,21420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00945
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B10.022.102 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature,
imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di
alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte
collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto
dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti,
protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi,
ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
102 - Piedritti in profilati di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,63550

 Totale 02  € 0,63550

AT

TOS25_AT.N01.070.013  - Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice
a motore diesel supersilenziato da 5 KW
20-155 A - 1 mese

0,00700
ora

€ 2,90000
 +42,75%

€ 0,02030

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,00700
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,11886

TOS25_AT.N06.020.003  - Montacarichi elettrico - completo di
sostegni, ancoraggi, catene e ganci con
portata fino a 500 kg, nolo mensile.

0,01500
ora

€ 0,31077
 +0,9%

€ 0,00466

 Totale AT  € 0,14382

PR

TOS25_PR.P09.015.001  - MALTA PER ANCORAGGI.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 1504-6:2007.
Certificata CE. - REOPLASTICA E FLUIDA.
UNI 8147:2017

0,00100
kg

€ 0,64237
 -19,28%

€ 0,00064

TOS25_PR.P13.001.001  - TRAVI A "I" ED "H" (IPE – HE) ED AD ALI
INCLINATE AD "I" (IPN).
AD USO STRUTTURALE.
Conformi alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - Profili di altezza da 80 a 240
mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,37000
kg

€ 1,14500
 +27,22%

€ 1,56865

 Totale PR  € 1,56929

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05100
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,55397

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,45705

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,25420

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05100
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,29642

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,00700
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,17997

 Totale RU  € 3,74161

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,09022
 +5,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00974 = 1% * B)

€ 0,97444

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,70647
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TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2024

  

€ 7,77113
 +5,94%

Incidenza Manodopera sul totale 56,33% € 4,37711

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00974
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B10.022.104 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
022 - Elementi per cerchiature compreso taglio a misura, sfrido, forature,
imbullonature e/o saldature, inserimento e bloccaggio nelle sedi di
alloggiamento già predisposte e da valutare a parte, quota parte
collegamento tra elementi contigui ed alla struttura preesistente oggetto
dell'intervento; compreso il calo e sollevamento; escluso puntellamenti,
protezioni, rincalzatura delle strutture sovrastanti, demolizioni o smontaggi,
ricostruzioni o riempimenti con getti in cls o con muratura, riprese di intonaco
104 - base in profilato o trafilato di acciaio S235JR di qualsiasi tipo e sezione
40x30 mm.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,07660
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,97359

 Totale 02  € 0,97359

AT

TOS25_AT.N01.070.013  - Saldatrici e motosaldatrici - Motosaldatrice
a motore diesel supersilenziato da 5 KW
20-155 A - 1 mese

0,00600
ora

€ 2,90000
 +42,75%

€ 0,01740

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,00600
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,10188

TOS25_AT.N06.020.003  - Montacarichi elettrico - completo di
sostegni, ancoraggi, catene e ganci con
portata fino a 500 kg, nolo mensile.

0,01300
ora

€ 0,31077
 +0,9%

€ 0,00404

 Totale AT  € 0,12332

PR

TOS25_PR.P06.001.003  - BARRA AD ADERENZA MIGLIORATA.
PER CEMENTO ARMATO.
Non sagomata.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
- Diametro: 10 mm

1,50000
kg

€ 0,95000
 -1,96%

€ 1,42500

TOS25_PR.P09.015.001  - MALTA PER ANCORAGGI.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 1504-6:2007.
Certificata CE. - REOPLASTICA E FLUIDA.
UNI 8147:2017

0,00100
kg

€ 0,64237
 -19,28%

€ 0,00064

TOS25_PR.P13.009.001  - PROFILATI CAVI SALDATI FORMATI A
FREDDO DI ACCIAI NON LEGATI ED A
GRANO FINE.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10219-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alla UNI EN 102192:2019 - profili di altezza
fino a 240 mm in qualità di acciaio S235 e
S275

1,37000
kg

€ 1,65000
 +66,27%

€ 2,26050

 Totale PR  € 3,68614

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04900
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,49303

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,39611

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00950
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,24149

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04900
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,24558

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,00600
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,15426

 Totale RU  € 3,53047

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024
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€ 8,31352
 +11,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01330 = 1% * B)

€ 1,33016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,96437

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2024

 € 10,60805
 +11,8%

Incidenza Manodopera sul totale 42,46% € 4,50406

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01330
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B10.025.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
025 - Rinforzo con tessuto in fibra di vetro (gfrp) steso a rullo compresa
impregnazione con due mani di resina epossidica della superficie da trattare;
escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e intonaci
001 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione 2250 N/mmq, peso 430
g/mq, sp. 0,17 mm

PR

TOS25_PR.P40.001.001  - TESSUTO IN FIBRA DI VETRO (GFRP).
In rotoli da 50 - Spessore: 0,17 mm
Peso: 430 g/m²

1,05000
m²

€ 13,80200
 +4,24%

€ 14,49210

TOS25_PR.P40.010.001  - RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE.
PER L'APPLICAZIONE DI TESSUTI IN FIBRE
DI VETRO O DI CARBONIO - Peso specifico:
1,31 kg/l
Resistenza a trazione: 30 N/mm²

3,00000
kg

€ 16,39217
 -54,89%

€ 49,17651

 Totale PR  € 63,66861

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,52520

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,03360

 Totale RU  € 7,82460

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 71,49321
 -45,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34317 = 3% * B)

€ 11,43891

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,29321

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 91,22533
 -45,31%

Incidenza Manodopera sul totale 8,58% € 7,82460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,34317
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B10.027.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso
a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della
superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e
intonaci
001 - tessuto bidirezionale resistenza a trazione 3500 N/mmq, peso 160
g/mq, sp. 0,045 mm

PR

TOS25_PR.P40.003.001  - TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO.
Ad alta resistenza classe 210C (FRP) - CON
FIBRE BIDIREZIONALI.
Resistenza a trazione > 2700 N/mm².
Peso: 300 g/m²

1,05000
m²

€ 84,07500
 +97,82%

€ 88,27875

TOS25_PR.P40.010.001  - RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE.
PER L'APPLICAZIONE DI TESSUTI IN FIBRE
DI VETRO O DI CARBONIO - Peso specifico:
1,31 kg/l
Resistenza a trazione: 30 N/mm²

3,00000
kg

€ 16,39217
 -54,89%

€ 49,17651

 Totale PR  € 137,45526

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,52520

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,03360

 Totale RU  € 7,82460

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 145,27986
 -10,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69734 = 3% * B)

€ 23,24478

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,85246

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 185,37710
 -10,02%

Incidenza Manodopera sul totale 4,22% € 7,82460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,69734
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B10.027.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
027 - Rinforzo con tessuto in fibra di carbonio (cfrp) larghezza mm 600 steso
a rullo compresa impregnazione con due mani di resina epossidica della
superficie da trattare; escluso pulizia e/o preparazione dei piani di posa e
intonaci
002 - tessuto monodirezionale resistenza a trazione maggiore a 3500 N/mmq,
peso 230 g/mq, sp. 0,13 mm

PR

TOS25_PR.P40.003.011  - TESSUTO IN FIBRA DI CARBONIO.
Ad alta resistenza classe 210C (FRP) - CON
FIBRE UNIDIREZIONALI.
Resistenza a trazione > 3500 N/mm²
Spessore: 0,13 mm
Peso: 300 g/m²

1,05000
m²

€ 71,19700
 +20,33%

€ 74,75685

TOS25_PR.P40.010.001  - RESINA EPOSSIDICA BICOMPONENTE.
PER L'APPLICAZIONE DI TESSUTI IN FIBRE
DI VETRO O DI CARBONIO - Peso specifico:
1,31 kg/l
Resistenza a trazione: 30 N/mm²

3,00000
kg

€ 16,39217
 -54,89%

€ 49,17651

 Totale PR  € 123,93336

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,03360

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,52520

 Totale RU  € 7,82460

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 131,75796
 -26,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63244 = 3% * B)

€ 21,08127

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,28392

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 168,12315
 -26,37%

Incidenza Manodopera sul totale 4,65% € 7,82460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,63244
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B10.030.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di
carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina
epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o
preparazione dei piani di posa e intonaci
001 - larghezza 50 mm, area sezione trasversale 60 mmq

PR

TOS25_PR.P40.005.001  - LAMINA PULTRUSA IN FIBRE DI CARBONIO
IN ROTOLI.
Con Certificato di Valutazione Tecnica
(C.V.T.) per i sistemi FRP - Larghezza: 50
mm
Spessore: 1,2 mm
Resistenza a trazione minima: 2700 N/mm²
Densità: 1,8 g/cm²
Qualificate in classe C150/2300

1,05000
m

€ 40,17950
 +5,9%

€ 42,18848

TOS25_PR.P40.015.001  - PASTA ADESIVA A BASE DI RESINA
EPOSSIDICA BICOMPONENTE TIXOTROPICA.
Per la regolarizzazione delle superfici in
calcestruzzo, per l'applicazione di lamine in
fibra di carbonio e per l’incollaggio
strutturale - Peso specifico: 1,77 kg/l
Resa media: 1,7 kg/m² per mm di spessore
steso

0,34000
kg

€ 26,57850
 -2,47%

€ 9,03669

 Totale PR  € 51,22517

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,13290

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,77940

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,28780

 Totale RU  € 8,94240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 60,16757
 +3,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28880 = 3% * B)

€ 9,62681

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,97944

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 76,77382
 +3,65%

Incidenza Manodopera sul totale 11,65% € 8,94240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,28880
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B10.030.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
030 - Rinforzo con lamina monodirezionale preformata e pultrusa in fibre di
carbonio, compresa impregnazione della superficie con uno strato di resina
epossidica, resistenza a trazione minima 2800 n/mmq; escluso pulizia e/o
preparazione dei piani di posa e intonaci
002 - larghezza 80 mm, area sezione trasversale 96 mmq

PR

TOS25_PR.P40.005.002  - LAMINA PULTRUSA IN FIBRE DI CARBONIO
IN ROTOLI.
Con Certificato di Valutazione Tecnica
(C.V.T.) per i sistemi FRP - Larghezza: 80
mm
Spessore: 1,2 mm
Resistenza a trazione minima: 2700 N/mm²
Densità: 1,8 g/cm²
Qualificate in classe C150/2300

1,05000
m

€ 64,82483
 +5,83%

€ 68,06607

TOS25_PR.P40.015.001  - PASTA ADESIVA A BASE DI RESINA
EPOSSIDICA BICOMPONENTE TIXOTROPICA.
Per la regolarizzazione delle superfici in
calcestruzzo, per l'applicazione di lamine in
fibra di carbonio e per l’incollaggio
strutturale - Peso specifico: 1,77 kg/l
Resa media: 1,7 kg/m² per mm di spessore
steso

0,54000
kg

€ 26,57850
 -2,47%

€ 14,35239

 Totale PR  € 82,41846

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,35170

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,38768

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,79620

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14400
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,66048

 Totale RU  € 14,19606

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 96,61452
 +3,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46375 = 3% * B)

€ 15,45832

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,20728

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 123,28012
 +3,63%

Incidenza Manodopera sul totale 11,52% € 14,19606

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,46375
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.B10.035.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Per strutture lesionate o da rinforzare, mediante l'utilizzo di tecniche
adeguate in base alla tipologia dell'opera sulla quale si interviene.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
035 - Consolidamenti e rinforzi di solai mediante piolatura con barre
sagomate in fe b 450 c infisse fino a 10 cm su travi lignee per collegamento
alla soletta collaborante in c.a. (da valutare a parte), compreso foratura,
pulizia accurata del foro, ancoraggio con resina bicomponente epossidica:
001 - con barra d. 10 mm, lunghezza fino a 24 cm

AT

TOS25_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,02500
ora

€ 3,60000
 +15,2%

€ 0,09000

 Totale AT  € 0,09000

PR

TOS25_PR.P06.001.003  - BARRA AD ADERENZA MIGLIORATA.
PER CEMENTO ARMATO.
Non sagomata.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
- Diametro: 10 mm

0,16000
kg

€ 0,95000
 -1,96%

€ 0,15200

TOS25_PR.P40.020.002  - RESINA CHIMICA BICOMPONENTE.
A BASE EPOSSIDICA ED INERTE SILICEO IN
GRANULI, - cartuccia da 500 cm³
Coefficiente 1.43

0,01070
kg

€ 46,05300
 -23,41%

€ 0,49277

TOS25_PR.P40.021.001  - ATTREZZATURA.
PER INIEZIONE RESINA CHIMICA - pistola
manuale

0,00110
cad

€ 73,66817
 +5,14%

€ 0,08103

TOS25_PR.P40.021.002  - ATTREZZATURA.
PER INIEZIONE RESINA CHIMICA -
beccuccio.
Confezione da 5 pezzi

0,20000
cad

€ 1,75000
 0%

€ 0,35000

 Totale PR  € 1,07580

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01670
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,50885

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01900
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,57893

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,76175

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01670
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,42451

 Totale RU  € 2,27404

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,43984
 -3,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01651 = 3% * B)

€ 0,55037

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39902

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 4,38923
 -3,85%

Incidenza Manodopera sul totale 51,81% € 2,27404

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,01651
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TOTALE

TOS25_02.C01.011.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre
Compreso:
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti;
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi
Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la UNI 771-1 (larghezza –
spessore – altezza).
011 - MURATURA IN ELEVAZIONE
DI TRAMEZZI
con blocchi in laterizio normale
Spessore 12 cm
001 - eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,17750

 Totale 02  € 3,17750

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,06000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,07688

 Totale AT  € 0,09687

PR

TOS25_PR.P04.009.003  - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - TRAMEZZA - FORATONE.
Spessore 12 cm

0,13200
m³

€ 124,06894
 +10,06%

€ 16,37710

TOS25_PR.P09.014.020  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CALCE IDRAULICA
NATURALE - NHL E SABBIA E POZZOLANA
Classe M5
In sacchi

20,00000
kg

€ 0,36434
 -12,64%

€ 7,28680

 Totale PR  € 23,66390

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 12,73500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 22,49390

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 49,43217
 +0,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07909 = 1% * B)

€ 7,90915

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,73413

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 63,07545
 +0,78%

Incidenza Manodopera sul totale 40,7% € 25,67140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07909
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TOTALE

TOS25_02.C01.011.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre
Compreso:
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti;
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi
Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la UNI 771-1 (larghezza –
spessore – altezza).
011 - MURATURA IN ELEVAZIONE
DI TRAMEZZI
con blocchi in laterizio normale
Spessore 12 cm
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,17750

 Totale 02  € 3,17750

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,06000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,07688

 Totale AT  € 0,09687

PR

TOS25_PR.P04.009.003  - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - TRAMEZZA - FORATONE.
Spessore 12 cm

0,13200
m³

€ 124,06894
 +10,06%

€ 16,37710

TOS25_PR.P09.014.002  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,08172
 +3,26%

€ 1,63440

 Totale PR  € 18,01150

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 12,73500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 22,49390

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 43,77977
 +3,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07005 = 1% * B)

€ 7,00476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,07845

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 55,86298
 +3,52%

Incidenza Manodopera sul totale 45,95% € 25,67140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07005
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.C01.013.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre
Compreso:
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti;
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi
Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la UNI 771-1 (larghezza –
spessore – altezza).
013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale
(foratelle), spessore 8 cm
001 - eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,17750

 Totale 02  € 3,17750

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,06000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,07688

 Totale AT  € 0,09687

PR

TOS25_PR.P04.009.001  - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - FORATELLA.
Spessore 8 cm

0,08800
m³

€ 125,02500
 +5,01%

€ 11,00220

TOS25_PR.P09.014.020  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CALCE IDRAULICA
NATURALE - NHL E SABBIA E POZZOLANA
Classe M5
In sacchi

15,00000
kg

€ 0,36434
 -12,64%

€ 5,46510

 Totale PR  € 16,46730

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 12,73500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 22,49390

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 42,23557
 -0,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06758 = 1% * B)

€ 6,75769

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,89933

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 53,89259
 -0,77%

Incidenza Manodopera sul totale 47,63% € 25,67140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06758
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.C01.025.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre
Compreso:
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti;
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi
Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la UNI 771-1 (larghezza –
spessore – altezza).
025 - Muratura in laterizio alleggerito in pasta per tamponamenti eseguita
con malta di cemento
001 - spessore cm 12

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,17750

 Totale 02  € 3,17750

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,25625

 Totale AT  € 0,27624

PR

TOS25_PR.P04.004.010  - BLOCCO IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN
PASTA.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - TRAMEZZA
spessore 12 cm

0,13200
m³

€ 151,28353
 -14,17%

€ 19,96943

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 1,83220

 Totale PR  € 21,80163

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 19,80550

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 16,52300

 Totale RU  € 42,72720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 67,98257
 -4,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10877 = 1% * B)

€ 10,87721

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,88598

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 86,74576
 -4,77%

Incidenza Manodopera sul totale 52,92% € 45,90470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10877
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.C01.031.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre
Compreso:
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti;
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi
Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la UNI 771-1 (larghezza –
spessore – altezza).
031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60,
murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00
001 - con malta bastarda

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,63550

 Totale 02  € 0,63550

AT

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,01500
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 0,07631

 Totale AT  € 0,07631

PR

TOS25_PR.P04.010.001  - TAVELLE, TAVELLONI E PIANELLE.
IN LATERIZIO. - TAVELLA.
Spessore: 3 cm
Lunghezza: da 40 a 60 cm

10,00000
cad

€ 1,69475
 -4,58%

€ 16,94750

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01800
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 2,30327

 Totale PR  € 19,25077

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,66450

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,89700

 Totale RU  € 19,86620

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 39,82878
 -1,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06373 = 1% * B)

€ 6,37260

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,62014

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 50,82152
 -1,98%

Incidenza Manodopera sul totale 41,73% € 21,20591

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06373
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.C01.031.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre
Compreso:
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti;
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi
Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la UNI 771-1 (larghezza –
spessore – altezza).
031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60,
murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00
002 - con malta cementizia

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,63550

 Totale 02  € 0,63550

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,02500
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,03203

 Totale AT  € 0,03203

PR

TOS25_PR.P04.010.001  - TAVELLE, TAVELLONI E PIANELLE.
IN LATERIZIO. - TAVELLA.
Spessore: 3 cm
Lunghezza: da 40 a 60 cm

10,00000
cad

€ 1,69475
 -4,58%

€ 16,94750

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01800
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 1,69741

 Totale PR  € 18,64491

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,66450

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,89700

 Totale RU  € 19,86620

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 39,17864
 -2,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06269 = 1% * B)

€ 6,26858

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,54472

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 49,99194
 -2,08%

Incidenza Manodopera sul totale 42,42% € 21,20591

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06269
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.C01.032.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre
Compreso:
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti;
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi
Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la UNI 771-1 (larghezza –
spessore – altezza).
032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore
massimo cm 4,00
001 - con malta bastarda

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,44485

 Totale 02  € 0,44485

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,06000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,07688

 Totale AT  € 0,07688

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

15,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 8,92005

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01800
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 2,30327

 Totale PR  € 11,22332

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 13,71150

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,43900

 Totale RU  € 26,97870

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 38,72375
 +1,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06196 = 1% * B)

€ 6,19580

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,49196

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 49,41151
 +1,92%

Incidenza Manodopera sul totale 56,93% € 28,12776

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06196
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.C01.032.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre
Compreso:
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti;
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi
Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la UNI 771-1 (larghezza –
spessore – altezza).
032 - Rimpello per regolarizzazione di parete con scaglie di laterizio, spessore
massimo cm 4,00
002 - con malta cementizia

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,44485

 Totale 02  € 0,44485

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,06000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,07688

 Totale AT  € 0,07688

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

15,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 8,92005

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,02000
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 1,88601

 Totale PR  € 10,80606

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 13,71150

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,43900

 Totale RU  € 25,45520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 36,78299
 +2,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05885 = 1% * B)

€ 5,88528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,26683

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 46,93510
 +2,01%

Incidenza Manodopera sul totale 56,85% € 26,68251

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05885
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.C01.034.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre
Compreso:
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti;
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi
Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la UNI 771-1 (larghezza –
spessore – altezza).
034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio,
murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi
001 - paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in
foratoni sp. cm 12

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,45000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,71950

 Totale 02  € 5,71950

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,15000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,19219

 Totale AT  € 0,19219

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

76,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 45,19492

TOS25_PR.P04.009.003  - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - TRAMEZZA - FORATONE.
Spessore 12 cm

0,13200
m³

€ 124,06894
 +10,06%

€ 16,37710

TOS25_PR.P08.020.005  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TAVOLE - assortimento
3^ andante
Spessore: da 2 a 6 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 16 cm in avanti

0,00320
m³

€ 440,66667
 +2,48%

€ 1,41013

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,10000
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 9,43006

 Totale PR  € 72,41221

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,72500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 52,56075

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,72500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 43,84950

 Totale RU  € 100,98075

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 179,30465
 +3,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28689 = 1% * B)

€ 28,68874

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,79934
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

  

€ 228,79273
 +3,08%

Incidenza Manodopera sul totale 48,35% € 110,61255

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28689
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.C01.034.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre
Compreso:
- calo e sollevamento in alto dei materiali;
- formazione di riseghe, mazzette e collegamenti;
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi
Le dimensioni degli elementi sono indicate secondo la UNI 771-1 (larghezza –
spessore – altezza).
034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio,
murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzi
002 - paramento esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno in foratelle
sp. cm 8

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,45100
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,73221

 Totale 02  € 5,73221

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,12000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,15375

 Totale AT  € 0,15375

PR

TOS25_PR.P04.009.001  - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - FORATELLA.
Spessore 8 cm

0,08800
m³

€ 125,02500
 +5,01%

€ 11,00220

TOS25_PR.P04.009.003  - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - TRAMEZZA - FORATONE.
Spessore 12 cm

0,13200
m³

€ 124,06894
 +10,06%

€ 16,37710

TOS25_PR.P08.020.005  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TAVOLE - assortimento
3^ andante
Spessore: da 2 a 6 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 16 cm in avanti

0,00260
m³

€ 440,66667
 +2,48%

€ 1,14573

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,06500
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 6,12954

 Totale PR  € 34,65457

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,35000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 41,13450

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,65640

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,35000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 34,31700

 Totale RU  € 79,10790

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 119,64843
 +1,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19144 = 1% * B)

€ 19,14375
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,87922

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 152,67140
 +1,66%

Incidenza Manodopera sul totale 57,24% € 87,38311

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19144
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.C03.012.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su
strutture esistenti
Compreso:
- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;
- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;
- getto e vibratura, quando presente calcestruzzo;
- sistemazione delle converse;
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
012 - Rifacimento di aggetto di gronda con mensole e sottomensole di legno
sagomate, seggiola in legno smussata su un lato completa di listello riportato
e inchiodata all'estremità, compreso esecuzione e ripresa delle sedi di
alloggiamento
001 - con correnti in abete 6x6, pianelle di cotto murate a malta bastarda e
solettina sp. cm 4

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,44850

 Totale 02  € 4,44850

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,02000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,04281

TOS25_AT.N06.006.020  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 20 m - 1 mese

0,15000
ora

€ 17,56075
 0%

€ 2,63411

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,15000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 2,62648

 Totale AT  € 5,30340

PR

TOS25_PR.P04.010.005  - TAVELLE, TAVELLONI E PIANELLE.
IN LATERIZIO. - PIANELLA - CAMPIGIANA.
Dimensioni: 18x36 cm

18,00000
cad

€ 0,76398
 +0,9%

€ 13,75164

TOS25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,05000
kg

€ 2,54268
 +0,9%

€ 0,12713

TOS25_PR.P08.020.040  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti sez. da 6x6 a
8x8 lunghezza da 4 a 5 m

0,05000
m³

€ 350,66667
 -3,93%

€ 17,53333

TOS25_PR.P08.020.055  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - seggiole per gronde da
cm 12 a 18 x2 con regolino

1,05000
m

€ 2,74250
 -3,09%

€ 2,87963

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00200
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 0,25592

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,04000
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 5,22000

 Totale PR  € 39,76765

RU
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TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,27500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 38,84925

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,27500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 32,41050

 Totale RU  € 75,83025

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 125,34980
 -0,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60168 = 3% * B)

€ 20,05597

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,54058

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 159,94635
 -0,41%

Incidenza Manodopera sul totale 50,24% € 80,35700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,60168
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.C03.021.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su
strutture esistenti
Compreso:
- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;
- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;
- getto e vibratura, quando presente calcestruzzo;
- sistemazione delle converse;
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale
precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia,
compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
001 - con embrici e coppi

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,35500

 Totale 02  € 6,35500

AT

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 0,50870

 Totale AT  € 0,50870

PR

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00200
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 0,25592

 Totale PR  € 0,25592

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,42000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,79740

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,42000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 11,88600

 Totale RU  € 27,73040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 34,85002
 +0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16728 = 3% * B)

€ 5,57600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,04260

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 44,46862
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 76,83% € 34,16365

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,16728
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.C03.021.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su
strutture esistenti
Compreso:
- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;
- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;
- getto e vibratura, quando presente calcestruzzo;
- sistemazione delle converse;
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale
precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia,
compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
002 - con coppi e controcoppi

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,35500

 Totale 02  € 6,35500

AT

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 0,50870

 Totale AT  € 0,50870

PR

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00200
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 0,25592

 Totale PR  € 0,25592

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,50000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 14,15000

 Totale RU  € 32,43200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 39,55162
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18985 = 3% * B)

€ 6,32826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,58799

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 50,46787
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 77,01% € 38,86525

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,18985
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.C03.021.003 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su
strutture esistenti
Compreso:
- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;
- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;
- getto e vibratura, quando presente calcestruzzo;
- sistemazione delle converse;
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
021 - Rifacimento di manto di copertura con utilizzo di materiale
precedentemente smontato e accantonato a terra, previa cernita e pulizia,
compresa la muratura dei filari di gronda e di colmo
003 - con tegole marsigliesi

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,44850

 Totale 02  € 4,44850

AT

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,08500
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 0,43240

 Totale AT  € 0,43240

PR

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00200
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 0,25592

 Totale PR  € 0,25592

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,42500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,94975

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,58995

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,42500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 12,02750

 Totale RU  € 27,56720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 32,70402
 +0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15698 = 3% * B)

€ 5,23264

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,79367

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 41,73033
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 76,91% € 32,09395

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,15698
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.C03.050.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su
strutture esistenti
Compreso:
- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;
- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;
- getto e vibratura, quando presente calcestruzzo;
- sistemazione delle converse;
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di
ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi
nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
001 - con sostituzione fino al 10% di embrici e coppi

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,07500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,95325

 Totale 02  € 0,95325

AT

TOS25_AT.N06.006.020  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 20 m - 1 mese

0,10500
ora

€ 17,56075
 0%

€ 1,84388

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10500
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,83853

 Totale AT  € 3,68241

PR

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00020
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 0,02559

TOS25_PR.P20.001.008  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio.
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola piana - embrice.
8 pezzi a m²

0,80000
cad

€ 2,12550
 +5,77%

€ 1,70040

TOS25_PR.P20.001.009  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio.
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo.
8 pezzi al m²

0,80000
cad

€ 0,77000
 0%

€ 0,61600

TOS25_PR.P20.001.010  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio.
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo ad una via.
3 pezzi al m

0,02500
cad

€ 5,95000
 0%

€ 0,14875

TOS25_PR.P20.001.012  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio.
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo d'aerazione

0,01200
cad

€ 56,72100
 +1,79%

€ 0,68065

 Totale PR  € 3,17139

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,19935

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

 Totale RU  € 11,25735

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,06440
 +0,52%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09151 = 3% * B)

€ 3,05030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,21147

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 24,32617
 +0,52%

Incidenza Manodopera sul totale 50,23% € 12,21842

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,09151
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.C03.050.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su
strutture esistenti
Compreso:
- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;
- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;
- getto e vibratura, quando presente calcestruzzo;
- sistemazione delle converse;
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di
ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi
nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
002 - con sostituzione fino al 20% di embrici e coppi

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,07500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,95325

 Totale 02  € 0,95325

AT

TOS25_AT.N06.006.020  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 20 m - 1 mese

0,12500
ora

€ 17,56075
 0%

€ 2,19509

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,12500
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 2,18873

 Totale AT  € 4,38382

PR

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00040
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 0,05118

TOS25_PR.P20.001.008  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio.
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola piana - embrice.
8 pezzi a m²

1,60000
cad

€ 2,12550
 +5,77%

€ 3,40080

TOS25_PR.P20.001.009  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio.
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo.
8 pezzi al m²

1,60000
cad

€ 0,77000
 0%

€ 1,23200

TOS25_PR.P20.001.010  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio.
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo ad una via.
3 pezzi al m

0,05000
cad

€ 5,95000
 0%

€ 0,29750

TOS25_PR.P20.001.012  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio.
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo d'aerazione

0,02400
cad

€ 56,72100
 +1,79%

€ 1,36130

 Totale PR  € 6,34278

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,80875

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

 Totale RU  € 11,86675

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23,54660
 +0,87%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11302 = 3% * B)

€ 3,76746

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,73141

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 30,04547
 +0,87%

Incidenza Manodopera sul totale 42,72% € 12,83565

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,11302
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.C03.050.003 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su
strutture esistenti
Compreso:
- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;
- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;
- getto e vibratura, quando presente calcestruzzo;
- sistemazione delle converse;
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di
ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi
nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
003 - con sostituzione fino al 30% di embrici e coppi

AT

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,15000
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 0,76305

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,15000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 2,62648

 Totale AT  € 3,38953

PR

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00060
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 0,07678

TOS25_PR.P20.001.008  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio.
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola piana - embrice.
8 pezzi a m²

2,40000
cad

€ 2,12550
 +5,77%

€ 5,10120

TOS25_PR.P20.001.009  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio.
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo.
8 pezzi al m²

2,40000
cad

€ 0,77000
 0%

€ 1,84800

TOS25_PR.P20.001.010  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio.
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo ad una via.
3 pezzi al m

0,07500
cad

€ 5,95000
 0%

€ 0,44625

TOS25_PR.P20.001.012  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio.
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Coppo d'aerazione

0,03600
cad

€ 56,72100
 +1,79%

€ 2,04196

 Totale PR  € 9,51419

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,95250

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 13,97150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 26,87522
 +1,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12900 = 3% * B)

€ 4,30004

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,11753

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 34,29279
 +1,18%

Incidenza Manodopera sul totale 40,81% € 13,99497

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,12900
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.C03.050.011 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su
strutture esistenti
Compreso:
- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;
- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;
- getto e vibratura, quando presente calcestruzzo;
- sistemazione delle converse;
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di
ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi
nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
011 - con sostituzione fino al 10% di marsigliesi

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,69905

 Totale 02  € 0,69905

AT

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 0,50870

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 2,25969

PR

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00020
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 0,02559

TOS25_PR.P20.001.001  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio.
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola marsigliese.
15 pezzi al m²

1,50000
cad

€ 0,66675
 +0,9%

€ 1,00013

TOS25_PR.P20.001.002  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio.
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo tegola marsigliese.
3 pezzi al m

0,02500
cad

€ 2,96400
 +56,25%

€ 0,07410

TOS25_PR.P20.001.003  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio.
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Aeratore Marsigliese

0,01200
cad

€ 19,71000
 +4,74%

€ 0,23652

 Totale PR  € 1,33634

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

 Totale RU  € 11,10500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15,40008
 +0,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07392 = 3% * B)

€ 2,46401

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,78641

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

Pagina 2.349 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

  

€ 19,65050
 +0,3%

Incidenza Manodopera sul totale 60,11% € 11,81187

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,07392
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.C03.050.012 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su
strutture esistenti
Compreso:
- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;
- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;
- getto e vibratura, quando presente calcestruzzo;
- sistemazione delle converse;
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di
ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi
nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
012 - con sostituzione fino al 20% di marsigliesi

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,07500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,95325

 Totale 02  € 0,95325

AT

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,12500
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 0,63588

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,12500
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 2,18873

 Totale AT  € 2,82461

PR

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00040
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 0,05118

TOS25_PR.P20.001.001  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio.
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola marsigliese.
15 pezzi al m²

3,00000
cad

€ 0,66675
 +0,9%

€ 2,00025

TOS25_PR.P20.001.002  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio.
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo tegola marsigliese.
3 pezzi al m

0,05000
cad

€ 2,96400
 +56,25%

€ 0,14820

TOS25_PR.P20.001.003  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio.
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Aeratore Marsigliese

0,02400
cad

€ 19,71000
 +4,74%

€ 0,47304

 Totale PR  € 2,67267

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,80875

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

 Totale RU  € 11,86675

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18,31728
 +0,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08792 = 3% * B)

€ 2,93076

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,12480

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024
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€ 23,37284
 +0,5%

Incidenza Manodopera sul totale 54,92% € 12,83565

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,08792
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.C03.050.013 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su
strutture esistenti
Compreso:
- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;
- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;
- getto e vibratura, quando presente calcestruzzo;
- sistemazione delle converse;
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di
ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi
nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
013 - con sostituzione fino al 30% di marsigliesi

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,08500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,08035

 Totale 02  € 1,08035

AT

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,15000
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 0,76305

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,15000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 2,62648

 Totale AT  € 3,38953

PR

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00060
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 0,07678

TOS25_PR.P20.001.001  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio.
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Tegola marsigliese.
15 pezzi al m²

4,50000
cad

€ 0,66675
 +0,9%

€ 3,00038

TOS25_PR.P20.001.002  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio.
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Colmo tegola marsigliese.
3 pezzi al m

0,07500
cad

€ 2,96400
 +56,25%

€ 0,22230

TOS25_PR.P20.001.003  - Coppi, tegole ed elementi speciali in
laterizio.
Certificati CE secondo la UNI EN
1304:2013. - Aeratore Marsigliese

0,03600
cad

€ 19,71000
 +4,74%

€ 0,70956

 Totale PR  € 4,00902

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,81100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,32140

 Totale RU  € 13,70290

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,18180
 +0,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10647 = 3% * B)

€ 3,54909

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,57309

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024
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€ 28,30398
 +0,63%

Incidenza Manodopera sul totale 52,31% € 14,80672

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,10647
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.C03.050.100 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
C03 - COPERTURE.
Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggetti di gronda su
strutture esistenti
Compreso:
- oneri per il calo ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera;
- formazione di colmi, diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali;
- getto e vibratura, quando presente calcestruzzo;
- sistemazione delle converse;
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
050 - Manutenzione di manto di copertura e canali di gronda con pulizia di
ogni materiale depositato ed eventuale sostituzione di tegole con elementi
nuovi (esclusi i pluviali), compreso calo a terra del materiale di resulta
100 - senza sostituzione di tegole

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,80875

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,17750

 Totale RU  € 6,98625

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,98625
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03353 = 3% * B)

€ 1,11780

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,81041

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 8,91446
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 6,98625

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,03353
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.D06.001.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI.
DI PARETI E MURATURE
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso:
- ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
001 - Risanamento di pareti fortemente umide mediante demolizione
dell'intonaco esistente, raschiatura della muratura, esecuzione di nuovo
intonaco in malta di cemento tipo 325 additivato con idrorepellente
001 - per pareti poste fuori terra

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,12813

 Totale AT  € 0,12813

PR

TOS25_PR.P03.007.001  - ADDITIVO.
RESISTENTE ALL'ACQUA - PER
CALCESTRUZZO E PER MALTA A PRESA
NORMALE.
Idrofugo.
Liquido.
(Descrizione aggiornata Prezzario 2025)

0,10000
kg

€ 6,29667
 +25,23%

€ 0,62967

TOS25_PR.P08.020.005  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TAVOLE - assortimento
3^ andante
Spessore: da 2 a 6 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 16 cm in avanti

0,00200
m³

€ 440,66667
 +2,48%

€ 0,88133

TOS25_PR.P09.004.002  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
INTONACO.
Legante: 300 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,02200
m³

€ 151,86990
 +0,52%

€ 3,34114

 Totale PR  € 4,85214

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 18,28200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 36,58100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 41,56127
 +0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13300 = 2% * B)

€ 6,64980

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,82111

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 53,03218
 +0,17%

Incidenza Manodopera sul totale 70,6% € 37,44171

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13300
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.D06.002.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI.
DI PARETI E MURATURE
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso:
- ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
002 - Risanamento di pareti umide esterne poste sotto il piano di campagna
mediante raschiatura della parete, esecuzione di intonaco in malta di
cemento tipo 325, spalmatura di bitume a caldo in due riprese, formazione di
cunetta di fondo per raccolta delle acque; escluso scavo, drenaggio e
riempimento
001 - fino alla profondita' di m 2,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,69905

 Totale 02  € 0,69905

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,12000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,15375

 Totale AT  € 0,15375

PR

TOS25_PR.P03.007.001  - ADDITIVO.
RESISTENTE ALL'ACQUA - PER
CALCESTRUZZO E PER MALTA A PRESA
NORMALE.
Idrofugo.
Liquido.
(Descrizione aggiornata Prezzario 2025)

1,00000
kg

€ 6,29667
 +25,23%

€ 6,29667

TOS25_PR.P08.020.005  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TAVOLE - assortimento
3^ andante
Spessore: da 2 a 6 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 16 cm in avanti

0,00250
m³

€ 440,66667
 +2,48%

€ 1,10167

TOS25_PR.P09.003.002  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
INTONACO RUSTICO.
Legante: 450 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,02500
m³

€ 102,98172
 +0,34%

€ 2,57454

TOS25_PR.P36.001.002  - BITUME SFUSO - ossidato in pani.
Con punto di rammollimento a T:
110/120°C

0,00200
t

€ 923,63691
 +65,93%

€ 1,84727

 Totale PR  € 11,82015

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,67000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 20,41490

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,65640

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,67000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 17,03140

 Totale RU  € 41,10270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 53,77565
 +3,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17208 = 2% * B)

€ 8,60410

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,23798
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

  

€ 68,61773
 +3,71%

Incidenza Manodopera sul totale 62,35% € 42,77983

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17208
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.D06.011.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI.
DI PARETI E MURATURE
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso:
- ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
011 - Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante
creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a
bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche
specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione
dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro
lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa
001 - per interventi su murature in mattoni pieni

AT

TOS25_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,01250
ora

€ 3,60000
 +15,2%

€ 0,04500

 Totale AT  € 0,04500

PR

TOS25_PR.200.003.001  - MISCELA CHIMICA - in solvente
idrocarbonato di resine siliconiche
specifiche ed additivi idrorepellenti per
deumidificazione murature per umidità
ascendente.

1,00000
l

€ 6,00600
 0%

€ 6,00600

 Totale PR  € 6,00600

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04330
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,31935

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01250
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,38088

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04330
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,10069

 Totale RU  € 2,80092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,85192
 +0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02833 = 2% * B)

€ 1,41631

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,02682

 TOTALE (A + B + C) euro / cm
Scostamento % su anno 2024

 € 11,29505
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 24,8% € 2,80092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02833
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.D06.011.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI.
DI PARETI E MURATURE
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso:
- ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
011 - Deumidificazione di murature dall'umidita' ascendente, mediante
creazione di barriera chimica a tutto spessore, ottenuta con l'inserimento a
bassa pressione di miscela in solvente idrocarbonato di resine siliconiche
specifiche ed additivi idrorepellenti; escluso: preventiva demolizione
dell'intonaco ammalorato, riprese e rifacimento intonaco; prezzo al metro
lineare della muratura trattata per ogni cm di spessore della stessa
002 - per interventi su murature miste (pietra e laterizio)

AT

TOS25_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,01250
ora

€ 3,60000
 +15,2%

€ 0,04500

 Totale AT  € 0,04500

PR

TOS25_PR.200.003.001  - MISCELA CHIMICA - in solvente
idrocarbonato di resine siliconiche
specifiche ed additivi idrorepellenti per
deumidificazione murature per umidità
ascendente.

1,00000
l

€ 6,00600
 0%

€ 6,00600

 Totale PR  € 6,00600

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04330
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,31935

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01250
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,38088

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04330
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,10069

 Totale RU  € 2,80092

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,85192
 +0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02833 = 2% * B)

€ 1,41631

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,02682

 TOTALE (A + B + C) euro / cm
Scostamento % su anno 2024

 € 11,29505
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 24,8% € 2,80092

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02833
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.D06.012.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI.
DI PARETI E MURATURE
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso:
- ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame
mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui,
l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di
poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni
pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del
taglio
001 - per murature di sp. fino a 15 cm

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,15000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,90650

 Totale 02  € 1,90650

AT

TOS25_AT.N01.011.013  - Attrezzature per taglio e centraline -
Tagliatrice idraulica, motore elettrico
potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a
segmento diamantato dentato, d. max 350
mm, profondita' massima di taglio 26 cm,
compresa misura del disco - 1 mese

0,07000
ora

€ 1,87500
 -20%

€ 0,13125

 Totale AT  € 0,13125

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

1,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 0,59467

TOS25_PR.P09.015.001  - MALTA PER ANCORAGGI.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 1504-6:2007.
Certificata CE. - REOPLASTICA E FLUIDA.
UNI 8147:2017

2,00000
kg

€ 0,64237
 -19,28%

€ 1,28474

TOS25_PR.P19.018.014  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Spessore: 4 mm

0,18000
m²

€ 7,47957
 +4,33%

€ 1,34632

 Totale PR  € 3,22573

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,80875

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,13290

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,77940

 Totale RU  € 7,72105

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,98453
 -1,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04155 = 2% * B)

€ 2,07752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,50621

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 16,56826
 -1,75%

Incidenza Manodopera sul totale 58,11% € 9,62755
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04155

Pagina 2.362 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.D06.012.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI.
DI PARETI E MURATURE
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso:
- ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
012 - Deumidificazione di pareti in muratura di mattoni pieni o pietrame
mediante taglio orizzontale delle stesse eseguito a tratti non contigui,
l'inserimento di uno strato di guaina bituminosa armata con feltrino di
poliestere dello spessore di mm 4, sigillatura del taglio con scapoli di mattoni
pieni murati con malta espansiva; prezzo al m per ogni cm di spessore del
taglio
002 - per murature di sp. oltre 15 cm e fino a 24 cm

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,44850

 Totale 02  € 4,44850

AT

TOS25_AT.N01.011.013  - Attrezzature per taglio e centraline -
Tagliatrice idraulica, motore elettrico
potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a
segmento diamantato dentato, d. max 350
mm, profondita' massima di taglio 26 cm,
compresa misura del disco - 1 mese

0,08300
ora

€ 1,87500
 -20%

€ 0,15563

 Totale AT  € 0,15563

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

1,50000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 0,89201

TOS25_PR.P09.015.001  - MALTA PER ANCORAGGI.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 1504-6:2007.
Certificata CE. - REOPLASTICA E FLUIDA.
UNI 8147:2017

2,50000
kg

€ 0,64237
 -19,28%

€ 1,60593

TOS25_PR.P19.018.014  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Spessore: 4 mm

0,29000
m²

€ 7,47957
 +4,33%

€ 2,16908

 Totale PR  € 4,66702

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,26580

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,52901

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08300
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,10986

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,55880

 Totale RU  € 12,46347

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,73462
 -1,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06955 = 2% * B)

€ 3,47754

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,52122

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024
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€ 27,73338
 -1,16%

Incidenza Manodopera sul totale 60,98% € 16,91197

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06955
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.D06.021.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI.
DI PARETI E MURATURE
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso:
- ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con
malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso
asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed
idrolavaggio della muratura
001 - per spessore 3 cm

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,03000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 1,06764

 Totale 02  € 1,06764

AT

TOS25_AT.N01.060.020  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM -
1 mese

0,06000
ora

€ 2,55417
 -3,46%

€ 0,15325

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,25000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,49969

 Totale AT  € 0,65294

PR

TOS25_PR.P09.013.006  - MALTA PER INTONACO.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE - A BASE DI CEMENTO
Con agenti porogeni ed inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze;
Densità: 1500 kg/m³.
In sacchi da 25 kg

45,00000
kg

€ 0,61000
 +1,37%

€ 27,45000

 Totale PR  € 27,45000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,66450

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,83000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,89700

 Totale RU  € 30,00900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 59,17958
 +0,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18937 = 2% * B)

€ 9,46873

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,86483

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 75,51314
 +0,47%

Incidenza Manodopera sul totale 41,15% € 31,07664

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18937

Pagina 2.365 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.D06.021.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
D06 - RISANAMENTI E DEUMIDIFICAZIONI.
DI PARETI E MURATURE
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso:
- ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
021 - Rifacimento di intonacatura con intonaco antiumido macroporoso con
malta premiscelata a base cementizia con agenti porogeni e inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze, a consistenza plastica tixotropica, compreso
asportazione completa dell'intonaco preesistente, spazzolatura ed
idrolavaggio della muratura
002 - per spessore 3 cm applicato con intonacatrice

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,03000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 1,06764

 Totale 02  € 1,06764

AT

TOS25_AT.N01.050.002  - Intonacatrici per malte tradizionali,
premiscelate, speciali - 1,5 Kw - 1 mese

0,17000
ora

€ 5,24375
 -6,36%

€ 0,89144

TOS25_AT.N01.060.020  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM -
1 mese

0,06000
ora

€ 2,55417
 -3,46%

€ 0,15325

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,25000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,49969

 Totale AT  € 1,54438

PR

TOS25_PR.P09.013.006  - MALTA PER INTONACO.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE - A BASE DI CEMENTO
Con agenti porogeni ed inerti quarziferi
selezionati, antiefflorescenze;
Densità: 1500 kg/m³.
In sacchi da 25 kg

45,00000
kg

€ 0,61000
 +1,37%

€ 27,45000

 Totale PR  € 27,45000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,17990

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,83000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,32140

 Totale RU  € 19,94880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 50,01082
 +0,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16003 = 2% * B)

€ 8,00173

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,80126

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 63,81381
 +0,43%

Incidenza Manodopera sul totale 32,93% € 21,01644

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16003
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.E05.001.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
PER IL PIANO DI POSA DEI PAVIMENTI
001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3
tirato a regolo.
001 - Spessore fino a cm 5

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,44850

 Totale 02  € 4,44850

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,10000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,88950

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,06406

 Totale AT  € 0,95356

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,04000
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 0,79982

TOS25_PR.P02.004.005  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/B-L 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,00900
t

€ 184,72633
 +0,37%

€ 1,66254

 Totale PR  € 2,46236

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,52800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,06720

 Totale RU  € 13,16570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,03012
 +0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03365 = 1% * B)

€ 3,36482

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,43949

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 26,83443
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 65,64% € 17,61420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03365

Pagina 2.367 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.E05.001.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
PER IL PIANO DI POSA DEI PAVIMENTI
001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3
tirato a regolo.
002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,07000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,88970

 Totale 02  € 0,88970

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,03000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,26685

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,02000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,02563

 Totale AT  € 0,29248

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,00800
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 0,15996

TOS25_PR.P02.004.005  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/B-L 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,00200
t

€ 184,72633
 +0,37%

€ 0,36945

 Totale PR  € 0,52941

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,13290

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 1,13200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,01680

 Totale RU  € 4,28170

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,99329
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00959 = 1% * B)

€ 0,95893

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,69522

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 7,64744
 -0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 67,62% € 5,17140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00959
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.E05.011.003 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
PER IL PIANO DI POSA DEI PAVIMENTI
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili, composto da malta a
base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti alleggerito con
argilla espansa, tirato a regolo.
003 - a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5
cm

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,07000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,88970

 Totale 02  € 0,88970

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,08895

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,02000
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 0,10174

 Totale AT  € 0,19069

PR

TOS25_PR.P01.004.012  - INERTI PER LA FORMAZIONE DI
CALCESTRUZZI LEGGERI.
Certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - ARGILLA ESPANSA.
4 mm < Granulometria < 8 mm

0,05000
m³

€ 110,00000
 +43,35%

€ 5,50000

TOS25_PR.P09.020.001  - MALTA PER RASATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alle:
- UNI EN 1504-2:2005 secondo i principi
MC e IR;
- UNI EN 998-1 - categoria CS IV
Certificata CE. - A BASE DI CEMENTO
Tixotropica

7,00000
kg

€ 0,86249
 -11,32%

€ 6,03743

 Totale PR  € 11,53743

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

 Totale RU  € 9,29760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,91542
 +4,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03506 = 1% * B)

€ 3,50647

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,54219

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 27,96408
 +4,27%

Incidenza Manodopera sul totale 36,43% € 10,18730

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03506
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.E05.011.004 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
PER IL PIANO DI POSA DEI PAVIMENTI
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili, composto da malta a
base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti alleggerito con
argilla espansa, tirato a regolo.
004 - a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica, per ogni cm in più

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,02500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,31775

 Totale 02  € 0,31775

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,17790

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,01000
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 0,05087

 Totale AT  € 0,22877

PR

TOS25_PR.P01.004.012  - INERTI PER LA FORMAZIONE DI
CALCESTRUZZI LEGGERI.
Certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - ARGILLA ESPANSA.
4 mm < Granulometria < 8 mm

0,01500
m³

€ 110,00000
 +43,35%

€ 1,65000

TOS25_PR.P09.020.001  - MALTA PER RASATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alle:
- UNI EN 1504-2:2005 secondo i principi
MC e IR;
- UNI EN 998-1 - categoria CS IV
Certificata CE. - A BASE DI CEMENTO
Tixotropica

1,30000
kg

€ 0,86249
 -11,32%

€ 1,12124

 Totale PR  € 2,77124

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,76175

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,63550

 Totale RU  € 2,31135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,62911
 +6,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00901 = 1% * B)

€ 0,90066

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,65298

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 7,18275
 +6,94%

Incidenza Manodopera sul totale 36,6% € 2,62910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00901
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.E05.013.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
PER IL PIANO DI POSA DEI PAVIMENTI
013 - Sottofondo per pavimentazioni, composto da malta a base di cemento
premiscelata pronta all’uso per massetti secondo la UNI EN 13318:2002,
bagnato e battuto.
001 - a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5
cm

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,63550

 Totale 02  € 0,63550

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,10000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,88950

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,00866

 Totale AT  € 0,89816

PR

TOS25_PR.P09.020.001  - MALTA PER RASATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alle:
- UNI EN 1504-2:2005 secondo i principi
MC e IR;
- UNI EN 998-1 - categoria CS IV
Certificata CE. - A BASE DI CEMENTO
Tixotropica

80,00000
kg

€ 0,86249
 -11,32%

€ 68,99920

 Totale PR  € 68,99920

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,06645

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,88970

 Totale RU  € 5,91725

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 76,45011
 -10,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12232 = 1% * B)

€ 12,23202

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,86821

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 97,55034
 -10,29%

Incidenza Manodopera sul totale 6,72% € 6,55275

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12232
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.E05.015.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI.
PER IL PIANO DI POSA DEI PAVIMENTI
015 - Livellamento di massetti per pavimentazioni, composto da malta
cementizia autolivellante pronta all’uso, steso con regolo o barra livellatrice; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
001 - spessore fino a 20 mm

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,02500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,31775

 Totale 02  € 0,31775

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,17790

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01500
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,00433

 Totale AT  € 0,18223

PR

TOS25_PR.P09.020.001  - MALTA PER RASATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alle:
- UNI EN 1504-2:2005 secondo i principi
MC e IR;
- UNI EN 998-1 - categoria CS IV
Certificata CE. - A BASE DI CEMENTO
Tixotropica

5,50000
kg

€ 0,86249
 -11,32%

€ 4,74370

 Totale PR  € 4,74370

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,06645

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,45705

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,45705

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,88970

 Totale RU  € 2,87025

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,11393
 -6,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01298 = 1% * B)

€ 1,29823

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,94122

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 10,35338
 -6,85%

Incidenza Manodopera sul totale 30,79% € 3,18800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01298
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.E06.001.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE.
Rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di
facciate ed intonaco.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso:
- ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con
angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura
con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e
per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed
intonaco
001 - per sezione in aggetto fino a 60 cm²

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,27100

 Totale 02  € 1,27100

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,40000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,51250

 Totale AT  € 0,51250

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

80,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 47,57360

TOS25_PR.P08.020.005  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TAVOLE - assortimento
3^ andante
Spessore: da 2 a 6 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 16 cm in avanti

0,00300
m³

€ 440,66667
 +2,48%

€ 1,32200

TOS25_PR.P09.004.002  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
INTONACO.
Legante: 300 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,08000
m³

€ 151,86990
 +0,52%

€ 12,14959

 Totale PR  € 61,04519

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,75000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 53,32250

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,18800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,75000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 44,48500

 Totale RU  € 109,99550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 172,82419
 +2,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,10607 = 4% * B)

€ 27,65187

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,04761

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 220,52367
 +2,28%

Incidenza Manodopera sul totale 51,87% € 114,39634

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 1,10607
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.E06.001.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE.
Rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di
facciate ed intonaco.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso:
- ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con
angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura
con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e
per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed
intonaco
002 - per sezione in aggetto da 61 a 100 cm²

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,17750

 Totale 02  € 3,17750

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,60000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,76875

 Totale AT  € 0,76875

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

115,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 68,38705

TOS25_PR.P08.020.005  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TAVOLE - assortimento
3^ andante
Spessore: da 2 a 6 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 16 cm in avanti

0,00600
m³

€ 440,66667
 +2,48%

€ 2,64400

TOS25_PR.P09.004.002  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
INTONACO.
Legante: 300 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,15000
m³

€ 151,86990
 +0,52%

€ 22,78049

 Totale PR  € 93,81154

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 65,51050

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 18,28200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 54,65300

 Totale RU  € 138,44550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 236,20329
 +2,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,51170 = 4% * B)

€ 37,79253

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,39958

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 301,39540
 +2,41%

Incidenza Manodopera sul totale 48,94% € 147,49145

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 1,51170
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.E06.001.003 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE.
Rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di
facciate ed intonaco.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso:
- ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con
angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura
con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e
per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed
intonaco
003 - per sezione in aggetto da 101 a 150 cm²

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,32500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,13075

 Totale 02  € 4,13075

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,85000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 1,08906

 Totale AT  € 1,08906

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

180,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 107,04060

TOS25_PR.P08.020.005  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TAVOLE - assortimento
3^ andante
Spessore: da 2 a 6 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 16 cm in avanti

0,00900
m³

€ 440,66667
 +2,48%

€ 3,96600

TOS25_PR.P09.004.002  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
INTONACO.
Legante: 300 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,25000
m³

€ 151,86990
 +0,52%

€ 37,96748

 Totale PR  € 148,97408

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 95,98050

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,85000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 25,89950

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 80,07300

 Totale RU  € 201,95300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 356,14689
 +2,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,27934 = 4% * B)

€ 56,98350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,31304

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 454,44343
 +2,54%

Incidenza Manodopera sul totale 47,5% € 215,86450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 2,27934
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.E06.001.004 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE.
Rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di
facciate ed intonaco.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso:
- ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
001 - Rifacimento e/o ripresa di cornicioni esistenti a sezione semplice con
angoli retti eseguiti con struttura in mattoni pieni posti a sbalzo e stuccatura
con malta idraulica, compresa ogni opera necessaria per la garanzia statica e
per il collegamento con le pareti esistenti, escluso ancoraggi metallici ed
intonaco
004 - per sezione in aggetto da 151 a 200 cm²

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,53250

 Totale 02  € 9,53250

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

1,15000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 1,47344

 Totale AT  € 1,47344

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

220,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 130,82740

TOS25_PR.P08.020.005  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TAVOLE - assortimento
3^ andante
Spessore: da 2 a 6 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 16 cm in avanti

0,01200
m³

€ 440,66667
 +2,48%

€ 5,28800

TOS25_PR.P09.004.002  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
INTONACO.
Legante: 300 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,33000
m³

€ 151,86990
 +0,52%

€ 50,11707

 Totale PR  € 186,23247

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 124,92700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 35,04050

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 104,22200

 Totale RU  € 264,18950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 461,42791
 +2,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,95314 = 4% * B)

€ 73,82847

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 53,52564

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 588,78202
 +2,37%

Incidenza Manodopera sul totale 48,68% € 286,63259

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 2,95314
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.E06.002.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE.
Rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di
facciate ed intonaco.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso:
- ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
002 - Rifacimento e/o ripresa di fasce marcapiano esistenti a sezione
rettangolare eseguito con malta di calce idraulica
001 - per spessore in aggetto fino a 3 cm

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,69905

 Totale 02  € 0,69905

AT

TOS25_AT.N06.006.020  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 20 m - 1 mese

0,10500
ora

€ 17,56075
 0%

€ 1,84388

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10500
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,83853

 Totale AT  € 3,68241

PR

TOS25_PR.P08.020.005  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TAVOLE - assortimento
3^ andante
Spessore: da 2 a 6 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 16 cm in avanti

0,00200
m³

€ 440,66667
 +2,48%

€ 0,88133

TOS25_PR.P09.004.002  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
INTONACO.
Legante: 300 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,03200
m³

€ 151,86990
 +0,52%

€ 4,85984

 Totale PR  € 5,74117

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,19935

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 42,65800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 35,58800

 Totale RU  € 81,44535

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 91,56798
 +0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58604 = 4% * B)

€ 14,65088

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,62189

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 116,84075
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 71,38% € 83,39634

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,58604
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.E06.005.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE.
Rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di
facciate ed intonaco.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso:
- ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
005 - Stuccatura di vecchie facciate o paramenti in pietra eseguita con malta
cementizia successivamente lisciata a ferro, previa la raschiatura e lavatura
delle connettiture per l'eliminazione di eventuali residui di polvere, malta o
qualsiasi altro materiale instabile
001 - per una superficie minima contigua di m² 2,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,63550

 Totale 02  € 0,63550

AT

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,25000
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 1,27176

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,25000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 4,37746

 Totale AT  € 5,64922

PR

TOS25_PR.P09.003.002  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
INTONACO RUSTICO.
Legante: 450 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01500
m³

€ 102,98172
 +0,34%

€ 1,54473

 Totale PR  € 1,54473

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,57500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 17,52025

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,57500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 14,61650

 Totale RU  € 39,75425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 47,58370
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30454 = 4% * B)

€ 7,61339

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,51971

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 60,71680
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 67,49% € 40,97660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,30454
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.E06.006.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE.
Rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di
facciate ed intonaco.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso:
- ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario
sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a m² 1,00 :
001 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su
pareti interne

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,02000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,02563

 Totale AT  € 0,02563

PR

TOS25_PR.P09.004.002  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
INTONACO.
Legante: 300 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,02200
m³

€ 151,86990
 +0,52%

€ 3,34114

 Totale PR  € 3,34114

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,05510

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,38860

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 24,13710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 27,50387
 -0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17602 = 4% * B)

€ 4,40062

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,19045

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 35,09494
 -0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 71,23% € 24,99781

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,17602
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.E06.006.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE.
Rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di
facciate ed intonaco.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso:
- ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario
sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a m² 1,00 :
002 - per intonaco civile di malta bastarda tirato a frattazzo con velo fine, su
pareti esterne

AT

TOS25_AT.N06.006.020  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 20 m - 1 mese

0,05000
ora

€ 17,56075
 0%

€ 0,87804

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,87549

 Totale AT  € 1,75353

PR

TOS25_PR.P09.004.002  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
INTONACO.
Legante: 300 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,02200
m³

€ 151,86990
 +0,52%

€ 3,34114

 Totale PR  € 3,34114

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 13,71150

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,43900

 Totale RU  € 34,30000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 39,39467
 +0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25213 = 4% * B)

€ 6,30315

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,56978

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 50,26760
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 69,95% € 35,16071

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,25213
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.E06.006.003 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE.
Rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di
facciate ed intonaco.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso:
- ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario
sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a m² 1,00 :
003 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine,
su pareti interne

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,02000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,02563

 Totale AT  € 0,02563

PR

TOS25_PR.P09.003.002  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
INTONACO RUSTICO.
Legante: 450 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,02300
m³

€ 102,98172
 +0,34%

€ 2,36858

 Totale PR  € 2,36858

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,05510

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,38860

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 24,13710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 26,53131
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16980 = 4% * B)

€ 4,24501

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,07763

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 33,85395
 -0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 73,96% € 25,03693

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,16980
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.E06.006.004 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE.
Rifacimento di cornici, cornicioni e fasce marcapiano, stuccatura e ripresa di
facciate ed intonaco.
Compreso:
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabatelli a norma, anche esterni,
mobili e fissi.
Escluso:
- ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
006 - Ripresa di intonaco eseguita previa pulizia del supporto murario
sottostante e successiva sbruffatura per una superficie inferiore a m² 1,00 :
004 - per intonaco civile di malta cementizia tirato a frattazzo con velo fine,
su pareti esterne

AT

TOS25_AT.N06.006.020  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 20 m - 1 mese

0,05000
ora

€ 17,56075
 0%

€ 0,87804

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,87549

 Totale AT  € 1,75353

PR

TOS25_PR.P09.003.002  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
INTONACO RUSTICO.
Legante: 450 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,02300
m³

€ 102,98172
 +0,34%

€ 2,36858

 Totale PR  € 2,36858

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 13,71150

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,43900

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 34,30000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 38,42211
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24590 = 4% * B)

€ 6,14754

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,45697

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 49,02662
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 71,8% € 35,19983

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,24590
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.E07.005.003 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO
SU VANO ESISTENTE
Compreso:
- sollevamento e la discesa al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso (se
non diversamente precisato)
Escluso l’infisso (da computare a parte).
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
003 - Per vani FINESTRA fino a 1,7 m² con apertura oscillobattente e/o
vasistas.

01

TOS25_01.E07.005.800  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
con apertura oscillobattente e/o vasistas,
con riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

1,00000
cad

€ 21,96076
 -8,48%

€ 21,96076

 Totale 01  € 21,96076

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,16070

 Totale 02  € 2,16070

AT

TOS25_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,10000
ora

€ 2,93750
 +21,55%

€ 0,29375

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,20000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,47250

TOS25_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,30000
ora

€ 10,00000
 0%

€ 3,00000

 Totale AT  € 3,76625

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 18,28200

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 28,30000

 Totale RU  € 77,05200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 104,93971
 -1,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16790 = 1% * B)

€ 16,79035
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,17301

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 133,90307
 -1,92%

Incidenza Manodopera sul totale 64,44% € 86,28770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16790
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.E07.005.004 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO
SU VANO ESISTENTE
Compreso:
- sollevamento e la discesa al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso (se
non diversamente precisato)
Escluso l’infisso (da computare a parte).
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
004 - Per vani FINESTRA fino a 1,7 m² con apertura scorrevole o ad alzante
scorrevole

01

TOS25_01.E07.005.801  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
scorrevoli o ad alzante scorrevole, con
riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

1,00000
cad

€ 43,30101
 -8,88%

€ 43,30101

 Totale 01  € 43,30101

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,16070

 Totale 02  € 2,16070

AT

TOS25_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,10000
ora

€ 2,93750
 +21,55%

€ 0,29375

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,20000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,47250

TOS25_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,30000
ora

€ 10,00000
 0%

€ 3,00000

 Totale AT  € 3,76625

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 18,28200

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 33,51700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 31,13000

 Totale RU  € 82,92900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 132,15696
 -3,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21145 = 1% * B)

€ 21,14511
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,33021

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 168,63228
 -3,11%

Incidenza Manodopera sul totale 56% € 94,42870

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21145
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.E07.005.007 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO
SU VANO ESISTENTE
Compreso:
- sollevamento e la discesa al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso (se
non diversamente precisato)
Escluso l’infisso (da computare a parte).
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
007 - Per vani FINESTRA superiori a 1,7 m² e fino a 2,8 m² con apertura
oscillobattente e/o vasistas

01

TOS25_01.E07.005.800  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
con apertura oscillobattente e/o vasistas,
con riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

1,65000
cad

€ 21,96076
 -8,48%

€ 36,23525

 Totale 01  € 36,23525

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,55880

 Totale 02  € 3,55880

AT

TOS25_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,10000
ora

€ 2,93750
 +21,55%

€ 0,29375

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,30000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,70875

TOS25_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,40000
ora

€ 10,00000
 0%

€ 4,00000

 Totale AT  € 5,00250

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,37600

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 28,30000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 25,42000

 Totale RU  € 108,56600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 153,36255
 -2,18%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24538 = 1% * B)

€ 24,53801

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,79006

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 195,69062
 -2,18%

Incidenza Manodopera sul totale 63,26% € 123,79855

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24538
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.E07.005.008 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO
SU VANO ESISTENTE
Compreso:
- sollevamento e la discesa al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso (se
non diversamente precisato)
Escluso l’infisso (da computare a parte).
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
008 - Per vani FINESTRA superiori a 1,7 m² e fino a 2,8 m² con apertura
scorrevole o ad alzante scorrevole

01

TOS25_01.E07.005.801  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
scorrevoli o ad alzante scorrevole, con
riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

1,65000
cad

€ 43,30101
 -8,88%

€ 71,44667

 Totale 01  € 71,44667

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,00000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 12,71000

 Totale 02  € 12,71000

AT

TOS25_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,10000
ora

€ 2,93750
 +21,55%

€ 0,29375

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,30000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,70875

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,40000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 1,60000

 Totale AT  € 2,60250

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,37600

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 33,51700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 31,13000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 27,96200

 Totale RU  € 116,98500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 203,74417
 -3,33%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32599 = 1% * B)

€ 32,59907

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,63432

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 259,97756
 -3,33%

Incidenza Manodopera sul totale 55,81% € 145,10435

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,32599
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.E07.005.011 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO
SU VANO ESISTENTE
Compreso:
- sollevamento e la discesa al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso (se
non diversamente precisato)
Escluso l’infisso (da computare a parte).
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
011 - Per vani FINESTRA superiori a 2,8 m² e fino a 4 m² con apertura
oscillobattente e/o vasistas

01

TOS25_01.E07.005.800  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
con apertura oscillobattente e/o vasistas,
con riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

2,35000
cad

€ 21,96076
 -8,48%

€ 51,60779

 Totale 01  € 51,60779

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,08400

 Totale 02  € 5,08400

AT

TOS25_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,93750
 +21,55%

€ 0,58750

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,40000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,94500

TOS25_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,60000
ora

€ 10,00000
 0%

€ 6,00000

 Totale AT  € 7,53250

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 36,56400

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 36,56400

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,20000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 33,96000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 30,50400

 Totale RU  € 137,59200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 201,81629
 -2,34%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32291 = 1% * B)

€ 32,29061

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,41069

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 257,51759
 -2,34%

Incidenza Manodopera sul totale 61,86% € 159,30225

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,32291
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.E07.005.012 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO
SU VANO ESISTENTE
Compreso:
- sollevamento e la discesa al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso (se
non diversamente precisato)
Escluso l’infisso (da computare a parte).
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
012 - Per vani FINESTRA superiori a 2,8 m² e fino a 4 m² con apertura
scorrevole o ad alzante scorrevole

01

TOS25_01.E07.005.801  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
scorrevoli o ad alzante scorrevole, con
riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

2,35000
cad

€ 43,30101
 -8,88%

€ 101,75737

 Totale 01  € 101,75737

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,08400

 Totale 02  € 5,08400

AT

TOS25_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,93750
 +21,55%

€ 0,58750

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,40000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,94500

TOS25_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,60000
ora

€ 10,00000
 0%

€ 6,00000

 Totale AT  € 7,53250

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 36,56400

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 39,61100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 36,79000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 33,04600

 Totale RU  € 146,01100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 260,38487
 -3,69%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41662 = 1% * B)

€ 41,66158

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,20465

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 332,25110
 -3,69%

Incidenza Manodopera sul totale 52,08% € 173,04165

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,41662
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.E07.005.015 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO
SU VANO ESISTENTE
Compreso:
- sollevamento e la discesa al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso (se
non diversamente precisato)
Escluso l’infisso (da computare a parte).
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
015 - Per vani FINESTRA superiori a 4 m² e fino a 5,1 m² con apertura
oscillobattente e/o vasistas

01

TOS25_01.E07.005.800  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
con apertura oscillobattente e/o vasistas,
con riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

3,00000
cad

€ 21,96076
 -8,48%

€ 65,88228

 Totale 01  € 65,88228

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,51000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,48210

 Totale 02  € 6,48210

AT

TOS25_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,93750
 +21,55%

€ 0,58750

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,50000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 1,18125

TOS25_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,80000
ora

€ 10,00000
 0%

€ 8,00000

 Totale AT  € 9,76875

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 33,51700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 45,70500

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 31,13000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 27,96200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 27,96200

 Totale RU  € 166,27600
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

  

€ 248,40913
 -2,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39745 = 1% * B)

€ 39,74546

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,81546

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 316,97005
 -2,43%

Incidenza Manodopera sul totale 61,2% € 193,98310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,39745
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.E07.005.016 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO
SU VANO ESISTENTE
Compreso:
- sollevamento e la discesa al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso (se
non diversamente precisato)
Escluso l’infisso (da computare a parte).
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
016 - Per vani FINESTRA superiori a 4 m² e fino a 5,1 m² con apertura
scorrevole o ad alzante scorrevole

01

TOS25_01.E07.005.801  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
scorrevoli o ad alzante scorrevole, con
riferimento ad una superficie del vano
finestra fino a 1,7 mq

3,00000
cad

€ 43,30101
 -8,88%

€ 129,90303

 Totale 01  € 129,90303

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,51000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,48210

 Totale 02  € 6,48210

AT

TOS25_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,93750
 +21,55%

€ 0,58750

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,50000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 1,18125

TOS25_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,80000
ora

€ 10,00000
 0%

€ 8,00000

 Totale AT  € 9,76875

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 45,70500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 36,56400

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,20000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 33,96000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 30,50400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 30,50400

 Totale RU  € 177,23700
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

  

€ 323,39088
 -3,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51743 = 1% * B)

€ 51,74254

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,51334

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 412,64676
 -3,79%

Incidenza Manodopera sul totale 51,31% € 211,73610

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,51743
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.E07.005.103 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO
SU VANO ESISTENTE
Compreso:
- sollevamento e la discesa al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso (se
non diversamente precisato)
Escluso l’infisso (da computare a parte).
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
103 - Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 m² con apertura oscillobattente e/o
vasistas

01

TOS25_01.E07.005.802  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
con apertura oscillobattente e/o vasistas,
con riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

1,00000
cad

€ 25,91878
 -8,81%

€ 25,91878

 Totale 01  € 25,91878

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,55880

 Totale 02  € 3,55880

AT

TOS25_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,10000
ora

€ 2,93750
 +21,55%

€ 0,29375

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,30000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,70875

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,40000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 1,60000

 Totale AT  € 2,60250

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 33,51700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,37600

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 31,13000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 27,96200

 Totale RU  € 116,98500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 149,06508
 -1,69%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23850 = 1% * B)

€ 23,85041

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,29155

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 190,20704
 -1,69%

Incidenza Manodopera sul totale 67,84% € 129,03380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23850
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.E07.005.104 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO
SU VANO ESISTENTE
Compreso:
- sollevamento e la discesa al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso (se
non diversamente precisato)
Escluso l’infisso (da computare a parte).
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
104 - Per vani PORTAFINESTRA fino a 2,8 m² con apertura scorrevole o ad
alzante scorrevole

01

TOS25_01.E07.005.803  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
scorrevoli o ad alzante scorrevole, con
riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

1,00000
cad

€ 50,09324
 -8,52%

€ 50,09324

 Totale 01  € 50,09324

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,55880

 Totale 02  € 3,55880

AT

TOS25_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,10000
ora

€ 2,93750
 +21,55%

€ 0,29375

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,30000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,70875

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,40000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 1,60000

 Totale AT  € 2,60250

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 36,56400

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,37600

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,20000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 33,96000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 30,50400

 Totale RU  € 125,40400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 181,65854
 -2,54%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29065 = 1% * B)

€ 29,06537

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,07239

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 231,79630
 -2,54%

Incidenza Manodopera sul totale 60,52% € 140,28280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29065
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.E07.005.107 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO
SU VANO ESISTENTE
Compreso:
- sollevamento e la discesa al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso (se
non diversamente precisato)
Escluso l’infisso (da computare a parte).
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
107 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 m² e fino a 4,6 m² con apertura
oscillobattente e/o vasistas

01

TOS25_01.E07.005.802  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
con apertura oscillobattente e/o vasistas,
con riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

1,64000
cad

€ 25,91878
 -8,81%

€ 42,50680

 Totale 01  € 42,50680

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,46000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,84660

 Totale 02  € 5,84660

AT

TOS25_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,93750
 +21,55%

€ 0,58750

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,40000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,94500

TOS25_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,70000
ora

€ 10,00000
 0%

€ 7,00000

 Totale AT  € 8,53250

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 39,61100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 39,61100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 36,79000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 33,04600

 Totale RU  € 149,05800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 205,94390
 -1,98%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32951 = 1% * B)

€ 32,95102

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,88949

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 262,78441
 -1,98%

Incidenza Manodopera sul totale 64,25% € 168,82820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,32951

Pagina 2.408 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.E07.005.108 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO
SU VANO ESISTENTE
Compreso:
- sollevamento e la discesa al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso (se
non diversamente precisato)
Escluso l’infisso (da computare a parte).
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
108 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 2,8 m² e fino a 4,6 m² con apertura
scorrevole o ad alzante scorrevole

01

TOS25_01.E07.005.803  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
scorrevoli o ad alzante scorrevole, con
riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

1,64000
cad

€ 50,09324
 -8,52%

€ 82,15291

 Totale 01  € 82,15291

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,46000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,84660

 Totale 02  € 5,84660

AT

TOS25_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,93750
 +21,55%

€ 0,58750

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,40000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,94500

TOS25_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,70000
ora

€ 10,00000
 0%

€ 7,00000

 Totale AT  € 8,53250

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 39,61100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 42,65800

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,40000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 39,62000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 35,58800

 Totale RU  € 157,47700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 254,00901
 -2,94%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40641 = 1% * B)

€ 40,64144

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,46505

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 324,11550
 -2,94%

Incidenza Manodopera sul totale 56,12% € 181,88840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,40641
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.E07.005.111 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO
SU VANO ESISTENTE
Compreso:
- sollevamento e la discesa al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso (se
non diversamente precisato)
Escluso l’infisso (da computare a parte).
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
111 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 m² e fino a 6 m² con apertura
oscillobattente e/o vasistas

01

TOS25_01.E07.005.802  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
con apertura oscillobattente e/o vasistas,
con riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

2,14000
cad

€ 25,91878
 -8,81%

€ 55,46619

 Totale 01  € 55,46619

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,60000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,62600

 Totale 02  € 7,62600

AT

TOS25_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,93750
 +21,55%

€ 0,58750

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,60000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 1,41750

TOS25_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,90000
ora

€ 10,00000
 0%

€ 9,00000

 Totale AT  € 11,00500

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 39,61100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,70000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 51,79900

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 36,79000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 33,04600

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 33,04600

 Totale RU  € 194,29200
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 provincia di Arezzo 2025

Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

  

€ 268,38919
 -2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42942 = 1% * B)

€ 42,94227

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,13315

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 342,46461
 -2%

Incidenza Manodopera sul totale 64,27% € 220,08660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,42942
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.E07.005.112 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO
SU VANO ESISTENTE
Compreso:
- sollevamento e la discesa al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso (se
non diversamente precisato)
Escluso l’infisso (da computare a parte).
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
112 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 4,6 m² e fino a 6 m² con apertura
scorrevole o ad alzante scorrevole

01

TOS25_01.E07.005.803  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
scorrevoli o ad alzante scorrevole, con
riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

2,14000
cad

€ 50,09324
 -8,52%

€ 107,19953

 Totale 01  € 107,19953

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,60000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,62600

 Totale 02  € 7,62600

AT

TOS25_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,93750
 +21,55%

€ 0,58750

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,60000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 1,41750

TOS25_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,90000
ora

€ 10,00000
 0%

€ 9,00000

 Totale AT  € 11,00500

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 42,65800

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,70000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 51,79900

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,40000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 39,62000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 35,58800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 35,58800

 Totale RU  € 205,25300
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 provincia di Arezzo 2025

Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

  

€ 331,08353
 -2,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52973 = 1% * B)

€ 52,97336

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,40569

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 422,46258
 -2,96%

Incidenza Manodopera sul totale 56,12% € 237,10380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,52973
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.E07.005.115 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO
SU VANO ESISTENTE
Compreso:
- sollevamento e la discesa al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso (se
non diversamente precisato)
Escluso l’infisso (da computare a parte).
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
115 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 m² e fino a 8,3 m² con apertura
oscillobattente e/o vasistas

01

TOS25_01.E07.005.802  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
con apertura oscillobattente e/o vasistas,
con riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

2,96000
cad

€ 25,91878
 -8,81%

€ 76,71959

 Totale 01  € 76,71959

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,83000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 10,54930

 Totale 02  € 10,54930

AT

TOS25_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,30000
ora

€ 2,93750
 +21,55%

€ 0,88125

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,60000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 1,41750

TOS25_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

1,30000
ora

€ 10,00000
 0%

€ 13,00000

 Totale AT  € 15,29875

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 67,03400

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 45,70500

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,50000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 42,45000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 38,13000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 38,13000

 Totale RU  € 231,44900
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 provincia di Arezzo 2025

Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

  

€ 334,01664
 -2,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53443 = 1% * B)

€ 53,44266

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,74593

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 426,20523
 -2,19%

Incidenza Manodopera sul totale 62,68% € 267,12870

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,53443
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.E07.005.116 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
E07 - SOSTITUZIONE DI INFISSO ESTERNO
SU VANO ESISTENTE
Compreso:
- sollevamento e la discesa al piano;
- movimentazione del materiale dal sistema di sollevamento al foro muro e
viceversa;
- pulizia del vano predisposto;
- materiali per la posa ed il fissaggio meccanico (viti a fissaggio
diretto/turboviti oppure vite e tassello con spessori di distanziamento).
- riquadratura finale con appositi profili inclusi nella fornitura dell’infisso (se
non diversamente precisato)
Escluso l’infisso (da computare a parte).
La posa dovrà essere conforme alla UNI 10818 ed ai punti applicabili della UNI
11673-1 con riferimento al giunto primario e secondario.
005 - SMONTAGGIO DI QUALUNQUE TIPO DI INFISSO E RIMONTAGGIO DI
FINESTRE E PORTEFINESTRE in legno, pvc, alluminio, legnoalluminio e
alluminiolegno, ad una o più ante. E’ compresa la rimozione dell'infisso e del
telaio esistente, il materiale per la posa e sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo criteri e requisiti 11673-1,
l'accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta all’interno del
cantiere, ed è esclusa la fornitura e posa del controtelaio e/o monoblocco.
116 - Per vani PORTAFINESTRA superiori a 6 m² e fino a 8,3 m² con apertura
scorrevole o ad alzante scorrevole

01

TOS25_01.E07.005.803  - POSA IN OPERA DI FINESTRE E
PORTEFINESTRE.
In legno, pvc, alluminio, legno-alluminio e
alluminio-legno, ad una o più ante.
Compreso il materiale per la posa e
sigillatura/isolamento del giunto
secondario su 3 piani funzionali secondo
criteri e requisiti 11673-1.
Escluso il controtelaio e/o monoblocco. -
Sigillatura e isolamento del giunto
secondario su tre piani funzionali per infissi
scorrevoli o ad alzante scorrevole, con
riferimento ad una superficie del vano
portafinestra fino a 2,8 mq

2,96000
cad

€ 50,09324
 -8,52%

€ 148,27599

 Totale 01  € 148,27599

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,83000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 10,54930

 Totale 02  € 10,54930

AT

TOS25_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,30000
ora

€ 2,93750
 +21,55%

€ 0,88125

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,60000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 1,41750

TOS25_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

1,30000
ora

€ 10,00000
 0%

€ 13,00000

 Totale AT  € 15,29875

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 67,03400

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,60000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 48,75200

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,60000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 45,28000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 40,67200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 40,67200

 Totale RU  € 242,41000
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 provincia di Arezzo 2025

Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

  

€ 416,53404
 -3,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66645 = 1% * B)

€ 66,64545

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 48,31795

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 531,49744
 -3,22%

Incidenza Manodopera sul totale 53,9% € 286,46650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,66645
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.F04.004.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Su qualsiasi supporto
Compreso:
- eventuale rimozione di coloriture preesistenti;
- preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni
mobili o fissi.
004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso
allontanamento del materiale di risulta
001 - per asportazione di vecchie coloriture a calce o tempera

AT

TOS25_AT.N01.060.043  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - sabbiatrice - 1 mese

0,30000
ora

€ 4,30000
 -1,08%

€ 1,29000

 Totale AT  € 1,29000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,32140

 Totale RU  € 13,46240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,75240
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07081 = 3% * B)

€ 2,36038

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,71128

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 18,82406
 -0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 71,52% € 13,46240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,07081
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.F04.004.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Su qualsiasi supporto
Compreso:
- eventuale rimozione di coloriture preesistenti;
- preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni
mobili o fissi.
004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso
allontanamento del materiale di risulta
002 - per asportazione di verniciature o encausti

AT

TOS25_AT.N01.060.043  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - sabbiatrice - 1 mese

0,42000
ora

€ 4,30000
 -1,08%

€ 1,80600

 Totale AT  € 1,80600

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,42000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,79740

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 17,37300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,17900
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09206 = 3% * B)

€ 3,06864

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,22476

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 24,47240
 -0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 70,99% € 17,37300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,09206
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.F04.004.003 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Su qualsiasi supporto
Compreso:
- eventuale rimozione di coloriture preesistenti;
- preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni
mobili o fissi.
004 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso
allontanamento del materiale di risulta
003 - per asportazione di ruggine da opere in ferro

AT

TOS25_AT.N01.060.043  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - sabbiatrice - 1 mese

0,37000
ora

€ 4,30000
 -1,08%

€ 1,59100

 Totale AT  € 1,59100

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,27390

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 15,84950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,44050
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08371 = 3% * B)

€ 2,79048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,02310

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 22,25408
 -0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 71,22% € 15,84950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,08371
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.F04.005.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Su qualsiasi supporto
Compreso:
- eventuale rimozione di coloriture preesistenti;
- preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni
mobili o fissi.
005 - Sverniciatura di superfici in legno quali porte e/o infissi interni o esterni
non precedentemete verniciate per successivi trattamenti a mordenti o
vernici trasparenti protettive mediante asportazione di precedenti trattamenti
e/o strati protettivi, mediante stesura a pennello di sverniciatore idoneo e
raschiatura a mano con raschietti e/o fogli di carta abrasiva idonea, compresa
accurata lavatura generale e stuccatura di fori o di lesioni
001 - porte o infissi con superfici piane.

PR

TOS25_PR.P09.022.002  - STUCCO - A BASE DI RESINE SINTETICHE
PER ESTERNO ED INTERNO

0,15000
kg

€ 4,68000
 +130,86%

€ 0,70200

TOS25_PR.P26.104.001  - TRATTAMENTO PER RIMOZIONE VERNICE -
AD ALTA CONCENTRAZIONE
Densità: 1,20 g/cm³

0,40000
l

€ 7,31156
 +3,06%

€ 2,92462

TOS25_PR.P26.122.003  - IMPREGNANTE - PROTETTIVO
PER LEGNO - A SOLVENTE
TURAPORI

0,25000
l

€ 18,53055
 +13,26%

€ 4,63264

TOS25_PR.P26.301.002  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - carta abrasiva 400 gr in rotoli da
5 metri

0,50000
m

€ 1,03258
 -3,96%

€ 0,51629

 Totale PR  € 8,77555

RU

TOS25_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

0,50000
ora

€ 21,82533
 0%

€ 10,91267

 Totale RU  € 10,91267

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,68822
 +5,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03150 = 1% * B)

€ 3,15012

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,28383

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 25,12217
 +5,38%

Incidenza Manodopera sul totale 43,44% € 10,91267

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03150
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.F04.005.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Su qualsiasi supporto
Compreso:
- eventuale rimozione di coloriture preesistenti;
- preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni
mobili o fissi.
005 - Sverniciatura di superfici in legno quali porte e/o infissi interni o esterni
non precedentemete verniciate per successivi trattamenti a mordenti o
vernici trasparenti protettive mediante asportazione di precedenti trattamenti
e/o strati protettivi, mediante stesura a pennello di sverniciatore idoneo e
raschiatura a mano con raschietti e/o fogli di carta abrasiva idonea, compresa
accurata lavatura generale e stuccatura di fori o di lesioni
002 - porte o infissi con superfici con modanature e cornici

PR

TOS25_PR.P09.022.002  - STUCCO - A BASE DI RESINE SINTETICHE
PER ESTERNO ED INTERNO

0,20000
kg

€ 4,68000
 +130,86%

€ 0,93600

TOS25_PR.P26.104.001  - TRATTAMENTO PER RIMOZIONE VERNICE -
AD ALTA CONCENTRAZIONE
Densità: 1,20 g/cm³

0,60000
l

€ 7,31156
 +3,06%

€ 4,38694

TOS25_PR.P26.122.003  - IMPREGNANTE - PROTETTIVO
PER LEGNO - A SOLVENTE
TURAPORI

0,25000
l

€ 18,53055
 +13,26%

€ 4,63264

TOS25_PR.P26.301.002  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - carta abrasiva 400 gr in rotoli da
5 metri

1,00000
m

€ 1,03258
 -3,96%

€ 1,03258

 Totale PR  € 10,98816

RU

TOS25_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

0,70000
ora

€ 21,82533
 0%

€ 15,27773

 Totale RU  € 15,27773

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 26,26589
 +4,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04203 = 1% * B)

€ 4,20254

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,04684

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 33,51527
 +4,62%

Incidenza Manodopera sul totale 45,58% € 15,27773

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04203
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.F04.005.010 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Su qualsiasi supporto
Compreso:
- eventuale rimozione di coloriture preesistenti;
- preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni
mobili o fissi.
005 - Sverniciatura di superfici in legno quali porte e/o infissi interni o esterni
non precedentemete verniciate per successivi trattamenti a mordenti o
vernici trasparenti protettive mediante asportazione di precedenti trattamenti
e/o strati protettivi, mediante stesura a pennello di sverniciatore idoneo e
raschiatura a mano con raschietti e/o fogli di carta abrasiva idonea, compresa
accurata lavatura generale e stuccatura di fori o di lesioni
010 - Per persiane alla fiorentina in legno smontaggio e/o rimozione escluso

PR

TOS25_PR.P09.022.002  - STUCCO - A BASE DI RESINE SINTETICHE
PER ESTERNO ED INTERNO

0,25000
kg

€ 4,68000
 +130,86%

€ 1,17000

TOS25_PR.P26.104.001  - TRATTAMENTO PER RIMOZIONE VERNICE -
AD ALTA CONCENTRAZIONE
Densità: 1,20 g/cm³

0,60000
l

€ 7,31156
 +3,06%

€ 4,38694

TOS25_PR.P26.122.003  - IMPREGNANTE - PROTETTIVO
PER LEGNO - A SOLVENTE
TURAPORI

0,50000
l

€ 18,53055
 +13,26%

€ 9,26528

TOS25_PR.P26.301.002  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - carta abrasiva 400 gr in rotoli da
5 metri

1,00000
m

€ 1,03258
 -3,96%

€ 1,03258

 Totale PR  € 15,85480

RU

TOS25_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

1,00000
ora

€ 21,82533
 0%

€ 21,82533

 Totale RU  € 21,82533

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 37,68013
 +5,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06029 = 1% * B)

€ 6,02882

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,37090

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 48,07985
 +5,12%

Incidenza Manodopera sul totale 45,39% € 21,82533

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06029
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.F04.006.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Su qualsiasi supporto
Compreso:
- eventuale rimozione di coloriture preesistenti;
- preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni
mobili o fissi.
006 - Sverniciatura e preparazione di superfici in legno quali porte e/o infissi
per successivi trattamenti a smalto eseguita a mano mediante sverniciatura
di parti già verniciate con applicazione a pennello di sverniciatore idoneo ad
asportare vecchie verniciature, raschiatura con raschietti o levigatura con
fogli di carta abrasiva, compresa accurata lavatura e stuccatura dei fori o di
lesioni oltre alla stesura di una mano di pittura di base tipo cementite.
001 - porte e/o infissi con superfici piane

PR

TOS25_PR.P09.022.002  - STUCCO - A BASE DI RESINE SINTETICHE
PER ESTERNO ED INTERNO

0,15000
kg

€ 4,68000
 +130,86%

€ 0,70200

TOS25_PR.P26.104.001  - TRATTAMENTO PER RIMOZIONE VERNICE -
AD ALTA CONCENTRAZIONE
Densità: 1,20 g/cm³

0,30000
l

€ 7,31156
 +3,06%

€ 2,19347

TOS25_PR.P26.113.001  - PITTURA OPACA BIANCA
PER LEGNO, METALLO E MURATURA - tipo
cementite.
Densità: 1,50 g/cm³

0,30000
l

€ 10,97938
 0%

€ 3,29381

TOS25_PR.P26.301.002  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - carta abrasiva 400 gr in rotoli da
5 metri

0,50000
m

€ 1,03258
 -3,96%

€ 0,51629

 Totale PR  € 6,70557

RU

TOS25_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

0,50000
ora

€ 21,82533
 0%

€ 10,91267

 Totale RU  € 10,91267

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,61824
 +2,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02819 = 1% * B)

€ 2,81892

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,04372

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 22,48088
 +2,57%

Incidenza Manodopera sul totale 48,54% € 10,91267

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02819
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.F04.006.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Su qualsiasi supporto
Compreso:
- eventuale rimozione di coloriture preesistenti;
- preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni
mobili o fissi.
006 - Sverniciatura e preparazione di superfici in legno quali porte e/o infissi
per successivi trattamenti a smalto eseguita a mano mediante sverniciatura
di parti già verniciate con applicazione a pennello di sverniciatore idoneo ad
asportare vecchie verniciature, raschiatura con raschietti o levigatura con
fogli di carta abrasiva, compresa accurata lavatura e stuccatura dei fori o di
lesioni oltre alla stesura di una mano di pittura di base tipo cementite.
002 - per porte e/o infissi con superfici con modanature e cornici

PR

TOS25_PR.P09.022.002  - STUCCO - A BASE DI RESINE SINTETICHE
PER ESTERNO ED INTERNO

0,15000
kg

€ 4,68000
 +130,86%

€ 0,70200

TOS25_PR.P26.104.001  - TRATTAMENTO PER RIMOZIONE VERNICE -
AD ALTA CONCENTRAZIONE
Densità: 1,20 g/cm³

0,50000
l

€ 7,31156
 +3,06%

€ 3,65578

TOS25_PR.P26.113.001  - PITTURA OPACA BIANCA
PER LEGNO, METALLO E MURATURA - tipo
cementite.
Densità: 1,50 g/cm³

0,50000
l

€ 10,97938
 0%

€ 5,48969

TOS25_PR.P26.301.002  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - carta abrasiva 400 gr in rotoli da
5 metri

1,00000
m

€ 1,03258
 -3,96%

€ 1,03258

 Totale PR  € 10,88005

RU

TOS25_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

0,80000
ora

€ 21,82533
 0%

€ 17,46026

 Totale RU  € 17,46026

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 28,34031
 +1,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04534 = 1% * B)

€ 4,53445

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,28748

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 36,16224
 +1,66%

Incidenza Manodopera sul totale 48,28% € 17,46026

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04534
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.F04.006.010 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Su qualsiasi supporto
Compreso:
- eventuale rimozione di coloriture preesistenti;
- preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni
mobili o fissi.
006 - Sverniciatura e preparazione di superfici in legno quali porte e/o infissi
per successivi trattamenti a smalto eseguita a mano mediante sverniciatura
di parti già verniciate con applicazione a pennello di sverniciatore idoneo ad
asportare vecchie verniciature, raschiatura con raschietti o levigatura con
fogli di carta abrasiva, compresa accurata lavatura e stuccatura dei fori o di
lesioni oltre alla stesura di una mano di pittura di base tipo cementite.
010 - Per persiane alla fiorentina in legno smontaggio e/o rimozione escluso

PR

TOS25_PR.P09.022.002  - STUCCO - A BASE DI RESINE SINTETICHE
PER ESTERNO ED INTERNO

0,30000
kg

€ 4,68000
 +130,86%

€ 1,40400

TOS25_PR.P26.104.001  - TRATTAMENTO PER RIMOZIONE VERNICE -
AD ALTA CONCENTRAZIONE
Densità: 1,20 g/cm³

1,00000
l

€ 7,31156
 +3,06%

€ 7,31156

TOS25_PR.P26.113.001  - PITTURA OPACA BIANCA
PER LEGNO, METALLO E MURATURA - tipo
cementite.
Densità: 1,50 g/cm³

1,00000
l

€ 10,97938
 0%

€ 10,97938

TOS25_PR.P26.301.002  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - carta abrasiva 400 gr in rotoli da
5 metri

1,20000
m

€ 1,03258
 -3,96%

€ 1,23910

 Totale PR  € 20,93404

RU

TOS25_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

0,80000
ora

€ 21,82533
 0%

€ 17,46026

 Totale RU  € 17,46026

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 38,39430
 +2,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06143 = 1% * B)

€ 6,14309

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,45374

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 48,99113
 +2,57%

Incidenza Manodopera sul totale 35,64% € 17,46026

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06143
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.F04.015.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Su qualsiasi supporto
Compreso:
- eventuale rimozione di coloriture preesistenti;
- preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni
mobili o fissi.
015 - Verniciature di porte e/o infissi interni e esterni o persiane in legno
escluso la sverniciatura e la stuccatura ove necessaria
001 - tre mani di tinta a olio superfici piane

PR

TOS25_PR.P26.117.001  - PITTURE OLEOFENOLICHE
PER LEGNO E FERRO - ALL'OLIO DI LINO

0,33000
l

€ 10,63350
 +0,9%

€ 3,50906

TOS25_PR.P26.122.003  - IMPREGNANTE - PROTETTIVO
PER LEGNO - A SOLVENTE
TURAPORI

0,20000
l

€ 18,53055
 +13,26%

€ 3,70611

 Totale PR  € 7,21517

RU

TOS25_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

0,35000
ora

€ 21,82533
 0%

€ 7,63887

 Totale RU  € 7,63887

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,85404
 +3,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02377 = 1% * B)

€ 2,37665

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,72307

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 18,95376
 +3,23%

Incidenza Manodopera sul totale 40,3% € 7,63887

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02377
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.F04.015.005 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Su qualsiasi supporto
Compreso:
- eventuale rimozione di coloriture preesistenti;
- preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni
mobili o fissi.
015 - Verniciature di porte e/o infissi interni e esterni o persiane in legno
escluso la sverniciatura e la stuccatura ove necessaria
005 - tre mani di tinta a olio superfici con cornici e modanature

PR

TOS25_PR.P26.117.001  - PITTURE OLEOFENOLICHE
PER LEGNO E FERRO - ALL'OLIO DI LINO

0,55000
l

€ 10,63350
 +0,9%

€ 5,84843

TOS25_PR.P26.122.003  - IMPREGNANTE - PROTETTIVO
PER LEGNO - A SOLVENTE
TURAPORI

0,30000
l

€ 18,53055
 +13,26%

€ 5,55917

 Totale PR  € 11,40760

RU

TOS25_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

0,70000
ora

€ 21,82533
 0%

€ 15,27773

 Totale RU  € 15,27773

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 26,68533
 +2,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04270 = 1% * B)

€ 4,26965

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,09550

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 34,05048
 +2,71%

Incidenza Manodopera sul totale 44,87% € 15,27773

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04270
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.F04.015.010 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Su qualsiasi supporto
Compreso:
- eventuale rimozione di coloriture preesistenti;
- preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni
mobili o fissi.
015 - Verniciature di porte e/o infissi interni e esterni o persiane in legno
escluso la sverniciatura e la stuccatura ove necessaria
010 - tre mani di tinta a olio per persiane alla fiorentina

PR

TOS25_PR.P26.117.001  - PITTURE OLEOFENOLICHE
PER LEGNO E FERRO - ALL'OLIO DI LINO

0,55000
l

€ 10,63350
 +0,9%

€ 5,84843

TOS25_PR.P26.122.003  - IMPREGNANTE - PROTETTIVO
PER LEGNO - A SOLVENTE
TURAPORI

0,50000
l

€ 18,53055
 +13,26%

€ 9,26528

 Totale PR  € 15,11371

RU

TOS25_RU.M03.001.002  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio specializzato 'C'

1,00000
ora

€ 21,82533
 0%

€ 21,82533

 Totale RU  € 21,82533

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 36,93904
 +3,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05910 = 1% * B)

€ 5,91025

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,28493

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 47,13422
 +3,18%

Incidenza Manodopera sul totale 46,3% € 21,82533

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05910
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.F04.055.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Su qualsiasi supporto
Compreso:
- eventuale rimozione di coloriture preesistenti;
- preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni
mobili o fissi.
055 - Verniciatura di facciate esterne di supporti idonei.
001 - con pittura idrorepellente e traspirante a due mani di vernice

AT

TOS25_AT.N06.006.028  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 20
m - 1 mese

0,07500
ora

€ 15,40938
 -13%

€ 1,15570

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,07500
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,31324

 Totale AT  € 2,46894

PR

TOS25_PR.P26.106.005  - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

0,40000
l

€ 9,77449
 -16,19%

€ 3,90980

 Totale PR  € 3,90980

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,07500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,12250

 Totale RU  € 5,16950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,54824
 -7,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01848 = 1% * B)

€ 1,84772

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,33960

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 14,73556
 -7,47%

Incidenza Manodopera sul totale 35,08% € 5,16950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01848
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.F04.055.002 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE.
Su qualsiasi supporto
Compreso:
- eventuale rimozione di coloriture preesistenti;
- preparazione delle superfici da pitturare;
- eventuale protezione di altre opere finite;
- rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
- ponti di servizio con altezza < m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni
mobili o fissi.
055 - Verniciatura di facciate esterne di supporti idonei.
002 - con pittura con una mano di fissativo e due mani di vernice

AT

TOS25_AT.N06.006.028  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 20
m - 1 mese

0,10500
ora

€ 15,40938
 -13%

€ 1,61798

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10500
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,83853

 Totale AT  € 3,45651

PRCAM

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

0,50000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 5,45750

TOS25_PRCAM.P26.107.003 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER A
BASE DI SILICATI DI POTASSIO
TRASPIRANTE
ALL'ACQUA

0,30000
l

€ 6,10400
 -27,36%

€ 1,83120

 Totale PRCAM  € 7,28870

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,97150

 Totale RU  € 7,54200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18,28721
 -4,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02926 = 1% * B)

€ 2,92595

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,12132

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 23,33448
 -4,35%

Incidenza Manodopera sul totale 32,32% € 7,54200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02926
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02.F10.001.001 TOS25_02 - RISTRUTTURAZIONI EDILI.
Compresa MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, sia programmabile
che non programmabile.
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile e per lavori con
ordinaria difficoltà di esecuzione.
F10 - OPERE DI FALEGNAMERIA.
Interventi di falegnameria su infissi interni ed esterni, serramentistica in
genere.
Esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
001 - Installazione o sostituzione di ferramenta per infissi interni quali
maniglie, serrature, spingiporte e/o altri accessori escluso l’oggetto o il
meccanismo da istallare
001 - per porte o infissi interni

RU

TOS25_RU.M03.001.001  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio provetto 'B'

0,50000
ora

€ 23,95988
 0%

€ 11,97994

 Totale RU  € 11,97994

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,97994
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01917 = 1% * B)

€ 1,91679

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,38967

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 15,28640
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 11,97994

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01917
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.B07.004.002    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B07 - MURATURA PORTANTE CAM.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo, e rispondente ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), e
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali
(quando previsti) come dal DM 14/01/08.
La malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per
muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il
D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Compresi:
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
004 - MURATURA IN ELEVAZIONE IN MATTONI UNI PIENI (25x12x5.5)
Spessore: 25 cm (a due teste) o superiore.
Conforme ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi.)
002 - eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,00000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 12,71000

 Totale 02  € 12,71000

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,18000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,35978

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,25000
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 1,27176

 Totale AT  € 1,63154

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.001.002 
   

 - MATTONE.
Conforme ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al
decreto MITE 23-06-2022. - IN LATERIZIO.
UNI pieno
Dimensione: 25x12x5,5 cm

465,00000
cad

€ 0,59100
 -15,99%

€ 274,81500

TOS25_PRCAM.P09.014.020 
   

 - PER MURATURA.
PREMISCELATA
Certificata CE secondo la UNI EN
998-2:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - CON
CALCE IDRAULICA NATURALE - NHL E
SABBIA E POZZOLANA
Classe M5
In sacchi

50,00000
kg

€ 0,53200
 0%

€ 26,60000

 Totale PRCAM  € 301,41500

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 152,35000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 88,97000

 Totale RU  € 254,42210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024
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€ 570,17864
 -8,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91229 = 1% * B)

€ 91,22858

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 66,14072

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 727,54794
 -8,41%

Incidenza Manodopera sul totale 36,72% € 267,13210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,91229
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.B07.005.002    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B07 - MURATURA PORTANTE CAM.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo, e rispondente ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), e
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali
(quando previsti) come dal DM 14/01/08.
La malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per
muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il
D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Compresi:
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
005 - MURATURA IN ELEVAZIONE IN MATTONI UNI PIENI (25x12x5.5) per
pilastri, mazzette ed archi (escluso centina).
Spessore: 25 cm o superiore.
Conforme ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi.)
002 - eseguita con malta premiscelata a base di calce idraulica

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

2,00000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 25,42000

 Totale 02  € 25,42000

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,18000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,35978

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,30000
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 1,52611

 Totale AT  € 1,88589

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.001.002 
   

 - MATTONE.
Conforme ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al
decreto MITE 23-06-2022. - IN LATERIZIO.
UNI pieno
Dimensione: 25x12x5,5 cm

450,00000
cad

€ 0,59100
 -15,99%

€ 265,95000

TOS25_PRCAM.P09.014.020 
   

 - PER MURATURA.
PREMISCELATA
Certificata CE secondo la UNI EN
998-2:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - CON
CALCE IDRAULICA NATURALE - NHL E
SABBIA E POZZOLANA
Classe M5
In sacchi

55,00000
kg

€ 0,53200
 0%

€ 29,26000

 Totale PRCAM  € 295,21000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 5,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 167,58500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,00000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 101,68000

 Totale RU  € 283,89060
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

  

€ 606,40649
 -7,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,97025 = 1% * B)

€ 97,02504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 70,34315

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 773,77468
 -7,71%

Incidenza Manodopera sul totale 39,97% € 309,31060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,97025
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.B07.042.001    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B07 - MURATURA PORTANTE CAM.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo, e rispondente ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), e
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali
(quando previsti) come dal DM 14/01/08.
La malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per
muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il
D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Compresi:
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
042 - MURATURA PORTANTE (zona 4) IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALLEGGERITO
IN PASTA
Eseguita con malta premiscelata a base di calce.
Conforme ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici
001 - spessore cm 25

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,17750

 Totale 02  € 3,17750

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,03998

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,07500
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 0,38153

 Totale AT  € 0,42151

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.002.020 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA.
PER MURATURA PORTANTE (zona sismica
4) E DI TAMPONAMENTO (zona sismica
1-2-3).
45 < % foratura < 55
Conforme ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al
decreto MITE 23-06-2022. - Spessore: 25
cm

0,28220
m³

€ 137,77192
 -17,27%

€ 38,87924

TOS25_PRCAM.P09.014.020 
   

 - PER MURATURA.
PREMISCELATA
Certificata CE secondo la UNI EN
998-2:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - CON
CALCE IDRAULICA NATURALE - NHL E
SABBIA E POZZOLANA
Classe M5
In sacchi

18,00000
kg

€ 0,53200
 0%

€ 9,57600

 Totale PRCAM  € 48,45524

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,37600

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,94740
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 Totale RU  € 39,21805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 91,27230
 -8,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14604 = 1% * B)

€ 14,60357

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,58759

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 116,46346
 -8,17%

Incidenza Manodopera sul totale 36,4% € 42,39555

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14604
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.B07.042.003    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B07 - MURATURA PORTANTE CAM.
Eseguita con elementi resistenti (mattoni e blocchi) in laterizio, pietra da
taglio o calcestruzzo, e rispondente ai decreti del Ministero della Transizione
Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), e
conformi alle specifiche del marchio CE e giunti di malta orizzontali e verticali
(quando previsti) come dal DM 14/01/08.
La malta deve garantire classe di resistenza non inferiore a M5 (M10 per
muratura armata) e prestazioni adeguate in termini di durabilità secondo il
D.M. 14/01/2008, deve essere conforme alla norma UNI EN 998-2 e recare la
Marcatura CE.
Compresi:
- ponti di servizio con altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi.
Escluso: ponteggi esterni o piattaforme a cella.
042 - MURATURA PORTANTE (zona 4) IN BLOCCHI DI LATERIZIO ALLEGGERITO
IN PASTA
Eseguita con malta premiscelata a base di calce.
Conforme ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici
003 - spessore cm 30

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,17750

 Totale 02  € 3,17750

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,03998

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,07500
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 0,38153

 Totale AT  € 0,42151

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.002.021 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO ALLEGGERITO IN PASTA.
PER MURATURA PORTANTE (zona sismica
4) E DI TAMPONAMENTO (zona sismica
1-2-3).
45 < % foratura < 55
Conforme ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al
decreto MITE 23-06-2022. - Spessore: 30
cm

0,33000
m³

€ 136,27192
 -18,17%

€ 44,96973

TOS25_PRCAM.P09.014.020 
   

 - PER MURATURA.
PREMISCELATA
Certificata CE secondo la UNI EN
998-2:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - CON
CALCE IDRAULICA NATURALE - NHL E
SABBIA E POZZOLANA
Classe M5
In sacchi

18,00000
kg

€ 0,53200
 0%

€ 9,57600

 Totale PRCAM  € 54,54573

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,37600

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,94740
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 Totale RU  € 39,21805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 97,36279
 -9,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15578 = 1% * B)

€ 15,57805

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,29408

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 124,23492
 -9,3%

Incidenza Manodopera sul totale 34,13% € 42,39555

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15578
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.B08.001.005    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI - CAM
Piani o inclinati di qualunque tipologia
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una
altezza di m 4,00 dal piano di appoggio;
- getto e vibratura;
- onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo
cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004).
Armature da computarsi a parte.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solaio “gettato in opera” a struttura mista in laterocemento,
rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici, costituito da nervature in c.a. e blocchi collaboranti/non
collaboranti in laterizio.
005 - altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,35500

 Totale 02  € 6,35500

AT

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,03000
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 0,15261

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

2,25000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 5,21667

 Totale AT  € 5,36928

PR

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,70000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 2,00236

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,08400
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 10,96200

 Totale PR  € 12,96436

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.012.004 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO PER SOLAI - PIGNATTA.
Certificato CE secondo la UNI EN
15037-3:2011
Conformi ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al
DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - per solaio a travetti
Altezza: 20 cm

9,00000
cad

€ 2,50650
 +1,1%

€ 22,55850

TOS25_PRCAM.P08.020.001 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED

0,00300
m³

€ 385,25000
 -1,22%

€ 1,15575
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ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - morali e mezzi morali, lunghezza
da m 3 fino a m 6

TOS25_PRCAM.P08.020.002 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15
cm)

0,02500
m³

€ 283,00000
 +1,07%

€ 7,07500

 Totale PRCAM  € 30,78925

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,18800

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,47500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 13,44250

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,07450

 Totale RU  € 38,61910

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 94,09699
 +1,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15056 = 1% * B)

€ 15,05552

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,91525

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 120,06776
 +1,6%

Incidenza Manodopera sul totale 37,46% € 44,97410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15056
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.B08.015.001    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI - CAM
Piani o inclinati di qualunque tipologia
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una
altezza di m 4,00 dal piano di appoggio;
- getto e vibratura;
- onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo
cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004).
Armature da computarsi a parte.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
015 - Solaio con “travetti in cap “ a struttura mista in laterocemento,
rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici, con elementi prefabbricati costituito da travetti in
calcestruzzo armato precompresso e blocchi collaboranti/non in laterizio, per
luci da 4 a 5 m
001 - Altezza totale 24 cm (20 laterizio + 4 soletta)

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,35500

 Totale 02  € 6,35500

AT

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,03000
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 0,15261

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 3,08363

 Totale AT  € 3,23624

PR

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,06600
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 8,61300

 Totale PR  € 9,47116

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.012.004 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO PER SOLAI - PIGNATTA.
Certificato CE secondo la UNI EN
15037-3:2011
Conformi ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al
DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - per solaio a travetti
Altezza: 20 cm

9,00000
cad

€ 2,50650
 +1,1%

€ 22,55850

TOS25_PRCAM.P08.020.001 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO

0,00600
m³

€ 385,25000
 -1,22%

€ 2,31150
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DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - morali e mezzi morali, lunghezza
da m 3 fino a m 6

TOS25_PRCAM.P08.020.002 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15
cm)

0,00200
m³

€ 283,00000
 +1,07%

€ 0,56600

 Totale PRCAM  € 25,43600

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 7,78250

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 22,41660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 66,91500
 +1,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10706 = 1% * B)

€ 10,70640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,76214

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 85,38354
 +1,5%

Incidenza Manodopera sul totale 33,7% € 28,77160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10706
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.B08.031.002    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI - CAM
Piani o inclinati di qualunque tipologia
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una
altezza di m 4,00 dal piano di appoggio;
- getto e vibratura;
- onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo
cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004).
Armature da computarsi a parte.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
031 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da
computare a parte) per luci fino a 5 m, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
002 - con doppio tavellonato

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,44850

 Totale 02  € 4,44850

AT

TOS25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,15000
ora

€ 22,49501
 +0,9%

€ 3,37425

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,15000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 2,62648

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 3,08363

 Totale AT  € 9,08436

PR

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,04000
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 5,22000

 Totale PR  € 6,07816

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.010.010 
   

 - TAVELLE, TAVELLONI E PIANELLE. IN
LATERIZIO. Conformi ai CAM, paragrafo
2.5.5 di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Tavellone
spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm

10,00000
cad

€ 2,10044
 -9,75%

€ 21,00440

TOS25_PRCAM.P08.020.001 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI

0,00600
m³

€ 385,25000
 -1,22%

€ 2,31150
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AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - morali e mezzi morali, lunghezza
da m 3 fino a m 6

TOS25_PRCAM.P08.020.002 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15
cm)

0,00200
m³

€ 283,00000
 +1,07%

€ 0,56600

 Totale PRCAM  € 23,88190

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,18800

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800

 Totale RU  € 31,17150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 74,66442
 -2,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11946 = 1% * B)

€ 11,94631

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,66107

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 95,27180
 -2,13%

Incidenza Manodopera sul totale 37,39% € 35,62000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11946
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.B08.032.002    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
B08 - SOLAI - CAM
Piani o inclinati di qualunque tipologia
Compreso:
- puntellamento provvisorio;
- casseforme continue;
- armature di sostegno di qualunque tipo, natura, forma e specie, fino ad una
altezza di m 4,00 dal piano di appoggio;
- getto e vibratura;
- onere per i getti di solidarizzazione, in opera, della soletta superiore, delle
fasce piene e delle nervature trasversali di ripartizione di spessore minimo
cm 4 (salvo diversa indicazione) con calcestruzzo di classe non inferiore a
C20/25 (secondo UNI EN 206:2014 e UNI 11104:2004).
Armature da computarsi a parte.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
032 - Solaio in acciaio e laterizio costituito da profilati in acciaio (da
computare a parte) per luci oltre a 5 m, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici
002 - con doppio tavellonato

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,44850

 Totale 02  € 4,44850

AT

TOS25_AT.N06.018.006  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,15000
ora

€ 29,96730
 +0,9%

€ 4,49510

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,15000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 2,62648

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,33000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 3,08363

 Totale AT  € 10,20521

PR

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,30000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,85816

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

0,04000
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 5,22000

 Totale PR  € 6,07816

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.010.010 
   

 - TAVELLE, TAVELLONI E PIANELLE. IN
LATERIZIO. Conformi ai CAM, paragrafo
2.5.5 di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Tavellone
spessore cm. 6 lunghezza da 70 a 100 cm

10,00000
cad

€ 2,10044
 -9,75%

€ 21,00440

TOS25_PRCAM.P08.020.001 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI

0,00600
m³

€ 385,25000
 -1,22%

€ 2,31150
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AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - morali e mezzi morali, lunghezza
da m 3 fino a m 6

TOS25_PRCAM.P08.020.002 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - sottomisure parallele larghezze
miste (spess.cm 2,5 lungh.m 4 largh. 8-15
cm)

0,02000
m³

€ 283,00000
 +1,07%

€ 5,66000

 Totale PRCAM  € 28,97590

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 13,71150

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 7,07500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,43900

 Totale RU  € 36,79600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 86,50377
 -1,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13841 = 1% * B)

€ 13,84060

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,03444

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 110,37881
 -1,77%

Incidenza Manodopera sul totale 37,37% € 41,24450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13841
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.C01.011.001    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre,e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso il
calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe,
mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono
indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)
011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale,
rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici, spessore 12 cm
001 - eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,17750

 Totale 02  € 3,17750

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,06000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,07688

 Totale AT  € 0,09687

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.009.003 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. Conformi ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - spessore
12 cm (tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 106,78788
 -2,83%

€ 14,09600

TOS25_PRCAM.P09.014.020 
   

 - PER MURATURA.
PREMISCELATA
Certificata CE secondo la UNI EN
998-2:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - CON
CALCE IDRAULICA NATURALE - NHL E
SABBIA E POZZOLANA
Classe M5
In sacchi

20,00000
kg

€ 0,53200
 0%

€ 10,64000

 Totale PRCAM  € 24,73600

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 12,73500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 22,49390
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

  

€ 50,50427
 -0,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08081 = 1% * B)

€ 8,08068

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,85850

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 64,44345
 -0,93%

Incidenza Manodopera sul totale 39,84% € 25,67140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08081
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.C01.011.002    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre,e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso il
calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe,
mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono
indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)
011 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale,
rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici, spessore 12 cm
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,17750

 Totale 02  € 3,17750

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,06000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,07688

 Totale AT  € 0,09687

PR

TOS25_PR.P09.014.002  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos

20,00000
kg

€ 0,08172
 +3,26%

€ 1,63440

 Totale PR  € 1,63440

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.009.003 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. Conformi ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - spessore
12 cm (tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 106,78788
 -2,83%

€ 14,09600

 Totale PRCAM  € 14,09600

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 12,73500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 22,49390

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 41,49867
 -1%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06640 = 1% * B)

€ 6,63979

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,81385

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 52,95231
 -1%

Incidenza Manodopera sul totale 48,48% € 25,67140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06640
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.C01.013.001    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre,e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso il
calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe,
mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono
indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)
013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale
(foratelle), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, spessore 8 cm
001 - eseguita con malta premiscelata di calce idraulica (NHL) in sacchi

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,17750

 Totale 02  € 3,17750

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,06000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,07688

 Totale AT  € 0,09687

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.009.001 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. Conformi ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - spessore
8 cm (foratella)

0,08800
m³

€ 109,55000
 -0,97%

€ 9,64040

TOS25_PRCAM.P09.014.020 
   

 - PER MURATURA.
PREMISCELATA
Certificata CE secondo la UNI EN
998-2:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - CON
CALCE IDRAULICA NATURALE - NHL E
SABBIA E POZZOLANA
Classe M5
In sacchi

15,00000
kg

€ 0,53200
 0%

€ 7,98000

 Totale PRCAM  € 17,62040

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 12,73500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 22,49390
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

  

€ 43,38867
 -0,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06942 = 1% * B)

€ 6,94219

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,03309

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 55,36395
 -0,36%

Incidenza Manodopera sul totale 46,37% € 25,67140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06942
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.C01.013.002    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre,e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso il
calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe,
mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono
indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)
013 - Muratura in elevazione di tramezzi con blocchi in laterizio normale
(foratelle), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, spessore 8 cm
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,17750

 Totale 02  € 3,17750

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,01999

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,06000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,07688

 Totale AT  € 0,09687

PR

TOS25_PR.P09.014.002  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos

15,00000
kg

€ 0,08172
 +3,26%

€ 1,22580

 Totale PR  € 1,22580

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.009.001 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. Conformi ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - spessore
8 cm (foratella)

0,08800
m³

€ 109,55000
 -0,97%

€ 9,64040

 Totale PRCAM  € 9,64040

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 12,73500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 22,49390

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 36,63447
 -0,32%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05862 = 1% * B)

€ 5,86152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,24960

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 46,74559
 -0,32%

Incidenza Manodopera sul totale 54,92% € 25,67140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05862
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.C01.024.001    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre,e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso il
calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe,
mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono
indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)
024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con blocchi in laterizio normale,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 25 cm
nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna,
compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm
10, spessore 8 cm
001 - eseguito con malta di calce idraulica (M2,5)

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,35500

 Totale 02  € 6,35500

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,02800
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,05597

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,08000
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 0,40696

 Totale AT  € 0,46293

PR

TOS25_PR.P09.014.001  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M2,5
Sfusa per silos

55,00000
kg

€ 0,06908
 +0,91%

€ 3,79940

 Totale PR  € 3,79940

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.009.001 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. Conformi ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - spessore
8 cm (foratella)

0,08800
m³

€ 109,55000
 -0,97%

€ 9,64040

TOS25_PRCAM.P04.009.006 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. Conformi ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - spessore
25 cm

0,27500
m³

€ 101,41920
 -4,5%

€ 27,89028

 Totale PRCAM  € 37,53068

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,85316
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TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,65000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 18,39500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,43900

 Totale RU  € 33,12476

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 81,27277
 -1,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13004 = 1% * B)

€ 13,00364

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,42764

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 103,70405
 -1,67%

Incidenza Manodopera sul totale 38,07% € 39,47976

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13004
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.C01.024.002    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre,e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso il
calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe,
mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono
indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)
024 - Muratura in elevazione di pareti a cassetta (doppio tavolato) eseguita
con blocchi in laterizio normale,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, spessore 25 cm
nella parete esterna e di foratelle spessore 8 cm nella parete interna,
compresi collegamenti e mazzette; intercapedine fino ad un massimo di cm
10, spessore 8 cm
002 - eseguita con malta bastarda (M5)

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,35500

 Totale 02  € 6,35500

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,02800
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,05597

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,08000
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 0,40696

 Totale AT  € 0,46293

PR

TOS25_PR.P09.014.002  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
Sfusa per silos

55,00000
kg

€ 0,08172
 +3,26%

€ 4,49460

 Totale PR  € 4,49460

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.009.001 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. Conformi ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - spessore
8 cm (foratella)

0,08800
m³

€ 109,55000
 -0,97%

€ 9,64040

TOS25_PRCAM.P04.009.006 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. Conformi ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - spessore
25 cm

0,27500
m³

€ 101,41920
 -4,5%

€ 27,89028

 Totale PRCAM  € 37,53068

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,85316
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TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,65000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 18,39500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,43900

 Totale RU  € 33,12476

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 81,96797
 -1,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13115 = 1% * B)

€ 13,11488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,50829

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 104,59114
 -1,53%

Incidenza Manodopera sul totale 37,75% € 39,47976

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13115
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.C01.031.001    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre,e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso il
calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe,
mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono
indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)
031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60,
murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00,
rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici
001 - con malta bastarda

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,63550

 Totale 02  € 0,63550

AT

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,01500
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 0,07631

 Totale AT  € 0,07631

PR

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01800
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 2,30327

 Totale PR  € 2,30327

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.010.001 
   

 - TAVELLE, TAVELLONI E PIANELLE. IN
LATERIZIO. Conformi ai CAM, paragrafo
2.5.5 di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Tavella
spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm

10,00000
cad

€ 1,32650
 -20,4%

€ 13,26500

 Totale PRCAM  € 13,26500

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,66450

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,89700

 Totale RU  € 19,86620

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 36,14628
 -8,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05783 = 1% * B)

€ 5,78340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,19297

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024
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€ 46,12265
 -8,57%

Incidenza Manodopera sul totale 45,98% € 21,20591

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05783
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.C01.031.002    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre,e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso il
calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe,
mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono
indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)
031 - Rimpello per regolarizzazione di parete con tavelline cm 25x3x40-60,
murate per costa in aderenza alla parete stessa, spessore massimo cm 5,00,
rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici
002 - con malta cementizia

AT

TOS25_AT.N06.016.003  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. nolo da 8 a 12 mesi

0,00100
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,00370

 Totale AT  € 0,00370

PR

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01800
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 1,69741

 Totale PR  € 1,69741

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.010.001 
   

 - TAVELLE, TAVELLONI E PIANELLE. IN
LATERIZIO. Conformi ai CAM, paragrafo
2.5.5 di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Tavella
spessore cm 3 lunghezza da 40 a 60 cm

10,00000
cad

€ 1,32650
 -20,4%

€ 13,26500

 Totale PRCAM  € 13,26500

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,75040

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,13440

 Totale RU  € 18,18950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 33,15561
 -9,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05305 = 1% * B)

€ 5,30490

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,84605

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 42,30656
 -9,29%

Incidenza Manodopera sul totale 44,66% € 18,89371

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05305
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.C01.032.001    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre,e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso il
calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe,
mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono
indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non
portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
001 - spessore cm 8

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,12000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,52520

 Totale 02  € 1,52520

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,00500
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,00999

TOS25_AT.N06.017.006  - Gru automontanti - braccio 20 m, portata
in punta 650 kg nolo da 5 a 12 mesi

0,03500
ora

€ 0,37838
 +0,9%

€ 0,01324

 Totale AT  € 0,02323

PR

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

10,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 0,91610

 Totale PR  € 0,91610

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.032.001 
   

 - BLOCCO.
IN CALCESTRUZZO ALLEGGERITO (argilla
espansa, perlite, ecc) VIBROCOMPRESSO.
DA INTONACARE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55
Conformi ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al
DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - spessore 8 cm

0,08800
m³

€ 160,36809
 +6,27%

€ 14,11239

 Totale PRCAM  € 14,11239

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,06645

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,15235

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,40000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 11,32000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,99050

 Totale RU  € 19,52930
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

  

€ 36,10622
 +2,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05777 = 1% * B)

€ 5,77700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,18832

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 46,07154
 +2,48%

Incidenza Manodopera sul totale 45,7% € 21,05450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05777
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.C01.032.002    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre,e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso il
calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe,
mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono
indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)
032 - Muratura di pareti in blocchi di cls e argilla espansa vibro-compressi non
portanti eseguita con malta di cemento, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
002 - spessore cm 12

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,15000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,90650

 Totale 02  € 1,90650

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,00500
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,00999

TOS25_AT.N06.017.006  - Gru automontanti - braccio 20 m, portata
in punta 650 kg nolo da 5 a 12 mesi

0,05000
ora

€ 0,37838
 +0,9%

€ 0,01892

 Totale AT  € 0,02891

PR

TOS25_PR.P09.014.003  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO E SABBIA.
Classe M10
Sfusa per silos

10,00000
kg

€ 0,09161
 +5%

€ 0,91610

 Totale PR  € 0,91610

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.032.002 
   

 - BLOCCO.
IN CALCESTRUZZO ALLEGGERITO (argilla
espansa, perlite, ecc) VIBROCOMPRESSO.
DA INTONACARE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55
Conformi ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al
DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - spessore 12 cm

0,13200
m³

€ 128,81513
 +8,97%

€ 17,00360

 Totale PRCAM  € 17,00360

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,15235

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,36000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 10,18800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,10080

 Totale RU  € 17,96465
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

  

€ 37,81976
 +3,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06051 = 1% * B)

€ 6,05116

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,38709

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 48,25801
 +3,96%

Incidenza Manodopera sul totale 41,18% € 19,87115

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06051
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.C01.034.001    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre,e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso il
calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe,
mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono
indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)
034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio,
murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzie, rispondente
ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici
001 - paramento esterno in mattoni pieni sp. cm 12, paramento interno in
foratoni sp. cm 12

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,45000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,71950

 Totale 02  € 5,71950

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,15000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,19219

 Totale AT  € 0,19219

PR

TOS25_PR.P08.020.005  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TAVOLE - assortimento
3^ andante
Spessore: da 2 a 6 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 16 cm in avanti

0,00320
m³

€ 440,66667
 +2,48%

€ 1,41013

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,10000
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 9,43006

 Totale PR  € 10,84019

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.001.002 
   

 - MATTONE.
Conforme ai CAM, paragrafo 2.5.5 di cui al
decreto MITE 23-06-2022. - IN LATERIZIO.
UNI pieno
Dimensione: 25x12x5,5 cm

76,00000
cad

€ 0,59100
 -15,99%

€ 44,91600

TOS25_PRCAM.P04.009.003 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. Conformi ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - spessore
12 cm (tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 106,78788
 -2,83%

€ 14,09600

 Totale PRCAM  € 59,01200

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,72500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 52,56075
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TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,72500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 43,84950

 Totale RU  € 100,98075

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 176,74463
 -4,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28279 = 1% * B)

€ 28,27914

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,50238

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 225,52615
 -4,87%

Incidenza Manodopera sul totale 49,05% € 110,61255

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28279
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.C01.034.002    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C01 - MURATURA DI PARETI E TRAMEZZI CAM.
Per la regolarizzazione di pareti o per la tamponatura di vani di porte o
finestre,e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso il
calo ed il sollevamento in alto dei materiali, la formazione di riseghe,
mazzette e collegamenti, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o
trabattelli a norma, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte. Le dimensioni degli elementi sono
indicate secondo la norma UNI 771-1 (larghezza – spessore – altezza)
034 - Tamponatura di vani esistenti eseguita con doppia parete in laterizio,
murato a malta cementizia, compreso ammorsature e rincalzie, rispondente
ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici
002 - paramento esterno in foratoni sp. cm 12, paramento interno in foratelle
sp. cm 8

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,45100
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,73221

 Totale 02  € 5,73221

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,12000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,15375

 Totale AT  € 0,15375

PR

TOS25_PR.P08.020.005  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TAVOLE - assortimento
3^ andante
Spessore: da 2 a 6 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 16 cm in avanti

0,00260
m³

€ 440,66667
 +2,48%

€ 1,14573

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,06500
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 6,12954

 Totale PR  € 7,27527

PRCAM

TOS25_PRCAM.P04.009.001 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. Conformi ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - spessore
8 cm (foratella)

0,08800
m³

€ 109,55000
 -0,97%

€ 9,64040

TOS25_PRCAM.P04.009.003 
   

 - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. Conformi ai CAM,
paragrafo 2.5.5 di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - spessore
12 cm (tramezza-foratone)

0,13200
m³

€ 106,78788
 -2,83%

€ 14,09600

 Totale PRCAM
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€ 23,73640

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,35000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 41,13450

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,65640

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,35000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 34,31700

 Totale RU  € 79,10790

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 116,00553
 -0,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18561 = 1% * B)

€ 18,56088

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,45664

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 148,02305
 -0,49%

Incidenza Manodopera sul totale 59,03% € 87,38311

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18561
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.C03.015.001    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
C03 - COPERTURE CAM.
Da realizzare su idonea struttura esistente, con funzione di tenuta dell'acqua
e protezione degli agenti atmosferici, di tipo continuo (piane) o discontinuo (a
falde), e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), progettate
conformemente alle norme UNI 9307-1 e 9308-1 e costituite da strati
funzionali come definiti dalla norma UNI 8178, compreso gli oneri per il calo
ed il sollevamento dei materiali e la loro posa in opera, la formazione di colmi,
diagonali, bocchette di areazione e altri pezzi speciali, la sistemazione delle
converse, i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli a
norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono esclusi gli aggetti di gronda (solo se del tipo smensolato
o ornamentale).
015 - Fornitura e posa in opera di correnti in legno, ,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
sagomati per mensola e sottomensola in aggetto di gronda
001 - in abete sez. 8x8

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,30000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 16,52300

 Totale 02  € 16,52300

AT

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,50000
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 2,54352

 Totale AT  € 2,54352

PR

TOS25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,10000
kg

€ 2,54268
 +0,9%

€ 0,25427

 Totale PR  € 0,25427

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.038 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti sez. da 6x6 a 8x8
lunghezza 6 m

1,10000
m³

€ 548,75000
 +40,71%

€ 603,62500

 Totale PRCAM  € 603,62500

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 12,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 365,64000

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 12,00000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 339,60000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,00000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 152,52000

 Totale RU  € 872,99500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.495,94079
 +13,22%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,39351 = 1% * B)

€ 239,35053

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 173,52913

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 1.908,82045
 +13,22%

Incidenza Manodopera sul totale 46,6% € 889,51800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,39351
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.003    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
003 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore
mm 80, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
6    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 17,74500
 +3,41%

€ 20,40675

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 42,96223

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 75,11387
 +1,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12018 = 1% * B)

€ 12,01822

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,71321

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 95,84530
 +1,63%

Incidenza Manodopera sul totale 27,69% € 26,53901

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12018
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.004    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
004 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80, con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
6    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 17,74500
 +3,41%

€ 20,40675

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 42,96223

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 78,88369
 +1,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12621 = 1% * B)

€ 12,62139

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,15051

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 100,65559
 +1,47%

Incidenza Manodopera sul totale 28,6% € 28,78420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12621
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.005    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
005 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore
mm 120, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
8    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

1,15000
m²

€ 26,84250
 +3,44%

€ 30,86888

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 53,42436

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 88,06234
 +2,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14090 = 1% * B)

€ 14,08997

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,21523

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 112,36754
 +2,34%

Incidenza Manodopera sul totale 23,62% € 26,53901

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14090
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.006    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
006 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120, con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
8    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

1,15000
m²

€ 26,84250
 +3,44%

€ 30,86888

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 53,42436

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 92,66094
 +2,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14826 = 1% * B)

€ 14,82575

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,74867

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 118,23536
 +2,32%

Incidenza Manodopera sul totale 24,34% € 28,78420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14826
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.007    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
007 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, con bordo liscio, resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore
mm 140, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

1,15000
m²

€ 32,97750
 +3,31%

€ 37,92413

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 60,47961

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 95,11759
 +2,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15219 = 1% * B)

€ 15,21881

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,03364

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 121,37004
 +2,37%

Incidenza Manodopera sul totale 21,87% € 26,53901

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15219
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.008    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
008 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140, con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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 provincia di Arezzo 2025

Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

1,15000
m²

€ 32,97750
 +3,31%

€ 37,92413

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 60,47961

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 99,71619
 +2,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15955 = 1% * B)

€ 15,95459

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,56708

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 127,23786
 +2,35%

Incidenza Manodopera sul totale 22,62% € 28,78420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15955
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.010    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
010 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 80, densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00
6    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 20,25103
 +0,9%

€ 23,28868

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 45,84416

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 77,99580
 +0,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12479 = 1% * B)

€ 12,47933

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,04751

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 99,52264
 +0,96%

Incidenza Manodopera sul totale 26,67% € 26,53901

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12479
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.011    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
011 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 80, densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

Pagina 2.489 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00
6    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 20,25103
 +0,9%

€ 23,28868

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 45,84416

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 81,76562
 +0,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13083 = 1% * B)

€ 13,08250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,48481

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 104,33293
 +0,84%

Incidenza Manodopera sul totale 27,59% € 28,78420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13083
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.012    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
012 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 120, densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00
8    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

1,15000
m²

€ 30,37655
 +0,9%

€ 34,93303

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 57,48851

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 92,12649
 +1,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14740 = 1% * B)

€ 14,74024

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,68667

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 117,55340
 +1,43%

Incidenza Manodopera sul totale 22,58% € 26,53901

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14740
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.013    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
013 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 120, densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00
8    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

1,15000
m²

€ 30,37655
 +0,9%

€ 34,93303

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 57,48851

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 96,72509
 +1,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15476 = 1% * B)

€ 15,47601

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,22011

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 123,42121
 +1,46%

Incidenza Manodopera sul totale 23,32% € 28,78420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15476
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.014    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
014 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 140, densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

1,15000
m²

€ 35,43931
 +0,9%

€ 40,75521

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 63,31069

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 97,94867
 +1,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15672 = 1% * B)

€ 15,67179

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,36205

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 124,98251
 +1,4%

Incidenza Manodopera sul totale 21,23% € 26,53901

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15672
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.015    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 140, densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

1,15000
m²

€ 35,43931
 +0,9%

€ 40,75521

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 63,31069

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 102,54727
 +1,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16408 = 1% * B)

€ 16,40756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,89548

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 130,85031
 +1,42%

Incidenza Manodopera sul totale 22% € 28,78420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16408
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.018    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
018 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.006
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 90 mm

1,15000
m²

€ 24,06000
 0%

€ 27,66900

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 50,22448

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 82,37612
 +0,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13180 = 1% * B)

€ 13,18018

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,55563

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 105,11193
 +0,65%

Incidenza Manodopera sul totale 25,25% € 26,53901

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13180
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.019    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
019 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 90 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.006
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 90 mm

1,15000
m²

€ 24,06000
 0%

€ 27,66900

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 50,22448

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 86,14594
 +0,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13783 = 1% * B)

€ 13,78335

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,99293

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 109,92222
 +0,55%

Incidenza Manodopera sul totale 26,19% € 28,78420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13783
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.020    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
020 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.008
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

1,15000
m²

€ 31,30000
 -0,01%

€ 35,99500

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 58,55048

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 93,18846
 +1,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14910 = 1% * B)

€ 14,91015

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,80986

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 118,90847
 +1,07%

Incidenza Manodopera sul totale 22,32% € 26,53901

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14910
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.021    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
021 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 120 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.008
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

1,15000
m²

€ 31,30000
 -0,01%

€ 35,99500

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 58,55048

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 97,78706
 +1,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15646 = 1% * B)

€ 15,64593

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,34330

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 124,77629
 +1,11%

Incidenza Manodopera sul totale 23,07% € 28,78420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15646
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.024    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
024 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 140 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

1,15000
m²

€ 35,76000
 +0,01%

€ 41,12400

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 63,67948

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 98,31746
 +1,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15731 = 1% * B)

€ 15,73079

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,40483

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 125,45308
 +1,02%

Incidenza Manodopera sul totale 21,15% € 26,53901

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15731
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.025    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
025 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 140 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

1,15000
m²

€ 35,76000
 +0,01%

€ 41,12400

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 63,67948

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 102,91606
 +1,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16467 = 1% * B)

€ 16,46657

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,93826

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 131,32089
 +1,06%

Incidenza Manodopera sul totale 21,92% € 28,78420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16467
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.028    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
028 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80
densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.006
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 72,49463
 +0,9%

€ 83,36882

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 108,65446

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 140,80610
 +3,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22529 = 1% * B)

€ 22,52898

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,33351

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 179,66859
 +3,83%

Incidenza Manodopera sul totale 14,77% € 26,53901

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22529
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.029    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
029 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 80
densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.006
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 72,49463
 +0,9%

€ 83,36882

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 108,65446

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 144,57592
 +3,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23132 = 1% * B)

€ 23,13215

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,77081

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 184,47888
 +3,68%

Incidenza Manodopera sul totale 15,6% € 28,78420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23132
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.030    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
030 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120
densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.008
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

1,15000
m²

€ 108,79643
 +0,9%

€ 125,11589

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 150,40153

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 185,03951
 +3,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29606 = 1% * B)

€ 29,60632

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,46458

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 236,11041
 +3,36%

Incidenza Manodopera sul totale 11,24% € 26,53901

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29606
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.031    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
031 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 120
densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.008
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

1,15000
m²

€ 108,79643
 +0,9%

€ 125,11589

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 150,40153

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 189,63811
 +3,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30342 = 1% * B)

€ 30,34210

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,99802

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 241,97823
 +3,33%

Incidenza Manodopera sul totale 11,9% € 28,78420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30342
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.033    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
033 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140
densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.009
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

1,15000
m²

€ 126,82222
 +0,9%

€ 145,84555

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 171,13119

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 205,76917
 +3,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32923 = 1% * B)

€ 32,92307

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,86922

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 262,56146
 +3,11%

Incidenza Manodopera sul totale 10,11% € 26,53901

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,32923
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.034    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
034 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 140
densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.009
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

1,15000
m²

€ 126,82222
 +0,9%

€ 145,84555

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 171,13119

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 210,36777
 +3,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33659 = 1% * B)

€ 33,65884

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,40266

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 268,42927
 +3,08%

Incidenza Manodopera sul totale 10,72% € 28,78420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,33659
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.038    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
038 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW) rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un
lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,53250

 Totale 02  € 9,53250

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWR40.0
04    

 - I ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
CON RIVESTIMENTO IN VELO MINERALE
RINFORZATO SU UN LATO
Densità ρ ~ 110-120 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 32,56000
 +11,54%

€ 37,44400

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 60,57740

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 95,27104
 +4,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15243 = 1% * B)

€ 15,24337

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,05144

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 121,56585
 +4,78%

Incidenza Manodopera sul totale 23,92% € 29,08101

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15243
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.039    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
039 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento
in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm,
per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,53250

 Totale 02  € 9,53250

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWR40.0
04    

 - I ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
CON RIVESTIMENTO IN VELO MINERALE
RINFORZATO SU UN LATO
Densità ρ ~ 110-120 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 32,56000
 +11,54%

€ 37,44400

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 60,57740

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 99,04086
 +4,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15847 = 1% * B)

€ 15,84654

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,48874

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 126,37614
 +4,52%

Incidenza Manodopera sul totale 24,79% € 31,32620

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15847
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.040    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
040 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW) rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un
lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120 mm, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,53250

 Totale 02  € 9,53250

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWR40.0
06    

 - I ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
CON RIVESTIMENTO IN VELO MINERALE
RINFORZATO SU UN LATO
Densità ρ ~ 110-120 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

1,15000
m²

€ 48,79200
 +11,75%

€ 56,11080

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 79,24420

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 116,42418
 +6,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18628 = 1% * B)

€ 18,62787

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,50521

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 148,55726
 +6,23%

Incidenza Manodopera sul totale 19,58% € 29,08101

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18628
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.041    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
041 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento
in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 120
mm, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,53250

 Totale 02  € 9,53250

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWR40.0
06    

 - I ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
CON RIVESTIMENTO IN VELO MINERALE
RINFORZATO SU UN LATO
Densità ρ ~ 110-120 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

1,15000
m²

€ 48,79200
 +11,75%

€ 56,11080

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 79,24420

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 121,02278
 +6,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19364 = 1% * B)

€ 19,36364

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,03864

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 154,42506
 +6,06%

Incidenza Manodopera sul totale 20,29% € 31,32620

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19364
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.044    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
044 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW) rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un
lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140 mm, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,53250

 Totale 02  € 9,53250

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWR40.0
07    

 - I ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
CON RIVESTIMENTO IN VELO MINERALE
RINFORZATO SU UN LATO
Densità ρ ~ 110-120 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

1,15000
m²

€ 57,01600
 0%

€ 65,56840

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 88,70180

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 125,88178
 +0,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20141 = 1% * B)

€ 20,14108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,60229

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 160,62515
 +0,74%

Incidenza Manodopera sul totale 18,1% € 29,08101

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20141
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.045    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
045 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW) rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - con rivestimento
in velo di vetro rinforzato su un lato densità 110/120 kg/m3 spessore 140
mm, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,53250

 Totale 02  € 9,53250

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWR40.0
07    

 - I ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
CON RIVESTIMENTO IN VELO MINERALE
RINFORZATO SU UN LATO
Densità ρ ~ 110-120 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

1,15000
m²

€ 57,01600
 0%

€ 65,56840

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 88,70180

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 130,48038
 +0,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20877 = 1% * B)

€ 20,87686

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,13572

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 166,49296
 +0,78%

Incidenza Manodopera sul totale 18,82% € 31,32620

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20877
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.065    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
065 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno
mineralizzata (WW) conforme alla norma UNI EN 13168:2015, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), con bordo liscio, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35 e per altezza fino a m.
22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,65000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,26150

 Totale 02  € 8,26150

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,06406

 Totale AT  € 0,21999

PR

TOS25_PR.P18.WW10.001  - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN LANA DI LEGNO DI ABETE
ROSSO MINERALIZZATA E CEMENTO
PORTLAND GRIGIO - WW
Conformi a:
- UNI EN 13168:2015;
- UNI EN 13501-1, con classe reazione al
fuoco B-s1, d0 - Spessore: 35 mm

1,15000
m²

€ 17,53541
 +0,9%

€ 20,16572

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490
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TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 37,27290

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 22,55548

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,53452

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,71000

 Totale RU  € 31,47952

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 99,78939
 -1,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15966 = 1% * B)

€ 15,96630

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,57557

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 127,33126
 -1,97%

Incidenza Manodopera sul totale 31,21% € 39,74102

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15966
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.066    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
066 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in lana di legno
mineralizzata (WW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13168:2015 con bordo liscio, completo degli
accessori di ancoraggio, compreso il profilo di partenza ad U in alluminio
rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale della riquadratura di
spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come battuta - incastro del
pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 35 e per altezza oltre a m.
22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,18900

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,21094

 Totale AT  € 0,39994

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000
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biadesivo

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 18,26902

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.WW10.00
60    

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN LANA DI LEGNO DI ABETE
ROSSO MINERALIZZATA E CEMENTO
PORTLAND GRIGIO - WW
Densità ρ ~ 350-530 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13168:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
200 kPa
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ - 5
- UNI EN 13501-1:2009 Classe di reazione
al fuoco: B-s1,d0
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: mm 35

1,15000
m²

€ 22,83900
 +43,03%

€ 26,26485

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 48,82033

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 19,80550

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 16,52300

 Totale RU  € 40,28960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 114,76939
 +5,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18363 = 1% * B)

€ 18,36310

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,31325

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 146,44574
 +5,26%

Incidenza Manodopera sul totale 32,29% € 47,28010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18363
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.068    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
068 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30,
densità 110/130Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,65000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,26150

 Totale 02  € 8,26150

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.016.001  - Gru a torre - braccio 35 m, portata in punta
1000 kg. per 3 mesi

0,05000
ora

€ 4,00000
 0%

€ 0,20000

 Totale AT  € 0,35593

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000
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biadesivo

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 17,10718

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.002
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 30 mm

1,15000
m²

€ 27,19760
 +0,9%

€ 31,27724

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 53,83272

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,53452

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,71000

 Totale RU  € 31,47952

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 111,03685
 -1,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17766 = 1% * B)

€ 17,76590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,88028

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 141,68303
 -1,65%

Incidenza Manodopera sul totale 28,05% € 39,74102

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17766
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.069    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
069 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - spessore mm 30,
densità 110/130Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,18900

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,21094

 Totale AT  € 0,39994

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000
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biadesivo

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 17,10718

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.002
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 30 mm

1,15000
m²

€ 27,19760
 +0,9%

€ 31,27724

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 49,76288

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 19,80550

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 16,52300

 Totale RU  € 40,28960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 114,55010
 -1,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18328 = 1% * B)

€ 18,32802

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,28781

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 146,16593
 -1,82%

Incidenza Manodopera sul totale 32,35% € 47,28010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18328
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.111    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
111 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 con bordo
liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,66910

 Totale 02  € 2,66910

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
5    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 60 mm

1,15000
m²

€ 13,31000
 +3,42%

€ 15,30650

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 37,86198

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 65,69222
 +1,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10511 = 1% * B)

€ 10,51076

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,62030

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 83,82328
 +1,61%

Incidenza Manodopera sul totale 26,51% € 22,21761

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10511
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.112    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
112 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60 con bordo
liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,66910

 Totale 02  € 2,66910

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,44297

 Totale AT  € 0,73828

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
5    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 60 mm

1,15000
m²

€ 13,31000
 +3,42%

€ 15,30650

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 37,86198

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 22,09840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 69,79964
 +1,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11168 = 1% * B)

€ 11,16794

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,09676

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 89,06434
 +1,4%

Incidenza Manodopera sul totale 27,81% € 24,76750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11168
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.115    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
115 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,44850

 Totale 02  € 4,44850

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
7    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

1,15000
m²

€ 22,18250
 +3,41%

€ 25,50988

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 48,06536

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 77,67500
 +1,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12428 = 1% * B)

€ 12,42800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,01030

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 99,11330
 +1,8%

Incidenza Manodopera sul totale 24,21% € 23,99701

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12428
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.116    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
116 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,44850

 Totale 02  € 4,44850

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,44297

 Totale AT  € 0,73828

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
7    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

1,15000
m²

€ 22,18250
 +3,41%

€ 25,50988

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 48,06536

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 22,09840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 81,78242
 +1,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13085 = 1% * B)

€ 13,08519

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,48676

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 104,35437
 +1,61%

Incidenza Manodopera sul totale 25,44% € 26,54690

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13085

Pagina 2.550 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.121    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
121 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,11760

 Totale 02  € 7,11760

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

Pagina 2.551 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

1,15000
m²

€ 37,81750
 +3,33%

€ 43,49013

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 66,04561

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 101,92849
 +2,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16309 = 1% * B)

€ 16,30856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,82371

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 130,06076
 +2,4%

Incidenza Manodopera sul totale 21,36% € 27,78391

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16309
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.122    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
122 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 160 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,11760

 Totale 02  € 7,11760

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,44297

 Totale AT  € 0,73828

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

1,15000
m²

€ 37,81750
 +3,33%

€ 43,49013

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 66,04561

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,77510

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 107,42359
 +2,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17188 = 1% * B)

€ 17,18777

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,46114

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 137,07250
 +2,35%

Incidenza Manodopera sul totale 22,54% € 30,89270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17188
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.123    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
123 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,00730

 Totale 02  € 8,00730

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

1,15000
m²

€ 43,78250
 +3,28%

€ 50,34988

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 72,90536

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 115,02648
 +3,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18404 = 1% * B)

€ 18,40424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,34307

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 146,77379
 +3,12%

Incidenza Manodopera sul totale 19,54% € 28,67361

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18404
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.124    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
124 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 180 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,00730

 Totale 02  € 8,00730

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,44297

 Totale AT  € 0,73828

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

1,15000
m²

€ 43,78250
 +3,28%

€ 50,34988

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 72,90536

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,77510

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 118,53096
 +2,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18965 = 1% * B)

€ 18,96495

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,74959

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 151,24550
 +2,88%

Incidenza Manodopera sul totale 21,01% € 31,78240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18965
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.125    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
125 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,89700

 Totale 02  € 8,89700

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
2    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 200 mm

1,15000
m²

€ 49,61000
 +3,35%

€ 57,05150

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 79,60698

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 122,61780
 +3,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19619 = 1% * B)

€ 19,61885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,22367

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 156,46032
 +3,14%

Incidenza Manodopera sul totale 18,9% € 29,56331

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19619
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.126    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
126 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 200 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,89700

 Totale 02  € 8,89700

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,44297

 Totale AT  € 0,73828

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
2    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 200 mm

1,15000
m²

€ 49,61000
 +3,35%

€ 57,05150

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 79,60698

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,77510

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 126,12228
 +2,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20180 = 1% * B)

€ 20,17956

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,63018

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 160,93202
 +2,91%

Incidenza Manodopera sul totale 20,3% € 32,67210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20180
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.127    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
127 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,77000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,78670

 Totale 02  € 9,78670

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
3    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 220 mm

1,15000
m²

€ 57,32000
 +7%

€ 65,91800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 88,47348

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 132,37400
 +4,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21180 = 1% * B)

€ 21,17984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,35538

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 168,90922
 +4,91%

Incidenza Manodopera sul totale 18,03% € 30,45301

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21180
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.128    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
128 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 220 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,77000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,78670

 Totale 02  € 9,78670

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,44297

 Totale AT  € 0,73828

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
3    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 220 mm

1,15000
m²

€ 57,32000
 +7%

€ 65,91800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 88,47348

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,77510

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 135,87848
 +4,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21741 = 1% * B)

€ 21,74056

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,76190

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 173,38094
 +4,64%

Incidenza Manodopera sul totale 19,36% € 33,56180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21741

Pagina 2.566 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.129    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
129 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 10,67640

 Totale 02  € 10,67640

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 17,29226

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

Pagina 2.567 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
4    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 240 mm

1,15000
m²

€ 62,53000
 +7%

€ 71,90950

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 94,46498

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 143,44254
 +5,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22951 = 1% * B)

€ 22,95081

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,63934

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 183,03269
 +5,31%

Incidenza Manodopera sul totale 17,12% € 31,34271

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22951
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.130    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
130 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS),rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13164:2015, esente da
CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa,
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 240 con
bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 10,67640

 Totale 02  € 10,67640

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,44297

 Totale AT  € 0,73828

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
4    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 240 mm

1,15000
m²

€ 62,53000
 +7%

€ 71,90950

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 94,46498

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,77510

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 142,75968
 +4,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22842 = 1% * B)

€ 22,84155

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,56012

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 182,16135
 +4,71%

Incidenza Manodopera sul totale 18,91% € 34,45150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22842
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1449    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1449 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,05040

 Totale 02  € 3,05040

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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 provincia di Arezzo 2025

2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
03    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 60

1,15000
m²

€ 16,96000
 -7,18%

€ 19,50400

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 41,15690

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 69,36844
 -1,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11099 = 1% * B)

€ 11,09895

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,04674

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 88,51413
 -1,47%

Incidenza Manodopera sul totale 25,53% € 22,59891

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11099
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1450    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1450 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,05040

 Totale 02  € 3,05040

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
03    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 60

1,15000
m²

€ 16,96000
 -7,18%

€ 19,50400

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 41,15690

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 73,13826
 -1,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11702 = 1% * B)

€ 11,70212

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,48404

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 93,32442
 -1,48%

Incidenza Manodopera sul totale 26,62% € 24,84410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11702
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1451    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1451 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,32000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,06720

 Totale 02  € 4,06720

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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 provincia di Arezzo 2025

2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
04    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 80

1,15000
m²

€ 22,56000
 -7,26%

€ 25,94400

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 47,59690

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 76,82524
 -1,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12292 = 1% * B)

€ 12,29204

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,91173

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 98,02901
 -1,99%

Incidenza Manodopera sul totale 24,09% € 23,61571

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12292
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1452    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1452 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,32000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,06720

 Totale 02  € 4,06720

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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 provincia di Arezzo 2025

2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
04    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 80

1,15000
m²

€ 22,56000
 -7,26%

€ 25,94400

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 47,59690

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 80,59506
 -1,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12895 = 1% * B)

€ 12,89521

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,34903

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 102,83930
 -1,97%

Incidenza Manodopera sul totale 25,15% € 25,86090

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12895
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1453    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1453 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,08400

 Totale 02  € 5,08400

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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 provincia di Arezzo 2025

2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
05    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 100

1,15000
m²

€ 28,16000
 -7,33%

€ 32,38400

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 54,03690

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 86,76838
 -1,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13883 = 1% * B)

€ 13,88294

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,06513

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 110,71645
 -1,85%

Incidenza Manodopera sul totale 22,25% € 24,63251

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13883
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1454    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1454 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,08400

 Totale 02  € 5,08400

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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 provincia di Arezzo 2025

2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
05    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 100

1,15000
m²

€ 28,16000
 -7,33%

€ 32,38400

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 54,03690

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 91,36698
 -1,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14619 = 1% * B)

€ 14,61872

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,59857

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 116,58427
 -1,67%

Incidenza Manodopera sul totale 23,05% € 26,87770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14619
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1455    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1455 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,48000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,10080

 Totale 02  € 6,10080

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
06    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 120

1,15000
m²

€ 33,76000
 -7,35%

€ 38,82400

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 60,47690

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 94,22518
 -2,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15076 = 1% * B)

€ 15,07603

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,93012

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 120,23133
 -2,24%

Incidenza Manodopera sul totale 21,33% € 25,64931

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15076
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1456    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1456 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,48000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,10080

 Totale 02  € 6,10080

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
06    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 120

1,15000
m²

€ 33,76000
 -7,35%

€ 38,82400

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 60,47690

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 98,82378
 -2,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15812 = 1% * B)

€ 15,81180

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,46356

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 126,09914
 -2,05%

Incidenza Manodopera sul totale 22,12% € 27,89450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15812
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1457    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1457 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,11760

 Totale 02  € 7,11760

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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 provincia di Arezzo 2025

2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
07    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 140

1,15000
m²

€ 39,52000
 -7,21%

€ 45,44800

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 67,10090

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 101,86598
 -2,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16299 = 1% * B)

€ 16,29856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,81645

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 129,98099
 -2,49%

Incidenza Manodopera sul totale 20,52% € 26,66611

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16299
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1458    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1458 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,11760

 Totale 02  € 7,11760

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
07    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 140

1,15000
m²

€ 39,52000
 -7,21%

€ 45,44800

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 67,10090

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 106,46458
 -2,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17034 = 1% * B)

€ 17,03433

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,34989

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 135,84880
 -2,31%

Incidenza Manodopera sul totale 21,28% € 28,91130

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17034
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1459    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1459 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,64000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,13440

 Totale 02  € 8,13440

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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 provincia di Arezzo 2025

2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
08    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 160

1,15000
m²

€ 45,12000
 -1,04%

€ 51,88800

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 73,54090

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 110,44058
 +0,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17670 = 1% * B)

€ 17,67049

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,81111

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 140,92218
 +0,34%

Incidenza Manodopera sul totale 20,44% € 28,80071

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17670
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.146    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
146 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,80000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 10,16800

 Totale 02  € 10,16800

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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 provincia di Arezzo 2025

2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
10    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 200

1,15000
m²

€ 58,11083
 +0,9%

€ 66,82745

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 88,48035

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 129,93207
 +1,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20789 = 1% * B)

€ 20,78913

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,07212

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 165,79332
 +1,57%

Incidenza Manodopera sul totale 18,6% € 30,83431

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20789
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1460    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1460 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,64000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,13440

 Totale 02  € 8,13440

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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 provincia di Arezzo 2025

2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
08    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 160

1,15000
m²

€ 45,12000
 -1,04%

€ 51,88800

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 73,54090

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 115,59808
 +0,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18496 = 1% * B)

€ 18,49569

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,40938

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 147,50315
 +0,4%

Incidenza Manodopera sul totale 21,43% € 31,60480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18496
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1461    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1461 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,72000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,15120

 Totale 02  € 9,15120

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
09    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 180

1,15000
m²

€ 50,80000
 -1,11%

€ 58,42000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 80,07290

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 117,98938
 +0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18878 = 1% * B)

€ 18,87830

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,68677

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 150,55445
 +0,23%

Incidenza Manodopera sul totale 19,81% € 29,81751

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18878
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1462    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1462 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,72000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,15120

 Totale 02  € 9,15120

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
09    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 180

1,15000
m²

€ 50,80000
 -1,11%

€ 58,42000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 80,07290

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 123,14688
 +0,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19704 = 1% * B)

€ 19,70350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,28504

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 157,13542
 +0,29%

Incidenza Manodopera sul totale 20,76% € 32,62160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19704
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1464    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1464 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,80000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 10,16800

 Totale 02  € 10,16800

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
10    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 200

1,15000
m²

€ 58,11083
 +0,9%

€ 66,82745

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 88,48035

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 133,09895
 +1,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21296 = 1% * B)

€ 21,29583

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,43948

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 169,83426
 +1,41%

Incidenza Manodopera sul totale 19,81% € 33,63840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21296
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1465    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1465 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,88000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 11,18480

 Totale 02  € 11,18480

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
11    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 220

1,15000
m²

€ 34,36704
 +0,9%

€ 39,52210

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 61,17500

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 103,64352
 +1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16583 = 1% * B)

€ 16,58296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,02265

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 132,24913
 +1,73%

Incidenza Manodopera sul totale 24,08% € 31,85111

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16583
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1466    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1466 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. densità 55 kg/m3 spessore mm. 220, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,88000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 11,18480

 Totale 02  € 11,18480

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
11    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 220

1,15000
m²

€ 34,36704
 +0,9%

€ 39,52210

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 61,17500

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 106,81040
 +1,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17090 = 1% * B)

€ 17,08966

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,39001

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 136,29007
 +1,53%

Incidenza Manodopera sul totale 25,43% € 34,65520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17090
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1469    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1469 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,05040

 Totale 02  € 3,05040

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
02    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 60 mm

1,15000
m²

€ 14,50100
 +2,08%

€ 16,67615

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 38,32905

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 66,54059
 +1,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10646 = 1% * B)

€ 10,64649

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,71871

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 84,90579
 +1,23%

Incidenza Manodopera sul totale 26,62% € 22,59891

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10646
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1470    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1470 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,05040

 Totale 02  € 3,05040

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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 provincia di Arezzo 2025

2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
02    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 60 mm

1,15000
m²

€ 14,50100
 +2,08%

€ 16,67615

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 38,32905

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 70,31041
 +1,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11250 = 1% * B)

€ 11,24967

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,15601

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 89,71609
 +1,08%

Incidenza Manodopera sul totale 27,69% € 24,84410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11250
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1471    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1471 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,32000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,06720

 Totale 02  € 4,06720

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
03    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 19,35000
 +2,08%

€ 22,25250

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 43,90540

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 73,13374
 +1,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11701 = 1% * B)

€ 11,70140

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,48351

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 93,31865
 +1,28%

Incidenza Manodopera sul totale 25,31% € 23,61571

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11701
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1472    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1472 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,32000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,06720

 Totale 02  € 4,06720

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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 provincia di Arezzo 2025

2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
03    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 19,35000
 +2,08%

€ 22,25250

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 43,90540

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 78,58026
 +1,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12573 = 1% * B)

€ 12,57284

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,11531

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 100,26841
 +1,11%

Incidenza Manodopera sul totale 27,46% € 27,53760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12573
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1473    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1473 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,08400

 Totale 02  € 5,08400

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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 provincia di Arezzo 2025

2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
04    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

1,15000
m²

€ 24,17600
 +2,09%

€ 27,80240

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 49,45530

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 82,18678
 +1,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13150 = 1% * B)

€ 13,14988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,53367

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 104,87033
 +1,85%

Incidenza Manodopera sul totale 23,49% € 24,63251

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13150
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1474    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1474 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,08400

 Totale 02  € 5,08400

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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 provincia di Arezzo 2025

2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
04    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

1,15000
m²

€ 24,17600
 +2,09%

€ 27,80240

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 49,45530

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 86,78538
 +1,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13886 = 1% * B)

€ 13,88566

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,06710

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 110,73814
 +1,86%

Incidenza Manodopera sul totale 24,27% € 26,87770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13886
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1475    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1475 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,48000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,10080

 Totale 02  € 6,10080

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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 provincia di Arezzo 2025

2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
05    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

1,15000
m²

€ 28,99850
 +2,07%

€ 33,34828

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 55,00118

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 88,74946
 +1,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14200 = 1% * B)

€ 14,19991

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,29494

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 113,24431
 +1,84%

Incidenza Manodopera sul totale 22,65% € 25,64931

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14200
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1476    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1476 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,48000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,10080

 Totale 02  € 6,10080

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
05    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

1,15000
m²

€ 28,99850
 +2,07%

€ 33,34828

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 55,00118

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 93,34806
 +1,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14936 = 1% * B)

€ 14,93569

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,82838

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 119,11213
 +1,84%

Incidenza Manodopera sul totale 23,42% € 27,89450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14936
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1477    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1477 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,11760

 Totale 02  € 7,11760

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
06    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

1,15000
m²

€ 38,64000
 0%

€ 44,43600

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 66,08890

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 100,85398
 +0,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16137 = 1% * B)

€ 16,13664

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,69906

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 128,68968
 +0,92%

Incidenza Manodopera sul totale 20,72% € 26,66611

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16137
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1478    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1478 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,11760

 Totale 02  € 7,11760

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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 provincia di Arezzo 2025

2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
06    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

1,15000
m²

€ 38,64000
 0%

€ 44,43600

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 66,08890

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 105,45258
 +0,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16872 = 1% * B)

€ 16,87241

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,23250

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 134,55749
 +0,97%

Incidenza Manodopera sul totale 21,49% € 28,91130

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16872
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1479    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1479 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,64000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,13440

 Totale 02  € 8,13440

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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 provincia di Arezzo 2025

2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
07    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

1,15000
m²

€ 41,40000
 -6,25%

€ 47,61000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 69,26290

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 106,16258
 -2,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16986 = 1% * B)

€ 16,98601

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,31486

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 135,46345
 -2,08%

Incidenza Manodopera sul totale 21,26% € 28,80071

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16986
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1480    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1480 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 160, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,64000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,13440

 Totale 02  € 8,13440

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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 provincia di Arezzo 2025

2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
07    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

1,15000
m²

€ 41,40000
 -6,25%

€ 47,61000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 69,26290

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 111,32008
 -1,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17811 = 1% * B)

€ 17,81121

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,91313

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 142,04442
 -1,9%

Incidenza Manodopera sul totale 22,25% € 31,60480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17811
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1481    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1481 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,72000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,15120

 Totale 02  € 9,15120

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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 provincia di Arezzo 2025

2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
08    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

1,15000
m²

€ 44,16000
 -11,12%

€ 50,78400

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 72,43690

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 110,35338
 -4,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17657 = 1% * B)

€ 17,65654

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,80099

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 140,81091
 -4,69%

Incidenza Manodopera sul totale 21,18% € 29,81751

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17657
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1482    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1482 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 180, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,72000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,15120

 Totale 02  € 9,15120

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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 provincia di Arezzo 2025

2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
08    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

1,15000
m²

€ 44,16000
 -11,12%

€ 50,78400

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 72,43690

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 115,51088
 -4,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18482 = 1% * B)

€ 18,48174

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,39926

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 147,39188
 -4,42%

Incidenza Manodopera sul totale 22,13% € 32,62160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18482
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1483    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1483 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,80000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 10,16800

 Totale 02  € 10,16800

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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 provincia di Arezzo 2025

2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
09    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 200 mm

1,15000
m²

€ 49,68600
 -8%

€ 57,13890

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 78,79180

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 120,24352
 -2,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19239 = 1% * B)

€ 19,23896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,94825

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 153,43073
 -2,87%

Incidenza Manodopera sul totale 20,1% € 30,83431

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19239
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1484    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1484 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 60 kg/m3 spessore mm. 200, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,80000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 10,16800

 Totale 02  € 10,16800

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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 provincia di Arezzo 2025

2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
09    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 200 mm

1,15000
m²

€ 49,68600
 -8%

€ 57,13890

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 78,79180

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 123,41040
 -2,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19746 = 1% * B)

€ 19,74566

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,31561

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 157,47167
 -2,92%

Incidenza Manodopera sul totale 21,36% € 33,63840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19746
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1489    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1489 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,05040

 Totale 02  € 3,05040

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
03    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 60

1,15000
m²

€ 22,81601
 +0,9%

€ 26,23841

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 47,89131

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 76,10285
 +0,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12176 = 1% * B)

€ 12,17646

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,82793

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 97,10724
 +0,93%

Incidenza Manodopera sul totale 23,27% € 22,59891

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12176
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1490    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1490 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 60, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,05040

 Totale 02  € 3,05040

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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 provincia di Arezzo 2025

2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
03    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 60

1,15000
m²

€ 22,81601
 +0,9%

€ 26,23841

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 47,89131

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 79,87267
 +0,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12780 = 1% * B)

€ 12,77963

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,26523

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 101,91753
 +0,81%

Incidenza Manodopera sul totale 24,38% € 24,84410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12780
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1491    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1491 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,32000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,06720

 Totale 02  € 4,06720

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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 provincia di Arezzo 2025

2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
04    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 80

1,15000
m²

€ 30,70135
 +0,9%

€ 35,30655

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 56,95945

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 86,18779
 +0,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13790 = 1% * B)

€ 13,79005

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,99778

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 109,97562
 +0,92%

Incidenza Manodopera sul totale 21,47% € 23,61571

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13790
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1492    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1492 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 80, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,32000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,06720

 Totale 02  € 4,06720

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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 provincia di Arezzo 2025

2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
04    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 80

1,15000
m²

€ 30,70135
 +0,9%

€ 35,30655

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 56,95945

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 89,95761
 +0,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14393 = 1% * B)

€ 14,39322

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,43508

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 114,78591
 +0,81%

Incidenza Manodopera sul totale 22,53% € 25,86090

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14393
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1493    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1493 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,08400

 Totale 02  € 5,08400

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
05    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 100

1,15000
m²

€ 38,35966
 +0,9%

€ 44,11361

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 65,76651

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 98,49799
 +1,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15760 = 1% * B)

€ 15,75968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,42577

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 125,68344
 +1,36%

Incidenza Manodopera sul totale 19,6% € 24,63251

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15760
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1494    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1494 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 100, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,08400

 Totale 02  € 5,08400

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
05    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 100

1,15000
m²

€ 38,35966
 +0,9%

€ 44,11361

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 65,76651

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 103,09659
 +1,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16495 = 1% * B)

€ 16,49545

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,95920

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 131,55124
 +1,38%

Incidenza Manodopera sul totale 20,43% € 26,87770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16495
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1495    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1495 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,48000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,10080

 Totale 02  € 6,10080

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
06    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 120

1,15000
m²

€ 46,06337
 +0,9%

€ 52,97288

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 74,62578

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 108,37406
 +1,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17340 = 1% * B)

€ 17,33985

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,57139

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 138,28530
 +1,31%

Incidenza Manodopera sul totale 18,55% € 25,64931

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17340
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1496    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1496 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 120, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,48000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,10080

 Totale 02  € 6,10080

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
06    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 120

1,15000
m²

€ 46,06337
 +0,9%

€ 52,97288

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 74,62578

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 112,97266
 +1,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18076 = 1% * B)

€ 18,07563

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,10483

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 144,15312
 +1,33%

Incidenza Manodopera sul totale 19,35% € 27,89450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18076
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1497    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1497 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,11760

 Totale 02  € 7,11760

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
07    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 140

1,15000
m²

€ 46,07094
 +0,9%

€ 52,98158

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 74,63448

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 109,39956
 +1,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17504 = 1% * B)

€ 17,50393

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,69035

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 139,59384
 +1,29%

Incidenza Manodopera sul totale 19,1% € 26,66611

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17504
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.1498    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
1498 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature. Densità 80 kg/m3 spessore mm. 140, in classe A2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,11760

 Totale 02  € 7,11760

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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 provincia di Arezzo 2025

2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
07    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 140

1,15000
m²

€ 46,07094
 +0,9%

€ 52,98158

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 74,63448

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 113,99816
 +1,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18240 = 1% * B)

€ 18,23971

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,22379

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 145,46166
 +1,32%

Incidenza Manodopera sul totale 19,88% € 28,91130

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18240
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.2005    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2005 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD)
0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le
facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza
fino a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,06406

 Totale AT  € 0,21999

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000
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In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 17,10718

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PF02.001 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 20 mm

1,15000
m²

€ 14,30900
 -2,68%

€ 16,45535

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 37,53033

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,53452

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,71000

 Totale RU  € 31,47952

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 93,32752
 -2,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14932 = 1% * B)

€ 14,93240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,82599

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 119,08591
 -2,75%

Incidenza Manodopera sul totale 32,3% € 38,47002

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14932
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.2006    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2006 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD)
0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le
facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 20, per altezza
oltre a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,18900

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,21094

 Totale AT  € 0,39994

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000
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In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 18,26902

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PF02.001 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 20 mm

1,15000
m²

€ 14,30900
 -2,68%

€ 16,45535

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 37,53033

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 19,80550

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 16,52300

 Totale RU  € 40,28960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 103,47939
 -2,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16557 = 1% * B)

€ 16,55670

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,00361

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 132,03970
 -2,47%

Incidenza Manodopera sul totale 35,81% € 47,28010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16557
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.2007    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2007 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD)
0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le
facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza
fino a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,06406

 Totale AT  € 0,21999

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000
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In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 17,10718

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PF02.002 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 30 mm

1,15000
m²

€ 19,34662
 -0,29%

€ 22,24861

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 43,32359

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,53452

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,71000

 Totale RU  € 31,47952

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 99,12078
 -2,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15859 = 1% * B)

€ 15,85932

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,49801

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 126,47811
 -2,22%

Incidenza Manodopera sul totale 30,42% € 38,47002

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15859
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.2008    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2008 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD)
0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le
facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 30, per altezza
oltre a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,18900

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,21094

 Totale AT  € 0,39994

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000
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In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 18,26902

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PF02.002 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 30 mm

1,15000
m²

€ 19,34662
 -0,29%

€ 22,24861

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 43,32359

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 19,80550

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 16,52300

 Totale RU  € 40,28960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 109,27265
 -2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17484 = 1% * B)

€ 17,48362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,67563

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 139,43190
 -2%

Incidenza Manodopera sul totale 33,91% € 47,28010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17484
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.2011    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2011 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD)
0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le
facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza
fino a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,06406

 Totale AT  € 0,21999

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000
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In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 17,10718

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PF02.004 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 50 mm

1,15000
m²

€ 31,08686
 +2,82%

€ 35,74989

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 56,82487

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,53452

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,71000

 Totale RU  € 31,47952

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 112,62206
 -1,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18020 = 1% * B)

€ 18,01953

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,06416

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 143,70575
 -1,06%

Incidenza Manodopera sul totale 26,77% € 38,47002

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18020
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.2012    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2012 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, in pannelli in schiuma di resina
fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD)
0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI
EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, compreso il profilo di
partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio per la posa orizzontale
della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm da impiegare come
battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi - Rivestito su entrambe le
facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm. 50, per altezza
oltre a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,18900

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,21094

 Totale AT  € 0,39994

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

Pagina 2.669 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 18,26902

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.PF02.004 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 50 mm

1,15000
m²

€ 31,08686
 +2,82%

€ 35,74989

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 56,82487

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 19,80550

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 16,52300

 Totale RU  € 40,28960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 122,77393
 -0,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19644 = 1% * B)

€ 19,64383

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,24178

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 156,65954
 -0,96%

Incidenza Manodopera sul totale 30,18% € 47,28010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19644
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.2013    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2013 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
60, per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,05040

 Totale 02  € 3,05040

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P18.PF02.005 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 60 mm

1,15000
m²

€ 36,55948
 +3,32%

€ 42,04340

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 59,39850

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 87,61004
 +1,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14018 = 1% * B)

€ 14,01761

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,16277

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 111,79042
 +1,99%

Incidenza Manodopera sul totale 20,22% € 22,59891

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14018
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.2014    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2014 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
60, per altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,05040

 Totale 02  € 3,05040

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,44297

 Totale AT  € 0,73828

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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 provincia di Arezzo 2025

2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P18.PF02.005 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 60 mm

1,15000
m²

€ 36,55948
 +3,32%

€ 42,04340

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 59,39850

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 22,09840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 91,71746
 +1,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14675 = 1% * B)

€ 14,67479

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,63923

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 117,03148
 +1,81%

Incidenza Manodopera sul totale 21,49% € 25,14880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14675
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.2015    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
70, per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,55880

 Totale 02  € 3,55880

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P18.PF02.006 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 70 mm

1,15000
m²

€ 42,03586
 +1,82%

€ 48,34124

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 65,69634

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 94,41628
 +1,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15107 = 1% * B)

€ 15,10660

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,95229

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 120,47517
 +1,31%

Incidenza Manodopera sul totale 19,18% € 23,10731

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15107
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.2016    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2016 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
70, per altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,55880

 Totale 02  € 3,55880

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,44297

 Totale AT  € 0,73828

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P18.PF02.006 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 70 mm

1,15000
m²

€ 42,03586
 +1,82%

€ 48,34124

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 65,69634

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 22,09840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 98,52370
 +1,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15764 = 1% * B)

€ 15,76379

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,42875

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 125,71624
 +1,17%

Incidenza Manodopera sul totale 20,41% € 25,65720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15764
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.2017    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2017 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
80, per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,32000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,06720

 Totale 02  € 4,06720

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P18.PF02.007 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 47,68848
 +2,14%

€ 54,84175

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 72,19685

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 101,42519
 +1,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16228 = 1% * B)

€ 16,22803

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,76532

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 129,41854
 +1,51%

Incidenza Manodopera sul totale 18,25% € 23,61571

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16228
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.2018    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2018 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
80, per altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,32000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,06720

 Totale 02  € 4,06720

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,44297

 Totale AT  € 0,73828

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P18.PF02.007 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 47,68848
 +2,14%

€ 54,84175

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 72,19685

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 22,09840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 105,53261
 +1,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16885 = 1% * B)

€ 16,88522

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,24178

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 134,65961
 +1,37%

Incidenza Manodopera sul totale 19,43% € 26,16560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16885
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.2019    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2019 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
90, per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,36000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,57560

 Totale 02  € 4,57560

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P18.PF02.008 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 90 mm

1,15000
m²

€ 52,98860
 +1,85%

€ 60,93689

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 78,29199

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 108,02873
 +1,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17285 = 1% * B)

€ 17,28460

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,53133

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 137,84466
 +1,37%

Incidenza Manodopera sul totale 17,5% € 24,12411

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17285
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.2020    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2020 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
90, per altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,36000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,57560

 Totale 02  € 4,57560

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,44297

 Totale AT  € 0,73828

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P18.PF02.008 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 90 mm

1,15000
m²

€ 52,98860
 +1,85%

€ 60,93689

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 78,29199

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 22,09840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 112,13615
 +1,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17942 = 1% * B)

€ 17,94178

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,00779

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 143,08572
 +1,25%

Incidenza Manodopera sul totale 18,64% € 26,67400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17942
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.2021    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2021 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
100, per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,08400

 Totale 02  € 5,08400

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P18.PF02.009 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 100 mm

1,15000
m²

€ 58,25497
 +3,06%

€ 66,99322

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 84,34832

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 114,59346
 +2,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18335 = 1% * B)

€ 18,33495

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,29284

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 146,22125
 +2,09%

Incidenza Manodopera sul totale 16,85% € 24,63251

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18335
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.2022    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2022 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
100, per altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,08400

 Totale 02  € 5,08400

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,44297

 Totale AT  € 0,73828

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P18.PF02.009 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 100 mm

1,15000
m²

€ 58,25497
 +3,06%

€ 66,99322

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 84,34832

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 22,09840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 118,70088
 +1,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18992 = 1% * B)

€ 18,99214

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,76930

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 151,46232
 +1,95%

Incidenza Manodopera sul totale 17,95% € 27,18240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18992
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.2023    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2023 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
120, per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,48000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,10080

 Totale 02  € 6,10080

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P18.PF02.010 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

1,15000
m²

€ 69,42147
 +2,88%

€ 79,83469

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 97,18979

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 130,93807
 +2,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20950 = 1% * B)

€ 20,95009

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,18882

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 167,07698
 +2,38%

Incidenza Manodopera sul totale 15,35% € 25,64931

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20950
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.2024    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2024 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
120, per altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,48000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,10080

 Totale 02  € 6,10080

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,44297

 Totale AT  € 0,73828

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P18.PF02.010 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

1,15000
m²

€ 69,42147
 +2,88%

€ 79,83469

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 97,18979

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 22,09840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 133,88365
 +2,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21421 = 1% * B)

€ 21,42138

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,53050

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 170,83553
 +2,2%

Incidenza Manodopera sul totale 16,51% € 28,19920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21421
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.2025    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2025 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
130, per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,52000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,60920

 Totale 02  € 6,60920

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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 provincia di Arezzo 2025

2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P18.PF02.011 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 130 mm

1,15000
m²

€ 72,38067
 +4%

€ 83,23777

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 100,59287

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 134,84955
 +3,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21576 = 1% * B)

€ 21,57593

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,64255

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 172,06803
 +3,07%

Incidenza Manodopera sul totale 15,2% € 26,15771

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21576

Pagina 2.696 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.2026    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2026 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
130, per altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,52000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,60920

 Totale 02  € 6,60920

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,44297

 Totale AT  € 0,73828

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P18.PF02.011 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 130 mm

1,15000
m²

€ 72,38067
 +4%

€ 83,23777

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 100,59287

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 22,09840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 137,79513
 +2,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22047 = 1% * B)

€ 22,04722

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,98424

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 175,82659
 +2,87%

Incidenza Manodopera sul totale 16,33% € 28,70760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22047
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.2027    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2027 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
140, per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,11760

 Totale 02  € 7,11760

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P18.PF02.012 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

1,15000
m²

€ 82,34296
 +2,55%

€ 94,69440

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 112,04950

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 146,81458
 +2,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23490 = 1% * B)

€ 23,49033

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,03049

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 187,33540
 +2,2%

Incidenza Manodopera sul totale 14,23% € 26,66611

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23490
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.2028    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2028 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
140, per altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,11760

 Totale 02  € 7,11760

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,44297

 Totale AT  € 0,73828

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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 provincia di Arezzo 2025

2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P18.PF02.012 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

1,15000
m²

€ 82,34296
 +2,55%

€ 94,69440

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 112,04950

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 22,09840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 149,76016
 +2,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23962 = 1% * B)

€ 23,96163

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,37218

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 191,09397
 +2,04%

Incidenza Manodopera sul totale 15,29% € 29,21600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23962
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.2029    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2029 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
150, per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,60000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,62600

 Totale 02  € 7,62600

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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 provincia di Arezzo 2025

2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P18.PF02.013 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 150 mm

1,15000
m²

€ 81,02674
 +0,9%

€ 93,18075

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 110,53585

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 145,80933
 +1,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23329 = 1% * B)

€ 23,32949

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,91388

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 186,05270
 +1,14%

Incidenza Manodopera sul totale 14,61% € 27,17451

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23329
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.2030    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2030 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
150, per altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,60000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,62600

 Totale 02  € 7,62600

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,44297

 Totale AT  € 0,73828

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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 provincia di Arezzo 2025

2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P18.PF02.013 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 150 mm

1,15000
m²

€ 81,02674
 +0,9%

€ 93,18075

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 110,53585

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 22,09840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 148,75491
 +1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23801 = 1% * B)

€ 23,80079

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,25557

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 189,81127
 +1%

Incidenza Manodopera sul totale 15,66% € 29,72440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23801
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.2031    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2031 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
160, per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,64000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,13440

 Totale 02  € 8,13440

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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 provincia di Arezzo 2025

2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P18.PF02.014 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

1,15000
m²

€ 99,29250
 +7,56%

€ 114,18638

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 131,54148

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 168,44116
 +5,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26951 = 1% * B)

€ 26,95059

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,53918

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 214,93093
 +5,53%

Incidenza Manodopera sul totale 13,4% € 28,80071

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26951
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.2032    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2032 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
160, per altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,64000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,13440

 Totale 02  € 8,13440

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,44297

 Totale AT  € 0,73828

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P18.PF02.014 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

1,15000
m²

€ 99,29250
 +7,56%

€ 114,18638

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 131,54148

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,77510

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 171,94564
 +5,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27511 = 1% * B)

€ 27,51130

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,94569

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 219,40263
 +5,31%

Incidenza Manodopera sul totale 14,54% € 31,90950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27511
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.2033    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2033 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
180, per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,72000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,15120

 Totale 02  € 9,15120

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P18.PF02.015 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

1,15000
m²

€ 97,23208
 +0,9%

€ 111,81689

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 129,17199

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 167,08847
 +1,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26734 = 1% * B)

€ 26,73416

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,38226

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 213,20489
 +1,09%

Incidenza Manodopera sul totale 13,99% € 29,81751

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26734
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.2034    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
2034 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in
schiuma di resina fenolica espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata
(λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO 10456], in classe B di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - rivestito su
entrambe le facce con velovetro saturato, densità 35 kg/m3 spessore mm.
180, per altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,72000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,15120

 Totale 02  € 9,15120

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,29531

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10500
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,44297

 Totale AT  € 0,73828

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P18.PF02.015 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

1,15000
m²

€ 97,23208
 +0,9%

€ 111,81689

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 129,17199

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,77510

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 170,59295
 +0,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27295 = 1% * B)

€ 27,29487

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,78878

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 217,67660
 +0,97%

Incidenza Manodopera sul totale 15,13% € 32,92630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27295
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.313    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
313 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,66910

 Totale 02  € 2,66910

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00
5    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 60 mm

1,15000
m²

€ 15,14307
 +0,9%

€ 17,41453

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 39,97001

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 67,80025
 +1,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10848 = 1% * B)

€ 10,84804

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,86483

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 86,51312
 +1,02%

Incidenza Manodopera sul totale 25,68% € 22,21761

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10848
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.314    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
314 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 60 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,66910

 Totale 02  € 2,66910

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,12813

 Totale AT  € 0,41163

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00
5    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 60 mm

1,15000
m²

€ 15,14307
 +0,9%

€ 17,41453

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 39,97001

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 71,27632
 +1,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11404 = 1% * B)

€ 11,40421

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,26805

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 90,94858
 +1,07%

Incidenza Manodopera sul totale 26,9% € 24,46280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11404
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.317    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
317 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,44850

 Totale 02  € 4,44850

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00
7    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 100 mm

1,15000
m²

€ 25,31379
 +0,9%

€ 29,11086

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 51,66634

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 81,27598
 +0,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13004 = 1% * B)

€ 13,00416

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,42801

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 103,70815
 +0,98%

Incidenza Manodopera sul totale 23,14% € 23,99701

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13004
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.318    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
318 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore 100 mm densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,44850

 Totale 02  € 4,44850

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,12813

 Totale AT  € 0,41163

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00
7    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 100 mm

1,15000
m²

€ 25,31379
 +0,9%

€ 29,11086

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 51,66634

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 84,75205
 +1,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13560 = 1% * B)

€ 13,56033

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,83124

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 108,14362
 +1,02%

Incidenza Manodopera sul totale 24,27% € 26,24220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13560
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.3209    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3209 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 70 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,11395

 Totale 02  € 3,11395

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.005
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 70 mm

1,15000
m²

€ 19,45000
 +0,02%

€ 22,36750

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 44,92298

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 73,19807
 +0,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11712 = 1% * B)

€ 11,71169

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,49098

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 93,40074
 +0,74%

Incidenza Manodopera sul totale 24,26% € 22,66246

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11712
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.3210    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3210 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 70 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,11395

 Totale 02  € 3,11395

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.005
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 70 mm

1,15000
m²

€ 19,45000
 +0,02%

€ 22,36750

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 44,92298

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 76,96789
 +0,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12315 = 1% * B)

€ 12,31486

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,92828

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 98,21103
 +0,62%

Incidenza Manodopera sul totale 25,36% € 24,90765

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12315
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.3217    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 160 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,11760

 Totale 02  € 7,11760

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

1,15000
m²

€ 43,93000
 0%

€ 50,51950

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 73,07498

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 108,95786
 +0,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17433 = 1% * B)

€ 17,43326

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,63911

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 139,03023
 +0,91%

Incidenza Manodopera sul totale 19,98% € 27,78391

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17433
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.3218    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3218 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 160 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,11760

 Totale 02  € 7,11760

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

1,15000
m²

€ 43,93000
 0%

€ 50,51950

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 73,07498

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 114,11536
 +0,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18258 = 1% * B)

€ 18,25846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,23738

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 145,61120
 +0,95%

Incidenza Manodopera sul totale 21,01% € 30,58800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18258
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.3219    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 180 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,00730

 Totale 02  € 8,00730

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

1,15000
m²

€ 48,89000
 0%

€ 56,22350

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 78,77898

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 120,90010
 +1,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19344 = 1% * B)

€ 19,34402

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,02441

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 154,26853
 +1,58%

Incidenza Manodopera sul totale 18,59% € 28,67361

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19344
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.3220    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 180 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,00730

 Totale 02  € 8,00730

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

1,15000
m²

€ 48,89000
 0%

€ 56,22350

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 78,77898

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 124,06698
 +1,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19851 = 1% * B)

€ 19,85072

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,39177

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 158,30947
 +1,42%

Incidenza Manodopera sul totale 19,88% € 31,47770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19851
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.3221    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3221 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 200 densità 35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,89700

 Totale 02  € 8,89700

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.010
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

1,15000
m²

€ 53,42000
 +0,01%

€ 61,43300

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 83,98848

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 126,99930
 +1,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20320 = 1% * B)

€ 20,31989

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,73192

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 162,05111
 +1,51%

Incidenza Manodopera sul totale 18,24% € 29,56331

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20320
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.3222    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 200 densità 35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,89700

 Totale 02  € 8,89700

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.010
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

1,15000
m²

€ 53,42000
 +0,01%

€ 61,43300

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 83,98848

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 130,16618
 +1,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20827 = 1% * B)

€ 20,82659

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,09928

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 166,09205
 +1,35%

Incidenza Manodopera sul totale 19,49% € 32,36740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20827
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.3227    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3227 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 70 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,11395

 Totale 02  € 3,11395

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.006
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 70

1,15000
m²

€ 22,69000
 +0,01%

€ 26,09350

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 48,64898

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 76,92407
 +0,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12308 = 1% * B)

€ 12,30785

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,92319

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 98,15511
 +0,7%

Incidenza Manodopera sul totale 23,09% € 22,66246

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12308
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.3228    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 70 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,11395

 Totale 02  € 3,11395

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.006
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 70

1,15000
m²

€ 22,69000
 +0,01%

€ 26,09350

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 48,64898

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 80,69389
 +0,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12911 = 1% * B)

€ 12,91102

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,36049

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 102,96540
 +0,59%

Incidenza Manodopera sul totale 24,19% € 24,90765

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12911
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.3229    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3229 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 90 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,31500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,00365

 Totale 02  € 4,00365

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.008
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 90

1,15000
m²

€ 28,19000
 0%

€ 32,41850

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 54,97398

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 84,13877
 +0,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13462 = 1% * B)

€ 13,46220

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,76010

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 107,36107
 +0,64%

Incidenza Manodopera sul totale 21,94% € 23,55216

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13462
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.323    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
323 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,11760

 Totale 02  € 7,11760

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

1,15000
m²

€ 40,50207
 +0,9%

€ 46,57738

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 69,13286

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 105,01574
 +1,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16803 = 1% * B)

€ 16,80252

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,18183

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 134,00009
 +1,35%

Incidenza Manodopera sul totale 20,73% € 27,78391

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16803
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.3230    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3230 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 90 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,31500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,00365

 Totale 02  € 4,00365

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.008
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 90

1,15000
m²

€ 28,19000
 0%

€ 32,41850

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 54,97398

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 87,90859
 +0,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14065 = 1% * B)

€ 14,06537

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,19740

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 112,17136
 +0,54%

Incidenza Manodopera sul totale 23% € 25,79735

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14065
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.3231    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3231 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 120 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,33820

 Totale 02  € 5,33820

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.010
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 120

1,15000
m²

€ 36,46000
 +0,01%

€ 41,92900

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 64,48448

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 97,47016
 +1,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15595 = 1% * B)

€ 15,59523

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,30654

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 124,37193
 +1,03%

Incidenza Manodopera sul totale 20,01% € 24,88671

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15595
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.3232    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3232 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 120 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,33820

 Totale 02  € 5,33820

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.010
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 120

1,15000
m²

€ 36,46000
 +0,01%

€ 41,92900

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 64,48448

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 102,06876
 +1,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16331 = 1% * B)

€ 16,33100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,83998

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 130,23974
 +1,07%

Incidenza Manodopera sul totale 20,83% € 27,13190

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16331
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.3233    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3233 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 140 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,22790

 Totale 02  € 6,22790

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.011
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 140

1,15000
m²

€ 42,11000
 +0,01%

€ 48,42650

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 70,98198

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 104,85736
 +0,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16777 = 1% * B)

€ 16,77718

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,16345

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 133,79799
 +0,96%

Incidenza Manodopera sul totale 19,27% € 25,77641

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16777
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.3234    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3234 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 140 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,22790

 Totale 02  € 6,22790

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.011
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 140

1,15000
m²

€ 42,11000
 +0,01%

€ 48,42650

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 70,98198

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 109,45596
 +1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17513 = 1% * B)

€ 17,51295

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,69689

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 139,66580
 +1%

Incidenza Manodopera sul totale 20,06% € 28,02160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17513
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.3235    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3235 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 160 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,11760

 Totale 02  € 7,11760

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.012
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 160

1,15000
m²

€ 27,46094
 +0,9%

€ 31,58008

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 54,13556

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 90,01844
 +1,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14403 = 1% * B)

€ 14,40295

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,44214

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 114,86353
 +1,43%

Incidenza Manodopera sul totale 24,19% € 27,78391

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14403
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.3236    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3236 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 160 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,11760

 Totale 02  € 7,11760

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.012
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 160

1,15000
m²

€ 27,46094
 +0,9%

€ 31,58008

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 54,13556

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 95,17594
 +1,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15228 = 1% * B)

€ 15,22815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,04041

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 121,44450
 +1,45%

Incidenza Manodopera sul totale 25,19% € 30,58800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15228
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.3237    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3237 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 180 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,00730

 Totale 02  € 8,00730

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.013
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 180

1,15000
m²

€ 29,03176
 +0,9%

€ 33,38652

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 55,94200

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 98,06312
 +2,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15690 = 1% * B)

€ 15,69010

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,37532

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 125,12854
 +2,27%

Incidenza Manodopera sul totale 22,92% € 28,67361

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15690
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.3238    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3238 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 180 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,00730

 Totale 02  € 8,00730

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.013
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 180

1,15000
m²

€ 29,03176
 +0,9%

€ 33,38652

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 55,94200

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 101,23000
 +2,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16197 = 1% * B)

€ 16,19680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,74268

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 129,16948
 +2,04%

Incidenza Manodopera sul totale 24,37% € 31,47770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16197
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.3239    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3239 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 200 densità 43-48 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,89700

 Totale 02  € 8,89700

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.014
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 200

1,15000
m²

€ 34,00411
 +0,9%

€ 39,10473

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 61,66021

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 104,67103
 +2,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16747 = 1% * B)

€ 16,74736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,14184

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 133,56023
 +2,18%

Incidenza Manodopera sul totale 22,13% € 29,56331

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16747
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.324    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
324 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 160 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,11760

 Totale 02  € 7,11760

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,12813

 Totale AT  € 0,41163

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

Pagina 2.767 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

1,15000
m²

€ 40,50207
 +0,9%

€ 46,57738

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 69,13286

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 109,87949
 +1,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17581 = 1% * B)

€ 17,58072

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,74602

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 140,20623
 +1,5%

Incidenza Manodopera sul totale 21,82% € 30,58800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17581
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.3240    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
3240 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli
escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 200 densità 43-48 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,89700

 Totale 02  € 8,89700

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.014
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 200

1,15000
m²

€ 34,00411
 +0,9%

€ 39,10473

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 61,66021

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 107,83791
 +1,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17254 = 1% * B)

€ 17,25407

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,50920

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 137,60118
 +1,97%

Incidenza Manodopera sul totale 23,52% € 32,36740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17254
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.325    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
325 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,00730

 Totale 02  € 8,00730

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

1,15000
m²

€ 45,56483
 +0,9%

€ 52,39955

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 74,95503

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 117,07615
 +2,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18732 = 1% * B)

€ 18,73218

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,58083

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 149,38916
 +2,05%

Incidenza Manodopera sul totale 19,19% € 28,67361

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18732
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.326    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
326 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 180 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,00730

 Totale 02  € 8,00730

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,12813

 Totale AT  € 0,41163

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

1,15000
m²

€ 45,56483
 +0,9%

€ 52,39955

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 74,95503

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 119,94928
 +1,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19192 = 1% * B)

€ 19,19188

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,91412

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 153,05528
 +1,98%

Incidenza Manodopera sul totale 20,57% € 31,47770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19192
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.327    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
327 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,89700

 Totale 02  € 8,89700

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
2    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

1,15000
m²

€ 50,62758
 +0,9%

€ 58,22172

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 80,77720

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 123,78802
 +1,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19806 = 1% * B)

€ 19,80608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,35941

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 157,95351
 +1,98%

Incidenza Manodopera sul totale 18,72% € 29,56331

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19806
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.328    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
328 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 200 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,89700

 Totale 02  € 8,89700

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,12813

 Totale AT  € 0,41163

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
2    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

1,15000
m²

€ 50,62758
 +0,9%

€ 58,22172

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 80,77720

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 126,66115
 +1,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20266 = 1% * B)

€ 20,26578

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,69269

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 161,61962
 +1,91%

Incidenza Manodopera sul totale 20,03% € 32,36740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20266
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.329    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
329 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,77000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,78670

 Totale 02  € 9,78670

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
3    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 220 mm

1,15000
m²

€ 55,69034
 +0,9%

€ 64,04389

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 86,59937

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 130,49989
 +1,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20880 = 1% * B)

€ 20,87998

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,13799

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 166,51786
 +1,92%

Incidenza Manodopera sul totale 18,29% € 30,45301

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20880

Pagina 2.780 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.330    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
330 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 220 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,77000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,78670

 Totale 02  € 9,78670

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,12813

 Totale AT  € 0,41163

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
3    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 220 mm

1,15000
m²

€ 55,69034
 +0,9%

€ 64,04389

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 86,59937

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 133,37302
 +1,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21340 = 1% * B)

€ 21,33968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,47127

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 170,18397
 +1,86%

Incidenza Manodopera sul totale 19,54% € 33,25710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21340
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.331    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
331 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza fino a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 10,67640

 Totale 02  € 10,67640

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
4    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 240 mm

1,15000
m²

€ 60,75310
 +0,9%

€ 69,86607

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 92,42155

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 137,21177
 +1,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21954 = 1% * B)

€ 21,95388

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,91657

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 175,08222
 +1,86%

Incidenza Manodopera sul totale 17,9% € 31,34271

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21954

Pagina 2.784 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.332    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
332 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS),rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN
13163:2017, esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da
conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le
bordature - spessore mm 240 densità 32/35 kg/m3, per altezza oltre a m.
22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 10,67640

 Totale 02  € 10,67640

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,12813

 Totale AT  € 0,41163

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
4    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 240 mm

1,15000
m²

€ 60,75310
 +0,9%

€ 69,86607

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 92,42155

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 140,08490
 +1,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22414 = 1% * B)

€ 22,41358

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,24985

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 178,74833
 +1,8%

Incidenza Manodopera sul totale 19,1% € 34,14680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22414
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.4213    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4213 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50, per
altezza fino a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,22425

 Totale 02  € 2,22425

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

10,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 5,80920

 Totale PR  € 7,59372

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.003 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
50 mm

1,15000
m²

€ 23,84363
 +2,14%

€ 27,42017

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 104,26600

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 133,97507
 +1,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21436 = 1% * B)

€ 21,43601

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,54111

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 170,95219
 +1,88%

Incidenza Manodopera sul totale 12,74% € 21,77276

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21436
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.4214    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4214 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 50, per
altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,22425

 Totale 02  € 2,22425

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

10,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 5,80920

 Totale PR  € 7,59372

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.003 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
50 mm

1,15000
m²

€ 23,84363
 +2,14%

€ 27,42017

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 104,26600

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 136,58305
 +1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21853 = 1% * B)

€ 21,85329

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,84363

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 174,27997
 +1,73%

Incidenza Manodopera sul totale 13,78% € 24,01795

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21853
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.4215    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4215 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60, per
altezza fino a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,66910

 Totale 02  € 2,66910

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

10,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 5,80920

 Totale PR  € 7,59372

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.004 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
60 mm

1,15000
m²

€ 28,60275
 +2,14%

€ 32,89316

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 109,73899

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 139,89291
 +1,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22383 = 1% * B)

€ 22,38287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,22758

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 178,50336
 +1,88%

Incidenza Manodopera sul totale 12,45% € 22,21761

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22383
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.4216    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4216 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 60, per
altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,66910

 Totale 02  € 2,66910

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

10,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 5,80920

 Totale PR  € 7,59372

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.004 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
60 mm

1,15000
m²

€ 28,60275
 +2,14%

€ 32,89316

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 109,73899

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 142,50089
 +1,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22800 = 1% * B)

€ 22,80014

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,53010

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 181,83113
 +1,74%

Incidenza Manodopera sul totale 13,45% € 24,46280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22800
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.4217    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80, per
altezza fino a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,55880

 Totale 02  € 3,55880

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

10,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 5,80920

 Totale PR  € 7,59372

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.005 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
80 mm

1,15000
m²

€ 37,63313
 +2,1%

€ 43,27810

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 120,12393

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 151,16755
 +1,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24187 = 1% * B)

€ 24,18681

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,53544

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 192,88980
 +1,88%

Incidenza Manodopera sul totale 11,98% € 23,10731

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24187
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.4218    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4218 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 80, per
altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,55880

 Totale 02  € 3,55880

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,65813

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

10,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 5,80920

 Totale PR  € 7,59372

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.005 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
80 mm

1,15000
m²

€ 37,63313
 +2,1%

€ 43,27810

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 120,12393

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,18430

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 153,11888
 +1,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24499 = 1% * B)

€ 24,49902

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,76179

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 195,37969
 +1,76%

Incidenza Manodopera sul totale 12,66% € 24,74310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24499
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.4219    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100, per
altezza fino a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,44850

 Totale 02  € 4,44850

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

10,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 5,80920

 Totale PR  € 7,59372

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.006 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
100 mm

1,15000
m²

€ 46,30388
 +2,06%

€ 53,24946

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 130,09529

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 162,02861
 +1,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25925 = 1% * B)

€ 25,92458

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,79532

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 206,74851
 +1,87%

Incidenza Manodopera sul totale 11,61% € 23,99701

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25925
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.4220    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 100, per
altezza fino a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,44850

 Totale 02  € 4,44850

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

10,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 5,80920

 Totale PR  € 7,59372

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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 provincia di Arezzo 2025

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.006 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
100 mm

1,15000
m²

€ 46,30388
 +2,06%

€ 53,24946

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 130,09529

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 164,63659
 +1,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26342 = 1% * B)

€ 26,34185

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,09784

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 210,07628
 +1,74%

Incidenza Manodopera sul totale 12,49% € 26,24220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26342

Pagina 2.802 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.4221    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4221 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120, per
altezza fino a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,33820

 Totale 02  € 5,33820

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

10,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 9,95310

 Totale PR  € 11,73762

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.007 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
120 mm

1,15000
m²

€ 55,59413
 -7,47%

€ 63,93325

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 140,77908

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 177,74600
 -1,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28439 = 1% * B)

€ 28,43936

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,61854

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 226,80390
 -1,39%

Incidenza Manodopera sul totale 10,97% € 24,88671

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28439
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.4222    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 120, per
altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,33820

 Totale 02  € 5,33820

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,35016

 Totale AT  € 0,58641

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

10,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 9,95310

 Totale PR  € 11,73762

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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 provincia di Arezzo 2025

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.007 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
120 mm

1,15000
m²

€ 55,59413
 -7,47%

€ 63,93325

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 140,77908

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 179,10762
 -1,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28657 = 1% * B)

€ 28,65722

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,77648

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 228,54132
 -1,44%

Incidenza Manodopera sul totale 11,38% € 26,00451

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28657
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.4223    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4223 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140, per
altezza fino a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,22790

 Totale 02  € 6,22790

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

10,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 9,95310

 Totale PR  € 11,73762

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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 provincia di Arezzo 2025

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.008 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
140 mm

1,15000
m²

€ 64,84763
 -8,67%

€ 74,57477

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 151,42060

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 189,27722
 -2,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30284 = 1% * B)

€ 30,28436

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,95616

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 241,51774
 -2,29%

Incidenza Manodopera sul totale 10,67% € 25,77641

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30284
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.4224    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4224 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 140, per
altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,22790

 Totale 02  € 6,22790

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

10,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 9,95310

 Totale PR  € 11,73762

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

Pagina 2.809 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.008 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
140 mm

1,15000
m²

€ 64,84763
 -8,67%

€ 74,57477

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 151,42060

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 191,88520
 -2,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30702 = 1% * B)

€ 30,70163

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,25868

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 244,84551
 -2,33%

Incidenza Manodopera sul totale 11,44% € 28,02160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30702
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.4225    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4225 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160, per
altezza fino a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,11760

 Totale 02  € 7,11760

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

10,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 9,95310

 Totale PR  € 11,73762

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.009 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
160 mm

1,15000
m²

€ 62,73750
 -21,91%

€ 72,14813

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 148,99396

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 188,85808
 -8,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30217 = 1% * B)

€ 30,21729

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,90754

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 240,98291
 -8,52%

Incidenza Manodopera sul totale 11,53% € 27,78391

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30217
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.4226    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4226 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 160, per
altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,11760

 Totale 02  € 7,11760

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

10,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 9,95310

 Totale PR  € 11,73762

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.009 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
160 mm

1,15000
m²

€ 62,73750
 -21,91%

€ 72,14813

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 148,99396

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 192,02496
 -8,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30724 = 1% * B)

€ 30,72399

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,27490

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 245,02385
 -8,46%

Incidenza Manodopera sul totale 12,48% € 30,58800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30724
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.4227    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4227 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180, per
altezza fino a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,00730

 Totale 02  € 8,00730

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

10,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 14,15050

 Totale PR  € 15,93502

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.010 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
180 mm

1,15000
m²

€ 70,65450
 -20,83%

€ 81,25268

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 158,09851

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 203,04973
 -8,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32488 = 1% * B)

€ 32,48796

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,55377

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 259,09146
 -8,1%

Incidenza Manodopera sul totale 11,07% € 28,67361

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,32488
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.4228    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 180, per
altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,00730

 Totale 02  € 8,00730

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

10,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 14,15050

 Totale PR  € 15,93502

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.010 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
180 mm

1,15000
m²

€ 70,65450
 -20,83%

€ 81,25268

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 158,09851

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 206,21661
 -8,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32995 = 1% * B)

€ 32,99466

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,92113

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 263,13240
 -8,05%

Incidenza Manodopera sul totale 11,96% € 31,47770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,32995
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.4229    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4229 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200, per
altezza fino a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,89700

 Totale 02  € 8,89700

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

10,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 14,15050

 Totale PR  € 15,93502

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.011 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
200 mm

1,15000
m²

€ 92,60775
 -8,28%

€ 106,49891

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 183,34474

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 229,18566
 -2,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36670 = 1% * B)

€ 36,66971

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,58554

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 292,44091
 -2,61%

Incidenza Manodopera sul totale 10,11% € 29,56331

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,36670
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.4230    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
4230 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con pannelli in idrati di
silicato di calcio, in classe A1 di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 100/115 kg/m3 spessore mm. 200, per
altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,89700

 Totale 02  € 8,89700

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

10,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 14,15050

 Totale PR  € 15,93502

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.011 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
200 mm

1,15000
m²

€ 92,60775
 -8,28%

€ 106,49891

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 183,34474

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 23,47040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 232,35254
 -2,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37176 = 1% * B)

€ 37,17641

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,95290

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 296,48185
 -2,64%

Incidenza Manodopera sul totale 10,92% € 32,36740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,37176
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.541    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
541 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 40
densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,16000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,03360

 Totale 02  € 2,03360

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.003
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 40 mm

1,15000
m²

€ 36,26649
 +0,9%

€ 41,70646

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 66,99210

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 94,18684
 +5,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15070 = 1% * B)

€ 15,06989

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,92567

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 120,18240
 +5,39%

Incidenza Manodopera sul totale 17,96% € 21,58211

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15070
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.542    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
542 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 40
densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,16000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,03360

 Totale 02  € 2,03360

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.003
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 40 mm

1,15000
m²

€ 36,26649
 +0,9%

€ 41,70646

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 66,99210

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 97,95666
 +5,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15673 = 1% * B)

€ 15,67307

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,36297

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 124,99270
 +5,1%

Incidenza Manodopera sul totale 19,06% € 23,82730

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15673
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.543    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
543 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 50
densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,20000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,54200

 Totale 02  € 2,54200

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.004
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 50 mm

1,15000
m²

€ 45,29704
 +0,9%

€ 52,09160

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 77,37724

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 105,08038
 +4,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16813 = 1% * B)

€ 16,81286

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,18932

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 134,08256
 +4,9%

Incidenza Manodopera sul totale 16,48% € 22,09051

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16813
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.544    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
544 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 50
densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,20000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,54200

 Totale 02  € 2,54200

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.004
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 50 mm

1,15000
m²

€ 45,29704
 +0,9%

€ 52,09160

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 77,37724

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 108,85020
 +4,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17416 = 1% * B)

€ 17,41603

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,62662

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 138,89285
 +4,66%

Incidenza Manodopera sul totale 17,52% € 24,33570

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17416
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.545    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
545 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60
densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,05040

 Totale 02  € 3,05040

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.005
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 60 mm

1,15000
m²

€ 54,36290
 +0,9%

€ 62,51734

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 87,80298

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 116,01452
 +4,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18562 = 1% * B)

€ 18,56232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,45768

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 148,03452
 +4,51%

Incidenza Manodopera sul totale 15,27% € 22,59891

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18562
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.546    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
546 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 60
densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,05040

 Totale 02  € 3,05040

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.005
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 60 mm

1,15000
m²

€ 54,36290
 +0,9%

€ 62,51734

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 87,80298

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 119,78434
 +4,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19165 = 1% * B)

€ 19,16549

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,89498

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 152,84481
 +4,3%

Incidenza Manodopera sul totale 16,25% € 24,84410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19165
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.549    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
549 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100
densità 110/130 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,08400

 Totale 02  € 5,08400

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.007
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 100 mm

1,15000
m²

€ 90,59407
 +0,9%

€ 104,18318

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 129,46882

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 159,71396
 +3,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25554 = 1% * B)

€ 25,55423

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,52682

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 203,79501
 +3,48%

Incidenza Manodopera sul totale 12,09% € 24,63251

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25554
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.550    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
550 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore mm 100
densità 110/130 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,08400

 Totale 02  € 5,08400

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.007
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 100 mm

1,15000
m²

€ 90,59407
 +0,9%

€ 104,18318

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 129,46882

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 163,48378
 +3,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26157 = 1% * B)

€ 26,15740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,96412

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 208,60530
 +3,36%

Incidenza Manodopera sul totale 12,88% € 26,87770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26157

Pagina 2.838 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.703    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
703 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,06406

 Totale AT  € 0,21999

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000
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Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 17,10718

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.ICB06.011
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 150/180 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: mm 20

1,15000
m²

€ 12,61250
 +0,9%

€ 14,50438

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 35,57936

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,53452

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,71000

 Totale RU  € 31,47952

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 91,37655
 -2,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14620 = 1% * B)

€ 14,62025

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,59968

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 116,59648
 -2,2%

Incidenza Manodopera sul totale 32,99% € 38,47002

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14620
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.704    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
704 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 20 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,18900

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,21094

 Totale AT  € 0,39994

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000
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Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 18,26902

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.ICB06.011
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 150/180 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: mm 20

1,15000
m²

€ 12,61250
 +0,9%

€ 14,50438

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 31,50952

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 19,80550

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 16,52300

 Totale RU  € 40,28960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 97,45858
 -2,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15593 = 1% * B)

€ 15,59337

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,30520

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 124,35715
 -2,19%

Incidenza Manodopera sul totale 38,02% € 47,28010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15593
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.705    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
705 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,06406

 Totale AT  € 0,21999

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000
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Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 17,10718

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.ICB06.012
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 150/180 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: mm 30

1,15000
m²

€ 18,66650
 +0,9%

€ 21,46648

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 42,54146

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,53452

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,71000

 Totale RU  € 31,47952

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 98,33865
 -1,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15734 = 1% * B)

€ 15,73418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,40728

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 125,48011
 -1,99%

Incidenza Manodopera sul totale 30,66% € 38,47002

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15734
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.706    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
706 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 30 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,18900

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,21094

 Totale AT  € 0,39994

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000
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Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 18,26902

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.ICB06.012
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 150/180 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: mm 30

1,15000
m²

€ 18,66650
 +0,9%

€ 21,46648

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 38,47162

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 19,80550

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 16,52300

 Totale RU  € 40,28960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 104,42068
 -1,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16707 = 1% * B)

€ 16,70731

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,11280

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 133,24079
 -1,99%

Incidenza Manodopera sul totale 35,48% € 47,28010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16707
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.711    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
711 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 60 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a
m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,05040

 Totale 02  € 3,05040

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.ICB06.015
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 150/180 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: mm 60

1,15000
m²

€ 37,73660
 +0,9%

€ 43,39709

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 67,20223

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 95,41377
 +5,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15266 = 1% * B)

€ 15,26620

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,06800

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 121,74797
 +5,34%

Incidenza Manodopera sul totale 18,56% € 22,59891

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15266

Pagina 2.848 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.712    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
712 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 60 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a
m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,05040

 Totale 02  € 3,05040

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

Pagina 2.849 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.ICB06.015
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 150/180 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: mm 60

1,15000
m²

€ 37,73660
 +0,9%

€ 43,39709

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 67,20223

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 99,18359
 +5,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15869 = 1% * B)

€ 15,86937

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,50530

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 126,55826
 +5,05%

Incidenza Manodopera sul totale 19,63% € 24,84410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15869
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.713    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
713 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 70 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a
m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,55880

 Totale 02  € 3,55880

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.ICB06.016
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 150/180 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: mm 70

1,15000
m²

€ 44,90050
 +0,9%

€ 51,63558

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 75,44072

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 104,16066
 +4,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16666 = 1% * B)

€ 16,66571

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,08264

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 132,90901
 +4,94%

Incidenza Manodopera sul totale 17,39% € 23,10731

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16666
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.714    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
714 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 70 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a
m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,55880

 Totale 02  € 3,55880

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.ICB06.016
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 150/180 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: mm 70

1,15000
m²

€ 44,90050
 +0,9%

€ 51,63558

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 75,44072

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 107,93048
 +4,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17269 = 1% * B)

€ 17,26888

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,51994

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 137,71930
 +4,7%

Incidenza Manodopera sul totale 18,41% € 25,35250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17269
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.715    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
715 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 80 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a
m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,32000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,06720

 Totale 02  € 4,06720

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.ICB06.017
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 150/180 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: mm 80

1,15000
m²

€ 50,85360
 +0,9%

€ 58,48164

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 82,28678

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 111,51512
 +4,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17842 = 1% * B)

€ 17,84242

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,93575

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 142,29329
 +4,66%

Incidenza Manodopera sul totale 16,6% € 23,61571

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17842
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.716    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
716 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 80 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a
m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,32000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,06720

 Totale 02  € 4,06720

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.ICB06.017
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 150/180 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: mm 80

1,15000
m²

€ 50,85360
 +0,9%

€ 58,48164

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 82,28678

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 115,28494
 +4,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18446 = 1% * B)

€ 18,44559

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,37305

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 147,10358
 +4,44%

Incidenza Manodopera sul totale 17,58% € 25,86090

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18446
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.717    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
717 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 90 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a
m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,36000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,57560

 Totale 02  € 4,57560

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.ICB06.018
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 150/180 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: mm 90

1,15000
m²

€ 57,71480
 +0,9%

€ 66,37202

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 90,17716

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 119,91390
 +4,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19186 = 1% * B)

€ 19,18622

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,91001

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 153,01013
 +4,39%

Incidenza Manodopera sul totale 15,77% € 24,12411

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19186
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.718    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
718 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 90 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a
m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,36000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,57560

 Totale 02  € 4,57560

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.ICB06.018
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 150/180 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: mm 90

1,15000
m²

€ 57,71480
 +0,9%

€ 66,37202

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 90,17716

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 123,68372
 +4,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19789 = 1% * B)

€ 19,78940

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,34731

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 157,82043
 +4,19%

Incidenza Manodopera sul totale 16,71% € 26,36930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19789
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.719    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
719 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 100 densità 150/180 Kg/m3, per altezza fino a
m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,08400

 Totale 02  € 5,08400

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.ICB06.019
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 150/180 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: mm 100

1,15000
m²

€ 63,56700
 +0,9%

€ 73,10205

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 96,90719

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 127,15233
 +4,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20344 = 1% * B)

€ 20,34437

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,74967

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 162,24637
 +4,18%

Incidenza Manodopera sul totale 15,18% € 24,63251

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20344
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.720    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
720 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in sughero
naturale (ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di
reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli;
escluso da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti
e le bordature - spessore mm 100 densità 150/180 Kg/m3, per altezza oltre a
m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,08400

 Totale 02  € 5,08400

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.ICB06.019
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 150/180 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: mm 100

1,15000
m²

€ 63,56700
 +0,9%

€ 73,10205

TOS25_PRCAM.P18.ZZ02.001 
   

 - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI
- collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

4,00000
kg

€ 1,70000
 +147,81%

€ 6,80000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 96,90719

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 130,92215
 +4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20948 = 1% * B)

€ 20,94754

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,18697

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 167,05666
 +4%

Incidenza Manodopera sul totale 16,09% € 26,87770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20948
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.726    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
726 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 4 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,18900

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,21094

 Totale AT  € 0,39994

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000
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Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 18,26902

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.ICB10.001
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 300/350 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 4

1,15000
m²

€ 9,58550
 +0,9%

€ 11,02333

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 28,02847

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 19,80550

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 16,52300

 Totale RU  € 40,28960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 93,97753
 -2,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15036 = 1% * B)

€ 15,03640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,90139

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 119,91532
 -2,3%

Incidenza Manodopera sul totale 39,43% € 47,28010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15036
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.727    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
727 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,06406

 Totale AT  € 0,21999

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000
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Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 17,10718

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.ICB10.002
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 300/350 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 6

1,15000
m²

€ 10,49360
 +0,9%

€ 12,06764

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 33,14262

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,53452

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,71000

 Totale RU  € 31,47952

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 88,93981
 -2,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14230 = 1% * B)

€ 14,23037

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,31702

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 113,48720
 -2,28%

Incidenza Manodopera sul totale 33,9% € 38,47002

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14230
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.728    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
728 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 6 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,06406

 Totale AT  € 0,21999

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000
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Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 17,10718

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.ICB10.002
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 300/350 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 6

1,15000
m²

€ 10,49360
 +0,9%

€ 12,06764

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 33,14262

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,53452

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,71000

 Totale RU  € 31,47952

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 88,93981
 -2,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14230 = 1% * B)

€ 14,23037

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,31702

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 113,48720
 -2,28%

Incidenza Manodopera sul totale 33,9% € 38,47002

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14230
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.729    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
729 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,06406

 Totale AT  € 0,21999

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

Pagina 2.873 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 17,10718

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.ICB10.003
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 300/350 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 10

1,15000
m²

€ 13,82330
 +0,9%

€ 15,89680

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 36,97178

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,53452

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,71000

 Totale RU  € 31,47952

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 92,76897
 -2,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14843 = 1% * B)

€ 14,84304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,76120

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 118,37321
 -2,16%

Incidenza Manodopera sul totale 32,5% € 38,47002

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14843
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.730    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
730 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 10 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,18900

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,21094

 Totale AT  € 0,39994

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000
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Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 18,26902

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.ICB10.003
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 300/350 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 10

1,15000
m²

€ 13,82330
 +0,9%

€ 15,89680

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 32,90194

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 19,80550

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 16,52300

 Totale RU  € 40,28960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 98,85100
 -2,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15816 = 1% * B)

€ 15,81616

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,46672

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 126,13388
 -2,14%

Incidenza Manodopera sul totale 37,48% € 47,28010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15816
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.733    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
733 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,06406

 Totale AT  € 0,21999

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000
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Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 17,10718

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.ICB10.005
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 300/350 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore mm 20

1,15000
m²

€ 25,52770
 +0,9%

€ 29,35686

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 50,43184

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,53452

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,71000

 Totale RU  € 31,47952

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 106,22903
 -1,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16997 = 1% * B)

€ 16,99664

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,32257

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 135,54824
 -1,78%

Incidenza Manodopera sul totale 28,38% € 38,47002

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16997
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.734    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
734 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di isolante per
riquadrature di aperture su superfici opache, con pannelli in sughero naturale
(ICB) supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e
legato con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio,
compreso il profilo di partenza ad U in alluminio rinforzato con gocciolatoio
per la posa orizzontale della riquadratura di spessore non inferiore a 6/10 mm
da impiegare come battuta - incastro del pannello a ridosso degli infissi -
spessore mm 20 densità 300/350 Kg/m3, per altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,18900

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,05000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,21094

 Totale AT  € 0,39994

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000
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Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 18,26902

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.ICB10.005
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 300/350 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore mm 20

1,15000
m²

€ 25,52770
 +0,9%

€ 29,35686

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 46,36200

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,65000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 19,80550

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,65000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 16,52300

 Totale RU  € 40,28960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 112,31106
 -1,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17970 = 1% * B)

€ 17,96977

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,02808

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 143,30891
 -1,79%

Incidenza Manodopera sul totale 32,99% € 47,28010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17970
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.857    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
857 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un
lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,05040

 Totale 02  € 3,05040

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWR40.0
03    

 - I ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
CON RIVESTIMENTO IN VELO MINERALE
RINFORZATO SU UN LATO
Densità ρ ~ 110-120 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 60 mm

1,15000
m²

€ 24,27200
 +8,75%

€ 27,91280

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 51,04620

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 79,25774
 +3,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12681 = 1% * B)

€ 12,68124

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,19390

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 101,13288
 +3,55%

Incidenza Manodopera sul totale 22,35% € 22,59891

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12681
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.858    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
858 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un
lato densità 110/120 kg/m3 spessore 60 mm, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,05040

 Totale 02  € 3,05040

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWR40.0
03    

 - I ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
CON RIVESTIMENTO IN VELO MINERALE
RINFORZATO SU UN LATO
Densità ρ ~ 110-120 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 60 mm

1,15000
m²

€ 24,27200
 +8,75%

€ 27,91280

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 51,04620

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 83,02756
 +3,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13284 = 1% * B)

€ 13,28441

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,63120

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 105,94317
 +3,3%

Incidenza Manodopera sul totale 23,45% € 24,84410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13284
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.861    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
861 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un
lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza fino a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,08400

 Totale 02  € 5,08400

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWR40.0
04    

 - I ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
CON RIVESTIMENTO IN VELO MINERALE
RINFORZATO SU UN LATO
Densità ρ ~ 110-120 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 32,56000
 +11,54%

€ 37,44400

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 60,57740

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 90,82254
 +5,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14532 = 1% * B)

€ 14,53161

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,53542

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 115,88957
 +5,02%

Incidenza Manodopera sul totale 21,26% € 24,63251

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14532
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.001.862    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
001 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO CON "SISTEMA A CAPPOTTO" SU
SUPERFICI ESTERNE OPACHE VERTICALI RETTE (se non diversamente
esplicitato), denominato ETA004 secondo il riferimento normativo europeo,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per
spessore isolante uguale o superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete
in tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco di fondo
steso a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori (se non diversamente precisato). La voce si
riferisce alla realizzazione di cappotto su qualunque supporto ad esclusione
del legno. E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da intendersi
esclusa l’eventuale realizzazione del sottofondo o il grosso ripristino
dell’intonaco esistente tra la parete verticale e lo strato di collante da
computarsi a parte.
862 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto in pannelli in lana di
roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI 13172:2012, e ai requisiti della norma UNI 13501:2009 in materia di
reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005), completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - con rivestimento in velo di vetro rinforzato su un
lato densità 110/120 kg/m3 spessore 80 mm, per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,08400

 Totale 02  € 5,08400

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,12000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,28350

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,42188

 Totale AT  € 0,70538

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,00000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 4,64776

TOS25_PRCAM.P18.MWR40.0
04    

 - I ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
CON RIVESTIMENTO IN VELO MINERALE
RINFORZATO SU UN LATO
Densità ρ ~ 110-120 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 32,56000
 +11,54%

€ 37,44400

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 60,57740

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,79370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 94,59236
 +4,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15135 = 1% * B)

€ 15,13478

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,97271

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 120,69985
 +4,74%

Incidenza Manodopera sul totale 22,27% € 26,87770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15135
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.001    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
001 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso
(PUR) dello spessore mm. 60,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF,
abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm. 13, dello spessore
complessivo di mm 73, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a
misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la stuccatura dei giunti
con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la rasatura delle superfici e
la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non
isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a sporgenze, nicchie,
lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura con rete in tessuto
di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa dello strato di intonaco
di fondo. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,62000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,88020

 Totale 02  € 7,88020

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR
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€ 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR12.004
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO
ESPANSO RIGIDO - PIR
ACCOPPIATI A LASTRA DI CARTONGESSO
SU LATO INTERNO
Esenti da CFC, HCF.
Massa volumica ρ ~ 34 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: Euroclasse B s1 d0
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore del poliuretano espanso: 60 mm
Spessore complessivo < 73 mm circa

1,15000
m²

€ 29,90213 € 34,38745

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 54,05609

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 82,33371
 -9,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13173 = 1% * B)

€ 13,17339

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,55071

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 105,05781
 -9,73%

Incidenza Manodopera sul totale 22,12% € 23,23696

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13173
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.010    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
010 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio,
densità 80/90 kg/m3 spessore 80 mm.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,65000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,26150

 Totale 02  € 8,26150

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 10,17460

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
04    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 15,74810
 -18,92%

€ 18,11032

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 36,35162

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 69,77426
 -5,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11164 = 1% * B)

€ 11,16388

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,09381
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 89,03195
 -5,28%

Incidenza Manodopera sul totale 31,24% € 27,81001

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11164
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.020    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
020 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio. Rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 80

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,57925

 Totale 02  € 8,57925

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.006
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 21,82000 € 25,09300

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 41,80811

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024
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€ 75,54850
 -5,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12088 = 1% * B)

€ 12,08776

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,76363

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 96,39989
 -5,68%

Incidenza Manodopera sul totale 29,18% € 28,12776

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12088
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.055    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
055 - Fornitura e posa in opera di paraspigoli in alluminio, compreso il
fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente
raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire
l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli
dell’isolante per altezze fino a 4mt dal piano di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,27100

 Totale 02  € 1,27100

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,25625

 Totale AT  € 0,49250

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 4,83552

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,65640

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

 Totale RU  € 6,70340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,30242
 +2,27%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02128 = 1% * B)

€ 2,12839

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,54308

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 16,97389
 +2,27%

Incidenza Manodopera sul totale 46,98% € 7,97440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02128
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.060    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
060 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 30
mm ICB, per l’isolamento termico delle riquadrature delle aperture sulle
superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe E
di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e densità 110/130Kg/m3.
Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i tagli a misura o la
rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle
riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore a cm 7 ed
altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,89700

 Totale 02  € 8,89700

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,25625

 Totale AT  € 0,41218

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 5,02228
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PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.002
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 30 mm

1,15000
m²

€ 27,19760
 +0,9%

€ 31,27724

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 41,28858

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,62042

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 19,38742

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 75,00746
 -6,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12001 = 1% * B)

€ 12,00119

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,70087

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 95,70952
 -6,37%

Incidenza Manodopera sul totale 29,55% € 28,28442

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12001
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.1449    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
1449 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in
pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in
classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti
adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle
sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di
calpestio, densità 55 kg/m3 spessore mm. 60.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,66910

 Totale 02  € 2,66910

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 10,17460

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
03    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 60

1,15000
m²

€ 16,96000
 -7,18%

€ 19,50400

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 37,74530

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 65,57554
 -1,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10492 = 1% * B)

€ 10,49209

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,60676
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 83,67439
 -1,76%

Incidenza Manodopera sul totale 26,55% € 22,21761

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10492

Pagina 2.903 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.1451    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
1451 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante (certificato ETA004) in
pannelli in lana di vetro (MW) conforme alla norma UNI EN 13162:2015,
rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in
classe A2 di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo degli
accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei
pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti
adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle
sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di
calpestio, densità 55 kg/m3 spessore mm. 80.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,55880

 Totale 02  € 3,55880

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 10,17460

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
04    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 80

1,15000
m²

€ 22,56000
 -7,26%

€ 25,94400

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 44,18530

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 72,90524
 -2,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11665 = 1% * B)

€ 11,66484

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,45701
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 93,02709
 -2,28%

Incidenza Manodopera sul totale 24,84% € 23,10731

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11665
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.2009    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
2009 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica
espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano
di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm 40

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,14000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,77940

 Totale 02  € 1,77940

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PF02.003 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 40 mm

1,15000
m²

€ 25,51299
 +2,31%

€ 29,33994

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,10000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,13820

 Totale PRCAM  € 45,06805

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 72,00859
 +1,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11521 = 1% * B)

€ 11,52137
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,35300

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 91,88296
 +1,32%

Incidenza Manodopera sul totale 23,21% € 21,32791

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11521
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.2013    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
2013 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica
espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano
di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 60

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,66910

 Totale 02  € 2,66910

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PF02.005 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 60 mm

1,15000
m²

€ 36,55948
 +3,32%

€ 42,04340

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,10000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,13820

 Totale PRCAM  € 57,77151

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 85,60175
 +1,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13696 = 1% * B)

€ 13,69628
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,92980

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 109,22783
 +1,94%

Incidenza Manodopera sul totale 20,34% € 22,21761

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13696
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.2017    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
2017 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma di resina fenolica
espansa PF,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), conforme alla norma
UNI EN 13166, conducibilità termica dichiarata (λD) 0,021 W/mK [UNI EN ISO
10456], in classe B di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1, completo
degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura
dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute
alle sporgenze, nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano
di calpestio. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 80

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,55880

 Totale 02  € 3,55880

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PF02.007 
   

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN SCHIUMA DI RESINA
FENOLICA ESPANSA - PF
RIVESTITI AMBO LATI CON VELOVETRO
SATURATO.
Densità ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13166:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,020-0,025 W/mK
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco: B
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 47,68848
 +2,14%

€ 54,84175

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,10000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,13820

 Totale PRCAM  € 70,56986

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 99,28980
 +1,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15886 = 1% * B)

€ 15,88637
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,51762

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 126,69379
 +1,46%

Incidenza Manodopera sul totale 18,24% € 23,10731

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15886
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.3107    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3107 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) dello spessore 50 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,22425

 Totale 02  € 2,22425

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.004
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 50 mm

1,15000
m²

€ 14,98000 € 17,22700

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 33,94211

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 61,32750
 -4,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09812 = 1% * B)

€ 9,81240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,11399

Pagina 2.917 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 78,25389
 -4,31%

Incidenza Manodopera sul totale 27,82% € 21,77276

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09812
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.3109    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3109 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) dello spessore 60 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,55880

 Totale 02  € 3,55880

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.006
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 21,82000 € 25,09300

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 41,80811

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 70,52805
 -6,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11284 = 1% * B)

€ 11,28449

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,18125
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 89,99379
 -6,06%

Incidenza Manodopera sul totale 25,68% € 23,10731

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11284
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.3127    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3127 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 50 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,22425

 Totale 02  € 2,22425

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.003
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 50

1,15000
m²

€ 17,26000
 +0,03%

€ 19,84900

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 36,56411

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 63,94950
 +0,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10232 = 1% * B)

€ 10,23192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,41814
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 81,59956
 +0,45%

Incidenza Manodopera sul totale 26,68% € 21,77276

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10232
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.3129    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3129 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 60 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,66910

 Totale 02  € 2,66910

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.004
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 60

1,15000
m²

€ 19,96000
 -0,02%

€ 22,95400

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 39,66911

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 67,49935
 +0,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10800 = 1% * B)

€ 10,79990

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,82993
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 86,12918
 +0,41%

Incidenza Manodopera sul totale 25,8% € 22,21761

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10800
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.3131    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3131 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 80 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,55880

 Totale 02  € 3,55880

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.007
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 80

1,15000
m²

€ 25,54000
 -0,01%

€ 29,37100

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 46,08611

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 74,80605
 +0,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11969 = 1% * B)

€ 11,96897

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,67750
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 95,45252
 +0,37%

Incidenza Manodopera sul totale 24,21% € 23,10731

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11969
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.3133    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3133 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 100 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,44850

 Totale 02  € 4,44850

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.009
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 100

1,15000
m²

€ 30,98000
 -0,01%

€ 35,62700

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 52,34211

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 81,95175
 +0,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13112 = 1% * B)

€ 13,11228

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,50640
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 104,57043
 +0,34%

Incidenza Manodopera sul totale 22,95% € 23,99701

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13112
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.3137    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3137 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 30 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,33455

 Totale 02  € 1,33455

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.001
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 30

1,15000
m²

€ 11,84000
 +0,03%

€ 13,61600

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 30,33111

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 56,82680
 +0,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09092 = 1% * B)

€ 9,09229

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,59191
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 72,51100
 +0,5%

Incidenza Manodopera sul totale 28,8% € 20,88306

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09092
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.3139    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3139 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 40 mm densità 43-48 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,14000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,77940

 Totale 02  € 1,77940

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.002
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 40

1,15000
m²

€ 14,61000
 +0,01%

€ 16,80150

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 33,51661

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 60,45715
 +0,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09673 = 1% * B)

€ 9,67314

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,01303
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 77,14332
 +0,46%

Incidenza Manodopera sul totale 27,65% € 21,32791

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09673
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.3207    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3207 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 30 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,33455

 Totale 02  € 1,33455

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.002
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 30 mm

1,15000
m²

€ 10,45000 € 12,01750

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 28,73261

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 55,22830
 +0,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08837 = 1% * B)

€ 8,83653

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,40648

Pagina 2.941 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 70,47131
 +0,5%

Incidenza Manodopera sul totale 29,63% € 20,88306

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08837
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.3209    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3209 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 70 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,11395

 Totale 02  € 3,11395

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.005
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 70 mm

1,15000
m²

€ 19,45000
 +0,02%

€ 22,36750

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 39,08261

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 67,35770
 +0,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10777 = 1% * B)

€ 10,77723

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,81349
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 85,94842
 +0,42%

Incidenza Manodopera sul totale 26,37% € 22,66246

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10777
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.3211    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3211 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 90 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma UNI
EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,31500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,00365

 Totale 02  € 4,00365

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.006
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 90 mm

1,15000
m²

€ 24,06000
 0%

€ 27,66900

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 44,38411

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 73,54890
 +0,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11768 = 1% * B)

€ 11,76782

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,53167
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 93,84839
 +0,38%

Incidenza Manodopera sul totale 25,1% € 23,55216

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11768
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.3213    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3213 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 120 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,33820

 Totale 02  € 5,33820

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.008
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

1,15000
m²

€ 31,30000
 -0,01%

€ 35,99500

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 52,71011

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 85,69579
 +0,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13711 = 1% * B)

€ 13,71133

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,94071
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 109,34783
 +0,86%

Incidenza Manodopera sul totale 22,76% € 24,88671

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13711
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.3215    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3215 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 140 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,22790

 Totale 02  € 6,22790

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

1,15000
m²

€ 35,76000
 +0,01%

€ 41,12400

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 57,83911

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 91,71449
 +0,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14674 = 1% * B)

€ 14,67432

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,63888
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 117,02769
 +0,81%

Incidenza Manodopera sul totale 22,03% € 25,77641

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14674
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.3217    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3217 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 160 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,11760

 Totale 02  € 7,11760

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746

Pagina 2.955 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

1,15000
m²

€ 43,93000
 0%

€ 50,51950

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 67,23461

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 105,63593
 +1,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16902 = 1% * B)

€ 16,90175

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,25377
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 134,79145
 +1,17%

Incidenza Manodopera sul totale 20,61% € 27,78391

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16902

Pagina 2.957 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.3219    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3219 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 180 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,00730

 Totale 02  € 8,00730

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

1,15000
m²

€ 48,89000
 0%

€ 56,22350

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 72,93861

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 112,22963
 +1,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17957 = 1% * B)

€ 17,95674

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,01864
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 143,20501
 +1,1%

Incidenza Manodopera sul totale 20,02% € 28,67361

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17957
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.3221    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3221 - Fornitura e posa in opera di pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) delle spessore 200 mm densità 35 kg/m3, conforme alla norma
UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre
alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono
altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene.
Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,89700

 Totale 02  € 8,89700

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,50000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,64841

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.010
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

1,15000
m²

€ 53,42000
 +0,01%

€ 61,43300

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 78,14811

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 118,32883
 +1,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18933 = 1% * B)

€ 18,93261

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,72614
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 150,98758
 +1,05%

Incidenza Manodopera sul totale 19,58% € 29,56331

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18933
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.3307    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3307 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso
(PUR) dello spessore mm. 30 conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm.
13, dello spessore complessivo di mm 43, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la
stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la
rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a
sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura
con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa
dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano
di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,18612

 Totale 02  € 2,18612

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM
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TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR12.001
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO
ESPANSO RIGIDO - PIR
ACCOPPIATI A LASTRA DI CARTONGESSO
SU LATO INTERNO
Esenti da CFC, HCF.
Massa volumica ρ ~ 34 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: Euroclasse B s1 d0
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore del poliuretano espanso: 30 mm
Spessore complessivo < 43 mm circa

1,15000
m²

€ 20,82463 € 23,94832

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 43,61696

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 66,20050
 -0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10592 = 1% * B)

€ 10,59208

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,67926

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 84,47184
 -0,09%

Incidenza Manodopera sul totale 20,77% € 17,54288

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10592
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.3309    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3309 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso
(PUR) dello spessore mm. 40 conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm.
13, dello spessore complessivo di mm 53, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la
stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la
rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a
sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura
con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa
dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano
di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,69452

 Totale 02  € 2,69452

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM
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TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR12.002
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO
ESPANSO RIGIDO - PIR
ACCOPPIATI A LASTRA DI CARTONGESSO
SU LATO INTERNO
Esenti da CFC, HCF.
Massa volumica ρ ~ 34 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: Euroclasse B s1 d0
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore del poliuretano espanso: 40 mm
Spessore complessivo < 53 mm circa

1,15000
m²

€ 23,46531 € 26,98511

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 46,65375

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 69,74569
 -10,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11159 = 1% * B)

€ 11,15931

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,09050

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 88,99550
 -10,07%

Incidenza Manodopera sul totale 20,28% € 18,05128

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11159
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.3311    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3311 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso
(PUR) dello spessore mm. 50 conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm.
13, dello spessore complessivo di mm 63, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la
stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la
rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a
sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura
con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa
dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano
di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,20292

 Totale 02  € 3,20292

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM
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TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR12.003
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO
ESPANSO RIGIDO - PIR
ACCOPPIATI A LASTRA DI CARTONGESSO
SU LATO INTERNO
Esenti da CFC, HCF.
Massa volumica ρ ~ 34 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: Euroclasse B s1 d0
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore del poliuretano espanso: 50 mm
Spessore complessivo < 63 mm circa

1,15000
m²

€ 27,21193 € 31,29372

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 50,96236

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 74,56270
 -8,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11930 = 1% * B)

€ 11,93003

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,64927

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 95,14200
 -8,95%

Incidenza Manodopera sul totale 19,51% € 18,55968

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11930
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.3315    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3315 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso
(PUR) dello spessore mm. 80 conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm.
13, dello spessore complessivo di mm 93, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la
stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la
rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a
sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura
con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa
dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano
di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,37200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,72812

 Totale 02  € 4,72812

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM
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TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR12.005
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO
ESPANSO RIGIDO - PIR
ACCOPPIATI A LASTRA DI CARTONGESSO
SU LATO INTERNO
Esenti da CFC, HCF.
Massa volumica ρ ~ 34 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: Euroclasse B s1 d0
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore del poliuretano espanso: 80 mm
Spessore complessivo < 93 mm circa

1,15000
m²

€ 36,80897 € 42,33032

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 61,99896

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 87,12450
 -13,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13940 = 1% * B)

€ 13,93992

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,10644

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 111,17086
 -13,33%

Incidenza Manodopera sul totale 18,07% € 20,08488

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13940
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.3317    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
3317 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in Poliuretano espanso
(PUR) dello spessore mm. 100 conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, abbinato a pannelli di cartongesso dello spessore mm.
13, dello spessore complessivo di mm 113, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009; completi degli accessori di ancoraggio, dei
sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, la
stuccatura dei giunti con armatura con rete in tessuto di fibra di vetro, la
rasatura delle superfici e la successiva tinteggiatura estesa alle riprese delle
pareti adiacenti non isolate, sono escluse tutte le riquadrature dovute a
sporgenze, nicchie, lesene, ed è altresì escluso il rasante, l’ulteriore armatura
con rete in tessuto di fibra di vetro, come le due mani di primer e la stesa
dello strato di intonaco di fondo. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano
di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,45200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,74492

 Totale 02  € 5,74492

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM
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TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR12.006
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO
ESPANSO RIGIDO - PIR
ACCOPPIATI A LASTRA DI CARTONGESSO
SU LATO INTERNO
Esenti da CFC, HCF.
Massa volumica ρ ~ 34 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: Euroclasse B s1 d0
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore del poliuretano espanso: 100 mm
Spessore complessivo < 113 mm circa

1,15000
m²

€ 43,40257 € 49,91296

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 69,58160

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 95,72394
 -14,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15316 = 1% * B)

€ 15,31583

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,10398

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 122,14375
 -14,76%

Incidenza Manodopera sul totale 17,28% € 21,10168

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15316
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.4111    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4111 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A1 di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e
dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla
tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì
escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per
altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3
spessore mm. 60.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,66910

 Totale 02  € 2,66910

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

 Totale PR  € 4,68912

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873

TOS25_PRCAM.P18.SIL02.001 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO
Densità ρ ~ 95 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
60 mm

1,15000
m²

€ 40,96938
 +5%

€ 47,11479

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 123,96062

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 151,20994
 +2,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24194 = 1% * B)

€ 24,19359

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,54035

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 192,94388
 +2,66%

Incidenza Manodopera sul totale 11,52% € 22,21761

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24194
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.4113    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4113 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A1 di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e
dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla
tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì
escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per
altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3
spessore mm. 80.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,55880

 Totale 02  € 3,55880

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

 Totale PR  € 4,68912

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873

TOS25_PRCAM.P18.SIL02.002 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO
Densità ρ ~ 95 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
80 mm

1,15000
m²

€ 53,13213
 +5%

€ 61,10195

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 137,94778

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 166,08680
 +2,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26574 = 1% * B)

€ 26,57389

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,26607

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 211,92676
 +2,83%

Incidenza Manodopera sul totale 10,9% € 23,10731

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26574
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.4115    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4115 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A1 di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e
dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla
tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì
escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per
altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio, densità 95 kg/m3
spessore mm 100.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,44850

 Totale 02  € 4,44850

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

 Totale PR  € 4,68912

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873

TOS25_PRCAM.P18.SIL02.003 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO
Densità ρ ~ 95 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
100 mm

1,15000
m²

€ 64,48625
 +5%

€ 74,15919

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 151,00502

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 180,03374
 +2,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28805 = 1% * B)

€ 28,80540

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,88391

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 229,72305
 +2,97%

Incidenza Manodopera sul totale 10,45% € 23,99701

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28805
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.4209    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4209 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A1 di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e
dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla
tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì
escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per
altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3
spessore mm 30.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,33455

 Totale 02  € 1,33455

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

 Totale PR  € 4,68912

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.001 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
30 mm

1,15000
m²

€ 42,73149
 +5%

€ 49,14121

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 125,98704

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 151,90181
 +2,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24304 = 1% * B)

€ 24,30429

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,62061

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 193,82671
 +2,71%

Incidenza Manodopera sul totale 10,77% € 20,88306

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24304
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.4211    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4211 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A1 di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e
dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla
tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì
escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per
altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 40.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,14000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,77940

 Totale 02  € 1,77940

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

 Totale PR  € 4,68912

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980

Pagina 2.982 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.002 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
40 mm

1,15000
m²

€ 56,62216
 +5%

€ 65,11548

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 141,96131

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 168,32093
 +2,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26931 = 1% * B)

€ 26,93135

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,52523

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 214,77751
 +2,91%

Incidenza Manodopera sul totale 9,93% € 21,32791

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26931
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.4213    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4213 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A1 di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e
dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla
tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì
escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per
altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3
spessore mm 50.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,22425

 Totale 02  € 2,22425

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

 Totale PR  € 4,68912

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.003 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
50 mm

1,15000
m²

€ 23,84363
 +2,14%

€ 27,42017

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 104,26600

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 131,07047
 +1,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20971 = 1% * B)

€ 20,97128

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,20418

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 167,24593
 +1,74%

Incidenza Manodopera sul totale 13,02% € 21,77276

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20971
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.4215    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4215 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A1 di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e
dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla
tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì
escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per
altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3
spessore mm 60.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,66910

 Totale 02  € 2,66910

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

 Totale PR  € 4,68912

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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 provincia di Arezzo 2025

998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.004 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
60 mm

1,15000
m²

€ 28,60275
 +2,14%

€ 32,89316

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 109,73899

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 136,98831
 +1,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21918 = 1% * B)

€ 21,91813

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,89064

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 174,79708
 +1,75%

Incidenza Manodopera sul totale 12,71% € 22,21761

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21918
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.4217    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4217 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A1 di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e
dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla
tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì
escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per
altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 80.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,55880

 Totale 02  € 3,55880

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

 Totale PR  € 4,68912

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.005 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
80 mm

1,15000
m²

€ 37,63313
 +2,1%

€ 43,27810

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 120,12393

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 148,26295
 +1,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23722 = 1% * B)

€ 23,72207

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,19850

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 189,18352
 +1,76%

Incidenza Manodopera sul totale 12,21% € 23,10731

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23722
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.4219    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
4219 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con pannelli in idrati di silicato di calcio, rispondente ai CAM, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), in classe A1 di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1, completo degli accessori di ancoraggio, dei sfridi e
dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla
tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti non isolate. Sono altresì
escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze, nicchie o lesene. Per
altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio, densità 100/115 kg/m3
spessore mm. 100.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,44850

 Totale 02  € 4,44850

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

 Totale PR  € 4,68912

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.009.001 
   

 - ADESIVA CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
Per muratura in blocchi e pannelli in
calcestruzzo cellulare e silicato di calcio e
per rasatura di pareti interne ed esterne.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Certificata CE secondo la UNI EN

7,00000
kg

€ 0,63140
 +2,5%

€ 4,41980
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998-1:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 1
mm, per spessori fino a 5 mm

TOS25_PRCAM.P09.017.003 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria oltre 7
mm

4,50000
kg

€ 1,16194
 +1,75%

€ 5,22873

TOS25_PRCAM.P18.SIL04.006 
   

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN IDRATI DI SILICATO DI
CALCIO.
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità ρ ~ 110 -115 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Spessore:
100 mm

1,15000
m²

€ 46,30388
 +2,06%

€ 53,24946

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

6,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 65,49000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 130,09529

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 159,12401
 +1,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25460 = 1% * B)

€ 25,45984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,45839

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 203,04224
 +1,75%

Incidenza Manodopera sul totale 11,82% € 23,99701

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25460
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.537    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
537 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 20
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e
densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i
tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore
a cm 7 ed altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,07000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,88970

 Totale 02  € 0,88970

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,25625

 Totale AT  € 0,41218

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 5,02228
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PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.001
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 20 mm

1,15000
m²

€ 15,67986
 +0,9%

€ 18,03184

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 28,04318

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,10502

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 24,87202

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 59,23936
 -8,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09478 = 1% * B)

€ 9,47830

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,87177

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 75,58943
 -8,1%

Incidenza Manodopera sul totale 34,08% € 25,76172

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09478
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.541    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
541 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 40
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e
densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i
tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore
a cm 7 ed altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,14000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,77940

 Totale 02  € 1,77940

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,25625

 Totale AT  € 0,41218

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 5,02228
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PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.003
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 40 mm

1,15000
m²

€ 36,26649
 +0,9%

€ 41,70646

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 51,71780

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,10502

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 24,87202

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 83,80368
 -5,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13409 = 1% * B)

€ 13,40859

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,72123

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 106,93350
 -5,64%

Incidenza Manodopera sul totale 24,92% € 26,65142

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13409
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.543    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
543 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 50
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e
densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i
tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore
a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,22425

 Totale 02  € 2,22425

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,25625

 Totale AT  € 0,41218

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 5,02228
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PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.004
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 50 mm

1,15000
m²

€ 45,29704
 +0,9%

€ 52,09160

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 62,10294

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,10502

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 24,87202

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 94,63367
 -4,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15141 = 1% * B)

€ 15,14139

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,97751

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 120,75257
 -4,94%

Incidenza Manodopera sul totale 22,44% € 27,09627

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15141
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.545    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
545 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 60
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e
densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i
tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore
a cm. 7 ed altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,66910

 Totale 02  € 2,66910

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,25625

 Totale AT  € 0,41218

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 5,02228
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PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.005
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 60 mm

1,15000
m²

€ 54,36290
 +0,9%

€ 62,51734

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 72,52868

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,10502

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 24,87202

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 105,50426
 -4,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16881 = 1% * B)

€ 16,88068

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,23849

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 134,62343
 -4,37%

Incidenza Manodopera sul totale 20,46% € 27,54112

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16881
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.547    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
547 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 80
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e
densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i
tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore
a cm 7 ed altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,55880

 Totale 02  € 3,55880

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,25625

 Totale AT  € 0,41218

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 5,02228
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PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.006
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 72,49463
 +0,9%

€ 83,36882

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 93,38016

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,10502

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 24,87202

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 127,24544
 -3,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20359 = 1% * B)

€ 20,35927

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,76047

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 162,36518
 -3,52%

Incidenza Manodopera sul totale 17,51% € 28,43082

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20359
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.549    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
549 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 100
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e
densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i
tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore
a cm 7 ed altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,44850

 Totale 02  € 4,44850

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,25625

 Totale AT  € 0,41218

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 5,02228
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PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.007
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 100 mm

1,15000
m²

€ 90,59407
 +0,9%

€ 104,18318

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 114,19452

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,10502

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 24,87202

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 148,94950
 -2,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23832 = 1% * B)

€ 23,83192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,27814

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 190,05956
 -2,9%

Incidenza Manodopera sul totale 15,43% € 29,32052

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23832
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.551    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
551 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 120
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e
densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i
tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore
a cm 7 ed altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,33820

 Totale 02  € 5,33820

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,25625

 Totale AT  € 0,41218

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 5,02228
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PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.008
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

1,15000
m²

€ 108,79643
 +0,9%

€ 125,11589

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 135,12723

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,10502

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 24,87202

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 170,77191
 -2,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27324 = 1% * B)

€ 27,32351

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,80954

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 217,90496
 -2,44%

Incidenza Manodopera sul totale 13,86% € 30,21022

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27324
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.553    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
553 - Fornitura e posa in opera di pannelli in sughero naturale spessore 140
mm (ICB), densità 110-130 kg/m3, per l’isolamento termico delle riquadrature
delle aperture sulle superfici interne opache. Conforme alla norma UNI EN
13170:2015 in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009 e
densità 110/130Kg/m3. Sono compresi gli accessori di ancoraggio, i sfridi e i
tagli a misura o la rifinitura dei pannelli a regola d'arte, oltre alla tinteggiatura
estesa alle riprese delle pareti adiacenti. Per mazzette di larghezza superiore
a cm 7 ed altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,22790

 Totale 02  € 6,22790

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,25625

 Totale AT  € 0,41218

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

3,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 1,74276

TOS25_PR.P22.031.010  - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme alla UNI EN 14259:2004 - nastro
biadesivo

1,00000
m

€ 1,00000
 -84,54%

€ 1,00000

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 5,02228
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PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

8,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 8,13968

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.009
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

1,15000
m²

€ 126,82222
 +0,9%

€ 145,84555

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 155,85689

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,10502

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 24,87202

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 192,39127
 -2,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30783 = 1% * B)

€ 30,78260

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,31739

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 245,49126
 -2,08%

Incidenza Manodopera sul totale 12,67% € 31,09992

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30783
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.827    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
827 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 50 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,20000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,54200

 Totale 02  € 2,54200

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 10,17460

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
02    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 50 mm

1,15000
m²

€ 9,84256
 -19,25%

€ 11,31894

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 29,56024

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 57,26338
 -3,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09162 = 1% * B)

€ 9,16214

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,64255
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 73,06807
 -3,97%

Incidenza Manodopera sul totale 30,23% € 22,09051

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09162
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.829    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
829 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 60 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai CAM,
di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,05040

 Totale 02  € 3,05040

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 10,17460

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
03    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 60 mm

1,15000
m²

€ 11,81107
 -19,34%

€ 13,58273

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 31,82403

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 60,03557
 -4,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09606 = 1% * B)

€ 9,60569

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,96413
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 76,60539
 -4,64%

Incidenza Manodopera sul totale 29,5% € 22,59891

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09606
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.833    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
833 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 100 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,08400

 Totale 02  € 5,08400

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 10,17460

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
05    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

1,15000
m²

€ 19,68512
 -18,71%

€ 22,63789

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 40,87919

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 71,12433
 -6,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11380 = 1% * B)

€ 11,37989

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,25042
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 90,75464
 -6,42%

Incidenza Manodopera sul totale 27,14% € 24,63251

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11380
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.835    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
835 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 120 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,48000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,10080

 Totale 02  € 6,10080

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 10,17460

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
06    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

1,15000
m²

€ 23,62214
 -14,96%

€ 27,16546

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 45,40676

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 79,15504
 -4,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12665 = 1% * B)

€ 12,66481

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,18199
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 101,00184
 -4,8%

Incidenza Manodopera sul totale 25,39% € 25,64931

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12665
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.837    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
837 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 140 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,11760

 Totale 02  € 7,11760

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 10,17460

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
07    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

1,15000
m²

€ 27,55917
 -14,71%

€ 31,69305

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 49,93435

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,54851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 82,21309
 -5,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13154 = 1% * B)

€ 13,15409

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,53672
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 104,90390
 -5,88%

Incidenza Manodopera sul totale 25,42% € 26,66611

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13154

Pagina 3.022 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.839    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
839 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 160 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,64000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,13440

 Totale 02  € 8,13440

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 10,17460

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
08    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

1,15000
m²

€ 31,49619
 -20,31%

€ 36,22062

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 54,46192

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 93,88004
 -7,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15021 = 1% * B)

€ 15,02081

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,89009
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 119,79094
 -7,81%

Incidenza Manodopera sul totale 24,04% € 28,80071

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15021

Pagina 3.025 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.841    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
841 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 180 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,72000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,15120

 Totale 02  € 9,15120

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 10,17460

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
09    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

1,15000
m²

€ 35,43322
 -19,24%

€ 40,74820

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 58,98950

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 99,42442
 -7,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15908 = 1% * B)

€ 15,90791

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,53323
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 126,86556
 -7,82%

Incidenza Manodopera sul totale 23,5% € 29,81751

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15908
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.843    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
843 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 200 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,80000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 10,16800

 Totale 02  € 10,16800

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 10,17460

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
10    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 200 mm

1,15000
m²

€ 39,37024
 -18,55%

€ 45,27578

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 63,51708

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 104,96880
 -7,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16795 = 1% * B)

€ 16,79501

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,17638
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 133,94019
 -7,93%

Incidenza Manodopera sul totale 23,02% € 30,83431

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16795
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.845    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
845 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 220 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,88000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 11,18480

 Totale 02  € 11,18480

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 10,17460

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
11    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 220 mm

1,15000
m²

€ 43,30726
 -31,71%

€ 49,80335

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 68,04465

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 110,51317
 -16,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17682 = 1% * B)

€ 17,68211

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,81953
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 141,01481
 -16,51%

Incidenza Manodopera sul totale 22,59% € 31,85111

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17682
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.002.847    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
002 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO SU SUPERFICI INTERNE
"DISPERDENTI" OPACHE VERTICALI RETTE, rispondenti alle normative
tecniche vigenti previste dalle linee guida ETAG e dalle norme UNI,
rispondente ai requisiti CAM e composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), realizzato su qualunque supporto ad esclusione del legno,
quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli (se
necessari), se non diversamente precisato, il rasante, l'armatura con rete in
tessuto di fibra di vetro, due mani di primer, strato di intonaco di fondo steso
a spatola di almeno 3 mm di finitura (rivestimento con eventuale fondo
adatto al sistema) e gli accessori, (se non diversamente precisato) in base
alla tipologia di materiale. E’ compresa altresì la verifica del supporto, sono
esclusi, quindi da computare a parte, l’eventuale realizzazione del sottofondo
o il grosso ripristino dell’intonaco della parete e lo strato di collante, tutte le
opere di adeguamento degli impianti elettrici (placche, interruttori, prese e
scatole di derivazione etc), gli impianti termici e/o meccanici (radiatori,
fancoiler, split interni etc), come la rimozione e nuova fornitura del battiscopa
e la tinteggiatura delle pareti o i ripristini degli imbotti delle aperture interne.
847 - Fornitura e posa in opera di pannelli di isolante in lana di roccia (MW)
spessore 240 mm densità 80/90 kg/m3 senza rivestimento, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), completo degli accessori di
ancoraggio, dei sfridi e dei tagli a misura e della rifinitura dei pannelli a
regola d'arte, oltre alla tinteggiatura estesa alle riprese delle pareti adiacenti
non isolate. Sono altresì escluse tutte le riquadrature dovute alle sporgenze,
nicchie o lesene. Per altezze della parete fino a 4 m dal piano di calpestio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,96000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 12,20160

 Totale 02  € 12,20160

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 10,17460

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
12    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 240 mm

1,15000
m²

€ 47,24429
 -31,49%

€ 54,33093

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 72,57223

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 20,66631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 116,05755
 -16,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18569 = 1% * B)

€ 18,56921

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,46268
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 148,08944
 -16,96%

Incidenza Manodopera sul totale 22,19% € 32,86791

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18569
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.002    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
002 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,18500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,35135

 Totale 02  € 2,35135

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,47419

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289
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stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 27,27957

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
5    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,05000
m²

€ 18,97170
 +4,47%

€ 19,92029

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 23,10809

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 73,94130
 +4,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11831 = 1% * B)

€ 11,83061

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,57719

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 94,34910
 +4,32%

Incidenza Manodopera sul totale 24,46% € 23,07945

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11831
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.005    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
005 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,26000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,30460

 Totale 02  € 3,30460

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,47419

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289
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stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 27,27957

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
7    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 30,41340
 +5,68%

€ 31,93407

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 35,12187

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 86,90833
 +4,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13905 = 1% * B)

€ 13,90533

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,08137

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 110,89503
 +4,73%

Incidenza Manodopera sul totale 21,67% € 24,03270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13905
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.006    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
006 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,26000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,30460

 Totale 02  € 3,30460

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,47419

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
7    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 30,41340
 +5,68%

€ 31,93407

TOS25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - GUAINA LIQUIDA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 0%

€ 6,59890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 41,72077

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 83,19434
 +2,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13311 = 1% * B)

€ 13,31109

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,65054

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 106,15597
 +2,23%

Incidenza Manodopera sul totale 22,64% € 24,03270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13311
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.008    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
008 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 160.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,62235

 Totale 02  € 3,62235

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,47419

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289
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stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 27,27957

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

1,05000
m²

€ 37,22000
 +3,27%

€ 39,08100

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 42,26880

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 94,37301
 +3,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15100 = 1% * B)

€ 15,09968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,94727

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 120,41996
 +3,79%

Incidenza Manodopera sul totale 20,22% € 24,35045

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15100
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.022    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
022 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 80.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,18500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,35135

 Totale 02  € 2,35135

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,47419

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289
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stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 27,27957

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.006
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 80 mm

1,05000
m²

€ 21,82000 € 22,91100

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 26,09880

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 76,93201
 -2,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12309 = 1% * B)

€ 12,30912

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,92411

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 98,16524
 -2,78%

Incidenza Manodopera sul totale 23,51% € 23,07945

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12309
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.025    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
025 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 120.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,26000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,30460

 Totale 02  € 3,30460

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,47419

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

Pagina 3.048 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 27,27957

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.008
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 31,30000
 -0,01%

€ 32,86500

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 36,05280

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 87,83926
 +2,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14054 = 1% * B)

€ 14,05428

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,18935

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 112,08289
 +2,57%

Incidenza Manodopera sul totale 21,44% € 24,03270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14054
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.026    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
026 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,26000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,30460

 Totale 02  € 3,30460

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,47419

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 20,21795

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.008
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 31,30000
 -0,01%

€ 32,86500

TOS25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - GUAINA LIQUIDA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 0%

€ 6,59890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 42,65170

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 87,37654
 +2,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13980 = 1% * B)

€ 13,98025

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,13568

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 111,49247
 +2,43%

Incidenza Manodopera sul totale 21,56% € 24,03270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13980
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.028    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
028 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 160.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,62235

 Totale 02  € 3,62235

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,47419

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289
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stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 27,27957

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

1,05000
m²

€ 43,93000
 0%

€ 46,12650

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 49,31430

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 101,41851
 +2,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16227 = 1% * B)

€ 16,22696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,76455

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 129,41002
 +2,22%

Incidenza Manodopera sul totale 18,82% € 24,35045

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16227
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.042    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
042 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 80
mm.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,18500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,35135

 Totale 02  € 2,35135

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,47419

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289
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Spessore: 4 mm

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 27,27957

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
04    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,05000
m²

€ 15,74810
 -18,92%

€ 16,53551

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 19,72331

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 70,55652
 -2,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11289 = 1% * B)

€ 11,28904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,18456

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 90,03012
 -2,29%

Incidenza Manodopera sul totale 25,64% € 23,07945

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11289
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.045    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
045 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 120
mm.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,26000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,30460

 Totale 02  € 3,30460

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,47419

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289
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Spessore: 4 mm

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 27,27957

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
06    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 23,62214
 -14,96%

€ 24,80325

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 27,99105

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 79,77751
 -2,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12764 = 1% * B)

€ 12,76440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,25419

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 101,79610
 -2,63%

Incidenza Manodopera sul totale 23,61% € 24,03270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12764
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.046    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
046 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm.
120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,26000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,30460

 Totale 02  € 3,30460

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,47419

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 20,21795

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
06    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 23,62214
 -14,96%

€ 24,80325

TOS25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - GUAINA LIQUIDA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 0%

€ 6,59890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 34,58995

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 79,31479
 -2,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12690 = 1% * B)

€ 12,69037

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,20052

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 101,20568
 -2,81%

Incidenza Manodopera sul totale 23,75% € 24,03270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12690
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.048    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
048 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm.
160.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,62235

 Totale 02  € 3,62235

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,47419

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289
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Spessore: 4 mm

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 27,27957

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
08    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

1,05000
m²

€ 31,49619
 -20,31%

€ 33,07100

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 36,25880

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,72810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 88,36301
 -6,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14138 = 1% * B)

€ 14,13808

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,25011

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 112,75120
 -6,58%

Incidenza Manodopera sul totale 21,6% € 24,35045

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14138
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.102    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
102 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,27100

 Totale 02  € 1,27100

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,11500
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,48516

 Totale AT  € 0,66235

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
5    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,05000
m²

€ 18,97170
 +4,47%

€ 19,92029

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 23,10809

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 68,75617
 +1,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11001 = 1% * B)

€ 11,00099

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,97572

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 87,73288
 +1,3%

Incidenza Manodopera sul totale 31,94% € 28,01905

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11001
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.105    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
105 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,15000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,90650

 Totale 02  € 1,90650

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,11500
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,48516

 Totale AT  € 0,66235

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
7    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 30,41340
 +5,68%

€ 31,93407

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 35,12187

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 81,40545
 +2,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13025 = 1% * B)

€ 13,02487

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,44303

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 103,87335
 +2,19%

Incidenza Manodopera sul totale 27,59% € 28,65455

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13025
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.106    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
106 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 120 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,15000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,90650

 Totale 02  € 1,90650

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,47419

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 9,90506

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00  - DI ORIGINE SINTETICA. 1,05000 € 30,41340 € 31,93407
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7    PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

m²  +5,68%

TOS25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - GUAINA LIQUIDA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 0%

€ 6,59890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 41,72077

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 80,75457
 +2,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12921 = 1% * B)

€ 12,92073

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,36753

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 103,04283
 +2,12%

Incidenza Manodopera sul totale 27,81% € 28,65455

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12921
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.108    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
108 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa,
spessore mm 160

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,18000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,28780

 Totale 02  € 2,28780

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,11500
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,48516

 Totale AT  € 0,66235

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

Pagina 3.068 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

1,05000
m²

€ 37,22000
 +3,27%

€ 39,08100

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 42,26880

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 22,55630

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 84,74193
 +1,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13559 = 1% * B)

€ 13,55871

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,83006

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 108,13070
 +1,52%

Incidenza Manodopera sul totale 22,98% € 24,84410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13559
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.112    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
112 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.)
- densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 60.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,66910

 Totale 02  € 2,66910

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

 Totale PR  € 2,90460

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

6,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 6,10476
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TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
5    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 60 mm

1,05000
m²

€ 13,31000
 +3,42%

€ 13,97550

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 23,26806

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 23,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 52,26295
 +1,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08362 = 1% * B)

€ 8,36207

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,06250

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 66,68752
 +1,71%

Incidenza Manodopera sul totale 38,86% € 25,91310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08362
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.114    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
114 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.)
- densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 80.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,55880

 Totale 02  € 3,55880

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

 Totale PR  € 2,90460

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

6,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 6,10476
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TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
6    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,05000
m²

€ 17,74500
 +3,41%

€ 18,63225

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 27,92481

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 23,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 57,80940
 +1,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09250 = 1% * B)

€ 9,24950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,70589

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 73,76479
 +1,81%

Incidenza Manodopera sul totale 36,34% € 26,80280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09250
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.118    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
118 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.)
- densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 120.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,33820

 Totale 02  € 5,33820

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

 Totale PR  € 2,90460

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

6,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 6,10476
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TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
8    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 26,84250
 +3,44%

€ 28,18463

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 37,47719

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 23,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 69,14118
 +1,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11063 = 1% * B)

€ 11,06259

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,02038

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 88,22415
 +1,99%

Incidenza Manodopera sul totale 32,4% € 28,58220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11063
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.122    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
122 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 80.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,27100

 Totale 02  € 1,27100

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,11500
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,48516

 Totale AT  € 0,66235

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.006
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 80 mm

1,05000
m²

€ 21,82000 € 22,91100

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 26,09880

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 71,74688
 -5,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11480 = 1% * B)

€ 11,47950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,32264

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 91,54902
 -5,75%

Incidenza Manodopera sul totale 30,61% € 28,01905

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11480
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.124    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
124 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.)
- densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 180.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,00730

 Totale 02  € 8,00730

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

5,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 7,07525

 Totale PR  € 7,07525

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

6,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 6,10476
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TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

1,05000
m²

€ 43,78250
 +3,28%

€ 45,97163

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 55,26419

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 23,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 93,76793
 +2,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15003 = 1% * B)

€ 15,00287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,87708

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 119,64788
 +2,92%

Incidenza Manodopera sul totale 26,12% € 31,25130

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15003
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.125    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
125 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm.120.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,15000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,90650

 Totale 02  € 1,90650

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,11500
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,48516

 Totale AT  € 0,66235

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.008
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 31,30000
 -0,01%

€ 32,86500

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 36,05280

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 82,33638
 +0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13174 = 1% * B)

€ 13,17382

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,55102

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 105,06122
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 27,27% € 28,65455

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13174
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.126    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
126 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,16000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,03360

 Totale 02  € 2,03360

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,47419

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 9,90506

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.008
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA

1,05000
m²

€ 31,30000
 -0,01%

€ 32,86500
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POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

TOS25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - GUAINA LIQUIDA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 0%

€ 6,59890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 42,65170

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 81,81260
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13090 = 1% * B)

€ 13,09002

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,49026

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 104,39288
 -0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 27,57% € 28,78165

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13090

Pagina 3.083 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.128    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
128 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 160.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,18000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,28780

 Totale 02  € 2,28780

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,11500
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,48516

 Totale AT  € 0,66235

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

1,05000
m²

€ 43,93000
 0%

€ 46,12650

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 49,31430

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 22,55630

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 91,78743
 +0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14686 = 1% * B)

€ 14,68599

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,64734

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 117,12076
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 21,21% € 24,84410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14686
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.142    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
142 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 80.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,27100

 Totale 02  € 1,27100

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,11500
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,48516

 Totale AT  € 0,66235

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
04    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,05000
m²

€ 15,74810
 -18,92%

€ 16,53551

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 19,72331

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 65,37139
 -5,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10459 = 1% * B)

€ 10,45942

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,58308

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 83,41389
 -5,53%

Incidenza Manodopera sul totale 33,59% € 28,01905

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10459
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.145    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
145 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,15000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,90650

 Totale 02  € 1,90650

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,11500
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,48516

 Totale AT  € 0,66235

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
06    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 23,62214
 -14,96%

€ 24,80325

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 27,99105

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 74,27463
 -5,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11884 = 1% * B)

€ 11,88394

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,61586

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 94,77443
 -5,52%

Incidenza Manodopera sul totale 30,23% € 28,65455

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11884
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.146    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
146 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 120 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,16000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,03360

 Totale 02  € 2,03360

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,47419

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 9,90506

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
06    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³

1,05000
m²

€ 23,62214
 -14,96%

€ 24,80325
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Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

TOS25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - GUAINA LIQUIDA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 0%

€ 6,59890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 34,58995

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 26,74805

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 73,75085
 -5,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11800 = 1% * B)

€ 11,80014

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,55510

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 94,10609
 -5,63%

Incidenza Manodopera sul totale 30,58% € 28,78165

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11800
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.148    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
148 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,18000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,28780

 Totale 02  € 2,28780

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,11500
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,48516

 Totale AT  € 0,66235

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
08    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

1,05000
m²

€ 31,49619
 -20,31%

€ 33,07100

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 36,25880

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 22,55630

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 78,73193
 -9,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12597 = 1% * B)

€ 12,59711

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,13290

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 100,46194
 -9,64%

Incidenza Manodopera sul totale 24,73% € 24,84410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12597
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.159A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
159A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 28/33
kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa,
spessore mm 50

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,66910

 Totale 02  € 2,66910

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
3    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 50 mm

1,05000
m²

€ 11,85700
 +4,47%

€ 12,44985

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 15,63765

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 19,05225

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 54,50287
 +1,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08720 = 1% * B)

€ 8,72046

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,32233

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 69,54566
 +1,53%

Incidenza Manodopera sul totale 31,23% € 21,72135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08720
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.161A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
161A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 60.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,66910

 Totale 02  € 2,66910

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
4    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 60 mm

1,05000
m²

€ 14,22940
 +4,47%

€ 14,94087

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 18,12867

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 23,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 61,18564
 +1,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09790 = 1% * B)

€ 9,78970

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,09753

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 78,07287
 +1,54%

Incidenza Manodopera sul totale 33,19% € 25,91310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09790
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.164    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
164 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 80 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,31200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,96552

 Totale 02  € 3,96552

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

 Totale AT  € 0,09450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
5    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,05000
m²

€ 18,97170
 +4,47%

€ 19,92029

TOS25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - GUAINA LIQUIDA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 0%

€ 6,59890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 29,70699

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 17,98580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 68,71949
 +1,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10995 = 1% * B)

€ 10,99512

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,97146

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 87,68607
 +1,71%

Incidenza Manodopera sul totale 25,03% € 21,95132

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10995
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.165A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
165A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,33820

 Totale 02  € 5,33820

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
6    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

1,05000
m²

€ 23,71525
 +4,47%

€ 24,90101

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 28,08881

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 23,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 73,81488
 +1,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11810 = 1% * B)

€ 11,81038

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,56253

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 94,18779
 +1,87%

Incidenza Manodopera sul totale 30,35% € 28,58220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11810
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.166A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
166A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 100.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,33820

 Totale 02  € 5,33820

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

 Totale AT  € 0,09450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289
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Spessore: 4 mm

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 27,27957

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
6    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

1,05000
m²

€ 23,71525
 +4,47%

€ 24,90101

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 28,08881

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 17,98580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 78,78688
 +4,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12606 = 1% * B)

€ 12,60590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,13928

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 100,53206
 +4,62%

Incidenza Manodopera sul totale 23,2% € 23,32400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12606
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.169A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
169A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,47348

 Totale 02  € 7,47348

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 20,61486

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
8    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 32,45500
 +3,26%

€ 34,07775

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 37,26555

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 23,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 88,77508
 +2,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14204 = 1% * B)

€ 14,20401

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,29791

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 113,27700
 +2,2%

Incidenza Manodopera sul totale 27,12% € 30,71748

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14204
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.170A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
170A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 140.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,47348

 Totale 02  € 7,47348

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

 Totale AT  € 0,09450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289
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Spessore: 4 mm

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 30,92775

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
8    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 32,45500
 +3,26%

€ 34,07775

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 37,26555

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 17,98580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 93,74708
 +4,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15000 = 1% * B)

€ 14,99953

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,87466

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 119,62127
 +4,5%

Incidenza Manodopera sul totale 21,28% € 25,45928

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.173B    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
173B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,92242

 Totale 02  € 8,92242

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

 Totale AT  € 0,09450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

4,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 5,66020

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 13,24158

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.01
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS

1,05000
m²

€ 43,10750
 +3,23%

€ 45,26288
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CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

TOS25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - GUAINA LIQUIDA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 0%

€ 6,59890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 55,04958

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 22,17755

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 99,48563
 +2,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15918 = 1% * B)

€ 15,91770

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,54033

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 126,94366
 +2,28%

Incidenza Manodopera sul totale 24,5% € 31,09997

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15918
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.174    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
174 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 180.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,60876

 Totale 02  € 9,60876

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

 Totale AT  € 0,09450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

4,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 3,98124

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289
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Spessore: 4 mm

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 28,93713

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.01
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

1,05000
m²

€ 43,10750
 +3,23%

€ 45,26288

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 48,45068

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 17,98580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 105,07687
 +4,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16812 = 1% * B)

€ 16,81230

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,18892

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 134,07809
 +4,09%

Incidenza Manodopera sul totale 20,58% € 27,59456

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16812
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.175B    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
175B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso
estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,78000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,91380

 Totale 02  € 9,91380

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

 Totale AT  € 0,09450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

4,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 5,66020

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 13,24158

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS

1,05000
m²

€ 48,48750
 +3,27%

€ 50,91188
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CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 200 mm

TOS25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - GUAINA LIQUIDA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 0%

€ 6,59890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 60,69858

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 22,17755

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 106,12601
 +2,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16980 = 1% * B)

€ 16,98016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,31062

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 135,41679
 +2,33%

Incidenza Manodopera sul totale 23,7% € 32,09135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16980
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.176    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
176 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - con bordo
battentato o incastro M/F005, densità 28/33 kg/m3, Resistenza a
compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa, spessore mm 200.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 10,67640

 Totale 02  € 10,67640

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

 Totale AT  € 0,09450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

4,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 5,66020

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289
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Spessore: 4 mm

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 30,61609

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 200 mm

1,05000
m²

€ 48,48750
 +3,27%

€ 50,91188

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 54,09968

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 17,98580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 113,47247
 +4,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18156 = 1% * B)

€ 18,15560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,16281

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 144,79088
 +4,28%

Incidenza Manodopera sul totale 19,8% € 28,66220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18156
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.301    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
301 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento
delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 20.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,27500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,49525

 Totale 02  € 3,49525

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

3,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 3,05238
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TOS25_PRCAM.P18.PIR04.001
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 20 mm

1,05000
m²

€ 8,26000 € 8,67300

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 14,91318

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 33,34118
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05335 = 1% * B)

€ 5,33459

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,86758

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 42,54335
 -0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 34,49% € 14,67325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05335
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.3106    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3106 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai
a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento
delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 40.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,14000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,77940

 Totale 02  € 1,77940

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

3,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 3,05238
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TOS25_PRCAM.P18.PIR04.003
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 40 mm

1,05000
m²

€ 12,79000 € 13,42950

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 19,66968

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 36,38183
 -6,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05821 = 1% * B)

€ 5,82109

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,22029

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 46,42321
 -6,04%

Incidenza Manodopera sul totale 27,91% € 12,95740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05821
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.3108    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3108 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai
a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento
delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 50.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,22425

 Totale 02  € 2,22425

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

3,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 3,05238

Pagina 3.120 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.004
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 50 mm

1,05000
m²

€ 14,98000 € 15,72900

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 21,96918

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 39,12618
 -6,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06260 = 1% * B)

€ 6,26019

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,53864

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 49,92501
 -6,67%

Incidenza Manodopera sul totale 26,84% € 13,40225

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06260
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.3109B    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3109B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 60.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,20292

 Totale 02  € 3,20292

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.005
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 60 mm

1,05000
m²

€ 17,30000 € 18,16500

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 21,35280

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 23,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 64,94359
 -4,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10391 = 1% * B)

€ 10,39097

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,53346

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 82,86802
 -4,53%

Incidenza Manodopera sul totale 31,91% € 26,44692

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10391
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.311    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
311 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,27500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,49525

 Totale 02  € 3,49525

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.001
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

1,05000
m²

€ 15,67986
 +0,9%

€ 16,46385
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 20 mm

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 39,93765

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 58,36565
 +0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09339 = 1% * B)

€ 9,33850

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,77042

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 74,47457
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 19,7% € 14,67325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09339
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.3110    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3110 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento sotto il pavimento dei solai
a contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma
poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso il rifacimento
delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con
velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 60.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,01500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,19065

 Totale 02  € 0,19065

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

3,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 3,05238
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TOS25_PRCAM.P18.PIR04.005
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 60 mm

1,05000
m²

€ 17,30000 € 18,16500

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 24,40518

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 39,52858
 -7,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06325 = 1% * B)

€ 6,32457

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,58532

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 50,43847
 -7,89%

Incidenza Manodopera sul totale 22,54% € 11,36865

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06325
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.3110A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3110A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 60.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,20292

 Totale 02  € 3,20292

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

 Totale AT  € 0,09450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289
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Spessore: 4 mm

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 27,27957

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.005
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 60 mm

1,05000
m²

€ 17,30000 € 18,16500

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 21,35280

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 17,98580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 69,91559
 -1,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11186 = 1% * B)

€ 11,18649

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,11021

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 89,21229
 -1,35%

Incidenza Manodopera sul totale 23,75% € 21,18872

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11186
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.3113B    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3113B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 100.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,33820

 Totale 02  € 5,33820

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.007
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 100 mm

1,05000
m²

€ 26,97000 € 28,31850

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 31,50630

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 23,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 77,23237
 -6,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12357 = 1% * B)

€ 12,35718

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,95896

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 98,54851
 -6,12%

Incidenza Manodopera sul totale 29% € 28,58220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12357
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.3114A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3114A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 100.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,33820

 Totale 02  € 5,33820

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

 Totale AT  € 0,09450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289
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Spessore: 4 mm

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 27,27957

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.007
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 100 mm

1,05000
m²

€ 26,97000 € 28,31850

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 31,50630

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 17,98580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 82,20437
 -3,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13153 = 1% * B)

€ 13,15270

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,53571

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 104,89278
 -3,42%

Incidenza Manodopera sul totale 22,24% € 23,32400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13153
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.3126A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3126A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 140.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,47348

 Totale 02  € 7,47348

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

 Totale AT  € 0,09450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

4,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 3,98124

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289
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Spessore: 4 mm

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 28,93713

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 35,76000
 +0,01%

€ 37,54800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 40,73580

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 17,98580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 95,22671
 +2,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15236 = 1% * B)

€ 15,23627

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,04630

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 121,50928
 +2,94%

Incidenza Manodopera sul totale 20,95% € 25,45928

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15236
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.3209A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3209A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm.70.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,29400
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,73674

 Totale 02  € 3,73674

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.005
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 70 mm

1,05000
m²

€ 19,45000
 +0,02%

€ 20,42250

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 23,61030

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 23,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 67,73491
 +0,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10838 = 1% * B)

€ 10,83759

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,85725

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 86,42975
 +0,43%

Incidenza Manodopera sul totale 31,22% € 26,98074

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10838
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.3212    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3212 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 90 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35100
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,46121

 Totale 02  € 4,46121

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

 Totale AT  € 0,09450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 20,21795

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.006
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 90 mm

1,05000
m²

€ 24,06000
 0%

€ 25,26300

TOS25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - GUAINA LIQUIDA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 0%

€ 6,59890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 35,04970

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 17,98580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 77,80916
 +3,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12449 = 1% * B)

€ 12,44947

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,02586

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 99,28449
 +3,02%

Incidenza Manodopera sul totale 22,61% € 22,44701

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12449
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.3212A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3212A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 90.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,37800
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,80438

 Totale 02  € 4,80438

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

 Totale AT  € 0,09450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289
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Spessore: 4 mm

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 27,27957

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.006
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 90 mm

1,05000
m²

€ 24,06000
 0%

€ 25,26300

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 28,45080

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 17,98580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 78,61505
 +3,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12578 = 1% * B)

€ 12,57841

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,11935

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 100,31281
 +3,16%

Incidenza Manodopera sul totale 22,72% € 22,79018

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12578
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.3213    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3213 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,00730

 Totale 02  € 8,00730

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

 Totale AT  € 0,09450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

4,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 5,66020

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 13,24158

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON

1,05000
m²

€ 48,89000
 0%

€ 51,33450
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VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

TOS25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - GUAINA LIQUIDA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 0%

€ 6,59890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 61,12120

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 22,17755

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 104,64213
 +0,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16743 = 1% * B)

€ 16,74274

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,13849

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 133,52336
 +0,77%

Incidenza Manodopera sul totale 22,61% € 30,18485

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16743
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.3215A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3215A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm.140.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,47348

 Totale 02  € 7,47348

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 20,61486

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 35,76000
 +0,01%

€ 37,54800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 40,73580

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 23,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 92,24533
 +0,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14759 = 1% * B)

€ 14,75925

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,70046

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 117,70504
 +0,92%

Incidenza Manodopera sul totale 26,1% € 30,71748

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14759
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.3216    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3216 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,54600
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,93966

 Totale 02  € 6,93966

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

 Totale AT  € 0,09450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 23,86613

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 35,76000
 +0,01%

€ 37,54800

TOS25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - GUAINA LIQUIDA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 0%

€ 6,59890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 47,33470

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 17,98580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 96,22079
 +3,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15395 = 1% * B)

€ 15,39533

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,16161

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 122,77773
 +3,03%

Incidenza Manodopera sul totale 20,3% € 24,92546

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15395
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.3220A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3220A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 180.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,07600
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,96596

 Totale 02  € 0,96596

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

 Totale AT  € 0,09450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

4,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 5,66020

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289
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Spessore: 4 mm

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 30,61609

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

1,05000
m²

€ 48,89000
 0%

€ 51,33450

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 54,52230

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 17,98580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 104,18465
 +3,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16670 = 1% * B)

€ 16,66954

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,08542

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 132,93961
 +3,01%

Incidenza Manodopera sul totale 14,26% € 18,95176

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16670
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.3221B    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3221B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica
espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC
o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità
35 kg/m3, spessore mm. 200.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 10,67640

 Totale 02  € 10,67640

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

4,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 5,66020

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 20,30320

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.010
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

1,05000
m²

€ 53,42000
 +0,01%

€ 56,09100

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 59,27880

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 19,05225

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 109,48784
 +0,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17518 = 1% * B)

€ 17,51805

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,70059

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 139,70648
 +0,85%

Incidenza Manodopera sul totale 21,28% € 29,72865

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17518
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.3222A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
3222A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida
(PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - rivestito su
entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 200.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 10,67640

 Totale 02  € 10,67640

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

 Totale AT  € 0,09450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

4,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 5,66020

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289
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Spessore: 4 mm

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 30,61609

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.010
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

1,05000
m²

€ 53,42000
 +0,01%

€ 56,09100

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 59,27880

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 17,98580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 118,65159
 +2,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18984 = 1% * B)

€ 18,98425

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,76358

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 151,39942
 +2,63%

Incidenza Manodopera sul totale 18,93% € 28,66220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18984
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.401    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
401 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.)
- densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 100.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,08400

 Totale 02  € 5,08400

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

5,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,90460

 Totale PR  € 2,90460

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

6,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 6,10476
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TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
7    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

1,05000
m²

€ 22,18250
 +3,41%

€ 23,29163

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 32,58419

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 23,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 63,99398
 +1,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10239 = 1% * B)

€ 10,23904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,42330

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 81,65632
 +1,89%

Incidenza Manodopera sul totale 34,69% € 28,32800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10239
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.402    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
402 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in polistirene
espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conformi alla norma UNI EN
13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.)
- densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa, spessore mm 140.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,33820

 Totale 02  € 5,33820

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

5,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 4,97655

 Totale PR  € 4,97655

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

6,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 6,10476
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TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 32,97750
 +3,31%

€ 34,62638

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 43,91894

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 23,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 77,65488
 +2,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12425 = 1% * B)

€ 12,42478

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,00797

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 99,08763
 +2,51%

Incidenza Manodopera sul totale 28,85% € 28,58220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12425
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.441    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
441 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore mm 120.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,40175

 Totale 02  € 5,40175

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

5,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 4,97655

 Totale PR  € 4,97655

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
06    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 23,62214
 -14,96%

€ 24,80325

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.

6,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 40,57200
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Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 68,56305

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 23,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 102,36254
 -3,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16378 = 1% * B)

€ 16,37801

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,87406

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 130,61461
 -3,57%

Incidenza Manodopera sul totale 21,93% € 28,64575

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16378
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.442    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
442 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore mm 160.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,55000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,99050

 Totale 02  € 6,99050

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

5,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 4,97655

 Totale PR  € 4,97655

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
08    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

1,05000
m²

€ 31,49619
 -20,31%

€ 33,07100

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.

6,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 40,57200
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Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 76,83080

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 23,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 112,21904
 -6,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17955 = 1% * B)

€ 17,95505

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,01741

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 143,19150
 -6,54%

Incidenza Manodopera sul totale 21,11% € 30,23450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17955
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.540    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
540 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,33455

 Totale 02  € 1,33455

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.002
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

1,05000
m²

€ 27,19760
 +0,9%

€ 28,55748
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 30 mm

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 52,03128

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 68,29858
 +0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10928 = 1% * B)

€ 10,92777

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,92264

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 87,14899
 +0,19%

Incidenza Manodopera sul totale 14,36% € 12,51255

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10928
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.542    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
542 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,14000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,77940

 Totale 02  € 1,77940

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.003
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

1,05000
m²

€ 36,26649
 +0,9%

€ 38,07981
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 40 mm

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 61,55361

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 78,26576
 +0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12523 = 1% * B)

€ 12,52252

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,07883

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 99,86711
 +0,28%

Incidenza Manodopera sul totale 12,97% € 12,95740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12523
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.544    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
544 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero granulato
macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI 13501-1:2009 in
materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento - densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,22425

 Totale 02  € 2,22425

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.004
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

1,05000
m²

€ 45,29704
 +0,9%

€ 47,56189

Pagina 3.166 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 50 mm

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 71,03569

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 88,19269
 +0,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14111 = 1% * B)

€ 14,11083

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,23035

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 112,53387
 +0,34%

Incidenza Manodopera sul totale 11,91% € 13,40225

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14111
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.701    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
701 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe
le facce con velo di vetro saturato, densità 150/180 kg/m3, spessore mm. 10.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,04200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,53382

 Totale 02  € 0,53382

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB06.010
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 150/180 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

1,05000
m²

€ 11,60350
 +0,9%

€ 12,18368
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: mm 10

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 35,65748

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 51,12405
 -0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08180 = 1% * B)

€ 8,17985

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,93039

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 65,23429
 -0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 17,95% € 11,71182

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08180
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.703    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
703 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe
le facce con velo di vetro saturato, densità 150/180 kg/m3, spessore mm. 20.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,08400
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,06764

 Totale 02  € 1,06764

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB06.011
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 150/180 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

1,05000
m²

€ 12,61250
 +0,9%

€ 13,24313
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: mm 20

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 36,71693

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 52,71732
 -0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08435 = 1% * B)

€ 8,43477

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,11521

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 67,26730
 -0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 18,2% € 12,24564

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08435
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.725    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
725 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe
le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 4.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,01700
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,21607

 Totale 02  € 0,21607

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB10.001
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 300/350 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

1,05000
m²

€ 9,58550
 +0,9%

€ 10,06478
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 4

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 33,53858

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 48,68740
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07790 = 1% * B)

€ 7,78998

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,64774

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 62,12512
 -0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 18,34% € 11,39407

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07790
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.727    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
727 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe
le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 6.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,02500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,31775

 Totale 02  € 0,31775

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB10.002
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 300/350 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

1,05000
m²

€ 10,49360
 +0,9%

€ 11,01828
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 6

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 34,49208

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 49,74258
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07959 = 1% * B)

€ 7,95881

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,77014

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 63,47153
 -0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 18,11% € 11,49575

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07959
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.729    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
729 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe
le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 10.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,04200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,53382

 Totale 02  € 0,53382

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB10.003
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 300/350 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

1,05000
m²

€ 13,82330
 +0,9%

€ 14,51447
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 10

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 37,98827

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 53,45484
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08553 = 1% * B)

€ 8,55277

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,20076

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 68,20837
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 17,17% € 11,71182

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08553
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.731    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
731 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe
le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 15.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,06300
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,80073

 Totale 02  € 0,80073

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB10.004
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 300/350 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

1,05000
m²

€ 19,57460
 +0,9%

€ 20,55333
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 15

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 44,02713

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 59,76061
 +0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09562 = 1% * B)

€ 9,56170

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,93223

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 76,25454
 +0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 15,71% € 11,97873

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09562
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.733    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
733 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento dei solai a
contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero naturale (ICB)
supercompresso, ottenuto da sughero granulato macinato espanso e legato
con il suo legante naturale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), conforme alla norma UNI EN 13170:2015 in classe 2 di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nel solaio, escluso
il rifacimento delle rifiniture poste sopra l’isolamento - rivestito su entrambe
le facce con velo di vetro saturato, densità 300/350 kg/m3, spessore mm. 20.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,08400
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,06764

 Totale 02  € 1,06764

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB10.005
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB
SUPER COMPRESSO.
Realizzati dalla macinatura di sughero
granulato e legato con il suo legante
naturale.
Densità ρ ~ 300/350 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

1,05000
m²

€ 25,52770
 +0,9%

€ 26,80409
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore mm 20

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 50,27789

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 66,27828
 +0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10605 = 1% * B)

€ 10,60452

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,68828

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 84,57108
 +0,17%

Incidenza Manodopera sul totale 14,48% € 12,24564

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10605
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.829    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
829 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 60 con impermeabilizzazione
in guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,23400
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,97414

 Totale 02  € 2,97414

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

 Totale AT  € 0,09450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 9,90506

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
03    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008

1,05000
m²

€ 11,81107
 -19,34%

€ 12,40162
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- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 60 mm

TOS25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - GUAINA LIQUIDA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 0%

€ 6,59890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 22,18832

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 22,17755

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 57,33957
 -4,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09174 = 1% * B)

€ 9,17433

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,65139

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 73,16529
 -4,66%

Incidenza Manodopera sul totale 34,38% € 25,15169

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09174
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.829A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
829A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 60.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,20292

 Totale 02  € 3,20292

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
03    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 60 mm

1,05000
m²

€ 11,81107
 -19,34%

€ 12,40162

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 15,58942

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 23,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 59,18021
 -4,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09469 = 1% * B)

€ 9,46883

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,86490

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 75,51394
 -4,34%

Incidenza Manodopera sul totale 35,02% € 26,44692

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09469
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.831    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
831 - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 80 con impermeabilizzazione
in guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,31200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,96552

 Totale 02  € 3,96552

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

 Totale AT  € 0,09450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 9,90506

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
04    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008

1,05000
m²

€ 15,74810
 -18,92%

€ 16,53551
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- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

TOS25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - GUAINA LIQUIDA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 0%

€ 6,59890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 26,32221

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 22,17755

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 62,46484
 -5,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09994 = 1% * B)

€ 9,99437

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,24592

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 79,70513
 -5,58%

Incidenza Manodopera sul totale 32,8% € 26,14307

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09994
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.833    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
833 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm.
100 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,39000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,95690

 Totale 02  € 4,95690

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

 Totale AT  € 0,09450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 9,90506

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
05    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015

1,05000
m²

€ 19,68512
 -18,71%

€ 20,66938
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- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

TOS25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - GUAINA LIQUIDA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 0%

€ 6,59890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 30,45608

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 22,17755

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 67,59009
 -6,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10814 = 1% * B)

€ 10,81441

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,84045

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 86,24495
 -6,36%

Incidenza Manodopera sul totale 31,46% € 27,13445

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10814
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.833A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
833A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 100
mm.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,33820

 Totale 02  € 5,33820

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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 Totale PR  € 16,96668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
05    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

1,05000
m²

€ 19,68512
 -18,71%

€ 20,66938

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 23,85718

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 23,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 69,58325
 -6,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11133 = 1% * B)

€ 11,13332

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,07166

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 88,78823
 -6,04%

Incidenza Manodopera sul totale 32,19% € 28,58220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11133
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.837    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
837 - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm.
140 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,54600
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,93966

 Totale 02  € 6,93966

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

 Totale AT  € 0,09450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

4,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 3,98124

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 11,56262

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
07    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015

1,05000
m²

€ 27,55917
 -14,71%

€ 28,93713
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- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

TOS25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - GUAINA LIQUIDA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 0%

€ 6,59890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 38,72383

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 22,17755

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 79,49816
 -5,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12720 = 1% * B)

€ 12,71971

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,22179

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 101,43966
 -5,38%

Incidenza Manodopera sul totale 28,7% € 29,11721

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12720
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.837A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
837A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore 140
mm.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,47348

 Totale 02  € 7,47348

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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 Totale PR  € 20,61486

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
07    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 27,55917
 -14,71%

€ 28,93713

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 32,12493

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 23,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 83,63446
 -4,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13382 = 1% * B)

€ 13,38151

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,70160

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 106,71757
 -4,73%

Incidenza Manodopera sul totale 28,78% € 30,71748

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13382
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.838    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
838 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore mm 140.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,22790

 Totale 02  € 6,22790

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

5,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 4,97655

 Totale PR  € 4,97655

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
07    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 27,55917
 -14,71%

€ 28,93713

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.

6,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 40,57200

Pagina 3.196 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 72,69693

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 23,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 107,32257
 -3,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17172 = 1% * B)

€ 17,17161

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,44942

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 136,94360
 -3,95%

Incidenza Manodopera sul totale 21,52% € 29,47190

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17172
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.839A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
839A - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 160.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,54112

 Totale 02  € 8,54112

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

4,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 3,98124

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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 Totale PR  € 18,62424

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
08    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

1,05000
m²

€ 31,49619
 -20,31%

€ 33,07100

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 36,25880

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 23,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 86,84535
 -8,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13895 = 1% * B)

€ 13,89526

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,07406

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 110,81467
 -8,28%

Incidenza Manodopera sul totale 28,68% € 31,78512

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13895

Pagina 3.199 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.841A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
841A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm.
180.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,60876

 Totale 02  € 9,60876

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

4,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 5,66020

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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 Totale PR  € 20,30320

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
09    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

1,05000
m²

€ 35,43322
 -19,24%

€ 37,20488

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 40,39268

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 19,05225

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 89,53408
 -8,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14325 = 1% * B)

€ 14,32545

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,38595

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 114,24548
 -8,15%

Incidenza Manodopera sul totale 25,09% € 28,66101

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14325
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.841B    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
841B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 180 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,92242

 Totale 02  € 8,92242

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

 Totale AT  € 0,09450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

4,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 5,66020

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 13,24158

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
09    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008

1,05000
m²

€ 35,43322
 -19,24%

€ 37,20488
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- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

TOS25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - GUAINA LIQUIDA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 0%

€ 6,59890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 46,99158

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 22,17755

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 91,42763
 -8,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14628 = 1% * B)

€ 14,62842

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,60561

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 116,66166
 -8,11%

Incidenza Manodopera sul totale 26,66% € 31,09997

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14628
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.842    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
842 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore mm 180.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,00730

 Totale 02  € 8,00730

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

5,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 7,07525

 Totale PR  € 7,07525

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
09    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

1,05000
m²

€ 35,43322
 -19,24%

€ 37,20488

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.

6,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 40,57200
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Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 80,96468

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 23,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 119,46842
 -6,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19115 = 1% * B)

€ 19,11495

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,85834

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 152,44171
 -6,19%

Incidenza Manodopera sul totale 20,5% € 31,25130

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19115
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.843A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
843A - Fornitura e posa in opera, per coperture piane a contatto con locali
riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm.
200.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 10,67640

 Totale 02  € 10,67640

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

4,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 5,66020

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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 Totale PR  € 20,30320

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
10    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 200 mm

1,05000
m²

€ 39,37024
 -18,55%

€ 41,33875

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 44,52655

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 19,05225

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 94,73559
 -8,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15158 = 1% * B)

€ 15,15769

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,98933

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 120,88261
 -8,23%

Incidenza Manodopera sul totale 24,59% € 29,72865

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15158
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.843B    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
843B - Fornitura e posa in opera, per coperture inclinate ad una o più falde a
contatto con locali riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza
rivestimento densità 80/90 kg/m3, spessore mm 200 con
impermeabilizzazione in guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,78000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,91380

 Totale 02  € 9,91380

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,04000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,09450

 Totale AT  € 0,09450

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

4,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 5,66020

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138

 Totale PR  € 13,24158

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
10    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008

1,05000
m²

€ 39,37024
 -18,55%

€ 41,33875
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- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 200 mm

TOS25_PRCAM.P19.021.002 
   

 - GUAINA LIQUIDA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
elastobituminosa a freddo
monocomponente per
impermeabilizzazione strutture in
muratura e calcestruzzo sia orizzontali che
verticali.

1,10000
kg

€ 5,99900
 0%

€ 6,59890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 51,12545

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 22,17755

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 96,55288
 -8,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15448 = 1% * B)

€ 15,44846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,20013

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 123,20147
 -8,19%

Incidenza Manodopera sul totale 26,05% € 32,09135

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15448
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.844    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
844 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore mm 200.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,89700

 Totale 02  € 8,89700

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

5,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 7,07525

 Totale PR  € 7,07525

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
10    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 200 mm

1,05000
m²

€ 39,37024
 -18,55%

€ 41,33875

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.

6,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 40,57200
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Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 85,09855

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 23,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 124,49199
 -6,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19919 = 1% * B)

€ 19,91872

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,44107

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 158,85178
 -6,34%

Incidenza Manodopera sul totale 20,23% € 32,14100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19919
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.846    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
846 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore mm 220.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,77000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,78670

 Totale 02  € 9,78670

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

5,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 7,07525

 Totale PR  € 7,07525

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
11    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 220 mm

1,05000
m²

€ 43,30726
 -31,71%

€ 45,47262

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.

6,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 40,57200
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Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 89,23242

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 23,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 129,51556
 -13,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20722 = 1% * B)

€ 20,72249

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,02381

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 165,26186
 -13,45%

Incidenza Manodopera sul totale 19,99% € 33,03070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20722
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.005.848    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
005 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE (quali coperture piane, coperture a falde inclinate,
pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e composto da
una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali: primer, barriera al
vapore, materiale isolante, tasselli, strati impermeabilizzanti.
La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento termico su qualunque
supporto.
E’ compresa la verifica del supporto, la fornitura e posa in opera dei listelli in
legno di partenza e di contenimento perimetrali dei pannelli, fissati al
supporto; è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a parte, l’eventuale
realizzazione del massetto di sottofondo e lo strato di finitura posto al di
sopra della impermeabilizzazione.
848 - Fornitura e posa in opera, per l’isolamento del soffitto dei solai posti a
contatto con locali non riscaldati, di isolante con pannelli in lana di roccia
(MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio (travi, canne fumarie, pilasti ecc.) - senza rivestimento
densità 80/90 kg/m3 spessore mm 240.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 10,67640

 Totale 02  € 10,67640

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,07500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,17719

 Totale AT  € 0,17719

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

5,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 7,07525

 Totale PR  € 7,07525

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
12    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 240 mm

1,05000
m²

€ 47,24429
 -31,49%

€ 49,60650

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.

6,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 40,57200
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Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 93,36630

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 23,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 134,53914
 -13,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21526 = 1% * B)

€ 21,52626

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,60654

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 171,67194
 -13,95%

Incidenza Manodopera sul totale 19,76% € 33,92040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21526
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.005    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
005 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3
spessore mm 200 per pareti esterne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67600
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,59196

 Totale 02  € 8,59196

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13330
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31492

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,35016

 Totale AT  € 0,66508

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900
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densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS25_PRCAM.P18.MWR38.0
09    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI ROCCIA - MW.
TRATTAMENTO SU UN LATO CON PRIMER
AI SILICATI DI CALCIO
Densità ρ ~ 100 kg/m³ circa
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- EN ISO 12086: Resistenza al vapore
acqueo μ: 1 circa
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

1,15000
m²

€ 62,17392
 +1,31%

€ 71,50001

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 1,59390

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

 Totale PRCAM  € 127,64291

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21360
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,50839

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,48089

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 170,48576
 +2,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27278 = 1% * B)

€ 27,27772

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,77635

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 217,53983
 +2,04%

Incidenza Manodopera sul totale 13,36% € 29,07285

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27278
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.015    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
015 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi),. Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità
17/19 kg/m3 spessore mm 200 per pareti esterne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67600
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,59196

 Totale 02  € 8,59196

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13330
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31492

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,35016

 Totale AT  € 0,66508

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900
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cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS25_PRCAM.P18.EPS10.01
2    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE  - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 17-19 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

1,15000
m²

€ 28,60761
 -13,04%

€ 32,89875

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 1,59390

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

 Totale PRCAM  € 89,04165

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21360
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,50839

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,48089

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 131,88450
 -1,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21102 = 1% * B)

€ 21,10152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,29860

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 168,28462
 -1,82%

Incidenza Manodopera sul totale 17,28% € 29,07285

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21102
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.025    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
025 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 180 per pareti
esterne

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67300
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,55383

 Totale 02  € 8,55383

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13330
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31492

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,35016

 Totale AT  € 0,66508

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900
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cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 1,59390

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

 Totale PRCAM  € 56,14290

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21360
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,50839

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,48089

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 98,94762
 -28,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15832 = 1% * B)

€ 15,83162

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,47792

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 126,25716
 -28,62%

Incidenza Manodopera sul totale 23% € 29,03472

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15832
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.035    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
035 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3
spessore mm 80 per pareti interne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,16600
m³

€ 12,71000
 0%

€ 14,81986

 Totale 02  € 14,81986

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 10,17460

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
04    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 15,74810
 -18,92%

€ 18,11032

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 36,35162

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 72,14087
 -5,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11543 = 1% * B)

€ 11,54254

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,36834

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 92,05175
 -5,12%
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Incidenza Manodopera sul totale 32,78% € 30,17662

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11543
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.045    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
045 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore
fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano
espanso mm 80 e spessore complessivo del pannello fino a mm 93 per pareti
interne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,68800
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,74448

 Totale 02  € 8,74448

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,02363

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,12997

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR12.005
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO
ESPANSO RIGIDO - PIR
ACCOPPIATI A LASTRA DI CARTONGESSO
SU LATO INTERNO
Esenti da CFC, HCF.
Massa volumica ρ ~ 34 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: Euroclasse B s1 d0
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore del poliuretano espanso: 80 mm
Spessore complessivo < 93 mm circa

1,15000
m²

€ 36,80897 € 42,33032

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 61,99896

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 90,92824
 -12,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14549 = 1% * B)

€ 14,54852

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,54768

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 116,02444
 -12,81%

Incidenza Manodopera sul totale 20,77% € 24,10124

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14549
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.1318    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1318 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 120 per pareti
esterne

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,33820

 Totale 02  € 5,33820

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 3,50156

 Totale AT  € 3,81577

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900
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cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS25_PRCAM.P18.WF20.006
   

 - DI ORIGINE VEGETALE:
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
PRODOTTI CON CICLO AD UMIDO
Densità ρ ~ 160 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,035-0,040 W/mK
- UNI EN 13501-1:2009 classe di reazione
al fuoco E;
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

1,15000
m²

€ 30,24940
 -3,65%

€ 34,78681

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 1,59390

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

 Totale PRCAM  € 90,92971

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 130,32376
 -0,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20852 = 1% * B)

€ 20,85180

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,11756

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 166,29312
 -0,9%

Incidenza Manodopera sul totale 15,53% € 25,83128

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20852
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.1320    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1320 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 140 per pareti
esterne

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,22790

 Totale 02  € 6,22790

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 3,50156

 Totale AT  € 3,81577

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900
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cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS25_PRCAM.P18.WF20.007
   

 - DI ORIGINE VEGETALE:
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
PRODOTTI CON CICLO AD UMIDO
Densità ρ ~ 160 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,035-0,040 W/mK
- UNI EN 13501-1:2009 classe di reazione
al fuoco E;
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

1,15000
m²

€ 38,65333
 +6,65%

€ 44,45133

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 1,59390

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

 Totale PRCAM  € 100,59423

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 140,87798
 +2,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22540 = 1% * B)

€ 22,54048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,34185

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 179,76031
 +2,11%

Incidenza Manodopera sul totale 14,86% € 26,72098

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22540
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.1322    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1322 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in fibre di legno pressate (WF) conforme alla norma UNI EN 13171:2015,
rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2012, completo degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le riquadrature
dei vuoti e le bordature - densità 160 kg/m3 spessore mm 160 per pareti
esterne

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,11760

 Totale 02  € 7,11760

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 3,50156

 Totale AT  € 3,81577

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900
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cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS25_PRCAM.P18.WF20.008
   

 - DI ORIGINE VEGETALE:
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
PRODOTTI CON CICLO AD UMIDO
Densità ρ ~ 160 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,035-0,040 W/mK
- UNI EN 13501-1:2009 classe di reazione
al fuoco E;
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

1,15000
m²

€ 44,18667
 +6,76%

€ 50,81467

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 1,59390

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

 Totale PRCAM  € 106,95757

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,61088

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 152,60674
 +2,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24417 = 1% * B)

€ 24,41708

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,70238

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 194,72620
 +2,7%

Incidenza Manodopera sul totale 14,75% € 28,72848

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24417
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.1445    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1445 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 40, densità
55 kg/m3, per pareti interne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,14000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,77940

 Totale 02  € 1,77940

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 2,03492

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
01    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 40

1,15000
m²

€ 11,20000
 -9,04%

€ 12,88000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,82808
 -2,26%

€ 4,40229

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 26,21645

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 48,39327
 -1,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07743 = 1% * B)

€ 7,74292

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,61362

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 61,74981
 -1,68%

Incidenza Manodopera sul totale 27,75% € 17,13616
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07743
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.1447    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1447 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità
55 kg/m3, per pareti interne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,22425

 Totale 02  € 2,22425

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 2,03492

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
02    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 50

1,15000
m²

€ 14,08000
 -7,28%

€ 16,19200

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,82808
 -2,26%

€ 4,40229

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 29,52845

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 52,15012
 -1,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08344 = 1% * B)

€ 8,34402

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,04941

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 66,54355
 -1,54%

Incidenza Manodopera sul totale 26,42% € 17,58101
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08344
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.1449    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1449 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità
55 kg/m3, per pareti interne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,66910

 Totale 02  € 2,66910

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 2,03492

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
03    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 60

1,15000
m²

€ 16,96000
 -7,18%

€ 19,50400

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,82808
 -2,26%

€ 4,40229

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 32,84045

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 55,90697
 -1,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08945 = 1% * B)

€ 8,94512

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,48521

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 71,33730
 -1,85%

Incidenza Manodopera sul totale 25,27% € 18,02586
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08945
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.1451    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1451 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità
55 kg/m3, per pareti interne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,55880

 Totale 02  € 3,55880

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 2,03492

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
04    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 80

1,15000
m²

€ 22,56000
 -7,26%

€ 25,94400

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,82808
 -2,26%

€ 4,40229

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 39,28045

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 63,23667
 -2,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10118 = 1% * B)

€ 10,11787

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,33545

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 80,68999
 -2,43%

Incidenza Manodopera sul totale 23,44% € 18,91556
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10118
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.1452    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1452 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3
spessore mm 80 per pareti esterne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,55880

 Totale 02  € 3,55880

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,35016

 Totale AT  € 0,66437

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900
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cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
04    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 80

1,15000
m²

€ 22,56000
 -7,26%

€ 25,94400

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 82,20030

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 113,34843
 -0,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18136 = 1% * B)

€ 18,13575

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,14842

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 144,63260
 -0,71%

Incidenza Manodopera sul totale 16,63% € 24,05188

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18136
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.1453    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1453 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità
55 kg/m3, per pareti interne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,44850

 Totale 02  € 4,44850

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 2,03492

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
05    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 100

1,15000
m²

€ 28,16000
 -7,33%

€ 32,38400

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,82808
 -2,26%

€ 4,40229

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 45,72045

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 70,56637
 -2,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11291 = 1% * B)

€ 11,29062

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,18570

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 90,04269
 -2,9%

Incidenza Manodopera sul totale 22% € 19,80526
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11291
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.1454    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1454 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3
spessore mm 100 per pareti esterne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,44850

 Totale 02  € 4,44850

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,35016

 Totale AT  € 0,66437

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900
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cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
05    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 100

1,15000
m²

€ 28,16000
 -7,33%

€ 32,38400

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 88,64030

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 123,99325
 -0,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19839 = 1% * B)

€ 19,83892

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,38322

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 158,21539
 -0,59%

Incidenza Manodopera sul totale 15,76% € 24,94158

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19839
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.1456    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1456 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3
spessore mm 120 per pareti esterne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,33820

 Totale 02  € 5,33820

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,35016

 Totale AT  € 0,66437

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900
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cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
06    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 120

1,15000
m²

€ 33,76000
 -7,35%

€ 38,82400

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 95,08030

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 131,32295
 -0,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21012 = 1% * B)

€ 21,01167

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,23346

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 167,56808
 -0,95%

Incidenza Manodopera sul totale 15,42% € 25,83128

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21012
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.1458    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1458 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3
spessore mm 140 per pareti esterne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,22790

 Totale 02  € 6,22790

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,35016

 Totale AT  € 0,66437

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900
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cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
07    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 140

1,15000
m²

€ 39,52000
 -7,21%

€ 45,44800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 101,70430

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 138,83665
 -1,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22214 = 1% * B)

€ 22,21386

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,10505

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 177,15556
 -1,21%

Incidenza Manodopera sul totale 15,08% € 26,72098

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22214
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.1460    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1460 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3
spessore mm 160 per pareti esterne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,11760

 Totale 02  € 7,11760

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,35016

 Totale AT  € 0,66437

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900
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cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
08    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 160

1,15000
m²

€ 45,12000
 -1,04%

€ 51,88800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 108,14430

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 146,16635
 +0,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23387 = 1% * B)

€ 23,38662

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,95530

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 186,50827
 +0,88%

Incidenza Manodopera sul totale 14,8% € 27,61068

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23387
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.1462    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1462 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3
spessore mm 180 per pareti esterne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,00730

 Totale 02  € 8,00730

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,35016

 Totale AT  € 0,66437

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900
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cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
09    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 180

1,15000
m²

€ 50,80000
 -1,11%

€ 58,42000

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 114,67630

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 153,58805
 +0,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24574 = 1% * B)

€ 24,57409

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,81621

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 195,97835
 +0,77%

Incidenza Manodopera sul totale 14,54% € 28,50038

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24574
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.1464    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1464 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3
spessore mm 200 per pareti esterne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,89700

 Totale 02  € 8,89700

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,35016

 Totale AT  € 0,66437

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900
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cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
10    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 200

1,15000
m²

€ 58,11083
 +0,9%

€ 66,82745

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 123,08375

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 162,88520
 +1,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26062 = 1% * B)

€ 26,06163

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,89468

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 207,84151
 +1,51%

Incidenza Manodopera sul totale 14,14% € 29,39008

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26062
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.1466    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1466 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 55 kg/m3
spessore mm 220 per pareti esterne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,77000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,78670

 Totale 02  € 9,78670

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,35016

 Totale AT  € 0,66437

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900
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cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
11    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 220

1,15000
m²

€ 34,36704
 +0,9%

€ 39,52210

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 95,77840

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 136,46955
 +1,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21835 = 1% * B)

€ 21,83513

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,83047

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 174,13515
 +1,62%

Incidenza Manodopera sul totale 17,39% € 30,27978

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21835
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.1467    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1467 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità
60 kg/m3, per pareti interne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,22425

 Totale 02  € 2,22425

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 2,03492

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
01    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 50 mm

1,15000
m²

€ 12,08600
 +2,06%

€ 13,89890

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,82808
 -2,26%

€ 4,40229

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 27,23535

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 49,85702
 +1,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07977 = 1% * B)

€ 7,97712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,78341

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 63,61755
 +1,49%

Incidenza Manodopera sul totale 27,64% € 17,58101
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07977

Pagina 3.266 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.1469    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1469 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità
60 kg/m3, per pareti interne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,66910

 Totale 02  € 2,66910

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 2,03492

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
02    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 60 mm

1,15000
m²

€ 14,50100
 +2,08%

€ 16,67615

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,82808
 -2,26%

€ 4,40229

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 30,01260

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 53,07912
 +1,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08493 = 1% * B)

€ 8,49266

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,15718

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 67,72896
 +1,52%

Incidenza Manodopera sul totale 26,61% € 18,02586
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08493

Pagina 3.269 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.1471    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1471 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità
60 kg/m3, per pareti interne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,55880

 Totale 02  € 3,55880

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 2,03492

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
03    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 19,35000
 +2,08%

€ 22,25250

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,82808
 -2,26%

€ 4,40229

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 35,58895

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 59,54517
 +1,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09527 = 1% * B)

€ 9,52723

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,90724

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 75,97964
 +1,55%

Incidenza Manodopera sul totale 24,9% € 18,91556
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09527
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.1472    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1472 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3
spessore mm 80 per pareti esterne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,55880

 Totale 02  € 3,55880

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,35016

 Totale AT  € 0,66437

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900
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cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
03    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,15000
m²

€ 19,35000
 +2,08%

€ 22,25250

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 78,50880

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 109,65693
 +1,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17545 = 1% * B)

€ 17,54511

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,72020

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 139,92224
 +1,55%

Incidenza Manodopera sul totale 17,19% € 24,05188

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17545
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.1473    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1473 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità
60 kg/m3, per pareti interne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,44850

 Totale 02  € 4,44850

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 2,03492

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
04    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

1,15000
m²

€ 24,17600
 +2,09%

€ 27,80240

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,82808
 -2,26%

€ 4,40229

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 41,13885

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 65,98477
 +1,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10558 = 1% * B)

€ 10,55756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,65423

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 84,19656
 +1,57%

Incidenza Manodopera sul totale 23,52% € 19,80526
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10558
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.1474    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1474 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3
spessore mm 100 per pareti esterne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,44850

 Totale 02  € 4,44850

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,35016

 Totale AT  € 0,66437

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900
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cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
04    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

1,15000
m²

€ 24,17600
 +2,09%

€ 27,80240

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 84,05870

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 116,09653
 +1,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18575 = 1% * B)

€ 18,57544

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,46720

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 148,13917
 +1,57%

Incidenza Manodopera sul totale 16,84% € 24,94158

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18575
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.1476    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1476 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3
spessore mm 120 per pareti esterne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,33820

 Totale 02  € 5,33820

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,35016

 Totale AT  € 0,66437

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900
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cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
05    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

1,15000
m²

€ 28,99850
 +2,07%

€ 33,34828

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 89,60458

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 125,84723
 +2,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20136 = 1% * B)

€ 20,13556

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,59828

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 160,58107
 +2,03%

Incidenza Manodopera sul totale 16,09% € 25,83128

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20136
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.1478    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1478 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3
spessore mm 140 per pareti esterne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,22790

 Totale 02  € 6,22790

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,35016

 Totale AT  € 0,66437

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900
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cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
06    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

1,15000
m²

€ 38,64000
 0%

€ 44,43600

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 100,69230

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 137,82465
 +1,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22052 = 1% * B)

€ 22,05194

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,98766

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 175,86425
 +1,34%

Incidenza Manodopera sul totale 15,19% € 26,72098

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22052
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.1480    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1480 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3
spessore mm 160 per pareti esterne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,11760

 Totale 02  € 7,11760

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,35016

 Totale AT  € 0,66437

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900
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cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
07    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

1,15000
m²

€ 41,40000
 -6,25%

€ 47,61000

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 103,86630

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 141,88835
 -0,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22702 = 1% * B)

€ 22,70214

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,45905

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 181,04954
 -0,94%

Incidenza Manodopera sul totale 15,25% € 27,61068

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22702
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.1482    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1482 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3
spessore mm 180 per pareti esterne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,00730

 Totale 02  € 8,00730

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,35016

 Totale AT  € 0,66437

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900
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cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
08    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

1,15000
m²

€ 44,16000
 -11,12%

€ 50,78400

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 107,04030

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 149,30997
 -2,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23890 = 1% * B)

€ 23,88960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,31996

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 190,51953
 -2,53%

Incidenza Manodopera sul totale 14,96% € 28,50038

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23890

Pagina 3.287 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.1484    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1484 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 60 kg/m3
spessore mm 200 per pareti esterne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,89700

 Totale 02  € 8,89700

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,35016

 Totale AT  € 0,66437

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900
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cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS25_PRCAM.P18.MWV16.0
09    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 60 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 200 mm

1,15000
m²

€ 49,68600
 -8%

€ 57,13890

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 113,39520

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 156,55457
 -1,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25049 = 1% * B)

€ 25,04873

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,16033

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 199,76363
 -1,56%

Incidenza Manodopera sul totale 14,71% € 29,39008

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25049
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.1485    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1485 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 40, densità
80 kg/m3, per pareti interne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,14000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,77940

 Totale 02  € 1,77940

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 2,03492

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
01    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 40

1,15000
m²

€ 13,54583
 +0,9%

€ 15,57770

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,82808
 -2,26%

€ 4,40229

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 28,91415

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 51,09097
 +1,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08175 = 1% * B)

€ 8,17456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,92655

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 65,19208
 +1,17%

Incidenza Manodopera sul totale 26,29% € 17,13616
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08175
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.1487    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1487 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 50, densità
80 kg/m3, per pareti interne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,22425

 Totale 02  € 2,22425

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 2,03492

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
02    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 50

1,15000
m²

€ 18,88091
 +0,9%

€ 21,71305

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,82808
 -2,26%

€ 4,40229

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 35,04950

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 57,67117
 +1,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09227 = 1% * B)

€ 9,22739

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,68986

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 73,58842
 +1,13%

Incidenza Manodopera sul totale 23,89% € 17,58101
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09227
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.1489    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1489 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 60, densità
80 kg/m3, per pareti interne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,66910

 Totale 02  € 2,66910

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 2,03492

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
03    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 60

1,15000
m²

€ 22,81601
 +0,9%

€ 26,23841

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,82808
 -2,26%

€ 4,40229

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 39,57486

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 62,64138
 +1,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10023 = 1% * B)

€ 10,02262

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,26640

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 79,93040
 +1,11%

Incidenza Manodopera sul totale 22,55% € 18,02586
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10023
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.1491    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1491 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 80, densità
80 kg/m3, per pareti interne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,55880

 Totale 02  € 3,55880

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

Pagina 3.299 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 2,03492

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
04    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 80

1,15000
m²

€ 30,70135
 +0,9%

€ 35,30655

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,82808
 -2,26%

€ 4,40229

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 48,64300

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 72,59922
 +1,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11616 = 1% * B)

€ 11,61588

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,42151

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 92,63661
 +1,07%

Incidenza Manodopera sul totale 20,42% € 18,91556
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11616
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.1492    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1492 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3
spessore mm 80 per pareti esterne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,55880

 Totale 02  € 3,55880

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,35016

 Totale AT  € 0,66437

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

8,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 4,64736

 Totale PR  € 6,43188

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900
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cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
04    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 80

1,15000
m²

€ 30,70135
 +0,9%

€ 35,30655

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 91,56285

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 122,71098
 +1,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19634 = 1% * B)

€ 19,63376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,23447

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 156,57921
 +1,27%

Incidenza Manodopera sul totale 15,36% € 24,05188

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19634
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.1493    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1493 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto (certificato ETA004)
con isolante in pannelli in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), conforme alla norma UNI EN 13162:2015 ed ai requisiti
della norma UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), con sovrastante lastra in cartongesso
conforme alla norma UNI EN 520:2009, completo degli accessori di
ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli e la
tinteggiatura. E’ escluso, da conteggiare a parte, il profilo di partenza, le
riquadrature dei vuoti e le bordature. Spessore dell’isolante mm 100, densità
80 kg/m3, per pareti interne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,44850

 Totale 02  € 4,44850

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

2,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 2,03492

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
05    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 100

1,15000
m²

€ 38,35966
 +0,9%

€ 44,11361

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P23.001.001 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spessori 9,5 mm

1,15000
m²

€ 3,82808
 -2,26%

€ 4,40229

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 57,45006

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 82,29598
 +1,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13167 = 1% * B)

€ 13,16736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,54633

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 105,00967
 +1,04%

Incidenza Manodopera sul totale 18,86% € 19,80526
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13167
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.1494    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1494 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3
spessore mm 100 per pareti esterne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,44850

 Totale 02  € 4,44850

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,35016

 Totale AT  € 0,66437

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900
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cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
05    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 100

1,15000
m²

€ 38,35966
 +0,9%

€ 44,11361

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 100,36991

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 135,72286
 +1,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21716 = 1% * B)

€ 21,71566

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,74385

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 173,18237
 +1,66%

Incidenza Manodopera sul totale 14,4% € 24,94158

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21716
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.1496    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1496 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3
spessore mm 120 per pareti esterne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,33820

 Totale 02  € 5,33820

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,35016

 Totale AT  € 0,66437

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900
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cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
06    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 120

1,15000
m²

€ 46,06337
 +0,9%

€ 52,97288

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 109,22918

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 145,47183
 +1,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23275 = 1% * B)

€ 23,27549

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,87473

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 185,62205
 +1,61%

Incidenza Manodopera sul totale 13,92% € 25,83128

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23275
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.1498    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
1498 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di vetro (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
conforme alla norma UNI EN 13162:2015, e ai requisiti della norma UNI
13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005), completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso, da conteggiare a parte, il
profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80 kg/m3
spessore mm 140 per pareti esterne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,22790

 Totale 02  € 6,22790

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,08300
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,35016

 Totale AT  € 0,66437

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

8,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 7,96248

 Totale PR  € 9,74700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900
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cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS25_PRCAM.P18.MWV18.0
07    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità: 80 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 140

1,15000
m²

€ 46,07094
 +0,9%

€ 52,98158

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 109,23788

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 146,37023
 +1,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23419 = 1% * B)

€ 23,41924

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,97895

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 186,76842
 +1,6%

Incidenza Manodopera sul totale 14,31% € 26,72098

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23419

Pagina 3.312 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.220    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
220 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi),. Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità
17/19 kg/m3 spessore mm 140 per pareti esterne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,22790

 Totale 02  € 6,22790

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 3,50156

 Totale AT  € 3,81577

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900
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cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS25_PRCAM.P18.EPS10.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE  - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 17-19 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

1,15000
m²

€ 21,10028
 -8,36%

€ 24,26532

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 1,59390

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

 Totale PRCAM  € 80,40822

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 118,70135
 -1,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18992 = 1% * B)

€ 18,99222

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,76936

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 151,46293
 -1,92%

Incidenza Manodopera sul totale 17,64% € 26,72098

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18992
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.222    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
222 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi),. Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità
17/19 kg/m3 spessore mm 160 per pareti esterne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,11760

 Totale 02  € 7,11760

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 3,50156

 Totale AT  € 3,81577

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900
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cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS25_PRCAM.P18.EPS10.01
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE  - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 17-19 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

1,15000
m²

€ 21,82611
 -17,06%

€ 25,10003

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 1,59390

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

 Totale PRCAM  € 81,24293

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,61088

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 126,89210
 -3,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20303 = 1% * B)

€ 20,30274

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,71948

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 161,91432
 -3,33%

Incidenza Manodopera sul totale 17,74% € 28,72848

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20303
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.224    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
224 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi),. Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità
17/19 kg/m3 spessore mm 180 per pareti esterne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,00730

 Totale 02  € 8,00730

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 3,50156

 Totale AT  € 3,81577

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900
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cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS25_PRCAM.P18.EPS10.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE  - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 17-19 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

1,15000
m²

€ 25,75084
 -13,03%

€ 29,61347

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 1,59390

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

 Totale PRCAM  € 85,75637

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,61088

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 132,29524
 -2,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21167 = 1% * B)

€ 21,16724

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,34625

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 168,80873
 -2,68%

Incidenza Manodopera sul totale 17,55% € 29,61818

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21167
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.228    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
228 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
di polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017, rispondente ai CAM, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi),. Esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a
misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli, escluso da conteggiare a
parte, il profilo di partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità
17/19 kg/m3 spessore mm 220 per pareti esterne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,77000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,78670

 Totale 02  € 9,78670

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 3,50156

 Totale AT  € 3,81577

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900
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cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,
densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS25_PRCAM.P18.EPS10.01
3    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE  - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 17-19 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 220 mm

1,15000
m²

€ 39,46342
 +4%

€ 45,38293

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 1,59390

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

 Totale PRCAM  € 101,52583

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,61088

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 149,84410
 +1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23975 = 1% * B)

€ 23,97506

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,38192

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 191,20108
 +1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 16,42% € 31,39758

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23975
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.3307    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
3307 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore
fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano
espanso mm 30 e spessore complessivo del pannello fino a mm 43 per pareti
interne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,14000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,77940

 Totale 02  € 1,77940

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,02363

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,12997

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR12.001
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO
ESPANSO RIGIDO - PIR
ACCOPPIATI A LASTRA DI CARTONGESSO
SU LATO INTERNO
Esenti da CFC, HCF.
Massa volumica ρ ~ 34 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: Euroclasse B s1 d0
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore del poliuretano espanso: 30 mm
Spessore complessivo < 43 mm circa

1,15000
m²

€ 20,82463 € 23,94832

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 43,61696

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 65,58116
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10493 = 1% * B)

€ 10,49299

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,60742

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 83,68157
 -0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 20,48% € 17,13616

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10493
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.3309    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
3309 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore
fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano
espanso mm 40 e spessore complessivo del pannello fino a mm 53 per pareti
interne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,22425

 Totale 02  € 2,22425

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,02363

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,12997

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR12.002
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO
ESPANSO RIGIDO - PIR
ACCOPPIATI A LASTRA DI CARTONGESSO
SU LATO INTERNO
Esenti da CFC, HCF.
Massa volumica ρ ~ 34 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: Euroclasse B s1 d0
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore del poliuretano espanso: 40 mm
Spessore complessivo < 53 mm circa

1,15000
m²

€ 23,46531 € 26,98511

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 46,65375

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 69,06280
 -10,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11050 = 1% * B)

€ 11,05005

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,01129

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 88,12414
 -10,12%

Incidenza Manodopera sul totale 19,95% € 17,58101

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11050
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.3311    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
3311 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore
fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano
espanso mm 50 e spessore complessivo del pannello fino a mm 63 per pareti
interne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,66910

 Totale 02  € 2,66910

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,02363

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,12997

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

Pagina 3.325 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR12.003
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO
ESPANSO RIGIDO - PIR
ACCOPPIATI A LASTRA DI CARTONGESSO
SU LATO INTERNO
Esenti da CFC, HCF.
Massa volumica ρ ~ 34 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: Euroclasse B s1 d0
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore del poliuretano espanso: 50 mm
Spessore complessivo < 63 mm circa

1,15000
m²

€ 27,21193 € 31,29372

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 50,96236

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 73,81626
 -8,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11811 = 1% * B)

€ 11,81060

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,56269

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 94,18955
 -8,99%

Incidenza Manodopera sul totale 19,14% € 18,02586

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11811
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.3313    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
3313 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore
fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano
espanso mm 60 e spessore complessivo del pannello fino a mm 73 per pareti
interne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,55880

 Totale 02  € 3,55880

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,02363

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,12997

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR12.004
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO
ESPANSO RIGIDO - PIR
ACCOPPIATI A LASTRA DI CARTONGESSO
SU LATO INTERNO
Esenti da CFC, HCF.
Massa volumica ρ ~ 34 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: Euroclasse B s1 d0
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore del poliuretano espanso: 60 mm
Spessore complessivo < 73 mm circa

1,15000
m²

€ 29,90213 € 34,38745

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 54,05609

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 77,79969
 -10,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12448 = 1% * B)

€ 12,44795

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,02476

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 99,27240
 -10,2%

Incidenza Manodopera sul totale 19,05% € 18,91556

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12448
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.3317    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
3317 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in poliuretano espanso (PUR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,
esente da CFC, HCF, accoppiato con una lastra in cartongesso di spessore
fino a 13 mm, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009,
con bordo liscio,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - spessore del poliuretano
espanso mm 100 e spessore complessivo del pannello fino a mm 113 per
pareti interne

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,44850

 Totale 02  € 4,44850

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,02363

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,12997

PR

TOS25_PR.P09.022.006  - STUCCO - A BASE DI GESSO
A presa rapida.
PER INTERNO
IN POLVERE

0,50000
kg

€ 2,23227
 +76,53%

€ 1,11614

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P23.012.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro in carta microforato

1,50000
m

€ 0,06427
 +2,19%

€ 0,09641

 Totale PR  € 4,69807

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR12.006
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN POLIURETANO
ESPANSO RIGIDO - PIR
ACCOPPIATI A LASTRA DI CARTONGESSO
SU LATO INTERNO
Esenti da CFC, HCF.
Massa volumica ρ ~ 34 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: Euroclasse B s1 d0
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore del poliuretano espanso: 100 mm
Spessore complessivo < 113 mm circa

1,15000
m²

€ 43,40257 € 49,91296

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,80000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 13,47360

 Totale PRCAM  € 69,58160

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 94,21490
 -14,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15074 = 1% * B)

€ 15,07438

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,92893

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 120,21821
 -14,94%

Incidenza Manodopera sul totale 16,47% € 19,80526

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15074

Pagina 3.330 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.827    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
827 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3
spessore mm 50 per pareti interne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,22425

 Totale 02  € 2,22425

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 10,17460

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
02    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 50 mm

1,15000
m²

€ 9,84256
 -19,25%

€ 11,31894

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 29,56024

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 52,75388
 -4,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08441 = 1% * B)

€ 8,44062

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,11945

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 67,31395
 -4,29%
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Incidenza Manodopera sul totale 26,12% € 17,58101

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08441
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.829    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
829 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3
spessore mm 60 per pareti interne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,66910

 Totale 02  € 2,66910

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 10,17460

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
03    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 60 mm

1,15000
m²

€ 11,81107
 -19,34%

€ 13,58273

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 31,82403

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 55,46252
 -5,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08874 = 1% * B)

€ 8,87400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,43365

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 70,77017
 -5,01%
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Incidenza Manodopera sul totale 25,47% € 18,02586

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08874
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.833    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
833 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3
spessore mm 100 per pareti interne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,44850

 Totale 02  € 4,44850

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 10,17460

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
05    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

1,15000
m²

€ 19,68512
 -18,71%

€ 22,63789

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 40,87919

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 66,29708
 -6,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10608 = 1% * B)

€ 10,60753

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,69046

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 84,59507
 -6,85%
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Incidenza Manodopera sul totale 23,41% € 19,80526

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10608
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.835    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
835 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 80/90 kg/m3
spessore mm 120 per pareti interne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,33820

 Totale 02  € 5,33820

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,08300
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,10634

 Totale AT  € 0,34259

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE

2,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,16746
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IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

10,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 10,17460

TOS25_PRCAM.P18.MWR08.0
06    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~ 80-90 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

1,15000
m²

€ 23,62214
 -14,96%

€ 27,16546

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,20000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 2,12520

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,35000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,70420

 Totale PRCAM  € 45,40676

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,57601

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 15,35676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 71,71435
 -5,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11474 = 1% * B)

€ 11,47430

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,31887

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 91,50752
 -5,84%
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Incidenza Manodopera sul totale 22,62% € 20,69496

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11474
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.878    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
878 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3
spessore mm 140 per pareti esterne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,22790

 Totale 02  € 6,22790

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 3,50156

 Totale AT  € 3,81577

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900
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densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS25_PRCAM.P18.MWR38.0
06    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI ROCCIA - MW.
TRATTAMENTO SU UN LATO CON PRIMER
AI SILICATI DI CALCIO
Densità ρ ~ 100 kg/m³ circa
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- EN ISO 12086: Resistenza al vapore
acqueo μ: 1 circa
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

1,15000
m²

€ 43,06695
 +1,32%

€ 49,52699

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 1,59390

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

 Totale PRCAM  € 105,66989

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,49308

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 143,96302
 +0,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23034 = 1% * B)

€ 23,03408

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,69971

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 183,69681
 +0,37%

Incidenza Manodopera sul totale 14,55% € 26,72098

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23034
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.880    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
880 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3
spessore mm 160 per pareti esterne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,11760

 Totale 02  € 7,11760

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 3,50156

 Totale AT  € 3,81577

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900

Pagina 3.345 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS25_PRCAM.P18.MWR38.0
07    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI ROCCIA - MW.
TRATTAMENTO SU UN LATO CON PRIMER
AI SILICATI DI CALCIO
Densità ρ ~ 100 kg/m³ circa
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- EN ISO 12086: Resistenza al vapore
acqueo μ: 1 circa
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

1,15000
m²

€ 49,16794
 +1,32%

€ 56,54313

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 1,59390

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

 Totale PRCAM  € 112,68603

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,61088

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 158,33520
 +0,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25334 = 1% * B)

€ 25,33363

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,36688

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 202,03571
 +0,97%

Incidenza Manodopera sul totale 14,22% € 28,72848

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25334
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.882    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
882 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3
spessore mm 180 per pareti esterne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,63000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,00730

 Totale 02  € 8,00730

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 3,50156

 Totale AT  € 3,81577

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900
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densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS25_PRCAM.P18.MWR38.0
08    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI ROCCIA - MW.
TRATTAMENTO SU UN LATO CON PRIMER
AI SILICATI DI CALCIO
Densità ρ ~ 100 kg/m³ circa
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- EN ISO 12086: Resistenza al vapore
acqueo μ: 1 circa
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

1,15000
m²

€ 56,15293
 +1,3%

€ 64,57587

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 1,59390

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

 Totale PRCAM  € 120,71877

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,61088

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 167,25764
 +0,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26761 = 1% * B)

€ 26,76122

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,40189

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 213,42075
 +0,98%

Incidenza Manodopera sul totale 13,88% € 29,61818

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26761
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.010.886    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
010 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO SU SUPERFICI OPACHE VERTICALI
RETTE IN LEGNO INTERNE O ESTERNE di un “sistema a cappotto”,
rispondente ai CAM, e composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi
nel prezzo), secondo le linee guida ETAG004, quali: il collante per
l’ancoraggio, il materiale isolante, i tasselli, il rasante, l'armatura (rete in
tessuto di fibra di vetro), due mani di primer, strato di intonaco con malta
idrorepellente con elevata permeabilità al vapore acqueo, la tinteggiatura
traspirante ed idrorepellente e gli accessori (se non diversamente precisato).
E’ compresa la verifica del supporto che deve essere a sua volta pulito,
asciutto e piano. Mentre è da intendersi esclusa, quindi da computarsi a
parte, la lavorazione della preparazione del supporto, della planarità dello
stesso come l’asportazione di verniciature e rivestimenti, quindi la bonifica, il
risanamento ed il rifacimento delle parti ammalorate e degli interventi
finalizzati all’eliminazione di eventuali risalite di umidità.
886 - Fornitura e posa in opera di sistema a cappotto con isolante in pannelli
in lana di roccia (MW)rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),
completo degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a
regola d'arte dei pannelli escluso, da conteggiare a parte, il profilo di
partenza, le riquadrature dei vuoti e le bordature - densità 100/110 kg/m3
spessore mm 220 per pareti esterne.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,77000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,78670

 Totale 02  € 9,78670

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,13300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,31421

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,83000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 3,50156

 Totale AT  € 3,81577

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

8,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 11,32040

 Totale PR  € 13,10492

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.013.006 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base
cementizia, con agenti porogeni e inerti
quarziferi selezionati, antiefflorescenze,

4,00000
kg

€ 0,84975
 +4,84%

€ 3,39900
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densita' 1500 kg/mc, in sacchi da 25 kg

TOS25_PRCAM.P18.MWR38.0
10    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI ROCCIA - MW.
TRATTAMENTO SU UN LATO CON PRIMER
AI SILICATI DI CALCIO
Densità ρ ~ 100 kg/m³ circa
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- EN ISO 12086: Resistenza al vapore
acqueo μ: 1 circa
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 220 mm

1,15000
m²

€ 68,59491
 +1,3%

€ 78,88415

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

1,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 7,49000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,15000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 1,59390

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

4,00000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 43,66000

 Totale PRCAM  € 135,02705

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,52058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 21,61088

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 183,34532
 +0,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29335 = 1% * B)

€ 29,33525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,26806

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 233,94863
 +0,99%

Incidenza Manodopera sul totale 13,42% € 31,39758

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29335
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.005    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
005 - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate,
ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in polistirene
espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI EN
13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 200 mm.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,17750

 Totale 02  € 3,17750

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,61594

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 20,61486

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.EPS02.01
2    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS
CON GRAFITE
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 23-26 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 200 mm

1,05000
m²

€ 19,63804
 +0,9%

€ 20,61994

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 23,80774

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,24635

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 20,21885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 68,43489
 +1,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10950 = 1% * B)

€ 10,94958

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,93845

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 87,32292
 +1,19%

Incidenza Manodopera sul totale 26,79% € 23,39635

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10950
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.010    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
010 - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno inclinate,
ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, con pannelli in lana di
roccia (MW),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in
legno truciolare - densità 110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di
spessore mm 140.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,20000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,54200

 Totale 02  € 2,54200

AT

TOS25_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08300
ora

€ 2,75000
 -5,71%

€ 0,22825

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,10600
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,44719

 Totale AT  € 0,91169

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 20,61486

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.111.002 
   

 - PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE
secondo la UNI EN 13986:2015.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - OSB/3 sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 4,35888
 +0,9%

€ 4,57682

TOS25_PRCAM.P18.MWR40.0
07    

 - I ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
CON RIVESTIMENTO IN VELO MINERALE
RINFORZATO SU UN LATO
Densità ρ ~ 110-120 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 57,01600
 0%

€ 59,86680

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 67,63142

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28900
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,80583

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,29335

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,75310

 Totale RU  € 25,85228

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 117,55225
 +0,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18808 = 1% * B)

€ 18,80836

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,63606

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 149,99667
 +0,52%

Incidenza Manodopera sul totale 18,93% € 28,39428

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18808
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.020    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
020 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento - rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 110-130 kg/m3 spessore mm 20.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,30000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,81300

 Totale 02  € 3,81300

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.001
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

1,05000
m²

€ 15,67986
 +0,9%

€ 16,46385
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 20 mm

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 39,93765

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,59240

 Totale RU  € 12,29580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 59,80120
 +0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09568 = 1% * B)

€ 9,56819

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,93694

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 76,30633
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 21,11% € 16,10880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09568

Pagina 3.356 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.120    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
120 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 140 con bordo liscio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,47348

 Totale 02  € 7,47348

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,61594

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 20,61486

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 32,97750
 +3,31%

€ 34,62638

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 36,33368

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 84,79976
 +2,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13568 = 1% * B)

€ 13,56796

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,83677

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 108,20449
 +2,08%

Incidenza Manodopera sul totale 25,17% € 27,23528

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13568
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.122    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
122 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 160 con bordo liscio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,54112

 Totale 02  € 8,54112

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,61594

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 20,61486

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

1,05000
m²

€ 37,81750
 +3,33%

€ 39,70838

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 41,41568

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 90,94940
 +2,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14552 = 1% * B)

€ 14,55190

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,55013

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 116,05143
 +2,13%

Incidenza Manodopera sul totale 24,39% € 28,30292

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14552
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.124    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
124 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 180 con bordo liscio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,60876

 Totale 02  € 9,60876

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,61594

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 23,13330

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

1,05000
m²

€ 43,78250
 +3,28%

€ 45,97163

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 47,67893

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 100,79873
 +2,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16128 = 1% * B)

€ 16,12780

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,69265

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 128,61918
 +2,62%

Incidenza Manodopera sul totale 22,84% € 29,37056

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16128
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.126    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
126 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 200 con bordo liscio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 10,67640

 Totale 02  € 10,67640

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,61594

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 23,13330

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
2    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 200 mm

1,05000
m²

€ 49,61000
 +3,35%

€ 52,09050

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 53,79780

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 107,98524
 +2,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17278 = 1% * B)

€ 17,27764

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,52629

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 137,78917
 +2,66%

Incidenza Manodopera sul totale 22,09% € 30,43820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17278
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.128    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
128 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 300 kPa, e spessore mm 220 con bordo liscio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,92400
m³

€ 12,71000
 0%

€ 11,74404

 Totale 02  € 11,74404

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,61594

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 23,13330

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
3    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 220 mm

1,05000
m²

€ 57,32000
 +7%

€ 60,18600

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 61,89330

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 117,14838
 +4,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18744 = 1% * B)

€ 18,74374

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,58921

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 149,48133
 +4,5%

Incidenza Manodopera sul totale 21,08% € 31,50584

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18744
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.1320    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
1320 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre
di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160
kg/m3 e spessore mm 140.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,47348

 Totale 02  € 7,47348

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,61594

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 20,61486

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.WF20.007
   

 - DI ORIGINE VEGETALE:
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
PRODOTTI CON CICLO AD UMIDO
Densità ρ ~ 160 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,035-0,040 W/mK
- UNI EN 13501-1:2009 classe di reazione
al fuoco E;
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 38,65333
 +6,65%

€ 40,58600

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 42,29330

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 90,75938
 +3,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14522 = 1% * B)

€ 14,52150

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,52809

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 115,80897
 +3,6%

Incidenza Manodopera sul totale 23,52% € 27,23528

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14522
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.1322    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
1322 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre
di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160
kg/m3 e spessore mm 160.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,54112

 Totale 02  € 8,54112

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,61594

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 20,61486

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.WF20.008
   

 - DI ORIGINE VEGETALE:
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
PRODOTTI CON CICLO AD UMIDO
Densità ρ ~ 160 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,035-0,040 W/mK
- UNI EN 13501-1:2009 classe di reazione
al fuoco E;
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

1,05000
m²

€ 44,18667
 +6,76%

€ 46,39600

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 48,10330

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 97,63702
 +3,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15622 = 1% * B)

€ 15,62192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,32589

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 124,58483
 +3,78%

Incidenza Manodopera sul totale 22,72% € 28,30292

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15622
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.1324    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
1324 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in fibre
di legno pressate (WF), conforme alla norma UNI EN 13171:2015 e UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nella copertura (finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) - densità 160
kg/m3 e spessore mm 180.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,60876

 Totale 02  € 9,60876

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,61594

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 23,13330

PRCAM

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 1,70730

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 54,82710
 -40,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08772 = 1% * B)

€ 8,77234

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,35994

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 69,95938
 -40,53%

Incidenza Manodopera sul totale 41,98% € 29,37056

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08772
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.170    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
170 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 140 con bordo battentato o
incastro M/F.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,47348

 Totale 02  € 7,47348

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,61594

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 20,61486

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
8    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 32,45500
 +3,26%

€ 34,07775

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 35,78505

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 84,25113
 +2,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13480 = 1% * B)

€ 13,48018

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,77313

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 107,50444
 +2,06%

Incidenza Manodopera sul totale 25,33% € 27,23528

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13480
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.172    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
172 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 160 con bordo battentato o
incastro M/F.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,54112

 Totale 02  € 8,54112

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,61594

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 20,61486

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

1,05000
m²

€ 37,22000
 +3,27%

€ 39,08100

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 40,78830

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 90,32202
 +2,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14452 = 1% * B)

€ 14,45152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,47735

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 115,25089
 +2,1%

Incidenza Manodopera sul totale 24,56% € 28,30292

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14452
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.174    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
174 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 180 con bordo battentato o
incastro M/F.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,60876

 Totale 02  € 9,60876

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,61594

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 23,13330

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.01
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

1,05000
m²

€ 43,10750
 +3,23%

€ 45,26288

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 46,97018

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 100,08998
 +2,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16014 = 1% * B)

€ 16,01440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,61044

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 127,71482
 +2,59%

Incidenza Manodopera sul totale 23% € 29,37056

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16014
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.176    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
176 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS) conforme alla norma UNI
EN 13164:2015 e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così
come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con
schiacciamento ≥ 250/300 kPa, e spessore mm 200 con bordo battentato o
incastro M/F.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 10,67640

 Totale 02  € 10,67640

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,61594

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 23,13330

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 200 mm

1,05000
m²

€ 48,48750
 +3,27%

€ 50,91188

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 52,61918

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 106,80662
 +2,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17089 = 1% * B)

€ 17,08906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,38957

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 136,28525
 +2,62%

Incidenza Manodopera sul totale 22,33% € 30,43820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17089
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.3216    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3216 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 140.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,47348

 Totale 02  € 7,47348

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,61594

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 20,61486

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 35,76000
 +0,01%

€ 37,54800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 39,25530

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 87,72138
 +0,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14035 = 1% * B)

€ 14,03542

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,17568

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 111,93248
 +0,72%

Incidenza Manodopera sul totale 24,33% € 27,23528

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14035
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.3218    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3218 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 160.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,54112

 Totale 02  € 8,54112

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,61594

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 20,61486

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

1,05000
m²

€ 43,93000
 0%

€ 46,12650

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 47,83380

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 97,36752
 +0,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15579 = 1% * B)

€ 15,57880

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,29463

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 124,24095
 +0,64%

Incidenza Manodopera sul totale 22,78% € 28,30292

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15579
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.3220    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3220 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 180.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,60876

 Totale 02  € 9,60876

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,61594

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 23,13330

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

1,05000
m²

€ 48,89000
 0%

€ 51,33450

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 53,04180

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 106,16160
 +1,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16986 = 1% * B)

€ 16,98586

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,31475

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 135,46221
 +1,06%

Incidenza Manodopera sul totale 21,68% € 29,37056

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16986
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.3222    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3222 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - densità 35 kg/m3 e spessore mm. 200.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 10,67640

 Totale 02  € 10,67640

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,61594

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 23,13330

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.010
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

1,05000
m²

€ 53,42000
 +0,01%

€ 56,09100

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 57,79830

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 111,98574
 +1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17918 = 1% * B)

€ 17,91772

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,99035

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 142,89381
 +1%

Incidenza Manodopera sul totale 21,3% € 30,43820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17918
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.3234    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3234 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 140.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,47348

 Totale 02  € 7,47348

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,61594

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 20,61486

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.011
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 140

1,05000
m²

€ 42,11000
 +0,01%

€ 44,21550

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 45,92280

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 94,38888
 +0,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15102 = 1% * B)

€ 15,10222

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,94911

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 120,44021
 +0,67%

Incidenza Manodopera sul totale 22,61% € 27,23528

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15102
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.3236    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3236 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 160.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,54112

 Totale 02  € 8,54112

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,61594

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 20,61486

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.012
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 160

1,05000
m²

€ 27,46094
 +0,9%

€ 28,83399

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 30,54129

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 80,07501
 +1,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12812 = 1% * B)

€ 12,81200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,28870

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 102,17571
 +1,11%

Incidenza Manodopera sul totale 27,7% € 28,30292

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12812
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.3238    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3238 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 180.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,60876

 Totale 02  € 9,60876

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,61594

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 23,13330

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.013
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 180

1,05000
m²

€ 29,03176
 +0,9%

€ 30,48335

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 32,19065

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 85,31045
 +1,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13650 = 1% * B)

€ 13,64967

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,89601

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 108,85613
 +1,65%

Incidenza Manodopera sul totale 26,98% € 29,37056

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13650
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.3240    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
3240 - Fornitura e posa in opera di isolamento esterno per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016, esente da CFC o HCF, e UNI 13501-1:2009 in materia di reazione
al fuoco (così come esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e
della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le
sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne
fumarie, pilasti ecc.) - densità 43-48 kg/m3 e spessore mm. 200.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 10,67640

 Totale 02  € 10,67640

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,61594

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 23,13330

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR06.014
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 42-44 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 200

1,05000
m²

€ 34,00411
 +0,9%

€ 35,70432

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 37,41162

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 91,59906
 +1,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14656 = 1% * B)

€ 14,65585

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,62549

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 116,88040
 +1,59%

Incidenza Manodopera sul totale 26,04% € 30,43820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14656
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.349A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
349A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 40 mm

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,16000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,03360

 Totale 02  € 2,03360

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,61594

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 18,12852

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.EPS02.00
3    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS
CON GRAFITE
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 23-26 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 40 mm

1,05000
m²

€ 3,92985
 +0,9%

€ 4,12634

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 7,31414

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 47,85400
 +0,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07657 = 1% * B)

€ 7,65664

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,55106

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 61,06170
 +0,43%

Incidenza Manodopera sul totale 35,69% € 21,79540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07657
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.351A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
351A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 50 mm

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,20000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,54200

 Totale 02  € 2,54200

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,61594

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 18,12852

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.EPS02.00
4    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS
CON GRAFITE
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 23-26 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 50 mm

1,05000
m²

€ 4,91793
 +0,9%

€ 5,16383

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 8,35163

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 49,39989
 +0,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07904 = 1% * B)

€ 7,90398

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,73039

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 63,03426
 +0,43%

Incidenza Manodopera sul totale 35,38% € 22,30380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07904
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.353A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
353A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 60 mm

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,24000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,05040

 Totale 02  € 3,05040

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,61594

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 18,12852

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.EPS02.00
5    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS
CON GRAFITE
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 23-26 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 60 mm

1,05000
m²

€ 5,89478
 +0,9%

€ 6,18952

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 9,37732

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 50,93398
 +0,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08149 = 1% * B)

€ 8,14944

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,90834

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 64,99176
 +0,44%

Incidenza Manodopera sul totale 35,1% € 22,81220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08149
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.355A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
355A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 80 mm

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,32000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,06720

 Totale 02  € 4,06720

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,61594

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 18,12852

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.EPS02.00
6    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS
CON GRAFITE
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 23-26 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,05000
m²

€ 7,85971
 +0,9%

€ 8,25270

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 11,44050

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 54,01396
 +0,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08642 = 1% * B)

€ 8,64223

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,26562

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 68,92181
 +0,45%

Incidenza Manodopera sul totale 34,57% € 23,82900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08642
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.357A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
357A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 100 mm

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,08400

 Totale 02  € 5,08400

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,61594

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 18,12852

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.EPS02.00
7    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS
CON GRAFITE
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 23-26 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

1,05000
m²

€ 9,82463
 +0,9%

€ 10,31586

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 13,50366

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 57,09392
 +0,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09135 = 1% * B)

€ 9,13503

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,62290

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 72,85185
 +0,46%

Incidenza Manodopera sul totale 34,1% € 24,84580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09135

Pagina 3.406 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.359A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
359A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 120 mm

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,48000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,10080

 Totale 02  € 6,10080

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,61594

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 18,12852

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.EPS02.00
8    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS
CON GRAFITE
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 23-26 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 11,78956
 +0,9%

€ 12,37904

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 15,56684

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 60,17390
 +0,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09628 = 1% * B)

€ 9,62782

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,98017

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 76,78189
 +0,46%

Incidenza Manodopera sul totale 33,68% € 25,86260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09628
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.361A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
361A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 140 mm

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,56000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,11760

 Totale 02  € 7,11760

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,61594

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 20,61486

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.EPS02.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS
CON GRAFITE
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 23-26 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 13,75449
 +0,9%

€ 14,44221

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 17,63001

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 65,74021
 +1,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10518 = 1% * B)

€ 10,51843

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,62586

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 83,88450
 +1,15%

Incidenza Manodopera sul totale 32,04% € 26,87940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10518
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.363A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
363A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 160 mm

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,64000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,13440

 Totale 02  € 8,13440

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,61594

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 20,61486

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.EPS02.01
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS
CON GRAFITE
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 23-26 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

1,05000
m²

€ 15,70818
 +0,9%

€ 16,49359

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 19,68139

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 68,80839
 +1,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11009 = 1% * B)

€ 11,00934

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,98177

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 87,79950
 +1,13%

Incidenza Manodopera sul totale 31,77% € 27,89620

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11009
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.365A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
365A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 180 mm

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,72000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,15120

 Totale 02  € 9,15120

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,61594

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 23,13330

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.EPS02.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS
CON GRAFITE
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 23-26 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

1,05000
m²

€ 17,67311
 +0,9%

€ 18,55677

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 21,74457

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 74,40681
 +1,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11905 = 1% * B)

€ 11,90509

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,63119

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 94,94309
 +1,75%

Incidenza Manodopera sul totale 30,45% € 28,91300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11905

Pagina 3.414 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.369A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
369A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 220 mm

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,88000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 11,18480

 Totale 02  € 11,18480

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,61594

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 23,13330

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.EPS02.01
3    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS
CON GRAFITE
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 23-26 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 220 mm

1,05000
m²

€ 21,60296
 +0,9%

€ 22,68311

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 25,87091

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 80,56675
 +1,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12891 = 1% * B)

€ 12,89068

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,34574

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 102,80317
 +1,66%

Incidenza Manodopera sul totale 30,1% € 30,94660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12891
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.371A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
371A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in
polistirene espanso sintetizzato a celle chiuse (EPS) conformi alla norma UNI
EN 13163:2017 e UNI 13501:2009 in materia di reazione al fuoco (così come
esplicata nel D.M. 15/03/2005),rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), completi degli accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della
rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento termico e le sagomature
per tutte le interferenze presenti nella copertura (finestre, canne fumarie,
pilasti ecc.) - con grafite densità 23/26 kg/m3, spessore 240 mm

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,96000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 12,20160

 Totale 02  € 12,20160

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,61594

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

 Totale PR  € 23,13330

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.EPS02.01
4    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS
CON GRAFITE
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 23-26 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 240 mm

1,05000
m²

€ 23,52298
 +0,9%

€ 24,69913

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 27,88693

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 19,76180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 83,59957
 +1,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13376 = 1% * B)

€ 13,37593

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,69755

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 106,67305
 +1,62%

Incidenza Manodopera sul totale 29,96% € 31,96340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13376
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.540    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
540 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 30

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,33455

 Totale 02  € 1,33455

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.002
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -

1,05000
m²

€ 27,19760
 +0,9%

€ 28,55748
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Spessore: 30 mm

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 52,03128

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,59240

 Totale RU  € 12,29580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 69,41638
 +0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11107 = 1% * B)

€ 11,10662

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,05230

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 88,57530
 +0,19%

Incidenza Manodopera sul totale 15,39% € 13,63035

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11107
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.542    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
542 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 40

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,14000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,77940

 Totale 02  € 1,77940

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.003
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -

1,05000
m²

€ 36,26649
 +0,9%

€ 38,07981
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Spessore: 40 mm

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 61,55361

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,59240

 Totale RU  € 12,29580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 79,38356
 +0,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12701 = 1% * B)

€ 12,70137

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,20849

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 101,29342
 +0,27%

Incidenza Manodopera sul totale 13,9% € 14,07520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12701
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.544    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
544 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 50

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,22425

 Totale 02  € 2,22425

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.004
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -

1,05000
m²

€ 45,29704
 +0,9%

€ 47,56189
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Spessore: 50 mm

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 71,03569

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,59240

 Totale RU  € 12,29580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 89,31049
 +0,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14290 = 1% * B)

€ 14,28968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,36002

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 113,96019
 +0,34%

Incidenza Manodopera sul totale 12,74% € 14,52005

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14290
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.546    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
546 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 60

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,66910

 Totale 02  € 2,66910

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.005
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -

1,05000
m²

€ 54,36290
 +0,9%

€ 57,08105
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Spessore: 60 mm

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 80,55485

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,59240

 Totale RU  € 12,29580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 99,27450
 +0,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15884 = 1% * B)

€ 15,88392

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,51584

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 126,67426
 +0,39%

Incidenza Manodopera sul totale 11,81% € 14,96490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15884
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.548    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
548 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 80

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,28000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,55880

 Totale 02  € 3,55880

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.006
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -

1,05000
m²

€ 72,49463
 +0,9%

€ 76,11936
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Spessore: 80 mm

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 99,59316

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,59240

 Totale RU  € 12,29580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 119,20251
 +0,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19072 = 1% * B)

€ 19,07240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,82749

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 152,10240
 +0,47%

Incidenza Manodopera sul totale 10,42% € 15,85460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19072
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.550    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
550 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 100

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,35000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,44850

 Totale 02  € 4,44850

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.007
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -

1,05000
m²

€ 90,59407
 +0,9%

€ 95,12377
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Spessore: 100 mm

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 118,59757

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,59240

 Totale RU  € 12,29580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 139,09662
 +0,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22255 = 1% * B)

€ 22,25546

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,13521

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 177,48729
 +0,52%

Incidenza Manodopera sul totale 9,43% € 16,74430

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22255
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.552    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
552 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 120

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,33820

 Totale 02  € 5,33820

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.008
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -

1,05000
m²

€ 108,79643
 +0,9%

€ 114,23625
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Spessore: 120 mm

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 137,71005

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,59240

 Totale RU  € 12,29580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 159,09880
 +0,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25456 = 1% * B)

€ 25,45581

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,45546

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 203,01007
 +0,57%

Incidenza Manodopera sul totale 8,69% € 17,63400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25456
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.554    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
554 - Fornitura e posa in opera di isolamento sotto il pavimento di solai con
struttura in legno a contatto con locali non riscaldati, con pannelli in sughero
naturale (ICB) conforme alla norma UNI EN 13170:2015 ottenuto da sughero
granulato macinato espanso e legato con il suo legante naturale, UNI
13501-1:2009 in materia di reazione al fuoco (così come esplicata nel D.M.
15/03/2005) ,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), completi degli
accessori di ancoraggio, dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei
pannelli di isolamento termico e le sagomature per tutte le interferenze
presenti nel solaio, escluso il rifacimento delle rifiniture poste sopra
l’isolamento -densità 110-130 kg/m3 spessore mm 140

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,49000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,22790

 Totale 02  € 6,22790

PR

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,15000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,75475

 Totale PR  € 3,75475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB12.009
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN SUGHERO NATURALE - ICB.
Realizzati da macinatura di sughero
granulato espanso e legato con il suo
legante naturale.
Densità ρ ~ 110-130 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -

1,05000
m²

€ 126,82222
 +0,9%

€ 133,16333
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Spessore: 140 mm

TOS25_PRCAM.P22.031.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - universale
in dispersione acquosa a bassissima
emissione di sostanze organiche volatili
(VOC)

3,00000
kg

€ 6,76200
 0%

€ 20,28600

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 156,63713

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,59240

 Totale RU  € 12,29580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 178,91558
 +0,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28626 = 1% * B)

€ 28,62649

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,75421

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 228,29628
 +0,6%

Incidenza Manodopera sul totale 8,11% € 18,52370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28626
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.855A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
855A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 50.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,19500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,47845

 Totale 02  € 2,47845

AT

TOS25_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,75000
 -5,71%

€ 0,23375

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,84969

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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 Totale PR  € 18,12852

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.111.002 
   

 - PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE
secondo la UNI EN 13986:2015.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - OSB/3 sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 4,35888
 +0,9%

€ 4,57682

TOS25_PRCAM.P18.MWR40.0
02    

 - I ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
CON RIVESTIMENTO IN VELO MINERALE
RINFORZATO SU UN LATO
Densità ρ ~ 110-120 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 50 mm

1,05000
m²

€ 22,18400
 +9,11%

€ 23,29320

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 31,05782

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,29335

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,37925

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,75310

 Totale RU  € 25,42570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 77,94018
 +2,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12470 = 1% * B)

€ 12,47043

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,04106

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 99,45167
 +2,82%

Incidenza Manodopera sul totale 28,06% € 27,90415

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12470
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.857A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
857A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 60.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,23400
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,97414

 Totale 02  € 2,97414

AT

TOS25_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,75000
 -5,71%

€ 0,23375

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,84969

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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 Totale PR  € 18,12852

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.111.002 
   

 - PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE
secondo la UNI EN 13986:2015.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - OSB/3 sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 4,35888
 +0,9%

€ 4,57682

TOS25_PRCAM.P18.MWR40.0
03    

 - I ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
CON RIVESTIMENTO IN VELO MINERALE
RINFORZATO SU UN LATO
Densità ρ ~ 110-120 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 60 mm

1,05000
m²

€ 24,27200
 +8,75%

€ 25,48560

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 33,25022

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,29335

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,37925

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,75310

 Totale RU  € 25,42570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 80,62827
 +2,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12901 = 1% * B)

€ 12,90052

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,35288

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 102,88167
 +2,86%

Incidenza Manodopera sul totale 27,6% € 28,39984

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12901
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.859A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
859A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 80.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,31200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,96552

 Totale 02  € 3,96552

AT

TOS25_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,75000
 -5,71%

€ 0,23375

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,84969

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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 Totale PR  € 18,12852

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.111.002 
   

 - PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE
secondo la UNI EN 13986:2015.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - OSB/3 sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 4,35888
 +0,9%

€ 4,57682

TOS25_PRCAM.P18.MWR40.0
04    

 - I ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
CON RIVESTIMENTO IN VELO MINERALE
RINFORZATO SU UN LATO
Densità ρ ~ 110-120 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,05000
m²

€ 32,56000
 +11,54%

€ 34,18800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 41,95262

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,29335

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,37925

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,75310

 Totale RU  € 25,42570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 90,32205
 +4,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14452 = 1% * B)

€ 14,45153

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,47736

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 115,25094
 +4,31%

Incidenza Manodopera sul totale 25,5% € 29,39122

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14452
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.861A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
861A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 100.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,39000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,95690

 Totale 02  € 4,95690

AT

TOS25_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,75000
 -5,71%

€ 0,23375

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,84969

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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 Totale PR  € 18,12852

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.111.002 
   

 - PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE
secondo la UNI EN 13986:2015.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - OSB/3 sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 4,35888
 +0,9%

€ 4,57682

TOS25_PRCAM.P18.MWR40.0
05    

 - I ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
CON RIVESTIMENTO IN VELO MINERALE
RINFORZATO SU UN LATO
Densità ρ ~ 110-120 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

1,05000
m²

€ 40,66400
 +11,49%

€ 42,69720

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 50,46182

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,29335

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,37925

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,75310

 Totale RU  € 25,42570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 99,82263
 +4,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15972 = 1% * B)

€ 15,97162

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,57943

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 127,37368
 +4,82%

Incidenza Manodopera sul totale 23,85% € 30,38260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15972
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.015.863A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
015 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO SU SUPERFICI OPACHE
ORIZZONTALI O INCLINATE IN LEGNO (quali coperture piane, coperture a
falde inclinate, pavimenti, terrazzi o solai ecc.), rispondente ai requisiti CAM e
composto da una serie di elementi costruttivi (inclusi nel prezzo) quali:
primer, barriera al vapore, materiale isolante, tasselli, strati
impermeabilizzanti. La voce si riferisce alla realizzazione di isolamento
termico su qualunque supporto. E’ compresa la verifica del supporto, la
fornitura e posa in opera dei listelli in legno di partenza e di contenimento
perimetrali dei pannelli, fissati al supporto; è da intendersi esclusa, quindi da
computarsi a parte, l’eventuale realizzazione del massetto di sottofondo e lo
strato di finitura posto al di sopra della impermeabilizzazione.
863A - Fornitura e posa in opera di isolamento per coperture in legno
inclinate, ad una o più falde a contatto con locali riscaldati, di pannelli in lana
di roccia (MW), rispondente ai CAM, completi degli accessori di ancoraggio,
dei tagli a misura e della rifinitura a regola d'arte dei pannelli di isolamento
termico e le sagomature per tutte le interferenze presenti nella copertura
(finestre, canne fumarie, pilasti ecc.) e pannelli in legno truciolare - densità
110/120 kg/m3, rivestito in velo di vetro, di spessore mm 120.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,46800
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,94828

 Totale 02  € 5,94828

AT

TOS25_AT.N01.011.041  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
elettrica per carpenteria - 1 mese

0,08500
ora

€ 2,75000
 -5,71%

€ 0,23375

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,09000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,37969

 Totale AT  € 0,84969

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

TOS25_PR.P19.060.001  - SCHERMO.
BARRIERA AL VAPORE.
SINTETICO O BITUMINOSO.
Sd ≥ 100 m
Conforme alla:
- UNI EN 13859-1:2014;
- UNI EN 13859-2:2014;
- UNI EN 11470:2015 - BITUMINOSO.
Rinforzato da una lamina di alluminio.
Con flessibilità a freddo -5° C
Classe A ≥ 200 g/m²

1,15000
m²

€ 6,59250
 0%

€ 7,58138
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 Totale PR  € 18,12852

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.111.002 
   

 - PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE
secondo la UNI EN 13986:2015.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - OSB/3 sp. 12 mm

1,05000
m²

€ 4,35888
 +0,9%

€ 4,57682

TOS25_PRCAM.P18.MWR40.0
06    

 - I ORIGINE MINERALE.
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
CON RIVESTIMENTO IN VELO MINERALE
RINFORZATO SU UN LATO
Densità ρ ~ 110-120 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 48,79200
 +11,75%

€ 51,23160

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 58,99622

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,29335

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,37925

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,75310

 Totale RU  € 25,42570

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 109,34841
 +5,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17496 = 1% * B)

€ 17,49575

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,68442

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 139,52858
 +5,38%

Incidenza Manodopera sul totale 22,49% € 31,37398

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17496
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.005    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
005 - Isolamento termico, , per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI
EN 13164:2015, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),,
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa.
Spessore mm. 120, densità 28/33 kg/m3 e bordo liscio, impermeabilizzazione
con guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,85000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 10,80350

 Totale 02  € 10,80350

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
7    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 30,41340
 +5,68%

€ 31,93407

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 66,94955

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36660
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,17030

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36660
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,31897

 Totale RU  € 23,53627

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 106,79561
 +2,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17087 = 1% * B)

€ 17,08730

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,38829

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 136,27120
 +2,23%

Incidenza Manodopera sul totale 25,2% € 34,33977

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17087
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.010    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
010 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI
EN 13164:2015, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi),,
esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa.
Spessore mm. 160 bordo liscio, densità 28/33 kg/m3, impermeabilizzazione
con membrana in polietilene.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,90500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 11,50255

 Totale 02  € 11,50255

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.020.001  - MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE.
AD ALTA DENSITÀ (HDPE).
Per la protezione delle opere controterra
ed interrate.
Secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore:
8 mm
Massa areica: 500 Kg/m²
Resistenza a compressione < 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,87625
 +1,98%

€ 3,16388

 Totale PR  € 6,64940

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

1,05000
m²

€ 37,81750
 +3,33%

€ 39,70838

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 46,96602

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 86,56547
 +2,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13850 = 1% * B)

€ 13,85048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,04160

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 110,45755
 +2,03%

Incidenza Manodopera sul totale 29,62% € 32,71380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13850
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.020    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
020 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra con pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 90, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,09500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,20745

 Totale 02  € 1,20745

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

 Totale PR  € 10,54714

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.006
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON

1,05000
m²

€ 24,06000
 0%

€ 25,26300
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VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 90 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 28,45080

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 48,63425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 89,07589
 +0,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14252 = 1% * B)

€ 14,25214

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,33280

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 113,66083
 +0,42%

Incidenza Manodopera sul totale 43,85% € 49,84170

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14252
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.055    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
055 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI
EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa.
Spessore mm. 160 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,53000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,73630

 Totale 02  € 6,73630

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 13,79841

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO

1,05000
m²

€ 37,81750
 +3,33%

€ 39,70838
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Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 54,12418

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 96,10639
 +3,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15377 = 1% * B)

€ 15,37702

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,14834

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 122,63175
 +3,92%

Incidenza Manodopera sul totale 22,79% € 27,94755

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15377
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.060    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
060 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI
EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa.
Spessore mm. 220, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,65000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,26150

 Totale 02  € 8,26150

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
3    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 220 mm

1,05000
m²

€ 57,32000
 +7%

€ 60,18600

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 106,42948

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 146,43862
 +3,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23430 = 1% * B)

€ 23,43018

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,98688

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 186,85568
 +3,21%
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Incidenza Manodopera sul totale 18,46% € 34,50285

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23430
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.062    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
062 - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con
pannelli in polistirene espanso estruso a cellule chiuse (XPS), conforme alla
norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009, resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 220 con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,15000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 14,61650

 Totale 02  € 14,61650

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
3    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 220 mm

1,05000
m²

€ 57,32000
 +7%

€ 60,18600

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 124,82964

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 171,19378
 +2,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27391 = 1% * B)

€ 27,39100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,85848

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 218,44326
 +2,64%

Incidenza Manodopera sul totale 18,7% € 40,85785

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27391
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.070    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
070 - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con
pannelli in lana di vetro (MW) trattati con resine termoindurenti, rivestito con
uno strato di bitume, conforme alla norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), . Spessore mm. 120, densità
95/100 kg/m3, impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,40000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,08400

 Totale 02  € 5,08400

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 13,79841

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWV22.0
06    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
TRATTATI CON RESINE TERMOINDURENTI
RIVESTITI CON STRATO DI BITUME
Densità ρ ~ 95-100 kg/m³
Conformi a:

1,05000
m²

€ 49,68821
 +0,9%

€ 52,17262
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- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 66,58842

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 106,91833
 +2,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17107 = 1% * B)

€ 17,10693

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,40253

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 136,42779
 +2,7%

Incidenza Manodopera sul totale 19,27% € 26,29525

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17107
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.113    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
113 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura entro
terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,33600
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,27056

 Totale 02  € 4,27056

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.020.001  - MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE.
AD ALTA DENSITÀ (HDPE).
Per la protezione delle opere controterra
ed interrate.
Secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore:
8 mm
Massa areica: 500 Kg/m²
Resistenza a compressione < 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,87625
 +1,98%

€ 3,16388

 Totale PR  € 6,64940

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
6    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,05000
m²

€ 17,74500
 +3,41%

€ 18,63225

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 25,88989

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 58,25735
 +1,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09321 = 1% * B)

€ 9,32118

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,75785

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 74,33638
 +1,85%

Incidenza Manodopera sul totale 34,28% € 25,48181

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09321
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.114    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
114 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm. 80,
impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,31200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,96552

 Totale 02  € 3,96552

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
6    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,05000
m²

€ 17,74500
 +3,41%

€ 18,63225

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 64,87573

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 100,58889
 +1,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16094 = 1% * B)

€ 16,09422

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,66831

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 128,35142
 +1,23%

Incidenza Manodopera sul totale 23,53% € 30,20687

Pagina 3.463 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16094
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.114A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
114A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con membrana bituminosa, per
zoccolatura fuori terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,33600
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,27056

 Totale 02  € 4,27056

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 13,79841

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
6    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO

1,05000
m²

€ 17,74500
 +3,41%

€ 18,63225
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Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 33,04805

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 72,56452
 +4,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11610 = 1% * B)

€ 11,61032

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,41748

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 92,59232
 +4,25%

Incidenza Manodopera sul totale 27,52% € 25,48181

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11610
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.114B    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
114B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,31200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,96552

 Totale 02  € 3,96552

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
6    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,05000
m²

€ 17,74500
 +3,41%

€ 18,63225

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 83,27589

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 118,98905
 +0,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19038 = 1% * B)

€ 19,03825

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,80273

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 151,83003
 +0,92%

Incidenza Manodopera sul totale 19,9% € 30,20687

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19038
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.115    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
115 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
100, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura
entro terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,33820

 Totale 02  € 5,33820

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.020.001  - MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE.
AD ALTA DENSITÀ (HDPE).
Per la protezione delle opere controterra
ed interrate.
Secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore:
8 mm
Massa areica: 500 Kg/m²
Resistenza a compressione < 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,87625
 +1,98%

€ 3,16388

 Totale PR  € 6,64940

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
7    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

1,05000
m²

€ 22,18250
 +3,41%

€ 23,29163

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 30,54927

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 63,98437
 +1,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10238 = 1% * B)

€ 10,23750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,42219

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 81,64406
 +1,93%

Incidenza Manodopera sul totale 32,52% € 26,54945

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10238
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.116    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
116 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,39000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,95690

 Totale 02  € 4,95690

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
7    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

1,05000
m²

€ 22,18250
 +3,41%

€ 23,29163

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 69,53511

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 106,23965
 +1,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16998 = 1% * B)

€ 16,99834

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,32380

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 135,56179
 +1,32%

Incidenza Manodopera sul totale 23,01% € 31,19825
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16998

Pagina 3.473 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.116A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
116A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura fuori terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,33820

 Totale 02  € 5,33820

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 13,79841

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
7    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO

1,05000
m²

€ 22,18250
 +3,41%

€ 23,29163
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Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 37,70743

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 78,29154
 +4,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12527 = 1% * B)

€ 12,52665

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,08182

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 99,90001
 +4,14%

Incidenza Manodopera sul totale 26,58% € 26,54945

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12527
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.116B    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
116B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,39000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,95690

 Totale 02  € 4,95690

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
7    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

1,05000
m²

€ 22,18250
 +3,41%

€ 23,29163

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 87,93527

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 124,63981
 +1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19942 = 1% * B)

€ 19,94237

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,45822

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 159,04040
 +1%

Incidenza Manodopera sul totale 19,62% € 31,19825

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19942
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.117    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
117 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
120, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura
entro terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50400
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,40584

 Totale 02  € 6,40584

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.020.001  - MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE.
AD ALTA DENSITÀ (HDPE).
Per la protezione delle opere controterra
ed interrate.
Secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore:
8 mm
Massa areica: 500 Kg/m²
Resistenza a compressione < 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,87625
 +1,98%

€ 3,16388

 Totale PR  € 6,64940

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
8    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 26,84250
 +3,44%

€ 28,18463

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 35,44227

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 69,94501
 +2,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11191 = 1% * B)

€ 11,19120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,11362

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 89,24983
 +2,01%

Incidenza Manodopera sul totale 30,94% € 27,61709

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11191
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.118    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
118 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,46800
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,94828

 Totale 02  € 5,94828

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

Pagina 3.480 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
8    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 26,84250
 +3,44%

€ 28,18463

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 74,42811

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 112,12403
 +1,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17940 = 1% * B)

€ 17,93984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,00639

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 143,07026
 +1,4%

Incidenza Manodopera sul totale 22,5% € 32,18963
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17940
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.118A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
118A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura fuori terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50400
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,40584

 Totale 02  € 6,40584

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 13,79841

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
8    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO

1,05000
m²

€ 26,84250
 +3,44%

€ 28,18463
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Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 42,60043

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 84,25218
 +4,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13480 = 1% * B)

€ 13,48035

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,77325

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 107,50578
 +4,06%

Incidenza Manodopera sul totale 25,69% € 27,61709

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13480
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.118B    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
118B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 120, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,46800
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,94828

 Totale 02  € 5,94828

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
8    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 26,84250
 +3,44%

€ 28,18463

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 92,82827

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 130,52419
 +1,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20884 = 1% * B)

€ 20,88387

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,14081

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 166,54887
 +1,09%

Incidenza Manodopera sul totale 19,33% € 32,18963

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20884
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.119    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
119 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
140, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura
entro terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,47348

 Totale 02  € 7,47348

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.020.001  - MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE.
AD ALTA DENSITÀ (HDPE).
Per la protezione delle opere controterra
ed interrate.
Secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore:
8 mm
Massa areica: 500 Kg/m²
Resistenza a compressione < 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,87625
 +1,98%

€ 3,16388

 Totale PR  € 9,13574

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 32,97750
 +3,31%

€ 34,62638

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 41,88402

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 79,94074
 +2,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12791 = 1% * B)

€ 12,79052

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,27313

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 102,00439
 +2,57%

Incidenza Manodopera sul totale 28,12% € 28,68473

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12791
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.120    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
120 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,54600
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,93966

 Totale 02  € 6,93966

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 32,97750
 +3,31%

€ 34,62638

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 80,86986

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 122,04350
 +1,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19527 = 1% * B)

€ 19,52696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,15705

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 155,72751
 +1,82%

Incidenza Manodopera sul totale 21,31% € 33,18101
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19527
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.120A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
120A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura fuori terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,47348

 Totale 02  € 7,47348

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 16,28475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO

1,05000
m²

€ 32,97750
 +3,31%

€ 34,62638
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Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 49,04218

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 94,24791
 +4,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15080 = 1% * B)

€ 15,07967

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,93276

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 120,26034
 +4,33%

Incidenza Manodopera sul totale 23,85% € 28,68473

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15080
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.120B    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
120B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,54600
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,93966

 Totale 02  € 6,93966

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 32,97750
 +3,31%

€ 34,62638

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 99,27002

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 140,44366
 +1,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22471 = 1% * B)

€ 22,47099

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,29147

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 179,20612
 +1,47%

Incidenza Manodopera sul totale 18,52% € 33,18101

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22471
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.123    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
123 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
180, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura
entro terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,60876

 Totale 02  € 9,60876

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.020.001  - MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE.
AD ALTA DENSITÀ (HDPE).
Per la protezione delle opere controterra
ed interrate.
Secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore:
8 mm
Massa areica: 500 Kg/m²
Resistenza a compressione < 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,87625
 +1,98%

€ 3,16388

 Totale PR  € 11,65418

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

1,05000
m²

€ 43,78250
 +3,28%

€ 45,97163

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 53,22927

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 95,93971
 +3,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15350 = 1% * B)

€ 15,35035

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,12901

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 122,41907
 +3,06%

Incidenza Manodopera sul totale 25,18% € 30,82001

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15350
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.124    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
124 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,92242

 Totale 02  € 8,92242

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

1,05000
m²

€ 43,78250
 +3,28%

€ 45,97163

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 92,21511

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 137,88995
 +2,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22062 = 1% * B)

€ 22,06239

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,99523

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 175,94757
 +2,24%

Incidenza Manodopera sul totale 19,99% € 35,16377
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22062
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.124A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
124A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura fuori terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,60876

 Totale 02  € 9,60876

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 18,80319

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO

1,05000
m²

€ 43,78250
 +3,28%

€ 45,97163
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Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 60,38743

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 110,24688
 +4,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17640 = 1% * B)

€ 17,63950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,78864

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 140,67502
 +4,51%

Incidenza Manodopera sul totale 21,91% € 30,82001

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17640
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.124B    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
124B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,92242

 Totale 02  € 8,92242

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

1,05000
m²

€ 43,78250
 +3,28%

€ 45,97163

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 110,61527

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 156,29011
 +1,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25006 = 1% * B)

€ 25,00642

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,12965

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 199,42618
 +1,87%

Incidenza Manodopera sul totale 17,63% € 35,16377

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25006
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.125    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
125 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
200, impermeabilizzazione con membrana in polietilene, per zoccolatura
entro terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 10,67640

 Totale 02  € 10,67640

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.020.001  - MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE.
AD ALTA DENSITÀ (HDPE).
Per la protezione delle opere controterra
ed interrate.
Secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore:
8 mm
Massa areica: 500 Kg/m²
Resistenza a compressione < 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,87625
 +1,98%

€ 3,16388

 Totale PR  € 11,65418

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
2    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 200 mm

1,05000
m²

€ 49,61000
 +3,35%

€ 52,09050

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 59,34814

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 103,12622
 +3,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16500 = 1% * B)

€ 16,50020

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,96264

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 131,58906
 +3,07%

Incidenza Manodopera sul totale 24,23% € 31,88765

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16500
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.126    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
126 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300 kPa. Spessore mm.
200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura fuori terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,78000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,91380

 Totale 02  € 9,91380

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
2    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 200 mm

1,05000
m²

€ 49,61000
 +3,35%

€ 52,09050

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 98,33398

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 145,00020
 +2,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23200 = 1% * B)

€ 23,20003

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,82002

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 185,02025
 +2,29%

Incidenza Manodopera sul totale 19,54% € 36,15515

Pagina 3.508 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23200
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.126A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
126A - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con membrana bituminosa,
per zoccolatura fuori terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 10,67640

 Totale 02  € 10,67640

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 18,80319

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
2    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO

1,05000
m²

€ 49,61000
 +3,35%

€ 52,09050
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Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 200 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 66,50630

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 117,43339
 +4,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18789 = 1% * B)

€ 18,78934

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,62227

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 149,84500
 +4,43%

Incidenza Manodopera sul totale 21,28% € 31,88765

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18789
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.126B    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
126B - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a
cellule chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in
classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio,
densità 28/33 kg/m3, Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 300
kPa. Spessore mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per
zoccolatura di pareti in legno fuori terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,78000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,91380

 Totale 02  € 9,91380

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.XPS03.01
2    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO LISCIO
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione 10%
≥ 300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 100
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 200 mm

1,05000
m²

€ 49,61000
 +3,35%

€ 52,09050

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 116,73414

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 163,40036
 +1,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26144 = 1% * B)

€ 26,14406

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,95444

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 208,49886
 +1,94%

Incidenza Manodopera sul totale 17,34% € 36,15515

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26144
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.159    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
159 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore
mm. 50, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro
terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,19500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,47845

 Totale 02  € 2,47845

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
3    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 50 mm

1,05000
m²

€ 11,85700
 +4,47%

€ 12,44985

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 47,46533

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,18249

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,32914

 Totale RU  € 23,55863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 79,00870
 +1,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12641 = 1% * B)

€ 12,64139

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,16501

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 100,81510
 +1,47%

Incidenza Manodopera sul totale 25,83% € 26,03708

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12641
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.161    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
161 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore
mm. 60, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro
terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,23400
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,97414

 Totale 02  € 2,97414

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
4    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 60 mm

1,05000
m²

€ 14,22940
 +4,47%

€ 14,94087

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 49,95635

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,18249

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,32914

 Totale RU  € 23,55863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 81,99541
 +1,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13119 = 1% * B)

€ 13,11927

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,51147

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 104,62615
 +1,55%

Incidenza Manodopera sul totale 25,36% € 26,53277

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13119
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.1628    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
1628 - Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla
norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 50, impermeabilizzazione con
membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,21000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,66910

 Totale 02  € 2,66910

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 13,79841

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWV22.0
01    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
TRATTATI CON RESINE TERMOINDURENTI
RIVESTITI CON STRATO DI BITUME
Densità ρ ~ 95-100 kg/m³
Conformi a:

1,05000
m²

€ 21,80197
 +0,9%

€ 22,89207

Pagina 3.518 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 50 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 37,30787

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 75,22288
 +3,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12036 = 1% * B)

€ 12,03566

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,72585

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 95,98439
 +3,51%

Incidenza Manodopera sul totale 24,88% € 23,88035

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12036
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.163    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
163 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore
mm. 80, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro
terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,32100
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,07991

 Totale 02  € 4,07991

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
5    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,05000
m²

€ 18,97170
 +4,47%

€ 19,92029

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 54,93577

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,18249

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,32914

 Totale RU  € 23,55863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 88,08060
 +1,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14093 = 1% * B)

€ 14,09290

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,21735

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 112,39085
 +1,69%

Incidenza Manodopera sul totale 24,59% € 27,63854

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14093
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.1630    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
1630 - Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla
norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 60, impermeabilizzazione con
membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,20292

 Totale 02  € 3,20292

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 13,79841

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWV22.0
02    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
TRATTATI CON RESINE TERMOINDURENTI
RIVESTITI CON STRATO DI BITUME
Densità ρ ~ 95-100 kg/m³
Conformi a:

1,05000
m²

€ 25,68410
 +0,9%

€ 26,96831
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- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 60 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 41,38411

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 79,83294
 +3,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12773 = 1% * B)

€ 12,77327

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,26062

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 101,86683
 +3,35%

Incidenza Manodopera sul totale 23,97% € 24,41417

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12773
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.1632    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
1632 - Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla
norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 80, impermeabilizzazione con
membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,33600
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,27056

 Totale 02  € 4,27056

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 13,79841

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWV22.0
03    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
TRATTATI CON RESINE TERMOINDURENTI
RIVESTITI CON STRATO DI BITUME
Densità ρ ~ 95-100 kg/m³
Conformi a:

1,05000
m²

€ 33,12295
 +0,9%

€ 34,77910
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- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 80 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 49,19490

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 88,71137
 +3,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14194 = 1% * B)

€ 14,19382

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,29052

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 113,19571
 +3,09%

Incidenza Manodopera sul totale 22,51% € 25,48181

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14194
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.1634    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
1634 - Isolamento termico con pannelli in lana di vetro (MW) trattati con
resine termoindurenti, rivestito con uno strato di bitume, conforme alla
norma UNI EN 13162:2015,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), densità 95/100 kg/m3. Spessore mm. 100, impermeabilizzazione con
membrana bituminosa, per zoccolatura fuori terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,42000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,33820

 Totale 02  € 5,33820

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 13,79841

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWV22.0
05    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
TRATTATI CON RESINE TERMOINDURENTI
RIVESTITI CON STRATO DI BITUME
Densità ρ ~ 95-100 kg/m³
Conformi a:

1,05000
m²

€ 41,41693
 +0,9%

€ 43,48778
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- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1-A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 100 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

 Totale PRCAM  € 57,90358

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 98,48769
 +2,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15758 = 1% * B)

€ 15,75803

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,42457

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 125,67029
 +2,86%

Incidenza Manodopera sul totale 21,13% € 26,54945

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15758
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.165    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
165 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore
mm. 100, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro
terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,39000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 4,95690

 Totale 02  € 4,95690

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 5,27004

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
6    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

1,05000
m²

€ 23,71525
 +4,47%

€ 24,90101

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 59,91649

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,18249

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,32914

 Totale RU  € 23,55863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 93,93831
 +1,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15030 = 1% * B)

€ 15,03013

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,89684

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 119,86528
 +1,82%

Incidenza Manodopera sul totale 23,79% € 28,51553

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15030
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.169    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
169 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore
mm. 140, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro
terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,54600
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,93966

 Totale 02  € 6,93966

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
8    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 32,45500
 +3,26%

€ 34,07775

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 69,09323

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,18249

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,32914

 Totale RU  € 23,55863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 107,58415
 +2,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17213 = 1% * B)

€ 17,21346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,47976

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 137,27737
 +2,03%

Incidenza Manodopera sul totale 22,22% € 30,49829

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17213
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.171    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
171 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore
mm. 160, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro
terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,62400
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,93104

 Totale 02  € 7,93104

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 160 mm

1,05000
m²

€ 37,22000
 +3,27%

€ 39,08100

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 74,09648

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,18249

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,32914

 Totale RU  € 23,55863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 113,57878
 +2,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18173 = 1% * B)

€ 18,17260

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,17514

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 144,92652
 +2,07%

Incidenza Manodopera sul totale 21,73% € 31,48967

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18173
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.173    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
173 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore
mm. 180, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro
terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,92242

 Totale 02  € 8,92242

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.01
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 180 mm

1,05000
m²

€ 43,10750
 +3,23%

€ 45,26288

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 80,27836

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,18249

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,32914

 Totale RU  € 23,55863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 123,27048
 +2,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19723 = 1% * B)

€ 19,72328

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,29938

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 157,29314
 +2,47%

Incidenza Manodopera sul totale 20,65% € 32,48105

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19723
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.175    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
175 - Isolamento termico con pannelli in polistirene espanso estruso a cellule
chiuse (XPS), conforme alla norma UNI EN 13164:2015,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al
fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009, con bordo liscio, densità 28/33 kg/m3,
Resistenza a compressione con schiacciamento ≥ 250/300 kPa. Spessore
mm. 200, impermeabilizzazione con guaina liquida, per zoccolatura entro
terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,78000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,91380

 Totale 02  € 9,91380

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.XPS05.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
ESTRUSO A CELLULE CHIUSE - XPS
CON BORDO BATTENTATO o INCASTRO
MASCHIO-FERMMINA.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 28-33 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13164:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
300 kPa - CS(10/Y)300
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ ~ 150
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 200 mm

1,05000
m²

€ 48,48750
 +3,27%

€ 50,91188

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 85,92736

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,18249

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,32914

 Totale RU  € 23,55863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 129,91086
 +2,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20786 = 1% * B)

€ 20,78574

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,06966

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 165,76626
 +2,5%

Incidenza Manodopera sul totale 20,19% € 33,47243

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20786
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.319    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
319 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,46800
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,94828

 Totale 02  € 5,94828

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00
8    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 30,37655
 +0,9%

€ 31,89538

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 65,43036

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,18249

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,32914

 Totale RU  € 23,55863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 102,92990
 +1,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16469 = 1% * B)

€ 16,46878

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,93987

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 131,33855
 +1,33%

Incidenza Manodopera sul totale 22,47% € 29,50691

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16469
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.319A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
319A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50400
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,40584

 Totale 02  € 6,40584

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

 Totale PR  € 13,03348

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00
8    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 30,37655
 +0,9%

€ 31,89538

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 37,67252

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 48,63425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 105,98234
 +1,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16957 = 1% * B)

€ 16,95717

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,29395

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 135,23346
 +1,2%

Incidenza Manodopera sul totale 40,7% € 55,04009

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16957
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.319B    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
319B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50400
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,40584

 Totale 02  € 6,40584

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.020.001  - MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE.
AD ALTA DENSITÀ (HDPE).
Per la protezione delle opere controterra
ed interrate.
Secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore:
8 mm
Massa areica: 500 Kg/m²
Resistenza a compressione < 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,87625
 +1,98%

€ 3,16388

 Totale PR  € 9,13574

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00
8    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 30,37655
 +0,9%

€ 31,89538

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 37,67252

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 74,66160
 +1,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11946 = 1% * B)

€ 11,94586

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,66075

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 95,26821
 +1,61%

Incidenza Manodopera sul totale 28,99% € 27,61709

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11946
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.320    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
320 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,46800
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,94828

 Totale 02  € 5,94828

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00
8    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 30,37655
 +0,9%

€ 31,89538

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 76,65836

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 116,84062
 +1,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18695 = 1% * B)

€ 18,69450

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,55351

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 149,08863
 +1,17%

Incidenza Manodopera sul totale 21,59% € 32,18963

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18695
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.3209    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3209 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 70, impermeabilizzazione
con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,29400
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,73674

 Totale 02  € 3,73674

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

 Totale PR  € 10,54714

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.005
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON

1,05000
m²

€ 19,45000
 +0,02%

€ 20,42250
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VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 70 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 23,61030

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 48,63425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 86,76468
 +0,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13882 = 1% * B)

€ 13,88235

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,06470

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 110,71173
 +0,43%

Incidenza Manodopera sul totale 47,3% € 52,37099

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13882
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.320A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
320A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50400
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,40584

 Totale 02  € 6,40584

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 16,28475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00
8    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 30,37655
 +0,9%

€ 31,89538

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 48,90052

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 93,03861
 +3,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14886 = 1% * B)

€ 14,88618

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,79248

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 118,71727
 +3,59%

Incidenza Manodopera sul totale 23,26% € 27,61709

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14886
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.320D    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
320D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme
alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 120,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,46800
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,94828

 Totale 02  € 5,94828

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00
8    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 30,37655
 +0,9%

€ 31,89538

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 95,05852

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 135,24078
 +0,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21639 = 1% * B)

€ 21,63852

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,68793

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 172,56723
 +0,9%

Incidenza Manodopera sul totale 18,65% € 32,18963

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21639
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.321    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
321 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,54600
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,93966

 Totale 02  € 6,93966

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 35,43931
 +0,9%

€ 37,21128

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 70,74626

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,18249

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,32914

 Totale RU  € 23,55863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 109,23718
 +1,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17478 = 1% * B)

€ 17,47795

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,67151

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 139,38664
 +1,3%

Incidenza Manodopera sul totale 21,88% € 30,49829

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17478
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.3213    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3213 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 120, impermeabilizzazione
con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50400
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,40584

 Totale 02  € 6,40584

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

 Totale PR  € 10,54714

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.008
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON

1,05000
m²

€ 31,30000
 -0,01%

€ 32,86500
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VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 36,05280

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 48,63425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 101,87628
 +0,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16300 = 1% * B)

€ 16,30020

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,81765

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 129,99413
 +0,36%

Incidenza Manodopera sul totale 42,34% € 55,04009

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16300
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.3214    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3214 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,46800
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,94828

 Totale 02  € 5,94828

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.008
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 31,30000
 -0,01%

€ 32,86500

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 77,62798

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 117,81024
 +0,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18850 = 1% * B)

€ 18,84964

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,66599

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 150,32587
 +0,91%

Incidenza Manodopera sul totale 21,41% € 32,18963

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18850
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.3214A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3214A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 120 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,50400
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,40584

 Totale 02  € 6,40584

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 16,28475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.008
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 31,30000
 -0,01%

€ 32,86500

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 49,87014

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 94,00823
 +3,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15041 = 1% * B)

€ 15,04132

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,90496

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 119,95451
 +3,23%

Incidenza Manodopera sul totale 23,02% € 27,61709

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15041

Pagina 3.559 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.3214C    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3214C - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra,
con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla
norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 35 kg/m3, spessore mm. 120 con impermeabilizzazione in guaina
liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,46800
m³

€ 12,71000
 0%

€ 5,94828

 Totale 02  € 5,94828

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.008
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 120 mm

1,05000
m²

€ 31,30000
 -0,01%

€ 32,86500

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 96,02814

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 136,21040
 +0,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21794 = 1% * B)

€ 21,79366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,80041

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 173,80447
 +0,68%

Incidenza Manodopera sul totale 18,52% € 32,18963

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21794
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.3215    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3215 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 140, impermeabilizzazione
con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,47348

 Totale 02  € 7,47348

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

 Totale PR  € 13,03348

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON

1,05000
m²

€ 35,76000
 +0,01%

€ 37,54800
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VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 40,73580

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 48,63425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 110,11326
 +0,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17618 = 1% * B)

€ 17,61812

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,77314

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 140,50452
 +0,76%

Incidenza Manodopera sul totale 39,93% € 56,10773

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17618
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.3216    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3216 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,54600
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,93966

 Totale 02  € 6,93966

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 35,43931
 +0,9%

€ 37,21128

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 81,97426

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 123,14790
 +1,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19704 = 1% * B)

€ 19,70366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,28516

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 157,13672
 +1,15%

Incidenza Manodopera sul totale 21,12% € 33,18101

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19704
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.3216A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3216A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 140 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,47348

 Totale 02  € 7,47348

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 16,28475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 35,76000
 +0,01%

€ 37,54800

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 54,55314

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 99,75887
 +3,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15961 = 1% * B)

€ 15,96142

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,57203

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 127,29232
 +3,04%

Incidenza Manodopera sul totale 22,53% € 28,68473

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15961
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.3216C    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3216C - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra,
con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla
norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 35 kg/m3, spessore mm. 140 con impermeabilizzazione in guaina
liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,54600
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,93966

 Totale 02  € 6,93966

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

Pagina 3.568 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 35,76000
 +0,01%

€ 37,54800

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 100,71114

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 141,88478
 +0,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22702 = 1% * B)

€ 22,70156

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,45863

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 181,04497
 +0,66%

Incidenza Manodopera sul totale 18,33% € 33,18101

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22702
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.3217    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3217 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 160, impermeabilizzazione
con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,54112

 Totale 02  € 8,54112

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

 Totale PR  € 13,03348

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON

1,05000
m²

€ 43,93000
 0%

€ 46,12650
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VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 49,31430

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 48,63425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 119,75940
 +0,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19162 = 1% * B)

€ 19,16150

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,89209

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 152,81299
 +0,69%

Incidenza Manodopera sul totale 37,42% € 57,17537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19162
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.3218    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3218 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,62400
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,93104

 Totale 02  € 7,93104

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

1,05000
m²

€ 40,50207
 +0,9%

€ 42,52717

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 87,29015

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 129,45517
 +1,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20713 = 1% * B)

€ 20,71283

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,01680

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 165,18480
 +1,13%

Incidenza Manodopera sul totale 20,69% € 34,17239

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20713
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.3218A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3218A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 160 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,54112

 Totale 02  € 8,54112

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 16,28475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

1,05000
m²

€ 43,93000
 0%

€ 46,12650

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 63,13164

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 109,40501
 +2,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17505 = 1% * B)

€ 17,50480

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,69098

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 139,60079
 +2,76%

Incidenza Manodopera sul totale 21,31% € 29,75237

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17505
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.3218C    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3218C - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra,
con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla
norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 35 kg/m3, spessore mm. 160 con impermeabilizzazione in guaina
liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,62400
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,93104

 Totale 02  € 7,93104

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

1,05000
m²

€ 43,93000
 0%

€ 46,12650

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 109,28964

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 151,45466
 +0,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24233 = 1% * B)

€ 24,23275

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,56874

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 193,25615
 +0,61%

Incidenza Manodopera sul totale 17,68% € 34,17239

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24233
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.3219    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3219 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 180, impermeabilizzazione
con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,60876

 Totale 02  € 9,60876

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

 Totale PR  € 15,55192

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON

1,05000
m²

€ 48,89000
 0%

€ 51,33450
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VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 54,52230

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 48,63425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 128,55348
 +1,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20569 = 1% * B)

€ 20,56856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,91220

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 164,03424
 +1,04%

Incidenza Manodopera sul totale 35,51% € 58,24301

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20569
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.321A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
321A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,47348

 Totale 02  € 7,47348

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

 Totale PR  € 13,03348

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 35,43931
 +0,9%

€ 37,21128

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 42,98842

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 48,63425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 112,36588
 +1,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17979 = 1% * B)

€ 17,97854

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,03444

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 143,37886
 +1,17%

Incidenza Manodopera sul totale 39,13% € 56,10773

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17979
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.321B    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
321B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,47348

 Totale 02  € 7,47348

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.020.001  - MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE.
AD ALTA DENSITÀ (HDPE).
Per la protezione delle opere controterra
ed interrate.
Secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore:
8 mm
Massa areica: 500 Kg/m²
Resistenza a compressione < 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,87625
 +1,98%

€ 3,16388

 Totale PR  € 9,13574

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 35,43931
 +0,9%

€ 37,21128

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 42,98842

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 81,04514
 +1,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12967 = 1% * B)

€ 12,96722

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,40124

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 103,41360
 +1,54%

Incidenza Manodopera sul totale 27,74% € 28,68473

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12967
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.322    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
322 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,54600
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,93966

 Totale 02  € 6,93966

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 35,43931
 +0,9%

€ 37,21128

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 81,97426

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 123,14790
 +1,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19704 = 1% * B)

€ 19,70366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,28516

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 157,13672
 +1,15%

Incidenza Manodopera sul totale 21,12% € 33,18101

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19704
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.3220    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3220 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,92242

 Totale 02  € 8,92242

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

1,05000
m²

€ 45,56483
 +0,9%

€ 47,84307

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 92,60605

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 138,28089
 +1,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22125 = 1% * B)

€ 22,12494

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,04058

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 176,44641
 +1,46%

Incidenza Manodopera sul totale 19,93% € 35,16377

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22125

Pagina 3.587 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.3220A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3220A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 180 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,60876

 Totale 02  € 9,60876

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 18,80319

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

1,05000
m²

€ 48,89000
 0%

€ 51,33450

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 68,33964

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 118,19909
 +2,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18912 = 1% * B)

€ 18,91185

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,71109

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 150,82203
 +2,99%

Incidenza Manodopera sul totale 20,43% € 30,82001

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18912
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.3220C    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3220C - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra,
con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla
norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 35 kg/m3, spessore mm. 180 con impermeabilizzazione in guaina
liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,92242

 Totale 02  € 8,92242

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.009
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

1,05000
m²

€ 48,89000
 0%

€ 51,33450

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 114,49764

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 160,17248
 +0,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25628 = 1% * B)

€ 25,62760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,58001

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 204,38009
 +0,89%

Incidenza Manodopera sul totale 17,21% € 35,16377

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25628
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.3221    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3221 - Isolamento termico con pannelli in schiuma poliuretanica espansa
rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco
secondo UNI EN 13501-1:2009, rivestito su entrambe le facce con velo di
vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore mm. 200, impermeabilizzazione
con membrana bituminosa, per zoccolatura entro terra.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 10,67640

 Totale 02  € 10,67640

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

 Totale PR  € 15,55192

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.010
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON

1,05000
m²

€ 53,42000
 +0,01%

€ 56,09100
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VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

TOS25_PRCAM.P22.034.001 
   

 - PRIMER.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - di
collegamento sintetico in soluzione
acquosa

0,30000
kg

€ 10,62600
 0%

€ 3,18780

 Totale PRCAM  € 59,27880

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 48,63425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 134,37762
 +0,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21500 = 1% * B)

€ 21,50042

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,58780

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 171,46584
 +0,99%

Incidenza Manodopera sul totale 34,59% € 59,31065

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21500
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.3222    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3222 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,78000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,91380

 Totale 02  € 9,91380

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
2    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

1,05000
m²

€ 50,62758
 +0,9%

€ 53,15896

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 97,92194

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 144,58816
 +1,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23134 = 1% * B)

€ 23,13411

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,77223

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 184,49450
 +1,42%

Incidenza Manodopera sul totale 19,6% € 36,15515

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23134
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.3222A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3222A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla norma UNI EN
13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente da CFC o
HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN 13501-1:2009. Rivestito
su entrambe le facce con velo di vetro saturato, densità 35 kg/m3, spessore
mm. 200 con impermeabilizzazione in membrana bituminosa.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 10,67640

 Totale 02  € 10,67640

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 18,80319

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.010
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

1,05000
m²

€ 53,42000
 +0,01%

€ 56,09100

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 73,09614

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 124,02323
 +2,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19844 = 1% * B)

€ 19,84372

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,38670

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 158,25365
 +2,85%

Incidenza Manodopera sul totale 20,15% € 31,88765

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19844
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.3222C    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
3222C - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra,
con pannelli in schiuma poliuretanica espansa rigida (PIR) conforme alla
norma UNI EN 13165:2016,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), esente da CFC o HCF, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Rivestito su entrambe le facce con velo di vetro saturato,
densità 35 kg/m3, spessore mm. 200 con impermeabilizzazione in guaina
liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,78000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,91380

 Totale 02  € 9,91380

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.PIR04.010
   

 - DI ORIGINE SINTETICA.
PANNELLI SANDWICH IN SCHIUMA
POLIURETANICA ESPANSA RIGIDA - PIR.
RIVESTITI SU ENTRAMBE LE FACCE CON
VELO DI VETRO SATURATO
Esenti da CFC o HCF.
Massa volumica ρ ~ 35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13165:2016;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

1,05000
m²

€ 53,42000
 +0,01%

€ 56,09100

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 119,25414

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 165,92036
 +0,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26547 = 1% * B)

€ 26,54726

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,24676

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 211,71438
 +0,86%

Incidenza Manodopera sul totale 17,08% € 36,15515

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26547
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.322A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
322A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,58800
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,47348

 Totale 02  € 7,47348

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 16,28475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 35,43931
 +0,9%

€ 37,21128

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 54,21642

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 99,42215
 +3,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15908 = 1% * B)

€ 15,90754

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,53297

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 126,86266
 +3,41%

Incidenza Manodopera sul totale 22,61% € 28,68473

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15908
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.322D    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
322D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme
alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 140,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,54600
m³

€ 12,71000
 0%

€ 6,93966

 Totale 02  € 6,93966

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.00
9    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 140 mm

1,05000
m²

€ 35,43931
 +0,9%

€ 37,21128

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 100,37442

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 141,54806
 +0,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22648 = 1% * B)

€ 22,64769

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,41958

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 180,61533
 +0,9%

Incidenza Manodopera sul totale 18,37% € 33,18101

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22648
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.323    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
323 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,62400
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,93104

 Totale 02  € 7,93104

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

1,05000
m²

€ 40,50207
 +0,9%

€ 42,52717

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 76,06215

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,18249

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,32914

 Totale RU  € 23,55863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 115,54445
 +1,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18487 = 1% * B)

€ 18,48711

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,40316

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 147,43472
 +1,27%

Incidenza Manodopera sul totale 21,36% € 31,48967

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18487
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.323A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
323A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,54112

 Totale 02  € 8,54112

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

 Totale PR  € 13,03348

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

1,05000
m²

€ 40,50207
 +0,9%

€ 42,52717

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 48,30431

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 48,63425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 118,74941
 +1,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19000 = 1% * B)

€ 18,99991

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,77493

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 151,52425
 +1,15%

Incidenza Manodopera sul totale 37,73% € 57,17537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.323B    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
323B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,54112

 Totale 02  € 8,54112

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.020.001  - MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE.
AD ALTA DENSITÀ (HDPE).
Per la protezione delle opere controterra
ed interrate.
Secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore:
8 mm
Massa areica: 500 Kg/m²
Resistenza a compressione < 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,87625
 +1,98%

€ 3,16388

 Totale PR  € 9,13574

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

1,05000
m²

€ 40,50207
 +0,9%

€ 42,52717

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 48,30431

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 87,42867
 +1,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13989 = 1% * B)

€ 13,98859

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,14173

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 111,55899
 +1,48%

Incidenza Manodopera sul totale 26,67% € 29,75237

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13989
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.324    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
324 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,62400
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,93104

 Totale 02  € 7,93104

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

1,05000
m²

€ 40,50207
 +0,9%

€ 42,52717

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 87,29015

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 129,45517
 +1,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20713 = 1% * B)

€ 20,71283

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,01680

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 165,18480
 +1,13%

Incidenza Manodopera sul totale 20,69% € 34,17239

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20713
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.324A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
324A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,67200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,54112

 Totale 02  € 8,54112

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 16,28475

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

Pagina 3.612 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

1,05000
m²

€ 40,50207
 +0,9%

€ 42,52717

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 59,53231

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 105,80568
 +3,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16929 = 1% * B)

€ 16,92891

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,27346

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 135,00805
 +3,24%

Incidenza Manodopera sul totale 22,04% € 29,75237

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16929
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.324D    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
324D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme
alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 160,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,62400
m³

€ 12,71000
 0%

€ 7,93104

 Totale 02  € 7,93104

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.032  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
175 mm < lunghezza < 215 mm

6,00000
cad

€ 0,99531
 +13,94%

€ 5,97186

 Totale PR  € 7,75638

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

Pagina 3.614 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
0    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 160 mm

1,05000
m²

€ 40,50207
 +0,9%

€ 42,52717

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 105,69031

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 147,85533
 +0,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23657 = 1% * B)

€ 23,65685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,15122

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 188,66340
 +0,89%

Incidenza Manodopera sul totale 18,11% € 34,17239

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23657
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.325    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
325 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,92242

 Totale 02  € 8,92242

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

1,05000
m²

€ 45,56483
 +0,9%

€ 47,84307

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 81,37805

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,18249

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,32914

 Totale RU  € 23,55863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 124,37017
 +1,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19899 = 1% * B)

€ 19,89923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,42694

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 158,69634
 +1,62%

Incidenza Manodopera sul totale 20,47% € 32,48105

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19899
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.325A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
325A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,60876

 Totale 02  € 9,60876

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

 Totale PR  € 15,55192

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

1,05000
m²

€ 45,56483
 +0,9%

€ 47,84307

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 53,62021

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 48,63425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 127,65139
 +1,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20424 = 1% * B)

€ 20,42422

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,80756

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 162,88317
 +1,5%

Incidenza Manodopera sul totale 35,76% € 58,24301

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20424
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.325B    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
325B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,60876

 Totale 02  € 9,60876

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.020.001  - MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE.
AD ALTA DENSITÀ (HDPE).
Per la protezione delle opere controterra
ed interrate.
Secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore:
8 mm
Massa areica: 500 Kg/m²
Resistenza a compressione < 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,87625
 +1,98%

€ 3,16388

 Totale PR  € 11,65418

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

1,05000
m²

€ 45,56483
 +0,9%

€ 47,84307

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 53,62021

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 96,33065
 +1,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15413 = 1% * B)

€ 15,41290

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,17436

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 122,91791
 +1,92%

Incidenza Manodopera sul totale 25,07% € 30,82001

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15413
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.326    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
326 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,92242

 Totale 02  € 8,92242

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

1,05000
m²

€ 45,56483
 +0,9%

€ 47,84307

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 92,60605

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 138,28089
 +1,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22125 = 1% * B)

€ 22,12494

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,04058

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 176,44641
 +1,46%

Incidenza Manodopera sul totale 19,93% € 35,16377

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22125
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.326A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
326A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,75600
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,60876

 Totale 02  € 9,60876

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 18,80319

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

1,05000
m²

€ 45,56483
 +0,9%

€ 47,84307

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 64,84821

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 114,70766
 +3,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18353 = 1% * B)

€ 18,35323

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,30609

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 146,36698
 +3,48%

Incidenza Manodopera sul totale 21,06% € 30,82001

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18353
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.326D    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
326D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme
alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 180,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,70200
m³

€ 12,71000
 0%

€ 8,92242

 Totale 02  € 8,92242

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
1    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 180 mm

1,05000
m²

€ 45,56483
 +0,9%

€ 47,84307

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 111,00621

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 156,68105
 +1,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25069 = 1% * B)

€ 25,06897

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,17500

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 199,92502
 +1,19%

Incidenza Manodopera sul totale 17,59% € 35,16377

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25069
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.327    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
327 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,78000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,91380

 Totale 02  € 9,91380

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
2    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

1,05000
m²

€ 50,62758
 +0,9%

€ 53,15896

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 86,69394

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,18249

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,32914

 Totale RU  € 23,55863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 130,67744
 +1,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20908 = 1% * B)

€ 20,90839

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,15858

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 166,74441
 +1,58%

Incidenza Manodopera sul totale 20,07% € 33,47243

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20908
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.327A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
327A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 10,67640

 Totale 02  € 10,67640

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

 Totale PR  € 15,55192

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
2    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

1,05000
m²

€ 50,62758
 +0,9%

€ 53,15896

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 58,93610

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 48,63425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 134,03492
 +1,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21446 = 1% * B)

€ 21,44559

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,54805

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 171,02856
 +1,46%

Incidenza Manodopera sul totale 34,68% € 59,31065

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21446
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.327B    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
327B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 10,67640

 Totale 02  € 10,67640

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.020.001  - MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE.
AD ALTA DENSITÀ (HDPE).
Per la protezione delle opere controterra
ed interrate.
Secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore:
8 mm
Massa areica: 500 Kg/m²
Resistenza a compressione < 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,87625
 +1,98%

€ 3,16388

 Totale PR  € 11,65418

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
2    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

1,05000
m²

€ 50,62758
 +0,9%

€ 53,15896

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 58,93610

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 102,71418
 +1,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16434 = 1% * B)

€ 16,43427

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,91485

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 131,06330
 +1,84%

Incidenza Manodopera sul totale 24,33% € 31,88765

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16434
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.328    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
328 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,78000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,91380

 Totale 02  € 9,91380

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
2    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

1,05000
m²

€ 50,62758
 +0,9%

€ 53,15896

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 97,92194

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 144,58816
 +1,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23134 = 1% * B)

€ 23,13411

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,77223

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 184,49450
 +1,42%

Incidenza Manodopera sul totale 19,6% € 36,15515

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23134
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.328A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
328A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,84000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 10,67640

 Totale 02  € 10,67640

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 18,80319

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
2    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

1,05000
m²

€ 50,62758
 +0,9%

€ 53,15896

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 70,16410

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 121,09119
 +3,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19375 = 1% * B)

€ 19,37459

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,04658

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 154,51236
 +3,33%

Incidenza Manodopera sul totale 20,64% € 31,88765

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19375
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.328D    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
328D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme
alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 200,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,78000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 9,91380

 Totale 02  € 9,91380

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
2    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 200 mm

1,05000
m²

€ 50,62758
 +0,9%

€ 53,15896

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 116,32210

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 162,98832
 +1,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26078 = 1% * B)

€ 26,07813

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,90665

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 207,97310
 +1,17%

Incidenza Manodopera sul totale 17,38% € 36,15515

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26078
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.329    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
329 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,85800
m³

€ 12,71000
 0%

€ 10,90518

 Totale 02  € 10,90518

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
3    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 220 mm

1,05000
m²

€ 55,69034
 +0,9%

€ 58,47486

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 92,00984

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,18249

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,32914

 Totale RU  € 23,55863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 136,98472
 +1,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21918 = 1% * B)

€ 21,91756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,89023

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 174,79251
 +1,54%

Incidenza Manodopera sul totale 19,72% € 34,46381

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21918
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.329A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
329A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,92400
m³

€ 12,71000
 0%

€ 11,74404

 Totale 02  € 11,74404

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

 Totale PR  € 15,55192

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
3    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 220 mm

1,05000
m²

€ 55,69034
 +0,9%

€ 58,47486

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 64,25200

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 48,63425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 140,41846
 +1,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22467 = 1% * B)

€ 22,46695

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,28854

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 179,17395
 +1,43%

Incidenza Manodopera sul totale 33,7% € 60,37829

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22467

Pagina 3.643 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.329B    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
329B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,92400
m³

€ 12,71000
 0%

€ 11,74404

 Totale 02  € 11,74404

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.020.001  - MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE.
AD ALTA DENSITÀ (HDPE).
Per la protezione delle opere controterra
ed interrate.
Secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore:
8 mm
Massa areica: 500 Kg/m²
Resistenza a compressione < 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,87625
 +1,98%

€ 3,16388

 Totale PR  € 11,65418

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
3    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 220 mm

1,05000
m²

€ 55,69034
 +0,9%

€ 58,47486

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 64,25200

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 109,09772
 +1,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17456 = 1% * B)

€ 17,45564

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,65534

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 139,20870
 +1,78%

Incidenza Manodopera sul totale 23,67% € 32,95529

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17456
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.330    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
330 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,85800
m³

€ 12,71000
 0%

€ 10,90518

 Totale 02  € 10,90518

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
3    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 220 mm

1,05000
m²

€ 55,69034
 +0,9%

€ 58,47486

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 103,23784

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 150,89544
 +1,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24143 = 1% * B)

€ 24,14327

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,50387

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 192,54258
 +1,4%

Incidenza Manodopera sul totale 19,29% € 37,14653

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24143
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.330A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
330A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,92400
m³

€ 12,71000
 0%

€ 11,74404

 Totale 02  € 11,74404

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 18,80319

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
3    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 220 mm

1,05000
m²

€ 55,69034
 +0,9%

€ 58,47486

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 75,48000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 127,47473
 +3,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20396 = 1% * B)

€ 20,39596

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,78707

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 162,65776
 +3,2%

Incidenza Manodopera sul totale 20,26% € 32,95529

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20396
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.330D    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
330D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme
alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 220,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,85800
m³

€ 12,71000
 0%

€ 10,90518

 Totale 02  € 10,90518

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
3    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 220 mm

1,05000
m²

€ 55,69034
 +0,9%

€ 58,47486

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 121,63800

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 169,29560
 +1,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27087 = 1% * B)

€ 27,08730

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,63829

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 216,02119
 +1,16%

Incidenza Manodopera sul totale 17,2% € 37,14653

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27087
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.331    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
331 - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,93600
m³

€ 12,71000
 0%

€ 11,89656

 Totale 02  € 11,89656

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
4    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 240 mm

1,05000
m²

€ 60,75310
 +0,9%

€ 63,79076

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 97,32574

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,18249

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,32914

 Totale RU  € 23,55863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 143,29200
 +1,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22927 = 1% * B)

€ 22,92672

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,62187

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 182,84059
 +1,51%

Incidenza Manodopera sul totale 19,39% € 35,45519

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22927
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.331A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
331A - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,00800
m³

€ 12,71000
 0%

€ 12,81168

 Totale 02  € 12,81168

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.017  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-10°C.
Autoprotetta con scagliette di ardesia.
Massa areica: 4 kg/m²

1,10000
m²

€ 6,41965
 +1,92%

€ 7,06162

 Totale PR  € 15,55192

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
4    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 240 mm

1,05000
m²

€ 60,75310
 +0,9%

€ 63,79076

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 69,56790

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 48,63425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 146,80200
 +1,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23488 = 1% * B)

€ 23,48832

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,02903

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 187,31935
 +1,4%

Incidenza Manodopera sul totale 32,8% € 61,44593

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23488
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.331B    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
331B - Isolamento termico, per "zoccolatura" entro terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240,
impermeabilizzazione con membrana in polietilene.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,00800
m³

€ 12,71000
 0%

€ 12,81168

 Totale 02  € 12,81168

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.020.001  - MEMBRANA BUGNATA IN POLIETILENE.
AD ALTA DENSITÀ (HDPE).
Per la protezione delle opere controterra
ed interrate.
Secondo la UNI EN 13967:2017 - Spessore:
8 mm
Massa areica: 500 Kg/m²
Resistenza a compressione < 250 KN/m²

1,10000
m²

€ 2,87625
 +1,98%

€ 3,16388

 Totale PR  € 11,65418

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

Pagina 3.656 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
4    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 240 mm

1,05000
m²

€ 60,75310
 +0,9%

€ 63,79076

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 69,56790

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 115,48126
 +1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18477 = 1% * B)

€ 18,47700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,39583

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 147,35409
 +1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 23,09% € 34,02293

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18477
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.332    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
332 - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,93600
m³

€ 12,71000
 0%

€ 11,89656

 Totale 02  € 11,89656

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
4    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 240 mm

1,05000
m²

€ 60,75310
 +0,9%

€ 63,79076

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 108,55374

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 157,20272
 +1,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25152 = 1% * B)

€ 25,15244

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,23552

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 200,59068
 +1,37%

Incidenza Manodopera sul totale 19,01% € 38,13791

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25152
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.332A    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
332A - Isolamento termico, per "zoccolatura" fuori terra, con pannelli in
polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme alla norma
UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022
(Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di
interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per
l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), esente
da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo UNI EN
13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240,
impermeabilizzazione con membrana bituminosa.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

1,00800
m³

€ 12,71000
 0%

€ 12,81168

 Totale 02  € 12,81168

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

TOS25_PR.P19.018.020  - MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE
ELASTOPLASTOMERICA.
AD ALTA CONCENTRAZIONE DI BITUME E
POLIMERI.
ARMATA.
Con TNT a filo continuo poliestere
stabilizzato con fibra di vetro
imputrescibile - Flessibilità a freddo fino a
-15°C.
Spessore: 4 mm

1,10000
m²

€ 9,37535
 +25,7%

€ 10,31289

 Totale PR  € 18,80319

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
4    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 240 mm

1,05000
m²

€ 60,75310
 +0,9%

€ 63,79076

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 80,79590

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 21,21125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 133,85827
 +3,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21417 = 1% * B)

€ 21,41732

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,52756

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 170,80315
 +3,08%

Incidenza Manodopera sul totale 19,92% € 34,02293

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21417
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.025.332D    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
025 - REALIZZAZIONE DI ISOLAMENTO TERMICO E IMPERMEABILIZZAZIONE DI
PARETI ESTERNE A CONTATTO CON IL TERRENO, DENTRO TERRA O IN ZONE
SOGGETTE AD UMIDITÀ DI RISALITA, rispondente ai requisiti CAM, costituenti
una fascia di protezione “zoccolatura” di sistemi “a cappotto” per una altezza
di almeno 40 cm fuori terra con prosecuzione entroterra (la dove necessario)
in base alla profondità della parete interrata. La fascia di protezione deve
comunque evitare ponti termici tra l’isolamento e impermeabilizzazione ed il
sistema a cappotto. Il tutto composto da una serie di elementi costruttivi
(inclusi nel prezzo), quali: il primer, il collante per l’ancoraggio, il materiale
isolante, i tasselli (in ragione di 6 per mq per spessore isolante uguale o
superiore a 100 mm), il rasante, l'armatura (rete in tessuto di fibra di vetro),
gli accessori (se non diversamente precisato) e, per la sola fascia fuori terra,
il primer, strato di intonaco di fondo e di finitura (rivestimento con eventuale
fondo adatto al sistema). E’ compresa la verifica del supporto, mentre è da
intendersi esclusa l’eventuale realizzazione del supporto tra la parete
verticale e lo strato di collante da computarsi a parte
332D - Isolamento termico, per "zoccolatura" di pareti in legno fuori terra, con
pannelli in polistirene espanso sinterizzato a cellule chiuse (EPS) conforme
alla norma UNI EN 13163:2017,rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), esente da CFC, HCF e HCFC, in classe E di reazione al fuoco secondo
UNI EN 13501-1:2009. Densità 32/35 kg/m3 e spessore mm. 240,
impermeabilizzazione con guaina liquida.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,93600
m³

€ 12,71000
 0%

€ 11,89656

 Totale 02  € 11,89656

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

 Totale AT  € 0,23625

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.002  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - rete in
fibra di vetro alcali-resistente peso
155-160 g/m²

1,10000
m²

€ 1,62229
 +5,31%

€ 1,78452

TOS25_PR.P18.ZZ02.033  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
235 mm < lunghezza < 275 mm

6,00000
cad

€ 1,41505
 +16,79%

€ 8,49030

 Totale PR  € 10,27482

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.017.001 
   

 - CEMENTIZIA MONOCOPRENTE.
PREMISCELATA
Per l’incollaggio e la rasatura, di pannelli
termoisolanti e per sistemi di isolamento a
cappotto.
Certificata CE secondo la UNI EN
998-1:2016.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI

4,00000
kg

€ 1,01746
 +3,63%

€ 4,06984
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LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - in polvere
bianco/grigio, con granulometria fino a 5
mm

TOS25_PRCAM.P18.EPS07.01
4    

 - DI ORIGINE SINTETICA
PANNELLI IN POLISTIRENE ESPANSO
SINTERIZZATO A CELLULE CHIUSE - EPS.
Esenti da CFC, HCF e HCFC.
Densità ρ ~ 32-35 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13163:2017;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: 240 mm

1,05000
m²

€ 60,75310
 +0,9%

€ 63,79076

TOS25_PRCAM.P19.022.001 
   

 - MEMBRANA LIQUIDA ELASTICA.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - pronta
all’uso totalmente priva di solventi, a base
di resine sintetiche in dispersione acquosa,
ad asciugamento estremamente rapido

3,00000
kg

€ 7,89600
 0%

€ 23,68800

TOS25_PRCAM.P22.033.005 
   

 - ADESIVO.
PER PAVIMENTI E RIVESTIMENTI IN LEGNO
E PARQUET.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
monocomponente, senza solventi e a
bassa emissione di sostanze volatili

3,00000
kg

€ 7,49000
 0%

€ 22,47000

TOS25_PRCAM.P26.090.008 
   

 - PITTURA E RIVESTIMENTI A BASE DI
RESINA ACRILICA - Rivestimento a
spessore:
- per esterni/cappotto ed interni
- granulometria: 0,7/2,0 mm
- colorato
- ad elevata protezione

4,00000
kg

€ 2,80700
 0%

€ 11,22800

TOS25_PRCAM.P26.107.004 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
SILOSSANICO
ALL'ACQUA
PER INTERNI ED ESTERNI

0,15000
kg

€ 11,38200
 0%

€ 1,70730

 Totale PRCAM  € 126,95390

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,64505

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,54930

 Totale RU  € 26,24135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 175,60288
 +1,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28096 = 1% * B)

€ 28,09646

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,36993

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 224,06927
 +1,14%

Incidenza Manodopera sul totale 17,02% € 38,13791

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28096
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.034.003    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
034 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN STRISCE DI
SUGHERO (ICB) conforme alla norma UNI13170, supercompresso,rispondente
ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), levigato sulle due facce, Classe 2
di reazione al fuoco (Euroclasse B). Per isolamento acustico pavimenti e per
pareti interne antimuffa.
003 - larghezza striscia 150 mm

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,20000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,54200

 Totale 02  € 2,54200

AT

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,02300
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,09703

 Totale AT  € 0,09703

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.040  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
collante biologico traspirante per pannelli
in sughero

2,00000
kg

€ 1,01038
 +22,16%

€ 2,02076

 Totale PR  € 2,02076

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.ICB08.003
   

 - DI ORIGINE VEGETALE.
STRISCE DI SUGHERO - ICB
SUPERCOMPRESSE, DI ELEVATA
FLESSIBILITÀ, LEVIGATE SULLE DUE FACCE.
Ottenute da sughero granulato macinato
espanso e legato con il suo legante
naturale.
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13170:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: E
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Larghezza: 150 mm

1,05000
m²

€ 5,24882
 +0,9%

€ 5,51126

 Totale PRCAM  € 5,51126

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,82269

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,70081

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,68634

 Totale RU  € 2,20984
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,38089
 +3,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01981 = 1% * B)

€ 1,98094

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,43618

 TOTALE (A + B + C) euro / m/mm
Scostamento % su anno 2024

 € 15,79801
 +3,03%

Incidenza Manodopera sul totale 30,08% € 4,75184

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01981
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.048.001    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN
LANA DI VETRO (MW ), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,conforme alla
norma UNI13162, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i
lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, classe 0 di
reazione al fuoco. Per superfici orizzontali non praticabili.
001 - densità 12/13,5 Kg/mc, spessore 50 mm

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05250
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,66728

 Totale 02  € 0,66728

AT

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,02300
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 0,11700

 Totale AT  € 0,11700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWV02.0
01    

 - DI ORIGINE MINERALE.
MATERASSINI/ROTOLI IN LANA DI VETRO -
MW.
TRATTATI CON RESINE TERMOINDURENTI E
RICOPERTI SU UN LATO DA UN FOGLIO DI
CARTA BITUMINOSA.
Densità ρ ~ 12-13,5 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 50 mm

1,05000
m²

€ 5,41500
 +29,16%

€ 5,68575

 Totale PRCAM  € 5,68575

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,70081

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 3,49531

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,96534
 +14,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01594 = 1% * B)

€ 1,59445

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,15598
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 12,71577
 +14,8%

Incidenza Manodopera sul totale 32,74% € 4,16259

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01594
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.048.002    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
048 - FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO ISOLANTE IN MATERASSINI IN
LANA DI VETRO (MW ), rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,conforme alla
norma UNI13162, trattato con resine termoindurenti ricoperto su entrambi i
lati da un foglio di carta bituminosa messo in opera confinato, classe 0 di
reazione al fuoco. Per superfici orizzontali non praticabili.
002 - densità 12/13,5 Kg/ mc spessore 80 mm

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,08400
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,06764

 Totale 02  € 1,06764

AT

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,02300
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 0,11700

 Totale AT  € 0,11700

PRCAM

TOS25_PRCAM.P18.MWV02.0
02    

 - DI ORIGINE MINERALE.
MATERASSINI/ROTOLI IN LANA DI VETRO -
MW.
TRATTATI CON RESINE TERMOINDURENTI E
RICOPERTI SU UN LATO DA UN FOGLIO DI
CARTA BITUMINOSA.
Densità ρ ~ 12-13,5 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015;
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A1
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 80 mm

1,05000
m²

€ 8,38875
 +36,24%

€ 8,80819

 Totale PRCAM  € 8,80819

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,70081

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 3,49531

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,48814
 +21,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02158 = 1% * B)

€ 2,15810

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,56462
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 17,21086
 +21,03%

Incidenza Manodopera sul totale 26,51% € 4,56295

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02158
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.150.005    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
005 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio,
completo di gocciolatoio, per la partenza a terra per il supporto
dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre
cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono esclusi tutti gli
adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa dovute all’aumento
di spessore della parete.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,08000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,01680

 Totale 02  € 1,01680

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,03300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,07796

 Totale AT  € 0,07796

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.035  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
tassello a vite mm 180

3,00000
cad

€ 1,09400
 +166,13%

€ 3,28200

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 14,51190

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,00551

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 3,80001

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,40667
 +31,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03105 = 1% * B)

€ 3,10507

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,25117

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 24,76291
 +31,31%
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Incidenza Manodopera sul totale 19,45% € 4,81681

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03105
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.150.006    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
006 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100
mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per
quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura
e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,00500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,06355

 Totale 02  € 0,06355

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,03844

 Totale AT  € 0,27469

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 4,83552

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 6,75560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,92936
 +4,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01909 = 1% * B)

€ 1,90870

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,38381

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 15,22187
 +4,01%

Incidenza Manodopera sul totale 44,8% € 6,81915

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01909
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.150.010    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
010 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in
alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40,
opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per
garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli
dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,63550

 Totale 02  € 0,63550

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,03844

 Totale AT  € 0,27469

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 4,83552

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,96110

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 6,75560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,50131
 +3,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02000 = 1% * B)

€ 2,00021

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,45015

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 15,95167
 +3,82%

Incidenza Manodopera sul totale 46,33% € 7,39110

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.150.012    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
012 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100
mm, di profilo in alluminio, completo di gocciolatoio, per la partenza a terra
per il supporto dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 50, il tracciamento del piano orizzontale di posa; sono
esclusi tutti gli adeguamenti dovuti alle interferenze con il piano di posa
dovute all’aumento di spessore della parete.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,63550

 Totale 02  € 0,63550

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,03300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,07796

 Totale AT  € 0,07796

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.022  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
di partenza in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 90-120 mm

1,00000
m

€ 10,73490
 +28,53%

€ 10,73490

TOS25_PR.P18.ZZ02.035  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
tassello a vite mm 180

3,00000
cad

€ 1,09400
 +166,13%

€ 3,28200

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 14,51190

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,00551

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 3,80001

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,02537
 +32,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03044 = 1% * B)

€ 3,04406

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,20694

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 24,27637
 +32,14%
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Incidenza Manodopera sul totale 18,27% € 4,43551

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03044
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.150.015    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
015 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di paraspigoli in
alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40,
opportunamente raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per
garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura e rinforzo degli angoli
dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,63550

 Totale 02  € 0,63550

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,02000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,08438

 Totale AT  € 0,32063

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 4,83552

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,65640

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 6,45090

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,24255
 +3,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01959 = 1% * B)

€ 1,95881

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,42014

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 15,62150
 +3,76%

Incidenza Manodopera sul totale 45,36% € 7,08640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01959
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.150.017    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
017 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100
mm, di paraspigoli in alluminio, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per
quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione, sigillatura, rifinitura
e rinforzo degli angoli dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,63550

 Totale 02  € 0,63550

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,23625

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,02000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,08438

 Totale AT  € 0,32063

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.012  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Paraspigoli in alluminio con rete per
cappotto

1,00000
m

€ 1,35000
 +22,84%

€ 1,35000

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

6,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 3,48552

 Totale PR  € 4,83552

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,65640

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 6,45090

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,24255
 +3,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01959 = 1% * B)

€ 1,95881

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,42014

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 15,62150
 +3,76%

Incidenza Manodopera sul totale 45,36% € 7,08640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01959
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.150.020    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
020 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio
di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per
quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa
dell’isolante per altezza fino a m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,63550

 Totale 02  € 0,63550

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,03844

 Totale AT  € 0,19437

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.025  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
terminale in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 80-100 mm

1,00000
m

€ 16,85750
 +28,74%

€ 16,85750

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 19,67618

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,92512

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 5,71962

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 26,22567
 +18,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04196 = 1% * B)

€ 4,19611

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,04218
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

  

€ 33,46396
 +18,53%

Incidenza Manodopera sul totale 18,99% € 6,35512

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04196
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.150.022    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
022 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100
mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il
fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente
raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire
l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza fino a
m. 22,00.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,63550

 Totale 02  € 0,63550

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,03844

 Totale AT  € 0,19437

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.025  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
terminale in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 80-100 mm

1,00000
m

€ 16,85750
 +28,74%

€ 16,85750

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 19,67618

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,92512

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 5,71962

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 26,22567
 +18,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04196 = 1% * B)

€ 4,19611

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,04218
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 33,46396
 +18,53%

Incidenza Manodopera sul totale 18,99% € 6,35512

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04196
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.150.025    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
025 - Fornitura e posa in opera, per sistemi a cappotto, di profilo in alluminio
di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il fissaggio con viti e tasselli di
interasse non oltre cm 40, opportunamente raccordato con l’isolamento e per
quanto necessario per garantire l’impermeabilizzazione e sigillatura completa
dell’isolante per altezza oltre a m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,63550

 Totale 02  € 0,63550

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,02000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,08438

 Totale AT  € 0,24031

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.025  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
terminale in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 80-100 mm

1,00000
m

€ 16,85750
 +28,74%

€ 16,85750

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 19,67618

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,62042

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 5,41492

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,96691
 +18,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04155 = 1% * B)

€ 4,15471

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,01216
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

  

€ 33,13378
 +18,67%

Incidenza Manodopera sul totale 18,26% € 6,05042

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04155
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.D01.150.027    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
D01 - ISOLAMENTO TERMICO - CAM
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica M.I.T.E. aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi CAM, su pareti verticali, orizzontali o
inclinate da collocare in opera con tutti gli accorgimenti e le indicazioni
prescritte dalle ditte produttrici e dalle norme di riferimento. Sono esclusi gli
oneri per la preparazione dei supporti (se non diversamente esplicitato). E’
compreso il calo ed il sollevamento dei materiali, i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi,
la formazione dei giunti ed il raccordo agli angoli, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. I prodotti per isolamento devono recare la
marcatura CE, essere conformi alla norma UNI 13172 e, se previsto,
rispettare i requisiti della norma UNI 13501 in materia di reazione al fuoco
(così come esplicata nel D.M. 15/03/2005 e seguenti).
150 - PROFILI DI PARTENZA, DI CHIUSURA, PARASPIGOLI, BORDATURE O
RIQUADRATURE PER SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO O SISTEMI A
"CAPPOTTO" rispondenti ai requisiti CAM, completi di ogni accessorio per il
fissaggio alla struttura e/o all'isolante.
027 - Fornitura e posa in opera, per isolamenti termici fino a spessori di 100
mm, di profilo in alluminio di chiusura in testa dell’isolamento, compreso il
fissaggio con viti e tasselli di interasse non oltre cm 40, opportunamente
raccordato con l’isolamento e per quanto necessario per garantire
l’impermeabilizzazione e sigillatura completa dell’isolante per altezza oltre a
m. 22,00

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,63550

 Totale 02  € 0,63550

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06600
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15593

TOS25_AT.N06.017.007  - Gru automontanti - braccio 25 m, portata
in punta 800 kg. per 1 mese

0,02000
ora

€ 4,21875
 -34,94%

€ 0,08438

 Totale AT  € 0,24031

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.025  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI - Profilo
terminale in alluminio
Lunghezza: 2,50 m
Spessore: 80-100 mm

1,00000
m

€ 16,85750
 +28,74%

€ 16,85750

TOS25_PR.P18.ZZ02.031  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
Tassello ad avvitamento in polietilene, per
muratura
115 mm < lunghezza < 155 mm

4,00000
cad

€ 0,58092
 +8,61%

€ 2,32368

TOS25_PR.P23.012.010  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
NASTRI E RETI - nastro guarnizione isolante
monoadesivo in polietilene espanso sp. 3.5
larghezza 30 mm

1,00000
m

€ 0,49500
 +72,63%

€ 0,49500

 Totale PR  € 19,67618

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,07196

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 4,86646

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,41845
 +19,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04067 = 1% * B)

€ 4,06695

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,94854
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 32,43394
 +19,15%

Incidenza Manodopera sul totale 16,96% € 5,50196

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04067
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.E01.001.001    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E01 - INTONACI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), eseguiti a mano o a
macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti,
l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la
muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m
2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza
fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
001 - Intonaco civile per interni su pareti verticali,rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, eseguito
a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato tirato
in piano con regolo e fratazzo tra predisposte guide, compreso velo
001 - Con malta di calce aerea e leganti idraulici

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,17750

 Totale 02  € 3,17750

AT

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,02000
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 0,10174

 Totale AT  € 0,10174

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

3,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 1,75119

TOS25_PRCAM.P09.013.011 
   

 - PER INTONACO
PREMISCELATA
In sacchi da 25 Kg
Conforme a:
- UNI EN 998-1:2016.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base di
calce aerea e leganti idraulici
per interni ed esterni

45,00000
kg

€ 0,41300
 0%

€ 18,58500

 Totale PRCAM  € 20,33619

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,66450

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,24500

 Totale RU  € 15,51890
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 39,13433
 -0,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06261 = 1% * B)

€ 6,26149

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,53958

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 49,93540
 -0,43%

Incidenza Manodopera sul totale 37,44% € 18,69640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06261
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.E01.002.001    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E01 - INTONACI CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), eseguiti a mano o a
macchina, compresa la riquadratura di spigoli vivi rientranti e sporgenti,
l'eventuale ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere, la
muratura di eventuali ganci al soffitto e le riprese di zoccolature e serramenti;
sono inoltre compresi gli oneri per i ponti di servizio con altezza massima m
2,00 e/o trabatteli a norma, anche esterni, mobili o fissi, per opere di altezza
fino a m 4,00 dal piano di calpestio, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
002 - Intonaco civile per interni su pareti orizzontali, rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
eseguito a mano, formato da un primo strato di rinzaffo e da un secondo
strato tirato in piano con regolo e frattazzo tra predisposte guide, compreso
velo
001 - Con malta di calce biocompatibile priva di cemento o dei composti
appartenenti al gruppo del Klinker e senza aggiunta di materiali pozzolanici

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,17750

 Totale 02  € 3,17750

AT

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,03500
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 0,17805

 Totale AT  € 0,17805

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

15,00000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 8,75595

TOS25_PRCAM.P09.012.001 
   

 - PER INTONACO.
PRIMO STRATO / DI FONDO / RINZAFFO
PER RESTAURO E BIOEDILIZIA
Totalmente esente cemento.
PREMISCELATA.
Conforme:
- alla UNI EN 459-1:2015.
- alla UNI EN 998-1:2016.
- ai CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n.
256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
Certificata CE. - PER INTERNO ED ESTERNO
A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE
NHL 3,5
Granulometria massima < 1,5 mm
Campo granulometrico: 0 - 1,4 mm
Resistenza alla compressione a 28 gg ≥ 5
N/mm²

35,00000
kg

€ 0,50400
 +4,46%

€ 17,64000

 Totale PRCAM  € 26,39595

RU
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TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,06645

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,66450

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,95250

 Totale RU  € 16,68345

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 46,43495
 -0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07430 = 1% * B)

€ 7,42959

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,38645

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 59,25099
 -0,19%

Incidenza Manodopera sul totale 33,52% € 19,86095

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07430
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.E02.003.001    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E02 - PAVIMENTI CAM.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di
mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo
diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso
sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la
UNI 11493:2013.
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali, adesivo
normale C1

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,69905

 Totale 02  € 0,69905

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,03844

 Totale AT  € 0,03844

PR

TOS25_PR.P22.060.015  - ACCESSORI PER POSA. - distanziatori a
croce o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 0,16950

PRCAM

TOS25_PRCAM.P22.030.001 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,41365
 0%

€ 1,65460

TOS25_PRCAM.P22.030.011 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,29800
 0%

€ 0,51920

 Totale PRCAM  € 2,17380

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 10,69485

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,77564
 -0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02204 = 1% * B)

€ 2,20410
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,59797

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 17,57771
 -0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 64,82% € 11,39390

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02204
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.E02.003.002    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E02 - PAVIMENTI CAM.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di
mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo
diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso
sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la
UNI 11493:2013.
002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce, con adesivo normale C1

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,69905

 Totale 02  € 0,69905

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,03844

 Totale AT  € 0,03844

PR

TOS25_PR.P22.060.015  - ACCESSORI PER POSA. - distanziatori a
croce o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 0,16950

PRCAM

TOS25_PRCAM.P22.030.001 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,41365
 0%

€ 1,65460

TOS25_PRCAM.P22.030.011 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,29800
 0%

€ 0,51920

 Totale PRCAM  € 2,17380

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,59240

 Totale RU  € 13,20990

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,29069
 -0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02607 = 1% * B)

€ 2,60651
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,88972

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 20,78692
 -0,18%

Incidenza Manodopera sul totale 66,91% € 13,90895

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02607
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.E02.003.003    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E02 - PAVIMENTI CAM.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di
mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo
diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso
sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la
UNI 11493:2013.
003 - piastrelle rettangolari o quadrate multiformato da comporre tipo
mosaico, adesivo normale C1

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,69905

 Totale 02  € 0,69905

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,03844

 Totale AT  € 0,03844

PR

TOS25_PR.P22.060.015  - ACCESSORI PER POSA. - distanziatori a
croce o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 0,16950

PRCAM

TOS25_PRCAM.P22.030.001 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,41365
 0%

€ 1,65460

TOS25_PRCAM.P22.030.011 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,50000
kg

€ 1,29800
 0%

€ 0,64900

 Totale PRCAM  € 2,30360

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,37925

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,99050

 Totale RU  € 16,28385

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,49444
 -0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03119 = 1% * B)

€ 3,11911
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,26136

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 24,87491
 -0,15%

Incidenza Manodopera sul totale 68,27% € 16,98290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03119
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.E02.003.025    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E02 - PAVIMENTI CAM.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di
mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo
diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
003 - Posa in opera di pavimento in ceramica, gres, klinker o prodotti similari,
rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici, posate a colla su sottofondo precostituito, compreso
sigillature dei giunti, distanziatori (se necessari) e pulizia finale, secondo la
UNI 11493:2013.
025 - per piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali, con
adesivo migliorato rapida essicazione C2 F

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,69905

 Totale 02  € 0,69905

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,03844

 Totale AT  € 0,03844

PR

TOS25_PR.P22.060.015  - ACCESSORI PER POSA. - distanziatori a
croce o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 0,16950

PRCAM

TOS25_PRCAM.P22.030.003 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato
rapido C2 F

4,00000
kg

€ 1,10090
 0%

€ 4,40360

TOS25_PRCAM.P22.030.011 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,29800
 0%

€ 0,51920

 Totale PRCAM  € 4,92280

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 10,69485

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,52464
 -0,18%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02644 = 1% * B)

€ 2,64394

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,91686

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 21,08544
 -0,18%

Incidenza Manodopera sul totale 54,04% € 11,39390

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02644
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.E02.005.001    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E02 - PAVIMENTI CAM.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di
mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo
diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
005 - Posa in opera di pavimento in cotto, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a
colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori
(se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
001 - piastrelle rettangolari o quadrate posate lineari o diagonali adesivo
normale C1

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,69905

 Totale 02  € 0,69905

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,03844

 Totale AT  € 0,03844

PR

TOS25_PR.P22.060.015  - ACCESSORI PER POSA. - distanziatori a
croce o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 0,16950

PRCAM

TOS25_PRCAM.P22.030.001 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,41365
 0%

€ 1,65460

TOS25_PRCAM.P22.030.011 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,55000
kg

€ 1,29800
 0%

€ 0,71390

 Totale PRCAM  € 2,36850

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 10,69485

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,97034
 -0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02235 = 1% * B)

€ 2,23525
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,62056

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 17,82615
 -0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 63,92% € 11,39390

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02235
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.E02.005.002    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E02 - PAVIMENTI CAM.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di
mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo
diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
005 - Posa in opera di pavimento in cotto, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a
colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori
(se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
002 - piastrelle rettangolari posate a spina di pesce, adesivo normale C1

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,69905

 Totale 02  € 0,69905

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,03844

 Totale AT  € 0,03844

PR

TOS25_PR.P22.060.015  - ACCESSORI PER POSA. - distanziatori a
croce o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 0,16950

PRCAM

TOS25_PRCAM.P22.030.001 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,41365
 0%

€ 1,65460

TOS25_PRCAM.P22.030.011 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,55000
kg

€ 1,29800
 0%

€ 0,71390

 Totale PRCAM  € 2,36850

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,37925

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,99050

 Totale RU  € 16,28385

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,55934
 -0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03129 = 1% * B)

€ 3,12949

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,26888
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 24,95771
 -0,15%

Incidenza Manodopera sul totale 68,05% € 16,98290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03129
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.E02.005.004    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E02 - PAVIMENTI CAM.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di
mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo
diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
005 - Posa in opera di pavimento in cotto, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a
colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori
(se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
004 - elementi per scalino, con adesivo migliorato rapido C2 F

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,69905

 Totale 02  € 0,69905

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,03844

 Totale AT  € 0,03844

PR

TOS25_PR.P22.060.015  - ACCESSORI PER POSA. - distanziatori a
croce o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 0,16950

PRCAM

TOS25_PRCAM.P22.030.003 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato
rapido C2 F

4,00000
kg

€ 1,10090
 0%

€ 4,40360

TOS25_PRCAM.P22.030.011 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,55000
kg

€ 1,29800
 0%

€ 0,71390

 Totale PRCAM  € 5,11750

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,37925

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,99050

 Totale RU  € 16,28385

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,30834
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03569 = 1% * B)

€ 3,56933
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,58777

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 28,46544
 -0,13%

Incidenza Manodopera sul totale 59,66% € 16,98290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03569
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.E02.005.016    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E02 - PAVIMENTI CAM.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di
mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo
diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
005 - Posa in opera di pavimento in cotto, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posato a
colla su sottofondo precostituito, compreso sigillatura dei giunti, distanziatori
(se necessari), pulizia, escluso trattamento e ceratura finale.
016 - per piastrelle rettangolari posate a spina di pesce con adesivo
migliorato a rapida essicazione C2 F

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,69905

 Totale 02  € 0,69905

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,03844

 Totale AT  € 0,03844

PR

TOS25_PR.P22.060.015  - ACCESSORI PER POSA. - distanziatori a
croce o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 0,16950

PRCAM

TOS25_PRCAM.P22.030.003 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato
rapido C2 F

4,00000
kg

€ 1,10090
 0%

€ 4,40360

TOS25_PRCAM.P22.030.011 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,55000
kg

€ 1,29800
 0%

€ 0,71390

 Totale PRCAM  € 5,11750

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,37925

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,99050

 Totale RU  € 16,28385

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,30834
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03569 = 1% * B)

€ 3,56933
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,58777

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 28,46544
 -0,13%

Incidenza Manodopera sul totale 59,66% € 16,98290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03569
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.E02.009.001    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E02 - PAVIMENTI CAM.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di
mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo
diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
009 - Posa in opera di pavimento in marmo, pietra o granito, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici, posato a colla su sottofondo precostituito, compreso
sigillatura dei giunti, pulizia, escluso trattamento e ceratura finale..
001 - lastre di forma regolare posate lineari, adesivo normale C1

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,69905

 Totale 02  € 0,69905

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,03844

 Totale AT  € 0,03844

PR

TOS25_PR.P22.060.015  - ACCESSORI PER POSA. - distanziatori a
croce o T in plastica per posa pavimenti

10,00000
cad

€ 0,01695
 0%

€ 0,16950

 Totale PR  € 0,16950

PRCAM

TOS25_PRCAM.P22.030.001 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,41365
 0%

€ 1,65460

TOS25_PRCAM.P22.030.011 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata CG 2

0,40000
kg

€ 1,29800
 0%

€ 0,51920

 Totale PRCAM  € 2,17380

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 14,88660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,96739
 -0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02875 = 1% * B)

€ 2,87478

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,08422
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 22,92639
 -0,16%

Incidenza Manodopera sul totale 67,98% € 15,58565

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02875
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.E02.080.001    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E02 - PAVIMENTI CAM.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di
mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo
diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
080 - Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il
distanziamento sociale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi pedonali in
cemento o asfalto; posata con bioadesivo o colla su supporti stabili e non
lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi, compreso ogni onere per il
posizionamento, l'orientamento oltre che per la verifica della completa
adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola
d'arte.
001 - freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e bollino
stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi
interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posata a colla per pavimenti
interni ed esterni di qualsiasi materiale u.m. a coppia

PR

TOS25_PR.P52.050.001  - Segnaletica per il distanziamento sociale e
la regolazione del traffico pedonale, in
elementi in M-PVC-P con rilievi fino a 3 mm
per consentire l’individuazione del segnale
a persone non vedenti ed ipovedenti,
adatto per installazioni sia interne che
esterne, elevata resistenza all’abrasione,
antiscivolo in superficie e senza angoli o
inciampi, resistente al fuoco secondo la
norma UNI EN 9239:2010, applicabile su
vari supporti con biadesivo o colla. - freccia
direzionale, colore verde, dimensioni mm.
160 larghezza e mm. 200 altezza e bollino
stazionamento circolare, colore rosso, dia
metro mm. 200

1,00000
a coppia

€ 5,45790
 -38,32%

€ 5,45790

 Totale PR  € 5,45790

PRCAM

TOS25_PRCAM.P22.031.005 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - specifico
per linoleum o gomma in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

0,25000
kg

€ 6,49600
 0%

€ 1,62400

 Totale PRCAM  € 1,62400

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01250
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,38088

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01250
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,31775

 Totale RU  € 0,69863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,78053
 -30,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01245 = 1% * B)

€ 1,24488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,90254

 TOTALE (A + B + C) euro / a coppia
Scostamento % su anno 2024

 € 9,92795
 -30,35%

Incidenza Manodopera sul totale 7,04% € 0,69863
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01245
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.E02.080.002    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E02 - PAVIMENTI CAM.
Posa in opera di pavimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di
mantelline, stuccatura dei giunti e pulizia finale, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale (salvo
diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa.
080 - Fornitura e posa in opera di segnaletica completare per il
distanziamento sociale, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), da applicare su pavimenti interni, esterni o su percorsi pedonali in
cemento o asfalto; posata con bioadesivo o colla su supporti stabili e non
lesionati, puliti da ogni residuo di polvere e grassi, compreso ogni onere per il
posizionamento, l'orientamento oltre che per la verifica della completa
adesione al supporto e, compreso ogni altro onere per dare il lavoro a regola
d'arte.
002 - freccia direzionale, colore verde dimensioni mm. 160*200, e bollino
stazionamento circolare, colore rosso dimensioni mm. 200, con rilievi
interpretabili anche da non vedenti e ipovedenti, posata a colla su
marciapiedi in asfalto bituminoso, in cemento o piastrelle di cemento

PR

TOS25_PR.P52.050.001  - Segnaletica per il distanziamento sociale e
la regolazione del traffico pedonale, in
elementi in M-PVC-P con rilievi fino a 3 mm
per consentire l’individuazione del segnale
a persone non vedenti ed ipovedenti,
adatto per installazioni sia interne che
esterne, elevata resistenza all’abrasione,
antiscivolo in superficie e senza angoli o
inciampi, resistente al fuoco secondo la
norma UNI EN 9239:2010, applicabile su
vari supporti con biadesivo o colla. - freccia
direzionale, colore verde, dimensioni mm.
160 larghezza e mm. 200 altezza e bollino
stazionamento circolare, colore rosso, dia
metro mm. 200

1,00000
a coppia

€ 5,45790
 -38,32%

€ 5,45790

 Totale PR  € 5,45790

PRCAM

TOS25_PRCAM.P22.031.005 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti resistenti.
In linoleum, sughero, tessili e resilienti.
Conforme a:
- UNI EN 14259:2004.
- CAM di cui al DM 23 giugno 2022 n. 256,
"CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - specifico
per linoleum o gomma in dispersione
acquosa a bassissima emissione di
sostanze organiche volatili (VOC)

0,25000
kg

€ 6,49600
 0%

€ 1,62400

 Totale PRCAM  € 1,62400

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,76175

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,63550

 Totale RU  € 1,39725

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,47915
 -28,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01357 = 1% * B)

€ 1,35666

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,98358

 TOTALE (A + B + C) euro / a coppia
Scostamento % su anno 2024

 € 10,81939
 -28,57%

Incidenza Manodopera sul totale 12,91% € 1,39725
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01357
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.E03.013.004    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E03 - RIVESTIMENTI CAM.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e
d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale
(salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle
ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI
11493:2013.
013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in
superficie) rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su superfici intonacate,
inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o
smaltati in costa
004 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita, adesivo normale C1

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,44485

 Totale 02  € 0,44485

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,03844

 Totale AT  € 0,03844

PRCAM

TOS25_PRCAM.P22.030.001 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,41365
 0%

€ 1,65460

TOS25_PRCAM.P22.030.010 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata ad
asciugamento rapido CG 2

0,40000
kg

€ 2,71600
 0%

€ 1,08640

 Totale PRCAM  € 2,74100

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 17,68110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 20,90539
 -0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03345 = 1% * B)

€ 3,34486

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,42503
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

  

€ 26,67528
 -0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 67,95% € 18,12595

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03345
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.E03.013.005    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E03 - RIVESTIMENTI CAM.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e
d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale
(salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle
ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI
11493:2013.
013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in
superficie) rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su superfici intonacate,
inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o
smaltati in costa
005 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm decorate, adesivo normale C1

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,44485

 Totale 02  € 0,44485

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,03844

 Totale AT  € 0,03844

PRCAM

TOS25_PRCAM.P22.030.001 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,41365
 0%

€ 1,65460

TOS25_PRCAM.P22.030.010 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata ad
asciugamento rapido CG 2

0,40000
kg

€ 2,71600
 0%

€ 1,08640

 Totale PRCAM  € 2,74100

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,66450

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,89700

 Totale RU  € 20,47560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23,69989
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03792 = 1% * B)

€ 3,79198

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,74919
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

  

€ 30,24106
 -0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 69,18% € 20,92045

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03792
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.E03.013.010    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E03 - RIVESTIMENTI CAM.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e
d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale
(salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle
ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI
11493:2013.
013 - Posa in opera di rivestimento interno di maiolica (terracotta smaltata in
superficie) rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri
ambientali minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi
edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento
congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e
manutenzione di edifici pubblici, posato a colla su superfici intonacate,
inclusa sigillatura del giunti e pulizia finale, compreso bordi smussati o
smaltati in costa
010 - piastrelle 15x15 o 20x20 cm tinta unita o decorate, adesivo rapido
resistente allo scivolamento C2 FT

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,44485

 Totale 02  € 0,44485

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,03844

 Totale AT  € 0,03844

PRCAM

TOS25_PRCAM.P22.030.001 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1

3,60000
kg

€ 0,41365
 0%

€ 1,48914

TOS25_PRCAM.P22.030.010 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata ad
asciugamento rapido CG 2

0,40000
kg

€ 2,71600
 0%

€ 1,08640

 Totale PRCAM  € 2,57554

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,15202

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36600
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,30372

 Totale RU  € 21,36984

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 24,42867
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03909 = 1% * B)

€ 3,90859

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,83373
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

  

€ 31,17099
 -0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 69,98% € 21,81469

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03909
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.E03.014.008    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E03 - RIVESTIMENTI CAM.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e
d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale
(salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle
ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI
11493:2013.
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su
superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
008 - piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita, adesivo normale C1

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,44485

 Totale 02  € 0,44485

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,03844

 Totale AT  € 0,03844

PRCAM

TOS25_PRCAM.P22.030.001 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,41365
 0%

€ 1,65460

TOS25_PRCAM.P22.030.010 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata ad
asciugamento rapido CG 2

0,40000
kg

€ 2,71600
 0%

€ 1,08640

 Totale PRCAM  € 2,74100

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,37925

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,99050

 Totale RU  € 16,28385

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,50814
 -0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03121 = 1% * B)

€ 3,12130

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,26294

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024
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€ 24,89238
 -0,15%

Incidenza Manodopera sul totale 67,2% € 16,72870

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03121
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.E03.014.009    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E03 - RIVESTIMENTI CAM.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e
d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale
(salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle
ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI
11493:2013.
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su
superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
009 - piastrelle fino a 30x30 cm decorate, adesivo normale C1

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,44485

 Totale 02  € 0,44485

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,03844

 Totale AT  € 0,03844

PRCAM

TOS25_PRCAM.P22.030.001 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,41365
 0%

€ 1,65460

TOS25_PRCAM.P22.030.010 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata ad
asciugamento rapido CG 2

0,40000
kg

€ 2,71600
 0%

€ 1,08640

 Totale PRCAM  € 2,74100

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,20745

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,51570

 Totale RU  € 19,63725

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,86154
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03658 = 1% * B)

€ 3,65785

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,65194

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024
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€ 29,17133
 -0,13%

Incidenza Manodopera sul totale 68,84% € 20,08210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03658
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.E03.014.010    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E03 - RIVESTIMENTI CAM.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e
d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale
(salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle
ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI
11493:2013.
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su
superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
010 - piastrelle oltre 30x30 cm tinta unita adesivo normale C1

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,63550

 Totale 02  € 0,63550

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,06406

 Totale AT  € 0,06406

PRCAM

TOS25_PRCAM.P22.030.001 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002: 2009 Normale C1

4,00000
kg

€ 0,41365
 0%

€ 1,65460

TOS25_PRCAM.P22.030.010 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata ad
asciugamento rapido CG 2

0,50000
kg

€ 2,71600
 0%

€ 1,35800

 Totale PRCAM  € 3,01260

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,34500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,51215

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,76990

 Totale RU  € 20,80555

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 24,51771
 -0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03923 = 1% * B)

€ 3,92283

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,84405

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024
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€ 31,28459
 -0,2%

Incidenza Manodopera sul totale 68,54% € 21,44105

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03923
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.E03.014.030    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E03 - RIVESTIMENTI CAM.
Posa in opera di rivestimenti di qualsiasi tipo, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), compresi i materiali di allettamento o di
incollaggio, i tagli e lo sfrido, la posa in opera di pezzi speciali di raccordo e
d'angolo, la formazione di quartaboni, eventuali riprese di mantelline,
stuccatura dei giunti, distanziatori (mm. 3) e pulizia finale, il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi la fornitura del materiale
(salvo diversa indicazione) e la preparazione del fondo di posa. Le piastrelle
ceramiche, interne ed esterne, devono essere posate secondo la UNI
11493:2013.
014 - Posa in opera di rivestimento interno in piastrelle di monocottura, gres
porcellanato o similari, rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, posate a colla su
superfici intonacate, compreso sigillatura dei giunti e pulizia finale
030 - per piastrelle fino a 30x30 cm tinta unita, con adesivo migliorato a
rapida essicazione e resistente allo scivolamento C2 FT

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,44485

 Totale 02  € 0,44485

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,03000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,03844

 Totale AT  € 0,03844

PRCAM

TOS25_PRCAM.P22.030.004 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Adesivo
per ceramiche e materiali lapidei UNI EN
12004:2012, EN 12002:2009 Migliorato
rapido resistente allo scivolamento C2 FT

4,00000
kg

€ 1,52650
 0%

€ 6,10600

TOS25_PRCAM.P22.030.010 
   

 - ADESIVO.
Per pavimenti in ceramica e cotto.
Conformi ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Malta per
fughe EN 13888:2009 Migliorata ad
asciugamento rapido CG 2

0,40000
kg

€ 2,71600
 0%

€ 1,08640

 Totale PRCAM  € 7,19240

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,37925

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,99050

 Totale RU  € 16,28385

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23,95954
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03834 = 1% * B)

€ 3,83353

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,77931
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

  

€ 30,57238
 -0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 54,72% € 16,72870

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03834
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.E04.001.001    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E04 - ASSISTENZE MURARIE CAM
Per opere di falegnameria e serramentistica, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), opere da fabbro ed impiantistica in genere,
esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno, rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per
aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
001 - su muri di spessore fino a 20 cm

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,69905

 Totale 02  € 0,69905

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,01443

 Totale AT  € 0,01443

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.014.020 
   

 - PER MURATURA.
PREMISCELATA
Certificata CE secondo la UNI EN
998-2:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - CON
CALCE IDRAULICA NATURALE - NHL E
SABBIA E POZZOLANA
Classe M5
In sacchi

1,50000
kg

€ 0,53200
 0%

€ 0,79800

 Totale PRCAM  € 0,79800

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,67500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 20,56725

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,67500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 17,15850

 Totale RU  € 39,24925

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 40,76073
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09783 = 1,5% * B)

€ 6,52172

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,72825

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 52,01070
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 76,81% € 39,94830

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,09783
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.E04.001.002    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E04 - ASSISTENZE MURARIE CAM
Per opere di falegnameria e serramentistica, e rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.), opere da fabbro ed impiantistica in genere,
esclusa la fornitura del prodotto da porre in opera.
001 - Assistenza per posa di cassamorta in legno, rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per
aperture fino a 2,5 mq; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
002 - su muri di spessore oltre i 20 cm

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,69905

 Totale 02  € 0,69905

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,01443

 Totale AT  € 0,01443

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.014.020 
   

 - PER MURATURA.
PREMISCELATA
Certificata CE secondo la UNI EN
998-2:2016.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - CON
CALCE IDRAULICA NATURALE - NHL E
SABBIA E POZZOLANA
Classe M5
In sacchi

1,50000
kg

€ 0,53200
 0%

€ 0,79800

 Totale PRCAM  € 0,79800

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 25,42000

 Totale RU  € 57,41350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 58,92498
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14142 = 1,5% * B)

€ 9,42800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,83530

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 75,18828
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 77,29% € 58,11255

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,14142
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.E05.001.001    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM.
Rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi),, da realizzare al di sopra del
solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
001 - Massetto con malta premiscelata a base cementizia, rispondente ai
CAM,e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), tirato a regolo;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
001 - Spessore fino a cm. 4

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,04500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,57195

 Totale 02  € 0,57195

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,04000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,35580

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,00289

 Totale AT  € 0,35869

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.018.005 
   

 - PER MASSETTI.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 13318:2002.
Certificata CE
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base di
cemento, per pavimenti interni ed esterni,
presa e asciugamento rapidi e ritiro
controllato, in sacchi pronto all'uso

70,00000
kg

€ 0,23100
 0%

€ 16,17000

 Totale PRCAM  € 16,17000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,91961

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06300
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,60146

 Totale RU  € 5,04457

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,14521
 +0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03543 = 1% * B)

€ 3,54323

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,56884

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 28,25728
 +0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 19,88% € 5,61652

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03543
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.E05.001.002    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM.
Rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi),, da realizzare al di sopra del
solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
001 - Massetto con malta premiscelata a base cementizia, rispondente ai
CAM,e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), tirato a regolo;
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
002 - per ogni cm in più oltre ai 4 cm

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,01500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,19065

 Totale 02  € 0,19065

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,08895

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,00100
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,00029

 Totale AT  € 0,08924

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.018.005 
   

 - PER MASSETTI.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 13318:2002.
Certificata CE
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base di
cemento, per pavimenti interni ed esterni,
presa e asciugamento rapidi e ritiro
controllato, in sacchi pronto all'uso

18,00000
kg

€ 0,23100
 0%

€ 4,15800

 Totale PRCAM  € 4,15800

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,03047

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01750
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,53323

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01750
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,44485

 Totale RU  € 1,31325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,75114
 +0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00920 = 1% * B)

€ 0,92018

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,66713

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 7,33845
 +0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 20,49% € 1,50390

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00920
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.E05.011.003    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM.
Rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi),, da realizzare al di sopra del
solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili, rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, in
composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per
massetti alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
003 - a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5
cm

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,07000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,88970

 Totale 02  € 0,88970

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,01000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,08895

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,02000
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 0,10174

 Totale AT  € 0,19069

PR

TOS25_PR.P01.004.012  - INERTI PER LA FORMAZIONE DI
CALCESTRUZZI LEGGERI.
Certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - ARGILLA ESPANSA.
4 mm < Granulometria < 8 mm

0,05000
m³

€ 110,00000
 +43,35%

€ 5,50000

 Totale PR  € 5,50000

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.020.001 
   

 - PER RASATURA.
PREMISCELATA
Conforme alla:
- UNI EN 1504-2 secondo i principi MC e IR;
- UNI EN 998-1 di categoria CS IV.
Con marcatura CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
cementizia, tissotropica, idrofuga a
tessitura civile fine per calcestruzzi e
rivestimenti plastici, grigio

7,00000
kg

€ 0,90569
 +2,2%

€ 6,33983

 Totale PRCAM  € 6,33983

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

 Totale RU  € 9,29760
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

  

€ 22,21782
 +8,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01777 = 0,5% * B)

€ 3,55485

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,57727

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 28,34994
 +8,84%

Incidenza Manodopera sul totale 35,93% € 10,18730

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,01777
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.E05.011.004    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM.
Rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi),, da realizzare al di sopra del
solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
011 - Formazione di pendenze, riempimenti e simili, rispondente ai CAM, di
cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento
del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori
per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori
per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, in
composto da malta a base di cemento premiscelata pronta all’uso per
massetti alleggerito con argilla espansa, tirato a regolo; il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte
004 - a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica, per ogni cm in più

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,02500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,31775

 Totale 02  € 0,31775

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,17790

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,01000
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 0,05087

 Totale AT  € 0,22877

PR

TOS25_PR.P01.004.012  - INERTI PER LA FORMAZIONE DI
CALCESTRUZZI LEGGERI.
Certificati CE secondo la UNI EN
13055:2016 - ARGILLA ESPANSA.
4 mm < Granulometria < 8 mm

0,01500
m³

€ 110,00000
 +43,35%

€ 1,65000

 Totale PR  € 1,65000

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.020.001 
   

 - PER RASATURA.
PREMISCELATA
Conforme alla:
- UNI EN 1504-2 secondo i principi MC e IR;
- UNI EN 998-1 di categoria CS IV.
Con marcatura CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. -
cementizia, tissotropica, idrofuga a
tessitura civile fine per calcestruzzi e
rivestimenti plastici, grigio

1,30000
kg

€ 0,90569
 +2,2%

€ 1,17740

 Totale PRCAM  € 1,17740

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,76175

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,63550

 Totale RU  € 2,31135

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024
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€ 5,68527
 +10,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00455 = 0,5% * B)

€ 0,90964

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,65949

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 7,25440
 +10,37%

Incidenza Manodopera sul totale 36,24% € 2,62910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00455
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.E05.013.001    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM.
Rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi),, da realizzare al di sopra del
solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
013 - Sottofondo per pavimentazioni rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, composto da malta
a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti secondo la UNI
EN 13318:2002, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
001 - a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica e spessore fino a 5
cm

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,63550

 Totale 02  € 0,63550

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,10000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,88950

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,00866

 Totale AT  € 0,89816

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.018.003 
   

 - PER MASSETTI.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 13318:2002.
Certificata CE
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base di
cemento, per pavimenti interni e parquet,
a ritiro controllato ed elevata conducibilità
termica, in sacchi pronto all'uso

80,00000
kg

€ 0,68600
 0%

€ 54,88000

 Totale PRCAM  € 54,88000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,06645

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,88970

 Totale RU  € 5,91725

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 62,33091
 +0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04986 = 0,5% * B)

€ 9,97295

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,23039

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 79,53425
 +0,07%
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Incidenza Manodopera sul totale 8,24% € 6,55275

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,04986
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.E05.013.002    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM.
Rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi),, da realizzare al di sopra del
solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
013 - Sottofondo per pavimentazioni rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, composto da malta
a base di cemento premiscelata pronta all’uso per massetti secondo la UNI
EN 13318:2002, bagnato e battuto; il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
002 - presa e asciugamento rapidi e ritiro controllato, spessore fino a 5 cm

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,63550

 Totale 02  € 0,63550

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,10000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,88950

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,00866

 Totale AT  € 0,89816

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.018.005 
   

 - PER MASSETTI.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 13318:2002.
Certificata CE
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a base di
cemento, per pavimenti interni ed esterni,
presa e asciugamento rapidi e ritiro
controllato, in sacchi pronto all'uso

90,00000
kg

€ 0,23100
 0%

€ 20,79000

 Totale PRCAM  € 20,79000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,67585

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,39810

 Totale RU  € 7,03505

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 29,35871
 +0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04697 = 1% * B)

€ 4,69739

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,40561

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 37,46171
 +0,16%

Incidenza Manodopera sul totale 20,48% € 7,67055
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04697
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.E05.015.001    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM.
Rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi),, da realizzare al di sopra del
solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
015 - Livellamento di massetti per pavimentazioni rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
composto da malta cementizia autolivellante pronta all’uso, steso con regolo
o barra livellatrice; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
001 - spessore fino a 20 mm

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,38130

 Totale 02  € 0,38130

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,17790

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01500
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,00433

 Totale AT  € 0,18223

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.030.001 
   

 - CEMENTIZIA AUTOLIVELLANTE.
PREMISCELATA
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a presa
rapida per rettifiche delle irregolarità di
pareti e pavimenti interni ed esterni,
spessori fino a 20 mm

3,50000
kg

€ 1,25300
 0%

€ 4,38550

 Totale PRCAM  € 4,38550

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,06645

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,45705

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,45705

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,88970

 Totale RU  € 2,87025

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,81928
 +0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01251 = 1% * B)

€ 1,25108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,90704

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 9,97740
 +0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 32,59% € 3,25155

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01251
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.E05.015.005    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM.
Rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi),, da realizzare al di sopra del
solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
015 - Livellamento di massetti per pavimentazioni rispondente ai CAM, di cui
al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici,
composto da malta cementizia autolivellante pronta all’uso, steso con regolo
o barra livellatrice; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
005 - per sottofondi con presenza di umidità di risalita spessore fino a 20 mm

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,38130

 Totale 02  € 0,38130

AT

TOS25_AT.N01.072.006  - Betoniere - Betoniera idraulica a inversione
di marcia da 1500 l, motore elettrico - 1
mese

0,01500
ora

€ 8,89500
 +5,52%

€ 0,13343

 Totale AT  € 0,13343

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.030.001 
   

 - CEMENTIZIA AUTOLIVELLANTE.
PREMISCELATA
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - a presa
rapida per rettifiche delle irregolarità di
pareti e pavimenti interni ed esterni,
spessori fino a 20 mm

4,00000
kg

€ 1,25300
 0%

€ 5,01200

 Totale PRCAM  € 5,01200

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,06645

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,45705

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,88970

 Totale RU  € 2,41320

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,93993
 +0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01270 = 1% * B)

€ 1,27039

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,92103

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 10,13135
 +0,09%

Incidenza Manodopera sul totale 27,58% € 2,79450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01270
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.E05.031.001    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM.
Rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi),, da realizzare al di sopra del
solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
031 - Sovrapprezzi ai sottofondi rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per oneri di
aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
001 - rete 10x10 Ø 5

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,44485

 Totale 02  € 0,44485

AT

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,01000
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 0,05087

 Totale AT  € 0,05087

PRCAM

TOS25_PRCAM.P06.002.007 
   

 - RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA. Formato: 2000X3000 mm.
Conforme a:
- UNI EN 10080:2005
- ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Ø 8
100x100

3,10000
kg

€ 1,05000
 -1,64%

€ 3,25500

 Totale PRCAM  € 3,25500

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,56600

 Totale RU  € 1,48010

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,23082
 -1,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00837 = 1% * B)

€ 0,83693

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,60678

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 6,67453
 -1,02%

Incidenza Manodopera sul totale 28,84% € 1,92495

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00837
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.E05.031.002    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM.
Rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi),, da realizzare al di sopra del
solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
031 - Sovrapprezzi ai sottofondi rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per oneri di
aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
002 - rete 10x10 Ø 6

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,69905

 Totale 02  € 0,69905

AT

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,01000
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 0,05087

 Totale AT  € 0,05087

PRCAM

TOS25_PRCAM.P06.002.004 
   

 - RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA. Formato: 2000X3000 mm.
Conforme a:
- UNI EN 10080:2005
- ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Ø 6
100x100

4,50000
kg

€ 1,05250
 -1,41%

€ 4,73625

 Totale PRCAM  € 4,73625

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02100
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,63987

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02100
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,59430

 Totale RU  € 1,53887

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,02504
 -0,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01124 = 1% * B)

€ 1,12401

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,81491

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 8,96396
 -0,95%

Incidenza Manodopera sul totale 24,97% € 2,23792

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01124
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.E05.031.003    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
E05 - MASSETTI E SOTTOFONDI CAM.
Rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali
minimi per l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi),, da realizzare al di sopra del
solaio per la formazione del piano di posa dei pavimenti, compreso ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
031 - Sovrapprezzi ai sottofondi rispondente ai CAM, di cui al decreto M.I.T.E
23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici, per oneri di
aggiunte di rete elettrosaldata in acciaio FEB450C, controllato; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
003 - rete 10x10 Ø 8

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,69905

 Totale 02  € 0,69905

AT

TOS25_AT.N06.017.010  - Gru automontanti - braccio 30 m, portata
in punta 1000 kg. per 1 mese

0,01000
ora

€ 5,08703
 +0,9%

€ 0,05087

 Totale AT  € 0,05087

PRCAM

TOS25_PRCAM.P06.002.008 
   

 - RETE ELETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA. Formato: 2000X3000 mm.
Conforme a:
- UNI EN 10080:2005
- ai CAM, paragrafo 2.5.4 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - Ø 8
150x150

8,00000
kg

€ 1,05000
 -1,64%

€ 8,40000

 Totale PRCAM  € 8,40000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,82269

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02700
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,76410

 Totale RU  € 1,89149

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,04141
 -1,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01767 = 1% * B)

€ 1,76663

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,28080

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 14,08884
 -1,25%

Incidenza Manodopera sul totale 18,39% € 2,59054

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01767

Pagina 3.742 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.F04.002.001    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
002 - Preparazione di fondo da tinteggiare, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
001 - Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di
intonaco, per pareti interne ed esterne, altezza massima 2,00 dal piano di
calpestio

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,03500
m³

€ 35,58800
 0%

€ 1,24558

 Totale 02  € 1,24558

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

0,50000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 0,29187

 Totale PRCAM  € 0,29187

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10250
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,12318

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10250
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,60555

 Totale RU  € 5,72873

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,26618
 -0,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01163 = 1% * B)

€ 1,16259

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,84288

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 9,27165
 -0,39%

Incidenza Manodopera sul totale 75,22% € 6,97431

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01163
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.F04.002.002    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
002 - Preparazione di fondo da tinteggiare, rispondente ai CAM, di cui al
decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per
interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per
interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
002 - Mediante raschiatura, scartavetratura e riprese di piccoli tratti di
intonaco, per pareti esterne e altezza superiore a m 2,00 e fino a m 20,00 da
terra

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,03500
m³

€ 35,58800
 0%

€ 1,24558

 Totale 02  € 1,24558

AT

TOS25_AT.N06.006.028  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 20
m - 1 mese

0,16500
ora

€ 15,40938
 -13%

€ 2,54255

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,16500
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 2,88913

 Totale AT  € 5,43168

PRCAM

TOS25_PRCAM.P09.005.005 
   

 - PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
Conforme ai CAM di cui al DM 23 giugno
2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI.”
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 5 E
POZZOLANA NATURALE.
Totalmente esente da cemento.
PER ESTERNI ED INTERNI.
Resistenza alla compressione CS I
Assorbimento d'acqua per capillarità Wc0

0,75000
kg

€ 0,58373
 -8,79%

€ 0,43780

 Totale PRCAM  € 0,43780

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,02755

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,19430

 Totale RU  € 9,22185

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,33691
 -2,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02614 = 1% * B)

€ 2,61391

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,89508

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 20,84590
 -2,57%

Incidenza Manodopera sul totale 50,21% € 10,46743

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02614
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.F04.004.002    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici.
002 - con pittura minerale a base di grassello di calce

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,15000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,90650

 Totale 02  € 1,90650

PRCAM

TOS25_PRCAM.P26.110.002 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
MINERALE - A BASE DI GRASSELLO DI
CALCE COLORI CHIARI

0,40000
l

€ 4,10433
 +36,52%

€ 1,64173

 Totale PRCAM  € 1,64173

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

 Totale RU  € 2,74230

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,29053
 +7,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01006 = 1% * B)

€ 1,00648

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,72970

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 8,02671
 +7,5%

Incidenza Manodopera sul totale 57,92% € 4,64880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01006
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.F04.004.003    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici.
003 - con idropittura a tempera murale fine

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,15000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,90650

 Totale 02  € 1,90650

PRCAM

TOS25_PRCAM.P26.106.001 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
PITTURA A TEMPERA
PER INTERNI
BIANCA
Densità: 1,50 g/cm³

0,40000
l

€ 2,01200
 -30,01%

€ 0,80480

 Totale PRCAM  € 0,80480

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

 Totale RU  € 2,74230

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,45360
 -5,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00873 = 1% * B)

€ 0,87258

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,63262

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 6,95880
 -5,95%

Incidenza Manodopera sul totale 66,8% € 4,64880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00873
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.F04.004.004    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
004 - Verniciatura per interni su intonaco nuovo o preparato, rispondente ai
CAM, di cui al decreto M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per
l’affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per
l’affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l’affidamento congiunto di
progettazione e lavori per interventi edilizi), ristrutturazione e manutenzione
di edifici pubblici.
004 - con idropittura lavabile previa mano di fissativo

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,22425

 Totale 02  € 2,22425

PRCAM

TOS25_PRCAM.P26.106.008 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
LAVABILE
BIANCA
PER INTERNI

0,40000
l

€ 2,89800
 -38,56%

€ 1,15920

TOS25_PRCAM.P26.107.003 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER A
BASE DI SILICATI DI POTASSIO
TRASPIRANTE
ALL'ACQUA

0,10000
l

€ 6,10400
 -27,36%

€ 0,61040

 Totale PRCAM  € 1,76960

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,80875

 Totale RU  € 3,80875

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,80260
 -10,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01248 = 1% * B)

€ 1,24842

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,90510

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 9,95612
 -10,93%

Incidenza Manodopera sul totale 60,6% € 6,03300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01248
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.F04.005.001    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
005 - Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
001 - con pittura sillossanica idrorepellente e traspirante a due mani di
vernice

AT

TOS25_AT.N06.006.028  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 20
m - 1 mese

0,07500
ora

€ 15,40938
 -13%

€ 1,15570

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,07500
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,31324

 Totale AT  € 2,46894

PRCAM

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

0,40000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 4,36600

 Totale PRCAM  € 4,36600

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,07500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,12250

 Totale RU  € 5,16950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,00444
 -0,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01921 = 1% * B)

€ 1,92071

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,39252

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 15,31767
 -0,76%

Incidenza Manodopera sul totale 33,75% € 5,16950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01921
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_02CAM.F04.005.003    TOS25_02CAM - RISTRUTTURAZIONI EDILI - CAM
Prezzi relativi ad una ristrutturazione di edilizia civile.
Per lavori con ordinaria difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
Compresa manutenzione ordinaria e straordinaria, sia programmabile che
non programmabile.
F04 - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE CAM.
Rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso idonea
preparazione delle superfici da pitturare, l'eventuale protezione di altre opere
finite, la rimozione e la pulitura di tutte le superfici eventualmente intaccate;
compreso i ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a
norma, anche esterni, mobili o fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte.
005 - Verniciatura di facciate esterne, rispondente ai CAM, di cui al decreto
M.I.T.E 23-06-2022 (Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di
progettazione di interventi edilizi, per l’affidamento dei lavori per interventi
edilizi e per l’affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi
edilizi), ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.
003 - con pittura silossanica, una mano di fissativo e due mani di vernice

AT

TOS25_AT.N06.006.028  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 20
m - 1 mese

0,10500
ora

€ 15,40938
 -13%

€ 1,61798

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10500
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,83853

 Totale AT  € 3,45651

PRCAM

TOS25_PRCAM.P26.106.005 
   

 - PITTURA MURALE AD ACQUA
CON RESINE SINTETICHE O NATURALI -
IDROPITTURA SILOSSANICA -
IDROREPELLENTE
PER INTERNI ED ESTERNI
BIANCA

0,35000
l

€ 10,91500
 +1,97%

€ 3,82025

TOS25_PRCAM.P26.107.003 
   

 - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER A
BASE DI SILICATI DI POTASSIO
TRASPIRANTE
ALL'ACQUA

0,20000
l

€ 6,10400
 -27,36%

€ 1,22080

 Totale PRCAM  € 5,04105

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,97150

 Totale RU  € 7,54200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,03956
 -3,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02566 = 1% * B)

€ 2,56633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,86059

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 20,46648
 -3,8%

Incidenza Manodopera sul totale 36,85% € 7,54200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02566
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A03.001.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
001 - Rimozione di muratura in mattoni pieni o mista di mattoni e pietrame
001 - spessore superiore a cm 15

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 35,58800

 Totale 02  € 35,58800

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,14429

 Totale AT  € 0,14429

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 91,41000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,00000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 101,68000

 Totale RU  € 208,32500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 244,05729
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,17148 = 3% * B)

€ 39,04917

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,31065

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 311,41711
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,32% € 243,91300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,17148
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A03.002.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
002 - Rimozione di muratura in mattoni forati
001 - a due o più teste

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 35,58800

 Totale 02  € 35,58800

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,14429

 Totale AT  € 0,14429

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 45,70500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 58,46600

 Totale RU  € 119,40600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 155,13829
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74466 = 3% * B)

€ 24,82213

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,99604

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 197,95646
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,3% € 154,99400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,74466
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A03.003.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
003 - Rimozione di strutture in c.a. compreso il taglio dei ferri
001 - per qualsiasi dimensione

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 35,58800

 Totale 02  € 35,58800

AT

TOS25_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

1,00000
ora

€ 1,66485
 +0,9%

€ 1,66485

TOS25_AT.N01.071.001  - Accessori per saldatrici - Ossigeno in
bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1
giorno

0,20000
ora

€ 1,63155
 +0,9%

€ 0,32631

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,14429

 Totale AT  € 2,13545

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 137,11500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,80000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 172,85600

 Totale RU  € 355,67600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 393,39945
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,88832 = 3% * B)

€ 62,94391

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 45,63434

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 501,97770
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 77,94% € 391,26400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,88832
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A03.004.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
004 - Rimozione di tramezzo in muratura
001 - di mattoni pieni ad una testa

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,11000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 3,91468

 Totale 02  € 3,91468

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,12000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,03463

 Totale AT  € 0,03463

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,65640

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 20,42340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 24,37271
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11699 = 3% * B)

€ 3,89963

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,82723

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 31,09957
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,26% € 24,33808

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,11699
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A03.004.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
004 - Rimozione di tramezzo in muratura
002 - di mattoni pieni posti per coltello

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,04000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 1,42352

 Totale 02  € 1,42352

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,02309

 Totale AT  € 0,02309

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 14,88660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,33321
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07840 = 3% * B)

€ 2,61331

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,89465

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 20,84117
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,26% € 16,31012

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,07840
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A03.004.003 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
004 - Rimozione di tramezzo in muratura
003 - di mattoni forati di qualsiasi tipo

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,03000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 1,06764

 Totale 02  € 1,06764

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,01154

 Totale AT  € 0,01154

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 12,39680

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,47598
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06468 = 3% * B)

€ 2,15616

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,56321

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 17,19535
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,3% € 13,46444

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,06468
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A03.011.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in
mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a
15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere
001 - per superfici superiori a 0,50 m²

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 35,58800

 Totale 02  € 35,58800

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,14429

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 9,27408

TOS25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,02000
m³

€ 20,71071
 -17,79%

€ 0,41421

 Totale AT  € 9,83258

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 137,11500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,80000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 147,43600

 Totale RU  € 330,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 375,67658
 +0,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,80325 = 3% * B)

€ 60,10825

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 43,57848

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 479,36331
 +0,33%

Incidenza Manodopera sul totale 76,32% € 365,84400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,80325
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A03.011.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
011 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in
mattoni pieni o mista in mattoni e pietrame, di qualsiasi spessore superiore a
15 cm, esclusa la formazione di architravature e ripristini in genere
002 - per superfici inferiori a 0,50 m²

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 35,58800

 Totale 02  € 35,58800

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,14429

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 9,27408

TOS25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,02000
m³

€ 20,71071
 -17,79%

€ 0,41421

 Totale AT  € 9,83258

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 9,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 274,23000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,80000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 147,43600

 Totale RU  € 467,37100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 512,79158
 +0,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,46140 = 3% * B)

€ 82,04665

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 59,48382

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 654,32205
 +0,24%

Incidenza Manodopera sul totale 76,87% € 502,95900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 2,46140

Pagina 3.757 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A03.012.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in
calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione
di architravature e ripristini in genere
001 - per superfici superiori a 0,50 m²

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 35,58800

 Totale 02  € 35,58800

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,14429

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 9,27408

TOS25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,02000
m³

€ 20,71071
 -17,79%

€ 0,41421

 Totale AT  € 9,83258

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 7,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 228,52500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,80000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 122,01600

 Totale RU  € 396,24600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 441,66658
 +0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,12000 = 3% * B)

€ 70,66665

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 51,23332

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 563,56655
 +0,28%

Incidenza Manodopera sul totale 76,63% € 431,83400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 2,12000
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A03.012.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
012 - Rottura a forza, per creazione di aperture in breccia, di muratura in
calcestruzzo, di qualsiasi spessore superiore a 15 cm, esclusa la formazione
di architravature e ripristini in genere
002 - per superfici inferiori a 0,50 m²

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 35,58800

 Totale 02  € 35,58800

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,14429

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

4,00000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 9,27408

TOS25_AT.N10.025.002  - Puntelli, noleggio mensile - in legname
d'abete

0,02000
m³

€ 20,71071
 -17,79%

€ 0,41421

 Totale AT  € 9,83258

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 36,56400

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 15,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 457,05000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,80000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 122,01600

 Totale RU  € 630,86500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 676,28558
 +0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,24617 = 3% * B)

€ 108,20569

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 78,44913

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 862,94040
 +0,19%

Incidenza Manodopera sul totale 77,23% € 666,45300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 3,24617
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A03.021.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della
muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura
stessa
001 - di calce aerea cadente o fatiscente

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02500
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,88970

 Totale 02  € 0,88970

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,00866

 Totale AT  € 0,00866

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,05040

 Totale RU  € 7,62090

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,51926
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04089 = 3% * B)

€ 1,36308

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,98823

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 10,87057
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,29% € 8,51060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,04089
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A03.021.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della
muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura
stessa
002 - di calce aerea in buone condizioni di consistenza

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02500
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,88970

 Totale 02  € 0,88970

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,00866

 Totale AT  € 0,00866

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,66450

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,05040

 Totale RU  € 13,71490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,61326
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07014 = 3% * B)

€ 2,33812

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,69514

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 18,64652
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,32% € 14,60460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,07014
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A03.021.004 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
021 - Rimozione di intonaco a distacco agevole, fino a ritrovare il vivo della
muratura, compreso scarnitura dei giunti e spazzolatura della muratura
stessa
004 - di calce idraulica o cementizia in buone condizioni di consistenza

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02500
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,88970

 Totale 02  € 0,88970

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,00866

 Totale AT  € 0,00866

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,05040

 Totale RU  € 18,28540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,18376
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09208 = 3% * B)

€ 3,06940

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,22532

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 24,47848
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,33% € 19,17510

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,09208
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A03.022.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
022 - Rimozione di rivestimento, escluso il sottostante intonaco
001 - in piastrelle di ceramica

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01500
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,53382

 Totale 02  € 0,53382

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,02500
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,00721

 Totale AT  € 0,00721

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 12,44900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,99003
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06235 = 3% * B)

€ 2,07840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,50684

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 16,57527
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,33% € 12,98282

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,06235
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A03.031.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
031 - Rimozione di solaio in c.a., compreso taglio dei ferri
001 - con soletta piena e travi in vista, di qualsiasi spessore

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,00000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 35,58800

 Totale 02  € 35,58800

AT

TOS25_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,80000
ora

€ 1,66485
 +0,9%

€ 1,33188

TOS25_AT.N01.071.001  - Accessori per saldatrici - Ossigeno in
bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1
giorno

0,20000
ora

€ 1,63155
 +0,9%

€ 0,32631

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,40000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,11543

 Totale AT  € 1,77362

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,18800

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,37600

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 7,99000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 243,45530

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 7,99000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 203,10580

 Totale RU  € 483,12510

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 520,48672
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,74750 = 4,5% * B)

€ 83,27788

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 60,37646

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 664,14106
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,1% € 518,71310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 3,74750
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A03.032.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il
taglio dei ferri
001 - di spessore fino a 22 cm

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,28000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 9,96464

 Totale 02  € 9,96464

AT

TOS25_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,32000
ora

€ 1,66485
 +0,9%

€ 0,53275

TOS25_AT.N01.071.001  - Accessori per saldatrici - Ossigeno in
bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1
giorno

0,04000
ora

€ 1,63155
 +0,9%

€ 0,06526

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,34000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,09811

 Totale AT  € 0,69612

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,34000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,35980

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,75040

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,18800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 47,55020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 58,21096
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41912 = 4,5% * B)

€ 9,31375

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,75247

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 74,27718
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 77,43% € 57,51484

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,41912
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A03.032.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
032 - Rimozione di solaio a struttura mista in laterizio e c.a., compreso il
taglio dei ferri
002 - di spessore da 22,1 a 30 cm

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,38000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 13,52344

 Totale 02  € 13,52344

AT

TOS25_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,44000
ora

€ 1,66485
 +0,9%

€ 0,73253

TOS25_AT.N01.071.001  - Accessori per saldatrici - Ossigeno in
bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1
giorno

0,06000
ora

€ 1,63155
 +0,9%

€ 0,09789

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,47000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,13563

 Totale AT  € 0,96605

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,47000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 14,32090

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,44000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 13,40680

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 20,33600

 Totale RU  € 63,29870

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 77,78819
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56007 = 4,5% * B)

€ 12,44611

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,02343

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 99,25773
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 77,4% € 76,82214

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,56007
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A03.033.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
033 - Smontaggio di solaio in legno, escluso pavimento, sottofondo e orditura
portante, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del legname
recuperabile
001 - costituito da correnti e scempiato in pianelle, tavelle o tavolame

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,00800
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,28470

 Totale 02  € 0,28470

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,20000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,05771

 Totale AT  € 0,05771

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,71000

 Totale RU  € 27,94500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 28,28741
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20367 = 4,5% * B)

€ 4,52599

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,28134

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 36,09474
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,21% € 28,22970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,20367
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A03.034.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
034 - Rimozione di orditura portante di solaio, compreso la smurazione o il
disancoraggio, il calo a terra, la pulitura, l'accatastamento del materiale
riutilizzabile, e l'eventuale sezionamento sul posto di quello di scarto
001 - costituita da travi in legno

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,50000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,64063

 Totale AT  € 0,64063

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 76,17500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,71000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,71000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 2,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 63,55000

 Totale RU  € 195,61500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 196,25563
 -0,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,41304 = 4,5% * B)

€ 31,40090

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,76565

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 250,42218
 -0,25%

Incidenza Manodopera sul totale 78,11% € 195,61500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 1,41304
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A03.035.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e
sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale
recuperabile
001 - con voltine in mattoni

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,35588

 Totale 02  € 0,35588

AT

TOS25_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,03000
ora

€ 1,66485
 +0,9%

€ 0,04995

TOS25_AT.N01.071.001  - Accessori per saldatrici - Ossigeno in
bombole per saldatrice ossiacetilenica - 1
giorno

0,03000
ora

€ 1,63155
 +0,9%

€ 0,04895

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,02000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,00577

 Totale AT  € 0,10467

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,18800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 17,79400

 Totale RU  € 31,50550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 31,96605
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23016 = 4,5% * B)

€ 5,11457

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,70806

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 40,78868
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,11% € 31,86138

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,23016
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A03.035.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
035 - Smontaggio di solaio in longarine di ferro, escluso pavimento e
sottofondo, compresa cernita, pulitura ed accatastamento del materiale
recuperabile
002 - con tavelloni in laterizio

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,01000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,35588

 Totale 02  € 0,35588

AT

TOS25_AT.N01.070.010  - Saldatrici e motosaldatrici - Saldatrice
ossiacetilenica compresi accessori e
tubazioni esclusi consumi su carrello - 1
mese

0,02000
ora

€ 1,66485
 +0,9%

€ 0,03330

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,02000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,00577

 Totale AT  € 0,03907

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,71000

 Totale RU  € 21,54630

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,94125
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15798 = 4,5% * B)

€ 3,51060

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,54519

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 27,99704
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,23% € 21,90218

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,15798
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A03.041.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
041 - Smontaggio di soffitto in correnti e mezzane, compresa cernita, pulitura
ed accatastamento del materiale recuperabile
001 - da eseguirsi a mano

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,30000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 10,67640

 Totale 02  € 10,67640

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,01154

 Totale AT  € 0,01154

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800

 Totale RU  € 17,78550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 28,47344
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20501 = 4,5% * B)

€ 4,55575

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,30292

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 36,33211
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,34% € 28,46190

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,20501

Pagina 3.771 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A03.042.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
042 - Smontaggio di soffitto in cannicciato ed intonaco, compreso la
smurazione ed il disancoraggio della struttura portante lignea
001 - da eseguirsi a mano

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,71176

 Totale 02  € 0,71176

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,00866

 Totale AT  € 0,00866

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 13,72000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,44042
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10397 = 4,5% * B)

€ 2,31047

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,67509

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 18,42598
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,32% € 14,43176

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,10397
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A03.045.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
045 - Rimozione di pavimento e relativo sottofondo fino allo spessore
complessivo di 10 cm, da eseguirsi a mano
001 - in cotto, graniglia, ceramica, ecc.

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,11000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 3,91468

 Totale 02  € 3,91468

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,00866

 Totale AT  € 0,00866

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800

 Totale RU  € 16,26200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 20,18534
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14533 = 4,5% * B)

€ 3,22965

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,34150

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 25,75649
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,34% € 20,17668

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,14533
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A03.046.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
046 - Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo, compreso
recupero, pulitura e accatastamento degli elementi sani e riutilizzabili
001 - per spessore complessivo di 10 cm

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,11000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 3,91468

 Totale 02  € 3,91468

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,00866

 Totale AT  € 0,00866

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,71000

 Totale RU  € 21,85100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,77434
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18558 = 4,5% * B)

€ 4,12389

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,98982

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 32,88805
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,34% € 25,76568

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,18558
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A03.047.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero,
pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
001 - per spessore fino a 10 cm

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,11000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 3,91468

 Totale 02  € 3,91468

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,00866

 Totale AT  € 0,00866

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 16,75850

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 20,33600

 Totale RU  € 37,09450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 41,01784
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29533 = 4,5% * B)

€ 6,56285

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,75807

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 52,33876
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,35% € 41,00918

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,29533
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A03.047.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero,
pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
002 - per spessore oltre 10 cm

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,18000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 6,40584

 Totale 02  € 6,40584

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,01443

 Totale AT  € 0,01443

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,37600

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 40,67200

 Totale RU  € 65,04800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 71,46827
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51457 = 4,5% * B)

€ 11,43492

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,29032

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 91,19351
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,35% € 71,45384

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,51457
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A03.047.011 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero,
pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
011 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni
cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione,
compreso numerazione delle lastre, per spessore fino a 10 cm

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,12300
m³

€ 35,58800
 0%

€ 4,37732

 Totale 02  € 4,37732

AT

TOS25_AT.N01.060.020  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM -
1 mese

0,50000
ora

€ 2,55417
 -3,46%

€ 1,27709

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,03000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,00866

 Totale AT  € 1,28575

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 67,03400

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 39,61100

 Totale RU  € 106,64500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 112,30807
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80862 = 4,5% * B)

€ 17,96929

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,02774

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 143,30510
 -0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 77,47% € 111,02232

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,80862
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A03.047.012 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
047 - Smontaggio di pavimento in lastre di pietra, compreso, recupero,
pulitura ed accatastamento delle lastre integre e riutilizzabili
012 - di porzione a stretta per realizzazione di cunicoli, da eseguirsi con ogni
cautela con taglio a disco lungo i giunti o con idropulitrice ad alta pressione,
compreso numerazione delle lastre, per spessore oltre 10 cm

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,18000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 6,40584

 Totale 02  € 6,40584

AT

TOS25_AT.N01.060.020  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM -
1 mese

0,75000
ora

€ 2,55417
 -3,46%

€ 1,91563

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,01443

 Totale AT  € 1,93006

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,80000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 54,84600

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,00000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 76,26000

 Totale RU  € 131,10600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 139,44190
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,00398 = 4,5% * B)

€ 22,31070

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,17526

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 177,92786
 -0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 77,29% € 137,51184

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 1,00398
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A03.049.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
049 - Rimozione di massetto in cemento
001 - fino allo spessore di 8 cm

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,10000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 3,55880

 Totale 02  € 3,55880

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,01154

 Totale AT  € 0,01154

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800

 Totale RU  € 16,26200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,83234
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14279 = 4,5% * B)

€ 3,17317

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,30055

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 25,30606
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,32% € 19,82080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,14279
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A03.051.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
051 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e
spazzolatura del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del
materiale riutilizzabile
001 - in tegole e coppi

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,06000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 2,13528

 Totale 02  € 2,13528

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,20000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,05771

 Totale AT  € 0,05771

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,59240

 Totale RU  € 18,65080

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 20,84379
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15008 = 4,5% * B)

€ 3,33501

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,41788

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 26,59668
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,15% € 20,78608

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,15008
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A03.052.052 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
052 - Smontaggio di manto di copertura con smuratura di colmi e gronde e
rimozione del pianellato, compreso cernita, pulitura ed accatastamento del
materiale riutilizzabile
052 - in tegole e coppi

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,10000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 3,55880

 Totale 02  € 3,55880

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,30000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,08657

 Totale AT  € 0,08657

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,10080

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 21,34430

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 24,98967
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17993 = 4,5% * B)

€ 3,99835

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,89880

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 31,88682
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,1% € 24,90310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,17993
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A03.053.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di
copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e
gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e
l'accantonamento del materiale riutilizzabile
001 - costituito da piccola orditura

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,13500
m³

€ 35,58800
 0%

€ 4,80438

 Totale 02  € 4,80438

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,40000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,11543

 Totale AT  € 0,11543

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,66450

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800

 Totale RU  € 28,45850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 33,37831
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24032 = 4,5% * B)

€ 5,34053

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,87188

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 42,59072
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,1% € 33,26288

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,24032
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A03.053.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
053 - Smontaggio di tetto con orditura in legno, scempiato in cotto e manto di
copertura, compreso la rimozione di tegole e coppi, la smuratura di colmi e
gronde, lo smontaggio del pianellato e dell'orditura, la cernita, la pulizia e
l'accantonamento del materiale riutilizzabile
002 - costituito da piccola e media orditura

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,16000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 5,69408

 Totale 02  € 5,69408

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,14429

 Totale AT  € 0,14429

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 38,11300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 43,95137
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31645 = 4,5% * B)

€ 7,03222

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,09836

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 56,08195
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,11% € 43,80708

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,31645
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A03.054.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A03 - ASPORTAZIONI, RIMOZIONI E SMONTAGGI.
Da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso il calo e/o sollevamento dei
materiali con piccoli mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un
raggio di 50 m, compresi i ponti di servizio con altezza massima 2,00 m e/o
trabatelli a norma, anche esterni, mobili o fissi, escluso ponteggi esterni e
piattaforme aeree a cella.
Sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la realizzazione di saggi
di accertamento e ricognizione delle quote originali, l'approntamento di piani
quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente identificabili, un'adeguata
documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli
ambienti circostanti l'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
054 - Rimozione di travatura di tetto in legno, compreso la smurazione o il
disancoraggio, il calo a terra, la pulitura e l'accatastamento sul posto
001 - di media e grossa orditura

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

1,23000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 43,77324

 Totale 02  € 43,77324

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

2,00000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,57714

 Totale AT  € 0,57714

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 121,88000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 20,33600

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,00000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 101,68000

 Totale RU  € 243,89600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 288,24638
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,07537 = 4,5% * B)

€ 46,11942

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,43658

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 367,80238
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,21% € 287,66924

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 2,07537
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A04.002.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A04 - SCAVI.
Da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o
vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani,
chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di
murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote
originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai,
gattaiolati, massetti o lastrici.
001 - fino ad una profondità di m 1,50, con accatastamento e carico sul
mezzo di trasporto in prossimità della scavo.

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,00000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 101,68000

 Totale RU  € 101,68000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 101,68000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32538 = 2% * B)

€ 16,26880

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,79488

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 129,74368
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 101,68000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,32538
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A04.002.003 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A04 - SCAVI.
Da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o
vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani,
chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
002 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di
murature), eseguito a livello del piano stradale, per il ritrovamento di quote
originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai,
gattaiolati, massetti o lastrici.
003 - fino ad una profondità di m 1,50, con carico, scarrettamento e scarico
alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 20,33600

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,00000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 101,68000

 Totale RU  € 122,01600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 122,01600
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39045 = 2% * B)

€ 19,52256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,15386

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 155,69242
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 122,01600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,39045
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A04.004.003 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A04 - SCAVI.
Da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o
vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani,
chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
004 - Scavo di sbancamento in terreni sciolti (esclusa roccia e residui di
murature), eseguito a livello di sottosuolo, per il ritrovamento di quote
originali e/o realizzazione di cassonetti idonei all'alloggiamento di vespai,
gattaiolati, massetti o lastrici.
003 - fino ad una profondità di m 1,50, con sollevamento fino al piano
stradale del materiale scavato, carico, scarrettamento e scarico alla piazzola
di accumulo entro un raggio di m 50.

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 20,33600

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 38,13000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,00000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 101,68000

 Totale RU  € 160,14600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 160,14600
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51247 = 2% * B)

€ 25,62336

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,57694

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 204,34630
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 160,14600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,51247
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A04.011.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A04 - SCAVI.
Da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o
vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani,
chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e
residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni
onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale
del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e
scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 20,33600

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 88,97000

 Totale RU  € 109,30600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 109,30600
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69956 = 4% * B)

€ 17,48896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,67950

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 139,47446
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 109,30600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,69956
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A04.011.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A04 - SCAVI.
Da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o
vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani,
chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e
residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni
onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano
stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo,
carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m
50.

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 20,33600

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 114,39000

 Totale RU  € 134,72600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 134,72600
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86225 = 4% * B)

€ 21,55616

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,62822

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 171,91038
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 134,72600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,86225
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A04.011.003 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A04 - SCAVI.
Da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o
vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani,
chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
011 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e
residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, compreso ogni
onere per la regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del
materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e
scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 139,81000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,85000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 21,60700

 Totale RU  € 161,41700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 161,41700
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03307 = 4% * B)

€ 25,82672

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,72437

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 205,96809
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 161,41700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 1,03307
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A04.012.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A04 - SCAVI.
Da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o
vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani,
chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e
risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la
regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale
del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e
scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 20,33600

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 38,13000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 88,97000

 Totale RU  € 147,43600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 147,43600
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94359 = 4% * B)

€ 23,58976

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,10258

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 188,12834
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 147,43600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,94359
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A04.012.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A04 - SCAVI.
Da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o
vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani,
chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e
risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la
regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano
stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo,
carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m
50.

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 20,33600

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 38,13000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 114,39000

 Totale RU  € 172,85600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 172,85600
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,10628 = 4% * B)

€ 27,65696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,05130

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 220,56426
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 172,85600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 1,10628
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A04.012.003 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A04 - SCAVI.
Da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o
vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani,
chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
012 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e
risidui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, ogni onere per la
regolarizzazione delle pareti e dei piani scavati.
003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del
materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e
scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 20,33600

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 38,13000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 139,81000

 Totale RU  € 198,27600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 198,27600
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,26897 = 4% * B)

€ 31,72416

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,00002

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 253,00018
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 198,27600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 1,26897
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A04.021.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A04 - SCAVI.
Da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o
vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani,
chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e
residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione
eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la
stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e
dei piani scavati.
001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale
del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e
scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,70000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 43,21400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 4,12000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 104,73040

 Totale RU  € 147,94440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 147,94440
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94684 = 4% * B)

€ 23,67110

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,16155

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 188,77705
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 147,94440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,94684
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A04.021.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A04 - SCAVI.
Da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o
vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani,
chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e
residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione
eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la
stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e
dei piani scavati.
002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano
stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo,
carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m
50.

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,70000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 43,21400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,28000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 134,21760

 Totale RU  € 177,43160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 177,43160
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,13556 = 4% * B)

€ 28,38906

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,58207

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 226,40273
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 177,43160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 1,13556
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A04.021.003 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A04 - SCAVI.
Da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o
vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani,
chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
021 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e
residui di murature), eseguito a livello del piano stradale, per sottofondazione
eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la
stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e
dei piani scavati.
003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del
materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e
scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,90000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 48,29800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 162,68800

 Totale RU  € 210,98600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 210,98600
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,35031 = 4% * B)

€ 33,75776

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,47438

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 269,21814
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 210,98600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 1,35031
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A04.022.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A04 - SCAVI.
Da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o
vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani,
chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e
residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione
eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la
stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e
dei piani scavati.
001 - fino ad una profondità di m 2,00 con sollevamento fino al piano stradale
del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e
scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 38,13000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 38,13000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,93000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 99,90060

 Totale RU  € 176,16060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 176,16060
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12743 = 4% * B)

€ 28,18570

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,43463

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 224,78093
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 176,16060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 1,12743
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A04.022.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A04 - SCAVI.
Da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o
vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani,
chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e
residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione
eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la
stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e
dei piani scavati.
002 - da m 2,00 fino a una profondità a m 4,00 con sollevamento fino al piano
stradale del materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo,
carico e scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m
50.

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,58000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 40,16360

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 38,13000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 5,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 129,64200

 Totale RU  € 207,93560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 207,93560
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,33079 = 4% * B)

€ 33,26970

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,12053

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 265,32583
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 207,93560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 1,33079
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.A04.022.003 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
A04 - SCAVI.
Da eseguirsi esclusivamente a mano, con l'ausilio di piccone e badile (o
vanga) nell'ambito di edifici di interesse storico artistico all'interno di vani,
chiostri, cortili o giardini, in terreni sciolti, compreso ogni onere per la
protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento, per
un'adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un
battente massimo di cm 20, gli oneri per le opere provvisionali quali le
sbadacchiature per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
022 - Scavo a sezione ristretta obbligata, in terreni sciolti (esclusa roccia e
residui di murature), eseguito a livello di sottosuolo, per sottofondazione
eseguito per piccoli tratti non contigui in modo da non pregiudicare la
stabilità dell'opera, compreso ogni onere per la regolarizzazioni delle pareti e
dei piani scavati.
003 - profondità oltre m 4,00 con sollevamento fino al piano stradale del
materiale scavato, accatastamento nell'ambito dello scavo, carico e
scarrettamento fino alla piazzola di accumulo entro un raggio di m 50.

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 31,77500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,95000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 49,56900

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 6,24000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 158,62080

 Totale RU  € 239,96480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 239,96480
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,53577 = 4% * B)

€ 38,39437

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,83592

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 306,19509
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 239,96480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 1,53577
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.B10.001.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse
storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene,
compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici,
scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 m nell’ambito del cantiere,
un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
Esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
001 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA
ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di
incastro su murature in pietrame o a mattoni pieni posati a calce ( previa
smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte, vedi
analisi 03.A03.045.001) comprendente la rimozione della muratura disposta
all'estradosso delle travi da effettuarsi a mano con l'uso di martello e
scalpello, compreso verifica della muratura sovrastante con rimozione delle
zone decoese e reintegrazione della stessa con malta premiscelata per
murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana
classe M5, compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Sono esclusi i costi
di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
001 - fino a dimensioni 30x30x15 cm di scasso, per il successivo inserimento
di cravatte in acciaio sagomate ad aderenza migliorata, da computarsi a
parte .

02

TOS25_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata 3,50 m³

0,02000
m³

€ 49,88968
 +0,02%

€ 0,99779

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,71176

 Totale 02  € 1,70955

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,01154

 Totale AT  € 0,01154

PR

TOS25_PR.P09.014.020  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CALCE IDRAULICA
NATURALE - NHL E SABBIA E POZZOLANA
Classe M5
In sacchi

8,00000
kg

€ 0,36434
 -12,64%

€ 2,91472

 Totale PR  € 2,91472

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 45,70500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,71000

 Totale RU  € 58,41500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 63,05081
 -0,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30264 = 3% * B)

€ 10,08813

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,31389

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 80,45283
 -0,66%

Incidenza Manodopera sul totale 74,63% € 60,04335

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,30264
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.B10.001.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse
storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene,
compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici,
scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 m nell’ambito del cantiere,
un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
Esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
001 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA
ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Scasso per la creazione di sedi di
incastro su murature in pietrame o a mattoni pieni posati a calce ( previa
smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a parte, vedi
analisi 03.A03.045.001) comprendente la rimozione della muratura disposta
all'estradosso delle travi da effettuarsi a mano con l'uso di martello e
scalpello, compreso verifica della muratura sovrastante con rimozione delle
zone decoese e reintegrazione della stessa con malta premiscelata per
murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL) sabbia e pozzolana
classe M5, compreso carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. Sono esclusi i costi
di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
002 - fino a dimensioni 15x15x15 cm di scasso.

02

TOS25_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata 3,50 m³

0,00500
m³

€ 49,88968
 +0,02%

€ 0,24945

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,00500
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,17794

 Totale 02  € 0,42739

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,01154

 Totale AT  € 0,01154

PR

TOS25_PR.P09.014.020  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CALCE IDRAULICA
NATURALE - NHL E SABBIA E POZZOLANA
Classe M5
In sacchi

8,00000
kg

€ 0,36434
 -12,64%

€ 2,91472

 Totale PR  € 2,91472

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,18800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 17,27200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 20,62565
 -2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09900 = 3% * B)

€ 3,30010

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,39258

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 26,31833
 -2%

Incidenza Manodopera sul totale 67,17% € 17,67909

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,09900
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.B10.002.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse
storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene,
compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici,
scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 m nell’ambito del cantiere,
un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
Esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
002 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA
ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Preparazione dell'estradosso delle
travi in legno di orditura primaria per inserimento connettori, da computarsi a
parte (vedi voce 03.B10.004).
001 - Rimozione della muratura disposta all'estradosso delle travi in legno
costituita da mattoni sodi murati a calce e campigiane, compreso il taglio a
misura con smerigliatrice ed asportazione delle campigiane disposte in
corrispondenza dell'estradosso delle travi primarie e rimozione a mano con
martello e scalpello dei riempimenti consistenti in mattoni pieni posati a
calce. Sezione massima della muratura sovrastante la trave primaria pari a
30x20 cm.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

02

TOS25_02.A07.001.001  - Carico, traporto e scarico - a mano su
autocarro portata 3,50 m³

0,06000
m³

€ 49,88968
 +0,02%

€ 2,99338

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,06000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 2,13528

 Totale 02  € 5,12866

AT

TOS25_AT.N01.011.013  - Attrezzature per taglio e centraline -
Tagliatrice idraulica, motore elettrico
potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a
segmento diamantato dentato, d. max 350
mm, profondita' massima di taglio 26 cm,
compresa misura del disco - 1 mese

0,05000
ora

€ 1,87500
 -20%

€ 0,09375

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,01154

 Totale AT  € 0,10529

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,71000

 Totale RU  € 27,94500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 33,17895
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15926 = 3% * B)

€ 5,30863

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,84876

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 42,33634
 -0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 77,55% € 32,83005

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,15926
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.B10.003.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse
storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene,
compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici,
scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 m nell’ambito del cantiere,
un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
Esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
003 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA
ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Risanamento dello scempiato in
cotto (previa smontaggio della caldana esistente e del pavimento computati a
parte) con sostituzione delle campigiane lesionate o rotte o non recuperabili e
preparazione del piano per il getto della soletta in c.a. (da computarsi a parte,
vedi voce 03.B10.008 e voce 03.B10.009.). La lavorazione è prevista con
piano sottostante accessibile e prevede: analisi dello scempiato da sostituire
e rimozione delle campigiane rotte a mano o con l'ausilio di martello e
scalpello; integrazione dello scempiato in cotto rimosso con fornitura posa in
opera di analoghe formelle fatte a mano o anticate (dimensione massima lato
minore 20 cm. lato maggiore 40 cm.) e relativa stuccatura dall'estradosso
con malta premiscelata per muratura con calce idraulica naturale (NHL)
sabbia e pozzolana classe M5; pulitura di tutto il piano di calpestio.
001 - fino ad un numero massimo di sostituzione di campigiane in cotto pari
al 10% del totale.

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,01000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,00289

 Totale AT  € 0,00289

PR

TOS25_PR.P04.010.006  - TAVELLE, TAVELLONI E PIANELLE.
IN LATERIZIO. - PIANELLA - CAMPIGIANA
fatta a mano.
Dimensioni: 15x30 /14x28/18x36 cm

0,10000
cad

€ 1,86665
 +0,9%

€ 0,18667

TOS25_PR.P09.014.020  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CALCE IDRAULICA
NATURALE - NHL E SABBIA E POZZOLANA
Classe M5
In sacchi

0,20000
kg

€ 0,36434
 -12,64%

€ 0,07287

 Totale PR  € 0,25954

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

 Totale RU  € 3,04700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,30943
 -0,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01589 = 3% * B)

€ 0,52951

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38389

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 4,22283
 -0,27%

Incidenza Manodopera sul totale 72,16% € 3,04700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,01589
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.B10.004.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse
storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene,
compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici,
scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 m nell’ambito del cantiere,
un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
Esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA
ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di
connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura
all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa
l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno
con profondità stabilita nel progetto.
001 - Connettore a piolo con gambo in acciaio zincato da 12 mm lunghezza
variabile da 70 mm a 150 mm. connesso a piastra di acciaio zincato avente
base 50x50x4 mm con due viti da 10 mm. modellata a ramponi preforata con
due fori utili per il passaggio di viti da 10 mm, previa realizzazione di n. 2 fori
con trapano e punta da 6 mm e successivo fissaggio e avvitamento di n. 2 viti
tirafondi da 8 mm di lunghezza compresa tra 70 mm e 120 mm di tipo tronco
coniche in acciaio zincato.

AT

TOS25_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,05000
ora

€ 3,60000
 +15,2%

€ 0,18000

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,02886

 Totale AT  € 0,20886

PR

TOS25_PR.P40.030.021  - ELEMENTI PER IL RINFORZO E IL
RECUPERO DI SOLAI MISTI IN LEGNO E
CALCESTRUZZO.
Certificati CE secondo la UNI EN
14545:2009 - Connettore a secco in acciaio
zincato diametro piolo mm. 12 comprensivi
di piastra con due viti da 8 mm, con
lunghezza da 10,5 a 12,5 cm

1,00000
cad

€ 2,97500
 -15%

€ 2,97500

 Totale PR  € 2,97500

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

 Totale RU  € 8,38350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,56736
 -4,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05552 = 3% * B)

€ 1,85078

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,34181

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 14,75995
 -4,15%

Incidenza Manodopera sul totale 56,8% € 8,38350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,05552
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.B10.004.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse
storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene,
compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici,
scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 m nell’ambito del cantiere,
un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
Esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA
ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di
connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura
all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa
l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno
con profondità stabilita nel progetto.
002 - Connettore metallico di forma tubolare con fondello forato e saldato
all'interno; estremità superiore svasata per un sicuro annegamento nel
calcestruzzo; lunghezza e diametro variabili in funzione delle caratteristiche
della trave e dei sovraccarichi richiesti, da inserire a rinforzo di trave primaria
atti a garantire una deformazione del solaio inferiore a 1/500 della luce con i
sovraccarichi richiesti, previa realizzazione di fori con trapano e successivo
fissaggio, esclusa fornitura di viti opportunamente dimensionate in numero,
spessore e lunghezza secondo quelle che sono le disposizioni progettuali e
della D.L.

AT

TOS25_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,05000
ora

€ 3,60000
 +15,2%

€ 0,18000

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,02886

 Totale AT  € 0,20886

PR

TOS25_PR.P40.030.001  - ELEMENTI PER IL RINFORZO E IL
RECUPERO DI SOLAI MISTI IN LEGNO E
CALCESTRUZZO.
Certificati CE secondo la UNI EN
14545:2009 - Connettore a secco metallico
di forma tubolare con fondello forato e
saldato all'interno a rinforzo di trave
primaria per garantire una deformazione
del solaio inferiore a 1/500 della luce con i
sovraccarichi richiesti, ø 70 mm

1,00000
cad

€ 30,00000
 0%

€ 30,00000

 Totale PR  € 30,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 5,58900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 35,79786
 +0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17183 = 3% * B)

€ 5,72766

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,15255

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 45,67807
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 12,24% € 5,58900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,17183
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.B10.004.003 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse
storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene,
compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici,
scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 m nell’ambito del cantiere,
un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
Esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
004 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA
ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Fornitura e posa in opera di
connettori a secco sulle travi primarie, previa rimozione muratura
all'estradosso (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.002.). E' compresa
l'esecuzione di fori diretti o a tazza (massimo da 90 mm.) nelle travi in legno
con profondità stabilita nel progetto.
003 - Connettore a secco composto da un unico perno in acciaio diametro 16
mm, con lunghezza variabile da 70 mm. a 150 mm per la parte da affogare
nel cls, compresa la realizzazione del foro con trapano e punta da 11,5 mm,
fissaggio, esclusa fornitura, e avvitamento del connettore a livello.

AT

TOS25_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,05000
ora

€ 3,60000
 +15,2%

€ 0,18000

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,02886

 Totale AT  € 0,20886

PR

TOS25_PR.P40.030.010  - ELEMENTI PER IL RINFORZO E IL
RECUPERO DI SOLAI MISTI IN LEGNO E
CALCESTRUZZO.
Certificati CE secondo la UNI EN
14545:2009 - Connettore a secco
composto da un unico perno in acciao
diametro 16 mm, con lunghezza 16 cm

1,00000
cad

€ 3,02700
 +0,9%

€ 3,02700

 Totale PR  € 3,02700

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 5,58900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,82486
 +0,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04236 = 3% * B)

€ 1,41198

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,02368

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 11,26052
 +0,58%

Incidenza Manodopera sul totale 49,63% € 5,58900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,04236

Pagina 3.806 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.B10.005.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse
storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene,
compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici,
scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 m nell’ambito del cantiere,
un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
Esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
005 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA
ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - Esecuzione di doppia casseratura a
perdere all'estradosso della trave primaria di solaio.
001 - Casseratura per un'altezza pari a quella delle travi di orditura
secondaria e larghezza pari all'interasse interno tra due travi secondarie,
compreso la muratura "a coltello" della parte di campigiana recuperata da
effettuarsi in corrispondenza del filo della trave primaria in legno con malta
premiscelata per murature precostituite di calce idraulica naturale (NHL)
sabbia e pozzolana classe M5, la realizzazione di apposita puntellatura della
trave in legno con suo pretensionamento per una controfreccia stabilita dalla
D.L. ( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

02

TOS25_02.A07.011.001  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - da demolizioni di
qualsiasi genere

0,02000
m³

€ 35,58800
 0%

€ 0,71176

 Totale 02  € 0,71176

AT

TOS25_AT.N01.011.013  - Attrezzature per taglio e centraline -
Tagliatrice idraulica, motore elettrico
potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a
segmento diamantato dentato, d. max 350
mm, profondita' massima di taglio 26 cm,
compresa misura del disco - 1 mese

0,50000
ora

€ 1,87500
 -20%

€ 0,93750

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,04000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,01154

TOS25_AT.N10.025.001  - Puntelli, noleggio mensile - metallici a
croce h max m 4,00

1,00000
cad

€ 2,31852
 +16,88%

€ 2,31852

 Totale AT  € 3,26756

PR

TOS25_PR.P09.014.020  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CALCE IDRAULICA
NATURALE - NHL E SABBIA E POZZOLANA
Classe M5
In sacchi

2,00000
kg

€ 0,36434
 -12,64%

€ 0,72868

 Totale PR  € 0,72868

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 45,70500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 25,42000

 Totale RU  € 71,12500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 75,83300
 -0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36400 = 3% * B)

€ 12,13328

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,79663

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 96,76291
 -0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 74,24% € 71,83676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,36400
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.B10.006.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse
storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene,
compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici,
scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 m nell’ambito del cantiere,
un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
Esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
006 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA
ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - inghisaggio per ancoraggio o
fissaggio di barra metallica, con resine epossidiche bicomponenti, compresa
foratura e predisposizione su struttura portante, compreso la realizzazione di
foro con trapano a percussione dimensioni foro da 12 mm a 16 mm.
profondità max 30 cm su pietra o mattone pieno, la perfetta pulitura a secco
del foro realizzato, il riempimento del foro realizzato con resina epossidica
bicomponente, la fornitura e posa in opera del ferro di ancoraggio in acciaio
ad aderenza migliorata avente diametro inferiore al foro realizzato secondo le
modalità progettuali, mediante avvitatura lenta dello stesso da effettuarsi
manualmente.
001 - 1 barra ad aderenza migliorata diametro 12 mm.

AT

TOS25_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,10000
ora

€ 3,60000
 +15,2%

€ 0,36000

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,02886

 Totale AT  € 0,38886

PR

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

0,88800
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 0,66822

TOS25_PR.P40.020.002  - RESINA CHIMICA BICOMPONENTE.
A BASE EPOSSIDICA ED INERTE SILICEO IN
GRANULI, - cartuccia da 500 cm³
Coefficiente 1.43

0,06480
kg

€ 46,05300
 -23,41%

€ 2,98423

TOS25_PR.P40.021.001  - ATTREZZATURA.
PER INIEZIONE RESINA CHIMICA - pistola
manuale

0,01500
cad

€ 73,66817
 +5,14%

€ 1,10502

TOS25_PR.P40.021.002  - ATTREZZATURA.
PER INIEZIONE RESINA CHIMICA -
beccuccio.
Confezione da 5 pezzi

0,20000
cad

€ 1,75000
 0%

€ 0,35000

 Totale PR  € 5,10747

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 7,36500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,86133
 -6,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06173 = 3% * B)

€ 2,05781

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,49191

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 16,41105
 -6,36%

Incidenza Manodopera sul totale 44,88% € 7,36500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,06173
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.B10.007.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse
storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene,
compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici,
scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 m nell’ambito del cantiere,
un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
Esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
007 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA
ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO - fornitura e posa in opera di profilati
sagomati in acciaio zincato in corrispondenza dell'estradosso delle travi
secondarie, opportunamente ancorati alle travi secondarie ed
opportunamente giuntati e sormontati secondo le specifiche di progetto e le
indicazioni della D.L., compreso la tracciatura dei fili delle travi secondarie, la
fornitura e posa in opera di telo separatore impermeabile all’acqua del
calcestruzzo ma traspirante al vapore, al fine di evitare lo stillicidio di boiacca
e l’imbibizione delle strutture di legno, l'inserimento dei profilati in nicchie nei
muri laterali opportunamente predisposte (queste computate nella voce
03.B10.001.002).
001 - con Traliccio metallico opportunamente dimensionato e sagomato con
sezione ad omega fissato con un massimo di n. 10 viti mordenti DIN 571 per
metro lineare, secondo lo schema di progetto alle sottostanti travi di legno
senza fresatura alcuna della trave e del piano sovrastante.( U.M. aggiornata
nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

1,00000
ora

€ 3,60000
 +15,2%

€ 3,60000

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,02886

 Totale AT  € 3,62886

PR

TOS25_PR.P07.022.001  - Accessori e minuteria metallica - viti
autoperforanti

10,00000
cad

€ 0,03280
 +0,89%

€ 0,32800

TOS25_PR.P19.051.001  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI
POLIETILENE.
DA TETTO.
Conforme alla UNI EN 13859-1: 2014 - UNI
EN13859-2:2014 e 11470:2015 -
MICROFORATA E RINFORZATA IN
POLIPROPILENE.
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
2 m < Sd ≤ 20 m
Classe C ≥ 130 g/m²

1,00000
m²

€ 3,26500
 -3,21%

€ 3,26500

TOS25_PR.P40.030.005  - ELEMENTI PER IL RINFORZO E IL
RECUPERO DI SOLAI MISTI IN LEGNO E
CALCESTRUZZO.
Certificati CE secondo la UNI EN
14545:2009 - Traliccio metallico con
sezione ad omega fissato con viti mordenti
DIN 571 a rinforzo delle travi secondarie
primarie per garantire una deformazione
del solaio inferiore a 1/500 della luce con i
sovraccarichi richiesti, con viti, h. 40 mm

2,00000
m

€ 24,00000
 0%

€ 48,00000

 Totale PR  € 51,59300

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 16,76700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 71,98886
 +0,52%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34555 = 3% * B)

€ 11,51822

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,35071

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 91,85779
 +0,52%

Incidenza Manodopera sul totale 18,25% € 16,76700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,34555
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.B10.008.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
B10 - CONSOLIDAMENTI E RINFORZI STRUTTURALI.
Da eseguirsi a mano, con ogni cautela, nell'ambito di edifici di interesse
storico artistico, su strutture lesionate o da rinforzare, mediante l’utilizzo di
tecniche adeguate in base alla tipologia dell’opera sulla quale si interviene,
compreso il calo e/o sollevamento dei materiali con piccoli mezzi meccanici,
scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 m nell’ambito del cantiere,
un’adeguata documentazione fotografica da eseguirsi prima, durante e dopo
il lavori, ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma,
anche esterni, mobili e fissi, escluso ponteggi esterni e piattaforme aeree a
cella.
Esclusi i costi carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai
fini del loro recupero o del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi se dovuti.
008 - CONSOLIDAMENTO SOLAIO DI INTERPIANO IN LEGNO A DOPPIA
ORDITURA CON CAMPIGIANE IN COTTO : armatura soletta in calcestruzzo
alleggerito (da computarsi a parte, vedi voce 03.B10.009.001) compreso
fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata ad aderenza migliorata,
conforme alla norma UNI 10080, gli oneri per tagli sagomature e
sovrapposizioni della stessa, escluso le legature alle barre di acciaio di ripresa
dei muri (vedi voce 03.B10.006.001) ed almeno al 20% dei connettori delle
travi in legno (vedi voce 03.B10.004.)
001 - Armatura semplice con rete elettrosaldata 10*10 diametro 6 mm.

AT

TOS25_AT.N01.011.013  - Attrezzature per taglio e centraline -
Tagliatrice idraulica, motore elettrico
potenza 7,5 kW, con disco in acciaio a
segmento diamantato dentato, d. max 350
mm, profondita' massima di taglio 26 cm,
compresa misura del disco - 1 mese

0,20000
ora

€ 1,87500
 -20%

€ 0,37500

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,20000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,05771

 Totale AT  € 0,43271

PR

TOS25_PR.P06.003.004  - RETE ELEETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA.
Conforme alla UNI EN 10080:2005.
Formato 2250x4000 mm - Ø 6 100x100

4,62000
kg

€ 1,06000
 -22,06%

€ 4,89720

 Totale PR  € 4,89720

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 16,76700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,09691
 -6,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10607 = 3% * B)

€ 3,53551

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,56324

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 28,19566
 -6,27%

Incidenza Manodopera sul totale 59,47% € 16,76700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,10607
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.E01.001.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
E01 - INTONACI.
In ambienti di particolare pregio artistico.
Eseguiti a mano.
Compreso:
- calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza;
- ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi;
- esecuzione di campionature disposte dalla DL per la definitiva
caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura.
Escluso:
- ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o
verticali, esterne o interne.
001 - ALL'ANTICA - LISCIATO A MESTOLA
Spessore medio > 2 cm.
Con malta premiscelata a base di calce idraulica naturale NHL 3.5, inerti
calcarei e pozzolana naturale. Formato da: sbruffatura a basso spessore,
arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura mediante stesura di velo eseguito
con malta a base di grassello di calce a lunga stagionatura e sabbia fine di
lago, vagliata ed essiccata, tirata e lisciata a mestola seguendo l’andamento
delle murature.
Compreso lavaggio della superficie muraria.

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,70000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 1,39913

 Totale AT  € 1,39913

PR

TOS25_PR.P09.005.008  - MALTA PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 3.5.
PER ESTERNI ED INTERNI
Colore nocciola chiaro.
Totalmente esente da cemento e clinker.
(TRANSCODIFICATO DA PR.P09.012.002 -
Prezzario 2025)

13,00000
kg

€ 0,50774 € 6,60062

TOS25_PR.P09.012.001  - MALTA PER INTONACO.
PRIMO STRATO / DI FONDO / RINZAFFO
PER RESTAURO E BIOEDILIZIA
Totalmente esente cemento e clinker.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE. - PER INTERNO ED ESTERNO
A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE
NHL 3,5

30,00000
kg

€ 0,30980
 +7,2%

€ 9,29400

 Totale PR  € 15,89462

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,37600

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 17,79400

 Totale RU  € 42,17000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 59,46375
 -2,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19028 = 2% * B)

€ 9,51420

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,89780

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 75,87575
 -2,18%

Incidenza Manodopera sul totale 55,58% € 42,17000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,19028
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.E01.001.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
E01 - INTONACI.
In ambienti di particolare pregio artistico.
Eseguiti a mano.
Compreso:
- calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza;
- ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi;
- esecuzione di campionature disposte dalla DL per la definitiva
caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura.
Escluso:
- ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o
verticali, esterne o interne.
002 - “encausto” costituito da rasatura a stucco su pareti verticali, spessore
6-7 mm, tirato lucido con ferro a caldo su intonaco rustico esistente, eseguito
con miscela apposita di grassello, polvere di marmo, olio speciale, colori
minerali, ecc. in piu' strati, compreso lucidatura finale

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,60000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 1,19925

 Totale AT  € 1,19925

PR

TOS25_PR.P09.005.016  - MALTA PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI
GRASSELLO DI CALCE STAGIONATO ED
INERTI MARMOREI - EFFETTO
FRATTAZZATO
(TRANSCODIFICATO da PR.P09.060.001 e
modificata unità di misura da mc a Kg)

13,14000
kg

€ 2,78400
 -99,17%

€ 36,58176

 Totale PR  € 36,58176

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 42,65800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,71000

 Totale RU  € 55,36800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 93,14901
 +57,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29808 = 2% * B)

€ 14,90384

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,80529

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 118,85814
 +57,29%

Incidenza Manodopera sul totale 46,58% € 55,36800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,29808
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.E01.001.003 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
E01 - INTONACI.
In ambienti di particolare pregio artistico.
Eseguiti a mano.
Compreso:
- calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza;
- ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi;
- esecuzione di campionature disposte dalla DL per la definitiva
caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura.
Escluso:
- ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
001 - Intonaco a base di calce su superfici piane e/o curve, orizzontali o
verticali, esterne o interne.
003 - Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta
preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei e calcarei
selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a basso
spessore, arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a fratazzo
di legno, seguendo l’andamento delle murature compreso accurato lavaggio
della superficie muraria.

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,60000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 1,19925

 Totale AT  € 1,19925

PR

TOS25_PR.P09.005.008  - MALTA PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 3.5.
PER ESTERNI ED INTERNI
Colore nocciola chiaro.
Totalmente esente da cemento e clinker.
(TRANSCODIFICATO DA PR.P09.012.002 -
Prezzario 2025)

13,00000
kg

€ 0,50774 € 6,60062

TOS25_PR.P09.012.001  - MALTA PER INTONACO.
PRIMO STRATO / DI FONDO / RINZAFFO
PER RESTAURO E BIOEDILIZIA
Totalmente esente cemento e clinker.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE. - PER INTERNO ED ESTERNO
A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE
NHL 3,5

30,00000
kg

€ 0,30980
 +7,2%

€ 9,29400

 Totale PR  € 15,89462

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 18,28200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 33,53400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 50,62787
 -2,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16201 = 2% * B)

€ 8,10046

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,87283

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 64,60116
 -2,49%

Incidenza Manodopera sul totale 51,91% € 33,53400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16201
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.E01.002.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
E01 - INTONACI.
In ambienti di particolare pregio artistico.
Eseguiti a mano.
Compreso:
- calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza;
- ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi;
- esecuzione di campionature disposte dalla DL per la definitiva
caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura.
Escluso:
- ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
002 - Intonaco ''traspirante deumidificante'' a ridotto assorbimento capillare
d'acqua su murature interne e/o esterne di mattoni, pietra o miste umide e
saline, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, su superfici
piane e/o curve, orizzontali o verticali.
001 - Rifinito al civile, dello spessore medio non inferiore a cm 2, con malta
preconfezionata alveolare deassorbente a base di calce idraulica naturale
NHL, inerti silicei e calcarei selezionati e dosati in opportuna curva
granulometrica, pozzolana naturale, formato da: sbruffatura a basso
spessore, intonaco grezzo fratazzato costituito da arricciatura, stabilitura e
finitura a velo tirato a fratazzo di legno, seguendo l’andamento delle
murature, compreso accurato lavaggio della superficie muraria, su superfici
piane e/o curve, orizzontali o verticali, a qualunque altezza, esterno o interno,
compreso il sollevamento di materiali a qualsiasi piano di altezza, ponteggi di
servizio su cavalletti di altezza massima 2 m. e quanto altro si renda
necessario.

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,70000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 1,39913

 Totale AT  € 1,39913

PR

TOS25_PR.P09.012.003  - MALTA PER INTONACO.
PRIMO STRATO / DI FONDO / RINZAFFO
PER RESTAURO E BIOEDILIZIA
Totalmente esente cemento e clinker.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE. - AGGRAPPANTE
A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE
NHL 3,5
PER INTERNO ED ESTERNO

5,00000
kg

€ 0,50624
 +0,15%

€ 2,53120

TOS25_PR.P09.012.004  - MALTA PER INTONACO.
PRIMO STRATO / DI FONDO / RINZAFFO
PER RESTAURO E BIOEDILIZIA
Totalmente esente cemento e clinker.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE. - STRUTTURALE
DEUMIDIFICANTE ANTISALE ED
ANTICONDENSA
A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE
NHL 5
PER INTERNO ED ESTERNO

25,00000
kg

€ 0,84833
 -6,55%

€ 21,20825

 Totale PR  € 23,73945

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 20,33600

 Totale RU  € 50,80600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 75,94458
 -2,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24302 = 2% * B)

€ 12,15113

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,80957

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 96,90528
 -2,23%

Incidenza Manodopera sul totale 52,43% € 50,80600
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,24302
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.E01.005.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
E01 - INTONACI.
In ambienti di particolare pregio artistico.
Eseguiti a mano.
Compreso:
- calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza;
- ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi;
- esecuzione di campionature disposte dalla DL per la definitiva
caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura.
Escluso:
- ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
005 - Ripresa di porzioni di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o
verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq., da
realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco
esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle superfici interessate.
001 - con intonaco rifinito al civile dello spessore medio non inferiore a cm 2
con malta preconfezionata a base di calce idraulica naturale NHL, inerti silicei
e calcarei selezionati e dosati, pozzolana naturale; formato da: sbruffatura a
basso spessore, arricciatura, stabilitura a fratazzo e finitura a velo tirato a
fratazzo di legno, da realizzarsi a livello e/o sottolivello, seguendo
l’andamento delle murature .

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,70000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 1,39913

 Totale AT  € 1,39913

PR

TOS25_PR.P09.005.008  - MALTA PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 3.5.
PER ESTERNI ED INTERNI
Colore nocciola chiaro.
Totalmente esente da cemento e clinker.
(TRANSCODIFICATO DA PR.P09.012.002 -
Prezzario 2025)

13,00000
kg

€ 0,50774 € 6,60062

TOS25_PR.P09.012.001  - MALTA PER INTONACO.
PRIMO STRATO / DI FONDO / RINZAFFO
PER RESTAURO E BIOEDILIZIA
Totalmente esente cemento e clinker.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE. - PER INTERNO ED ESTERNO
A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE
NHL 3,5

30,00000
kg

€ 0,30980
 +7,2%

€ 9,29400

 Totale PR  € 15,89462

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,37600

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 20,33600

 Totale RU  € 44,71200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 62,00575
 -2,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19842 = 2% * B)

€ 9,92092

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,19267

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 79,11934
 -2,09%

Incidenza Manodopera sul totale 56,51% € 44,71200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,19842
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.E01.005.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
E01 - INTONACI.
In ambienti di particolare pregio artistico.
Eseguiti a mano.
Compreso:
- calo e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza;
- ponti di servizio di altezza < 2,00 m e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi;
- esecuzione di campionature disposte dalla DL per la definitiva
caratterizzazione delle miscele e della tecnologia di stesura.
Escluso:
- ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
005 - Ripresa di porzioni di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o
verticali, interne ed esterne di estensione uguale o superiore ad 1 mq., da
realizzarsi a livello e/o sottolivello rispetto alla superficie dell'intonaco
esistente. Compreso il lavaggio accurato a spugna delle superfici interessate.
002 - con intonaco rifinito“all'antica“, lisciato a mestola, dello spessore medio
non inferiore a cm 2, con malta confezionata in cantiere a base di calce
idraulica naturale NHL inerti silicei e calcarei selezionati e dosati, pozzolana
naturale; formato da: sbruffatura a basso spessore,arricciatura, stabilitura a
fratazzo e finitura mediante stesura di velo eseguito con malta di calce a
lunga stagionatura e sabbia fine di lago vagliata ed essiccata tirata e lisciata
a mestola seguendo l’andamento delle murature, compreso accurato
lavaggio della superficie muraria.

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,70000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 1,39913

 Totale AT  € 1,39913

PR

TOS25_PR.P09.005.008  - MALTA PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 3.5.
PER ESTERNI ED INTERNI
Colore nocciola chiaro.
Totalmente esente da cemento e clinker.
(TRANSCODIFICATO DA PR.P09.012.002 -
Prezzario 2025)

13,00000
kg

€ 0,50774 € 6,60062

TOS25_PR.P09.012.001  - MALTA PER INTONACO.
PRIMO STRATO / DI FONDO / RINZAFFO
PER RESTAURO E BIOEDILIZIA
Totalmente esente cemento e clinker.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE. - PER INTERNO ED ESTERNO
A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE
NHL 3,5

30,00000
kg

€ 0,30980
 +7,2%

€ 9,29400

 Totale PR  € 15,89462

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 20,33600

 Totale RU  € 50,80600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 68,09975
 -1,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21792 = 2% * B)

€ 10,89596

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,89957

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 86,89528
 -1,91%

Incidenza Manodopera sul totale 58,47% € 50,80600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,21792
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.E02.002.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
E02 - PAVIMENTI.
Ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio,
comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione
degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni
genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei
giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m.
001 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo e squadrati ai lati, disposti “a spina
di pesce” con ghirlanda di rigiro

PR

TOS25_PR.P02.004.007  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,00200
t

€ 90,81000
 +0,9%

€ 0,18162

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,03000
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 3,83878

TOS25_PR.P22.044.001  - PIASTRELLE / ZOCCOLINO IN COTTO.
Certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013
- STILE RUSTICO GREZZO
Dimensioni: 15x30 cm

1,05000
m²

€ 12,94000
 0%

€ 13,58700

 Totale PR  € 17,60740

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 27,42300

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 22,87800

 Totale RU  € 50,30100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 67,90840
 +0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10865 = 1% * B)

€ 10,86534

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,87737

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 86,65111
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 59,4% € 51,47469

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10865
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.E02.002.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
E02 - PAVIMENTI.
Ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio,
comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione
degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni
genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei
giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m.
002 - rettangoli 18x36, grezzi a spacco, arrotati e levigati in opera, disposti “a
spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

AT

TOS25_AT.N01.060.032  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - levigatrice per
pavimenti - 2-10 giorni

0,20000
ora

€ 7,95417
 -17,36%

€ 1,59083

 Totale AT  € 1,59083

PR

TOS25_PR.P02.004.007  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,00200
t

€ 90,81000
 +0,9%

€ 0,18162

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,03000
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 3,83878

TOS25_PR.P22.044.002  - PIASTRELLE / ZOCCOLINO IN COTTO.
Certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013
- STILE RUSTICO GREZZO
Dimensioni: 18x36 cm

1,05000
m²

€ 12,94000
 0%

€ 13,58700

 Totale PR  € 17,60740

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 27,42300

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,90000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 22,87800

 Totale RU  € 61,47900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 80,67723
 -0,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12908 = 1% * B)

€ 12,90836

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,35856

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 102,94415
 -0,39%

Incidenza Manodopera sul totale 60,86% € 62,65269

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12908
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.E02.002.003 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
E02 - PAVIMENTI.
Ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio,
comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione
degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni
genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei
giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m.
003 - rettangoli 15x30, arrotati da crudo con giunti distanziati, disposti “a
spina di pesce” con ghirlanda di rigiro

PR

TOS25_PR.P02.004.007  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,00200
t

€ 90,81000
 +0,9%

€ 0,18162

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,03000
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 3,83878

TOS25_PR.P22.044.001  - PIASTRELLE / ZOCCOLINO IN COTTO.
Certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013
- STILE RUSTICO GREZZO
Dimensioni: 15x30 cm

1,05000
m²

€ 12,94000
 0%

€ 13,58700

 Totale PR  € 17,60740

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 36,56400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 30,50400

 Totale RU  € 67,06800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 84,67540
 +0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13548 = 1% * B)

€ 13,54806

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,82235

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 108,04581
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 63,16% € 68,24169

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13548
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.E02.002.004 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
E02 - PAVIMENTI.
Ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio,
comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione
degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
002 - Pavimento in cotto compreso l'esecuzione di quartaboni e angoli di ogni
genere, allettati su malta bastarda, compreso successiva stuccatura dei
giunti a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2 m.
004 - rettangoli 15x30, fatti a mano, disposti “a spina di pesce” con ghirlanda
di rigiro

PR

TOS25_PR.P02.004.007  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,00200
t

€ 90,81000
 +0,9%

€ 0,18162

TOS25_PR.P09.004.001  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente
idraulica + 150 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,03000
m³

€ 127,95917
 +0,45%

€ 3,83878

TOS25_PR.P22.044.004  - PIASTRELLE / ZOCCOLINO IN COTTO.
Certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013
- STILE RUSTICO ARROTATO
FATTE A MANO
Dimensioni: 15x30 cm

1,05000
m²

€ 37,50000
 +1,53%

€ 39,37500

 Totale PR  € 43,39540

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 33,51700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 27,96200

 Totale RU  € 61,47900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 104,87440
 +0,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16780 = 1% * B)

€ 16,77990

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,16543

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 133,81973
 +0,59%

Incidenza Manodopera sul totale 46,82% € 62,65269

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16780
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.E02.003.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
E02 - PAVIMENTI.
Ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio,
comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione
degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
003 - Pavimento in cotto senza ghirlanda e quartaboni con materiale
dell’Impruneta, arrotati da crudo, allettato con malta bastarda, successiva
stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2
m., il tutto per dare il titolo compiuto.
001 - con quadroni 30x30 cm., arrotati da crudo, disposti “a correre”

PR

TOS25_PR.P02.004.007  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,00200
t

€ 90,81000
 +0,9%

€ 0,18162

TOS25_PR.P09.004.003  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
SOTTOFONDO.
Legante: 50 kg di calce eminentemente
idraulica + 200 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,30000
m³

€ 92,23458
 +0,27%

€ 27,67037

TOS25_PR.P22.044.004  - PIASTRELLE / ZOCCOLINO IN COTTO.
Certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013
- STILE RUSTICO ARROTATO
FATTE A MANO
Dimensioni: 15x30 cm

1,05000
m²

€ 37,50000
 +1,53%

€ 39,37500

 Totale PR  € 67,22699

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 18,28200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 33,53400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 100,76099
 +0,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16122 = 1% * B)

€ 16,12176

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,68828

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 128,57103
 +0,67%

Incidenza Manodopera sul totale 35,21% € 45,27090

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16122
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.E02.003.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
E02 - PAVIMENTI.
Ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio,
comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione
degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
003 - Pavimento in cotto senza ghirlanda e quartaboni con materiale
dell’Impruneta, arrotati da crudo, allettato con malta bastarda, successiva
stuccatura a boiacca di cemento, per superfici con il lato minore superiore a 2
m., il tutto per dare il titolo compiuto.
002 - con quadroni 30x30 cm. grezzi, disposti “a correre”, arrotati in opera e
levigati

AT

TOS25_AT.N01.060.032  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - levigatrice per
pavimenti - 2-10 giorni

0,70000
ora

€ 7,95417
 -17,36%

€ 5,56792

 Totale AT  € 5,56792

PR

TOS25_PR.P02.004.007  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,00200
t

€ 90,81000
 +0,9%

€ 0,18162

TOS25_PR.P09.004.003  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
SOTTOFONDO.
Legante: 50 kg di calce eminentemente
idraulica + 200 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,30000
m³

€ 92,23458
 +0,27%

€ 27,67037

TOS25_PR.P22.044.004  - PIASTRELLE / ZOCCOLINO IN COTTO.
Certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013
- STILE RUSTICO ARROTATO
FATTE A MANO
Dimensioni: 15x30 cm

1,05000
m²

€ 37,50000
 +1,53%

€ 39,37500

 Totale PR  € 67,22699

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,32900

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 17,79400

 Totale RU  € 39,12300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 111,91791
 -0,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17907 = 1% * B)

€ 17,90687

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,98248

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 142,80726
 -0,45%

Incidenza Manodopera sul totale 35,61% € 50,85990

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17907
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.E02.004.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
E02 - PAVIMENTI.
Ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio,
comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione
degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
004 - Ricostruzione di ghirlanda, smontata in precedenza per la realizzazione
di cunicoli per canalizzazioni o simili, comprendente l'alloggiamento ''a
stretta'' dei nuovi elementi murati a malta bastarda, previa realizzazione del
sottofondo, sara' eseguita mediante storno sotto intonaco o per scartatura
dei lati, da computare a parte, compreso quartaboni, angoli di ogni genere ed
eventuali piccole integrazioni degli elementi triangolari adiacenti, stuccatura
dei giunti con boiacca di cemento; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte
001 - eseguita con rettangoli in cotto arrotati da crudo

PR

TOS25_PR.P02.004.007  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,00200
t

€ 90,81000
 +0,9%

€ 0,18162

TOS25_PR.P09.004.003  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
SOTTOFONDO.
Legante: 50 kg di calce eminentemente
idraulica + 200 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00600
m³

€ 92,23458
 +0,27%

€ 0,55341

TOS25_PR.P22.044.004  - PIASTRELLE / ZOCCOLINO IN COTTO.
Certificati CE secondo la UNI EN 1344:2013
- STILE RUSTICO ARROTATO
FATTE A MANO
Dimensioni: 15x30 cm

0,12000
m²

€ 37,50000
 +1,53%

€ 4,50000

 Totale PR  € 5,23503

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 17,77700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23,01203
 +0,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03682 = 1% * B)

€ 3,68192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,66940

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 29,36335
 +0,31%

Incidenza Manodopera sul totale 61,34% € 18,01174

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03682
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.E02.005.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
E02 - PAVIMENTI.
Ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio,
comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione
degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
005 - Rifacimento a tratti di accoltellato, con mattoni nuovi fatti a mano
posati a malta cementizia in accompagnamento all'esistente, previo
smontaggio delle parti deteriorate, pulizia della sede e regolarizzazione del
fondo e degli incastri, boiaccatura a cemento e stilatura dei giunti.
001 - con elementi di larghezza media cm 0,40-0,42 con scalettatura ogni 2
metri

AT

TOS25_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,51600
ora

€ 2,98333
 -58,75%

€ 1,53940

 Totale AT  € 1,53940

PR

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

77,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 45,78959

 Totale PR  € 45,78959

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,51600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,72252

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,51600
ora

€ 25,42000
 0%

€ 13,11672

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 60,59724

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 107,92623
 +1,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17268 = 1% * B)

€ 17,26820

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,51944

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 137,71387
 +1,7%

Incidenza Manodopera sul totale 44% € 60,59724

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17268
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.E02.008.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
E02 - PAVIMENTI.
Ricostruzione e restauro di pavimentazioni all'interno di edifici di pregio,
comprese lavorazioni particolari, quali ghirlande, mosaici, ecc., la protezione
degli ambienti e la ripulitura finale, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte.
008 - Pavimento in cocciopesto comprendente stesura e livellatura del
conglomerato
001 - Realizzato in opera con un impasto di grassello e cemento bianco con
coloranti minerali e frammenti di cotto ottenuto da triturazione di mattoni
fatti a mano, battitura per fare rifiorire il cotto, levigatura finale a mano con
abrasivi.

PR

TOS25_PR.P02.004.010  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/B-L 32.5 R - bianco
Sacchi da 25 kg

0,02000
t

€ 201,80000
 +0,9%

€ 4,03600

TOS25_PR.P02.009.017  - CALCE AEREA
Conforme alla UNI EN 459-1:2015 - SPENTA
- GRASSELLO DI CALCE - CL 80 S-PL
Stagionatura 4 mesi
liquida
Sacchi da 25 kg

0,02000
t

€ 118,58000
 +3,65%

€ 2,37160

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

17,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 10,10939

TOS25_PR.P09.004.003  - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO -
BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE - PER
SOTTOFONDO.
Legante: 50 kg di calce eminentemente
idraulica + 200 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,50000
m³

€ 92,23458
 +0,27%

€ 46,11729

 Totale PR  € 62,63428

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 106,64500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 3,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 88,97000

 Totale RU  € 195,61500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 258,24928
 +0,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41320 = 1% * B)

€ 41,31988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,95692

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 329,52608
 +0,44%

Incidenza Manodopera sul totale 65,3% € 215,17650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,41320
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.E06.021.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
E06 - FINITURE.
Ricostruzione e restauro di elementi architettonici di particolare pregio
artistico, compresi ponti di servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabatelli
a norma, anche esterni, mobili e fissi, il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte.
Esclusi ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
021 - Restauro dell'estradosso di volta in muratura, ritrovata dopo lo
svuotamento della caldana, compresa scarificazione in profondità delle
connettiture con asportazione di tutti gli elementi terrosi e vegetali, lavatura
con acqua, spazzolatura e successiva rimboccatura con malta cementizia e
boiacca di cemento puro a volume controllato
001 - compresa zeppatura di piccole lesioni con malta espansiva a ritiro
controllato

AT

TOS25_AT.N06.020.001  - Montacarichi elettrico - con sostegno a
bandiera, portata 150 kg, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 1,28125
 -43,06%

€ 0,12813

 Totale AT  € 0,12813

PR

TOS25_PR.P02.004.007  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,00900
t

€ 90,81000
 +0,9%

€ 0,81729

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,02500
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 2,35752

TOS25_PR.P09.010.001  - MALTA PER SOTTOMURAZIONI,
RIEMPIMENTI CAVITÀ E ANCORAGGI.
A BASE DI CEMENTO ED ADDITIVI
ESPANSIVI.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - Legante:
500 kg di cemento additivato;
Inerte: 0,1 m³ di sabbia

0,00100
m³

€ 579,13891
 +9,52%

€ 0,57914

 Totale PR  € 3,75395

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,26580

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,60648

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,55880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18400
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,67728

 Totale RU  € 26,49186

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 30,37394
 -0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19439 = 4% * B)

€ 4,85983

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,52338

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 38,75715
 -0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 70,97% € 27,50448

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,19439
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F01.001.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F01 - OPERE DA FALEGNAME.
Sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto
l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di
servizio anche esterni, mobili e fissi.
Esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura
in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed
integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a
parte);
001 - con armatura e pannellature in noce nazionale, modanata con regoli
verticali e trasversali scorniciati

AT

TOS25_AT.N01.060.033  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - macchina combinata
per lavorazione legno - 2-10 giorni

3,00000
ora

€ 4,79275
 +0,9%

€ 14,37825

TOS25_AT.N02.014.008  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,16000
ora

€ 56,38229
 +0,08%

€ 9,02117

 Totale AT  € 23,39942

PR

TOS25_PR.P08.020.007  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TAVOLE - assortimento
1^
Spessore: da 2 a 6 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 16 cm in avanti

0,05000
m³

€ 625,50000
 -2,27%

€ 31,27500

TOS25_PR.P08.101.005  - LEGNAME PER FALEGNAMERIA.
NAZIONALE.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - NOCE
Tavolame
Larghezza: 16 cm ed oltre
Lunghezza: da 1,50 m ed oltre

0,04000
m³

€ 1.410,00000
 -2,76%

€ 56,40000

TOS25_PR.P26.130.001  - COLLANTI - ALL'ACQUA
VINILICA BIANCA

0,50000
kg

€ 8,01000
 -19,9%

€ 4,00500

TOS25_PR.P26.301.003  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - carta abrasiva 800 gr
Rotoli da 5 metri

3,00000
m

€ 1,07516
 0%

€ 3,22548

TOS25_PR.P72.003.070  - FERRAMENTA
Per infissi in legno - ferratura d’epoca di
tipo pesante per porta ad una anta: n.2
cerniere complete di cardini a muro

1,00000
cad

€ 32,28800
 +0,9%

€ 32,28800

TOS25_PR.P72.003.071  - FERRAMENTA
Per infissi in legno - ferratura d’epoca di
tipo pesante per porta ad una anta: un
paletto orizzontale completo di occhiello

1,00000
cad

€ 35,31500
 +0,9%

€ 35,31500

TOS25_PR.P72.003.072  - FERRAMENTA
Per infissi in legno - ferratura d’epoca di
tipo pesante per porta: maniglia

1,00000
cad

€ 30,97371
 +0,9%

€ 30,97371

TOS25_PR.P72.010.020  - ACCESSORI VARI. - viteria varia per
falegnameria.
Scatola da 200 pezzi

0,80000
cad

€ 0,84688
 +0,9%

€ 0,67750

 Totale PR  € 194,15969

RU

TOS25_RU.M03.001.001  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio provetto 'B'

2,75000
ora

€ 23,95988
 0%

€ 65,88967

TOS25_RU.M03.001.001  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio provetto 'B'

20,50000
ora

€ 23,95988
 0%

€ 491,17754

 Totale RU  € 557,06721

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 774,62632
 -0,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61970 = 0,5% * B)

€ 123,94021
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 89,85665

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 988,42318
 -0,3%

Incidenza Manodopera sul totale 56,85% € 561,94241

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,61970
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F01.001.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F01 - OPERE DA FALEGNAME.
Sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto
l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di
servizio anche esterni, mobili e fissi.
Esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura
in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed
integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a
parte);
002 - con armatura e pannellature in castagno, modanata con regoli verticali
e trasversali scorniciati

AT

TOS25_AT.N01.060.033  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - macchina combinata
per lavorazione legno - 2-10 giorni

3,00000
ora

€ 4,79275
 +0,9%

€ 14,37825

TOS25_AT.N02.014.008  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,16000
ora

€ 56,38229
 +0,08%

€ 9,02117

 Totale AT  € 23,39942

PR

TOS25_PR.P08.020.007  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TAVOLE - assortimento
1^
Spessore: da 2 a 6 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 16 cm in avanti

0,05000
m³

€ 625,50000
 -2,27%

€ 31,27500

TOS25_PR.P08.101.006  - LEGNAME PER FALEGNAMERIA.
NAZIONALE.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - CASTAGNO
segato in tavole
Lunghezza: fino a 2,50 m
Spessore: da 30 a 80 mm
Larghezza: da 16 a 20 cm

0,04000
m³

€ 710,00000
 -6,58%

€ 28,40000

TOS25_PR.P26.130.001  - COLLANTI - ALL'ACQUA
VINILICA BIANCA

0,50000
kg

€ 8,01000
 -19,9%

€ 4,00500

TOS25_PR.P26.301.003  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - carta abrasiva 800 gr
Rotoli da 5 metri

3,00000
m

€ 1,07516
 0%

€ 3,22548

TOS25_PR.P72.003.070  - FERRAMENTA
Per infissi in legno - ferratura d’epoca di
tipo pesante per porta ad una anta: n.2
cerniere complete di cardini a muro

1,00000
cad

€ 32,28800
 +0,9%

€ 32,28800

TOS25_PR.P72.003.071  - FERRAMENTA
Per infissi in legno - ferratura d’epoca di
tipo pesante per porta ad una anta: un
paletto orizzontale completo di occhiello

1,00000
cad

€ 35,31500
 +0,9%

€ 35,31500

TOS25_PR.P72.003.072  - FERRAMENTA
Per infissi in legno - ferratura d’epoca di
tipo pesante per porta: maniglia

1,00000
cad

€ 30,97371
 +0,9%

€ 30,97371

TOS25_PR.P72.010.020  - ACCESSORI VARI. - viteria varia per
falegnameria.
Scatola da 200 pezzi

0,80000
cad

€ 0,84688
 +0,9%

€ 0,67750

 Totale PR  € 166,15969

RU

TOS25_RU.M03.001.001  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio provetto 'B'

2,75000
ora

€ 23,95988
 0%

€ 65,88967

TOS25_RU.M03.001.001  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio provetto 'B'

20,50000
ora

€ 23,95988
 0%

€ 491,17754

 Totale RU  € 557,06721

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 746,62632
 -0,36%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59730 = 0,5% * B)

€ 119,46021

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 86,60865

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 952,69518
 -0,36%

Incidenza Manodopera sul totale 58,98% € 561,94241

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,59730
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F01.001.003 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F01 - OPERE DA FALEGNAME.
Sono comprese le eventuali opere murarie, le verniciature, i vetri e tutto
l'occorrente per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, i ponti di
servizio anche esterni, mobili e fissi.
Esclusi i ponteggi esterni o piattaforme aeree a cella.
001 - Portoncino da esterno ricostruito, spessore finito 80 mm, con ossatura
in abete rinterzata, compreso recupero delle ferrature utilizzabili ed
integrazione con tipo pesante, serratura incassata (questa da valutarsi a
parte);
003 - con armatura e pannellature in rovere, modanata con regoli verticali e
trasversali scorniciati

AT

TOS25_AT.N01.060.033  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - macchina combinata
per lavorazione legno - 2-10 giorni

3,00000
ora

€ 4,79275
 +0,9%

€ 14,37825

TOS25_AT.N02.014.008  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,16000
ora

€ 56,38229
 +0,08%

€ 9,02117

 Totale AT  € 23,39942

PR

TOS25_PR.P08.020.007  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TAVOLE - assortimento
1^
Spessore: da 2 a 6 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 16 cm in avanti

0,05000
m³

€ 625,50000
 -2,27%

€ 31,27500

TOS25_PR.P08.101.003  - LEGNAME PER FALEGNAMERIA.
NAZIONALE.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - ROVERE da
refilare

0,04000
m³

€ 1.403,75000
 -2,04%

€ 56,15000

TOS25_PR.P26.130.001  - COLLANTI - ALL'ACQUA
VINILICA BIANCA

0,50000
kg

€ 8,01000
 -19,9%

€ 4,00500

TOS25_PR.P26.301.003  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - carta abrasiva 800 gr
Rotoli da 5 metri

3,50000
m

€ 1,07516
 0%

€ 3,76306

TOS25_PR.P72.003.070  - FERRAMENTA
Per infissi in legno - ferratura d’epoca di
tipo pesante per porta ad una anta: n.2
cerniere complete di cardini a muro

1,00000
cad

€ 32,28800
 +0,9%

€ 32,28800

TOS25_PR.P72.003.071  - FERRAMENTA
Per infissi in legno - ferratura d’epoca di
tipo pesante per porta ad una anta: un
paletto orizzontale completo di occhiello

1,00000
cad

€ 35,31500
 +0,9%

€ 35,31500

TOS25_PR.P72.003.072  - FERRAMENTA
Per infissi in legno - ferratura d’epoca di
tipo pesante per porta: maniglia

1,00000
cad

€ 30,97371
 +0,9%

€ 30,97371

TOS25_PR.P72.010.020  - ACCESSORI VARI. - viteria varia per
falegnameria.
Scatola da 200 pezzi

0,80000
cad

€ 0,84688
 +0,9%

€ 0,67750

 Totale PR  € 194,44727

RU

TOS25_RU.M03.001.001  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio provetto 'B'

3,00000
ora

€ 23,95988
 0%

€ 71,87964

TOS25_RU.M03.001.001  - Falegname serramentista - Settore
Artigianato - Operaio provetto 'B'

21,25000
ora

€ 23,95988
 0%

€ 509,14745

 Totale RU  € 581,02709

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 798,87378
 -0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63910 = 0,5% * B)

€ 127,81980

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 92,66936
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 1.019,36294
 -0,23%

Incidenza Manodopera sul totale 57,48% € 585,90229

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,63910
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F10.001.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
001 - Disinfestazione di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o
verticali, esterne od interne.
001 - delle superfici infestate da microrganismi biodeteriogeni mediante
iniezione, applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida in soluzione
acquosa, con l'ausilio ove necessario di spazzole e bisturi per la rimozione
localizzata di muffe, alghe, licheni, funghi, muschi o altre sostanze organiche.
e successivo accurato lavaggio.

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,20000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,05771

 Totale AT  € 0,05771

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

3,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 1,95000

TOS25_PR.P26.201.009  - PRODOTTI E TRATTAMENTI PER LA PULIZIA
DELLE SUPERFICI - RESTAURO - BIOCIDA
PER DETERSIONE E DISINFEZIONE DI
SUPERFICI CON MUSCHI, LICHENI E
MICRORGANISMI
A base di cloruro
alchildimetilbenzilammonio

0,05000
l

€ 6,19500
 -32,33%

€ 0,30975

 Totale PR  € 2,25975

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,50000
ora

€ 32,20000
 0%

€ 16,10000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 21,18400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23,50146
 +0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09401 = 2,5% * B)

€ 3,76023

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,72617

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 29,98786
 +0,28%

Incidenza Manodopera sul totale 70,64% € 21,18400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,09401
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F10.002.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
002 - Trattamento preventivo contro la crescita di microrganismi
biodeteriogeni su superfici ad intonaco piane e/o curve, orizzontali o verticali,
esterne od interne.
001 - mediante applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida.

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

1,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 0,65000

TOS25_PR.P26.201.009  - PRODOTTI E TRATTAMENTI PER LA PULIZIA
DELLE SUPERFICI - RESTAURO - BIOCIDA
PER DETERSIONE E DISINFEZIONE DI
SUPERFICI CON MUSCHI, LICHENI E
MICRORGANISMI
A base di cloruro
alchildimetilbenzilammonio

0,05000
l

€ 6,19500
 -32,33%

€ 0,30975

 Totale PR  € 0,95975

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,25000
ora

€ 32,20000
 0%

€ 8,05000

 Totale RU  € 8,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,00975
 -0,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03604 = 2,5% * B)

€ 1,44156

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,04513

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 11,49644
 -0,85%

Incidenza Manodopera sul totale 70,02% € 8,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,03604
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F10.003.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali,
interne o esterne.
001 - mediante rimozione di depositi superficiali incoerenti a secco per mezzo
di pennelli.

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,66450

 Totale RU  € 10,66450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,66450
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04266 = 2,5% * B)

€ 1,70632

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,23708

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 13,60790
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 10,66450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,04266

Pagina 3.838 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F10.003.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali,
interne o esterne.
002 - mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente incoerenti a
secco per mezzo di spugne o pani di gomma, inclusa l'asportazione dei
residui con pennelli e spazzole morbide.

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,18800

 Totale RU  € 12,18800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,18800
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04875 = 2,5% * B)

€ 1,95008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,41381

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 15,55189
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 12,18800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,04875
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F10.003.003 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
003 - Pulitura di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o verticali,
interne o esterne.
003 - mediante rimozione di depositi superficiali parzialmente aderenti su
superfici ad intonaco, con impiego di acqua deminerallizata, pennelli, spugne
e spazzole, incluso idonea tamponatura mediante applicazione di materiale
assorbente e successiva rimozione, lo sgombero dei rifiuti dal piano di lavoro.

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

3,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 1,95000

TOS25_PR.P26.201.010  - PRODOTTI E TRATTAMENTI PER LA PULIZIA
DELLE SUPERFICI - RESTAURO - POLPA DI
CELLULOSA
PER PULITURA DI SUPERFICI LAPIDEE ED
AFFRESCHI
Conferisce proprietà supportanti ed
assorbenti.

0,60000
kg

€ 4,54500
 +7,19%

€ 2,72700

 Totale PR  € 4,67700

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 20,31900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 24,99600
 +1,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09998 = 2,5% * B)

€ 3,99936

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,89954

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 31,89490
 +1,61%

Incidenza Manodopera sul totale 63,71% € 20,31900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,09998
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F10.004.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
004 - Preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o
verticali, interni ed esterni.
001 - Velinatura di sicurezza delle parti di intonaco pericolanti mediante
l’applicazione di carta giapponese e/o garza in cotone, ad uno o più starti
secondo necessità, fissate con resina acrilica diluita (dal 3% al 15%) in
acetone, secondo le indicazione della D.L.

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,40000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,11543

 Totale AT  € 0,11543

PR

TOS25_PR.P26.100.006  - SOLVENTI - DILUENTI - ACETONE PURO
Confezione: 5 litri (TRANSCODIFICATO DA
PR.P26.201.004 - Prezzario 2025)

0,15000
l

€ 3,90000
 +10,33%

€ 0,58500

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

1,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 0,65000

TOS25_PR.P26.301.007  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Carta giapponese per la pulitura
di dipinti o decorazioni murali, 17 g (
TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.011-
Prezzario 2025)

4,00000
cad

€ 2,17500
 +45,97%

€ 8,70000

 Totale PR  € 9,93500

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,70000
ora

€ 32,20000
 0%

€ 22,54000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800

 Totale RU  € 32,70800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 42,75843
 +7,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17103 = 2,5% * B)

€ 6,84135

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,95998

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 54,55976
 +7,19%

Incidenza Manodopera sul totale 59,95% € 32,70800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,17103
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F10.004.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
004 - Preconsolidamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o
verticali, interni ed esterni.
002 - Rimozione delle velinature di sicurezza realizzate in carta giapponese
da eseguirsi mediante l’inumidimento superficiale con acetone od opportuni
solventi compreso ogni onere e cautela per evitare distacchi di materiale.

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,14429

 Totale AT  € 0,14429

PR

TOS25_PR.P26.100.006  - SOLVENTI - DILUENTI - ACETONE PURO
Confezione: 5 litri (TRANSCODIFICATO DA
PR.P26.201.004 - Prezzario 2025)

0,22500
l

€ 3,90000
 +10,33%

€ 0,87750

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

1,50000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 0,97500

 Totale PR  € 1,85250

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,60000
ora

€ 32,20000
 0%

€ 19,32000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,71000

 Totale RU  € 32,03000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 34,02679
 +0,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13611 = 2,5% * B)

€ 5,44429

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,94711

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 43,41819
 +0,56%

Incidenza Manodopera sul totale 73,77% € 32,03000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,13611
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F10.005.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
005 - Ritrovamento di intonaco su superfici piane e/o curve, orizzontali o
verticali, interne od esterne, mediante la rimozione e asportazione
stratigrafica degli strati sovrammessi alla superficie quali scialbi e ridipinture.
002 - Asportazione stratigrafica degli strati sovrammessi alla superficie quali
scialbi e ridipinture eseguita a secco con mezzi manuali quali bisturi e
raschietti in modo da non danneggiare la superficie dell'intonaco da
conservare sino allo starto decorativo stabilito dalla D.L. Pervia esecuzione
delle campionature realizzate nei punti più significativi secondo le indicazioni
della D.L. volte ad individuare la sequenza stratigrafica di tutti gli strati.

AT

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,14429

 Totale AT  € 0,14429

PR

TOS25_PR.P26.301.009  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Bisturi - lame disponibili in varie
forme - Confezione da 100 pezzi -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.016 -
Prezzario 2025)

0,50000
cad

€ 0,15000
 +12,32%

€ 0,07500

 Totale PR  € 0,07500

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 76,17500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,71000

 Totale RU  € 104,12000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 104,33929
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41736 = 2,5% * B)

€ 16,69429

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,10336

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 133,13694
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 78,21% € 104,12000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,41736

Pagina 3.843 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F10.007.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
007 - Stuccatura di fessurazioni e crettature di intonaco, su superfici
orizzontali o verticali, esterne o interne, per un’incidenza della lavorazione
entro il 30% di ogni mq di superficie. Inclusi gli oneri per la protezione delle
superfici adiacenti e per l’esecuzione delle campionature richieste dalla
Direzione Lavori per la determinazione della malta idonea per colorazione e
granulometria.
001 - Pulitura e lavatura accurata delle fessurazioni e delle piccole mancanze,
esecuzione di campionature da personale qualificato, stuccatura profonda
con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e finitura superficiale
sotto livello, con grassello e rena finissima, successiva pulitura ed eventuale
revisione cromatica, il tutto per dare il titolo compiuto

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,14000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,27983

 Totale AT  € 0,27983

PR

TOS25_PR.P09.005.008  - MALTA PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 3.5.
PER ESTERNI ED INTERNI
Colore nocciola chiaro.
Totalmente esente da cemento e clinker.
(TRANSCODIFICATO DA PR.P09.012.002 -
Prezzario 2025)

2,60000
kg

€ 0,50774 € 1,32012

TOS25_PR.P09.012.001  - MALTA PER INTONACO.
PRIMO STRATO / DI FONDO / RINZAFFO
PER RESTAURO E BIOEDILIZIA
Totalmente esente cemento e clinker.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE. - PER INTERNO ED ESTERNO
A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE
NHL 3,5

6,00000
kg

€ 0,30980
 +7,2%

€ 1,85880

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

1,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 0,65000

TOS25_PR.P26.202.094  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- ossido idrodispersibile

0,02000
kg

€ 13,36936
 -14,76%

€ 0,26739

TOS25_PR.P26.301.012  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Spugna naturale
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.041 -
Prezzario 2025)

0,50000
cad

€ 8,10000
 -29,57%

€ 4,05000

 Totale PR  € 8,14631

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,37600

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01600
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,40672

 Totale RU  € 55,25272

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 63,67886
 -2,96%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20377 = 2% * B)

€ 10,18862

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,38675

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 81,25423
 -2,96%

Incidenza Manodopera sul totale 68% € 55,25272

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20377
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F10.010.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
010 - Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante
accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e
sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano
di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore
dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono
e delle stuccature eseguite a spatola o a pennello con piu' velature
trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi
idrodispersibili
001 - intonaco occultato da spessi sedimenti di materiale pulvirulento in
presenza di ampie stuccature non compatibili con l'intonaco
originale,compreso il ritrovamento delle cromie originali con tamponamenti
con spugna imbevuta con soluzione di acqua demineralizzata satura di
ammonio bicarbonato e successiva sciacquatura con sola acqua
demineralizzata, asportazione di vecchie stuccature ed integrazioni non
compatibili

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

2,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 1,30000

TOS25_PR.P26.107.001  - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
ACRILICO
ALL'ACQUA
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità: 1,00 g/cm³

0,15000
l

€ 6,33800
 +3,18%

€ 0,95070

TOS25_PR.P26.201.013  - PRODOTTI E TRATTAMENTI PER LA PULIZIA
DELLE SUPERFICI - RESTAURO - AMMONIO
CARBONATO PURO
Confezione: 5 kg

0,30000
kg

€ 7,08500
 -1,94%

€ 2,12550

TOS25_PR.P26.202.080  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- malta preconfezionata a basso contenuto
di Sali solubili per stuccature

0,10000
kg

€ 8,45500
 -22,75%

€ 0,84550

TOS25_PR.P26.202.094  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- ossido idrodispersibile

0,02000
kg

€ 13,36936
 -14,76%

€ 0,26739

TOS25_PR.P26.202.105  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- RESINA ACRILICA IN EMULSIONE
Confezione da 15 Kg

0,15000
kg

€ 5,22379
 -2,67%

€ 0,78357

 Totale PR  € 6,27266

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,78000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 23,76660

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01900
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,48298

 Totale RU  € 24,24958

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 30,52224
 -0,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12209 = 2,5% * B)

€ 4,88356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,54058

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 38,94638
 -0,61%

Incidenza Manodopera sul totale 62,26% € 24,24958

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,12209
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F10.010.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
010 - Trattamento completo di intonaco antico lisciato a mestola, mediante
accurata stuccatura di lesioni, scalfiture e lacune con malta di grassello e
sabbia finissima addittivata con resine acriliche in emulsione acquosa, mano
di fissativo su tutte le superfici per consolidare e rigenerare il colore
dell'intonaco originale, conguagliatura finale delle parti di intonaco fuori tono
e delle stuccature eseguite a spatola o a pennello con piu' velature
trasparenti a base di resine acriliche in emulsione acquosa ed ossidi
idrodispersibili
002 - intonaco già rimesso in luce, mediante lisciatura a spatola a più riprese
di parti di intonaco antico abraso o granoso con bianco di calce vecchio
addittivato con resina acrilica

PR

TOS25_PR.P26.107.001  - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
ACRILICO
ALL'ACQUA
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità: 1,00 g/cm³

0,15000
l

€ 6,33800
 +3,18%

€ 0,95070

TOS25_PR.P26.202.080  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- malta preconfezionata a basso contenuto
di Sali solubili per stuccature

0,10000
kg

€ 8,45500
 -22,75%

€ 0,84550

TOS25_PR.P26.202.094  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- ossido idrodispersibile

0,02000
kg

€ 13,36936
 -14,76%

€ 0,26739

TOS25_PR.P26.202.105  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- RESINA ACRILICA IN EMULSIONE
Confezione da 15 Kg

0,15000
kg

€ 5,22379
 -2,67%

€ 0,78357

TOS25_PR.P26.204.006  - Prodotti per il restauro pittorico e dorature
- bianco di calce puro

0,05000
kg

€ 4,22307
 -12,98%

€ 0,21115

 Totale PR  € 3,05831

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,74000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 22,54780

 Totale RU  € 22,54780

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,60611
 -1,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10242 = 2,5% * B)

€ 4,09698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,97031

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 32,67340
 -1,23%

Incidenza Manodopera sul totale 69,01% € 22,54780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,10242
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F10.011.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
011 - Trattamento finale di intonaco antico lisciato a mestola,
precedentemente ritrovato e consolidato
001 - con mano di fissativo e più mani di velature trasparenti a base di resine
acriliche ed ossidi idrodispersibili

PR

TOS25_PR.P26.107.001  - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER
ACRILICO
ALL'ACQUA
PER INTERNO ED ESTERNO
Densità: 1,00 g/cm³

0,20000
l

€ 6,33800
 +3,18%

€ 1,26760

TOS25_PR.P26.202.094  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- ossido idrodispersibile

0,02000
kg

€ 13,36936
 -14,76%

€ 0,26739

TOS25_PR.P26.202.105  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- RESINA ACRILICA IN EMULSIONE
Confezione da 15 Kg

0,40000
kg

€ 5,22379
 -2,67%

€ 2,08952

 Totale PR  € 3,62451

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,39000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,88330

 Totale RU  € 11,88330

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15,50781
 -0,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06203 = 2,5% * B)

€ 2,48125

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,79891

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 19,78797
 -0,41%

Incidenza Manodopera sul totale 60,05% € 11,88330

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,06203
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F10.012.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
012 - Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e
campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a
base di bianco di calce con colori minerali
001 - su intonaco esterno

PR

TOS25_PR.P26.110.002  - PITTURA MURALE AD ACQUA
MINERALE - A BASE DI GRASSELLO DI
CALCE
COLORI CHIARI

0,40000
l

€ 3,69969
 -13,29%

€ 1,47988

TOS25_PR.P26.202.094  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- ossido idrodispersibile

0,03000
kg

€ 13,36936
 -14,76%

€ 0,40108

 Totale PR  € 1,88096

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,39000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,88330

 Totale RU  € 11,88330

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,76426
 -2,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05506 = 2,5% * B)

€ 2,20228

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,59665

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 17,56319
 -2,11%

Incidenza Manodopera sul totale 67,66% € 11,88330

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,05506
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F10.012.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
012 - Coloritura a “buon fresco” mediante una mano di latte di calce e
campitura a bianco, successiva stesura di almeno quattro mani di pittura a
base di bianco di calce con colori minerali
002 - su intonaco interno per il rifacimento di piccole porzioni nelle giunzioni
di travi principali e secondarie.

PR

TOS25_PR.P26.110.002  - PITTURA MURALE AD ACQUA
MINERALE - A BASE DI GRASSELLO DI
CALCE
COLORI CHIARI

0,20000
l

€ 3,69969
 -13,29%

€ 0,73994

TOS25_PR.P26.202.094  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- ossido idrodispersibile

0,03000
kg

€ 13,36936
 -14,76%

€ 0,40108

 Totale PR  € 1,14102

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

 Totale RU  € 6,09400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,23502
 -2,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02894 = 2,5% * B)

€ 1,15760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,83926

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 9,23188
 -2,47%

Incidenza Manodopera sul totale 66,01% € 6,09400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,02894
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F10.013.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
013 - Coloritura a calce su intonaco mediante una mano di latte di calce,
successiva stesura di almeno due mani di pittura a base di bianco di calce
con colori minerali, inclusi gli oneri per la protezione delle superfici adiacenti
e per l’esecuzione di campionature richieste dalla Direzione Lavori per la
scelta della cromia più idonea.
001 - su intonaco esterno.

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

5,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 3,25000

TOS25_PR.P26.110.002  - PITTURA MURALE AD ACQUA
MINERALE - A BASE DI GRASSELLO DI
CALCE
COLORI CHIARI

0,30000
l

€ 3,69969
 -13,29%

€ 1,10991

TOS25_PR.P26.202.094  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- ossido idrodispersibile

0,02000
kg

€ 13,36936
 -14,76%

€ 0,26739

TOS25_PR.P26.301.012  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Spugna naturale
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.041 -
Prezzario 2025)

0,50000
cad

€ 8,10000
 -29,57%

€ 4,05000

 Totale PR  € 8,67730

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,09692

 Totale RU  € 10,23792

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18,91522
 -7,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03026 = 1% * B)

€ 3,02644

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,19417

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 24,13583
 -7,63%

Incidenza Manodopera sul totale 42,42% € 10,23792

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03026
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F10.013.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F10 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI AD INTONACO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l. per la definitiva
caratterizzazione delle miscele, delle modalità di applicazione e dei
cromatismi, protezione delle superfici adiacenti, rimozione dei materiali di
risulta e ripulitura finale degli ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
013 - Coloritura a calce su intonaco mediante una mano di latte di calce,
successiva stesura di almeno due mani di pittura a base di bianco di calce
con colori minerali, inclusi gli oneri per la protezione delle superfici adiacenti
e per l’esecuzione di campionature richieste dalla Direzione Lavori per la
scelta della cromia più idonea.
002 - su intonaco interno.

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

5,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 3,25000

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

5,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 3,25000

TOS25_PR.P26.110.002  - PITTURA MURALE AD ACQUA
MINERALE - A BASE DI GRASSELLO DI
CALCE
COLORI CHIARI

0,10000
l

€ 3,69969
 -13,29%

€ 0,36997

TOS25_PR.P26.110.002  - PITTURA MURALE AD ACQUA
MINERALE - A BASE DI GRASSELLO DI
CALCE
COLORI CHIARI

0,10000
l

€ 3,69969
 -13,29%

€ 0,36997

TOS25_PR.P26.202.094  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- ossido idrodispersibile

0,02000
kg

€ 13,36936
 -14,76%

€ 0,26739

TOS25_PR.P26.202.094  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- ossido idrodispersibile

0,02000
kg

€ 13,36936
 -14,76%

€ 0,26739

TOS25_PR.P26.301.012  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Spugna naturale
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.041 -
Prezzario 2025)

0,50000
cad

€ 8,10000
 -29,57%

€ 4,05000

TOS25_PR.P26.301.012  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Spugna naturale
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.041 -
Prezzario 2025)

0,50000
cad

€ 8,10000
 -29,57%

€ 4,05000

 Totale PR  € 15,87472

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

0,02000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 0,59620

 Totale RU  € 13,39360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 29,26832
 -9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04683 = 1% * B)

€ 4,68293

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,39513

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 37,34638
 -9%

Incidenza Manodopera sul totale 35,86% € 13,39360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04683
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F11.001.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F11 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
001 - Stuccatura di paramento in mattoni facciavista su superfici piane e/o
curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
001 - mediante spazzolatura delle murature, raschiatura e lavatura
prolungata delle connettiture, successiva stuccatura profonda con malta di
calce bastarda e finitura superficiale con grassello e rena finissima a punta di
mestola; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d’arte.

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,30000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,59963

 Totale AT  € 0,59963

PR

TOS25_PR.P09.005.008  - MALTA PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 3.5.
PER ESTERNI ED INTERNI
Colore nocciola chiaro.
Totalmente esente da cemento e clinker.
(TRANSCODIFICATO DA PR.P09.012.002 -
Prezzario 2025)

2,50000
kg

€ 0,50774 € 1,26935

TOS25_PR.P09.012.001  - MALTA PER INTONACO.
PRIMO STRATO / DI FONDO / RINZAFFO
PER RESTAURO E BIOEDILIZIA
Totalmente esente cemento e clinker.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE. - PER INTERNO ED ESTERNO
A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE
NHL 3,5

17,00000
kg

€ 0,30980
 +7,2%

€ 5,26660

 Totale PR  € 6,53595

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 42,65800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 50,28400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 57,41958
 -0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18374 = 2% * B)

€ 9,18713

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,66067

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 73,26738
 -0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 68,63% € 50,28400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18374
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F11.001.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F11 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
001 - Stuccatura di paramento in mattoni facciavista su superfici piane e/o
curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
002 -
Revisione cromatica delle stuccature di interventi precedenti o di recente
realizzazione, da eseguirsi mediante velature a base di calce. Inclusi gli oneri
per la protezione delle porzioni attigue alla stuccatura, per la rimozione del
prodotto in eccesso a fine intervento e per l’esecuzione delle campionature
per la determinazione della malta idonea per colorazione e granulometria.

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

2,50000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 1,62500

TOS25_PR.P26.107.003  - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER A
BASE DI SILICATI DI POTASSIO
TRASPIRANTE
ALL'ACQUA

0,10000
l

€ 6,11040
 +9%

€ 0,61104

TOS25_PR.P26.110.003  - PITTURA MURALE AD ACQUA
MINERALE - A BASE DI GRASSELLO DI
CALCE
COLORI SCURI

0,25000
l

€ 4,97761
 -13,28%

€ 1,24440

TOS25_PR.P26.202.094  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- ossido idrodispersibile

0,10000
kg

€ 13,36936
 -14,76%

€ 1,33694

TOS25_PR.P26.204.006  - Prodotti per il restauro pittorico e dorature
- bianco di calce puro

0,25000
kg

€ 4,22307
 -12,98%

€ 1,05577

TOS25_PR.P26.301.012  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Spugna naturale
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.041 -
Prezzario 2025)

0,05000
cad

€ 8,10000
 -29,57%

€ 0,40500

 Totale PR  € 6,27815

RU

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

1,00000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 29,81000

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

1,00000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 29,81000

 Totale RU  € 59,62000

 Sommano euro (A)  € 65,89815

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10544 = 1% * B)

€ 10,54370

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,64419

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 84,08604

Incidenza Manodopera sul totale 70,9% € 59,62000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10544
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F11.003.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F11 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
003 - Preconsolidamento di superfici in laterizio disgregate e/o polverizzate,
esterne o interne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici
circostanti e all’eventuale rimozione del prodotto in eccesso
001 - Preconsolidamento mediante stesura a pennello di una mano di
trattamento consolidante, propedeutico alle operazioni di pulitura, da
valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

5,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 3,25000

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

1,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 0,65000

TOS25_PR.P26.202.110  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- CONSOLIDANTE
PER MATERIALI LAPIDEI, MATTONI,
INTONACI DEGRADATI AL SILICATO D'ETILE
A base di esteri etilici dell'acido silicico,
sciolti in miscela solvente
Confezione: 5 litri

0,87500
l

€ 19,29747
 +8,51%

€ 16,88529

TOS25_PR.P26.301.011  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Spazzola di nylon

0,05000
cad

€ 2,70000
 -3,23%

€ 0,13500

TOS25_PR.P26.301.012  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Spugna naturale
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.041 -
Prezzario 2025)

0,50000
cad

€ 8,10000
 -29,57%

€ 4,05000

 Totale PR  € 24,97029

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,40000
ora

€ 32,20000
 0%

€ 12,88000

 Totale RU  € 12,88000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 37,85029
 +0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12112 = 2% * B)

€ 6,05605

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,39063

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 48,29697
 +0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 26,67% € 12,88000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12112
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F11.004.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F11 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
004 - Trattamento consolidante di superfici in laterizio mediante
impregnazione a spruzzo (irroratori a bassa pressione) o a pennello, previa
pulitura da compensare a parte, inclusi gli oneri per la protezione delle
superfici adiacenti e per l’esecuzione di campionature preliminari richieste
dalla Direzione Lavori per determinare l'analisi dell'assorbimento del
materiale e verificare l'assenza di variazioni cromatiche sul materiale trattato,
da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
001 - Trattamento con silicato di etile, mediante applicazione fino a rifiuto,
misurazione in proiezione piana delle superficie trattate, su superfici esterne
o interne.

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

5,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 3,25000

TOS25_PR.P26.202.110  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- CONSOLIDANTE
PER MATERIALI LAPIDEI, MATTONI,
INTONACI DEGRADATI AL SILICATO D'ETILE
A base di esteri etilici dell'acido silicico,
sciolti in miscela solvente
Confezione: 5 litri

1,75000
l

€ 19,29747
 +8,51%

€ 33,77057

TOS25_PR.P26.301.011  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Spazzola di nylon

0,05000
cad

€ 2,70000
 -3,23%

€ 0,13500

TOS25_PR.P26.301.012  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Spugna naturale
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.041 -
Prezzario 2025)

0,50000
cad

€ 8,10000
 -29,57%

€ 4,05000

 Totale PR  € 41,20557

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,00400
ora

€ 32,20000
 0%

€ 0,12880

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,40000
ora

€ 32,20000
 0%

€ 12,88000

 Totale RU  € 13,00880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 54,21437
 +2,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17349 = 2% * B)

€ 8,67430

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,28887

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 69,17754
 +2,46%

Incidenza Manodopera sul totale 18,8% € 13,00880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17349
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F11.004.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F11 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
004 - Trattamento consolidante di superfici in laterizio mediante
impregnazione a spruzzo (irroratori a bassa pressione) o a pennello, previa
pulitura da compensare a parte, inclusi gli oneri per la protezione delle
superfici adiacenti e per l’esecuzione di campionature preliminari richieste
dalla Direzione Lavori per determinare l'analisi dell'assorbimento del
materiale e verificare l'assenza di variazioni cromatiche sul materiale trattato,
da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte
002 - Trattamento con prodotto consolidante e protettivo ad azione
preventiva del degrado di natura biologica, per il trattamento di superfici in
laterizio situate in ambienti umidi, misurazione in proiezione piana delle
superficie trattate, su superfici esterne o interne.

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

5,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 3,25000

TOS25_PR.P26.202.201  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- Consolidante pronto all’uso a base di
derivati dell’acido silicico con duplice
azione consolidante-preventiva.

1,75000
l

€ 15,21000
 +8,64%

€ 26,61750

TOS25_PR.P26.301.011  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Spazzola di nylon

0,05000
cad

€ 2,70000
 -3,23%

€ 0,13500

TOS25_PR.P26.301.012  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Spugna naturale
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.041 -
Prezzario 2025)

0,50000
cad

€ 8,10000
 -29,57%

€ 4,05000

 Totale PR  € 34,05250

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,00400
ora

€ 32,20000
 0%

€ 0,12880

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,40000
ora

€ 32,20000
 0%

€ 12,88000

 Totale RU  € 13,00880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 47,06130
 +1,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15060 = 2% * B)

€ 7,52981

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,45911

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 60,05022
 +1,66%

Incidenza Manodopera sul totale 21,66% € 13,00880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,15060
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F11.005.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F11 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
005 - Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di
soluzione di disinfettante a base di sale alchildimetilbenzilammonio cloruro
(BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua
demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima
cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Trattamento con prima applicazione a pennello del disinfettante diluito
in acqua demineralizzata e successiva spazzolatura con spazzolini e pennelli
di nyoln, misurazione in proiezione piana delle superfici trattate

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

5,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 3,25000

TOS25_PR.P26.201.009  - PRODOTTI E TRATTAMENTI PER LA PULIZIA
DELLE SUPERFICI - RESTAURO - BIOCIDA
PER DETERSIONE E DISINFEZIONE DI
SUPERFICI CON MUSCHI, LICHENI E
MICRORGANISMI
A base di cloruro
alchildimetilbenzilammonio

0,05000
l

€ 6,19500
 -32,33%

€ 0,30975

 Totale PR  € 3,55975

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,40000
ora

€ 32,20000
 0%

€ 12,88000

 Totale RU  € 12,88000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,43975
 +1,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05261 = 2% * B)

€ 2,63036

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,90701

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 20,97712
 +1,28%

Incidenza Manodopera sul totale 61,4% € 12,88000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05261
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F11.005.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F11 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
005 - Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di
soluzione di disinfettante a base di sale alchildimetilbenzilammonio cloruro
(BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua
demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima
cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Rimozione manuale con bisturi delle croste, successivo lavaggio con
acqua demineralizzata e spazzolatura con spazzolini e pennelli di nyoln,
misurazione in proiezione piana delle superfici trattate

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

5,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 3,25000

TOS25_PR.P26.201.009  - PRODOTTI E TRATTAMENTI PER LA PULIZIA
DELLE SUPERFICI - RESTAURO - BIOCIDA
PER DETERSIONE E DISINFEZIONE DI
SUPERFICI CON MUSCHI, LICHENI E
MICRORGANISMI
A base di cloruro
alchildimetilbenzilammonio

0,05000
l

€ 6,19500
 -32,33%

€ 0,30975

 Totale PR  € 3,55975

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,40000
ora

€ 32,20000
 0%

€ 12,88000

 Totale RU  € 12,88000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,43975
 +1,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05261 = 2% * B)

€ 2,63036

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,90701

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 20,97712
 +1,28%

Incidenza Manodopera sul totale 61,4% € 12,88000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05261

Pagina 3.859 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F11.006.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F11 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
006 - Protezione di superfici in laterizio con trattamento ripetuto ad intervallo
di 24 ore, secondo le modalità determinate dall'analisi dell'assorbimento
parziale, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte
001 - Protrezione con due applicazioni a pennello di elastomero flurorato
diluito in acetone, misurazione in proiezione piana delle superficie trattate.

PR

TOS25_PR.P26.100.006  - SOLVENTI - DILUENTI - ACETONE PURO
Confezione: 5 litri (TRANSCODIFICATO DA
PR.P26.201.004 - Prezzario 2025)

0,04000
l

€ 3,90000
 +10,33%

€ 0,15600

TOS25_PR.P26.202.070  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- idrofobizzante superficiale reversibile
esafluoropropene per materiali lapidei

0,30000
l

€ 16,77758
 +30,51%

€ 5,03327

 Totale PR  € 5,18927

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,40000
ora

€ 32,20000
 0%

€ 12,88000

 Totale RU  € 12,88000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18,06927
 +7,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02891 = 1% * B)

€ 2,89108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,09604

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 23,05639
 +7,06%

Incidenza Manodopera sul totale 55,86% € 12,88000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02891
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F11.007.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F11 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
007 - Pulitura di superfici in laterizio esterni o interni, inclusi gli oneri relativi
alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione delle acque di
scarico.
001 - Prepulitura da depositi superficiali di tipo incoerente e parzialmente
aderente, da effettuarsi a mano con spazzole, spugne, pennelli ed eventuale
utilizzo di acqua. Compresa la rimozione di eventuali accumuli di detriti
terrosi o inerti di vario tipo, con apposite spatole in materiale plastico o
ligneo. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

5,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 3,25000

TOS25_PR.P26.301.011  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Spazzola di nylon

0,05000
cad

€ 2,70000
 -3,23%

€ 0,13500

 Totale PR  € 3,38500

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,30000
ora

€ 32,20000
 0%

€ 9,66000

 Totale RU  € 9,66000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,04500
 +2,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02087 = 1% * B)

€ 2,08720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,51322

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 16,64542
 +2,76%

Incidenza Manodopera sul totale 58,03% € 9,66000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02087
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F11.007.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F11 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
007 - Pulitura di superfici in laterizio esterni o interni, inclusi gli oneri relativi
alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione delle acque di
scarico.
002 - Pulitura da depositi tenaci e concrezioni, con applicazione di impacchi
chimici di sali inorganici o carbonato d’ammonio su supportanti quali polpa di
cellulosa o argilla, inclusi gli oneri per l’esecuzione delle campionature
richieste dalla Direzione Lavori per la determinazione delle concentrazioni e
dei tempi di posa idonei al grado di pulitura richiesto. Successiva rimozione
meccanica di eventuali depositi solubilizzati con bisturi e spazzole. Da
valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

3,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 1,95000

TOS25_PR.P26.201.010  - PRODOTTI E TRATTAMENTI PER LA PULIZIA
DELLE SUPERFICI - RESTAURO - POLPA DI
CELLULOSA
PER PULITURA DI SUPERFICI LAPIDEE ED
AFFRESCHI
Conferisce proprietà supportanti ed
assorbenti.

0,60000
kg

€ 4,54500
 +7,19%

€ 2,72700

TOS25_PR.P26.201.013  - PRODOTTI E TRATTAMENTI PER LA PULIZIA
DELLE SUPERFICI - RESTAURO - AMMONIO
CARBONATO PURO
Confezione: 5 kg

0,30000
kg

€ 7,08500
 -1,94%

€ 2,12550

TOS25_PR.P26.301.007  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Carta giapponese per la pulitura
di dipinti o decorazioni murali, 17 g (
TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.011-
Prezzario 2025)

2,00000
cad

€ 2,17500
 +45,97%

€ 4,35000

 Totale PR  € 11,15250

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,01200
ora

€ 32,20000
 0%

€ 0,38640

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,70000
ora

€ 32,20000
 0%

€ 22,54000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

 Totale RU  € 38,16140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 49,31390
 +3,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11835 = 1,5% * B)

€ 7,89022

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,72041

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 62,92453
 +3,62%

Incidenza Manodopera sul totale 60,65% € 38,16140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,11835
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F11.007.003 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F11 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN LATERIZIO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
007 - Pulitura di superfici in laterizio esterni o interni, inclusi gli oneri relativi
alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione delle acque di
scarico.
003 - Pulitura con acqua a bassa pressione, previa preventiva rimozione,
eseguita a mano, delle incrostazioni tenaci di calcare, con idropulitrice a
pressione adeguata da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

AT

TOS25_AT.N01.060.020  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM -
1 mese

0,50000
ora

€ 2,55417
 -3,46%

€ 1,27709

 Totale AT  € 1,27709

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

60,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 39,00000

 Totale PR  € 39,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

 Totale RU  € 15,23500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 55,51209
 +8,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22205 = 2,5% * B)

€ 8,88193

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,43940

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 70,83342
 +8,22%

Incidenza Manodopera sul totale 21,51% € 15,23500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,22205
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F12.002.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa
stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
001 - con applicazioni di più mani di cementite per sottofondo e relativa
spianatura e levigatura a più riprese, una mano di smalto lucido e mano
finale di smalto colorato

PR

TOS25_PR.P09.022.002  - STUCCO - A BASE DI RESINE SINTETICHE
PER ESTERNO ED INTERNO

0,15000
kg

€ 4,68000
 +130,86%

€ 0,70200

TOS25_PR.P26.113.001  - PITTURA OPACA BIANCA
PER LEGNO, METALLO E MURATURA - tipo
cementite.
Densità: 1,50 g/cm³

0,30000
l

€ 10,97938
 0%

€ 3,29381

TOS25_PR.P26.116.003  - SMALTO SINTETICO
CON RESINE ALCHIDICHE
PER LEGNO E FERRO - COLORI LUCIDI
Densità: 1,25 g/cm³

0,15000
l

€ 17,68550
 +2,02%

€ 2,65283

TOS25_PR.P26.116.004  - SMALTO SINTETICO
CON RESINE ALCHIDICHE
PER LEGNO E FERRO - COLORI SATINATI
Densità: 1,25 g/cm³

0,15000
l

€ 20,59429
 -1,2%

€ 3,08914

TOS25_PR.P26.301.002  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - carta abrasiva 400 gr in rotoli da
5 metri

0,50000
m

€ 1,03258
 -3,96%

€ 0,51629

 Totale PR  € 10,25407

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 35,04050

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 40,12450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 50,37857
 +0,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20151 = 2,5% * B)

€ 8,06057

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,84391

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 64,28305
 +0,78%

Incidenza Manodopera sul totale 62,42% € 40,12450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,20151
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F12.002.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa
stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
002 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la
fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori,
conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice
grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice
semilucida da esterni

PR

TOS25_PR.P09.022.002  - STUCCO - A BASE DI RESINE SINTETICHE
PER ESTERNO ED INTERNO

0,05000
kg

€ 4,68000
 +130,86%

€ 0,23400

TOS25_PR.P26.100.001  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUARAGIA
VEGETALE - ESSENZA DI TREMENTINA
Ottenuta dalla distillazione della
trementina.
Densità: 0,80 g/cm³

0,10000
l

€ 11,07000
 -10%

€ 1,10700

TOS25_PR.P26.122.006  - IMPREGNANTE - PROTETTIVO
PER LEGNO - TURAPORI
COLOR NOCE

0,03000
l

€ 18,76000
 0%

€ 0,56280

TOS25_PR.P26.123.004  - VERNICI PER LEGNO
TRASPIRANTI
A SOLVENTE SINTETICO O NATURALE - A
BASE DI RESINA NATURALE - COPPALE

0,30000
l

€ 13,65893
 0%

€ 4,09768

TOS25_PR.P26.123.005  - VERNICI PER LEGNO
TRASPIRANTI
A SOLVENTE SINTETICO O NATURALE -
SATINATA
PER ESTERNI

0,15000
l

€ 16,80000
 0%

€ 2,52000

TOS25_PR.P26.201.005  - PRODOTTI E TRATTAMENTI PER LA PULIZIA
DELLE SUPERFICI - RESTAURO - ACIDO
OSSALICO
Confezione: 1 Kg

0,01000
kg

€ 7,00000
 +30,35%

€ 0,07000

TOS25_PR.P26.201.007  - PRODOTTI E TRATTAMENTI PER LA PULIZIA
DELLE SUPERFICI - RESTAURO - ACQUA
OSSIGENATA 33% PURA
Confezione: 5 litri

0,01000
l

€ 1,82000
 -67,59%

€ 0,01820

TOS25_PR.P26.301.002  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - carta abrasiva 400 gr in rotoli da
5 metri

0,50000
m

€ 1,03258
 -3,96%

€ 0,51629

 Totale PR  € 9,12597

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,45000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 44,18150

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 49,26550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 58,39147
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23357 = 2,5% * B)

€ 9,34264

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,77341

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 74,50752
 -0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 66,12% € 49,26550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,23357
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F12.002.003 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
002 - Verniciatura di infisso antico precedentemente sverniciato, compresa
stuccatura e spianatura generale con carta abrasiva
003 - previo lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la
fibra del legno allo stato naturale, con applicazione di una mano di turapori,
conguagliatura del colore con mordenti, patinatura con due mani di vernice
grassa per sottofondo intervallate da scartavetratura, mano finale di vernice
a cera ed accurata spannatura delle superfici

PR

TOS25_PR.P09.022.002  - STUCCO - A BASE DI RESINE SINTETICHE
PER ESTERNO ED INTERNO

0,05000
kg

€ 4,68000
 +130,86%

€ 0,23400

TOS25_PR.P26.100.001  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUARAGIA
VEGETALE - ESSENZA DI TREMENTINA
Ottenuta dalla distillazione della
trementina.
Densità: 0,80 g/cm³

0,10000
l

€ 11,07000
 -10%

€ 1,10700

TOS25_PR.P26.122.003  - IMPREGNANTE - PROTETTIVO
PER LEGNO - A SOLVENTE
TURAPORI

0,20000
l

€ 18,53055
 +13,26%

€ 3,70611

TOS25_PR.P26.122.006  - IMPREGNANTE - PROTETTIVO
PER LEGNO - TURAPORI
COLOR NOCE

0,03000
l

€ 18,76000
 0%

€ 0,56280

TOS25_PR.P26.123.004  - VERNICI PER LEGNO
TRASPIRANTI
A SOLVENTE SINTETICO O NATURALE - A
BASE DI RESINA NATURALE - COPPALE

0,40000
l

€ 13,65893
 0%

€ 5,46357

TOS25_PR.P26.201.005  - PRODOTTI E TRATTAMENTI PER LA PULIZIA
DELLE SUPERFICI - RESTAURO - ACIDO
OSSALICO
Confezione: 1 Kg

0,05000
kg

€ 7,00000
 +30,35%

€ 0,35000

TOS25_PR.P26.201.007  - PRODOTTI E TRATTAMENTI PER LA PULIZIA
DELLE SUPERFICI - RESTAURO - ACQUA
OSSIGENATA 33% PURA
Confezione: 5 litri

0,15000
l

€ 1,82000
 -67,59%

€ 0,27300

TOS25_PR.P26.202.034  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- CERA VERGINE
IN PANI
Confezione: 1 kg

0,10000
kg

€ 18,00000
 +20%

€ 1,80000

TOS25_PR.P26.301.002  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - carta abrasiva 400 gr in rotoli da
5 metri

0,50000
m

€ 1,03258
 -3,96%

€ 0,51629

 Totale PR  € 14,01277

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,55000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 47,22850

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 52,31250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 66,32527
 +0,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26530 = 2,5% * B)

€ 10,61204

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,69373

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 84,63104
 +0,35%

Incidenza Manodopera sul totale 61,81% € 52,31250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,26530
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F12.005.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
005 - Trattamento di solaio di interpiano in legno a doppia orditura previa
pulitura delle travi in legno da depositi incoerenti e materiale coerente, da
effettuarsi mediante lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per
riportare la fibra del legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano
di impregnante protettivo ad azione insetticida.
001 - per travi in legno di qualsiasi tipo e dimensione previa pulitura da
depositi incoerenti e materiale coerente, da effettuarsi previa mediante
lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per riportare la fibra del
legno allo stato naturale e successivo scartatura e mano di impregnante
protettivo ad azione insetticida.

PR

TOS25_PR.P26.122.010  - IMPREGNANTE - PROTETTIVO
PER LEGNO - PROTETTIVO RISANANTE PER
LEGNO
AZIONE INSETTICIDA

0,20000
l

€ 13,47500
 -28,17%

€ 2,69500

TOS25_PR.P26.201.005  - PRODOTTI E TRATTAMENTI PER LA PULIZIA
DELLE SUPERFICI - RESTAURO - ACIDO
OSSALICO
Confezione: 1 Kg

0,20000
kg

€ 7,00000
 +30,35%

€ 1,40000

TOS25_PR.P26.201.007  - PRODOTTI E TRATTAMENTI PER LA PULIZIA
DELLE SUPERFICI - RESTAURO - ACQUA
OSSIGENATA 33% PURA
Confezione: 5 litri

0,30000
l

€ 1,82000
 -67,59%

€ 0,54600

TOS25_PR.P26.301.002  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - carta abrasiva 400 gr in rotoli da
5 metri

0,50000
m

€ 1,03258
 -3,96%

€ 0,51629

 Totale PR  € 5,15729

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 45,70500

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 38,13000

 Totale RU  € 83,83500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 88,99229
 -2,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35597 = 2,5% * B)

€ 14,23877

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,32311

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 113,55417
 -2,08%

Incidenza Manodopera sul totale 73,83% € 83,83500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,35597
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F12.007.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
007 - Sabbiatura a secco con sabbia silicea spinta ad aria compressa, escluso
allontanamento del materiale di risulta:
001 - di solaio in legno a doppia orditura e campigiane, orizzontale o inclinato
avente superficie minima non inferiore a 10 mq per asportazione di vecchie
coloriture a calce o tempera per travi di dimensione massima 30 cm e travetti
dimensione massima 10 cm.

AT

TOS25_AT.N01.060.043  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - sabbiatrice - 1 mese

0,50000
ora

€ 4,30000
 -1,08%

€ 2,15000

TOS25_AT.N06.020.002  - Montacarichi elettrico - scorrevole con
cavalletto in acciaio, portata 300 kg, nolo
mensile.

0,10000
ora

€ 0,28857
 +0,9%

€ 0,02886

 Totale AT  € 2,17886

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,18800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 18,54300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 20,72186
 -0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08289 = 2,5% * B)

€ 3,31550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,40374

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 26,44110
 -0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 70,13% € 18,54300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,08289

Pagina 3.868 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F12.009.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F12 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN LEGNO.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
009 - Trattamento di soffitto antico cassettonato in legno, precedentemente
sverniciato, compreso lavaggio con acqua ossigenata ed acido ossalico per
riportare la fibra del legno allo stato naturale, stuccatura e spianatura
generale con carta abrasiva
001 - con mano di turapori, conguagliatura del colore con mordenti,
patinatura con due mani di vernice grassa per sottofondo, intervallate da
scartavetratura, mano finale di vernice a cera ed accurata spannatura delle
superfici

PR

TOS25_PR.P09.022.002  - STUCCO - A BASE DI RESINE SINTETICHE
PER ESTERNO ED INTERNO

0,05000
kg

€ 4,68000
 +130,86%

€ 0,23400

TOS25_PR.P26.100.001  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUARAGIA
VEGETALE - ESSENZA DI TREMENTINA
Ottenuta dalla distillazione della
trementina.
Densità: 0,80 g/cm³

0,10000
l

€ 11,07000
 -10%

€ 1,10700

TOS25_PR.P26.122.006  - IMPREGNANTE - PROTETTIVO
PER LEGNO - TURAPORI
COLOR NOCE

0,03000
l

€ 18,76000
 0%

€ 0,56280

TOS25_PR.P26.123.004  - VERNICI PER LEGNO
TRASPIRANTI
A SOLVENTE SINTETICO O NATURALE - A
BASE DI RESINA NATURALE - COPPALE

0,40000
l

€ 13,65893
 0%

€ 5,46357

TOS25_PR.P26.201.005  - PRODOTTI E TRATTAMENTI PER LA PULIZIA
DELLE SUPERFICI - RESTAURO - ACIDO
OSSALICO
Confezione: 1 Kg

0,05000
kg

€ 7,00000
 +30,35%

€ 0,35000

TOS25_PR.P26.201.007  - PRODOTTI E TRATTAMENTI PER LA PULIZIA
DELLE SUPERFICI - RESTAURO - ACQUA
OSSIGENATA 33% PURA
Confezione: 5 litri

0,15000
l

€ 1,82000
 -67,59%

€ 0,27300

TOS25_PR.P26.202.034  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- CERA VERGINE
IN PANI
Confezione: 1 kg

0,10000
kg

€ 18,00000
 +20%

€ 1,80000

TOS25_PR.P26.301.002  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - carta abrasiva 400 gr in rotoli da
5 metri

0,50000
m

€ 1,03258
 -3,96%

€ 0,51629

 Totale PR  € 10,30666

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,60000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 48,75200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800

 Totale RU  € 58,92000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 69,22666
 -0,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27691 = 2,5% * B)

€ 11,07627

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,03029

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 88,33322
 -0,29%

Incidenza Manodopera sul totale 66,7% € 58,92000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,27691
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F13.001.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
001 - Preconsolidamento di superfici lapidee disgregate e/o polverizzate,
esterne o interne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici
circostanti e all’eventuale rimozione del prodotto in eccesso.
001 - mediante stesura a pennello di una mano di trattamento consolidante,
propedeutico alle operazioni di pulitura, da valutare a mq di effettiva
diffusione del fenomeno.

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

5,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 3,25000

TOS25_PR.P26.202.110  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- CONSOLIDANTE
PER MATERIALI LAPIDEI, MATTONI,
INTONACI DEGRADATI AL SILICATO D'ETILE
A base di esteri etilici dell'acido silicico,
sciolti in miscela solvente
Confezione: 5 litri

0,87500
l

€ 19,29747
 +8,51%

€ 16,88529

TOS25_PR.P26.301.011  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Spazzola di nylon

0,05000
cad

€ 2,70000
 -3,23%

€ 0,13500

TOS25_PR.P26.301.012  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Spugna naturale
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.041 -
Prezzario 2025)

0,50000
cad

€ 8,10000
 -29,57%

€ 4,05000

 Totale PR  € 24,32029

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,20000
ora

€ 32,20000
 0%

€ 6,44000

 Totale RU  € 6,44000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 30,76029
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09843 = 2% * B)

€ 4,92165

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,56819

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 39,25013
 -0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 16,41% € 6,44000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09843
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F13.002.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
002 - Pulitura di superfici lapidee esterne o interne, inclusi gli oneri relativi
alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione delle acque di
scarico.
001 - Prepulitura da depositi superficiali di tipo incoerente e parzialmente
aderente, da effettuarsi a mano con spazzole, spugne, pennelli ed eventuale
utilizzo di acqua, per tutti i tipi di pietra. Compresa la rimozione di eventuali
accumuli di detriti terrosi o inerti di vario tipo, con apposite spatole in
materiale plastico o ligneo, da valutare a mq di effettiva diffusione del
fenomeno.

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

5,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 3,25000

TOS25_PR.P26.301.012  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Spugna naturale
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.041 -
Prezzario 2025)

0,50000
cad

€ 8,10000
 -29,57%

€ 4,05000

 Totale PR  € 7,30000

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,30000
ora

€ 32,20000
 0%

€ 9,66000

 Totale RU  € 9,66000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,96000
 -7,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02714 = 1% * B)

€ 2,71360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,96736

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 21,64096
 -7,35%

Incidenza Manodopera sul totale 44,64% € 9,66000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02714
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F13.002.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
002 - Pulitura di superfici lapidee esterne o interne, inclusi gli oneri relativi
alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione delle acque di
scarico.
002 - Da depositi tenaci e concrezioni, con applicazione di impacchi chimici di
sali inorganici o carbonato d’ammonio su supportanti quali polpa di cellulosa
o argilla, inclusi gli oneri per l’esecuzione delle campionature richieste dalla
Direzione Lavori per la determinazione delle concentrazioni e dei tempi di
posa idonei al grado di pulitura richiesto. Successiva rimozione meccanica di
eventuali depositi solubilizzati con bisturi e spazzole. Da valutare a mq di
effettiva diffusione del fenomeno.

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

3,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 1,95000

TOS25_PR.P26.201.010  - PRODOTTI E TRATTAMENTI PER LA PULIZIA
DELLE SUPERFICI - RESTAURO - POLPA DI
CELLULOSA
PER PULITURA DI SUPERFICI LAPIDEE ED
AFFRESCHI
Conferisce proprietà supportanti ed
assorbenti.

0,60000
kg

€ 4,54500
 +7,19%

€ 2,72700

TOS25_PR.P26.201.013  - PRODOTTI E TRATTAMENTI PER LA PULIZIA
DELLE SUPERFICI - RESTAURO - AMMONIO
CARBONATO PURO
Confezione: 5 kg

0,30000
kg

€ 7,08500
 -1,94%

€ 2,12550

TOS25_PR.P26.301.007  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Carta giapponese per la pulitura
di dipinti o decorazioni murali, 17 g (
TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.011-
Prezzario 2025)

2,00000
cad

€ 2,17500
 +45,97%

€ 4,35000

 Totale PR  € 11,15250

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,01200
ora

€ 32,20000
 0%

€ 0,38640

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,05000
ora

€ 32,20000
 0%

€ 1,61000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,32900

 Totale RU  € 23,32540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 34,47790
 +5,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11033 = 2% * B)

€ 5,51646

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,99944

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 43,99380
 +5,26%

Incidenza Manodopera sul totale 53,02% € 23,32540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11033
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F13.002.003 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
002 - Pulitura di superfici lapidee esterne o interne, inclusi gli oneri relativi
alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione delle acque di
scarico.
003 - Pulitura eseguita con acqua demineralizzata a bassa pressione, previa
preventiva rimozione, eseguita a mano, delle incrostazioni tenaci di calcare,
con idropulitrice a pressione adeguata. Da valutare a mq di effettiva
diffusione del fenomeno.

AT

TOS25_AT.N01.060.020  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM -
1 mese

0,50000
ora

€ 2,55417
 -3,46%

€ 1,27709

 Totale AT  € 1,27709

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

60,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 39,00000

 Totale PR  € 39,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

 Totale RU  € 16,75850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 57,03559
 +7,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22814 = 2,5% * B)

€ 9,12569

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,61613

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 72,77741
 +7,98%

Incidenza Manodopera sul totale 23,03% € 16,75850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,22814
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F13.002.004 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
002 - Pulitura di superfici lapidee esterne o interne, inclusi gli oneri relativi
alla protezione delle superfici circostanti e alla canalizzazione delle acque di
scarico.
004 - Pulitura con getto di vapore ottenuto mediante l'ausilio di generatore di
vapore con caldaia e tubo di collegamento snodabile con ugello, da applicarsi
puntualmente e da ripetersi al bisogno in più passaggi.

AT

TOS25_AT.N01.010.050  - Motopompe e elettropompe - Generatore
di vapore con caldaia e tubo di
collegamento snodabile di almeno 1,5 m,
elettrovalvola per erogazione vapore
regolabile dall’esterno, pressione massima
3 atm - 1 giorno

0,50000
ora

€ 2,91798 € 1,45899

 Totale AT  € 1,45899

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

2,50000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 1,62500

TOS25_PR.P26.301.012  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Spugna naturale
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.041 -
Prezzario 2025)

1,00000
cad

€ 8,10000
 -29,57%

€ 8,10000

 Totale PR  € 9,72500

RU

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

1,00000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 29,81000

 Totale RU  € 29,81000

 Sommano euro (A)  € 40,99399

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06559 = 1% * B)

€ 6,55904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,75530

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 52,30833

Incidenza Manodopera sul totale 56,99% € 29,81000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06559
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F13.004.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
004 - Riadesione e consolidamento di scaglie e porzioni lapidee, su superfici
esterne o interne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici
circostanti e all’eventuale rimozione del prodotto in eccesso.
001 - Scaglie e porzioni lapidee di dimensioni limitate mediante accurata
pulitura e preparazione delle interfacce, successiva adesione delle parti con
resina epossidica, eventuale revisione cromatica finale. ( U.M. aggiornata
Prezzario 2025)

PR

TOS25_PR.P26.202.106  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- RESINA EPOSSIDICA

0,01820
kg

€ 23,77400
 +5,53%

€ 0,43269

TOS25_PR.P40.021.001  - ATTREZZATURA.
PER INIEZIONE RESINA CHIMICA - pistola
manuale

0,01000
cad

€ 73,66817
 +5,14%

€ 0,73668

TOS25_PR.P40.021.002  - ATTREZZATURA.
PER INIEZIONE RESINA CHIMICA -
beccuccio.
Confezione da 5 pezzi

0,20000
cad

€ 1,75000
 0%

€ 0,35000

 Totale PR  € 1,51937

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,90650

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

0,07500
ora

€ 29,81000
 0%

€ 2,23575

 Totale RU  € 6,42750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,94687
 +0,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01272 = 1% * B)

€ 1,27150

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,92184

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 10,14021
 +0,74%

Incidenza Manodopera sul totale 63,39% € 6,42750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01272
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F13.004.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
004 - Riadesione e consolidamento di scaglie e porzioni lapidee, su superfici
esterne o interne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici
circostanti e all’eventuale rimozione del prodotto in eccesso.
002 - Scaglie e porzioni lapidee di medie dimensioni mediante accurata
pulitura e preparazione delle interfacce, esecuzione del foro e successivo
inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra in vetroresina, con resine
epossidiche bicomponenti, eventuale revisione cromatica finale: con foro D
6-8 mm, profondità fino a 30 cm. ( U.M. aggiornata Prezzario 2025)

AT

TOS25_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,06500
ora

€ 3,60000
 +15,2%

€ 0,23400

 Totale AT  € 0,23400

PR

TOS25_PR.P26.202.106  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- RESINA EPOSSIDICA

0,01820
kg

€ 23,77400
 +5,53%

€ 0,43269

TOS25_PR.P40.021.001  - ATTREZZATURA.
PER INIEZIONE RESINA CHIMICA - pistola
manuale

0,01000
cad

€ 73,66817
 +5,14%

€ 0,73668

TOS25_PR.P40.021.002  - ATTREZZATURA.
PER INIEZIONE RESINA CHIMICA -
beccuccio.
Confezione da 5 pezzi

0,20000
cad

€ 1,75000
 0%

€ 0,35000

TOS25_PR.P40.070.025  - BARRE PER LA REALIZZAZIONE DI
CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN
MURATURA O CEMENTO ARMATO.
Con Certificato di Valutazione Tecnica
Europea ETA o Certificato di Valutazione
Tecnica CVT in corso di validità, in
conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP
12/2018 - BARRA IN FIBRA DI VETRO.
Ad aderenza migliorata per connessioni
con fissaggio chimico per strutture in
cemento armato, murature.
Resistenza caratteristica a trazione: 800
Mpa
Modulo elastico: 35.000 Mpa.
Diametro: 8 mm

0,40000
m

€ 4,99750
 -2,56%

€ 1,99900

 Totale PR  € 3,51837

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,07500
ora

€ 32,20000
 0%

€ 2,41500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,98055

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,55880

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

0,07500
ora

€ 29,81000
 0%

€ 2,23575

 Totale RU  € 10,19010

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,94247
 +0,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05577 = 2,5% * B)

€ 2,23080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,61733

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 17,79060
 +0,27%

Incidenza Manodopera sul totale 57,28% € 10,19010

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,05577
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F13.005.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
005 - Stuccatura di elementi in pietra, su superfici esterne o interne, per
un’incidenza della lavorazione entro il 30% di ogni mq di superficie. Inclusi gli
oneri per la protezione delle superfici adiacenti.
001 - Rimozione meccanica di stuccature o integrazioni in malta che risultino
non più idonee o non compatibili alla superficie della pietra per composizione,
morfologia o cromatismo, inclusi gli oneri relativi alla pulitura dei bordi..

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

1,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 0,65000

TOS25_PR.P26.301.009  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Bisturi - lame disponibili in varie
forme - Confezione da 100 pezzi -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.016 -
Prezzario 2025)

0,25000
cad

€ 0,15000
 +12,32%

€ 0,03750

 Totale PR  € 0,68750

RU

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

1,00000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 29,81000

 Totale RU  € 29,81000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 30,49750
 +0,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09759 = 2% * B)

€ 4,87960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,53771

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 38,91481
 +0,25%

Incidenza Manodopera sul totale 76,6% € 29,81000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09759
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F13.005.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
005 - Stuccatura di elementi in pietra, su superfici esterne o interne, per
un’incidenza della lavorazione entro il 30% di ogni mq di superficie. Inclusi gli
oneri per la protezione delle superfici adiacenti.
002 - Stuccatura di fessurazioni e crettature mediante lavaggio accurato delle
connettiture, stuccatura profonda con malta di calce idraulica a basso
contenuto di sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena
finissima a punta di mestola, successiva pulitura e revisione cromatica dei
bordi, il tutto per dare il titolo compiuto. Inclusi gli oneri per l’esecuzione delle
campionature richieste dalla Direzione Lavori per la determinazione della
malta idonea per colorazione e granulometria.

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,15000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,29981

 Totale AT  € 0,29981

PR

TOS25_PR.P01.002.071  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - POLVERE
DI MARMO.
0,70 mm < Diametro < 1,20 mm
In sacchi.

0,02000
kg

€ 0,15748
 +0,9%

€ 0,00315

TOS25_PR.P09.005.008  - MALTA PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 3.5.
PER ESTERNI ED INTERNI
Colore nocciola chiaro.
Totalmente esente da cemento e clinker.
(TRANSCODIFICATO DA PR.P09.012.002 -
Prezzario 2025)

2,60000
kg

€ 0,50774 € 1,32012

TOS25_PR.P09.012.001  - MALTA PER INTONACO.
PRIMO STRATO / DI FONDO / RINZAFFO
PER RESTAURO E BIOEDILIZIA
Totalmente esente cemento e clinker.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE. - PER INTERNO ED ESTERNO
A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE
NHL 3,5

6,00000
kg

€ 0,30980
 +7,2%

€ 1,85880

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

1,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 0,65000

TOS25_PR.P26.202.094  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- ossido idrodispersibile

0,02000
kg

€ 13,36936
 -14,76%

€ 0,26739

TOS25_PR.P26.202.105  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- RESINA ACRILICA IN EMULSIONE
Confezione da 15 Kg

0,15000
kg

€ 5,22379
 -2,67%

€ 0,78357

TOS25_PR.P26.301.012  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Spugna naturale
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.041 -
Prezzario 2025)

0,50000
cad

€ 8,10000
 -29,57%

€ 4,05000

 Totale PR  € 8,93303

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

2,00000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 59,62000

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

0,02000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 0,59620
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 Totale RU  € 64,78670

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 74,01954
 -2,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23686 = 2% * B)

€ 11,84313

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,58627

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 94,44894
 -2,59%

Incidenza Manodopera sul totale 68,59% € 64,78670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,23686
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F13.005.003 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
005 - Stuccatura di elementi in pietra, su superfici esterne o interne, per
un’incidenza della lavorazione entro il 30% di ogni mq di superficie. Inclusi gli
oneri per la protezione delle superfici adiacenti.
003 - Microstuccatura di cavillature presenti sulla superficie lapidea,
mediante pulitura accurata delle connettiture, stuccatura profonda con resine
fluorurate addizionate con polvere di pietra e/o marmo della stessa matrice
della pietra da stuccare, rena vagliata, eventuali inerti a seconda del litotipo
presente. Successiva pulitura e revisione cromatica dei bordi, il tutto per dare
il titolo compiuto. Inclusi gli oneri per l’esecuzione delle campionature per la
determinazione della malta idonea per colorazione e granulometria.

PR

TOS25_PR.P01.002.071  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - POLVERE
DI MARMO.
0,70 mm < Diametro < 1,20 mm
In sacchi.

0,70000
kg

€ 0,15748
 +0,9%

€ 0,11024

TOS25_PR.P01.002.080  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA.
SELEZIONATA E LAVATA.
Sacchi da 25 Kg

0,70000
t

€ 77,50600
 +1,18%

€ 54,25420

TOS25_PR.P26.202.109  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- RESINA FLUORATA
In soluzione di acetone al 10%

0,35000
l

€ 20,70000
 +6,54%

€ 7,24500

TOS25_PR.P26.301.012  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Spugna naturale
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.041 -
Prezzario 2025)

0,05000
cad

€ 8,10000
 -29,57%

€ 0,40500

 Totale PR  € 62,01444

RU

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

3,00000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 89,43000

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

0,03000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 0,89430

 Totale RU  € 90,32430

 Sommano euro (A)  € 152,33874

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24374 = 1% * B)

€ 24,37420

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,67129

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 194,38423

Incidenza Manodopera sul totale 46,47% € 90,32430

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24374
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F13.005.004 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
005 - Stuccatura di elementi in pietra, su superfici esterne o interne, per
un’incidenza della lavorazione entro il 30% di ogni mq di superficie. Inclusi gli
oneri per la protezione delle superfici adiacenti.
004 - Revisione cromatica delle stuccature di interventi precedenti o di
recente realizzazione, da eseguirsi mediante velature a base di calce. Inclusi
gli oneri per la protezione delle porzioni attigue alla stuccatura, per la
rimozione del prodotto in eccesso a fine intervento e per l’esecuzione delle
campionature per la determinazione della malta idonea per colorazione e
granulometria.

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

2,50000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 1,62500

TOS25_PR.P26.107.003  - VERNICE ISOLANTE - PRIMER - PRIMER A
BASE DI SILICATI DI POTASSIO
TRASPIRANTE
ALL'ACQUA

0,25000
l

€ 6,11040
 +9%

€ 1,52760

TOS25_PR.P26.110.003  - PITTURA MURALE AD ACQUA
MINERALE - A BASE DI GRASSELLO DI
CALCE
COLORI SCURI

0,10000
l

€ 4,97761
 -13,28%

€ 0,49776

TOS25_PR.P26.202.094  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- ossido idrodispersibile

0,10000
kg

€ 13,36936
 -14,76%

€ 1,33694

TOS25_PR.P26.204.006  - Prodotti per il restauro pittorico e dorature
- bianco di calce puro

0,25000
kg

€ 4,22307
 -12,98%

€ 1,05577

TOS25_PR.P26.301.012  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Spugna naturale
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.041 -
Prezzario 2025)

0,05000
cad

€ 8,10000
 -29,57%

€ 0,40500

 Totale PR  € 6,44807

RU

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

0,50000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 14,90500

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

0,00500
ora

€ 29,81000
 0%

€ 0,14905

 Totale RU  € 15,05405

 Sommano euro (A)  € 21,50212

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03440 = 1% * B)

€ 3,44034

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,49425

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 27,43671

Incidenza Manodopera sul totale 54,87% € 15,05405

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03440
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F13.006.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
006 - Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o
curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
001 - composta da conci squadrati di pezzatura media non superiore a mq
0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle
murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura
profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e
finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di
mestola, il tutto per dare il titolo compiuto .

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,30000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,59963

 Totale AT  € 0,59963

PR

TOS25_PR.P09.005.008  - MALTA PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 3.5.
PER ESTERNI ED INTERNI
Colore nocciola chiaro.
Totalmente esente da cemento e clinker.
(TRANSCODIFICATO DA PR.P09.012.002 -
Prezzario 2025)

1,50000
kg

€ 0,50774 € 0,76161

TOS25_PR.P09.012.001  - MALTA PER INTONACO.
PRIMO STRATO / DI FONDO / RINZAFFO
PER RESTAURO E BIOEDILIZIA
Totalmente esente cemento e clinker.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE. - PER INTERNO ED ESTERNO
A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE
NHL 3,5

10,00000
kg

€ 0,30980
 +7,2%

€ 3,09800

 Totale PR  € 3,85961

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 36,56400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 42,91900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 47,37824
 -0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15161 = 2% * B)

€ 7,58052

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,49588

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 60,45464
 -0,2%

Incidenza Manodopera sul totale 70,99% € 42,91900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,15161
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F13.006.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
006 - Stuccatura di paramento in pietra facciavista, su superfici piane e/o
curve, orizzontali o verticali, esterne o interne.
002 - composta da conci irregolari di pezzatura media non superiore a mq
0,03, mediante scarnitura profonda e accurata dei giunti, spazzolatura delle
murature, lavatura prolungata delle connettiture, successiva stuccatura
profonda dei giunti con malta di calce idraulica a basso contenuto di sali e
finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta di
mestola, il tutto per dare il titolo compiuto .

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,30000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,59963

 Totale AT  € 0,59963

PR

TOS25_PR.P09.005.008  - MALTA PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 3.5.
PER ESTERNI ED INTERNI
Colore nocciola chiaro.
Totalmente esente da cemento e clinker.
(TRANSCODIFICATO DA PR.P09.012.002 -
Prezzario 2025)

2,00000
kg

€ 0,50774 € 1,01548

TOS25_PR.P09.012.001  - MALTA PER INTONACO.
PRIMO STRATO / DI FONDO / RINZAFFO
PER RESTAURO E BIOEDILIZIA
Totalmente esente cemento e clinker.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE. - PER INTERNO ED ESTERNO
A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE
NHL 3,5

15,00000
kg

€ 0,30980
 +7,2%

€ 4,64700

 Totale PR  € 5,66248

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 42,65800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 50,28400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 56,54611
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18095 = 2% * B)

€ 9,04738

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,55935

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 72,15284
 -0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 69,69% € 50,28400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18095
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F13.007.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
007 - Trattamento consolidante di elementi in pietra di natura silicatica e
carbonatica mediante impregnazione a spruzzo (irroratori a bassa pressione)
o a pennello, previa pulitura da compensare a parte, inclusi gli oneri per la
protezione delle superfici adiacenti e per l’esecuzione di campionature
preliminari richieste dalla Direzione Lavori per determinare l'analisi
dell'assorbimento della pietra e verificare l'assenza di variazioni cromatiche
sul materiale lapideo trattato, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana
delle superficie trattate, su superfici esterne o interne.
001 - con silicato di etile, mediante applicazione fino a rifiuto.

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

5,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 3,25000

TOS25_PR.P26.202.110  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- CONSOLIDANTE
PER MATERIALI LAPIDEI, MATTONI,
INTONACI DEGRADATI AL SILICATO D'ETILE
A base di esteri etilici dell'acido silicico,
sciolti in miscela solvente
Confezione: 5 litri

1,75000
l

€ 19,29747
 +8,51%

€ 33,77057

TOS25_PR.P26.301.011  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Spazzola di nylon

0,05000
cad

€ 2,70000
 -3,23%

€ 0,13500

TOS25_PR.P26.301.012  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Spugna naturale
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.041 -
Prezzario 2025)

0,50000
cad

€ 8,10000
 -29,57%

€ 4,05000

 Totale PR  € 41,20557

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,40000
ora

€ 32,20000
 0%

€ 12,88000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

 Totale RU  € 14,09880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 55,30437
 +2,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17697 = 2% * B)

€ 8,84870

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,41531

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 70,56838
 +2,41%

Incidenza Manodopera sul totale 19,98% € 14,09880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17697
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F13.007.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
007 - Trattamento consolidante di elementi in pietra di natura silicatica e
carbonatica mediante impregnazione a spruzzo (irroratori a bassa pressione)
o a pennello, previa pulitura da compensare a parte, inclusi gli oneri per la
protezione delle superfici adiacenti e per l’esecuzione di campionature
preliminari richieste dalla Direzione Lavori per determinare l'analisi
dell'assorbimento della pietra e verificare l'assenza di variazioni cromatiche
sul materiale lapideo trattato, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana
delle superficie trattate, su superfici esterne o interne.
002 - con prodotto consolidante e protettivo ad azione preventiva del
degrado di natura biologica, per il trattamento di superfici lapidee situate in
ambienti umidi.

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

5,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 3,25000

TOS25_PR.P26.202.201  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- Consolidante pronto all’uso a base di
derivati dell’acido silicico con duplice
azione consolidante-preventiva.

1,75000
l

€ 15,21000
 +8,64%

€ 26,61750

TOS25_PR.P26.301.011  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Spazzola di nylon

0,05000
cad

€ 2,70000
 -3,23%

€ 0,13500

TOS25_PR.P26.301.012  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Spugna naturale
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.041 -
Prezzario 2025)

0,50000
cad

€ 8,10000
 -29,57%

€ 4,05000

 Totale PR  € 34,05250

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,40000
ora

€ 32,20000
 0%

€ 12,88000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

 Totale RU  € 14,09880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 48,15130
 +1,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15408 = 2% * B)

€ 7,70421

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,58555

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 61,44106
 +1,62%

Incidenza Manodopera sul totale 22,95% € 14,09880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,15408
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F13.007.003 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
007 - Trattamento consolidante di elementi in pietra di natura silicatica e
carbonatica mediante impregnazione a spruzzo (irroratori a bassa pressione)
o a pennello, previa pulitura da compensare a parte, inclusi gli oneri per la
protezione delle superfici adiacenti e per l’esecuzione di campionature
preliminari richieste dalla Direzione Lavori per determinare l'analisi
dell'assorbimento della pietra e verificare l'assenza di variazioni cromatiche
sul materiale lapideo trattato, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione in proiezione piana
delle superficie trattate, su superfici esterne o interne.
003 - Applicazione con impacco e successiva stesa a pennello di diammonio
fosfato, preparato con supportante in pasta cellulosica e disciolto in acqua
demineralizzata, da ripetere al bisogno in due passaggi.

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

6,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 3,90000

TOS25_PR.P26.201.010  - PRODOTTI E TRATTAMENTI PER LA PULIZIA
DELLE SUPERFICI - RESTAURO - POLPA DI
CELLULOSA
PER PULITURA DI SUPERFICI LAPIDEE ED
AFFRESCHI
Conferisce proprietà supportanti ed
assorbenti.

5,00000
kg

€ 4,54500
 +7,19%

€ 22,72500

TOS25_PR.P26.202.225  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- Diammonio fosfato (DAP)

5,00000
kg

€ 5,32377 € 26,61885

 Totale PR  € 53,24385

RU

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

4,00000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 119,24000

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

0,04000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 1,19240

 Totale RU  € 120,43240

 Sommano euro (A)  € 173,67625

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27788 = 1% * B)

€ 27,78820

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,14645

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 221,61090

Incidenza Manodopera sul totale 54,34% € 120,43240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27788
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F13.008.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
008 - Integrazione di porzioni lapidee mancanti mediante accurata pulitura
del supporto, inserimento di barre in vetro resina di diametro adeguato alla
porzione da reintegrare ed eventuale utilizzo di rete in fibra di vetro per
creare un’armatura di supporto. Applicazione in più volte, a seconda degli
spessori, di malta di calce idraulica esente da sali solubili, e finitura con calce
e polvere di pietra, in accordo con la porzione lapidea originale. Inclusi gli
oneri per la protezione e la pulitura delle superfici adiacenti e per
l’esecuzione delle campionature per la determinazione della malta idonea per
colorazione e granulometria.
001 - Integrazione di elementi architettonici lineari e poco lavorati, per uno
spessore in aggetto fino a 25 cm.

AT

TOS25_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,20000
ora

€ 3,60000
 +15,2%

€ 0,72000

 Totale AT  € 0,72000

PR

TOS25_PR.P01.002.015  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - TOUT
VENANT.

0,20000
t

€ 12,16000
 +68,89%

€ 2,43200

TOS25_PR.P01.002.071  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - POLVERE
DI MARMO.
0,70 mm < Diametro < 1,20 mm
In sacchi.

0,04000
kg

€ 0,15748
 +0,9%

€ 0,00630

TOS25_PR.P02.005.012  - CALCE IDRAULICA
Conforme alla UNI EN 459-1:2015 -
Naturale NHL 3,5
Esente da cemento o altro derivato
Colore nocciola -
Sacchi da 25 kg

0,10000
t

€ 581,00000
 +73,37%

€ 58,10000

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

3,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 1,95000

TOS25_PR.P26.202.094  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- ossido idrodispersibile

0,04000
kg

€ 13,36936
 -14,76%

€ 0,53477

TOS25_PR.P26.202.106  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- RESINA EPOSSIDICA

0,50000
kg

€ 23,77400
 +5,53%

€ 11,88700

TOS25_PR.P40.034.010  - RETE SECCA IN FIBRA DI VETRO.
Tipo AR termosaldata e bilanciata con un
alto contenuto di ossido di zirconio (>
16%).
Per il rinforzo di strutture in calcestruzzo
armato, muratura, legno e acciaio,
resistente agli alcali ed alla corrosione.
Con Certificato di Valutazione Tecnica
Europea ETA o Certificato di Valutazione
Tecnica CVT in corso di validità, in
conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP
12/2018. - maglia 12x12 mm, tensione di
rottura ≥ 1.400 MPa, modulo elastico ≥ 74
GPa, peso 100g/m²

0,50000
m²

€ 16,20500
 0%

€ 8,10250

TOS25_PR.P40.070.025  - BARRE PER LA REALIZZAZIONE DI
CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN
MURATURA O CEMENTO ARMATO.
Con Certificato di Valutazione Tecnica
Europea ETA o Certificato di Valutazione
Tecnica CVT in corso di validità, in
conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP
12/2018 - BARRA IN FIBRA DI VETRO.
Ad aderenza migliorata per connessioni
con fissaggio chimico per strutture in
cemento armato, murature.
Resistenza caratteristica a trazione: 800
Mpa
Modulo elastico: 35.000 Mpa.
Diametro: 8 mm

1,20000
m

€ 4,99750
 -2,56%

€ 5,99700
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 Totale PR  € 89,00957

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

4,00000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 119,24000

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

1,00000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 29,81000

 Totale RU  € 155,14400

 Sommano euro (A)  € 244,87357

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78360 = 2% * B)

€ 39,17977

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,40533

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 312,45867

Incidenza Manodopera sul totale 49,65% € 155,14400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,78360
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F13.008.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
008 - Integrazione di porzioni lapidee mancanti mediante accurata pulitura
del supporto, inserimento di barre in vetro resina di diametro adeguato alla
porzione da reintegrare ed eventuale utilizzo di rete in fibra di vetro per
creare un’armatura di supporto. Applicazione in più volte, a seconda degli
spessori, di malta di calce idraulica esente da sali solubili, e finitura con calce
e polvere di pietra, in accordo con la porzione lapidea originale. Inclusi gli
oneri per la protezione e la pulitura delle superfici adiacenti e per
l’esecuzione delle campionature per la determinazione della malta idonea per
colorazione e granulometria.
002 - Integrazione di elementi architettonici ornamentali lavorati.

AT

TOS25_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,80000
ora

€ 3,60000
 +15,2%

€ 2,88000

 Totale AT  € 2,88000

PR

TOS25_PR.P01.002.015  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - TOUT
VENANT.

1,00000
t

€ 12,16000
 +68,89%

€ 12,16000

TOS25_PR.P01.002.071  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - POLVERE
DI MARMO.
0,70 mm < Diametro < 1,20 mm
In sacchi.

0,16000
kg

€ 0,15748
 +0,9%

€ 0,02520

TOS25_PR.P02.005.012  - CALCE IDRAULICA
Conforme alla UNI EN 459-1:2015 -
Naturale NHL 3,5
Esente da cemento o altro derivato
Colore nocciola -
Sacchi da 25 kg

0,50000
t

€ 581,00000
 +73,37%

€ 290,50000

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

12,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 7,80000

TOS25_PR.P26.202.094  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- ossido idrodispersibile

16,00000
kg

€ 13,36936
 -14,76%

€ 213,90976

TOS25_PR.P26.202.106  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- RESINA EPOSSIDICA

2,00000
kg

€ 23,77400
 +5,53%

€ 47,54800

TOS25_PR.P40.034.010  - RETE SECCA IN FIBRA DI VETRO.
Tipo AR termosaldata e bilanciata con un
alto contenuto di ossido di zirconio (>
16%).
Per il rinforzo di strutture in calcestruzzo
armato, muratura, legno e acciaio,
resistente agli alcali ed alla corrosione.
Con Certificato di Valutazione Tecnica
Europea ETA o Certificato di Valutazione
Tecnica CVT in corso di validità, in
conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP
12/2018. - maglia 12x12 mm, tensione di
rottura ≥ 1.400 MPa, modulo elastico ≥ 74
GPa, peso 100g/m²

2,00000
m²

€ 16,20500
 0%

€ 32,41000

TOS25_PR.P40.070.025  - BARRE PER LA REALIZZAZIONE DI
CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN
MURATURA O CEMENTO ARMATO.
Con Certificato di Valutazione Tecnica
Europea ETA o Certificato di Valutazione
Tecnica CVT in corso di validità, in
conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP
12/2018 - BARRA IN FIBRA DI VETRO.
Ad aderenza migliorata per connessioni
con fissaggio chimico per strutture in
cemento armato, murature.
Resistenza caratteristica a trazione: 800
Mpa
Modulo elastico: 35.000 Mpa.
Diametro: 8 mm

4,20000
m

€ 4,99750
 -2,56%

€ 20,98950

 Totale PR
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€ 625,34246

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,37600

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

16,00000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 476,96000

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

0,16000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 4,76960

 Totale RU  € 506,10560

 Sommano euro (A)  € 1.134,32806

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,81492 = 1% * B)

€ 181,49249

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 131,58206

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 1.447,40261

Incidenza Manodopera sul totale 34,97% € 506,10560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,81492
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F13.009.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
009 - Protezione di superficie in pietra con trattamento ripetuto ad intervallo
di 24 ore, secondo le modalità determinate dall'analisi dell'assorbimento
parziale della pietra, da eseguirsi con la massima cautela il tutto per dare il
titolo compiuto e finitio a regola d'arte; misurazione in proiezione piana delle
superficie trattate
001 - con due applicazioni a pennello di elastomero flurorato diluito in
acetone

PR

TOS25_PR.P26.100.006  - SOLVENTI - DILUENTI - ACETONE PURO
Confezione: 5 litri (TRANSCODIFICATO DA
PR.P26.201.004 - Prezzario 2025)

0,04000
l

€ 3,90000
 +10,33%

€ 0,15600

TOS25_PR.P26.202.070  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- idrofobizzante superficiale reversibile
esafluoropropene per materiali lapidei

0,30000
l

€ 16,77758
 +30,51%

€ 5,03327

 Totale PR  € 5,18927

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,40000
ora

€ 32,20000
 0%

€ 12,88000

 Totale RU  € 12,88000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18,06927
 +7,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07228 = 2,5% * B)

€ 2,89108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,09604

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 23,05639
 +7,06%

Incidenza Manodopera sul totale 55,86% € 12,88000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,07228
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F13.011.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
011 - Taglio e necrotizazione vegetazione superiore con apparato radicale,
inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e
all’eventuale rimozione del prodotto in eccesso.
001 - Rinsecchimento delle piante di ordine superiore con idoneo prodotto
diserbante. L'applicazione dovrà essere eseguita mediante erogazione a
spruzzo e/o attraverso iniezioni con apposite siringhe lungo i canali di
radicamento, e sarà ripetuta dopo 30 giorni dalla prima applicazione.
Successivamente si procederà all'asportazione degli arbusti e detriti di natura
organica presenti mediante l'utilizzo di spatole.

PR

TOS25_PR.P26.201.009  - PRODOTTI E TRATTAMENTI PER LA PULIZIA
DELLE SUPERFICI - RESTAURO - BIOCIDA
PER DETERSIONE E DISINFEZIONE DI
SUPERFICI CON MUSCHI, LICHENI E
MICRORGANISMI
A base di cloruro
alchildimetilbenzilammonio

0,10000
l

€ 6,19500
 -32,33%

€ 0,61950

TOS25_PR.P26.301.013  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Siringa in plastica da 30 cc
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.050 -
Prezzario 2025)

0,05000
cad

€ 0,54000
 +145,45%

€ 0,02700

 Totale PR  € 0,64650

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,80000
ora

€ 32,20000
 0%

€ 25,76000

 Totale RU  € 25,76000

 Sommano euro (A)  € 26,40650

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04225 = 1% * B)

€ 4,22504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,06315

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 33,69469

Incidenza Manodopera sul totale 76,45% € 25,76000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04225
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F13.020.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
020 - Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di
soluzione di disinfettante a base di sale alchildimetilbenzilammonio cloruro (
BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua
demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima
cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione
in proiezione piana delle superficie trattate
001 - con prima applicazione a pennello del disinfettante diluito in acqua
demineralizzata e successiva spazzolatura con spazzolini e pennelli di nayoln.

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

5,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 3,25000

TOS25_PR.P26.201.009  - PRODOTTI E TRATTAMENTI PER LA PULIZIA
DELLE SUPERFICI - RESTAURO - BIOCIDA
PER DETERSIONE E DISINFEZIONE DI
SUPERFICI CON MUSCHI, LICHENI E
MICRORGANISMI
A base di cloruro
alchildimetilbenzilammonio

0,05000
l

€ 6,19500
 -32,33%

€ 0,30975

 Totale PR  € 3,55975

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,40000
ora

€ 32,20000
 0%

€ 12,88000

 Totale RU  € 12,88000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,43975
 +1,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02630 = 1% * B)

€ 2,63036

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,90701

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 20,97712
 +1,28%

Incidenza Manodopera sul totale 61,4% € 12,88000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02630
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F13.020.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F13 - TRATTAMENTI E FINITURE DI SUPERFICI IN PIETRA.
In ambienti di particolare pregio artistico, eseguiti a mano compreso il calo
e/o sollevamento dei materiali a qualsiasi piano di altezza, compresi i ponti di
servizio con altezza massima m 2,00 e/o trabattelli a norma, anche esterni,
mobili o fissi, esecuzione di campionature disposte dalla d.l., protezione delle
superfici adiacenti, rimozione dei materiali di risulta e ripulitura finale degli
ambienti anche con aspiratori.
Esclusi ponteggi esterni e piattaforme aeree a cella.
020 - Trattamento biocida di superfici in pietra con applicazione a pennello di
soluzione di disinfettante a base di sale alchildimetilbenzilammonio cloruro (
BENZALCONIO CLORURO), applicato dopo un accurato lavaggio con acqua
demineralizzata ripetuto ad intervallo di 24 ore, da eseguirsi con la massima
cautela il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte; misurazione
in proiezione piana delle superficie trattate
002 - rimozione manuale con bisturi delle croste, successivo lavaggio con
acqua demineralizzata e spazzolatura con spazzolini e pennelli di nayoln e
trattamento con acqua ossigenata a 130 volumi ( perossido di idrogeno).

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

5,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 3,25000

TOS25_PR.P26.201.007  - PRODOTTI E TRATTAMENTI PER LA PULIZIA
DELLE SUPERFICI - RESTAURO - ACQUA
OSSIGENATA 33% PURA
Confezione: 5 litri

1,20000
l

€ 1,82000
 -67,59%

€ 2,18400

TOS25_PR.P26.201.009  - PRODOTTI E TRATTAMENTI PER LA PULIZIA
DELLE SUPERFICI - RESTAURO - BIOCIDA
PER DETERSIONE E DISINFEZIONE DI
SUPERFICI CON MUSCHI, LICHENI E
MICRORGANISMI
A base di cloruro
alchildimetilbenzilammonio

0,05000
l

€ 6,19500
 -32,33%

€ 0,30975

TOS25_PR.P26.301.009  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Bisturi - lame disponibili in varie
forme - Confezione da 100 pezzi -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.016 -
Prezzario 2025)

0,30000
cad

€ 0,15000
 +12,32%

€ 0,04500

 Totale PR  € 5,78875

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,60000
ora

€ 32,20000
 0%

€ 19,32000

 Totale RU  € 19,32000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,10875
 -14,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04017 = 1% * B)

€ 4,01740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,91262

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 32,03877
 -14,74%

Incidenza Manodopera sul totale 60,3% € 19,32000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04017
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F14.001.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F14 - TRATTAMENTI E FINITURE SU DIPINTI MURALI, AFFRESCHI, GRAFFITI
001 - Analisi preliminari e conoscitive: caratterizzazione delle superfici.
001 - Esecuzione di saggio stratigrafico mediante asportazione degli strati
sovrammessi alla superficie quali scialbi e ridipinture, eseguita a secco con
mezzi manuali quali bisturi e raschietti in modo da non danneggiare la
superficie dell'intonaco da conservare sino allo strato decorativo o alla
muratura come stabilito dalla Direzione Lavori, adeguatamente delimitato, al
fine di evidenziare le principali caratteristiche stratigrafiche delle finiture
pittoriche; dimensioni indicative da 10 x 20 cm a 10 x 30 cm. Per due o più
strati fino al ritrovamento dell'intonaco originale . Compresa la redazione
della scheda relativa alla esecuzione dell'indagine con documentazione
fotografica, rilievi o monografie dei saggi, realizzate e consegnate secondo
quanto descritto nel Capitolato. I saggi dovranno essere eseguiti e sottoscritti
da un soggetto con qualifica di restauratore dei beni culturali. Sono
comunque da computare a parte i successivi e conseguenti eleborati
progettuali, le relazioni storiche o le schede tecniche necessarie
all'individuazione dei successivi specifici interventi di restauro.

PR

TOS25_PR.P26.301.009  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Bisturi - lame disponibili in varie
forme - Confezione da 100 pezzi -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.016 -
Prezzario 2025)

0,25000
cad

€ 0,15000
 +12,32%

€ 0,03750

 Totale PR  € 0,03750

RU

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

2,50000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 74,52500

 Totale RU  € 74,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 74,56250
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11930 = 1% * B)

€ 11,93000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,64925

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 95,14175
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 78,33% € 74,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11930
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F14.002.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F14 - TRATTAMENTI E FINITURE SU DIPINTI MURALI, AFFRESCHI, GRAFFITI
002 - Preconsolidamento di dipinti murali, graffiti e affreschi disgregati e/o
polverizzati, su superfici esterne o interne, inclusi gli oneri relativi alla
protezione delle superfici circostanti e all’eventuale rimozione del prodotto in
eccesso.
001 - Applicazione di velinatura di sicurezza con microemulsione di resina
acrilica, propedeutico alle operazioni di pulitura, compreso accurato lavaggio
per la rimozione della velina e dell’eventuale microemulsione superficiale. Da
valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

1,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 0,65000

TOS25_PR.P26.202.105  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- RESINA ACRILICA IN EMULSIONE
Confezione da 15 Kg

0,50000
kg

€ 5,22379
 -2,67%

€ 2,61190

TOS25_PR.P26.301.007  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Carta giapponese per la pulitura
di dipinti o decorazioni murali, 17 g (
TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.011-
Prezzario 2025)

2,00000
cad

€ 2,17500
 +45,97%

€ 4,35000

TOS25_PR.P26.301.012  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Spugna naturale
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.041 -
Prezzario 2025)

0,10000
cad

€ 8,10000
 -29,57%

€ 0,81000

 Totale PR  € 8,42190

RU

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

1,10000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 32,79100

 Totale RU  € 32,79100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 41,21290
 +2,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13188 = 2% * B)

€ 6,59406

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,78070

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 52,58766
 +2,56%

Incidenza Manodopera sul totale 62,35% € 32,79100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13188
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F14.003.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F14 - TRATTAMENTI E FINITURE SU DIPINTI MURALI, AFFRESCHI, GRAFFITI
003 - Disinfezione di dipinti murali, graffiti e affreschi su superfici orizzontali o
verticali, esterne od interne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle
superfici circostanti e alla canalizzazione delle acque di scarico.
001 - Su superfici infestate da microrganismi biodeteriogeni mediante
applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida in soluzione acquosa,
con l'ausilio ove necessario di spazzole e bisturi per la rimozione localizzata di
muffe, alghe, licheni, funghi, muschi o altre sostanze organiche, e successivo
accurato lavaggio. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

3,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 1,95000

TOS25_PR.P26.201.009  - PRODOTTI E TRATTAMENTI PER LA PULIZIA
DELLE SUPERFICI - RESTAURO - BIOCIDA
PER DETERSIONE E DISINFEZIONE DI
SUPERFICI CON MUSCHI, LICHENI E
MICRORGANISMI
A base di cloruro
alchildimetilbenzilammonio

0,05000
l

€ 6,19500
 -32,33%

€ 0,30975

 Totale PR  € 2,25975

RU

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

2,80000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 83,46800

 Totale RU  € 83,46800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 85,72775
 +0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20575 = 1,5% * B)

€ 13,71644

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,94442

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 109,38861
 +0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 76,3% € 83,46800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,20575
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F14.004.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F14 - TRATTAMENTI E FINITURE SU DIPINTI MURALI, AFFRESCHI, GRAFFITI
004 - Pulitura di dipinti murali, graffiti e affreschi su superfici orizzontali o
verticali, esterne od interne.
001 - Prepulitura per la rimozione di depositi superficiali incoerenti e
parzialmente coerenti a secco per mezzo di pennelli o spugne. da valutare a
mq di effettiva diffusione del fenomeno.

PR

TOS25_PR.P26.301.008  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Spugna abrasiva WISHAB per
pulitura

0,05000
cad

€ 7,01500
 -7,39%

€ 0,35075

 Totale PR  € 0,35075

RU

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

0,80000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 23,84800

 Totale RU  € 23,84800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 24,19875
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09680 = 2,5% * B)

€ 3,87180

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,80706

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 30,87761
 -0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 77,23% € 23,84800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,09680
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F14.004.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F14 - TRATTAMENTI E FINITURE SU DIPINTI MURALI, AFFRESCHI, GRAFFITI
004 - Pulitura di dipinti murali, graffiti e affreschi su superfici orizzontali o
verticali, esterne od interne.
002 - Prepulitura per la rimozione di depositi superficiali parzialmente
aderenti con acqua per mezzo di spugne o spazzole, successiva eventuale
tamponatura con materiale assorbente, inclusi gli oneri relativi alla
protezione delle superfici circostanti, da valutare a mq di effettiva diffusione
del fenomeno.

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

3,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 1,95000

TOS25_PR.P26.201.010  - PRODOTTI E TRATTAMENTI PER LA PULIZIA
DELLE SUPERFICI - RESTAURO - POLPA DI
CELLULOSA
PER PULITURA DI SUPERFICI LAPIDEE ED
AFFRESCHI
Conferisce proprietà supportanti ed
assorbenti.

0,60000
kg

€ 4,54500
 +7,19%

€ 2,72700

TOS25_PR.P26.301.012  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Spugna naturale
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.041 -
Prezzario 2025)

0,10000
cad

€ 8,10000
 -29,57%

€ 0,81000

 Totale PR  € 5,48700

RU

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

1,40000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 41,73400

 Totale RU  € 41,73400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 47,22100
 +0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18888 = 2,5% * B)

€ 7,55536

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,47764

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 60,25400
 +0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 69,26% € 41,73400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,18888
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F14.004.003 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F14 - TRATTAMENTI E FINITURE SU DIPINTI MURALI, AFFRESCHI, GRAFFITI
004 - Pulitura di dipinti murali, graffiti e affreschi su superfici orizzontali o
verticali, esterne od interne.
003 - A impacco da depositi coerenti e sostanze sovrammesse, con
applicazione di resine scambiatrici di ioni e/o miscele di sali inorganici e polpa
di cellulosa, inclusi gli oneri per la protezione delle superfici circostanti e per
l’esecuzione delle campionature richieste dalla Direzione Lavori per la
determinazione delle concentrazioni e dei tempi di posa idonei al grado di
pulitura richiesto. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

1,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 0,65000

TOS25_PR.P26.201.035  - PRODOTTI E TRATTAMENTI PER LA PULIZIA
DELLE SUPERFICI - RESTAURO - RESINE A
SCAMBIO IONICO

0,30000
kg

€ 35,37000
 -1,75%

€ 10,61100

 Totale PR  € 11,26100

RU

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

8,00000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 238,48000

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

0,08000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 2,38480

 Totale RU  € 240,86480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 252,12580
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,00850 = 2,5% * B)

€ 40,34013

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,24659

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 321,71252
 -0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 74,87% € 240,86480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 1,00850
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F14.004.004 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F14 - TRATTAMENTI E FINITURE SU DIPINTI MURALI, AFFRESCHI, GRAFFITI
004 - Pulitura di dipinti murali, graffiti e affreschi su superfici orizzontali o
verticali, esterne od interne.
004 - Rimozione di sostanze sovrammesse di varia natura mediante
applicazione a tampone di miscele solventi a tampone, inclusi gli oneri relativi
alla protezione delle superfici circostanti. Da valutare a mq di effettiva
diffusione del fenomeno.

PR

TOS25_PR.P26.100.007  - SOLVENTI - DILUENTI - ALCOOL ETILICO
DENATURATO
Confezione: 5 litri

0,30000
l

€ 3,87000
 +12,6%

€ 1,16100

 Totale PR  € 1,16100

RU

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

6,00000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 178,86000

 Totale RU  € 178,86000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 180,02100
 +0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72008 = 2,5% * B)

€ 28,80336

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,88244

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 229,70680
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 77,86% € 178,86000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,72008
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F14.004.005 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F14 - TRATTAMENTI E FINITURE SU DIPINTI MURALI, AFFRESCHI, GRAFFITI
004 - Pulitura di dipinti murali, graffiti e affreschi su superfici orizzontali o
verticali, esterne od interne.
005 - Rifinitura a bisturi per la rimozione di incrostazioni, depositi
parzialmente aderenti, da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

PR

TOS25_PR.P26.301.009  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Bisturi - lame disponibili in varie
forme - Confezione da 100 pezzi -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.016 -
Prezzario 2025)

0,25000
cad

€ 0,15000
 +12,32%

€ 0,03750

 Totale PR  € 0,03750

RU

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

6,00000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 178,86000

 Totale RU  € 178,86000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 178,89750
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71559 = 2,5% * B)

€ 28,62360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,75211

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 228,27321
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,35% € 178,86000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,71559
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F14.004.006 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F14 - TRATTAMENTI E FINITURE SU DIPINTI MURALI, AFFRESCHI, GRAFFITI
004 - Pulitura di dipinti murali, graffiti e affreschi su superfici orizzontali o
verticali, esterne od interne.
006 - Desalinizzazione della pellicola pittorica per estrazione dei sali solubili,
mediante applicazione di acqua demineralizzata in sospensione, risciacquo
con acqua distillata, impacchi assorbenti con polpa di cellulosa, inclusi gli
oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti. Da valutare a mq di
effettiva diffusione del fenomeno.

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

3,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 1,95000

TOS25_PR.P26.201.010  - PRODOTTI E TRATTAMENTI PER LA PULIZIA
DELLE SUPERFICI - RESTAURO - POLPA DI
CELLULOSA
PER PULITURA DI SUPERFICI LAPIDEE ED
AFFRESCHI
Conferisce proprietà supportanti ed
assorbenti.

0,30000
kg

€ 4,54500
 +7,19%

€ 1,36350

TOS25_PR.P26.301.007  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Carta giapponese per la pulitura
di dipinti o decorazioni murali, 17 g (
TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.011-
Prezzario 2025)

2,00000
cad

€ 2,17500
 +45,97%

€ 4,35000

TOS25_PR.P26.301.012  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Spugna naturale
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.041 -
Prezzario 2025)

0,10000
cad

€ 8,10000
 -29,57%

€ 0,81000

 Totale PR  € 8,47350

RU

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

2,00000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 59,62000

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

0,08000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 2,38480

 Totale RU  € 62,00480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 70,47830
 +1,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33830 = 3% * B)

€ 11,27653

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,17548

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 89,93031
 +1,93%

Incidenza Manodopera sul totale 68,95% € 62,00480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,33830
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F14.005.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F14 - TRATTAMENTI E FINITURE SU DIPINTI MURALI, AFFRESCHI, GRAFFITI
005 - Consolidamento di dipinti murali, graffiti e affreschi, su superfici
orizzontali o verticali, interne o esterne, inclusi gli oneri relativi alla
protezione delle superfici circostanti e all’eventuale rimozione del prodotto in
eccesso.
001 - Consolidamento della pellicola pittorica nei casi di disgregazione e/o
polverizzazione, mediante applicazione a pennello con carta giapponese di
resine acriliche in emulsione a bassa concentrazione, inlcusi gli oneri relativi
all’esecuzione delle campionature richieste dalla Direzione Lavori per la
determinazione delle concentrazioni e dei tempi di posa idonei. Da valutare a
mq di effettiva diffusione del fenomeno

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

2,25000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 1,46250

TOS25_PR.P26.202.105  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- RESINA ACRILICA IN EMULSIONE
Confezione da 15 Kg

0,15000
kg

€ 5,22379
 -2,67%

€ 0,78357

TOS25_PR.P26.301.007  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Carta giapponese per la pulitura
di dipinti o decorazioni murali, 17 g (
TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.011-
Prezzario 2025)

4,00000
cad

€ 2,17500
 +45,97%

€ 8,70000

 Totale PR  € 10,94607

RU

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

5,00000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 149,05000

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

0,05000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 1,49050

 Totale RU  € 150,54050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 161,48657
 +1,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64595 = 2,5% * B)

€ 25,83785

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,73244

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 206,05686
 +1,81%

Incidenza Manodopera sul totale 73,06% € 150,54050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,64595
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F14.005.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F14 - TRATTAMENTI E FINITURE SU DIPINTI MURALI, AFFRESCHI, GRAFFITI
005 - Consolidamento di dipinti murali, graffiti e affreschi, su superfici
orizzontali o verticali, interne o esterne, inclusi gli oneri relativi alla
protezione delle superfici circostanti e all’eventuale rimozione del prodotto in
eccesso.
002 - Consolidamento dell’intonaco di supporto con resina acrilica in
emulsione o soluzione a bassa concentrazione, stesa a pennello o mediante
iniezione con siringhe.
da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

2,25000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 1,46250

TOS25_PR.P26.202.105  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- RESINA ACRILICA IN EMULSIONE
Confezione da 15 Kg

0,15000
kg

€ 5,22379
 -2,67%

€ 0,78357

TOS25_PR.P26.301.013  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Siringa in plastica da 30 cc
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.050 -
Prezzario 2025)

0,25000
cad

€ 0,54000
 +145,45%

€ 0,13500

 Totale PR  € 2,38107

RU

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

6,00000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 178,86000

 Totale RU  € 178,86000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 181,24107
 +0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57997 = 2% * B)

€ 28,99857

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,02396

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 231,26360
 +0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 77,34% € 178,86000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,57997
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F14.005.003 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F14 - TRATTAMENTI E FINITURE SU DIPINTI MURALI, AFFRESCHI, GRAFFITI
005 - Consolidamento di dipinti murali, graffiti e affreschi, su superfici
orizzontali o verticali, interne o esterne, inclusi gli oneri relativi alla
protezione delle superfici circostanti e all’eventuale rimozione del prodotto in
eccesso.
003 - consolidamento della pellicola pittorica nei casi di polverizzazione,
mediante applicazione di impacco con carta giapponese di idrossido di bario,
inlcusi gli oneri relativi all’esecuzione delle campionature richieste per la
determinazione delle concentrazioni e dei tempi di posa idonei.

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

2,50000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 1,62500

TOS25_PR.P26.201.010  - PRODOTTI E TRATTAMENTI PER LA PULIZIA
DELLE SUPERFICI - RESTAURO - POLPA DI
CELLULOSA
PER PULITURA DI SUPERFICI LAPIDEE ED
AFFRESCHI
Conferisce proprietà supportanti ed
assorbenti.

4,00000
kg

€ 4,54500
 +7,19%

€ 18,18000

TOS25_PR.P26.202.220  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- Idrossido di bario

4,00000
kg

€ 41,16689 € 164,66756

TOS25_PR.P26.301.007  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Carta giapponese per la pulitura
di dipinti o decorazioni murali, 17 g (
TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.011-
Prezzario 2025)

4,00000
cad

€ 2,17500
 +45,97%

€ 8,70000

 Totale PR  € 193,17256

RU

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

5,00000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 149,05000

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

0,05000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 1,49050

 Totale RU  € 150,54050

 Sommano euro (A)  € 343,71306

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54994 = 1% * B)

€ 54,99409

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,87072

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 438,57787

Incidenza Manodopera sul totale 34,32% € 150,54050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,54994
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F14.006.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F14 - TRATTAMENTI E FINITURE SU DIPINTI MURALI, AFFRESCHI, GRAFFITI
006 - Stuccatura di dipinti murali, graffiti e affreschi, su superfici interne o
esterne, per un’incidenza della lavorazione entro il 30% di ogni mq di
superficie. Inclusi gli oneri per la protezione delle superfici adiacenti.
001 - Rimozione meccanica di stuccature o integrazioni che risultino non più
idonee o compatibili per composizione, morfologia o cromatismo, inclusi gli
oneri relativi alla pulitura dei bordi.

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

1,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 0,65000

TOS25_PR.P26.301.009  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Bisturi - lame disponibili in varie
forme - Confezione da 100 pezzi -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.016 -
Prezzario 2025)

0,25000
cad

€ 0,15000
 +12,32%

€ 0,03750

 Totale PR  € 0,68750

RU

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

5,00000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 149,05000

 Totale RU  € 149,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 149,73750
 +0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59895 = 2,5% * B)

€ 23,95800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,36955

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 191,06505
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 78,01% € 149,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,59895
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F14.006.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F14 - TRATTAMENTI E FINITURE SU DIPINTI MURALI, AFFRESCHI, GRAFFITI
006 - Stuccatura di dipinti murali, graffiti e affreschi, su superfici interne o
esterne, per un’incidenza della lavorazione entro il 30% di ogni mq di
superficie. Inclusi gli oneri per la protezione delle superfici adiacenti.
002 - Stuccatura profonda con malta di calce idraulica a basso contenuto di
sali e finitura superficiale sotto livello, con grassello e rena finissima a punta
di mestola, successiva pulitura ed eventuale revisione cromatica, il tutto per
dare il titolo compiuto. Inclusi gli oneri per l’esecuzione delle campionature
richieste dalla Direzione Lavori per la determinazione della malta idonea per
colorazione e granulometria.

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,15000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,29981

 Totale AT  € 0,29981

PR

TOS25_PR.P09.005.008  - MALTA PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 3.5.
PER ESTERNI ED INTERNI
Colore nocciola chiaro.
Totalmente esente da cemento e clinker.
(TRANSCODIFICATO DA PR.P09.012.002 -
Prezzario 2025)

2,60000
kg

€ 0,50774 € 1,32012

TOS25_PR.P09.012.001  - MALTA PER INTONACO.
PRIMO STRATO / DI FONDO / RINZAFFO
PER RESTAURO E BIOEDILIZIA
Totalmente esente cemento e clinker.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE. - PER INTERNO ED ESTERNO
A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE
NHL 3,5

6,00000
kg

€ 0,30980
 +7,2%

€ 1,85880

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

1,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 0,65000

TOS25_PR.P26.202.094  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- ossido idrodispersibile

0,02000
kg

€ 13,36936
 -14,76%

€ 0,26739

TOS25_PR.P26.202.105  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- RESINA ACRILICA IN EMULSIONE
Confezione da 15 Kg

0,15000
kg

€ 5,22379
 -2,67%

€ 0,78357

TOS25_PR.P26.301.012  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Spugna naturale
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.041 -
Prezzario 2025)

0,50000
cad

€ 8,10000
 -29,57%

€ 4,05000

 Totale PR  € 8,92988

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

3,00000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 89,43000

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

0,03000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 0,89430

 Totale RU  € 94,89480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 104,12449
 -1,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41650 = 2,5% * B)

€ 16,65992

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,07844
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

  

€ 132,86285
 -1,85%

Incidenza Manodopera sul totale 71,42% € 94,89480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,41650
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F14.007.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F14 - TRATTAMENTI E FINITURE SU DIPINTI MURALI, AFFRESCHI, GRAFFITI
007 - Descialbo di pitture murali per il ritrovamento dello strato pittorico
originale, mediante un’attenta operazione di rimozione degli strati
sovrastanti, su superfici orizzontali o verticali, interne o esterne, inclusi gli
oneri relativi alla protezione delle superfici circostanti e per l’esecuzione delle
campionature richieste per la selezione del tempo di posa; da valutare a mq
di effettiva diffusione del fenomeno.
001 - Con impacchi neutri di pasta di cellulosa e l’ausilio di bisturi e raschietti
idonei, fino al ritrovamento della pittura originale, per strati sottili e poco
induriti.

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

1,67000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 1,08550

TOS25_PR.P26.201.010  - PRODOTTI E TRATTAMENTI PER LA PULIZIA
DELLE SUPERFICI - RESTAURO - POLPA DI
CELLULOSA
PER PULITURA DI SUPERFICI LAPIDEE ED
AFFRESCHI
Conferisce proprietà supportanti ed
assorbenti.

3,00000
kg

€ 4,54500
 +7,19%

€ 13,63500

TOS25_PR.P26.301.009  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Bisturi - lame disponibili in varie
forme - Confezione da 100 pezzi -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.016 -
Prezzario 2025)

0,25000
cad

€ 0,15000
 +12,32%

€ 0,03750

 Totale PR  € 14,75800

RU

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

2,50000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 74,52500

 Totale RU  € 74,52500

 Sommano euro (A)  € 89,28300

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14285 = 1% * B)

€ 14,28528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,35683

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 113,92511

Incidenza Manodopera sul totale 65,42% € 74,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14285
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F15.001.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F15 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN STUCCO MONOCROMI O
POLICROMI
001 - Preconsolidamento di superfici in stucco, nei casi disgregazione e/o
polverizzazione, su superfici esterne o interne, inclusi gli oneri relativi alla
protezione delle superfici circostanti e all’eventuale rimozione del prodotto in
eccesso.
001 - Preconsolidamento mediante stesura a pennello di una mano di
microemulsione acrilica, propedeutico alle operazioni di pulitura, da valutare
a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

2,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 1,30000

TOS25_PR.P26.202.105  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- RESINA ACRILICA IN EMULSIONE
Confezione da 15 Kg

0,50000
kg

€ 5,22379
 -2,67%

€ 2,61190

 Totale PR  € 3,91190

RU

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

3,00000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 89,43000

 Totale RU  € 89,43000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 93,34190
 +0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29869 = 2% * B)

€ 14,93470

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,82766

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 119,10426
 +0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 75,09% € 89,43000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,29869
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F15.002.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F15 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN STUCCO MONOCROMI O
POLICROMI
002 - Disinfezione di superfici in stucco, su superfici orizzontali o verticali,
esterne od interne, inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici
circostanti e alla canalizzazione delle acque di scarico.
001 - Disinfezione delle superfici infestate da microrganismi biodeteriogeni
mediante applicazione a pennello o a spruzzo di prodotto biocida in soluzione
acquosa, con l'ausilio ove necessario di spazzole e bisturi per la rimozione
localizzata di muffe, alghe, licheni, funghi, muschi o altre sostanze organiche,
e successivo accurato lavaggio. Da valutare a mq di effettiva diffusione del
fenomeno.

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

3,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 1,95000

TOS25_PR.P26.201.009  - PRODOTTI E TRATTAMENTI PER LA PULIZIA
DELLE SUPERFICI - RESTAURO - BIOCIDA
PER DETERSIONE E DISINFEZIONE DI
SUPERFICI CON MUSCHI, LICHENI E
MICRORGANISMI
A base di cloruro
alchildimetilbenzilammonio

0,15000
l

€ 6,19500
 -32,33%

€ 0,92925

 Totale PR  € 2,87925

RU

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

2,50000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 74,52500

 Totale RU  € 74,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 77,40425
 -0,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30962 = 2,5% * B)

€ 12,38468

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,97889

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 98,76782
 -0,3%

Incidenza Manodopera sul totale 75,45% € 74,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,30962
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F15.003.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F15 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN STUCCO MONOCROMI O
POLICROMI
003 - Puliture di superfici in stucco, su superfici orizzontali o verticali, esterne
od interne.
001 - Prepulitura di stucchi per la rimozione di depositi superficiali incoerenti
e parzialmente coerenti a secco per mezzo di pennelli o spugne. Da valutare
a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

PR

TOS25_PR.P26.301.008  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Spugna abrasiva WISHAB per
pulitura

0,05000
cad

€ 7,01500
 -7,39%

€ 0,35075

 Totale PR  € 0,35075

RU

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

0,60000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 17,88600

 Totale RU  € 17,88600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18,23675
 -0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04377 = 1,5% * B)

€ 2,91788

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,11546

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 23,27009
 -0,15%

Incidenza Manodopera sul totale 76,86% € 17,88600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,04377
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F15.003.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F15 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN STUCCO MONOCROMI O
POLICROMI
003 - Puliture di superfici in stucco, su superfici orizzontali o verticali, esterne
od interne.
002 - Prepulitura di stucchi per la rimozione di depositi superficiali
parzialmente aderenti con acqua per mezzo di spugne o spazzole, successiva
eventuale tamponatura con materiale assorbente, inclusi gli oneri relativi alla
protezione delle superfici circostanti. Da valutare a mq di effettiva diffusione
del fenomeno.

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

3,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 1,95000

TOS25_PR.P26.301.008  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Spugna abrasiva WISHAB per
pulitura

0,05000
cad

€ 7,01500
 -7,39%

€ 0,35075

 Totale PR  € 2,30075

RU

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

0,70000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 20,86700

 Totale RU  € 20,86700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23,16775
 +0,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05560 = 1,5% * B)

€ 3,70684

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,68746

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 29,56205
 +0,8%

Incidenza Manodopera sul totale 70,59% € 20,86700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,05560
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F15.003.003 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F15 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN STUCCO MONOCROMI O
POLICROMI
003 - Puliture di superfici in stucco, su superfici orizzontali o verticali, esterne
od interne.
003 - Pulitura a impacco da depositi coerenti e sostanze sovrammesse, con
applicazione di miscele di sali inorganici e polpa di cellulosa, inclusi gli oneri
per la protezione delle superfici circostanti e per l’esecuzione delle
campionature richieste dalla Direzione Lavori per la determinazione delle
concentrazioni e dei tempi di posa idonei al grado di pulitura richiesto. Da
valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

3,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 1,95000

TOS25_PR.P26.201.010  - PRODOTTI E TRATTAMENTI PER LA PULIZIA
DELLE SUPERFICI - RESTAURO - POLPA DI
CELLULOSA
PER PULITURA DI SUPERFICI LAPIDEE ED
AFFRESCHI
Conferisce proprietà supportanti ed
assorbenti.

0,60000
kg

€ 4,54500
 +7,19%

€ 2,72700

TOS25_PR.P26.201.013  - PRODOTTI E TRATTAMENTI PER LA PULIZIA
DELLE SUPERFICI - RESTAURO - AMMONIO
CARBONATO PURO
Confezione: 5 kg

0,30000
kg

€ 7,08500
 -1,94%

€ 2,12550

TOS25_PR.P26.301.007  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Carta giapponese per la pulitura
di dipinti o decorazioni murali, 17 g (
TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.011-
Prezzario 2025)

3,00000
cad

€ 2,17500
 +45,97%

€ 6,52500

 Totale PR  € 13,32750

RU

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

4,00000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 119,24000

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

0,04000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 1,19240

 Totale RU  € 120,43240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 133,75990
 +1,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42803 = 2% * B)

€ 21,40158

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,51615

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 170,67763
 +1,83%

Incidenza Manodopera sul totale 70,56% € 120,43240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,42803
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F15.003.004 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F15 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN STUCCO MONOCROMI O
POLICROMI
003 - Puliture di superfici in stucco, su superfici orizzontali o verticali, esterne
od interne.
004 - Pulitura a tampone per la rimozione di sostanze sovrammesse di varia
natura mediante applicazione di solventi a tampone, inclusi gli oneri relativi
alla protezione delle superfici circostanti. Da valutare a mq di effettiva
diffusione del fenomeno.

PR

TOS25_PR.P26.100.007  - SOLVENTI - DILUENTI - ALCOOL ETILICO
DENATURATO
Confezione: 5 litri

0,30000
l

€ 3,87000
 +12,6%

€ 1,16100

 Totale PR  € 1,16100

RU

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

4,00000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 119,24000

 Totale RU  € 119,24000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 120,40100
 +0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38528 = 2% * B)

€ 19,26416

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,96652

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 153,63168
 +0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 77,61% € 119,24000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,38528
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F15.003.005 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F15 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN STUCCO MONOCROMI O
POLICROMI
003 - Puliture di superfici in stucco, su superfici orizzontali o verticali, esterne
od interne.
005 - Rifinitura a bisturi per la rimozione di incrostazioni, depositi
parzialmente aderenti. Da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

PR

TOS25_PR.P26.301.009  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Bisturi - lame disponibili in varie
forme - Confezione da 100 pezzi -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.016 -
Prezzario 2025)

0,25000
cad

€ 0,15000
 +12,32%

€ 0,03750

 Totale PR  € 0,03750

RU

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

6,00000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 178,86000

 Totale RU  € 178,86000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 178,89750
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28624 = 1% * B)

€ 28,62360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,75211

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 228,27321
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,35% € 178,86000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28624
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F15.003.006 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F15 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN STUCCO MONOCROMI O
POLICROMI
003 - Puliture di superfici in stucco, su superfici orizzontali o verticali, esterne
od interne.
006 - Desalinizzazione per estrazione dei sali solubili, mediante applicazione
di acqua demineralizzata in sospensione, risciacquo con acqua distillata,
impacchi assorbenti con polpa di cellulosa, inclusi gli oneri relativi alla
protezione delle superfici circostanti. Da valutare a mq di effettiva diffusione
del fenomeno.

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

3,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 1,95000

TOS25_PR.P26.201.010  - PRODOTTI E TRATTAMENTI PER LA PULIZIA
DELLE SUPERFICI - RESTAURO - POLPA DI
CELLULOSA
PER PULITURA DI SUPERFICI LAPIDEE ED
AFFRESCHI
Conferisce proprietà supportanti ed
assorbenti.

0,30000
kg

€ 4,54500
 +7,19%

€ 1,36350

TOS25_PR.P26.301.007  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Carta giapponese per la pulitura
di dipinti o decorazioni murali, 17 g (
TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.011-
Prezzario 2025)

2,00000
cad

€ 2,17500
 +45,97%

€ 4,35000

 Totale PR  € 7,66350

RU

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

4,00000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 119,24000

 Totale RU  € 119,24000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 126,90350
 +1,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20305 = 1% * B)

€ 20,30456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,72081

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 161,92887
 +1,34%

Incidenza Manodopera sul totale 73,64% € 119,24000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20305
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F15.004.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F15 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN STUCCO MONOCROMI O
POLICROMI
004 - Consolidamento di superfici in stucco, su superfici su superfici
orizzontali o verticali, interne o esterne, inclusi gli oneri relativi alla
protezione delle superfici circostanti e all’eventuale rimozione del prodotto in
eccesso.
001 - Consolidamento della pellicola decorata nei casi di disgregazione e/o
polverizzazione, mediante applicazione a spruzzo o a pennello di resine
acriliche in emulsione a bassa concentrazione, o altro idoneo collante, inlcusi
gli oneri relativi all’esecuzione delle campionature richieste dalla Direzione
Lavori per la determinazione delle concentrazioni idonee; da valutare a mq di
effettiva diffusione del fenomeno.

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

2,25000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 1,46250

TOS25_PR.P26.202.105  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- RESINA ACRILICA IN EMULSIONE
Confezione da 15 Kg

0,15000
kg

€ 5,22379
 -2,67%

€ 0,78357

TOS25_PR.P26.301.012  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Spugna naturale
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.041 -
Prezzario 2025)

0,10000
cad

€ 8,10000
 -29,57%

€ 0,81000

 Totale PR  € 3,05607

RU

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

5,00000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 149,05000

 Totale RU  € 149,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 152,10607
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48674 = 2% * B)

€ 24,33697

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,64430

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 194,08734
 -0,13%

Incidenza Manodopera sul totale 76,8% € 149,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,48674
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F15.004.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F15 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN STUCCO MONOCROMI O
POLICROMI
004 - Consolidamento di superfici in stucco, su superfici su superfici
orizzontali o verticali, interne o esterne, inclusi gli oneri relativi alla
protezione delle superfici circostanti e all’eventuale rimozione del prodotto in
eccesso.
002 - Consolidamento del supporto con silicato di etile o resine acriliche in
emulsione o soluzione a bassa concentrazione, stesa a pennello o mediante
iniezione con siringhe; da valutare a mq di effettiva diffusione del fenomeno.

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

2,25000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 1,46250

TOS25_PR.P26.202.105  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- RESINA ACRILICA IN EMULSIONE
Confezione da 15 Kg

0,15000
kg

€ 5,22379
 -2,67%

€ 0,78357

TOS25_PR.P26.301.012  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Spugna naturale
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.041 -
Prezzario 2025)

0,10000
cad

€ 8,10000
 -29,57%

€ 0,81000

TOS25_PR.P26.301.013  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Siringa in plastica da 30 cc
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.050 -
Prezzario 2025)

0,25000
cad

€ 0,54000
 +145,45%

€ 0,13500

 Totale PR  € 3,19107

RU

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

5,00000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 149,05000

 Totale RU  € 149,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 152,24107
 -0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73076 = 3% * B)

€ 24,35857

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,65996

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 194,25960
 -0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 76,73% € 149,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,73076
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F15.005.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F15 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN STUCCO MONOCROMI O
POLICROMI
005 - Riadesione di frammenti di stucco e scaglie, su superfici esterne o
interne, inclusi gli oneri relativi alla pulitura e preparazione delle interfacce,
alla protezione delle superfici circostanti e all’eventuale rimozione del
prodotto in eccesso.
001 - Frammenti di dimensioni limitate, mediante adesione delle parti con
resina epossidica, eventuale revisione cromatica finale.

PR

TOS25_PR.P26.202.106  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- RESINA EPOSSIDICA

0,01820
kg

€ 23,77400
 +5,53%

€ 0,43269

TOS25_PR.P40.021.001  - ATTREZZATURA.
PER INIEZIONE RESINA CHIMICA - pistola
manuale

0,01000
cad

€ 73,66817
 +5,14%

€ 0,73668

TOS25_PR.P40.021.002  - ATTREZZATURA.
PER INIEZIONE RESINA CHIMICA -
beccuccio.
Confezione da 5 pezzi

0,20000
cad

€ 1,75000
 0%

€ 0,35000

 Totale PR  € 1,51937

RU

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

2,00000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 59,62000

 Totale RU  € 59,62000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 61,13937
 +0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19565 = 2% * B)

€ 9,78230

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,09217

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 78,01384
 +0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 76,42% € 59,62000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,19565
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F15.005.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F15 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN STUCCO MONOCROMI O
POLICROMI
005 - Riadesione di frammenti di stucco e scaglie, su superfici esterne o
interne, inclusi gli oneri relativi alla pulitura e preparazione delle interfacce,
alla protezione delle superfici circostanti e all’eventuale rimozione del
prodotto in eccesso.
002 - Frammenti di medie dimensioni, mediante esecuzione del foro e
successivo inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra in vetroresina, con
resine epossidiche bicomponenti, eventuale revisione cromatica finale: con
foro D 4-6 mm, profondità fino a 20 cm.

AT

TOS25_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,06500
ora

€ 3,60000
 +15,2%

€ 0,23400

 Totale AT  € 0,23400

PR

TOS25_PR.P26.202.106  - CONSOLIDANTI, ADESIVI E PROTETTIVI -
RESTAURO
- RESINA EPOSSIDICA

0,03000
kg

€ 23,77400
 +5,53%

€ 0,71322

TOS25_PR.P40.021.001  - ATTREZZATURA.
PER INIEZIONE RESINA CHIMICA - pistola
manuale

0,01000
cad

€ 73,66817
 +5,14%

€ 0,73668

TOS25_PR.P40.021.002  - ATTREZZATURA.
PER INIEZIONE RESINA CHIMICA -
beccuccio.
Confezione da 5 pezzi

0,20000
cad

€ 1,75000
 0%

€ 0,35000

TOS25_PR.P40.070.025  - BARRE PER LA REALIZZAZIONE DI
CONNESSIONI PASSANTI SU STRUTTURE IN
MURATURA O CEMENTO ARMATO.
Con Certificato di Valutazione Tecnica
Europea ETA o Certificato di Valutazione
Tecnica CVT in corso di validità, in
conformità al punto 4.3 Linea Guida CSLP
12/2018 - BARRA IN FIBRA DI VETRO.
Ad aderenza migliorata per connessioni
con fissaggio chimico per strutture in
cemento armato, murature.
Resistenza caratteristica a trazione: 800
Mpa
Modulo elastico: 35.000 Mpa.
Diametro: 8 mm

0,40000
m

€ 4,99750
 -2,56%

€ 1,99900

 Totale PR  € 3,79890

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,98055

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

3,00000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 89,43000

 Totale RU  € 91,41055

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 95,44345
 +0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15271 = 1% * B)

€ 15,27095

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,07144

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 121,78584
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 75,06% € 91,41055

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15271
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F15.006.001 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F15 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN STUCCO MONOCROMI O
POLICROMI
006 - Stuccatura di elementi in stucco, su superfici esterne od interne, per
un’incidenza della lavorazione entro il 30% di ogni mq di superficie. Inclusi gli
oneri per la protezione delle superfici adiacenti.
001 - Rimozione meccanica di stuccature o integrazioni che risultino non più
idonee o compatibili per composizione, morfologia o cromatismo, inclusi gli
oneri relativi alla pulitura dei bordi.

PR

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

1,00000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 0,65000

TOS25_PR.P26.301.009  - STRUMENTI, ATTREZZATURE, NASTRI
ADESIVI PER LA POSA DI TRATTAMENTI E
PITTURE - Bisturi - lame disponibili in varie
forme - Confezione da 100 pezzi -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.016 -
Prezzario 2025)

0,25000
cad

€ 0,15000
 +12,32%

€ 0,03750

 Totale PR  € 0,68750

RU

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

4,00000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 119,24000

 Totale RU  € 119,24000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 119,92750
 +0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19188 = 1% * B)

€ 19,18840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,91159

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 153,02749
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 77,92% € 119,24000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19188
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_03.F15.006.002 TOS25_03 - RESTAURI.
Prezzi relativi al restauro di beni e manufatti vincolati ai sensi del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i o comunque aventi interesse storico artistico per lavori che si
differenziano per il rigore della sequenza delle operazioni, per l'accuratezza
esecutiva e la raffinatezza dei prodotti.
F15 - TRATTAMENTI E FINITURE DI ELEMENTI IN STUCCO MONOCROMI O
POLICROMI
006 - Stuccatura di elementi in stucco, su superfici esterne od interne, per
un’incidenza della lavorazione entro il 30% di ogni mq di superficie. Inclusi gli
oneri per la protezione delle superfici adiacenti.
002 - Stuccatura profonda con malta di calce idraulica a basso contenuto di
sali e finitura superficiale, con grassello e/o gesso, successiva pulitura ed
eventuale revisione cromatica, il tutto per dare il titolo compiuto. Inclusi gli
oneri per l’esecuzione delle campionature richieste dalla Direzione Lavori per
la determinazione della malta idonea per colorazione e granulometria.

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,22500
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 0,44972

 Totale AT  € 0,44972

PR

TOS25_PR.P09.005.008  - MALTA PER INTONACO
TERZO STRATO / DI FINITURA / VELO /
RASANTE / INTONACHINO / STABILITURA .
PREMISCELATA.
Conforme alle UNI EN 998-1: 2016.
Certificata CE.
In sacchi da 20 - 25 Kg - A BASE DI CALCE
IDRAULICA NATURALE NHL 3.5.
PER ESTERNI ED INTERNI
Colore nocciola chiaro.
Totalmente esente da cemento e clinker.
(TRANSCODIFICATO DA PR.P09.012.002 -
Prezzario 2025)

3,90000
kg

€ 0,50774 € 1,98019

TOS25_PR.P09.012.001  - MALTA PER INTONACO.
PRIMO STRATO / DI FONDO / RINZAFFO
PER RESTAURO E BIOEDILIZIA
Totalmente esente cemento e clinker.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 459-1:2015.
Conforme alla UNI EN 998-1:2016.
Certificata CE. - PER INTERNO ED ESTERNO
A BASE DI CALCE IDRAULICA NATURALE
NHL 3,5

9,00000
kg

€ 0,30980
 +7,2%

€ 2,78820

TOS25_PR.P26.100.011  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUA
DEMINERALIZZATA - Confezione: 25 litri -
(TRANSCODIFICATO DA PR.P26.201.006 -
Prezzario 2025)

1,50000
l

€ 0,65000
 +12,26%

€ 0,97500

 Totale PR  € 5,74339

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,85575

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

2,00000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 59,62000

TOS25_RU.M10.002.056  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello -
Restauratore di beni culturali

0,02000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 0,59620

 Totale RU  € 67,07195

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 73,26506
 -0,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11722 = 1% * B)

€ 11,72241

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,49875

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 93,48622
 -0,4%

Incidenza Manodopera sul totale 71,75% € 67,07195

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11722
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.A04.001.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compreso:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm
- estirpazione di ceppaie
- oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m
- accatastamento nell'ambito del cantiere
Escluso:
- carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
- costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
001 - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici (escluse
ceppaie d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di cantiere.
001 - per profondità fino a 30 cm

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,00500
ora

€ 33,56249
 0%

€ 0,16781

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,00500
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,20376

TOS25_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,02400
ora

€ 64,19743
 +0,12%

€ 1,54074

 Totale AT  € 1,91231

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,15235

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,38130

 Totale RU  € 0,53365

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,44596
 +0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00783 = 2% * B)

€ 0,39135

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,28373

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 3,12104
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 40,53% € 1,26493

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00783
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.A04.002.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compreso:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm
- estirpazione di ceppaie
- oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m
- accatastamento nell'ambito del cantiere
Escluso:
- carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
- costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
002 - per quantità superiori a 5000 m³

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,01000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 0,33562

TOS25_AT.N01.001.212  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 46000 KG - 1 mese

0,00740
ora

€ 42,75000
 +23,91%

€ 0,31635

TOS25_AT.N01.001.903  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra oltre
25.000 kg oltre 301 CV

0,01000
ora

€ 61,12700
 -0,27%

€ 0,61127

TOS25_AT.N01.001.903  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra oltre
25.000 kg oltre 301 CV

0,00740
ora

€ 61,12700
 -0,27%

€ 0,45234

 Totale AT  € 1,71558

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00740
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,22548

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,50840

 Totale RU  € 1,03858

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,75416
 +2,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00881 = 2% * B)

€ 0,44067

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,31948

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 3,51431
 +2,16%

Incidenza Manodopera sul totale 29,55% € 1,03858

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00881
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.A04.008.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compreso:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm
- estirpazione di ceppaie
- oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m
- accatastamento nell'ambito del cantiere
Escluso:
- carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
- costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti
001 - fino alla profondità di 1,50 m

AT

TOS25_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,03400
ora

€ 19,74999
 +11,53%

€ 0,67150

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,03400
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,38555

 Totale AT  € 2,05705

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,03598

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03400
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,86428

 Totale RU  € 1,90026

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,95731
 +1,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02533 = 4% * B)

€ 0,63317

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45905

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 5,04953
 +1,69%

Incidenza Manodopera sul totale 37,63% € 1,90026

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,02533
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.A04.009.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compreso:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm
- estirpazione di ceppaie
- oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m
- accatastamento nell'ambito del cantiere
Escluso:
- carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
- costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
009 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti:
Compresi carico, trasporto e scarico dei rifiuti in area di cantiere o agli
impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
002 - da 1,50 m fino alla profondità di 3,00 m

AT

TOS25_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,04600
ora

€ 19,74999
 +11,53%

€ 0,90850

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04600
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,87456

TOS25_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,07000
ora

€ 64,19743
 +0,12%

€ 4,49382

 Totale AT  € 7,27688

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,40162

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04600
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,16932

 Totale RU  € 2,57094

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,84782
 +0,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07090 = 4,5% * B)

€ 1,57565

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,14235

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 12,56582
 +0,97%

Incidenza Manodopera sul totale 37,43% € 4,70384

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,56% € 0,07090
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.A04.011.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compreso:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm
- estirpazione di ceppaie
- oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m
- accatastamento nell'ambito del cantiere
Escluso:
- carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
- costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette,
ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua
eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti
001 - fino alla profondita' di m 1,50

AT

TOS25_AT.N01.001.091  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,01000
ora

€ 19,35000
 +6,39%

€ 0,19350

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,01000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,16980

 Totale AT  € 0,36330

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01800
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,45756

 Totale RU  € 0,76226

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,12556
 +1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00720 = 4% * B)

€ 0,18009

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,13057

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 1,43622
 +1%

Incidenza Manodopera sul totale 53,07% € 0,76226

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,00720
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.A04.011.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A04 - SCAVI.
Compreso:
- oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a 0,50
m³;
- spianamento del fondo di scavo;
- regolarizzazione delle pareti e dei cigli;
- deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua presente fino ad un battente
massimo di 20 cm
- estirpazione di ceppaie
- oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi ad una
profondità inferiore a 1,50 m
- accatastamento nell'ambito del cantiere
Escluso:
- carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
- costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
011 - Sovrapprezzo per la realizzazione di scavi isolati per plinti, camerette,
ecc. da applicare al prezzo dello scavo a sezione ristretta obbligata continua
eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti
002 - da m 1,50 fino alla profondità di m 4,00

AT

TOS25_AT.N01.001.091  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,02000
ora

€ 19,35000
 +6,39%

€ 0,38700

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,02000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,33959

 Totale AT  € 0,72659

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,50840

 Totale RU  € 1,11780

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,84439
 +1,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01180 = 4% * B)

€ 0,29510

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,21395

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 2,35344
 +1,22%

Incidenza Manodopera sul totale 47,5% € 1,11780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,01180
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.A05.005.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A05 - RILEVATI STRADALI.
Realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze
organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a
strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli
idonei
001 - con densità non inferiore all' 85% di quella massima della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo.

AT

TOS25_AT.N09.004.012  - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto
operativo - di 10000 kg - 1 mese

0,00840
ora

€ 15,29135
 +12,23%

€ 0,12845

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00840
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,14532

 Totale AT  € 0,27377

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00840
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,25595

 Totale RU  € 0,25595

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,52972
 +2,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00254 = 3% * B)

€ 0,08476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06145

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 0,67593
 +2,64%

Incidenza Manodopera sul totale 37,87% € 0,25595

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,00254
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.A05.005.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A05 - RILEVATI STRADALI.
Realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze
organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a
strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante compattazione con rulli
idonei
002 - con densità non inferiore al 90% di quella massima della prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo

AT

TOS25_AT.N09.004.012  - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto
operativo - di 10000 kg - 1 mese

0,00900
ora

€ 15,29135
 +12,23%

€ 0,13762

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00900
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,15570

 Totale AT  € 0,29332

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00900
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,27423

 Totale RU  € 0,27423

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,56755
 +2,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00272 = 3% * B)

€ 0,09081

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06584

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 0,72420
 +2,63%

Incidenza Manodopera sul totale 37,87% € 0,27423

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,00272
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.A05.007.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A05 - RILEVATI STRADALI.
Realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze
organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a
strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
007 - Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da
scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli
001 - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello
superiore. Escluso il materiale.

AT

TOS25_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

0,01500
ora

€ 37,56250
 +4,62%

€ 0,56344

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01500
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,61127

TOS25_AT.N01.003.024  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,02000
ora

€ 17,08576
 -34,6%

€ 0,34172

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,02000
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,34599

 Totale AT  € 1,86242

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,45705

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,50840

 Totale RU  € 1,57485

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,43727
 -4,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01650 = 3% * B)

€ 0,54996

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39872

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 4,38595
 -4,41%

Incidenza Manodopera sul totale 35,91% € 1,57485

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,01650
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.A05.007.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A05 - RILEVATI STRADALI.
Realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze
organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a
strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
007 - Formazione di rilevato stradale con materiale proveniante da cava o da
scavi di sbancamento, steso a strati non superiore a 30 cm, compattato con
idonei rulli
002 - densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello
superiore. Compreso il materiale.

AT

TOS25_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

0,01500
ora

€ 37,56250
 +4,62%

€ 0,56344

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01500
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,61127

TOS25_AT.N01.003.024  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,02000
ora

€ 17,08576
 -34,6%

€ 0,34172

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,02000
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,34599

 Totale AT  € 1,86242

PR

TOS25_PR.P01.002.043  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
MATERIALI ARIDI.
Tipo A1, A2/4, A2/5 C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2018

1,90000
t

€ 13,36667
 +16,23%

€ 25,39667

 Totale PR  € 25,39667

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,45705

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,50840

 Totale RU  € 1,57485

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 28,83394
 +13,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13840 = 3% * B)

€ 4,61343

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,34474

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 36,79211
 +13,32%

Incidenza Manodopera sul totale 4,28% € 1,57485

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,13840
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.A05.008.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A05 - RILEVATI STRADALI.
Realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze
organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a
strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
008 - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di terreno vegetale su
banchine o su scarpate, compreso la fornitura del materiale
001 - spessore minimo 20 cm

AT

TOS25_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,01300
ora

€ 18,16200
 +0,9%

€ 0,23611

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,01300
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,22074

 Totale AT  € 0,45685

PR

TOS25_PR.P01.002.061  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - TERRA DA
COLTIVO.
Scevra da sassi.

0,26000
t

€ 12,00000
 +22,58%

€ 3,12000

 Totale PR  € 3,12000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,39611

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01300
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,33046

 Totale RU  € 0,72657

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,30342
 +15,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02066 = 3% * B)

€ 0,68855

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,49920

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 5,49117
 +15,46%

Incidenza Manodopera sul totale 13,23% € 0,72657

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,02066
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.A05.009.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A05 - RILEVATI STRADALI.
Realizzati secondo le sagome prescritte, con materiali idonei, privi di sostanze
organiche ed esclusi dal prezzo, provenienti sia dagli scavi che dalle cave di
prestito, che dagli impianti di riciclaggio; sono comprese la compattazione a
strati, l'eventuale areazione o inumidimento e ogni lavorazione ed onere per
dare il rilevato compiuto a perfetta regola d'arte.
009 - Formazione di rilevato stradale con materiale proveniente da impianti di
recupero rifiuti. Le descrizioni utilizzate negli articoli sono denominazioni
commerciali. Le caratteristiche granulometriche devono essere individuate
nelle norme tecniche di riferimento steso a strati non superiore a 30 cm,
densità non inferiore all' 80% della densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello
superiore compattato con idonei rulli.
001 - Granulato 00/80 conforme all’allegato C1 della Circolare 5205/0/ del
Ministero dell’Ambiente per l’utilizzo nel corpo dei rilevati stradali

AT

TOS25_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

0,01500
ora

€ 37,56250
 +4,62%

€ 0,56344

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01500
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,61127

TOS25_AT.N01.003.024  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,02000
ora

€ 17,08576
 -34,6%

€ 0,34172

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,02000
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,34599

 Totale AT  € 1,86242

PR

TOS25_PR.P01.003.031  - MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA
IMPIANTI DI RECUPERO.
Le descrizioni utilizzate negli articoli sono
denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento. - GRANULATO.
Granulometria < 80 mm
Conforme all’allegato C1 della Circolare
5205/05 del Ministero dell’Ambiente per
l’utilizzo nel corpo dei rilevati stradali.

1,90000
t

€ 6,78889
 +36,32%

€ 12,89889

 Totale PR  € 12,89889

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,45705

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,50840

 Totale RU  € 1,57485

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,33616
 +25,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02614 = 1% * B)

€ 2,61379

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,89500

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 20,84495
 +25,11%

Incidenza Manodopera sul totale 7,56% € 1,57485

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02614
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.A07.002.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI.
Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali
terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di risulta, anche se
bagnati, nell’ambito del cantiere (movimentazione) e trasporto dei rifiuti agli
impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di
qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere
001 - eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,01000
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 0,18863

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,01000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,16980

TOS25_AT.N02.014.016  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,03000
ora

€ 61,45597
 +0,09%

€ 1,84368

 Totale AT  € 2,20211

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,50840

 Totale RU  € 0,81310

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,01521
 +0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00482 = 1% * B)

€ 0,48243

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,34976

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 3,84740
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 44,89% € 1,72720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00482

Pagina 3.938 di 7.602 Legenda:          articolo CAM
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.A07.002.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
A07 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI.
Carico, trasporto e scarico con qualunque mezzo meccanico dei materiali
terrosi giacenti in cantiere, da rilevato e rinterro o di risulta, anche se
bagnati, nell’ambito del cantiere (movimentazione) e trasporto dei rifiuti agli
impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
Esclusi i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
002 - Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di
qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere
002 - eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti autorizzati

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,01000
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 0,18863

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,01000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,16980

TOS25_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 64,19743
 +0,12%

€ 12,83949

 Totale AT  € 13,19792

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,50840

 Totale RU  € 0,81310

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,01102
 +0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02242 = 1% * B)

€ 2,24176

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,62528

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 17,87806
 +0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 38,63% € 6,90710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02242
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.B03.001.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B03 - ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO ORDINARIO E PER CARPENTERIA
METALLICA PER NUOVE COSTRUZIONI STRADALI.
Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le
norme UNI in vigore.
001 - Barre presagomate ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm (Da
utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per il calcolo sommario
della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione aggiornata Prezzario
2025)

AT

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00010
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,00042

 Totale AT  € 0,00042

PR

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,10000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 0,82775

 Totale PR  € 0,82775

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,54846

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00010
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,00305

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00900
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,25470

 Totale RU  € 0,80621

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,63438
 -4,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00392 = 1,5% * B)

€ 0,26150

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,18959

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2024

 € 2,08547
 -4,53%

Incidenza Manodopera sul totale 38,66% € 0,80621

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00392
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.B03.001.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B03 - ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO ORDINARIO E PER CARPENTERIA
METALLICA PER NUOVE COSTRUZIONI STRADALI.
Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le
norme UNI in vigore.
002 - Barre ad aderenza migliorata da Ø 6 mm a 26 mm, compreso l'onere
delle piegature (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per il
calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)

AT

TOS25_AT.N01.060.050  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Piegaferri combinata - 1
mese

0,00600
ora

€ 5,50000
 +32,33%

€ 0,03300

TOS25_AT.N06.016.006  - Gru a torre - braccio 40-41 m, portata in
punta 1000 kg. Nolo da 8 a 12 mesi

0,00010
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,00042

 Totale AT  € 0,03342

PR

TOS25_PR.P06.001.065  - BARRA AD ADERENZA MIGLIORATA.
PER CEMENTO ARMATO.
Non sagomata.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
- 6 mm < diametro < 26 mm
per armatura di strutture
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP) (
descrizione aggiornata Prezzario 2025)

1,10000
kg

€ 0,65000
 -52,56%

€ 0,71500

 Totale PR  € 0,71500

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00010
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,00305

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,54846

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00900
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,25470

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00600
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,16980

 Totale RU  € 0,97601

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,72443
 -31,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00414 = 1,5% * B)

€ 0,27591

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,20003

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2024

 € 2,20037
 -31,26%

Incidenza Manodopera sul totale 44,36% € 0,97601

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00414
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.B03.001.010 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B03 - ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO ORDINARIO E PER CARPENTERIA
METALLICA PER NUOVE COSTRUZIONI STRADALI.
Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le
norme UNI in vigore.
010 - rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200,
posata con carrello telescopico

AT

TOS25_AT.N06.004.004  - Sollevamento e trasporto interno - Carrelli
Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di
1500 kg - 1 mese

0,00200
ora

€ 8,90000
 +27,14%

€ 0,01780

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,03502

 Totale AT  € 0,05282

PR

TOS25_PR.P06.002.010  - RETE ELEETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
Formato 2000x3000 mm - Ø 10 200x200

1,05000
kg

€ 1,05000
 +0,24%

€ 1,10250

 Totale PR  € 1,10250

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,15235

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,06094

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,12710

 Totale RU  € 0,34039

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,49571
 +0,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00239 = 1% * B)

€ 0,23931

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,17350

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2024

 € 1,90852
 +0,42%

Incidenza Manodopera sul totale 17,84% € 0,34039

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00239
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.B03.001.015 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B03 - ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO ORDINARIO E PER CARPENTERIA
METALLICA PER NUOVE COSTRUZIONI STRADALI.
Conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018, compreso
tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le
norme UNI in vigore.
015 - rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 10 mm, maglia 200x200,
posizionata con autocarro con gru ruotante

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,00200
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 0,03353

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,03502

 Totale AT  € 0,06855

PR

TOS25_PR.P06.002.010  - RETE ELEETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
Formato 2000x3000 mm - Ø 10 200x200

1,05000
kg

€ 1,05000
 +0,24%

€ 1,10250

 Totale PR  € 1,10250

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,06094

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,15235

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,12710

 Totale RU  € 0,34039

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,51144
 +0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00242 = 1% * B)

€ 0,24183

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,17533

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2024

 € 1,92860
 +0,2%

Incidenza Manodopera sul totale 17,65% € 0,34039

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00242
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.B12.001.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B12 - CORPI STRADALI.
Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero
scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la
piattaforma stradale ed i margini esterni.
Fondazione stradale.
Massicciata stradale.
Stabilizzazione delle terre.
001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal
prezzo.
001 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285, spessore non inferiore a 30 cm

AT

TOS25_AT.N01.001.250  - Macchine per movimento terra e accessori
- Motolivellatore con lama (grader) max
4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1
mese

0,02000
ora

€ 50,71875
 0%

€ 1,01438

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,33959

TOS25_AT.N09.004.007  - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto
operativo - di 8000 kg - 1 giorno

0,03000
ora

€ 19,62460
 +16,29%

€ 0,58874

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,03000
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,51899

 Totale AT  € 2,46170

PR

TOS25_PR.P01.002.041  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
STABILIZZATO DI CAVA.

1,90000
t

€ 14,90292
 +5,79%

€ 28,31555

 Totale PR  € 28,31555

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,12710

 Totale RU  € 1,65060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 32,42785
 +5,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05188 = 1% * B)

€ 5,18846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,76163

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 41,37794
 +5,29%

Incidenza Manodopera sul totale 3,99% € 1,65060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05188
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.B12.001.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B12 - CORPI STRADALI.
Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero
scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la
piattaforma stradale ed i margini esterni.
Fondazione stradale.
Massicciata stradale.
Stabilizzazione delle terre.
001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal
prezzo.
002 - con materiale arido di cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di
cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa emulsione bituminosa a
protezione del misto cementato.

AT

TOS25_AT.N01.001.250  - Macchine per movimento terra e accessori
- Motolivellatore con lama (grader) max
4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1
mese

0,05000
ora

€ 50,71875
 0%

€ 2,53594

 Totale AT  € 2,53594

PR

TOS25_PR.P01.002.041  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
STABILIZZATO DI CAVA.

1,90000
t

€ 14,90292
 +5,79%

€ 28,31555

 Totale PR  € 28,31555

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,52520

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

 Totale RU  € 6,40040

PR

TOS25_PR.P36.002.006  - EMULSIONE BITUMINOSA - sfusa al 55%
acida

0,00800
t

€ 857,74737
 +27,3%

€ 6,86198

TOS25_PR.P02.004.006  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R.
Sfuso

0,12000
t

€ 125,53978
 +0,9%

€ 15,06477

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,01000
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 0,19995

 Totale PR  € 22,12670

AT

TOS25_AT.N01.073.010  - Autobetoniere - Autobetoniera da 6000 A
10.000 l di resa, trasmissione idrostatica -
1 mese

0,10000
ora

€ 19,24428
 +0,9%

€ 1,92443

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00300
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,05190

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,01000
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,17300

TOS25_AT.N09.009.009  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 2500 kg - 1 mese

0,01000
ora

€ 9,61940
 -10,64%

€ 0,09619

TOS25_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,00300
ora

€ 11,16000
 -38,99%

€ 0,03348

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,10000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,69797

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,84899

 Totale AT  € 4,82596

RU
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TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00300
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,07626

 Totale RU  € 0,07626

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 64,28081
 +5,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10285 = 1% * B)

€ 10,28493

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,45657

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 82,02231
 +5,13%

Incidenza Manodopera sul totale 7,9% € 6,47666

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10285
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.B12.001.005 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B12 - CORPI STRADALI.
Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero
scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la
piattaforma stradale ed i margini esterni.
Fondazione stradale.
Massicciata stradale.
Stabilizzazione delle terre.
001 - Fondazione stradale compresa rullatura e compattazione per
raggiungere il grado del 95% della prova AASHO modificata, esclusa dal
prezzo.
005 - Stabilizzato 00/30 conforme all’allegato C3 della Circolare 5205/0/ del
Ministero dell’Ambiente per l’utilizzo negli strati di fondazione stradale

AT

TOS25_AT.N01.001.250  - Macchine per movimento terra e accessori
- Motolivellatore con lama (grader) max
4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1
mese

0,02000
ora

€ 50,71875
 0%

€ 1,01438

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,33959

TOS25_AT.N09.004.007  - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto
operativo - di 8000 kg - 1 giorno

0,03000
ora

€ 19,62460
 +16,29%

€ 0,58874

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,03000
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,51899

 Totale AT  € 2,46170

PR

TOS25_PR.P01.003.020  - MATERIALE RICICLATO PROVENIENTE DA
IMPIANTI DI RECUPERO.
Le descrizioni utilizzate negli articoli sono
denominazioni commerciali.
Le caratteristiche granulometriche devono
essere individuate nelle norme tecniche di
riferimento. - STABILIZZATO.
Granulometria < 30 mm
Conforme all’allegato C3 della Circolare
5205/05 del Ministero dell’Ambiente per
l’utilizzo negli strati di fondazione stradale

1,90000
t

€ 8,00000
 +11,68%

€ 15,20000

 Totale PR  € 15,20000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,12710

 Totale RU  € 1,65060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,31230
 +9,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03090 = 1% * B)

€ 3,08997

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,24023

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 24,64250
 +9,46%

Incidenza Manodopera sul totale 6,7% € 1,65060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03090
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.B12.002.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B12 - CORPI STRADALI.
Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero
scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la
piattaforma stradale ed i margini esterni.
Fondazione stradale.
Massicciata stradale.
Stabilizzazione delle terre.
002 - Realizzazione di strada bianca o pista di servizio mediante fornitura e
posa in opera di pietrisco 40/60 e regolarizzazione della superficie di transito
tramite stesa di pietrisco 12/22, compresa la compattazione con rullo.
001 - spessore 20 cm

AT

TOS25_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

0,05000
ora

€ 37,56250
 +4,62%

€ 1,87813

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,05000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 2,03757

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,07000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,18858

TOS25_AT.N09.009.020  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 8500 kg - 1 mese

0,07000
ora

€ 15,33363
 -17,44%

€ 1,07335

 Totale AT  € 6,17763

PR

TOS25_PR.P01.002.007  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SASSO / 2
12 mm < Granulometria < 22 mm

0,20000
t

€ 18,32182
 +3,73%

€ 3,66436

TOS25_PR.P01.002.009  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SASSO DI
CAVA.
40 mm < Pezzatura < 70 mm

1,20000
t

€ 18,47500
 +10,07%

€ 22,17000

 Totale PR  € 25,83436

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,45705

 Totale RU  € 1,06645

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 33,07844
 +6,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10585 = 2% * B)

€ 5,29255

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,83710

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 42,20809
 +6,46%

Incidenza Manodopera sul totale 2,53% € 1,06645

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10585
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.B12.003.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B12 - CORPI STRADALI.
Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero
scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la
piattaforma stradale ed i margini esterni.
Fondazione stradale.
Massicciata stradale.
Stabilizzazione delle terre.
003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali
prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere
piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la
fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la
miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi
costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi
a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere l’umidità ottima di
costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione.
001 - Preparazione con trattamento a calce del piano di posa dei rilevati di
terreni appartenenti ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina
stabilizzatrice attrezzata con pulvimixer, senza asportazione e sostituzione
dei materiali in sito di spessore finito non inferiore a 30 cm, previo lo scavo di
scoticamento da computarsi a parte, con dosaggio della calce del 3% del
peso teorico del terreno da stabilizzare

AT

TOS25_AT.N01.001.250  - Macchine per movimento terra e accessori
- Motolivellatore con lama (grader) max
4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1
mese

0,00260
ora

€ 50,71875
 0%

€ 0,13187

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00260
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,04498

 Totale AT  € 0,17685

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00260
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,06609

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00260
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,07922

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00260
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,07922

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00260
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,07922

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00260
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,07922

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00260
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,07922

 Totale RU  € 0,46219

PR

TOS25_PR.P02.009.001  - CALCE AEREA
Conforme alla UNI EN 459-1:2015 - VIVA -
OSSIDO DI CALCIO
in polvere, macinata
Sfusa

0,01620
t

€ 194,48475
 +0,9%

€ 3,15065

 Totale PR  € 3,15065

AT

TOS25_AT.N09.063.004  - Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a
freddo di conglometrato bituminoso o
inertizzazione di terre con rotore per
fresatura e miscelazione meccanica di
inerti a doppio senso di marcia, dotata di
regolazione automatica della potenza di
avanzamento e profondità della fresatura,
completa di serbatoi integrati per
l’iniezione di legante e di acqua, delle
pompe, di barre spruzzatrici per acqua e
legante integrate con ugelli oltre che di
bocchettoni per il rifornimento da cisterna
esterna - potenza del motore fino a 400 Kw
e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. -
1 mese

0,00260
ora

€ 104,16570
 -25,75%

€ 0,27083

TOS25_AT.N01.003.024  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,00260
ora

€ 17,08576
 -34,6%

€ 0,04442

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a

0,00260
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,02315
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3500 Kg

TOS25_AT.N02.014.024  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce
(nolo a freddo) - 1 giorno

0,00260
ora

€ 30,72045
 +0,9%

€ 0,07987

TOS25_AT.N02.014.008  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,00260
ora

€ 56,38229
 +0,08%

€ 0,14659

TOS25_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00260
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,10595

TOS25_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00260
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,10595

TOS25_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00260
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,10595

TOS25_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,00260
ora

€ 0,09989
 +0,9%

€ 0,00026

TOS25_AT.N01.003.025  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma a piede di montone con assetto
operativo da 11.000 Kg a 15.000 kg - 1
mese

0,00260
ora

€ 22,48323
 +37,83%

€ 0,05846

 Totale AT  € 0,94143

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00260
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,06609

 Totale RU  € 0,06609

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,79721
 -1,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01535 = 2% * B)

€ 0,76755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,55648

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 6,12124
 -1,51%

Incidenza Manodopera sul totale 9,92% € 0,60750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01535
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.B12.003.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B12 - CORPI STRADALI.
Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero
scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la
piattaforma stradale ed i margini esterni.
Fondazione stradale.
Massicciata stradale.
Stabilizzazione delle terre.
003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali
prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere
piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la
fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la
miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi
costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi
a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere l’umidità ottima di
costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione.
002 - Rilevato stradale con trattamento a calce in sito di terreni appartenenti
ai gruppi A5, A6, A7, A2-6, A2-7, con macchina stabilizzatrice attrezzata con
pulvimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato, con dosaggio
della calce con un massimo del 3% del peso teorico del terreno da
stabilizzare

AT

TOS25_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

0,00870
ora

€ 37,56250
 +4,62%

€ 0,32679

TOS25_AT.N09.063.004  - Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a
freddo di conglometrato bituminoso o
inertizzazione di terre con rotore per
fresatura e miscelazione meccanica di
inerti a doppio senso di marcia, dotata di
regolazione automatica della potenza di
avanzamento e profondità della fresatura,
completa di serbatoi integrati per
l’iniezione di legante e di acqua, delle
pompe, di barre spruzzatrici per acqua e
legante integrate con ugelli oltre che di
bocchettoni per il rifornimento da cisterna
esterna - potenza del motore fino a 400 Kw
e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. -
1 mese

0,00870
ora

€ 104,16570
 -25,75%

€ 0,90624

 Totale AT  € 1,23303

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00870
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,22115

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00870
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,26509

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00870
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,26509

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00870
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,26509

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00870
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,26509

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00870
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,26509

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00870
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,26509

 Totale RU  € 1,81169

PR

TOS25_PR.P02.009.001  - CALCE AEREA
Conforme alla UNI EN 459-1:2015 - VIVA -
OSSIDO DI CALCIO
in polvere, macinata
Sfusa

0,05400
t

€ 194,48475
 +0,9%

€ 10,50218

 Totale PR  € 10,50218

AT

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00870
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,15051

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,00870
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,07747

TOS25_AT.N01.001.250  - Macchine per movimento terra e accessori
- Motolivellatore con lama (grader) max

0,00870
ora

€ 50,71875
 0%

€ 0,44125
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4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1
mese

TOS25_AT.N02.014.024  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce
(nolo a freddo) - 1 giorno

0,00870
ora

€ 30,72045
 +0,9%

€ 0,26727

TOS25_AT.N02.014.008  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,00870
ora

€ 56,38229
 +0,08%

€ 0,49053

TOS25_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00870
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,35454

TOS25_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00870
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,35454

TOS25_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00870
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,35454

TOS25_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,00870
ora

€ 0,09989
 +0,9%

€ 0,00087

TOS25_AT.N01.003.025  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma a piede di montone con assetto
operativo da 11.000 Kg a 15.000 kg - 1
mese

0,00870
ora

€ 22,48323
 +37,83%

€ 0,19560

TOS25_AT.N01.003.024  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,00870
ora

€ 17,08576
 -34,6%

€ 0,14865

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,00870
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,35454

 Totale AT  € 3,19031

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00870
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,22115

 Totale RU  € 0,22115

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,95836
 -1,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05427 = 2% * B)

€ 2,71334

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,96717

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 21,63887
 -1,35%

Incidenza Manodopera sul totale 10,62% € 2,29793

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05427
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.B12.003.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
B12 - CORPI STRADALI.
Realizzazione del corpo stradale, inteso come il solido costruito, ovvero
scavato, altimetricamente compreso tra le scarpate, il piano di campagna e la
piattaforma stradale ed i margini esterni.
Fondazione stradale.
Massicciata stradale.
Stabilizzazione delle terre.
003 - STABILIZZAZIONE DELLE TERRE per consolidare strati di materiali
prevalentemente argillosi, sia presenti in sito sia di riporto, al fine di ottenere
piani di posa e/o rilevati con elevate e stabili capacità portanti, compreso la
fornitura del materiale, la stesa con spanditori a dosaggio volumetrico, la
miscelazione con il terreno, la compattazione con rullo vibrante a piedi
costipanti e lo spianamento dello strato mediante livellatrice; è da computarsi
a parte l’eventuale acqua di integrazione per raggiungere l’umidità ottima di
costipamento, lo scotico di preparazione e il successivo strato di protezione.
003 - Rilevato stradale con trattamento con calce e cemento, di terreni
appartenenti ai gruppi A4, A5, in due passate,con macchina stabilizzatrice
attrezzata con pulvimixer di spessore finito non superiore a 30 cm a strato
nella quantità pari al 1,5% di calce, del 2% di cemento portland nella
successiva passata del peso teorico del terreno da stabilizzare

AT

TOS25_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

0,01670
ora

€ 37,56250
 +4,62%

€ 0,62729

TOS25_AT.N09.063.004  - Macchina stabilizzatrice-riciclatrice a
freddo di conglometrato bituminoso o
inertizzazione di terre con rotore per
fresatura e miscelazione meccanica di
inerti a doppio senso di marcia, dotata di
regolazione automatica della potenza di
avanzamento e profondità della fresatura,
completa di serbatoi integrati per
l’iniezione di legante e di acqua, delle
pompe, di barre spruzzatrici per acqua e
legante integrate con ugelli oltre che di
bocchettoni per il rifornimento da cisterna
esterna - potenza del motore fino a 400 Kw
e peso operativo da 28.001 a 34.000 Kg. -
1 mese

0,01670
ora

€ 104,16570
 -25,75%

€ 1,73957

 Totale AT  € 2,36686

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01670
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,42451

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01670
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,50885

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01670
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,50885

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01670
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,50885

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01670
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,50885

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01670
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,50885

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01670
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,50885

 Totale RU  € 3,47761

PR

TOS25_PR.P02.009.001  - CALCE AEREA
Conforme alla UNI EN 459-1:2015 - VIVA -
OSSIDO DI CALCIO
in polvere, macinata
Sfusa

0,02700
t

€ 194,48475
 +0,9%

€ 5,25109

TOS25_PR.P02.004.004  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/B-L 32,5 R.
Sfuso

0,03600
t

€ 128,20410
 +3%

€ 4,61535

 Totale PR  € 9,86644

AT

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,01670
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,28890

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di

0,01670
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,14870
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trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

TOS25_AT.N01.001.250  - Macchine per movimento terra e accessori
- Motolivellatore con lama (grader) max
4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1
mese

0,01670
ora

€ 50,71875
 0%

€ 0,84700

TOS25_AT.N02.014.024  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg con spandicalce
(nolo a freddo) - 1 giorno

0,01670
ora

€ 30,72045
 +0,9%

€ 0,51303

TOS25_AT.N02.014.008  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,01670
ora

€ 56,38229
 +0,08%

€ 0,94158

TOS25_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,01670
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,68055

TOS25_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,01670
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,68055

TOS25_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,01670
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,68055

TOS25_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,01670
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,68055

TOS25_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,01670
ora

€ 0,09989
 +0,9%

€ 0,00167

TOS25_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,01670
ora

€ 0,09989
 +0,9%

€ 0,00167

TOS25_AT.N01.003.025  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma a piede di montone con assetto
operativo da 11.000 Kg a 15.000 kg - 1
mese

0,01670
ora

€ 22,48323
 +37,83%

€ 0,37547

TOS25_AT.N01.003.024  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,01670
ora

€ 17,08576
 -34,6%

€ 0,28533

 Totale AT  € 6,12555

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01670
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,42451

 Totale RU  € 0,42451

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,26097
 -1,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07124 = 2% * B)

€ 3,56176

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,58227

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 28,40500
 -1,96%

Incidenza Manodopera sul totale 15,53% € 4,41097

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07124
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E02.001.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali
e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice.
Compreso: mano d'attacco e rullatura.
001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100
secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con
rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
001 - Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

AT

TOS25_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00240
ora

€ 78,53313
 +0,14%

€ 0,18848

TOS25_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,00200
ora

€ 11,16000
 -38,99%

€ 0,02232

TOS25_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00500
ora

€ 40,52050
 +9,15%

€ 0,20260

TOS25_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,00280
ora

€ 15,29407
 -2,89%

€ 0,04282

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00280
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,04844

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00500
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,08650

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,03460

 Totale AT  € 0,62576

PR

TOS25_PR.P36.002.006  - EMULSIONE BITUMINOSA - sfusa al 55%
acida

0,00080
t

€ 857,74737
 +27,3%

€ 0,68620

TOS25_PR.P36.011.001  - CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO
Con miscela di aggregati e filler
rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004
"privo di componenti provenienti dal ciclo
recupero", bitume distillato tipo 50-70 o
70-100 rispondente alla norma UNI EN
12591:2009; % dei vuoti determinata con
metodo volumetrico secondo la UNI EN
12697-31; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE
secondo la UNI EN 13108-1:2016.
(Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - tipo
base curva granulometrica continua da
0/32 mm, % dei vuoti a N di progetto tra il
3% e il 5% determinato secondo la UNI EN
12697-8.

0,22000
t

€ 124,07382
 +11,07%

€ 27,29624

 Totale PR  € 27,98244

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,06094

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,15235

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,15235

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00280
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,08532

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,14150

 Totale RU  € 0,59246

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 29,20066
 +10,9%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14016 = 3% * B)

€ 4,67211

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,38728

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 37,26005
 +10,9%

Incidenza Manodopera sul totale 1,79% € 0,66559

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,14016
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E02.001.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali
e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice.
Compreso: mano d'attacco e rullatura.
001 - Strato di base in conglomerato con bitume distillato 50-70 o 70-100
secondo UNI EN 12591 ed aggregati secondo UNI EN 13043, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco, e compattazione con
rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

AT

TOS25_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00024
ora

€ 78,53313
 +0,14%

€ 0,01885

TOS25_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00050
ora

€ 40,52050
 +9,15%

€ 0,02026

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00050
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,00865

 Totale AT  € 0,04776

PR

TOS25_PR.P36.011.001  - CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO
Con miscela di aggregati e filler
rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004
"privo di componenti provenienti dal ciclo
recupero", bitume distillato tipo 50-70 o
70-100 rispondente alla norma UNI EN
12591:2009; % dei vuoti determinata con
metodo volumetrico secondo la UNI EN
12697-31; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE
secondo la UNI EN 13108-1:2016.
(Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - tipo
base curva granulometrica continua da
0/32 mm, % dei vuoti a N di progetto tra il
3% e il 5% determinato secondo la UNI EN
12697-8.

0,02200
t

€ 124,07382
 +11,07%

€ 2,72962

 Totale PR  € 2,72962

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00050
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,01524

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00050
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,01524

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00050
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,01415

 Totale RU  € 0,04463

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,82201
 +10,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01355 = 3% * B)

€ 0,45152

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,32735

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 3,60088
 +10,74%

Incidenza Manodopera sul totale 1,44% € 0,05194

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,01355
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E02.002.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali
e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice.
Compreso: mano d'attacco e rullatura.
002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo
vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
001 - Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

AT

TOS25_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00140
ora

€ 78,53313
 +0,14%

€ 0,10995

TOS25_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,00200
ora

€ 11,16000
 -38,99%

€ 0,02232

TOS25_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00370
ora

€ 40,52050
 +9,15%

€ 0,14993

TOS25_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,00220
ora

€ 15,29407
 -2,89%

€ 0,03365

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00220
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,03806

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00370
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,06401

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,03460

 Totale AT  € 0,45252

PR

TOS25_PR.P36.002.006  - EMULSIONE BITUMINOSA - sfusa al 55%
acida

0,00080
t

€ 857,74737
 +27,3%

€ 0,68620

TOS25_PR.P36.011.004  - CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO
Con miscela di aggregati e filler
rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004
"privo di componenti provenienti dal ciclo
recupero", bitume distillato tipo 50-70 o
70-100 rispondente alla norma UNI EN
12591:2009; % dei vuoti determinata con
metodo volumetrico secondo la UNI EN
12697-31; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE
secondo la UNI EN 13108-1:2016.
(Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - tipo
binder curva granulometrica continua 0/20
mm, % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e
il 5% determinato secondo la UNI EN
12697-8.

0,13200
t

€ 133,19392
 +9,37%

€ 17,58160

 Totale PR  € 18,26780

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00370
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,11274

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00370
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,11274

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00220
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,06703

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,06094

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00370
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,10471

 Totale RU  € 0,45816

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,17848
 +9,42%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09206 = 3% * B)

€ 3,06856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,22470

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 24,47174
 +9,42%

Incidenza Manodopera sul totale 2,05% € 0,50082

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,09206
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E02.002.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali
e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice.
Compreso: mano d'attacco e rullatura.
002 - Strato di collegamento (binder) in conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo
vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

AT

TOS25_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00024
ora

€ 78,53313
 +0,14%

€ 0,01885

TOS25_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00060
ora

€ 40,52050
 +9,15%

€ 0,02431

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00060
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,01038

 Totale AT  € 0,05354

PR

TOS25_PR.P36.011.004  - CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO
Con miscela di aggregati e filler
rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004
"privo di componenti provenienti dal ciclo
recupero", bitume distillato tipo 50-70 o
70-100 rispondente alla norma UNI EN
12591:2009; % dei vuoti determinata con
metodo volumetrico secondo la UNI EN
12697-31; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE
secondo la UNI EN 13108-1:2016.
(Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - tipo
binder curva granulometrica continua 0/20
mm, % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e
il 5% determinato secondo la UNI EN
12697-8.

0,02200
t

€ 133,19392
 +9,37%

€ 2,93027

 Totale PR  € 2,93027

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00060
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,01828

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00060
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,01828

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00060
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,01698

 Totale RU  € 0,05354

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,03735
 +9,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01458 = 3% * B)

€ 0,48598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,35233

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 3,87566
 +9,09%

Incidenza Manodopera sul totale 1,57% € 0,06085

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,01458
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E02.003.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali
e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice.
Compreso: mano d'attacco e rullatura.
003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
001 - per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

AT

TOS25_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00040
ora

€ 78,53313
 +0,14%

€ 0,03141

TOS25_AT.N09.007.001  - Spruzzatrice manuale a motore di
emulsione bituminosa - su carrello trainato
- 1 giorno

0,00200
ora

€ 3,32970
 +0,9%

€ 0,00666

TOS25_AT.N09.008.005  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 -
3,2 m -1 mese

0,00350
ora

€ 24,06625
 +1,87%

€ 0,08423

TOS25_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,00080
ora

€ 15,29407
 -2,89%

€ 0,01224

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00080
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,01384

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00350
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,06055

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,03460

 Totale AT  € 0,24353

PR

TOS25_PR.P36.002.006  - EMULSIONE BITUMINOSA - sfusa al 55%
acida

0,00080
t

€ 857,74737
 +27,3%

€ 0,68620

TOS25_PR.P36.011.007  - CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO
Con miscela di aggregati e filler
rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004
"privo di componenti provenienti dal ciclo
recupero", bitume distillato tipo 50-70 o
70-100 rispondente alla norma UNI EN
12591:2009; % dei vuoti determinata con
metodo volumetrico secondo la UNI EN
12697-31; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE
secondo la UNI EN 13108-1:2016.
(Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - tipo
usura curva granulometrica continua da 0
a 5 mm, % dei vuoti a N di progetto tra il
3% e il 6% determinato secondo la UNI EN
12697-8.

0,04600
t

€ 156,92680
 +7,95%

€ 7,21863

 Totale PR  € 7,90483

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00350
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,10665

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00350
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,10665

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,06094

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00080
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,02438

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00350
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,09905

 Totale RU  € 0,39767

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,54603
 +8,64%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04102 = 3% * B)

€ 1,36736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,99134

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 10,90473
 +8,64%

Incidenza Manodopera sul totale 3,76% € 0,40986

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,04102
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E02.003.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali
e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice.
Compreso: mano d'attacco e rullatura.
003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
002 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

AT

TOS25_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00020
ora

€ 78,53313
 +0,14%

€ 0,01571

TOS25_AT.N09.008.005  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 -
3,2 m -1 mese

0,00180
ora

€ 24,06625
 +1,87%

€ 0,04332

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00180
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,03114

 Totale AT  € 0,09017

PR

TOS25_PR.P36.011.007  - CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO
Con miscela di aggregati e filler
rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004
"privo di componenti provenienti dal ciclo
recupero", bitume distillato tipo 50-70 o
70-100 rispondente alla norma UNI EN
12591:2009; % dei vuoti determinata con
metodo volumetrico secondo la UNI EN
12697-31; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE
secondo la UNI EN 13108-1:2016.
(Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - tipo
usura curva granulometrica continua da 0
a 5 mm, % dei vuoti a N di progetto tra il
3% e il 6% determinato secondo la UNI EN
12697-8.

0,02200
t

€ 156,92680
 +7,95%

€ 3,45239

 Totale PR  € 3,45239

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00180
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,05485

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00180
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,05485

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00180
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,05094

 Totale RU  € 0,16064

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,70320
 +7,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01778 = 3% * B)

€ 0,59251

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,42957

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 4,72528
 +7,4%

Incidenza Manodopera sul totale 3,53% € 0,16673

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,01778
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E02.003.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali
e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice.
Compreso: mano d'attacco e rullatura.
003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
003 - Con aggregato pezzatura: 0/10 mm
Spessore finito compresso: 3 cm

AT

TOS25_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00070
ora

€ 78,53313
 +0,14%

€ 0,05497

TOS25_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,00200
ora

€ 11,16000
 -38,99%

€ 0,02232

TOS25_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00250
ora

€ 40,52050
 +9,15%

€ 0,10130

TOS25_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,00120
ora

€ 15,29407
 -2,89%

€ 0,01835

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00120
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,02076

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00250
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,04325

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,03460

 Totale AT  € 0,29555

PR

TOS25_PR.P36.002.006  - EMULSIONE BITUMINOSA - sfusa al 55%
acida

0,00080
t

€ 857,74737
 +27,3%

€ 0,68620

TOS25_PR.P36.011.008  - CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO
Con miscela di aggregati e filler
rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004
"privo di componenti provenienti dal ciclo
recupero", bitume distillato tipo 50-70 o
70-100 rispondente alla norma UNI EN
12591:2009; % dei vuoti determinata con
metodo volumetrico secondo la UNI EN
12697-31; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE
secondo la UNI EN 13108-1:2016.
(Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - tipo
usura curva granulometrica continua 0/10
mm, % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e
il 6% determinato secondo la UNI EN
12697-8.

0,07140
t

€ 149,83552
 +7%

€ 10,69826

 Totale PR  € 11,38446

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00250
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,07618

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00250
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,07618

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,06094

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00120
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,03656

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00250
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,07075

 Totale RU  € 0,32061

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,00062
 +7,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05760 = 3% * B)

€ 1,92010
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,39207

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 15,31279
 +7,53%

Incidenza Manodopera sul totale 2,23% € 0,34194

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,05760
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E02.003.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali
e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice.
Compreso: mano d'attacco e rullatura.
003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
004 - per ogni cm in più o in meno alla voce precedente

AT

TOS25_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00020
ora

€ 78,53313
 +0,14%

€ 0,01571

TOS25_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00130
ora

€ 40,52050
 +9,15%

€ 0,05268

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00130
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,02249

 Totale AT  € 0,09088

PR

TOS25_PR.P36.011.008  - CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO
Con miscela di aggregati e filler
rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004
"privo di componenti provenienti dal ciclo
recupero", bitume distillato tipo 50-70 o
70-100 rispondente alla norma UNI EN
12591:2009; % dei vuoti determinata con
metodo volumetrico secondo la UNI EN
12697-31; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE
secondo la UNI EN 13108-1:2016.
(Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - tipo
usura curva granulometrica continua 0/10
mm, % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e
il 6% determinato secondo la UNI EN
12697-8.

0,02200
t

€ 149,83552
 +7%

€ 3,29638

 Totale PR  € 3,29638

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00130
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,03961

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00130
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,03961

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00130
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,03679

 Totale RU  € 0,11601

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,50327
 +6,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01682 = 3% * B)

€ 0,56052

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,40638

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 4,47017
 +6,7%

Incidenza Manodopera sul totale 2,73% € 0,12210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,01682

Pagina 3.966 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E02.008.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali
e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice.
Compreso: mano d'attacco e rullatura.
008 - Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con
aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici,
rapporto filler bitume 1.
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
001 - Con aggregato a curva granulometrica discontinua: 0/8 mm
Spessore compresso: 4 cm

AT

TOS25_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00060
ora

€ 78,53313
 +0,14%

€ 0,04712

TOS25_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,00200
ora

€ 11,16000
 -38,99%

€ 0,02232

TOS25_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00260
ora

€ 40,52050
 +9,15%

€ 0,10535

TOS25_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,00150
ora

€ 15,29407
 -2,89%

€ 0,02294

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00150
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,02595

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00260
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,04498

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,03460

 Totale AT  € 0,30326

PR

TOS25_PR.P36.002.009  - EMULSIONE BITUMINOSA - da modificati
franco spanditrice, al 70% acida

0,00080
t

€ 1.142,17525
 +33,96%

€ 0,91374

TOS25_PR.P36.014.002  - CONGLOMERATI BITUMINOSI SPECIALI
Con bitumi modificati con polimeri
plastomerici o elastomerici secondo la UNI
EN 14023:2010 ed aggregati basaltici
secondo UNI EN 13043:2004, con bitume
ad alta modifica - ad usura fonoassorbente
con curva granulometrica discontinua 0/8
mm e fibra di cellulosa addensante.

0,08800
t

€ 195,53146
 +13,34%

€ 17,20677

 Totale PR  € 18,12051

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00150
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,04571

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00260
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,07922

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00260
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,07922

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,06094

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00260
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,07358

 Totale RU  € 0,33867

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18,76244
 +13,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09006 = 3% * B)

€ 3,00199

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,17644

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 23,94087
 +13,63%

Incidenza Manodopera sul totale 1,49% € 0,35695

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,09006
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E02.008.005 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali
e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice.
Compreso: mano d'attacco e rullatura.
008 - Tappeto usura fonoassorbente composto da conglomerato con
aggregati basaltici e bitume ad alta modifica con polimeri elastomerici,
rapporto filler bitume 1.
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
005 - tipo GAP GRADED o semichuso, impastato con bitume tipo Hard e con
aggiunta di fibre organiche o minerali.
Con aggregato a curva granulometrica discontinua: 0/8 mm
Spessore compresso: 3 cm

AT

TOS25_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00060
ora

€ 78,53313
 +0,14%

€ 0,04712

TOS25_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,00200
ora

€ 11,16000
 -38,99%

€ 0,02232

TOS25_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00260
ora

€ 40,52050
 +9,15%

€ 0,10535

TOS25_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,00150
ora

€ 15,29407
 -2,89%

€ 0,02294

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00150
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,02595

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00260
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,04498

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,03460

 Totale AT  € 0,30326

PR

TOS25_PR.P36.002.009  - EMULSIONE BITUMINOSA - da modificati
franco spanditrice, al 70% acida

0,00080
t

€ 1.142,17525
 +33,96%

€ 0,91374

TOS25_PR.P36.017.001  - CONGLOMERATI BITUMINOSI PER MANTI DI
USURA SPECIALI
Costituiti da aggregati lapidei con diametro
massimo non superiore a 8 mm, impastati
con bitume modificato di tipo Hard; forniti
a pie' d'opera.
Compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120
del 22/05/90 trasporto e scarico - tipo GAP
GRADED di spessore 30 mm, impastati a
caldo con aggiunta di fibre organiche o
minerali.
Gli inerti costituenti la frazione di aggregati
grossi, di natura basaltica, devono essere
costituiti da aggregati lapidei di primo
impiego costituiti da elementi totalmente
frantumati e devono possedere un valore
di levigabilità (PSV) ≥ 50%.
Il rapporto filler – bitume deve mantenersi
tra 1.1 e 1.7 e la percentuale di bitume tra
7-8%.
La miscela deve essere additivata con fibre
minerali in quantità comprese tra lo 0.25%
e lo 0.40% rispetto al peso degli aggregati.

0,06600
t

€ 234,71150
 +14,5%

€ 15,49096

 Totale PR  € 16,40470

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00260
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,07922

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00150
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,04571

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,06094

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00260
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,07922

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00260
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,07358
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 Totale RU  € 0,33867

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,04663
 +14,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02727 = 1% * B)

€ 2,72746

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,97741

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 21,75150
 +14,72%

Incidenza Manodopera sul totale 1,64% € 0,35695

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02727
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E02.009.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali
e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice.
Compreso: mano d'attacco e rullatura.
009 - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente composto da conglomerato
di aggragati basaltici e filler con bitume ad alta modifica con polimeri
elastometrici tra il 4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la formazione di
apposito sottofondo e base da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
001 - Con aggregato a curva granulometrica discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

AT

TOS25_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00090
ora

€ 78,53313
 +0,14%

€ 0,07068

TOS25_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,00200
ora

€ 11,16000
 -38,99%

€ 0,02232

TOS25_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00265
ora

€ 40,52050
 +9,15%

€ 0,10738

TOS25_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,00150
ora

€ 15,29407
 -2,89%

€ 0,02294

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00150
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,02595

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00265
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,04584

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,03460

 Totale AT  € 0,32971

PR

TOS25_PR.P36.002.006  - EMULSIONE BITUMINOSA - sfusa al 55%
acida

0,00080
t

€ 857,74737
 +27,3%

€ 0,68620

TOS25_PR.P36.014.001  - CONGLOMERATI BITUMINOSI SPECIALI
Con bitumi modificati con polimeri
plastomerici o elastomerici secondo la UNI
EN 14023:2010 ed aggregati basaltici
secondo UNI EN 13043:2004, con bitume
ad alta modifica - ad usura drenante con
curva granulometrica discontinua 0/16 mm

0,09100
t

€ 191,08344
 +16,09%

€ 17,38859

 Totale PR  € 18,07479

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00270
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,08227

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00270
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,08227

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,06094

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00150
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,04571

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00270
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,07641

 Totale RU  € 0,34760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18,75210
 +15,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09001 = 3% * B)

€ 3,00034

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,17524

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 23,92768
 +15,75%

Incidenza Manodopera sul totale 1,57% € 0,37502

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,09001
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E02.010.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali
e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice.
Compreso: mano d'attacco e rullatura.
010 - Tappeto di usura con bitume MODIFICATO CHIARO TRASPARENTE, con
legante dal 4,5% al 6% in peso degli aggregati, gli aggregati a colore
selezionato secondo la UNI EN 13043:2004 e certificato secondo la UNI EN
130108-1:2016
001 - Curva granulometrica continua: 0/8-0/20 mm
Spessore finito: 3 cm

AT

TOS25_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00070
ora

€ 78,53313
 +0,14%

€ 0,05497

TOS25_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,00200
ora

€ 11,16000
 -38,99%

€ 0,02232

TOS25_AT.N09.008.005  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 -
3,2 m -1 mese

0,00250
ora

€ 24,06625
 +1,87%

€ 0,06017

TOS25_AT.N09.009.012  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 3000 kg - 1 mese

0,00120
ora

€ 8,90526
 -6,42%

€ 0,01069

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,03460

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00250
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,04325

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00120
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,02076

 Totale AT  € 0,24676

PR

TOS25_PR.P36.002.006  - EMULSIONE BITUMINOSA - sfusa al 55%
acida

0,00080
t

€ 857,74737
 +27,3%

€ 0,68620

TOS25_PR.P36.015.001  - CONGLOMERATI BITUMINOSI MODIFICATI,
CHIARI, TRASPARENTI
Con legante dal 4,5 al 6 % sul peso degli
aggregati e aggregati a colore selezionato
secondo UNI EN 13043:2004 e certificato
CE secondo la UNI EN 13108-1:2016 - tipo
usura curva granulometrica continua 0/8 -
0/20 mm.

0,07140
t

€ 472,11567
 +29,46%

€ 33,70906

 Totale PR  € 34,39526

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,06094

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00120
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,03656

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00250
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,07618

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00250
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,07618

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00250
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,07075

 Totale RU  € 0,32061

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 34,96263
 +28,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05594 = 1% * B)

€ 5,59402

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,05567

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 44,61232
 +28,74%

Incidenza Manodopera sul totale 0,77% € 0,34194

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05594
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E02.011.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura) con conglomerati tradizionali
e stesi con l'ausilio di vibrofinitrice.
Compreso: mano d'attacco e rullatura.
011 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso per manti di usura
speciali tipo GAP GRADED additivati con polimeri da pneumatici fuori uso
(PFU) e impastati con bitume modificato di tipo Hard
001 - Spessore compresso: 4 cm

AT

TOS25_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00060
ora

€ 78,53313
 +0,14%

€ 0,04712

TOS25_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,00200
ora

€ 11,16000
 -38,99%

€ 0,02232

TOS25_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,00260
ora

€ 40,52050
 +9,15%

€ 0,10535

TOS25_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,00150
ora

€ 15,29407
 -2,89%

€ 0,02294

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,03460

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00260
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,04498

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00150
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,02595

 Totale AT  € 0,30326

PR

TOS25_PR.P36.002.006  - EMULSIONE BITUMINOSA - sfusa al 55%
acida

0,00080
t

€ 857,74737
 +27,3%

€ 0,68620

TOS25_PR.P36.017.005  - CONGLOMERATI BITUMINOSI PER MANTI DI
USURA SPECIALI
Costituiti da aggregati lapidei con diametro
massimo non superiore a 8 mm, impastati
con bitume modificato di tipo Hard; forniti
a pie' d'opera.
Compreso imposta sui bitumi D.P.R. 120
del 22/05/90 trasporto e scarico -
antisdrucciolo tipo GAP GRADED additivati
con polimeri da pneumatici fuori uso (PFU),
costituiti da una miscela di pietrischetti,
graniglie, frantumati, sabbie di sola
frantumazione e additivo (filler), impastata
con bitume modificato e polimeri di PFU.
Gli aggregati lapidei sono costituiti da
elementi totalmente frantumati, sani, duri,
di forma poliedrica. Il legante impiegato
per il confezionamento della miscela
consiste in un bitume modificato
contenente polverino di gomma riciclata
da PFU (pneumatici fuori uso) di automobili
o autocarri, miscelata nel bitume anche
direttamente all’impianto. Il polverino di
gomma deve essere ottenuto dal
riciclaggio di pneumatici in gomma, 100%
vulcanizzata con assenza di fibra, tessuto,
metallo o di qualsiasi altro materiale
contaminante. Il conglomerato deve essere
chiuso e totalmente impermeabile agli
strati sottostanti.

0,08800
t

€ 248,26467
 +17,39%

€ 21,84729

 Totale PR  € 22,53349

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,06094

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00260
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,07922

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00150
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,04571

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00260
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,07922

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,00260 € 28,30000 € 0,07358
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ora  0%

 Totale RU  € 0,33867

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23,17542
 +17,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03708 = 1% * B)

€ 3,70807

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,68835

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 29,57184
 +17,06%

Incidenza Manodopera sul totale 1,21% € 0,35695

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03708
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E06.002.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo
prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti).
Murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5.
Compreso:
- stuccatura dei giunti;
- getto e vibratura del calcestruzzo
002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v.,
compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se
necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;
001 - a un petto, dimensione 25x8x100 cm vibrocompressa

PR

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01800
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 1,69741

TOS25_PR.P09.003.002  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
INTONACO RUSTICO.
Legante: 450 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00180
m³

€ 102,98172
 +0,34%

€ 0,18537

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,00800
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 0,93400

TOS25_PR.P12.010.003  - Zanella in calcestruzzo. - a singolo petto (o
singola pendenza)
Larghezza: 25 cm
Lunghezza: 100 cm
Spessore: 8 cm

1,00000
m

€ 6,26333
 +64,39%

€ 6,26333

 Totale PR  € 9,08011

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 5,58900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,66911
 +20,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03521 = 1,5% * B)

€ 2,34706

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,70162

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 18,71779
 +20,73%

Incidenza Manodopera sul totale 34% € 6,36363

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,03521
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E06.002.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo
prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti).
Murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5.
Compreso:
- stuccatura dei giunti;
- getto e vibratura del calcestruzzo
002 - Fornitura e posa in opera di zanella stradale prefabbricata in c.a.v.,
compreso il massetto di posa in calcestruzzo C12/15, esclusa armatura se
necessaria, e ogni onere per la stuccatura dei giunti;
002 - a due petti 30x7-9x100 cm vibrata

PR

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,02000
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 1,88601

TOS25_PR.P09.003.002  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
INTONACO RUSTICO.
Legante: 450 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00180
m³

€ 102,98172
 +0,34%

€ 0,18537

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,00900
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 1,05075

TOS25_PR.P12.010.001  - Zanella in calcestruzzo. - a doppio petto (o
doppia pendenza)
Larghezza: 30 cm
Lunghezza: 100 cm
Spessore maggiore: 9 cm
Spessore minore: 7 cm

1,00000
m

€ 9,82825
 +13,53%

€ 9,82825

 Totale PR  € 12,95038

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,35170

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,79620

 Totale RU  € 6,14790

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,09828
 +6,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04584 = 1,5% * B)

€ 3,05572

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,21540

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 24,36940
 +6,97%

Incidenza Manodopera sul totale 28,73% € 7,00078

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,04584
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E06.010.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo
prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti).
Murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5.
Compreso:
- stuccatura dei giunti;
- getto e vibratura del calcestruzzo
010 - Posa in opera di cordonato o lista in pietra rettilinei (esclusa la fornitura)
larghezza 20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5
001 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m)

PR

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01000
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 0,94301

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,06000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 7,00500

 Totale PR  € 7,94801

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,53160

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,11760

 Totale RU  € 15,64920

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23,59721
 +1,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05663 = 1,5% * B)

€ 3,77555

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,73728

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 30,11004
 +1,96%

Incidenza Manodopera sul totale 53,27% € 16,04043

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,05663
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E06.011.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo
prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti).
Murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5.
Compreso:
- stuccatura dei giunti;
- getto e vibratura del calcestruzzo
011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato
con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei
giunti e la fondazione in cls C20/25
001 - diritto cm 8x25x100

PR

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00250
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 0,23575

TOS25_PR.P09.003.002  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
INTONACO RUSTICO.
Legante: 450 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00130
m³

€ 102,98172
 +0,34%

€ 0,13388

TOS25_PR.P10.007.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C20/25.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,04000
m³

€ 126,25000
 +4,55%

€ 5,05000

TOS25_PR.P12.011.002  - CORDONATO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO.
Certificato CE secondo la UNI EN
1340:2004. - ad elementi dritti, con angolo
smussato di 45°.
Larghezza: 8 cm
Altezza: 25 cm
Lunghezza: 100 cm

1,00000
m

€ 5,10864
 +2,87%

€ 5,10864

 Totale PR  € 10,52827

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,87520

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,06720

 Totale RU  € 8,94240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,47067
 +1,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04673 = 1,5% * B)

€ 3,11531

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,25860

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 24,84458
 +1,9%

Incidenza Manodopera sul totale 36,59% € 9,09107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,04673
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E06.011.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo
prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti).
Murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5.
Compreso:
- stuccatura dei giunti;
- getto e vibratura del calcestruzzo
011 - Fornitura e posa in opera di cordonato liscio vibrocompresso murato
con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei
giunti e la fondazione in cls C20/25
002 - curvilineo cm 8x25x80

PR

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00250
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 0,23575

TOS25_PR.P09.003.002  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
INTONACO RUSTICO.
Legante: 450 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00180
m³

€ 102,98172
 +0,34%

€ 0,18537

TOS25_PR.P10.007.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C20/25.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,04000
m³

€ 126,25000
 +4,55%

€ 5,05000

TOS25_PR.P12.011.003  - CORDONATO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO.
Certificato CE secondo la UNI EN
1340:2004. - ad elementi curvi, con angolo
smussato di 45°.
Larghezza: 8 cm
Altezza: 25 cm
Lunghezza: 80 cm

1,00000
cad

€ 12,68775
 -8,4%

€ 12,68775

 Totale PR  € 18,15887

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 10,06020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 28,21907
 -3,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06773 = 1,5% * B)

€ 4,51505

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,27341

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 36,00753
 -3,23%

Incidenza Manodopera sul totale 28,41% € 10,22843

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,06773
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E06.015.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo
prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti).
Murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5.
Compreso:
- stuccatura dei giunti;
- getto e vibratura del calcestruzzo
015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di
qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo
preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la
fornitura del materiale da posare.
001 - cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza fino a 25cm, h15/25cm
Compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione
del cordolo con mezzi meccanici

AT

TOS25_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,10000
ora

€ 8,71932
 -4,97%

€ 0,87193

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,10000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,69797

 Totale AT  € 2,56990

PR

TOS25_PR.P10.005.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

0,02500
m³

€ 116,25000
 +7,14%

€ 2,90625

TOS25_PR.P10.007.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C20/25.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

0,01000
m³

€ 125,25000
 +4,81%

€ 1,25250

 Totale PR  € 4,15875

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 8,63600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15,36465
 +1,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02458 = 1% * B)

€ 2,45834

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,78230

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 19,60529
 +1,33%

Incidenza Manodopera sul totale 44,05% € 8,63600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02458
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E06.015.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo
prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti).
Murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5.
Compreso:
- stuccatura dei giunti;
- getto e vibratura del calcestruzzo
015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di
qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo
preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la
fornitura del materiale da posare.
002 - cordonato o lista in pietra rettilinei di larghezza da 25cm fino a 40 cm,
compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione
del cordolo con mezzi meccanici

AT

TOS25_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,12000
ora

€ 8,71932
 -4,97%

€ 1,04632

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,12000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,03757

 Totale AT  € 3,08389

PR

TOS25_PR.P10.005.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

0,04000
m³

€ 116,25000
 +7,14%

€ 4,65000

TOS25_PR.P10.007.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C20/25.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

0,01000
m³

€ 125,25000
 +4,81%

€ 1,25250

 Totale PR  € 5,90250

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,65640

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,65640

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,05040

 Totale RU  € 10,36320

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,34959
 +1,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03096 = 1% * B)

€ 3,09593

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,24455

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 24,69007
 +1,61%

Incidenza Manodopera sul totale 41,97% € 10,36320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03096
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E06.015.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo
prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti).
Murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5.
Compreso:
- stuccatura dei giunti;
- getto e vibratura del calcestruzzo
015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di
qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo
preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la
fornitura del materiale da posare.
003 - lastrichino e/o lastroni in pietra di qualsiasi dimensione,compreso la
fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e movimentazione del lastrichino
o lastrone con mezzi meccanici

AT

TOS25_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,35000
ora

€ 8,71932
 -4,97%

€ 3,05176

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,35000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 5,94290

 Totale AT  € 8,99466

PR

TOS25_PR.P10.005.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

0,10000
m³

€ 116,25000
 +7,14%

€ 11,62500

TOS25_PR.P10.007.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C20/25.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

0,00500
m³

€ 125,25000
 +4,81%

€ 0,62625

 Totale PR  € 12,25125

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,66450

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,66450

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,89700

 Totale RU  € 30,22600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 51,47191
 +1,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08236 = 1% * B)

€ 8,23551

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,97074

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 65,67816
 +1,23%

Incidenza Manodopera sul totale 46,02% € 30,22600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08236
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E06.015.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo
prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti).
Murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5.
Compreso:
- stuccatura dei giunti;
- getto e vibratura del calcestruzzo
015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di
qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo
preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la
fornitura del materiale da posare.
004 - lastrico per carreggiate stradali in pietra di qualsiasi
dimensione,compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e
movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici

AT

TOS25_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,33000
ora

€ 8,71932
 -4,97%

€ 2,87738

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,33000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 5,60331

 Totale AT  € 8,48069

PR

TOS25_PR.P10.005.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

0,10000
m³

€ 116,25000
 +7,14%

€ 11,62500

TOS25_PR.P10.007.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C20/25.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

0,00430
m³

€ 125,25000
 +4,81%

€ 0,53858

 Totale PR  € 12,16358

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,05510

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,05510

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,38860

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,38860

 Totale RU  € 36,88740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 57,53167
 +1,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09205 = 1% * B)

€ 9,20507

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,67367

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 73,41041
 +1,11%

Incidenza Manodopera sul totale 50,25% € 36,88740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09205
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E06.015.005 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo
prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti).
Murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5.
Compreso:
- stuccatura dei giunti;
- getto e vibratura del calcestruzzo
015 - Posa in opera di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in pietra di
qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm rincalzato con calcestruzzo
preconfezionato ordinario con resistenza caratteristica C20/25 ; è esclusa la
fornitura del materiale da posare.
005 - lastrico alla rinfusa in pietra forte o di arenaria di qualsiasi
dimensione,compreso la fondazione in cls C12/15 (fino a 0,06 mc/m) e
movimentazione del lastrichino o lastrone con mezzi meccanici (Descrizione
aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2025)

AT

TOS25_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,45000
ora

€ 8,71932
 -4,97%

€ 3,92369

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,45000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 7,64087

 Totale AT  € 11,56456

PR

TOS25_PR.P10.005.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

0,15000
m³

€ 116,25000
 +7,14%

€ 17,43750

TOS25_PR.P10.007.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C20/25.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

0,00800
m³

€ 125,25000
 +4,81%

€ 1,00200

 Totale PR  € 18,43950

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 13,71150

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 13,71150

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,43900

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,43900

 Totale RU  € 50,30100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 80,30506
 +1,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12849 = 1% * B)

€ 12,84881

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,31539

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 102,46926
 +1,24%

Incidenza Manodopera sul totale 49,09% € 50,30100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12849
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E06.017.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo
prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti).
Murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5.
Compreso:
- stuccatura dei giunti;
- getto e vibratura del calcestruzzo
017 - Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo
spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione
001 - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

PR

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00800
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 0,75441

TOS25_PR.P09.003.002  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
INTONACO RUSTICO.
Legante: 450 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00900
m³

€ 102,98172
 +0,34%

€ 0,92684

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,00150
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 0,17513

TOS25_PR.P12.011.011  - CORDONATO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO.
Certificato CE secondo la UNI EN
1340:2004. - ad elementi dritti, ad uso
spartitraffico.
Base maggiore: 25 cm
Base minore: 15 cm
Altezza: 25 cm
Lunghezza: 50 cm

1,00000
m

€ 10,18750
 -12,83%

€ 10,18750

 Totale PR  € 12,04388

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 5,58900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,63288
 -7,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04232 = 1,5% * B)

€ 2,82126

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,04541

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 22,49955
 -7,76%

Incidenza Manodopera sul totale 27,8% € 6,25409

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,04232
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E06.017.005 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo
prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti).
Murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5.
Compreso:
- stuccatura dei giunti;
- getto e vibratura del calcestruzzo
017 - Fornitura e posa in opera di cordonato prefabbricato lavorato, tipo
spartitraffico, in cls vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la stuccatura dei giunti con
malta cementizia a 450 kg e fondazione
005 - per rotatorie sormontabile, tassellato di diametro vario, a sezione
trapezoidale, l. 50 cm

PR

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00800
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 0,75441

TOS25_PR.P09.003.002  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
INTONACO RUSTICO.
Legante: 450 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00900
m³

€ 102,98172
 +0,34%

€ 0,92684

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,00200
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 0,23350

TOS25_PR.P12.011.012  - CORDONATO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO.
Certificato CE secondo la UNI EN
1340:2004. - ad uso rotatoria, tassellato.
Diametro variabile.
Lunghezza: 50 cm

2,00000
cad

€ 7,02000
 +9,05%

€ 14,04000

 Totale PR  € 15,95475

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 27,13275
 +4,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04341 = 1% * B)

€ 4,34124

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,14740

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 34,62139
 +4,57%

Incidenza Manodopera sul totale 34,21% € 11,84309

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04341
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E06.020.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo
prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti).
Murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5.
Compreso:
- stuccatura dei giunti;
- getto e vibratura del calcestruzzo
020 - Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a
doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III, compresa l'allettamento con
strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli, la
compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con
sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini,
ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito
001 - Mattoncino cm 12x25 Sp.6-7 cm compattati con piastra vibrante da 400
kg di massa

AT

TOS25_AT.N01.003.063  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
da 400 kg - 1 giorno

0,10000
ora

€ 7,93750
 +58,35%

€ 0,79375

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 0,83813

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,86498

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 1,72995

 Totale AT  € 4,22681

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,07200
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 1,43967

TOS25_PR.P22.045.003  - PAVIMENTAZIONE AUTOBLOCCANTE (lastre
e masselli) IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO.
Addittivata di aggregati pesanti.
Ad alta resistenza.
Per pavimentazioni esterne e stradali.
Marcato CE in conformità a UNI EN
1338:2004 e per le lastre UNI EN
1339:2005 - Mattoncino doppio strato
12x25 additivato con inerti silicei o quarzo.
Sp.6-7 cm

1,00000
m²

€ 14,48667
 +11,13%

€ 14,48667

 Totale PR  € 15,92634

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,83000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 9,94250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 30,09565
 +6,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04815 = 1% * B)

€ 4,81530

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,49110

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 38,40205
 +6,23%

Incidenza Manodopera sul totale 25,89% € 9,94250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04815
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E06.025.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo
prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti).
Murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5.
Compreso:
- stuccatura dei giunti;
- getto e vibratura del calcestruzzo
025 - Fornitura e posa in opera di plinto per palo da illuminazione in c.a.v
completo di pozzetto di ispezione 40*40 e foro per il sostegno del palo di
altezza fino a 10 m, compreso del letto di posa e dei rinfianchi in cls c16/20 di
spessore minimo di cm 10, il calo e posizionamento con mezzo meccanico.
Escluso lo scavo e i reinterri e il palo dell'illuminazione.
001 - plinto dimensioni 100*100*h100 per palo altezza m 10, coperchio e
telaio in ghisa

AT

TOS25_AT.N06.018.006  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,21500
ora

€ 29,96730
 +0,9%

€ 6,44297

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,21500
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 3,76462

 Totale AT  € 10,20759

PR

TOS25_PR.P10.006.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,60000
m³

€ 122,50000
 +6,29%

€ 73,50000

TOS25_PR.P12.028.003  - Plinto per palo da illuminazione in
calcestruzzo armato vibrocompresso, per
traffico pedonale e carrabile.
Calcolato per sbracci fino a 2,50 m in zona
sismica 3 (punto 3.3 delle NTC 2018).
Compreso:
- chiusino (lapide) senza tappo
- pozzetto di ispezione di 30x30 cm oppure
40x40 cm
- minimo 2 fori sulle pareti laterali per
allacciamento alla linea elettrica di
diametro 12,50 cm oltre a foro superiore
per il sostegno del palo di diametro 20/24
cm.
- relazione di calcolo firmata da tecnico
abilitato.
Misure esterne. - lato: 100 cm
altezza: 100 cm
per pali di altezza: 10/12 m

1,00000
cad

€ 233,70963
 +0,96%

€ 233,70963

 Totale PR  € 307,20963

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,55105

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32400
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,23608

 Totale RU  € 14,78713

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 332,20435
 +2,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53153 = 1% * B)

€ 53,15270

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,53571

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 423,89276
 +2,03%

Incidenza Manodopera sul totale 3,49% € 14,78713

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,53153

Pagina 3.989 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E06.028.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo
prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti).
Murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5.
Compreso:
- stuccatura dei giunti;
- getto e vibratura del calcestruzzo
028 - Lavorazioni superficiali di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in
pietra, di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm, precedentemente
lavorati in superficie, compreso la pulizia della superficie lavorata e il carico
dei detriti eseguito a mano per l'accatastamento in cantiere; è esclusa la
fornitura del materiale da posare.
001 - Formazione di nastrino perimetrale a scalpello,di larghezza non inferiore
a 1 cm di lastrico in pietra forte o arenaria di qualsiasi dimensione eseguita
con mezzi manuali e/o attrezzature (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2025)

AT

TOS25_AT.N01.008.005  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno

0,20000
ora

€ 4,44750
 -17,26%

€ 0,88950

TOS25_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,20000
ora

€ 3,60000
 +15,2%

€ 0,72000

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,39594

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06000
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,63469

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06000
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,53425

 Totale AT  € 6,17438

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,52520

 Totale RU  € 12,70320

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18,87758
 -0,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03020 = 1% * B)

€ 3,02041

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,18980

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 24,08779
 -0,82%

Incidenza Manodopera sul totale 52,74% € 12,70320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03020

Pagina 3.990 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E06.028.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E06 - FINITURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo
prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti).
Murati con malta cementizia a 350 kg di cemento R32.5.
Compreso:
- stuccatura dei giunti;
- getto e vibratura del calcestruzzo
028 - Lavorazioni superficiali di cordonato, lista o lastrichino e lastroni in
pietra, di qualsiasi dimensione e spessore fino a 20 cm, precedentemente
lavorati in superficie, compreso la pulizia della superficie lavorata e il carico
dei detriti eseguito a mano per l'accatastamento in cantiere; è esclusa la
fornitura del materiale da posare.
002 - Formazione di punzecchiatura fitta e profonda a scalpello sull’intera
faccia superiore di lastrico in pietra forte o arenaria di qualsiasi dimensione
eseguita con mezzi manuali e/o attrezzature (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2025)

AT

TOS25_AT.N01.008.005  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno

0,45000
ora

€ 4,44750
 -17,26%

€ 2,00138

TOS25_AT.N01.065.003  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Perforatore elettrico con percussione,
adatto anche ad uso scalpello, potenza
750 W, per punte diametro 5-32 mm, o
corone diamantate fino 90 mm - 1 giorno

0,45000
ora

€ 3,60000
 +15,2%

€ 1,62000

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,45000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 7,64087

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,45000
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 4,76016

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,45000
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 4,00688

 Totale AT  € 20,02929

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,45000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 13,71150

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,43900

 Totale RU  € 25,15050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 45,17979
 -1,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07229 = 1% * B)

€ 7,22877

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,24086

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 57,64942
 -1,42%

Incidenza Manodopera sul totale 43,63% € 25,15050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07229
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E07.001.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo.
Eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e
caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della
Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal
D.P.R. 16/09/1996 n. 610
001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di
colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
001 - larghezza cm 12

AT

TOS25_AT.N09.030.001  - Spruzzatrice semovente regolabile per
strisce continue e/o alternate di vernice
spartitraffico per la stesa a spruzzo o la
colatura a caldo e freddo, completa di
timone con comandi per la gestione della
spruzzatura, freni, attacchi per pistole
manuali e sistemi automatici di stesa del
prodotto oltre che di dispositivi di
misurazione elettronica e accessori quali
pistole manuali e augelli . - a spinta fino a
larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino
a 50 litri di vernice - 1 giorno

0,00250
ora

€ 7,04584
 +11,84%

€ 0,01761

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00250
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,04325

 Totale AT  € 0,06086

PR

TOS25_PR.P26.100.005  - SOLVENTI - DILUENTI - DILUENTE NITRO
Densità: 1,00 g/cm³

0,00500
l

€ 3,69347
 +14,88%

€ 0,01847

TOS25_PR.P51.060.001  - Vernice per segnaletica orizzontale,
certificata CE secondo la UNI EN
1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo
spartitraffico (p.s. 1,25)

0,02380
l

€ 2,94089
 +33,68%

€ 0,06999

 Totale PR  € 0,08846

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00250
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,07618

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00250
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,06355

 Totale RU  € 0,13973

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,28905
 +8,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00046 = 1% * B)

€ 0,04625

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,03353

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 0,36883
 +8,14%

Incidenza Manodopera sul totale 37,88% € 0,13973

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00046
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E07.001.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo.
Eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e
caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della
Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal
D.P.R. 16/09/1996 n. 610
001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di
colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
002 - larghezza cm 15

AT

TOS25_AT.N09.030.001  - Spruzzatrice semovente regolabile per
strisce continue e/o alternate di vernice
spartitraffico per la stesa a spruzzo o la
colatura a caldo e freddo, completa di
timone con comandi per la gestione della
spruzzatura, freni, attacchi per pistole
manuali e sistemi automatici di stesa del
prodotto oltre che di dispositivi di
misurazione elettronica e accessori quali
pistole manuali e augelli . - a spinta fino a
larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino
a 50 litri di vernice - 1 giorno

0,00250
ora

€ 7,04584
 +11,84%

€ 0,01761

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00250
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,04325

 Totale AT  € 0,06086

PR

TOS25_PR.P26.100.005  - SOLVENTI - DILUENTI - DILUENTE NITRO
Densità: 1,00 g/cm³

0,00600
l

€ 3,69347
 +14,88%

€ 0,02216

TOS25_PR.P51.060.001  - Vernice per segnaletica orizzontale,
certificata CE secondo la UNI EN
1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo
spartitraffico (p.s. 1,25)

0,03000
l

€ 2,94089
 +33,68%

€ 0,08823

 Totale PR  € 0,11039

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00250
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,07618

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00250
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,06355

 Totale RU  € 0,13973

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,31098
 +9,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00050 = 1% * B)

€ 0,04976

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,03607

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 0,39681
 +9,45%

Incidenza Manodopera sul totale 35,21% € 0,13973

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00050
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E07.001.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo.
Eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e
caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della
Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal
D.P.R. 16/09/1996 n. 610
001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di
colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
003 - larghezza cm 25

AT

TOS25_AT.N09.030.001  - Spruzzatrice semovente regolabile per
strisce continue e/o alternate di vernice
spartitraffico per la stesa a spruzzo o la
colatura a caldo e freddo, completa di
timone con comandi per la gestione della
spruzzatura, freni, attacchi per pistole
manuali e sistemi automatici di stesa del
prodotto oltre che di dispositivi di
misurazione elettronica e accessori quali
pistole manuali e augelli . - a spinta fino a
larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino
a 50 litri di vernice - 1 giorno

0,00250
ora

€ 7,04584
 +11,84%

€ 0,01761

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00250
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,04325

 Totale AT  € 0,06086

PR

TOS25_PR.P26.100.005  - SOLVENTI - DILUENTI - DILUENTE NITRO
Densità: 1,00 g/cm³

0,00120
l

€ 3,69347
 +14,88%

€ 0,00443

TOS25_PR.P51.060.001  - Vernice per segnaletica orizzontale,
certificata CE secondo la UNI EN
1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo
spartitraffico (p.s. 1,25)

0,05000
l

€ 2,94089
 +33,68%

€ 0,14704

 Totale PR  € 0,15147

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00250
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,07618

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00250
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,06355

 Totale RU  € 0,13973

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,35206
 +12,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00056 = 1% * B)

€ 0,05633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,04084

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 0,44923
 +12,59%

Incidenza Manodopera sul totale 31,1% € 0,13973

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,12% € 0,00056
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E07.001.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo.
Eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e
caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della
Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal
D.P.R. 16/09/1996 n. 610
001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice spartitraffico rifrangente di
colore bianco o giallo, in strisce continue o discontinue, compreso l'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del tracciamento.
004 - larghezza superiore a cm 25 per scritte, frecce, zebrature, ecc

AT

TOS25_AT.N09.030.001  - Spruzzatrice semovente regolabile per
strisce continue e/o alternate di vernice
spartitraffico per la stesa a spruzzo o la
colatura a caldo e freddo, completa di
timone con comandi per la gestione della
spruzzatura, freni, attacchi per pistole
manuali e sistemi automatici di stesa del
prodotto oltre che di dispositivi di
misurazione elettronica e accessori quali
pistole manuali e augelli . - a spinta fino a
larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino
a 50 litri di vernice - 1 giorno

0,02840
ora

€ 7,04584
 +11,84%

€ 0,20010

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,02840
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,49131

 Totale AT  € 0,69141

PR

TOS25_PR.P26.100.005  - SOLVENTI - DILUENTI - DILUENTE NITRO
Densità: 1,00 g/cm³

0,00480
l

€ 3,69347
 +14,88%

€ 0,01773

TOS25_PR.P51.060.001  - Vernice per segnaletica orizzontale,
certificata CE secondo la UNI EN
1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo
spartitraffico (p.s. 1,25)

0,20000
l

€ 2,94089
 +33,68%

€ 0,58818

 Totale PR  € 0,60591

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02840
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,86535

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02840
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,72193

 Totale RU  € 1,58728

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,88460
 +6,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00462 = 1% * B)

€ 0,46154

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,33461

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 3,68075
 +6,27%

Incidenza Manodopera sul totale 43,12% € 1,58728

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00462
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E07.003.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo.
Eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e
caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della
Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal
D.P.R. 16/09/1996 n. 610
003 - Segnaletica orizzontale eseguita con laminato elastoplastico per la
realizzazione di attraversamenti pedonali, assi spartitraffico, parcheggi,
frecce di direzione, zebrature di presegnalamento, isole di traffico, iscrizioni,
strisce continue e discontinue, strisce di arresto di colore bianche e giallo.
001 - laminato plastico autoadesivo con polimeri di alta qualità, contenenti
una dispersione di microgranuli di speciale materiale ad alto potere
antisdrucciolo e di microsfere di vetro con buone caratteristiche di rifrazione
che conferiscono al laminato stesso un buon potere retrorifelettente,
completo del materiale occorrente per la messa in opera.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,10000
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 1,05781

 Totale AT  € 1,05781

PR

TOS25_PR.P51.050.001  - Laminato elastoplastico per l'esecuzione di
opere di segnaletica orizzontale ed, in
particolare, per la realizzazione di
attraversamenti pedonali, assi
spartitraffico, parcheggi, frecce di
direzione, zebrature di presegnalamento,
isole di traffico, iscrizioni, strisce continue
e discontinue, strisce di arresto di colore
bianche e giallo, - costituito da un laminato
plastico autoadesivo con polimeri di alta
qualità, contenenti una dispersione di
microgranuli di speciale materiale ad alto
potere antisdrucciolo e di microsfere di
vetro con buone caratteristiche di
rifrazione che conferiscono al laminato
stesso un buon potere retrorifelettente.
Completo del materiale occorrente per la
messa in opera.

1,00000
m²

€ 43,50000
 -3,33%

€ 43,50000

 Totale PR  € 43,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 5,58900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 50,14681
 -3,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08023 = 1% * B)

€ 8,02349

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,81703

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 63,98733
 -3,08%

Incidenza Manodopera sul totale 8,73% € 5,58900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08023
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E07.005.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo.
Eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e
caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della
Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal
D.P.R. 16/09/1996 n. 610
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
001 - di sostegni, a palo, ad arco o a mensola, per segnali stradali, eseguita
con fondazione in calcestruzzo di dimensioni adeguate ed in relazione alla
natura del terreno su cui si opera.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,25000
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 2,64453

 Totale AT  € 2,64453

PR

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,05400
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 5,09223

 Totale PR  € 5,09223

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 7,07500

 Totale RU  € 14,69250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,42926
 -0,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03589 = 1% * B)

€ 3,58868

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,60179

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 28,61973
 -0,95%

Incidenza Manodopera sul totale 58,72% € 16,80514

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03589
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E07.005.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo.
Eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e
caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della
Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal
D.P.R. 16/09/1996 n. 610
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
002 - di segnali su appositi sostegni, ogni coppia di staffe.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,08000
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,84625

 Totale AT  € 0,84625

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,03360

 Totale RU  € 4,47120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,31745
 -1,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00851 = 1% * B)

€ 0,85079

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,61682

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 6,78506
 -1,37%

Incidenza Manodopera sul totale 65,9% € 4,47120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00851
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E07.005.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo.
Eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e
caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della
Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal
D.P.R. 16/09/1996 n. 610
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
003 - di cippo ettometrico o chilometrico in lamiera di alluminio 25/10,
completo di sostegni e attacchi speciali

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,08000
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,84625

 Totale AT  € 0,84625

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,03360

 Totale RU  € 4,47120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,31745
 -1,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00851 = 1% * B)

€ 0,85079

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,61682

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 6,78506
 -1,37%

Incidenza Manodopera sul totale 65,9% € 4,47120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00851
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E07.005.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo.
Eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e
caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della
Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal
D.P.R. 16/09/1996 n. 610
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
004 - di delineatore normale di margine del tipo 'europeo normalizzato'
(art.173 del Reg. CdS) in materiale plastico per strade a doppio senso di
circolazione, a sezione trapezoidale con spigoli arrotondati, di colore bianco
con fascia nera alta 25 cm posta nella parte superiore, bifacciale, con due
catadiottri rettangolari, rosso lato destro, bianco lato sinistro del senso di
marcia.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,08000
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,84625

 Totale AT  € 0,84625

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,03360

 Totale RU  € 4,47120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,31745
 -1,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00851 = 1% * B)

€ 0,85079

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,61682

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 6,78506
 -1,37%

Incidenza Manodopera sul totale 65,9% € 4,47120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00851
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E07.005.010 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo.
Eseguita con materiale conforme alle forme, dimensioni, colori, simboli e
caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice della
Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal
D.P.R. 16/09/1996 n. 610
005 - Posa in opera di segnaletica verticale, esclusa fornitura.
010 - Catadiottro per centro e sopra onda per barriera metallica di sicurezza
costituito da gemme in metalcrinato con superficie trapezoidale in vista,
completo di supporto e dispositivo di fissaggio

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,01680

 Totale RU  € 2,23560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,23560
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00358 = 1% * B)

€ 0,35770

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,25933

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 2,85263
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 2,23560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00358
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E08.001.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE.
Barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M.
03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in
conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi
aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso
infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti
ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali,
escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in calcestruzzo.
001 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe N2.
001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

AT

TOS25_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05000
ora

€ 5,50000
 0%

€ 0,27500

TOS25_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 1,00000
 -73,48%

€ 0,05000

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,84899

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,52891

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,44521

TOS25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 22,49501
 +0,9%

€ 1,12475

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,87549

 Totale AT  € 4,14835

PR

TOS25_PR.P53.001.002  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo escluso dal
prezzo i catarifrangenti. - classe N2 bordo
laterale W5 A( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,05000
m

€ 29,97000
 -8,46%

€ 31,46850

 Totale PR  € 31,46850

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 11,68300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 47,29985
 -6,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15136 = 2% * B)

€ 7,56798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,48678

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 60,35461
 -6,13%
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Incidenza Manodopera sul totale 19,36% € 11,68300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,15136
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E08.002.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE.
Barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M.
03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in
conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi
aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso
infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti
ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali,
escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in calcestruzzo.
002 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe H1.
001 - per bordo laterale o rilevato W4 A.

AT

TOS25_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05000
ora

€ 5,50000
 0%

€ 0,27500

TOS25_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 1,00000
 -73,48%

€ 0,05000

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,84899

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,52891

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,44521

TOS25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 22,49501
 +0,9%

€ 1,12475

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,87549

 Totale AT  € 4,14835

PR

TOS25_PR.P53.001.005  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo escluso dal
prezzo i catarifrangenti. - classe H1 bordo
laterale W4 A( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,05000
m

€ 40,27500
 -8,65%

€ 42,28875

 Totale PR  € 42,28875

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 11,68300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 58,12010
 -6,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18598 = 2% * B)

€ 9,29922

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,74193

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 74,16125
 -6,72%
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Incidenza Manodopera sul totale 15,75% € 11,68300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18598
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E08.003.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE.
Barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M.
03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in
conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi
aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso
infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti
ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali,
escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in calcestruzzo.
003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe H2.
001 - per bordo laterale o rilevato W4 A.

AT

TOS25_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05000
ora

€ 5,50000
 0%

€ 0,27500

TOS25_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 1,00000
 -73,48%

€ 0,05000

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,84899

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,52891

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,44521

TOS25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 22,49501
 +0,9%

€ 1,12475

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,87549

 Totale AT  € 4,14835

PR

TOS25_PR.P53.001.008  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo escluso dal
prezzo i catarifrangenti. - classe H2 bordo
laterale W4 A( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,05000
m

€ 67,83000
 -12,5%

€ 71,22150

 Totale PR  € 71,22150

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 11,68300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 87,05285
 -10,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27857 = 2% * B)

€ 13,92846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,09813

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 111,07944
 -10,63%
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Incidenza Manodopera sul totale 10,52% € 11,68300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,27857
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E08.003.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE.
Barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M.
03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in
conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi
aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso
infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti
ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali,
escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in calcestruzzo.
003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe H2.
002 - per spartitraffico W4 A.

AT

TOS25_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05000
ora

€ 5,50000
 0%

€ 0,27500

TOS25_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 1,00000
 -73,48%

€ 0,05000

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,84899

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,52891

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,44521

TOS25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 22,49501
 +0,9%

€ 1,12475

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,87549

 Totale AT  € 4,14835

PR

TOS25_PR.P53.001.030  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo escluso dal
prezzo i catarifrangenti. - classe H2
spartitraffico W4 A( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,05000
m

€ 91,95000
 -12,83%

€ 96,54750

 Totale PR  € 96,54750

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 11,68300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 112,37885
 -11,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35961 = 2% * B)

€ 17,98062

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,03595

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 143,39542
 -11,35%
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Incidenza Manodopera sul totale 8,15% € 11,68300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,35961

Pagina 4.009 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E08.003.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE.
Barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M.
03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in
conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi
aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso
infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti
ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali,
escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in calcestruzzo.
003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe H2.
003 - per bordo ponte W4 A.

AT

TOS25_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05000
ora

€ 5,50000
 0%

€ 0,27500

TOS25_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 1,00000
 -73,48%

€ 0,05000

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,84899

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,52891

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,44521

TOS25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 22,49501
 +0,9%

€ 1,12475

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,87549

 Totale AT  € 4,14835

PR

TOS25_PR.P53.001.019  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo escluso dal
prezzo i catarifrangenti. - classe H2 bordo
ponte W4 A( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,05000
m

€ 97,62000
 -11,16%

€ 102,50100

TOS25_PR.P53.002.001  - Componenti per barriere metalliche -
resina bicomponente per tirafondi, in fusti
da 5 kg

0,08000
cad

€ 33,41733
 -47,89%

€ 2,67339

 Totale PR  € 105,17439

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 14,73000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 124,05274
 -11,11%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39697 = 2% * B)

€ 19,84844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,39012

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 158,29130
 -11,11%

Incidenza Manodopera sul totale 9,31% € 14,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,39697
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E08.004.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE.
Barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M.
03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in
conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi
aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso
infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti
ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali,
escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in calcestruzzo.
004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe H3.
001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

AT

TOS25_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05000
ora

€ 5,50000
 0%

€ 0,27500

TOS25_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 1,00000
 -73,48%

€ 0,05000

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,84899

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,52891

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,44521

TOS25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 22,49501
 +0,9%

€ 1,12475

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,87549

 Totale AT  € 4,14835

PR

TOS25_PR.P53.001.013  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo escluso dal
prezzo i catarifrangenti. - classe H3 bordo
laterale W5 A( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,05000
m

€ 128,79000
 -12,06%

€ 135,22950

 Totale PR  € 135,22950

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 11,68300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 151,06085
 -11,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48339 = 2% * B)

€ 24,16974

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,52306

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 192,75365
 -11,03%
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Incidenza Manodopera sul totale 6,06% € 11,68300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,48339
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E08.004.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE.
Barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M.
03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in
conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi
aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso
infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti
ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali,
escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in calcestruzzo.
004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe H3.
002 - per spartitraffico W8 A.

AT

TOS25_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05000
ora

€ 5,50000
 0%

€ 0,27500

TOS25_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 1,00000
 -73,48%

€ 0,05000

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,84899

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,52891

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,44521

TOS25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 22,49501
 +0,9%

€ 1,12475

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,87549

 Totale AT  € 4,14835

PR

TOS25_PR.P53.001.032  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo escluso dal
prezzo i catarifrangenti. - classe H3
spartitraffico W8 A

1,05000
m

€ 145,20000
 0%

€ 152,46000

 Totale PR  € 152,46000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 11,68300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 168,29135
 -0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53853 = 2% * B)

€ 26,92662

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,52180

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 214,73977
 -0,11%
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Incidenza Manodopera sul totale 5,44% € 11,68300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,53853
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E08.004.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE.
Barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M.
03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in
conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi
aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso
infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti
ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali,
escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in calcestruzzo.
004 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe H3.
003 - per bordo ponte W7 A.

AT

TOS25_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05000
ora

€ 5,50000
 0%

€ 0,27500

TOS25_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 1,00000
 -73,48%

€ 0,05000

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,84899

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,52891

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,44521

TOS25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 22,49501
 +0,9%

€ 1,12475

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,87549

 Totale AT  € 4,14835

PR

TOS25_PR.P53.001.024  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo escluso dal
prezzo i catarifrangenti. - classe H3 bordo
ponte W7 A( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,05000
m

€ 136,20000
 -16,11%

€ 143,01000

TOS25_PR.P53.002.001  - Componenti per barriere metalliche -
resina bicomponente per tirafondi, in fusti
da 5 kg

0,08000
cad

€ 33,41733
 -47,89%

€ 2,67339

 Totale PR  € 145,68339

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 14,73000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 164,56174
 -15,47%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52660 = 2% * B)

€ 26,32988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,08916

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 209,98078
 -15,47%

Incidenza Manodopera sul totale 7,01% € 14,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,52660
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E08.005.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE.
Barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M.
03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in
conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi
aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso
infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti
ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali,
escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in calcestruzzo.
005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe H4.
001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

AT

TOS25_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05000
ora

€ 5,50000
 0%

€ 0,27500

TOS25_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 1,00000
 -73,48%

€ 0,05000

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,84899

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,52891

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,44521

TOS25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 22,49501
 +0,9%

€ 1,12475

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,87549

 Totale AT  € 4,14835

PR

TOS25_PR.P53.001.016  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo escluso dal
prezzo i catarifrangenti. - classe H4 bordo
laterale W5 A( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,05000
m

€ 143,16000
 -12,1%

€ 150,31800

 Totale PR  € 150,31800

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 11,68300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 166,14935
 -11,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53168 = 2% * B)

€ 26,58390

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,27333

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 212,00658
 -11,16%
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Incidenza Manodopera sul totale 5,51% € 11,68300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,53168
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E08.005.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE.
Barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M.
03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in
conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi
aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso
infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti
ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali,
escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in calcestruzzo.
005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe H4.
002 - per spartitraffico W6 A.

AT

TOS25_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05000
ora

€ 5,50000
 0%

€ 0,27500

TOS25_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 1,00000
 -73,48%

€ 0,05000

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,84899

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,52891

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,44521

TOS25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 22,49501
 +0,9%

€ 1,12475

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,87549

 Totale AT  € 4,14835

PR

TOS25_PR.P53.001.034  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo escluso dal
prezzo i catarifrangenti. - classe H4
spartitraffico W6 A( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,05000
m

€ 213,91500
 -17,18%

€ 224,61075

 Totale PR  € 224,61075

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 11,68300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 240,44210
 -16,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76941 = 2% * B)

€ 38,47074

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,89128

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 306,80412
 -16,29%
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Incidenza Manodopera sul totale 3,81% € 11,68300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,76941
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E08.005.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE.
Barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M.
03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in
conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi
aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso
infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti
ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali,
escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in calcestruzzo.
005 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale di sicurezza a profilo
metallico classe H4.
003 - per bordo ponte W5 A.

AT

TOS25_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05000
ora

€ 5,50000
 0%

€ 0,27500

TOS25_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 1,00000
 -73,48%

€ 0,05000

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,84899

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,52891

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,44521

TOS25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,05000
ora

€ 22,49501
 +0,9%

€ 1,12475

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,87549

 Totale AT  € 4,14835

PR

TOS25_PR.P53.001.027  - Barriere stradali di sicurezza, rette o curve,
a profilo metallico, da installare su corpo
stradale in rilevato od in scavo, complete
di distanziatori, dissipatori, dispositivi e
supporti, bulloneria, da istallare su corpo
stradale in rilevato o scavo escluso dal
prezzo i catarifrangenti. - classe H4 bordo
ponte W5 A( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,05000
m

€ 150,00000
 -16,5%

€ 157,50000

TOS25_PR.P53.002.001  - Componenti per barriere metalliche -
resina bicomponente per tirafondi, in fusti
da 5 kg

0,08000
cad

€ 33,41733
 -47,89%

€ 2,67339

 Totale PR  € 160,17339

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 14,73000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 179,05174
 -15,86%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57297 = 2% * B)

€ 28,64828

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,77000

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 228,47002
 -15,86%

Incidenza Manodopera sul totale 6,45% € 14,73000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,57297
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E08.008.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E08 - BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E ANTIRUMORE.
Barriere conformi al D.M. 18/02/92 n. 223 e successive modifiche (D.M.
03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in
conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi
aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso
infissioni in terreni sciolti e/o su bordo ponte e/o su spartitraffico, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusa la fornitura e il montaggio delle componenti accessorie non influenti
ai fini della classe di prestazione, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali,
escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in calcestruzzo.
008 - Fornitura e posa in opera di barriera in calcestruzzo prefabbricato C
28/35 tipo "new jersey", certificata CE secondo la norma UNI EN 12839:2012,
compreso il carico, il trasporto, lo scarico e la posa su cordolo
precedentemente predisposto ed escluso dal prezzo. Il tutto per dare il lavoro
finito a regola d’arte.
001 - a profilo simmetrico con base di cm 60 e altezza cm 100

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,01000
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,10578

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,01000
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,08904

TOS25_AT.N06.018.009  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 18000 kg con momento massimo di
sollevamento di 17000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6,5 m, nolo
mensile.

0,02500
ora

€ 38,58000
 0%

€ 0,96450

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,02500
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,43775

 Totale AT  € 1,59707

PR

TOS25_PR.P53.020.003  - Barriera in calcestruzzo prefabbricato C
28/35 tipo "new jersey", certificata CE
secondo la norma UNI EN 12839:2012 - a
profilo simmetrico con base di cm 60 e
altezza cm 100

1,00000
m

€ 77,66667
 0%

€ 77,66667

TOS25_PR.P53.021.021  - Componenti per barriere new jersey -
Gruppi piastra in acciaio zincato di
collegamento per barriera in calcestruzzo
tipo "new jersey", comprensivi degli
accessori per la posa (barre
filettate,bulloni, rondelle).

0,20000
cad

€ 30,99000
 -10,69%

€ 6,19800

 Totale PR  € 83,86467

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,76175

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,76260

 Totale RU  € 2,74315

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 88,20489
 -0,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14113 = 1% * B)

€ 14,11278

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,23177

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 112,54944
 -0,85%

Incidenza Manodopera sul totale 2,44% € 2,74315

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14113
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E09.001.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO.
Per rinverdimento di aiuole o scarpate.
001 - Seminagione di miscuglio di semi su terreno sia piano che inclinato,
libero da piante o altro, compresa concimazione
001 - a spaglio con semi di erba prativa, nella misura di 1 Kg ogni 50mq

PR

TOS25_PR.P45.002.001  - Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi
per prato rustico

0,02000
kg

€ 6,60000
 +59,91%

€ 0,13200

 Totale PR  € 0,13200

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01050
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,31994

 Totale RU  € 0,31994

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,45194
 +12,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00036 = 0,5% * B)

€ 0,07231

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,05243

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 0,57668
 +12,29%

Incidenza Manodopera sul totale 55,48% € 0,31994

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00036
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.E09.011.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO.
Per rinverdimento di aiuole o scarpate.
011 - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato per strato di separazione
compreso picchettatura
001 - con teli con resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319)

PR

TOS25_PR.P07.023.001  - Picchetti in tondini di acciaio B450C -
lunghezza 25 cm - Ø 8

0,40000
cad

€ 0,08220
 +0,9%

€ 0,03288

TOS25_PR.P38.001.005  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN
ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua
perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI
EN ISO 11058:2010)

1,10000
m²

€ 1,48120
 +1,8%

€ 1,62932

 Totale PR  € 1,66220

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01870
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,52921

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01870
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,52921

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01870
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,52921

 Totale RU  € 1,58763

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,24983
 +0,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00260 = 0,5% * B)

€ 0,51997

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37698

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 4,14678
 +0,9%

Incidenza Manodopera sul totale 38,29% € 1,58763

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,06% € 0,00260
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.002.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
002 - Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e
guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa
incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica,
sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325
rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo per uno spessore minimo di
25 cm, escluso scavo e rinterro
003 - d. 50 cm armato, platea 100x25 cm

AT

TOS25_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,15000
ora

€ 10,00000
 0%

€ 1,50000

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,15000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 2,62648

 Totale AT  € 4,12648

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

1,26000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 17,01280

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00270
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 0,25461

TOS25_PR.P10.005.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

0,25000
m³

€ 116,25000
 +7,14%

€ 29,06250

TOS25_PR.P12.019.011  - Tubo in calcestruzzo vibrocompresso
autoportante, con piano di posa
incorporato, incastro a bicchiere.
Lunghezza: 200 cm
Certificato CE secondo la UNI EN
1916:2004. - Diametro: 50 cm

0,50000
cad

€ 46,93930
 -19,63%

€ 23,46965

TOS25_PR.P12.200.005  - Accessori per tubi in calcestruzzo.
Guarnizione a goccia in gomma sintetica
da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale
per incastro con giunti a bicchiere. -
Diametro: 50 cm

1,00000
cad

€ 7,01500
 -13,65%

€ 7,01500

 Totale PR  € 76,81456

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 15,24350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 96,18454
 -28,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15390 = 1% * B)

€ 15,38953

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,15741

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 122,73148
 -28,13%

Incidenza Manodopera sul totale 12,51% € 15,34913

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15390
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.002.008 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
002 - Fognatura in tubo di cls vibrocompresso, con giunto a bicchiere e
guarnizione in gomma elastomerica, autoportante con piano di posa
incorporato, su platea in cls C12/15, esclusa eventuale armatura metallica,
sigillatura dei giunti con malta di cemento a 350 kg di cemento R325
rinfianco in sabbione fino all'estradosso del tubo per uno spessore minimo di
25 cm, escluso scavo e rinterro
008 - d. 140 cm armato, platea 220x25 cm

AT

TOS25_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,15000
ora

€ 10,00000
 0%

€ 1,50000

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,15000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 2,62648

 Totale AT  € 4,12648

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

1,26000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 17,01280

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00270
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 0,25461

TOS25_PR.P10.005.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

0,55000
m³

€ 116,25000
 +7,14%

€ 63,93750

TOS25_PR.P12.019.008  - Tubo in calcestruzzo vibrocompresso
autoportante, con piano di posa
incorporato, incastro a bicchiere.
Lunghezza: 200 cm
Certificato CE secondo la UNI EN
1916:2004. - Diametro: 140 cm

0,50000
cad

€ 888,00000
 +283,77%

€ 444,00000

TOS25_PR.P12.200.010  - Accessori per tubi in calcestruzzo.
Guarnizione a goccia in gomma sintetica
da applicare a fondo tubo o fogna ovoidale
per incastro con giunti a bicchiere. -
Diametro: 140 cm

0,50000
cad

€ 17,48461
 +0,9%

€ 8,74231

 Totale PR  € 533,94722

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 13,72000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 551,79370
 +63,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,64861 = 3% * B)

€ 88,28699

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 64,00807

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 704,08876
 +63,07%

Incidenza Manodopera sul totale 1,96% € 13,82563

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 2,64861
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.005.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
005 - Fornitura e posa in opera di canaletta in acciaio zincato semicircolare in
lamiera ondulata tipo S235JR a piastre multiple, secondo la norma UNI EN ISO
1461, per la raccolta delle acque piovane a tergo delle opere d’arte, da
posizionarsi su sede di alloggio già predisposta; la posa di strato in sabbia
fine, l'onere per l'assemblamento dei conci, la fornitura e posa di idonei
picchetti, il fissaggio della canala, ed il rinfianco della canaletta con terreno di
scavo.
001 - diam. 600 mm. sp. mm. 1.5, con ampiezza dell'onda 70

AT

TOS25_AT.N01.001.008  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

0,02000
ora

€ 11,35500
 -3,01%

€ 0,22710

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,02000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,33959

TOS25_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,00100
ora

€ 10,00000
 0%

€ 0,01000

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,00100
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,01751

 Totale AT  € 0,59420

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,10500
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 2,09952

TOS25_PR.P07.129.001  - Canaletta in acciaio zincato semicircolare
in lamiera ondulata tipo S235JR a piastre
multiple, secondo la norma UNI EN ISO
1461, compresa di bulloneria M12, classe
8.8. e tutti gli elementi a corredo. - diam.
600 mm. sp. mm. 1.5, con ampiezza
dell'onda 70

16,70000
kg

€ 3,69000
 -10%

€ 61,62300

 Totale PR  € 63,72252

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,03047

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,51799

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01900
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,48298

 Totale RU  € 1,64084

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 65,95756
 -9,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10553 = 1% * B)

€ 10,55321

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,65108

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 84,16185
 -9,39%

Incidenza Manodopera sul totale 1,95% € 1,64084

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10553
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.005.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
005 - Fornitura e posa in opera di canaletta in acciaio zincato semicircolare in
lamiera ondulata tipo S235JR a piastre multiple, secondo la norma UNI EN ISO
1461, per la raccolta delle acque piovane a tergo delle opere d’arte, da
posizionarsi su sede di alloggio già predisposta; la posa di strato in sabbia
fine, l'onere per l'assemblamento dei conci, la fornitura e posa di idonei
picchetti, il fissaggio della canala, ed il rinfianco della canaletta con terreno di
scavo.
003 - diam. 800 mm. sp. mm. 1.5. con ampiezza dell'onda 70

AT

TOS25_AT.N01.001.008  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

0,04000
ora

€ 11,35500
 -3,01%

€ 0,45420

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,04000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,67919

TOS25_AT.N06.019.003  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 16-18 t, nolo mensile.

0,00150
ora

€ 10,00000
 0%

€ 0,01500

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,00150
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,02626

 Totale AT  € 1,17465

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,13500
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 2,69939

TOS25_PR.P07.129.005  - Canaletta in acciaio zincato semicircolare
in lamiera ondulata tipo S235JR a piastre
multiple, secondo la norma UNI EN ISO
1461, compresa di bulloneria M12, classe
8.8. e tutti gli elementi a corredo. - Diam.
800 mm. sp. mm. 1.5, con ampiezza
dell'onda 70

21,50000
kg

€ 3,69000
 -10%

€ 79,33500

 Totale PR  € 82,03439

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00150
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,04571

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,67034

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,63550

 Totale RU  € 2,57035

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 85,77939
 -9,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13725 = 1% * B)

€ 13,72470

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,95041

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 109,45450
 -9,31%

Incidenza Manodopera sul totale 2,35% € 2,57035

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13725
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.007.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
007 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
001 - diam. est. 110 mm.

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 1,34250

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,63005

 Totale AT  € 2,97255

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

0,08000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 1,08018

TOS25_PR.P15.050.008  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - Tipo SN4 SDR 41 diam. est. 110
mm. spess 3,2 mm

1,05000
m

€ 6,65940
 -28,59%

€ 6,99237

 Totale PR  € 8,07255

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,06720

 Totale RU  € 5,28600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,33110
 -15,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02613 = 1% * B)

€ 2,61298

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,89441

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 20,83849
 -15,64%

Incidenza Manodopera sul totale 25,37% € 5,28600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02613
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.007.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
007 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
002 - diam. est. 125 mm.

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 1,34250

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,63005

 Totale AT  € 2,97255

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

0,08000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 1,08018

TOS25_PR.P15.050.009  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 125
spess. mm 3,2 mm

1,05000
m

€ 7,64313
 -28,55%

€ 8,02529

 Totale PR  € 9,10547

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,06720

 Totale RU  € 5,28600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,36402
 -16,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02778 = 1% * B)

€ 2,77824

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,01423

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 22,15649
 -16,52%

Incidenza Manodopera sul totale 23,86% € 5,28600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02778
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.007.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
007 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
003 - diam. est. 160 mm.

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 1,34250

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,63005

 Totale AT  € 2,97255

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

0,08000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 1,08018

TOS25_PR.P15.050.010  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 160
spess. mm 4,0 mm

1,05000
m

€ 11,56552
 -30,44%

€ 12,14380

 Totale PR  € 13,22398

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,06720

 Totale RU  € 5,28600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,48253
 -20,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03437 = 1% * B)

€ 3,43720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,49197

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 27,41170
 -20,51%

Incidenza Manodopera sul totale 19,28% € 5,28600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03437
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.007.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
007 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
004 - diam. est. 200 mm.

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 1,34250

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,63005

 Totale AT  € 2,97255

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

0,10000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 1,35022

TOS25_PR.P15.050.011  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 200
spess. mm 4,9 mm

1,05000
m

€ 17,84323
 -29,86%

€ 18,73539

 Totale PR  € 20,08561

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,06720

 Totale RU  € 5,28600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 28,34416
 -22,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04535 = 1% * B)

€ 4,53507

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,28792

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 36,16715
 -22,57%

Incidenza Manodopera sul totale 14,62% € 5,28600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04535
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.007.005 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
007 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
005 - diam. est. 250 mm.

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 1,34250

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,63005

 Totale AT  € 2,97255

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

0,12000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 1,62027

TOS25_PR.P15.050.012  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 250
spess. mm 6,2 mm

1,05000
m

€ 22,70420
 -23,9%

€ 23,83941

 Totale PR  € 25,45968

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 5,79440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 34,22663
 -18,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05476 = 1% * B)

€ 5,47626

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,97029

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 43,67318
 -18,61%

Incidenza Manodopera sul totale 13,27% € 5,79440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05476
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.007.006 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
007 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
006 - diam. est. 315 mm.

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 1,34250

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,63005

 Totale AT  € 2,97255

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

0,12000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 1,62027

TOS25_PR.P15.050.013  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 315
spess. mm 7,7 mm

1,00000
m

€ 35,98579
 -23,92%

€ 35,98579

 Totale PR  € 37,60606

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 5,79440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 46,37301
 -20,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07420 = 1% * B)

€ 7,41968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,37927

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 59,17196
 -20,09%

Incidenza Manodopera sul totale 9,79% € 5,79440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07420
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.007.007 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
007 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
007 - diam. est. 400 mm.

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 1,34250

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,63005

 Totale AT  € 2,97255

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

0,12000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 1,62027

TOS25_PR.P15.050.014  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 400
spess. mm 9,8 mm

1,00000
m

€ 54,31207
 -29,16%

€ 54,31207

 Totale PR  € 55,93234

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 5,79440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 64,69929
 -25,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10352 = 1% * B)

€ 10,35189

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,50512

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 82,55630
 -25,97%

Incidenza Manodopera sul totale 7,02% € 5,79440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10352
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.007.008 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
007 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
008 - diam. est. 500 mm.

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 1,34250

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,63005

 Totale AT  € 2,97255

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

0,36000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 4,86080

TOS25_PR.P15.050.015  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 500
spess. mm 12,3 mm

1,00000
m

€ 86,20492
 -29,17%

€ 86,20492

 Totale PR  € 91,06572

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 5,79440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 99,83267
 -26,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15973 = 1% * B)

€ 15,97323

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,58059

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 127,38649
 -26,78%

Incidenza Manodopera sul totale 4,55% € 5,79440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15973
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.007.009 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
007 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
009 - diam. est. 630 mm.

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 1,34250

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,63005

 Totale AT  € 2,97255

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

0,40000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 5,40089

TOS25_PR.P15.050.016  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 630
spess. mm 15,4 mm

1,00000
m

€ 149,26050
 -25,67%

€ 149,26050

 Totale PR  € 154,66139

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 5,79440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 163,42834
 -24,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26149 = 1% * B)

€ 26,14853

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,95769

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 208,53456
 -24,37%

Incidenza Manodopera sul totale 2,78% € 5,79440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26149
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.007.010 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
007 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
010 - diam. est. 710 mm.

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,07000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 2,34937

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,07000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 2,85259

 Totale AT  € 5,20196

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

0,07000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 0,94516

TOS25_PR.P15.050.017  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 710
spess. mm 17,4 mm

1,00000
m

€ 221,58750
 -36,67%

€ 221,58750

 Totale PR  € 222,53266

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,13290

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,15120

 Totale RU  € 11,28410

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 239,01872
 -34,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38243 = 1% * B)

€ 38,24300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,72617

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 304,98789
 -34,96%

Incidenza Manodopera sul totale 3,7% € 11,28410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,38243

Pagina 4.040 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.007.011 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
007 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN4, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
011 - diam. est. 800 mm.

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,09000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 3,02062

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,09000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 3,66762

 Totale AT  € 6,68824

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

1,00000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 13,50222

TOS25_PR.P15.050.018  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN4 SDR 41 diam. est. 800
spess. mm 19,6 mm

1,05000
m

€ 386,10000
 -13,33%

€ 405,40500

 Totale PR  € 418,90722

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 17,99430

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 443,58976
 -12,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70974 = 1% * B)

€ 70,97436

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 51,45641

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 566,02053
 -12,81%

Incidenza Manodopera sul totale 3,18% € 17,99430

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,70974
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.008.0001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
0001 - diam. est. 110 mm.

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 1,34250

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,63005

 Totale AT  € 2,97255

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

0,08000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 1,08018

TOS25_PR.P15.050.020  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - Tipo SN8 SDR 34 diam. est. 110
mm. spess 3,2 mm

1,05000
m

€ 6,27340
 -32,99%

€ 6,58707

 Totale PR  € 7,66725

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,06720

 Totale RU  € 5,28600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15,92580
 -17,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02548 = 1% * B)

€ 2,54813

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,84739

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 20,32132
 -17,9%

Incidenza Manodopera sul totale 26,01% € 5,28600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02548
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.008.0002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
0002 - diam. est. 125 mm.

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 1,34250

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,63005

 Totale AT  € 2,97255

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

0,08000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 1,08018

TOS25_PR.P15.050.021  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 125
mm. spess. 3,7 mm

1,05000
m

€ 8,18320
 -32,97%

€ 8,59236

 Totale PR  € 9,67254

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,06720

 Totale RU  € 5,28600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,93109
 -19,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02869 = 1% * B)

€ 2,86897

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,08001

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 22,88007
 -19,9%

Incidenza Manodopera sul totale 23,1% € 5,28600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02869
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.008.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
001 - diam. est. 200 mm

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 1,34250

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,63005

 Totale AT  € 2,97255

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

0,08000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 1,08018

TOS25_PR.P15.050.023  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 200
mm. spess. 5,9 mm

1,00000
m

€ 20,49859
 -32,99%

€ 20,49859

 Totale PR  € 21,57877

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,06720

 Totale RU  € 5,28600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 29,83732
 -25,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14322 = 3% * B)

€ 4,77397

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,46113

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 38,07242
 -25,7%

Incidenza Manodopera sul totale 13,88% € 5,28600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,14322
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.008.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
002 - diam. est. 250 mm

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 1,34250

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,63005

 Totale AT  € 2,97255

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

0,10000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 1,35022

TOS25_PR.P15.050.024  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 250
mm. spess. 7,3 mm

1,00000
m

€ 24,87716
 -29,17%

€ 24,87716

 Totale PR  € 26,22738

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,06720

 Totale RU  € 5,28600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 34,48593
 -23,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16553 = 3% * B)

€ 5,51775

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,00037

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 44,00405
 -23,39%

Incidenza Manodopera sul totale 12,01% € 5,28600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,16553
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.008.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
003 - diam. est. 315 mm

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 1,34250

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,63005

 Totale AT  € 2,97255

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

0,12000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 1,62027

TOS25_PR.P15.050.025  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 315
mm. spess. 9,2 mm

1,00000
m

€ 40,32234
 -29,17%

€ 40,32234

 Totale PR  € 41,94261

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 5,79440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 50,70956
 -25,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24341 = 3% * B)

€ 8,11353

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,88231

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 64,70540
 -25,04%

Incidenza Manodopera sul totale 8,96% € 5,79440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,24341
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.008.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
004 - diam. est. 400 mm

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 1,34250

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,63005

 Totale AT  € 2,97255

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

0,12000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 1,62027

TOS25_PR.P15.050.026  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 400
mm. spess. 11,7 mm

1,00000
m

€ 66,12169
 -29,17%

€ 66,12169

 Totale PR  € 67,74196

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 5,79440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 76,50891
 -26,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36724 = 3% * B)

€ 12,24143

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,87503

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 97,62537
 -26,49%

Incidenza Manodopera sul totale 5,94% € 5,79440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,36724
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.008.005 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
005 - diam. est. 500 mm

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 1,34250

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,63005

 Totale AT  € 2,97255

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

0,36000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 4,86080

TOS25_PR.P15.050.027  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 500
mm. spess. 14,6 mm

1,00000
m

€ 101,28716
 -29,17%

€ 101,28716

 Totale PR  € 106,14796

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 5,79440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 114,91491
 -27,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18386 = 1% * B)

€ 18,38639

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,33013

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 146,63143
 -27,1%

Incidenza Manodopera sul totale 3,95% € 5,79440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18386
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.008.006 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
006 - diam. est. 630 mm

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 1,34250

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,63005

 Totale AT  € 2,97255

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

0,40000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 5,40089

TOS25_PR.P15.050.028  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 630
mm. spess. 18,4 mm

1,00000
m

€ 181,29918
 -25,56%

€ 181,29918

 Totale PR  € 186,70007

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 5,79440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 195,46702
 -24,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31275 = 1% * B)

€ 31,27472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,67417

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 249,41591
 -24,48%

Incidenza Manodopera sul totale 2,32% € 5,79440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,31275
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.008.007 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
007 - diam. est. 710 mm.

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,07000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 2,34937

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,07000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 2,85259

 Totale AT  € 5,20196

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

0,07000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 0,94516

TOS25_PR.P15.050.029  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 710
mm. spess. 20,8 mm

1,05000
m

€ 294,58833
 -28,91%

€ 309,31775

 Totale PR  € 310,26291

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,13290

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,15120

 Totale RU  € 11,28410

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 326,74897
 -27,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52280 = 1% * B)

€ 52,27984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,90288

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 416,93169
 -27,83%

Incidenza Manodopera sul totale 2,71% € 11,28410

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,52280
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.008.008 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma UNI EN 1401-1 con giunto a
bicchiere ed anello elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e materiale
sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e rinterro
008 - diam. est. 800 mm.

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,09000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 3,02062

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,09000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 3,66762

 Totale AT  € 6,68824

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

1,00000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 13,50222

TOS25_PR.P15.050.030  - Tubo P.V.C. rigido per scarichi non a
pressione civili ed industriali conforme alla
norma UNI EN 1401-1:2019 lunghezza m 6
con tubo a bicchiere e anello elastomerico
di tenuta - tipo SN8 SDR 34 diam. est. 800
mm. spess. 23,5 mm

1,05000
m

€ 364,43333
 -30,58%

€ 382,65500

 Totale PR  € 396,15722

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 17,99430

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 420,83976
 -28,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67334 = 1% * B)

€ 67,33436

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 48,81741

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 536,99153
 -28,94%

Incidenza Manodopera sul totale 3,35% € 17,99430

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,67334
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.009.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
001 - SN4 diametro esterno di 160 mm

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 1,34250

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,63005

 Totale AT  € 2,97255

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

0,08000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 1,08018

TOS25_PR.P15.062.001  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN4 diametro esterno di 160 mm

1,05000
m

€ 10,60298
 +0,9%

€ 11,13313

 Totale PR  € 12,21331

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,06720

 Totale RU  € 5,28600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 20,47186
 -0,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03276 = 1% * B)

€ 3,27550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,37474

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 26,12210
 -0,63%

Incidenza Manodopera sul totale 20,24% € 5,28600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03276
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.009.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
002 - SN4 diametro esterno di 200 mm

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 1,34250

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,63005

 Totale AT  € 2,97255

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

0,08000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 1,08018

TOS25_PR.P15.062.002  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN4 diametro esterno di 200 mm

1,05000
m

€ 10,52870
 -4,23%

€ 11,05514

 Totale PR  € 12,13532

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,06720

 Totale RU  € 5,28600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 20,39387
 -3,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03263 = 1% * B)

€ 3,26302

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,36569

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 26,02258
 -3,4%

Incidenza Manodopera sul totale 20,31% € 5,28600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03263
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.009.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
003 - SN4 diametro esterno di 250 mm

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 1,34250

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,63005

 Totale AT  € 2,97255

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

0,08000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 1,08018

TOS25_PR.P15.062.003  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN4 diametro esterno di 250 mm

1,05000
m

€ 15,03946
 -4,24%

€ 15,79143

 Totale PR  € 16,87161

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,06720

 Totale RU  € 5,28600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,13016
 -3,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04021 = 1% * B)

€ 4,02083

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,91510

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 32,06609
 -3,56%

Incidenza Manodopera sul totale 16,48% € 5,28600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04021

Pagina 4.054 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.009.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
004 - SN4 diametro esterno di 315 mm

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 1,34250

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,63005

 Totale AT  € 2,97255

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

0,12000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 1,62027

TOS25_PR.P15.062.004  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN4 diametro esterno di 315 mm

1,05000
m

€ 21,98270
 -4,23%

€ 23,08184

 Totale PR  € 24,70211

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,06720

 Totale RU  € 5,28600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 32,96066
 -3,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05274 = 1% * B)

€ 5,27371

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,82344

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 42,05781
 -3,96%

Incidenza Manodopera sul totale 12,57% € 5,28600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05274
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.009.005 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
005 - SN4 diametro esterno di 400 mm

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 1,34250

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,63005

 Totale AT  € 2,97255

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

0,36000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 4,86080

TOS25_PR.P15.062.005  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN4 diametro esterno di 400 mm

1,05000
m

€ 33,83781
 -4,23%

€ 35,52970

 Totale PR  € 40,39050

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 5,79440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 49,15745
 -4,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07865 = 1% * B)

€ 7,86519

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,70226

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 62,72490
 -4,99%

Incidenza Manodopera sul totale 9,24% € 5,79440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07865
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.009.006 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
006 - SN4 diametro esterno di 500 mm

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,05000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 1,67812

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,05000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 2,03757

 Totale AT  € 3,71569

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

0,50000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 6,75111

TOS25_PR.P15.062.006  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN4 diametro esterno di 500 mm

1,05000
m

€ 54,65878
 -4,24%

€ 57,39172

 Totale PR  € 64,14283

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 6,60750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 74,46602
 -5,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11915 = 1% * B)

€ 11,91456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,63806

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 95,01864
 -5,03%

Incidenza Manodopera sul totale 6,95% € 6,60750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11915
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.009.007 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
007 - SN4 diametro esterno di 630 mm

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,07000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 2,34937

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,07000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 2,85259

 Totale AT  € 5,20196

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

0,70000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 9,45155

TOS25_PR.P15.062.007  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN4 diametro esterno di 630 mm

1,05000
m

€ 89,36520
 -4,23%

€ 93,83346

 Totale PR  € 103,28501

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,13290

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 9,75890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 118,24587
 -4,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18919 = 1% * B)

€ 18,91934

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,71652

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 150,88173
 -4,91%

Incidenza Manodopera sul totale 6,47% € 9,75890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18919

Pagina 4.058 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.009.008 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
008 - SN4 diametro esterno di 800 mm

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,09000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 3,02062

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,09000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 3,66762

 Totale AT  € 6,68824

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

1,00000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 13,50222

TOS25_PR.P15.062.008  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN4 diametro esterno di 800 mm

1,05000
m

€ 141,28758
 -11,32%

€ 148,35196

 Totale PR  € 161,85418

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800

 Totale RU  € 12,91030

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 181,45272
 -10,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29032 = 1% * B)

€ 29,03244

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,04852

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 231,53368
 -10,7%

Incidenza Manodopera sul totale 5,58% € 12,91030

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29032
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.009.009 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
009 - SN4 diametro esterno di 1000 mm

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,12000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 4,02750

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,12000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 4,89016

 Totale AT  € 8,91766

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

1,50000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 20,25333

TOS25_PR.P15.062.009  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN4 diametro esterno di 1000 mm

1,05000
m

€ 216,77993
 -11,32%

€ 227,61893

 Totale PR  € 247,87226

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 17,99430

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 274,78422
 -10,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43965 = 1% * B)

€ 43,96548

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,87497

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 350,62467
 -10,8%

Incidenza Manodopera sul totale 5,13% € 17,99430

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,43965
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.009.010 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
010 - SN4 diametro esterno di 1200 mm

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,15000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 5,03437

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,15000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 6,11270

 Totale AT  € 11,14707

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

1,70000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 22,95377

TOS25_PR.P15.062.010  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN4 diametro esterno di 1200 mm

1,05000
m

€ 333,49502
 -11,32%

€ 350,16977

 Totale PR  € 373,12354

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,65640

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 20,33600

 Totale RU  € 23,99240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 408,26301
 -10,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65322 = 1% * B)

€ 65,32208

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 47,35851

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 520,94360
 -10,81%

Incidenza Manodopera sul totale 4,61% € 23,99240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,65322
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.009.015 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
015 - SN8 diametro esterno di 160 mm

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 1,34250

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,63005

 Totale AT  € 2,97255

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

0,08000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 1,08018

TOS25_PR.P15.062.011  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN8 diametro esterno di 160 mm

1,05000
m

€ 9,81408
 -15,77%

€ 10,30478

 Totale PR  € 11,38496

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,06720

 Totale RU  € 5,28600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,64351
 -9,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03143 = 1% * B)

€ 3,14296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,27865

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 25,06512
 -9,9%

Incidenza Manodopera sul totale 21,09% € 5,28600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03143
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.009.016 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
016 - SN8 diametro esterno di 200 mm

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 1,34250

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,63005

 Totale AT  € 2,97255

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

0,08000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 1,08018

TOS25_PR.P15.062.012  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN8 diametro esterno di 200 mm

1,05000
m

€ 11,83817
 -7,48%

€ 12,43008

 Totale PR  € 13,51026

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,06720

 Totale RU  € 5,28600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,76881
 -5,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03483 = 1% * B)

€ 3,48301

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,52518

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 27,77700
 -5,36%

Incidenza Manodopera sul totale 19,03% € 5,28600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03483
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.009.017 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
017 - SN8 diametro esterno di 250 mm

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 1,34250

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,63005

 Totale AT  € 2,97255

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

0,08000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 1,08018

TOS25_PR.P15.062.013  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN8 diametro esterno di 250 mm

1,05000
m

€ 17,75837
 -7,47%

€ 18,64629

 Totale PR  € 19,72647

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,06720

 Totale RU  € 5,28600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 27,98502
 -5,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04478 = 1% * B)

€ 4,47760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,24626

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 35,70888
 -5,84%

Incidenza Manodopera sul totale 14,8% € 5,28600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04478
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.009.018 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
018 - SN8 diametro esterno di 315 mm

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 1,34250

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,63005

 Totale AT  € 2,97255

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

0,12000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 1,62027

TOS25_PR.P15.062.014  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN8 diametro esterno di 315 mm

1,05000
m

€ 24,80477
 -7,48%

€ 26,04501

 Totale PR  € 27,66528

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,06720

 Totale RU  € 5,28600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 35,92383
 -6,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05748 = 1% * B)

€ 5,74781

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,16716

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 45,83880
 -6,37%

Incidenza Manodopera sul totale 11,53% € 5,28600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05748
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.009.019 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
019 - SN8 diametro esterno di 400 mm

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 1,34250

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,63005

 Totale AT  € 2,97255

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

0,36000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 4,86080

TOS25_PR.P15.062.015  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN8 diametro esterno di 400 mm

1,05000
m

€ 39,45447
 -7,49%

€ 41,42719

 Totale PR  € 46,28799

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 5,79440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 55,05494
 -7,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08809 = 1% * B)

€ 8,80879

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,38637

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 70,25010
 -7,35%

Incidenza Manodopera sul totale 8,25% € 5,79440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08809
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.009.020 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
020 - SN8 diametro esterno di 500 mm

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,05000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 1,67812

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,05000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 2,03757

 Totale AT  € 3,71569

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

0,50000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 6,75111

TOS25_PR.P15.062.016  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN8 diametro esterno di 500 mm

1,05000
m

€ 66,96459
 -7,48%

€ 70,31282

 Totale PR  € 77,06393

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 6,60750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 87,38712
 -7,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13982 = 1% * B)

€ 13,98194

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,13691

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 111,50597
 -7,5%

Incidenza Manodopera sul totale 5,93% € 6,60750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13982
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.009.021 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
021 - SN8 diametro esterno di 630 mm

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,07000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 2,34937

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,07000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 2,85259

 Totale AT  € 5,20196

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

0,70000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 9,45155

TOS25_PR.P15.062.017  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN8 diametro esterno di 630 mm

1,05000
m

€ 102,82701
 -7,46%

€ 107,96836

 Totale PR  € 117,41991

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,13290

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 9,75890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 132,38077
 -7,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21181 = 1% * B)

€ 21,18092

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,35617

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 168,91786
 -7,47%

Incidenza Manodopera sul totale 5,78% € 9,75890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21181
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.009.022 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
022 - SN8 diametro esterno di 800 mm

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,09000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 3,02062

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,09000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 3,66762

 Totale AT  € 6,68824

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

1,00000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 13,50222

TOS25_PR.P15.062.018  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN8 diametro esterno di 800 mm

1,05000
m

€ 180,09190
 -11,32%

€ 189,09650

 Totale PR  € 202,59872

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800

 Totale RU  € 12,91030

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 222,19726
 -10,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35552 = 1% * B)

€ 35,55156

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,77488

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 283,52370
 -10,81%

Incidenza Manodopera sul totale 4,55% € 12,91030

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,35552
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.009.023 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
023 - SN8 diametro esterno di 1000 mm

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,12000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 4,02750

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,12000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 4,89016

 Totale AT  € 8,91766

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

1,50000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 20,25333

TOS25_PR.P15.062.019  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN8 diametro esterno di 1000 mm

1,05000
m

€ 250,12137
 -11,32%

€ 262,62744

 Totale PR  € 282,88077

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 17,99430

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 309,79273
 -10,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49567 = 1% * B)

€ 49,56684

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,93596

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 395,29553
 -10,86%

Incidenza Manodopera sul totale 4,55% € 17,99430

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,49567
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.009.024 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
009 - Fornitura e posa in opera di fognatura stradale in Tubi di polietilene alta
densità (PE-AD) di tipo corrugato a doppia parete per condotte di scarico
interrate non in pressione, conformi alla norma UNI EN 13476-1:2008; tutte le
tubazioni dovranno inoltre soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
Le tubazioni saranno complete di sistema di giunzione con relativa
guarnizione elastomerica; il prezzo comprende la formazione del letto di posa
perfettamente livellato, il rinfianco completo e copertura della tubazione in
sabbia fine o sabbione dello spessore medio di cm. 15, il calo della tubazione
l’innesto ed il raccordo con i pozzetto, curve e pezzi speciali se necessari; il
tutto per dare l’opera compita a perfetta regola d’arte. Sono escluse dal
prezzo opere di scavo e rinterri.
024 - SN8 diametro esterno di 1200 mm

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,15000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 5,03437

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,15000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 6,11270

 Totale AT  € 11,14707

PR

TOS25_PR.P01.002.042  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIONE
/ SCIABBIONE.

1,70000
t

€ 13,50222
 -17,19%

€ 22,95377

TOS25_PR.P15.062.020  - Tubi in polietilene alta densità (PE-AD) di
tipo corrugato a doppia parete per
condotte di scarico interrate non in
pressione, conformi alla norma UNI EN
13476-3 , complete di sistema di giunzione
con relativa guarnizione elastomerica - tipo
SN8 diametro esterno di 1200 mm

1,05000
m

€ 353,50105
 -11,32%

€ 371,17610

 Totale PR  € 394,12987

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,65640

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,80000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 20,33600

 Totale RU  € 23,99240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 429,26934
 -10,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68683 = 1% * B)

€ 68,68309

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 49,79524

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 547,74767
 -10,83%

Incidenza Manodopera sul totale 4,38% € 23,99240

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,68683
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.023.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm;
compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o
soletta di copertura, scavo e rinterro
001 - dimensioni esterne 50x50x50 sp.10

AT

TOS25_AT.N06.018.006  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,21500
ora

€ 29,96730
 +0,9%

€ 6,44297

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,21500
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 3,76462

 Totale AT  € 10,20759

PR

TOS25_PR.P10.006.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,20000
m³

€ 122,50000
 +6,29%

€ 24,50000

TOS25_PR.P12.020.003  - Pozzetto di spurgo in calcestruzzo, senza
sifone e chiusino (lapide).
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 50 cm
altezza: 50 cm
spessore delle pareti: 5-10 cm

1,00000
cad

€ 26,60180
 -2,2%

€ 26,60180

 Totale PR  € 51,10180

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,55105

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32400
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,23608

 Totale RU  € 14,78713

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 76,09652
 +1,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36526 = 3% * B)

€ 12,17544

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,82720

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 97,09916
 +1,19%

Incidenza Manodopera sul totale 15,23% € 14,78713

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,36526
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.023.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm;
compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o
soletta di copertura, scavo e rinterro
002 - dimensioni esterne 60x60x60 sp.10

AT

TOS25_AT.N06.018.006  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,21500
ora

€ 29,96730
 +0,9%

€ 6,44297

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,21500
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 3,76462

 Totale AT  € 10,20759

PR

TOS25_PR.P10.006.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,20000
m³

€ 122,50000
 +6,29%

€ 24,50000

TOS25_PR.P12.020.004  - Pozzetto di spurgo in calcestruzzo, senza
sifone e chiusino (lapide).
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 60 cm
altezza: 60 cm
spessore delle pareti: 5-10 cm

1,00000
cad

€ 36,40600
 +0,25%

€ 36,40600

 Totale PR  € 60,90600

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,55105

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32400
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,23608

 Totale RU  € 14,78713

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 85,90072
 +1,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13744 = 1% * B)

€ 13,74412

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,96448

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 109,60932
 +1,88%

Incidenza Manodopera sul totale 13,49% € 14,78713

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13744
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.023.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm;
compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: chiusino (lapide), griglia o
soletta di copertura, scavo e rinterro
004 - dimensioni esterne 120x120x100 sp.10

AT

TOS25_AT.N06.018.006  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,21500
ora

€ 29,96730
 +0,9%

€ 6,44297

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,21500
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 3,76462

 Totale AT  € 10,20759

PR

TOS25_PR.P10.006.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,60000
m³

€ 122,50000
 +6,29%

€ 73,50000

TOS25_PR.P12.020.010  - Pozzetto di spurgo in calcestruzzo, senza
sifone e chiusino (lapide).
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 120 cm
altezza: 100 cm
spessore delle pareti: 10 cm

1,00000
cad

€ 150,97000
 -17,41%

€ 150,97000

 Totale PR  € 224,47000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,55105

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32400
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,23608

 Totale RU  € 14,78713

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 249,46472
 -9,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,19743 = 3% * B)

€ 39,91436

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,93791

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 318,31699
 -9,91%

Incidenza Manodopera sul totale 4,65% € 14,78713

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,19743
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.024.005 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
024 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo senza sifone
compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm;
compreso calo con mezzi meccanici; compreso: chiusino (lapide), griglia o
soletta di copertura, esclusi: scavo e rinterro.
005 - DIMENSIONE ESTERNE 100X100X100 sp 10

AT

TOS25_AT.N06.018.006  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,21500
ora

€ 29,96730
 +0,9%

€ 6,44297

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,21500
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 3,76462

 Totale AT  € 10,20759

PR

TOS25_PR.P10.006.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,60000
m³

€ 122,50000
 +6,29%

€ 73,50000

TOS25_PR.P12.020.008  - Pozzetto di spurgo in calcestruzzo, senza
sifone e chiusino (lapide).
Misure esterne.
Certificato CE secondo la UNI EN
1917:2004. - lato: 100 cm
altezza: 100 cm
spessore delle pareti: 10 cm

1,00000
cad

€ 184,50000
 +27,95%

€ 184,50000

TOS25_PR.P12.030.001  - Chiusino (lapide) carrabile per pozzetto in
calcestruzzo:
- senza tappo;
- con luce circolare o quadrata o
rettangolare
Misure esterne. - lato A: 100 cm
lato B: 100 cm

1,00000
cad

€ 101,91450
 -6,96%

€ 101,91450

 Totale PR  € 359,91450

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,55105

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,46530

 Totale RU  € 12,01635

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 382,13844
 +10,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61142 = 1% * B)

€ 61,14215

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 44,32806

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 487,60865
 +10,74%

Incidenza Manodopera sul totale 2,46% € 12,01635

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,61142
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.025.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
025 - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone ispezionabile, per caditoia
stradale, compreso letto di posa e rinfianchi in cls C16/20 di spessore non
inferiore a 20 cm, escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo al fognone
001 - nero, dim. 400x400x500h mm con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

PR

TOS25_PR.P10.006.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,12000
m³

€ 122,50000
 +6,29%

€ 14,70000

TOS25_PR.P15.171.001  - Pozzetto in polietilene a bassa densità
(PELD) cilindrico con sifone ispezionabile
ed anello stabilizzatore coestrusi, 400x400
mm altezza 500 mm spess. min. 3 mm
colore bianco - per caditoie stradali ed
acque chiare con bocca di entrata 320x210
mm, uscita d. 160 mm predisposto entrata
posteriore d. 125 mm

1,00000
cad

€ 46,29797
 +0,9%

€ 46,29797

 Totale PR  € 60,99797

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 10,06020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 71,05817
 +1,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34108 = 3% * B)

€ 11,36931

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,24275

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 90,67023
 +1,84%

Incidenza Manodopera sul totale 11,1% € 10,06020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,34108
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.031.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo
001 - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39 mm (peso
20 kg)

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 1,34100

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,40079

 Totale AT  € 2,74179

PR

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,64000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 1,23410

TOS25_PR.P07.113.001  - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN
1563:2012-EN124:2015, classe C
(resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a
vernice bituminosa, - piana, dimensioni
esterne 410x410 mm

1,00000
cad

€ 82,24864
 +0,9%

€ 82,24864

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01000
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 0,94301

TOS25_PR.P10.006.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,11000
m³

€ 122,50000
 +6,29%

€ 13,47500

 Totale PR  € 97,90075

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,32900

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 17,79400

 Totale RU  € 41,56060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 142,20314
 +1,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68258 = 3% * B)

€ 22,75250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,49556

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 181,45120
 +1,02%

Incidenza Manodopera sul totale 23,12% € 41,95183

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,68258
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.031.010 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls C16/20, escluso scavo
010 - piana dim. 400x400 mm, telaio 500x500xh80 mm (30 kg)

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 1,34100

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,40079

 Totale AT  € 2,74179

PR

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,64000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 1,23410

TOS25_PR.P07.113.010  - Griglia in ghisa sferoidale UNI EN
1563:2012-EN124:2015, classe C
(resistenza 250 kN = 25 t), con finitura a
vernice bituminosa, - piana, dimensioni
esterne 500x500 mm

1,00000
cad

€ 112,86674
 +0,9%

€ 112,86674

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01060
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 0,99959

TOS25_PR.P10.006.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,10680
m³

€ 122,50000
 +6,29%

€ 13,08300

 Totale PR  € 128,18343

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,32900

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 17,79400

 Totale RU  € 41,56060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 172,48582
 +0,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82793 = 3% * B)

€ 27,59773

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,00836

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 220,09191
 +0,99%

Incidenza Manodopera sul totale 19,07% € 41,97530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,82793
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.040.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
040 - Canale con griglie in cls prefabbricato compreso letto di posa e
rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro.
001 - dimensioni circa 30x100 cm.

AT

TOS25_AT.N06.018.006  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,21500
ora

€ 29,96730
 +0,9%

€ 6,44297

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,21500
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 3,76462

 Totale AT  € 10,20759

PR

TOS25_PR.P10.006.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,18000
m³

€ 122,50000
 +6,29%

€ 22,05000

TOS25_PR.P12.014.003  - Elementi in calcestruzzo, per raccolta e
convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN
1433:2008. - Canaletta di drenaggio,
per aree non soggette a carichi pesanti.
Classe di carico: A15 - C 250
Misure interne.
Larghezza: 30 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 30 cm

1,00000
m

€ 21,71136
 +0,9%

€ 21,71136

 Totale PR  € 43,76136

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,55105

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32400
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,23608

 Totale RU  € 14,78713

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 68,75608
 +2,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33003 = 3% * B)

€ 11,00097

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,97571

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 87,73276
 +2,3%

Incidenza Manodopera sul totale 16,85% € 14,78713

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,33003
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.040.005 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
040 - Canale con griglie in cls prefabbricato compreso letto di posa e
rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro.
005 - dimensioni interne circa 20x100xh.25-30 cm

AT

TOS25_AT.N06.018.006  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,21500
ora

€ 29,96730
 +0,9%

€ 6,44297

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,21500
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 3,76462

 Totale AT  € 10,20759

PR

TOS25_PR.P10.006.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,13000
m³

€ 122,50000
 +6,29%

€ 15,92500

TOS25_PR.P12.014.010  - Elementi in calcestruzzo, per raccolta e
convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN
1433:2008. - Canaletta di drenaggio,
per aree non soggette a carichi pesanti.
Classe di carico: A15 - C 250
Misure interne.
Larghezza: 20 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 25-30 cm

1,00000
m

€ 18,30400
 -44,67%

€ 18,30400

 Totale PR  € 34,22900

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,55105

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,46530

 Totale RU  € 12,01635

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 56,45294
 -19,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09032 = 1% * B)

€ 9,03247

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,54854

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 72,03395
 -19,63%

Incidenza Manodopera sul totale 16,68% € 12,01635

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09032
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.040.012 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
040 - Canale con griglie in cls prefabbricato compreso letto di posa e
rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro.
012 - dimensioni interne circa 20x100xh.20cm con profili in acciaio zincato

AT

TOS25_AT.N06.018.006  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,21500
ora

€ 29,96730
 +0,9%

€ 6,44297

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,21500
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 3,76462

 Totale AT  € 10,20759

PR

TOS25_PR.P10.006.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,10000
m³

€ 122,50000
 +6,29%

€ 12,25000

TOS25_PR.P12.014.034  - Elementi in calcestruzzo, per raccolta e
convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN
1433:2008. - Canaletta di drenaggio,
per aree soggette a carichi pesanti,
con profili antiusura in acciaio zincato.
Classe di carico: F900
Misure interne.
Larghezza: 20 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 20 cm

1,00000
m

€ 66,66400
 -25,11%

€ 66,66400

 Totale PR  € 78,91400

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,55105

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32400
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,23608

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32400
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,23608

 Totale RU  € 23,02321

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 112,14480
 -16,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17943 = 1% * B)

€ 17,94317

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,00880

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 143,09677
 -16,14%

Incidenza Manodopera sul totale 16,09% € 23,02321

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17943
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.040.015 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
040 - Canale con griglie in cls prefabbricato compreso letto di posa e
rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso calo con mezzi
meccanici; esclusi: griglia, scavo e rinterro.
015 - dimensioni interne circa 30x100xh.25-30 cm con profili in acciaio
zincato

AT

TOS25_AT.N06.018.006  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,28600
ora

€ 29,96730
 +0,9%

€ 8,57065

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,28600
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 5,00782

 Totale AT  € 13,57847

PR

TOS25_PR.P10.006.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,15000
m³

€ 122,50000
 +6,29%

€ 18,37500

TOS25_PR.P12.014.036  - Elementi in calcestruzzo, per raccolta e
convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN
1433:2008. - Canaletta di drenaggio,
per aree soggette a carichi pesanti,
con profili antiusura in acciaio zincato.
Classe di carico: F900
Misure interne.
Larghezza: 30 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 25-30 cm

1,00000
m

€ 97,96150
 -9,29%

€ 97,96150

 Totale PR  € 116,33650

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,71442

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,43200
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,98144

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,43200
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,98144

 Totale RU  € 30,67730

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 160,59227
 -5,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25695 = 1% * B)

€ 25,69476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,62870

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 204,91573
 -5,24%

Incidenza Manodopera sul totale 14,97% € 30,67730

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25695
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.051.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
051 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio
intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale
in cls C16/20
001 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 400x400 luce
netta 300x300

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 1,34100

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,40079

 Totale AT  € 2,74179

PR

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,64000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 1,23410

TOS25_PR.P07.119.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe C
(resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
400x400 luce netta 300x300

1,00000
cad

€ 33,26450
 -22,11%

€ 33,26450

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01000
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 0,94301

TOS25_PR.P10.006.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,11000
m³

€ 122,50000
 +6,29%

€ 13,47500

 Totale PR  € 48,91661

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 18,28200

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 35,97160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 87,63000
 -9,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14021 = 1% * B)

€ 14,02080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,16508

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 111,81588
 -9,07%

Incidenza Manodopera sul totale 32,52% € 36,36283

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14021
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.051.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
051 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio
intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale
in cls C16/20
002 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 500x500 luce
netta 400x400

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 1,34100

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,40079

 Totale AT  € 2,74179

PR

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,64000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 1,23410

TOS25_PR.P07.119.002  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe C
(resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
500x500 luce netta 400x400

1,00000
cad

€ 54,66200
 -20,86%

€ 54,66200

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01000
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 0,94301

TOS25_PR.P10.006.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,11000
m³

€ 122,50000
 +6,29%

€ 13,47500

 Totale PR  € 70,31411

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,32900

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 17,79400

 Totale RU  € 41,56060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 114,61650
 -10,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18339 = 1% * B)

€ 18,33864

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,29551

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 146,25065
 -10,68%

Incidenza Manodopera sul totale 28,68% € 41,95183

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18339
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.051.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
051 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio
intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale
in cls C16/20
003 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce
netta 500x500

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 1,34100

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,40079

 Totale AT  € 2,74179

PR

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,64000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 1,23410

TOS25_PR.P07.119.003  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe C
(resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
600x600 luce netta 500x500

1,00000
cad

€ 78,20633
 -20,28%

€ 78,20633

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01600
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 1,50881

TOS25_PR.P10.006.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,10680
m³

€ 122,50000
 +6,29%

€ 13,08300

 Totale PR  € 94,03224

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,32900

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 17,79400

 Totale RU  € 41,56060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 138,33463
 -12,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22134 = 1% * B)

€ 22,13354

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,04682

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 176,51499
 -12,2%

Incidenza Manodopera sul totale 23,9% € 42,18657

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22134
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.051.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
051 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio
intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale
in cls C16/20
004 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce
netta 600x600

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 1,34100

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,40079

 Totale AT  € 2,74179

PR

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,64000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 1,23410

TOS25_PR.P07.119.004  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe C
(resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
700x700 luce netta 600x600

1,00000
cad

€ 116,05883
 -14,39%

€ 116,05883

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01600
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 1,50881

TOS25_PR.P10.006.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,10680
m³

€ 122,50000
 +6,29%

€ 13,08300

 Totale PR  € 131,88474

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,32900

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 17,79400

 Totale RU  € 41,56060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 176,18713
 -9,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28190 = 1% * B)

€ 28,18994

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,43771

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 224,81478
 -9,66%

Incidenza Manodopera sul totale 18,77% € 42,18657

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28190
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.051.005 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
051 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio
intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale
in cls C16/20
005 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce
netta 700x700

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 1,34100

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,40079

 Totale AT  € 2,74179

PR

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,64000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 1,23410

TOS25_PR.P07.119.005  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe C
(resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
800x800 luce netta 700x700

1,00000
cad

€ 151,78100
 +3,13%

€ 151,78100

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01800
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 1,69741

TOS25_PR.P10.006.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,15000
m³

€ 122,50000
 +6,29%

€ 18,37500

 Totale PR  € 173,08751

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 42,65800

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 35,58800

 Totale RU  € 80,68360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 256,51290
 +2,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41042 = 1% * B)

€ 41,04206

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,75550

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 327,31046
 +2,23%

Incidenza Manodopera sul totale 24,87% € 81,38781

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,41042
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.051.006 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
051 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio
intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale
in cls C16/20
006 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce
netta 800x800

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 1,34100

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,40079

 Totale AT  € 2,74179

PR

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,64000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 1,23410

TOS25_PR.P07.119.006  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe C
(resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
900x900 luce netta 800x800

1,00000
cad

€ 256,85825
 +2,57%

€ 256,85825

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01800
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 1,69741

TOS25_PR.P10.006.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,15000
m³

€ 122,50000
 +6,29%

€ 18,37500

 Totale PR  € 278,16476

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 42,65800

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 35,58800

 Totale RU  € 80,68360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 361,59015
 +2,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57854 = 1% * B)

€ 57,85442

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,94446

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 461,38903
 +2,1%

Incidenza Manodopera sul totale 17,64% € 81,38781

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,57854
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.051.007 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
051 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio
intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale
in cls C16/20
007 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce
netta 900x900

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 1,34100

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,40079

 Totale AT  € 2,74179

PR

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,64000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 1,23410

TOS25_PR.P07.119.007  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe C
(resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
1000x1000 luce netta 900x900

1,00000
cad

€ 262,08000
 -7,69%

€ 262,08000

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01800
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 1,69741

TOS25_PR.P10.006.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,15000
m³

€ 122,50000
 +6,29%

€ 18,37500

 Totale PR  € 283,38651

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 45,70500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 38,13000

 Totale RU  € 86,27260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 372,40090
 -5,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59584 = 1% * B)

€ 59,58414

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 43,19850

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 475,18354
 -5,3%

Incidenza Manodopera sul totale 18,3% € 86,97681

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,59584
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.052.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
052 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio
intero, murato a malta cementizia.
001 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 400x400 luce
netta 300x300

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 1,34100

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,40079

 Totale AT  € 2,74179

PR

TOS25_PR.P07.119.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe C
(resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
400x400 luce netta 300x300

1,00000
cad

€ 33,26450
 -22,11%

€ 33,26450

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01000
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 0,94301

 Totale PR  € 34,20751

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 18,28200

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 35,97160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 72,92090
 -11,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11667 = 1% * B)

€ 11,66734

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,45882

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 93,04706
 -11,44%

Incidenza Manodopera sul totale 39,08% € 36,36283

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11667
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.052.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
052 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio
intero, murato a malta cementizia.
002 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 500x500 luce
netta 400x400

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 1,34100

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,40079

 Totale AT  € 2,74179

PR

TOS25_PR.P07.119.002  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe C
(resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
500x500 luce netta 400x400

1,00000
cad

€ 54,66200
 -20,86%

€ 54,66200

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01000
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 0,94301

 Totale PR  € 55,60501

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,32900

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 17,79400

 Totale RU  € 41,56060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 99,90740
 -12,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15985 = 1% * B)

€ 15,98518

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,58926

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 127,48184
 -12,59%

Incidenza Manodopera sul totale 32,91% € 41,95183

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15985
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.052.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
052 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio
intero, murato a malta cementizia.
003 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce
netta 500x500

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 1,34100

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,40079

 Totale AT  € 2,74179

PR

TOS25_PR.P07.119.003  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe C
(resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
600x600 luce netta 500x500

1,00000
cad

€ 78,20633
 -20,28%

€ 78,20633

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01600
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 1,50881

 Totale PR  € 79,71514

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,32900

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 17,79400

 Totale RU  € 41,56060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 124,01753
 -13,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19843 = 1% * B)

€ 19,84280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,38603

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 158,24636
 -13,81%

Incidenza Manodopera sul totale 26,66% € 42,18657

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19843
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.052.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
052 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio
intero, murato a malta cementizia.
004 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce
netta 600x600

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 1,34100

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,40079

 Totale AT  € 2,74179

PR

TOS25_PR.P07.119.004  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe C
(resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
700x700 luce netta 600x600

1,00000
cad

€ 116,05883
 -14,39%

€ 116,05883

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01600
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 1,50881

 Totale PR  € 117,56764

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,32900

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 17,79400

 Totale RU  € 41,56060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 161,87003
 -10,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25899 = 1% * B)

€ 25,89920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,77692

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 206,54615
 -10,75%

Incidenza Manodopera sul totale 20,42% € 42,18657

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25899
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.052.005 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
052 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio
intero, murato a malta cementizia.
005 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce
netta 700x700

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 1,34100

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,40079

 Totale AT  € 2,74179

PR

TOS25_PR.P07.119.005  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe C
(resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
800x800 luce netta 700x700

1,00000
cad

€ 151,78100
 +3,13%

€ 151,78100

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01800
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 1,69741

 Totale PR  € 153,47841

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 42,65800

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 35,58800

 Totale RU  € 80,68360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 236,90380
 +1,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37905 = 1% * B)

€ 37,90461

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,48084

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 302,28925
 +1,99%

Incidenza Manodopera sul totale 26,92% € 81,38781

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,37905
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.052.006 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
052 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio
intero, murato a malta cementizia.
006 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce
netta 800x800

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 1,34100

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,40079

 Totale AT  € 2,74179

PR

TOS25_PR.P07.119.006  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe C
(resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
900x900 luce netta 800x800

1,00000
cad

€ 256,85825
 +2,57%

€ 256,85825

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01800
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 1,69741

 Totale PR  € 258,55566

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 42,65800

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 35,58800

 Totale RU  € 80,68360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 341,98105
 +1,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54717 = 1% * B)

€ 54,71697

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,66980

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 436,36782
 +1,93%

Incidenza Manodopera sul totale 18,65% € 81,38781

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,54717
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.052.007 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
052 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe c resistenza 250 kN a telaio
intero, murato a malta cementizia.
007 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce
netta 900x900

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 1,34100

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,40079

 Totale AT  € 2,74179

PR

TOS25_PR.P07.119.007  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe C
(resistenza 250 kN = 25 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
1000x1000 luce netta 900x900

1,00000
cad

€ 262,08000
 -7,69%

€ 262,08000

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01800
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 1,69741

 Totale PR  € 263,77741

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 45,70500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 38,13000

 Totale RU  € 86,27260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 352,79180
 -5,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,56447 = 1% * B)

€ 56,44669

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,92385

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 450,16234
 -5,82%

Incidenza Manodopera sul totale 19,32% € 86,97681

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,56447
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.053.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
053 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio
intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale
in cls C16/20 (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
001 - d. 600 mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 1,34100

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,40079

 Totale AT  € 2,74179

PR

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,64000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 1,23410

TOS25_PR.P07.120.002  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe D
(resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - d. 600, telaio d. 850,
h 100 mm, nv

1,00000
cad

€ 204,17520
 -8,07%

€ 204,17520

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01060
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 0,99959

TOS25_PR.P10.006.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,10680
m³

€ 122,50000
 +6,29%

€ 13,08300

 Totale PR  € 219,49189

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,36000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 41,43920

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,36000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 34,57120

 Totale RU  € 78,44800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 300,68168
 -5,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,44327 = 3% * B)

€ 48,10907

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,87908

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 383,66983
 -5,42%

Incidenza Manodopera sul totale 20,55% € 78,86270

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,44327
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.053.007 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
053 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio
intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale
in cls C16/20 (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
007 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce
netta 500x500

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 1,34100

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,40079

 Totale AT  € 2,74179

PR

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,64000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 1,23410

TOS25_PR.P07.120.030  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe D
(resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
600x600 luce netta 500x500.

1,00000
cad

€ 146,66070
 -13,09%

€ 146,66070

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01600
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 1,50881

TOS25_PR.P10.006.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,11000
m³

€ 122,50000
 +6,29%

€ 13,47500

 Totale PR  € 162,87861

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,32900

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 17,79400

 Totale RU  € 41,56060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 207,18100
 -9,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33149 = 1% * B)

€ 33,14896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,03300

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 264,36296
 -9,36%

Incidenza Manodopera sul totale 15,96% € 42,18657

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,33149
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.053.008 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
053 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio
intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale
in cls C16/20 (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
008 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce
netta 600x600

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 1,34100

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,40079

 Totale AT  € 2,74179

PR

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,64000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 1,23410

TOS25_PR.P07.120.031  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe D
(resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
700x700 luce netta 600x600.

1,00000
cad

€ 182,55380
 -15,1%

€ 182,55380

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01600
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 1,50881

TOS25_PR.P10.006.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,10680
m³

€ 122,50000
 +6,29%

€ 13,08300

 Totale PR  € 198,37971

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,36000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 41,43920

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,36000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 34,57120

 Totale RU  € 78,44800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 279,56950
 -10,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44731 = 1% * B)

€ 44,73112

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,43006

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 356,73068
 -10,21%

Incidenza Manodopera sul totale 22,17% € 79,07397

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,44731
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.053.009 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
053 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio
intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale
in cls C16/20 (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
009 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce
netta 700x700

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 1,34100

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,40079

 Totale AT  € 2,74179

PR

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,64000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 1,23410

TOS25_PR.P07.120.032  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe D
(resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
800x800 luce netta 700x700.

1,00000
cad

€ 253,48783
 +0,65%

€ 253,48783

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01800
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 1,69741

TOS25_PR.P10.006.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,15000
m³

€ 122,50000
 +6,29%

€ 18,37500

 Totale PR  € 274,79434

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 42,65800

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 35,58800

 Totale RU  € 80,68360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 358,21973
 +0,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57315 = 1% * B)

€ 57,31516

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,55349

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 457,08838
 +0,74%

Incidenza Manodopera sul totale 17,81% € 81,38781

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,57315
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.053.010 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
053 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio
intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale
in cls C16/20 (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
010 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce
netta 800x80

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 1,34100

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,40079

 Totale AT  € 2,74179

PR

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,64000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 1,23410

TOS25_PR.P07.120.033  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe D
(resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
900x900 luce netta 800x800.

1,00000
cad

€ 279,68550
 +2,4%

€ 279,68550

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01800
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 1,69741

TOS25_PR.P10.006.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,15000
m³

€ 122,50000
 +6,29%

€ 18,37500

 Totale PR  € 300,99201

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 42,65800

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 35,58800

 Totale RU  € 80,68360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 384,41740
 +2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61507 = 1% * B)

€ 61,50678

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 44,59242

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 490,51660
 +2%

Incidenza Manodopera sul totale 16,59% € 81,38781

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,61507
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.053.011 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
053 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio
intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale
in cls C16/20 (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
011 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce
netta 900x900.

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 1,34100

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,40079

 Totale AT  € 2,74179

PR

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,64000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 1,23410

TOS25_PR.P07.120.034  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe D
(resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
1000x1000 luce netta 900x900.

1,00000
cad

€ 370,35133
 +1,86%

€ 370,35133

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01800
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 1,69741

TOS25_PR.P10.006.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,15000
m³

€ 122,50000
 +6,29%

€ 18,37500

 Totale PR  € 391,65784

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 45,70500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 38,13000

 Totale RU  € 86,27260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 480,67223
 +1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76908 = 1% * B)

€ 76,90756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 55,75798

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 613,33777
 +1,64%

Incidenza Manodopera sul totale 14,18% € 86,97681

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,76908
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.053.015 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
053 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio
intero, messo a quota e murato a malta cementizia, con rinfianco perimetrale
in cls C16/20 (Descrizione aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)
015 - telaio RETTANGOLARE e coperchio TRIANGOLARE SERIE TELEFONIA
dimensioni 780x1350 luce netta 600x1200.

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 1,34100

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,40079

 Totale AT  € 2,74179

PR

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,64000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 1,23410

TOS25_PR.P07.120.038  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe D
(resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio
RETTANGOLARE e coperchio TRIANGOLARE
SERIE TELEFONIA dimensioni 780x1350
luce netta 600x1200.

1,00000
cad

€ 558,91067
 +1,63%

€ 558,91067

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01800
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 1,69741

TOS25_PR.P10.006.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,15000
m³

€ 122,50000
 +6,29%

€ 18,37500

 Totale PR  € 580,21718

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 45,70500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 38,13000

 Totale RU  € 86,27260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 669,23157
 +1,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,07077 = 1% * B)

€ 107,07705

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 77,63086

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 853,93948
 +1,51%

Incidenza Manodopera sul totale 10,19% € 86,97681

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,07077
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.054.007 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
054 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio
intero, murato a malta cementizia.
007 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 600x600 luce
netta 500x500

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 1,34100

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,40079

 Totale AT  € 2,74179

PR

TOS25_PR.P07.120.030  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe D
(resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
600x600 luce netta 500x500.

1,00000
cad

€ 146,66070
 -13,09%

€ 146,66070

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01600
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 1,50881

 Totale PR  € 148,16951

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,32900

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 17,79400

 Totale RU  € 41,56060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 192,47190
 -10,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30796 = 1% * B)

€ 30,79550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,32674

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 245,59414
 -10,29%

Incidenza Manodopera sul totale 17,18% € 42,18657

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30796
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.054.008 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
054 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio
intero, murato a malta cementizia.
008 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 700x700 luce
netta 600x600

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 1,34100

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,40079

 Totale AT  € 2,74179

PR

TOS25_PR.P07.120.031  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe D
(resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
700x700 luce netta 600x600.

1,00000
cad

€ 182,55380
 -15,1%

€ 182,55380

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01600
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 1,50881

 Totale PR  € 184,06261

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,36000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 41,43920

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,36000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 34,57120

 Totale RU  € 78,44800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 265,25240
 -10,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42440 = 1% * B)

€ 42,44038

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,76928

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 338,46206
 -10,9%

Incidenza Manodopera sul totale 23,36% € 79,07397

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,42440
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.054.009 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
054 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio
intero, murato a malta cementizia.
009 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 800x800 luce
netta 700x700

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 1,34100

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,40079

 Totale AT  € 2,74179

PR

TOS25_PR.P07.120.032  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe D
(resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
800x800 luce netta 700x700.

1,00000
cad

€ 253,48783
 +0,65%

€ 253,48783

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01800
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 1,69741

 Totale PR  € 255,18524

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 42,65800

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 35,58800

 Totale RU  € 80,68360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 338,61063
 +0,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54178 = 1% * B)

€ 54,17770

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,27883

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 432,06716
 +0,49%

Incidenza Manodopera sul totale 18,84% € 81,38781

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,54178
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.054.010 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
054 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio
intero, murato a malta cementizia.
010 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 900x900 luce
netta 800x80

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 1,34100

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,40079

 Totale AT  € 2,74179

PR

TOS25_PR.P07.120.033  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe D
(resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
900x900 luce netta 800x800.

1,00000
cad

€ 279,68550
 +2,4%

€ 279,68550

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01800
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 1,69741

 Totale PR  € 281,38291

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 42,65800

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 35,58800

 Totale RU  € 80,68360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 364,80830
 +1,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58369 = 1% * B)

€ 58,36933

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,31776

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 465,49539
 +1,84%

Incidenza Manodopera sul totale 17,48% € 81,38781

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,58369
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.054.011 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
054 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio
intero, murato a malta cementizia.
011 - telaio e coperchio quadri a tenuta ermetica dimensioni 1000x1000 luce
netta 900x900.

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 1,34100

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,40079

 Totale AT  € 2,74179

PR

TOS25_PR.P07.120.034  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe D
(resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio e coperchio
quadri a tenuta ermetica dimensioni
1000x1000 luce netta 900x900.

1,00000
cad

€ 370,35133
 +1,86%

€ 370,35133

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01800
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 1,69741

 Totale PR  € 372,04874

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 45,70500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 38,13000

 Totale RU  € 86,27260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 461,06313
 +1,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73770 = 1% * B)

€ 73,77010

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 53,48332

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 588,31655
 +1,49%

Incidenza Manodopera sul totale 14,78% € 86,97681

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,73770
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F06.054.015 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F06 - FOGNATURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di fognature stradali e pozzetti d’ispezione, in cls
precompresso e/o in PVC rigido e/o in polietilene e/o in ghisa, previa
preparazione del piano di posa, conformemente ai profili di progetto, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Tutte le tubazioni dovranno soddisfare i requisiti richiesti dal decreto
12.12.1985 'Norme tecniche relative alle tubazioni'.
054 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale classe d resistenza 400 kN a telaio
intero, murato a malta cementizia.
015 - telaio RETTANGOLARE e coperchio TRIANGOLARE SERIE TELEFONIA
dimensioni 780x1350 luce netta 600x1200.

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 1,34100

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,40079

 Totale AT  € 2,74179

PR

TOS25_PR.P07.120.038  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale UNI
EN 1563:2012-EN124:2015, classe D
(resistenza 400 kN = 40 t) per chiusini
(lapidi) e/o pozzetti - telaio
RETTANGOLARE e coperchio TRIANGOLARE
SERIE TELEFONIA dimensioni 780x1350
luce netta 600x1200.

1,00000
cad

€ 558,91067
 +1,63%

€ 558,91067

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,01800
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 1,69741

 Totale PR  € 560,60808

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 45,70500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 38,13000

 Totale RU  € 86,27260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 649,62247
 +1,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03940 = 1% * B)

€ 103,93960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 75,35621

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 828,91828
 +1,4%

Incidenza Manodopera sul totale 10,49% € 86,97681

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,03940
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F07.001.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque,
posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:
002 - normale con coperchio, 64x37x200 cm

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 1,34100

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,40079

 Totale AT  € 2,74179

PR

TOS25_PR.P10.502.002  - CONFEZIONATO IN CANTIERE
PER FONDAZIONI DEBOLMENTE ARMATE
OD OPERE IN ELEVAZIONE.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va
prodotto in regime di controllo qualità per
garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto.
Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera,
deve effettuare idonee prove preliminari di
studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
- per piccole quantità - - - classe di
resistenza C16/20
Consistenza fluida

0,08000
m³

€ 139,90225
 +3,02%

€ 11,19218

TOS25_PR.P12.014.001  - Elementi in calcestruzzo, per raccolta e
convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN
1433:2008. - Canaletta di drenaggio,
per aree non soggette a carichi pesanti.
Classe di carico: A15 - C 250
Misure interne.
Larghezza: 40 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 30-40 cm

0,50000
m

€ 27,00000
 -51,61%

€ 13,50000

TOS25_PR.P12.015.001  - Coperchio per canaletta. - Lato A: 64 cm
Lato B: 100 cm
Spessore: 6 cm

1,00000
cad

€ 22,45100
 +10%

€ 22,45100

 Totale PR  € 47,14318

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,86340

 Totale RU  € 17,52790

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 67,41287
 -15,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32358 = 3% * B)

€ 10,78606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,81989

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 86,01882
 -15,13%

Incidenza Manodopera sul totale 27,3% € 23,48683

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,32358
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F07.001.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
001 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso acque,
posta su letto in conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:
003 - normale senza coperchio 74x47x200

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,08000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 1,34100

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,08000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,40079

 Totale AT  € 2,74179

PR

TOS25_PR.P10.502.002  - CONFEZIONATO IN CANTIERE
PER FONDAZIONI DEBOLMENTE ARMATE
OD OPERE IN ELEVAZIONE.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va
prodotto in regime di controllo qualità per
garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto.
Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera,
deve effettuare idonee prove preliminari di
studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
- per piccole quantità - - - classe di
resistenza C16/20
Consistenza fluida

0,04000
m³

€ 139,90225
 +3,02%

€ 5,59609

TOS25_PR.P12.014.002  - Elementi in calcestruzzo, per raccolta e
convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN
1433:2008. - Canaletta di drenaggio,
per aree non soggette a carichi pesanti.
Classe di carico: A15 - C 250
Misure interne.
Larghezza: 50 cm
Lunghezza: 100 cm
Altezza: 50 cm

0,50000
m

€ 40,55000
 -44,78%

€ 20,27500

 Totale PR  € 25,87109

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,23000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,84660

 Totale RU  € 15,29230

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 43,90518
 -27,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21074 = 3% * B)

€ 7,02483

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,09300

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 56,02301
 -27,02%

Incidenza Manodopera sul totale 32,61% € 18,27177

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,21074
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F07.002.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle
acque appoggiata sul terreno.
001 - a tegolo 47/37x17/14x55cm

PR

TOS25_PR.P12.014.004  - Elementi in calcestruzzo, per raccolta e
convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN
1433:2008. - Canaletta di drenaggio a
tegolo,
per aree non soggette a carichi pesanti.
Classe di carico: A15 - C 250
Misure interne.
Larghezza: 55 cm
Lunghezza: 37-47 cm
Altezza: 14-17 cm

2,00000
m

€ 9,00000
 +28,94%

€ 18,00000

 Totale PR  € 18,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,26580

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,55880

 Totale RU  € 7,82460

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,82460
 +18,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12396 = 3% * B)

€ 4,13194

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,99565

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 32,95219
 +18,55%

Incidenza Manodopera sul totale 23,75% € 7,82460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,12396
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F07.002.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
002 - Canaletta prefabbricata in cls per convogliamento e deflusso delle
acque appoggiata sul terreno.
002 - imbocco per canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

PR

TOS25_PR.P12.014.005  - Elementi in calcestruzzo, per raccolta e
convogliamento delle acque di superficie.
Certificato CE secondo la UNI EN
1433:2008. - Imbocco per canaletta di
drenaggio per aree non soggette a carichi
pesanti.
Misure interne.
Larghezza: 55 cm
Lunghezza: 37-92 cm
Altezza: 14 cm

1,00000
cad

€ 34,50000
 +18,76%

€ 34,50000

 Totale PR  € 34,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 5,58900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 40,08900
 +15,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19243 = 3% * B)

€ 6,41424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,65032

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 51,15356
 +15,73%

Incidenza Manodopera sul totale 10,93% € 5,58900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,19243
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F07.003.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
003 - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro a mezzo spessore, posta su
letto in conglomerato cementizio non inferiore a cm 10
002 - diametro 30 cm

PR

TOS25_PR.P10.006.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,05000
m³

€ 122,50000
 +6,29%

€ 6,12500

TOS25_PR.P12.016.001  - Canaletta semicircolare in calcestruzzo
vibrocompresso, con incastro a mezzo
spessore.
Lunghezza: 100 cm - Diametro interno:
100 cm

1,00000
cad

€ 36,04900
 -37,62%

€ 36,04900

 Totale PR  € 42,17400

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,23000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,84660

 Totale RU  € 12,85470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 55,02870
 -27,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26414 = 3% * B)

€ 8,80459

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,38333

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 70,21662
 -27,97%

Incidenza Manodopera sul totale 18,31% € 12,85470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,26414
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F07.004.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
004 - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e
liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in
rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per
sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo.
Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
004 - Diametro esterno 110 mm in rotoli

AT

TOS25_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,04000
ora

€ 19,67489
 +0,9%

€ 0,78700

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,04000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,67919

 Totale AT  € 1,46619

PR

TOS25_PR.P15.165.004  - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD)
corrugato esternamente e liscia
internamente, fessurato, con tagli lungo
circonferenza per drenaggio, complete di
sistema di giunzione a bicchiere con
relativa guarnizione elastomerica, conformi
alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di
fognatura e drenaggio interrati senza
pressione. - Diametro esterno 110 mm in
rotoli

1,00000
m

€ 3,15900
 +5,7%

€ 3,15900

 Totale PR  € 3,15900

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,01680

 Totale RU  € 2,23560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,86079
 +2,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01098 = 1% * B)

€ 1,09773

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,79585

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 8,75437
 +2,62%

Incidenza Manodopera sul totale 25,54% € 2,23560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01098
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F07.004.005 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
004 - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e
liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in
rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per
sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo.
Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
005 - Diametro esterno 125 mm in rotoli

AT

TOS25_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,04000
ora

€ 19,67489
 +0,9%

€ 0,78700

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,04000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,67919

 Totale AT  € 1,46619

PR

TOS25_PR.P15.165.005  - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD)
corrugato esternamente e liscia
internamente, fessurato, con tagli lungo
circonferenza per drenaggio, complete di
sistema di giunzione a bicchiere con
relativa guarnizione elastomerica, conformi
alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di
fognatura e drenaggio interrati senza
pressione. - Diametro esterno 125 mm in
rotoli

1,00000
m

€ 3,94550
 +12,77%

€ 3,94550

 Totale PR  € 3,94550

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,01680

 Totale RU  € 2,23560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,64729
 +6,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01224 = 1% * B)

€ 1,22357

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,88709

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 9,75795
 +6,28%

Incidenza Manodopera sul totale 22,91% € 2,23560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01224
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F07.004.006 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
004 - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e
liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in
rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per
sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo.
Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
006 - Diametro esterno 160 mm in rotoli

AT

TOS25_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,04500
ora

€ 19,67489
 +0,9%

€ 0,88537

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,04500
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,76409

 Totale AT  € 1,64946

PR

TOS25_PR.P15.165.006  - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD)
corrugato esternamente e liscia
internamente, fessurato, con tagli lungo
circonferenza per drenaggio, complete di
sistema di giunzione a bicchiere con
relativa guarnizione elastomerica, conformi
alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di
fognatura e drenaggio interrati senza
pressione. - Diametro esterno 160 mm in
rotoli

1,00000
m

€ 6,55200
 +12,67%

€ 6,55200

 Totale PR  € 6,55200

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,37115

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,14390

 Totale RU  € 2,51505

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,71651
 +7,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01715 = 1% * B)

€ 1,71464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,24312

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 13,67427
 +7,45%

Incidenza Manodopera sul totale 18,39% € 2,51505

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01715
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F07.004.007 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
004 - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e
liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in
rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per
sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo.
Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
007 - Diametro esterno 200 mm in rotoli

AT

TOS25_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,05000
ora

€ 19,67489
 +0,9%

€ 0,98374

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,05000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,84899

 Totale AT  € 1,83273

PR

TOS25_PR.P15.165.007  - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD)
corrugato esternamente e liscia
internamente, fessurato, con tagli lungo
circonferenza per drenaggio, complete di
sistema di giunzione a bicchiere con
relativa guarnizione elastomerica, conformi
alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di
fognatura e drenaggio interrati senza
pressione. - Diametro esterno 200 mm in
rotoli

1,00000
m

€ 11,62667
 +13,89%

€ 11,62667

 Totale PR  € 11,62667

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 2,79450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,25390
 +9,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02601 = 1% * B)

€ 2,60062

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,88545

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 20,73997
 +9,6%

Incidenza Manodopera sul totale 13,47% € 2,79450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02601
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F07.004.010 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
004 - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e
liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in
rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per
sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo.
Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
010 - Diametro esterno 250 mm SN4 in barre

AT

TOS25_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,05200
ora

€ 19,67489
 +0,9%

€ 1,02309

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,05200
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,88295

 Totale AT  € 1,90604

PR

TOS25_PR.P15.165.010  - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD)
corrugato esternamente e liscia
internamente, fessurato, con tagli lungo
circonferenza per drenaggio, complete di
sistema di giunzione a bicchiere con
relativa guarnizione elastomerica, conformi
alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di
fognatura e drenaggio interrati senza
pressione. - Diametro esterno 250 mm SN4
in barre

1,00000
m

€ 25,13183
 +21,89%

€ 25,13183

 Totale PR  € 25,13183

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,58444

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05200
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,32184

 Totale RU  € 2,90628

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 29,94415
 +17,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04791 = 1% * B)

€ 4,79106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,47352

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 38,20873
 +17,78%

Incidenza Manodopera sul totale 7,61% € 2,90628

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04791

Pagina 4.119 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F07.004.011 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
004 - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e
liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in
rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per
sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo.
Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
011 - Diametro esterno 315 mm SN4 in barre

AT

TOS25_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,05500
ora

€ 18,16200
 +0,9%

€ 0,99891

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,05500
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,93388

 Totale AT  € 1,93279

PR

TOS25_PR.P15.165.011  - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD)
corrugato esternamente e liscia
internamente, fessurato, con tagli lungo
circonferenza per drenaggio, complete di
sistema di giunzione a bicchiere con
relativa guarnizione elastomerica, conformi
alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di
fognatura e drenaggio interrati senza
pressione. - Diametro esterno 315 mm SN4
in barre

1,00000
m

€ 32,56817
 +17,81%

€ 32,56817

 Totale PR  € 32,56817

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,67585

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,39810

 Totale RU  € 3,07395

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 37,57491
 -51,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06012 = 1% * B)

€ 6,01199

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,35869

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 47,94559
 -51,61%

Incidenza Manodopera sul totale 6,41% € 3,07395

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06012
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F07.004.012 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
004 - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e
liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in
rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per
sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo.
Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
012 - Diametro esterno 400 mm SN4 in barre

AT

TOS25_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,06000
ora

€ 18,16200
 +0,9%

€ 1,08972

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,06000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,01878

 Totale AT  € 2,10850

PR

TOS25_PR.P15.165.012  - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD)
corrugato esternamente e liscia
internamente, fessurato, con tagli lungo
circonferenza per drenaggio, complete di
sistema di giunzione a bicchiere con
relativa guarnizione elastomerica, conformi
alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di
fognatura e drenaggio interrati senza
pressione. - Diametro esterno 400 mm SN4
in barre

1,00000
m

€ 51,18700
 +17,28%

€ 51,18700

 Totale PR  € 51,18700

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,52520

 Totale RU  € 3,35340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 56,64890
 +15,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09064 = 1% * B)

€ 9,06382

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,57127

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 72,28399
 +15,38%

Incidenza Manodopera sul totale 4,64% € 3,35340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09064

Pagina 4.121 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F07.004.013 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
004 - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e
liscia internamente, fessurato, con tagli lungo circonferenza per drenaggio, in
rotoli da 50 m o in barre da 6 m, conformi alla norma UNI EN 13476-3,per
sistemi di fognatura e drenaggio interrati senza pressione. compreso scavo.
Escluso riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
013 - Diametro esterno 500 mm SN4 in barre

AT

TOS25_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,06000
ora

€ 18,16200
 +0,9%

€ 1,08972

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,06000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,01878

 Totale AT  € 2,10850

PR

TOS25_PR.P15.165.013  - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD)
corrugato esternamente e liscia
internamente, fessurato, con tagli lungo
circonferenza per drenaggio, complete di
sistema di giunzione a bicchiere con
relativa guarnizione elastomerica, conformi
alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di
fognatura e drenaggio interrati senza
pressione. - Diametro esterno 500 mm SN4
in barre

1,00000
m

€ 78,76433
 +15,8%

€ 78,76433

 Totale PR  € 78,76433

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,52520

 Totale RU  € 3,35340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 84,22623
 +14,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13476 = 1% * B)

€ 13,47620

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,77024

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 107,47267
 +14,64%

Incidenza Manodopera sul totale 3,12% € 3,35340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13476
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F07.005.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
005 - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e
liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante. , con
tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m,
conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio
interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto
granulare, compattazione e rinterro
004 - Diametro esterno 110 mm in rotoli

AT

TOS25_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,04000
ora

€ 19,67489
 +0,9%

€ 0,78700

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,04000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,67919

 Totale AT  € 1,46619

PR

TOS25_PR.P15.166.004  - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD)
corrugato esternamente e liscia
internamente, fessurato e rivestito con
tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo
circonferenza per drenaggio, complete di
sistema di giunzione a bicchiere con
relativa guarnizione elastomerica, conformi
alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di
fognatura e drenaggio interrati senza
pressione. - Diametro esterno 110 mm in
rotoli

1,00000
m

€ 5,33650
 +12,69%

€ 5,33650

 Totale PR  € 5,33650

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,01680

 Totale RU  € 2,23560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,03829
 +7,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01446 = 1% * B)

€ 1,44613

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,04844

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 11,53286
 +7,19%

Incidenza Manodopera sul totale 19,38% € 2,23560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01446

Pagina 4.123 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F07.005.005 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
005 - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e
liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante. , con
tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m,
conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio
interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto
granulare, compattazione e rinterro
005 - Diametro esterno 125 mm in rotoli

AT

TOS25_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,04000
ora

€ 19,67489
 +0,9%

€ 0,78700

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,04000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,67919

 Totale AT  € 1,46619

PR

TOS25_PR.P15.166.005  - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD)
corrugato esternamente e liscia
internamente, fessurato e rivestito con
tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo
circonferenza per drenaggio, complete di
sistema di giunzione a bicchiere con
relativa guarnizione elastomerica, conformi
alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di
fognatura e drenaggio interrati senza
pressione. - Diametro esterno 125 mm in
rotoli

1,00000
m

€ 6,79250
 +12,7%

€ 6,79250

 Totale PR  € 6,79250

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,01680

 Totale RU  € 2,23560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,49429
 +7,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01679 = 1% * B)

€ 1,67909

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,21734

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 13,39072
 +7,93%

Incidenza Manodopera sul totale 16,7% € 2,23560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01679
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F07.005.006 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
005 - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e
liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante. , con
tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m,
conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio
interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto
granulare, compattazione e rinterro
006 - Diametro esterno 160 mm in rotoli

AT

TOS25_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,04500
ora

€ 19,67489
 +0,9%

€ 0,88537

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,04500
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,76409

 Totale AT  € 1,64946

PR

TOS25_PR.P15.166.006  - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD)
corrugato esternamente e liscia
internamente, fessurato e rivestito con
tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo
circonferenza per drenaggio, complete di
sistema di giunzione a bicchiere con
relativa guarnizione elastomerica, conformi
alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di
fognatura e drenaggio interrati senza
pressione. - Diametro esterno 160 mm in
rotoli

1,00000
m

€ 11,43217
 +17,49%

€ 11,43217

 Totale PR  € 11,43217

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,37115

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,14390

 Totale RU  € 2,51505

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15,59668
 -69,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02495 = 1% * B)

€ 2,49547

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,80922

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 19,90137
 -69,61%

Incidenza Manodopera sul totale 12,64% € 2,51505

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02495
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F07.005.007 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
005 - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e
liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante. , con
tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m,
conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio
interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto
granulare, compattazione e rinterro
007 - Diametro esterno 200 mm in rotoli

AT

TOS25_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,05000
ora

€ 19,67489
 +0,9%

€ 0,98374

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,05000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,84899

 Totale AT  € 1,83273

PR

TOS25_PR.P15.166.007  - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD)
corrugato esternamente e liscia
internamente, fessurato e rivestito con
tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo
circonferenza per drenaggio, complete di
sistema di giunzione a bicchiere con
relativa guarnizione elastomerica, conformi
alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di
fognatura e drenaggio interrati senza
pressione. - Diametro esterno 200 mm in
rotoli

1,00000
m

€ 19,01900
 +12,73%

€ 19,01900

 Totale PR  € 19,01900

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 2,79450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23,64623
 +10,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03783 = 1% * B)

€ 3,78340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,74296

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 30,17259
 +10,02%

Incidenza Manodopera sul totale 9,26% € 2,79450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03783
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F07.005.010 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
005 - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e
liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante. , con
tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m,
conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio
interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto
granulare, compattazione e rinterro
010 - Diametro esterno 250 mm SN4 in barre

AT

TOS25_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,05200
ora

€ 19,67489
 +0,9%

€ 1,02309

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,05200
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,88295

 Totale AT  € 1,90604

PR

TOS25_PR.P15.166.010  - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD)
corrugato esternamente e liscia
internamente, fessurato e rivestito con
tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo
circonferenza per drenaggio, complete di
sistema di giunzione a bicchiere con
relativa guarnizione elastomerica, conformi
alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di
fognatura e drenaggio interrati senza
pressione. - Diametro esterno 250 mm SN4
in barre

1,00000
m

€ 30,10983
 +13,02%

€ 30,10983

 Totale PR  € 30,10983

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,58444

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05200
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,32184

 Totale RU  € 2,90628

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 34,92215
 +11,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05588 = 1% * B)

€ 5,58754

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,05097

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 44,56066
 +11,05%

Incidenza Manodopera sul totale 6,52% € 2,90628

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05588
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F07.005.011 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
005 - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e
liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante. , con
tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m,
conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio
interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto
granulare, compattazione e rinterro
011 - Diametro esterno 315 mm SN4 in barre

AT

TOS25_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,05500
ora

€ 18,16200
 +0,9%

€ 0,99891

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,05500
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,93388

 Totale AT  € 1,93279

PR

TOS25_PR.P15.166.011  - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD)
corrugato esternamente e liscia
internamente, fessurato e rivestito con
tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo
circonferenza per drenaggio, complete di
sistema di giunzione a bicchiere con
relativa guarnizione elastomerica, conformi
alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di
fognatura e drenaggio interrati senza
pressione. - Diametro esterno 315 mm SN4
in barre

1,00000
m

€ 40,03017
 +13,12%

€ 40,03017

 Totale PR  € 40,03017

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,67585

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,39810

 Totale RU  € 3,07395

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 45,03691
 -47,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07206 = 1% * B)

€ 7,20591

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,22428

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 57,46710
 -47,26%

Incidenza Manodopera sul totale 5,35% € 3,07395

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07206
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F07.005.012 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
005 - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e
liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante. , con
tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m,
conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio
interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto
granulare, compattazione e rinterro
012 - Diametro esterno 400 mm SN4 in barre

AT

TOS25_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,06000
ora

€ 18,16200
 +0,9%

€ 1,08972

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,06000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,01878

 Totale AT  € 2,10850

PR

TOS25_PR.P15.166.012  - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD)
corrugato esternamente e liscia
internamente, fessurato e rivestito con
tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo
circonferenza per drenaggio, complete di
sistema di giunzione a bicchiere con
relativa guarnizione elastomerica, conformi
alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di
fognatura e drenaggio interrati senza
pressione. - Diametro esterno 400 mm SN4
in barre

1,00000
m

€ 58,38250
 +17,97%

€ 58,38250

 Totale PR  € 58,38250

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,52520

 Totale RU  € 3,35340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 63,84440
 +16,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10215 = 1% * B)

€ 10,21510

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,40595

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 81,46545
 +16,2%

Incidenza Manodopera sul totale 4,12% € 3,35340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10215
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F07.005.013 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
005 - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD) corrugato esternamente e
liscia internamente, fessurato e rivestito con tessuto geotessile filtrante. , con
tagli lungo circonferenza per drenaggio, in rotoli da 50 m o in barre da 6 m,
conformi alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di fognatura e drenaggio
interrati senza pressione. compreso scavo. Escluso riempimento in misto
granulare, compattazione e rinterro
013 - Diametro esterno 500 mm SN4 in barre

AT

TOS25_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,06000
ora

€ 18,16200
 +0,9%

€ 1,08972

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,06000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,01878

 Totale AT  € 2,10850

PR

TOS25_PR.P15.166.013  - Tubo in polietilene ad alta densità (PEAD)
corrugato esternamente e liscia
internamente, fessurato e rivestito con
tessuto geotessile filtrante, con tagli lungo
circonferenza per drenaggio, complete di
sistema di giunzione a bicchiere con
relativa guarnizione elastomerica, conformi
alla norma UNI EN 13476-3,per sistemi di
fognatura e drenaggio interrati senza
pressione. - Diametro esterno 500 mm SN4
in barre

1,00000
m

€ 84,62275
 +10,49%

€ 84,62275

 Totale PR  € 84,62275

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,52520

 Totale RU  € 3,35340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 90,08465
 +9,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14414 = 1% * B)

€ 14,41354

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,44982

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 114,94801
 +9,8%

Incidenza Manodopera sul totale 2,92% € 3,35340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14414
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F07.006.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
006 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d.
200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
001 - DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

AT

TOS25_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,06000
ora

€ 19,67489
 +0,9%

€ 1,18049

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,06000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,01878

 Totale AT  € 2,19927

PR

TOS25_PR.P15.161.007  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 200
mm

1,00000
m

€ 12,39000
 +101,86%

€ 12,39000

 Totale PR  € 12,39000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,52520

 Totale RU  € 3,35340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,94267
 +53,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02871 = 1% * B)

€ 2,87083

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,08135

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 22,89485
 +53,58%

Incidenza Manodopera sul totale 14,65% € 3,35340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02871
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F07.006.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
006 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d.
200 mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare, compattazione e rinterro
002 - DN 110, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3

AT

TOS25_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,06000
ora

€ 19,67489
 +0,9%

€ 1,18049

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,06000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,01878

 Totale AT  € 2,19927

PR

TOS25_PR.P15.161.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 110
mm

1,00000
m

€ 2,87400
 +12,47%

€ 2,87400

 Totale PR  € 2,87400

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,52520

 Totale RU  € 3,35340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,42667
 +4,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04045 = 3% * B)

€ 1,34827

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,97749

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 10,75243
 +4,03%

Incidenza Manodopera sul totale 31,19% € 3,35340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,04045
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F07.007.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
007 - Drenaggio di acque meteoriche eseguito con geocomposito drenante
con 2 geotessili filtranti ed interposta anima tridimensionale, compreso
scavo.
001 - con conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm con prova per contatto
rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e gradiente idraulico = 1
(EN-ISO 12958:2010)

AT

TOS25_AT.N01.001.047  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala gommata caricatrice potenza motore
fino a 140 CV - 1 mese

0,02680
ora

€ 26,60250
 -10,3%

€ 0,71295

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,02680
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,45506

 Totale AT  € 1,16801

PR

TOS25_PR.P38.008.003  - Geocomposito drenante con 2 geotessili
filtranti ed interposta anima
tridimensionale - conducibilità idraulica
verticale 2,8 l/s con prova per contatto
rigido-flessibile (R/F) a 20 kPa (EN-ISO
12958:2010) e gradiente idraulico = 1 (EN-
ISO 12958:2010)

1,15000
m²

€ 3,51000
 -60,31%

€ 4,03650

 Totale PR  € 4,03650

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01340
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,40830

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02680
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,81660

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00670
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,20415

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04020
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,02188

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02680
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,68126

 Totale RU  € 3,13219

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,33670
 -42,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01334 = 1% * B)

€ 1,33387

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,96706

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 10,63763
 -42,72%

Incidenza Manodopera sul totale 29,44% € 3,13219

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01334
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F08.012.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e
cavidotti.
Compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni
preesistenti da valutarsi a parte.
012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata
esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non
autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per
cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore
non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con
sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
001 - diametro 125 mm

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,11100
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 2,21949

TOS25_PR.P15.055.007  - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP),
corrugato esterno - liscio interno, per
cavidotto, conforme alle norme CEI EN
61386-1 e EN 61386-24 - d. 125 mm spess.
10,7 mm

1,00000
m

€ 3,21817
 -10,58%

€ 3,21817

 Totale PR  € 5,43766

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,99050

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,88970

 Totale RU  € 1,88020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,31786
 -4,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01171 = 1% * B)

€ 1,17086

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,84887

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 9,33759
 -4,65%

Incidenza Manodopera sul totale 20,14% € 1,88020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01171
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F08.012.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e
cavidotti.
Compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni
preesistenti da valutarsi a parte.
012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata
esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non
autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per
cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore
non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con
sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
002 - diametro 140 mm

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,12000
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 2,39945

TOS25_PR.P15.055.008  - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP),
corrugato esterno - liscio interno, per
cavidotto, conforme alle norme CEI EN
61386-1 e EN 61386-24 - d. 140 mm spess.
12,1 mm

1,00000
m

€ 3,48750
 -7%

€ 3,48750

 Totale PR  € 5,88695

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03900
ora

€ 28,30000
 0%

€ 1,10370

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03900
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,99138

 Totale RU  € 2,09508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,98203
 -2,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01277 = 1% * B)

€ 1,27712

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,92592

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 10,18507
 -2,88%

Incidenza Manodopera sul totale 20,57% € 2,09508

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01277
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F08.012.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e
cavidotti.
Compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni
preesistenti da valutarsi a parte.
012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata
esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non
autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per
cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore
non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con
sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
003 - diametro 160 mm

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,13400
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 2,67939

TOS25_PR.P15.055.009  - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP),
corrugato esterno - liscio interno, per
cavidotto, conforme alle norme CEI EN
61386-1 e EN 61386-24 - d. 160 mm spess.
14,2 mm

1,00000
m

€ 5,14774
 -10,58%

€ 5,14774

 Totale PR  € 7,82713

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04360
ora

€ 28,30000
 0%

€ 1,23388

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04360
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,10831

 Totale RU  € 2,34219

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,16932
 -5,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01627 = 1% * B)

€ 1,62709

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,17964

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 12,97605
 -5,4%

Incidenza Manodopera sul totale 18,05% € 2,34219

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01627
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.F08.012.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
F08 - CONDOTTE E CAVIDOTTI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C. e polietilene per condotte e
cavidotti.
Compresi i letti di posa, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
Sono esclusi gli scavi, i rinterri e il collegamento e giunzione a tubazioni
preesistenti da valutarsi a parte.
012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a doppia parete corrugata
esterna e liscia interna, colorata, protettiva, isolante, flessibile non
autoestinguente, con resistenza meccanica pari a 450 N, in rotoli per
cavidotti, escluso il manicotto, poste in opera su letto di sabbia dello spessore
non inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra l'estradosso sempre con
sabbia e con spessore minimo di 10 cm.
004 - diametro 200 mm

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,16000
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 3,19927

TOS25_PR.P15.055.010  - Tubo corrugato a doppia parete (TCDP),
corrugato esterno - liscio interno, per
cavidotto, conforme alle norme CEI EN
61386-1 e EN 61386-24 - d. 200 mm spess.
18,0 mm

1,00000
m

€ 8,94155
 -12,16%

€ 8,94155

 Totale PR  € 12,14082

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,05200
ora

€ 28,30000
 0%

€ 1,47160

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05200
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,32184

 Totale RU  € 2,79344

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,93426
 -7,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02389 = 1% * B)

€ 2,38948

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,73237

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 19,05611
 -7,46%

Incidenza Manodopera sul totale 14,66% € 2,79344

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02389
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.001.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina +
3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
001 - altezza sezione m 1,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00355
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,45077

 Totale 01  € 0,45077

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 102,14773

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,39400
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 10,17489

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

26,28000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 85,40553

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

5,88000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 2,65741

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 196,89705

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 201,37404

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 306,60693

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,

2,10000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 134,98970
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esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

5,88000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 25,30411

 Totale 04  € 1.065,55739

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,03940
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 5,00295

 Totale 01  € 5,00295

04

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

12,39000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 357,25252

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,95928

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,78000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 8,35898

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,15600
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 8,69213

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

15,78000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 38,59725

 Totale 04  € 422,73832

01

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 3,80818

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

 Totale 04  € 4,00890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.501,56651
 +9,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,61003 = 4% * B)

€ 240,25064

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 174,18172
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

  

€ 1.915,99887
 +9,94%

Incidenza Manodopera sul totale 7,24% € 138,79391

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 9,61003
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.001.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina +
3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
002 - altezza sezione m 2,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,05740
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 7,28856

 Totale 01  € 7,28856

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 102,14773

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,57400
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 14,82332

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

29,28000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 95,15502

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,48000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 4,28439

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 196,89705

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 201,37404

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 306,60693

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,

2,10000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 134,98970

Pagina 4.141 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

9,48000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 40,79642

 Totale 04  € 1.097,07460

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00355
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,45077

 Totale 01  € 0,45077

04

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

30,23000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 871,65001

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,95928

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

18,78000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 9,94814

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,75600
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 10,34462

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

18,78000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 45,93513

 Totale 04  € 947,71534

01

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 3,80818

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

 Totale 04  € 4,00890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.060,34635
 +10,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,18622 = 4% * B)

€ 329,65542

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 239,00018
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

  

€ 2.629,00195
 +10,72%

Incidenza Manodopera sul totale 6,93% € 182,20419

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 13,18622
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.001.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina +
3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
003 - altezza sezione m 3,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,07550
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 9,58687

 Totale 01  € 9,58687

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 102,14773

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,75450
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 19,48466

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

32,28000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 104,90451

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

13,09000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 5,91589

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 196,89705

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 201,37404

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 306,60693

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,

2,10000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 134,98970

Pagina 4.144 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

13,09000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 56,33177

 Totale 04  € 1.128,65228

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00355
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,45077

 Totale 01  € 0,45077

04

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

51,07000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 1.472,54932

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,95928

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

21,78000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 11,53730

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

4,35600
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 11,99712

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

21,78000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 53,27301

 Totale 04  € 1.559,19419

01

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 3,80818

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

 Totale 04  € 4,00890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.705,70119
 +11,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 17,31649 = 4% * B)

€ 432,91219

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 313,86134
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

  

€ 3.452,47472
 +11,24%

Incidenza Manodopera sul totale 6,67% € 230,35444

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 17,31649
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.001.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina +
3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
004 - altezza sezione m 4,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00355
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,45077

 Totale 01  € 0,45077

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 102,14773

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,93500
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 24,14600

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

35,28000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 114,65400

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

16,70000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 7,54740

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 196,89705

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 201,37404

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 306,60693

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,

2,10000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 134,98970

Pagina 4.147 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

16,70000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 71,86711

 Totale 04  € 1.160,22996

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,09350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 11,87248

 Totale 01  € 11,87248

04

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

74,91000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 2.159,95045

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,95928

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

24,78000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 13,12646

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

4,95600
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 13,64962

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

24,78000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 60,61089

 Totale 04  € 2.257,17486

01

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 3,80818

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

 Totale 04  € 4,00890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3.437,54515
 +11,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,00029 = 4% * B)

€ 550,00722

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 398,75524
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

  

€ 4.386,30761
 +11,6%

Incidenza Manodopera sul totale 6,46% € 283,22821

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 22,00029
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.001.005 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
001 - Sezione in rilevato tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina +
3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
005 - altezza sezione m 5,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,11000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 13,96763

 Totale 01  € 13,96763

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 102,14773

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

1,11500
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 28,79443

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

38,28000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 124,40349

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

20,30000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 9,17438

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 196,89705

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 201,37404

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 306,60693

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,

2,10000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 134,98970
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esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

20,30000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 87,35943

 Totale 04  € 1.191,74718

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00355
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,45077

 Totale 01  € 0,45077

04

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

101,73000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 2.933,27672

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,95928

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

27,78000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 14,71562

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

5,56000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 15,31313

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

27,78000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 67,94877

 Totale 04  € 3.041,09168

01

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 3,80818

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

 Totale 04  € 4,00890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.255,07434
 +11,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 27,23248 = 4% * B)

€ 680,81189

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 493,58862
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

  

€ 5.429,47485
 +11,87%

Incidenza Manodopera sul totale 6,28% € 340,76893

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 27,23248
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.002.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
001 - altezza sezione m 1,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,03960
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 5,02835

 Totale 01  € 5,02835

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 92,41937

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,39600
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 10,22654

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

24,32000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 79,03587

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

5,92000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 2,67548

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 178,14495

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 182,19556

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 277,40627

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,

1,90000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 122,13354
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esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

5,92000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 25,47625

 Totale 04  € 969,71383

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00355
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,45077

 Totale 01  € 0,45077

04

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

11,81000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 340,52883

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,39173

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

14,82000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 7,85045

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

2,96400
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 8,16333

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

14,82000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 36,24913

 Totale 04  € 402,06163

01

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 3,80818

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

 Totale 04  € 4,00890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.385,07166
 +9,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,86446 = 4% * B)

€ 221,61147

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 160,66831
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

  

€ 1.767,35144
 +9,96%

Incidenza Manodopera sul totale 7,33% € 129,56271

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 8,86446
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.002.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
002 - altezza sezione m 2,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,05770
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 7,32666

 Totale 01  € 7,32666

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 92,41937

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,57650
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 14,88788

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

27,32000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 88,78536

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,53000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 4,30699

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 178,14495

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 182,19556

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 277,40627

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,

2,85000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 183,20031
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esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

9,53000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 41,01159

 Totale 04  € 1.062,35828

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00355
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,45077

 Totale 01  € 0,45077

04

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

28,69000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 827,24574

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,39173

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

17,82000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 9,43961

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,95600
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 10,89546

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

17,82000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 43,58701

 Totale 04  € 900,43771

01

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 3,80818

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

 Totale 04  € 4,00890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.978,39050
 +10,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,66170 = 4% * B)

€ 316,54248

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 229,49330
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

  

€ 2.524,42628
 +10,56%

Incidenza Manodopera sul totale 7,05% € 178,03654

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 12,66170

Pagina 4.158 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.002.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
003 - altezza sezione m 3,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00355
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,45077

 Totale 01  € 0,45077

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 92,41937

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,75700
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 19,54922

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

30,32000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 98,53485

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

13,14000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 5,93849

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 178,14495

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 182,19556

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 277,40627

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,

1,90000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 122,13354
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esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

13,14000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 56,54694

 Totale 04  € 1.032,86919

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,07570
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 9,61227

 Totale 01  € 9,61227

04

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

48,57000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 1.400,46447

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,39173

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

20,82000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 11,02877

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

4,16400
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 11,46832

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

20,82000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 50,92489

 Totale 04  € 1.483,15634

01

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 3,80818

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

 Totale 04  € 4,00890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.533,90565
 +11,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 16,21700 = 4% * B)

€ 405,42490

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 293,93306
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

  

€ 3.233,26361
 +11,27%

Incidenza Manodopera sul totale 6,75% € 218,11393

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 16,21700
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.002.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
004 - altezza sezione m 4,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,93700
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 118,97880

 Totale 01  € 118,97880

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 92,41937

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,93700
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 24,19765

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

33,32000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 108,28434

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

16,74000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 7,56548

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 178,14495

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 182,19556

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 277,40627

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,

1,90000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 122,13354
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esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

16,74000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 72,03925

 Totale 04  € 1.064,38641

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00355
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,45077

 Totale 01  € 0,45077

04

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

71,47000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 2.060,76169

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,39173

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

23,82000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 12,61793

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

4,76400
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 13,12082

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

23,82000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 58,26277

 Totale 04  € 2.154,03310

01

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 3,80818

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

 Totale 04  € 4,00890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3.345,66616
 +11,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 21,41226 = 4% * B)

€ 535,30659

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 388,09728
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

  

€ 4.269,07003
 +11,46%

Incidenza Manodopera sul totale 6,52% € 278,41390

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 21,41226
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.002.005 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
002 - Sezione in rilevato tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
005 - altezza sezione m 5,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00355
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,45077

 Totale 01  € 0,45077

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 92,41937

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

1,11700
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 28,84608

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

36,32000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 118,03383

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

20,34000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 9,19246

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 178,14495

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 182,19556

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 277,40627

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,

1,90000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 122,13354
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esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

20,34000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 87,53156

 Totale 04  € 1.095,90362

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,11170
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 14,18349

 Totale 01  € 14,18349

04

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

97,35000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 2.806,98406

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,39173

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

26,82000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 14,20709

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

5,36400
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 14,77331

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

26,82000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 65,60065

 Totale 04  € 2.910,83500

01

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 3,80818

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

 Totale 04  € 4,00890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.029,18996
 +11,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 25,78682 = 4% * B)

€ 644,67039

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 467,38604
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

  

€ 5.141,24639
 +11,9%

Incidenza Manodopera sul totale 6,33% € 325,56503

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 25,78682
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.004.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
001 - altezza sezione m 1,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,03755
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 4,76804

 Totale 01  € 4,76804

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 116,74026

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,37550
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 9,69714

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

22,89000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 74,38861

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

5,51000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 2,49019

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 168,76890

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 172,60632

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 262,80594

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del

5,51000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 23,71184
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materiale - spessore minimo 20 cm

 Totale 04  € 831,20920

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00355
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,45077

 Totale 01  € 0,45077

04

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

11,94500
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 344,42141

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,10795

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

13,89000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 7,35781

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

2,77800
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 7,65106

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

13,89000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 33,97438

 Totale 04  € 402,39077

01

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 3,80818

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

 Totale 04  € 4,00890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.246,63586
 +10,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,97847 = 4% * B)

€ 199,46174

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 144,60976

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1.590,70736
 +10,38%

Incidenza Manodopera sul totale 7,12% € 113,31074

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 7,97847
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.004.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
002 - altezza sezione m 2,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,05555
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 7,05365

 Totale 01  € 7,05365

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 116,74026

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,55550
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 14,34557

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

25,89000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 84,13810

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,11000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 4,11717

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 168,76890

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 172,60632

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 262,80594

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del

9,11000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 39,20416
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materiale - spessore minimo 20 cm

 Totale 04  € 862,72642

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00355
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,45077

 Totale 01  € 0,45077

04

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

27,88500
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 804,03442

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,10795

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

16,89000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 8,94697

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,37800
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 9,30355

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

16,89000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 41,31226

 Totale 04  € 872,58331

01

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 3,80818

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

 Totale 04  € 4,00890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.750,63123
 +11,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,20404 = 4% * B)

€ 280,10100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 203,07322

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 2.233,80545
 +11,07%

Incidenza Manodopera sul totale 6,88% € 153,72879

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 11,20404
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.004.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
003 - altezza sezione m 3,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,07365
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 9,35196

 Totale 01  € 9,35196

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 116,74026

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,73650
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 19,01982

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

28,89000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 93,88759

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,73000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 5,75320

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 168,76890

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 172,60632

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 262,80594

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del

12,73000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 54,78254

Pagina 4.172 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

materiale - spessore minimo 20 cm

 Totale 04  € 894,36457

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00355
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,45077

 Totale 01  € 0,45077

04

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

46,82500
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 1.350,14924

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,10795

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

19,89000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 10,53613

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,97800
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 10,95605

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

19,89000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 48,65014

 Totale 04  € 1.429,27767

01

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 3,80818

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

 Totale 04  € 4,00890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.341,26205
 +11,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 14,98408 = 4% * B)

€ 374,60193

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 271,58640

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 2.987,45038
 +11,53%

Incidenza Manodopera sul totale 6,66% € 198,90123

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 14,98408
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.004.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
004 - altezza sezione m 4,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,09165
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 11,63757

 Totale 01  € 11,63757

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 116,74026

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,91650
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 23,66825

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

31,89000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 103,63708

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

16,33000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 7,38018

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 168,76890

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 172,60632

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 262,80594

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del

16,33000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 70,27485
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materiale - spessore minimo 20 cm

 Totale 04  € 925,88178

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00355
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,45077

 Totale 01  € 0,45077

04

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

68,76500
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 1.982,76588

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,10795

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

22,89000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 12,12529

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

4,57800
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 12,60854

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

22,89000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 55,98802

 Totale 04  € 2.072,47384

01

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 3,80818

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

 Totale 04  € 4,00890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3.018,26104
 +11,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 19,31687 = 4% * B)

€ 482,92177

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 350,11828

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 3.851,30109
 +11,84%

Incidenza Manodopera sul totale 6,46% € 248,76840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 19,31687
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.004.005 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
004 - Sezione in rilevato tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
005 - altezza sezione m 5,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,10965
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 13,92319

 Totale 01  € 13,92319

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 116,74026

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

1,09650
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 28,31667

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

34,89000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 113,38657

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

19,93000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 9,00716

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 168,76890

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 172,60632

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 262,80594

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del

19,93000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 85,76716
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materiale - spessore minimo 20 cm

 Totale 04  € 957,39898

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00355
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,45077

 Totale 01  € 0,45077

04

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

93,72500
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 2.702,46103

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,10795

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

25,89000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 13,71445

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

5,17800
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 14,26104

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

25,89000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 63,32590

 Totale 04  € 2.802,74853

01

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 3,80818

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

 Totale 04  € 4,00890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3.782,33855
 +12,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 24,20697 = 4% * B)

€ 605,17417

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 438,75127

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4.826,26399
 +12,07%

Incidenza Manodopera sul totale 6,29% € 303,39160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 24,20697
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.005.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
001 - altezza sezione m 1,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,06000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 7,61871

 Totale 01  € 7,61871

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,41700
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 10,76886

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

21,58000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 70,13133

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

6,34000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 2,86530

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822
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petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 121,88865

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 115,07088

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 189,80429

 Totale 04  € 795,04414

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,04170
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 5,29500

 Totale 01  € 5,29500

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 15,56537

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 84,31241
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TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

6,34000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 27,28368

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

15,08000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 434,81582

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,68908

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,08000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 7,98818

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,01600
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 8,30655

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

15,08000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 36,88508

 Totale 04  € 622,72433

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 7,81640

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,06000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 0,41729

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00355
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,45077

 Totale 01  € 12,49264

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

 Totale 04  € 4,00890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.447,18372
 +8,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,26198 = 4% * B)

€ 231,54940

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 167,87331

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1.846,60643
 +8,6%
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Incidenza Manodopera sul totale 12,2% € 225,24520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 9,26198
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.005.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
002 - altezza sezione m 2,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,10000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 12,69784

 Totale 01  € 12,69784

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 115,07088

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,59700
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 15,41729

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

24,58000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 79,88082

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,94000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 4,49228

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

Pagina 4.182 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 121,88865

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 189,80429

 Totale 04  € 811,06904

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,05970
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 7,58061

 Totale 01  € 7,58061

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 84,31241

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,51000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 16,53820
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TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

9,94000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 42,77599

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

32,22000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 929,02955

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,68908

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

18,08000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 9,57734

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,61600
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 9,95904

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

18,08000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 44,22296

 Totale 04  € 1.143,98273

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 7,81640

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,10000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 0,69548

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00355
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,45077

 Totale 01  € 12,77083

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

 Totale 04  € 4,00890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.992,10995
 +9,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,74950 = 4% * B)

€ 318,73759

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 231,08475

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 2.541,93229
 +9,71%
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Incidenza Manodopera sul totale 10,55% € 268,30079

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 12,74950
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.005.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
003 - altezza sezione m 3,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,10000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 12,69784

 Totale 01  € 12,69784

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 115,07088

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,77750
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 20,07863

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

27,58000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 89,63031

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

13,55000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 6,12379

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822
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petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 121,88865

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 189,80429

 Totale 04  € 827,11138

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,07775
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 9,87257

 Totale 01  € 9,87257

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 84,31241

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,51000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 16,53820
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TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

13,55000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 58,31134

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

52,36000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 1.509,74510

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,68908

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

21,08000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 11,16650

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

4,21600
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 11,61154

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

21,08000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 51,56084

 Totale 04  € 1.750,81317

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 7,81640

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,10000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 0,69548

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00355
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,45077

 Totale 01  € 12,77083

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

 Totale 04  € 4,00890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.617,27469
 +10,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 16,75056 = 4% * B)

€ 418,76395

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 303,60386

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 3.339,64250
 +10,46%
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Incidenza Manodopera sul totale 9,44% € 315,34813

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 16,75056
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.005.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
004 - altezza sezione m 4,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,09580
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 12,16453

 Totale 01  € 12,16453

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 115,07088

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,95800
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 24,73997

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

30,58000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 99,37980

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

17,16000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 7,75529

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822
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petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 121,88865

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 189,80429

 Totale 04  € 843,15371

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00355
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,45077

 Totale 01  € 0,45077

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 84,31241

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,51000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 16,53820
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TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

17,16000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 73,84669

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

75,50000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 2.176,96247

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,68908

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

24,08000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 12,75566

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

4,81600
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 13,26403

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

24,08000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 58,89872

 Totale 04  € 2.444,14542

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 7,81640

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,10000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 0,69548

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,10000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 12,69784

 Totale 01  € 25,01790

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

 Totale 04  € 4,00890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3.328,94123
 +10,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 21,30522 = 4% * B)

€ 532,63060

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 386,15718

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4.247,72901
 +10,99%
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Incidenza Manodopera sul totale 8,64% € 367,12002

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 21,30522
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.005.005 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
005 - Sezione in rilevato tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
005 - altezza sezione m 5,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,10000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 12,69784

 Totale 01  € 12,69784

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

1,13800
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 29,38839

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

33,58000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 109,12929

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

20,76000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 9,38227

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822
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petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 121,88865

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 115,07088

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 189,80429

 Totale 04  € 859,17860

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,11380
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 14,45015

 Totale 01  € 14,45015

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 84,31241

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,51000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 16,53820
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TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

20,76000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 89,33900

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

101,64000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 2.930,68166

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,68908

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

27,08000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 14,34482

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

5,41600
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 14,91653

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

27,08000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 66,23660

 Totale 04  € 3.223,93646

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 7,81640

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,10000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 0,69548

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00355
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,45077

 Totale 01  € 12,77083

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

 Totale 04  € 4,00890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.127,04278
 +11,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,41307 = 4% * B)

€ 660,32684

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 478,73696

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 5.266,10658
 +11,37%
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Incidenza Manodopera sul totale 8,04% € 423,60153

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 26,41307
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.006.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina +
3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
001 - altezza sezione m 1,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00355
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,45077

 Totale 01  € 0,45077

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 110,25469

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,37650
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 9,72296

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

21,91000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 71,20378

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

5,53000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 2,49923

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 159,39285

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 163,01708

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 248,20561

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del

5,53000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 23,79791
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materiale - spessore minimo 20 cm

 Totale 04  € 788,09411

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,03765
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 4,78074

 Totale 01  € 4,78074

04

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

11,56500
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 333,46452

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 4,82418

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

13,41000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 7,10355

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

2,68200
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 7,38666

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

13,41000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 32,80032

 Totale 04  € 389,45739

01

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 3,80818

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

 Totale 04  € 4,00890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.190,60009
 +10,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,61984 = 4% * B)

€ 190,49601

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 138,10961

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1.519,20571
 +10,39%

Incidenza Manodopera sul totale 7,18% € 109,11854

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 7,61984
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.006.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina +
3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
002 - altezza sezione m 2,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,05570
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 7,07270

 Totale 01  € 7,07270

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 110,25469

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,55700
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 14,38430

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

24,91000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 80,95327

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,14000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 4,13073

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 159,39285

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 163,01708

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 248,20561

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del

9,14000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 39,33326
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materiale - spessore minimo 20 cm

 Totale 04  € 819,67179

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00355
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,45077

 Totale 01  € 0,45077

04

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

27,04500
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 779,81391

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 4,82418

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

16,41000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 8,69271

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,28200
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 9,03915

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

16,41000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 40,13820

 Totale 04  € 846,38631

01

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 3,80818

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

 Totale 04  € 4,00890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.681,39865
 +11,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,76095 = 4% * B)

€ 269,02378

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 195,04224

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 2.145,46467
 +11,09%

Incidenza Manodopera sul totale 6,94% € 148,82709

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 10,76095
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.006.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina +
3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
003 - altezza sezione m 3,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,07370
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 9,35831

 Totale 01  € 9,35831

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 110,25469

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,73700
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 19,03273

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

27,91000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 90,70276

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,74000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 5,75772

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 159,39285

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 163,01708

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 248,20561

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del

12,74000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 54,82557
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materiale - spessore minimo 20 cm

 Totale 04  € 851,18901

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00355
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,45077

 Totale 01  € 0,45077

04

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

45,50000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 1.311,94427

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 4,82418

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

19,41000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 10,28187

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,88200
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 10,69165

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

19,41000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 47,47608

 Totale 04  € 1.389,09621

01

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 3,80818

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

 Totale 04  € 4,00890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.257,91138
 +11,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 14,45063 = 4% * B)

€ 361,26582

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 261,91772

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 2.881,09492
 +11,54%

Incidenza Manodopera sul totale 6,71% € 193,20591

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 14,45063
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.006.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina +
3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
004 - altezza sezione m 4,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,09175
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 11,65027

 Totale 01  € 11,65027

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 110,25469

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,91750
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 23,69407

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

30,91000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 100,45225

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

16,35000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 7,38922

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 159,39285

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 163,01708

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 248,20561

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del

16,35000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 70,36092

Pagina 4.204 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

materiale - spessore minimo 20 cm

 Totale 04  € 882,76669

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00355
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,45077

 Totale 01  € 0,45077

04

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

66,98500
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 1.931,44147

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 4,82418

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

22,41000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 11,87103

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

4,48200
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 12,34415

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

22,41000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 54,81396

 Totale 04  € 2.019,17295

01

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 3,80818

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

 Totale 04  € 4,00890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.921,85776
 +11,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 18,69989 = 4% * B)

€ 467,49724

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 338,93550

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 3.728,29050
 +11,86%

Incidenza Manodopera sul totale 6,5% € 242,37143

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 18,69989
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.006.005 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
006 - Sezione in rilevato tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina +
3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
005 - altezza sezione m 5,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,10975
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 13,93588

 Totale 01  € 13,93588

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 110,25469

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

1,09750
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 28,34250

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

33,91000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 110,20174

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

19,95000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 9,01620

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 159,39285

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 163,01708

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 248,20561

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del

19,95000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 85,85323
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 provincia di Arezzo 2025

materiale - spessore minimo 20 cm

 Totale 04  € 914,28390

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00355
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,45077

 Totale 01  € 0,45077

04

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

91,44500
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 2.636,71964

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 4,82418

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

25,41000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 13,46019

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

5,08200
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 13,99664

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

25,41000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 62,15184

 Totale 04  € 2.735,03065

01

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 3,80818

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

 Totale 04  € 4,00890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3.671,51828
 +12,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,49772 = 4% * B)

€ 587,44292

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 425,89612

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4.684,85732
 +12,09%

Incidenza Manodopera sul totale 6,32% € 296,20720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 23,49772
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.009.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
001 - altezza sezione m 1,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,04200
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 5,33309

 Totale 01  € 5,33309

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 124,66012

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,42000
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 10,84633

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

22,56000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 73,31616

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

6,32000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 2,85626

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822
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petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 131,26470

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 204,40462

 Totale 04  € 831,86302

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,14000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 17,77698

 Totale 01  € 17,77698

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,80000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 90,79798

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 15,56537
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TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

6,32000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 27,19761

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

15,38000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 443,46600

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,97285

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,56000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 8,24244

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,11200
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 8,57095

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

15,56000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 38,05914

 Totale 04  € 639,75050

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 7,81640

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,14000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 0,97368

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,14000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 17,77698

 Totale 01  € 30,37524

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

 Totale 04  € 4,00890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.529,10773
 +8,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,78629 = 4% * B)

€ 244,65724

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 177,37650

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1.951,14147
 +8,61%
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Incidenza Manodopera sul totale 11,9% € 232,18670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 9,78629
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.009.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
002 - altezza sezione m 2,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,14000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 17,77698

 Totale 01  € 17,77698

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 124,66012

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,60000
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 15,49476

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

25,56000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 83,06565

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,92000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 4,48324

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822
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petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 131,26470

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 204,40462

 Totale 04  € 847,88792

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,03550
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 4,50773

 Totale 01  € 4,50773

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,80000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 90,79798

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 15,56537
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TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

9,92000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 42,68993

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

33,00000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 951,52002

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,97285

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

18,56000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 9,83160

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,71000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 10,21793

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

18,56000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 45,39702

 Totale 04  € 1.173,87086

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 7,81640

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,14000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 0,97368

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,06000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 7,61871

 Totale 01  € 20,21697

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

 Totale 04  € 4,00890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.068,26936
 +9,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,23692 = 4% * B)

€ 330,92310

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 239,91925

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 2.639,11171
 +9,73%
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Incidenza Manodopera sul totale 10,39% € 274,14298

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 13,23692
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.009.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
003 - altezza sezione m 3,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,14000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 17,77698

 Totale 01  € 17,77698

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,78000
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 20,14319

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

28,56000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 92,81514

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

13,53000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 6,11475

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822
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petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 131,26470

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 124,66012

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 204,40462

 Totale 04  € 863,91735

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

 Totale 01  € 0,44442

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 15,56537

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,80000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 90,79798
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TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

13,53000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 58,22527

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

53,62000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 1.546,07586

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,97285

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

21,56000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 11,42076

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

4,31000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 11,87043

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

21,56000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 52,73490

 Totale 04  € 1.794,54158

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 7,81640

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,14000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 0,97368

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,08000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 10,15828

 Totale 01  € 22,75654

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

 Totale 04  € 4,00890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.703,44577
 +10,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 17,30205 = 4% * B)

€ 432,55132

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 313,59971

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 3.449,59680
 +10,47%
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Incidenza Manodopera sul totale 9,32% € 321,62447

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 17,30205
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.009.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
004 - altezza sezione m 4,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,10000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 12,69784

 Totale 01  € 12,69784

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 124,66012

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,96000
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 24,79162

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

31,56000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 102,56463

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

17,13000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 7,74173

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822
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petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 131,26470

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 204,40462

 Totale 04  € 879,94225

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

 Totale 01  € 0,44442

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 15,56537

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,80000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 90,79798
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TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

17,13000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 73,71758

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

77,24000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 2.227,13353

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,97285

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

24,56000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 13,00992

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

4,91000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 13,52293

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

24,56000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 60,07278

 Totale 04  € 2.501,67110

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 7,81640

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,14000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 0,97368

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,14000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 17,77698

 Totale 01  € 30,37524

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

 Totale 04  € 4,00890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3.429,13975
 +10,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 21,94649 = 4% * B)

€ 548,66236

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 397,78021

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4.375,58232
 +10,99%
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Incidenza Manodopera sul totale 8,55% € 374,15853

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 21,94649
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.009.005 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
009 - Sezione in rilevato tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
005 - altezza sezione m 5,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00355
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,45077

 Totale 01  € 0,45077

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 124,66012

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

1,14000
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 29,44004

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

34,57000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 112,34662

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

20,75000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 9,37776

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822
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petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 131,26470

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 204,40462

 Totale 04  € 896,00869

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,11000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 13,96763

 Totale 01  € 13,96763

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 15,56537

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,80000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 90,79798
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TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

20,75000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 89,29597

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

104,30000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 3.007,37994

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,97285

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

27,57000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 14,60438

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

5,51000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 15,17542

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

27,57000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 67,43512

 Totale 04  € 3.308,10519

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 7,81640

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,14000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 0,97368

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,14000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 17,77698

 Totale 01  € 30,37524

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

 Totale 04  € 4,00890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.252,91642
 +11,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 27,21867 = 4% * B)

€ 680,46663

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 493,33831

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 5.426,72136
 +11,38%
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Incidenza Manodopera sul totale 7,96% € 432,05686

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 27,21867
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.011.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina +
3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
001 - altezza sezione m 1,00

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 1,20715

04

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 134,98970

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 8,11980

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 4,05742

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 14,24444

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

10,50000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 34,12322

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

3,86000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 1,74449

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base

10,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 196,89705
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da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 201,37404

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 306,60693

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 102,14773

 Totale 04  € 1.033,64304

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,02057
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 0,17041

 Totale 01  € 0,17041

04

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

3,86000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 16,61120

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,95928

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 0,08140

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 12,66339

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

23,96000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 65,98967

 Totale 04  € 105,18310

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754
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elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 1,48876

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 335,26696

04

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

 Totale 04  € 17,16892

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.492,63958
 +0,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,55289 = 4% * B)

€ 238,82233

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 173,14619

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1.904,60810
 +0,7%

Incidenza Manodopera sul totale 7,31% € 139,26914

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 9,55289
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.011.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina +
3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
002 - altezza sezione m 2,00

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 26,51066

04

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 134,98970

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 8,11980

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 4,05742

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 14,24444

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

10,50000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 34,12322

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

6,68000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 3,01896

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base

10,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 196,89705
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da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 201,37404

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 306,60693

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 102,14773

 Totale 04  € 1.034,91751

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,02057
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 0,17041

 Totale 01  € 0,17041

04

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

6,68000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 28,74685

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,95928

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 12,66339

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 0,08140

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

40,86000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 112,53498

 Totale 04  € 163,86406

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754
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elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 1,48876

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 309,96345

04

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

 Totale 04  € 17,16892

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.552,59501
 +0,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,93661 = 4% * B)

€ 248,41520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 180,10102

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1.981,11123
 +0,85%

Incidenza Manodopera sul totale 8,06% € 159,77230

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 9,93661
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.011.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina +
3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
003 - altezza sezione m 3,00

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 1,20715

04

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 134,98970

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 8,11980

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 4,05742

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 14,24444

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

10,50000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 34,12322

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,52000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 4,30247

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base

10,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 196,89705
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da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 201,37404

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 306,60693

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 102,14773

 Totale 04  € 1.036,20102

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,02057
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 0,17041

 Totale 01  € 0,17041

04

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

9,52000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 40,96856

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,95928

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 12,66339

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 0,08140

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

59,76000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 164,58860

 Totale 04  € 228,13939

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754
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elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 1,48876

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 335,26696

04

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

 Totale 04  € 17,16892

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.618,15385
 +1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,35618 = 4% * B)

€ 258,90462

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 187,70585

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 2.064,76432
 +1%

Incidenza Manodopera sul totale 8,83% € 182,37355

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 10,35618
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.011.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina +
3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
004 - altezza sezione m 4,00

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 1,20715

04

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 134,98970

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 8,11980

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 4,05742

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 14,24444

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

10,50000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 34,12322

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,34000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 5,57694

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base

10,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 196,89705
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da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 201,37404

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 306,60693

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 102,14773

 Totale 04  € 1.037,47549

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 26,51066

04

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,34000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 53,10420

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,95928

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 12,66339

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 0,08140

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

80,66000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 222,15055

 Totale 04  € 297,83698

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754
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elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 1,48876

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,02057
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 0,17041

 Totale 01  € 308,92671

04

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

 Totale 04  € 17,16892

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.689,12591
 +1,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,81041 = 4% * B)

€ 270,26015

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 195,93861

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 2.155,32467
 +1,14%

Incidenza Manodopera sul totale 9,61% € 207,03102

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 10,81041
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.011.005 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
011 - Sezione in trincea tipo C1: extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina +
3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
005 - altezza sezione m 5,00

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 26,51066

04

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 134,98970

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 8,11980

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 4,05742

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 14,24444

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

10,50000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 34,12322

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

15,05000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 6,80170

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base

10,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 196,89705
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da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 201,37404

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 306,60693

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 102,14773

 Totale 04  € 1.038,70025

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 1,20715

04

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

15,05000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 64,76647

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,95928

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 12,66339

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 0,08140

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

103,06000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 283,84373

 Totale 04  € 371,19243

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754
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elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 1,48876

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,02057
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 0,17041

 Totale 01  € 308,92671

04

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

 Totale 04  € 17,16892

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.763,70612
 +1,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,28772 = 4% * B)

€ 282,19298

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 204,58991

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 2.250,48901
 +1,26%

Incidenza Manodopera sul totale 10,36% € 233,13126

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 11,28772
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.012.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50
corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
001 - altezza sezione m 1,00

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 26,51066

04

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 122,13354

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 8,11980

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 4,05742

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 14,24444

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,50000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 30,87339

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

3,82000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 1,72641

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base

9,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 178,14495
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da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 182,19556

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 277,40627

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 92,41937

 Totale 04  € 940,65937

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 1,20715

04

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

3,82000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 16,43906

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,39173

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 12,66339

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 0,08140

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

22,08000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 60,81185

 Totale 04  € 99,26559

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754
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elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 1,48876

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,02057
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 0,17041

 Totale 01  € 308,92671

04

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

 Totale 04  € 17,16892

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.393,73840
 +0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,91993 = 4% * B)

€ 222,99814

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 161,67365

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1.778,41019
 +0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 7,43% € 132,08094

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 8,91993
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.012.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50
corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
002 - altezza sezione m 2,00

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 26,51066

04

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 122,13354

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 8,11980

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 4,05742

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 14,24444

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,50000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 30,87339

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

6,66000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 3,00992

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base

9,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 178,14495
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da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 182,19556

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 277,40627

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 92,41937

 Totale 04  € 941,94288

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 1,20715

04

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

6,66000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 28,66078

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,39173

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 12,66339

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 0,08140

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

37,96000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 104,54791

 Totale 04  € 155,22337

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754
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elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 1,48876

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,02057
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 0,17041

 Totale 01  € 308,92671

04

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

 Totale 04  € 17,16892

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.450,97969
 +0,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,28627 = 4% * B)

€ 232,15675

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 168,31364

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1.851,45008
 +0,32%

Incidenza Manodopera sul totale 8,19% € 151,54568

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 9,28627
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.012.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50
corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
003 - altezza sezione m 3,00

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 26,51066

04

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 122,13354

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,57100
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 81,19799

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 4,05742

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 14,24444

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,50000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 30,87339

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,48000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 4,28439

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base

9,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 178,14495
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da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 182,19556

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 277,40627

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 92,41937

 Totale 04  € 1.016,29554

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,02057
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 0,17041

 Totale 01  € 0,17041

04

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

9,48000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 40,79642

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,39173

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 12,66339

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 0,08140

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

55,84000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 153,79229

 Totale 04  € 216,60339

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754
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elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 1,48876

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 309,96345

04

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

 Totale 04  € 17,16892

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.586,71237
 +0,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,15496 = 4% * B)

€ 253,87398

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 184,05864

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 2.024,64499
 +0,52%

Incidenza Manodopera sul totale 9,61% € 194,62568

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 10,15496
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.012.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50
corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
004 - altezza sezione m 4,00

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 26,51066

04

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 122,13354

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 8,11980

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 4,05742

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 14,24444

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,50000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 30,87339

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,32000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 5,56790

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base

9,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 178,14495
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da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 182,19556

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 277,40627

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 92,41937

 Totale 04  € 944,50086

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 1,20715

04

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,32000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 53,01813

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,39173

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 12,66339

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 0,08140

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

75,72000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 208,54500

 Totale 04  € 283,57781

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754
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elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 1,48876

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,02057
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 0,17041

 Totale 01  € 308,92671

04

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

 Totale 04  € 17,16892

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.581,89211
 +0,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,12411 = 4% * B)

€ 253,10274

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 183,49949

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 2.018,49434
 +0,66%

Incidenza Manodopera sul totale 9,74% € 196,68570

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 10,12411
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.012.005 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
012 - Sezione in trincea tipo C2: extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50
corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
005 - altezza sezione m 5,00

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,02057
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 0,17041

 Totale 01  € 0,17041

04

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 122,13354

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 8,11980

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 4,05742

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 14,24444

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,50000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 30,87339

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

15,03000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 6,79266

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base

9,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 178,14495
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da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 182,19556

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 277,40627

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 92,41937

 Totale 04  € 945,72562

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 26,51066

04

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

15,03000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 64,68040

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,39173

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 12,66339

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 0,08140

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

97,20000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 267,70435

 Totale 04  € 354,39943

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754
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elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,05714
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 1,48876

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 309,96345

04

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

 Totale 04  € 17,16892

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.653,93849
 +0,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,58521 = 4% * B)

€ 264,63016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 191,85687

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 2.110,42552
 +0,82%

Incidenza Manodopera sul totale 10,51% € 221,83045

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 10,58521
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.014.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
001 - altezza sezione m 1,00

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,02057
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 0,17041

 Totale 01  € 0,17041

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 262,80594

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 8,11980

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 4,05742

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 14,24444

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,00000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 29,24847

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

3,80000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 1,71737

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la

9,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 168,76890
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formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 172,60632

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 116,74026

 Totale 04  € 807,64714

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 1,20715

04

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

3,80000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 16,35300

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,10795

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 0,08140

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 12,66339

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

20,22000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 55,68912

 Totale 04  € 93,77302

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello

0,05714
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 1,48876
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elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 335,26696

04

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

 Totale 04  € 17,16892

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.255,23360
 -0,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,03350 = 4% * B)

€ 200,83738

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 145,60710

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1.601,67808
 -0,51%

Incidenza Manodopera sul totale 7,33% € 117,35889

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 8,03350
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.014.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
002 - altezza sezione m 2,00

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,02057
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 0,17041

 Totale 01  € 0,17041

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 262,80594

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 8,11980

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 4,05742

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 14,24444

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,00000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 29,24847

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

6,62000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 2,99184

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la

9,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 168,76890
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formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 172,60632

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 116,74026

 Totale 04  € 808,92161

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 26,51066

04

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

6,62000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 28,48864

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,10795

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 12,66339

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 0,08140

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

35,58000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 97,99301

 Totale 04  € 148,21255

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello

0,05714
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 1,48876
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elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 309,96345

04

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

 Totale 04  € 17,16892

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.310,94760
 -0,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,39006 = 4% * B)

€ 209,75162

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 152,06992

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1.672,76914
 -0,29%

Incidenza Manodopera sul totale 8,15% € 136,26263

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 8,39006
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.014.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
003 - altezza sezione m 3,00

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 26,51066

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 262,80594

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 8,11980

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 4,05742

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 14,24444

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,00000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 29,24847

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,46000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 4,27535

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la

9,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 168,76890
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formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 172,60632

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 116,74026

 Totale 04  € 810,20512

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 1,20715

04

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

9,46000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 40,71035

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,10795

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 12,66339

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 0,08140

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

52,94000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 145,80523

 Totale 04  € 208,24648

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello

0,05714
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 1,48876
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elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,02057
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 0,17041

 Totale 01  € 308,92671

04

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

 Totale 04  € 17,16892

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.372,26504
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,78250 = 4% * B)

€ 219,56241

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 159,18275

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1.751,01020
 -0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 8,98% € 157,26447

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 8,78250
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.014.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
004 - altezza sezione m 4,00

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,02057
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 0,17041

 Totale 01  € 0,17041

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 262,80594

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 8,11980

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 4,05742

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 14,24444

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,00000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 29,24847

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,28000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 5,54982

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la

9,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 168,76890
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formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 172,60632

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 116,74026

 Totale 04  € 811,47959

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 26,51066

04

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,28000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 52,84600

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,10795

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 12,66339

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 0,08140

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

73,20000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 201,60451

 Totale 04  € 276,18141

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello

0,05714
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 1,48876
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elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 309,96345

04

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

 Totale 04  € 17,16892

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.441,47444
 +0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,22544 = 4% * B)

€ 230,63591

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 167,21104

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1.839,32139
 +0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 9,85% € 181,25726

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 9,22544
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.014.005 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
014 - Sezione in trincea tipo F1e: extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina +
3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
005 - altezza sezione m 5,00

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 26,51066

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 262,80594

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 8,11980

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 4,05742

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 14,24444

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

9,00000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 29,24847

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

15,03000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 6,79266

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la

9,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 168,76890
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formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 172,60632

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 116,74026

 Totale 04  € 812,72243

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 1,20715

04

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

15,03000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 64,68040

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,10795

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 12,66339

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 0,08140

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

93,36000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 257,12838

 Totale 04  € 343,53968

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello

0,05714
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 1,48876
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elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,02057
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 0,17041

 Totale 01  € 308,92671

04

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

 Totale 04  € 17,16892

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.510,07555
 +0,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,66448 = 4% * B)

€ 241,61209

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 175,16876

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1.926,85640
 +0,32%

Incidenza Manodopera sul totale 10,64% € 205,07294

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 9,66448
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.015.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
001 - altezza sezione m 1,00

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,02057
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 0,17041

 Totale 01  € 0,17041

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 115,07088

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,08000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 11,37625

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 5,68465

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 19,95718

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

6,50000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 21,12390

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

2,50000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 1,12985

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884
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TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 121,88865

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 189,80429

 Totale 04  € 749,22435

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,13200
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,09356

 Totale 01  € 1,09356

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 84,31241

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e 0,48000 € 32,42785 € 15,56537
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compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

m³  +5,29%

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

2,50000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 10,75855

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,68908

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 0,08140

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

2,00000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 7,91462

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

15,80000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 43,51573

 Totale 04  € 169,71532

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 2,08437

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,06000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 0,41729

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,06000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 7,61871

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

2,00000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 16,56916

 Totale 01  € 333,95707

04

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,08000
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 24,05453

 Totale 04  € 24,05453
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.278,21524
 -2,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,18058 = 4% * B)

€ 204,51444

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 148,27297

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1.631,00265
 -2,02%

Incidenza Manodopera sul totale 11,76% € 191,84763

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 8,18058
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.015.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
002 - altezza sezione m 2,00

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,02057
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 0,17041

 Totale 01  € 0,17041

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 115,07088

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,08000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 11,37625

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 5,68465

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 19,95718

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

6,50000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 21,12390

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

5,34000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 2,41336

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884
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TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 121,88865

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 189,80429

 Totale 04  € 750,50786

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

2,00000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 16,56916

 Totale 01  € 16,56916

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,51000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 16,53820

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e 2,60000 € 32,42785 € 84,31241
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compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

m³  +5,29%

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

5,34000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 22,98026

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,68908

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

2,00000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 7,91462

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 0,08140

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

28,72000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 79,09948

 Totale 04  € 218,49361

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 2,08437

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,10000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 0,69548

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,10000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 12,69784

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,13200
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,09356

 Totale 01  € 323,83879

04

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,08000
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 24,05453

 Totale 04  € 24,05453
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.333,63436
 -1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,53526 = 4% * B)

€ 213,38150

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 154,70159

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1.701,71745
 -1,73%

Incidenza Manodopera sul totale 12,28% € 208,98587

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 8,53526

Pagina 4.280 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.015.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
003 - altezza sezione m 3,00

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,02057
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 0,17041

 Totale 01  € 0,17041

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,08000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 11,37625

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 5,68465

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 19,95718

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

6,50000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 21,12390

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,16000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 3,68783

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884
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TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 121,88865

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 115,07088

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 189,80429

 Totale 04  € 751,78233

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

2,00000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 16,56916

 Totale 01  € 16,56916

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 84,31241

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e 0,51000 € 32,42785 € 16,53820
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compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

m³  +5,29%

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,16000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 35,11591

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,68908

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 0,08140

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

2,00000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 7,91462

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

43,64000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 120,19154

 Totale 04  € 271,72132

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 2,08437

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,10000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 0,69548

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,10000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 12,69784

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,13200
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,09356

 Totale 01  € 323,83879

04

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,08000
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 24,05453

 Totale 04  € 24,05453
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.388,13654
 -1,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,88407 = 4% * B)

€ 222,10185

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 161,02384

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1.771,26223
 -1,48%

Incidenza Manodopera sul totale 12,84% € 227,43264

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 8,88407
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.015.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
004 - altezza sezione m 4,00

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

2,00000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 16,56916

 Totale 01  € 16,56916

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 115,07088

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,08000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 11,37625

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 5,68465

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 19,95718

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

6,50000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 21,12390

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

11,00000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 4,97134

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884
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TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 121,88865

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 189,80429

 Totale 04  € 753,06584

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,13200
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,09356

 Totale 01  € 1,09356

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 84,31241

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e 0,51000 € 32,42785 € 16,53820
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compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

m³  +5,29%

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

11,00000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 47,33762

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,68908

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

2,00000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 7,91462

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 0,08140

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

60,56000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 166,79193

 Totale 04  € 330,54342

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 2,08437

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,10000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 0,69548

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,10000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 12,69784

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,02057
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 0,17041

 Totale 01  € 322,91564

04

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,08000
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 24,05453

 Totale 04  € 24,05453
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.448,24215
 -1,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,26875 = 4% * B)

€ 231,71874

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 167,99609

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1.847,95698
 -1,23%

Incidenza Manodopera sul totale 13,42% € 247,97750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 9,26875
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.015.005 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
015 - Sezione in trincea tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
005 - altezza sezione m 5,00

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,13200
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,09356

 Totale 01  € 1,09356

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 115,07088

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,08000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 11,37625

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 5,68465

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 19,95718

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

6,50000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 21,12390

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

13,82000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 6,24581

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884
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TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 121,88865

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 189,80429

 Totale 04  € 754,34031

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,02057
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 0,17041

 Totale 01  € 0,17041

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,51000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 16,53820

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e 2,60000 € 32,42785 € 84,31241
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compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

m³  +5,29%

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

13,82000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 59,47326

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,68908

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 0,08140

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

2,00000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 7,91462

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

79,48000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 218,90064

 Totale 04  € 394,78777

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 2,08437

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,10000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 0,69548

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,10000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 12,69784

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

2,00000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 16,56916

 Totale 01  € 339,31439

04

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,08000
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 24,05453

 Totale 04  € 24,05453
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.513,76097
 -0,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,68807 = 4% * B)

€ 242,20176

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 175,59627

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1.931,55900
 -0,99%

Incidenza Manodopera sul totale 14,01% € 270,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 9,68807
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.016.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina +
3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
001 - altezza sezione m 1,00

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 1,20715

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 248,20561

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 8,11980

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 4,05742

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 14,24444

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

8,00000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 25,99864

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

3,80000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 1,71737

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la

8,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 159,39285
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formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 163,01708

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 110,25469

 Totale 04  € 764,34612

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 26,51066

04

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

3,80000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 16,35300

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 4,54040

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 12,66339

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 0,08140

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

19,38000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 53,37562

 Totale 04  € 90,89197

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello

0,05714
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 1,48876
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elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,02057
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 0,17041

 Totale 01  € 308,92671

04

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

 Totale 04  € 17,16892

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.209,05153
 -0,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,73793 = 4% * B)

€ 193,44824

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 140,24998

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1.542,74975
 -0,85%

Incidenza Manodopera sul totale 7,36% € 113,52379

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 7,73793
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.016.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina +
3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
002 - altezza sezione m 2,00

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,02057
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 0,17041

 Totale 01  € 0,17041

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 248,20561

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 8,11980

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 4,05742

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 14,24444

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

8,00000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 25,99864

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

6,62000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 2,99184

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la

8,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 159,39285
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formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 163,01708

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 110,25469

 Totale 04  € 765,62059

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 26,51066

04

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

6,62000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 28,48864

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 4,54040

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 12,66339

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 0,08140

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

34,24000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 94,30244

 Totale 04  € 143,95443

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello

0,05714
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 1,48876
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elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 309,96345

04

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

 Totale 04  € 17,16892

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.263,38846
 -0,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,08569 = 4% * B)

€ 202,14215

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 146,55306

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1.612,08367
 -0,61%

Incidenza Manodopera sul totale 8,18% € 131,90824

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 8,08569
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.016.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina +
3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
003 - altezza sezione m 3,00

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 26,51066

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 248,20561

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 8,11980

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 4,05742

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 14,24444

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

8,00000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 25,99864

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

9,46000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 4,27535

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la

8,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 159,39285
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formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 163,01708

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 110,25469

 Totale 04  € 766,90410

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 1,20715

04

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

9,46000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 40,71035

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 4,54040

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 12,66339

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 0,08140

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

51,10000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 140,73758

 Totale 04  € 202,61128

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello

0,05714
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 1,48876
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elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,02057
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 0,17041

 Totale 01  € 308,92671

04

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

 Totale 04  € 17,16892

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.323,32882
 -0,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,46930 = 4% * B)

€ 211,73261

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 153,50614

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1.688,56757
 -0,38%

Incidenza Manodopera sul totale 9,02% € 152,39079

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 8,46930
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.016.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina +
3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
004 - altezza sezione m 4,00

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,02057
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 0,17041

 Totale 01  € 0,17041

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 248,20561

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 8,11980

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 4,05742

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 14,24444

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

8,00000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 25,99864

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,28000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 5,54982

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la

8,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 159,39285
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formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 163,01708

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 110,25469

 Totale 04  € 768,17857

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 26,51066

04

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,28000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 52,84600

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 4,54040

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 12,66339

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 0,08140

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

69,96000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 192,68103

 Totale 04  € 266,69038

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello

0,05714
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 1,48876
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elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 309,96345

04

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

 Totale 04  € 17,16892

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.388,68239
 -0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,88757 = 4% * B)

€ 222,18918

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 161,08716

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1.771,95873
 -0,15%

Incidenza Manodopera sul totale 9,87% € 174,92957

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 8,88757
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.016.005 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
016 - Sezione in trincea tipo F2e: extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina +
3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
005 - altezza sezione m 5,00

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 26,51066

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 248,20561

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,05710
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 8,11980

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,05710
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 4,05742

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 14,24444

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

8,00000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 25,99864

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

15,01000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 6,78362

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la

8,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 159,39285
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formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 163,01708

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 110,25469

 Totale 04  € 769,41237

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 1,20715

04

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

15,01000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 64,59433

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 4,54040

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,20000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 12,66339

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 0,08140

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

90,43000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 249,05869

 Totale 04  € 334,81637

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello

0,05714
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 1,48876
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elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,02057
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 0,17041

 Totale 01  € 308,92671

04

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

 Totale 04  € 17,16892

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.458,04218
 +0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,33147 = 4% * B)

€ 233,28675

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 169,13289

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1.860,46182
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 10,7% € 199,04628

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 9,33147
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.019.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
001 - altezza sezione m 1,00

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

2,00000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 16,56916

 Totale 01  € 16,56916

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 124,66012

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,08000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 11,37625

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 5,68465

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 19,95718

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

7,00000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 22,74881

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

2,54000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 1,14793

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884
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TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 131,26470

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 204,40462

 Totale 04  € 784,43296

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,13200
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,09356

 Totale 01  € 1,09356

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 15,56537

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e 2,80000 € 32,42785 € 90,79798
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compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

m³  +5,29%

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

2,54000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 10,93069

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,97285

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

2,00000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 7,91462

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 0,08140

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

16,72000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 46,04956

 Totale 04  € 179,19063

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 2,08437

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,14000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 0,97368

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,14000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 17,77698

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,02057
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 0,17041

 Totale 01  € 328,27298

04

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,08000
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 24,05453

 Totale 04  € 24,05453
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.333,61382
 -1,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,53513 = 4% * B)

€ 213,37821

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 154,69920

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1.701,69123
 -1,6%

Incidenza Manodopera sul totale 11,53% € 196,27310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 8,53513
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.019.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
002 - altezza sezione m 2,00

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

2,00000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 16,56916

 Totale 01  € 16,56916

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 124,66012

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,08000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 11,37625

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 5,68465

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 19,95718

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

7,00000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 22,74881

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

5,36000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 2,42240

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884
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TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 131,26470

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 204,40462

 Totale 04  € 785,70743

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,13200
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,09356

 Totale 01  € 1,09356

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,80000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 90,79798

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e 0,48000 € 32,42785 € 15,56537
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compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

m³  +5,29%

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

5,36000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 23,06633

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,97285

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 0,08140

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

2,00000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 7,91462

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

30,16000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 83,06547

 Totale 04  € 228,34218

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 2,08437

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,14000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 0,97368

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,14000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 17,77698

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,02057
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 0,17041

 Totale 01  € 328,27298

04

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,08000
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 24,05453

 Totale 04  € 24,05453
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.384,03984
 -1,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,85785 = 4% * B)

€ 221,44637

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 160,54862

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1.766,03483
 -1,37%

Incidenza Manodopera sul totale 12,07% € 213,18277

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 8,85785
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.019.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
003 - altezza sezione m 3,00

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

2,00000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 16,56916

 Totale 01  € 16,56916

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 124,66012

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,08000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 11,37625

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 5,68465

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 19,95718

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

7,00000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 22,74881

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,20000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 3,70591

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884
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TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 131,26470

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 204,40462

 Totale 04  € 786,99094

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,02057
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 0,17041

 Totale 01  € 0,17041

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 15,56537

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e 2,80000 € 32,42785 € 90,79798
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compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

m³  +5,29%

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,20000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 35,28804

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,97285

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

2,00000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 7,91462

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 0,08140

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

45,36000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 124,92870

 Totale 04  € 282,42712

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 2,08437

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,14000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 0,97368

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,14000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 17,77698

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,13200
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,09356

 Totale 01  € 329,19613

04

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,08000
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 24,05453

 Totale 04  € 24,05453
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.439,40829
 -1,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,21221 = 4% * B)

€ 230,30533

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 166,97136

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1.836,68498
 -1,14%

Incidenza Manodopera sul totale 12,63% € 231,94127

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 9,21221
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.019.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
004 - altezza sezione m 4,00

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

2,00000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 16,56916

 Totale 01  € 16,56916

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 124,66012

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,08000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 11,37625

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 5,68465

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 19,95718

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

7,00000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 22,74881

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

11,02000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 4,98038

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884
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TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 131,26470

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 204,40462

 Totale 04  € 788,26541

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,02057
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 0,17041

 Totale 01  € 0,17041

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 15,56537

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e 2,80000 € 32,42785 € 90,79798
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compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

m³  +5,29%

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

11,02000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 47,42369

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,97285

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

2,00000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 7,91462

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 0,08140

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

63,04000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 173,62225

 Totale 04  € 343,25632

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 2,08437

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,14000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 0,97368

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,14000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 17,77698

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,13200
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,09356

 Totale 01  € 329,19613

04

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,08000
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 24,05453

 Totale 04  € 24,05453
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.501,51196
 -0,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,60968 = 4% * B)

€ 240,24191

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 174,17539

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1.915,92926
 -0,91%

Incidenza Manodopera sul totale 13,22% € 253,25452

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 9,60968
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.019.005 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
019 - Sezione in trincea tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50
banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
005 - altezza sezione m 5,00

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,13200
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,09356

 Totale 01  € 1,09356

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 124,66012

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 5,68465

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 19,95718

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,08000
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 19,95718

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

7,00000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 22,74881

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

13,86000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 6,26389

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884
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compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 131,26470

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 204,40462

 Totale 04  € 798,12985

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

2,00000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 16,56916

 Totale 01  € 16,56916

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,

2,80000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 90,79798
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spessore non inferiore a 30 cm

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 15,56537

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

13,86000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 59,64540

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,97285

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

2,00000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 7,91462

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,02057
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 0,08140

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

82,48000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 227,16312

 Totale 04  € 409,01890

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,08000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 2,08437

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,14000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 0,97368

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,14000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 17,77698

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,02057
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 0,17041

 Totale 01  € 328,27298

04

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,08000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 5,68465
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 Totale 04  € 5,68465

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.558,76910
 -0,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,97612 = 4% * B)

€ 249,40306

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 180,81722

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1.988,98938
 -0,74%

Incidenza Manodopera sul totale 13,51% € 268,73923

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 9,97612
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.021.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1:
extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50
banchina;
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

01

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

132,97900
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 217,33822

 Totale 01  € 217,33822

04

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 134,98970

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,24400
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 6,30120

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

26,94000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 87,55042

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,88000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 2,20547
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TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 196,89705

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 201,37404

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 306,60693

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 102,14773

 Totale 04  € 1.173,46497

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,24200
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 30,72878

 Totale 01  € 30,72878

04

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,88000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 21,00069

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

50,78000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 1.464,18747

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,95928

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

16,44000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 8,70860

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

5,74000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 22,71496

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,28800
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 9,05568

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed

16,44000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 40,21158

Pagina 4.329 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

 Totale 04  € 1.571,83826

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 7,81640

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

2,42000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 307,28782

 Totale 01  € 319,35682

14

TOS25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 681,98254
 +61,76%

€ 1.363,96508

 Totale 14  € 1.363,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.676,69213
 +19,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 29,93083 = 4% * B)

€ 748,27074

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 542,49629

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 5.967,45916
 +19,13%

Incidenza Manodopera sul totale 6,88% € 410,63787

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 29,93083
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.021.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1:
extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50
banchina;
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

01

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

194,52300
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 317,92450

 Totale 01  € 317,92450

04

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 134,98970

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,24400
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 6,30120

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

27,14000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 88,20039

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,88000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 2,20547
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TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 196,89705

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 201,37404

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 306,60693

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 102,14773

 Totale 04  € 1.174,11494

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

3,54000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 449,50368

 Totale 01  € 449,50368

04

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,88000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 21,00069

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

66,22000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 1.909,38351

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,95928

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

16,64000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 8,81454

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

7,16000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 28,33434

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,32800
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 9,16584

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed

16,64000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 40,70077
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arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

 Totale 04  € 2.023,35897

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,40000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 10,42187

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,35400
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 44,95037

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

 Totale 01  € 59,62484

14

TOS25_14.R09.012.005  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

2,00000
m

€ 883,98254
 +59,28%

€ 1.767,96508

 Totale 14  € 1.767,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.792,49201
 +19,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 37,07195 = 4% * B)

€ 926,79872

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 671,92907

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 7.391,21980
 +19,49%

Incidenza Manodopera sul totale 6,78% € 501,29885

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 37,07195
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.021.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1:
extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50
banchina;
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

01

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

265,95800
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 434,67644

 Totale 01  € 434,67644

04

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 134,98970

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,24400
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 6,30120

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

27,34000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 88,85035

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,88000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 2,20547

Pagina 4.334 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 196,89705

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 201,37404

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 306,60693

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 102,14773

 Totale 04  € 1.174,76490

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

4,84000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 614,57565

 Totale 01  € 614,57565

04

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,88000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 21,00069

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

81,66000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 2.354,57954

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,95928

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

16,84000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 8,92048

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

8,80000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 34,82433

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,36800
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 9,27601

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed

16,84000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 41,18997
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arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

 Totale 04  € 2.475,75030

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,50000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 13,02734

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,48400
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 61,45756

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

 Totale 01  € 78,73750

14

TOS25_14.R09.012.007  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

2,00000
m

€ 1.156,98254
 +60,51%

€ 2.313,96508

 Totale 14  € 2.313,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7.092,46987
 +20,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 45,39181 = 4% * B)

€ 1.134,79518

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 822,72651

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 9.049,99156
 +20,7%

Incidenza Manodopera sul totale 6,66% € 602,44666

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 45,39181
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.021.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
021 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C1:
extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50
banchina;
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

01

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

360,47200
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 589,14823

 Totale 01  € 589,14823

04

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 134,98970

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,24400
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 6,30120

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

27,52000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 89,43532

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,88000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 2,20547
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TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 196,89705

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 201,37404

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 306,60693

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 102,14773

 Totale 04  € 1.175,34987

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,65600
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 83,29786

 Totale 01  € 83,29786

04

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,88000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 21,00069

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

97,09000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 2.799,48723

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,95928

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

17,02000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 9,01583

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

10,88000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 43,05553

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,40400
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 9,37516

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed

17,02000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 41,63024
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arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

 Totale 04  € 2.929,52396

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,60000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 15,63281

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

6,56000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 832,97857

 Totale 01  € 852,86398

14

TOS25_14.R09.012.008  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m,
compreso tiranti collegamento tra pannello
e platea

2,00000
m

€ 1.315,98254
 +60,85%

€ 2.631,96508

 Totale 14  € 2.631,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8.262,14898
 +20,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 52,87775 = 4% * B)

€ 1.321,94384

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 958,40928

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 10.542,50210
 +20,38%

Incidenza Manodopera sul totale 6,9% € 727,84237

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 52,87775
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.022.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2:
extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25
banchina
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

01

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

132,97900
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 217,33822

 Totale 01  € 217,33822

04

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 122,13354

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,24400
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 6,30120

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

24,94000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 81,05076

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,88000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 2,20547
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TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 178,14495

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 182,19556

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 277,40627

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 92,41937

 Totale 04  € 1.077,24955

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,24200
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 30,72878

 Totale 01  € 30,72878

04

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,88000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 21,00069

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

47,68000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 1.374,80226

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,39173

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,44000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 8,17888

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

5,62000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 22,24008

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,08800
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 8,50485

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed

15,44000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 37,76562
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arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

 Totale 04  € 1.477,88411

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 7,81640

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

2,42000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 307,28782

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

 Totale 01  € 319,35682

14

TOS25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 681,98254
 +61,76%

€ 1.363,96508

 Totale 14  € 1.363,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.486,52256
 +19,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 28,71374 = 4% * B)

€ 717,84361

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 520,43662

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 5.724,80279
 +19,51%

Incidenza Manodopera sul totale 6,94% € 397,01778

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 28,71374
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.022.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2:
extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25
banchina
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

01

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

193,42400
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 316,12832

 Totale 01  € 316,12832

04

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 122,13354

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,24400
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 6,30120

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

25,14000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 81,70073

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,88000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 2,20547
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TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 178,14495

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 182,19556

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 277,40627

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 92,41937

 Totale 04  € 1.077,89952

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,35200
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 44,69641

 Totale 01  € 44,69641

04

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,88000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 21,00069

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

62,12000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 1.791,16435

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,39173

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,64000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 8,28482

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

7,02000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 27,78032

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,12800
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 8,61501

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed

15,64000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 38,25481
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arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

 Totale 04  € 1.900,49173

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,40000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 10,42187

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

3,52000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 446,96411

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

 Totale 01  € 461,63858

14

TOS25_14.R09.012.005  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

2,00000
m

€ 883,98254
 +59,28%

€ 1.767,96508

 Totale 14  € 1.767,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.568,81964
 +19,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 35,64045 = 4% * B)

€ 891,01114

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 645,98308

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 7.105,81386
 +19,86%

Incidenza Manodopera sul totale 6,82% € 484,94715

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 35,64045
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.022.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2:
extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25
banchina
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

01

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

265,95800
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 434,67644

 Totale 01  € 434,67644

04

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 122,13354

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,24400
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 6,30120

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

25,34000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 82,35069

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,88000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 2,20547

Pagina 4.346 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 178,14495

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 182,19556

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 277,40627

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 92,41937

 Totale 04  € 1.078,54948

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,48400
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 61,45756

 Totale 01  € 61,45756

04

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,88000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 21,00069

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

76,56000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 2.207,52645

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,39173

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,84000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 8,39076

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

8,64000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 34,19116

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,16800
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 8,72518

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed

15,84000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 38,74401
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arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

 Totale 04  € 2.323,96998

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,50000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 13,02734

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

4,84000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 614,57565

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

 Totale 01  € 631,85559

14

TOS25_14.R09.012.007  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

2,00000
m

€ 1.156,98254
 +60,51%

€ 2.313,96508

 Totale 14  € 2.313,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6.844,47413
 +21,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 43,80463 = 4% * B)

€ 1.095,11586

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 793,95900

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 8.733,54899
 +21,07%

Incidenza Manodopera sul totale 6,71% € 585,60085

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 43,80463
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.022.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
022 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo C2:
extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25
banchina
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

01

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

360,47200
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 589,14823

 Totale 01  € 589,14823

04

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 122,13354

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,24400
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 6,30120

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

25,52000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 82,93566

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,88000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 2,20547

Pagina 4.349 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 178,14495

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 182,19556

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 277,40627

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 92,41937

 Totale 04  € 1.079,13445

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

6,56000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 832,97857

 Totale 01  € 832,97857

04

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,88000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 21,00069

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

90,99000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 2.623,60020

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,39173

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

16,02000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 8,48611

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

10,68000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 42,26407

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,20400
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 8,82433

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed

16,02000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 39,18428
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arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

 Totale 04  € 2.748,75141

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,60000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 15,63281

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,65600
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 83,29786

 Totale 01  € 103,18327

14

TOS25_14.R09.012.008  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m,
compreso tiranti collegamento tra pannello
e platea

2,00000
m

€ 1.315,98254
 +60,85%

€ 2.631,96508

 Totale 14  € 2.631,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7.985,16101
 +20,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 51,10503 = 4% * B)

€ 1.277,62576

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 926,27868

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 10.189,06545
 +20,71%

Incidenza Manodopera sul totale 6,96% € 709,34569

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 51,10503
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.024.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e:
extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00
banchina
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

01

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

134,07800
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 219,13440

 Totale 01  € 219,13440

04

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,80000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 115,70546

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,21800
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 5,62976

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

23,44000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 76,17602

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,36000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 1,97046
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TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 168,76890

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 172,60632

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 262,80594

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,70000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 87,55520

 Totale 04  € 1.026,61049

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,21800
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 27,68130

 Totale 01  € 27,68130

04

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,36000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 18,76291

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

45,26000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 1.305,02412

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,10795

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

14,44000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 7,64916

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

5,50000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 21,76521

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

2,88800
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 7,95401

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed

14,44000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 35,31966

Pagina 4.353 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

 Totale 04  € 1.401,58302

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 7,81640

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

2,44000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 309,82739

 Totale 01  € 321,89639

14

TOS25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 681,98254
 +61,76%

€ 1.363,96508

 Totale 14  € 1.363,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.360,87068
 +19,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 27,90957 = 4% * B)

€ 697,73931

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 505,86100

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 5.564,47099
 +19,76%

Incidenza Manodopera sul totale 6,96% € 387,16156

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 27,90957
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.024.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e:
extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00
banchina
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

01

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

193,42400
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 316,12832

 Totale 01  € 316,12832

04

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,80000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 115,70546

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,21800
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 5,62976

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

23,64000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 76,82598

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,36000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 1,97046
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TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 168,76890

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 172,60632

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 262,80594

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,70000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 87,55520

 Totale 04  € 1.027,26045

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

 Totale 01  € 0,44442

04

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,36000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 18,76291

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

58,70000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 1.692,55228

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,10795

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

14,64000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 7,75510

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

6,86000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 27,14715

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

2,92800
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 8,06418

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed

14,64000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 35,80885
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arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

 Totale 04  € 1.795,19842

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,40000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 10,42187

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

3,52000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 446,96411

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,02180
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 2,76813

 Totale 01  € 463,96229

14

TOS25_14.R09.012.005  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

2,00000
m

€ 883,98254
 +59,28%

€ 1.767,96508

 Totale 14  € 1.767,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.370,95898
 +20,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 34,37414 = 4% * B)

€ 859,35344

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 623,03124

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 6.853,34366
 +20,23%

Incidenza Manodopera sul totale 6,84% € 469,10330

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 34,37414
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.024.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e:
extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00
banchina
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

01

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

264,85900
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 432,88025

 Totale 01  € 432,88025

04

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,80000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 115,70546

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,21800
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 5,62976

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

23,84000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 77,47595

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,36000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 1,97046
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TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 168,76890

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 172,60632

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 262,80594

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,70000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 87,55520

 Totale 04  € 1.027,91042

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,02180
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 2,76813

 Totale 01  € 2,76813

04

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,36000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 18,76291

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

72,14000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 2.080,08043

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,10795

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

14,84000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 7,86104

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

8,44000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 33,39970

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

2,96800
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 8,17435

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed

14,84000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 36,29805

Pagina 4.359 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

 Totale 04  € 2.189,68443

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,50000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 13,02734

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

4,82000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 612,03608

 Totale 01  € 629,31602

14

TOS25_14.R09.012.007  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

2,00000
m

€ 1.156,98254
 +60,51%

€ 2.313,96508

 Totale 14  € 2.313,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6.596,52433
 +21,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 42,21776 = 4% * B)

€ 1.055,44389

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 765,19682

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 8.417,16504
 +21,51%

Incidenza Manodopera sul totale 6,72% € 565,61218

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 42,21776
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.024.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
024 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1e:
extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00
banchina
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

01

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

360,47200
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 589,14823

 Totale 01  € 589,14823

04

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,80000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 115,70546

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,21800
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 5,62976

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

24,04000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 78,12591

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,36000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 1,97046
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TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 168,76890

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 172,60632

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 262,80594

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,70000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 87,55520

 Totale 04  € 1.028,56038

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,02180
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 2,76813

 Totale 01  € 2,76813

04

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,36000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 18,76291

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

85,58000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 2.467,60859

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,10795

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,04000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 7,96699

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

10,46000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 41,39346

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,00800
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 8,28451

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed

15,04000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 36,78724
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arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

 Totale 04  € 2.585,91165

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,60000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 15,63281

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

6,56000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 832,97857

 Totale 01  € 852,86398

14

TOS25_14.R09.012.008  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m,
compreso tiranti collegamento tra pannello
e platea

2,00000
m

€ 1.315,98254
 +60,85%

€ 2.631,96508

 Totale 14  € 2.631,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7.691,21745
 +21,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 49,22379 = 4% * B)

€ 1.230,59479

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 892,18122

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 9.813,99346
 +21,14%

Incidenza Manodopera sul totale 7% € 687,10432

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 49,22379
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.025.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u:
urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

01

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

132,97900
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 217,33822

 Totale 01  € 217,33822

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 189,80429

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

21,46000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 69,74135

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,50000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 2,03373

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884
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compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 121,88865

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 115,07088

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,30000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 83,56505

 Totale 04  € 866,61878

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,16000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 20,31655

 Totale 01  € 20,31655

04
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TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 15,56537

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

1,95000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 63,23431

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,50000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 19,36539

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

49,22000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 1.419,20653

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,68908

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

14,96000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 7,92461

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

4,26000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 16,85814

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

2,99200
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 8,24045

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

14,96000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 36,59156

 Totale 04  € 1.590,67544

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,68000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 17,71718

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,16000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 1,11277

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

2,42000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 307,28782

 Totale 01  € 329,92595

14

TOS25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di

2,00000
m

€ 681,98254
 +61,76%

€ 1.363,96508
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fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

 Totale 14  € 1.363,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.388,84002
 +20,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 28,08858 = 4% * B)

€ 702,21440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 509,10544

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 5.600,15986
 +20,85%

Incidenza Manodopera sul totale 8,17% € 457,29688

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 28,08858

Pagina 4.367 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.025.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u:
urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

01

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

194,52300
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 317,92450

 Totale 01  € 317,92450

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 189,80429

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

21,66000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 70,39132

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,50000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 2,03373

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884
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compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 121,88865

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 115,07088

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,30000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 83,56505

 Totale 04  € 867,26875

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

3,54000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 449,50368

 Totale 01  € 449,50368

04
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TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 15,56537

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

1,95000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 63,23431

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,50000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 19,36539

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

63,16000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 1.821,15165

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,68908

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,16000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 8,03056

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

5,50000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 21,76521

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,03200
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 8,35061

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

15,16000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 37,08075

 Totale 04  € 1.998,23293

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,78000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 20,32265

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,16000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 1,11277

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,16000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 20,31655

 Totale 01  € 45,56015

14

TOS25_14.R09.012.005  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di

2,00000
m

€ 883,98254
 +59,28%

€ 1.767,96508
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fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

 Totale 14  € 1.767,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.446,45509
 +20,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 34,85731 = 4% * B)

€ 871,43281

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 631,78879

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 6.949,67669
 +20,99%

Incidenza Manodopera sul totale 7,83% € 544,06874

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 34,85731
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.025.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u:
urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

01

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

265,95800
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 434,67644

 Totale 01  € 434,67644

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 189,80429

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

21,86000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 71,04128

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,50000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 2,03373

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884
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compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 121,88865

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 115,07088

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,30000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 83,56505

 Totale 04  € 867,91871

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

4,84000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 614,57565

 Totale 01  € 614,57565

04
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TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 15,56537

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

1,95000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 63,23431

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,50000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 19,36539

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

77,10000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 2.223,09677

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,68908

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,36000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 8,13650

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

6,92000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 27,38459

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,07200
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 8,46078

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

15,36000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 37,56995

 Totale 04  € 2.406,50274

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,88000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 22,92812

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,16000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 1,11277

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,16000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 20,31655

 Totale 01  € 48,16562

14

TOS25_14.R09.012.007  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di

2,00000
m

€ 1.156,98254
 +60,51%

€ 2.313,96508
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fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

 Totale 14  € 2.313,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6.685,80424
 +22,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 42,78915 = 4% * B)

€ 1.069,72868

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 775,55329

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 8.531,08621
 +22,11%

Incidenza Manodopera sul totale 7,51% € 641,06100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 42,78915
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.025.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
025 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F1u:
urbana; 9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

01

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

360,47200
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 589,14823

 Totale 01  € 589,14823

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 189,80429

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

22,06000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 71,69125

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,50000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 2,03373

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884
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compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 121,88865

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 115,07088

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,30000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 83,56505

 Totale 04  € 868,56868

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,16000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 20,31655

 Totale 01  € 20,31655

04
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TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 15,56537

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

1,95000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 63,23431

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,50000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 19,36539

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

91,04000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 2.625,04190

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,68908

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,56000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 8,24244

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

8,78000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 34,74518

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,11200
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 8,57095

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

15,56000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 38,05914

 Totale 04  € 2.816,51376

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,98000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 25,53359

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,16000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 1,11277

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

6,56000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 832,97857

 Totale 01  € 863,43311

14

TOS25_14.R09.012.008  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di

2,00000
m

€ 1.315,98254
 +60,85%

€ 2.631,96508
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fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m,
compreso tiranti collegamento tra pannello
e platea

 Totale 14  € 2.631,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7.789,94541
 +21,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 49,85565 = 4% * B)

€ 1.246,39127

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 903,63367

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 9.939,97035
 +21,65%

Incidenza Manodopera sul totale 7,67% € 761,93891

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 49,85565
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.026.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e:
extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00
banchina
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

01

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

132,97900
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 217,33822

 Totale 01  € 217,33822

04

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,70000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 109,27738

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,21900
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 5,65559

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

22,44000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 72,92619

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,38000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 1,97950
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TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 159,39285

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 163,01708

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 248,20561

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,55000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 82,69102

 Totale 04  € 978,53765

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

 Totale 01  € 0,44442

04

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,38000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 18,84898

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

43,63000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 1.258,02480

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 4,82418

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

13,94000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 7,38430

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

5,34000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 21,13204

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

2,78800
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 7,67860

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed

13,94000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 34,09668
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arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

 Totale 04  € 1.351,98958

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,30000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 7,81640

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

2,42000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 307,28782

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,24200
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 30,72878

 Totale 01  € 349,64118

14

TOS25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 681,98254
 +61,76%

€ 1.363,96508

 Totale 14  € 1.363,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.261,91613
 +19,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 27,27626 = 4% * B)

€ 681,90658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 494,38227

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 5.438,20498
 +19,99%

Incidenza Manodopera sul totale 6,97% € 379,22056

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 27,27626
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.026.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e:
extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00
banchina
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

01

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

193,42400
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 316,12832

 Totale 01  € 316,12832

04

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,70000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 109,27738

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,21900
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 5,65559

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

22,64000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 73,57615

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,38000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 1,97950
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TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 159,39285

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 163,01708

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 248,20561

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,55000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 82,69102

 Totale 04  € 979,18761

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

3,52000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 446,96411

 Totale 01  € 446,96411

04

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,38000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 18,84898

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

56,57000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 1.631,13599

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 4,82418

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

14,14000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 7,49024

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

6,70000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 26,51398

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

2,82800
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 7,78876

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed

14,14000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 34,58587
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arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

 Totale 04  € 1.731,18800

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,40000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 10,42187

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,35200
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 44,69641

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

 Totale 01  € 59,37088

14

TOS25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 681,98254
 +61,76%

€ 1.363,96508

 Totale 14  € 1.363,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.896,80400
 +18,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 31,33955 = 4% * B)

€ 783,48864

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 568,02926

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 6.248,32190
 +18,31%

Incidenza Manodopera sul totale 7,44% € 464,71162

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 31,33955
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.026.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e:
extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00
banchina
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

01

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

265,95800
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 434,67644

 Totale 01  € 434,67644

04

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,70000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 109,27738

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,21900
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 5,65559

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

22,84000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 74,22612

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,38000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 1,97950
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TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 159,39285

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 163,01708

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 248,20561

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,55000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 82,69102

 Totale 04  € 979,83758

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

 Totale 01  € 0,44442

04

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,38000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 18,84898

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

69,51000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 2.004,24717

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 4,82418

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

14,34000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 7,59618

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

8,30000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 32,84567

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

2,86800
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 7,89893

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed

14,34000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 35,07507
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arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

 Totale 04  € 2.111,33618

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,50000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 13,02734

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,48400
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 61,45756

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

4,84000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 614,57565

 Totale 01  € 692,86873

14

TOS25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 681,98254
 +61,76%

€ 1.363,96508

 Totale 14  € 1.363,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.583,12843
 +16,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 35,73202 = 4% * B)

€ 893,30055

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 647,64290

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 7.124,07188
 +16,89%

Incidenza Manodopera sul totale 7,9% € 562,96507

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 35,73202
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.026.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
026 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo F2e:
extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00
banchina
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

01

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

359,37300
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 587,35204

 Totale 01  € 587,35204

04

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,70000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 109,27738

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,21900
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 5,65559

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

23,04000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 74,87608

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,38000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 1,97950
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TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 159,39285

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 163,01708

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 248,20561

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,55000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 82,69102

 Totale 04  € 980,48754

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,65400
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 83,04390

 Totale 01  € 83,04390

04

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,38000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 18,84898

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

82,45000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 2.377,35835

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 4,82418

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

14,54000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 7,70213

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

10,30000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 40,76029

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

2,90800
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 8,00910

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed

14,54000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 35,56426
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arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

 Totale 04  € 2.493,06729

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,60000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 15,63281

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

6,54000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 830,43900

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

 Totale 01  € 850,32441

14

TOS25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 681,98254
 +61,76%

€ 1.363,96508

 Totale 14  € 1.363,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6.358,24026
 +15,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 40,69274 = 4% * B)

€ 1.017,31844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 737,55587

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 8.113,11457
 +15,58%

Incidenza Manodopera sul totale 8,42% € 683,23493

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 40,69274
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.029.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1:
urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
001 - altezza muro m 3,00 – altezza rilevato m 3,50

01

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

134,07800
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 219,13440

 Totale 01  € 219,13440

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 204,40462

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

22,56000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 73,31616

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,38000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 1,97950

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884
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compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 131,26470

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 124,66012

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,40000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 89,99313

 Totale 04  € 910,13306

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

2,44000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 309,82739

 Totale 01  € 309,82739

04
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TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 15,56537

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,10000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 68,09849

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,38000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 18,84898

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

50,94000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 1.468,80090

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,97285

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,56000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 8,24244

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,72000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 14,72119

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,11000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 8,56544

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

15,56000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 38,05914

 Totale 04  € 1.644,87480

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,70000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 18,23828

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,16000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 1,11277

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,16000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 20,31655

 Totale 01  € 43,47578

14

TOS25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di

2,00000
m

€ 681,98254
 +61,76%

€ 1.363,96508
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fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

 Totale 14  € 1.363,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.491,41051
 +20,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 28,74503 = 4% * B)

€ 718,62568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 521,00362

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 5.731,03981
 +20,59%

Incidenza Manodopera sul totale 8,11% € 464,60272

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 28,74503
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.029.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1:
urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
002 - altezza muro m 4,00 – altezza rilevato m 4,50

01

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

134,07800
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 219,13440

 Totale 01  € 219,13440

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 204,40462

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

22,76000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 73,96613

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,38000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 1,97950

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884
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compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 131,26470

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 124,66012

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,40000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 89,99313

 Totale 04  € 910,78303

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,16000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 20,31655

 Totale 01  € 20,31655

04
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TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 15,56537

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,10000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 68,09849

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,38000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 18,84898

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

65,38000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 1.885,16300

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,97285

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,76000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 8,34839

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,72000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 14,72119

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,15000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 8,67560

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

15,76000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 38,54833

 Totale 04  € 2.061,94220

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,70000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 18,23828

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,16000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 1,11277

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

2,44000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 309,82739

 Totale 01  € 332,98662

14

TOS25_14.R09.012.005  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di

2,00000
m

€ 883,98254
 +59,28%

€ 1.767,96508
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fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

 Totale 14  € 1.767,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.313,12788
 +21,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 34,00402 = 4% * B)

€ 850,10046

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 616,32283

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 6.779,55117
 +21,86%

Incidenza Manodopera sul totale 7,2% € 488,00681

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 34,00402
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.029.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1:
urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
003 - altezza muro m 5,00 – altezza rilevato m 5,50

01

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

134,07800
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 219,13440

 Totale 01  € 219,13440

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 204,40462

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

22,96000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 74,61610

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,38000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 1,97950

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884
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compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 131,26470

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 124,66012

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,40000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 89,99313

 Totale 04  € 911,43300

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

2,44000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 309,82739

 Totale 01  € 309,82739

04

Pagina 4.401 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 15,56537

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,10000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 68,09849

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,38000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 18,84898

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

79,82000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 2.301,52509

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,97285

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

15,96000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 8,45433

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,72000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 14,72119

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,19000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 8,78577

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

15,96000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 39,03752

 Totale 04  € 2.479,00959

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,70000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 18,23828

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,16000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 1,11277

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,16000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 20,31655

 Totale 01  € 43,47578

14

TOS25_14.R09.012.007  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di

2,00000
m

€ 1.156,98254
 +60,51%

€ 2.313,96508
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fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

 Totale 14  € 2.313,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6.276,84524
 +24,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 40,17181 = 4% * B)

€ 1.004,29524

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 728,11405

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 8.009,25453
 +24,04%

Incidenza Manodopera sul totale 6,39% € 511,41088

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 40,17181
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.029.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
029 - Sezione in rilevato con muri prefabbricati di sottoscarpa tipo E1:
urbana; 10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00
corsia + 0,50 banchina + 1,50 marciapiede
004 - altezza muro m 6,00 – altezza rilevato m 6,50

01

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

134,07810
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 219,13457

 Totale 01  € 219,13457

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 204,40462

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

23,27000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 75,62354

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

4,38000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 1,97950

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884
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compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 131,26470

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 124,66012

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,40000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 89,99313

 Totale 04  € 912,44044

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

2,44000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 309,82739

 Totale 01  € 309,82739

04
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TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,10000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 68,09849

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 15,56537

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

4,38000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 18,84898

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

94,32000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 2.719,61722

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,97285

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

16,27000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 8,61854

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

3,72000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 14,72119

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

3,25000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 8,95102

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

16,27000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 39,79577

 Totale 04  € 2.898,18943

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,70000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 18,23828

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,16000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 1,11277

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,16000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 20,31655

 Totale 01  € 43,47578

14

TOS25_14.R09.012.008  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di

2,00000
m

€ 1.315,98254
 +60,85%

€ 2.631,96508
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fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m,
compreso tiranti collegamento tra pannello
e platea

 Totale 14  € 2.631,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7.015,03269
 +24,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 44,89621 = 4% * B)

€ 1.122,40523

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 813,74379

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 8.951,18171
 +24,69%

Incidenza Manodopera sul totale 5,98% € 535,27226

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 44,89621

Pagina 4.407 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.031.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1:
extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50
banchina;
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 26,51066

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 201,37404

TOS25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

7,00000
m²

€ 8,33670
 -42,72%

€ 58,35690

TOS25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 17,94267
 +53,58%

€ 35,88534

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 16,25382

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 8,12195

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto

0,05710
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 14,24444
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di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

27,89000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 90,63776

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,36000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 3,77822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 196,89705

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 306,60693

 Totale 04  € 1.059,38277

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 1,20715

04

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 134,98970

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 102,14773

TOS25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

19,58000
m³

€ 3,01521
 +0,03%

€ 59,03781

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,36000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 35,97659

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,95928

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816
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cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

85,82000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 236,36201

 Totale 04  € 578,35128

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,22860
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 5,95610

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

2,42000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 307,28782

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

132,97900
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 217,33822

 Totale 01  € 837,84968

14

TOS25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 681,98254
 +61,76%

€ 1.363,96508

 Totale 14  € 1.363,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3.867,26662
 +13,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 24,75051 = 4% * B)

€ 618,76266

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 448,60293

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4.934,63221
 +13,72%

Incidenza Manodopera sul totale 9,67% € 476,95108

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 24,75051
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.031.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1:
extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50
banchina;
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 1,20715

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 201,37404

TOS25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

9,00000
m²

€ 8,33670
 -42,72%

€ 75,03030

TOS25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 17,94267
 +53,58%

€ 35,88534

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 16,25382

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 8,12195

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto

0,05710
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 14,24444
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di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

32,38000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 105,22950

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

10,54000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 4,76345

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 196,89705

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 306,60693

 Totale 04  € 1.091,63314

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 26,51066

04

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 134,98970

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 102,14773

TOS25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

31,86000
m³

€ 3,01521
 +0,03%

€ 96,06459

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

10,54000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 45,35805

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,95928

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816
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cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

115,56000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 318,27073

 Totale 04  € 706,66824

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,28570
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 7,44382

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

3,52000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 446,96411

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

8,00700
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 13,08648

 Totale 01  € 774,76195

14

TOS25_14.R09.012.005  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

2,00000
m

€ 883,98254
 +59,28%

€ 1.767,96508

 Totale 14  € 1.767,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.368,74622
 +16,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 27,95998 = 4% * B)

€ 698,99940

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 506,77456

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 5.574,52018
 +16,3%

Incidenza Manodopera sul totale 8,18% € 455,79586

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 27,95998
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.031.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1:
extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50
banchina;
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 26,51066

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 201,37404

TOS25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

11,00000
m²

€ 8,33670
 -42,72%

€ 91,70370

TOS25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 17,94267
 +53,58%

€ 35,88534

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 16,25382

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 8,12195

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto

0,05710
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 14,24444
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di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

36,83000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 119,69124

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,68000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 5,73060

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 196,89705

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 306,60693

 Totale 04  € 1.123,73543

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 1,20715

04

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 134,98970

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 102,14773

TOS25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

46,78000
m³

€ 3,01521
 +0,03%

€ 141,05152

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,68000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 54,56737

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,95928

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816
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cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

148,82000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 409,87409

 Totale 04  € 852,46785

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,34290
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 8,93415

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

4,82000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 612,03608

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

8,00700
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 13,08648

 Totale 01  € 941,32425

14

TOS25_14.R09.012.007  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

2,00000
m

€ 1.156,98254
 +60,51%

€ 2.313,96508

 Totale 14  € 2.313,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.259,21042
 +18,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 33,65895 = 4% * B)

€ 841,47367

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 610,06841

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 6.710,75250
 +18,67%

Incidenza Manodopera sul totale 8,13% € 545,62065

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 33,65895
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.031.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
031 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C1:
extraurbana; 10,50 m = 1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50
banchina;
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 1,20715

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 201,37404

TOS25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

13,00000
m²

€ 8,33670
 -42,72%

€ 108,37710

TOS25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 17,94267
 +53,58%

€ 35,88534

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 16,25382

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 8,12195

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto

0,05710
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 14,24444
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di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

41,36000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 134,41297

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

14,82000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 6,69775

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 196,89705

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 306,60693

 Totale 04  € 1.156,09771

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 26,51066

04

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 134,98970

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 102,14773

TOS25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

60,77000
m³

€ 3,01521
 +0,03%

€ 183,23431

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

14,82000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 63,77668

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,95928

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816
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cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

185,90000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 511,99834

 Totale 04  € 1.005,98420

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,40000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 10,42187

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

6,58000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 835,51814

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

8,00700
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 13,08648

 Totale 01  € 1.166,29403

14

TOS25_14.R09.012.008  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m,
compreso tiranti collegamento tra pannello
e platea

2,00000
m

€ 1.315,98254
 +60,85%

€ 2.631,96508

 Totale 14  € 2.631,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.988,05883
 +18,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 38,32358 = 4% * B)

€ 958,08941

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 694,61482

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 7.640,76306
 +18,98%

Incidenza Manodopera sul totale 8,41% € 642,79933

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 38,32358
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.032.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2:
extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25
banchina
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 26,51066

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 182,19556

TOS25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

7,00000
m²

€ 8,33670
 -42,72%

€ 58,35690

TOS25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 17,94267
 +53,58%

€ 35,88534

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 16,25382

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 8,12195

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto

0,05710
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 14,24444
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di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

26,86000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 87,29043

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,34000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 3,76918

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 178,14495

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 277,40627

 Totale 04  € 988,89516

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 1,20715

04

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 122,13354

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 92,41937

TOS25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

19,52000
m³

€ 3,01521
 +0,03%

€ 58,85690

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,34000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 35,89052

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,39173

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816
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cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

81,38000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 224,13354

 Totale 04  € 542,70376

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,22860
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 5,95610

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

2,40000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 304,74826

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

131,88000
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 215,54203

 Totale 01  € 833,51393

14

TOS25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 681,98254
 +61,76%

€ 1.363,96508

 Totale 14  € 1.363,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3.756,79574
 +13,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 24,04349 = 4% * B)

€ 601,08732

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 435,78831

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4.793,67137
 +13,88%

Incidenza Manodopera sul totale 9,72% € 465,87616

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 24,04349
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.032.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2:
extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25
banchina
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 1,20715

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 277,40627

TOS25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

9,00000
m²

€ 8,33670
 -42,72%

€ 75,03030

TOS25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 17,94267
 +53,58%

€ 35,88534

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 16,25382

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 8,12195
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TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

0,05710
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 14,24444

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

31,37000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 101,94717

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

10,52000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 4,75441

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 178,14495

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 182,19556

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 122,13354

 Totale 04  € 1.143,34407

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 26,51066

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 92,41937

TOS25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

31,76000
m³

€ 3,01521
 +0,03%

€ 95,76307

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

10,52000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 45,27198

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,39173

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816
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Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

110,10000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 303,23302

 Totale 04  € 545,95733

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,28570
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 7,44382

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,28570
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 7,44382

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

3,54000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 449,50368

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

8,00700
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 13,08648

 Totale 01  € 784,74534

14

TOS25_14.R09.012.005  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

2,00000
m

€ 883,98254
 +59,28%

€ 1.767,96508

 Totale 14  € 1.767,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.269,72963
 +16,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 27,32627 = 4% * B)

€ 683,15674

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 495,28864

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 5.448,17501
 +16,41%

Incidenza Manodopera sul totale 8,18% € 445,88612

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 27,32627
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.032.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2:
extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25
banchina
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 26,51066

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 182,19556

TOS25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

11,00000
m²

€ 8,33670
 -42,72%

€ 91,70370

TOS25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 17,94267
 +53,58%

€ 35,88534

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 16,25382

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 8,12195

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto

0,05710
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 14,24444
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di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

36,83000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 119,69124

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,68000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 5,73060

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 178,14495

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 277,40627

 Totale 04  € 1.056,60419

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 1,20715

04

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 122,13354

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 92,41937

TOS25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

46,78000
m³

€ 3,01521
 +0,03%

€ 141,05152

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,68000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 54,56737

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,39173

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816
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cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

148,82000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 409,87409

 Totale 04  € 829,31578

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,34290
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 8,93415

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

4,82000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 612,03608

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

8,00700
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 13,08648

 Totale 01  € 941,32425

14

TOS25_14.R09.012.007  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

2,00000
m

€ 1.156,98254
 +60,51%

€ 2.313,96508

 Totale 14  € 2.313,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.168,92711
 +18,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 33,08113 = 4% * B)

€ 827,02834

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 599,59555

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 6.595,55100
 +18,83%

Incidenza Manodopera sul totale 8,22% € 542,01447

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 33,08113
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.032.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
032 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo C2:
extraurbana; 9,50 m = 1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25
banchina
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 26,51066

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 182,19556

TOS25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

13,00000
m²

€ 8,33670
 -42,72%

€ 108,37710

TOS25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 17,94267
 +53,58%

€ 35,88534

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 16,25382

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 8,12195

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto

0,05710
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 14,24444
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di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

41,36000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 134,41297

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

14,82000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 6,69775

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 178,14495

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 277,40627

 Totale 04  € 1.088,96647

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 1,20715

04

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 122,13354

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 92,41937

TOS25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

60,77000
m³

€ 3,01521
 +0,03%

€ 183,23431

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

14,82000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 63,77668

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,39173

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816
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cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

185,90000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 511,99834

 Totale 04  € 982,83213

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,40000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 10,42187

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

6,58000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 835,51814

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

8,00700
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 13,08648

 Totale 01  € 1.166,29403

14

TOS25_14.R09.012.008  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m,
compreso tiranti collegamento tra pannello
e platea

2,00000
m

€ 1.315,98254
 +60,85%

€ 2.631,96508

 Totale 14  € 2.631,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.897,77552
 +19,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 37,74576 = 4% * B)

€ 943,64408

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 684,14196

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 7.525,56156
 +19,12%

Incidenza Manodopera sul totale 8,49% € 639,19315

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 37,74576
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.034.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e:
extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00
banchina
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 26,51066

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 172,60632

TOS25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

7,00000
m²

€ 8,33670
 -42,72%

€ 58,35690

TOS25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 17,94267
 +53,58%

€ 35,88534

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 16,25382

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 8,12195

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto

0,05710
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 14,24444
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di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

30,45000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 98,95732

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,27000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 3,73754

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 168,76890

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 262,80594

 Totale 04  € 966,96479

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 1,20715

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 116,74026

TOS25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

19,44000
m³

€ 3,01521
 +0,03%

€ 58,61568

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,27000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 35,58928

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,10795

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

76,30000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 210,14241

 Totale 04  € 430,07374
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01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,22860
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 5,95610

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

2,42000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 307,28782

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

132,97900
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 217,33822

 Totale 01  € 837,84968

14

TOS25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 681,98254
 +61,76%

€ 1.363,96508

 Totale 14  € 1.363,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3.626,57110
 +14,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,21006 = 4% * B)

€ 580,25138

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 420,68225

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4.627,50473
 +14,15%

Incidenza Manodopera sul totale 9,84% € 455,21039

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 23,21006
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.034.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e:
extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00
banchina
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 1,20715

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 172,60632

TOS25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

9,00000
m²

€ 8,33670
 -42,72%

€ 75,03030

TOS25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 17,94267
 +53,58%

€ 35,88534

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 16,25382

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 8,12195

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto

0,05710
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 14,24444
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di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

36,06000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 117,18887

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

10,50000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 4,74537

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 168,76890

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 262,80594

 Totale 04  € 1.002,87757

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 26,51066

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 116,74026

TOS25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

31,68000
m³

€ 3,01521
 +0,03%

€ 95,52185

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

10,50000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 45,18591

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,10795

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

103,98000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 286,37756

 Totale 04  € 552,81169
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TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,28570
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 7,44382

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

3,52000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 446,96411

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

8,00700
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 13,08648

 Totale 01  € 774,76195

14

TOS25_14.R09.012.005  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

2,00000
m

€ 883,98254
 +59,28%

€ 1.767,96508

 Totale 14  € 1.767,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.126,13410
 +16,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,40726 = 4% * B)

€ 660,18146

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 478,63156

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 5.264,94712
 +16,86%

Incidenza Manodopera sul totale 8,24% € 433,67712

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 26,40726
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.034.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e:
extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00
banchina
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 26,51066

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 172,60632

TOS25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

11,00000
m²

€ 8,33670
 -42,72%

€ 91,70370

TOS25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 17,94267
 +53,58%

€ 35,88534

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 16,25382

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 8,12195

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto

0,05710
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 14,24444
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di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

41,54000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 134,99794

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,62000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 5,70348

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 168,76890

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 262,80594

 Totale 04  € 1.038,31815

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 1,20715

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 116,74026

TOS25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

46,52000
m³

€ 3,01521
 +0,03%

€ 140,26757

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,62000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 54,30916

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,10795

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

135,14000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 372,19718

 Totale 04  € 692,50028
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TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,34290
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 8,93415

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

4,84000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 614,57565

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

8,00700
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 13,08648

 Totale 01  € 943,86382

14

TOS25_14.R09.012.007  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

2,00000
m

€ 1.156,98254
 +60,51%

€ 2.313,96508

 Totale 14  € 2.313,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.016,36514
 +19,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 32,10474 = 4% * B)

€ 802,61842

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 581,89836

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 6.400,88192
 +19,26%

Incidenza Manodopera sul totale 8,17% € 523,00858

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 32,10474
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.034.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
034 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1e:
extraurbana; 9,00 m = 1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00
banchina
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 26,51066

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 172,60632

TOS25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

13,00000
m²

€ 8,33670
 -42,72%

€ 108,37710

TOS25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 17,94267
 +53,58%

€ 35,88534

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 16,25382

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 8,12195

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto

0,05710
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 14,24444
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di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

47,17000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 153,29448

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

14,76000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 6,67063

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 168,76890

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 262,80594

 Totale 04  € 1.074,25524

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 1,20715

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,60000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 116,74026

TOS25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

60,46000
m³

€ 3,01521
 +0,03%

€ 182,29960

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

14,76000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 63,51848

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,10795

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

170,15000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 468,62032

 Totale 04  € 840,16477
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01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,40000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 10,42187

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

6,55000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 831,70878

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

8,00700
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 13,08648

 Totale 01  € 1.162,48467

14

TOS25_14.R09.012.008  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m,
compreso tiranti collegamento tra pannello
e platea

2,00000
m

€ 1.315,98254
 +60,85%

€ 2.631,96508

 Totale 14  € 2.631,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.736,58757
 +19,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 36,71416 = 4% * B)

€ 917,85401

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 665,44416

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 7.319,88574
 +19,54%

Incidenza Manodopera sul totale 8,46% € 619,16852

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 36,71416
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.035.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana;
9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia +
0,50 banchina + 1,50 marciapiede
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 1,20715

04

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

28,37000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 92,19768

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 121,88865

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,47000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 3,82793

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in 0,05710 € 249,46472 € 14,24444
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calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

cad  -9,91%

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,16000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 11,36931

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,16000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 22,75250

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 17,94267
 +53,58%

€ 35,88534

TOS25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

7,00000
m²

€ 8,33670
 -42,72%

€ 58,35690

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

 Totale 04  € 750,93777

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01
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€ 26,51066

04

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

69,00000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 190,03704

 Totale 04  € 190,03704

01

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

131,88000
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 215,54203

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,16000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 20,31655

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

2,42000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 307,28782

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,16000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 1,11277

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,32000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 8,33750

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

 Totale 01  € 859,86421

04

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 115,07088

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,68908

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,47000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 36,44997

TOS25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito

19,98000
m³

€ 3,01521
 +0,03%

€ 60,24390
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del cantiere

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 15,56537

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 84,31241

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 189,80429

 Totale 04  € 509,01406

14

TOS25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 681,98254
 +61,76%

€ 1.363,96508

 Totale 14  € 1.363,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3.701,53597
 +13,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,68983 = 4% * B)

€ 592,24576

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 429,37817

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4.723,15990
 +13,39%

Incidenza Manodopera sul totale 11,61% € 548,59094

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 23,68983
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.035.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana;
9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia +
0,50 banchina + 1,50 marciapiede
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 26,51066

04

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

33,98000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 110,42922

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 121,88865

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

10,70000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 4,83576

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in 0,05710 € 249,46472 € 14,24444
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calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

cad  -9,91%

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,16000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 11,36931

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,16000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 22,75250

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 17,94267
 +53,58%

€ 35,88534

TOS25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

9,00000
m²

€ 8,33670
 -42,72%

€ 75,03030

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

 Totale 04  € 786,85054

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01
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€ 1,20715

04

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

94,58000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 260,48845

 Totale 04  € 260,48845

01

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

8,00700
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 13,08648

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

3,52000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 446,96411

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,16000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 20,31655

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,16000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 1,11277

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,40000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 10,42187

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

 Totale 01  € 799,16932

04

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 115,07088

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,68908

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

10,70000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 46,04659

TOS25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito

32,42000
m³

€ 3,01521
 +0,03%

€ 97,75311
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del cantiere

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 15,56537

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 84,31241

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 189,80429

 Totale 04  € 556,11989

14

TOS25_14.R09.012.005  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

2,00000
m

€ 883,98254
 +59,28%

€ 1.767,96508

 Totale 14  € 1.767,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.198,31109
 +16,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,86919 = 4% * B)

€ 671,72977

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 487,00409

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 5.357,04495
 +16,11%

Incidenza Manodopera sul totale 9,82% € 526,18446

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 26,86919
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.035.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana;
9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia +
0,50 banchina + 1,50 marciapiede
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 1,20715

04

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

39,46000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 128,23829

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 121,88865

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,82000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 5,79387

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in 0,05710 € 249,46472 € 14,24444
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calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

cad  -9,91%

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,16000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 11,36931

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,16000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 22,75250

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 17,94267
 +53,58%

€ 35,88534

TOS25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

11,00000
m²

€ 8,33670
 -42,72%

€ 91,70370

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

 Totale 04  € 822,29112

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01
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€ 26,51066

04

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

123,66000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 340,57943

 Totale 04  € 340,57943

01

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

8,00700
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 13,08648

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

4,82000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 612,03608

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,16000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 20,31655

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,16000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 1,11277

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,48000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 12,50625

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

 Totale 01  € 966,32567

04

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 115,07088

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,68908

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,82000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 55,16984

TOS25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito

47,44000
m³

€ 3,01521
 +0,03%

€ 143,04156
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del cantiere

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 15,56537

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 84,31241

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 189,80429

 Totale 04  € 610,53159

14

TOS25_14.R09.012.007  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

2,00000
m

€ 1.156,98254
 +60,51%

€ 2.313,96508

 Totale 14  € 2.313,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.081,41070
 +18,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 32,52103 = 4% * B)

€ 813,02571

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 589,44364

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 6.483,88005
 +18,61%

Incidenza Manodopera sul totale 9,46% € 613,53104

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 32,52103

Pagina 4.455 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.035.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
035 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F1u: urbana;
9,50 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia +
0,50 banchina + 1,50 marciapiede
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 1,20715

04

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

45,09000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 146,53483

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 121,88865

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

14,96000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 6,76102

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in 0,05710 € 249,46472 € 14,24444
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calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

cad  -9,91%

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,16000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 11,36931

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,16000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 22,75250

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 17,94267
 +53,58%

€ 35,88534

TOS25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

13,00000
m²

€ 8,33670
 -42,72%

€ 108,37710

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

 Totale 04  € 858,22821

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01
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€ 26,51066

04

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

156,60000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 431,30146

 Totale 04  € 431,30146

01

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

8,00700
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 13,08648

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

6,57000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 834,24835

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,16000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 20,31655

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,16000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 1,11277

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,56000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 14,59062

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

 Totale 01  € 1.190,62231

04

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 115,07088

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,68908

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

14,96000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 64,37916

TOS25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito

61,59000
m³

€ 3,01521
 +0,03%

€ 185,70678
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del cantiere

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,60000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 84,31241

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 15,56537

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

6,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 189,80429

 Totale 04  € 662,40613

14

TOS25_14.R09.012.008  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m,
compreso tiranti collegamento tra pannello
e platea

2,00000
m

€ 1.315,98254
 +60,85%

€ 2.631,96508

 Totale 14  € 2.631,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.802,24100
 +18,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 37,13434 = 4% * B)

€ 928,35856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 673,05996

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 7.403,65952
 +18,95%

Incidenza Manodopera sul totale 9,57% € 708,40333

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 37,13434
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.036.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e:
extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00
banchina
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 1,20715

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 163,01708

TOS25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

7,00000
m²

€ 8,33670
 -42,72%

€ 58,35690

TOS25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 17,94267
 +53,58%

€ 35,88534

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 16,25382

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 8,12195

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto

0,05710
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 14,24444
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di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

29,95000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 97,33241

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,27000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 3,73754

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 159,39285

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 248,20561

 Totale 04  € 931,77426

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 26,51066

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 110,25469

TOS25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

19,46000
m³

€ 3,01521
 +0,03%

€ 58,67599

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,27000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 35,58928

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 4,82418

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

74,22000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 204,41376

 Totale 04  € 417,63606
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01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,22857
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 5,95532

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

2,42000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 307,28782

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

132,97900
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 217,33822

 Totale 01  € 837,84890

14

TOS25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 681,98254
 +61,76%

€ 1.363,96508

 Totale 14  € 1.363,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3.578,94211
 +14,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,90523 = 4% * B)

€ 572,63074

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 415,15729

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4.566,73014
 +14,22%

Incidenza Manodopera sul totale 9,88% € 451,05284

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 22,90523
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.036.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e:
extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00
banchina
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 1,20715

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 163,01708

TOS25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

9,00000
m²

€ 8,33670
 -42,72%

€ 75,03030

TOS25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 17,94267
 +53,58%

€ 35,88534

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 16,25382

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 8,12195

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto

0,05710
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 14,24444
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di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

35,56000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 115,56395

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

10,48000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 4,73633

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 159,39285

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 248,20561

 Totale 04  € 967,67799

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 26,51066

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 110,25469

TOS25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

31,66000
m³

€ 3,01521
 +0,03%

€ 95,46155

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

10,48000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 45,09984

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 4,82418

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

101,36000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 279,16166

 Totale 04  € 538,68008

Pagina 4.464 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,28571
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 7,44408

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

3,52000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 446,96411

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

8,00700
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 13,08648

 Totale 01  € 774,76221

14

TOS25_14.R09.012.005  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

2,00000
m

€ 883,98254
 +59,28%

€ 1.767,96508

 Totale 14  € 1.767,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.076,80317
 +16,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,09154 = 4% * B)

€ 652,28851

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 472,90917

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 5.202,00085
 +16,96%

Incidenza Manodopera sul totale 8,24% € 428,86883

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 26,09154
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.036.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e:
extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00
banchina
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 1,20715

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 163,01708

TOS25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

11,00000
m²

€ 8,33670
 -42,72%

€ 91,70370

TOS25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 17,94267
 +53,58%

€ 35,88534

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 16,25382

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 8,12195

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto

0,05710
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 14,24444
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di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

41,04000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 133,37302

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

12,62000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 5,70348

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 159,39285

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 248,20561

 Totale 04  € 1.003,12761

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 26,51066

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 110,25469

TOS25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

46,54000
m³

€ 3,01521
 +0,03%

€ 140,32787

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

12,62000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 54,30916

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 4,82418

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

132,06000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 363,71437

 Totale 04  € 677,30843
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TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,34286
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 8,93311

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

4,84000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 614,57565

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

8,00700
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 13,08648

 Totale 01  € 943,86278

14

TOS25_14.R09.012.007  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

2,00000
m

€ 1.156,98254
 +60,51%

€ 2.313,96508

 Totale 14  € 2.313,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.965,98171
 +19,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 31,78228 = 4% * B)

€ 794,55707

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 576,05388

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 6.336,59266
 +19,38%

Incidenza Manodopera sul totale 8,17% € 517,81241

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 31,78228
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.036.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
036 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo F2e:
extraurbana; 8,50 m = 1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00
banchina
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 26,51066

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 163,01708

TOS25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

13,00000
m²

€ 8,33670
 -42,72%

€ 108,37710

TOS25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 17,94267
 +53,58%

€ 35,88534

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,11430
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 16,25382

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,11430
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 8,12195

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto

0,05710
cad

€ 249,46472
 -9,91%

€ 14,24444
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di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

46,67000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 151,66957

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

14,76000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 6,67063

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 159,39285

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 248,20561

 Totale 04  € 1.039,06471

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 1,20715

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,40000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 110,25469

TOS25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito
del cantiere

60,48000
m³

€ 3,01521
 +0,03%

€ 182,35990

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

14,76000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 63,51848

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 4,82418

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

166,57000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 458,76043

 Totale 04  € 823,59584

Pagina 4.470 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

01

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,40000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 10,42187

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

6,55000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 831,70878

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

8,00700
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 13,08648

 Totale 01  € 1.162,48467

14

TOS25_14.R09.012.008  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m,
compreso tiranti collegamento tra pannello
e platea

2,00000
m

€ 1.315,98254
 +60,85%

€ 2.631,96508

 Totale 14  € 2.631,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.684,82811
 +19,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 36,38290 = 4% * B)

€ 909,57250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 659,44006

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 7.253,84067
 +19,65%

Incidenza Manodopera sul totale 8,46% € 613,45319

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 36,38290
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.039.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana;
10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia +
0,50 banchina + 1,50 marciapiede
001 - altezza muro m 3,00 – altezza trincea m 3,50

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 26,51066

04

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

24,33000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 79,06836

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 131,26470

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,34000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 3,76918

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in 0,05710 € 249,46472 € 14,24444
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calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

cad  -9,91%

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,16000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 11,36931

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,16000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 22,75250

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 17,94267
 +53,58%

€ 35,88534

TOS25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

7,00000
m²

€ 8,33670
 -42,72%

€ 58,35690

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

 Totale 04  € 747,12575

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01
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€ 1,20715

04

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

69,38000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 191,08362

 Totale 04  € 191,08362

01

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

131,88000
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 215,54203

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

2,40000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 304,74826

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,16000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 20,31655

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,16000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 1,11277

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,32000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 8,33750

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

 Totale 01  € 857,32465

04

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 124,66012

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,97285

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,34000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 35,89052

TOS25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito

19,52000
m³

€ 3,01521
 +0,03%

€ 58,85690
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del cantiere

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 15,56537

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

7,00000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 226,99495

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

7,00000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 449,96567

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 204,40462

 Totale 04  € 1.124,18916

14

TOS25_14.R09.012.003  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 2.51 m a 3.00 m

2,00000
m

€ 681,98254
 +61,76%

€ 1.363,96508

 Totale 14  € 1.363,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.311,40607
 +12,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 27,59300 = 4% * B)

€ 689,82497

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 500,12310

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 5.501,35414
 +12,22%

Incidenza Manodopera sul totale 10,81% € 594,93652

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 27,59300

Pagina 4.475 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.039.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana;
10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia +
0,50 banchina + 1,50 marciapiede
002 - altezza muro m 4,00 – altezza trincea m 4,50

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 1,20715

04

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

28,83000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 93,69260

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 131,26470

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,34000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 3,76918

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in 0,05710 € 249,46472 € 14,24444
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calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

cad  -9,91%

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,16000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 11,36931

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,16000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 22,75250

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 17,94267
 +53,58%

€ 35,88534

TOS25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

7,00000
m²

€ 8,33670
 -42,72%

€ 58,35690

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

 Totale 04  € 761,74999

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01
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€ 26,51066

04

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

95,22000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 262,25112

 Totale 04  € 262,25112

01

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

131,88000
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 215,54203

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

2,40000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 304,74826

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,16000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 20,31655

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,16000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 1,11277

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,32000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 8,33750

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

 Totale 01  € 857,32465

04

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 124,66012

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,97285

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,34000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 35,89052

TOS25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito

19,52000
m³

€ 3,01521
 +0,03%

€ 58,85690
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del cantiere

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

7,00000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 226,99495

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 15,56537

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

7,00000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 449,96567

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 204,40462

 Totale 04  € 1.124,18916

14

TOS25_14.R09.012.005  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 3.51 m a 4.00 m

2,00000
m

€ 883,98254
 +59,28%

€ 1.767,96508

 Totale 14  € 1.767,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.801,19781
 +14,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 30,72767 = 4% * B)

€ 768,19165

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 556,93895

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 6.126,32841
 +14,51%

Incidenza Manodopera sul totale 10,27% € 628,91776

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 30,72767
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.039.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana;
10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia +
0,50 banchina + 1,50 marciapiede
003 - altezza muro m 5,00 – altezza trincea m 5,50

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01  € 26,51066

04

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

33,24000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 108,02435

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 131,26470

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,34000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 3,76918

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in 0,05710 € 249,46472 € 14,24444
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calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

cad  -9,91%

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,16000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 11,36931

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,16000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 22,75250

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 17,94267
 +53,58%

€ 35,88534

TOS25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

7,00000
m²

€ 8,33670
 -42,72%

€ 58,35690

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

 Totale 04  € 776,08174

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01
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€ 1,20715

04

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

124,64000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 343,27850

 Totale 04  € 343,27850

01

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

131,88000
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 215,54203

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

2,40000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 304,74826

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,16000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 20,31655

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,16000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 1,11277

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,32000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 8,33750

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

 Totale 01  € 857,32465

04

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 124,66012

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,97285

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,34000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 35,89052

TOS25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito

19,52000
m³

€ 3,01521
 +0,03%

€ 58,85690
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del cantiere

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

7,00000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 226,99495

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 15,56537

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

7,00000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 449,96567

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 204,40462

 Totale 04  € 1.124,18916

14

TOS25_14.R09.012.007  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 4.51 m a 5.00 m

2,00000
m

€ 1.156,98254
 +60,51%

€ 2.313,96508

 Totale 14  € 2.313,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.442,55694
 +17,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 34,83236 = 4% * B)

€ 870,80911

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 631,33661

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 6.944,70266
 +17,85%

Incidenza Manodopera sul totale 9,6% € 666,47423

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 34,83236
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.039.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
039 - Sezione in trincea con muri prefabbricati di controripa tipo E1: urbana;
10,00 m = 1,50 marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia +
0,50 banchina + 1,50 marciapiede
004 - altezza muro m 6,00 – altezza trincea m 6,50

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

0,14571
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 1,20715

 Totale 01  € 1,20715

04

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

37,78000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 122,77858

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 131,26470

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

8,34000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 3,76918

TOS25_04.F06.023.004  - Pozzetto di ispezione prefabbricato in 0,05710 € 249,46472 € 14,24444
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calcestruzzo senza sifone compreso letto
di posa e rinfianchi in cls C16/20 di
spessore minimo 10 cm; compreso calo
con mezzi meccanici; esclusi: chiusino
(lapide), griglia o soletta di copertura,
scavo e rinterro - dimensioni esterne
120x120x100 sp.10

cad  -9,91%

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,16000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 11,36931

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,16000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 22,75250

TOS25_04.F06.053.001  - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale
classe d resistenza 400 kN a telaio intero,
messo a quota e murato a malta
cementizia, con rinfianco perimetrale in cls
C16/20 (Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - d. 600
mm, telaio d.850xh100 (71 kg)

0,05710
cad

€ 300,68168
 -5,42%

€ 17,16892

TOS25_04.F07.003.002  - Canala semicircolare in c.a.v. con incastro
a mezzo spessore, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a
cm 10 - diametro 30 cm

2,00000
m

€ 55,02870
 -27,97%

€ 110,05740

TOS25_04.F07.006.001  - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e
superficie di captazione non inferiore a 30
cmq/m; in rotoli da 50 m (fino al d. 200
mm) o in barre da 6 m (KN = rigidità
anulare), compreso scavo. Escluso
riempimento in misto granulare,
compattazione e rinterro - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

2,00000
m

€ 17,94267
 +53,58%

€ 35,88534

TOS25_04.F07.007.001  - Drenaggio di acque meteoriche eseguito
con geocomposito drenante con 2
geotessili filtranti ed interposta anima
tridimensionale, compreso scavo. - con
conducibilità idraulica verticale 2,4 l/sm
con prova per contatto rigido-flessibile
(R/F) a 20 kPa (EN-ISO 12958:2010) e
gradiente idraulico = 1 (EN-ISO
12958:2010)

7,00000
m²

€ 8,33670
 -42,72%

€ 58,35690

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

 Totale 04  € 790,83597

01

TOS25_01.A04.018.001  - SCAVO A SEZIONE RISTRETTA OBBLIGATA
PUNTUALE (plinti, buche).
IN TERRENI SCIOLTI.
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere. - Profondità < 1,50 m

3,20000
m³

€ 8,28458
 +1,99%

€ 26,51066

 Totale 01
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€ 26,51066

04

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

157,84000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 434,71661

 Totale 04  € 434,71661

01

TOS25_01.B03.001.005  - Fornitura e posa in opera di ACCIAIO PER
CEMENTO ARMATO E CARPENTERIA
METALLICA.
Conforme alle UNI in vigore e alle Norme
Tecniche per le Costruzioni - D.M.
17/01/2018.
Compreso: tagli, sagomature, legature con
filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti. - barre presagomate ad
aderenza migliorata
(Da utilizzare solo preliminarmente alla
progettazione per il calcolo sommario della
spesa per il DOCFAP e per il DIP)

131,88000
kg

€ 1,63438
 -4,53%

€ 215,54203

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

2,40000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 304,74826

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,16000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 20,31655

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,16000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 1,11277

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,32000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 8,33750

TOS25_01.F06.002.088  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 500 mm spess. 12,3
mm

2,00000
m

€ 153,63377
 -21,26%

€ 307,26754

 Totale 01  € 857,32465

04

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 124,66012

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,97285

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

8,34000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 35,89052

TOS25_04.A07.002.001  - Carico movimentazione e scarico di
materiali terrosi, sciolti o simili di qualsiasi
natura e provenienza giacenti in cantiere -
eseguito con mezzi meccanici nell'ambito

19,52000
m³

€ 3,01521
 +0,03%

€ 58,85690
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del cantiere

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

7,00000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 226,99495

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 15,56537

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

7,00000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 449,96567

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

7,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 204,40462

 Totale 04  € 1.124,18916

14

TOS25_14.R09.012.008  - Muro di sostegno prefabbricato costituito
da pannelli modulari verticali in c.a. vibrato
classe C40/45 con costola di irrigidimento
verticale, posti in opera su cordolo di
fondazione (escluso dal prezzo) e platea in
c.a. C20/25 - h da 5.01 m a 6.00 m,
compreso tiranti collegamento tra pannello
e platea

2,00000
m

€ 1.315,98254
 +60,85%

€ 2.631,96508

 Totale 14  € 2.631,96508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.866,74928
 +19,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 37,54720 = 4% * B)

€ 938,67988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 680,54292

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 7.485,97208
 +19,32%

Incidenza Manodopera sul totale 9,46% € 708,16293

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 37,54720
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.041.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m =
1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
001 - altezza rilevato m 5,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,02900
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 3,68237

 Totale 01  € 3,68237

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 306,60693

 Totale 04  € 306,60693

14

TOS25_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

8,90000
m²

€ 150,20038
 -0,24%

€ 1.336,78338

 Totale 14  € 1.336,78338

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 7,48913

TOS25_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 43,90518
 -27,02%

€ 87,81036

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582
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C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

33,94000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 110,29923

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

18,03000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 8,14848

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 196,89705

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 201,37404

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 134,98970

 Totale 04  € 772,34302

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

 Totale 01  € 0,44442

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 102,14773

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

18,03000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 77,59066

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

55,62400
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 1.603,85908

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,95928

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

23,44000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 12,41664
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TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

7,03200
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 19,36725

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

23,44000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 57,33330

 Totale 04  € 1.882,55210

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,65000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 16,93554

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 20,74372

PR

TOS25_PR.P01.002.043  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
MATERIALI ARIDI.
Tipo A1, A2/4, A2/5 C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2018

97,28000
t

€ 13,36667
 +16,23%

€ 1.300,30966

 Totale PR  € 1.300,30966

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.623,46560
 +8,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 35,99018 = 4% * B)

€ 899,75450

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 652,32201

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 7.175,54211
 +8,32%

Incidenza Manodopera sul totale 11,46% € 822,55523

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 35,99018
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.041.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m =
1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
002 - altezza rilevato m 6,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,02900
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 3,68237

 Totale 01  € 3,68237

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 306,60693

 Totale 04  € 306,60693

14

TOS25_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

10,90000
m²

€ 150,20038
 -0,24%

€ 1.637,18414

 Totale 14  € 1.637,18414

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 7,48913

TOS25_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 43,90518
 -27,02%

€ 87,81036

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582
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C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

35,08000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 114,00404

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

20,33000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 9,18794

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 196,89705

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 201,37404

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 134,98970

 Totale 04  € 777,08729

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

 Totale 01  € 0,44442

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 102,14773

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

20,33000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 87,48853

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

69,82800
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 2.013,41636

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,95928

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

24,58000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 13,02052
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TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

7,37400
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 20,30918

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

24,58000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 60,12170

 Totale 04  € 2.306,34146

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,77000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 20,06210

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 23,87028

PR

TOS25_PR.P01.002.043  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
MATERIALI ARIDI.
Tipo A1, A2/4, A2/5 C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2018

116,20000
t

€ 13,36667
 +16,23%

€ 1.553,20705

 Totale PR  € 1.553,20705

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6.608,42394
 +8,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 42,29391 = 4% * B)

€ 1.057,34783

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 766,57718

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 8.432,34895
 +8,46%

Incidenza Manodopera sul totale 11,52% € 971,21121

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 42,29391
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.041.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m =
1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
003 - altezza rilevato m 7,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

 Totale 01  € 0,44442

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 306,60693

 Totale 04  € 306,60693

14

TOS25_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

12,90000
m²

€ 192,24731
 0%

€ 2.479,99030

 Totale 14  € 2.479,99030

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 7,48913

TOS25_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 43,90518
 -27,02%

€ 87,81036

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582
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C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

36,24000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 117,77384

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

22,65000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 10,23644

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 196,89705

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 201,37404

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 134,98970

 Totale 04  € 781,90559

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,02900
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 3,68237

 Totale 01  € 3,68237

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 102,14773

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

22,65000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 97,47246

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

85,24400
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 2.457,92038

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,95928

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

25,74000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 13,63499
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TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

7,72200
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 21,26762

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

25,74000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 62,95901

 Totale 04  € 2.765,23963

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,88000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 22,92812

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 26,73630

PR

TOS25_PR.P01.002.043  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
MATERIALI ARIDI.
Tipo A1, A2/4, A2/5 C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2018

135,20000
t

€ 13,36667
 +16,23%

€ 1.807,17378

 Totale PR  € 1.807,17378

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8.171,77932
 +8,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 52,29939 = 4% * B)

€ 1.307,48469

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 947,92640

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 10.427,19041
 +8,03%

Incidenza Manodopera sul totale 10,94% € 1.140,83358

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 52,29939

Pagina 4.496 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.041.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m =
1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
004 - altezza rilevato m 8,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,02900
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 3,68237

 Totale 01  € 3,68237

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 306,60693

 Totale 04  € 306,60693

14

TOS25_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

14,90000
m²

€ 192,24731
 0%

€ 2.864,48492

 Totale 14  € 2.864,48492

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 7,48913

TOS25_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 43,90518
 -27,02%

€ 87,81036

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582
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C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

37,40000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 121,54364

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

24,95000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 11,27590

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 196,89705

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 201,37404

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 134,98970

 Totale 04  € 786,71485

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

 Totale 01  € 0,44442

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 102,14773

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

24,95000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 107,37033

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

101,80000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 2.935,29509

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,95928

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

26,90000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 14,24947
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TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

8,07000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 22,22607

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

26,90000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 65,79632

 Totale 04  € 3.256,92245

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

1,00000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 26,05468

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 29,86286

PR

TOS25_PR.P01.002.043  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
MATERIALI ARIDI.
Tipo A1, A2/4, A2/5 C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2018

154,17000
t

€ 13,36667
 +16,23%

€ 2.060,73951

 Totale PR  € 2.060,73951

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9.309,45831
 +8,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 59,58053 = 4% * B)

€ 1.489,51333

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.079,89716

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 11.878,86880
 +8,13%

Incidenza Manodopera sul totale 10,91% € 1.296,20802

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 59,58053
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.041.005 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
041 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C1: extraurbana; 10,50 m =
1,50 banchina + 3,75 corsia + 3,75 corsia + 1,50 banchina;
005 - altezza rilevato m 9,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,02900
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 3,68237

 Totale 01  € 3,68237

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

10,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 306,60693

 Totale 04  € 306,60693

14

TOS25_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

16,90000
m²

€ 192,24731
 0%

€ 3.248,97954

 Totale 14  € 3.248,97954

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 7,48913

TOS25_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 43,90518
 -27,02%

€ 87,81036

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582
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C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

38,56000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 125,31344

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

27,27000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 12,32440

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

10,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 196,89705

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

10,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 201,37404

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

2,10000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 134,98970

 Totale 04  € 791,53315

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

 Totale 01  € 0,44442

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

3,15000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 102,14773

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

27,27000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 117,35426

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

119,53600
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 3.446,69385

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

10,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,95928

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

28,06000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 14,86394
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TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

8,41800
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 23,18452

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

28,06000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 68,63364

 Totale 04  € 3.782,71538

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

1,10000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 28,66015

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 32,46833

PR

TOS25_PR.P01.002.043  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
MATERIALI ARIDI.
Tipo A1, A2/4, A2/5 C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2018

173,36000
t

€ 13,36667
 +16,23%

€ 2.317,24591

 Totale PR  € 2.317,24591

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10.483,67603
 +8,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 67,09553 = 4% * B)

€ 1.677,38816

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.216,10642

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 13.377,17061
 +8,22%

Incidenza Manodopera sul totale 10,86% € 1.453,39501

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 67,09553
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.042.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m =
1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
001 - altezza rilevato m 5,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,02900
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 3,68237

 Totale 01  € 3,68237

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 277,40627

 Totale 04  € 277,40627

14

TOS25_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

8,90000
m²

€ 150,20038
 -0,24%

€ 1.336,78338

 Totale 14  € 1.336,78338

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 7,48913

TOS25_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 43,90518
 -27,02%

€ 87,81036

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582
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C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

31,94000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 103,79957

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

18,05000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 8,15752

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 178,14495

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 182,19556

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 122,13354

 Totale 04  € 715,06566

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

 Totale 01  € 0,44442

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 92,41937

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

18,05000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 77,67673

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

50,84400
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 1.466,03285

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,39173

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

22,44000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 11,88692
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TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

6,73200
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 18,54101

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

22,44000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 54,88734

 Totale 04  € 1.730,71411

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,65000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 16,93554

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 20,74372

PR

TOS25_PR.P01.002.043  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
MATERIALI ARIDI.
Tipo A1, A2/4, A2/5 C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2018

97,39000
t

€ 13,36667
 +16,23%

€ 1.301,77999

 Totale PR  € 1.301,77999

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.386,61992
 +8,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 34,47437 = 4% * B)

€ 861,85919

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 624,84791

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 6.873,32702
 +8,19%

Incidenza Manodopera sul totale 11,73% € 806,43448

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 34,47437
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.042.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m =
1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
002 - altezza rilevato m 6,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

 Totale 01  € 0,44442

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 277,40627

 Totale 04  € 277,40627

14

TOS25_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

10,90000
m²

€ 150,20038
 -0,24%

€ 1.637,18414

 Totale 14  € 1.637,18414

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 7,48913

TOS25_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 43,90518
 -27,02%

€ 87,81036

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582
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C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

33,10000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 107,56937

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

20,35000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 9,19698

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 178,14495

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 182,19556

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 122,13354

 Totale 04  € 719,87492

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,02900
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 3,68237

 Totale 01  € 3,68237

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 92,41937

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

20,35000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 87,57460

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

64,12000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 1.848,83223

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,39173

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

23,60000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 12,50139
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TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

7,08000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 19,49945

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

23,60000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 57,72466

 Totale 04  € 2.127,82159

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,77000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 20,06210

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 23,87028

PR

TOS25_PR.P01.002.043  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
MATERIALI ARIDI.
Tipo A1, A2/4, A2/5 C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2018

119,51000
t

€ 13,36667
 +16,23%

€ 1.597,45073

 Totale PR  € 1.597,45073

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6.387,73472
 +8,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 40,88150 = 4% * B)

€ 1.022,03756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 740,97723

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 8.150,74951
 +8,38%

Incidenza Manodopera sul totale 11,7% € 953,69740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 40,88150
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.042.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m =
1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
003 - altezza rilevato m 7,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

 Totale 01  € 0,44442

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 277,40627

 Totale 04  € 277,40627

14

TOS25_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

12,90000
m²

€ 192,24731
 0%

€ 2.479,99030

 Totale 14  € 2.479,99030

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 7,48913

TOS25_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 43,90518
 -27,02%

€ 87,81036

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582
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C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

34,26000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 111,33918

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

22,67000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 10,24548

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 178,14495

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 182,19556

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 122,13354

 Totale 04  € 724,69323

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,02900
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 3,68237

 Totale 01  € 3,68237

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 92,41937

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

22,67000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 97,55853

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

78,53600
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 2.264,50231

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,39173

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

24,76000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 13,11587
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TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

7,42800
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 20,45790

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

24,76000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 60,56197

 Totale 04  € 2.557,88584

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,88000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 22,92812

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 26,73630

PR

TOS25_PR.P01.002.043  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
MATERIALI ARIDI.
Tipo A1, A2/4, A2/5 C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2018

135,39000
t

€ 13,36667
 +16,23%

€ 1.809,71345

 Totale PR  € 1.809,71345

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7.880,55218
 +7,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 50,43553 = 4% * B)

€ 1.260,88835

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 914,14405

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 10.055,58458
 +7,9%

Incidenza Manodopera sul totale 11,16% € 1.121,74493

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 50,43553
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.042.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m =
1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
004 - altezza rilevato m 8,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

 Totale 01  € 0,44442

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 277,40627

 Totale 04  € 277,40627

14

TOS25_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

14,90000
m²

€ 192,24731
 0%

€ 2.864,48492

 Totale 14  € 2.864,48492

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 7,48913

TOS25_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 43,90518
 -27,02%

€ 87,81036

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582
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C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

35,42000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 115,10898

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

24,99000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 11,29398

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 178,14495

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 182,19556

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 122,13354

 Totale 04  € 729,51153

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,02900
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 3,68237

 Totale 01  € 3,68237

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 92,41937

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

24,99000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 107,54247

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

94,15200
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 2.714,77312

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,39173

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

25,92000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 13,73034
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TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

7,77600
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 21,41635

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

25,92000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 63,39928

 Totale 04  € 3.022,55082

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

1,00000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 26,05468

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 29,86286

PR

TOS25_PR.P01.002.043  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
MATERIALI ARIDI.
Tipo A1, A2/4, A2/5 C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2018

154,55000
t

€ 13,36667
 +16,23%

€ 2.065,81885

 Totale PR  € 2.065,81885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8.993,76204
 +8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 57,56008 = 4% * B)

€ 1.439,00193

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.043,27640

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 11.476,04037
 +8%

Incidenza Manodopera sul totale 11,12% € 1.275,65993

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 57,56008
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.042.005 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
042 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo C2: extraurbana; 9,50 m =
1,25 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,25 banchina
005 - altezza rilevato m 9,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,02900
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 3,68237

 Totale 01  € 3,68237

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 277,40627

 Totale 04  € 277,40627

14

TOS25_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

16,90000
m²

€ 192,24731
 0%

€ 3.248,97954

 Totale 14  € 3.248,97954

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 7,48913

TOS25_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 43,90518
 -27,02%

€ 87,81036

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582
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C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

36,58000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 118,87878

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

27,29000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 12,33344

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 178,14495

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 182,19556

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,90000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 122,13354

 Totale 04  € 734,32079

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

 Totale 01  € 0,44442

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,85000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 92,41937

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

27,29000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 117,44033

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

110,86800
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 3.196,76126

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,39173

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

27,08000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 14,34482
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TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

8,12400
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 22,37480

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

27,08000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 66,23660

 Totale 04  € 3.518,84707

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

1,10000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 28,66015

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 32,46833

PR

TOS25_PR.P01.002.043  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
MATERIALI ARIDI.
Tipo A1, A2/4, A2/5 C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2018

173,58000
t

€ 13,36667
 +16,23%

€ 2.320,18658

 Totale PR  € 2.320,18658

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10.136,33537
 +8,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 64,87255 = 4% * B)

€ 1.621,81366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.175,81490

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 12.933,96393
 +8,1%

Incidenza Manodopera sul totale 11,07% € 1.431,21965

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 64,87255
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.044.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m =
1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
001 - altezza rilevato m 5,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,02900
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 3,68237

 Totale 01  € 3,68237

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 262,80594

 Totale 04  € 262,80594

14

TOS25_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

8,90000
m²

€ 150,20038
 -0,24%

€ 1.336,78338

 Totale 14  € 1.336,78338

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 7,48913

TOS25_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 43,90518
 -27,02%

€ 87,81036

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582
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C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

30,46000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 98,98982

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

17,56000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 7,93607

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 168,76890

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 172,60632

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,80000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 115,70546

 Totale 04  € 684,64109

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

 Totale 01  € 0,44442

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,70000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 87,55520

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

17,56000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 75,56806

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

46,79600
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 1.349,31306

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,10795

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

21,46000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 11,36779
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TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

6,43800
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 17,73128

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

21,46000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 52,49030

 Totale 04  € 1.603,01180

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,65000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 16,93554

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 20,74372

PR

TOS25_PR.P01.002.043  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
MATERIALI ARIDI.
Tipo A1, A2/4, A2/5 C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2018

97,66000
t

€ 13,36667
 +16,23%

€ 1.305,38899

 Totale PR  € 1.305,38899

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.217,50171
 +8,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 33,39201 = 4% * B)

€ 834,80027

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 605,23020

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 6.657,53218
 +8,08%

Incidenza Manodopera sul totale 11,92% € 793,59812

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 33,39201
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.044.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m =
1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
002 - altezza rilevato m 6,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,02900
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 3,68237

 Totale 01  € 3,68237

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 262,80594

 Totale 04  € 262,80594

14

TOS25_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

10,90000
m²

€ 150,20038
 -0,24%

€ 1.637,18414

 Totale 14  € 1.637,18414

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 7,48913

TOS25_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 43,90518
 -27,02%

€ 87,81036

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582
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C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

31,62000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 102,75962

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

19,88000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 8,98457

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 168,76890

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 172,60632

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,80000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 115,70546

 Totale 04  € 689,45939

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

 Totale 01  € 0,44442

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,70000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 87,55520

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

19,88000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 85,55199

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

59,01200
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 1.701,54847

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,10795

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

22,62000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 11,98227
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TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

6,78600
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 18,68973

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

22,62000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 55,32762

 Totale 04  € 1.969,64139

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,77000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 20,06210

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 23,87028

PR

TOS25_PR.P01.002.043  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
MATERIALI ARIDI.
Tipo A1, A2/4, A2/5 C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2018

116,58000
t

€ 13,36667
 +16,23%

€ 1.558,28639

 Totale PR  € 1.558,28639

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6.145,37432
 +8,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 39,33040 = 4% * B)

€ 983,25989

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 712,86342

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 7.841,49763
 +8,22%

Incidenza Manodopera sul totale 11,98% € 939,21262

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 39,33040
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.044.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m =
1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
003 - altezza rilevato m 7,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,02900
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 3,68237

 Totale 01  € 3,68237

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 262,80594

 Totale 04  € 262,80594

14

TOS25_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

12,90000
m²

€ 192,24731
 0%

€ 2.479,99030

 Totale 14  € 2.479,99030

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 7,48913

TOS25_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 43,90518
 -27,02%

€ 87,81036

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582
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C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

32,76000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 106,46443

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

22,18000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 10,02403

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 168,76890

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 172,60632

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,80000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 115,70546

 Totale 04  € 694,20366

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

 Totale 01  € 0,44442

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,70000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 87,55520

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

22,18000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 95,44986

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

72,43600
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 2.088,61528

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,10795

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

23,76000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 12,58615
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TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

7,12800
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 19,63165

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

23,76000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 58,11601

 Totale 04  € 2.370,94026

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,88000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 22,92812

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 26,73630

PR

TOS25_PR.P01.002.043  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
MATERIALI ARIDI.
Tipo A1, A2/4, A2/5 C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2018

135,62000
t

€ 13,36667
 +16,23%

€ 1.812,78779

 Totale PR  € 1.812,78779

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7.651,59104
 +7,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 48,97018 = 4% * B)

€ 1.224,25457

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 887,58456

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 9.763,43017
 +7,78%

Incidenza Manodopera sul totale 11,32% € 1.105,60857

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 48,97018
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.044.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m =
1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
004 - altezza rilevato m 8,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,02900
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 3,68237

 Totale 01  € 3,68237

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 262,80594

 Totale 04  € 262,80594

14

TOS25_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

14,90000
m²

€ 192,24731
 0%

€ 2.864,48492

 Totale 14  € 2.864,48492

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 7,48913

TOS25_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 43,90518
 -27,02%

€ 87,81036

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582
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C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

33,92000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 110,23423

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

24,48000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 11,06349

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 168,76890

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 172,60632

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,80000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 115,70546

 Totale 04  € 699,01292

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

 Totale 01  € 0,44442

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,70000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 87,55520

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

24,48000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 105,34772

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

87,03200
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 2.509,47547

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,10795

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

24,92000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 13,20062
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TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

7,47600
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 20,59010

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

24,92000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 60,95332

 Totale 04  € 2.806,10854

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

1,00000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 26,05468

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 29,86286

PR

TOS25_PR.P01.002.043  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
MATERIALI ARIDI.
Tipo A1, A2/4, A2/5 C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2018

154,60000
t

€ 13,36667
 +16,23%

€ 2.066,48718

 Totale PR  € 2.066,48718

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8.732,88915
 +7,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 55,89049 = 4% * B)

€ 1.397,26226

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.013,01514

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 11.143,16655
 +7,88%

Incidenza Manodopera sul totale 11,29% € 1.257,89629

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 55,89049
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.044.005 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
044 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1e: extraurbana; 9,00 m =
1,00 banchina + 3,50 corsia + 3,50 corsia + 1,00 banchina
005 - altezza rilevato m 9,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,02900
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 3,68237

 Totale 01  € 3,68237

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

9,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 262,80594

 Totale 04  € 262,80594

14

TOS25_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

16,90000
m²

€ 192,24731
 0%

€ 3.248,97954

 Totale 14  € 3.248,97954

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 7,48913

TOS25_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 43,90518
 -27,02%

€ 87,81036

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582
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C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

35,08000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 114,00404

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

26,08000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 11,78660

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

9,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 168,76890

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

9,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 172,60632

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,80000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 115,70546

 Totale 04  € 703,50584

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

 Totale 01  € 0,44442

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,70000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 87,55520

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

26,08000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 112,23319

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

102,78800
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 2.963,78302

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

9,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 5,10795

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

26,08000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 13,81510
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TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

7,82400
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 21,54855

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

26,08000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 63,79064

 Totale 04  € 3.271,71181

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

1,10000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 28,66015

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 32,46833

PR

TOS25_PR.P01.002.043  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
MATERIALI ARIDI.
Tipo A1, A2/4, A2/5 C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2018

173,55000
t

€ 13,36667
 +16,23%

€ 2.319,78558

 Totale PR  € 2.319,78558

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9.843,38383
 +7,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 62,99766 = 4% * B)

€ 1.574,94141

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.141,83252

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 12.560,15776
 +7,98%

Incidenza Manodopera sul totale 11,24% € 1.411,21160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 62,99766
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.045.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50
marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina +
1,50 marciapiede
001 - altezza rilevato m 5,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,16000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 20,31655

 Totale 01  € 20,31655

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

 Totale 04  € 38,35696

14

TOS25_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

8,90000
m²

€ 150,20038
 -0,24%

€ 1.336,78338

 Totale 14  € 1.336,78338

04

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

28,72000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 93,33512

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella

18,10000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 8,18011
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misura di 1 Kg ogni 50mq

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 121,88865

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 115,07088

 Totale 04  € 584,63263

01

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 3,80818

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e

6,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 189,80429
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compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,30000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 83,56505

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 15,56537

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

1,95000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 63,23431

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

18,10000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 77,89190

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

51,31200
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 1.479,52713

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,68908

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

22,22000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 11,77038

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

6,66600
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 18,35923

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

22,22000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 54,34923

 Totale 04  € 2.001,63413

01

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,16000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 1,11277

 Totale 01  € 1,11277

PR

TOS25_PR.P01.002.043  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
MATERIALI ARIDI.
Tipo A1, A2/4, A2/5 C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2018

101,95000
t

€ 13,36667
 +16,23%

€ 1.362,73201

 Totale PR
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€ 1.362,73201

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.349,37661
 +8,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 34,23601 = 4% * B)

€ 855,90026

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 620,52769

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 6.825,80456
 +8,86%

Incidenza Manodopera sul totale 12,55% € 856,52367

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 34,23601
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.045.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50
marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina +
1,50 marciapiede
002 - altezza rilevato m 6,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,16000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 20,31655

 Totale 01  € 20,31655

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

 Totale 04  € 38,35696

14

TOS25_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

10,90000
m²

€ 150,20038
 -0,24%

€ 1.637,18414

 Totale 14  € 1.637,18414

04

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

29,88000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 97,10492

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella

20,40000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 9,21958
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misura di 1 Kg ogni 50mq

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 121,88865

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 115,07088

 Totale 04  € 589,44190

01

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 3,80818

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e

6,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 189,80429
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compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,30000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 83,56505

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 15,56537

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

1,95000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 63,23431

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

20,40000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 87,78977

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

64,34800
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 1.855,40637

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,68908

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

23,38000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 12,38485

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

7,01400
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 19,31768

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

23,38000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 57,18654

 Totale 04  € 2.391,82147

01

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,16000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 1,11277

 Totale 01  € 1,11277

PR

TOS25_PR.P01.002.043  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
MATERIALI ARIDI.
Tipo A1, A2/4, A2/5 C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2018

121,07000
t

€ 13,36667
 +16,23%

€ 1.618,30274

 Totale PR
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€ 1.618,30274

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6.300,34471
 +8,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 40,32221 = 4% * B)

€ 1.008,05515

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 730,83999

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 8.039,23985
 +8,92%

Incidenza Manodopera sul totale 12,48% € 1.003,00850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 40,32221
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.045.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50
marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina +
1,50 marciapiede
003 - altezza rilevato m 7,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,16000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 20,31655

 Totale 01  € 20,31655

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

 Totale 04  € 38,35696

14

TOS25_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

12,90000
m²

€ 192,24731
 0%

€ 2.479,99030

 Totale 14  € 2.479,99030

04

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

31,04000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 100,87472

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella

22,72000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 10,26808
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misura di 1 Kg ogni 50mq

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 121,88865

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 115,07088

 Totale 04  € 594,26020

01

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 3,80818

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e

6,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 189,80429
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compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,30000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 83,56505

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

1,95000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 63,23431

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 15,56537

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

22,72000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 97,77370

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

78,56400
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 2.265,30966

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,68908

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

24,54000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 12,99933

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

7,36200
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 20,27613

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

24,54000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 60,02386

 Totale 04  € 2.816,11894

01

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,16000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 1,11277

 Totale 01  € 1,11277

PR

TOS25_PR.P01.002.043  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
MATERIALI ARIDI.
Tipo A1, A2/4, A2/5 C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2018

140,11000
t

€ 13,36667
 +16,23%

€ 1.872,80413

 Totale PR
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€ 1.872,80413

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7.826,76803
 +8,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 50,09132 = 4% * B)

€ 1.252,28288

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 907,90509

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 9.986,95600
 +8,38%

Incidenza Manodopera sul totale 11,72% € 1.170,37428

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 50,09132
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.045.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50
marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina +
1,50 marciapiede
004 - altezza rilevato m 8,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,16000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 20,31655

 Totale 01  € 20,31655

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

 Totale 04  € 38,35696

14

TOS25_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

14,90000
m²

€ 192,24731
 0%

€ 2.864,48492

 Totale 14  € 2.864,48492

04

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

32,20000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 104,64453

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella

25,02000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 11,30754
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misura di 1 Kg ogni 50mq

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 121,88865

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 115,07088

 Totale 04  € 599,06947

01

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 3,80818

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e

6,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 189,80429
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compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,30000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 83,56505

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

1,95000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 63,23431

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 15,56537

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

25,02000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 107,67157

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

93,84000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 2.705,77693

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,68908

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

25,70000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 13,61380

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

7,71000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 21,23457

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

25,70000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 62,86117

 Totale 04  € 3.270,89430

01

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,16000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 1,11277

 Totale 01  € 1,11277

PR

TOS25_PR.P01.002.043  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
MATERIALI ARIDI.
Tipo A1, A2/4, A2/5 C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2018

158,99000
t

€ 13,36667
 +16,23%

€ 2.125,16686

 Totale PR
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€ 2.125,16686

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8.923,21001
 +8,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 57,10854 = 4% * B)

€ 1.427,71360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.035,09236

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 11.386,01597
 +8,43%

Incidenza Manodopera sul totale 11,62% € 1.323,33275

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 57,10854
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.045.005 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
045 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F1u: urbana; 9,50 m = 1,50
marciapiede + 0,50 banchina + 2,75 corsia + 2,75 corsia + 0,50 banchina +
1,50 marciapiede
005 - altezza rilevato m 9,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,16000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 20,31655

 Totale 01  € 20,31655

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

 Totale 04  € 38,35696

14

TOS25_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

16,90000
m²

€ 192,24731
 0%

€ 3.248,97954

 Totale 14  € 3.248,97954

04

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

33,34000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 108,34933

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella

27,32000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 12,34700
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misura di 1 Kg ogni 50mq

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

6,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 121,88865

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 115,07088

 Totale 04  € 603,81373

01

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 3,80818

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e

6,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 189,80429
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compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,30000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 83,56505

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 15,56537

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

1,95000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 63,23431

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

27,32000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 117,56943

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

110,32400
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 3.181,07560

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

6,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,68908

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

26,84000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 14,21768

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

8,05200
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 22,17650

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

26,84000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 65,64957

 Totale 04  € 3.760,42504

01

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,16000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 1,11277

 Totale 01  € 1,11277

PR

TOS25_PR.P01.002.043  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
MATERIALI ARIDI.
Tipo A1, A2/4, A2/5 C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2018

177,95000
t

€ 13,36667
 +16,23%

€ 2.378,59893

 Totale PR
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€ 2.378,59893

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10.055,41170
 +8,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 64,35463 = 4% * B)

€ 1.608,86587

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.166,42776

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 12.830,70533
 +8,49%

Incidenza Manodopera sul totale 11,52% € 1.478,12524

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 64,35463
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.046.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m =
1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
001 - altezza rilevato m 5,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

 Totale 01  € 0,44442

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 248,20561

 Totale 04  € 248,20561

14

TOS25_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

8,90000
m²

€ 150,20038
 -0,24%

€ 1.336,78338

 Totale 14  € 1.336,78338

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 7,48913

TOS25_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 43,90518
 -27,02%

€ 87,81036

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582
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C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

29,46000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 95,73999

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

17,58000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 7,94511

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 159,39285

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 163,01708

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,70000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 109,27738

 Totale 04  € 656,00693

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,02900
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 3,68237

 Totale 01  € 3,68237

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,55000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 82,69102

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

17,58000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 75,65412

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

44,33600
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 1.278,38156

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 4,82418

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

20,96000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 11,10293
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TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

6,28800
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 17,31816

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

20,96000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 51,26732

 Totale 04  € 1.525,11745

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,65000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 16,93554

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 20,74372

PR

TOS25_PR.P01.002.043  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
MATERIALI ARIDI.
Tipo A1, A2/4, A2/5 C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2018

97,62000
t

€ 13,36667
 +16,23%

€ 1.304,85433

 Totale PR  € 1.304,85433

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.095,83821
 +8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 32,61336 = 4% * B)

€ 815,33411

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 591,11723

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 6.502,28955
 +8%

Incidenza Manodopera sul totale 12,08% € 785,43797

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 32,61336
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.046.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m =
1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
002 - altezza rilevato m 6,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,02900
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 3,68237

 Totale 01  € 3,68237

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 248,20561

 Totale 04  € 248,20561

14

TOS25_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

10,90000
m²

€ 150,20038
 -0,24%

€ 1.637,18414

 Totale 14  € 1.637,18414

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 7,48913

TOS25_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 43,90518
 -27,02%

€ 87,81036

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582
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C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

30,62000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 99,50979

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

19,90000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 8,99361

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 159,39285

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 163,01708

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,70000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 109,27738

 Totale 04  € 660,82523

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

 Totale 01  € 0,44442

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,55000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 82,69102

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

19,90000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 85,63806

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

56,15200
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 1.619,08340

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 4,82418

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

22,12000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 11,71741
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TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

6,63600
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 18,27661

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

22,12000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 54,10464

 Totale 04  € 1.880,21348

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,77000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 20,06210

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 23,87028

PR

TOS25_PR.P01.002.043  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
MATERIALI ARIDI.
Tipo A1, A2/4, A2/5 C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2018

116,70000
t

€ 13,36667
 +16,23%

€ 1.559,89039

 Totale PR  € 1.559,89039

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6.014,31592
 +8,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 38,49162 = 4% * B)

€ 962,29055

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 697,66065

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 7.674,26712
 +8,15%

Incidenza Manodopera sul totale 12,12% € 930,42254

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 38,49162
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.046.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m =
1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
003 - altezza rilevato m 7,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,02900
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 3,68237

 Totale 01  € 3,68237

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 248,20561

 Totale 04  € 248,20561

14

TOS25_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

12,90000
m²

€ 192,24731
 0%

€ 2.479,99030

 Totale 14  € 2.479,99030

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 7,48913

TOS25_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 43,90518
 -27,02%

€ 87,81036

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582
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C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

31,78000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 103,27960

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

22,20000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 10,03307

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 159,39285

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 163,01708

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,70000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 109,27738

 Totale 04  € 665,63450

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

 Totale 01  € 0,44442

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,55000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 82,69102

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

22,20000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 95,53592

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

69,08800
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 1.992,07925

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 4,82418

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

23,28000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 12,33188
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TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

6,98400
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 19,23505

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

23,28000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 56,94195

 Totale 04  € 2.267,51741

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

0,88000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 22,92812

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 26,73630

PR

TOS25_PR.P01.002.043  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
MATERIALI ARIDI.
Tipo A1, A2/4, A2/5 C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2018

135,74000
t

€ 13,36667
 +16,23%

€ 1.814,39179

 Totale PR  € 1.814,39179

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7.506,60270
 +7,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 48,04226 = 4% * B)

€ 1.201,05643

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 870,76591

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 9.578,42504
 +7,71%

Incidenza Manodopera sul totale 11,44% € 1.096,11837

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 48,04226
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.046.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m =
1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
004 - altezza rilevato m 8,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,02900
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 3,68237

 Totale 01  € 3,68237

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 248,20561

 Totale 04  € 248,20561

14

TOS25_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

14,90000
m²

€ 192,24731
 0%

€ 2.864,48492

 Totale 14  € 2.864,48492

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 7,48913

TOS25_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 43,90518
 -27,02%

€ 87,81036

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582
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C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

32,94000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 107,04940

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

24,44000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 11,04541

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 159,39285

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 163,01708

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,70000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 109,27738

 Totale 04  € 670,41664

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

 Totale 01  € 0,44442

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,55000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 82,69102

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

24,44000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 105,17558

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

83,15200
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 2.397,59978

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 4,82418

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

24,52000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 12,98873
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TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

7,33200
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 20,19350

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

24,44000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 59,77926

 Totale 04  € 2.687,13021

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

1,00000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 26,05468

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 29,86286

PR

TOS25_PR.P01.002.043  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
MATERIALI ARIDI.
Tipo A1, A2/4, A2/5 C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2018

154,62000
t

€ 13,36667
 +16,23%

€ 2.066,75452

 Totale PR  € 2.066,75452

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8.570,98155
 +7,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 54,85428 = 4% * B)

€ 1.371,35705

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 994,23386

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 10.936,57246
 +7,81%

Incidenza Manodopera sul totale 11,41% € 1.247,52595

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 54,85428
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.046.005 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
046 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo F2e: extraurbana; 8,50 m =
1,00 banchina + 3,25 corsia + 3,25 corsia + 1,00 banchina
005 - altezza rilevato m 9,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,00350
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 0,44442

 Totale 01  € 0,44442

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e
compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

8,50000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 248,20561

 Totale 04  € 248,20561

14

TOS25_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

16,90000
m²

€ 192,24731
 0%

€ 3.248,97954

 Totale 14  € 3.248,97954

04

TOS25_04.F07.002.002  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - imbocco per
canaletta a tegolo 92/37x14x55cm

0,10000
cad

€ 40,08900
 +15,73%

€ 4,00890

TOS25_04.F07.002.001  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque
appoggiata sul terreno. - a tegolo
47/37x17/14x55cm

0,29000
m

€ 25,82460
 +18,55%

€ 7,48913

TOS25_04.F07.001.003  - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su
letto in conglomerato cementizio non
inferiore a 10 cm: - normale senza
coperchio 74x47x200

2,00000
m

€ 43,90518
 -27,02%

€ 87,81036

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582
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C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

34,08000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 110,75421

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

26,82000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 12,12103

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

8,50000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 159,39285

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

8,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 163,01708

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,70000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 109,27738

 Totale 04  € 675,19707

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,02900
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 3,68237

 Totale 01  € 3,68237

04

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,55000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 82,69102

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

26,82000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 115,41772

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

98,34800
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 2.835,76033

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

8,50000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 4,82418

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

25,58000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 13,55024
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TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

7,67400
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 21,13542

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

25,58000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 62,56766

 Totale 04  € 3.139,82473

01

TOS25_01.F06.002.083  - Fornitura e posa in opera di tubazioni in
P.V.C. rigido per scarichi non a pressione
civili ed industriali, secondo norme UNI -
EN 1401 - 1, con tubo a bicchiere ed anello
elastomerico di tenuta. - Tubazioni serie
SN8 SDR 34, poste in opera dentro scavi,
compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15:
tubazioni diam. est. 160 mm spess. 4 mm

1,10000
m

€ 26,05468
 -19,82%

€ 28,66015

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 32,46833

PR

TOS25_PR.P01.002.043  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
MATERIALI ARIDI.
Tipo A1, A2/4, A2/5 C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2018

173,55000
t

€ 13,36667
 +16,23%

€ 2.319,78558

 Totale PR  € 2.319,78558

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9.668,58765
 +7,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 61,87896 = 4% * B)

€ 1.546,97402

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.121,55617

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 12.337,11784
 +7,91%

Incidenza Manodopera sul totale 11,35% € 1.400,68674

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 61,87896
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.049.001 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50
marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina +
1,50 marciapiede
001 - altezza rilevato m 5,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,16000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 20,31655

 Totale 01  € 20,31655

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

 Totale 04  € 38,35696

14

TOS25_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

8,90000
m²

€ 150,20038
 -0,24%

€ 1.336,78338

 Totale 14  € 1.336,78338

04

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

30,22000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 98,20986

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella

18,55000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 8,38349
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misura di 1 Kg ogni 50mq

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 131,26470

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 124,66012

 Totale 04  € 608,67604

01

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 3,80818

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e

7,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 204,40462
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compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,40000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 89,99313

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 15,56537

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,10000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 68,09849

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

18,55000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 79,82844

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

56,43000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 1.627,09923

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,97285

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

23,22000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 12,30010

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

6,97000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 19,19650

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

23,22000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 56,79519

 Totale 04  € 2.181,13208

01

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,16000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 1,11277

 Totale 01  € 1,11277

PR

TOS25_PR.P01.002.043  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
MATERIALI ARIDI.
Tipo A1, A2/4, A2/5 C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2018

101,91600
t

€ 13,36667
 +16,23%

€ 1.362,27754

 Totale PR
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€ 1.362,27754

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.552,46350
 +8,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 35,53577 = 4% * B)

€ 888,39416

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 644,08577

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 7.084,94343
 +8,97%

Incidenza Manodopera sul totale 12,29% € 871,07582

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 35,53577
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.049.002 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50
marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina +
1,50 marciapiede
002 - altezza rilevato m 6,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,16000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 20,31655

 Totale 01  € 20,31655

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

 Totale 04  € 38,35696

14

TOS25_14.R09.031.002  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 6 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 60 kN/m

8,90000
m²

€ 150,20038
 -0,24%

€ 1.336,78338

 Totale 14  € 1.336,78338

04

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

30,22000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 98,20986

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella

18,55000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 8,38349
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misura di 1 Kg ogni 50mq

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 131,26470

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 124,66012

 Totale 04  € 608,67604

01

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 3,80818

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e

7,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 204,40462
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compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,40000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 89,99313

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 15,56537

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,10000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 68,09849

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

18,55000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 79,82844

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

70,41000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 2.030,19772

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,97285

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

24,38000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 12,91457

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

7,31000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 20,13291

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

24,38000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 59,63250

 Totale 04  € 2.588,61876

01

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,16000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 1,11277

 Totale 01  € 1,11277

PR

TOS25_PR.P01.002.043  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
MATERIALI ARIDI.
Tipo A1, A2/4, A2/5 C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2018

120,80200
t

€ 13,36667
 +16,23%

€ 1.614,72047

 Totale PR
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€ 1.614,72047

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6.212,39311
 +9,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 39,75932 = 4% * B)

€ 993,98290

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 720,63760

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 7.927,01361
 +9,52%

Incidenza Manodopera sul totale 11,29% € 895,20956

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 39,75932
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.049.003 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50
marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina +
1,50 marciapiede
003 - altezza rilevato m 7,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,16000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 20,31655

 Totale 01  € 20,31655

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

 Totale 04  € 38,35696

14

TOS25_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

8,90000
m²

€ 192,24731
 0%

€ 1.711,00106

 Totale 14  € 1.711,00106

04

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

32,52000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 105,68447

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella

18,55000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 8,38349

Pagina 4.576 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

misura di 1 Kg ogni 50mq

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 131,26470

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 124,66012

 Totale 04  € 616,15065

01

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 3,80818

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e

7,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 204,40462
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compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,40000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 89,99313

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 15,56537

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,10000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 68,09849

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

18,55000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 79,82844

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

85,59000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 2.467,89692

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,97285

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

25,52000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 13,51845

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

7,66000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 21,09687

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

25,52000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 62,42090

 Totale 04  € 3.030,67420

01

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,16000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 1,11277

 Totale 01  € 1,11277

PR

TOS25_PR.P01.002.043  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
MATERIALI ARIDI.
Tipo A1, A2/4, A2/5 C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2018

139,84000
t

€ 13,36667
 +16,23%

€ 1.869,19513

 Totale PR
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€ 1.869,19513

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7.290,61550
 +9,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 46,65994 = 4% * B)

€ 1.166,49848

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 845,71140

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 9.302,82538
 +9,46%

Incidenza Manodopera sul totale 10,08% € 937,97433

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 46,65994
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.049.004 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50
marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina +
1,50 marciapiede
004 - altezza rilevato m 8,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,16000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 20,31655

 Totale 01  € 20,31655

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 124,66012

 Totale 04  € 124,66012

14

TOS25_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

8,90000
m²

€ 192,24731
 0%

€ 1.711,00106

 Totale 14  € 1.711,00106

04

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

33,68000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 109,45427

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella

18,55000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 8,38349
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misura di 1 Kg ogni 50mq

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 131,26470

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

 Totale 04  € 533,61729

01

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 3,80818

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e

7,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 204,40462
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compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,40000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 89,99313

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,10000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 68,09849

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 15,56537

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

18,55000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 79,82844

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

101,93000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 2.939,04350

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,97285

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

26,68000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 14,13293

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

8,00000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 22,03328

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

26,68000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 65,25821

 Totale 04  € 3.506,20898

01

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,16000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 1,11277

 Totale 01  € 1,11277

PR

TOS25_PR.P01.002.043  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
MATERIALI ARIDI.
Tipo A1, A2/4, A2/5 C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2018

158,80200
t

€ 13,36667
 +16,23%

€ 2.122,65393

 Totale PR
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€ 2.122,65393

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8.023,37888
 +9,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 51,34962 = 4% * B)

€ 1.283,74062

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 930,71195

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 10.237,83145
 +9,87%

Incidenza Manodopera sul totale 9,45% € 967,66638

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 51,34962
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04.G01.049.005 TOS25_04 - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI.
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
G01 - SEZIONI STRADALI FINITE.
Stima economica per metro lineare di sezione stradale finita per le tipologie
stradali più ricorrenti per carreggiata a due corsie.
La stima è effettuata sulle sezioni tipo (rilevato, trincea, trincea con muro di
controripa, rilevato con muro di sottoscarpa, rilevato in terra rinforzata) per le
tipologie stradali C1, C2, E1, F1e, F1u, F2e secondo il DM 5/11/2001 e per
varie quote di progetto. I costi sono relativi alla sezione stradale completa di
tutte le opere accessorie (smaltimento delle acque meteoriche, pacchetto
completo della pavimentazione, marciapiedi, ecc..) prendendo come
riferimento condizioni standard, per metro lineare di lunghezza di tronco
stradale realizzato (Da utilizzare solo preliminarmente alla progettazione per
il calcolo sommario della spesa per il DOCFAP e per il DIP) ( descrizione
aggiornata Prezzario 2025)
049 - Sezione in rilevato con terre rinforzate tipo E1: urbana; 10,00 m = 1,50
marciapiede + 0,50 banchina + 3,00 corsia + 3,00 corsia + 0,50 banchina +
1,50 marciapiede
005 - altezza rilevato m 9,00

01

TOS25_01.B04.003.001  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

0,16000
m³

€ 126,97844
 +6,46%

€ 20,31655

 Totale 01  € 20,31655

04

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

2,00000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 38,35696

 Totale 04  € 38,35696

14

TOS25_14.R09.031.003  - Terrapieno rinforzato a paramento
inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata
B450C Ø 8 maglia 20x20, con geogriglie
stese orizzontalmente ed ancorate con
picchetti ad 'U' e risvoltate in facciata e
superiormente e con biostuoia in paglia
per rivestimento di facciata; compreso
lavorazione di terreno idoneo in strati
compattati di sp. max cm 30; escluso
scavi, sbancamenti, preparazione del piano
di posa, creazione di trincee, idrosemina e
fornitura terreno; misurazione in
proiezione verticale del fronte: - con
altezza fino a 9 m. con geogriglia con
resistenza di rottura a trazione 90 kN/m

8,90000
m²

€ 192,24731
 0%

€ 1.711,00106

 Totale 14  € 1.711,00106

04

TOS25_04.F06.031.001  - Griglia in ghisa sferoidale classe C,
resistenza 250 kN murata a malta
cementizia con rinfianco perimetrale in cls
C16/20, escluso scavo - piana, dimensioni
interne 350x350 mm, telaio 410x410xh39
mm (peso 20 kg)

0,10000
cad

€ 142,20314
 +1,02%

€ 14,22031

TOS25_04.F06.025.001  - Pozzetto in PEHD cilindrico, con sifone
ispezionabile, per caditoia stradale,
compreso letto di posa e rinfianchi in cls
C16/20 di spessore non inferiore a 20 cm,
escluso scavo, rinterro, griglia e raccordo
al fognone - nero, dim. 400x400x500h mm
con entrata dim 320x210 mm, uscita d.
160 mm

0,10000
cad

€ 71,05817
 +1,84%

€ 7,10582

TOS25_04.E09.011.001  - Rivestimento con geotessile n.t. agugliato
per strato di separazione compreso
picchettatura - con teli con resistenza a
trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319)

34,84000
m²

€ 3,24983
 +0,9%

€ 113,22408

TOS25_04.E09.001.001  - Seminagione di miscuglio di semi su
terreno sia piano che inclinato, libero da
piante o altro, compresa concimazione - a
spaglio con semi di erba prativa, nella

18,55000
m²

€ 0,45194
 +12,29%

€ 8,38349
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misura di 1 Kg ogni 50mq

TOS25_04.E06.017.001  - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico,
in cls vibrocompresso, peso 110 kg,
murato con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32,5, compresa la stuccatura
dei giunti con malta cementizia a 450 kg e
fondazione - a sezione trapezoidale, diritto
15x25x50 cm

4,00000
m

€ 17,63288
 -7,76%

€ 70,53152

TOS25_04.E06.010.001  - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza
20-30cm, h 17-20cm rincalzato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5 -
compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)

4,00000
m

€ 23,59721
 +1,96%

€ 94,38884

TOS25_04.E06.002.001  - Fornitura e posa in opera di zanella
stradale prefabbricata in c.a.v., compreso
il massetto di posa in calcestruzzo C12/15,
esclusa armatura se necessaria, e ogni
onere per la stuccatura dei giunti; - a un
petto, dimensione 25x8x100 cm
vibrocompressa

2,00000
m

€ 14,66911
 +20,73%

€ 29,33822

TOS25_04.E02.009.001  - Tappeto di usura drenante- fonoassorbente
composto da conglomerato di aggragati
basaltici e filler con bitume ad alta
modifica con polimeri elastometrici tra il
4,5% e 5% del peso inerti, è esclusa la
formazione di apposito sottofondo e base
da valutarsi a parte.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato a curva granulometrica
discontinua: 0/16 mm
Spessore finito compresso: 4 cm

7,00000
m²

€ 18,75210
 +15,75%

€ 131,26470

TOS25_04.E02.003.002  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,70320
 +7,4%

€ 7,40640

TOS25_04.E02.003.001  - Tappeto di usura in conglomerato
bituminoso steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e
rullatura.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per marciapiedi
Con aggregato pezzatura: 0/5 mm
Spessore finito compresso: 2 cm

2,00000
m²

€ 8,54603
 +8,64%

€ 17,09206

TOS25_04.E02.002.002  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- per ogni cm in più o in meno alla voce
precedente

2,00000
m²

€ 3,03735
 +9,09%

€ 6,07470

TOS25_04.E02.002.001  - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
- Con aggregato pezzatura: 0/20 mm
Spessore compresso: 6 cm

6,50000
m²

€ 19,17848
 +9,42%

€ 124,66012

 Totale 04  € 623,69026

01

TOS25_01.B04.003.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO - PER
OPERE NON STRUTTURALI - classe di
resistenza caratteristica C16/20 -
consistenza S3

0,02880
m³

€ 132,22844
 +5,98%

€ 3,80818

 Totale 01  € 3,80818

04

TOS25_04.E02.001.001  - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN
12591 ed aggregati secondo UNI EN
13043, steso con vibrofinitrice, compreso
ancoraggio, mano d'attacco, e

7,00000
m²

€ 29,20066
 +10,9%

€ 204,40462
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compattazione con rullo vibrante.
Esclusi additivi attivanti di adesione da
computare a parte, secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.
- Con aggregato pezzatura: 0/32 mm
Spessore compresso: 10 cm

TOS25_04.B12.001.002  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
con l'aggiunta di 120 Kg/mc di cemento R
32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

1,40000
m³

€ 64,28081
 +5,13%

€ 89,99313

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

2,10000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 68,09849

TOS25_04.B12.001.001  - Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del
95% della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo. - con materiale arido di
cava stabilizzato naturale con curva
granulometrica secondo UNI EN 13285,
spessore non inferiore a 30 cm

0,48000
m³

€ 32,42785
 +5,29%

€ 15,56537

TOS25_04.A05.008.001  - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre
di terreno vegetale su banchine o su
scarpate, compreso la fornitura del
materiale - spessore minimo 20 cm

18,55000
m²

€ 4,30342
 +15,46%

€ 79,82844

TOS25_04.A05.007.002  - Formazione di rilevato stradale con
materiale proveniante da cava o da scavi
di sbancamento, steso a strati non
superiore a 30 cm, compattato con idonei
rulli - densità non inferiore all' 80% della
densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore.
Compreso il materiale.

119,44000
m³

€ 28,83394
 +13,32%

€ 3.443,92579

TOS25_04.A05.005.002  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo

7,00000
m²

€ 0,56755
 +2,63%

€ 3,97285

TOS25_04.A05.005.001  - Piano di posa dei rilevati, preparato
mediante compattazione con rulli idonei -
con densità non inferiore all' 85% di quella
massima della prova AASHO modificata,
esclusa dal prezzo.

27,84000
m²

€ 0,52972
 +2,64%

€ 14,74740

TOS25_04.A04.008.001  - Scavo a sezione ristretta obbligata
continua (larghezza fino a 1,50 m).
Eseguito con mezzi meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - fino alla
profondità di 1,50 m

0,98000
m³

€ 3,95731
 +1,69%

€ 3,87816

TOS25_04.A04.002.002  - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici.
Compreso accatastamento nell'ambito del
cantiere, in terreni sciolti - per quantità
superiori a 5000 m³

8,35000
m³

€ 2,75416
 +2,16%

€ 22,99724

TOS25_04.A04.001.001  - Scotico del piano di campagna.
Compreso:
- l'asportazione delle piante erbacee ed
arbustive e relative radici (escluse ceppaie
d'albero di alto fusto);
- l'allontanamento dei rifiuti in area di
cantiere. - per profondità fino a 30 cm

27,84000
m²

€ 2,44596
 +0,06%

€ 68,09553

 Totale 04  € 4.015,50702

01

TOS25_01.B04.900.008  - Sovrapprezzo al calcestruzzo - per sosta
scarico oltre 5 minuti/m³,
per ogni minuto in più

0,16000
m³

€ 6,95484
 +0,11%

€ 1,11277

 Totale 01  € 1,11277

PR

TOS25_PR.P01.002.043  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
MATERIALI ARIDI.
Tipo A1, A2/4, A2/5 C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2018

177,76400
t

€ 13,36667
 +16,23%

€ 2.376,11273

 Totale PR
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€ 2.376,11273

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8.789,90553
 +10,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 56,25540 = 4% * B)

€ 1.406,38488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.019,62904

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 11.215,91945
 +10,23%

Incidenza Manodopera sul totale 8,91% € 999,21137

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 56,25540
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04CAM.E06.011.001    TOS25_04CAM - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI
- CAM
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
E06 - FINITURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo
prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti), rispondenti ai
decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i
Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), e murati con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32.5. Compresa la stuccatura dei giunti.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
011 - FORNITURA E POSA DI CORDONATO LISCIO VIBROCOMPRESSO
Conforme ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), murato con malta cementizia a
350 kg di cemento R32,5.
Compreso:
- getto della fondazione in calcestruzzo C20/25;
- la stuccatura dei giunti
001 - diritto cm 8x25x100
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

PR

TOS25_PR.P09.003.001  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00250
m³

€ 94,30063
 +0,29%

€ 0,23575

TOS25_PR.P09.003.002  - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE. - PER
INTONACO RUSTICO.
Legante: 450 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

0,00130
m³

€ 102,98172
 +0,34%

€ 0,13388

TOS25_PR.P10.007.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C20/25.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

0,04000
m³

€ 126,25000
 +4,55%

€ 5,05000

 Totale PR  € 5,41963

PRCAM

TOS25_PRCAM.P12.011.002 
   

 - CORDONATO IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO.
Conformi ai CAM, paragrafo 2.5.3 di cui al
DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - con angolo smussato a 45°,
diritto - cm 8x25x100

1,00000
cad

€ 4,02273
 0%

€ 4,02273

 Totale PRCAM  € 4,02273

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,87520

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,06720

 Totale RU  € 8,94240

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18,38476
 +1,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02942 = 1% * B)

€ 2,94156

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,13263

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 23,45895
 +1,22%

Incidenza Manodopera sul totale 38,75% € 9,09107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02942
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_04CAM.E06.020.001    TOS25_04CAM - NUOVE COSTRUZIONI STRADALI CARRABILI E NON CARRABILI
- CAM
Prezzi relativi ad un'opera stradale di nuova realizzazione ed a quanto
riconducibile alle urbanizzazioni primarie di nuove lottizzazioni.
Per lavori con normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.).
E06 - FINITURE STRADALI.
Fornitura e posa in opera di elementi in pietra e/o in calcestruzzo
prefabbricato (zanelle, cordonati, masselli autobloccanti, plinti), rispondenti ai
decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i
Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.), e murati con malta cementizia a 350 kg di
cemento R32.5. Compresa la stuccatura dei giunti.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
020 - Pavimentazione in masselli autobloccanti in cls vibrocompresso a
doppio strato, a norma UNI 9065 parti I-II-III,Fornitura e posa in opera di
cordonato liscio vibrocompresso rispondente ai decreti del Ministero della
Transizione Ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.), murato con malta cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa
la stuccatura dei giunti e la fondazione in cls C20/25, compresa l'allettamento
con strato di sabbia 3-6 cm, i tagli, gli sfridi e lo spacco a misura dei masselli,
la compattazione dei masselli con piastra vibrante, la sigillatura dei giunti con
sabbia fine e asciutta, da misurare vuoto per pieno in presenza di chiusini,
ostacoli, manufatti etc quanto altro per dare finito
001 - Mattoncino cm 12x25 spessore.6-7 cm compattati con piastra vibrante
da 400 kg di massa

AT

TOS25_AT.N01.003.063  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
da 400 kg - 1 giorno

0,10000
ora

€ 7,93750
 +58,35%

€ 0,79375

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,05000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 0,83813

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,05000
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,86498

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 1,72995

 Totale AT  € 4,22681

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,07200
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 1,43967

 Totale PR  € 1,43967

PRCAM

TOS25_PRCAM.P22.045.003 
   

 - PAVIMENTO AUTOBLOCCANTE (lastre e
masselli) IN CALCESTRUZZO
VIBROCOMPRESSO.
Addittivato di aggregati pesanti.
Ad alta resistenza.
Per pavimentazioni esterne e stradali.
Con marchio CE.
Conformi a:
- UNI EN 1338:2004 e per le lastre UNI EN
1339:2005.
- CAM, al paragrafo 2.5.3 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI - Mattoncino
doppio strato
Misure: 12x25 cm
Additivato con inerti silicei o quarzo
6 cm < spessore < 7 cm

1,00000
m²

€ 16,64100
 0%

€ 16,64100

 Totale PRCAM  € 16,64100

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,83000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU
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€ 9,94250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 32,24998
 +0,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05160 = 1% * B)

€ 5,16000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,74100

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 41,15098
 +0,98%

Incidenza Manodopera sul totale 24,16% € 9,94250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05160
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.A03.001.001 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Compreso:
- accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
- costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
001 - Scarificazione superficiale di pavimentazione stradale bitumata,
eseguita con mezzi meccanici e manuali.
Compreso il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di smaltimento
autorizzato o in aree indicate dal progetto.
001 - spinta fino alla profondità massima di 10 cm

AT

TOS25_AT.N01.001.035  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
fino a 50 CV - 1 mese

0,00900
ora

€ 14,33438
 +0,81%

€ 0,12901

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,00900
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 0,23371

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,01800
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,30563

TOS25_AT.N02.014.016  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,01900
ora

€ 61,45597
 +0,09%

€ 1,16766

 Totale AT  € 1,83601

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00900
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,27423

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00900
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,27423

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01800
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,45756

 Totale RU  € 1,00602

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,84203
 +0,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00909 = 2% * B)

€ 0,45472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,32968

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 3,62643
 +0,72%

Incidenza Manodopera sul totale 43,71% € 1,58495

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00909
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.A03.002.001 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Compreso:
- accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
- costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di
apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano
di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
001 - profondità compresa tra 0 e 5 cm.

AT

TOS25_AT.N02.014.012  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00200
ora

€ 56,44888
 +0,08%

€ 0,11290

TOS25_AT.N09.010.003  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico - a
cingoli, larghezza compresa fra 1500 a
2000 mm per profondità 200 mm (nolo a
caldo con due operatori) - 1 mese

0,00200
ora

€ 157,17122
 -1,68%

€ 0,31434

TOS25_AT.N09.040.002  - Macchina spazzatrice, aspiratrice - con
larghezza di lavoro superiore a 1 m e
serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc
(nolo a freddo) - 1 mese

0,00100
ora

€ 18,55089
 +0,9%

€ 0,01855

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00100
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,01730

 Totale AT  € 0,46309

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,03047

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00200
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,05084

 Totale RU  € 0,08131

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,54440
 -0,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00174 = 2% * B)

€ 0,08710

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06315

 TOTALE (A + B + C) euro / m²*cm
Scostamento % su anno 2024

 € 0,69465
 -0,94%

Incidenza Manodopera sul totale 37,4% € 0,25979

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00174
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.A03.002.002 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Compreso:
- accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
- costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
002 - Fresatura di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso,
eseguita con macchina fresatrice operante a freddo (completa di
apparecchiatura a nastri di carico), compreso preparazione e pulizia del piano
di posa con spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
002 - per profondità eccedente i primi 5 cm

AT

TOS25_AT.N02.014.012  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00200
ora

€ 56,44888
 +0,08%

€ 0,11290

TOS25_AT.N09.010.003  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico - a
cingoli, larghezza compresa fra 1500 a
2000 mm per profondità 200 mm (nolo a
caldo con due operatori) - 1 mese

0,00160
ora

€ 157,17122
 -1,68%

€ 0,25147

TOS25_AT.N09.040.002  - Macchina spazzatrice, aspiratrice - con
larghezza di lavoro superiore a 1 m e
serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc
(nolo a freddo) - 1 mese

0,00100
ora

€ 18,55089
 +0,9%

€ 0,01855

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00100
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,01730

 Totale AT  € 0,40022

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,03047

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00160
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,04067

 Totale RU  € 0,07114

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,47136
 -0,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00151 = 2% * B)

€ 0,07542

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,05468

 TOTALE (A + B + C) euro / m²*cm
Scostamento % su anno 2024

 € 0,60146
 -0,86%

Incidenza Manodopera sul totale 37,59% € 0,22611

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00151
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.A03.003.001 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Compreso:
- accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
- costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita
con martello idraulico ad uso manuale.
001 - per una larghezza fino a 25 cm e fino ad una profondità di 3 cm.

AT

TOS25_AT.N09.012.001  - Centralina oleodinamica con motore a
benzina per demolitori idraulici - da 9,5 kW
(13 HP) - 1 mese

0,04500
ora

€ 5,62500
 0%

€ 0,25313

TOS25_AT.N09.013.001  - Martello demolitore oleodinamico,
completo di tubi, raccordi e punta tranci
asfalto o vanghetta - ad uso manuale
massa 20 kg - 1 mese

0,04500
ora

€ 1,12500
 -60%

€ 0,05063

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 1,55696

 Totale AT  € 1,86072

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,37115

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,14390

 Totale RU  € 2,51505

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,37577
 -1,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01400 = 2% * B)

€ 0,70012

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,50759

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 5,58348
 -1,8%

Incidenza Manodopera sul totale 45,04% € 2,51505

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01400
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.A03.003.002 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Compreso:
- accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
- costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
003 - Tranciatura superficiale di pavimentazione stradale bitumata, eseguita
con martello idraulico ad uso manuale.
002 - per ogni 10 cm in più di larghezza dopo i primi 25 cm e fino ad una
profondità di 3 cm

AT

TOS25_AT.N09.012.001  - Centralina oleodinamica con motore a
benzina per demolitori idraulici - da 9,5 kW
(13 HP) - 1 mese

0,15000
ora

€ 5,62500
 0%

€ 0,84375

TOS25_AT.N09.013.001  - Martello demolitore oleodinamico,
completo di tubi, raccordi e punta tranci
asfalto o vanghetta - ad uso manuale
massa 20 kg - 1 mese

0,15000
ora

€ 1,12500
 -60%

€ 0,16875

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,30000
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 5,18986

 Totale AT  € 6,20236

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

 Totale RU  € 8,38350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,58586
 -1,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04667 = 2% * B)

€ 2,33374

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,69196

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 18,61156
 -1,8%

Incidenza Manodopera sul totale 45,04% € 8,38350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04667
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.A03.004.001 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Compreso:
- accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
- costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm
20.
001 - con martello demolitore

AT

TOS25_AT.N01.009.012  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 3000 litri/minuto - 1
mese

0,08200
ora

€ 5,63333
 -3,7%

€ 0,46193

TOS25_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,08200
ora

€ 1,00000
 -73,48%

€ 0,08200

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,08200
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,39234

 Totale AT  € 1,93627

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,49854

 Totale RU  € 2,49854

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,43481
 -5,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01419 = 2% * B)

€ 0,70957

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,51444

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 5,65882
 -5,31%

Incidenza Manodopera sul totale 44,15% € 2,49854

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01419
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.A03.004.002 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Compreso:
- accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
- costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm
20.
002 - con sega diamantata

AT

TOS25_AT.N09.011.004  - Macchine per taglio asfalto e accessori - a
motore a scoppio a disco diamantato, per
taglio conglomerati bituminosi o cementizi,
escluso disco - 1 mese

0,06000
ora

€ 4,32604
 -23,55%

€ 0,25956

TOS25_AT.N09.011.012  - Macchine per taglio asfalto e accessori -
Disco diamantato tagliasfalto D 40 cm

0,00070
mm

€ 51,20000
 -0,9%

€ 0,03584

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,06000
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 1,03797

 Totale AT  € 1,33337

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,82820

 Totale RU  € 1,82820

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,16157
 -2,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01012 = 2% * B)

€ 0,50585

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,36674

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4,03416
 -2,56%

Incidenza Manodopera sul totale 45,32% € 1,82820

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01012
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.A03.004.003 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Compreso:
- accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
- costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
004 - Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino alla profondità di cm
20.
003 - con scalpello meccanico semovente

AT

TOS25_AT.N09.011.010  - Macchine per taglio asfalto e accessori -
Tagliasfalto a martello semovente con
motore a scoppio - 1 mese

0,03600
ora

€ 3,50000
 +16,67%

€ 0,12600

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,03600
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,62278

 Totale AT  € 0,74878

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03600
ora

€ 28,30000
 0%

€ 1,01880

 Totale RU  € 1,01880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,76758
 +0,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00566 = 2% * B)

€ 0,28281

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,20504

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 2,25543
 +0,93%

Incidenza Manodopera sul totale 45,17% € 1,01880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00566

Pagina 4.598 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.A03.005.001 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Compreso:
- accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
- costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con
mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree
indicate dal progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento.
001 - con sottofondo in scampoli di pietra

AT

TOS25_AT.N01.001.035  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
fino a 50 CV - 1 mese

0,12000
ora

€ 14,33438
 +0,81%

€ 1,72013

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,09600
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 2,49296

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,21600
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,66762

TOS25_AT.N02.014.016  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 61,45597
 +0,09%

€ 15,36399

 Totale AT  € 23,24470

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,65640

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,92512

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 11,15712

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 34,40182
 +0,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11009 = 2% * B)

€ 5,50429

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,99061

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 43,89672
 +0,65%

Incidenza Manodopera sul totale 42,77% € 18,77462

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11009
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.A03.005.002 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Compreso:
- accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
- costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
005 - Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, eseguito con
mezzi meccanici, compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti in aree
indicate dal progetto o agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del
loro smaltimento.
002 - con sottofondo in calcestruzzo

AT

TOS25_AT.N01.001.035  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
fino a 50 CV - 1 mese

0,14000
ora

€ 14,33438
 +0,81%

€ 2,00681

TOS25_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,27000
ora

€ 19,74999
 +11,53%

€ 5,33250

TOS25_AT.N01.002.012  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne da 1000 KG - 1 mese

0,27000
ora

€ 10,52500
 -3,22%

€ 2,84175

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,41000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 6,96169

TOS25_AT.N02.014.016  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,38000
ora

€ 61,45597
 +0,09%

€ 23,35327

 Totale AT  € 40,49602

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,26580

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 17,57670

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 58,07272
 +0,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18583 = 2% * B)

€ 9,29164

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,73644

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 74,10080
 +0,82%

Incidenza Manodopera sul totale 39,35% € 29,15530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18583
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.A03.006.001 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Compreso:
- accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
- costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
006 - Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi meccanici ,
compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o
agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - in calcestruzzo

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,14100
ora

€ 33,56249
 0%

€ 4,73231

TOS25_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,30000
ora

€ 19,74999
 +11,53%

€ 5,92500

TOS25_AT.N01.002.012  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne da 1000 KG - 1 mese

0,30000
ora

€ 10,52500
 -3,22%

€ 3,15750

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,44100
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 7,48806

TOS25_AT.N02.014.016  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,40000
ora

€ 61,45597
 +0,09%

€ 24,58239

 Totale AT  € 45,88526

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14100
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,29627

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 18,52127

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 64,40653
 +0,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20610 = 2% * B)

€ 10,30504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,47116

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 82,18273
 +0,8%

Incidenza Manodopera sul totale 37,37% € 30,70927

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20610
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.A03.007.001 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Compreso:
- accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
- costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con
mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o
compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
001 - fino a 25 cm di larghezza

AT

TOS25_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,02890
ora

€ 19,67489
 +0,9%

€ 0,56860

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02890
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,49071

TOS25_AT.N02.014.012  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,04720
ora

€ 56,44888
 +0,08%

€ 2,66439

 Totale AT  € 3,72370

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02890
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,88058

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03420
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,86936

 Totale RU  € 1,74994

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,47364
 +0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01752 = 2% * B)

€ 0,87578

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,63494

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 6,98436
 +0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 45,65% € 3,18812

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01752
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.A03.007.002 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Compreso:
- accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
- costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di cemento eseguita con
mezzi meccanici accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o
compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, esclusi I costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
002 - per una larghezza oltre 25 cm e fino a 45 cm

AT

TOS25_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,03820
ora

€ 19,67489
 +0,9%

€ 0,75158

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,03820
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,64863

TOS25_AT.N02.014.012  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,06110
ora

€ 56,44888
 +0,08%

€ 3,44903

 Totale AT  € 4,84924

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03820
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,16395

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04400
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,11848

 Totale RU  € 2,28243

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,13167
 +0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02282 = 2% * B)

€ 1,14107

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,82727

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 9,10001
 +0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 45,54% € 4,14415

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02282
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.A03.008.001 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Compreso:
- accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
- costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
008 - Demolizione di zanella eseguita con mezzi meccanici, compreso
l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.
001 - in pietra o in cemento.

AT

TOS25_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,09170
ora

€ 19,67489
 +0,9%

€ 1,80419

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,09170
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,55704

TOS25_AT.N02.014.012  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,16200
ora

€ 56,44888
 +0,08%

€ 9,14472

 Totale AT  € 12,50595

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09170
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,79410

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 5,33610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,84205
 +0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05709 = 2% * B)

€ 2,85473

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,06968

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 22,76646
 +0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 45,12% € 10,27224

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05709
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.A03.009.001 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Compreso:
- accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
- costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso
altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal progetto,
l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.
001 - in cubetti di porfido.

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,01620
ora

€ 33,56249
 0%

€ 0,54371

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,02040
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 0,52975

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,03660
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,62146

TOS25_AT.N02.014.012  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,04650
ora

€ 56,44888
 +0,08%

€ 2,62487

 Totale AT  € 4,31979

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01620
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,49361

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02040
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,62159

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03030
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,77023

 Totale RU  € 1,88543

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,20522
 +0,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01986 = 2% * B)

€ 0,99284

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,71981

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 7,91787
 +0,72%

Incidenza Manodopera sul totale 41,71% € 3,30229

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01986
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.A03.009.002 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Compreso:
- accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
- costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso
altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal progetto,
l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.
002 - in lastricato di pietra arenaria o pietra forte con scalcinatura dei pezzi.

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,02930
ora

€ 33,56249
 0%

€ 0,98338

TOS25_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,02930
ora

€ 19,74999
 +11,53%

€ 0,57867

TOS25_AT.N01.002.012  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne da 1000 KG - 1 mese

0,02930
ora

€ 10,52500
 -3,22%

€ 0,30838

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05860
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,99501

TOS25_AT.N02.014.012  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,14600
ora

€ 56,44888
 +0,08%

€ 8,24154

 Totale AT  € 11,10698

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02930
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,89277

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02930
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,89277

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,22834

 Totale RU  € 5,01388

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,12086
 +0,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05159 = 2% * B)

€ 2,57934

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,87002

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 20,57022
 +0,33%

Incidenza Manodopera sul totale 46% € 9,46250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05159
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.A03.009.005 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Compreso:
- accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
- costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso
altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal progetto,
l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.
005 - In lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, eseguito mediante
taglio con sega a disco compresa la cernita di materiali riutilizzabile, la
pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature meccaniche o manuali,
compreso l’accatastamento e la movimentazione all’interno dell’area di
cantiere del materiale riutilizzabile disposto su pancali precedentemente
forniti.

AT

TOS25_AT.N01.001.028  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore da 25 a 40 CV - 1 mese

0,01500
ora

€ 9,16042
 -15,45%

€ 0,13741

TOS25_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,02930
ora

€ 19,67489
 +0,9%

€ 0,57647

TOS25_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,02930
ora

€ 3,82679
 -17,87%

€ 0,11212

TOS25_AT.N01.008.005  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno

0,02930
ora

€ 4,44750
 -17,26%

€ 0,13031

TOS25_AT.N01.011.012  - Attrezzature per taglio e centraline -
Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con
disco diamantato (disco compreso),
manuale - 1 mese

0,02930
ora

€ 8,20750
 -25,44%

€ 0,24048

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02930
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,49751

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02930
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,49751

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,01500
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,25470

 Totale AT  € 2,44651

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02930
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,89277

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02930
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,89277

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,44862

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14600
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,71132

 Totale RU  € 14,51598

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,96249
 -0,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02714 = 1% * B)

€ 2,71400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,96765

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 21,64414
 -0,92%

Incidenza Manodopera sul totale 67,07% € 14,51598
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02714

Pagina 4.608 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.A03.009.006 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Compreso:
- accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
- costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
009 - Rimozione di pavimentazione, compreso letto di sabbia, compreso
altresì il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal progetto,
l'accatastamento del materiale riutilizzabile entro 50 m o il carico,trasporto e
scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento.
006 - in lastricato di qualsiasi qualità, tipo e dimensione, su strade di limitate
dimensioni eseguito mediante taglio con sega a disco compresa la cernita di
materiali riutilizzabile, la pulitura e la scalcinatura mediante attrezzature
meccaniche o manuali, compreso l’accatastamento e la movimentazione in
limitate aree all’interno del cantiere del materiale riutilizzabile disposto su
pancali precedentemente forniti.

AT

TOS25_AT.N01.001.028  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore da 25 a 40 CV - 1 mese

0,15000
ora

€ 9,16042
 -15,45%

€ 1,37406

TOS25_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,02930
ora

€ 19,67489
 +0,9%

€ 0,57647

TOS25_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,02930
ora

€ 3,82679
 -17,87%

€ 0,11212

TOS25_AT.N01.008.005  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 10 -13 Kva - 1 giorno

0,02930
ora

€ 4,44750
 -17,26%

€ 0,13031

TOS25_AT.N01.011.012  - Attrezzature per taglio e centraline -
Troncatrice Idraulica, motore elettrico, con
disco diamantato (disco compreso),
manuale - 1 mese

0,02930
ora

€ 8,20750
 -25,44%

€ 0,24048

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02930
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,49751

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02930
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,49751

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,15000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,54696

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,02930
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,30994

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,02930
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,26089

 Totale AT  € 6,54625

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02930
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,89277

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02930
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,89277

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,45705

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02930
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,89277

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 14,31336
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

  

€ 20,85961
 -1,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03338 = 1% * B)

€ 3,33754

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,41972

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 26,61687
 -1,96%

Incidenza Manodopera sul totale 53,78% € 14,31336

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03338
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.A03.010.001 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Compreso:
- accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
- costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
010 - Pulizia del piano di posa
001 - con spazzatrice stradale

AT

TOS25_AT.N09.040.002  - Macchina spazzatrice, aspiratrice - con
larghezza di lavoro superiore a 1 m e
serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc
(nolo a freddo) - 1 mese

0,00100
ora

€ 18,55089
 +0,9%

€ 0,01855

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00100
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,01730

 Totale AT  € 0,03585

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,03047

 Totale RU  € 0,03047

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,06632
 +0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00021 = 2% * B)

€ 0,01061

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,00769

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 0,08462
 +0,17%

Incidenza Manodopera sul totale 36,01% € 0,03047

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00021
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.A03.015.001 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Compreso:
- accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
- costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
015 - Regolarizzazione del bordo della buca eseguito con mezzi manuali,
compreso il carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - con sega a motore a scoppio con disco diamantato per taglio
conglomerato bituminoso
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70514

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59355

TOS25_AT.N09.011.004  - Macchine per taglio asfalto e accessori - a
motore a scoppio a disco diamantato, per
taglio conglomerati bituminosi o cementizi,
escluso disco - 1 mese

0,07245
ora

€ 4,32604
 -23,55%

€ 0,31342

TOS25_AT.N09.011.012  - Macchine per taglio asfalto e accessori -
Disco diamantato tagliasfalto D 40 cm

0,00100
mm

€ 51,20000
 -0,9%

€ 0,05120

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,07245
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 1,25335

 Totale AT  € 2,91666

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07245
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,20755

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07245
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,84168

 Totale RU  € 6,08036

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,99702
 -1,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02879 = 2% * B)

€ 1,43952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,04365

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 11,48019
 -1,79%

Incidenza Manodopera sul totale 52,96% € 6,08036

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02879
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.A03.020.001 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Compreso:
- accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
- costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
020 - Demolizione di muratura di qualsiasi genere, entro e fuori terra,
compreso il calcestruzzo armato , eseguita con mezzi meccanici, compreso il
carico,trasporto e scarico dei rifiuti in aree indicate dal Progetto o agli
impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento.
001 - demolizione spallette ponti, muri di sostegno in pietra ecc.

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,14100
ora

€ 33,56249
 0%

€ 4,73231

TOS25_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,30000
ora

€ 19,74999
 +11,53%

€ 5,92500

TOS25_AT.N01.002.012  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne da 1000 KG - 1 mese

0,30000
ora

€ 10,52500
 -3,22%

€ 3,15750

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,30000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 5,09392

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14100
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,39414

TOS25_AT.N02.014.016  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,40000
ora

€ 61,45597
 +0,09%

€ 24,58239

 Totale AT  € 45,88526

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14100
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,29627

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 18,52127

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 64,40653
 +0,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10305 = 1% * B)

€ 10,30504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,47116

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 82,18273
 +0,8%

Incidenza Manodopera sul totale 37,37% € 30,70927

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10305
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.A03.050.001 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Compreso:
- accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
- costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
050 - Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi natura e
dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature meccaniche o
manuale, la numerazione delle lastre accatastate su pancali inclusi, compreso
inoltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi meccanici.
001 - trasporto e scarico all’interno dell’area di cantiere.

AT

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02930
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,49751

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,02930
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 0,49114

 Totale AT  € 0,98865

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,22431

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02930
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,89277

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07300
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,85566

 Totale RU  € 4,97274

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,96139
 +0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00954 = 1% * B)

€ 0,95382

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,69152

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 7,60673
 +0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 65,37% € 4,97274

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00954
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.A03.050.002 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A03 - DEMOLIZIONI.
Interventi di demolizione parziale o integrale di pavimentazione stradale, di
liste, cordonati o zanelle in pietra o cemento, del corpo e di sottofondo
stradale.
Compreso:
- accatastamento nell'ambito del cantiere.
Escluso:
- carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento salvo se diversamente specificato.
- costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali tributi.
050 - Cernita di lastricato in pietra integre e riutilizzabili di qualsiasi natura e
dimensione, compreso la pulitura superficiale con attrezzature meccaniche o
manuale, la numerazione delle lastre accatastate su pancali inclusi, compreso
inoltre il carico dei detriti eseguita a mano o con mezzi meccanici.
002 - carico trasporto e scarico dal deposito del committente all’area di
reimpiego.

AT

TOS25_AT.N01.001.087  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 50 CV -1 mese

0,02930
ora

€ 19,67489
 +0,9%

€ 0,57647

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,02930
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,49751

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,15000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,54696

TOS25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 12000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6,5 m, nolo
mensile.

0,15000
ora

€ 30,52225
 +0,9%

€ 4,57834

 Totale AT  € 8,19928

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,92771

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29300
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,44806

 Totale RU  € 20,94627

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 29,14555
 +0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04663 = 1% * B)

€ 4,66329

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,38088

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 37,18972
 +0,13%

Incidenza Manodopera sul totale 56,32% € 20,94627

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04663
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.A09.001.001 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A09 - RINTERRI STRADALI.
Rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con
materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a
strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di
tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere
per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori
a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95%
della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
001 - con inerti provenienti dalla cernita del materiale escavato giacente
nell'ambito del cantiere.

AT

TOS25_AT.N01.001.091  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,05190
ora

€ 19,35000
 +6,39%

€ 1,00427

TOS25_AT.N01.003.050  - Macchine per costipazione - Costipatore
verticale manuale con motore a scoppio
massa 72 Kg, costipazione 14 kN - 1 mese

0,18000
ora

€ 3,64583
 -8,47%

€ 0,65625

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,23190
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,93760

TOS25_AT.N02.014.012  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,06320
ora

€ 56,44888
 +0,08%

€ 3,56757

 Totale AT  € 9,16569

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05190
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,58139

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 11,25099

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 20,41668
 -0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06533 = 2% * B)

€ 3,26667

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,36834

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 26,05169
 -0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 50,58% € 13,17669

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06533
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.A09.001.002 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A09 - RINTERRI STRADALI.
Rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con
materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a
strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di
tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere
per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori
a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95%
della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
002 - materiali aridi tipo A1, A2/4, A2/5, A3 (ghiaio-sabbiosi), A7 (limo-
argillosi) (UNI EN ISO 14688-1:2018).

AT

TOS25_AT.N01.001.091  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,05040
ora

€ 19,35000
 +6,39%

€ 0,97524

TOS25_AT.N01.003.062  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,19200
ora

€ 3,39464
 -12,82%

€ 0,65177

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,24240
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 4,11588

 Totale AT  € 5,74289

PR

TOS25_PR.P01.002.043  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
MATERIALI ARIDI.
Tipo A1, A2/4, A2/5 C.N.R. UNI EN
13242:2008, UNI EN ISO 14688-1:2018

1,68000
t

€ 13,36667
 +16,23%

€ 22,45601

 Totale PR  € 22,45601

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05040
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,53569

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19200
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,43360

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19200
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,88064

 Totale RU  € 11,84993

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 40,04883
 +8,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12816 = 2% * B)

€ 6,40781

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,64566

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 51,10230
 +8,35%

Incidenza Manodopera sul totale 23,19% € 11,84993

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12816
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.A09.001.003 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A09 - RINTERRI STRADALI.
Rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con
materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a
strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Riempimento di scavi stradali o di scavi eseguiti per posa in opera di
tubazioni in sedi viarie, realizzato con mezzi meccanici, compreso ogni onere
per la costipazione e pilonatura degli inerti in strati di spessore non superiori
a 30 cm, bagnatura, fino ad ottenere un grado di compattazione del 95%
della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
003 - con materiale di scavo precedentemente depositato a bordo scavo.

AT

TOS25_AT.N01.001.091  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,05000
ora

€ 19,35000
 +6,39%

€ 0,96750

TOS25_AT.N01.003.062  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,18000
ora

€ 3,39464
 -12,82%

€ 0,61104

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,23000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,90534

 Totale AT  € 5,48388

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 11,19310

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,67698
 -0,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05337 = 2% * B)

€ 2,66832

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,93453

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 21,27983
 -0,25%

Incidenza Manodopera sul totale 52,6% € 11,19310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05337

Pagina 4.618 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.A09.010.001 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
A09 - RINTERRI STRADALI.
Rinterro o riempimento di scavi o di buche per opere stradali, eseguiti con
materiali privi di sostanze organiche compresi spianamenti, costipazione a
strati di spessore non superiore a cm 30, bagnatura e ricarichi, il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
010 - Riempimento di buche realizzato con mezzi meccanici
001 - con materiale inerte

AT

TOS25_AT.N01.003.062  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,25000
ora

€ 3,39464
 -12,82%

€ 0,84866

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,25000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 4,24493

 Totale AT  € 5,09359

PR

TOS25_PR.P01.002.012  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
PIETRISCO.
40 mm < Granulometria < 60 mm

1,90000
t

€ 17,81300
 +17,16%

€ 33,84470

 Totale PR  € 33,84470

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 13,97250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 52,91079
 +10,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16931 = 2% * B)

€ 8,46573

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,13765

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 67,51417
 +10,02%

Incidenza Manodopera sul totale 20,7% € 13,97250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16931
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.B03.001.003 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
B03 - ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO ORDINARIO E PER CARPENTERIA
METALLICA PER STRUTTURE NELL'AMBITO DI COSTRUZIONI STRADALI.
Tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018,
compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le
norme UNI in vigore, per strutture nell’ambito di nuove costruzioni stradali e
manutenzioni stradali, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti.
003 - rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 8 mm, maglia 200x200
mm, con autocarro con gru ruotante

AT

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,00200
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 0,03353

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,03502

 Totale AT  € 0,06855

PR

TOS25_PR.P06.002.009  - RETE ELEETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
Formato 2000x3000 mm - Ø 8 200x200

1,05000
kg

€ 1,05000
 +0,24%

€ 1,10250

 Totale PR  € 1,10250

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,15235

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,12710

 Totale RU  € 0,88885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,05990
 +0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00330 = 1% * B)

€ 0,32958

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,23895

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2024

 € 2,62843
 +0,15%

Incidenza Manodopera sul totale 33,82% € 0,88885

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00330
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.B03.001.004 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
B03 - ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO ORDINARIO E PER CARPENTERIA
METALLICA PER STRUTTURE NELL'AMBITO DI COSTRUZIONI STRADALI.
Tipo conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni, D.M. 17/01/2018,
compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro, sfridi e saldature, cali e
sollevamenti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato, secondo le
norme UNI in vigore, per strutture nell’ambito di nuove costruzioni stradali e
manutenzioni stradali, compreso tagli, sagomature, legature con filo di ferro,
sfridi e saldature, cali e sollevamenti.
004 - rete elettrosaldata formato mm 2000x3000, Ø 8 mm, maglia 200x200
mm, con carrelli fuoristrada telescopici

AT

TOS25_AT.N06.004.004  - Sollevamento e trasporto interno - Carrelli
Fuoristrada Telescopici 4 m con portata di
1500 kg - 1 mese

0,00200
ora

€ 8,90000
 +27,14%

€ 0,01780

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,00200
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,03502

 Totale AT  € 0,05282

PR

TOS25_PR.P06.002.009  - RETE ELEETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
Formato 2000x3000 mm - Ø 8 200x200

1,05000
kg

€ 1,05000
 +0,24%

€ 1,10250

 Totale PR  € 1,10250

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,15235

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,12710

 Totale RU  € 0,88885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,04417
 +0,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00327 = 1% * B)

€ 0,32707

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,23712

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2024

 € 2,60836
 +0,31%

Incidenza Manodopera sul totale 34,08% € 0,88885

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00327
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.E02.001.001 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a
freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature
meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione
stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
001 - conglomerato bitumonoso a freddo steso a mano

AT

TOS25_AT.N01.003.062  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,25000
ora

€ 3,39464
 -12,82%

€ 0,84866

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,25000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 4,24493

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,08333
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,88148

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,08333
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,74198

TOS25_AT.N09.007.001  - Spruzzatrice manuale a motore di
emulsione bituminosa - su carrello trainato
- 1 giorno

0,08333
ora

€ 3,32970
 +0,9%

€ 0,27746

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,08333
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 1,44157

 Totale AT  € 8,43608

PR

TOS25_PR.P36.002.006  - EMULSIONE BITUMINOSA - sfusa al 55%
acida

0,02000
t

€ 857,74737
 +27,3%

€ 17,15495

TOS25_PR.P36.003.001  - CONGLOMERATI BITUMINOSI A FREDDO -
sfuso misurato sui mezzi di trasporto alla
consegna

0,05000
t

€ 196,26075
 +10,55%

€ 9,81304

 Totale PR  € 26,96799

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08333
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,53907

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,08333
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,35824

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08333
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,11825

 Totale RU  € 14,63306

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 50,03713
 +49,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16012 = 2% * B)

€ 8,00594

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,80431

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 63,84738
 +49,32%

Incidenza Manodopera sul totale 22,92% € 14,63306

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16012
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.E02.001.002 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a
freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature
meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione
stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
002 - conglomerato bituminoso a caldo con aggregato pezzatura 0/5 mm
steso a mano, compreso pulizia del piano di posa, mano d’attacco e
compattazione.

AT

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,39594

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,25000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 4,24493

TOS25_AT.N02.014.016  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,00840
ora

€ 61,45597
 +0,09%

€ 0,51623

TOS25_AT.N09.007.001  - Spruzzatrice manuale a motore di
emulsione bituminosa - su carrello trainato
- 1 giorno

0,20000
ora

€ 3,32970
 +0,9%

€ 0,66594

TOS25_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,25000
ora

€ 15,29407
 -2,89%

€ 3,82352

 Totale AT  € 12,64656

PR

TOS25_PR.P36.002.006  - EMULSIONE BITUMINOSA - sfusa al 55%
acida

0,01680
t

€ 857,74737
 +27,3%

€ 14,41016

TOS25_PR.P36.011.007  - CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO
Con miscela di aggregati e filler
rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004
"privo di componenti provenienti dal ciclo
recupero", bitume distillato tipo 50-70 o
70-100 rispondente alla norma UNI EN
12591:2009; % dei vuoti determinata con
metodo volumetrico secondo la UNI EN
12697-31; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE
secondo la UNI EN 13108-1:2016.
(Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - tipo
usura curva granulometrica continua da 0
a 5 mm, % dei vuoti a N di progetto tra il
3% e il 6% determinato secondo la UNI EN
12697-8.

1,00000
t

€ 156,92680
 +7,95%

€ 156,92680

 Totale PR  € 171,33696

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,25000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 7,07500

 Totale RU  € 36,02150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 220,00502
 +7,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35201 = 1% * B)

€ 35,20080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,52058

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2024

 € 280,72640
 +7,07%

Incidenza Manodopera sul totale 12,92% € 36,27745
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,35201
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.E02.001.005 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a
freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature
meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione
stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
005 - Conglomerato bituminoso tipo binder con con aggregato pezzatura 0/20
mm a caldo steso con mezzi meccanici

AT

TOS25_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,01060
ora

€ 78,53313
 +0,14%

€ 0,83245

TOS25_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,01514
ora

€ 11,16000
 -38,99%

€ 0,16896

TOS25_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,02801
ora

€ 40,52050
 +9,15%

€ 1,13498

TOS25_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,01665
ora

€ 15,29407
 -2,89%

€ 0,25465

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,02801
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,48456

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,01514
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,26191

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,01665
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,28804

 Totale AT  € 3,42555

PR

TOS25_PR.P36.002.006  - EMULSIONE BITUMINOSA - sfusa al 55%
acida

0,00600
t

€ 857,74737
 +27,3%

€ 5,14648

TOS25_PR.P36.011.004  - CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO
Con miscela di aggregati e filler
rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004
"privo di componenti provenienti dal ciclo
recupero", bitume distillato tipo 50-70 o
70-100 rispondente alla norma UNI EN
12591:2009; % dei vuoti determinata con
metodo volumetrico secondo la UNI EN
12697-31; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE
secondo la UNI EN 13108-1:2016.
(Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - tipo
binder curva granulometrica continua 0/20
mm, % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e
il 5% determinato secondo la UNI EN
12697-8.

1,00000
t

€ 133,19392
 +9,37%

€ 133,19392

 Totale PR  € 138,34040

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02801
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,85346

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01514
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,46132

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01667
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,50793

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02801
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,85346

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02801
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,79268

 Totale RU  € 3,46885

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 145,23480
 +9,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23238 = 1% * B)

€ 23,23757

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,84724

Pagina 4.625 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2024

 € 185,31961
 +9,41%

Incidenza Manodopera sul totale 2,05% € 3,79183

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23238
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.E02.001.006 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a
freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature
meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione
stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
006 - Conglomerato bituminoso tipo usura con con aggregato pezzatura 0/5
mm a caldo steso con mezzi meccanici, per sedi di limitate dimensioni
(marciapiedi piste ciclabili e strade) compreso pulizia e fresatura trasversale
di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5 cm e
larghezza minimo a 1 m

AT

TOS25_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00840
ora

€ 78,53313
 +0,14%

€ 0,65968

TOS25_AT.N09.007.001  - Spruzzatrice manuale a motore di
emulsione bituminosa - su carrello trainato
- 1 giorno

0,04200
ora

€ 3,32970
 +0,9%

€ 0,13985

TOS25_AT.N09.008.005  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 120 t/h, largh. 1,7 -
3,2 m -1 mese

0,07350
ora

€ 24,06625
 +1,87%

€ 1,76887

TOS25_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,01680
ora

€ 15,29407
 -2,89%

€ 0,25694

TOS25_AT.N09.010.003  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico - a
cingoli, larghezza compresa fra 1500 a
2000 mm per profondità 200 mm (nolo a
caldo con due operatori) - 1 mese

0,00560
ora

€ 157,17122
 -1,68%

€ 0,88016

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00560
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,09688

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,07350
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 1,27152

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,04200
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,72658

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,01680
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,29063

 Totale AT  € 6,09111

PR

TOS25_PR.P36.002.006  - EMULSIONE BITUMINOSA - sfusa al 55%
acida

0,01680
t

€ 857,74737
 +27,3%

€ 14,41016

TOS25_PR.P36.011.007  - CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO
Con miscela di aggregati e filler
rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004
"privo di componenti provenienti dal ciclo
recupero", bitume distillato tipo 50-70 o
70-100 rispondente alla norma UNI EN
12591:2009; % dei vuoti determinata con
metodo volumetrico secondo la UNI EN
12697-31; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE
secondo la UNI EN 13108-1:2016.
(Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - tipo
usura curva granulometrica continua da 0
a 5 mm, % dei vuoti a N di progetto tra il
3% e il 6% determinato secondo la UNI EN
12697-8.

1,00000
t

€ 156,92680
 +7,95%

€ 156,92680

 Totale PR  € 171,33696

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01680
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,51190

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07350
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,23955

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07350
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,23955

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00560
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,17063
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TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,07350
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,08005

 Totale RU  € 7,24168

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 184,66975
 +8,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29547 = 1% * B)

€ 29,54716

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,42169

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2024

 € 235,63860
 +8,62%

Incidenza Manodopera sul totale 3,32% € 7,82674

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29547
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.E02.001.007 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a
freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature
meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione
stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
007 - Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato pezzatura 0/10 mm
a caldo steso con mezzi meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale
di inizio e fine della pavimentazione stradale profondità fino a 5 cm e
larghezza minimo a 1 m

AT

TOS25_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00980
ora

€ 78,53313
 +0,14%

€ 0,76962

 Totale AT  € 0,76962

PR

TOS25_PR.P36.002.006  - EMULSIONE BITUMINOSA - sfusa al 55%
acida

0,01112
t

€ 857,74737
 +27,3%

€ 9,53815

 Totale PR  € 9,53815

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,85316

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,06645

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,70632

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01680
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,51190

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,06645

 Totale RU  € 5,20428

PR

TOS25_PR.P36.011.008  - CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO
Con miscela di aggregati e filler
rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004
"privo di componenti provenienti dal ciclo
recupero", bitume distillato tipo 50-70 o
70-100 rispondente alla norma UNI EN
12591:2009; % dei vuoti determinata con
metodo volumetrico secondo la UNI EN
12697-31; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE
secondo la UNI EN 13108-1:2016.
(Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - tipo
usura curva granulometrica continua 0/10
mm, % dei vuoti a N di progetto tra il 3% e
il 6% determinato secondo la UNI EN
12697-8.

1,00000
t

€ 149,83552
 +7%

€ 149,83552

 Totale PR  € 149,83552

AT

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,02800
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,48439

TOS25_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,02800
ora

€ 11,16000
 -38,99%

€ 0,31248

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,03500
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,60548

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,01680
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,29063

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00560
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,09688

TOS25_AT.N09.010.003  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico - a

0,00560
ora

€ 157,17122
 -1,68%

€ 0,88016
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cingoli, larghezza compresa fra 1500 a
2000 mm per profondità 200 mm (nolo a
caldo con due operatori) - 1 mese

TOS25_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,01680
ora

€ 15,29407
 -2,89%

€ 0,25694

TOS25_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,03500
ora

€ 40,52050
 +9,15%

€ 1,41822

 Totale AT  € 4,34518

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,99050

 Totale RU  € 0,99050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 170,68325
 +7,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27309 = 1% * B)

€ 27,30932

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,79926

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2024

 € 217,79183
 +7,39%

Incidenza Manodopera sul totale 3,13% € 6,82250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27309
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.E02.001.010 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a
freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature
meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione
stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
010 - Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato di roccia basaltica
non inferiori al 70% in peso, pezzatura 0/10 mm a caldo steso con mezzi
meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della
pavimentazione stradale profondità fino a 5 cm e larghezza minimo a 1 m

AT

TOS25_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00980
ora

€ 78,53313
 +0,14%

€ 0,76962

 Totale AT  € 0,76962

PR

TOS25_PR.P36.002.006  - EMULSIONE BITUMINOSA - sfusa al 55%
acida

0,01112
t

€ 857,74737
 +27,3%

€ 9,53815

 Totale PR  € 9,53815

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,06645

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,85316

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01680
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,51190

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,70632

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,06645

 Totale RU  € 5,20428

PR

TOS25_PR.P36.011.015  - CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO
Con miscela di aggregati e filler
rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004
"privo di componenti provenienti dal ciclo
recupero", bitume distillato tipo 50-70 o
70-100 rispondente alla norma UNI EN
12591:2009; % dei vuoti determinata con
metodo volumetrico secondo la UNI EN
12697-31; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE
secondo la UNI EN 13108-1:2016.
(Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - tipo
usura curva granulometrica continua 0/10
mm con aggregati roccia basaltici non
inferiori al 70% in peso, % dei vuoti a N di
progetto tra il 3% e il 6% determinato
secondo la UNI EN 12697-8.

1,00000
t

€ 175,29500
 +14,69%

€ 175,29500

 Totale PR  € 175,29500

AT

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,03500
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,60548

TOS25_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,02800
ora

€ 11,16000
 -38,99%

€ 0,31248

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00560
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,09688

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,02800
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,48439

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,01680
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,29063

TOS25_AT.N09.010.003  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di

0,00560
ora

€ 157,17122
 -1,68%

€ 0,88016
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apparecchiatura a nastri di carico - a
cingoli, larghezza compresa fra 1500 a
2000 mm per profondità 200 mm (nolo a
caldo con due operatori) - 1 mese

TOS25_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,01680
ora

€ 15,29407
 -2,89%

€ 0,25694

TOS25_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,03500
ora

€ 40,52050
 +9,15%

€ 1,41822

 Totale AT  € 4,34518

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,99050

 Totale RU  € 0,99050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 196,14273
 +14,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31383 = 1% * B)

€ 31,38284

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,75256

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2024

 € 250,27813
 +14,2%

Incidenza Manodopera sul totale 2,73% € 6,82250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,31383
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.E02.001.011 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a
freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature
meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Stesura di conglomerato bituminoso per ripristino di pavimentazione
stradale con mezzi meccanici e piccole attrezzature
011 - Conglomerato bituminoso tipo usura con aggregato di roccia basaltica
non inferiori al 70% in peso, pezzatura 0/15 mm a caldo steso con mezzi
meccanici, compreso pulizia e fresatura trasversale di inizio e fine della
pavimentazione stradale profondità fino a 5 cm e larghezza minimo a 1 m

AT

TOS25_AT.N02.014.018  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)

0,00980
ora

€ 78,53313
 +0,14%

€ 0,76962

 Totale AT  € 0,76962

PR

TOS25_PR.P36.002.006  - EMULSIONE BITUMINOSA - sfusa al 55%
acida

0,01112
t

€ 857,74737
 +27,3%

€ 9,53815

 Totale PR  € 9,53815

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01680
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,51190

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,70632

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,06645

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,06645

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,85316

 Totale RU  € 5,20428

PR

TOS25_PR.P36.011.016  - CONGLOMERATI BITUMINOSI A CALDO
Con miscela di aggregati e filler
rispondenti alla norma UNI EN 13043:2004
"privo di componenti provenienti dal ciclo
recupero", bitume distillato tipo 50-70 o
70-100 rispondente alla norma UNI EN
12591:2009; % dei vuoti determinata con
metodo volumetrico secondo la UNI EN
12697-31; compreso imposta sui bitumi
D.P.R. 120 del 22/05/90 e certificato CE
secondo la UNI EN 13108-1:2016.
(Descrizione aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024) - tipo
usura curva granulometrica continua 0/15
mm con aggregati roccia basaltici non
inferiori al 70% in peso, % dei vuoti a N di
progetto tra il 3% e il 6% determinato
secondo la UNI EN 12697-8.

1,00000
t

€ 169,70764
 +13,38%

€ 169,70764

 Totale PR  € 169,70764

AT

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,03500
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,60548

TOS25_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,02800
ora

€ 11,16000
 -38,99%

€ 0,31248

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,00560
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,09688

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,01680
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,29063

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,02800
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,48439

TOS25_AT.N09.010.003  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di

0,00560
ora

€ 157,17122
 -1,68%

€ 0,88016
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apparecchiatura a nastri di carico - a
cingoli, larghezza compresa fra 1500 a
2000 mm per profondità 200 mm (nolo a
caldo con due operatori) - 1 mese

TOS25_AT.N09.009.017  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 7500 kg - 1 mese

0,01680
ora

€ 15,29407
 -2,89%

€ 0,25694

TOS25_AT.N09.008.007  - Vibrofinitrice a motore diesel e riscaldatori
a gas - gommata, da 450 t/h, largh. 2,5 -
4,75 m - 1 mese

0,03500
ora

€ 40,52050
 +9,15%

€ 1,41822

 Totale AT  € 4,34518

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,99050

 Totale RU  € 0,99050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 190,55537
 +13,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30489 = 1% * B)

€ 30,48886

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,10442

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2024

 € 243,14865
 +13,03%

Incidenza Manodopera sul totale 2,81% € 6,82250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30489
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.E02.002.001 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a
freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature
meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Fornitura e posa in opera di geocomposito per il rinforzo dei
conglomerati bituminosi costituito da geogriglia polimerica ad elevato modulo
accoppiata ad un geotessile nontessuto ultraleggero con rivestimento
bituminoso
001 - Costituito da geogriglia in fibre di PET (poliestere) ad elevato modulo
accoppiata ad un geotessile nontessuto in PP ultraleggero di peso unitario
non superiore a 20 gr/m², con rivestimento con concentrazione di bitume pari
almeno al 65%. Resistenza a trazione (Long./Trasv.) ≥50,0kN/m (UNI EN ISO
10319:2015), allungamento alla tensione nominale (Long./Trasv.) ≤12,0%
(UNI EN ISO 10319).

AT

TOS25_AT.N01.001.091  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,00700
ora

€ 19,35000
 +6,39%

€ 0,13545

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,00700
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,11886

 Totale AT  € 0,25431

PRCAM

TOS25_PRCAM.P38.017.002  - GEOCOMPOSITO
Per il rinforzo dei conglomerati bituminosi
costituito da geogriglia polimerica ad
elevato modulo accoppiata ad un
geotessile nontessuto con rivestimento
bituminoso
Rispondente al CAM di cui al decreto 5
agosto 2024 Adozione dei criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione ed esecuzione dei
lavori di costruzione, manutenzione e
adeguamento delle infrastrutture stradali
(CAM Strade). - Costituito da geogriglia in
fibre di PET (poliestere) ad elevato modulo
accoppiata ad un geotessile nontessuto in
PP di peso unitario non superiore a 20
gr/m², con rivestimento con
concentrazione di bitume pari almeno al
65%. Resistenza a trazione (Long./Trasv.)
≥50,0kN/m (UNI EN ISO 10319:2015),
allungamento alla tensione nominale
(Long./Trasv.) ≤12,0% (UNI EN ISO 10319).

1,10000
m²

€ 7,20000 € 7,92000

 Totale PRCAM  € 7,92000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,21329

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,17794

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,17794

 Totale RU  € 0,56917

 Sommano euro (A)  € 8,74348

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01399 = 1% * B)

€ 1,39896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,01424

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 11,15668

Incidenza Manodopera sul totale 5,1% € 0,56917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01399
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.E02.002.002 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a
freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature
meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Fornitura e posa in opera di geocomposito per il rinforzo dei
conglomerati bituminosi costituito da geogriglia polimerica ad elevato modulo
accoppiata ad un geotessile nontessuto ultraleggero con rivestimento
bituminoso
002 - Costituito da geogriglia in fibre di PET (poliestere) riciclato al 100% ad
elevato modulo accoppiata ad un geotessile nontessuto in PP ultraleggero di
peso unitario non superiore a 20 gr/m², con rivestimento con concentrazione
di bitume pari almeno al 65%. Resistenza a trazione (Long./Trasv.)
≥50,0kN/m (UNI EN ISO 10319:2015), allungamento alla tensione nominale
(Long./Trasv.) ≤12,0% (UNI EN ISO 10319).

AT

TOS25_AT.N01.001.091  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,00700
ora

€ 19,35000
 +6,39%

€ 0,13545

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,00700
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,11886

 Totale AT  € 0,25431

PRCAM

TOS25_PRCAM.P38.017.003  - GEOCOMPOSITO
Per il rinforzo dei conglomerati bituminosi
costituito da geogriglia polimerica ad
elevato modulo accoppiata ad un
geotessile nontessuto con rivestimento
bituminoso
Rispondente al CAM di cui al decreto 5
agosto 2024 Adozione dei criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione ed esecuzione dei
lavori di costruzione, manutenzione e
adeguamento delle infrastrutture stradali
(CAM Strade). - Costituito da geogriglia in
fibre di PET (poliestere) riciclato al 100%
ad elevato modulo accoppiata ad un
geotessile nontessuto in PP di peso unitario
non superiore a 20 gr/m², con rivestimento
con concentrazione di bitume pari almeno
al 65%. Resistenza a trazione
(Long./Trasv.) ≥50,0kN/m (UNI EN ISO
10319:2015), allungamento alla tensione
nominale (Long./Trasv.) ≤12,0% (UNI EN
ISO 10319).

1,10000
m²

€ 5,40000 € 5,94000

 Totale PRCAM  € 5,94000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,21329

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,17794

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,17794

 Totale RU  € 0,56917

 Sommano euro (A)  € 6,76348

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01082 = 1% * B)

€ 1,08216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,78456

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 8,63020

Incidenza Manodopera sul totale 6,6% € 0,56917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01082
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.E02.002.003 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a
freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature
meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Fornitura e posa in opera di geocomposito per il rinforzo dei
conglomerati bituminosi costituito da geogriglia polimerica ad elevato modulo
accoppiata ad un geotessile nontessuto ultraleggero con rivestimento
bituminoso
003 - Costituito da geogriglia in fibre di PVA (polivinilalcol) ad elevato modulo
accoppiata ad un geotessile nontessuto in PP ultraleggero di peso unitario
non superiore a 20 gr/m², con rivestimento con concentrazione di bitume pari
almeno al 65%. Resistenza a trazione (Long./Trasv.) ≥50,0kN/m (UNI EN ISO
10319:2015), allungamento alla tensione nominale (Long./Trasv.) ≤12,0%
(UNI EN ISO 10319).

AT

TOS25_AT.N01.001.091  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

0,00700
ora

€ 19,35000
 +6,39%

€ 0,13545

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,00700
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,11886

 Totale AT  € 0,25431

PRCAM

TOS25_PRCAM.P38.017.001  - GEOCOMPOSITO
Per il rinforzo dei conglomerati bituminosi
costituito da geogriglia polimerica ad
elevato modulo accoppiata ad un
geotessile nontessuto con rivestimento
bituminoso
Rispondente al CAM di cui al decreto 5
agosto 2024 Adozione dei criteri
ambientali minimi per l’affidamento del
servizio di progettazione ed esecuzione dei
lavori di costruzione, manutenzione e
adeguamento delle infrastrutture stradali
(CAM Strade). - Costituito da geogriglia in
fibre di PVA (polivinilalcol) ad elevato
modulo accoppiata ad un geotessile
nontessuto in PP di peso unitario non
superiore a 20 gr/m², con rivestimento con
concentrazione di bitume pari almeno al
65%. Resistenza a trazione (Long./Trasv.)
≥50,0kN/m (UNI EN ISO 10319:2015),
allungamento alla tensione nominale
(Long./Trasv.) ≤12,0% (UNI EN ISO 10319).

1,10000
m²

€ 4,83000 € 5,31300

 Totale PRCAM  € 5,31300

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,21329

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,17794

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,17794

 Totale RU  € 0,56917

 Sommano euro (A)  € 6,13648

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00982 = 1% * B)

€ 0,98184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,71183

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 7,83015

Incidenza Manodopera sul totale 7,27% € 0,56917

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00982
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.E02.003.001 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a
freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature
meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
003 - Fornitura e posa in opera di Geotessile tessuto in bandelle di
polipropilene ad alta tenacità, con funzione di separazione, filtrazione e
rinforzo
001 - Con resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 80
kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,00600
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 0,15581

TOS25_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00600
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,24451

 Totale AT  € 0,40032

PR

TOS25_PR.P38.006.004  - Geotessile tessuto in bandelle di
polipropilene ad alta tenacità, con funzione
di separazione, filtrazione e rinforzo -
resistenza a trazione longitudinale e
trasversale non inferiore a 80 kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015)

1,10000
m²

€ 2,11250
 -15,99%

€ 2,32375

 Totale PR  € 2,32375

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,18282

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00800
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,20336

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00800
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,20336

 Totale RU  € 0,58954

 Sommano euro (A)  € 3,31361

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00530 = 1% * B)

€ 0,53018

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38438

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 4,22817

Incidenza Manodopera sul totale 13,94% € 0,58954

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00530
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.E02.004.001 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E02 - PAVIMENTAZIONI STRADALI.
Fornitura e posa in opera di bitumi per pavimentazioni stradali (strato di base,
strato di collegamento-binder, tappeto di usura,conglomerato bituminoso a
freddo ) con conglomerati tradizionali e stesi con l'ausilio di attrezzature
meccaniche. Il prezzo è comprensivo di mano d'attacco, spruzzatura e
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Fornitura e posa in opera di Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e immarcescibile, con funzione di separazione e/o
filtrazione
001 - Con resistenza a trazione (L/T) ≥20kN/m (UNI EN ISO 10319:2015),
Allungamento a carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO 10319:2015), CBR
≥3,0kN (UNI EN ISO 12236:2006), Resistenza CDT ≤20mm (UNI EN ISO
13433:2006), Apertura caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI EN ISO
12956:2010), Permeabilità all'acqua perpendicolare al piano ≥0,035 m/s (UNI
EN ISO 11058:2010)

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,00400
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 0,10387

TOS25_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00400
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,16301

 Totale AT  € 0,26688

PR

TOS25_PR.P38.001.004  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥20kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥3,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤20mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI
EN ISO 12956:2010), Permeabilità
all'acqua perpendicolare al piano ≥0,035
m/s (UNI EN ISO 11058:2010)

1,10000
m²

€ 1,11112
 +4,82%

€ 1,22223

 Totale PR  € 1,22223

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,12188

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,17794

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00700
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,17794

 Totale RU  € 0,47776

 Sommano euro (A)  € 1,96687

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00315 = 1% * B)

€ 0,31470

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,22816

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 2,50973

Incidenza Manodopera sul totale 19,04% € 0,47776

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00315
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.E07.001.001 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori,
simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice
della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato
dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d’arte.
001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del
materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da
questa indicati.
001 - di segnale esistente compreso sostegno.

AT

TOS25_AT.N01.065.011  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore elettropneumatico
potenza 1350 W - 1 mese

0,11500
ora

€ 2,98333
 -58,75%

€ 0,34308

TOS25_AT.N02.014.010  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,06000
ora

€ 46,51083
 +0,08%

€ 2,79065

 Totale AT  € 3,13373

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,50405

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,48210

 Totale RU  € 9,98615

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,11988
 -3,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04198 = 2% * B)

€ 2,09918

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,52191

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 16,74097
 -3,57%

Incidenza Manodopera sul totale 70,57% € 11,81435

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04198
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.E07.001.002 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori,
simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice
della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato
dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d’arte.
001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del
materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da
questa indicati.
002 - di segnale installato su sostegno.

AT

TOS25_AT.N02.014.010  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,06000
ora

€ 46,51083
 +0,08%

€ 2,79065

 Totale AT  € 2,79065

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,48210

 Totale RU  € 6,48210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,27275
 +0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02967 = 2% * B)

€ 1,48364

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,07564

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 11,83203
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 70,24% € 8,31030

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02967

Pagina 4.641 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.E07.001.003 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori,
simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice
della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato
dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d’arte.
001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del
materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da
questa indicati.
003 - di segnale installato su due o piu' sostegni.

AT

TOS25_AT.N02.014.010  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,12000
ora

€ 46,51083
 +0,08%

€ 5,58130

 Totale AT  € 5,58130

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,53160

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,11760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,11760

 Totale RU  € 22,76680

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 28,34810
 +0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09071 = 2% * B)

€ 4,53570

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,28838

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 36,17218
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 73,05% € 26,42320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09071
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.E07.001.004 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori,
simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice
della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato
dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d’arte.
001 - Rimozione segnaletica verticale compreso l'onere del trasporto del
materiale, che resta di proprietà della Stazione appaltante, nei luoghi da
questa indicati.
004 - di segnale installato su portale.

AT

TOS25_AT.N02.014.010  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,18100
ora

€ 46,51083
 +0,08%

€ 8,41846

TOS25_AT.N06.006.012  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 16 m - 1 mese

0,33500
ora

€ 13,93750
 -4,7%

€ 4,66906

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,33500
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 5,86580

 Totale AT  € 18,95332

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,20745

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,33500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,20745

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,51570

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,51570

 Totale RU  € 37,44630

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 56,39962
 -0,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18048 = 2% * B)

€ 9,02394

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,54236

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 71,96592
 -0,42%

Incidenza Manodopera sul totale 59,7% € 42,96137

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18048
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.E07.010.001 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori,
simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice
della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato
dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d’arte.
010 - Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che
permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in
tratti continui o discontinui, compreso aspirazione delle polveri
001 - per strisce di 12/15 cm.

AT

TOS25_AT.N01.060.005  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Aspiratore per polveri
da 50 l - 1 mese

0,01000
ora

€ 1,92813
 +7,62%

€ 0,01928

TOS25_AT.N09.020.001  - Scarificatrice manuale - larghezza lavoro
200mm - 1 mese

0,01000
ora

€ 8,80972
 -32,23%

€ 0,08810

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,01000
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,17300

 Totale AT  € 0,28038

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,25420

 Totale RU  € 0,55890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,83928
 -4,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00269 = 2% * B)

€ 0,13428

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,09736

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1,07092
 -4,66%

Incidenza Manodopera sul totale 52,19% € 0,55890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00269
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.E07.010.002 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori,
simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice
della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato
dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d’arte.
010 - Rimozione meccanica della segnaletica orizzontale, sia temporanea che
permanente, con scarificatrice a piastra vibrante manuale, da eseguirsi in
tratti continui o discontinui, compreso aspirazione delle polveri
002 - per le zebrature

AT

TOS25_AT.N01.060.005  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Aspiratore per polveri
da 50 l - 1 mese

0,02000
ora

€ 1,92813
 +7,62%

€ 0,03856

TOS25_AT.N09.020.001  - Scarificatrice manuale - larghezza lavoro
200mm - 1 mese

0,02000
ora

€ 8,80972
 -32,23%

€ 0,17619

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,02000
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 0,34599

 Totale AT  € 0,56074

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,50840

 Totale RU  € 1,11780

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,67854
 -4,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00537 = 2% * B)

€ 0,26857

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,19471

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 2,14182
 -4,66%

Incidenza Manodopera sul totale 52,19% € 1,11780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00537
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.E07.020.001 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori,
simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice
della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato
dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d’arte.
020 - Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione
in presenza di traffico e del tracciamento.

001 - fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 12

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,00250
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,02645

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,00250
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,02226

TOS25_AT.N09.030.001  - Spruzzatrice semovente regolabile per
strisce continue e/o alternate di vernice
spartitraffico per la stesa a spruzzo o la
colatura a caldo e freddo, completa di
timone con comandi per la gestione della
spruzzatura, freni, attacchi per pistole
manuali e sistemi automatici di stesa del
prodotto oltre che di dispositivi di
misurazione elettronica e accessori quali
pistole manuali e augelli . - a spinta fino a
larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino
a 50 litri di vernice - 1 giorno

0,00350
ora

€ 7,04584
 +11,84%

€ 0,02466

 Totale AT  € 0,07337

PR

TOS25_PR.P26.100.005  - SOLVENTI - DILUENTI - DILUENTE NITRO
Densità: 1,00 g/cm³

0,00800
l

€ 3,69347
 +14,88%

€ 0,02955

TOS25_PR.P51.060.001  - Vernice per segnaletica orizzontale,
certificata CE secondo la UNI EN
1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo
spartitraffico (p.s. 1,25)

0,03500
l

€ 2,94089
 +33,68%

€ 0,10293

 Totale PR  € 0,13248

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00350
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,10665

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00250
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,07618

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00350
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,08897

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00350
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,08897

 Totale RU  € 0,36077

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,56662
 +5,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00091 = 1% * B)

€ 0,09066

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06573

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 0,72301
 +5,59%

Incidenza Manodopera sul totale 49,9% € 0,36077

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00091
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.E07.020.002 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori,
simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice
della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato
dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d’arte.
020 - Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione
in presenza di traffico e del tracciamento.

002 - fino a m 500 di lunghezza, larghezza cm 15

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,00250
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,02645

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,00250
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,02226

TOS25_AT.N09.030.001  - Spruzzatrice semovente regolabile per
strisce continue e/o alternate di vernice
spartitraffico per la stesa a spruzzo o la
colatura a caldo e freddo, completa di
timone con comandi per la gestione della
spruzzatura, freni, attacchi per pistole
manuali e sistemi automatici di stesa del
prodotto oltre che di dispositivi di
misurazione elettronica e accessori quali
pistole manuali e augelli . - a spinta fino a
larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino
a 50 litri di vernice - 1 giorno

0,00350
ora

€ 7,04584
 +11,84%

€ 0,02466

 Totale AT  € 0,07337

PR

TOS25_PR.P26.100.005  - SOLVENTI - DILUENTI - DILUENTE NITRO
Densità: 1,00 g/cm³

0,01000
l

€ 3,69347
 +14,88%

€ 0,03693

TOS25_PR.P51.060.001  - Vernice per segnaletica orizzontale,
certificata CE secondo la UNI EN
1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo
spartitraffico (p.s. 1,25)

0,04000
l

€ 2,94089
 +33,68%

€ 0,11764

 Totale PR  € 0,15457

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00350
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,10665

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00250
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,07618

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00350
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,08897

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00350
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,08897

 Totale RU  € 0,36077

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,58871
 +6,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00094 = 1% * B)

€ 0,09419

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06829

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 0,75119
 +6,26%

Incidenza Manodopera sul totale 48,03% € 0,36077

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00094
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.E07.020.003 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E07 - SEGNALETICA STRADALE.
Segnaletica orizzontale e verticale di qualunque tipo, dimensioni, colori,
simboli e caratteristiche prescritte dal regolamento di esecuzione del Codice
della Strada approvato con D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato
dal D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d’arte.
020 - Ripristino puntuale di segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in strisce continue o
discontinue e per scritte, frecce e zebrature, compreso l'onere dell'esecuzione
in presenza di traffico e del tracciamento.

003 - per scritte, frecce, zebrature, ecc. fino a m² 100,00

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,00250
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,02645

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,00250
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,02226

TOS25_AT.N09.030.001  - Spruzzatrice semovente regolabile per
strisce continue e/o alternate di vernice
spartitraffico per la stesa a spruzzo o la
colatura a caldo e freddo, completa di
timone con comandi per la gestione della
spruzzatura, freni, attacchi per pistole
manuali e sistemi automatici di stesa del
prodotto oltre che di dispositivi di
misurazione elettronica e accessori quali
pistole manuali e augelli . - a spinta fino a
larghezza 25 cm spruzzatura airless e fino
a 50 litri di vernice - 1 giorno

0,03500
ora

€ 7,04584
 +11,84%

€ 0,24660

 Totale AT  € 0,29531

PR

TOS25_PR.P26.100.005  - SOLVENTI - DILUENTI - DILUENTE NITRO
Densità: 1,00 g/cm³

0,01000
l

€ 3,69347
 +14,88%

€ 0,03693

TOS25_PR.P51.060.001  - Vernice per segnaletica orizzontale,
certificata CE secondo la UNI EN
1423:2012 - Al clorocaucciù bianca tipo
spartitraffico (p.s. 1,25)

0,20000
l

€ 2,94089
 +33,68%

€ 0,58818

 Totale PR  € 0,62511

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,06645

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00250
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,07618

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,88970

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,88970

 Totale RU  € 2,92203

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,84245
 +4,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00615 = 1% * B)

€ 0,61479

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44572

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 4,90296
 +4,82%

Incidenza Manodopera sul totale 59,6% € 2,92203

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00615
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.E08.001.001 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E08 - BARRIERE STRADALI.
Barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.
03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in
conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi
aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso
infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi
rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di
cordolo in cls.
001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio
delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove
(fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e
consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte,
compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati
del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.
001 - di barriera metallica per bordo laterale

AT

TOS25_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05600
ora

€ 5,50000
 0%

€ 0,30800

TOS25_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,11200
ora

€ 1,00000
 -73,48%

€ 0,11200

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05600
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,95086

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05600
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,59238

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05600
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,49863

TOS25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,11200
ora

€ 22,49501
 +0,9%

€ 2,51944

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,11200
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,96110

 Totale AT  € 6,94241

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,11896

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,70632

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,41264

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11200
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,84704

 Totale RU  € 13,08496

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 20,02737
 -1,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06409 = 2% * B)

€ 3,20438

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,32318

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 25,55493
 -1,71%

Incidenza Manodopera sul totale 51,2% € 13,08496

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06409
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.E08.001.002 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E08 - BARRIERE STRADALI.
Barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.
03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in
conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi
aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso
infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi
rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di
cordolo in cls.
001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio
delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove
(fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e
consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte,
compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati
del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.
002 - di barriera metallica per spartitraffico

AT

TOS25_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,05900
ora

€ 5,50000
 0%

€ 0,32450

TOS25_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,12100
ora

€ 1,00000
 -73,48%

€ 0,12100

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,05900
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,00180

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05900
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,62411

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05900
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,52535

TOS25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,12000
ora

€ 22,49501
 +0,9%

€ 2,69940

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,12000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 2,10118

 Totale AT  € 7,39734

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05900
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,79773

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,65640

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,05040

 Totale RU  € 13,98913

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,38647
 -1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06844 = 2% * B)

€ 3,42184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,48083

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 27,28914
 -1,73%

Incidenza Manodopera sul totale 51,26% € 13,98913

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06844
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_05.E08.001.003 TOS25_05 - MANUTENZIONI DI OPERE STRADALI.
Prezzi relativi alle opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e per lavori
caratterizzati da situazioni di ordinaria accessibilità
E08 - BARRIERE STRADALI.
Barriere conformi al D.M. 18/02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M.
03/06/98, D.M. 11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura CE in
conformità alla norma europea armonizzata UNI EN 1317-5:2012 e successivi
aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M. 28/06/2011, compreso
infissioni in terreni sciolti, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le componenti, dispositivi
rifrangenti e i tratti terminali, escluso altresì la formazione eventuale di
cordolo in cls.
001 - Sostituzione di elementi di barriera metallica mediante smontaggio
delle parti danneggiate o comunque da sostituire e posa delle nuove
(fornitura di queste esclusa), su terreno o rilevato, di qualunque tipo e
consistenza, esclusa formazione eventuale cordolo in cls, o su opera d'arte,
compresi accatastamento e trasporto agli impianti di smaltimento autorizzati
del materiale di risulta e pulizia dell'area dell'intervento. Sono esclusi i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.
003 - di barriera metallica su opera d'arte, con piastra e tirafondi, per bordo
ponte

AT

TOS25_AT.N01.009.020  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 6000 litri/minuto - 1
mese

0,06300
ora

€ 5,50000
 0%

€ 0,34650

TOS25_AT.N01.065.034  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Martello demolitore pneumatico silenziato
completo di punte, tubi e raccordi massa
23 kg - 1 mese

0,12600
ora

€ 1,00000
 -73,48%

€ 0,12600

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,06300
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,06972

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06300
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,66642

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06300
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,56096

TOS25_AT.N06.018.003  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 5000 kg con momento massimo di
sollevamento di 3000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 5 m, nolo mensile.

0,12600
ora

€ 22,49501
 +0,9%

€ 2,83437

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,12600
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 2,20624

 Totale AT  € 7,81021

PR

TOS25_PR.P53.002.001  - Componenti per barriere metalliche -
resina bicomponente per tirafondi, in fusti
da 5 kg

0,08000
cad

€ 33,41733
 -47,89%

€ 2,67339

 Totale PR  € 2,67339

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,91961

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,83922

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,83922

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18900
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,75883

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12600
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,20292

 Totale RU  € 18,55980

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 29,04340
 -8,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09294 = 2% * B)

€ 4,64694

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,36903

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024
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€ 37,05937
 -8,94%

Incidenza Manodopera sul totale 50,08% € 18,55980

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09294
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.001.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura,
filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1
(per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6,00 m.
Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e
distribuzioni orizzontali
001 - Ø 3/8'

PR

TOS25_PR.P29.037.001  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3/8'

1,00000
m

€ 2,98664
 +0,9%

€ 2,98664

TOS25_PR.P29.037.010  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di
acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) -
Incidenza su tubo in acciao zincato per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m)Ø 3/8'. Incidenza 15%

0,15000
m

€ 2,98664
 +0,9%

€ 0,44800

 Totale PR  € 3,43464

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,07900
ora

€ 27,54000
 0%

€ 2,17566

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07900
ora

€ 20,80000
 0%

€ 1,64320

 Totale RU  € 3,81886

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,25350
 +0,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02321 = 2% * B)

€ 1,16056

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,84141

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 9,25547
 +0,42%

Incidenza Manodopera sul totale 41,26% € 3,81886

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02321
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.001.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura,
filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1
(per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6,00 m.
Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e
distribuzioni orizzontali
002 - Ø 1/2'

PR

TOS25_PR.P29.037.002  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1/2'

1,00000
m

€ 3,16800
 -10,81%

€ 3,16800

TOS25_PR.P29.037.011  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di
acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) -
Incidenza su tubo in acciao zincato per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m)Ø 1/2'. Incidenza 15%

0,15000
m

€ 3,16800
 -10,81%

€ 0,47520

 Totale PR  € 3,64320

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,10600
ora

€ 27,54000
 0%

€ 2,91924

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10600
ora

€ 20,80000
 0%

€ 2,20480

 Totale RU  € 5,12404

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,76724
 -4,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02806 = 2% * B)

€ 1,40276

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,01700

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 11,18700
 -4,8%

Incidenza Manodopera sul totale 45,8% € 5,12404

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02806
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.001.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura,
filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1
(per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6,00 m.
Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e
distribuzioni orizzontali
003 - Ø 3/4'

PR

TOS25_PR.P29.037.003  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3/4'

1,00000
m

€ 3,91500
 -11,82%

€ 3,91500

TOS25_PR.P29.037.012  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di
acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) -
Incidenza su tubo in acciao zincato per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m) Ø 3/4'. Incidenza 15%

0,15000
m

€ 3,91500
 -11,82%

€ 0,58725

 Totale PR  € 4,50225

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,15800
ora

€ 27,54000
 0%

€ 4,35132

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,15800
ora

€ 20,80000
 0%

€ 3,28640

 Totale RU  € 7,63772

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,13997
 -4,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03885 = 2% * B)

€ 1,94240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,40824

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 15,49061
 -4,74%

Incidenza Manodopera sul totale 49,31% € 7,63772

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03885
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.001.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura,
filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1
(per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6,00 m.
Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e
distribuzioni orizzontali
004 - Ø 1'

PR

TOS25_PR.P29.037.004  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1'

1,00000
m

€ 5,84100
 -1,33%

€ 5,84100

TOS25_PR.P29.037.013  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di
acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) -
Incidenza su tubo in acciao zincato per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m) Ø 1'. Incidenza 15%

0,15000
m

€ 5,84100
 -1,33%

€ 0,87615

 Totale PR  € 6,71715

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,19400
ora

€ 27,54000
 0%

€ 5,34276

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,19400
ora

€ 20,80000
 0%

€ 4,03520

 Totale RU  € 9,37796

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,09511
 -0,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05150 = 2% * B)

€ 2,57522

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,86703

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 20,53736
 -0,56%

Incidenza Manodopera sul totale 45,66% € 9,37796

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05150
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.001.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura,
filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1
(per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6,00 m.
Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e
distribuzioni orizzontali
005 - Ø 2'

PR

TOS25_PR.P29.037.005  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 2'

1,00000
m

€ 11,90700
 -2,78%

€ 11,90700

TOS25_PR.P29.037.014  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di
acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) -
Incidenza su tubo in acciao zincato per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m) Ø 2'. Incidenza 15%

0,15000
m

€ 11,90700
 -2,78%

€ 1,78605

 Totale PR  € 13,69305

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,22000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 6,05880

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 4,57600

 Totale RU  € 10,63480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 24,32785
 -1,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07785 = 2% * B)

€ 3,89246

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,82203

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 31,04234
 -1,58%

Incidenza Manodopera sul totale 34,26% € 10,63480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07785
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.001.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura,
filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1
(per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6,00 m.
Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e
distribuzioni orizzontali
006 - Ø 3

PR

TOS25_PR.P29.037.006  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 3'

1,00000
m

€ 19,71000
 -4,36%

€ 19,71000

TOS25_PR.P29.037.106  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di
acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) -
Incidenza su Tubo di acciaio senza
saldatura zincato per collettori, colonne
montanti e distribuzioni orizzontali specie,
sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.
Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m) Ø 3" Incidenza 15%

0,15000
m

€ 19,71000
 -4,36%

€ 2,95650

 Totale PR  € 22,66650

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,23800
ora

€ 27,54000
 0%

€ 6,55452

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,23800
ora

€ 20,80000
 0%

€ 4,95040

 Totale RU  € 11,50492

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 34,17142
 -2,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10935 = 2% * B)

€ 5,46743

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,96389

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 43,60274
 -2,94%

Incidenza Manodopera sul totale 26,39% € 11,50492

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10935
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.001.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
001 - Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio zincati senza saldatura,
filettabili in acciaio S 195T, a norma EN 10255, zincati a norma EN 10240 A1
(per acqua potabile), marchiati a vernice con nome produttore, diametro e
norme di riferimento, estremità filettate, forniti in barre da 6,00 m.
Compreso nel prezzo, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, per colonne montanti e
distribuzioni orizzontali
007 - Ø 4

PR

TOS25_PR.P29.037.007  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 4'

1,00000
m

€ 28,84500
 -3,99%

€ 28,84500

TOS25_PR.P29.037.107  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di
acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) -
Incidenza su Tubo di acciaio senza
saldatura zincato per collettori, colonne
montanti e distribuzioni orizzontali specie,
sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.
Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m) Ø 4" Incidenza 15%

0,15000
m

€ 28,84500
 -3,99%

€ 4,32675

 Totale PR  € 33,17175

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,25300
ora

€ 27,54000
 0%

€ 6,96762

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,25300
ora

€ 20,80000
 0%

€ 5,26240

 Totale RU  € 12,23002

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 45,40177
 -2,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14529 = 2% * B)

€ 7,26428

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,26661

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 57,93266
 -2,95%

Incidenza Manodopera sul totale 21,11% € 12,23002

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,14529
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.002.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi
staffe, sfridi e pezzi speciali :
001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,7

PR

TOS25_PR.P29.084.001  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm)
2,7

1,00000
m

€ 1,06891
 +0,9%

€ 1,06891

TOS25_PR.P29.084.010  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R
SDR6) per acqua potabile - Incidenza su
Tubo Polipropilene di adduzione per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 50%

0,50000
m

€ 1,06891
 +0,9%

€ 0,53446

 Totale PR  € 1,60337

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,07000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 1,92780

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 1,45600

 Totale RU  € 3,38380

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,98717
 +0,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01596 = 2% * B)

€ 0,79795

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,57851

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 6,36363
 +0,29%

Incidenza Manodopera sul totale 53,17% € 3,38380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01596
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.002.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi
staffe, sfridi e pezzi speciali :
002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 3,4

PR

TOS25_PR.P29.084.002  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Ø (mm) 20 spessore (mm)
3,4

1,00000
m

€ 1,57404
 +0,9%

€ 1,57404

TOS25_PR.P29.084.011  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R
SDR6) per acqua potabile - Incidenza su
Tubo Polipropilene di adduzione per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
20 spessore (mm) 3,4. Incidenza 50%

0,50000
m

€ 1,57404
 +0,9%

€ 0,78702

 Totale PR  € 2,36106

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,07900
ora

€ 27,54000
 0%

€ 2,17566

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07900
ora

€ 20,80000
 0%

€ 1,64320

 Totale RU  € 3,81886

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,17992
 +0,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01978 = 2% * B)

€ 0,98879

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,71687

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 7,88558
 +0,34%

Incidenza Manodopera sul totale 48,43% € 3,81886

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01978
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.002.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi
staffe, sfridi e pezzi speciali :
003 - Ø (mm) 25 spessore (mm) 4,2

PR

TOS25_PR.P29.084.003  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Ø (mm) 25 spessore (mm)
4,2

1,00000
m

€ 2,74801
 +0,9%

€ 2,74801

TOS25_PR.P29.084.012  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R
SDR6) per acqua potabile - Incidenza su
Tubo Polipropilene di adduzione per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
25 spessore (mm) 4,2. Incidenza 50%

0,50000
m

€ 2,74801
 +0,9%

€ 1,37401

 Totale PR  € 4,12202

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,08800
ora

€ 27,54000
 0%

€ 2,42352

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08800
ora

€ 20,80000
 0%

€ 1,83040

 Totale RU  € 4,25392

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,37594
 +0,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02680 = 2% * B)

€ 1,34015

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,97161

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 10,68770
 +0,44%

Incidenza Manodopera sul totale 39,8% € 4,25392

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02680
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.002.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi
staffe, sfridi e pezzi speciali :
004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 5,4

PR

TOS25_PR.P29.084.004  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Ø (mm) 32 spessore (mm)
5,4

1,00000
m

€ 4,45978
 +0,9%

€ 4,45978

TOS25_PR.P29.084.013  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R
SDR6) per acqua potabile - Incidenza su
Tubo Polipropilene di adduzione per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
32 spessore (mm) 5,4. Incidenza 50%

0,50000
m

€ 4,45978
 +0,9%

€ 2,22989

 Totale PR  € 6,68967

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,10600
ora

€ 27,54000
 0%

€ 2,91924

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10600
ora

€ 20,80000
 0%

€ 2,20480

 Totale RU  € 5,12404

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,81371
 +0,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03780 = 2% * B)

€ 1,89019

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,37039

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 15,07429
 +0,51%

Incidenza Manodopera sul totale 33,99% € 5,12404

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03780

Pagina 4.663 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.002.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi
staffe, sfridi e pezzi speciali :
005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 6,7

PR

TOS25_PR.P29.084.005  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Ø (mm) 40 spessore (mm)
6,7

1,00000
m

€ 7,54228
 +0,9%

€ 7,54228

TOS25_PR.P29.084.105  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R
SDR6) per acqua potabile - Incidenza su
Tubo in polipropilene, colonne montanti e
distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm)
40 Incidenza 45%

0,45000
%

€ 7,54228
 +0,9%

€ 3,39403

 Totale PR  € 10,93631

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,14000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 3,85560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,14000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 2,91200

 Totale RU  € 6,76760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,70391
 +0,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05665 = 2% * B)

€ 2,83263

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,05365

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 22,59019
 +0,55%

Incidenza Manodopera sul totale 29,96% € 6,76760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05665
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.002.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi
staffe, sfridi e pezzi speciali :
006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 8,4

PR

TOS25_PR.P29.084.006  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Ø (mm) 50 spessore (mm)
8,4

1,00000
m

€ 9,59509
 +0,9%

€ 9,59509

TOS25_PR.P29.084.106  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R
SDR6) per acqua potabile - Incidenza su
Tubo in polipropilene, colonne montanti e
distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm)
50 Incidenza 45%

0,45000
%

€ 9,59509
 +0,9%

€ 4,31779

 Totale PR  € 13,91288

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,17000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 4,68180

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,17000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 3,53600

 Totale RU  € 8,21780

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,13068
 +0,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07082 = 2% * B)

€ 3,54091

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,56716

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 28,23875
 +0,56%

Incidenza Manodopera sul totale 29,1% € 8,21780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07082
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.002.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
002 - Fornitura e posa in opera di tubi in polipropilene con raccordi. Compresi
staffe, sfridi e pezzi speciali :
007 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 10,5

PR

TOS25_PR.P29.084.007  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Ø (mm) 63 spessore (mm)
10,5

1,00000
m

€ 15,43871
 +0,9%

€ 15,43871

TOS25_PR.P29.084.107  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R
SDR6) per acqua potabile - Incidenza su
Tubo in polipropilene, colonne montanti e
distribuzioni orizzontali specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm)
63 Incidenza 45%

0,45000
%

€ 15,43871
 +0,9%

€ 6,94742

 Totale PR  € 22,38613

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,20500
ora

€ 27,54000
 0%

€ 5,64570

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,20500
ora

€ 20,80000
 0%

€ 4,26400

 Totale RU  € 9,90970

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 32,29583
 +0,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10335 = 2% * B)

€ 5,16733

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,74632

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 41,20948
 +0,62%

Incidenza Manodopera sul totale 24,05% € 9,90970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10335
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.003.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino
all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
001 - Ø (mm) 16 spessore (mm) 2,25

PR

TOS25_PR.P29.036.001  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm)
2,25

1,00000
m

€ 2,07317
 +111,53%

€ 2,07317

TOS25_PR.P29.036.011  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 100%

1,00000
m

€ 2,07317
 +111,53%

€ 2,07317

 Totale PR  € 4,14634

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,07000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 1,92780

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 1,45600

 Totale RU  € 3,38380

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,53014
 +40,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02410 = 2% * B)

€ 1,20482

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,87350

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 9,60846
 +40,91%

Incidenza Manodopera sul totale 35,22% € 3,38380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02410
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.003.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino
all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
002 - Ø (mm) 20 spessore (mm) 2,5

PR

TOS25_PR.P29.036.002  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 20 spessore (mm)
2,5

1,00000
m

€ 2,82813
 +66,07%

€ 2,82813

TOS25_PR.P29.036.012  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm)
20 spessore (mm) 2,5. Incidenza 100%

1,00000
m

€ 2,82813
 +66,07%

€ 2,82813

 Totale PR  € 5,65626

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,10000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 2,75400

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 2,08000

 Totale RU  € 4,83400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,49026
 +27,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03357 = 2% * B)

€ 1,67844

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,21687

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 13,38557
 +27,31%

Incidenza Manodopera sul totale 36,11% € 4,83400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03357
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.003.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino
all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
003 - Ø (mm) 26 spessore (mm) 3,0

PR

TOS25_PR.P29.036.003  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 26 spessore (mm)
3,0

1,00000
m

€ 4,85503
 +46,17%

€ 4,85503

TOS25_PR.P29.036.013  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
26 spessore (mm) 3,0. Incidenza 100%

1,00000
m

€ 4,85503
 +46,17%

€ 4,85503

 Totale PR  € 9,71006

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,12000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 3,30480

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,12000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 2,49600

 Totale RU  € 5,80080

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15,51086
 +24,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04963 = 2% * B)

€ 2,48174

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,79926

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 19,79186
 +24,65%

Incidenza Manodopera sul totale 29,31% € 5,80080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04963
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.003.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino
all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
004 - Ø (mm) 32 spessore (mm) 3,0

PR

TOS25_PR.P29.036.004  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 32 spessore (mm)
3,0

1,00000
m

€ 7,42370
 +40,24%

€ 7,42370

TOS25_PR.P29.036.014  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
32 spessore (mm) 3,0. Incidenza 100%

1,00000
m

€ 7,42370
 +40,24%

€ 7,42370

 Totale PR  € 14,84740

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,14000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 3,85560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,14000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 2,91200

 Totale RU  € 6,76760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,61500
 +24,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06917 = 2% * B)

€ 3,45840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,50734

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 27,58074
 +24,55%

Incidenza Manodopera sul totale 24,54% € 6,76760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06917
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.003.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino
all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
005 - Ø (mm) 40 spessore (mm) 3,5

PR

TOS25_PR.P29.036.005  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 40 spessore (mm)
3,5

1,00000
m

€ 14,95373
 +89,6%

€ 14,95373

TOS25_PR.P29.036.015  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
40 spessore (mm) 3,5. Incidenza 100%

1,00000
m

€ 14,95373
 +89,6%

€ 14,95373

 Totale PR  € 29,90746

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,14000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 3,85560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,14000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 2,91200

 Totale RU  € 6,76760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 36,67506
 +62,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11736 = 2% * B)

€ 5,86801

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,25431

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 46,79738
 +62,7%

Incidenza Manodopera sul totale 14,46% € 6,76760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11736
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.003.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino
all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
006 - Ø (mm) 50 spessore (mm) 4,0

PR

TOS25_PR.P29.036.006  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 50 spessore (mm)
4,0

1,00000
m

€ 21,38713
 +12,84%

€ 21,38713

TOS25_PR.P29.036.016  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Ø (mm)
50 spessore (mm) 4,0. Incidenza 100%

1,00000
m

€ 21,38713
 +12,84%

€ 21,38713

 Totale PR  € 42,77426

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,14000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 3,85560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,14000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 2,91200

 Totale RU  € 6,76760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 49,54186
 +10,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15853 = 2% * B)

€ 7,92670

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,74686

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 63,21542
 +10,89%

Incidenza Manodopera sul totale 10,71% € 6,76760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,15853
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.003.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino
all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
007 - Ø (mm) 63 spessore (mm) 4,5

PR

TOS25_PR.P29.036.007  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 63 spessore (mm)
4,5

1,00000
m

€ 34,36777
 +2,93%

€ 34,36777

TOS25_PR.P29.036.107  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) (mm)
63 spessore (mm) 4,5. Incidenza 100%

1,00000
m

€ 34,36777
 +2,93%

€ 34,36777

 Totale PR  € 68,73554

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,16000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 4,40640

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,16000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 3,32800

 Totale RU  € 7,73440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 76,46994
 +2,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24470 = 2% * B)

€ 12,23519

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,87051

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 97,57564
 +2,62%

Incidenza Manodopera sul totale 7,93% € 7,73440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,24470
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.003.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
003 - Fornitura e posa in opera di tubi in multistrato: strato esterno in
polietilene, strato intermedio in alluminio, strato interno in polietilene
reticolato, per distribuzioni idrico sanitarie orizzontali e verticali fino
all'esterno dei servizi igienici. Compresi sfridi, pezzi speciali e staffaggi.
008 - Ø (mm) 75 spessore (mm) 4,5

PR

TOS25_PR.P29.036.008  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 75 spessore (mm)
5,0

1,00000
m

€ 49,83950
 +8,82%

€ 49,83950

TOS25_PR.P29.036.108  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) (mm)
75 spessore (mm) 5,0. Incidenza 100%

1,00000
m

€ 49,83950
 +8,82%

€ 49,83950

 Totale PR  € 99,67900

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,16000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 4,40640

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,16000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 3,32800

 Totale RU  € 7,73440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 107,41340
 +8,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34372 = 2% * B)

€ 17,18614

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,45995

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 137,05949
 +8,14%

Incidenza Manodopera sul totale 5,64% € 7,73440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,34372
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.007.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
001 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 17 - PN10 Ø 75 mm

PR

TOS25_PR.P29.010.001  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 75 mm

1,00000
m

€ 4,97150
 -38,56%

€ 4,97150

TOS25_PR.P29.010.101  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 75 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 4,97150
 -38,56%

€ 1,49145

 Totale PR  € 6,46295

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,07000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 1,92780

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 1,45600

 Totale RU  € 3,38380

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,84675
 -29,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03151 = 2% * B)

€ 1,57548

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,14222

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 12,56445
 -29,18%

Incidenza Manodopera sul totale 26,93% € 3,38380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03151
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.007.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
002 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 17 - PN10 Ø 90 mm

PR

TOS25_PR.P29.010.002  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 90 mm

1,00000
m

€ 7,17000
 -38,54%

€ 7,17000

TOS25_PR.P29.010.102  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 90 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 7,17000
 -38,54%

€ 2,15100

 Totale PR  € 9,32100

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,07500
ora

€ 27,54000
 0%

€ 2,06550

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07500
ora

€ 20,80000
 0%

€ 1,56000

 Totale RU  € 3,62550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,94650
 -31,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04143 = 2% * B)

€ 2,07144

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,50179

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 16,51973
 -31,11%

Incidenza Manodopera sul totale 21,95% € 3,62550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04143
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.007.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
003 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 17 - PN10 Ø 110 mm

PR

TOS25_PR.P29.010.003  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 110 mm

1,00000
m

€ 10,63450
 -38,51%

€ 10,63450

TOS25_PR.P29.010.103  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 110 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 10,63450
 -38,51%

€ 3,19035

 Totale PR  € 13,82485

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,08000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 2,20320

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 1,66400

 Totale RU  € 3,86720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,69205
 -32,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05661 = 2% * B)

€ 2,83073

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,05228

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 22,57506
 -32,86%

Incidenza Manodopera sul totale 17,13% € 3,86720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05661
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.007.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
004 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 17 - PN10 Ø 125 mm

PR

TOS25_PR.P29.010.004  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 125 mm

1,00000
m

€ 13,60300
 -38,56%

€ 13,60300

TOS25_PR.P29.010.104  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 125 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 13,60300
 -38,56%

€ 4,08090

 Totale PR  € 17,68390

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,08000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 2,20320

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 1,66400

 Totale RU  € 3,86720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,55110
 -33,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06896 = 2% * B)

€ 3,44818

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,49993

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 27,49921
 -33,99%

Incidenza Manodopera sul totale 14,06% € 3,86720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06896

Pagina 4.678 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.007.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
005 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 17 - PN10 Ø 140 mm

PR

TOS25_PR.P29.010.005  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 140 mm

1,00000
m

€ 16,10500
 -39,13%

€ 16,10500

TOS25_PR.P29.010.105  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 140 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 16,10500
 -39,13%

€ 6,44200

 Totale PR  € 22,54700

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,08500
ora

€ 27,54000
 0%

€ 2,34090

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08500
ora

€ 20,80000
 0%

€ 1,76800

 Totale RU  € 4,10890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 26,65590
 -35,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08530 = 2% * B)

€ 4,26494

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,09208

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 34,01292
 -35,23%

Incidenza Manodopera sul totale 12,08% € 4,10890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08530
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.007.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
006 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 17 - PN10 Ø 160 mm

PR

TOS25_PR.P29.010.006  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 160 mm

1,00000
m

€ 21,02550
 -39,15%

€ 21,02550

TOS25_PR.P29.010.106  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 160 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 21,02550
 -39,15%

€ 8,41020

 Totale PR  € 29,43570

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,08500
ora

€ 27,54000
 0%

€ 2,34090

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08500
ora

€ 20,80000
 0%

€ 1,76800

 Totale RU  € 4,10890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 33,54460
 -36,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10734 = 2% * B)

€ 5,36714

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,89117

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 42,80291
 -36,08%

Incidenza Manodopera sul totale 9,6% € 4,10890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10734

Pagina 4.680 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.007.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
007 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 17 - PN10 Ø 180 mm

PR

TOS25_PR.P29.010.007  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 180 mm

1,00000
m

€ 26,54850
 -39,14%

€ 26,54850

TOS25_PR.P29.010.107  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 180 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 26,54850
 -39,14%

€ 10,61940

 Totale PR  € 37,16790

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,08500
ora

€ 27,54000
 0%

€ 2,34090

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08500
ora

€ 20,80000
 0%

€ 1,76800

 Totale RU  € 4,10890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 41,27680
 -36,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13209 = 2% * B)

€ 6,60429

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,78811

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 52,66920
 -36,68%

Incidenza Manodopera sul totale 7,8% € 4,10890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13209

Pagina 4.681 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.007.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
008 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 17 - PN10 Ø 200 mm

PR

TOS25_PR.P29.010.008  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 200 mm

1,00000
m

€ 32,76500
 -39,13%

€ 32,76500

TOS25_PR.P29.010.108  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 200 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 32,76500
 -39,13%

€ 13,10600

 Totale PR  € 45,87100

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,10000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 2,75400

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 2,08000

 Totale RU  € 4,83400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 50,70500
 -36,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16226 = 2% * B)

€ 8,11280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,88178

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 64,69958
 -36,77%

Incidenza Manodopera sul totale 7,47% € 4,83400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16226

Pagina 4.682 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.007.009 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
009 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 17 - PN10 Ø 225 mm

PR

TOS25_PR.P29.010.009  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 225 mm

1,00000
m

€ 41,54800
 -39,14%

€ 41,54800

TOS25_PR.P29.010.109  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 225 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 41,54800
 -39,14%

€ 16,61920

 Totale PR  € 58,16720

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,10000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 2,75400

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 2,08000

 Totale RU  € 4,83400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 63,00120
 -37,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20160 = 2% * B)

€ 10,08019

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,30814

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 80,38953
 -37,25%

Incidenza Manodopera sul totale 6,01% € 4,83400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20160

Pagina 4.683 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.007.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
010 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 17 - PN10 Ø 250 mm

PR

TOS25_PR.P29.010.010  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 17
- PN10 Ø 250 mm

1,00000
m

€ 50,93600
 -39,14%

€ 50,93600

TOS25_PR.P29.010.110  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN10 Ø 250 mm. Incidenza 40% ( u.m.
aggiornata prezzario 2024)

0,40000
m

€ 50,93600
 -39,14%

€ 20,37440

 Totale PR  € 71,31040

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,11000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 3,02940

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,11000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 2,28800

 Totale RU  € 5,31740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 76,62780
 -37,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24521 = 2% * B)

€ 12,26045

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,88883

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 97,77708
 -37,44%

Incidenza Manodopera sul totale 5,44% € 5,31740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,24521

Pagina 4.684 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.007.011 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
011 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 11 - PN16 Ø 75 mm

PR

TOS25_PR.P29.010.011  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 75 mm

1,00000
m

€ 7,21900
 -38,52%

€ 7,21900

TOS25_PR.P29.010.111  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 17 -
PN16 Ø 75 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 7,21900
 -38,52%

€ 2,16570

 Totale PR  € 9,38470

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,07000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 1,92780

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 1,45600

 Totale RU  € 3,38380

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,76850
 -31,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04086 = 2% * B)

€ 2,04296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,48115

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 16,29261
 -31,53%

Incidenza Manodopera sul totale 20,77% € 3,38380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04086

Pagina 4.685 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.007.012 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
012 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm

PR

TOS25_PR.P29.010.012  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 90 mm

1,00000
m

€ 10,48950
 -38,52%

€ 10,48950

TOS25_PR.P29.010.112  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 -
PN16 Ø 90 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 10,48950
 -38,52%

€ 3,14685

 Totale PR  € 13,63635

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,07500
ora

€ 27,54000
 0%

€ 2,06550

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07500
ora

€ 20,80000
 0%

€ 1,56000

 Totale RU  € 3,62550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,26185
 -33,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05524 = 2% * B)

€ 2,76190

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,00238

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 22,02613
 -33,11%

Incidenza Manodopera sul totale 16,46% € 3,62550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05524

Pagina 4.686 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.007.013 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
013 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 11 - PN16 Ø 90 mm

PR

TOS25_PR.P29.010.013  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 110 mm

1,00000
m

€ 15,50950
 -38,52%

€ 15,50950

TOS25_PR.P29.010.113  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 -
PN16 Ø 110 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 15,50950
 -38,52%

€ 4,65285

 Totale PR  € 20,16235

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,08000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 2,20320

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 1,66400

 Totale RU  € 3,86720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 24,02955
 -34,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07689 = 2% * B)

€ 3,84473

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,78743

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 30,66171
 -34,46%

Incidenza Manodopera sul totale 12,61% € 3,86720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07689

Pagina 4.687 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.007.014 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
014 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 11 - PN16 Ø 125 mm

PR

TOS25_PR.P29.010.014  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 125 mm

1,00000
m

€ 20,08750
 -38,54%

€ 20,08750

TOS25_PR.P29.010.114  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 -
PN16 Ø 125 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 20,08750
 -38,54%

€ 6,02625

 Totale PR  € 26,11375

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,08000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 2,20320

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 1,66400

 Totale RU  € 3,86720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 29,98095
 -35,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09594 = 2% * B)

€ 4,79695

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,47779

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 38,25569
 -35,33%

Incidenza Manodopera sul totale 10,11% € 3,86720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09594

Pagina 4.688 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.007.015 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
015 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 11 - PN16 Ø 140 mm

PR

TOS25_PR.P29.010.015  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 140 mm

1,00000
m

€ 23,65100
 -39,13%

€ 23,65100

TOS25_PR.P29.010.115  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 -
PN16 Ø 140 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 23,65100
 -39,13%

€ 9,46040

 Totale PR  € 33,11140

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,08500
ora

€ 27,54000
 0%

€ 2,34090

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08500
ora

€ 20,80000
 0%

€ 1,76800

 Totale RU  € 4,10890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 37,22030
 -36,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11911 = 2% * B)

€ 5,95525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,31756

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 47,49311
 -36,38%

Incidenza Manodopera sul totale 8,65% € 4,10890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11911

Pagina 4.689 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.007.016 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
016 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 11 - PN16 Ø 160 mm

PR

TOS25_PR.P29.010.016  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 160 mm

1,00000
m

€ 31,01200
 -39,13%

€ 31,01200

TOS25_PR.P29.010.116  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 -
PN16 Ø 160 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 31,01200
 -39,13%

€ 12,40480

 Totale PR  € 43,41680

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,08500
ora

€ 27,54000
 0%

€ 2,34090

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08500
ora

€ 20,80000
 0%

€ 1,76800

 Totale RU  € 4,10890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 47,52570
 -37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15208 = 2% * B)

€ 7,60411

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,51298

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 60,64279
 -37%

Incidenza Manodopera sul totale 6,78% € 4,10890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,15208

Pagina 4.690 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.007.017 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
017 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm

PR

TOS25_PR.P29.010.017  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 180 mm

1,00000
m

€ 39,20600
 -39,13%

€ 39,20600

TOS25_PR.P29.010.117  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 -
PN16 Ø 180 mm. Incidenza 40% (u.m.
aggiornata prezzaio 2024)

0,40000
m

€ 39,20600
 -39,13%

€ 15,68240

 Totale PR  € 54,88840

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,09000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 2,47860

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,09000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 1,87200

 Totale RU  € 4,35060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 59,23900
 -37,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18956 = 2% * B)

€ 9,47824

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,87172

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 75,58896
 -37,33%

Incidenza Manodopera sul totale 5,76% € 4,35060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18956
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.007.018 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
018 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 11 - PN16 Ø 200 mm

PR

TOS25_PR.P29.010.018  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 200 mm

1,00000
m

€ 48,35950
 -39,14%

€ 48,35950

TOS25_PR.P29.010.118  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 -
PN16 Ø 200 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 48,35950
 -39,14%

€ 19,34380

 Totale PR  € 67,70330

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,10000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 2,75400

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 2,08000

 Totale RU  € 4,83400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 72,53730
 -37,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23212 = 2% * B)

€ 11,60597

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,41433

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 92,55760
 -37,51%

Incidenza Manodopera sul totale 5,22% € 4,83400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,23212
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.007.019 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
019 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 11 - PN16 Ø 225 mm

PR

TOS25_PR.P29.010.019  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 225 mm

1,00000
m

€ 61,19550
 -39,14%

€ 61,19550

TOS25_PR.P29.010.119  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 -
PN16 Ø 225 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 61,19550
 -39,14%

€ 24,47820

 Totale PR  € 85,67370

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,10000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 2,75400

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 2,08000

 Totale RU  € 4,83400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 90,50770
 -37,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28962 = 2% * B)

€ 14,48123

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,49889

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 115,48782
 -37,84%

Incidenza Manodopera sul totale 4,19% € 4,83400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,28962
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.007.020 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
020 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 11 - PN16 Ø 250 mm

PR

TOS25_PR.P29.010.020  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR 11
- PN16 Ø 250 mm

1,00000
m

€ 75,39650
 -39,04%

€ 75,39650

TOS25_PR.P29.010.120  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 11 -
PN16 Ø 250 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 75,39650
 -39,04%

€ 30,15860

 Totale PR  € 105,55510

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,11000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 3,02940

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,11000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 2,28800

 Totale RU  € 5,31740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 110,87250
 -37,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35479 = 2% * B)

€ 17,73960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,86121

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 141,47331
 -37,88%

Incidenza Manodopera sul totale 3,76% € 5,31740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,35479
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.007.021 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
021 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 75 mm

PR

TOS25_PR.P29.010.021  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 75 mm

1,00000
m

€ 10,57500
 -37,12%

€ 10,57500

TOS25_PR.P29.010.121  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4
- PN25 Ø 75 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 10,57500
 -37,12%

€ 3,17250

 Totale PR  € 13,74750

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,07000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 1,92780

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 1,45600

 Totale RU  € 3,38380

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,13130
 -32,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05482 = 2% * B)

€ 2,74101

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,98723

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 21,85954
 -32,15%

Incidenza Manodopera sul totale 15,48% € 3,38380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05482
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.007.022 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
022 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 90 mm

PR

TOS25_PR.P29.010.022  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 90 mm

1,00000
m

€ 15,16650
 -37,11%

€ 15,16650

TOS25_PR.P29.010.122  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4
- PN25 Ø 90 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 15,16650
 -37,11%

€ 4,54995

 Totale PR  € 19,71645

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,07500
ora

€ 27,54000
 0%

€ 2,06550

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07500
ora

€ 20,80000
 0%

€ 1,56000

 Totale RU  € 3,62550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23,34195
 -33,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07469 = 2% * B)

€ 3,73471

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,70767

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 29,78433
 -33,27%

Incidenza Manodopera sul totale 12,17% € 3,62550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07469
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.007.023 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
023 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 110 mm

PR

TOS25_PR.P29.010.023  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 110 mm

1,00000
m

€ 22,70050
 -37,12%

€ 22,70050

TOS25_PR.P29.010.123  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4
- PN25 Ø 110 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 22,70050
 -37,12%

€ 6,81015

 Totale PR  € 29,51065

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,08000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 2,20320

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 1,66400

 Totale RU  € 3,86720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 33,37785
 -34,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10681 = 2% * B)

€ 5,34046

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,87183

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 42,59014
 -34,29%

Incidenza Manodopera sul totale 9,08% € 3,86720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10681
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.007.024 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
024 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 125 mm

PR

TOS25_PR.P29.010.024  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 125 mm

1,00000
m

€ 28,09333
 -39,47%

€ 28,09333

TOS25_PR.P29.010.124  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4
- PN25 Ø 125 mm. Incidenza 30%

0,30000
m

€ 28,09333
 -39,47%

€ 8,42800

 Totale PR  € 36,52133

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,08000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 2,20320

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 1,66400

 Totale RU  € 3,86720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 40,38853
 -37,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12924 = 2% * B)

€ 6,46216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,68507

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 51,53576
 -37,09%

Incidenza Manodopera sul totale 7,5% € 3,86720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12924
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.007.025 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
025 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 140 mm

PR

TOS25_PR.P29.010.025  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 140 mm

1,00000
m

€ 33,18933
 -40,3%

€ 33,18933

TOS25_PR.P29.010.125  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4
- PN25 Ø 140 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 33,18933
 -40,3%

€ 13,27573

 Totale PR  € 46,46506

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,08500
ora

€ 27,54000
 0%

€ 2,34090

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08500
ora

€ 20,80000
 0%

€ 1,76800

 Totale RU  € 4,10890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 50,57396
 -38,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16184 = 2% * B)

€ 8,09183

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,86658

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 64,53237
 -38,28%

Incidenza Manodopera sul totale 6,37% € 4,10890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16184
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.007.026 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
026 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 160 mm

PR

TOS25_PR.P29.010.026  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 160 mm

1,00000
m

€ 43,16467
 -40,28%

€ 43,16467

TOS25_PR.P29.010.126  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4
- PN25 Ø 160 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 43,16467
 -40,28%

€ 17,26587

 Totale PR  € 60,43054

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,08500
ora

€ 27,54000
 0%

€ 2,34090

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08500
ora

€ 20,80000
 0%

€ 1,76800

 Totale RU  € 4,10890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 64,53944
 -38,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20653 = 2% * B)

€ 10,32631

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,48658

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 82,35233
 -38,71%

Incidenza Manodopera sul totale 4,99% € 4,10890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20653

Pagina 4.700 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.007.027 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
027 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 11 - PN16 Ø 180 mm

PR

TOS25_PR.P29.010.027  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 180 mm

1,00000
m

€ 54,58867
 -40,28%

€ 54,58867

TOS25_PR.P29.010.127  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)SDR 7,4
- PN25 Ø 180 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 54,58867
 -40,28%

€ 21,83547

 Totale PR  € 76,42414

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,09000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 2,47860

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,09000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 1,87200

 Totale RU  € 4,35060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 80,77474
 -38,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25848 = 2% * B)

€ 12,92396

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,36987

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 103,06857
 -38,95%

Incidenza Manodopera sul totale 4,22% € 4,35060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,25848
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.007.028 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
028 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 200 mm

PR

TOS25_PR.P29.010.028  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 200 mm

1,00000
m

€ 65,00067
 -42,49%

€ 65,00067

TOS25_PR.P29.010.128  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4
- PN25 Ø 200 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 65,00067
 -42,49%

€ 26,00027

 Totale PR  € 91,00094

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,10000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 2,75400

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 2,08000

 Totale RU  € 4,83400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 95,83494
 -41,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30667 = 2% * B)

€ 15,33359

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,11685

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 122,28538
 -41,23%

Incidenza Manodopera sul totale 3,95% € 4,83400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,30667
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.007.029 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
029 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 225 mm

PR

TOS25_PR.P29.010.029  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 225 mm

1,00000
m

€ 85,29267
 -40,28%

€ 85,29267

TOS25_PR.P29.010.129  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4
- PN25 Ø 225 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 85,29267
 -40,28%

€ 34,11707

 Totale PR  € 119,40974

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,10000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 2,75400

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,10000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 2,08000

 Totale RU  € 4,83400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 124,24374
 -39,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39758 = 2% * B)

€ 19,87900

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,41227

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 158,53501
 -39,32%

Incidenza Manodopera sul totale 3,05% € 4,83400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,39758
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01A.007.030 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01A - IMPIANTI DI ADDUZIONE DELL'ACQUA.
Tutte le apparecchiature ed i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
007 - Fornitura e posa di tubo in polietilene PE 100 per linee di impianti, con
valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 8 Mpa destinati alla
distribuzione dell’acqua prodotti in conformità alla UNI EN 12201:2004, e a
quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174 (sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102
del 2.12.1978); dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo. I tubi devono essere
formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli.
Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Nei valori sono
compresi: pezzi speciali, materiale per giunzioni, opere murarie di apertura e
chiusura tracce su laterizi forati e murature leggere, con esclusione di tracce
su solette, muri in C.A. o in pietra, di rifacimento dell’intonaco, della
tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in profilati, gli apparecchi idraulici.
PFA 10
030 - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100, conforme alla norma UNI EN
12201 per condotte d'approvvigionamento idrico, rispondente alle norme
igienico sanitarie del Ministero della Sanità relative ai manufatti per liquidi in
pressione: SDR 7,4 - PN25 Ø 250 mm

PR

TOS25_PR.P29.010.030  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - SDR
7,4 - PN25 Ø 250 mm

1,00000
m

€ 105,29200
 -40,28%

€ 105,29200

TOS25_PR.P29.010.130  - Tubo in polietilene ad alta densità PE 100,
conforme alla norma UNI EN 12201 per
condotte d'approvvigionamento idrico,
rispondente alle norme igienico sanitarie
del Ministero della Sanità relative ai
manufatti per liquidi in pressione: - Tubo in
polietilene ad alta densità PE 100 -
Incidenza su tubo in polietilene per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo.Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) SDR 7,4
- PN25 Ø 250 mm. Incidenza 40%

0,40000
m

€ 105,29200
 -40,28%

€ 42,11680

 Totale PR  € 147,40880

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,11000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 3,02940

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,11000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 2,28800

 Totale RU  € 5,31740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 152,72620
 -39,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48872 = 2% * B)

€ 24,43619

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,71624

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 194,87863
 -39,43%

Incidenza Manodopera sul totale 2,73% € 5,31740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,48872
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.008.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
001 - Ø32 mm

PR

TOS25_PR.P29.083.001  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 32 mm.

1,00000
m

€ 2,68800
 +137,75%

€ 2,68800

TOS25_PR.P29.083.010  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 32 mm.
Incidenza 50%

0,50000
m

€ 2,68800
 +137,75%

€ 1,34400

 Totale PR  € 4,03200

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,22000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 6,05880

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 4,57600

 Totale RU  € 10,63480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,66680
 +18,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04693 = 2% * B)

€ 2,34669

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,70135

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 18,71484
 +18,95%

Incidenza Manodopera sul totale 56,83% € 10,63480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04693
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.008.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
002 - Ø40 mm

PR

TOS25_PR.P29.083.002  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 40 mm.

1,00000
m

€ 3,32800
 +135,49%

€ 3,32800

TOS25_PR.P29.083.011  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm.
Incidenza 50%

0,50000
m

€ 3,32800
 +135,49%

€ 1,66400

 Totale PR  € 4,99200

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,23800
ora

€ 27,54000
 0%

€ 6,55452

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,23800
ora

€ 20,80000
 0%

€ 4,95040

 Totale RU  € 11,50492

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,49692
 +21,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05279 = 2% * B)

€ 2,63951

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,91364

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 21,05007
 +21,08%

Incidenza Manodopera sul totale 54,66% € 11,50492

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05279
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.008.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
003 - Ø50 mm

PR

TOS25_PR.P29.083.003  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 50 mm.

1,00000
m

€ 4,18400
 +137,58%

€ 4,18400

TOS25_PR.P29.083.012  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 50 mm.
Incidenza 50%

0,50000
m

€ 4,18400
 +137,58%

€ 2,09200

 Totale PR  € 6,27600

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,29000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 7,98660

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,29000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 6,03200

 Totale RU  € 14,01860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 20,29460
 +21,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06494 = 2% * B)

€ 3,24714

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,35417

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 25,89591
 +21,81%

Incidenza Manodopera sul totale 54,13% € 14,01860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06494
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.008.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
004 - Ø63 mm

PR

TOS25_PR.P29.083.004  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 63 mm.

1,00000
m

€ 5,58400
 +144,6%

€ 5,58400

TOS25_PR.P29.083.013  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 63 mm.
Incidenza 50%

0,50000
m

€ 5,58400
 +144,6%

€ 2,79200

 Totale PR  € 8,37600

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,30800
ora

€ 27,54000
 0%

€ 8,48232

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,30800
ora

€ 20,80000
 0%

€ 6,40640

 Totale RU  € 14,88872

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23,26472
 +27,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07445 = 2% * B)

€ 3,72236

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,69871

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 29,68579
 +27,04%

Incidenza Manodopera sul totale 50,15% € 14,88872

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07445
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.008.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
005 - Ø75 mm

PR

TOS25_PR.P29.083.005  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 75 mm.

1,00000
m

€ 6,56800
 +141,67%

€ 6,56800

TOS25_PR.P29.083.014  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 75 mm.
Incidenza 50%

0,50000
m

€ 6,56800
 +141,67%

€ 3,28400

 Totale PR  € 9,85200

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,35200
ora

€ 27,54000
 0%

€ 9,69408

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35200
ora

€ 20,80000
 0%

€ 7,32160

 Totale RU  € 17,01568

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 26,86768
 +27,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08598 = 2% * B)

€ 4,29883

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,11665

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 34,28316
 +27,38%

Incidenza Manodopera sul totale 49,63% € 17,01568

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08598
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.008.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
006 - Ø90 mm

PR

TOS25_PR.P29.083.006  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 90 mm.

1,00000
m

€ 8,97600
 +137,27%

€ 8,97600

TOS25_PR.P29.083.015  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 90 mm.
Incidenza 50%

0,50000
m

€ 8,97600
 +137,27%

€ 4,48800

 Totale PR  € 13,46400

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,39600
ora

€ 27,54000
 0%

€ 10,90584

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,39600
ora

€ 20,80000
 0%

€ 8,23680

 Totale RU  € 19,14264

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 32,60664
 +31,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10434 = 2% * B)

€ 5,21706

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,78237

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 41,60607
 +31,39%

Incidenza Manodopera sul totale 46,01% € 19,14264

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10434
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.008.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
007 - Ø110 mm

PR

TOS25_PR.P29.083.007  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 110 mm.

1,00000
m

€ 13,40000
 +137,05%

€ 13,40000

TOS25_PR.P29.083.016  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 110 mm.
Incidenza 50%

0,50000
m

€ 13,40000
 +137,05%

€ 6,70000

 Totale PR  € 20,10000

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,44000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 12,11760

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,44000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 9,15200

 Totale RU  € 21,26960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 41,36960
 +39,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13238 = 2% * B)

€ 6,61914

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,79887

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 52,78761
 +39,06%

Incidenza Manodopera sul totale 40,29% € 21,26960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13238
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.008.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
008 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polietilene ad alta densità
PEHD. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi :
008 - Tubi per rete di scarico in polietilene ad alta densità PEHD : Ø 125 mm.

PR

TOS25_PR.P29.083.008  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 125 mm.

1,00000
m

€ 18,01600
 +148,09%

€ 18,01600

TOS25_PR.P29.083.108  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD
- Incidenza su Tubo in PEHD, colonne
montanti e distribuzioni orizzontali specie,
sfridi, pezzi speciali, materiale di consumo.
Il prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m) Ø (mm) 125 Incidenza 40%

0,40000
%

€ 18,01600
 +148,09%

€ 7,20640

 Totale PR  € 25,22240

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,46800
ora

€ 27,54000
 0%

€ 12,88872

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,46800
ora

€ 20,80000
 0%

€ 9,73440

 Totale RU  € 22,62312

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 47,84552
 +45,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15311 = 2% * B)

€ 7,65528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,55008

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 61,05088
 +45,92%

Incidenza Manodopera sul totale 37,06% € 22,62312

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,15311
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.009.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI
EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
001 - Ø 40 mm

PR

TOS25_PR.P29.097.001  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 40
mm.

1,00000
m

€ 2,26460
 +4%

€ 2,26460

TOS25_PR.P29.097.010  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in
PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 -
Incidenza su tubo in PP polipropilene per
rete di scarico per raccordi di varia specie,
sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto alla misura del tubo
Ex : (100% = 1 m)Ø 40. Incidenza 50%

0,50000
m

€ 2,26460
 +4%

€ 1,13230

 Totale PR  € 3,39690

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,19400
ora

€ 27,54000
 0%

€ 5,34276

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,19400
ora

€ 20,80000
 0%

€ 4,03520

 Totale RU  € 9,37796

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,77486
 +1,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04088 = 2% * B)

€ 2,04398

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,48188

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 16,30072
 +1,03%

Incidenza Manodopera sul totale 57,53% € 9,37796

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04088
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.009.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI
EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
002 - Ø 50 mm

PR

TOS25_PR.P29.097.002  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 50
mm.

1,00000
m

€ 2,85948
 +4%

€ 2,85948

TOS25_PR.P29.097.011  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in
PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 -
Incidenza su tubo in PP polipropilene per
rete di scarico per raccordi di varia specie,
sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto alla misura del tubo
Ex : (100% = 1 m) Ø 50 mm. Incidenza
50%

0,50000
m

€ 2,85948
 +4%

€ 1,42974

 Totale PR  € 4,28922

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,17600
ora

€ 27,54000
 0%

€ 4,84704

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,17600
ora

€ 20,80000
 0%

€ 3,66080

 Totale RU  € 8,50784

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,79706
 +1,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04095 = 2% * B)

€ 2,04753

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,48446

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 16,32905
 +1,31%

Incidenza Manodopera sul totale 52,1% € 8,50784

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04095
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.009.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI
EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
003 - Ø 75 mm

PR

TOS25_PR.P29.097.003  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 75
mm.

1,00000
m

€ 4,33992
 +4%

€ 4,33992

TOS25_PR.P29.097.012  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in
PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 -
Incidenza su tubo in PP polipropilene per
rete di scarico per raccordi di varia specie,
sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto alla misura del tubo
Ex : (100% = 1 m) Ø 75 mm. Incidenza
50%

0,50000
m

€ 4,33992
 +4%

€ 2,16996

 Totale PR  € 6,50988

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,26400
ora

€ 27,54000
 0%

€ 7,27056

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,26400
ora

€ 20,80000
 0%

€ 5,49120

 Totale RU  € 12,76176

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,27164
 +1,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06167 = 2% * B)

€ 3,08346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,23551

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 24,59061
 +1,32%

Incidenza Manodopera sul totale 51,9% € 12,76176

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06167
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.009.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI
EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
004 - Ø 90 mm

PR

TOS25_PR.P29.097.004  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 90
mm.

1,00000
m

€ 6,84788
 +4%

€ 6,84788

TOS25_PR.P29.097.013  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in
PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 -
Incidenza su tubo in PP polipropilene per
rete di scarico per raccordi di varia specie,
sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto alla misura del tubo
Ex : (100% = 1 m) Ø 90 mm. Incidenza
50%

0,50000
m

€ 6,84788
 +4%

€ 3,42394

 Totale PR  € 10,27182

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,22000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 6,05880

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 4,57600

 Totale RU  € 10,63480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 20,90662
 +1,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06690 = 2% * B)

€ 3,34506

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,42517

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 26,67685
 +1,93%

Incidenza Manodopera sul totale 39,87% € 10,63480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06690
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.009.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI
EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
005 - Ø 110 mm

PR

TOS25_PR.P29.097.005  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 110
mm.

1,00000
m

€ 7,74020
 +4%

€ 7,74020

TOS25_PR.P29.097.014  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in
PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 -
Incidenza su tubo in PP polipropilene per
rete di scarico per raccordi di varia specie,
sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto alla misura del tubo
Ex : (100% = 1 m) Ø 110 mm. Incidenza
50%

0,50000
m

€ 7,74020
 +4%

€ 3,87010

 Totale PR  € 11,61030

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,28200
ora

€ 27,54000
 0%

€ 7,76628

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,28200
ora

€ 20,80000
 0%

€ 5,86560

 Totale RU  € 13,63188

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,24218
 +1,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08078 = 2% * B)

€ 4,03875

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,92809

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 32,20902
 +1,8%

Incidenza Manodopera sul totale 42,32% € 13,63188

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08078
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.009.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
009 - Fornitura e posa in opera rete di scarico in polipropilene, conformi UNI
EN 1451. Compresi, sfridi, pezzi speciali, sono esclusi gli staffaggi.
006 - Ø 125 mm

PR

TOS25_PR.P29.097.006  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Ø 125
mm.

1,00000
m

€ 14,14192
 +4%

€ 14,14192

TOS25_PR.P29.097.015  - Tubi in PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 - Tubi in
PP polipropilene per rete di scarico
conformi alla norma UNI EN 1451 -
Incidenza su tubo in PP polipropilene per
rete di scarico per raccordi di varia specie,
sfridi, pezzi speciali, staffaggio, materiale
di consumo. Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto alla misura del tubo
Ex : (100% = 1 m) Ø 125 mm. Incidenza
50%

0,50000
m

€ 14,14192
 +4%

€ 7,07096

 Totale PR  € 21,21288

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,41400
ora

€ 27,54000
 0%

€ 11,40156

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,35200
ora

€ 20,80000
 0%

€ 7,32160

 Totale RU  € 18,72316

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 39,93604
 +2,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12780 = 2% * B)

€ 6,38977

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,63258

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 50,95839
 +2,09%

Incidenza Manodopera sul totale 36,74% € 18,72316

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12780
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.015.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

001 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

 Totale AT  € 0,77063

PR

TOS25_PR.P29.013.001  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm

1,00000
cad

€ 2,29500
 -11,73%

€ 2,29500

 Totale PR  € 2,29500

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,80923
 -2,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06339 = 2% * B)

€ 3,16948

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,29787

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 25,27658
 -2,61%

Incidenza Manodopera sul totale 66,24% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06339
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.015.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

002 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

 Totale AT  € 0,77063

PR

TOS25_PR.P29.013.002  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm

1,00000
cad

€ 2,48400
 -6,26%

€ 2,48400

 Totale PR  € 2,48400

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,99823
 -1,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06399 = 2% * B)

€ 3,19972

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,31980

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 25,51775
 -1,93%

Incidenza Manodopera sul totale 65,62% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06399
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.015.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

003 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

 Totale AT  € 0,77063

PR

TOS25_PR.P29.013.003  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm

1,00000
cad

€ 3,69550
 +34,38%

€ 3,69550

 Totale PR  € 3,69550

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,20973
 +3,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06787 = 2% * B)

€ 3,39356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,46033

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 27,06362
 +3,51%

Incidenza Manodopera sul totale 61,87% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06787
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.015.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

004 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

 Totale AT  € 0,77063

PR

TOS25_PR.P29.013.004  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm

1,00000
cad

€ 4,49800
 +11,06%

€ 4,49800

 Totale PR  € 4,49800

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,01223
 +1,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07044 = 2% * B)

€ 3,52196

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,55342

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 28,08761
 +1,01%

Incidenza Manodopera sul totale 59,61% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07044
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.015.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

005 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

 Totale AT  € 0,77063

PR

TOS25_PR.P29.013.005  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm

1,00000
cad

€ 5,90550
 +37,34%

€ 5,90550

 Totale PR  € 5,90550

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23,41973
 +6,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07494 = 2% * B)

€ 3,74716

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,71669

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 29,88358
 +6,25%

Incidenza Manodopera sul totale 56,03% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07494
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.015.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

006 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

 Totale AT  € 0,77063

PR

TOS25_PR.P29.013.006  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm

1,00000
cad

€ 7,56550
 +10,45%

€ 7,56550

 Totale PR  € 7,56550

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,07973
 +1,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08026 = 2% * B)

€ 4,01276

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,90925

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 32,00174
 +1,99%

Incidenza Manodopera sul totale 52,32% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08026
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.015.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

007 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

 Totale AT  € 0,77063

PR

TOS25_PR.P29.013.007  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm

1,00000
cad

€ 8,33800
 +14,22%

€ 8,33800

 Totale PR  € 8,33800

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,85223
 +3,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08273 = 2% * B)

€ 4,13636

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,99886

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 32,98745
 +3,24%

Incidenza Manodopera sul totale 50,76% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08273
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.015.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

008 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

 Totale AT  € 0,77063

PR

TOS25_PR.P29.013.008  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm

1,00000
cad

€ 9,78900
 +7,57%

€ 9,78900

 Totale PR  € 9,78900

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 27,30323
 +1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08737 = 2% * B)

€ 4,36852

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,16718

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 34,83893
 +1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 48,06% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08737
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.015.009 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

009 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

 Totale AT  € 0,77063

PR

TOS25_PR.P29.013.009  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm

1,00000
cad

€ 14,09150
 +9,66%

€ 14,09150

 Totale PR  € 14,09150

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 31,60573
 +3,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10114 = 2% * B)

€ 5,05692

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,66627

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 40,32892
 +3,32%

Incidenza Manodopera sul totale 41,52% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10114
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.015.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

010 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

 Totale AT  € 0,77063

PR

TOS25_PR.P29.013.010  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm

1,00000
cad

€ 19,94450
 +17,32%

€ 19,94450

 Totale PR  € 19,94450

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 37,45873
 +7,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11987 = 2% * B)

€ 5,99340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,34521

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 47,79734
 +7,82%

Incidenza Manodopera sul totale 35,03% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11987
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.015.011 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

011 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

 Totale AT  € 0,77063

PR

TOS25_PR.P29.013.011  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm

1,00000
cad

€ 120,36100
 +339,27%

€ 120,36100

 Totale PR  € 120,36100

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 137,87523
 +205,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44120 = 2% * B)

€ 22,06004

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,99353

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 175,92880
 +205,43%

Incidenza Manodopera sul totale 9,52% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,44120

Pagina 4.729 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.015.012 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
015 - Fornitura e posa di Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

012 - Manicotto con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

 Totale AT  € 0,77063

PR

TOS25_PR.P29.013.012  - Manicotto con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm

1,00000
cad

€ 155,83900
 +169,85%

€ 155,83900

 Totale PR  € 155,83900

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 173,35323
 +129,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55473 = 2% * B)

€ 27,73652

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,10898

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 221,19873
 +129,63%

Incidenza Manodopera sul totale 7,57% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,55473
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.016.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

001 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

 Totale AT  € 0,77063

PR

TOS25_PR.P29.014.001  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 20 mm

1,00000
cad

€ 6,36900
 -41,35%

€ 6,36900

 Totale PR  € 6,36900

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23,88323
 -16,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07643 = 2% * B)

€ 3,82132

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,77046

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 30,47501
 -16,5%

Incidenza Manodopera sul totale 54,94% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07643
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.016.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

002 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 32 mm

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

 Totale AT  € 0,77063

PR

TOS25_PR.P29.014.002  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 32 mm

1,00000
cad

€ 7,13700
 +1,96%

€ 7,13700

 Totale PR  € 7,13700

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 24,65123
 -0,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07888 = 2% * B)

€ 3,94420

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,85954

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 31,45497
 -0,36%

Incidenza Manodopera sul totale 53,23% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07888
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.016.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

003 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

 Totale AT  € 0,77063

PR

TOS25_PR.P29.014.003  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 40 mm

1,00000
cad

€ 7,42800
 +1,75%

€ 7,42800

 Totale PR  € 7,42800

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 24,94223
 -0,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07982 = 2% * B)

€ 3,99076

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,89330

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 31,82629
 -0,39%

Incidenza Manodopera sul totale 52,61% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07982
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.016.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

004 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

 Totale AT  € 0,77063

PR

TOS25_PR.P29.014.004  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 50 mm

1,00000
cad

€ 10,45500
 -2,74%

€ 10,45500

 Totale PR  € 10,45500

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 27,96923
 -1,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08950 = 2% * B)

€ 4,47508

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,24443

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 35,68874
 -1,83%

Incidenza Manodopera sul totale 46,92% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08950
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.016.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

005 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

 Totale AT  € 0,77063

PR

TOS25_PR.P29.014.005  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 63 mm

1,00000
cad

€ 11,40000
 -0,87%

€ 11,40000

 Totale PR  € 11,40000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 28,91423
 -1,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09253 = 2% * B)

€ 4,62628

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,35405

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 36,89456
 -1,12%

Incidenza Manodopera sul totale 45,38% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09253
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.016.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

006 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

 Totale AT  € 0,77063

PR

TOS25_PR.P29.014.006  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 75 mm

1,00000
cad

€ 16,18500
 -7,51%

€ 16,18500

 Totale PR  € 16,18500

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 33,69923
 -4,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10784 = 2% * B)

€ 5,39188

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,90911

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 43,00022
 -4,38%

Incidenza Manodopera sul totale 38,94% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10784
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TOTALE

TOS25_06.I01D.016.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

007 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

 Totale AT  € 0,77063

PR

TOS25_PR.P29.014.007  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 90 mm

1,00000
cad

€ 20,18700
 +10,61%

€ 20,18700

 Totale PR  € 20,18700

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 37,70123
 +4,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12064 = 2% * B)

€ 6,03220

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,37334

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 48,10677
 +4,75%

Incidenza Manodopera sul totale 34,81% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12064
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TOTALE

TOS25_06.I01D.016.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

008 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

 Totale AT  € 0,77063

PR

TOS25_PR.P29.014.008  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 110 mm

1,00000
cad

€ 29,16300
 +17,83%

€ 29,16300

 Totale PR  € 29,16300

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 46,67723
 +9,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14937 = 2% * B)

€ 7,46836

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,41456

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 59,56015
 +9,85%

Incidenza Manodopera sul totale 28,11% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,14937
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TOTALE

TOS25_06.I01D.016.009 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

009 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

 Totale AT  € 0,77063

PR

TOS25_PR.P29.014.009  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 125 mm

1,00000
cad

€ 38,70300
 +10,58%

€ 38,70300

 Totale PR  € 38,70300

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 56,21723
 +6,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17990 = 2% * B)

€ 8,99476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,52120

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 71,73319
 +6,59%

Incidenza Manodopera sul totale 23,34% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17990
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.016.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

010 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

 Totale AT  € 0,77063

PR

TOS25_PR.P29.014.010  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 160 mm

1,00000
cad

€ 52,39500
 -14,11%

€ 52,39500

 Totale PR  € 52,39500

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 69,90923
 -11,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22371 = 2% * B)

€ 11,18548

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,10947

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 89,20418
 -11,22%

Incidenza Manodopera sul totale 18,77% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,22371
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.016.011 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

011 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

 Totale AT  € 0,77063

PR

TOS25_PR.P29.014.011  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 200 mm

1,00000
cad

€ 112,59300
 -6,17%

€ 112,59300

 Totale PR  € 112,59300

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 130,10723
 -5,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41634 = 2% * B)

€ 20,81716

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,09244

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 166,01683
 -5,54%

Incidenza Manodopera sul totale 10,09% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,41634
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.016.012 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
016 - Fornitura e posa di gomito 45°/90° con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

012 - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

 Totale AT  € 0,77063

PR

TOS25_PR.P29.014.012  - Gomito 45°/90° con resistenza elettrica
per elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 250 mm

1,00000
cad

€ 189,54154
 +0,9%

€ 189,54154

 Totale PR  € 189,54154

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 207,05577
 +0,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66258 = 2% * B)

€ 33,12892

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,01847

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 264,20316
 +0,71%

Incidenza Manodopera sul totale 6,34% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,66258
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.017.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

001 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 20 mm

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

 Totale AT  € 0,77063

PR

TOS25_PR.P29.015.001  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 20 mm

1,00000
cad

€ 6,94200
 -51,39%

€ 6,94200

 Totale PR  € 6,94200

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 24,45623
 -23,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07826 = 2% * B)

€ 3,91300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,83692

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 31,20615
 -23,62%

Incidenza Manodopera sul totale 53,65% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07826
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.017.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

003 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 40 mm

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

 Totale AT  € 1,54126

PR

TOS25_PR.P29.015.003  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 40 mm

1,00000
cad

€ 9,71100
 -42,2%

€ 9,71100

 Totale PR  € 9,71100

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 27,99586
 -21,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08959 = 2% * B)

€ 4,47934

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,24752

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 35,72272
 -21,22%

Incidenza Manodopera sul totale 46,87% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08959
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.017.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

004 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 50 mm

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

 Totale AT  € 1,54126

PR

TOS25_PR.P29.015.004  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 50 mm

1,00000
cad

€ 10,91400
 -45,86%

€ 10,91400

 Totale PR  € 10,91400

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 29,19886
 -24,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09344 = 2% * B)

€ 4,67182

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,38707

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 37,25775
 -24,94%

Incidenza Manodopera sul totale 44,94% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09344
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.017.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

005 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 63 mm

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

 Totale AT  € 1,54126

PR

TOS25_PR.P29.015.005  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 63 mm

1,00000
cad

€ 11,70000
 -46,43%

€ 11,70000

 Totale PR  € 11,70000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 29,98486
 -26,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09595 = 2% * B)

€ 4,79758

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,47824

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 38,26068
 -26,11%

Incidenza Manodopera sul totale 43,76% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09595
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.017.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

006 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 75 mm

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

 Totale AT  € 1,54126

PR

TOS25_PR.P29.015.006  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 75 mm

1,00000
cad

€ 17,39100
 -46,91%

€ 17,39100

 Totale PR  € 17,39100

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 35,67586
 -30,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11416 = 2% * B)

€ 5,70814

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,13840

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 45,52240
 -30,72%

Incidenza Manodopera sul totale 36,78% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11416
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.017.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

007 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 90 mm

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

 Totale AT  € 1,54126

PR

TOS25_PR.P29.015.007  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 90 mm

1,00000
cad

€ 20,18700
 -39,92%

€ 20,18700

 Totale PR  € 20,18700

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 38,47186
 -26,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12311 = 2% * B)

€ 6,15550

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,46274

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 49,09010
 -26,49%

Incidenza Manodopera sul totale 34,11% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12311
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.017.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

008 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 110 mm

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

 Totale AT  € 1,54126

PR

TOS25_PR.P29.015.008  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 110 mm

1,00000
cad

€ 28,93200
 -40,62%

€ 28,93200

 Totale PR  € 28,93200

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 47,21686
 -30,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15109 = 2% * B)

€ 7,55470

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,47716

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 60,24872
 -30,01%

Incidenza Manodopera sul totale 27,79% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,15109
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.017.009 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

009 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 125 mm

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

 Totale AT  € 1,54126

PR

TOS25_PR.P29.015.009  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 125 mm

1,00000
cad

€ 38,77500
 -40,82%

€ 38,77500

 Totale PR  € 38,77500

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 57,05986
 -32,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18259 = 2% * B)

€ 9,12958

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,61894

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 72,80838
 -32,28%

Incidenza Manodopera sul totale 23% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18259
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.017.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

010 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 160 mm

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

 Totale AT  € 1,54126

PR

TOS25_PR.P29.015.010  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 160 mm

1,00000
cad

€ 63,00300
 -45,65%

€ 63,00300

 Totale PR  € 63,00300

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 81,28786
 -39,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26012 = 2% * B)

€ 13,00606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,42939

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 103,72331
 -39,63%

Incidenza Manodopera sul totale 16,14% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,26012

Pagina 4.751 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.017.011 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

011 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 200 mm

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

 Totale AT  € 1,54126

PR

TOS25_PR.P29.015.011  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 200 mm

1,00000
cad

€ 106,96500
 -56,09%

€ 106,96500

 Totale PR  € 106,96500

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 125,24986
 -52,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40080 = 2% * B)

€ 20,03998

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,52898

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 159,81882
 -52,26%

Incidenza Manodopera sul totale 10,48% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,40080
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01D.017.012 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01D - IMPIANTI PER RETI DI SCARICO.
Tutte le apparecchiature e i prodotti dovranno essere conformi alla
campionatura presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno
essere poste in opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro
perfetto funzionamento. Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli
a norma con altezza massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola
esclusione delle opere murarie.
017 - Fornitura e posa di Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima d'esercizio PN 16, prodotti in conformità
alla UNI EN 12201:2004, e a quanto previsto dal D.M. 6.4.2004, n. 174
(sostituisce Circ. Min. Sanità n. 102 del 2.12.1978); dovranno essere
contrassegnate dal marchio IIP dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. Fornito e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità.

012 - Raccordo a T con resistenza elettrica per elettrosaldatura, pressione
massima d'esercizio PN 16 - Ø est 250 mm

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,36000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,77063

 Totale AT  € 1,54126

PR

TOS25_PR.P29.015.012  - Raccordo a T con resistenza elettrica per
elettrosaldatura, pressione massima
d'esercizio PN 16: - Ø est 250 mm

1,00000
cad

€ 508,53600
 +0,9%

€ 508,53600

 Totale PR  € 508,53600

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,36000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 7,48800

 Totale RU  € 16,74360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 526,82086
 +0,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,68583 = 2% * B)

€ 84,29134

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 61,11122

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 672,22342
 +0,78%

Incidenza Manodopera sul totale 2,49% € 16,74360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,68583
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01F.004.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01F - APPARECCHI SANITARI – FORNITURA E POSA.
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in
opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto
funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio
inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche
del prodotto.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
001 - lavabo a colonna dim. 65x50 in porcellana vetrificata (vitreus-china),
completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle tubazioni
d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo scarico
automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati del
relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti, bulloni,
viti cromate, etc..

PR

TOS25_PR.P29.100.019  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. -
Lavabo in porcellana vetrificata
(vetrochina), per rubinetteria monoforo o a
3 fori, con esclusione della colonna a terra:
delle dimensioni 65 x 50 cm

1,00000
cad

€ 64,40000
 +39,39%

€ 64,40000

TOS25_PR.P29.101.022  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S
cromato per bidet, con ispezione laterale,
condotto e rosone a muro con piletta
diametro 1"

1,00000
cad

€ 18,33277
 +0,9%

€ 18,33277

TOS25_PR.P29.101.038  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Mensola
per lavabo coppia 25 cm

1,00000
cad

€ 21,95961
 +0,9%

€ 21,95961

TOS25_PR.P29.101.054  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi
acqua calda e fredda

1,00000
cad

€ 5,87381
 +0,9%

€ 5,87381

 Totale PR  € 110,56619

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

1,32000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 36,35280

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,32000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 27,45600

 Totale RU  € 63,80880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 174,37499
 +11,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55800 = 2% * B)

€ 27,90000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,22750

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024
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€ 222,50249
 +11,95%

Incidenza Manodopera sul totale 28,68% € 63,80880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,55800
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01F.004.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01F - APPARECCHI SANITARI – FORNITURA E POSA.
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in
opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto
funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio
inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche
del prodotto.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
002 - lavabo da semincasso o da incasso in porcellana vetrificata (vitreus-
china), completo di fori per la rubinetteria, collegato allo scarico ed alle
tubazioni d'adduzione d'acqua calda e fredda. Sono compresi: la piletta; lo
scarico automatico a pistone; il sifone a colonna; i flessibili a parete, corredati
del relativo rosone in ottone cromato del tipo pesante; i relativi morsetti,
bulloni, viti cromate, etc.

PR

TOS25_PR.P29.100.022  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. -
Lavabo da semincasso o da incasso cm.
65x52 in porcellana vetrificata (vitreus-
china), completo di fori per la rubinetteria

1,00000
cad

€ 180,80000
 -14,42%

€ 180,80000

TOS25_PR.P29.101.022  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S
cromato per bidet, con ispezione laterale,
condotto e rosone a muro con piletta
diametro 1"

1,00000
cad

€ 18,33277
 +0,9%

€ 18,33277

TOS25_PR.P29.101.054  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi
acqua calda e fredda

1,00000
cad

€ 5,87381
 +0,9%

€ 5,87381

 Totale PR  € 205,00658

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

1,76000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 48,47040

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,76000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 36,60800

 Totale RU  € 85,07840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 290,08498
 -9,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,92827 = 2% * B)

€ 46,41360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,64986

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 370,14844
 -9,44%

Incidenza Manodopera sul totale 22,98% € 85,07840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,92827
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01F.004.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01F - APPARECCHI SANITARI – FORNITURA E POSA.
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in
opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto
funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio
inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche
del prodotto.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
003 - bidet a pavimento in porcellana vetrificata (vitreous-china) a pianta di
forma variabile o comunque conforme ai prodotti in uso nel mercato, con
erogazione d'acqua mediante monoforo o a tre fori, oppure da diaframmi
laterali, fornito e posto in opera. Sono compresi: i raccordi alle tubazioni
d'allaccio per l'adduzione dell'acqua calda e fredda; le relative viti, per il
fissaggio a pavimento comunque realizzato; l'assistenza muraria; le
guarnizioni.

PR

TOS25_PR.P29.100.010  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. - Bidet
in porcellana dura (vetrochina): monoforo
o triforo con erogazione dalla rubinetteria
o con erogazione dalla ceramica

1,00000
cad

€ 63,40000
 -15,11%

€ 63,40000

TOS25_PR.P29.101.022  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S
cromato per bidet, con ispezione laterale,
condotto e rosone a muro con piletta
diametro 1"

1,00000
cad

€ 18,33277
 +0,9%

€ 18,33277

TOS25_PR.P29.101.038  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Mensola
per lavabo coppia 25 cm

1,00000
cad

€ 21,95961
 +0,9%

€ 21,95961

TOS25_PR.P29.101.054  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi
acqua calda e fredda

1,00000
cad

€ 5,87381
 +0,9%

€ 5,87381

 Totale PR  € 109,56619

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

1,14400
ora

€ 27,54000
 0%

€ 31,50576

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,14400
ora

€ 20,80000
 0%

€ 23,79520

 Totale RU  € 55,30096

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 164,86715
 -6,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52757 = 2% * B)

€ 26,37874

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,12459

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024
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€ 210,37048
 -6,19%

Incidenza Manodopera sul totale 26,29% € 55,30096

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,52757
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01F.004.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01F - APPARECCHI SANITARI – FORNITURA E POSA.
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in
opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto
funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio
inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche
del prodotto.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
005 - piatto per doccia in gres porcellanato (fire-clay) bianco delle dimensioni
standard di mercato di circa cm 80x80, fornito e posto in opera, completo di
piletta e griglia di scarico cromate, di raccordo alle tubazioni d'allaccio, con
superficie antisdrucciolevole, da installare sopra pavimento a semincasso.

PR

TOS25_PR.P29.100.016  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. -
Piatto doccia in fireclay colore bianco,
scarico sull'angolo esterno, per
installazione sopra pavimento: 80x80x10
cm.

1,00000
cad

€ 125,70000
 +16,09%

€ 125,70000

TOS25_PR.P29.101.026  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone per
doccia o vasca

1,00000
cad

€ 35,98400
 +68,62%

€ 35,98400

 Totale PR  € 161,68400

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,88000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 24,23520

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,88000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 18,30400

 Totale RU  € 42,53920

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 204,22320
 +18,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65351 = 2% * B)

€ 32,67571

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,68989

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 260,58880
 +18,63%

Incidenza Manodopera sul totale 16,32% € 42,53920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,65351
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01F.004.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01F - APPARECCHI SANITARI – FORNITURA E POSA.
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in
opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto
funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio
inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche
del prodotto.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
007 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a parete per
il lavaggio in vista in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento
o a parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e
borchie d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di
buona qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a
funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione; comando a maniglia o
pulsante, grappe e guarnizioni di gomma; compreso il collegamento alla rete
idrica esistente; il tubo di raccordo al vaso.

PR

TOS25_PR.P29.100.004  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. - Vaso
igienico in porcellana vetrificata (vitreous-
china) con cassetta per il lavaggio a parete
in vista, con scarico a pavimento o a
parete, compreso viti e borchie d'acciaio
cromato, guarnizioni, sedile e coperchio di
buona qualità, rubinetto d'interruzione e
guarnizioni di gomma; la cassetta di
lavaggio sarà completa di batteria interna
a funzionamento silenzioso.

1,00000
cad

€ 198,04239
 +0,9%

€ 198,04239

TOS25_PR.P29.101.007  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. -
Guarnizione troncoconica cassetta - vaso
in gomma

1,00000
cad

€ 2,48115
 +0,9%

€ 2,48115

TOS25_PR.P29.101.055  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. -
Collegamento apparecchio sanitario fino al
punto di adduzione dell'acqua predisposto

1,00000
cad

€ 14,56991
 +0,9%

€ 14,56991

 Totale PR  € 215,09345

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

1,32000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 36,35280

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,32000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 27,45600

 Totale RU  € 63,80880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 278,90225
 +0,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,89249 = 2% * B)

€ 44,62436

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,35266

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024
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€ 355,87927
 +0,69%

Incidenza Manodopera sul totale 17,93% € 63,80880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,89249
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01F.004.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01F - APPARECCHI SANITARI – FORNITURA E POSA.
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in
opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto
funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio
inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche
del prodotto.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
008 - vaso igienico in porcellana vetrificata compreso di cassetta a zaino per
il lavaggio in vitreous-china, il vaso è del tipo con scarico a pavimento o a
parete, fornito e posto in opera. Sono compresi: il fissaggio con viti e borchie
d'acciaio cromato; le relative guarnizioni; il sedile ed il coperchio di buona
qualità, la cassetta di lavaggio sarà completa di batteria interna a
funzionamento silenzioso; rubinetto d'interruzione e guarnizioni di gomma;
compreso il collegamento alla rete idrica esistente.

PR

TOS25_PR.P29.100.040  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. - Vaso
igienico in porcellana vetrificata (vitreous-
china) con cassetta per il lavaggio a zaino,
con scarico a pavimento o a parete,
compreso viti e borchie d'acciaio cromato,
guarnizioni, sedile e coperchio di buona
qualità, rubinetto d'interruzione e
guarnizioni di gomma; la cassetta di
lavaggio sarà completa di batteria interna
a funzionamento silenzioso.

1,00000
cad

€ 385,08851
 +0,9%

€ 385,08851

TOS25_PR.P29.101.055  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. -
Collegamento apparecchio sanitario fino al
punto di adduzione dell'acqua predisposto

1,00000
cad

€ 14,56991
 +0,9%

€ 14,56991

 Totale PR  € 399,65842

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

1,76000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 48,47040

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,76000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 36,60800

 Totale RU  € 85,07840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 484,73682
 +0,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,55116 = 2% * B)

€ 77,55789

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 56,22947

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 618,52418
 +0,74%

Incidenza Manodopera sul totale 13,76% € 85,07840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,55116
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01F.004.009 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01F - APPARECCHI SANITARI – FORNITURA E POSA.
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in
opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto
funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio
inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche
del prodotto.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
009 - lavabo per disabili in porcellana vetrificata, realizzato secondo le vigenti
norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da lavabo con
disegno ergonomico dotato di fronte concavo, bordi arrotondati, appoggia
gomiti, paraspruzzi. Sono compresi: le staffe rigide per il fissaggio a parete; il
relativo fissaggio con viti idonee per ogni tipo di muratura e/o cartongesso; il
sifone di scarico con piletta e raccordo flessibile; il collegamento alle
tubazioni di adduzione acqua e scarico. E' inoltre compreso il materiale di
consumo e quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Sono esclusi: la
rubinetteria; le tubazioni di allaccio e di scarico.

PR

TOS25_PR.P29.101.022  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone a S
cromato per bidet, con ispezione laterale,
condotto e rosone a muro con piletta
diametro 1"

1,00000
cad

€ 18,33277
 +0,9%

€ 18,33277

TOS25_PR.P29.101.054  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi
acqua calda e fredda

1,00000
cad

€ 5,87381
 +0,9%

€ 5,87381

TOS25_PR.P29.103.040  - Apparecchio sanitario per disabili ed
accessori: il materiale deve essere di
ottima qualità, privo di difetti, slabbrature,
ammaccature o altre deformazioni o
imperfezioni e rispondente alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali e conforme alle consuetudini
commerciali. - Lavabo in porcellana
vetrificata (vitreous-china) per disabili,
realizzato secondo le vigenti norme di
abbattimento delle barriere
architettoniche, con disegno ergonomico
dotato di fronte concavo, bordi arrotondati,
appoggia gomiti e paraspruzzi, compreso
staffe rigide per il fissaggio a parete.

1,00000
cad

€ 153,23468
 +0,9%

€ 153,23468

 Totale PR  € 177,44126

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

1,32000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 36,35280

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,32000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 27,45600

 Totale RU  € 63,80880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 241,25006
 +0,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77200 = 2% * B)

€ 38,60001

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,98501

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 307,83508
 +0,66%

Incidenza Manodopera sul totale 20,73% € 63,80880
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,77200
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01F.004.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01F - APPARECCHI SANITARI – FORNITURA E POSA.
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in
opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto
funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio
inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche
del prodotto.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
010 - vaso igienico in porcellana vetrificata realizzato per disabili secondo le
vigenti norme di abbattimento delle barriere architettoniche, costituito da
vaso con disegno speciale a catino allungato, apertura anteriore per
introduzione doccetta, altezza da pavimento di cm 50, sifone incorporato,
cassetta di risciacquo a zaino, batteria di scarico, pulsante sulla cassetta o a
distanza, sedile rimovibile in plastica, fornito e posto in opera. Sono compresi:
il fissaggio con viti e borchie di acciaio cromato; le relative guarnizioni;
l'assistenza muraria. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

PR

TOS25_PR.P29.101.055  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. -
Collegamento apparecchio sanitario fino al
punto di adduzione dell'acqua predisposto

1,00000
cad

€ 14,56991
 +0,9%

€ 14,56991

TOS25_PR.P29.103.004  - Apparecchio sanitario per disabili ed
accessori: il materiale deve essere di
ottima qualità, privo di difetti, slabbrature,
ammaccature o altre deformazioni o
imperfezioni e rispondente alle
caratteristiche stabilite dalle prescrizioni
contrattuali e conforme alle consuetudini
commerciali. - Vaso igienico (WC/bidet) in
ceramica con sifone incorporato, catino
allungato, sedile rimovibile in plastica
antiscivolo, apertura anteriore, completo di
cassetta, batteria e comando di scarico di
tipo agevolato installazione a pavimento,
comprese viti e borchie di acciaio cromato
e relative guarnizioni.

1,00000
cad

€ 280,72001
 +0,9%

€ 280,72001

 Totale PR  € 295,28992

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

1,76000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 48,47040

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,76000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 36,60800

 Totale RU  € 85,07840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 380,36832
 +0,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,21718 = 2% * B)

€ 60,85893

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 44,12273

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 485,34998
 +0,7%

Incidenza Manodopera sul totale 17,53% € 85,07840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,21718
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01F.004.015 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01F - APPARECCHI SANITARI – FORNITURA E POSA.
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in
opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto
funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio
inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche
del prodotto.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
004 - Fornitura e posa in opera di apparecchi sanitari compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito. I materiali debbono essere d'ottima qualità
privi di difetti, slabbrature, ammaccature o altre deformazioni o imperfezioni
e rispondenti alle caratteristiche stabilite dalle prescrizioni contrattuali e
conformi alle consuetudini commerciali, dovranno essere di tipo, scelta,
qualità, caratteristiche, dimensioni, peso, colore e spessori come da
prescrizioni contrattuali o come da richiesta della D.L. e comunque
rispondenti alle norme UNI 4542-4543.
015 - vasca da bagno in metacrilato bianca delle dimensioni standard di
mercato di circa cm 170x70 , del tipo da rivestimento, corredata di piletta o
pozzetto sifonato, con coperchio cromato per lo scarico, rosetta di troppo
pieno e relativo tubo, scarico automatico a pistone. Sono compresi: il
raccordo alle tubazioni d'allaccio.

PR

TOS25_PR.P29.100.012  - Apparecchio sanitario: il materiale deve
essere di ottima qualità, privo di difetti,
slabbrature, ammaccature o altre
deformazioni o imperfezioni e rispondente
alle caratteristiche stabilite dalle
prescrizioni contrattuali e conforme alle
consuetudini commerciali; dovrà essere di
tipo, scelta, qualità, caratteristiche,
dimensioni, peso, colore e spessore. -
Vasca da bagno da rivestire: in metacrilato
bianca dimensioni 140 ÷ 170 x 75 cm

1,00000
cad

€ 119,20386
 +0,9%

€ 119,20386

TOS25_PR.P29.101.027  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone da
1"1/4 in polipropilene grigio per vasca, con
rosone cromato per troppopieno, scarico
girevole con raccordo, con guarnizioni.
Altezza livello d'acqua 50 mm piletta a
salterello in ottone

1,00000
cad

€ 50,42400
 -27,92%

€ 50,42400

TOS25_PR.P29.101.054  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Raccordi
acqua calda e fredda

1,00000
cad

€ 5,87381
 +0,9%

€ 5,87381

 Totale PR  € 175,50167

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

1,32000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 36,35280

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,32000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 27,45600

 Totale RU  € 63,80880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 239,31047
 -7,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76579 = 2% * B)

€ 38,28968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,76002

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 305,36017
 -7,15%

Incidenza Manodopera sul totale 20,9% € 63,80880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,76579
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01F.005.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01F - APPARECCHI SANITARI – FORNITURA E POSA.
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in
opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto
funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio
inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche
del prodotto.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con
rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato,
corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e
fredda (ml 2) :
001 - Con tubo in acciaio zincato senza saldatura Ø1/2'

PR

TOS25_PR.P29.037.002  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Ø 1/2'

2,00000
m

€ 3,16800
 -10,81%

€ 6,33600

TOS25_PR.P29.037.017  - Tubo di acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) - Tubo di
acciaio senza saldatura zincato per
collettori, colonne montanti e distribuzioni
orizzontali (UNI EN 10255:2007) -
Incidenza su tubo in acciao zincato per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, staffaggio, materiale di consumo.Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m)Ø 1/2'. Incidenza 50%

1,00000
m

€ 3,16800
 -10,81%

€ 3,16800

TOS25_PR.P29.083.002  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 40 mm.

2,00000
m

€ 3,32800
 +135,49%

€ 6,65600

TOS25_PR.P29.083.018  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm.
Incidenza 125%

2,50000
m

€ 3,32800
 +135,49%

€ 8,32000

TOS25_PR.P29.101.045  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto
per lavatrice con bocchettone portagomma
cromato

1,00000
cad

€ 4,34366
 +0,9%

€ 4,34366

TOS25_PR.P29.101.046  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone
esterno per lavatrice e lavastoviglie,
scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca,
con imboccatura a gomito per il flessibile,
scarico girevole diametro 40 mm, con
fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale

1,00000
cad

€ 35,06400
 +66,26%

€ 35,06400

 Totale PR  € 63,88766

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,88000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 24,23520

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,88000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 18,30400

 Totale RU  € 42,53920

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 106,42686
 +25,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34057 = 2% * B)

€ 17,02830

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,34552
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TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

  

€ 135,80068
 +25,28%

Incidenza Manodopera sul totale 31,32% € 42,53920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,34057
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01F.005.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01F - APPARECCHI SANITARI – FORNITURA E POSA.
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in
opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto
funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio
inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche
del prodotto.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con
rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato,
corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e
fredda (ml 2) :
002 - Con tubo in polipropilene Ø16

PR

TOS25_PR.P29.083.002  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 40 mm.

2,00000
m

€ 3,32800
 +135,49%

€ 6,65600

TOS25_PR.P29.083.018  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm.
Incidenza 125%

2,50000
m

€ 3,32800
 +135,49%

€ 8,32000

TOS25_PR.P29.084.001  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm)
2,7

2,00000
m

€ 1,06891
 +0,9%

€ 2,13782

TOS25_PR.P29.084.010  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R
SDR6) per acqua potabile - Incidenza su
Tubo Polipropilene di adduzione per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 50%

1,00000
m

€ 1,06891
 +0,9%

€ 1,06891

TOS25_PR.P29.101.045  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto
per lavatrice con bocchettone portagomma
cromato

1,00000
cad

€ 4,34366
 +0,9%

€ 4,34366

TOS25_PR.P29.101.046  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone
esterno per lavatrice e lavastoviglie,
scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca,
con imboccatura a gomito per il flessibile,
scarico girevole diametro 40 mm, con
fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale

1,00000
cad

€ 35,06400
 +66,26%

€ 35,06400

 Totale PR  € 57,59039

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,88000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 24,23520

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,88000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 18,30400

 Totale RU  € 42,53920

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 100,12959
 +29,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32041 = 2% * B)

€ 16,02073

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,61503

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 127,76535
 +29,25%
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Incidenza Manodopera sul totale 33,29% € 42,53920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,32041
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01F.005.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01F - APPARECCHI SANITARI – FORNITURA E POSA.
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in
opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto
funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio
inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche
del prodotto.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
005 - Attacco per lavatrice e/o lavastoviglie compresa apparecchiatura con
rubinetto portagomma,attacco per scarico con sifone e piatto cromato,
corrredato di rete di scarico (PEHD) (ml 2) e adduzione di acqua calda e
fredda (ml 2) :
003 - Con tubo in multistrato Ø16

PR

TOS25_PR.P29.036.001  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm)
2,25

2,00000
m

€ 2,07317
 +111,53%

€ 4,14634

TOS25_PR.P29.036.017  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 50%

1,00000
m

€ 2,07317
 +111,53%

€ 2,07317

TOS25_PR.P29.083.002  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Ø 40 mm.

2,00000
m

€ 3,32800
 +135,49%

€ 6,65600

TOS25_PR.P29.083.018  - Tubi per rete di scarico in polietilene ad
alta densità PEHD : - Tubi per rete di
scarico in polietilene ad alta densità PEHD :
- Incidenza su Tubo PEHD per raccordi di
varia specie, sfridi, pezzi speciali,
materiale di consumo. Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto alla misura del
tubo Ex : (100% = 1 m)Ø 40 mm.
Incidenza 125%

2,50000
m

€ 3,32800
 +135,49%

€ 8,32000

TOS25_PR.P29.101.045  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Rubinetto
per lavatrice con bocchettone portagomma
cromato

1,00000
cad

€ 4,34366
 +0,9%

€ 4,34366

TOS25_PR.P29.101.046  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Sifone
esterno per lavatrice e lavastoviglie,
scatola di copertura 10,5 x 28,5 cm bianca,
con imboccatura a gomito per il flessibile,
scarico girevole diametro 40 mm, con
fissaggi e guarnizioni, scarico orizzontale

1,00000
cad

€ 35,06400
 +66,26%

€ 35,06400

 Totale PR  € 60,60317

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,88000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 24,23520

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,88000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 18,30400

 Totale RU  € 42,53920

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 103,14237
 +33,55%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33006 = 2% * B)

€ 16,50278

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,96452

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 131,60967
 +33,55%

Incidenza Manodopera sul totale 32,32% € 42,53920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,33006
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01F.006.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01F - APPARECCHI SANITARI – FORNITURA E POSA.
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in
opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto
funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio
inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche
del prodotto.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
006 - Allacci
002 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo in polipropilene saldabile PN
20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione tradizionale) interna ai locali servizi
igienici per l'adduzione dell'acqua fredda dai rubinetti d'intercettazione del
locale a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi

PR

TOS25_PR.P29.084.001  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm)
2,7

4,00000
m

€ 1,06891
 +0,9%

€ 4,27564

TOS25_PR.P29.084.017  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R
SDR6) per acqua potabile - Incidenza su
Tubo Polipropilene di adduzione per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 65%

2,60000
m

€ 1,06891
 +0,9%

€ 2,77917

 Totale PR  € 7,05481

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,88000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 24,23520

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,88000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 18,30400

 Totale RU  € 42,53920

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 49,59401
 +0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15870 = 2% * B)

€ 7,93504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,75291

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 63,28196
 +0,13%

Incidenza Manodopera sul totale 67,22% € 42,53920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,15870
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01F.006.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01F - APPARECCHI SANITARI – FORNITURA E POSA.
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in
opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto
funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio
inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche
del prodotto.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
006 - Allacci
003 - Microschematura idrica per vaso wc in tubo multistrato PN 10 Ø 16,
spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi igienici per
l'adduzione dell'acqua fredda dai collettori di distribuzione a quelli dei singoli
apparecchi, compresi i raccordi

PR

TOS25_PR.P29.036.001  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm)
2,25

4,00000
m

€ 2,07317
 +111,53%

€ 8,29268

TOS25_PR.P29.036.018  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 115%

4,60000
m

€ 2,07317
 +111,53%

€ 9,53658

 Totale PR  € 17,82926

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,88000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 24,23520

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,88000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 18,30400

 Totale RU  € 42,53920

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 60,36846
 +18,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19318 = 2% * B)

€ 9,65895

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,00274

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 77,03015
 +18,44%

Incidenza Manodopera sul totale 55,22% € 42,53920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,19318
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01F.006.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01F - APPARECCHI SANITARI – FORNITURA E POSA.
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in
opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto
funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio
inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche
del prodotto.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
006 - Allacci
005 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo in
polipropilene saldabile PN 20 Ø 16 spessore mm 27, (distribuzione
tradizionale) interna ai locali servizi igienici per l'adduzione dell'acqua fredda
e calda dai rubinetti d'intercettazione del locale a quelli dei singoli
apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile a cellule chiuse

PR

TOS25_PR.P29.084.001  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Ø (mm) 16 spessore (mm)
2,7

8,00000
m

€ 1,06891
 +0,9%

€ 8,55128

TOS25_PR.P29.084.017  - Tubi in polipropilene (PP-R SDR6) per
acqua potabile - Tubi in polipropilene (PP-R
SDR6) per acqua potabile - Incidenza su
Tubo Polipropilene di adduzione per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,7. Incidenza 65%

5,20000
m

€ 1,06891
 +0,9%

€ 5,55833

TOS25_PR.P29.101.025  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Guaina
coibente in elastomero spessore 6 mm.

4,00000
m

€ 0,53016
 +0,9%

€ 2,12064

 Totale PR  € 16,23025

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

1,32000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 36,35280

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,32000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 27,45600

 Totale RU  € 63,80880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 80,03905
 +0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25613 = 2% * B)

€ 12,80625

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,28453

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 102,12983
 +0,18%

Incidenza Manodopera sul totale 62,48% € 63,80880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,25613
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I01F.006.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I01F - APPARECCHI SANITARI – FORNITURA E POSA.
Tutte le apparecchiature dovranno essere conformi alla campionatura
presentata ed approvata dalla Direzione Lavori e dovranno essere poste in
opera complete di tutti gli accessori richiesti per il loro perfetto
funzionamento. Gli apparecchi in porcellana dura (Vitreus China) o in acciaio
inox dovranno essere muniti di attestati delle ditte produttrici, da presentare
unitamente alla campionatura, sulla qualità e sulle caratteristiche tecniche
del prodotto.
Prezzi comprensivi di ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte con la sola esclusione delle opere
murarie.
006 - Allacci
006 - Microschematura idrica per apparecchio sanitario in tubo multistrato PN
10 Ø 16, spessore 2,25 mm, (distribuzione a ragno) interna ai locali servizi
igienici per l'adduzione dell'acqua fredda e calda dai collettori di distribuzione
a quelli dei singoli apparecchi, compresi raccordi ed isolante di tipo flessibile
a cellule chiuse

PR

TOS25_PR.P29.036.001  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Ø (mm) 16 spessore (mm)
2,25

8,00000
m

€ 2,07317
 +111,53%

€ 16,58536

TOS25_PR.P29.036.018  - Tubi in multistrato conforme DM 174/2004
e UNI EN ISO 21003-2:2011 strato esterno
in polietilene, strato intermedio in
alluminio, strato interno in polietilene
reticolato PE-X - Tubi in multistrato
conforme DM 174/2004 e UNI EN ISO
21003-2:2011 strato esterno in polietilene,
strato intermedio in alluminio, strato
interno in polietilene reticolato PE-X -
Incidenza su Tubo Multistrato PE-X per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Ø (mm)
16 spessore (mm) 2,25. Incidenza 115%

9,20000
m

€ 2,07317
 +111,53%

€ 19,07316

TOS25_PR.P29.101.025  - Accessori per apparecchio sanitario: il
materiale deve essere di ottima qualità,
privo di difetti, slabbrature, ammaccature
o altre deformazioni o imperfezioni e
rispondente alle caratteristiche stabilite
dalle prescrizioni contrattuali. - Guaina
coibente in elastomero spessore 6 mm.

0,63000
m

€ 0,53016
 +0,9%

€ 0,33400

 Totale PR  € 35,99252

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

1,32000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 36,35280

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

1,32000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 27,45600

 Totale RU  € 63,80880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 99,80132
 +23,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31936 = 2% * B)

€ 15,96821

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,57695

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 127,34648
 +23,22%

Incidenza Manodopera sul totale 50,11% € 63,80880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,31936
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.005.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
005 - Fornitura e posa di ADDOLCITORE AUTOMATICO CABINATO per uso
domestico o per acque tecniche di processo, costruito secondo le disposizioni
del decreto del ministero della Sanità n. 443 del 21/12/1990 e del D.M. n. 25
del 07/02/2012, corredato di valvola con timer elettronico per la
rigenerazione a tempo o a volume, cicli regolabili, comando a
microprocessore programmabile, cella produzione cloro per disinfezione
resina ad ogni rigenerazione, dispositivo di controllo aspirazione salamoia,
rigenerazione programmabile, pressione esercizio 1,4-5 bar, alimentazione
elettrica 230 V-50 Hz. Sono escluse le opere di impiantistica elettrica.
001 - Portata nominale 0,5 mc/h, capacità ciclica 45 mc/°F

PR

TOS25_PR.P28.030.001  - Addolcitore automatico cabinato per uso
domestico o per acque tecniche di
processo, costruito secondo le disposizioni
del decreto del ministero della Sanità n.
443 del 21/12/1990 e del D.M. n. 25 del
07/02/2012, corredato di valvola con timer
elettronico per la rigenerazione a tempo o
a volume, cicli regolabili, comando a
microprocessore programmabile, cella
produzione cloro per disinfezione resina ad
ogni rigenerazione, dispositivo di controllo
aspirazione salamoia, rigenerazione
programmabile, pressione esercizio 1,4-5
bar, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz -
Portata nominale 0,5 mc/h, capacità ciclica
45 mc/°F

1,00000
cad

€ 819,60000 € 819,60000

 Totale PR  € 819,60000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,40000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 33,62800

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,40000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 32,24200

 Totale RU  € 65,87000

 Sommano euro (A)  € 885,47000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,41675 = 1% * B)

€ 141,67520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 102,71452

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.129,85972

Incidenza Manodopera sul totale 5,83% € 65,87000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,41675
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.005.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
005 - Fornitura e posa di ADDOLCITORE AUTOMATICO CABINATO per uso
domestico o per acque tecniche di processo, costruito secondo le disposizioni
del decreto del ministero della Sanità n. 443 del 21/12/1990 e del D.M. n. 25
del 07/02/2012, corredato di valvola con timer elettronico per la
rigenerazione a tempo o a volume, cicli regolabili, comando a
microprocessore programmabile, cella produzione cloro per disinfezione
resina ad ogni rigenerazione, dispositivo di controllo aspirazione salamoia,
rigenerazione programmabile, pressione esercizio 1,4-5 bar, alimentazione
elettrica 230 V-50 Hz. Sono escluse le opere di impiantistica elettrica.
002 - Portata nominale 0,8 mc/h, capacità ciclica 55 mc/°F

PR

TOS25_PR.P28.030.002  - Addolcitore automatico cabinato per uso
domestico o per acque tecniche di
processo, costruito secondo le disposizioni
del decreto del ministero della Sanità n.
443 del 21/12/1990 e del D.M. n. 25 del
07/02/2012, corredato di valvola con timer
elettronico per la rigenerazione a tempo o
a volume, cicli regolabili, comando a
microprocessore programmabile, cella
produzione cloro per disinfezione resina ad
ogni rigenerazione, dispositivo di controllo
aspirazione salamoia, rigenerazione
programmabile, pressione esercizio 1,4-5
bar, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz -
Portata nominale 0,8 mc/h, capacità ciclica
55 mc/°F

1,00000
cad

€ 757,94725 € 757,94725

 Totale PR  € 757,94725

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 36,03000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 34,54500

 Totale RU  € 70,57500

 Sommano euro (A)  € 828,52225

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,32564 = 1% * B)

€ 132,56356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 96,10858

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.057,19439

Incidenza Manodopera sul totale 6,68% € 70,57500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,32564
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.005.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
005 - Fornitura e posa di ADDOLCITORE AUTOMATICO CABINATO per uso
domestico o per acque tecniche di processo, costruito secondo le disposizioni
del decreto del ministero della Sanità n. 443 del 21/12/1990 e del D.M. n. 25
del 07/02/2012, corredato di valvola con timer elettronico per la
rigenerazione a tempo o a volume, cicli regolabili, comando a
microprocessore programmabile, cella produzione cloro per disinfezione
resina ad ogni rigenerazione, dispositivo di controllo aspirazione salamoia,
rigenerazione programmabile, pressione esercizio 1,4-5 bar, alimentazione
elettrica 230 V-50 Hz. Sono escluse le opere di impiantistica elettrica.
003 - Portata nominale 1,0 mc/h, capacità ciclica 80 mc/°F

PR

TOS25_PR.P28.030.003  - Addolcitore automatico cabinato per uso
domestico o per acque tecniche di
processo, costruito secondo le disposizioni
del decreto del ministero della Sanità n.
443 del 21/12/1990 e del D.M. n. 25 del
07/02/2012, corredato di valvola con timer
elettronico per la rigenerazione a tempo o
a volume, cicli regolabili, comando a
microprocessore programmabile, cella
produzione cloro per disinfezione resina ad
ogni rigenerazione, dispositivo di controllo
aspirazione salamoia, rigenerazione
programmabile, pressione esercizio 1,4-5
bar, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz -
Portata nominale 1,0 mc/h, capacità ciclica
80 mc/°F

1,00000
cad

€ 823,43375 € 823,43375

 Totale PR  € 823,43375

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,70000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 40,83400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,70000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 39,15100

 Totale RU  € 79,98500

 Sommano euro (A)  € 903,41875

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,44547 = 1% * B)

€ 144,54700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 104,79658

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.152,76233

Incidenza Manodopera sul totale 6,94% € 79,98500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,44547
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.005.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
005 - Fornitura e posa di ADDOLCITORE AUTOMATICO CABINATO per uso
domestico o per acque tecniche di processo, costruito secondo le disposizioni
del decreto del ministero della Sanità n. 443 del 21/12/1990 e del D.M. n. 25
del 07/02/2012, corredato di valvola con timer elettronico per la
rigenerazione a tempo o a volume, cicli regolabili, comando a
microprocessore programmabile, cella produzione cloro per disinfezione
resina ad ogni rigenerazione, dispositivo di controllo aspirazione salamoia,
rigenerazione programmabile, pressione esercizio 1,4-5 bar, alimentazione
elettrica 230 V-50 Hz. Sono escluse le opere di impiantistica elettrica.
004 - Portata nominale 1,2 mc/h, capacità ciclica 110 mc/°F

PR

TOS25_PR.P28.030.004  - Addolcitore automatico cabinato per uso
domestico o per acque tecniche di
processo, costruito secondo le disposizioni
del decreto del ministero della Sanità n.
443 del 21/12/1990 e del D.M. n. 25 del
07/02/2012, corredato di valvola con timer
elettronico per la rigenerazione a tempo o
a volume, cicli regolabili, comando a
microprocessore programmabile, cella
produzione cloro per disinfezione resina ad
ogni rigenerazione, dispositivo di controllo
aspirazione salamoia, rigenerazione
programmabile, pressione esercizio 1,4-5
bar, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz -
Portata nominale 1,2 mc/h, capacità ciclica
110 mc/°F

1,00000
cad

€ 984,60000 € 984,60000

 Totale PR  € 984,60000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,90000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 45,63800

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,90000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 43,75700

 Totale RU  € 89,39500

 Sommano euro (A)  € 1.073,99500

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,71839 = 1% * B)

€ 171,83920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 124,58342

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.370,41762

Incidenza Manodopera sul totale 6,52% € 89,39500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,71839
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.005.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
005 - Fornitura e posa di ADDOLCITORE AUTOMATICO CABINATO per uso
domestico o per acque tecniche di processo, costruito secondo le disposizioni
del decreto del ministero della Sanità n. 443 del 21/12/1990 e del D.M. n. 25
del 07/02/2012, corredato di valvola con timer elettronico per la
rigenerazione a tempo o a volume, cicli regolabili, comando a
microprocessore programmabile, cella produzione cloro per disinfezione
resina ad ogni rigenerazione, dispositivo di controllo aspirazione salamoia,
rigenerazione programmabile, pressione esercizio 1,4-5 bar, alimentazione
elettrica 230 V-50 Hz. Sono escluse le opere di impiantistica elettrica.
005 - Portata nominale 2,0 mc/h, capacità ciclica 160 mc/°F

PR

TOS25_PR.P28.030.005  - Addolcitore automatico cabinato per uso
domestico o per acque tecniche di
processo, costruito secondo le disposizioni
del decreto del ministero della Sanità n.
443 del 21/12/1990 e del D.M. n. 25 del
07/02/2012, corredato di valvola con timer
elettronico per la rigenerazione a tempo o
a volume, cicli regolabili, comando a
microprocessore programmabile, cella
produzione cloro per disinfezione resina ad
ogni rigenerazione, dispositivo di controllo
aspirazione salamoia, rigenerazione
programmabile, pressione esercizio 1,4-5
bar, alimentazione elettrica 230 V-50 Hz -
Portata nominale 2,0 mc/h, capacità ciclica
160 mc/°F

1,00000
cad

€ 915,54700 € 915,54700

 Totale PR  € 915,54700

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 48,04000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 46,06000

 Totale RU  € 94,10000

 Sommano euro (A)  € 1.009,64700

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,61544 = 1% * B)

€ 161,54352

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 117,11905

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.288,30957

Incidenza Manodopera sul totale 7,3% € 94,10000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,61544
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.006.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
006 - Fornitura e posa di ADDOLCITORE AUTOMATICO A DOPPIO CORPO CON
RIGENERAZIONE A TEMPO per uso domestico o per acque tecniche di
processo, costruito secondo le disposizioni del decreto del ministero della
Sanità n. 443 del 21/12/1990 e del D.M. n. 25 del 07/02/2012, corredato di
valvola con timer elettronico per la rigenerazione, cicli regolabili, comando a
microprocessore programmabile, cella produzione cloro per disinfezione
resina ad ogni rigenerazione, dispositivo di controllo aspirazione salamoia,
rigenerazione programmabile, pressione esercizio 1,4-5 bar, alimentazione
elettrica 230 V-50 Hz. Sono escluse le opere di impiantistica elettrica.
001 - Portata nominale 0,8 mc/h, capacità ciclica 55 mc/°F

PR

TOS25_PR.P28.031.001  - Addolcitore automatico a doppio corpo con
rigenerazione a tempo per uso domestico
o per acque tecniche di processo, costruito
secondo le disposizioni del decreto del
ministero della Sanità n. 443 del
21/12/1990 e del D.M. n. 25 del
07/02/2012, corredato di valvola con timer
elettronico per la rigenerazione, cicli
regolabili, comando a microprocessore
programmabile, cella produzione cloro per
disinfezione resina ad ogni rigenerazione,
dispositivo di controllo aspirazione
salamoia, rigenerazione programmabile,
pressione esercizio 1,4-5 bar,
alimentazione elettrica 230 V-50 Hz -
Portata nominale 0,8 mc/h, capacità ciclica
55 mc/°F

1,00000
cad

€ 877,13975 € 877,13975

 Totale PR  € 877,13975

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 48,04000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 46,06000

 Totale RU  € 94,10000

 Sommano euro (A)  € 971,23975

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,55398 = 1% * B)

€ 155,39836

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 112,66381

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.239,30192

Incidenza Manodopera sul totale 7,59% € 94,10000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,55398
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.006.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
006 - Fornitura e posa di ADDOLCITORE AUTOMATICO A DOPPIO CORPO CON
RIGENERAZIONE A TEMPO per uso domestico o per acque tecniche di
processo, costruito secondo le disposizioni del decreto del ministero della
Sanità n. 443 del 21/12/1990 e del D.M. n. 25 del 07/02/2012, corredato di
valvola con timer elettronico per la rigenerazione, cicli regolabili, comando a
microprocessore programmabile, cella produzione cloro per disinfezione
resina ad ogni rigenerazione, dispositivo di controllo aspirazione salamoia,
rigenerazione programmabile, pressione esercizio 1,4-5 bar, alimentazione
elettrica 230 V-50 Hz. Sono escluse le opere di impiantistica elettrica.
002 - Portata nominale 1,2 mc/h, capacità ciclica 110 mc/°F

PR

TOS25_PR.P28.031.002  - Addolcitore automatico a doppio corpo con
rigenerazione a tempo per uso domestico
o per acque tecniche di processo, costruito
secondo le disposizioni del decreto del
ministero della Sanità n. 443 del
21/12/1990 e del D.M. n. 25 del
07/02/2012, corredato di valvola con timer
elettronico per la rigenerazione, cicli
regolabili, comando a microprocessore
programmabile, cella produzione cloro per
disinfezione resina ad ogni rigenerazione,
dispositivo di controllo aspirazione
salamoia, rigenerazione programmabile,
pressione esercizio 1,4-5 bar,
alimentazione elettrica 230 V-50 Hz -
Portata nominale 1,2 mc/h, capacità ciclica
110 mc/°F

1,00000
cad

€ 909,15275 € 909,15275

 Totale PR  € 909,15275

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

2,00000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 55,08000

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 52,84400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 50,66600

 Totale RU  € 158,59000

 Sommano euro (A)  € 1.067,74275

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,70839 = 1% * B)

€ 170,83884

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 123,85816

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.362,43975

Incidenza Manodopera sul totale 11,64% € 158,59000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,70839
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.006.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
006 - Fornitura e posa di ADDOLCITORE AUTOMATICO A DOPPIO CORPO CON
RIGENERAZIONE A TEMPO per uso domestico o per acque tecniche di
processo, costruito secondo le disposizioni del decreto del ministero della
Sanità n. 443 del 21/12/1990 e del D.M. n. 25 del 07/02/2012, corredato di
valvola con timer elettronico per la rigenerazione, cicli regolabili, comando a
microprocessore programmabile, cella produzione cloro per disinfezione
resina ad ogni rigenerazione, dispositivo di controllo aspirazione salamoia,
rigenerazione programmabile, pressione esercizio 1,4-5 bar, alimentazione
elettrica 230 V-50 Hz. Sono escluse le opere di impiantistica elettrica.
003 - Portata nominale 2,0 mc/h, capacità ciclica 160 mc/°F

PR

TOS25_PR.P28.031.003  - Addolcitore automatico a doppio corpo con
rigenerazione a tempo per uso domestico
o per acque tecniche di processo, costruito
secondo le disposizioni del decreto del
ministero della Sanità n. 443 del
21/12/1990 e del D.M. n. 25 del
07/02/2012, corredato di valvola con timer
elettronico per la rigenerazione, cicli
regolabili, comando a microprocessore
programmabile, cella produzione cloro per
disinfezione resina ad ogni rigenerazione,
dispositivo di controllo aspirazione
salamoia, rigenerazione programmabile,
pressione esercizio 1,4-5 bar,
alimentazione elettrica 230 V-50 Hz -
Portata nominale 2,0 mc/h, capacità ciclica
160 mc/°F

1,00000
cad

€ 977,37875 € 977,37875

 Totale PR  € 977,37875

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

2,00000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 55,08000

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 60,05000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 57,57500

 Totale RU  € 172,70500

 Sommano euro (A)  € 1.150,08375

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,84013 = 1% * B)

€ 184,01340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 133,40972

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.467,50687

Incidenza Manodopera sul totale 11,77% € 172,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,84013
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.006.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
006 - Fornitura e posa di ADDOLCITORE AUTOMATICO A DOPPIO CORPO CON
RIGENERAZIONE A TEMPO per uso domestico o per acque tecniche di
processo, costruito secondo le disposizioni del decreto del ministero della
Sanità n. 443 del 21/12/1990 e del D.M. n. 25 del 07/02/2012, corredato di
valvola con timer elettronico per la rigenerazione, cicli regolabili, comando a
microprocessore programmabile, cella produzione cloro per disinfezione
resina ad ogni rigenerazione, dispositivo di controllo aspirazione salamoia,
rigenerazione programmabile, pressione esercizio 1,4-5 bar, alimentazione
elettrica 230 V-50 Hz. Sono escluse le opere di impiantistica elettrica.
004 - Portata nominale 2,7 mc/h, capacità ciclica 240 mc/°F

PR

TOS25_PR.P28.031.004  - Addolcitore automatico a doppio corpo con
rigenerazione a tempo per uso domestico
o per acque tecniche di processo, costruito
secondo le disposizioni del decreto del
ministero della Sanità n. 443 del
21/12/1990 e del D.M. n. 25 del
07/02/2012, corredato di valvola con timer
elettronico per la rigenerazione, cicli
regolabili, comando a microprocessore
programmabile, cella produzione cloro per
disinfezione resina ad ogni rigenerazione,
dispositivo di controllo aspirazione
salamoia, rigenerazione programmabile,
pressione esercizio 1,4-5 bar,
alimentazione elettrica 230 V-50 Hz -
Portata nominale 2,7 mc/h, capacità ciclica
240 mc/°F

1,00000
cad

€ 1.223,40000 € 1.223,40000

 Totale PR  € 1.223,40000

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

2,00000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 55,08000

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,70000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 64,85400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,70000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 62,18100

 Totale RU  € 182,11500

 Sommano euro (A)  € 1.405,51500

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,24882 = 1% * B)

€ 224,88240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 163,03974

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.793,43714

Incidenza Manodopera sul totale 10,15% € 182,11500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,24882
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.006.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
006 - Fornitura e posa di ADDOLCITORE AUTOMATICO A DOPPIO CORPO CON
RIGENERAZIONE A TEMPO per uso domestico o per acque tecniche di
processo, costruito secondo le disposizioni del decreto del ministero della
Sanità n. 443 del 21/12/1990 e del D.M. n. 25 del 07/02/2012, corredato di
valvola con timer elettronico per la rigenerazione, cicli regolabili, comando a
microprocessore programmabile, cella produzione cloro per disinfezione
resina ad ogni rigenerazione, dispositivo di controllo aspirazione salamoia,
rigenerazione programmabile, pressione esercizio 1,4-5 bar, alimentazione
elettrica 230 V-50 Hz. Sono escluse le opere di impiantistica elettrica.
005 - Portata nominale 3,0 mc/h, capacità ciclica 300 mc/°F

PR

TOS25_PR.P28.031.005  - Addolcitore automatico a doppio corpo con
rigenerazione a tempo per uso domestico
o per acque tecniche di processo, costruito
secondo le disposizioni del decreto del
ministero della Sanità n. 443 del
21/12/1990 e del D.M. n. 25 del
07/02/2012, corredato di valvola con timer
elettronico per la rigenerazione, cicli
regolabili, comando a microprocessore
programmabile, cella produzione cloro per
disinfezione resina ad ogni rigenerazione,
dispositivo di controllo aspirazione
salamoia, rigenerazione programmabile,
pressione esercizio 1,4-5 bar,
alimentazione elettrica 230 V-50 Hz -
Portata nominale 3,0 mc/h, capacità ciclica
300 mc/°F

1,00000
cad

€ 1.171,11175 € 1.171,11175

 Totale PR  € 1.171,11175

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

2,00000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 55,08000

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,80000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 67,25600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,80000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 64,48400

 Totale RU  € 186,82000

 Sommano euro (A)  € 1.357,93175

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,17269 = 1% * B)

€ 217,26908

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 157,52008

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.732,72091

Incidenza Manodopera sul totale 10,78% € 186,82000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,17269
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.006.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
006 - Fornitura e posa di ADDOLCITORE AUTOMATICO A DOPPIO CORPO CON
RIGENERAZIONE A TEMPO per uso domestico o per acque tecniche di
processo, costruito secondo le disposizioni del decreto del ministero della
Sanità n. 443 del 21/12/1990 e del D.M. n. 25 del 07/02/2012, corredato di
valvola con timer elettronico per la rigenerazione, cicli regolabili, comando a
microprocessore programmabile, cella produzione cloro per disinfezione
resina ad ogni rigenerazione, dispositivo di controllo aspirazione salamoia,
rigenerazione programmabile, pressione esercizio 1,4-5 bar, alimentazione
elettrica 230 V-50 Hz. Sono escluse le opere di impiantistica elettrica.
006 - Portata nominale 3,5 mc/h, capacità ciclica 420 mc/°F

PR

TOS25_PR.P28.031.006  - Addolcitore automatico a doppio corpo con
rigenerazione a tempo per uso domestico
o per acque tecniche di processo, costruito
secondo le disposizioni del decreto del
ministero della Sanità n. 443 del
21/12/1990 e del D.M. n. 25 del
07/02/2012, corredato di valvola con timer
elettronico per la rigenerazione, cicli
regolabili, comando a microprocessore
programmabile, cella produzione cloro per
disinfezione resina ad ogni rigenerazione,
dispositivo di controllo aspirazione
salamoia, rigenerazione programmabile,
pressione esercizio 1,4-5 bar,
alimentazione elettrica 230 V-50 Hz -
Portata nominale 3,5 mc/h, capacità ciclica
420 mc/°F

1,00000
cad

€ 1.440,37900 € 1.440,37900

 Totale PR  € 1.440,37900

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

2,00000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 55,08000

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 76,86400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 73,69600

 Totale RU  € 205,64000

 Sommano euro (A)  € 1.646,01900

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,63363 = 1% * B)

€ 263,36304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 190,93820

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.100,32024

Incidenza Manodopera sul totale 9,79% € 205,64000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,63363
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.006.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
006 - Fornitura e posa di ADDOLCITORE AUTOMATICO A DOPPIO CORPO CON
RIGENERAZIONE A TEMPO per uso domestico o per acque tecniche di
processo, costruito secondo le disposizioni del decreto del ministero della
Sanità n. 443 del 21/12/1990 e del D.M. n. 25 del 07/02/2012, corredato di
valvola con timer elettronico per la rigenerazione, cicli regolabili, comando a
microprocessore programmabile, cella produzione cloro per disinfezione
resina ad ogni rigenerazione, dispositivo di controllo aspirazione salamoia,
rigenerazione programmabile, pressione esercizio 1,4-5 bar, alimentazione
elettrica 230 V-50 Hz. Sono escluse le opere di impiantistica elettrica.
007 - Portata nominale 4,0 mc/h, capacità ciclica 600 mc/°F

PR

TOS25_PR.P28.031.007  - Addolcitore automatico a doppio corpo con
rigenerazione a tempo per uso domestico
o per acque tecniche di processo, costruito
secondo le disposizioni del decreto del
ministero della Sanità n. 443 del
21/12/1990 e del D.M. n. 25 del
07/02/2012, corredato di valvola con timer
elettronico per la rigenerazione, cicli
regolabili, comando a microprocessore
programmabile, cella produzione cloro per
disinfezione resina ad ogni rigenerazione,
dispositivo di controllo aspirazione
salamoia, rigenerazione programmabile,
pressione esercizio 1,4-5 bar,
alimentazione elettrica 230 V-50 Hz -
Portata nominale 4,0 mc/h, capacità ciclica
600 mc/°F

1,00000
cad

€ 1.803,42225 € 1.803,42225

 Totale PR  € 1.803,42225

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

2,00000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 55,08000

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 76,86400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 73,69600

 Totale RU  € 205,64000

 Sommano euro (A)  € 2.009,06225

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,21450 = 1% * B)

€ 321,44996

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 233,05122

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.563,56343

Incidenza Manodopera sul totale 8,02% € 205,64000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 3,21450
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TOS25_06.I03A.006.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
006 - Fornitura e posa di ADDOLCITORE AUTOMATICO A DOPPIO CORPO CON
RIGENERAZIONE A TEMPO per uso domestico o per acque tecniche di
processo, costruito secondo le disposizioni del decreto del ministero della
Sanità n. 443 del 21/12/1990 e del D.M. n. 25 del 07/02/2012, corredato di
valvola con timer elettronico per la rigenerazione, cicli regolabili, comando a
microprocessore programmabile, cella produzione cloro per disinfezione
resina ad ogni rigenerazione, dispositivo di controllo aspirazione salamoia,
rigenerazione programmabile, pressione esercizio 1,4-5 bar, alimentazione
elettrica 230 V-50 Hz. Sono escluse le opere di impiantistica elettrica.
008 - Portata nominale 4,5 mc/h, capacità ciclica 780 mc/°F

PR

TOS25_PR.P28.031.008  - Addolcitore automatico a doppio corpo con
rigenerazione a tempo per uso domestico
o per acque tecniche di processo, costruito
secondo le disposizioni del decreto del
ministero della Sanità n. 443 del
21/12/1990 e del D.M. n. 25 del
07/02/2012, corredato di valvola con timer
elettronico per la rigenerazione, cicli
regolabili, comando a microprocessore
programmabile, cella produzione cloro per
disinfezione resina ad ogni rigenerazione,
dispositivo di controllo aspirazione
salamoia, rigenerazione programmabile,
pressione esercizio 1,4-5 bar,
alimentazione elettrica 230 V-50 Hz -
Portata nominale 4,5 mc/h, capacità ciclica
780 mc/°F

1,00000
cad

€ 2.552,40000 € 2.552,40000

 Totale PR  € 2.552,40000

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

2,00000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 55,08000

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 79,26600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,30000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 75,99900

 Totale RU  € 210,34500

 Sommano euro (A)  € 2.762,74500

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,42039 = 1% * B)

€ 442,03920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 320,47842

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.525,26262

Incidenza Manodopera sul totale 5,97% € 210,34500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 4,42039
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TOS25_06.I03A.006.009 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
006 - Fornitura e posa di ADDOLCITORE AUTOMATICO A DOPPIO CORPO CON
RIGENERAZIONE A TEMPO per uso domestico o per acque tecniche di
processo, costruito secondo le disposizioni del decreto del ministero della
Sanità n. 443 del 21/12/1990 e del D.M. n. 25 del 07/02/2012, corredato di
valvola con timer elettronico per la rigenerazione, cicli regolabili, comando a
microprocessore programmabile, cella produzione cloro per disinfezione
resina ad ogni rigenerazione, dispositivo di controllo aspirazione salamoia,
rigenerazione programmabile, pressione esercizio 1,4-5 bar, alimentazione
elettrica 230 V-50 Hz. Sono escluse le opere di impiantistica elettrica.
009 - Portata nominale 5,0 mc/h, capacità ciclica 900 mc/°F

PR

TOS25_PR.P28.031.009  - Addolcitore automatico a doppio corpo con
rigenerazione a tempo per uso domestico
o per acque tecniche di processo, costruito
secondo le disposizioni del decreto del
ministero della Sanità n. 443 del
21/12/1990 e del D.M. n. 25 del
07/02/2012, corredato di valvola con timer
elettronico per la rigenerazione, cicli
regolabili, comando a microprocessore
programmabile, cella produzione cloro per
disinfezione resina ad ogni rigenerazione,
dispositivo di controllo aspirazione
salamoia, rigenerazione programmabile,
pressione esercizio 1,4-5 bar,
alimentazione elettrica 230 V-50 Hz -
Portata nominale 5,0 mc/h, capacità ciclica
900 mc/°F

1,00000
cad

€ 3.252,35775 € 3.252,35775

 Totale PR  € 3.252,35775

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

2,00000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 55,08000

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 84,07000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 80,60500

 Totale RU  € 219,75500

 Sommano euro (A)  € 3.472,11275

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,55538 = 1% * B)

€ 555,53804

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 402,76508

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 4.430,41587

Incidenza Manodopera sul totale 4,96% € 219,75500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 5,55538
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TOS25_06.I03A.007.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
007 - Fornitura e posa di ADDOLCITORE AUTOMATICO A DOPPIO CORPO CON
RIGENERAZIONE A VOLUME per uso domestico o per acque tecniche di
processo, costruito secondo le disposizioni del decreto del ministero della
Sanità n. 443 del 21/12/1990 e del D.M. n. 25 del 07/02/2012, corredato di
valvola con timer elettronico per la rigenerazione, cicli regolabili, comando a
microprocessore programmabile, cella produzione cloro per disinfezione
resina ad ogni rigenerazione, dispositivo di controllo aspirazione salamoia,
rigenerazione programmabile, pressione esercizio 1,4-5 bar, alimentazione
elettrica 230 V-50 Hz. Sono escluse le opere di impiantistica elettrica.
001 - Portata nominale 0,8 mc/h, capacità ciclica 55 mc/°F

PR

TOS25_PR.P28.032.001  - Addolcitore automatico a doppio corpo con
rigenerazione a volume per uso domestico
o per acque tecniche di processo, costruito
secondo le disposizioni del decreto del
ministero della Sanità n. 443 del
21/12/1990 e del D.M. n. 25 del
07/02/2012, corredato di valvola con timer
elettronico per la rigenerazione, cicli
regolabili, comando a microprocessore
programmabile, cella produzione cloro per
disinfezione resina ad ogni rigenerazione,
dispositivo di controllo aspirazione
salamoia, rigenerazione programmabile,
pressione esercizio 1,4-5 bar,
alimentazione elettrica 230 V-50 Hz -
Portata nominale 0,8 mc/h, capacità ciclica
55 mc/°F

1,00000
cad

€ 933,33875 € 933,33875

 Totale PR  € 933,33875

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

2,00000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 55,08000

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 48,04000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 46,06000

 Totale RU  € 149,18000

 Sommano euro (A)  € 1.082,51875

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,73203 = 1% * B)

€ 173,20300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 125,57218

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.381,29393

Incidenza Manodopera sul totale 10,8% € 149,18000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,73203
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TOS25_06.I03A.007.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
007 - Fornitura e posa di ADDOLCITORE AUTOMATICO A DOPPIO CORPO CON
RIGENERAZIONE A VOLUME per uso domestico o per acque tecniche di
processo, costruito secondo le disposizioni del decreto del ministero della
Sanità n. 443 del 21/12/1990 e del D.M. n. 25 del 07/02/2012, corredato di
valvola con timer elettronico per la rigenerazione, cicli regolabili, comando a
microprocessore programmabile, cella produzione cloro per disinfezione
resina ad ogni rigenerazione, dispositivo di controllo aspirazione salamoia,
rigenerazione programmabile, pressione esercizio 1,4-5 bar, alimentazione
elettrica 230 V-50 Hz. Sono escluse le opere di impiantistica elettrica.
002 - Portata nominale 1,2 mc/h, capacità ciclica 110 mc/°F

PR

TOS25_PR.P28.032.002  - Addolcitore automatico a doppio corpo con
rigenerazione a volume per uso domestico
o per acque tecniche di processo, costruito
secondo le disposizioni del decreto del
ministero della Sanità n. 443 del
21/12/1990 e del D.M. n. 25 del
07/02/2012, corredato di valvola con timer
elettronico per la rigenerazione, cicli
regolabili, comando a microprocessore
programmabile, cella produzione cloro per
disinfezione resina ad ogni rigenerazione,
dispositivo di controllo aspirazione
salamoia, rigenerazione programmabile,
pressione esercizio 1,4-5 bar,
alimentazione elettrica 230 V-50 Hz -
Portata nominale 1,2 mc/h, capacità ciclica
110 mc/°F

1,00000
cad

€ 966,01450 € 966,01450

 Totale PR  € 966,01450

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

2,00000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 55,08000

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 52,84400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 50,66600

 Totale RU  € 158,59000

 Sommano euro (A)  € 1.124,60450

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,79937 = 1% * B)

€ 179,93672

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 130,45412

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.434,99534

Incidenza Manodopera sul totale 11,05% € 158,59000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,79937
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TOS25_06.I03A.007.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
007 - Fornitura e posa di ADDOLCITORE AUTOMATICO A DOPPIO CORPO CON
RIGENERAZIONE A VOLUME per uso domestico o per acque tecniche di
processo, costruito secondo le disposizioni del decreto del ministero della
Sanità n. 443 del 21/12/1990 e del D.M. n. 25 del 07/02/2012, corredato di
valvola con timer elettronico per la rigenerazione, cicli regolabili, comando a
microprocessore programmabile, cella produzione cloro per disinfezione
resina ad ogni rigenerazione, dispositivo di controllo aspirazione salamoia,
rigenerazione programmabile, pressione esercizio 1,4-5 bar, alimentazione
elettrica 230 V-50 Hz. Sono escluse le opere di impiantistica elettrica.
003 - Portata nominale 2,0 mc/h, capacità ciclica 160 mc/°F

PR

TOS25_PR.P28.032.003  - Addolcitore automatico a doppio corpo con
rigenerazione a volume per uso domestico
o per acque tecniche di processo, costruito
secondo le disposizioni del decreto del
ministero della Sanità n. 443 del
21/12/1990 e del D.M. n. 25 del
07/02/2012, corredato di valvola con timer
elettronico per la rigenerazione, cicli
regolabili, comando a microprocessore
programmabile, cella produzione cloro per
disinfezione resina ad ogni rigenerazione,
dispositivo di controllo aspirazione
salamoia, rigenerazione programmabile,
pressione esercizio 1,4-5 bar,
alimentazione elettrica 230 V-50 Hz -
Portata nominale 2,0 mc/h, capacità ciclica
160 mc/°F

1,00000
cad

€ 1.033,57775 € 1.033,57775

 Totale PR  € 1.033,57775

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

2,00000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 55,08000

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 60,05000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 57,57500

 Totale RU  € 172,70500

 Sommano euro (A)  € 1.206,28275

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,93005 = 1% * B)

€ 193,00524

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 139,92880

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.539,21679

Incidenza Manodopera sul totale 11,22% € 172,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,93005
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.007.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
007 - Fornitura e posa di ADDOLCITORE AUTOMATICO A DOPPIO CORPO CON
RIGENERAZIONE A VOLUME per uso domestico o per acque tecniche di
processo, costruito secondo le disposizioni del decreto del ministero della
Sanità n. 443 del 21/12/1990 e del D.M. n. 25 del 07/02/2012, corredato di
valvola con timer elettronico per la rigenerazione, cicli regolabili, comando a
microprocessore programmabile, cella produzione cloro per disinfezione
resina ad ogni rigenerazione, dispositivo di controllo aspirazione salamoia,
rigenerazione programmabile, pressione esercizio 1,4-5 bar, alimentazione
elettrica 230 V-50 Hz. Sono escluse le opere di impiantistica elettrica.
004 - Portata nominale 2,7 mc/h, capacità ciclica 240 mc/°F

PR

TOS25_PR.P28.032.004  - Addolcitore automatico a doppio corpo con
rigenerazione a volume per uso domestico
o per acque tecniche di processo, costruito
secondo le disposizioni del decreto del
ministero della Sanità n. 443 del
21/12/1990 e del D.M. n. 25 del
07/02/2012, corredato di valvola con timer
elettronico per la rigenerazione, cicli
regolabili, comando a microprocessore
programmabile, cella produzione cloro per
disinfezione resina ad ogni rigenerazione,
dispositivo di controllo aspirazione
salamoia, rigenerazione programmabile,
pressione esercizio 1,4-5 bar,
alimentazione elettrica 230 V-50 Hz -
Portata nominale 2,7 mc/h, capacità ciclica
240 mc/°F

1,00000
cad

€ 1.223,40000 € 1.223,40000

 Totale PR  € 1.223,40000

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

2,00000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 55,08000

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,70000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 64,85400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,70000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 62,18100

 Totale RU  € 182,11500

 Sommano euro (A)  € 1.405,51500

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,24882 = 1% * B)

€ 224,88240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 163,03974

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.793,43714

Incidenza Manodopera sul totale 10,15% € 182,11500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,24882
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.007.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
007 - Fornitura e posa di ADDOLCITORE AUTOMATICO A DOPPIO CORPO CON
RIGENERAZIONE A VOLUME per uso domestico o per acque tecniche di
processo, costruito secondo le disposizioni del decreto del ministero della
Sanità n. 443 del 21/12/1990 e del D.M. n. 25 del 07/02/2012, corredato di
valvola con timer elettronico per la rigenerazione, cicli regolabili, comando a
microprocessore programmabile, cella produzione cloro per disinfezione
resina ad ogni rigenerazione, dispositivo di controllo aspirazione salamoia,
rigenerazione programmabile, pressione esercizio 1,4-5 bar, alimentazione
elettrica 230 V-50 Hz. Sono escluse le opere di impiantistica elettrica.
005 - Portata nominale 3,0 mc/h, capacità ciclica 300 mc/°F

PR

TOS25_PR.P28.032.005  - Addolcitore automatico a doppio corpo con
rigenerazione a volume per uso domestico
o per acque tecniche di processo, costruito
secondo le disposizioni del decreto del
ministero della Sanità n. 443 del
21/12/1990 e del D.M. n. 25 del
07/02/2012, corredato di valvola con timer
elettronico per la rigenerazione, cicli
regolabili, comando a microprocessore
programmabile, cella produzione cloro per
disinfezione resina ad ogni rigenerazione,
dispositivo di controllo aspirazione
salamoia, rigenerazione programmabile,
pressione esercizio 1,4-5 bar,
alimentazione elettrica 230 V-50 Hz -
Portata nominale 3,0 mc/h, capacità ciclica
300 mc/°F

1,00000
cad

€ 1.227,97350 € 1.227,97350

 Totale PR  € 1.227,97350

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

2,00000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 55,08000

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,80000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 67,25600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,80000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 64,48400

 Totale RU  € 186,82000

 Sommano euro (A)  € 1.414,79350

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,26367 = 1% * B)

€ 226,36696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 164,11605

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.805,27651

Incidenza Manodopera sul totale 10,35% € 186,82000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,26367
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.007.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
007 - Fornitura e posa di ADDOLCITORE AUTOMATICO A DOPPIO CORPO CON
RIGENERAZIONE A VOLUME per uso domestico o per acque tecniche di
processo, costruito secondo le disposizioni del decreto del ministero della
Sanità n. 443 del 21/12/1990 e del D.M. n. 25 del 07/02/2012, corredato di
valvola con timer elettronico per la rigenerazione, cicli regolabili, comando a
microprocessore programmabile, cella produzione cloro per disinfezione
resina ad ogni rigenerazione, dispositivo di controllo aspirazione salamoia,
rigenerazione programmabile, pressione esercizio 1,4-5 bar, alimentazione
elettrica 230 V-50 Hz. Sono escluse le opere di impiantistica elettrica.
006 - Portata nominale 3,5 mc/h, capacità ciclica 420 mc/°F

PR

TOS25_PR.P28.032.006  - Addolcitore automatico a doppio corpo con
rigenerazione a volume per uso domestico
o per acque tecniche di processo, costruito
secondo le disposizioni del decreto del
ministero della Sanità n. 443 del
21/12/1990 e del D.M. n. 25 del
07/02/2012, corredato di valvola con timer
elettronico per la rigenerazione, cicli
regolabili, comando a microprocessore
programmabile, cella produzione cloro per
disinfezione resina ad ogni rigenerazione,
dispositivo di controllo aspirazione
salamoia, rigenerazione programmabile,
pressione esercizio 1,4-5 bar,
alimentazione elettrica 230 V-50 Hz -
Portata nominale 3,5 mc/h, capacità ciclica
420 mc/°F

1,00000
cad

€ 1.496,58075 € 1.496,58075

 Totale PR  € 1.496,58075

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

2,00000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 55,08000

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 76,86400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 73,69600

 Totale RU  € 205,64000

 Sommano euro (A)  € 1.702,22075

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,72355 = 1% * B)

€ 272,35532

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 197,45761

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.172,03368

Incidenza Manodopera sul totale 9,47% € 205,64000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,72355
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.007.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
007 - Fornitura e posa di ADDOLCITORE AUTOMATICO A DOPPIO CORPO CON
RIGENERAZIONE A VOLUME per uso domestico o per acque tecniche di
processo, costruito secondo le disposizioni del decreto del ministero della
Sanità n. 443 del 21/12/1990 e del D.M. n. 25 del 07/02/2012, corredato di
valvola con timer elettronico per la rigenerazione, cicli regolabili, comando a
microprocessore programmabile, cella produzione cloro per disinfezione
resina ad ogni rigenerazione, dispositivo di controllo aspirazione salamoia,
rigenerazione programmabile, pressione esercizio 1,4-5 bar, alimentazione
elettrica 230 V-50 Hz. Sono escluse le opere di impiantistica elettrica.
007 - Portata nominale 4,0 mc/h, capacità ciclica 600 mc/°F

PR

TOS25_PR.P28.032.007  - Addolcitore automatico a doppio corpo con
rigenerazione a volume per uso domestico
o per acque tecniche di processo, costruito
secondo le disposizioni del decreto del
ministero della Sanità n. 443 del
21/12/1990 e del D.M. n. 25 del
07/02/2012, corredato di valvola con timer
elettronico per la rigenerazione, cicli
regolabili, comando a microprocessore
programmabile, cella produzione cloro per
disinfezione resina ad ogni rigenerazione,
dispositivo di controllo aspirazione
salamoia, rigenerazione programmabile,
pressione esercizio 1,4-5 bar,
alimentazione elettrica 230 V-50 Hz -
Portata nominale 4,0 mc/h, capacità ciclica
600 mc/°F

1,00000
cad

€ 1.884,08800 € 1.884,08800

 Totale PR  € 1.884,08800

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

2,00000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 55,08000

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 76,86400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 73,69600

 Totale RU  € 205,64000

 Sommano euro (A)  € 2.089,72800

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,34356 = 1% * B)

€ 334,35648

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 242,40845

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 2.666,49293

Incidenza Manodopera sul totale 7,71% € 205,64000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 3,34356

Pagina 4.797 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.007.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
007 - Fornitura e posa di ADDOLCITORE AUTOMATICO A DOPPIO CORPO CON
RIGENERAZIONE A VOLUME per uso domestico o per acque tecniche di
processo, costruito secondo le disposizioni del decreto del ministero della
Sanità n. 443 del 21/12/1990 e del D.M. n. 25 del 07/02/2012, corredato di
valvola con timer elettronico per la rigenerazione, cicli regolabili, comando a
microprocessore programmabile, cella produzione cloro per disinfezione
resina ad ogni rigenerazione, dispositivo di controllo aspirazione salamoia,
rigenerazione programmabile, pressione esercizio 1,4-5 bar, alimentazione
elettrica 230 V-50 Hz. Sono escluse le opere di impiantistica elettrica.
008 - Portata nominale 4,5 mc/h, capacità ciclica 780 mc/°F

PR

TOS25_PR.P28.032.008  - Addolcitore automatico a doppio corpo con
rigenerazione a volume per uso domestico
o per acque tecniche di processo, costruito
secondo le disposizioni del decreto del
ministero della Sanità n. 443 del
21/12/1990 e del D.M. n. 25 del
07/02/2012, corredato di valvola con timer
elettronico per la rigenerazione, cicli
regolabili, comando a microprocessore
programmabile, cella produzione cloro per
disinfezione resina ad ogni rigenerazione,
dispositivo di controllo aspirazione
salamoia, rigenerazione programmabile,
pressione esercizio 1,4-5 bar,
alimentazione elettrica 230 V-50 Hz -
Portata nominale 4,5 mc/h, capacità ciclica
780 mc/°F

1,00000
cad

€ 2.552,40000 € 2.552,40000

 Totale PR  € 2.552,40000

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

2,00000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 55,08000

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 79,26600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,30000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 75,99900

 Totale RU  € 210,34500

 Sommano euro (A)  € 2.762,74500

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,42039 = 1% * B)

€ 442,03920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 320,47842

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 3.525,26262

Incidenza Manodopera sul totale 5,97% € 210,34500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 4,42039
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.007.009 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
007 - Fornitura e posa di ADDOLCITORE AUTOMATICO A DOPPIO CORPO CON
RIGENERAZIONE A VOLUME per uso domestico o per acque tecniche di
processo, costruito secondo le disposizioni del decreto del ministero della
Sanità n. 443 del 21/12/1990 e del D.M. n. 25 del 07/02/2012, corredato di
valvola con timer elettronico per la rigenerazione, cicli regolabili, comando a
microprocessore programmabile, cella produzione cloro per disinfezione
resina ad ogni rigenerazione, dispositivo di controllo aspirazione salamoia,
rigenerazione programmabile, pressione esercizio 1,4-5 bar, alimentazione
elettrica 230 V-50 Hz. Sono escluse le opere di impiantistica elettrica.
009 - Portata nominale 5,0 mc/h, capacità ciclica 900 mc/°F

PR

TOS25_PR.P28.032.009  - Addolcitore automatico a doppio corpo con
rigenerazione a volume per uso domestico
o per acque tecniche di processo, costruito
secondo le disposizioni del decreto del
ministero della Sanità n. 443 del
21/12/1990 e del D.M. n. 25 del
07/02/2012, corredato di valvola con timer
elettronico per la rigenerazione, cicli
regolabili, comando a microprocessore
programmabile, cella produzione cloro per
disinfezione resina ad ogni rigenerazione,
dispositivo di controllo aspirazione
salamoia, rigenerazione programmabile,
pressione esercizio 1,4-5 bar,
alimentazione elettrica 230 V-50 Hz -
Portata nominale 5,0 mc/h, capacità ciclica
900 mc/°F

1,00000
cad

€ 3.494,67950 € 3.494,67950

 Totale PR  € 3.494,67950

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

2,00000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 55,08000

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 84,07000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 80,60500

 Totale RU  € 219,75500

 Sommano euro (A)  € 3.714,43450

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,94310 = 1% * B)

€ 594,30952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 430,87440

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 4.739,61842

Incidenza Manodopera sul totale 4,64% € 219,75500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 5,94310
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.030.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
030 - Fornitura e posa di DOSATORE IDRODINAMICO proporzionale di
polifosfati per acqua potabile con testa e ghiera in ottone, vaso trasparente
infrangibile, PN16 fornito di by-pass e regolatore di consumo con valvola di
spurgo
001 - Portata nominale max 1,8 mc/h, attacchi filettati dm. 3/4

PR

TOS25_PR.P28.045.001  - Dosatore idrodinamico proporzionale di
polifosfati per acqua potabile con testa e
ghiera in ottone, vaso trasparente
infrangibile, PN16 fornito di by-pass e
regolatore di consumo con valvola di
spurgo - Portata nominale max 1,8 mc/h,
attacchi filettati dm. 3/4

1,00000
cad

€ 43,45000 € 43,45000

 Totale PR  € 43,45000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 28,82400

 Totale RU  € 28,82400

 Sommano euro (A)  € 72,27400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11564 = 1% * B)

€ 11,56384

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,38378

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 92,22162

Incidenza Manodopera sul totale 31,26% € 28,82400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11564
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.030.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
030 - Fornitura e posa di DOSATORE IDRODINAMICO proporzionale di
polifosfati per acqua potabile con testa e ghiera in ottone, vaso trasparente
infrangibile, PN16 fornito di by-pass e regolatore di consumo con valvola di
spurgo
002 - Portata nominale max 2,4 mc/h, attacchi filettati dm. 1"

PR

TOS25_PR.P28.045.002  - Dosatore idrodinamico proporzionale di
polifosfati per acqua potabile con testa e
ghiera in ottone, vaso trasparente
infrangibile, PN16 fornito di by-pass e
regolatore di consumo con valvola di
spurgo - Portata nominale max 2,4 mc/h,
attacchi filettati dm. 1"

1,00000
cad

€ 43,45000 € 43,45000

 Totale PR  € 43,45000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 31,22600

 Totale RU  € 31,22600

 Sommano euro (A)  € 74,67600

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11948 = 1% * B)

€ 11,94816

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,66242

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 95,28658

Incidenza Manodopera sul totale 32,77% € 31,22600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11948

Pagina 4.801 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.030.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
030 - Fornitura e posa di DOSATORE IDRODINAMICO proporzionale di
polifosfati per acqua potabile con testa e ghiera in ottone, vaso trasparente
infrangibile, PN16 fornito di by-pass e regolatore di consumo con valvola di
spurgo
003 - Portata nominale max 4,2 mc/h, attacchi filettati dm. 1"1/4

PR

TOS25_PR.P28.045.003  - Dosatore idrodinamico proporzionale di
polifosfati per acqua potabile con testa e
ghiera in ottone, vaso trasparente
infrangibile, PN16 fornito di by-pass e
regolatore di consumo con valvola di
spurgo - Portata nominale max 4,2 mc/h,
attacchi filettati dm. 1"1/4

1,00000
cad

€ 43,45000 € 43,45000

 Totale PR  € 43,45000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,40000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 33,62800

 Totale RU  € 33,62800

 Sommano euro (A)  € 77,07800

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12332 = 1% * B)

€ 12,33248

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,94105

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 98,35153

Incidenza Manodopera sul totale 34,19% € 33,62800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12332
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.045.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
045 - Fornitura e posa di POMPA MULTIFUNZIONE DIGITALE con ingresso
stand-by, ingresso sensore di flusso ed uscita allarme; riadescamento
automatico con sistema recupero colpi e modalità pausa-lavoro; portata l/h
5,5 con 8 bar; montaggio orizzontale con display; microprocessore;
regolazione meccanica del volume della singola iniezione; corpo pompa in
PVDF con spurgo; parti idrauliche (Corpo pompa, Valvola Iniezione, Filtro di
fondo, Tubo iniezione) in PVDF; box PP; temperatura ambiente 10 ÷ 45°C (55
÷ 113°F); temperatura additivo 0 ÷ 50°C (32 ÷ 122°F); n°1 sensore di flusso
per il controllo del corretto funzionamento della pompa; n°1 fustino in
polietilene rotazionale di forma cilindrica verticale autoportante a fondo
piatto, boccaporto per il carico, completo di coperchio filettato; indicatori di
livello visivo; capacità lt.100. Sono escluse le opere di impiantistica elettrica.
001 - Con contalitri lanciaimpulsi attacchi filettati dm. 3/4"

PR

TOS25_PR.P28.065.001  - Pompa multifunzione digitale con ingresso
stand-by, ingresso sensore di flusso ed
uscita allarme; riadescamento automatico
con sistema recupero colpi e modalità
pausa-lavoro; portata l/h 5,5 con 8 bar;
montaggio orizzontale con display;
microprocessore; regolazione meccanica
del volume della singola iniezione; corpo
pompa in PVDF con spurgo; parti idrauliche
(Corpo pompa, Valvola Iniezione, Filtro di
fondo, Tubo iniezione) in PVDF; box PP;
temperatura ambiente 10 ÷ 45°C (55 ÷
113°F); temperatura additivo 0 ÷ 50°C (32
÷ 122°F); n°1 sensore di flusso per il
controllo del corretto funzionamento della
pompa; n°1 fustino in polietilene
rotazionale di forma cilindrica verticale
autoportante a fondo piatto, boccaporto
per il carico, completo di coperchio
filettato; indicatori di livello visivo; capacità
lt.100 - Con contalitri lanciaimpulsi attacchi
filettati dm. 3/4"

1,00000
cad

€ 658,20000 € 658,20000

 Totale PR  € 658,20000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 28,82400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 27,63600

 Totale RU  € 56,46000

 Sommano euro (A)  € 714,66000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,14346 = 1% * B)

€ 114,34560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 82,90056

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 911,90616

Incidenza Manodopera sul totale 6,19% € 56,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,14346
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.045.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
045 - Fornitura e posa di POMPA MULTIFUNZIONE DIGITALE con ingresso
stand-by, ingresso sensore di flusso ed uscita allarme; riadescamento
automatico con sistema recupero colpi e modalità pausa-lavoro; portata l/h
5,5 con 8 bar; montaggio orizzontale con display; microprocessore;
regolazione meccanica del volume della singola iniezione; corpo pompa in
PVDF con spurgo; parti idrauliche (Corpo pompa, Valvola Iniezione, Filtro di
fondo, Tubo iniezione) in PVDF; box PP; temperatura ambiente 10 ÷ 45°C (55
÷ 113°F); temperatura additivo 0 ÷ 50°C (32 ÷ 122°F); n°1 sensore di flusso
per il controllo del corretto funzionamento della pompa; n°1 fustino in
polietilene rotazionale di forma cilindrica verticale autoportante a fondo
piatto, boccaporto per il carico, completo di coperchio filettato; indicatori di
livello visivo; capacità lt.100. Sono escluse le opere di impiantistica elettrica.
002 - Con contalitri lanciaimpulsi attacchi filettati dm. 1"

PR

TOS25_PR.P28.065.002  - Pompa multifunzione digitale con ingresso
stand-by, ingresso sensore di flusso ed
uscita allarme; riadescamento automatico
con sistema recupero colpi e modalità
pausa-lavoro; portata l/h 5,5 con 8 bar;
montaggio orizzontale con display;
microprocessore; regolazione meccanica
del volume della singola iniezione; corpo
pompa in PVDF con spurgo; parti idrauliche
(Corpo pompa, Valvola Iniezione, Filtro di
fondo, Tubo iniezione) in PVDF; box PP;
temperatura ambiente 10 ÷ 45°C (55 ÷
113°F); temperatura additivo 0 ÷ 50°C (32
÷ 122°F); n°1 sensore di flusso per il
controllo del corretto funzionamento della
pompa; n°1 fustino in polietilene
rotazionale di forma cilindrica verticale
autoportante a fondo piatto, boccaporto
per il carico, completo di coperchio
filettato; indicatori di livello visivo; capacità
lt.100 - Con contalitri lanciaimpulsi attacchi
filettati dm. 1"

1,00000
cad

€ 696,00000 € 696,00000

 Totale PR  € 696,00000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 31,22600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,30000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 29,93900

 Totale RU  € 61,16500

 Sommano euro (A)  € 757,16500

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,21146 = 1% * B)

€ 121,14640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 87,83114

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 966,14254

Incidenza Manodopera sul totale 6,33% € 61,16500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,21146
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.045.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
045 - Fornitura e posa di POMPA MULTIFUNZIONE DIGITALE con ingresso
stand-by, ingresso sensore di flusso ed uscita allarme; riadescamento
automatico con sistema recupero colpi e modalità pausa-lavoro; portata l/h
5,5 con 8 bar; montaggio orizzontale con display; microprocessore;
regolazione meccanica del volume della singola iniezione; corpo pompa in
PVDF con spurgo; parti idrauliche (Corpo pompa, Valvola Iniezione, Filtro di
fondo, Tubo iniezione) in PVDF; box PP; temperatura ambiente 10 ÷ 45°C (55
÷ 113°F); temperatura additivo 0 ÷ 50°C (32 ÷ 122°F); n°1 sensore di flusso
per il controllo del corretto funzionamento della pompa; n°1 fustino in
polietilene rotazionale di forma cilindrica verticale autoportante a fondo
piatto, boccaporto per il carico, completo di coperchio filettato; indicatori di
livello visivo; capacità lt.100. Sono escluse le opere di impiantistica elettrica.
003 - Con contalitri lanciaimpulsi attacchi filettati dm.1" 1/4

PR

TOS25_PR.P28.065.003  - Pompa multifunzione digitale con ingresso
stand-by, ingresso sensore di flusso ed
uscita allarme; riadescamento automatico
con sistema recupero colpi e modalità
pausa-lavoro; portata l/h 5,5 con 8 bar;
montaggio orizzontale con display;
microprocessore; regolazione meccanica
del volume della singola iniezione; corpo
pompa in PVDF con spurgo; parti idrauliche
(Corpo pompa, Valvola Iniezione, Filtro di
fondo, Tubo iniezione) in PVDF; box PP;
temperatura ambiente 10 ÷ 45°C (55 ÷
113°F); temperatura additivo 0 ÷ 50°C (32
÷ 122°F); n°1 sensore di flusso per il
controllo del corretto funzionamento della
pompa; n°1 fustino in polietilene
rotazionale di forma cilindrica verticale
autoportante a fondo piatto, boccaporto
per il carico, completo di coperchio
filettato; indicatori di livello visivo; capacità
lt.100 - Con contalitri lanciaimpulsi attacchi
filettati dm. 1"1/4

1,00000
cad

€ 711,60000 € 711,60000

 Totale PR  € 711,60000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,40000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 33,62800

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,40000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 32,24200

 Totale RU  € 65,87000

 Sommano euro (A)  € 777,47000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,24395 = 1% * B)

€ 124,39520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 90,18652

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 992,05172

Incidenza Manodopera sul totale 6,64% € 65,87000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,24395

Pagina 4.805 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.045.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
045 - Fornitura e posa di POMPA MULTIFUNZIONE DIGITALE con ingresso
stand-by, ingresso sensore di flusso ed uscita allarme; riadescamento
automatico con sistema recupero colpi e modalità pausa-lavoro; portata l/h
5,5 con 8 bar; montaggio orizzontale con display; microprocessore;
regolazione meccanica del volume della singola iniezione; corpo pompa in
PVDF con spurgo; parti idrauliche (Corpo pompa, Valvola Iniezione, Filtro di
fondo, Tubo iniezione) in PVDF; box PP; temperatura ambiente 10 ÷ 45°C (55
÷ 113°F); temperatura additivo 0 ÷ 50°C (32 ÷ 122°F); n°1 sensore di flusso
per il controllo del corretto funzionamento della pompa; n°1 fustino in
polietilene rotazionale di forma cilindrica verticale autoportante a fondo
piatto, boccaporto per il carico, completo di coperchio filettato; indicatori di
livello visivo; capacità lt.100. Sono escluse le opere di impiantistica elettrica.
004 - Con contalitri lanciaimpulsi attacchi filettati dm. 1"1/2

PR

TOS25_PR.P28.065.004  - Pompa multifunzione digitale con ingresso
stand-by, ingresso sensore di flusso ed
uscita allarme; riadescamento automatico
con sistema recupero colpi e modalità
pausa-lavoro; portata l/h 5,5 con 8 bar;
montaggio orizzontale con display;
microprocessore; regolazione meccanica
del volume della singola iniezione; corpo
pompa in PVDF con spurgo; parti idrauliche
(Corpo pompa, Valvola Iniezione, Filtro di
fondo, Tubo iniezione) in PVDF; box PP;
temperatura ambiente 10 ÷ 45°C (55 ÷
113°F); temperatura additivo 0 ÷ 50°C (32
÷ 122°F); n°1 sensore di flusso per il
controllo del corretto funzionamento della
pompa; n°1 fustino in polietilene
rotazionale di forma cilindrica verticale
autoportante a fondo piatto, boccaporto
per il carico, completo di coperchio
filettato; indicatori di livello visivo; capacità
lt.100 - Con contalitri lanciaimpulsi attacchi
filettati dm. 1"1/2

1,00000
cad

€ 781,20000 € 781,20000

 Totale PR  € 781,20000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 36,03000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 34,54500

 Totale RU  € 70,57500

 Sommano euro (A)  € 851,77500

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,36284 = 1% * B)

€ 136,28400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 98,80590

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.086,86490

Incidenza Manodopera sul totale 6,49% € 70,57500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,36284
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.045.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
045 - Fornitura e posa di POMPA MULTIFUNZIONE DIGITALE con ingresso
stand-by, ingresso sensore di flusso ed uscita allarme; riadescamento
automatico con sistema recupero colpi e modalità pausa-lavoro; portata l/h
5,5 con 8 bar; montaggio orizzontale con display; microprocessore;
regolazione meccanica del volume della singola iniezione; corpo pompa in
PVDF con spurgo; parti idrauliche (Corpo pompa, Valvola Iniezione, Filtro di
fondo, Tubo iniezione) in PVDF; box PP; temperatura ambiente 10 ÷ 45°C (55
÷ 113°F); temperatura additivo 0 ÷ 50°C (32 ÷ 122°F); n°1 sensore di flusso
per il controllo del corretto funzionamento della pompa; n°1 fustino in
polietilene rotazionale di forma cilindrica verticale autoportante a fondo
piatto, boccaporto per il carico, completo di coperchio filettato; indicatori di
livello visivo; capacità lt.100. Sono escluse le opere di impiantistica elettrica.
005 - Con contalitri lanciaimpulsi attacchi filettati dm. 2"

PR

TOS25_PR.P28.065.005  - Pompa multifunzione digitale con ingresso
stand-by, ingresso sensore di flusso ed
uscita allarme; riadescamento automatico
con sistema recupero colpi e modalità
pausa-lavoro; portata l/h 5,5 con 8 bar;
montaggio orizzontale con display;
microprocessore; regolazione meccanica
del volume della singola iniezione; corpo
pompa in PVDF con spurgo; parti idrauliche
(Corpo pompa, Valvola Iniezione, Filtro di
fondo, Tubo iniezione) in PVDF; box PP;
temperatura ambiente 10 ÷ 45°C (55 ÷
113°F); temperatura additivo 0 ÷ 50°C (32
÷ 122°F); n°1 sensore di flusso per il
controllo del corretto funzionamento della
pompa; n°1 fustino in polietilene
rotazionale di forma cilindrica verticale
autoportante a fondo piatto, boccaporto
per il carico, completo di coperchio
filettato; indicatori di livello visivo; capacità
lt.100 - Con contalitri lanciaimpulsi attacchi
filettati dm. 2"

1,00000
cad

€ 873,60000 € 873,60000

 Totale PR  € 873,60000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,80000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 43,23600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,80000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 41,45400

 Totale RU  € 84,69000

 Sommano euro (A)  € 958,29000

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,53326 = 1% * B)

€ 153,32640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 111,16164

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.222,77804

Incidenza Manodopera sul totale 6,93% € 84,69000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,53326
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.050.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - Fornitura e posa di CONTATORE VOLUMETRICO a quadrante asciutto
con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica
completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati
001 - Portata nominale 1,5 mc/h, attacchi filettati dm. 1/2

PR

TOS25_PR.P28.070.001  - Contatore volumetrico a quadrante
asciutto con testa lancia-impulsi per
collegamento a pompa dosatrice
elettronica completo di cavo con spina per
il collegamento, attacchi filettati o flangiati
- Portata nominale 1,5 mc/h, attacchi
filettati dm. 1/2

1,00000
cad

€ 67,42500
 -14,38%

€ 67,42500

 Totale PR  € 67,42500

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,60000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 14,41200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,60000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 13,81800

 Totale RU  € 28,23000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 95,65500
 -10,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15305 = 1% * B)

€ 15,30480

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,09598

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 122,05578
 -10,59%

Incidenza Manodopera sul totale 23,13% € 28,23000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15305
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.050.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - Fornitura e posa di CONTATORE VOLUMETRICO a quadrante asciutto
con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica
completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati
002 - Portata nominale 2,5 mc/h, attacchi filettati dm. 3/4

PR

TOS25_PR.P28.070.002  - Contatore volumetrico a quadrante
asciutto con testa lancia-impulsi per
collegamento a pompa dosatrice
elettronica completo di cavo con spina per
il collegamento, attacchi filettati o flangiati
- Portata nominale 2,5 mc/h, attacchi
filettati dm. 3/4

1,00000
cad

€ 72,15000
 -15,61%

€ 72,15000

 Totale PR  € 72,15000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,70000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 16,81400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,70000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 16,12100

 Totale RU  € 32,93500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 105,08500
 -11,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16814 = 1% * B)

€ 16,81360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,18986

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 134,08846
 -11,27%

Incidenza Manodopera sul totale 24,56% € 32,93500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16814
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.050.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - Fornitura e posa di CONTATORE VOLUMETRICO a quadrante asciutto
con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica
completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati
003 - Portata nominale 3,5 mc/h, attacchi filettati dm. 1"

PR

TOS25_PR.P28.070.003  - Contatore volumetrico a quadrante
asciutto con testa lancia-impulsi per
collegamento a pompa dosatrice
elettronica completo di cavo con spina per
il collegamento, attacchi filettati o flangiati
- Portata nominale 3,5 mc/h, attacchi
filettati dm. 1"

1,00000
cad

€ 179,12500
 -37,97%

€ 179,12500

 Totale PR  € 179,12500

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 214,41250
 -33,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34306 = 1% * B)

€ 34,30600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,87185

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 273,59035
 -33,83%

Incidenza Manodopera sul totale 12,9% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,34306
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.050.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - Fornitura e posa di CONTATORE VOLUMETRICO a quadrante asciutto
con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica
completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati
004 - Portata nominale 6,0 mc/h, attacchi filettati dm. 1"1/4

PR

TOS25_PR.P28.070.004  - Contatore volumetrico a quadrante
asciutto con testa lancia-impulsi per
collegamento a pompa dosatrice
elettronica completo di cavo con spina per
il collegamento, attacchi filettati o flangiati
- Portata nominale 6,0 mc/h, attacchi
filettati dm. 1"1/4

1,00000
cad

€ 206,42500
 -38,15%

€ 206,42500

 Totale PR  € 206,42500

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,80000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 19,21600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,80000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 18,42400

 Totale RU  € 37,64000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 244,06500
 -34,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39050 = 1% * B)

€ 39,05040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,31154

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 311,42694
 -34,28%

Incidenza Manodopera sul totale 12,09% € 37,64000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,39050
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.050.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - Fornitura e posa di CONTATORE VOLUMETRICO a quadrante asciutto
con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica
completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati
005 - Portata nominale 10,0 mc/h, attacchi filettati dm. 1"1/2

PR

TOS25_PR.P28.070.005  - Contatore volumetrico a quadrante
asciutto con testa lancia-impulsi per
collegamento a pompa dosatrice
elettronica completo di cavo con spina per
il collegamento, attacchi filettati o flangiati
- Portata nominale 10,0 mc/h, attacchi
filettati dm. 1"1/2

1,00000
cad

€ 380,65000
 -41,93%

€ 380,65000

 Totale PR  € 380,65000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,90000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 21,61800

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,90000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 20,72700

 Totale RU  € 42,34500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 422,99500
 -39,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67679 = 1% * B)

€ 67,67920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 49,06742

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 539,74162
 -39,39%

Incidenza Manodopera sul totale 7,85% € 42,34500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,67679
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.050.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - Fornitura e posa di CONTATORE VOLUMETRICO a quadrante asciutto
con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica
completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati
006 - Portata nominale 15,0 mc/h, attacchi filettati dm. 2"

PR

TOS25_PR.P28.070.006  - Contatore volumetrico a quadrante
asciutto con testa lancia-impulsi per
collegamento a pompa dosatrice
elettronica completo di cavo con spina per
il collegamento, attacchi filettati o flangiati
- Portata nominale 15,0 mc/h, attacchi
filettati dm. 2"

1,00000
cad

€ 551,00000
 -41,51%

€ 551,00000

 Totale PR  € 551,00000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,95000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 22,81900

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,95000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 21,87850

 Totale RU  € 44,69750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 595,69750
 -39,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95312 = 1% * B)

€ 95,31160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 69,10091

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 760,11001
 -39,63%

Incidenza Manodopera sul totale 5,88% € 44,69750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,95312
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.050.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - Fornitura e posa di CONTATORE VOLUMETRICO a quadrante asciutto
con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica
completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati
010 - Portata nominale 30 mc/h, attacchi flangiati DN 50

PR

TOS25_PR.P28.070.050  - Contatore volumetrico a quadrante
asciutto con testa lancia-impulsi per
collegamento a pompa dosatrice
elettronica completo di cavo con spina per
il collegamento, attacchi filettati o flangiati
- Portata nominale 30 mc/h, attacchi
flangiati DN 50

1,00000
cad

€ 420,60000 € 420,60000

TOS25_PR.P29.080.003  - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092,
completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni: - diametro nominale 50 mm,
PN 6

2,00000
cad

€ 16,23229
 +0,9%

€ 32,46458

 Totale PR  € 453,06458

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,40000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 33,62800

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,40000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 32,24200

 Totale RU  € 65,87000

 Sommano euro (A)  € 518,93458

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83030 = 1% * B)

€ 83,02953

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 60,19641

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 662,16052

Incidenza Manodopera sul totale 9,95% € 65,87000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,83030
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.050.011 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - Fornitura e posa di CONTATORE VOLUMETRICO a quadrante asciutto
con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica
completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati
011 - Portata nominale 50 mc/h, attacchi flangiati DN 65

PR

TOS25_PR.P28.070.051  - Contatore volumetrico a quadrante
asciutto con testa lancia-impulsi per
collegamento a pompa dosatrice
elettronica completo di cavo con spina per
il collegamento, attacchi filettati o flangiati
- Portata nominale 50 mc/h, attacchi
flangiati DN 65

1,00000
cad

€ 650,40000
 -34,3%

€ 650,40000

TOS25_PR.P29.080.004  - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092,
completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni: - diametro nominale 65 mm,
PN 6

2,00000
cad

€ 18,11786
 +0,9%

€ 36,23572

 Totale PR  € 686,63572

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,60000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 38,43200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,60000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 36,84800

 Totale RU  € 75,28000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 761,91572
 -30,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,21907 = 1% * B)

€ 121,90652

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 88,38222

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 972,20446
 -30,81%

Incidenza Manodopera sul totale 7,74% € 75,28000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,21907
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.050.012 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - Fornitura e posa di CONTATORE VOLUMETRICO a quadrante asciutto
con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica
completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati
012 - Portata nominale 80 mc/h, attacchi flangiati DN 80

PR

TOS25_PR.P28.070.052  - Contatore volumetrico a quadrante
asciutto con testa lancia-impulsi per
collegamento a pompa dosatrice
elettronica completo di cavo con spina per
il collegamento, attacchi filettati o flangiati
- Portata nominale 80 mc/h, attacchi
flangiati DN 80

1,00000
cad

€ 684,12500
 -34,14%

€ 684,12500

TOS25_PR.P29.080.005  - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092,
completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni: - diametro nominale 80 mm,
PN 6

2,00000
cad

€ 25,33221
 +0,9%

€ 50,66442

 Totale PR  € 734,78942

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,80000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 43,23600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,80000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 41,45400

 Totale RU  € 84,69000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 819,47942
 -30,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,31117 = 1% * B)

€ 131,11671

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 95,05961

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.045,65574
 -30,18%

Incidenza Manodopera sul totale 8,1% € 84,69000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,31117
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.050.013 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - Fornitura e posa di CONTATORE VOLUMETRICO a quadrante asciutto
con testa lancia-impulsi per collegamento a pompa dosatrice elettronica
completo di cavo con spina per il collegamento, attacchi filettati o flangiati
013 - Portata nominale 120 mc/h, attacchi flangiati DN 100

PR

TOS25_PR.P28.070.053  - Contatore volumetrico a quadrante
asciutto con testa lancia-impulsi per
collegamento a pompa dosatrice
elettronica completo di cavo con spina per
il collegamento, attacchi filettati o flangiati
- Portata nominale 120 mc/h, attacchi
flangiati DN 100

1,00000
cad

€ 945,75000
 -13,33%

€ 945,75000

TOS25_PR.P29.080.006  - Controflangia piana, a norma UNI EN 1092,
completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni: - diametro nominale 100 mm,
PN 6

2,00000
cad

€ 27,79164
 +0,9%

€ 55,58328

 Totale PR  € 1.001,33328

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,10000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 50,44200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 48,36300

 Totale RU  € 98,80500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.100,13828
 -11,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,76022 = 1% * B)

€ 176,02212

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 127,61604

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.403,77644
 -11,65%

Incidenza Manodopera sul totale 7,04% € 98,80500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,76022
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.500.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
500 - Fornitura e posa di ACCESSORI per impianti trattamento acqua
001 - di prodotto protettivo filmante a base amminica antincrostante-
anticorrosivo per impianti di riscaldamento e/o di condizionamento a circuito
chiuso, confezione da 25 kg

PR

TOS25_PR.P28.100.001  - Accessori per impianti trattamento acqua -
Prodotto protettivo filmante a base
amminica antincrostante-anticorrosivo per
impianti di riscaldamento e/o di
condizionamento a circuito chiuso,
confezione da 25 kg

1,00000
cad

€ 360,00000 € 360,00000

 Totale PR  € 360,00000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 4,80400

 Totale RU  € 4,80400

 Sommano euro (A)  € 364,80400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58369 = 1% * B)

€ 58,36864

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,31726

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 465,48990

Incidenza Manodopera sul totale 1,03% € 4,80400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,58369
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.500.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
500 - Fornitura e posa di ACCESSORI per impianti trattamento acqua
002 - di prodotto protettivo per circuiti di acqua calda sanitaria, composto da
una miscela di polifosfati liquidi, confezione da 25 kg

PR

TOS25_PR.P28.100.003  - Accessori per impianti trattamento acqua -
Prodotto protettivo per circuiti di acqua
calda sanitaria, composto da una miscela
di polifosfati liquidi, confezione da 25 kg

1,00000
cad

€ 46,80000 € 46,80000

 Totale PR  € 46,80000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 4,80400

 Totale RU  € 4,80400

 Sommano euro (A)  € 51,60400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08257 = 1% * B)

€ 8,25664

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,98606

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 65,84670

Incidenza Manodopera sul totale 7,3% € 4,80400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08257
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.500.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
500 - Fornitura e posa di ACCESSORI per impianti trattamento acqua
004 - Prodotto antilegionella composto da da una miscela di derivati del cloro
ed inibitori di corrosione, con azione igienizzante e sanitizzante per reti di
distribuzione acqua potabile, idoneo per la prevenzione della proliferazione
della legionella Pneumophila e l'accumulo di biofilm, in confezioni da 25 kg

PR

TOS25_PR.P28.100.007  - Accessori per impianti trattamento acqua -
Prodotto antilegionella composto da da
una miscela di derivati del cloro ed inibitori
di corrosione, con azione igienizzante e
sanitizzante per reti di distribuzione acqua
potabile, idoneo per la prevenzione della
proliferazione della legionella Pneumophila
e l'accumulo di biofilm, in confezioni da 25
kg

1,00000
cad

€ 122,40000 € 122,40000

 Totale PR  € 122,40000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 4,80400

 Totale RU  € 4,80400

 Sommano euro (A)  € 127,20400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20353 = 1% * B)

€ 20,35264

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,75566

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 162,31230

Incidenza Manodopera sul totale 2,96% € 4,80400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20353
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03A.500.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03A - IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELL’ACQUA.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
500 - Fornitura e posa di ACCESSORI per impianti trattamento acqua
005 - Prodotto a base di perossido di idrogeno e argento con azione
igienizzante e sanitizzante per reti di distribuzione acqua potabile, idoneo per
la prevenzione della proliferazione della legionella Pneumophila e l'accumulo
di biofilm, in confezioni da 25 kg

PR

TOS25_PR.P28.100.009  - Accessori per impianti trattamento acqua -
Prodotto a base di perossido di idrogeno e
argento con azione igienizzante e
sanitizzante per reti di distribuzione acqua
potabile, idoneo per la prevenzione della
proliferazione della legionella Pneumophila
e l'accumulo di biofilm, in confezioni da 25
kg

1,00000
cad

€ 84,00000 € 84,00000

 Totale PR  € 84,00000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 4,80400

 Totale RU  € 4,80400

 Sommano euro (A)  € 88,80400

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14209 = 1% * B)

€ 14,20864

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,30126

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 113,31390

Incidenza Manodopera sul totale 4,24% € 4,80400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14209
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03C.034.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni,
attacchi filettati PN 6
001 - PN6 - DN 25 (1”)

PR

TOS25_PR.P30.057.001  - Separatore d'aria per montaggio diretto su
tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN
25 (1”)

1,00000
cad

€ 51,48000
 0%

€ 51,48000

 Totale PR  € 51,48000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,40200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 56,18500
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17979 = 2% * B)

€ 8,98960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,51746

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 71,69206
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 6,56% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17979

Pagina 4.822 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03C.034.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni,
attacchi filettati PN 6
002 - PN6 - DN 32 (1.1/4”)

PR

TOS25_PR.P30.057.002  - Separatore d'aria per montaggio diretto su
tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN
32 (1.1/4”)

1,00000
cad

€ 53,43000
 0%

€ 53,43000

 Totale PR  € 53,43000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,88240

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,76360

 Totale RU  € 5,64600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 59,07600
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18904 = 2% * B)

€ 9,45216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,85282

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 75,38098
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 7,49% € 5,64600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18904
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03C.034.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni,
attacchi filettati PN 6
003 - PN6 - DN 40 (1.1/2”)

PR

TOS25_PR.P30.057.003  - Separatore d'aria per montaggio diretto su
tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN
40 (1.1/2”)

1,00000
cad

€ 56,35500
 0%

€ 56,35500

 Totale PR  € 56,35500

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 3,60300

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,05750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 63,41250
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20292 = 2% * B)

€ 10,14600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,35585

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 80,91435
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 8,72% € 7,05750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20292
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03C.034.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni,
attacchi filettati PN 6
004 - PN6 - DN 50 (2”)

PR

TOS25_PR.P30.057.004  - Separatore d'aria per montaggio diretto su
tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN
50 (2”)

1,00000
cad

€ 76,05000
 0%

€ 76,05000

 Totale PR  € 76,05000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 4,80400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,41000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 85,46000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27347 = 2% * B)

€ 13,67360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,91336

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 109,04696
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 8,63% € 9,41000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,27347
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03C.034.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni,
attacchi filettati PN 6
005 - PN6 - DN 65 (2.1/2”)

PR

TOS25_PR.P30.057.005  - Separatore d'aria per montaggio diretto su
tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN
65 (2.1/2”)

1,00000
cad

€ 190,45000
 0%

€ 190,45000

 Totale PR  € 190,45000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 6,00500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,75750

 Totale RU  € 11,76250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 202,21250
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64708 = 2% * B)

€ 32,35400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,45665

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 258,02315
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 4,56% € 11,76250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,64708
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03C.034.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni,
attacchi filettati PN 6
006 - PN6 - DN 80 (3”)

PR

TOS25_PR.P30.057.006  - Separatore d'aria per montaggio diretto su
tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN
80 (3”)

1,00000
cad

€ 213,20000
 0%

€ 213,20000

 Totale PR  € 213,20000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,40700

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,06050

 Totale RU  € 16,46750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 229,66750
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73494 = 2% * B)

€ 36,74680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,64143

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 293,05573
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 5,62% € 16,46750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,73494
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03C.034.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
034 - Installazione di separatore d'aria per montaggio diretto su tubazioni,
attacchi filettati PN 6
007 - PN6 - DN 100 (4”)

PR

TOS25_PR.P30.057.007  - Separatore d'aria per montaggio diretto su
tubazione con attacchi filettati - PN6 - DN
100 (4”)

1,00000
cad

€ 534,95000
 0%

€ 534,95000

 Totale PR  € 534,95000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,45000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 10,80900

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,45000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 10,36350

 Totale RU  € 21,17250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 556,12250
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,77959 = 2% * B)

€ 88,97960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 64,51021

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 709,61231
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 2,98% € 21,17250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,77959
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03C.042.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
042 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: guscio di
isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore
30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e
tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura
d'esercizio 0÷110°C.
001 - Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"

PR

TOS25_PR.P30.118.001  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri epossidiche, dotato
di: guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi femmina a
bocchettone dm. 1"

1,00000
cad

€ 271,70000
 0%

€ 271,70000

 Totale PR  € 271,70000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,90000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 45,63800

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,90000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 43,75700

 Totale RU  € 89,39500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 361,09500
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,15550 = 2% * B)

€ 57,77520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,88702

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 460,75722
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 19,4% € 89,39500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,15550
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03C.042.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
042 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: guscio di
isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore
30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e
tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura
d'esercizio 0÷110°C.
002 - Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"1/4

PR

TOS25_PR.P30.118.002  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri epossidiche, dotato
di: guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi femmina a
bocchettone dm. 1"1/4

1,00000
cad

€ 317,20000
 0%

€ 317,20000

 Totale PR  € 317,20000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,10000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 50,44200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 48,36300

 Totale RU  € 98,80500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 416,00500
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,33122 = 2% * B)

€ 66,56080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 48,25658

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 530,82238
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 18,61% € 98,80500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,33122
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03C.042.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
042 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: guscio di
isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore
30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e
tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura
d'esercizio 0÷110°C.
003 - Attacchi femmina a bocchettone dm. 1"1/2

PR

TOS25_PR.P30.118.003  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri epossidiche, dotato
di: guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi femmina a
bocchettone dm. 1"1/2

1,00000
cad

€ 388,05000
 0%

€ 388,05000

 Totale PR  € 388,05000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 55,24600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,30000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 52,96900

 Totale RU  € 108,21500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 496,26500
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,58805 = 2% * B)

€ 79,40240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 57,56674

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 633,23414
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 17,09% € 108,21500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,58805
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03C.042.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
042 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: guscio di
isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule chiuse spessore
30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con galleggiante in PP e
tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione automatico, valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10 bar, temperatura
d'esercizio 0÷110°C.
004 - Attacchi femmina a bocchettone dm. 2"

PR

TOS25_PR.P30.118.004  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri epossidiche, dotato
di: guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi femmina a
bocchettone dm. 2"

1,00000
cad

€ 586,95000
 0%

€ 586,95000

 Totale PR  € 586,95000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,60000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 62,45200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,60000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 59,87800

 Totale RU  € 122,33000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 709,28000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,26970 = 2% * B)

€ 113,48480

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 82,27648

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 905,04128
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 13,52% € 122,33000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,26970
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03C.043.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza
amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule
chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con
galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione
automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10
bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
001 - Attacchi flangiati PN16 DN 50

PR

TOS25_PR.P30.010.003  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 50

2,00000
cad

€ 24,51239
 +0,9%

€ 49,02478

TOS25_PR.P30.119.001  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri epossidiche,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 50

1,00000
cad

€ 892,45000
 0%

€ 892,45000

 Totale PR  € 941,47478

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 84,07000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 80,60500

 Totale RU  € 164,67500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.106,14978
 +0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,53968 = 2% * B)

€ 176,98396

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 128,31337

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.411,44711
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 11,67% € 164,67500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 3,53968

Pagina 4.833 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03C.043.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza
amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule
chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con
galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione
automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10
bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
002 - Attacchi flangiati PN16 DN 65

PR

TOS25_PR.P30.010.004  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 65

2,00000
cad

€ 27,46372
 +0,9%

€ 54,92744

TOS25_PR.P30.119.002  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri epossidiche,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 65

1,00000
cad

€ 924,30000
 0%

€ 924,30000

 Totale PR  € 979,22744

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 100,88400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 96,72600

 Totale RU  € 197,61000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.176,83744
 +0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,76588 = 2% * B)

€ 188,29399

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 136,51314

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.501,64457
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 13,16% € 197,61000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 3,76588
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03C.043.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza
amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule
chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con
galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione
automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10
bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
003 - Attacchi flangiati PN16 DN 80

PR

TOS25_PR.P30.010.005  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 80

2,00000
cad

€ 38,77713
 +0,9%

€ 77,55426

TOS25_PR.P30.119.003  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri epossidiche,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 80

1,00000
cad

€ 1.337,05000
 0%

€ 1.337,05000

 Totale PR  € 1.414,60426

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,80000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 115,29600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,80000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 110,54400

 Totale RU  € 225,84000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.640,44426
 +0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,24942 = 2% * B)

€ 262,47108

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 190,29153

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 2.093,20687
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 10,79% € 225,84000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 5,24942
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03C.043.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza
amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule
chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con
galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione
automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10
bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
004 - Attacchi flangiati PN16 DN 100

PR

TOS25_PR.P30.010.006  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 100

2,00000
cad

€ 42,38431
 +0,9%

€ 84,76862

TOS25_PR.P30.119.004  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri epossidiche,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 100

1,00000
cad

€ 1.367,60000
 0%

€ 1.367,60000

 Totale PR  € 1.452,36862

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

5,90000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 141,71800

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

5,90000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 135,87700

 Totale RU  € 277,59500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.729,96362
 +0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,53588 = 2% * B)

€ 276,79418

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 200,67578

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 2.207,43358
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 12,58% € 277,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 5,53588
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03C.043.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza
amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule
chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con
galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione
automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10
bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
005 - Attacchi flangiati PN16 DN 125

PR

TOS25_PR.P30.010.007  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 125

2,00000
cad

€ 54,10763
 +0,9%

€ 108,21526

TOS25_PR.P30.119.005  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri epossidiche,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 125

1,00000
cad

€ 3.452,15000
 0%

€ 3.452,15000

 Totale PR  € 3.560,36526

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

7,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 172,94400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

7,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 165,81600

 Totale RU  € 338,76000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3.899,12526
 +0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,47720 = 2% * B)

€ 623,86004

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 452,29853

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 4.975,28383
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 6,81% € 338,76000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 12,47720
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03C.043.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza
amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule
chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con
galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione
automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10
bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
006 - Attacchi flangiati PN16 DN 150

PR

TOS25_PR.P30.010.008  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 150

2,00000
cad

€ 71,81558
 +0,9%

€ 143,63116

TOS25_PR.P30.119.006  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri epossidiche,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 150

1,00000
cad

€ 3.630,25000
 0%

€ 3.630,25000

 Totale PR  € 3.773,88116

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

8,40000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 201,76800

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

8,40000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 193,45200

 Totale RU  € 395,22000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.169,10116
 +0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,34112 = 2% * B)

€ 667,05619

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 483,61574

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 5.319,77309
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 7,43% € 395,22000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 13,34112
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03C.043.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza
amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule
chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con
galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione
automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10
bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
007 - Attacchi flangiati PN16 DN 200

PR

TOS25_PR.P30.010.009  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 200

2,00000
cad

€ 113,05214
 +0,9%

€ 226,10428

TOS25_PR.P30.119.007  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri epossidiche,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 200

1,00000
cad

€ 7.479,55000
 0%

€ 7.479,55000

 Totale PR  € 7.705,65428

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

9,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 220,98400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

9,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 211,87600

 Totale RU  € 432,86000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8.138,51428
 +0,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,04325 = 2% * B)

€ 1.302,16228

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 944,06766

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 10.384,74422
 +0,02%

Incidenza Manodopera sul totale 4,17% € 432,86000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 26,04325
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03C.043.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza
amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule
chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con
galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione
automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10
bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
008 - Attacchi flangiati PN16 DN 250

PR

TOS25_PR.P30.010.010  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 250

2,00000
cad

€ 181,17856
 +0,9%

€ 362,35712

TOS25_PR.P30.119.008  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri epossidiche,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 250

1,00000
cad

€ 8.079,50000
 0%

€ 8.079,50000

 Totale PR  € 8.441,85712

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

11,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 271,42600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

11,30000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 260,23900

 Totale RU  € 531,66500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8.973,52212
 +0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 28,71527 = 2% * B)

€ 1.435,76354

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.040,92857

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 11.450,21423
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 4,64% € 531,66500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 28,71527
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03C.043.009 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
043 - Fornitura e posa in opera di separatore idraulico per la disconnessione
di circuiti idraulici in impianti di riscaldamento e condizionamento del tipo con
corpo in acciaio verniciato con polveri espossidiche, completo di: 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza
amianto, guscio di isolamento termico ed anticondensa in polietilene a cellule
chiuse spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in ottone cromato con
galleggiante in PP e tenute in EPDM dotata di rubinetto di intercettazione
automatico, valvola di scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione max 10
bar, temperatura d'esercizio 0÷110°C.
009 - Attacchi flangiati PN16 DN 300

PR

TOS25_PR.P30.010.011  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 300

2,00000
cad

€ 209,05219
 +0,9%

€ 418,10438

TOS25_PR.P30.119.009  - Separatore idraulico con corpo in acciaio
verniciato con polveri epossidiche,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, guscio di isolamento termico ed
anticondensa in polietilene a cellule chiuse
spessore 30 mm, valvola di sfogo aria in
ottone cromato con galleggiante in PP,
tenute in EPDM, completo di rubinetto di
intercettazione automatico e valvola di
scarico a sfera in ottone dm. 1/2; Pressione
max 10 bar, temperatura d'esercizio
0÷110°C. - Attacchi flangiati PN16 DN 300

1,00000
cad

€ 9.168,25000
 0%

€ 9.168,25000

 Totale PR  € 9.586,35438

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

13,80000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 331,47600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

13,80000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 317,81400

 Totale RU  € 649,29000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10.235,64438
 +0,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 32,75406 = 2% * B)

€ 1.637,70310

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.187,33475

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 13.060,68223
 +0,04%

Incidenza Manodopera sul totale 4,97% € 649,29000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 32,75406
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03C.103.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
001 - DN 15

PR

TOS25_PR.P30.103.001  - Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio
inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"),
temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53
(2" ÷3"). - diametro 1/2"

1,00000
cad

€ 13,52000
 0%

€ 13,52000

 Totale PR  € 13,52000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,88240

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,76360

 Totale RU  € 5,64600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,16600
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06133 = 2% * B)

€ 3,06656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,22326

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 24,45582
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 23,09% € 5,64600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06133
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03C.103.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
002 - DN 20

PR

TOS25_PR.P30.103.002  - Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio
inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"),
temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53
(2" ÷3"). - diametro 3/4"

1,00000
cad

€ 18,46000
 0%

€ 18,46000

 Totale PR  € 18,46000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 3,60300

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,05750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,51750
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08166 = 2% * B)

€ 4,08280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,96003

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 32,56033
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 21,68% € 7,05750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08166
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03C.103.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
003 - DN 25

PR

TOS25_PR.P30.103.003  - Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio
inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"),
temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53
(2" ÷3"). - diametro 1"

1,00000
cad

€ 24,96000
 0%

€ 24,96000

 Totale PR  € 24,96000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,24000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 5,76480

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,24000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,52720

 Totale RU  € 11,29200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 36,25200
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11601 = 2% * B)

€ 5,80032

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,20523

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 46,25755
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 24,41% € 11,29200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11601

Pagina 4.844 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03C.103.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
004 - DN 32

PR

TOS25_PR.P30.103.004  - Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio
inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"),
temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53
(2" ÷3"). - diametro 1"1/4

1,00000
cad

€ 36,59500
 0%

€ 36,59500

 Totale PR  € 36,59500

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,20600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,90900

 Totale RU  € 14,11500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 50,71000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16227 = 2% * B)

€ 8,11360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,88236

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 64,70596
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 21,81% € 14,11500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16227

Pagina 4.845 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03C.103.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
005 - DN 40

PR

TOS25_PR.P30.103.005  - Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio
inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"),
temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53
(2" ÷3"). - diametro 1"1/2

1,00000
cad

€ 45,43500
 0%

€ 45,43500

 Totale PR  € 45,43500

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,64720

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,36000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,29080

 Totale RU  € 16,93800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 62,37300
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19959 = 2% * B)

€ 9,97968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,23527

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 79,58795
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 21,28% € 16,93800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,19959

Pagina 4.846 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03C.103.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
006 - DN 50

PR

TOS25_PR.P30.103.006  - Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio
inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"),
temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53
(2" ÷3"). - diametro 2"

1,00000
cad

€ 74,10000
 0%

€ 74,10000

 Totale PR  € 74,10000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,52000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 12,49040

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,52000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,97560

 Totale RU  € 24,46600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 98,56600
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31541 = 2% * B)

€ 15,77056

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,43366

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 125,77022
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 19,45% € 24,46600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,31541
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03C.103.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
007 - DN 65

PR

TOS25_PR.P30.103.007  - Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio
inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"),
temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53
(2" ÷3"). - diametro 2"1/2

1,00000
cad

€ 120,90000
 0%

€ 120,90000

 Totale PR  € 120,90000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,90000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 21,61800

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,90000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 20,72700

 Totale RU  € 42,34500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 163,24500
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52238 = 2% * B)

€ 26,11920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,93642

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 208,30062
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 20,33% € 42,34500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,52238
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I03C.103.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I03C - DISPOSITIVI DI SEPARAZIONE E FILTRAGGIO.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la
posa in opera, la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità;
sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali,
dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di servizio e/o
trabattelli a norma con altezza massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
103 - Fornitura e posa in opera di filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"), temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53 (2" ÷3").
008 - DN 80

PR

TOS25_PR.P30.103.008  - Filtro ad Y, attacchi Femmina-Femmina;
corpo in bronzo, filtro in acciaio
inossidabile, tenute in fibra no asbestos;
PN16 (1/2"÷2"), PN10 (2" 1/2÷3"),
temperatura d'esercizio -20÷110°C, luce
maglia filtro 0,40 mm (1/2"÷1" 1/2), 0,53
(2" ÷3"). - diametro 3"

1,00000
cad

€ 173,55000
 0%

€ 173,55000

 Totale PR  € 173,55000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,25000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 30,02500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,25000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 28,78750

 Totale RU  € 58,81250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 232,36250
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74356 = 2% * B)

€ 37,17800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,95405

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 296,49455
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 19,84% € 58,81250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,74356

Pagina 4.849 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04.012.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
012 - Fornitura e posa in opera di rivestimento superficiale per l'isolamento di
tubazioni, valvole ed accessori realizzato con foglio di PVC rigido con
temperature di impiego -25°C a + 60°C; cl.1 di resistenza al fuoco, esclusa la
fornitura e posa dell'isolante termico
001 - spessore mm 0,35

PR

TOS25_PR.P30.051.001  - FINITURA ESTERNA PER ISOLAMENTI DI
TUBAZIONI O CONDOTTE D'ARIA - Foglio di
PVC rigido per l'isolamento di tubazioni con
temperature di impiego da -25°C a + 60°C;
cl.1 di resistenza al fuoco - sp. 0,35 mm

1,15000
m²

€ 2,68168
 +0,9%

€ 3,08393

 Totale PR  € 3,08393

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,16000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 3,84320

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,68480

 Totale RU  € 7,52800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,61193
 +0,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03396 = 2% * B)

€ 1,69791

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,23098

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 13,54082
 +0,26%

Incidenza Manodopera sul totale 55,59% € 7,52800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03396

Pagina 4.850 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04.078.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma
flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti,
dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di
guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte
"

004 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
diametro 32 mm

PR

TOS25_PR.P30.110.001  - Giunto di dilatazione antivibrante in
gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 32
mm

1,00000
cad

€ 36,46829
 +0,9%

€ 36,46829

 Totale PR  € 36,46829

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,16000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 3,84320

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,68480

 Totale RU  € 7,52800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 43,99629
 +0,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14079 = 2% * B)

€ 7,03941

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,10357

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 56,13927
 +0,74%

Incidenza Manodopera sul totale 13,41% € 7,52800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,14079

Pagina 4.851 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04.078.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma
flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti,
dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di
guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte
"

005 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
diametro 40 mm

PR

TOS25_PR.P30.110.002  - Giunto di dilatazione antivibrante in
gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 40
mm

1,00000
cad

€ 39,08362
 +0,9%

€ 39,08362

 Totale PR  € 39,08362

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,16000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 3,84320

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,68480

 Totale RU  € 7,52800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 46,61162
 +0,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14916 = 2% * B)

€ 7,45786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,40695

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 59,47643
 +0,75%

Incidenza Manodopera sul totale 12,66% € 7,52800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,14916

Pagina 4.852 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04.078.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma
flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti,
dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di
guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte
"

006 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
diametro 50 mm

PR

TOS25_PR.P30.110.003  - Giunto di dilatazione antivibrante in
gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 50
mm

1,00000
cad

€ 44,73956
 +0,9%

€ 44,73956

 Totale PR  € 44,73956

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 4,80400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,41000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 54,14956
 +0,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17328 = 2% * B)

€ 8,66393

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,28135

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 69,09484
 +0,74%

Incidenza Manodopera sul totale 13,62% € 9,41000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17328
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04.078.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma
flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti,
dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di
guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte
"

007 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
diametro 65 mm

PR

TOS25_PR.P30.110.004  - Giunto di dilatazione antivibrante in
gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 65
mm

1,00000
cad

€ 53,14100
 +0,9%

€ 53,14100

 Totale PR  € 53,14100

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,28000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 6,72560

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,28000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,44840

 Totale RU  € 13,17400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 66,31500
 +0,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21221 = 2% * B)

€ 10,61040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,69254

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 84,61794
 +0,72%

Incidenza Manodopera sul totale 15,57% € 13,17400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,21221
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04.078.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma
flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti,
dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di
guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte
"

008 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
diametro 80 mm

PR

TOS25_PR.P30.110.005  - Giunto di dilatazione antivibrante in
gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 80
mm

1,00000
cad

€ 63,45954
 +0,9%

€ 63,45954

 Totale PR  € 63,45954

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,64720

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,36000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,29080

 Totale RU  € 16,93800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 80,39754
 +0,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25727 = 2% * B)

€ 12,86361

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,32612

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 102,58727
 +0,71%

Incidenza Manodopera sul totale 16,51% € 16,93800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,25727
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04.078.009 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma
flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti,
dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di
guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte
"

009 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
diametro 100 mm

PR

TOS25_PR.P30.110.006  - Giunto di dilatazione antivibrante in
gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 100
mm

1,00000
cad

€ 80,09947
 +0,9%

€ 80,09947

 Totale PR  € 80,09947

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,42000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 10,08840

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,42000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 9,67260

 Totale RU  € 19,76100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 99,86047
 +0,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31955 = 2% * B)

€ 15,97768

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,58382

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 127,42197
 +0,72%

Incidenza Manodopera sul totale 15,51% € 19,76100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,31955
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04.078.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma
flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti,
dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di
guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte
"

010 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
diametro 125 mm

PR

TOS25_PR.P30.110.007  - Giunto di dilatazione antivibrante in
gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 125
mm

1,00000
cad

€ 101,27838
 +0,9%

€ 101,27838

 Totale PR  € 101,27838

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,48000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 11,52960

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,48000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,05440

 Totale RU  € 22,58400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 123,86238
 +0,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39636 = 2% * B)

€ 19,81798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,36804

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 158,04840
 +0,73%

Incidenza Manodopera sul totale 14,29% € 22,58400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,39636
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04.078.011 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma
flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti,
dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di
guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte
"

011 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
diametro 150 mm

PR

TOS25_PR.P30.110.008  - Giunto di dilatazione antivibrante in
gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 150
mm

1,00000
cad

€ 133,73891
 +0,9%

€ 133,73891

 Totale PR  € 133,73891

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,12000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 26,90240

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,12000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 25,79360

 Totale RU  € 52,69600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 186,43491
 +0,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59659 = 2% * B)

€ 29,82959

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,62645

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 237,89095
 +0,64%

Incidenza Manodopera sul totale 22,15% € 52,69600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,59659
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04.078.012 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04 - IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Non sono compresi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi,
basamenti, riprese d'intonaci, ecc.
078 - "Fornitura e posa di giunto elastico di compensazione in gomma
flangiato UNI 6089-67 PN 10/16 per assorbire vibrazioni, allungamenti,
dissastamenti ed assestamenti di supporti di sostegno, completo di
guarnizioni, fornito in opera compreso ogni altro onere per dare il lavoro
completo a perfetta regola d’arte
"

012 - Giunto di dilatazione antivibrante in gomma, flangiato PN 10/16:
diametro 200 mm

PR

TOS25_PR.P30.110.009  - Giunto di dilatazione antivibrante in
gomma, flangiato PN 10/16: - diametro 200
mm

1,00000
cad

€ 167,48996
 +0,9%

€ 167,48996

 Totale PR  € 167,48996

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,40000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 33,62800

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,40000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 32,24200

 Totale RU  € 65,87000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 233,35996
 +0,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74675 = 2% * B)

€ 37,33759

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,06976

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 297,76731
 +0,64%

Incidenza Manodopera sul totale 22,12% € 65,87000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,74675
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04A.006.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS PER RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
006 - Installazione di giunto di dilatazione antivibrante per impianti a gas,
realizzato con soffietto in acciaio inox, pressione max 1000 mbar, conforme
alle vigenti normative, attacchi filettati fino al DN 50, flangiati da DN 65 a DN
100, completo di controflange, bulloni e guarnizioni.
001 - DN 40

PR

TOS25_PR.P30.109.001  - Giunto di dilatazione con soffietto in
acciaio inox, per temperature sino a 300
°C, flangiato PN 16, certificato ISO 9001: -
diametro 40 mm

1,00000
cad

€ 21,54921
 +0,9%

€ 21,54921

 Totale PR  € 21,54921

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 4,80400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,41000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 30,95921
 +0,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09907 = 2% * B)

€ 4,95347

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,59127

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 39,50395
 +0,62%

Incidenza Manodopera sul totale 23,82% € 9,41000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09907
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04A.035.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS PER RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili,
attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a
norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
001 - DN 15 (1/2”)

PR

TOS25_PR.P30.058.001  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili - DN 15 (1/2”)

1,00000
cad

€ 48,42500
 0%

€ 48,42500

 Totale PR  € 48,42500

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,20100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,35250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 50,77750
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16249 = 2% * B)

€ 8,12440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,89019

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 64,79209
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 3,63% € 2,35250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16249
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04A.035.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS PER RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili,
attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a
norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
002 - DN 20 (3/4”)

PR

TOS25_PR.P30.058.002  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili - DN 20 (3/4”)

1,00000
cad

€ 51,80500
 0%

€ 51,80500

 Totale PR  € 51,80500

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,68140

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,61210

 Totale RU  € 3,29350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 55,09850
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17632 = 2% * B)

€ 8,81576

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,39143

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 70,30569
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 4,68% € 3,29350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17632
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04A.035.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS PER RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili,
attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a
norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
003 - DN 25 (1”)

PR

TOS25_PR.P30.058.003  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili - DN 25 (1”)

1,00000
cad

€ 58,50000
 0%

€ 58,50000

 Totale PR  € 58,50000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,40200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 63,20500
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20226 = 2% * B)

€ 10,11280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,33178

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 80,64958
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 5,83% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20226
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04A.035.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS PER RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili,
attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a
norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
004 - DN 32 (1.1/4”)

PR

TOS25_PR.P30.058.004  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili - DN 32 (1.1/4”)

1,00000
cad

€ 102,05000
 0%

€ 102,05000

 Totale PR  € 102,05000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 3,60300

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,05750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 109,10750
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34914 = 2% * B)

€ 17,45720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,65647

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 139,22117
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 5,07% € 7,05750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,34914
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04A.035.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS PER RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili,
attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a
norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
005 - DN 40 (1.1/2”)

PR

TOS25_PR.P30.058.005  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili - DN 40 (1.1/2”)

1,00000
cad

€ 114,40000
 0%

€ 114,40000

 Totale PR  € 114,40000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 4,80400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,41000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 123,81000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39619 = 2% * B)

€ 19,80960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,36196

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 157,98156
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 5,96% € 9,41000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,39619
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04A.035.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS PER RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
035 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili,
attacchi dritti flangiati, corpo e sfera in ottone, resistenza alla temperatura a
norme UNI EN 331 ed UNI EN 1775
006 - DN 50 (2”)

PR

TOS25_PR.P30.058.006  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili - DN 50 (2”)

1,00000
cad

€ 128,70000
 0%

€ 128,70000

 Totale PR  € 128,70000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 6,00500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,75750

 Totale RU  € 11,76250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 140,46250
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44948 = 2% * B)

€ 22,47400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,29365

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 179,23015
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 6,56% € 11,76250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,44948
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04A.036.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS PER RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili,
attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a
norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di
controflange, bulloni e guarnizioni
001 - DN 65 (2.1/2”)

PR

TOS25_PR.P30.059.001  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili attacchi flangiati completa di :
n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013,
bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione
senza amianto 127x76 - DN 65 (2.1/2”)

1,00000
cad

€ 89,84540
 +0,9%

€ 89,84540

 Totale PR  € 89,84540

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 12,01000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 113,37040
 +0,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36279 = 2% * B)

€ 18,13926

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,15097

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 144,66063
 +0,71%

Incidenza Manodopera sul totale 16,26% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,36279
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04A.036.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE GAS PER RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
036 - Installazione di valvola di intercettazione a sfera per gas combustibili,
attacchi flangiati, corpo e sfera in ottone con guarnizioni in PTFE,costruita a
norma DIN 3547, idonea per temperature da -20°C a +180°C, completa di
controflange, bulloni e guarnizioni
002 - DN 80 (3”)

PR

TOS25_PR.P30.059.002  - Valvola di intercettazione a sfera per gas
combustibili attacchi flangiati completa di :
n. 2 flange piane UNI EN 1092-1:2013,
bulloni in acciaio nero 16x60 e guarnizione
senza amianto 127x76 - DN 80 (3”)

1,00000
cad

€ 136,82040
 +0,9%

€ 136,82040

 Totale PR  € 136,82040

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,60000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 14,41200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,60000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 13,81800

 Totale RU  € 28,23000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 165,05040
 +0,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52816 = 2% * B)

€ 26,40806

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,14585

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 210,60431
 +0,74%

Incidenza Manodopera sul totale 13,4% € 28,23000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,52816
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.001.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m³, cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
001 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 10

PR

TOS25_PR.P30.050.001  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x10

1,10000
m

€ 0,80268
 +0,9%

€ 0,88295

 Totale PR  € 0,88295

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,20100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,35250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,23545
 +0,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01035 = 2% * B)

€ 0,51767

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37531

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4,12843
 +0,24%

Incidenza Manodopera sul totale 56,98% € 2,35250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01035
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.001.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m³, cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
002 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 12

PR

TOS25_PR.P30.050.002  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x12

1,10000
m

€ 0,83917
 +0,9%

€ 0,92309

 Totale PR  € 0,92309

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,20100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,35250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,27559
 +0,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01048 = 2% * B)

€ 0,52409

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37997

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4,17965
 +0,25%

Incidenza Manodopera sul totale 56,28% € 2,35250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01048
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.001.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m³, cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
003 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 14

PR

TOS25_PR.P30.050.003  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x14

1,10000
m

€ 0,94862
 +0,9%

€ 1,04348

 Totale PR  € 1,04348

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,20100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,35250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,39598
 +0,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01087 = 2% * B)

€ 0,54336

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39393

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4,33327
 +0,27%

Incidenza Manodopera sul totale 54,29% € 2,35250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01087
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.001.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m³, cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
004 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 17 (3/8”)

PR

TOS25_PR.P30.050.004  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x17 (3/8')

1,10000
m

€ 1,01703
 +0,9%

€ 1,11873

 Totale PR  € 1,11873

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,44120

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,38180

 Totale RU  € 2,82300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,94173
 +0,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01261 = 2% * B)

€ 0,63068

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45724

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 5,02965
 +0,25%

Incidenza Manodopera sul totale 56,13% € 2,82300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01261
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.001.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m³, cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
005 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 22 (1/2”)

PR

TOS25_PR.P30.050.005  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x22 (1/2')

1,10000
m

€ 1,02159
 +0,9%

€ 1,12375

 Totale PR  € 1,12375

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,44120

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,38180

 Totale RU  € 2,82300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,94675
 +0,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01263 = 2% * B)

€ 0,63148

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45782

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 5,03605
 +0,25%

Incidenza Manodopera sul totale 56,06% € 2,82300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01263
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.001.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m³, cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
006 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 27 (3/4”)

PR

TOS25_PR.P30.050.006  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x27 (3/4')

1,10000
m

€ 1,41381
 +0,9%

€ 1,55519

 Totale PR  € 1,55519

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,44120

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,38180

 Totale RU  € 2,82300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,37819
 +0,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01401 = 2% * B)

€ 0,70051

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,50787

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 5,58657
 +0,32%

Incidenza Manodopera sul totale 50,53% € 2,82300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01401
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.001.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m³, cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
007 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 34 (1”)

PR

TOS25_PR.P30.050.007  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x34 (1')

1,10000
m

€ 1,57343
 +0,9%

€ 1,73077

 Totale PR  € 1,73077

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,68140

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,61210

 Totale RU  € 3,29350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,02427
 +0,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01608 = 2% * B)

€ 0,80388

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,58282

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 6,41097
 +0,31%

Incidenza Manodopera sul totale 51,37% € 3,29350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01608
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.001.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m³, cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
008 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 42 (1.1/4”)

PR

TOS25_PR.P30.050.008  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x42 (1' 1/4)

1,15000
m

€ 1,77867
 +0,9%

€ 2,04547

 Totale PR  € 2,04547

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,68140

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,61210

 Totale RU  € 3,29350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,33897
 +0,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01708 = 2% * B)

€ 0,85424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,61932

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 6,81253
 +0,34%

Incidenza Manodopera sul totale 48,34% € 3,29350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01708
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.001.009 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m³, cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
009 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 48 (1.1/2”)

PR

TOS25_PR.P30.050.009  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x48 (1' 1/2)

1,15000
m

€ 1,98390
 +0,9%

€ 2,28149

 Totale PR  € 2,28149

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,92160

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,84240

 Totale RU  € 3,76400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,04549
 +0,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01935 = 2% * B)

€ 0,96728

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,70128

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 7,71405
 +0,34%

Incidenza Manodopera sul totale 48,79% € 3,76400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01935
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.001.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m³, cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
010 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 60 (2”)

PR

TOS25_PR.P30.050.010  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x60 (2')

1,15000
m

€ 2,69080
 +0,9%

€ 3,09442

 Totale PR  € 3,09442

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,92160

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,84240

 Totale RU  € 3,76400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,85842
 +0,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02195 = 2% * B)

€ 1,09735

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,79558

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 8,75135
 +0,4%

Incidenza Manodopera sul totale 43,01% € 3,76400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02195
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.001.011 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m³, cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
011 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 76 (2.1/2”)

PR

TOS25_PR.P30.050.011  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x76 ( 2' 1/2)

1,15000
m

€ 3,60294
 +0,9%

€ 4,14338

 Totale PR  € 4,14338

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,40200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,84838
 +0,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02831 = 2% * B)

€ 1,41574

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,02641

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 11,29053
 +0,42%

Incidenza Manodopera sul totale 41,67% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02831
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.001.012 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m³, cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
012 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 88 (3”)

PR

TOS25_PR.P30.050.012  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x88 (3')

1,18000
m

€ 4,49227
 +0,9%

€ 5,30088

 Totale PR  € 5,30088

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,88240

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,76360

 Totale RU  € 5,64600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,94688
 +0,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03503 = 2% * B)

€ 1,75150

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,26984

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 13,96822
 +0,43%

Incidenza Manodopera sul totale 40,42% € 5,64600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03503
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.001.013 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m³, cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
013 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 114 (4”)

PR

TOS25_PR.P30.050.013  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x114 (4')

1,20000
m

€ 7,29709
 +0,9%

€ 8,75651

 Totale PR  € 8,75651

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,13000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 3,12260

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,13000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,99390

 Totale RU  € 6,11650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,87301
 +0,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04759 = 2% * B)

€ 2,37968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,72527

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 18,97796
 +0,53%

Incidenza Manodopera sul totale 32,23% € 6,11650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04759
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.001.014 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Fornitura e posa in opera di isolante costituito da guaina flessibile in
elastomero sintetico estruso a cellule chiuse, coefficiente di conducibilità
termica a 40°C non superiore a 0,042 w/m³, cl. 1 di reazione al fuoco, campo
di impiego da -40°C a +105°C, compreso collante, sfridi, nastro isolante.
014 - spess. isolante mm 9 – diam. est. tubo da isolare mm 139 (5”)

PR

TOS25_PR.P30.050.014  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk - A cellule
chiuse mm 9x139 (5')

1,20000
m

€ 10,44396
 +0,9%

€ 12,53275

 Totale PR  € 12,53275

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 3,60300

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,05750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,59025
 +0,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06269 = 2% * B)

€ 3,13444

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,27247

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 24,99716
 +0,57%

Incidenza Manodopera sul totale 28,23% € 7,05750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06269
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.010.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

001 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2")

PR

TOS25_PR.P30.050.015  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x22 (1/2")

1,10000
m

€ 1,41381
 +0,9%

€ 1,55519

 Totale PR  € 1,55519

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,02500
ora

€ 24,02000
 0%

€ 0,60050

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02500
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,57575

 Totale RU  € 1,17625

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,73144
 +0,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00874 = 2% * B)

€ 0,43703

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,31685

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 3,48532
 +0,51%

Incidenza Manodopera sul totale 33,75% € 1,17625

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00874
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.010.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

002 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4")

PR

TOS25_PR.P30.050.016  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x28 (3/4")

1,10000
m

€ 1,82427
 +0,9%

€ 2,00670

 Totale PR  € 2,00670

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 0,72060

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,69090

 Totale RU  € 1,41150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,41820
 +0,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01094 = 2% * B)

€ 0,54691

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39651

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4,36162
 +0,53%

Incidenza Manodopera sul totale 32,36% € 1,41150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01094
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.010.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

003 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x35 (1")

PR

TOS25_PR.P30.050.017  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x35 (1")

1,10000
m

€ 2,07511
 +0,9%

€ 2,28262

 Totale PR  € 2,28262

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 0,72060

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,69090

 Totale RU  € 1,41150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,69412
 +0,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01182 = 2% * B)

€ 0,59106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,42852

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4,71370
 +0,55%

Incidenza Manodopera sul totale 29,94% € 1,41150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01182
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.010.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

004 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4)

PR

TOS25_PR.P30.050.018  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x42 (1" 1/4)

1,15000
m

€ 2,41716
 +0,9%

€ 2,77973

 Totale PR  € 2,77973

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 0,96080

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,92120

 Totale RU  € 1,88200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,66173
 +0,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01492 = 2% * B)

€ 0,74588

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,54076

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 5,94837
 +0,53%

Incidenza Manodopera sul totale 31,64% € 1,88200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01492
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.010.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

005 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2)

PR

TOS25_PR.P30.050.019  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x48 (1" 1/2)

1,15000
m

€ 2,69080
 +0,9%

€ 3,09442

 Totale PR  € 3,09442

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 0,96080

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,92120

 Totale RU  € 1,88200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,97642
 +0,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01592 = 2% * B)

€ 0,79623

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,57727

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 6,34992
 +0,56%

Incidenza Manodopera sul totale 29,64% € 1,88200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01592
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.010.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

006 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x60 (2")

PR

TOS25_PR.P30.050.020  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x60 (2")

1,15000
m

€ 3,62574
 +0,9%

€ 4,16960

 Totale PR  € 4,16960

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,20100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,35250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,52210
 +0,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02087 = 2% * B)

€ 1,04354

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,75656

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 8,32220
 +0,57%

Incidenza Manodopera sul totale 28,27% € 2,35250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02087
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.010.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

007 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x76 ( 2" 1/2)

PR

TOS25_PR.P30.050.021  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x76 ( 2" 1/2)

1,15000
m

€ 4,51507
 +0,9%

€ 5,19233

 Totale PR  € 5,19233

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,44120

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,38180

 Totale RU  € 2,82300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,01533
 +0,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02565 = 2% * B)

€ 1,28245

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,92978

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 10,22756
 +0,58%

Incidenza Manodopera sul totale 27,6% € 2,82300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02565
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.010.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

008 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x89 (3")

PR

TOS25_PR.P30.050.022  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x89 (3")

1,18000
m

€ 5,65524
 +0,9%

€ 6,67318

 Totale PR  € 6,67318

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,68140

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,61210

 Totale RU  € 3,29350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,96668
 +0,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03189 = 2% * B)

€ 1,59467

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,15614

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 12,71749
 +0,6%

Incidenza Manodopera sul totale 25,9% € 3,29350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03189
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.010.009 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

009 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x102

PR

TOS25_PR.P30.050.023  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x102

1,20000
m

€ 7,79876
 +0,9%

€ 9,35851

 Totale PR  € 9,35851

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,68140

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,61210

 Totale RU  € 3,29350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,65201
 +0,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04049 = 2% * B)

€ 2,02432

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,46763

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 16,14396
 +0,66%

Incidenza Manodopera sul totale 20,4% € 3,29350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04049
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.010.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

010 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x114 (4")

PR

TOS25_PR.P30.050.024  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x114 (4")

1,20000
m

€ 8,98454
 +0,9%

€ 10,78145

 Totale PR  € 10,78145

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,68140

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,61210

 Totale RU  € 3,29350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,07495
 +0,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04504 = 2% * B)

€ 2,25199

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,63269

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 17,95963
 +0,69%

Incidenza Manodopera sul totale 18,34% € 3,29350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04504
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.010.011 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

011 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 13x140 (5")

PR

TOS25_PR.P30.050.026  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 13x140 (5")

1,20000
m

€ 12,86112
 +0,9%

€ 15,43334

 Totale PR  € 15,43334

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,92160

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,84240

 Totale RU  € 3,76400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,19734
 +0,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06143 = 2% * B)

€ 3,07157

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,22689

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 24,49580
 +0,72%

Incidenza Manodopera sul totale 15,37% € 3,76400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06143
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.010.012 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

012 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x22 (1/2")

PR

TOS25_PR.P30.050.027  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 19x22 (1/2")

1,10000
m

€ 3,10126
 +0,9%

€ 3,41139

 Totale PR  € 3,41139

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 0,72060

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,69090

 Totale RU  € 1,41150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,82289
 +0,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01543 = 2% * B)

€ 0,77166

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,55946

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 6,15401
 +0,63%

Incidenza Manodopera sul totale 22,94% € 1,41150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01543
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.010.013 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

013 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4")

PR

TOS25_PR.P30.050.028  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 19x28 (3/4")

1,10000
m

€ 3,67135
 +0,9%

€ 4,03849

 Totale PR  € 4,03849

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 0,96080

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,92120

 Totale RU  € 1,88200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,92049
 +0,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01895 = 2% * B)

€ 0,94728

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,68678

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 7,55455
 +0,61%

Incidenza Manodopera sul totale 24,91% € 1,88200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01895
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.010.014 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

014 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x35 (1")

PR

TOS25_PR.P30.050.029  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 19x35 (1")

1,10000
m

€ 4,49227
 +0,9%

€ 4,94150

 Totale PR  € 4,94150

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 0,96080

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,92120

 Totale RU  € 1,88200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,82350
 +0,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02184 = 2% * B)

€ 1,09176

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,79153

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 8,70679
 +0,65%

Incidenza Manodopera sul totale 21,62% € 1,88200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02184
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.010.015 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

015 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x42 (1" 1/4)

PR

TOS25_PR.P30.050.030  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 19x42 (1" 1/4)

1,15000
m

€ 5,42721
 +0,9%

€ 6,24129

 Totale PR  € 6,24129

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,20100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,35250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,59379
 +0,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02750 = 2% * B)

€ 1,37501

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,99688

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 10,96568
 +0,65%

Incidenza Manodopera sul totale 21,45% € 2,35250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02750
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.010.016 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

016 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x48 (1" 1/2)

PR

TOS25_PR.P30.050.031  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 19x48 (1" 1/2)

1,15000
m

€ 6,06570
 +0,9%

€ 6,97556

 Totale PR  € 6,97556

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,44120

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,38180

 Totale RU  € 2,82300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,79856
 +0,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03136 = 2% * B)

€ 1,56777

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,13663

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 12,50296
 +0,64%

Incidenza Manodopera sul totale 22,58% € 2,82300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03136
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.010.017 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

017 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x60 (2")

PR

TOS25_PR.P30.050.032  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 19x60 (2")

1,15000
m

€ 7,43391
 +0,9%

€ 8,54900

 Totale PR  € 8,54900

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,68140

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,61210

 Totale RU  € 3,29350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,84250
 +0,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03790 = 2% * B)

€ 1,89480

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,37373

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 15,11103
 +0,65%

Incidenza Manodopera sul totale 21,8% € 3,29350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03790
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.010.018 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

018 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x76 ( 2" 1/2)

PR

TOS25_PR.P30.050.033  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 19x76 ( 2" 1/2)

1,15000
m

€ 9,44061
 +0,9%

€ 10,85670

 Totale PR  € 10,85670

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,68140

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,61210

 Totale RU  € 3,29350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,15020
 +0,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04528 = 2% * B)

€ 2,26403

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,64142

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 18,05565
 +0,69%

Incidenza Manodopera sul totale 18,24% € 3,29350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04528
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.010.019 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

019 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x89 (3")

PR

TOS25_PR.P30.050.034  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 19x89 (3")

1,18000
m

€ 10,35274
 +0,9%

€ 12,21623

 Totale PR  € 12,21623

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,92160

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,84240

 Totale RU  € 3,76400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15,98023
 +0,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05114 = 2% * B)

€ 2,55684

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,85371

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 20,39078
 +0,69%

Incidenza Manodopera sul totale 18,46% € 3,76400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05114
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.010.020 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

020 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 19x114 (4")

PR

TOS25_PR.P30.050.035  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 19x114 (4")

1,20000
m

€ 15,32388
 +0,9%

€ 18,38866

 Totale PR  € 18,38866

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,16180

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,09000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,07270

 Totale RU  € 4,23450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,62316
 +0,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07239 = 2% * B)

€ 3,61971

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,62429

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 28,86716
 +0,73%

Incidenza Manodopera sul totale 14,67% € 4,23450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07239
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.010.022 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

022 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x22 (1/2")

PR

TOS25_PR.P30.050.036  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x22 (1/2")

1,10000
m

€ 10,80881
 +0,9%

€ 11,88969

 Totale PR  € 11,88969

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 0,72060

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,69090

 Totale RU  € 1,41150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,30119
 +0,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04256 = 2% * B)

€ 2,12819

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,54294

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 16,97232
 +0,8%

Incidenza Manodopera sul totale 8,32% € 1,41150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04256
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.010.023 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

023 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x28 (3/4")

PR

TOS25_PR.P30.050.037  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x28 (3/4")

1,10000
m

€ 12,04020
 +0,9%

€ 13,24422

 Totale PR  € 13,24422

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 0,96080

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,92120

 Totale RU  € 1,88200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15,12622
 +0,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04840 = 2% * B)

€ 2,42020

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,75464

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 19,30106
 +0,79%

Incidenza Manodopera sul totale 9,75% € 1,88200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04840
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.010.024 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

024 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x35 (1")

PR

TOS25_PR.P30.050.038  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x35 (1")

1,10000
m

€ 13,54522
 +0,9%

€ 14,89974

 Totale PR  € 14,89974

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 0,96080

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,92120

 Totale RU  € 1,88200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,78174
 +0,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05370 = 2% * B)

€ 2,68508

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,94668

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 21,41350
 +0,8%

Incidenza Manodopera sul totale 8,79% € 1,88200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05370
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.010.025 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

025 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x42 (1" 1/4)

PR

TOS25_PR.P30.050.039  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x42 (1" 1/4)

1,15000
m

€ 15,77995
 +0,9%

€ 18,14694

 Totale PR  € 18,14694

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,20100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,35250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 20,49944
 +0,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06560 = 2% * B)

€ 3,27991

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,37794

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 26,15729
 +0,8%

Incidenza Manodopera sul totale 8,99% € 2,35250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06560
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.010.026 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

026 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x48 (1" 1/2)

PR

TOS25_PR.P30.050.040  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x48 (1" 1/2)

1,15000
m

€ 17,46740
 +0,9%

€ 20,08751

 Totale PR  € 20,08751

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,44120

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,38180

 Totale RU  € 2,82300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,91051
 +0,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07331 = 2% * B)

€ 3,66568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,65762

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 29,23381
 +0,79%

Incidenza Manodopera sul totale 9,66% € 2,82300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07331
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.010.027 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

027 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x60 (2")

PR

TOS25_PR.P30.050.041  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x60 (2")

1,15000
m

€ 21,66323
 +0,9%

€ 24,91271

 Totale PR  € 24,91271

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,68140

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,61210

 Totale RU  € 3,29350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 28,20621
 +0,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09026 = 2% * B)

€ 4,51299

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,27192

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 35,99112
 +0,79%

Incidenza Manodopera sul totale 9,15% € 3,29350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09026
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.010.028 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

028 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x76 ( 2" 1/2)

PR

TOS25_PR.P30.050.042  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x76 ( 2" 1/2)

1,15000
m

€ 26,22391
 +0,9%

€ 30,15750

 Totale PR  € 30,15750

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,68140

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,61210

 Totale RU  € 3,29350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 33,45100
 +0,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10704 = 2% * B)

€ 5,35216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,88032

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 42,68348
 +0,81%

Incidenza Manodopera sul totale 7,72% € 3,29350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10704

Pagina 4.909 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.010.029 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

029 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x89 (3")

PR

TOS25_PR.P30.050.043  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x89 (3")

1,18000
m

€ 30,32852
 +0,9%

€ 35,78765

 Totale PR  € 35,78765

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,92160

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,84240

 Totale RU  € 3,76400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 39,55165
 +0,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12657 = 2% * B)

€ 6,32826

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,58799

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 50,46790
 +0,81%

Incidenza Manodopera sul totale 7,46% € 3,76400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12657
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.010.030 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di guaina in elastomero espanso a celle chiuse
per isolamento termico di tubazioni e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento, condotte d'aria e sistemi di
riscaldamento industriali e civili, classe 1 di resistenza al fuoco per
temperature massime comprese tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura media di 0 °C pari a 0,036 W/mk

030 - Guaina in elastomero espanso a celle chiuse per isolamento termico di
tubazioni e valvole per refrigerazione industriale, commerciale, impianti di
condizionamento, condotte d'aria e sistemi di riscaldamento industriali e
civili, classe 1 di resistenza al fuoco per temperature massime comprese tra
-45 °C e + 105 °C coefficiente di conduttività lambda alla temperatura media
di 0 °C pari a 0,036 W/mk - Diametro esterno tubo mm 32x114 (4")

PR

TOS25_PR.P30.050.044  - Guaina in elastomero espanso a celle
chiuse per isolamento termico di tubazioni
e valvole per refrigerazione industriale,
commerciale, impianti di condizionamento,
condotte d'aria e sistemi di riscaldamento
industriali e civili, classe 1 di resistenza al
fuoco per temperature massime comprese
tra -45 °C e + 105 °C coefficiente di
conduttività lambda alla temperatura
media di 0 °C pari a 0,036 W/mk -
Diametro esterno tubo mm 32x114 (4")

1,20000
m

€ 43,78253
 +0,9%

€ 52,53904

 Totale PR  € 52,53904

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,16180

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,09000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,07270

 Totale RU  € 4,23450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 56,77354
 +0,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18168 = 2% * B)

€ 9,08377

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,58573

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 72,44304
 +0,83%

Incidenza Manodopera sul totale 5,85% € 4,23450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18168
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.075.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1,
con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante
"
001 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie
pesante - Di (mm) 8 - De (mm) 10

PR

TOS25_PR.P30.034.001  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI EN 1057:2010 serie pesante -
Di (mm) 8 - De (mm) 10

1,00000
m

€ 4,08568
 +0,9%

€ 4,08568

TOS25_PR.P30.034.010  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI EN 1057:2010 serie pesante -
Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507
per distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m) Di
(mm) 8 - De (mm) 10

0,15000
m

€ 4,08568
 +0,9%

€ 0,61285

 Totale PR  € 4,69853

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,04500
ora

€ 27,54000
 0%

€ 1,23930

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04500
ora

€ 20,80000
 0%

€ 0,93600

 Totale RU  € 2,17530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,87383
 +0,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02200 = 2% * B)

€ 1,09981

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,79736

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 8,77100
 +0,61%

Incidenza Manodopera sul totale 24,8% € 2,17530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02200
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.075.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1,
con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante
"
002 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie
pesante - Di (mm) 10 - De (mm) 12

PR

TOS25_PR.P30.034.002  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI EN 1057:2010 serie pesante -
Di (mm) 10 - De (mm) 12

1,00000
m

€ 4,82522
 +0,9%

€ 4,82522

TOS25_PR.P30.034.011  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI EN 1057:2010 serie pesante -
Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507
per distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm
) 10 - De (mm) 12

0,15000
m

€ 4,82522
 +0,9%

€ 0,72378

 Totale PR  € 5,54900

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,04500
ora

€ 27,54000
 0%

€ 1,23930

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04500
ora

€ 20,80000
 0%

€ 0,93600

 Totale RU  € 2,17530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,72430
 +0,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02472 = 2% * B)

€ 1,23589

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,89602

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 9,85621
 +0,64%

Incidenza Manodopera sul totale 22,07% € 2,17530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02472
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.075.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1,
con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante
"
003 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie
pesante - Di (mm) 12 - De (mm) 14

PR

TOS25_PR.P30.034.003  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI EN 1057:2010 serie pesante -
Di (mm) 12 - De (mm) 14

1,00000
m

€ 5,69565
 +0,9%

€ 5,69565

TOS25_PR.P30.034.012  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI EN 1057:2010 serie pesante -
Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507
per distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm)
12 - De (mm) 14

0,15000
m

€ 5,69565
 +0,9%

€ 0,85435

 Totale PR  € 6,55000

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,06000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 1,65240

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,06000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 1,24800

 Totale RU  € 2,90040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,45040
 +0,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03024 = 2% * B)

€ 1,51206

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,09625

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 12,05871
 +0,62%

Incidenza Manodopera sul totale 24,05% € 2,90040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03024
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.075.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1,
con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante
"
004 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie
pesante - Di (mm) 14 - De (mm) 16

PR

TOS25_PR.P30.034.004  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI EN 1057:2010 serie pesante -
Di (mm) 14 - De (mm) 16

1,00000
m

€ 6,59693
 +0,9%

€ 6,59693

TOS25_PR.P30.034.013  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI EN 1057:2010 serie pesante -
Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507
per distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm
) 14 - De (mm) 16.

0,15000
m

€ 6,59693
 +0,9%

€ 0,98954

 Totale PR  € 7,58647

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,06000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 1,65240

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,06000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 1,24800

 Totale RU  € 2,90040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,48687
 +0,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03356 = 2% * B)

€ 1,67790

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,21648

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 13,38125
 +0,65%

Incidenza Manodopera sul totale 21,68% € 2,90040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03356
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.075.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1,
con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante
"
005 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie
pesante - Di (mm) 16 - De (mm) 18

PR

TOS25_PR.P30.034.005  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI EN 1057:2010 serie pesante -
Di (mm) 16 - De (mm) 18

1,00000
m

€ 7,46736
 +0,9%

€ 7,46736

TOS25_PR.P30.034.014  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI EN 1057:2010 serie pesante -
Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507
per distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm
) 16 - De (mm) 18

0,15000
m

€ 7,46736
 +0,9%

€ 1,12010

 Totale PR  € 8,58746

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,07500
ora

€ 27,54000
 0%

€ 2,06550

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,07500
ora

€ 20,80000
 0%

€ 1,56000

 Totale RU  € 3,62550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,21296
 +0,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03908 = 2% * B)

€ 1,95407

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,41670

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 15,58373
 +0,63%

Incidenza Manodopera sul totale 23,26% € 3,62550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03908
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.075.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1,
con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante
"
006 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie
pesante - Di (mm) 20 - De (mm) 22

PR

TOS25_PR.P30.034.006  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI EN 1057:2010 serie pesante -
Di (mm) 20 - De (mm) 22

1,00000
m

€ 9,32789
 +0,9%

€ 9,32789

TOS25_PR.P30.034.015  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI EN 1057:2010 serie pesante -
Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507
per distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm
) 20 - De (mm) 22.

0,15000
m

€ 9,32789
 +0,9%

€ 1,39918

 Totale PR  € 10,72707

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,11500
ora

€ 27,54000
 0%

€ 3,16710

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,11500
ora

€ 20,80000
 0%

€ 2,39200

 Totale RU  € 5,55910

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,28617
 +0,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05212 = 2% * B)

€ 2,60579

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,88920

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 20,78116
 +0,59%

Incidenza Manodopera sul totale 26,75% € 5,55910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05212
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.075.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1,
con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante
"
007 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie
pesante - Di (mm) 19 - De (mm) 22

PR

TOS25_PR.P30.035.001  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di
(mm) 19 - De (mm) 22

1,00000
m

€ 13,68751
 +0,9%

€ 13,68751

TOS25_PR.P30.035.010  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante -
Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507
per distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm)
19 - De (mm) 22

0,15000
m

€ 13,68751
 +0,9%

€ 2,05313

 Totale PR  € 15,74064

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,11500
ora

€ 27,54000
 0%

€ 3,16710

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,11500
ora

€ 20,80000
 0%

€ 2,39200

 Totale RU  € 5,55910

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,29974
 +0,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06816 = 2% * B)

€ 3,40796

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,47077

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 27,17847
 +0,66%

Incidenza Manodopera sul totale 20,45% € 5,55910

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06816
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.075.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1,
con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante
"
008 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie
pesante - Di (mm) 25 - De (mm) 28

PR

TOS25_PR.P30.035.002  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di
(mm) 25 - De (mm) 28

1,00000
m

€ 17,69279
 +0,9%

€ 17,69279

TOS25_PR.P30.035.011  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante -
Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507
per distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm)
25 - De (mm) 28

0,15000
m

€ 17,69279
 +0,9%

€ 2,65392

 Totale PR  € 20,34671

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,12500
ora

€ 27,54000
 0%

€ 3,44250

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,12500
ora

€ 20,80000
 0%

€ 2,60000

 Totale RU  € 6,04250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 26,38921
 +0,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08445 = 2% * B)

€ 4,22227

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,06115

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 33,67263
 +0,69%

Incidenza Manodopera sul totale 17,94% € 6,04250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08445
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.075.009 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1,
con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante
"
009 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie
pesante - Di (mm) 32 - De (mm) 35

PR

TOS25_PR.P30.035.003  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di
(mm) 32 - De (mm) 35

1,00000
m

€ 23,21828
 +0,9%

€ 23,21828

TOS25_PR.P30.035.012  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante -
Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507
per distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm)
32 - De (mm) 35

0,15000
m

€ 23,21828
 +0,9%

€ 3,48274

 Totale PR  € 26,70102

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,14500
ora

€ 27,54000
 0%

€ 3,99330

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,14500
ora

€ 20,80000
 0%

€ 3,01600

 Totale RU  € 7,00930

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 33,71032
 +0,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10787 = 2% * B)

€ 5,39365

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,91040

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 43,01437
 +0,71%

Incidenza Manodopera sul totale 16,3% € 7,00930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10787
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.075.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1,
con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante
"
010 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie
pesante - Di (mm) 39 - De (mm) 42

PR

TOS25_PR.P30.035.004  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di
(mm) 39 - De (mm) 42

1,00000
m

€ 27,83783
 +0,9%

€ 27,83783

TOS25_PR.P30.035.013  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante -
Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507
per distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm)
39 - De (mm) 42

0,15000
m

€ 27,83783
 +0,9%

€ 4,17567

 Totale PR  € 32,01350

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,18500
ora

€ 27,54000
 0%

€ 5,09490

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,18500
ora

€ 20,80000
 0%

€ 3,84800

 Totale RU  € 8,94290

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 40,95640
 +0,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13106 = 2% * B)

€ 6,55302

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,75094

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 52,26036
 +0,7%

Incidenza Manodopera sul totale 17,11% € 8,94290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13106
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.075.011 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1,
con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante
"
011 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie
pesante - Di (mm) 51 - De (mm) 54

PR

TOS25_PR.P30.035.005  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante - Di
(mm) 51 - De (mm) 54

1,00000
m

€ 36,32614
 +0,9%

€ 36,32614

TOS25_PR.P30.035.014  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante -
Incidenza su tubo in rame rigido UNI 6507
per distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm)
51 - De (mm) 54

0,15000
m

€ 36,32614
 +0,9%

€ 5,44892

 Totale PR  € 41,77506

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,22500
ora

€ 27,54000
 0%

€ 6,19650

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,22500
ora

€ 20,80000
 0%

€ 4,68000

 Totale RU  € 10,87650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 52,65156
 +0,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16849 = 2% * B)

€ 8,42425

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,10758

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 67,18339
 +0,71%

Incidenza Manodopera sul totale 16,19% € 10,87650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16849
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.075.012 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1,
con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante
"
012 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie
pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con
pellicola : - Di (mm) 8 - De (mm) 10

PR

TOS25_PR.P30.036.001  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante,
preisolato con guaina a cellule chiuse
protetta esternamente con pellicola : - Di
(mm) 8 - De (mm) 10

1,00000
m

€ 4,55876
 +0,9%

€ 4,55876

TOS25_PR.P30.036.010  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante,
preisolato con guaina a cellule chiuse
protetta esternamente con pellicola : -
Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507
preisolato con guaina a celle chiuse per
distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm)
8 - De (mm) 10

0,15000
m

€ 4,55876
 +0,9%

€ 0,68381

 Totale PR  € 5,24257

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,06000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 1,65240

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,06000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 1,24800

 Totale RU  € 2,90040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,14297
 +0,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02606 = 2% * B)

€ 1,30288

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,94459

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 10,39044
 +0,58%

Incidenza Manodopera sul totale 27,91% € 2,90040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02606
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.075.013 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1,
con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante
"
013 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie
pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con
pellicola : - Di (mm) 10 - De (mm) 12

PR

TOS25_PR.P30.036.002  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante,
preisolato con guaina a cellule chiuse
protetta esternamente con pellicola : - Di
(mm) 10 - De (mm) 12

1,00000
m

€ 5,20107
 +0,9%

€ 5,20107

TOS25_PR.P30.036.011  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante,
preisolato con guaina a cellule chiuse
protetta esternamente con pellicola : -
Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507
preisolato con guaina a celle chiuse per
distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm)
10 - De (mm) 12

0,15000
m

€ 5,20107
 +0,9%

€ 0,78016

 Totale PR  € 5,98123

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,06000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 1,65240

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,06000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 1,24800

 Totale RU  € 2,90040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,88163
 +0,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02842 = 2% * B)

€ 1,42106

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,03027

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 11,33296
 +0,6%

Incidenza Manodopera sul totale 25,59% € 2,90040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02842
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.075.014 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1,
con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante
"
014 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie
pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con
pellicola : - Di (mm) 12 - De (mm) 14

PR

TOS25_PR.P30.036.003  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante,
preisolato con guaina a cellule chiuse
protetta esternamente con pellicola : - Di
(mm) 12 - De (mm) 14

1,00000
m

€ 6,16780
 +0,9%

€ 6,16780

TOS25_PR.P30.036.012  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante,
preisolato con guaina a cellule chiuse
protetta esternamente con pellicola : -
Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507
preisolato con guaina a celle chiuse per
distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm)
12 - De (mm) 14

0,15000
m

€ 6,16780
 +0,9%

€ 0,92517

 Totale PR  € 7,09297

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,08500
ora

€ 27,54000
 0%

€ 2,34090

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08500
ora

€ 20,80000
 0%

€ 1,76800

 Totale RU  € 4,10890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,20187
 +0,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03585 = 2% * B)

€ 1,79230

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,29942

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 14,29359
 +0,57%

Incidenza Manodopera sul totale 28,75% € 4,10890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03585
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.075.015 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1,
con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante
"
015 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie
pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con
pellicola : - Di (mm) 14 - De (mm) 16

PR

TOS25_PR.P30.036.004  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante,
preisolato con guaina a cellule chiuse
protetta esternamente con pellicola : - Di
(mm) 14 - De (mm) 16

1,00000
m

€ 7,17098
 +0,9%

€ 7,17098

TOS25_PR.P30.036.013  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante,
preisolato con guaina a cellule chiuse
protetta esternamente con pellicola : -
Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507
preisolato con guaina a celle chiuse per
distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm)
14 - De (mm) 16

0,15000
m

€ 7,17098
 +0,9%

€ 1,07565

 Totale PR  € 8,24663

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,08500
ora

€ 27,54000
 0%

€ 2,34090

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08500
ora

€ 20,80000
 0%

€ 1,76800

 Totale RU  € 4,10890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,35553
 +0,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03954 = 2% * B)

€ 1,97688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,43324

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 15,76565
 +0,6%

Incidenza Manodopera sul totale 26,06% € 4,10890

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03954
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.075.016 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - "Fornitura e posa di tubo in rame in verga con lega secondo UNI 5649/1,
con titolo di purezza Cu 99,9, per impianti idrico-sanitari e termici con
caratteristiche dimensionali come da UNI 6507 B, con giunzioni saldate per
linee di impianti idrico-sanitari, con l’esclusione di quelle realizzate all’interno
di locali sanitari. Nei valori sono compresi: pezzi speciali, materiale per
giunzioni, opere murarie di apertura e chiusura tracce su laterizi forati e
murature leggere con esclusione di tracce su solette, muri in C.A. o in pietra,
di rifacimento dell’intonaco, della tinteggiatura ed esecuzione di staffaggi in
profilati - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010
serie pesante
"
016 - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla norma UNI 1057:2010 serie
pesante, preisolato con guaina a cellule chiuse protetta esternamente con
pellicola : - Di (mm) 16 - De (mm) 18

PR

TOS25_PR.P30.036.005  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante,
preisolato con guaina a cellule chiuse
protetta esternamente con pellicola : - Di
(mm) 16 - De (mm) 18

1,00000
m

€ 8,11901
 +0,9%

€ 8,11901

TOS25_PR.P30.036.014  - Tubo in rame ricotto R220, conforme alla
norma UNI 1057:2010 serie pesante,
preisolato con guaina a cellule chiuse
protetta esternamente con pellicola : -
Incidenza su tubo in rame ricotto UNI 6507
preisolato con guaina a celle chiuse per
distribuzioni orizzontali e verticali per
raccordi di varia specie, sfridi, pezzi
speciali, materiale di consumo. Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto alla
misura del tubo Ex : (100% = 1 m)Di (mm)
16 - De (mm) 18

0,15000
m

€ 8,11901
 +0,9%

€ 1,21785

 Totale PR  € 9,33686

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,11000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 3,02940

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,11000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 2,28800

 Totale RU  € 5,31740

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,65426
 +0,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04689 = 2% * B)

€ 2,34468

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,69989

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 18,69883
 +0,57%

Incidenza Manodopera sul totale 28,44% € 5,31740

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04689
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.076.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di
fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto,
accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli,
posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature
preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli
oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte

001 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 1/2'

PR

TOS25_PR.P30.030.002  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - diametro 1/2'

1,00000
kg

€ 2,54268
 +0,9%

€ 2,54268

TOS25_PR.P30.030.021  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - Incidenza su tubo acciaio vero
trafilato per distribuzioni orizzontali e
verticali per raccordi di varia specie, sfridi,
pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m)diametro 1/2“

0,15000
kg

€ 2,54268
 +0,9%

€ 0,38140

 Totale PR  € 2,92408

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,08000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 2,20320

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,08000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 1,66400

 Totale RU  € 3,86720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,79128
 +0,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02173 = 2% * B)

€ 1,08660

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,78779

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2024

 € 8,66567
 +0,39%

Incidenza Manodopera sul totale 44,63% € 3,86720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02173
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.076.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di
fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto,
accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli,
posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature
preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli
oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte

002 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 3/4'

PR

TOS25_PR.P30.030.003  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - diametro 3/4'

1,00000
kg

€ 2,50232
 +0,9%

€ 2,50232

TOS25_PR.P30.030.022  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - Incidenza su tubo acciaio vero
trafilato per distribuzioni orizzontali e
verticali per raccordi di varia specie, sfridi,
pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m)diametro 3/4“

0,15000
kg

€ 2,50232
 +0,9%

€ 0,37535

 Totale PR  € 2,87767

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,06000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 1,65240

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,06000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 1,24800

 Totale RU  € 2,90040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,77807
 +0,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01849 = 2% * B)

€ 0,92449

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,67026

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2024

 € 7,37282
 +0,45%

Incidenza Manodopera sul totale 39,34% € 2,90040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01849
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.076.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di
fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto,
accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli,
posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature
preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli
oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte

003 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 1"

PR

TOS25_PR.P30.030.004  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - diametro 1'

1,00000
kg

€ 2,03818
 +0,9%

€ 2,03818

TOS25_PR.P30.030.023  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - Incidenza su tubo acciaio vero
trafilato per distribuzioni orizzontali e
verticali per raccordi di varia specie, sfridi,
pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m) diametro 1.

0,15000
kg

€ 2,03818
 +0,9%

€ 0,30573

 Totale PR  € 2,34391

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,04000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 1,10160

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,04000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 0,83200

 Totale RU  € 1,93360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,27751
 +0,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01369 = 2% * B)

€ 0,68440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,49619

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2024

 € 5,45810
 +0,49%

Incidenza Manodopera sul totale 35,43% € 1,93360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01369
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.076.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di
fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto,
accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli,
posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature
preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli
oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte

004 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 1¼"

PR

TOS25_PR.P30.030.005  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - diametro 1'1/4

1,00000
kg

€ 1,97764
 +0,9%

€ 1,97764

TOS25_PR.P30.030.024  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - Incidenza su tubo acciaio vero
trafilato per distribuzioni orizzontali e
verticali per raccordi di varia specie, sfridi,
pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m)diametro 1“1/4

0,15000
kg

€ 1,97764
 +0,9%

€ 0,29665

 Totale PR  € 2,27429

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,03000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 0,82620

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 0,62400

 Totale RU  € 1,45020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,72449
 +0,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01192 = 2% * B)

€ 0,59592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,43204

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2024

 € 4,75245
 +0,55%

Incidenza Manodopera sul totale 30,51% € 1,45020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01192
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.076.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di
fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto,
accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli,
posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature
preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli
oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte

005 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 1½"

PR

TOS25_PR.P30.030.006  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - diametro 1'1/2

1,00000
kg

€ 1,98773
 +0,9%

€ 1,98773

TOS25_PR.P30.030.025  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - Incidenza su tubo acciaio vero
trafilato per distribuzioni orizzontali e
verticali per raccordi di varia specie, sfridi,
pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m)diametro 1“1/2

0,15000
kg

€ 1,98773
 +0,9%

€ 0,29816

 Totale PR  € 2,28589

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,03000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 0,82620

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 0,62400

 Totale RU  € 1,45020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,73609
 +0,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01196 = 2% * B)

€ 0,59777

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,43339

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2024

 € 4,76725
 +0,55%

Incidenza Manodopera sul totale 30,42% € 1,45020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01196
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.076.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di
fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto,
accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli,
posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature
preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli
oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte

006 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 2"

PR

TOS25_PR.P30.030.007  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - diametro 2'

1,00000
kg

€ 2,03414
 +0,9%

€ 2,03414

TOS25_PR.P30.030.026  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - Incidenza su tubo acciaio vero
trafilato per distribuzioni orizzontali e
verticali per raccordi di varia specie, sfridi,
pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m)diametro 2

0,15000
kg

€ 2,03414
 +0,9%

€ 0,30512

 Totale PR  € 2,33926

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,03000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 0,82620

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,03000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 0,62400

 Totale RU  € 1,45020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,78946
 +0,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01213 = 2% * B)

€ 0,60631

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,43958

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2024

 € 4,83535
 +0,55%

Incidenza Manodopera sul totale 29,99% € 1,45020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01213
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.076.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di
fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto,
accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli,
posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature
preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli
oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte

007 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 2½"

PR

TOS25_PR.P30.030.008  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - diametro 2'1/2

1,00000
kg

€ 2,02688
 +0,9%

€ 2,02688

TOS25_PR.P30.030.027  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - Incidenza su tubo acciaio vero
trafilato per distribuzioni orizzontali e
verticali per raccordi di varia specie, sfridi,
pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m) diametro 2“1/2

0,15000
kg

€ 2,02688
 +0,9%

€ 0,30403

 Totale PR  € 2,33091

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,02500
ora

€ 27,54000
 0%

€ 0,68850

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02500
ora

€ 20,80000
 0%

€ 0,52000

 Totale RU  € 1,20850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,53941
 +0,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01133 = 2% * B)

€ 0,56631

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41057

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2024

 € 4,51629
 +0,59%

Incidenza Manodopera sul totale 26,76% € 1,20850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01133
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.076.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di
fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto,
accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli,
posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature
preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli
oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte

008 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 3"

PR

TOS25_PR.P30.030.009  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - diametro 3'

1,00000
kg

€ 2,01961
 +0,9%

€ 2,01961

TOS25_PR.P30.030.028  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - Incidenza su tubo acciaio vero
trafilato per distribuzioni orizzontali e
verticali per raccordi di varia specie, sfridi,
pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m) diametro 3“

0,15000
kg

€ 2,01961
 +0,9%

€ 0,30294

 Totale PR  € 2,32255

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,01900
ora

€ 27,54000
 0%

€ 0,52326

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,01900
ora

€ 20,80000
 0%

€ 0,39520

 Totale RU  € 0,91846

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,24101
 +0,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01037 = 2% * B)

€ 0,51856

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37596

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2024

 € 4,13553
 +0,64%

Incidenza Manodopera sul totale 22,21% € 0,91846

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01037
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04C.076.009 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04C - TUBAZIONI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima 2,00 m, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
076 - Fornitura e posa di tubo in acciaio nero senza saldatura per trasporto di
fluidi conforme alle norme UNI EN 10255, in opera per linee, con saldature
ossioacetileniche. Il prezzo comprende: incidenza delle curve, trasporto,
accatastamento, sfilamento, revisioni delle tolleranze di ovalizzazione, tagli,
posto in sito su staffe (queste pagate a parte) allivellamento, saldature
preparate secondo norma UNI 11001 e prova idraulica. Restano esclusi: gli
oneri per la verniciatura, la foratura per innesti, ulteriori pezzi speciali.
Compreso quant’altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola
d’arte

009 - Tubo in acciaio nero trafilato senza saldature per distribuzioni
orizzontali e verticali diametro 4"

PR

TOS25_PR.P30.030.010  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - diametro 4'

1,00000
kg

€ 2,04827
 +0,9%

€ 2,04827

TOS25_PR.P30.030.029  - Tubo in acciaio nero trafilato senza
saldature per distribuzioni orizzontali e
verticali - Incidenza su tubo acciaio vero
trafilato per distribuzioni orizzontali e
verticali per raccordi di varia specie, sfridi,
pezzi speciali, materiale di consumo. Il
prezzo è calcolato come incidenza %
rispetto alla misura del tubo Ex : (100% =
1 m)diametro 4“

0,15000
kg

€ 2,04827
 +0,9%

€ 0,30724

 Totale PR  € 2,35551

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,02000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 0,55080

TOS25_RU.M11.001.005  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 2^
categoria - D1

0,02000
ora

€ 20,80000
 0%

€ 0,41600

 Totale RU  € 0,96680

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,32231
 +0,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01063 = 2% * B)

€ 0,53157

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38539

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2024

 € 4,23927
 +0,64%

Incidenza Manodopera sul totale 22,81% € 0,96680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01063
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.004.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
004 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di
alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole
di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a
norma EN 442 (delta T =50°C)
001 - per ogni elemento H = 430/95

PR

TOS25_PR.P30.045.001  - Elemento radiante in alluminio, tipo ad
elementi, costituito da elementi di
alluminio. Verniciatura di colore bianco,
emissione termica a norma UNI EN
442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati
ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm,
h 430 mm, d. connessioni 1'

1,00000
cad

€ 15,21175
 -10,15%

€ 15,21175

TOS25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

0,10000
cad

€ 3,87000
 +19,08%

€ 0,38700

TOS25_PR.P30.046.002  - Kit di installazione universale per radiatori
- Coppia di mensole a tassello prof. 80-95
mm

0,10000
cad

€ 2,23625
 +11,81%

€ 0,22363

 Totale PR  € 15,82238

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,40200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 20,52738
 -7,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06569 = 2% * B)

€ 3,28438

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,38118

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 26,19294
 -7,37%

Incidenza Manodopera sul totale 17,96% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06569
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.004.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
004 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di
alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole
di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a
norma EN 442 (delta T =50°C)
002 - per ogni elemento H = 580/95

PR

TOS25_PR.P30.045.002  - Elemento radiante in alluminio, tipo ad
elementi, costituito da elementi di
alluminio. Verniciatura di colore bianco,
emissione termica a norma UNI EN
442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati
ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm,
h 580 mm, d. connessioni 1'

1,00000
cad

€ 15,76875
 -9,43%

€ 15,76875

TOS25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

0,10000
cad

€ 3,87000
 +19,08%

€ 0,38700

TOS25_PR.P30.046.002  - Kit di installazione universale per radiatori
- Coppia di mensole a tassello prof. 80-95
mm

0,10000
cad

€ 2,23625
 +11,81%

€ 0,22363

 Totale PR  € 16,37938

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,40200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,08438
 -6,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06747 = 2% * B)

€ 3,37350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,44579

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 26,90367
 -6,87%

Incidenza Manodopera sul totale 17,49% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06747
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.004.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
004 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di
alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole
di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a
norma EN 442 (delta T =50°C)
003 - per ogni elemento H = 680/95

PR

TOS25_PR.P30.045.003  - Elemento radiante in alluminio, tipo ad
elementi, costituito da elementi di
alluminio. Verniciatura di colore bianco,
emissione termica a norma UNI EN
442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati
ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm,
h 680 mm, d. connessioni 1'

1,00000
cad

€ 16,60450
 -10,34%

€ 16,60450

TOS25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

0,10000
cad

€ 3,87000
 +19,08%

€ 0,38700

TOS25_PR.P30.046.002  - Kit di installazione universale per radiatori
- Coppia di mensole a tassello prof. 80-95
mm

0,10000
cad

€ 2,23625
 +11,81%

€ 0,22363

 Totale PR  € 17,21513

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,40200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,92013
 -7,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07014 = 2% * B)

€ 3,50722

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,54274

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 27,97009
 -7,7%

Incidenza Manodopera sul totale 16,82% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07014
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.004.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
004 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di
alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole
di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a
norma EN 442 (delta T =50°C)
004 - per ogni elemento H = 780/95

PR

TOS25_PR.P30.045.004  - Elemento radiante in alluminio, tipo ad
elementi, costituito da elementi di
alluminio. Verniciatura di colore bianco,
emissione termica a norma UNI EN
442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati
ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm,
h 780 mm, d. connessioni 1'

1,00000
cad

€ 18,66600
 -8,41%

€ 18,66600

TOS25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

0,10000
cad

€ 3,87000
 +19,08%

€ 0,38700

TOS25_PR.P30.046.002  - Kit di installazione universale per radiatori
- Coppia di mensole a tassello prof. 80-95
mm

0,10000
cad

€ 2,23625
 +11,81%

€ 0,22363

 Totale PR  € 19,27663

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,40200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23,98163
 -6,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07674 = 2% * B)

€ 3,83706

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,78187

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 30,60056
 -6,36%

Incidenza Manodopera sul totale 15,38% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07674
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.004.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
004 - Installazione di corpi scaldanti costituiti da radiatori ad elementi di
alluminio, completi di nipples di giunzione, tappi laterali, guarnizioni, mensole
di sostegno, verniciatura di colore bianco, emissione termica determinata a
norma EN 442 (delta T =50°C)
005 - per ogni elemento H = 880/95

PR

TOS25_PR.P30.045.005  - Elemento radiante in alluminio, tipo ad
elementi, costituito da elementi di
alluminio. Verniciatura di colore bianco,
emissione termica a norma UNI EN
442-1/2:2015 (delta T =50°C). conteggiati
ad elemento. - Prof. 95mm, largh. 80 mm,
h 880 mm, d. connessioni 1'

1,00000
cad

€ 19,90975
 -8,08%

€ 19,90975

TOS25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

0,10000
cad

€ 3,87000
 +19,08%

€ 0,38700

TOS25_PR.P30.046.002  - Kit di installazione universale per radiatori
- Coppia di mensole a tassello prof. 80-95
mm

0,10000
cad

€ 2,23625
 +11,81%

€ 0,22363

 Totale PR  € 20,52038

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,40200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,22538
 -6,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08072 = 2% * B)

€ 4,03606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,92614

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 32,18758
 -6,19%

Incidenza Manodopera sul totale 14,62% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08072
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.010.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
001 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 800 mm, larghezza 450 mm, resa termica 350 W ± 5%

PR

TOS25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,87000
 +19,08%

€ 3,87000

TOS25_PR.P30.111.001  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza
450 mm, resa termica 350 W ± 5%

1,00000
cad

€ 107,20000
 -50%

€ 107,20000

 Totale PR  € 111,07000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 6,00500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,75750

 Totale RU  € 11,76250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 122,83250
 -46,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39306 = 2% * B)

€ 19,65320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,24857

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 156,73427
 -46,46%

Incidenza Manodopera sul totale 7,5% € 11,76250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,39306
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.010.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
002 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 800 mm, larghezza 500 mm, resa termica 380 W ± 5%

PR

TOS25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,87000
 +19,08%

€ 3,87000

TOS25_PR.P30.111.002  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza
500 mm, resa termica 380 W ± 5%

1,00000
cad

€ 107,20000
 -50%

€ 107,20000

 Totale PR  € 111,07000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 6,00500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,75750

 Totale RU  € 11,76250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 122,83250
 -46,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39306 = 2% * B)

€ 19,65320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,24857

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 156,73427
 -46,46%

Incidenza Manodopera sul totale 7,5% € 11,76250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,39306
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.010.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
003 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 800 mm, larghezza 550 mm, resa termica 410 W ± 5%

PR

TOS25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,87000
 +19,08%

€ 3,87000

TOS25_PR.P30.111.003  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza
550 mm, resa termica 410 W ± 5%

1,00000
cad

€ 107,20000
 -50%

€ 107,20000

 Totale PR  € 111,07000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,28000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 6,72560

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,28000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,44840

 Totale RU  € 13,17400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 124,24400
 -46,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39758 = 2% * B)

€ 19,87904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,41230

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 158,53534
 -46,17%

Incidenza Manodopera sul totale 8,31% € 13,17400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,39758

Pagina 4.944 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.010.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
004 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 800 mm, larghezza 600 mm, resa termica 440 W ± 5%

PR

TOS25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,87000
 +19,08%

€ 3,87000

TOS25_PR.P30.111.004  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza
600 mm, resa termica 440 W ± 5%

1,00000
cad

€ 107,20000
 -50%

€ 107,20000

 Totale PR  € 111,07000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,28000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 6,72560

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,28000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,44840

 Totale RU  € 13,17400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 124,24400
 -46,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39758 = 2% * B)

€ 19,87904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,41230

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 158,53534
 -46,17%

Incidenza Manodopera sul totale 8,31% € 13,17400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,39758

Pagina 4.945 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.010.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
005 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 800 mm, larghezza 700 mm, resa termica 500 W ± 5%

PR

TOS25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,87000
 +19,08%

€ 3,87000

TOS25_PR.P30.111.005  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza
700 mm, resa termica 500 W ± 5%

1,00000
cad

€ 200,65852
 +0,9%

€ 200,65852

 Totale PR  € 204,52852

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,20600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,90900

 Totale RU  € 14,11500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 218,64352
 +1,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69966 = 2% * B)

€ 34,98296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,36265

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 278,98913
 +1,11%

Incidenza Manodopera sul totale 5,06% € 14,11500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,69966

Pagina 4.946 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.010.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
006 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 800 mm, larghezza 900 mm, resa termica 610 W ± 5%

PR

TOS25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,87000
 +19,08%

€ 3,87000

TOS25_PR.P30.111.006  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 800 mm, larghezza
900 mm, resa termica 610 W ± 5%

1,00000
cad

€ 213,93010
 +0,9%

€ 213,93010

 Totale PR  € 217,80010

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,20600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,90900

 Totale RU  € 14,11500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 231,91510
 +1,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74213 = 2% * B)

€ 37,10642

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,90215

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 295,92367
 +1,1%

Incidenza Manodopera sul totale 4,77% € 14,11500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,74213
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.010.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
007 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.200 mm, larghezza 450 mm, resa termica 550 W ± 5%

PR

TOS25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,87000
 +19,08%

€ 3,87000

TOS25_PR.P30.111.007  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm,
larghezza 450 mm, resa termica 550 W ±
5%

1,00000
cad

€ 123,35000
 -50%

€ 123,35000

 Totale PR  € 127,22000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,20600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,90900

 Totale RU  € 14,11500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 141,33500
 -46,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45227 = 2% * B)

€ 22,61360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,39486

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 180,34346
 -46,48%

Incidenza Manodopera sul totale 7,83% € 14,11500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,45227

Pagina 4.948 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.010.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
008 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.200 mm, larghezza 500 mm, resa termica 600 W ± 5%

PR

TOS25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,87000
 +19,08%

€ 3,87000

TOS25_PR.P30.111.008  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm,
larghezza 500 mm, resa termica 600 W ±
5%

1,00000
cad

€ 123,35000
 -50%

€ 123,35000

 Totale PR  € 127,22000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,20600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,90900

 Totale RU  € 14,11500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 141,33500
 -46,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45227 = 2% * B)

€ 22,61360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,39486

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 180,34346
 -46,48%

Incidenza Manodopera sul totale 7,83% € 14,11500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,45227
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.010.009 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
009 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C
-altezza 1.200 mm, larghezza 550 mm, resa termica 650 W ± 5%

PR

TOS25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,87000
 +19,08%

€ 3,87000

TOS25_PR.P30.111.009  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm,
larghezza 550 mm, resa termica 650 W ±
5%

1,00000
cad

€ 123,35000
 -50%

€ 123,35000

 Totale PR  € 127,22000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,34000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,16680

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,34000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,83020

 Totale RU  € 15,99700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 143,21700
 -46,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45829 = 2% * B)

€ 22,91472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,61317

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 182,74489
 -46,15%

Incidenza Manodopera sul totale 8,75% € 15,99700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,45829

Pagina 4.950 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.010.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
010 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.200 mm, larghezza 600 mm, resa termica 700 W ± 5%

PR

TOS25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,87000
 +19,08%

€ 3,87000

TOS25_PR.P30.111.010  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm,
larghezza 600 mm, resa termica 700 W ±
5%

1,00000
cad

€ 123,35000
 -50%

€ 123,35000

 Totale PR  € 127,22000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,34000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,16680

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,34000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,83020

 Totale RU  € 15,99700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 143,21700
 -46,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45829 = 2% * B)

€ 22,91472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,61317

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 182,74489
 -46,15%

Incidenza Manodopera sul totale 8,75% € 15,99700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,45829
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.010.011 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
011 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.200 mm, larghezza 700 mm, resa termica 790 W ± 5%

PR

TOS25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,87000
 +19,08%

€ 3,87000

TOS25_PR.P30.111.011  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm,
larghezza 700 mm, resa termica 790 W ±
5%

1,00000
cad

€ 279,99155
 +0,9%

€ 279,99155

 Totale PR  € 283,86155

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,38000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 9,12760

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,38000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,75140

 Totale RU  € 17,87900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 301,74055
 +1,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96557 = 2% * B)

€ 48,27849

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,00190

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 385,02094
 +1,04%

Incidenza Manodopera sul totale 4,64% € 17,87900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,96557
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.010.012 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
012 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.200 mm, larghezza 900 mm, resa termica 980 W ± 5%

PR

TOS25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,87000
 +19,08%

€ 3,87000

TOS25_PR.P30.111.012  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.200 mm,
larghezza 900 mm, resa termica 980 W ±
5%

1,00000
cad

€ 295,62613
 +0,9%

€ 295,62613

 Totale PR  € 299,49613

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,38000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 9,12760

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,38000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,75140

 Totale RU  € 17,87900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 317,37513
 +1,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,01560 = 2% * B)

€ 50,78002

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,81552

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 404,97067
 +1,04%

Incidenza Manodopera sul totale 4,41% € 17,87900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,01560

Pagina 4.953 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.010.013 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
013 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.500 mm, larghezza 450 mm, resa termica 660 W ± 5%

PR

TOS25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,87000
 +19,08%

€ 3,87000

TOS25_PR.P30.111.013  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm,
larghezza 450 mm, resa termica 660 W ±
5%

1,00000
cad

€ 146,10000
 -50%

€ 146,10000

 Totale PR  € 149,97000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,40700

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,06050

 Totale RU  € 16,46750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 166,43750
 -46,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53260 = 2% * B)

€ 26,63000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,30675

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 212,37425
 -46,64%

Incidenza Manodopera sul totale 7,75% € 16,46750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,53260

Pagina 4.954 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.010.014 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
014 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.500 mm, larghezza 500 mm, resa termica 710 W ± 5%

PR

TOS25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,87000
 +19,08%

€ 3,87000

TOS25_PR.P30.111.014  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm,
larghezza 500 mm, resa termica 710 W ±
5%

1,00000
cad

€ 146,35000
 -50%

€ 146,35000

 Totale PR  € 150,22000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,40700

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,06050

 Totale RU  € 16,46750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 166,68750
 -46,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53340 = 2% * B)

€ 26,67000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,33575

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 212,69325
 -46,65%

Incidenza Manodopera sul totale 7,74% € 16,46750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,53340
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.010.015 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
015 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.500 mm, larghezza 550 mm, resa termica 770 W ± 5%

PR

TOS25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,87000
 +19,08%

€ 3,87000

TOS25_PR.P30.111.015  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm,
larghezza 550 mm, resa termica 770 W ±
5%

1,00000
cad

€ 146,00000
 -50%

€ 146,00000

 Totale PR  € 149,87000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,37000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,88740

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,37000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,52110

 Totale RU  € 17,40850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 167,27850
 -46,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53529 = 2% * B)

€ 26,76456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,40431

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 213,44737
 -46,5%

Incidenza Manodopera sul totale 8,16% € 17,40850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,53529

Pagina 4.956 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.010.016 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
016 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.500 mm, larghezza 600 mm, resa termica 830 W ± 5%

PR

TOS25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,87000
 +19,08%

€ 3,87000

TOS25_PR.P30.111.016  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm,
larghezza 600 mm, resa termica 830 W ±
5%

1,00000
cad

€ 146,10000
 -50%

€ 146,10000

 Totale PR  € 149,97000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,37000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,88740

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,37000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,52110

 Totale RU  € 17,40850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 167,37850
 -46,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53561 = 2% * B)

€ 26,78056

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,41591

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 213,57497
 -46,5%

Incidenza Manodopera sul totale 8,15% € 17,40850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,53561

Pagina 4.957 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.010.017 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
017 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.500 mm, larghezza 700 mm, resa termica 950 W ± 5%

PR

TOS25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,87000
 +19,08%

€ 3,87000

TOS25_PR.P30.111.017  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm,
larghezza 700 mm, resa termica 950 W ±
5%

1,00000
cad

€ 337,72976
 +0,9%

€ 337,72976

 Totale PR  € 341,59976

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,40000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 9,60800

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 9,21200

 Totale RU  € 18,82000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 360,41976
 +1,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,15334 = 2% * B)

€ 57,66716

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,80869

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 459,89561
 +1,02%

Incidenza Manodopera sul totale 4,09% € 18,82000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,15334

Pagina 4.958 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.010.018 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
018 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.500 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.180 W ± 5%

PR

TOS25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,87000
 +19,08%

€ 3,87000

TOS25_PR.P30.111.018  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.500 mm,
larghezza 900 mm, resa termica 1.180 W
± 5%

1,00000
cad

€ 357,26372
 +0,9%

€ 357,26372

 Totale PR  € 361,13372

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,40000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 9,60800

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 9,21200

 Totale RU  € 18,82000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 379,95372
 +1,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,21585 = 2% * B)

€ 60,79260

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 44,07463

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 484,82095
 +1,01%

Incidenza Manodopera sul totale 3,88% € 18,82000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,21585

Pagina 4.959 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.010.019 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
019 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.850 mm, larghezza 450 mm, resa termica 800 W ± 5%

PR

TOS25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,87000
 +19,08%

€ 3,87000

TOS25_PR.P30.111.019  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm,
larghezza 450 mm, resa termica 800 W ±
5%

1,00000
cad

€ 159,45000
 -50%

€ 159,45000

 Totale PR  € 163,32000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,64720

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,36000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,29080

 Totale RU  € 16,93800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 180,25800
 -46,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57683 = 2% * B)

€ 28,84128

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,90993

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 230,00921
 -46,84%

Incidenza Manodopera sul totale 7,36% € 16,93800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,57683

Pagina 4.960 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.010.020 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
020 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.850 mm, larghezza 500 mm, resa termica 860 W ± 5%

PR

TOS25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,87000
 +19,08%

€ 3,87000

TOS25_PR.P30.111.020  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm,
larghezza 500 mm, resa termica 860 W ±
5%

1,00000
cad

€ 159,45000
 -50%

€ 159,45000

 Totale PR  € 163,32000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,36000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,64720

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,36000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,29080

 Totale RU  € 16,93800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 180,25800
 -46,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57683 = 2% * B)

€ 28,84128

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,90993

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 230,00921
 -46,84%

Incidenza Manodopera sul totale 7,36% € 16,93800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,57683

Pagina 4.961 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.010.021 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
021 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.850 mm, larghezza 550 mm, resa termica 930 W ± 5%

PR

TOS25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,87000
 +19,08%

€ 3,87000

TOS25_PR.P30.111.021  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm,
larghezza 550 mm, resa termica 930 W ±
5%

1,00000
cad

€ 159,45000
 -50%

€ 159,45000

 Totale PR  € 163,32000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,38000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 9,12760

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,38000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,75140

 Totale RU  € 17,87900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 181,19900
 -46,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57984 = 2% * B)

€ 28,99184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,01908

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 231,20992
 -46,71%

Incidenza Manodopera sul totale 7,73% € 17,87900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,57984

Pagina 4.962 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.010.022 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
022 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.850 mm, larghezza 600 mm, resa termica 1.000 W ± 5%

PR

TOS25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,87000
 +19,08%

€ 3,87000

TOS25_PR.P30.111.022  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm,
larghezza 600 mm, resa termica 1.000 W
± 5%

1,00000
cad

€ 159,45000
 -50%

€ 159,45000

 Totale PR  € 163,32000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,38000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 9,12760

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,38000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,75140

 Totale RU  € 17,87900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 181,19900
 -46,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57984 = 2% * B)

€ 28,99184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,01908

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 231,20992
 -46,71%

Incidenza Manodopera sul totale 7,73% € 17,87900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,57984

Pagina 4.963 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.010.023 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
023 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.850 mm, larghezza 700 mm, resa termica 1.140 W ± 5%

PR

TOS25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,87000
 +19,08%

€ 3,87000

TOS25_PR.P30.111.023  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm,
larghezza 700 mm, resa termica 1.140 W
± 5%

1,00000
cad

€ 411,55292
 +0,9%

€ 411,55292

 Totale PR  € 415,42292

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,42000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 10,08840

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,42000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 9,67260

 Totale RU  € 19,76100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 435,18392
 +1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,39259 = 2% * B)

€ 69,62943

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 50,48134

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 555,29469
 +1%

Incidenza Manodopera sul totale 3,56% € 19,76100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,39259

Pagina 4.964 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.010.024 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa corpi scaldanti costituiti da radiatori con tubi
orizzontali in acciaio, particolarmente indicati per asciugare teli da bagno,
verniciati a polveri epossidiche con colore base bianco, completi di mensole
di sostegno, viti e tasselli, opere murarie per il fissaggio, conteggiati in
funzione della grandezza. Potenza resa a norma UNI 6514 (ISO) non inferiore
a: P (W)
"
024 - Radiatore a rastrelliera realizzato con elementi tubolari in acciaio
spessore 12/10 saldati con processo di termobrasatura, pressione di esercizio
6 bar, preverniciati con polveri epossidiche a finire colore, profondità 40 mm,
attacco da 1/2", resa termica secondo norma UNI EN 442 con delta Ti 50 °C -
altezza 1.850 mm, larghezza 900 mm, resa termica 1.420 W ± 5%

PR

TOS25_PR.P30.046.001  - Kit di installazione universale per radiatori
- valvole da 1/2' e 3/8' colore bianco
contenente: 2 riduz. da 1/2” dx con O-ring;
2 riduz. da 1/2” sx con O-ring ; 2 riduz. da
1/2”a 3/8” con O-ring; 1 tappo cieco da
1/2”; 1 valvola sfiato da 1/2”

1,00000
cad

€ 3,87000
 +19,08%

€ 3,87000

TOS25_PR.P30.111.024  - Radiatore a rastrelliera realizzato con
elementi tubolari in acciaio spessore 12/10
saldati con processo di termobrasatura,
pressione di esercizio 6 bar, preverniciati
con polveri epossidiche a finire colore,
profondità 40 mm, attacco da 1/2", resa
termica secondo norma UNI EN 442 con
delta Ti 50 °C - altezza 1.850 mm,
larghezza 900 mm, resa termica 1.420 W
± 5%

1,00000
cad

€ 436,03521
 +0,9%

€ 436,03521

 Totale PR  € 439,90521

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,42000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 10,08840

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,42000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 9,67260

 Totale RU  € 19,76100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 459,66621
 +0,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,47093 = 2% * B)

€ 73,54659

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 53,32128

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 586,53408
 +0,99%

Incidenza Manodopera sul totale 3,37% € 19,76100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,47093

Pagina 4.965 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.025.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo
al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con:
pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore
a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene
spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con
funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del
tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro
sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera
all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di
dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli
radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve
ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire
la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono
esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del
massetto e del pavimento
001 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 10

PR

TOS25_PR.P30.047.001  - Pannello radiante a pavimento per edilizia
civile, con tubo in plastica ed isolante in
polistirene realizzato con i seguenti
componenti: pannello isolante in
polistirene di adeguata densità e
comunque non inferiore a 25 kg/mc posato
sulla soletta strutturale, striscia
perimetrale di polistirene spessore minimo
cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di
polietilene con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente, sistema per
fissaggio del tubo costituito da rete
metallica con relativi clips di ancoraggio o
altro sistema equivalente, tubo in idoneo
materiale plastico con barriera all'ossigeno
suddiviso in circuiti di adeguato diametro e
lunghezza, giunti di dilatazione da
prevedere in funzione della dimensione
massima dei pannelli radianti, additivo
liquido per formazione del massetto (il
massetto deve ricoprire la generatrice
superiore dei tubi di uno spessore idoneo a
garantire la resistenza meccanica
necessaria e comunque non inferiore a 3,0
cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2
cm. Interasse del tubo: I= 10 cm

1,00000
m²

€ 27,90404
 -2,61%

€ 27,90404

 Totale PR  € 27,90404

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,20600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,90900

 Totale RU  € 14,11500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 42,01904
 -1,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13446 = 2% * B)

€ 6,72305

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,87421

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 53,61630
 -1,75%

Incidenza Manodopera sul totale 26,33% € 14,11500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13446

Pagina 4.966 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.025.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo
al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con:
pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore
a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene
spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con
funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del
tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro
sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera
all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di
dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli
radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve
ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire
la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono
esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del
massetto e del pavimento
002 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 15

PR

TOS25_PR.P30.047.002  - Pannello radiante a pavimento per edilizia
civile, con tubo in plastica ed isolante in
polistirene realizzato con i seguenti
componenti: pannello isolante in
polistirene di adeguata densità e
comunque non inferiore a 25 kg/mc posato
sulla soletta strutturale, striscia
perimetrale di polistirene spessore minimo
cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di
polietilene con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente, sistema per
fissaggio del tubo costituito da rete
metallica con relativi clips di ancoraggio o
altro sistema equivalente, tubo in idoneo
materiale plastico con barriera all'ossigeno
suddiviso in circuiti di adeguato diametro e
lunghezza, giunti di dilatazione da
prevedere in funzione della dimensione
massima dei pannelli radianti, additivo
liquido per formazione del massetto (il
massetto deve ricoprire la generatrice
superiore dei tubi di uno spessore idoneo a
garantire la resistenza meccanica
necessaria e comunque non inferiore a 3,0
cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2
cm. Interasse del tubo: I= 15 cm

1,00000
m²

€ 23,21000
 +121,57%

€ 23,21000

 Totale PR  € 23,21000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,20600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,90900

 Totale RU  € 14,11500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 37,32500
 +51,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11944 = 2% * B)

€ 5,97200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,32970

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 47,62670
 +51,79%

Incidenza Manodopera sul totale 29,64% € 14,11500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11944

Pagina 4.967 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.025.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo
al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con:
pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore
a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene
spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con
funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del
tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro
sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera
all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di
dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli
radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve
ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire
la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono
esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del
massetto e del pavimento
003 - Spessore pannello isolante S = cm 2 - Interasse del tubo I = cm 20

PR

TOS25_PR.P30.047.003  - Pannello radiante a pavimento per edilizia
civile, con tubo in plastica ed isolante in
polistirene realizzato con i seguenti
componenti: pannello isolante in
polistirene di adeguata densità e
comunque non inferiore a 25 kg/mc posato
sulla soletta strutturale, striscia
perimetrale di polistirene spessore minimo
cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di
polietilene con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente, sistema per
fissaggio del tubo costituito da rete
metallica con relativi clips di ancoraggio o
altro sistema equivalente, tubo in idoneo
materiale plastico con barriera all'ossigeno
suddiviso in circuiti di adeguato diametro e
lunghezza, giunti di dilatazione da
prevedere in funzione della dimensione
massima dei pannelli radianti, additivo
liquido per formazione del massetto (il
massetto deve ricoprire la generatrice
superiore dei tubi di uno spessore idoneo a
garantire la resistenza meccanica
necessaria e comunque non inferiore a 3,0
cm) - Spessore del pannello isolante: S= 2
cm. Interasse del tubo: I= 20 cm

1,00000
m²

€ 20,41000
 +94,84%

€ 20,41000

 Totale PR  € 20,41000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,20600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,90900

 Totale RU  € 14,11500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 34,52500
 +40,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11048 = 2% * B)

€ 5,52400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,00490

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 44,05390
 +40,4%

Incidenza Manodopera sul totale 32,04% € 14,11500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11048
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.025.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo
al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con:
pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore
a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene
spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con
funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del
tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro
sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera
all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di
dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli
radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve
ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire
la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono
esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del
massetto e del pavimento
004 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 10

PR

TOS25_PR.P30.047.004  - Pannello radiante a pavimento per edilizia
civile, con tubo in plastica ed isolante in
polistirene realizzato con i seguenti
componenti: pannello isolante in
polistirene di adeguata densità e
comunque non inferiore a 25 kg/mc posato
sulla soletta strutturale, striscia
perimetrale di polistirene spessore minimo
cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di
polietilene con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente, sistema per
fissaggio del tubo costituito da rete
metallica con relativi clips di ancoraggio o
altro sistema equivalente, tubo in idoneo
materiale plastico con barriera all'ossigeno
suddiviso in circuiti di adeguato diametro e
lunghezza, giunti di dilatazione da
prevedere in funzione della dimensione
massima dei pannelli radianti, additivo
liquido per formazione del massetto (il
massetto deve ricoprire la generatrice
superiore dei tubi di uno spessore idoneo a
garantire la resistenza meccanica
necessaria e comunque non inferiore a 3,0
cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3
cm. Interasse del tubo: I= 10 cm

1,00000
m²

€ 30,65492
 -6,31%

€ 30,65492

 Totale PR  € 30,65492

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,20600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,90900

 Totale RU  € 14,11500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 44,76992
 -4,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14326 = 2% * B)

€ 7,16319

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,19331

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 57,12642
 -4,41%

Incidenza Manodopera sul totale 24,71% € 14,11500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,14326
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.025.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo
al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con:
pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore
a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene
spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con
funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del
tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro
sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera
all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di
dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli
radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve
ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire
la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono
esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del
massetto e del pavimento
005 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 15

PR

TOS25_PR.P30.047.005  - Pannello radiante a pavimento per edilizia
civile, con tubo in plastica ed isolante in
polistirene realizzato con i seguenti
componenti: pannello isolante in
polistirene di adeguata densità e
comunque non inferiore a 25 kg/mc posato
sulla soletta strutturale, striscia
perimetrale di polistirene spessore minimo
cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di
polietilene con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente, sistema per
fissaggio del tubo costituito da rete
metallica con relativi clips di ancoraggio o
altro sistema equivalente, tubo in idoneo
materiale plastico con barriera all'ossigeno
suddiviso in circuiti di adeguato diametro e
lunghezza, giunti di dilatazione da
prevedere in funzione della dimensione
massima dei pannelli radianti, additivo
liquido per formazione del massetto (il
massetto deve ricoprire la generatrice
superiore dei tubi di uno spessore idoneo a
garantire la resistenza meccanica
necessaria e comunque non inferiore a 3,0
cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3
cm. Interasse del tubo: I= 15 cm

1,00000
m²

€ 24,47000
 +94,83%

€ 24,47000

 Totale PR  € 24,47000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,27000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 6,48540

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,27000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,21810

 Totale RU  € 12,70350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 37,17350
 +47,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11896 = 2% * B)

€ 5,94776

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,31213

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 47,43339
 +47,14%

Incidenza Manodopera sul totale 26,78% € 12,70350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11896
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.025.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
025 - Installazione di pannello radiante a pavimento per edilizia civile idoneo
al funzionamento con acqua calda a bassa temperatura, realizzato con:
pannello isolante in polistirene di adeguata densità e comunque non inferiore
a 25 kg/mc posato sulla soletta strutturale; striscia perimetrale di polistirene
spessore minimo cm 1 e altezza minima cm 10; foglio di polietilene con
funzione anticondensa o altro sistema equivalente; sistema per fissaggio del
tubo costituito da rete metallica con relativi clips di ancoraggio o altro
sistema equivalente; tubo in idoneo materiale plastico con barriera
all'ossigeno suddiviso in circuiti di adeguato diametro e lunghezza; giunti di
dilatazione da prevedere in funzione della dimensione massima dei pannelli
radianti; additivo liquido per formazione del massetto (il massetto deve
ricoprire la generatrice superiore dei tubi di uno spessore idoneo a garantire
la resistenza meccanica necessaria e comunque non inferiore a 3,0 cm). Sono
esclusi il collettore di distribuzione; la rete metallica e la formazione del
massetto e del pavimento
006 - Spessore pannello isolante S = cm 3 - Interasse del tubo I = cm 20

PR

TOS25_PR.P30.047.006  - Pannello radiante a pavimento per edilizia
civile, con tubo in plastica ed isolante in
polistirene realizzato con i seguenti
componenti: pannello isolante in
polistirene di adeguata densità e
comunque non inferiore a 25 kg/mc posato
sulla soletta strutturale, striscia
perimetrale di polistirene spessore minimo
cm 1 e altezza minima cm 10, foglio di
polietilene con funzione anticondensa o
altro sistema equivalente, sistema per
fissaggio del tubo costituito da rete
metallica con relativi clips di ancoraggio o
altro sistema equivalente, tubo in idoneo
materiale plastico con barriera all'ossigeno
suddiviso in circuiti di adeguato diametro e
lunghezza, giunti di dilatazione da
prevedere in funzione della dimensione
massima dei pannelli radianti, additivo
liquido per formazione del massetto (il
massetto deve ricoprire la generatrice
superiore dei tubi di uno spessore idoneo a
garantire la resistenza meccanica
necessaria e comunque non inferiore a 3,0
cm) - Spessore del pannello isolante: S= 3
cm. Interasse del tubo: I= 20 cm

1,00000
m²

€ 21,67000
 +72,53%

€ 21,67000

 Totale PR  € 21,67000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 6,00500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,75750

 Totale RU  € 11,76250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 33,43250
 +37,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10698 = 2% * B)

€ 5,34920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,87817

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 42,65987
 +37,46%

Incidenza Manodopera sul totale 27,57% € 11,76250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10698
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.040.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
040 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale,
ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria,
griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro
aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e
raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il
collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità
termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max
con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
001 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 2,4 kW - Potenzialità
frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,0 kW

PR

TOS25_PR.P31.043.001  - Ventilconvettore con mobile verticale con
una batteria per il condizionamento estivo
ed invernale costituito da carter in lamiera
metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di
ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
con le seguenti prestazioni in condizioni
medie di funzionamento (temperatura
acqua in raffreddamento 7/12 °C,
temperatura acqua in riscaldamento 50/40
°C): - potenza frigorifera 1,1 kW, resa
termica 2,15 kW, portata aria a media
velocità 175 mc/h

1,00000
cad

€ 457,60000
 +4%

€ 457,60000

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 1,14332

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

0,25000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 0,27718

 Totale PR  € 459,02050

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 28,82400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 27,63600

 Totale RU  € 56,46000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 515,48050
 +3,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,64954 = 2% * B)

€ 82,47688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 59,79574

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 657,75312
 +3,54%

Incidenza Manodopera sul totale 8,58% € 56,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,64954
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.040.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
040 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale,
ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria,
griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro
aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e
raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il
collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità
termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max
con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
002 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 3,4 kW - Potenzialità
frigorifera totale non inferiore a: PF = 1,5 kW

PR

TOS25_PR.P31.043.002  - Ventilconvettore con mobile verticale con
una batteria per il condizionamento estivo
ed invernale costituito da carter in lamiera
metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di
ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
con le seguenti prestazioni in condizioni
medie di funzionamento (temperatura
acqua in raffreddamento 7/12 °C,
temperatura acqua in riscaldamento 50/40
°C): - potenza frigorifera 1,54 kW, resa
termica 2,88 kW, portata aria a media
velocità 220 mc/h

1,00000
cad

€ 509,60000
 +4%

€ 509,60000

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 1,14332

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

0,25000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 0,27718

 Totale PR  € 511,02050

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 28,82400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 27,63600

 Totale RU  € 56,46000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 567,48050
 +3,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,81594 = 2% * B)

€ 90,79688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 65,82774

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 724,10512
 +3,58%

Incidenza Manodopera sul totale 7,8% € 56,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,81594
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.040.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
040 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale,
ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria,
griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro
aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e
raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il
collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità
termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max
con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
003 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 4,9 kW - Potenzialità
frigorifera totale non inferiore a: PF = 2,5 kW

PR

TOS25_PR.P31.043.003  - Ventilconvettore con mobile verticale con
una batteria per il condizionamento estivo
ed invernale costituito da carter in lamiera
metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di
ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
con le seguenti prestazioni in condizioni
medie di funzionamento (temperatura
acqua in raffreddamento 7/12 °C,
temperatura acqua in riscaldamento 50/40
°C): - potenza frigorifera 2,03 kW, resa
termica 3,73 kW, portata aria a media
velocità 270 mc/h

1,00000
cad

€ 587,60000
 +4%

€ 587,60000

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 1,14332

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

0,25000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 0,27718

 Totale PR  € 589,02050

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 28,82400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 27,63600

 Totale RU  € 56,46000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 645,48050
 +3,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,06554 = 2% * B)

€ 103,27688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 74,87574

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 823,63312
 +3,63%

Incidenza Manodopera sul totale 6,85% € 56,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,06554
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.040.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
040 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale,
ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria,
griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro
aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e
raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il
collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità
termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max
con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
004 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 7,4 kW - Potenzialità
frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,5 kW

PR

TOS25_PR.P31.043.004  - Ventilconvettore con mobile verticale con
una batteria per il condizionamento estivo
ed invernale costituito da carter in lamiera
metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di
ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
con le seguenti prestazioni in condizioni
medie di funzionamento (temperatura
acqua in raffreddamento 7/12 °C,
temperatura acqua in riscaldamento 50/40
°C): - potenza frigorifera 2,45 kW, resa
termica 4,56 kW, portata aria a media
velocità 335 mc/h

1,00000
cad

€ 587,60000
 +4%

€ 587,60000

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 1,14332

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

0,25000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 0,27718

 Totale PR  € 589,02050

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 31,22600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,30000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 29,93900

 Totale RU  € 61,16500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 650,18550
 +3,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,08059 = 2% * B)

€ 104,02968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 75,42152

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 829,63670
 +3,6%

Incidenza Manodopera sul totale 7,37% € 61,16500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,08059
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.040.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
040 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale,
ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria,
griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro
aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e
raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il
collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità
termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max
con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
005 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 8,6 kW - Potenzialità
frigorifera totale non inferiore a: PF = 3,9 kW

PR

TOS25_PR.P31.043.005  - Ventilconvettore con mobile verticale con
una batteria per il condizionamento estivo
ed invernale costituito da carter in lamiera
metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di
ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
con le seguenti prestazioni in condizioni
medie di funzionamento (temperatura
acqua in raffreddamento 7/12 °C,
temperatura acqua in riscaldamento 50/40
°C): - potenza frigorifera 3,49 kW, resa
termica 6,37 kW, portata aria a media
velocità 495 mc/h

1,00000
cad

€ 667,68000
 +4%

€ 667,68000

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 1,14332

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

0,25000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 0,27718

 Totale PR  € 669,10050

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 31,22600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,30000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 29,93900

 Totale RU  € 61,16500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 730,26550
 +3,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,33685 = 2% * B)

€ 116,84248

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 84,71080

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 931,81878
 +3,65%

Incidenza Manodopera sul totale 6,56% € 61,16500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,33685
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.040.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
040 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale,
ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria,
griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro
aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e
raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il
collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità
termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max
con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
006 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 12,9 kW - Potenzialità
frigorifera totale non inferiore a: PF = 5,1 kW

PR

TOS25_PR.P31.043.006  - Ventilconvettore con mobile verticale con
una batteria per il condizionamento estivo
ed invernale costituito da carter in lamiera
metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di
ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
con le seguenti prestazioni in condizioni
medie di funzionamento (temperatura
acqua in raffreddamento 7/12 °C,
temperatura acqua in riscaldamento 50/40
°C): - potenza frigorifera 4,15 kW, resa
termica 7,85 kW, portata aria a media
velocità 590 mc/h

1,00000
cad

€ 685,36000
 +4%

€ 685,36000

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 1,14332

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

0,25000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 0,27718

 Totale PR  € 686,78050

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 31,22600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,30000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 29,93900

 Totale RU  € 61,16500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 747,94550
 +3,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,39343 = 2% * B)

€ 119,67128

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 86,76168

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 954,37846
 +3,65%

Incidenza Manodopera sul totale 6,41% € 61,16500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,39343
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.040.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
040 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale,
ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria,
griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro
aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e
raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il
collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità
termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max
con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
007 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 15,1 kW - Potenzialità
frigorifera totale non inferiore a: PF = 6,0 kW

PR

TOS25_PR.P31.043.007  - Ventilconvettore con mobile verticale con
una batteria per il condizionamento estivo
ed invernale costituito da carter in lamiera
metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di
ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
con le seguenti prestazioni in condizioni
medie di funzionamento (temperatura
acqua in raffreddamento 7/12 °C,
temperatura acqua in riscaldamento 50/40
°C): - potenza frigorifera 4,98 kW, resa
termica 9,3 kW, portata aria a media
velocità 735 mc/h

1,00000
cad

€ 740,48000
 +4%

€ 740,48000

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 1,14332

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

0,25000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 0,27718

 Totale PR  € 741,90050

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,35000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 38,20500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,35000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 31,09050

 Totale RU  € 69,29550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 811,19600
 +3,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,59583 = 2% * B)

€ 129,79136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 94,09874

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.035,08610
 +3,64%

Incidenza Manodopera sul totale 6,69% € 69,29550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,59583

Pagina 4.978 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.040.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
040 - Installazione di ventilconvettore a vista in posizione verticale,
ventilatore centrifugo, mobile di copertura, griglia per la mandata dell'aria,
griglia per la ripresa frontale, pannello di comando velocità incorporato, filtro
aria, batteria per acqua calda o refrigerata, vaschetta di raccolta condensa e
raccordo alla rete di scarico, compreso gli accessori per il fissaggio ed il
collegamento elettrico, escluso le linee elettriche già predisposte. Potenzialità
termica valutata alla velocità max con acqua entrante a 70° C, DT = 10° C,
aria entrante a 20°C. Potenzialità frigorifera totale valutata alla velocità max
con acqua entrante a 7° C, DT = 5° C, aria entrante a 26° C b.s./19° C b.u.
008 - Potenzialità termica non inferiore a: PT = 17,0 kW - Potenzialità
frigorifera totale non inferiore a: PF = 7,6 kW

PR

TOS25_PR.P31.043.008  - Ventilconvettore con mobile verticale con
una batteria per il condizionamento estivo
ed invernale costituito da carter in lamiera
metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di
ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
con le seguenti prestazioni in condizioni
medie di funzionamento (temperatura
acqua in raffreddamento 7/12 °C,
temperatura acqua in riscaldamento 50/40
°C): - potenza frigorifera 6,17 kW, resa
termica 12,52 kW, portata aria a media
velocità 1.020 mc/h

1,00000
cad

€ 797,68000
 +4%

€ 797,68000

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 1,14332

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

0,25000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 0,27718

 Totale PR  € 799,10050

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,35000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 38,20500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,35000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 31,09050

 Totale RU  € 69,29550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 868,39600
 +3,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,77887 = 2% * B)

€ 138,94336

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 100,73394

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.108,07330
 +3,66%

Incidenza Manodopera sul totale 6,25% € 69,29550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,77887
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.041.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
041 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia
batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura
realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed
una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore
centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre
posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m³/h)
"
001 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del
tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di
acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di
rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico
completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C):
potenza frigorifera 0,86 kW, resa termica 0,89 kW, portata aria a media
velocità 175 mc/h

PR

TOS25_PR.P31.044.001  - Ventilconvettore con mobile verticale a
doppia batteria per impianti del tipo a
quattro tubi costituito da carter di
copertura realizzato in lamiera di acciaio
verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi
ed una ad 1 rango in tubi di rame con
alettatura in alluminio, ventilatore
centrifugo con motore elettrico completo
di commutatore di velocità a tre posizioni,
piedini di sostegno, vasca di raccolta
condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le
seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 70/60 °C): -
potenza frigorifera 0,86 kW, resa termica
0,89 kW, portata aria a media velocità 175
mc/h

1,00000
cad

€ 482,56000
 +4%

€ 482,56000

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 1,14332

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 1,10873

 Totale PR  € 484,81205

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,40000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 35,99400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,40000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 32,24200

 Totale RU  € 68,23600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 553,04805
 +3,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,76975 = 2% * B)

€ 88,48769

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 64,15357

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 705,68931
 +3,48%

Incidenza Manodopera sul totale 9,67% € 68,23600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,76975
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.041.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
041 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia
batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura
realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed
una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore
centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre
posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m³/h)
"
002 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del
tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di
acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di
rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico
completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C):
potenza frigorifera 1,25 kW, resa termica 1,25 kW, portata aria a media
velocità 220 mc/h

PR

TOS25_PR.P31.044.002  - Ventilconvettore con mobile verticale a
doppia batteria per impianti del tipo a
quattro tubi costituito da carter di
copertura realizzato in lamiera di acciaio
verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi
ed una ad 1 rango in tubi di rame con
alettatura in alluminio, ventilatore
centrifugo con motore elettrico completo
di commutatore di velocità a tre posizioni,
piedini di sostegno, vasca di raccolta
condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le
seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 70/60 °C): -
potenza frigorifera 1,25 kW, resa termica
1,25 kW, portata aria a media velocità 220
mc/h

1,00000
cad

€ 529,36000
 +4%

€ 529,36000

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 1,14332

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 1,10873

 Totale PR  € 531,61205

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,40000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 35,99400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,40000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 32,24200

 Totale RU  € 68,23600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 599,84805
 +3,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,91951 = 2% * B)

€ 95,97569

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 69,58237

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 765,40611
 +3,52%

Incidenza Manodopera sul totale 8,92% € 68,23600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,91951
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.041.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
041 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia
batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura
realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed
una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore
centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre
posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m³/h)
"
003 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del
tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di
acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di
rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico
completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C):
potenza frigorifera 1,78 kW, resa termica 1,77 kW, portata aria a media
velocità 270 mc/h

PR

TOS25_PR.P31.044.003  - Ventilconvettore con mobile verticale a
doppia batteria per impianti del tipo a
quattro tubi costituito da carter di
copertura realizzato in lamiera di acciaio
verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi
ed una ad 1 rango in tubi di rame con
alettatura in alluminio, ventilatore
centrifugo con motore elettrico completo
di commutatore di velocità a tre posizioni,
piedini di sostegno, vasca di raccolta
condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le
seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 70/60 °C): -
potenza frigorifera 1,78 kW, resa termica
1,77 kW, portata aria a media velocità 270
mc/h

1,00000
cad

€ 619,84000
 +4%

€ 619,84000

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 1,14332

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 1,10873

 Totale PR  € 622,09205

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,40000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 35,99400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,40000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 32,24200

 Totale RU  € 68,23600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 690,32805
 +3,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,20905 = 2% * B)

€ 110,45249

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 80,07805

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 880,85859
 +3,58%

Incidenza Manodopera sul totale 7,75% € 68,23600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,20905
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.041.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
041 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile verticale a doppia
batteria per impianti del tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura
realizzato in lamiera di acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed
una ad 1 rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, ventilatore
centrifugo con motore elettrico completo di commutatore di velocità a tre
posizioni, piedini di sostegno, vasca di raccolta condensa, filtro del tipo
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 70/60 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m³/h)
"
004 - Ventilconvettore con mobile verticale a doppia batteria per impianti del
tipo a quattro tubi costituito da carter di copertura realizzato in lamiera di
acciaio verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi ed una ad 1 rango in tubi di
rame con alettatura in alluminio, ventilatore centrifugo con motore elettrico
completo di commutatore di velocità a tre posizioni, piedini di sostegno,
vasca di raccolta condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 70/60 °C):
potenza frigorifera 2,14 kW, resa termica 2,06 kW, portata aria a media
velocità 335 mc/h

PR

TOS25_PR.P31.044.004  - Ventilconvettore con mobile verticale a
doppia batteria per impianti del tipo a
quattro tubi costituito da carter di
copertura realizzato in lamiera di acciaio
verniciata a fuoco, una batteria a 3 ranghi
ed una ad 1 rango in tubi di rame con
alettatura in alluminio, ventilatore
centrifugo con motore elettrico completo
di commutatore di velocità a tre posizioni,
piedini di sostegno, vasca di raccolta
condensa, filtro del tipo rigenerabile, con le
seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 70/60 °C): -
potenza frigorifera 2,14 kW, resa termica
2,06 kW, portata aria a media velocità 335
mc/h

1,00000
cad

€ 619,84000
 +4%

€ 619,84000

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

1,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 1,14332

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 1,10873

 Totale PR  € 622,09205

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,60000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 41,13600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,60000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 36,84800

 Totale RU  € 77,98400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 700,07605
 +3,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,24024 = 2% * B)

€ 112,01217

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 81,20882

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 893,29704
 +3,53%

Incidenza Manodopera sul totale 8,73% € 77,98400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,24024
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.050.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una
batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT
(kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max
PA (m³/h)
001 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con
aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da
carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C):: potenza frigorifera 1,1 kW, resa termica
2,15 kW, portata aria a media velocità 175 mc/h

PR

TOS25_PR.P31.045.001  - Ventilconvettore con mobile orizzontale
con una batteria, con aspirazione dal basso
per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta
condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): - potenza
frigorifera 1,1 kW, resa termica 2,15 kW,
portata aria a media velocità 175 mc/h

1,00000
cad

€ 530,40000
 +4%

€ 530,40000

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 2,28664

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 1,10873

 Totale PR  € 533,79537

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,60000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 41,13600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,60000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 36,84800

 Totale RU  € 77,98400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 611,77937
 +3,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,95769 = 2% * B)

€ 97,88470

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 70,96641

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 780,63048
 +3,45%

Incidenza Manodopera sul totale 9,99% € 77,98400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,95769
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.050.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una
batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT
(kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max
PA (m³/h)
002 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con
aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da
carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 1,54 kW, resa termica
2,88 kW, portata aria a media velocità 220 mc/h

PR

TOS25_PR.P31.045.002  - Ventilconvettore con mobile orizzontale
con una batteria, con aspirazione dal basso
per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta
condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): - potenza
frigorifera 1,54 kW, resa termica 2,88 kW,
portata aria a media velocità 220 mc/h

1,00000
cad

€ 580,32000
 +4%

€ 580,32000

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 2,28664

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 1,10873

 Totale PR  € 583,71537

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,60000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 41,13600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,60000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 36,84800

 Totale RU  € 77,98400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 661,69937
 +3,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,11744 = 2% * B)

€ 105,87190

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 76,75713

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 844,32840
 +3,5%

Incidenza Manodopera sul totale 9,24% € 77,98400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,11744
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.050.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una
batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT
(kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max
PA (m³/h)
003 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con
aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da
carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,03 kW, resa termica
3,73 kW, portata aria a media velocità 270 mc/h

PR

TOS25_PR.P31.045.003  - Ventilconvettore con mobile orizzontale
con una batteria, con aspirazione dal basso
per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta
condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): - potenza
frigorifera 2,03 kW, resa termica 3,73 kW,
portata aria a media velocità 270 mc/h

1,00000
cad

€ 682,24000
 +4%

€ 682,24000

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 2,28664

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 1,10873

 Totale PR  € 685,63537

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,72000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 44,22120

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,72000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 39,61160

 Totale RU  € 83,83280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 769,46817
 +3,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,46230 = 2% * B)

€ 123,11491

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 89,25831

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 981,84139
 +3,53%

Incidenza Manodopera sul totale 8,54% € 83,83280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,46230
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.050.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una
batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT
(kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max
PA (m³/h)
004 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con
aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da
carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 2,45 kW, resa termica
4,56 kW, portata aria a media velocità 335 mc/h

PR

TOS25_PR.P31.045.004  - Ventilconvettore con mobile orizzontale
con una batteria, con aspirazione dal basso
per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta
condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): - potenza
frigorifera 2,45 kW, resa termica 4,56 kW,
portata aria a media velocità 335 mc/h

1,00000
cad

€ 682,24000
 +4%

€ 682,24000

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 2,28664

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 1,10873

 Totale PR  € 685,63537

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,72000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 44,22120

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,72000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 39,61160

 Totale RU  € 83,83280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 769,46817
 +3,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,46230 = 2% * B)

€ 123,11491

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 89,25831

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 981,84139
 +3,53%

Incidenza Manodopera sul totale 8,54% € 83,83280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,46230
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.050.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una
batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT
(kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max
PA (m³/h)
005 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con
aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da
carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 3,49 kW, resa termica
6,37 kW, portata aria a media velocità 495 mc/h

PR

TOS25_PR.P31.045.005  - Ventilconvettore con mobile orizzontale
con una batteria, con aspirazione dal basso
per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta
condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): - potenza
frigorifera 3,49 kW, resa termica 6,37 kW,
portata aria a media velocità 495 mc/h

1,00000
cad

€ 790,40000
 +4%

€ 790,40000

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 2,28664

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 1,10873

 Totale PR  € 793,79537

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,84000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 47,30640

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,84000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 42,37520

 Totale RU  € 89,68160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 883,47697
 +3,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,82713 = 2% * B)

€ 141,35632

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 102,48333

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.127,31662
 +3,57%

Incidenza Manodopera sul totale 7,96% € 89,68160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,82713
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.050.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una
batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT
(kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max
PA (m³/h)
006 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con
aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da
carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C) :potenza frigorifera 4,15 kW, resa termica
7,85 kW, portata aria a media velocità 590 mc/h

PR

TOS25_PR.P31.045.006  - Ventilconvettore con mobile orizzontale
con una batteria, con aspirazione dal basso
per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta
condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): - potenza
frigorifera 4,15 kW, resa termica 7,85 kW,
portata aria a media velocità 590 mc/h

1,00000
cad

€ 819,52000
 +4%

€ 819,52000

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 2,28664

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 1,10873

 Totale PR  € 822,91537

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,84000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 47,30640

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,84000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 42,37520

 Totale RU  € 89,68160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 912,59697
 +3,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,92031 = 2% * B)

€ 146,01552

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 105,86125

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.164,47374
 +3,58%

Incidenza Manodopera sul totale 7,7% € 89,68160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,92031
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.050.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una
batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT
(kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max
PA (m³/h)
007 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con
aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da
carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 4,98 kW, resa termica
9,3 kW, portata aria a media velocità 735 mc/h

PR

TOS25_PR.P31.045.007  - Ventilconvettore con mobile orizzontale
con una batteria, con aspirazione dal basso
per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta
condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): - potenza
frigorifera 4,98 kW, resa termica 9,3 kW,
portata aria a media velocità 735 mc/h

1,00000
cad

€ 889,20000
 +4%

€ 889,20000

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 2,28664

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 1,10873

 Totale PR  € 892,59537

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,92000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 49,36320

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,92000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 44,21760

 Totale RU  € 93,58080

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 986,17617
 +3,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,15576 = 2% * B)

€ 157,78819

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 114,39644

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.258,36080
 +3,6%

Incidenza Manodopera sul totale 7,44% € 93,58080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 3,15576
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.050.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una
batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT
(kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max
PA (m³/h)
008 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con
aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da
carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 6,17 kW, resa termica
12,52 kW, portata aria a media velocità 1.020 mc/h

PR

TOS25_PR.P31.045.008  - Ventilconvettore con mobile orizzontale
con una batteria, con aspirazione dal basso
per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta
condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): - potenza
frigorifera 6,17 kW, resa termica 12,52 kW,
portata aria a media velocità 1.020 mc/h

1,00000
cad

€ 1.016,08000
 +4%

€ 1.016,08000

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 2,28664

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 1,10873

 Totale PR  € 1.019,47537

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

2,08000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 53,47680

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,08000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 47,90240

 Totale RU  € 101,37920

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.120,85457
 +3,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,58673 = 2% * B)

€ 179,33673

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 130,01913

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.430,21043
 +3,62%

Incidenza Manodopera sul totale 7,09% € 101,37920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 3,58673
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.050.009 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - "Fornitura e posa ventilconvettore con mobile orizzontale con una
batteria, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo
assiale, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT
(kW). Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max
PA (m³/h)
009 - Ventilconvettore con mobile orizzontale con una batteria, con
aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed invernale costituito da
carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C) : potenza frigorifera 7,05 kW, resa termica
14,52 kW, portata aria a media velocità 1.210 mc/h

PR

TOS25_PR.P31.045.009  - Ventilconvettore con mobile orizzontale
con una batteria, con aspirazione dal basso
per il condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale,
batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta
condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in
condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento
7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): - potenza
frigorifera 7,05 kW, resa termica 14,52 kW,
portata aria a media velocità 1.210 mc/h

1,00000
cad

€ 1.037,92000
 +4%

€ 1.037,92000

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 2,28664

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 1,10873

 Totale PR  € 1.041,31537

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

2,20000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 56,56200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 50,66600

 Totale RU  € 107,22800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.148,54337
 +3,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,67534 = 2% * B)

€ 183,76694

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 133,23103

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.465,54134
 +3,6%

Incidenza Manodopera sul totale 7,32% € 107,22800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 3,67534
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.051.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
051 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia
batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1
rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa,
filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m³/h)
001 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a
quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed
invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
potenza frigorifera 0,84 kW, resa termica 1,01kW, portata aria a media
velocità 190 mc/h

PR

TOS25_PR.P31.046.001  - Ventilconvettore con mobile orizzontale a
doppia batteria per impianti a quattro tubi,
con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una
batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi
di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 0,84 kW, resa termica
1,01kW, portata aria a media velocità 190
mc/h

1,00000
cad

€ 555,36000
 +4%

€ 555,36000

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 2,28664

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 1,10873

 Totale PR  € 558,75537

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,60000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 41,13600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,60000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 36,84800

 Totale RU  € 77,98400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 636,73937
 +3,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,03757 = 2% * B)

€ 101,87830

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 73,86177

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024
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€ 812,47944
 +3,48%

Incidenza Manodopera sul totale 9,6% € 77,98400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,03757
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.051.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
051 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia
batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1
rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa,
filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m³/h)
002 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a
quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed
invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
potenza frigorifera 1,20 kW, resa termica 1,38kW, portata aria a media
velocità 240 mc/h

PR

TOS25_PR.P31.046.002  - Ventilconvettore con mobile orizzontale a
doppia batteria per impianti a quattro tubi,
con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una
batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi
di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 1,20 kW, resa termica
1,38kW, portata aria a media velocità 240
mc/h

1,00000
cad

€ 603,20000
 +4%

€ 603,20000

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 2,28664

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 1,10873

 Totale PR  € 606,59537

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,60000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 41,13600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,60000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 36,84800

 Totale RU  € 77,98400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 684,57937
 +3,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,19065 = 2% * B)

€ 109,53270

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 79,41121

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024
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€ 873,52328
 +3,51%

Incidenza Manodopera sul totale 8,93% € 77,98400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,19065
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.051.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
051 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia
batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1
rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa,
filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m³/h)
003 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a
quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed
invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
potenza frigorifera 1,94 kW, resa termica 2,14kW, portata aria a media
velocità 345 mc/h

PR

TOS25_PR.P31.046.003  - Ventilconvettore con mobile orizzontale a
doppia batteria per impianti a quattro tubi,
con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una
batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi
di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 1,94 kW, resa termica
2,14kW, portata aria a media velocità 345
mc/h

1,00000
cad

€ 714,48000
 +4%

€ 714,48000

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 2,28664

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 1,10873

 Totale PR  € 717,87537

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,72000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 44,22120

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,72000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 39,61160

 Totale RU  € 83,83280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 801,70817
 +3,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,56547 = 2% * B)

€ 128,27331

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 92,99815

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024
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€ 1.022,97963
 +3,55%

Incidenza Manodopera sul totale 8,19% € 83,83280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,56547
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.051.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
051 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia
batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1
rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa,
filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m³/h)
004 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a
quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed
invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
potenza frigorifera 2,65 kW, resa termica 2,87 kW, portata aria a media
velocità 475 mc/h

PR

TOS25_PR.P31.046.004  - Ventilconvettore con mobile orizzontale a
doppia batteria per impianti a quattro tubi,
con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una
batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi
di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 2,65 kW, resa termica
2,87 kW, portata aria a media velocità 475
mc/h

1,00000
cad

€ 826,80000
 +4%

€ 826,80000

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 2,28664

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 1,10873

 Totale PR  € 830,19537

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,72000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 44,22120

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,72000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 39,61160

 Totale RU  € 83,83280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 914,02817
 +3,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,92489 = 2% * B)

€ 146,24451

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 106,02727

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024
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€ 1.166,29995
 +3,61%

Incidenza Manodopera sul totale 7,19% € 83,83280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,92489
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.051.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
051 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia
batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1
rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa,
filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m³/h)
005 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a
quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed
invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
potenza frigorifera 3,19 kW, resa termica 3,39 kW, portata aria a media
velocità 600 mc/h

PR

TOS25_PR.P31.046.005  - Ventilconvettore con mobile orizzontale a
doppia batteria per impianti a quattro tubi,
con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una
batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi
di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 3,19 kW, resa termica
3,39 kW, portata aria a media velocità 600
mc/h

1,00000
cad

€ 826,80000
 +4%

€ 826,80000

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 2,28664

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 1,10873

 Totale PR  € 830,19537

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,84000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 47,30640

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,84000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 42,37520

 Totale RU  € 89,68160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 919,87697
 +3,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,94361 = 2% * B)

€ 147,18032

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 106,70573

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024
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€ 1.173,76302
 +3,58%

Incidenza Manodopera sul totale 7,64% € 89,68160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,94361
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.051.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
051 - "Fornitura e posa Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia
batteria per impianti a quattro tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1
rango in tubi di rame con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa,
filtri in materiale sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre
posizioni, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C): Potenzialità termica non inferiore a: PT (kW).
Potenzialità frigorifera totale non inferiore a: PF (kW). Portata aria max PA
(m³/h)
006 - Ventilconvettore con mobile orizzontale a doppia batteria per impianti a
quattro tubi, con aspirazione dal basso per il condizionamento estivo ed
invernale costituito da carter in lamiera metallica verniciata a fuoco, telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
centrifugo assiale, una batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi di rame
con alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in riscaldamento 50/40 °C):
potenza frigorifera 4,04 kW, resa termica 4,31 kW, portata aria a media
velocità 735 mc/h

PR

TOS25_PR.P31.046.006  - Ventilconvettore con mobile orizzontale a
doppia batteria per impianti a quattro tubi,
con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale
costituito da carter in lamiera metallica
verniciata a fuoco, telaio portante in
profilati metallici, completo di ventilatore
di mandata del tipo centrifugo assiale, una
batteria a 3 ranghi e una ad 1 rango in tubi
di rame con alettatura in alluminio, vasca
di raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 4,04 kW, resa termica
4,31 kW, portata aria a media velocità 735
mc/h

1,00000
cad

€ 921,44000
 +4%

€ 921,44000

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 2,28664

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 1,10873

 Totale PR  € 924,83537

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,92000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 49,36320

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,92000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 44,21760

 Totale RU  € 93,58080

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.018,41617
 +3,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,25893 = 2% * B)

€ 162,94659

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 118,13628

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024
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€ 1.299,49904
 +3,61%

Incidenza Manodopera sul totale 7,2% € 93,58080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 3,25893
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.060.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
060 - Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE A
MEDIA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una
batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso
l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea
elettrica e del collegamento equipotenziale.
001 - Range di potenze: frigorifera oltre 1 kW fino a 2 kW /termica oltre 2 kW
fino a 3 kW.

PR

TOS25_PR.P31.047.001  - Ventilconvettore da incasso a cassetta con
una batteria, con aspirazione dal basso per
il condizionamento estivo ed invernale
costituito da telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di
mandata del tipo radiale, batteria in tubi di
rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 1,98 kW, resa termica
2,64 kW, portata aria a media velocità 610
mc/h

1,00000
cad

€ 456,17520
 +4%

€ 456,17520

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 2,28664

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 1,10873

 Totale PR  € 459,57057

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,60000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 41,13600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,60000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 36,84800

 Totale RU  € 77,98400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 537,55457
 +3,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86009 = 1% * B)

€ 86,00873

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 62,35633

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 685,91963
 +3,38%

Incidenza Manodopera sul totale 11,37% € 77,98400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,86009
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.060.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
060 - Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE A
MEDIA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una
batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso
l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea
elettrica e del collegamento equipotenziale.
010 - Range di potenze: frigorifera oltre 2 kW fino a 3 kW /termica oltre 3 kW
fino a 4 kW.

PR

TOS25_PR.P31.047.002  - Ventilconvettore da incasso a cassetta con
una batteria, con aspirazione dal basso per
il condizionamento estivo ed invernale
costituito da telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di
mandata del tipo radiale, batteria in tubi di
rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 268 kW, resa termica
3,35 kW, portata aria a media velocità 520
mc/h

1,00000
cad

€ 513,67680
 +4%

€ 513,67680

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 2,28664

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 1,10873

 Totale PR  € 517,07217

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,60000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 41,13600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,60000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 36,84800

 Totale RU  € 77,98400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 595,05617
 +3,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95209 = 1% * B)

€ 95,20899

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 69,02652

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 759,29168
 +3,44%

Incidenza Manodopera sul totale 10,27% € 77,98400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,95209
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.060.025 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
060 - Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE A
MEDIA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una
batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso
l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea
elettrica e del collegamento equipotenziale.
025 - Range di potenze: frigorifera oltre 3 kW fino a 4,5 kW /termica oltre 4
kW fino a 5,5 kW.

PR

TOS25_PR.P31.047.003  - Ventilconvettore da incasso a cassetta con
una batteria, con aspirazione dal basso per
il condizionamento estivo ed invernale
costituito da telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di
mandata del tipo radiale, batteria in tubi di
rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 4,33 kW, resa termica
5,23 kW, portata aria a media velocità 710
mc/h

1,00000
cad

€ 532,84400
 +4%

€ 532,84400

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 2,28664

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 1,10873

 Totale PR  € 536,23937

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,72000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 44,22120

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,72000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 39,61160

 Totale RU  € 83,83280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 620,07217
 +3,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,99212 = 1% * B)

€ 99,21155

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 71,92837

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 791,21209
 +3,42%

Incidenza Manodopera sul totale 10,6% € 83,83280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,99212
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.060.035 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
060 - Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE A
MEDIA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una
batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso
l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea
elettrica e del collegamento equipotenziale.
035 - Range di potenze: frigorifera oltre 4,5 kW fino a 5,5 kW /termica oltre
5,5 kW fino a 6,5 kW.

PR

TOS25_PR.P31.047.004  - Ventilconvettore da incasso a cassetta con
una batteria, con aspirazione dal basso per
il condizionamento estivo ed invernale
costituito da telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di
mandata del tipo radiale, batteria in tubi di
rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 5,02 kW, resa termica
6,17 kW, portata aria a media velocità 880
mc/h

1,00000
cad

€ 621,01520
 +4%

€ 621,01520

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 2,28664

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 1,10873

 Totale PR  € 624,41057

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,72000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 44,22120

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,72000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 39,61160

 Totale RU  € 83,83280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 708,24337
 +3,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,13319 = 1% * B)

€ 113,31894

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 82,15623

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 903,71854
 +3,49%

Incidenza Manodopera sul totale 9,28% € 83,83280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,13319
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.060.045 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
060 - Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE A
MEDIA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una
batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso
l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea
elettrica e del collegamento equipotenziale.
045 - Range di potenze: frigorifera oltre 5,5 kW fino a 6,5 kW /termica oltre
6,5 kW fino a 8 kW.

PR

TOS25_PR.P31.047.005  - Ventilconvettore da incasso a cassetta con
una batteria, con aspirazione dal basso per
il condizionamento estivo ed invernale
costituito da telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di
mandata del tipo radiale, batteria in tubi di
rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 6,16 kW, resa termica
7,77 kW, portata aria a media velocità
1.140 mc/h

1,00000
cad

€ 651,68480
 +4%

€ 651,68480

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 2,28664

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 1,10873

 Totale PR  € 655,08017

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,84000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 47,30640

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,84000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 42,37520

 Totale RU  € 89,68160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 744,76177
 +3,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,19162 = 1% * B)

€ 119,16188

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 86,39237

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 950,31602
 +3,49%

Incidenza Manodopera sul totale 9,44% € 89,68160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,19162
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.060.080 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
060 - Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE A
MEDIA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con una
batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso
l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea
elettrica e del collegamento equipotenziale.
080 - Range di potenze: frigorifera oltre 6,5 kW fino a 10 kW /termica oltre 8
kW fino a 11 kW.

PR

TOS25_PR.P31.047.006  - Ventilconvettore da incasso a cassetta con
una batteria, con aspirazione dal basso per
il condizionamento estivo ed invernale
costituito da telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di
mandata del tipo radiale, batteria in tubi di
rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 9,51 kW, resa termica
10,71 kW, portata aria a media velocità
1.500 mc/h

1,00000
cad

€ 720,68880
 +4%

€ 720,68880

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 2,28664

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 1,10873

 Totale PR  € 724,08417

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,84000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 47,30640

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,84000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 42,37520

 Totale RU  € 89,68160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 813,76577
 +3,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,30203 = 1% * B)

€ 130,20252

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 94,39683

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.038,36512
 +3,53%

Incidenza Manodopera sul totale 8,64% € 89,68160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,30203
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.065.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
065 - Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE
AD ALTA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con
una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso
l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea
elettrica e del collegamento equipotenziale
005 - Range di potenze; frigorifera oltre 2 kW fino a 2,5 kW /termica oltre 3
kW fino a 3,5 kW.

PR

TOS25_PR.P31.048.001  - Ventilconvettore da incasso a cassetta con
doppia batteria per impianto a quattro
tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale
costituito da telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di
mandata del tipo radiale, batteria in tubi di
rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 2,33 kW, resa termica
3,03 kW, portata aria a media velocità 610
mc/h

1,00000
cad

€ 536,68160
 +4%

€ 536,68160

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 2,28664

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 1,10873

 Totale PR  € 540,07697

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,60000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 41,13600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,60000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 36,84800

 Totale RU  € 77,98400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 618,06097
 +3,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98890 = 1% * B)

€ 98,88976

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 71,69507

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 788,64580
 +3,46%

Incidenza Manodopera sul totale 9,89% € 77,98400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,98890
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.065.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
065 - Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE
AD ALTA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con
una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso
l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea
elettrica e del collegamento equipotenziale
010 - Range di potenze; frigorifera oltre 2,5 kW fino a 3 kW /termica oltre 3,5
kW fino a 4 kW.

PR

TOS25_PR.P31.048.002  - Ventilconvettore da incasso a cassetta con
doppia batteria per impianto a quattro
tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale
costituito da telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di
mandata del tipo radiale, batteria in tubi di
rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 2,70 kW, resa termica
3,46 kW, portata aria a media velocità 520
mc/h

1,00000
cad

€ 605,67520
 +4%

€ 605,67520

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 2,28664

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 1,10873

 Totale PR  € 609,07057

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,60000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 41,13600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,60000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 36,84800

 Totale RU  € 77,98400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 687,05457
 +3,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,09929 = 1% * B)

€ 109,92873

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 79,69833

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 876,68163
 +3,51%

Incidenza Manodopera sul totale 8,9% € 77,98400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,09929
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.065.015 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
065 - Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE
AD ALTA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con
una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso
l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea
elettrica e del collegamento equipotenziale
015 - Range di potenze; frigorifera oltre 3 kW fino a 3,5 kW /termica oltre 4
kW fino a 4,5 kW.

PR

TOS25_PR.P31.048.003  - Ventilconvettore da incasso a cassetta con
doppia batteria per impianto a quattro
tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale
costituito da telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di
mandata del tipo radiale, batteria in tubi di
rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 3,34 kW, resa termica
4,40 kW, portata aria a media velocità 710
mc/h

1,00000
cad

€ 624,85280
 +4%

€ 624,85280

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 2,28664

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 1,10873

 Totale PR  € 628,24817

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,72000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 44,22120

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,72000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 39,61160

 Totale RU  € 83,83280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 712,08097
 +3,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,13933 = 1% * B)

€ 113,93296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 82,60139

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 908,61532
 +3,5%

Incidenza Manodopera sul totale 9,23% € 83,83280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,13933
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.065.020 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
065 - Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE
AD ALTA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con
una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso
l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea
elettrica e del collegamento equipotenziale
020 - Range di potenze; frigorifera oltre 3,5 kW fino a 4 kW /termica oltre 4,5
kW fino a 5 kW.

PR

TOS25_PR.P31.048.004  - Ventilconvettore da incasso a cassetta con
doppia batteria per impianto a quattro
tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale
costituito da telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di
mandata del tipo radiale, batteria in tubi di
rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 3,81 kW, resa termica
4,95 kW, portata aria a media velocità 880
mc/h

1,00000
cad

€ 732,19120
 +4%

€ 732,19120

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 2,28664

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 1,10873

 Totale PR  € 735,58657

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,72000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 44,22120

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,72000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 39,61160

 Totale RU  € 83,83280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 819,41937
 +3,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,31107 = 1% * B)

€ 131,10710

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 95,05265

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.045,57912
 +3,56%

Incidenza Manodopera sul totale 8,02% € 83,83280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,31107
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.065.045 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
065 - Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE
AD ALTA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con
una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso
l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea
elettrica e del collegamento equipotenziale
045 - Range di potenze; frigorifera oltre 6 kW fino a 6,5 kW /termica oltre 9
kW fino a 10 kW.

PR

TOS25_PR.P31.048.005  - Ventilconvettore da incasso a cassetta con
doppia batteria per impianto a quattro
tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale
costituito da telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di
mandata del tipo radiale, batteria in tubi di
rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 6,34 kW, resa termica
9,10 kW, portata aria a media velocità
1.140 mc/h

1,00000
cad

€ 762,85040
 +4%

€ 762,85040

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 2,28664

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 1,10873

 Totale PR  € 766,24577

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,84000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 47,30640

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,84000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 42,37520

 Totale RU  € 89,68160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 855,92737
 +3,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,36948 = 1% * B)

€ 136,94838

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 99,28758

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.092,16333
 +3,55%

Incidenza Manodopera sul totale 8,21% € 89,68160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,36948

Pagina 5.028 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.065.060 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
065 - Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE
AD ALTA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con
una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso
l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea
elettrica e del collegamento equipotenziale
060 - Range di potenze; frigorifera oltre 7,5 kW fino a 8 kW /termica oltre 10
kW fino a 12 kW.

PR

TOS25_PR.P31.048.006  - Ventilconvettore da incasso a cassetta con
doppia batteria per impianto a quattro
tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale
costituito da telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di
mandata del tipo radiale, batteria in tubi di
rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 7,71 kW, resa termica
11,00 kW, portata aria a media velocità
1.500 mc/h

1,00000
cad

€ 847,19440
 +4%

€ 847,19440

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 2,28664

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 1,10873

 Totale PR  € 850,58977

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,84000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 47,30640

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,84000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 42,37520

 Totale RU  € 89,68160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 940,27137
 +3,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,50443 = 1% * B)

€ 150,44342

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 109,07148

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.199,78627
 +3,59%

Incidenza Manodopera sul totale 7,47% € 89,68160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,50443
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04E.065.070 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04E - TERMINALI IDRONICI PER IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E
CLIMATIZZAZIONE.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
065 - Fornitura e posa di VENTILCONVETTORE DA INCASSO CANALIZZABILE
AD ALTA PREVALENZA adatto per installazione verticale o orizzontale, con
una batteria per il condizionamento estivo ed invernale costituito da telaio
portante in profilati metallici, completo di ventilatore di mandata del tipo
RADIALE a doppia aspirazione, batteria a 4 ranghi in tubi di rame con
alettatura in alluminio, vasca di raccolta condensa, filtri in materiale sintetico
rigenerabile, con le seguenti prestazioni in condizioni medie di funzionamento
(temperatura acqua in raffreddamento 7/12 °C, temperatura acqua in
riscaldamento 50/40 °C), dato in opera a perfetta regola d'arte compreso
l'onere del collegamento alle tubazioni esistenti, con esclusione della linea
elettrica e del collegamento equipotenziale
070 - Range di potenze; frigorifera oltre 8,5 kW fino a 9 kW /termica oltre 12
kW fino a 14 kW.

PR

TOS25_PR.P31.048.007  - Ventilconvettore da incasso a cassetta con
doppia batteria per impianto a quattro
tubi, con aspirazione dal basso per il
condizionamento estivo ed invernale
costituito da telaio portante in profilati
metallici, completo di ventilatore di
mandata del tipo radiale, batteria in tubi di
rame con alettatura in alluminio, vasca di
raccolta condensa, filtri in materiale
sintetico rigenerabile, commutatore di
velocità a tre posizioni, con le seguenti
prestazioni in condizioni medie di
funzionamento (temperatura acqua in
raffreddamento 7/12 °C, temperatura
acqua in riscaldamento 50/40 °C): -
potenza frigorifera 8,89 kW, resa termica
12,70 kW, portata aria a media velocità
1.820 mc/h

1,00000
cad

€ 847,19440
 +4%

€ 847,19440

TOS25_PR.P31.050.001  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Coppia viti per fissaggio con tassello in
nylon o ottone. M8

2,00000
cad

€ 1,14332
 +0,9%

€ 2,28664

TOS25_PR.P31.050.003  - Kit di installazione per ventilconvettori -
Tubo in gomma per scarico condensa
acqua d. int. 18 mm

1,00000
cad

€ 1,10873
 +0,9%

€ 1,10873

 Totale PR  € 850,58977

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,96000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 50,39160

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,96000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 45,13880

 Totale RU  € 95,53040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 946,12017
 +3,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,51379 = 1% * B)

€ 151,37923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 109,74994

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.207,24934
 +3,57%

Incidenza Manodopera sul totale 7,91% € 95,53040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,51379
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.031.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata
INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%,
scarto di chiusura < 20%.Tarature standard
2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
001 - DN 15 (1/2” x 3/4”)

PR

TOS25_PR.P30.054.001  - Valvola di sicurezza a membrana
qualificata e tarata INAIL - DN 15 (1/2” x
3/4”)

1,00000
cad

€ 52,06500
 0%

€ 52,06500

 Totale PR  € 52,06500

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,92160

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,84240

 Totale RU  € 3,76400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 55,82900
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17865 = 2% * B)

€ 8,93264

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,47616

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 71,23780
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 5,28% € 3,76400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17865
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.031.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata
INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%,
scarto di chiusura < 20%.Tarature standard
2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
002 - DN 20 (3/4” x 1”)

PR

TOS25_PR.P30.054.002  - Valvola di sicurezza a membrana
qualificata e tarata INAIL - DN 20 (3/4” x
1”)

1,00000
cad

€ 74,75000
 0%

€ 74,75000

 Totale PR  € 74,75000

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,40200

 Totale RU  € 4,94400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 79,69400
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25502 = 2% * B)

€ 12,75104

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,24450

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 101,68954
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 4,86% € 4,94400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,25502
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.031.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata
INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%,
scarto di chiusura < 20%.Tarature standard
2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
003 - DN 25 (1” x 1.1/4”)

PR

TOS25_PR.P30.054.003  - Valvola di sicurezza a membrana
qualificata e tarata INAIL - DN 25 (1” x
1.1/4”)

1,00000
cad

€ 152,10000
 0%

€ 152,10000

 Totale PR  € 152,10000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,88240

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,76360

 Totale RU  € 5,64600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 157,74600
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50479 = 2% * B)

€ 25,23936

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,29854

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 201,28390
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 2,8% € 5,64600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,50479
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.031.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
031 - Installazione di valvola di sicurezza a membrana qualificata e tarata
INAIL per impianti termici ad acqua calda.Sovrapressione apertura < 10%,
scarto di chiusura < 20%.Tarature standard
2,25-2,5-2,7-3,0-3,5-4,0-4,5-5,0-5,5-6,0 Bar
004 - DN 32 (1.1/4” x 1.1/2”)

PR

TOS25_PR.P30.054.004  - Valvola di sicurezza a membrana
qualificata e tarata INAIL - DN 32 (1.1/4” x
1.1/2”)

1,00000
cad

€ 196,95000
 0%

€ 196,95000

 Totale PR  € 196,95000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 3,60300

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,05750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 204,00750
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65282 = 2% * B)

€ 32,64120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,66487

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 260,31357
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 2,71% € 7,05750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,65282
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.035.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
035 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione
max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o
180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
001 - Attacchi filettati FF dm. 1/2"

PR

TOS25_PR.P30.053.001  - Valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale - attacchi filettati,
certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo
in ottone, molla in acciaio inossidabile,
tenute in NBR; Pressione max lato sensore
12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa,
Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C,
160°C o 180°C, Temperatura max lato
valvola 85°C.
FF dm. 1/2"

1,00000
cad

€ 218,40000
 0%

€ 218,40000

 Totale PR  € 218,40000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 3,60300

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,05750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 225,45750
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72146 = 2% * B)

€ 36,07320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,15307

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 287,68377
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 2,45% € 7,05750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,72146
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.035.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
035 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione
max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o
180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
002 - Attacchi filettati FF dm. 3/4"

PR

TOS25_PR.P30.053.002  - Valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale - attacchi filettati,
certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo
in ottone, molla in acciaio inossidabile,
tenute in NBR; Pressione max lato sensore
12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa,
Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C,
160°C o 180°C, Temperatura max lato
valvola 85°C.
FF dm. 3/4"

1,00000
cad

€ 296,40000
 0%

€ 296,40000

 Totale PR  € 296,40000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,17000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 4,08340

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,17000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,91510

 Totale RU  € 7,99850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 304,39850
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,97408 = 2% * B)

€ 48,70376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,31023

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 388,41249
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 2,06% € 7,99850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,97408
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.035.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
035 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione
max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o
180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
003 - Attacchi filettati FF dm. 1"

PR

TOS25_PR.P30.053.003  - Valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale - attacchi filettati,
certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo
in ottone, molla in acciaio inossidabile,
tenute in NBR; Pressione max lato sensore
12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa,
Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C,
160°C o 180°C, Temperatura max lato
valvola 85°C.
FF dm. 1"

1,00000
cad

€ 380,25000
 0%

€ 380,25000

 Totale PR  € 380,25000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 4,80400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,41000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 389,66000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,24691 = 2% * B)

€ 62,34560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 45,20056

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 497,20616
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 1,89% € 9,41000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,24691
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.035.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
035 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione
max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o
180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
004 - Attacchi filettati FF dm. 1"1/4

PR

TOS25_PR.P30.053.004  - Valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale - attacchi filettati,
certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo
in ottone, molla in acciaio inossidabile,
tenute in NBR; Pressione max lato sensore
12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa,
Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C,
160°C o 180°C, Temperatura max lato
valvola 85°C.
FF dm. 1"1/4

1,00000
cad

€ 475,80000
 0%

€ 475,80000

 Totale PR  € 475,80000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 5,28440

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,06660

 Totale RU  € 10,35100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 486,15100
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,55568 = 2% * B)

€ 77,78416

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 56,39352

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 620,32868
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 1,67% € 10,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,55568
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.035.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
035 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione
max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o
180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
005 - Attacchi filettati FF dm. 1"1/2

PR

TOS25_PR.P30.053.005  - Valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale - attacchi filettati,
certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo
in ottone, molla in acciaio inossidabile,
tenute in NBR; Pressione max lato sensore
12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa,
Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C,
160°C o 180°C, Temperatura max lato
valvola 85°C.
FF dm. 1"1/2

1,00000
cad

€ 521,30000
 0%

€ 521,30000

 Totale PR  € 521,30000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 6,00500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,75750

 Totale RU  € 11,76250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 533,06250
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,70580 = 2% * B)

€ 85,29000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 61,83525

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 680,18775
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 1,73% € 11,76250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,70580
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.035.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
035 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione
max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o
180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
006 - Attacchi filettati FF dm. 2"

PR

TOS25_PR.P30.053.006  - Valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale - attacchi filettati,
certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo
in ottone, molla in acciaio inossidabile,
tenute in NBR; Pressione max lato sensore
12 bar, Pressione max lato valvola 50 kPa,
Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C,
160°C o 180°C, Temperatura max lato
valvola 85°C.
FF dm. 2"

1,00000
cad

€ 648,05000
 0%

€ 648,05000

 Totale PR  € 648,05000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,20600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,90900

 Totale RU  € 14,11500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 662,16500
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,11893 = 2% * B)

€ 105,94640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 76,81114

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 844,92254
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 1,67% € 14,11500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,11893
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.035.020 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
035 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione
max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o
180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
020 - Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 completa di 2 flange piane
UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.
Attacchi flangiati PN16 DN 65

PR

TOS25_PR.P30.010.004  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 65

2,00000
cad

€ 27,46372
 +0,9%

€ 54,92744

TOS25_PR.P30.053.010  - Valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale - Attacchi flangiati,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, certificata e tarata a banco,
omologata INAIL con capillare da 5 o 10
metri, corpo in bronzo, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max
lato sensore 12 bar, Pressione max lato
valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C,
120°C, 140°C, 160°C o 180°C,
Temperatura max lato valvola 85°C.
PN16 DN 65

1,00000
cad

€ 1.329,25000
 0%

€ 1.329,25000

 Totale PR  € 1.384,17744

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 36,03000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 34,54500

 Totale RU  € 70,57500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.454,75244
 +0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,65521 = 2% * B)

€ 232,76039

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 168,75128

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.856,26411
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 3,8% € 70,57500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 4,65521
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.035.021 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
035 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione
max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o
180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
021 - Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 completa di 2 flange piane
UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.
Attacchi flangiati PN16 DN 80

PR

TOS25_PR.P30.010.005  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 80

2,00000
cad

€ 38,77713
 +0,9%

€ 77,55426

TOS25_PR.P30.053.011  - Valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale - Attacchi flangiati,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, certificata e tarata a banco,
omologata INAIL con capillare da 5 o 10
metri, corpo in bronzo, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max
lato sensore 12 bar, Pressione max lato
valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C,
120°C, 140°C, 160°C o 180°C,
Temperatura max lato valvola 85°C.
PN16 DN 80

1,00000
cad

€ 1.659,45000
 +14,64%

€ 1.659,45000

 Totale PR  € 1.737,00426

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 52,84400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 50,66600

 Totale RU  € 103,51000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.840,51426
 +13,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,88965 = 2% * B)

€ 294,48228

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 213,49965

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 2.348,49619
 +13,06%

Incidenza Manodopera sul totale 4,41% € 103,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 5,88965
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.035.022 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
035 - Fornitura e posa in opera di valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale con attacchi filettati, certificata e tarata a banco, omologata
INAIL con capillare da 5 o 10 metri, corpo in ottone, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max lato sensore 12 bar, Pressione
max lato valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C, 120°C, 140°C, 160°C o
180°C, Temperatura max lato valvola 85°C.
022 - Accoppiamento con controflangia EN 1092-1 completa di 2 flange piane
UNI EN 1092-1:2013, bulloni in acciaio nero e guarnizione senza amianto.
Attacchi flangiati PN16 DN 100

PR

TOS25_PR.P30.010.006  - Flangia piana a saldare per utilizzo in
congiunzioni di tubazioni in impianti
idraulici prodotta in acciaio P250GH
secondo UNI EN 1092-1:2013 (ex UNI
2277-67) completa di bulloni in acciaio
nero e guarnizione senza amianto. - PN16
DN 100

2,00000
cad

€ 42,38431
 +0,9%

€ 84,76862

TOS25_PR.P30.053.012  - Valvola di intercettazione combustibile a
riarmo manuale - Attacchi flangiati,
accoppiamento con controflangia EN
1092-1, certificata e tarata a banco,
omologata INAIL con capillare da 5 o 10
metri, corpo in bronzo, molla in acciaio
inossidabile, tenute in NBR; Pressione max
lato sensore 12 bar, Pressione max lato
valvola 50 kPa, Taratura 98°C, 110°C,
120°C, 140°C, 160°C o 180°C,
Temperatura max lato valvola 85°C.
PN16 DN 100

1,00000
cad

€ 2.340,56469
 +0,9%

€ 2.340,56469

 Totale PR  € 2.425,33331

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,80000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 67,25600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,80000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 64,48400

 Totale RU  € 131,74000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.557,07331
 +0,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,18263 = 2% * B)

€ 409,13173

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 296,62050

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 3.262,82554
 +0,85%

Incidenza Manodopera sul totale 4,04% € 131,74000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 8,18263
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.039.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm
80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale disponibili
1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
001 - attacco radiale d. 3/8'

PR

TOS25_PR.P30.063.001  - Termometri e manometri - d. 3/8' 1,00000
cad

€ 5,40000
 -56,18%

€ 5,40000

 Totale PR  € 5,40000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,40200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,10500
 -40,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03234 = 2% * B)

€ 1,61680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,17218

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 12,89398
 -40,66%

Incidenza Manodopera sul totale 36,49% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03234
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.039.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm
80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale disponibili
1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
002 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto

PR

TOS25_PR.P30.063.002  - Termometri e manometri - d. 3/8' con
rubinetto

1,00000
cad

€ 34,51411
 +0,9%

€ 34,51411

 Totale PR  € 34,51411

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,88240

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,76360

 Totale RU  € 5,64600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 40,16011
 +0,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12851 = 2% * B)

€ 6,42562

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,65857

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 51,24430
 +0,77%

Incidenza Manodopera sul totale 11,02% € 5,64600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12851
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.039.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm
80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale disponibili
1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
003 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia

PR

TOS25_PR.P30.063.003  - Termometri e manometri - d. 3/8' con
rubinetto a tre vie e flangia

1,00000
cad

€ 34,51411
 +0,9%

€ 34,51411

 Totale PR  € 34,51411

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 3,60300

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,05750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 41,57161
 +0,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13303 = 2% * B)

€ 6,65146

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,82231

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 53,04538
 +0,75%

Incidenza Manodopera sul totale 13,3% € 7,05750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13303
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.039.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
039 - Installazione di manometro per acqua, aria e fluidi in genere, D=mm
80, completo di riferimento pressione max a norme INAIL. Scale disponibili
1,6-2,5-4,0-6,0-10,0-16,0 Bar
004 - attacco radiale d. 3/8' con rubinetto a tre vie e flangia e riccio
ammortizzatore

PR

TOS25_PR.P30.063.004  - Termometri e manometri - d. 3/8' con
rubinetto a tre vie e flangia e riccio
ammortizzatore

1,00000
cad

€ 57,46886
 +0,9%

€ 57,46886

 Totale PR  € 57,46886

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,17000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 4,08340

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,17000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,91510

 Totale RU  € 7,99850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 65,46736
 +0,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20950 = 2% * B)

€ 10,47478

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,59421

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 83,53635
 +0,79%

Incidenza Manodopera sul totale 9,57% € 7,99850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20950
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.113.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
113 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti
sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE;
corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile
(8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
001 - Capacità litri 8

PR

TOS25_PR.P30.113.003  - Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL
, per impianti sanitari, con membrana
atossica conforme al DM 21/03/1973,
certificato CE; corpo in acciaio, attacco
tubazione in acciaio zincato, membrana in
butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l);
Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 8
l attacco 3/4"

1,00000
cad

€ 51,41500
 +12,04%

€ 51,41500

 Totale PR  € 51,41500

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,16180

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,09000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,07270

 Totale RU  € 4,23450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 55,64950
 +11,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17808 = 2% * B)

€ 8,90392

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,45534

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 71,00876
 +11,02%

Incidenza Manodopera sul totale 5,96% € 4,23450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17808
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.113.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
113 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti
sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE;
corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile
(8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
002 - Capacità litri 12

PR

TOS25_PR.P30.113.004  - Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL
, per impianti sanitari, con membrana
atossica conforme al DM 21/03/1973,
certificato CE; corpo in acciaio, attacco
tubazione in acciaio zincato, membrana in
butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l);
Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
12 l attacco 3/4"

1,00000
cad

€ 36,98500
 0%

€ 36,98500

 Totale PR  € 36,98500

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,88240

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,76360

 Totale RU  € 5,64600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 42,63100
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13642 = 2% * B)

€ 6,82096

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,94520

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 54,39716
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 10,38% € 5,64600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13642
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.113.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
113 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti
sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE;
corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile
(8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
003 - Capacità litri 18

PR

TOS25_PR.P30.113.005  - Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL
, per impianti sanitari, con membrana
atossica conforme al DM 21/03/1973,
certificato CE; corpo in acciaio, attacco
tubazione in acciaio zincato, membrana in
butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l);
Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
18 l attacco 3/4"

1,00000
cad

€ 43,74500
 0%

€ 43,74500

 Totale PR  € 43,74500

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,18000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 4,32360

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,18000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 4,14540

 Totale RU  € 8,46900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 52,21400
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16708 = 2% * B)

€ 8,35424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,05682

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 66,62506
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 12,71% € 8,46900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16708
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.113.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
113 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti
sanitari, con membrana atossica conforme al DM 21/03/1973, certificato CE;
corpo in acciaio, attacco tubazione in acciaio zincato, membrana in butile
(8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l); Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
004 - Capacità litri 24

PR

TOS25_PR.P30.113.006  - Vaso d'espansione saldato collaudato INAIL
, per impianti sanitari, con membrana
atossica conforme al DM 21/03/1973,
certificato CE; corpo in acciaio, attacco
tubazione in acciaio zincato, membrana in
butile (8÷33 l), o in EPDM (50÷500 l);
Pressione massima 10 bar, Pprecarica 2,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
24 l attacco 3/4"

1,00000
cad

€ 53,04000
 0%

€ 53,04000

 Totale PR  € 53,04000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 5,28440

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,06660

 Totale RU  € 10,35100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 63,39100
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20285 = 2% * B)

€ 10,14256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,35336

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 80,88692
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 12,8% € 10,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20285
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.114.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di
climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio,
membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6
bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
001 - Capacità litri 8

PR

TOS25_PR.P30.114.010  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. - 8
l

1,00000
cad

€ 32,89000
 0%

€ 32,89000

 Totale PR  € 32,89000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 3,60300

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,05750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 39,94750
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12783 = 2% * B)

€ 6,39160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,63391

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 50,97301
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 13,85% € 7,05750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12783
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.114.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di
climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio,
membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6
bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
002 - Capacità litri 12

PR

TOS25_PR.P30.114.011  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
12 l

1,00000
cad

€ 36,92000
 0%

€ 36,92000

 Totale PR  € 36,92000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,18000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 4,32360

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,18000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 4,14540

 Totale RU  € 8,46900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 45,38900
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14524 = 2% * B)

€ 7,26224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,26512

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 57,91636
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 14,62% € 8,46900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,14524
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.114.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di
climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio,
membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6
bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
003 - Capacità litri 18

PR

TOS25_PR.P30.114.012  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
18 l

1,00000
cad

€ 41,66500
 0%

€ 41,66500

 Totale PR  € 41,66500

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,24000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 5,76480

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,24000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,52720

 Totale RU  € 11,29200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 52,95700
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16946 = 2% * B)

€ 8,47312

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,14301

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 67,57313
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 16,71% € 11,29200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16946
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.114.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di
climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio,
membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6
bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
004 - Capacità litri 25

PR

TOS25_PR.P30.114.013  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
25 l

1,00000
cad

€ 44,91500
 0%

€ 44,91500

 Totale PR  € 44,91500

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,28000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 6,72560

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,28000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,44840

 Totale RU  € 13,17400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 58,08900
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18588 = 2% * B)

€ 9,29424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,73832

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 74,12156
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 17,77% € 13,17400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18588
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.114.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di
climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio,
membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6
bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
005 - Capacità litri 35

PR

TOS25_PR.P30.114.001  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
35 l

1,00000
cad

€ 77,35000
 0%

€ 77,35000

 Totale PR  € 77,35000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,40700

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,06050

 Totale RU  € 16,46750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 93,81750
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30022 = 2% * B)

€ 15,01080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,88283

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 119,71113
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 13,76% € 16,46750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,30022
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.114.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di
climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio,
membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6
bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
006 - Capacità litri 50

PR

TOS25_PR.P30.114.002  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
50 l

1,00000
cad

€ 99,45000
 0%

€ 99,45000

 Totale PR  € 99,45000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,52000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 12,49040

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,52000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,97560

 Totale RU  € 24,46600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 123,91600
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39653 = 2% * B)

€ 19,82656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,37426

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 158,11682
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 15,47% € 24,46600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,39653
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.114.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di
climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio,
membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6
bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
007 - Capacità litri 80

PR

TOS25_PR.P30.114.003  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
80 l

1,00000
cad

€ 143,00000
 0%

€ 143,00000

 Totale PR  € 143,00000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,82000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 19,69640

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,82000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 18,88460

 Totale RU  € 38,58100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 181,58100
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58106 = 2% * B)

€ 29,05296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,06340

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 231,69736
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 16,65% € 38,58100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,58106
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.114.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di
climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio,
membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6
bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
008 - Capacità litri 105

PR

TOS25_PR.P30.114.004  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
105 l

1,00000
cad

€ 200,20000
 0%

€ 200,20000

 Totale PR  € 200,20000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,22000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 29,30440

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,22000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 28,09660

 Totale RU  € 57,40100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 257,60100
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82432 = 2% * B)

€ 41,21616

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,88172

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 328,69888
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 17,46% € 57,40100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,82432
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.114.009 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di
climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio,
membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6
bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
009 - Capacità litri 150

PR

TOS25_PR.P30.114.005  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
150 l

1,00000
cad

€ 243,75000
 0%

€ 243,75000

 Totale PR  € 243,75000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,60000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 38,43200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,60000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 36,84800

 Totale RU  € 75,28000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 319,03000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,02090 = 2% * B)

€ 51,04480

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,00748

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 407,08228
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 18,49% € 75,28000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,02090
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.114.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di
climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio,
membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6
bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
010 - Capacità litri 200

PR

TOS25_PR.P30.114.006  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
200 l

1,00000
cad

€ 356,20000
 0%

€ 356,20000

 Totale PR  € 356,20000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,95000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 46,83900

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,95000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 44,90850

 Totale RU  € 91,74750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 447,94750
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,43343 = 2% * B)

€ 71,67160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 51,96191

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 571,58101
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 16,05% € 91,74750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,43343
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.114.011 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
114 - Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione saldato, per impianti di
climatizzazione, con membrana a diaframma, certificato CE; corpo in acciaio,
membrana in SBR, attacco tubazione in acciaio zincato; Pressione massima 6
bar, Precarica 1,5 bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C.
011 - Capacità litri 250

PR

TOS25_PR.P30.114.007  - Vaso d'espansione saldato collaudato
INAIL, per impianti di climatizzazione, con
membrana a diaframma, certificato CE;
corpo in acciaio, membrana in SBR,
attacco tubazione in acciaio zincato;
Pressione massima 6 bar, Precarica 1,5
bar, temperatura d'esercizio -10÷70°C. -
250 l

1,00000
cad

€ 416,00000
 0%

€ 416,00000

 Totale PR  € 416,00000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,25000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 54,04500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,25000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 51,81750

 Totale RU  € 105,86250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 521,86250
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,66996 = 2% * B)

€ 83,49800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 60,53605

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 665,89655
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 15,9% € 105,86250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,66996

Pagina 5.062 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.120.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
120 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato,
completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi
filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e
guarnizioni.
001 - DN 20 (3/4”)

PR

TOS25_PR.P30.065.001  - Tronchetto misuratore di portata a
diaframma calibrato completo di attacchi
flangiati, flangia piana UNI EN
1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio
e guarnizione 82x38. - DN 20 (3/4”)

1,00000
cad

€ 236,52827
 +0,9%

€ 236,52827

 Totale PR  € 236,52827

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,68140

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,61210

 Totale RU  € 3,29350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 239,82177
 +0,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76743 = 2% * B)

€ 38,37148

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,81933

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 306,01258
 +0,89%

Incidenza Manodopera sul totale 1,08% € 3,29350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,76743
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.120.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
120 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato,
completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi
filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e
guarnizioni.
002 - DN 25 (1”)

PR

TOS25_PR.P30.065.002  - Tronchetto misuratore di portata a
diaframma calibrato completo di attacchi
flangiati, flangia piana UNI EN
1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio
e guarnizione 82x38. - DN 25 (1”)

1,00000
cad

€ 236,52827
 +0,9%

€ 236,52827

 Totale PR  € 236,52827

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,40200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 241,23327
 +0,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77195 = 2% * B)

€ 38,59732

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,98306

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 307,81365
 +0,88%

Incidenza Manodopera sul totale 1,53% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,77195

Pagina 5.064 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.120.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
120 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato,
completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi
filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e
guarnizioni.
003 - DN 32 (1.1/4”)

PR

TOS25_PR.P30.065.003  - Tronchetto misuratore di portata a
diaframma calibrato completo di attacchi
flangiati, flangia piana UNI EN
1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio
e guarnizione 82x38. - DN 32 (1.1/4”)

1,00000
cad

€ 251,68244
 +0,9%

€ 251,68244

 Totale PR  € 251,68244

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 4,80400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,41000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 261,09244
 +0,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83550 = 2% * B)

€ 41,77479

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,28672

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 333,15395
 +0,87%

Incidenza Manodopera sul totale 2,82% € 9,41000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,83550
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.120.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
120 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato,
completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi
filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e
guarnizioni.
004 - DN 40 (1.1/2”)

PR

TOS25_PR.P30.065.004  - Tronchetto misuratore di portata a
diaframma calibrato completo di attacchi
flangiati, flangia piana UNI EN
1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio
e guarnizione 82x38. - DN 40 (1.1/2”)

1,00000
cad

€ 282,01550
 +0,9%

€ 282,01550

 Totale PR  € 282,01550

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,20600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,90900

 Totale RU  € 14,11500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 296,13050
 +0,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94762 = 2% * B)

€ 47,38088

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,35114

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 377,86252
 +0,86%

Incidenza Manodopera sul totale 3,74% € 14,11500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,94762
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.120.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
120 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato,
completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi
filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e
guarnizioni.
005 - DN 50 (2”)

PR

TOS25_PR.P30.065.005  - Tronchetto misuratore di portata a
diaframma calibrato completo di attacchi
flangiati, flangia piana UNI EN
1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio
e guarnizione 82x38. - DN 50 (2”)

1,00000
cad

€ 348,42031
 +0,9%

€ 348,42031

 Totale PR  € 348,42031

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,40000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 9,60800

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 9,21200

 Totale RU  € 18,82000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 367,24031
 +0,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,17517 = 2% * B)

€ 58,75845

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,59988

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 468,59864
 +0,85%

Incidenza Manodopera sul totale 4,02% € 18,82000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,17517
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.120.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
120 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato,
completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi
filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e
guarnizioni.
006 - DN 65 (2.1/2”)

PR

TOS25_PR.P30.065.006  - Tronchetto misuratore di portata a
diaframma calibrato completo di attacchi
flangiati, flangia piana UNI EN
1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio
e guarnizione 82x38. - DN 65 (2.1/2”)

1,00000
cad

€ 410,72606
 +0,9%

€ 410,72606

 Totale PR  € 410,72606

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 12,01000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 434,25106
 +0,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,38960 = 2% * B)

€ 69,48017

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 50,37312

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 554,10435
 +0,85%

Incidenza Manodopera sul totale 4,25% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,38960
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.120.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
120 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato,
completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi
filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e
guarnizioni.
007 - DN 80 (3”)

PR

TOS25_PR.P30.065.007  - Tronchetto misuratore di portata a
diaframma calibrato completo di attacchi
flangiati, flangia piana UNI EN
1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio
e guarnizione 82x38. - DN 80 (3”)

1,00000
cad

€ 525,49981
 +0,9%

€ 525,49981

 Totale PR  € 525,49981

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,60000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 14,41200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,60000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 13,81800

 Totale RU  € 28,23000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 553,72981
 +0,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,77194 = 2% * B)

€ 88,59677

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 64,23266

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 706,55924
 +0,85%

Incidenza Manodopera sul totale 4% € 28,23000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,77194
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04G.120.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04G - DISPOSITIVI DI SICUREZZA PROTEZIONE E CONTROLLO.
Forniti con certificazione di prodotto (direttiva 97/23/CE) e posti in opera alla
regola dell'arte, in ottemperanza alla documentazione tecnica redatta dal
professionista incaricato del dimensionamento dell'impianto secondo quanto
richiesto dalla Raccolta R 2009 e dalle norme di settore.
Compreso il trasporto in cantiere, l'incidenza dei raccordi, degli sfridi, dei
pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo, nonché i ponti di
servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00, anche esterni,
mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
120 - Installazione di tronchetto misuratore di portata a diaframma calibrato,
completo di prese di pressione con rubinetto di intercettazione. Attacchi
filettati fino a DN 25 e flangiati oltre completi di controflange, bulloni e
guarnizioni.
008 - DN 100 (4')

PR

TOS25_PR.P30.065.008  - Tronchetto misuratore di portata a
diaframma calibrato completo di attacchi
flangiati, flangia piana UNI EN
1092-1:2013, bulloni in acciaio di serraggio
e guarnizione 82x38. - DN 100 (4')

1,00000
cad

€ 705,03875
 +0,9%

€ 705,03875

 Totale PR  € 705,03875

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 740,32625
 +0,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,36904 = 2% * B)

€ 118,45220

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 85,87785

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 944,65630
 +0,86%

Incidenza Manodopera sul totale 3,74% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,36904
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04M.037.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione associata alle
dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in
ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con
scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
001 - DN 15 (1/2”)

PR

TOS25_PR.P30.060.001  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati - PN16 - DN 15 (1/2”)

1,00000
cad

€ 48,42500
 0%

€ 48,42500

 Totale PR  € 48,42500

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,44120

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,38180

 Totale RU  € 2,82300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 51,24800
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16399 = 2% * B)

€ 8,19968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,94477

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 65,39245
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 4,32% € 2,82300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16399
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04M.037.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione associata alle
dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in
ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con
scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
002 - DN 20 (3/4”)

PR

TOS25_PR.P30.060.002  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati - PN16 - DN 20 (3/4”)

1,00000
cad

€ 51,80500
 0%

€ 51,80500

 Totale PR  € 51,80500

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,92160

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,84240

 Totale RU  € 3,76400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 55,56900
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17782 = 2% * B)

€ 8,89104

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,44600

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 70,90604
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 5,31% € 3,76400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17782
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04M.037.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione associata alle
dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in
ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con
scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
003 - DN 25 (1”)

PR

TOS25_PR.P30.060.003  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati - PN16 - DN 25 (1”)

1,00000
cad

€ 59,28000
 0%

€ 59,28000

 Totale PR  € 59,28000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,40200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 63,98500
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20475 = 2% * B)

€ 10,23760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,42226

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 81,64486
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 5,76% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20475
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04M.037.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione associata alle
dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in
ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con
scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
004 - DN 32 (1.1/4”)

PR

TOS25_PR.P30.060.004  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati - PN16 - DN 32 (1.1/4”)

1,00000
cad

€ 79,95000
 0%

€ 79,95000

 Totale PR  € 79,95000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,13000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 3,12260

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,13000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,99390

 Totale RU  € 6,11650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 86,06650
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27541 = 2% * B)

€ 13,77064

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,98371

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 109,82085
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 5,57% € 6,11650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,27541
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04M.037.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione associata alle
dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in
ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con
scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
005 - DN 40 (1.1/2”)

PR

TOS25_PR.P30.060.005  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati - PN16 - DN 40 (1.1/2”)

1,00000
cad

€ 101,40000
 0%

€ 101,40000

 Totale PR  € 101,40000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,18000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 4,32360

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,18000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 4,14540

 Totale RU  € 8,46900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 109,86900
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35158 = 2% * B)

€ 17,57904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,74480

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 140,19284
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 6,04% € 8,46900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,35158
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TOTALE

TOS25_06.I04M.037.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione associata alle
dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in
ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con
scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
006 - DN 50 (2”)

PR

TOS25_PR.P30.060.006  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati - PN16 - DN 50 (2”)

1,00000
cad

€ 137,80000
 0%

€ 137,80000

 Totale PR  € 137,80000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 6,00500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,75750

 Totale RU  € 11,76250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 149,56250
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47860 = 2% * B)

€ 23,93000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,34925

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 190,84175
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 6,16% € 11,76250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,47860
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TOTALE

TOS25_06.I04M.037.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione associata alle
dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in
ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con
scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
007 - DN 65 (2.1/2”)

PR

TOS25_PR.P30.061.001  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati completi di 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao
e guarnizione senza amianto 127x76 -
PN16 - DN 65 (2.1/2”)

1,00000
cad

€ 490,10000
 0%

€ 490,10000

 Totale PR  € 490,10000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,55000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 13,21100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,55000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 12,66650

 Totale RU  € 25,87750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 515,97750
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,65113 = 2% * B)

€ 82,55640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 59,85339

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 658,38729
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 3,93% € 25,87750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,65113
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04M.037.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione associata alle
dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in
ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con
scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
008 - DN 80 (3”)

PR

TOS25_PR.P30.061.002  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati completi di 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao
e guarnizione senza amianto 127x76 -
PN16 - DN 80 (3”)

1,00000
cad

€ 715,65000
 0%

€ 715,65000

 Totale PR  € 715,65000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,65000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 15,61300

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,65000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 14,96950

 Totale RU  € 30,58250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 746,23250
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,38794 = 2% * B)

€ 119,39720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 86,56297

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 952,19267
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 3,21% € 30,58250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,38794
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TOTALE

TOS25_06.I04M.037.009 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione associata alle
dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in
ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con
scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
009 - DN 100 (4”)

PR

TOS25_PR.P30.061.003  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati completi di 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao
e guarnizione senza amianto 127x76 -
PN16 - DN 100 (4”)

1,00000
cad

€ 858,65000
 0%

€ 858,65000

 Totale PR  € 858,65000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,80000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 19,21600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,80000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 18,42400

 Totale RU  € 37,64000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 896,29000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,86813 = 2% * B)

€ 143,40640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 103,96964

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.143,66604
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 3,29% € 37,64000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,86813
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TOTALE

TOS25_06.I04M.037.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione associata alle
dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in
ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con
scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
010 - DN 125 (5”)

PR

TOS25_PR.P30.061.004  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati completi di 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao
e guarnizione senza amianto 127x76 -
PN16 - DN 125 (5”)

1,00000
cad

€ 1.168,70000
 0%

€ 1.168,70000

 Totale PR  € 1.168,70000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 24,02000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 23,03000

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.215,75000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,89040 = 2% * B)

€ 194,52000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 141,02700

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.551,29700
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 3,03% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 3,89040
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TOTALE

TOS25_06.I04M.037.011 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione associata alle
dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
037 - Installazione di valvola di bilanciamento per circuiti idraulici, corpo in
ottone PN 16, con sede e otturatore inclinato, manopola di regolazione con
scala graduata, prese di pressione, attacchi filettati fino al DN 50 e flangiati
per diametri superiori, complete di controflange, bulloni e guarnizioni
011 - DN 150 (6”)

PR

TOS25_PR.P30.061.005  - Valvola di bilanciamento per circuiti
idraulici corpo in ottone con sede ed
otturatore inclinati completi di 2 flange
piane UNI EN 1092-1:2013 bulloni in acciao
e guarnizione senza amianto 127x76 -
PN16 - DN 150 (6”)

1,00000
cad

€ 1.465,10000
 0%

€ 1.465,10000

 Totale PR  € 1.465,10000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 31,22600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,30000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 29,93900

 Totale RU  € 61,16500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.526,26500
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,88405 = 2% * B)

€ 244,20240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 177,04674

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.947,51414
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 3,14% € 61,16500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 4,88405
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TOTALE

TOS25_06.I04M.038.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione associata alle
dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra
controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente
in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino
al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di
controflange,bulloni e guarnizioni
001 - DN 20 (3/4”)

PR

TOS25_PR.P30.062.001  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 20 (3/4”)

1,00000
cad

€ 38,08168
 +0,9%

€ 38,08168

 Totale PR  € 38,08168

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,40200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 42,78668
 +0,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13692 = 2% * B)

€ 6,84587

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,96326

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 54,59581
 +0,8%

Incidenza Manodopera sul totale 8,62% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13692
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TOTALE

TOS25_06.I04M.038.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione associata alle
dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra
controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente
in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino
al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di
controflange,bulloni e guarnizioni
002 - DN 25 (1”)

PR

TOS25_PR.P30.062.002  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 25 (1”)

1,00000
cad

€ 47,88714
 +0,9%

€ 47,88714

 Totale PR  € 47,88714

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,13000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 3,12260

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,13000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,99390

 Totale RU  € 6,11650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 54,00364
 +0,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17281 = 2% * B)

€ 8,64058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,26442

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 68,90864
 +0,8%

Incidenza Manodopera sul totale 8,88% € 6,11650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17281
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04M.038.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione associata alle
dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra
controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente
in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino
al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di
controflange,bulloni e guarnizioni
003 - DN 32 (1.1/4”)

PR

TOS25_PR.P30.062.003  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 32
(1.1/4”)

1,00000
cad

€ 57,65678
 +0,9%

€ 57,65678

 Totale PR  € 57,65678

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 4,80400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,41000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 67,06678
 +0,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21461 = 2% * B)

€ 10,73068

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,77975

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 85,57721
 +0,77%

Incidenza Manodopera sul totale 11% € 9,41000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,21461
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TOTALE

TOS25_06.I04M.038.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione associata alle
dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra
controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente
in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino
al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di
controflange,bulloni e guarnizioni
004 - DN 40 (1.1/2”)

PR

TOS25_PR.P30.062.004  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 40
(1.1/2”)

1,00000
cad

€ 54,00824
 +0,9%

€ 54,00824

 Totale PR  € 54,00824

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,20600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,90900

 Totale RU  € 14,11500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 68,12324
 +0,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21799 = 2% * B)

€ 10,89972

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,90230

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 86,92526
 +0,71%

Incidenza Manodopera sul totale 16,24% € 14,11500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,21799
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TOTALE

TOS25_06.I04M.038.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione associata alle
dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra
controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente
in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino
al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di
controflange,bulloni e guarnizioni
005 - DN 50 (2”)

PR

TOS25_PR.P30.062.005  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 50 (2”)

1,00000
cad

€ 55,64685
 +0,9%

€ 55,64685

 Totale PR  € 55,64685

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,40000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 9,60800

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 9,21200

 Totale RU  € 18,82000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 74,46685
 +0,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23829 = 2% * B)

€ 11,91470

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,63816

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 95,01971
 +0,67%

Incidenza Manodopera sul totale 19,81% € 18,82000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,23829
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04M.038.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione associata alle
dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra
controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente
in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino
al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di
controflange,bulloni e guarnizioni
006 - DN 65 (2.1/2”)

PR

TOS25_PR.P30.062.006  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 65
(2.1/2”)

1,00000
cad

€ 63,59929
 +0,9%

€ 63,59929

 Totale PR  € 63,59929

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 12,01000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 87,12429
 +0,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27880 = 2% * B)

€ 13,93989

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,10642

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 111,17060
 +0,66%

Incidenza Manodopera sul totale 21,16% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,27880
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TOTALE

TOS25_06.I04M.038.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione associata alle
dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra
controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente
in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino
al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di
controflange,bulloni e guarnizioni
007 - DN 80 (3”)

PR

TOS25_PR.P30.062.007  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 80 (3”)

1,00000
cad

€ 71,56887
 +0,9%

€ 71,56887

 Totale PR  € 71,56887

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,65000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 15,61300

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,65000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 14,96950

 Totale RU  € 30,58250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 102,15137
 +0,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32688 = 2% * B)

€ 16,34422

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,84956

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 130,34515
 +0,63%

Incidenza Manodopera sul totale 23,46% € 30,58250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,32688

Pagina 5.088 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025
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TOTALE

TOS25_06.I04M.038.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione associata alle
dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra
controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente
in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino
al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di
controflange,bulloni e guarnizioni
008 - DN 100 (4”)

PR

TOS25_PR.P30.062.008  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 100 (4”)

1,00000
cad

€ 96,12945
 +0,9%

€ 96,12945

 Totale PR  € 96,12945

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 131,41695
 +0,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42053 = 2% * B)

€ 21,02671

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,24437

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 167,68803
 +0,66%

Incidenza Manodopera sul totale 21,04% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,42053
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TOTALE

TOS25_06.I04M.038.009 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione associata alle
dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra
controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente
in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino
al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di
controflange,bulloni e guarnizioni
009 - DN 125 (5”)

PR

TOS25_PR.P30.062.009  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 125 (5”)

1,00000
cad

€ 120,05486
 +0,9%

€ 120,05486

 Totale PR  € 120,05486

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 24,02000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 23,03000

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 167,10486
 +0,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53474 = 2% * B)

€ 26,73678

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,38416

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 213,22580
 +0,64%

Incidenza Manodopera sul totale 22,07% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,53474
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04M.038.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04M - VALVOLE DI REGOLAZIONE E CHIUSURA.
Eseguiti a regola d'arte, compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in
cantiere, il montaggio e la posa in opera, la documentazione associata alle
dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza dei raccordi,
degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di consumo,
nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza massima m 2,00
, anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
038 - Installazione di valvola di intercettazione a farfalla per inserimento tra
controflange idonea pe acqua fino a 120°C, PN 16, costituita da corpo e lente
in ghisa, anello di tenuta in EPDM, albero in acciaio inox, comando a leva fino
al DN 250, comando con riduttore per il DN 300, completa di
controflange,bulloni e guarnizioni
010 - DN 150 (6”)

PR

TOS25_PR.P30.062.010  - Valvola di intercettazione a farfalla
completa di flange piane UNI EN
1092-1:2013 bulloni di serraggio in acciaio
e guarnizione senza amianto - DN 150 (6”)

1,00000
cad

€ 146,50730
 +0,9%

€ 146,50730

 Totale PR  € 146,50730

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,25000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 30,02500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,25000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 28,78750

 Totale RU  € 58,81250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 205,31980
 +0,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65702 = 2% * B)

€ 32,85117

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,81710

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 261,98807
 +0,64%

Incidenza Manodopera sul totale 22,45% € 58,81250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,65702

Pagina 5.091 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I04O.010.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I04O - IMPIANTI SOLARI TERMICI.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di impianto solare di produzione acqua calda
sanitaria a circolazione forzata costituito da pannelli solari piani ad elevata
efficienza delle dimensioni di circa 2,2 mq ciascuno, accessori di fissaggio dei
collettori per tetti piani o inclinati, bollitore solare bivalente remoto con
rivestimento isolante, gruppo di circolazione con elettropompa di adeguate
caratteristiche, termostato differenziale completo di sonde, valvole di
intercettazione, di carico, di scarico, set di sfiato aria, tubazioni di
collegamento isolate termicamente fino ad una distanza massima collettori-
serbatoio di 15 metri, compresi i collegamenti idraulici ed elettrici e le opere
di fissaggio
001 - 2 pannelli e serbatoio da l 300

PR

TOS25_PR.P30.085.001  - Kit per impianto solare di produzione
acqua calda sanitaria a circolazione forzata
costituito da pannelli solari piani ad
elevata efficienza, dim. 2,2 mq, accessori
di fissaggio dei collettori per tetti piani o
inclinati, bollitore solare bivalente remoto
con rivestimento isolante, gruppo di
circolazione con elettropompa di adeguate
caratteristiche, termostato differenziale
completo di sonde, valvole di
intercettazione, di carico, di scarico, set di
sfiato aria, raccordi vari e liquido
termovettore. Completo di tubazioni
flessibili (15m), diam. 15 mm., preisolate
con guaina reistente ai raggi UV e a
temperature fino a 170 °C e complete di
cablaggio per sonda solare. - 2 pannelli e
serbatoio da 300 litri

1,00000
cad

€ 3.336,10000
 -3,18%

€ 3.336,10000

 Totale PR  € 3.336,10000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

20,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 480,40000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

20,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 460,60000

 Totale RU  € 941,00000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.277,10000
 -2,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,68672 = 2% * B)

€ 684,33600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 496,14360

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 5.457,57960
 -2,5%

Incidenza Manodopera sul totale 17,24% € 941,00000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 13,68672

Pagina 5.092 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.001.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
001 - Punti luce e prese realizzate fuori traccia in tubo con conduttori
unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al
fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo
civile serie standard in contenitore da parete con placca in materiale
termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con
conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e
fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
001 - Punto luce interrotto IP55.

PR

TOS25_PR.P60.012.001  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 16 mm

3,12000
m

€ 0,79533
 -17,15%

€ 2,48143

TOS25_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

9,45000
m

€ 0,25000
 +19,05%

€ 2,36250

TOS25_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 3,27975
 -23,37%

€ 3,27975

TOS25_PR.P62.010.002  - Scatola porta apparecchi da parete IP55
con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni - 2 moduli

1,00000
cad

€ 4,87500
 -17,09%

€ 4,87500

TOS25_PR.P62.017.001  - Coperchio protetto IP55 per scatole da
incasso - 2 moduli

1,00000
cad

€ 4,77975
 +8,63%

€ 4,77975

 Totale PR  € 17,77843

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,40000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 9,60800

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 9,21200

 Totale RU  € 18,82000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 36,59843
 -4,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05856 = 1% * B)

€ 5,85575

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,24542

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 46,69960
 -4,59%

Incidenza Manodopera sul totale 40,3% € 18,82000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05856
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.001.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
001 - Punti luce e prese realizzate fuori traccia in tubo con conduttori
unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al
fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo
civile serie standard in contenitore da parete con placca in materiale
termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con
conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e
fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
002 - Punto luce deviato IP55.

PR

TOS25_PR.P60.012.001  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 16 mm

6,24000
m

€ 0,79533
 -17,15%

€ 4,96286

TOS25_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

9,45000
m

€ 0,25000
 +19,05%

€ 2,36250

TOS25_PR.P62.001.005  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - deviatore 1P
16A

2,00000
cad

€ 4,17275
 -18,5%

€ 8,34550

TOS25_PR.P62.010.002  - Scatola porta apparecchi da parete IP55
con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni - 2 moduli

2,00000
cad

€ 4,87500
 -17,09%

€ 9,75000

TOS25_PR.P62.017.001  - Coperchio protetto IP55 per scatole da
incasso - 2 moduli

2,00000
cad

€ 4,77975
 +8,63%

€ 9,55950

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 35,32242

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 70,60992
 -5,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11298 = 1% * B)

€ 11,29759

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,19075

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 90,09826
 -5,1%

Incidenza Manodopera sul totale 39,17% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11298
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.001.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
001 - Punti luce e prese realizzate fuori traccia in tubo con conduttori
unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al
fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo
civile serie standard in contenitore da parete con placca in materiale
termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con
conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e
fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
003 - Punto luce comando sensore di presenza.

PR

TOS25_PR.P60.012.001  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 16 mm

10,00000
m

€ 0,79533
 -17,15%

€ 7,95330

TOS25_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

30,00000
m

€ 0,25000
 +19,05%

€ 7,50000

TOS25_PR.P62.004.011  - Apparecchi modulari elettronici di
comando e regolazione per serie civile con
finitura standard - Interruttore ad infrarossi
passivi con sensore di presenza e
luminosità, completo di temporizzatore per
ritardo spegnimento

1,00000
cad

€ 127,86900
 -10,54%

€ 127,86900

 Totale PR  € 143,32230

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 12,01000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 166,84730
 -8,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26696 = 1% * B)

€ 26,69557

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,35429

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 212,89716
 -8,51%

Incidenza Manodopera sul totale 11,05% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26696
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.001.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
001 - Punti luce e prese realizzate fuori traccia in tubo con conduttori
unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al
fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo
civile serie standard in contenitore da parete con placca in materiale
termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con
conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e
fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
004 - Punto luce interrotto + Presa 2P+T 10A IP 55.

PR

TOS25_PR.P60.012.001  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 16 mm

3,12000
m

€ 0,79533
 -17,15%

€ 2,48143

TOS25_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

9,45000
m

€ 0,25000
 +19,05%

€ 2,36250

TOS25_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 3,27975
 -23,37%

€ 3,27975

TOS25_PR.P62.005.001  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa 2P+T 10A P11

1,00000
cad

€ 7,70425
 +50,47%

€ 7,70425

TOS25_PR.P62.010.002  - Scatola porta apparecchi da parete IP55
con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni - 2 moduli

1,00000
cad

€ 4,87500
 -17,09%

€ 4,87500

TOS25_PR.P62.017.001  - Coperchio protetto IP55 per scatole da
incasso - 2 moduli

1,00000
cad

€ 4,77975
 +8,63%

€ 4,77975

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 25,82474

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 12,01000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 49,34974
 +1,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07896 = 1% * B)

€ 7,89596

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,72457

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 62,97027
 +1,7%

Incidenza Manodopera sul totale 37,36% € 23,52500

Pagina 5.096 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07896
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.001.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
001 - Punti luce e prese realizzate fuori traccia in tubo con conduttori
unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al
fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo
civile serie standard in contenitore da parete con placca in materiale
termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con
conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e
fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
005 - Punto luce di comando luminoso IP55.

PR

TOS25_PR.P60.012.001  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 16 mm

10,00000
m

€ 0,79533
 -17,15%

€ 7,95330

TOS25_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

22,00000
m

€ 0,25000
 +19,05%

€ 5,50000

TOS25_PR.P62.001.009  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - pulsante 1P
(NO) 10A con diffusore luminoso

1,00000
cad

€ 5,63700
 -37,09%

€ 5,63700

TOS25_PR.P62.002.008  - Apparecchi modulari di segnalazione per
serie civile con finitura standard - lampada
a led per retroilluminazione comandi -
alim. 230Vac

1,00000
cad

€ 5,42500
 +48,14%

€ 5,42500

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 2,14500

TOS25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,62335
 -16,31%

€ 0,62335

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 1,62500

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 3,73075

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 32,98146

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,40000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 9,60800

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 9,21200

 Totale RU  € 18,82000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 51,80146
 -4,33%

Pagina 5.098 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08288 = 1% * B)

€ 8,28823

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,00897

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 66,09866
 -4,33%

Incidenza Manodopera sul totale 28,47% € 18,82000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08288
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.001.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
001 - Punti luce e prese realizzate fuori traccia in tubo con conduttori
unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al
fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo
civile serie standard in contenitore da parete con placca in materiale
termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con
conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e
fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
006 - Pulsante di sgancio emergenza.

PR

TOS25_PR.P60.012.001  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 16 mm

3,12000
m

€ 0,79533
 -17,15%

€ 2,48143

TOS25_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

9,45000
m

€ 0,25000
 +19,05%

€ 2,36250

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

TOS25_PR.P65.001.042  - Sistemi Antincendio Convenzionali -
Pulsante di allarme a rottura vetro, colore
rosso, avente grado di protezione IP67,
certificato secondo EN54 parte 11.

1,00000
cad

€ 180,11054
 +0,9%

€ 180,11054

 Totale PR  € 185,29653

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 12,01000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 208,82153
 +0,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33411 = 1% * B)

€ 33,41144

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,22330

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 266,45627
 +0,71%

Incidenza Manodopera sul totale 8,83% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,33411

Pagina 5.100 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.001.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
001 - Punti luce e prese realizzate fuori traccia in tubo con conduttori
unipolari di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al
fuoco: Cca-s3,d1,a3., comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo
civile serie standard in contenitore da parete con placca in materiale
termoplastico, completi di collegamenti elettrici delle apparecchiature con
conduttore di protezione sezione parifase, accessori vari di montaggio e
fissaggio per ambienti fino a 20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza
percentuale per raccordi, sfridi, dei pezzi speciali e materiale di consumo.
007 - Punto luce comandato da quadro.

PR

TOS25_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

10,40000
m

€ 1,13653
 -13,37%

€ 11,81991

TOS25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,50000
cad

€ 4,88175
 -22,76%

€ 2,44088

TOS25_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

31,50000
m

€ 0,25000
 +19,05%

€ 7,87500

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 22,47785

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,20600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,90900

 Totale RU  € 14,11500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 36,59285
 -3,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05855 = 1% * B)

€ 5,85486

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,24477

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 46,69248
 -3,38%

Incidenza Manodopera sul totale 30,23% € 14,11500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05855
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.002.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
001 - punto luce a semplice interruzione

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 7,21032

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,25000
 +19,05%

€ 4,72500

TOS25_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 3,27975
 -23,37%

€ 3,27975

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 2,14500

TOS25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,62335
 -16,31%

€ 0,62335

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 1,62500

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 3,73075

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 23,94773

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,02268

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024
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€ 39,66243
 +1,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12692 = 2% * B)

€ 6,34599

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,60084

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 50,60926
 +1,3%

Incidenza Manodopera sul totale 31,05% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12692
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.002.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
002 - punto luce ad interruzione bipolare

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 7,21032

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,25000
 +19,05%

€ 4,72500

TOS25_PR.P62.001.002  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 2P
16A

1,00000
cad

€ 9,15900
 +16,23%

€ 9,15900

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 2,14500

TOS25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,62335
 -16,31%

€ 0,62335

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 1,62500

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 3,73075

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 29,82698

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,02268

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024
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€ 45,54168
 +6,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14573 = 2% * B)

€ 7,28667

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,28284

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 58,11119
 +6,52%

Incidenza Manodopera sul totale 27,04% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,14573
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.002.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
003 - punto luce deviato

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

9,36000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 10,81548

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

37,80000
m

€ 0,25000
 +19,05%

€ 9,45000

TOS25_PR.P62.001.005  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - deviatore 1P
16A

2,00000
cad

€ 4,17275
 -18,5%

€ 8,34550

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 2,14500

TOS25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

2,00000
cad

€ 0,62335
 -16,31%

€ 1,24670

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

2,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 3,25000

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

2,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 7,46150

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

3,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,51309

 Totale PR  € 43,49377

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,58300
ora

€ 24,02000
 0%

€ 14,00366

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,58300
ora

€ 23,03000
 0%

€ 13,42649

 Totale RU  € 27,43015

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024
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€ 70,92392
 +1,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22696 = 2% * B)

€ 11,34783

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,22718

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 90,49893
 +1,69%

Incidenza Manodopera sul totale 30,31% € 27,43015

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,22696
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.002.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
004 - punto luce intermedio in aggiunta al punto luce deviato

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

18,72000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 21,63096

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

56,70000
m

€ 0,25000
 +19,05%

€ 14,17500

TOS25_PR.P62.001.007  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - invertitore
16A

1,00000
cad

€ 10,36900
 +15,73%

€ 10,36900

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 2,14500

TOS25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

3,00000
cad

€ 0,62335
 -16,31%

€ 1,87005

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

3,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 4,87500

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

3,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 11,19225

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

4,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,68412

 Totale PR  € 67,20788

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,51000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 12,25020

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,51000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,74530

 Totale RU  € 23,99550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024
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€ 91,20338
 +8,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29185 = 2% * B)

€ 14,59254

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,57959

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 116,37551
 +8,14%

Incidenza Manodopera sul totale 20,62% € 23,99550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,29185
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.002.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
005 - Punto luce aggiunto.

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

8,28000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 9,56754

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

25,05000
m

€ 0,25000
 +19,05%

€ 6,26250

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 16,43860

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 5,28440

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,06660

 Totale RU  € 10,35100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 26,78960
 +8,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04286 = 1% * B)

€ 4,28634

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,10759

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 34,18353
 +8,26%

Incidenza Manodopera sul totale 30,28% € 10,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04286
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.002.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
006 - Punto luce a semplice interruzione luminoso.

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 7,21032

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,25000
 +19,05%

€ 4,72500

TOS25_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 3,27975
 -23,37%

€ 3,27975

TOS25_PR.P62.002.008  - Apparecchi modulari di segnalazione per
serie civile con finitura standard - lampada
a led per retroilluminazione comandi -
alim. 230Vac

1,00000
cad

€ 5,42500
 +48,14%

€ 5,42500

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 2,14500

TOS25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,62335
 -16,31%

€ 0,62335

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 1,62500

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 3,73075

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 29,37273

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,02268

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,69202
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Totale RU

  

€ 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 45,08743
 +5,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07214 = 1% * B)

€ 7,21399

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,23014

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 57,53156
 +5,3%

Incidenza Manodopera sul totale 27,31% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07214
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.002.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
007 - Punto luce emergenza.

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

7,28000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 8,41204

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

22,05000
m

€ 0,25000
 +19,05%

€ 5,51250

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 14,53310

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 5,28440

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,06660

 Totale RU  € 10,35100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 24,88410
 +7,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03981 = 1% * B)

€ 3,98146

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,88656

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 31,75212
 +7,76%

Incidenza Manodopera sul totale 32,6% € 10,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03981
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.002.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
008 - Punto luce di comando luminoso IP40.

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

10,40000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 12,01720

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

22,00000
m

€ 0,25000
 +19,05%

€ 5,50000

TOS25_PR.P62.001.009  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - pulsante 1P
(NO) 10A con diffusore luminoso

1,00000
cad

€ 5,63700
 -37,09%

€ 5,63700

TOS25_PR.P62.002.008  - Apparecchi modulari di segnalazione per
serie civile con finitura standard - lampada
a led per retroilluminazione comandi -
alim. 230Vac

1,00000
cad

€ 5,42500
 +48,14%

€ 5,42500

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 2,14500

TOS25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,62335
 -16,31%

€ 0,62335

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 1,62500

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 3,73075

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 37,31186

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,40000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 9,60800

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 9,21200
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Totale RU

  

€ 18,82000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 56,13186
 +1,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08981 = 1% * B)

€ 8,98110

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,51130

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 71,62426
 +1,12%

Incidenza Manodopera sul totale 26,28% € 18,82000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08981
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.002.009 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
009 - Punto luce di comandato da quadro.

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

10,40000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 12,01720

TOS25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,50000
cad

€ 4,88175
 -22,76%

€ 2,44088

TOS25_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

31,50000
m

€ 0,25000
 +19,05%

€ 7,87500

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 22,67514

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 4,80400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,41000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 32,08514
 +6,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05134 = 1% * B)

€ 5,13362

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,72188

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 40,94064
 +6,34%

Incidenza Manodopera sul totale 22,98% € 9,41000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05134
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.002.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
010 - Punto luce comando sensore di presenza.

PR

TOS25_PR.P60.011.001  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 16 mm

10,00000
m

€ 0,86338
 +18,73%

€ 8,63380

TOS25_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

30,00000
m

€ 0,25000
 +19,05%

€ 7,50000

TOS25_PR.P62.004.011  - Apparecchi modulari elettronici di
comando e regolazione per serie civile con
finitura standard - Interruttore ad infrarossi
passivi con sensore di presenza e
luminosità, completo di temporizzatore per
ritardo spegnimento

1,00000
cad

€ 127,86900
 -10,54%

€ 127,86900

 Totale PR  € 144,00280

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 12,01000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 167,52780
 -6,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26804 = 1% * B)

€ 26,80445

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,43323

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 213,76548
 -6,94%

Incidenza Manodopera sul totale 11,01% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26804
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.002.011 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
011 - punto presa 2P+T 10A-250V

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 7,21032

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.101.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,42500
 +19,05%

€ 8,03250

TOS25_PR.P62.005.001  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa 2P+T 10A P11

1,00000
cad

€ 7,70425
 +50,47%

€ 7,70425

TOS25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,62335
 -16,31%

€ 0,62335

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 1,62500

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 3,73075

TOS25_PR.P63.007.005  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 10 mmq.

2,00000
cad

€ 2,98200
 -32,38%

€ 5,96400

 Totale PR  € 35,15667

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 5,28440

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,06660

 Totale RU  € 10,35100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 45,50767
 +5,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14562 = 2% * B)

€ 7,28123

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,27889

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 58,06779
 +5,03%

Incidenza Manodopera sul totale 17,83% € 10,35100
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,14562
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.002.012 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
012 - punto presa 2P+T 10/16A-250V alimentazione unica tipo UNEL
bivalente

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 7,21032

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.101.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,42500
 +19,05%

€ 8,03250

TOS25_PR.P62.005.004  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa universale bipasso 2P+T
10/16A standard tedesco/italiano

1,00000
cad

€ 9,42600
 +4,27%

€ 9,42600

TOS25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,62335
 -16,31%

€ 0,62335

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 1,62500

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 3,73075

TOS25_PR.P63.007.005  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 10 mmq.

5,00000
cad

€ 2,98200
 -32,38%

€ 14,91000

 Totale PR  € 45,82442

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 6,00500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,75750

 Totale RU  € 11,76250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 57,58692
 -6,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18428 = 2% * B)

€ 9,21391

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,68008

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 73,48091
 -6,95%
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Incidenza Manodopera sul totale 16,01% € 11,76250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18428
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.002.013 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
013 - punto presa 2P+T 10/16A-250V bivalente

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 7,21032

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.101.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

33,60000
m

€ 0,42500
 +19,05%

€ 14,28000

TOS25_PR.P62.005.002  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa bipasso P11/P17 2P+T
10/16A standard italia

1,00000
cad

€ 8,06100
 +38,98%

€ 8,06100

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 2,14500

TOS25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,62335
 -16,31%

€ 0,62335

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 1,62500

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 3,73075

TOS25_PR.P63.007.005  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 10 mmq.

2,00000
cad

€ 2,98200
 -32,38%

€ 5,96400

 Totale PR  € 43,90592

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,23800
ora

€ 24,02000
 0%

€ 5,71676

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,23800
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,48114

 Totale RU  € 11,19790

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 55,10382
 +4,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17633 = 2% * B)

€ 8,81661

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,39204

 

Pagina 5.122 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

  

€ 70,31247
 +4,63%

Incidenza Manodopera sul totale 15,93% € 11,19790

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17633
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.002.014 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
014 - punto presa interbloccato 2P+T 10A-250V +M.T. 1P+Na-250V

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 7,21032

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.101.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,42500
 +19,05%

€ 8,03250

TOS25_PR.P62.005.005  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa 2P+T 10A P11
interbloccata con interruttore
magnetotermico 1P+N curva C 10A 3kA

1,00000
cad

€ 63,25058
 +0,9%

€ 63,25058

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 1,07250

TOS25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,62335
 -16,31%

€ 0,62335

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 1,62500

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 3,73075

TOS25_PR.P63.010.005  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 10 mmq

2,00000
cad

€ 0,31784
 +0,9%

€ 0,63568

 Totale PR  € 86,44718

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,48400
ora

€ 24,02000
 0%

€ 11,62568

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,48400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,14652

 Totale RU  € 22,77220

Pagina 5.124 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 109,21938
 +2,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34950 = 2% * B)

€ 17,47510

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,66945

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 139,36393
 +2,64%

Incidenza Manodopera sul totale 16,34% € 22,77220

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,34950
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.002.020 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
020 - punto presa per rasoio con trasformatore di sicurezza

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 7,21032

TOS25_PR.P60.036.003  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 92 x 92 x 45 mm

0,20000
cad

€ 1,00750
 -16,04%

€ 0,20150

TOS25_PR.P60.101.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,42500
 +19,05%

€ 8,03250

TOS25_PR.P62.005.011  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa per rasoio elettrico con
trasformatore di isolamento

1,00000
cad

€ 81,90000
 -16,09%

€ 81,90000

TOS25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,62335
 -16,31%

€ 0,62335

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 1,62500

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 3,73075

 Totale PR  € 103,32342

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 6,00500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,75750

 Totale RU  € 11,76250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 115,08592
 -10,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36828 = 2% * B)

€ 18,41375

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,34997

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 146,84964
 -10,32%

Incidenza Manodopera sul totale 8,01% € 11,76250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,36828
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.002.021 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
021 - preparazione punto presa telefonica con tubo diametro 25 mm

PR

TOS25_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

12,60000
m

€ 1,54625
 +11,08%

€ 19,48275

TOS25_PR.P60.036.003  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 92 x 92 x 45 mm

1,00000
cad

€ 1,00750
 -16,04%

€ 1,00750

TOS25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,62335
 -16,31%

€ 0,62335

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 3,73075

 Totale PR  € 24,84435

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,17600
ora

€ 24,02000
 0%

€ 4,22752

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,17600
ora

€ 23,03000
 0%

€ 4,05328

 Totale RU  € 8,28080

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 33,12515
 +8,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10600 = 2% * B)

€ 5,30002

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,84252

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 42,26769
 +8,09%

Incidenza Manodopera sul totale 19,59% € 8,28080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10600
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.002.023 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
023 - punto presa tv coassiale diretto (escluse antenne), compreso ia quota
parte di cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø
0.8 mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco.

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

15,60000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 18,02580

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

1,00000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 1,33250

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 2,14500

TOS25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,62335
 -16,31%

€ 0,62335

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 1,62500

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 3,73075

TOS25_PR.P64.020.001  - Impianti TV - presa coassiale diretta per
impianti di antenna e via satellite per serie
civile con finitura standard

1,00000
cad

€ 17,28583
 +29,05%

€ 17,28583

TOS25_PR.P64.020.030  - Impianti TV - cavo coassiale schermato per
uso interno con conduttore in rame Ø 0.8
mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna
in pvc bianco conforme ai requisiti previsti
dal Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR UE 305/11)

15,75000
m

€ 0,33000
 -25%

€ 5,19750

 Totale PR  € 49,96573

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,22000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 5,65620

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,06660

 Totale RU  € 10,72280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 60,68853
 +6,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19420 = 2% * B)

€ 9,71016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,03987

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 77,43856
 +6,94%

Incidenza Manodopera sul totale 13,85% € 10,72280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,19420
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.002.024 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
024 - Presa allarme bagno.

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

9,36000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 10,81548

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

28,35000
m

€ 0,25000
 +19,05%

€ 7,08750

TOS25_PR.P62.001.011  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - pulsante 1P
(NO o NC) a tirante

1,00000
cad

€ 10,85500
 -13,02%

€ 10,85500

TOS25_PR.P62.002.014  - Apparecchi modulari di segnalazione per
serie civile con finitura standard -
ronzatore - alim. 230Vac

1,00000
cad

€ 17,48950
 -18,12%

€ 17,48950

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

4,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 4,29000

TOS25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

2,00000
cad

€ 0,62335
 -16,31%

€ 1,24670

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

2,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 3,25000

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

2,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 7,46150

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 63,10424

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,40000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 9,60800

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 9,21200

 Totale RU
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€ 18,82000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 81,92424
 -3,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13108 = 1% * B)

€ 13,10788

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,50321

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 104,53533
 -3,78%

Incidenza Manodopera sul totale 18% € 18,82000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13108
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.002.025 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
025 - Scatola 503 di predisposizione punto energia - TP – TV.

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

8,36000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 9,65998

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

3,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 3,21750

TOS25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,62335
 -16,31%

€ 0,62335

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 1,62500

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 3,73075

 Totale PR  € 19,12308

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,18000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 4,32360

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,18000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 4,14540

 Totale RU  € 8,46900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 27,59208
 +3,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04415 = 1% * B)

€ 4,41473

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,20068

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 35,20749
 +3,07%

Incidenza Manodopera sul totale 24,05% € 8,46900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04415
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.002.026 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
026 - Campanello fuori porta.

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 7,21032

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,25000
 +19,05%

€ 4,72500

TOS25_PR.P62.001.012  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - pulsante 1P
(NO) con targa portanome illuminabile

1,00000
cad

€ 14,46800
 +20,57%

€ 14,46800

TOS25_PR.P62.002.011  - Apparecchi modulari di segnalazione per
serie civile con finitura standard - suoneria
- alim. 230Vac

1,00000
cad

€ 27,87800
 +13,88%

€ 27,87800

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 2,14500

TOS25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

2,00000
cad

€ 0,62335
 -16,31%

€ 1,24670

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

2,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 3,25000

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

2,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 7,46150

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 68,99308

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,40000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 9,60800

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 9,21200

 Totale RU
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€ 18,82000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 87,81308
 +9,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14050 = 1% * B)

€ 14,05009

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,18632

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 112,04949
 +9,71%

Incidenza Manodopera sul totale 16,8% € 18,82000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14050
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.002.027 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
027 - Campanello fuori porta IP55.

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 7,21032

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,25000
 +19,05%

€ 4,72500

TOS25_PR.P62.001.012  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - pulsante 1P
(NO) con targa portanome illuminabile

1,00000
cad

€ 14,46800
 +20,57%

€ 14,46800

TOS25_PR.P62.002.011  - Apparecchi modulari di segnalazione per
serie civile con finitura standard - suoneria
- alim. 230Vac

1,00000
cad

€ 27,87800
 +13,88%

€ 27,87800

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 2,14500

TOS25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

2,00000
cad

€ 0,62335
 -16,31%

€ 1,24670

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

2,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 3,25000

TOS25_PR.P62.017.002  - Coperchio protetto IP55 per scatole da
incasso - 3 moduli

1,00000
cad

€ 6,26725
 +42,44%

€ 6,26725

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 67,79883

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,40000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 9,60800

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,40000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 9,21200

 Totale RU

Pagina 5.134 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

  

€ 18,82000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 86,61883
 +10,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13859 = 1% * B)

€ 13,85901

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,04778

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 110,52562
 +10,08%

Incidenza Manodopera sul totale 17,03% € 18,82000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13859
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.002.028 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
028 - Punto presa 2P+T 10/16A-250V UNEL con interruttore bipolare.

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

9,36000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 10,81548

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.101.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

27,81000
m

€ 0,42500
 +19,05%

€ 11,81925

TOS25_PR.P62.001.002  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 2P
16A

1,00000
cad

€ 9,15900
 +16,23%

€ 9,15900

TOS25_PR.P62.005.004  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa universale bipasso 2P+T
10/16A standard tedesco/italiano

1,00000
cad

€ 9,42600
 +4,27%

€ 9,42600

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

3,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 3,21750

TOS25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

2,00000
cad

€ 0,62335
 -16,31%

€ 1,24670

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

2,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 3,25000

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

2,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 7,46150

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 57,00399

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,02268

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,69202
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Totale RU

  

€ 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 72,71869
 +7,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11635 = 1% * B)

€ 11,63499

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,43537

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 92,78905
 +7,23%

Incidenza Manodopera sul totale 16,94% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11635
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.002.029 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
029 - Alimentazione elettrovalvola.

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

8,28000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 9,56754

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

30,00000
m

€ 0,25000
 +19,05%

€ 7,50000

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 17,67610

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,28000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 6,72560

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,28000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,44840

 Totale RU  € 13,17400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 30,85010
 +7,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04936 = 1% * B)

€ 4,93602

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,57861

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 39,36473
 +7,84%

Incidenza Manodopera sul totale 33,47% € 13,17400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04936
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.002.030 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
002 - Punti luce e prese da incasso realizzati con conduttori unipolari di rame
rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17, conformi al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3.,
comprensivi di: organo/i di comando e prese di tipo civile serie standard in
contenitore da incasso con placca in materiale termoplastico, completi di
collegamenti elettrici delle apparecchiature con conduttore di protezione
sezione parifase, accessori vari di montaggio e fissaggio per ambienti fino a
20 mq. E' compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, sfridi, dei
pezzi speciali e materiale di consumo.
030 - Cronotermostato giornaliero/settimanale a cavalieri da parete per
riscaldamento - alim. a batterie.

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

9,36000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 10,81548

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,25000
 +19,05%

€ 4,72500

TOS25_PR.P62.004.033  - Apparecchi modulari elettronici di
comando e regolazione per serie civile con
finitura standard - Cronotermostato
giornaliero/settimanale a cavalieri da
parete per riscaldamento - alim. a batterie

1,00000
cad

€ 213,95300
 +14,29%

€ 213,95300

TOS25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,62335
 -16,31%

€ 0,62335

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 1,62500

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 3,73075

 Totale PR  € 235,73908

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 4,80400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,41000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 245,14908
 +13,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39224 = 1% * B)

€ 39,22385

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,43729

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 312,81022
 +13,46%

Incidenza Manodopera sul totale 3,01% € 9,41000
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,39224
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
002 - in prossimità del punto di consegna dell'energia da parte dell'ente
distributore, costituito da centralino termoplastico da esterno a doppio
isolamento IP40, contenente n. 1 interruttore automatico magnetotermico
differenziale bipolare max 32A - id=1A tipo selettivo, Icn=6kA, completo di
accessori vari di cablaggio, montaggio e fissaggio

PR

TOS25_PR.P61.001.012  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete

1,00000
cad

€ 32,22267
 -22,84%

€ 32,22267

TOS25_PR.P61.052.021  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA
(CEI EN 60947-2 10KA) - 2P x 10A

1,00000
cad

€ 51,01700
 -14,86%

€ 51,01700

TOS25_PR.P61.060.012  - Blocchi differenziali bipolari tipo AC per
accoppiamento ad interruttori
magnetotermici modulari per installazione
su guida DIN, rispondenti alla norma CEI
EN 61009-1 - sensibilità 1A - selettivo -
portata fino a 63A

1,00000
cad

€ 195,42879
 +0,9%

€ 195,42879

 Totale PR  € 278,66846

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,52800
ora

€ 25,71000
 0%

€ 13,57488

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,52800
ora

€ 23,03000
 0%

€ 12,15984

 Totale RU  € 25,73472

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 304,40318
 -5,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,97409 = 2% * B)

€ 48,70451

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,31077

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 388,41846
 -5,2%

Incidenza Manodopera sul totale 6,63% € 25,73472

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,97409
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
005 - apparecchiature: n. 1 interruttore automatico magnetotermico
differenziale 1P+N x 32A, n.2 interruttori automatici magnetotermici
1P+N10/16A, Icn= 4,5 kA, completo di accessori vari di cablaggio, montaggio
e fissaggio, per locali con prestazioni di livello 1 e non oltre 50 mq.

PR

TOS25_PR.P61.001.004  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 12 moduli IP4X da
incasso

1,00000
cad

€ 28,63533
 -17,9%

€ 28,63533

TOS25_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

1,00000
cad

€ 19,94133
 -31,89%

€ 19,94133

TOS25_PR.P61.050.006  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 16A

1,00000
cad

€ 19,94133
 -31,89%

€ 19,94133

TOS25_PR.P61.079.006  - Interruttori magnetotermici differenziali
modulari di tipo AC in curva C per
installazione su guida DIN, potere di
interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma
CEI EN 61009 - 1P+N x 32A - sensibilità
0.03A

1,00000
cad

€ 88,84367
 -25,96%

€ 88,84367

 Totale PR  € 157,36166

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,88000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 22,62480

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,88000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 20,26640

 Totale RU  € 42,89120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 200,25286
 -21,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64081 = 2% * B)

€ 32,04046

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,22933

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 255,52265
 -21,88%

Incidenza Manodopera sul totale 16,79% € 42,89120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,64081
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.030 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
030 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 8 moduli IP4X

PR

TOS25_PR.P61.001.003  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 8 moduli IP4X da incasso

1,00000
cad

€ 19,83633
 -27,29%

€ 19,83633

 Totale PR  € 19,83633

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,11230
ora

€ 25,71000
 0%

€ 2,88723

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11230
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,58627

 Totale RU  € 5,47350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,30983
 -22,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06074 = 1,5% * B)

€ 4,04957

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,93594

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 32,29534
 -22,73%

Incidenza Manodopera sul totale 16,95% € 5,47350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,06074
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.031 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
031 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X

PR

TOS25_PR.P61.001.004  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 12 moduli IP4X da
incasso

1,00000
cad

€ 28,63533
 -17,9%

€ 28,63533

 Totale PR  € 28,63533

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,15050
ora

€ 25,71000
 0%

€ 3,86936

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15050
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,46602

 Totale RU  € 7,33538

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 35,97071
 -14,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08633 = 1,5% * B)

€ 5,75531

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,17260

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 45,89862
 -14,79%

Incidenza Manodopera sul totale 15,98% € 7,33538

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,08633
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.032 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
032 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP4X

PR

TOS25_PR.P61.001.005  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 24 moduli IP4X da
incasso

1,00000
cad

€ 53,28033
 -25%

€ 53,28033

 Totale PR  € 53,28033

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,16270
ora

€ 25,71000
 0%

€ 4,18302

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16270
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,74698

 Totale RU  € 7,93000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 61,21033
 -22,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14690 = 1,5% * B)

€ 9,79365

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,10040

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 78,10438
 -22,49%

Incidenza Manodopera sul totale 10,15% € 7,93000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,14690
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.033 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
033 - Centralino in contenitore termoplastico da incasso con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X

PR

TOS25_PR.P61.001.006  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 36 moduli IP4X da
incasso

1,00000
cad

€ 87,02567
 -21,17%

€ 87,02567

 Totale PR  € 87,02567

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,17480
ora

€ 25,71000
 0%

€ 4,49411

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,17480
ora

€ 23,03000
 0%

€ 4,02564

 Totale RU  € 8,51975

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 95,54542
 -19,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22931 = 1,5% * B)

€ 15,28727

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,08327

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 121,91596
 -19,66%

Incidenza Manodopera sul totale 6,99% € 8,51975

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,22931
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TOTALE

TOS25_06.I05.003.034 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
034 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP4X

PR

TOS25_PR.P61.001.012  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete

1,00000
cad

€ 32,22267
 -22,84%

€ 32,22267

 Totale PR  € 32,22267

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,22250
ora

€ 25,71000
 0%

€ 5,72048

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22250
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,12418

 Totale RU  € 10,84466

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 43,06733
 -18,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10336 = 1,5% * B)

€ 6,89077

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,99581

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 54,95391
 -18,13%

Incidenza Manodopera sul totale 19,73% € 10,84466

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,10336
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TOTALE

TOS25_06.I05.003.035 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
035 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP4X

PR

TOS25_PR.P61.001.013  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 24 moduli IP4X da parete

1,00000
cad

€ 48,71833
 -22,13%

€ 48,71833

 Totale PR  € 48,71833

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,30110
ora

€ 25,71000
 0%

€ 7,74128

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30110
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,93433

 Totale RU  € 14,67561

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 63,39394
 -17,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15215 = 1,5% * B)

€ 10,14303

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,35370

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 80,89067
 -17,92%

Incidenza Manodopera sul totale 18,14% € 14,67561

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,15215
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TOS25_06.I05.003.036 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
036 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP4X

PR

TOS25_PR.P61.001.014  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 36 moduli IP4X da parete

1,00000
cad

€ 88,49033
 -20,99%

€ 88,49033

 Totale PR  € 88,49033

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,32440
ora

€ 25,71000
 0%

€ 8,34032

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,32440
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,47093

 Totale RU  € 15,81125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 104,30158
 -18,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25032 = 1,5% * B)

€ 16,68825

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,09898

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 133,08881
 -18,39%

Incidenza Manodopera sul totale 11,88% € 15,81125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,25032
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TOS25_06.I05.003.037 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
037 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 54 moduli IP4X

PR

TOS25_PR.P61.001.015  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 54 moduli IP4X da parete

1,00000
cad

€ 138,62050
 -20,52%

€ 138,62050

 Totale PR  € 138,62050

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,33600
ora

€ 25,71000
 0%

€ 8,63856

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33600
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,73808

 Totale RU  € 16,37664

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 154,99714
 -18,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37199 = 1,5% * B)

€ 24,79954

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,97967

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 197,77635
 -18,75%

Incidenza Manodopera sul totale 8,28% € 16,37664

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,37199
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TOTALE

TOS25_06.I05.003.038 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
038 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 12 moduli IP55

PR

TOS25_PR.P61.001.019  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 12 moduli IP55 da parete

1,00000
cad

€ 49,46500
 -16,33%

€ 49,46500

 Totale PR  € 49,46500

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,22250
ora

€ 25,71000
 0%

€ 5,72048

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22250
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,12418

 Totale RU  € 10,84466

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 60,30966
 -13,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14474 = 1,5% * B)

€ 9,64955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,99592

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 76,95513
 -13,8%

Incidenza Manodopera sul totale 14,09% € 10,84466

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,14474
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TOS25_06.I05.003.039 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
039 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 24 moduli IP55

PR

TOS25_PR.P61.001.020  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 24 moduli IP55 da parete

1,00000
cad

€ 72,15000
 -16,49%

€ 72,15000

 Totale PR  € 72,15000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,30110
ora

€ 25,71000
 0%

€ 7,74128

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30110
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,93433

 Totale RU  € 14,67561

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 86,82561
 -14,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20838 = 1,5% * B)

€ 13,89210

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,07177

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 110,78948
 -14,1%

Incidenza Manodopera sul totale 13,25% € 14,67561

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,20838

Pagina 5.152 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.040 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
040 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 36 moduli IP55

PR

TOS25_PR.P61.001.021  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 36 moduli IP55 da parete

1,00000
cad

€ 113,75000
 -16,36%

€ 113,75000

 Totale PR  € 113,75000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,32440
ora

€ 25,71000
 0%

€ 8,34032

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,32440
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,47093

 Totale RU  € 15,81125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 129,56125
 -14,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31095 = 1,5% * B)

€ 20,72980

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,02911

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 165,32016
 -14,66%

Incidenza Manodopera sul totale 9,56% € 15,81125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,31095
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TOS25_06.I05.003.041 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
041 - Centralino in contenitore termoplastico da esterno con porta reversibile
con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, completo di morsettiere componibili, accessori vari
di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: capacità 54 moduli IP55

PR

TOS25_PR.P61.001.022  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 54 moduli IP55 da parete

1,00000
cad

€ 125,64907
 +0,9%

€ 125,64907

 Totale PR  € 125,64907

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,33600
ora

€ 25,71000
 0%

€ 8,63856

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33600
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,73808

 Totale RU  € 16,37664

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 142,02571
 +0,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34086 = 1,5% * B)

€ 22,72411

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,47498

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 181,22480
 +0,8%

Incidenza Manodopera sul totale 9,04% € 16,37664

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,34086
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TOS25_06.I05.003.042 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
042 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da
esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli
interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori
vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come
previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP 65, 72
moduli sbarre max 100A - 10kA

PR

TOS25_PR.P61.002.004  - Quadro stagno in poliestere da esterno
IP65, completo di porta trasparente con
serratura, rispondente alle norme CEI EN
61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49 - dimensioni
indicative l x h x p = 430 x 650 x 210 mm.

1,00000
cad

€ 290,36255
 -6,94%

€ 290,36255

TOS25_PR.P61.004.011  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
pannello sfinestrato altezza 1 modulo a
montaggio rapido, completo di viti,
accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18
moduli

3,00000
cad

€ 27,75500
 -16,2%

€ 83,26500

TOS25_PR.P61.004.015  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
pannello cieco altezza 1 modulo a
montaggio rapido, completo di viti,
accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18
moduli

1,00000
cad

€ 20,86500
 -16,14%

€ 20,86500

TOS25_PR.P61.004.019  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
Guida DIN a montaggio rapido - dim. 18
moduli

1,00000
cad

€ 9,01867
 -29,54%

€ 9,01867

TOS25_PR.P61.004.024  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
Coppia di montanti per quadri l x h = 405 x
650

1,00000
cad

€ 30,35500
 -16,24%

€ 30,35500

 Totale PR  € 433,86622

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,75000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 19,28250

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 36,55500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 470,42122
 -9,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12901 = 1,5% * B)

€ 75,26740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 54,56886

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 600,25748
 -9,85%

Incidenza Manodopera sul totale 6,09% € 36,55500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 1,12901
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TOS25_06.I05.003.043 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
043 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da
esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli
interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori
vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come
previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x 500 x200 mm IP65
sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da
esterno : dimensioni indicative 600x 500 x200 mm IP 65, 96 moduli sbarre
max 100A - 10kA

PR

TOS25_PR.P61.002.005  - Quadro stagno in poliestere da esterno
IP65, completo di porta trasparente con
serratura, rispondente alle norme CEI EN
61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49 - dimensioni
indicative l x h x p = 540 x 650 x 260 mm.

1,00000
cad

€ 377,35230
 -7,34%

€ 377,35230

TOS25_PR.P61.004.012  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
pannello sfinestrato altezza 1 modulo a
montaggio rapido, completo di viti,
accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24
moduli

3,00000
cad

€ 34,45039
 -4,52%

€ 103,35117

TOS25_PR.P61.004.016  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
pannello cieco altezza 1 modulo a
montaggio rapido, completo di viti,
accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24
moduli

1,00000
cad

€ 24,24406
 -13,91%

€ 24,24406

TOS25_PR.P61.004.020  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
Guida DIN a montaggio rapido - dim. 24
moduli

1,00000
cad

€ 11,12850
 -27,55%

€ 11,12850

TOS25_PR.P61.004.025  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
Coppia di montanti per quadri l x h = 515 x
650

1,00000
cad

€ 31,10760
 +0,9%

€ 31,10760

 Totale PR  € 547,18363

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,00000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 25,71000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 23,03000

 Totale RU  € 48,74000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 595,92363
 -6,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,43022 = 1,5% * B)

€ 95,34778

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 69,12714

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 760,39855
 -6,68%

Incidenza Manodopera sul totale 6,41% € 48,74000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 1,43022
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TOS25_06.I05.003.044 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
044 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da
esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli
interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori
vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come
previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x500x300 mm IP65
sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da
esterno : dimensioni indicative 800x500x300 mm IP65, 120 moduli sbarre
max 100A - 10kA

PR

TOS25_PR.P61.002.006  - Quadro stagno in poliestere da esterno
IP65, completo di porta trasparente con
serratura, rispondente alle norme CEI EN
61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49 - dimensioni
indicative l x h x p = 615 x 805 x 315 mm.

1,00000
cad

€ 517,23155
 -8,41%

€ 517,23155

TOS25_PR.P61.004.012  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
pannello sfinestrato altezza 1 modulo a
montaggio rapido, completo di viti,
accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24
moduli

4,00000
cad

€ 34,45039
 -4,52%

€ 137,80156

TOS25_PR.P61.004.016  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
pannello cieco altezza 1 modulo a
montaggio rapido, completo di viti,
accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 24
moduli

1,00000
cad

€ 24,24406
 -13,91%

€ 24,24406

TOS25_PR.P61.004.020  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
Guida DIN a montaggio rapido - dim. 24
moduli

1,00000
cad

€ 11,12850
 -27,55%

€ 11,12850

TOS25_PR.P61.004.026  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
Coppia di montanti per quadri l x h = 585 x
800

1,00000
cad

€ 36,33500
 -16,2%

€ 36,33500

 Totale PR  € 726,74067

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,25000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 32,13750

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,25000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 28,78750

 Totale RU  € 60,92500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 787,66567
 -8,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,89040 = 1,5% * B)

€ 126,02651

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 91,36922

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.005,06140
 -8,08%

Incidenza Manodopera sul totale 6,06% € 60,92500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 1,89040
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.045 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
045 - Carpenteria in materiale termoplastico modulare in esecuzione da
esterno , completa di portella frontale in con chiusura a chiave, pannelli
interni, eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori
vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come
previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1000x800x330 mm IP65
sbarre max 100A - 10kA. CARPENTERIA IN MATERIALE TERMOPLASTICO da
esterno : dimensioni indicative 1000x800x330 mm IP65, 216 moduli sbarre
max 100A - 10kA

PR

TOS25_PR.P61.003.007  - Quadro stagno in poliestere da esterno
IP65, completo di porta cieca con
serratura, rispondente alle norme CEI EN
61439-1, CEI 23-48, CEI 23-49: -
dimensioni indicative l x h x p = 810 x
1060 x 355 mm.

1,00000
cad

€ 920,78190
 +6,66%

€ 920,78190

TOS25_PR.P61.004.011  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
pannello sfinestrato altezza 1 modulo a
montaggio rapido, completo di viti,
accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18
moduli

10,00000
cad

€ 27,75500
 -16,2%

€ 277,55000

TOS25_PR.P61.004.015  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
pannello cieco altezza 1 modulo a
montaggio rapido, completo di viti,
accessori di fissaggio e guida DIN - dim. 18
moduli

4,00000
cad

€ 20,86500
 -16,14%

€ 83,46000

TOS25_PR.P61.004.027  - Accessori per quadri stagni in poliestere: -
Coppia di montanti per quadri l x h = 800 x
1060

1,00000
cad

€ 56,74500
 -16,26%

€ 56,74500

TOS25_PR.P61.029.002  - Guida DIN portaapparecchi per struttura
autoportante in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. - 36 mdouli

1,00000
cad

€ 34,19000
 -15,87%

€ 34,19000

 Totale PR  € 1.372,72690

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 38,56500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 34,54500

 Totale RU  € 73,11000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.445,83690
 -2,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,47001 = 1,5% * B)

€ 231,33390

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 167,71708

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.844,88788
 -2,01%

Incidenza Manodopera sul totale 3,96% € 73,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 3,47001
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.046 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
046 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di
portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni,
eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di
cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP4X sbarre max
100A - 10kA

PR

TOS25_PR.P61.005.001  - Quadro in lamiera di acciaio preassemblato
in esecuzione da incasso per distribuzioni
fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido
in lamiera di acciaio, telaio asportabile per
apparecchiature modulari, guide DIN,
pannelli frontali in materiale plastico con
viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta
trasparente con vetro temperato
antinfortunistico e serratura a chiave.
Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 -
dimensioni indicative funzionali l x h x p =
600 x 400 x 140 mm.

1,00000
cad

€ 413,95200
 +2,97%

€ 413,95200

 Totale PR  € 413,95200

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,56100
ora

€ 25,71000
 0%

€ 14,42331

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,56100
ora

€ 23,03000
 0%

€ 12,91983

 Totale RU  € 27,34314

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 441,29514
 +2,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,05911 = 1,5% * B)

€ 70,60722

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 51,19024

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 563,09260
 +2,78%

Incidenza Manodopera sul totale 4,86% € 27,34314

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 1,05911
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.047 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
047 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di
portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni,
eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di
cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x600x200 mm IP4X sbarre max
100A - 10kA

PR

TOS25_PR.P61.005.003  - Quadro in lamiera di acciaio preassemblato
in esecuzione da incasso per distribuzioni
fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido
in lamiera di acciaio, telaio asportabile per
apparecchiature modulari, guide DIN,
pannelli frontali in materiale plastico con
viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta
trasparente con vetro temperato
antinfortunistico e serratura a chiave.
Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 -
dimensioni indicative funzionali l x h x p =
600 x 800 x 140 mm.

1,00000
cad

€ 683,80200
 +14,72%

€ 683,80200

 Totale PR  € 683,80200

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,80850
ora

€ 25,71000
 0%

€ 20,78654

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,80850
ora

€ 23,03000
 0%

€ 18,61976

 Totale RU  € 39,40630

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 723,20830
 +13,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,73570 = 1,5% * B)

€ 115,71333

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 83,89216

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 922,81379
 +13,81%

Incidenza Manodopera sul totale 4,27% € 39,40630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 1,73570
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.048 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
048 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da incasso, completa di
portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni,
eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di
cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max
100A - 10kA

PR

TOS25_PR.P61.005.005  - Quadro in lamiera di acciaio preassemblato
in esecuzione da incasso per distribuzioni
fino a 125A, IP3x, completo di fondo rigido
in lamiera di acciaio, telaio asportabile per
apparecchiature modulari, guide DIN,
pannelli frontali in materiale plastico con
viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta
trasparente con vetro temperato
antinfortunistico e serratura a chiave.
Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 -
dimensioni indicative funzionali l x h x p =
600 x 1200 x 140 mm.

1,00000
cad

€ 733,50054
 +0,9%

€ 733,50054

 Totale PR  € 733,50054

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,05050
ora

€ 25,71000
 0%

€ 27,00836

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,05050
ora

€ 23,03000
 0%

€ 24,19302

 Totale RU  € 51,20138

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 784,70192
 +0,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,88328 = 1,5% * B)

€ 125,55231

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 91,02542

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.001,27965
 +0,84%

Incidenza Manodopera sul totale 5,11% € 51,20138

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 1,88328
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.049 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
049 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di
portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni,
eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di
cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 600x400x200 mm IP4X sbarre max
100A - 10kA

PR

TOS25_PR.P61.006.001  - Quadro in lamiera di acciaio preassemblato
in esecuzione da parete per distribuzioni
fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per
apparecchiature modulari, guide DIN,
pannelli frontali in materiale plastico con
viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta
trasparente con vetro temperato
antinfortunistico e serratura a chiave.
Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 -
dimensioni indicative funzionali l x h x p =
600 x 600 x 200 mm.

1,00000
cad

€ 562,76500
 +4,76%

€ 562,76500

 Totale PR  € 562,76500

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,58360
ora

€ 25,71000
 0%

€ 15,00436

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,58360
ora

€ 23,03000
 0%

€ 13,44031

 Totale RU  € 28,44467

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 591,20967
 +4,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,41890 = 1,5% * B)

€ 94,59355

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 68,58032

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 754,38354
 +4,52%

Incidenza Manodopera sul totale 3,77% € 28,44467

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 1,41890
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.050 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
050 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di
portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni,
eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di
cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 800x600x200 mm IP4X sbarre max
100A - 10kA

PR

TOS25_PR.P61.006.002  - Quadro in lamiera di acciaio preassemblato
in esecuzione da parete per distribuzioni
fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per
apparecchiature modulari, guide DIN,
pannelli frontali in materiale plastico con
viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta
trasparente con vetro temperato
antinfortunistico e serratura a chiave.
Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 -
dimensioni indicative funzionali l x h x p =
600 x 800 x 200 mm.

1,00000
cad

€ 675,98300
 -3,54%

€ 675,98300

 Totale PR  € 675,98300

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,83050
ora

€ 25,71000
 0%

€ 21,35216

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,83050
ora

€ 23,03000
 0%

€ 19,12642

 Totale RU  € 40,47858

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 716,46158
 -3,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,71951 = 1,5% * B)

€ 114,63385

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 83,10954

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 914,20497
 -3,34%

Incidenza Manodopera sul totale 4,43% € 40,47858

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 1,71951
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.051 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
051 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione da parete, completa di
portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni,
eventuali sbarre di distribuzione, morsettiere componibili, accessori vari di
cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni come previsto da
CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1200x600x200 mm IP4X sbarre max
100A - 10kA

PR

TOS25_PR.P61.006.004  - Quadro in lamiera di acciaio preassemblato
in esecuzione da parete per distribuzioni
fino a 160A, IP4x, telaio asportabile per
apparecchiature modulari, guide DIN,
pannelli frontali in materiale plastico con
viti di fissaggio, cornice di chiusura, porta
trasparente con vetro temperato
antinfortunistico e serratura a chiave.
Rispondente alla norma CEI EN 61439-1 -
dimensioni indicative funzionali l x h x p =
600 x 1200 x 200 mm.

1,00000
cad

€ 673,62454
 +0,9%

€ 673,62454

 Totale PR  € 673,62454

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,03110
ora

€ 25,71000
 0%

€ 26,50958

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,03110
ora

€ 23,03000
 0%

€ 23,74623

 Totale RU  € 50,25581

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 723,88035
 +0,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,73731 = 1,5% * B)

€ 115,82086

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 83,97012

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 923,67133
 +0,84%

Incidenza Manodopera sul totale 5,44% € 50,25581

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 1,73731
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.052 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
052 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di
portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni
in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili,
accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni
come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 900 ( 600+300 ) x
400x2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA

PR

TOS25_PR.P61.009.004  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. -
Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000
mm.

1,00000
cad

€ 1.040,47249
 +0,9%

€ 1.040,47249

TOS25_PR.P61.009.013  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. - Vano
esterno dimensioni indicative l x h = 300 x
2000 mm.

1,00000
cad

€ 946,50228
 +0,9%

€ 946,50228

TOS25_PR.P61.009.022  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di
pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP3x

1,00000
cad

€ 219,44057
 +0,9%

€ 219,44057

TOS25_PR.P61.014.001  - Rivestimento Posteriore per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa
300 mm. IP3x

1,00000
cad

€ 209,02000
 +18,64%

€ 209,02000

TOS25_PR.P61.014.003  - Rivestimento Posteriore per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa
compresa tra 800 e 900 mm. IP30

1,00000
cad

€ 384,11800
 +22,18%

€ 384,11800

TOS25_PR.P61.017.001  - Porta frontale reversibile in acciaio sp
15/10 completa di cerniere e serratura per
struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca -
Larghezza indicativa 300 mm. IP4x

1,00000
cad

€ 225,57296
 +0,9%

€ 225,57296

TOS25_PR.P61.020.001  - Porta frontale reversibile in acciaio sp
15/10 completa di cerniere e serratura per
struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Altezza 2000 mm. -
Trasparente in cristallo temperato -
Larghezza indicativa 600 mm. IP4x

1,00000
cad

€ 698,39751
 +0,9%

€ 698,39751

TOS25_PR.P61.022.001  - Zoccolo per struttura autoportante
componibile in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Profondità 400
mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa
300 mm.

1,00000
cad

€ 180,28500
 +30,55%

€ 180,28500

TOS25_PR.P61.022.002  - Zoccolo per struttura autoportante
componibile in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Profondità 400
mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa
600 mm.

1,00000
cad

€ 198,50600
 +21,55%

€ 198,50600

TOS25_PR.P61.029.001  - Guida DIN portaapparecchi per struttura
autoportante in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. - 24 mdouli

10,00000
cad

€ 25,15500
 -15,93%

€ 251,55000

TOS25_PR.P61.032.001  - Pannello frontale cieco o sfinestrato per
apparecchiature modulari su struttura
autoportante in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Altezza 200
mm. - Larghezza indicativa = 600 mm.

10,00000
cad

€ 38,74000
 -15,93%

€ 387,40000

TOS25_PR.P61.035.003  - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o
isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce,
forate e filettate per la distrubuzione
all'interno dei quadri. - Supporto piano fino
a 630A 17.5kA

1,00000
cad

€ 29,80804
 +0,9%

€ 29,80804

TOS25_PR.P61.035.036  - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o
isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce,
forate e filettate per la distrubuzione
all'interno dei quadri. - Barra di rame

1,00000
cad

€ 37,59600
 -35%

€ 37,59600
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forata M6 20x5 lunghezza indicativa
1750mm. - portata fino a 250A

 Totale PR  € 4.808,66885

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

3,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 89,98500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 80,60500

 Totale RU  € 170,59000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.979,25885
 +1,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,95022 = 1,5% * B)

€ 796,68142

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 577,59403

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 6.353,53430
 +1,36%

Incidenza Manodopera sul totale 2,68% € 170,59000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 11,95022
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.053 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
053 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di
portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni
in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili,
accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni
come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1100 ( 800+300 ) x
400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA

PR

TOS25_PR.P61.009.008  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. -
Dimensioni indicative l x h = 900 x 2000
mm.

1,00000
cad

€ 1.183,28694
 +0,9%

€ 1.183,28694

TOS25_PR.P61.009.013  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. - Vano
esterno dimensioni indicative l x h = 300 x
2000 mm.

1,00000
cad

€ 946,50228
 +0,9%

€ 946,50228

TOS25_PR.P61.009.022  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di
pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP3x

1,00000
cad

€ 219,44057
 +0,9%

€ 219,44057

TOS25_PR.P61.014.001  - Rivestimento Posteriore per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa
300 mm. IP3x

1,00000
cad

€ 209,02000
 +18,64%

€ 209,02000

TOS25_PR.P61.014.003  - Rivestimento Posteriore per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa
compresa tra 800 e 900 mm. IP30

1,00000
cad

€ 384,11800
 +22,18%

€ 384,11800

TOS25_PR.P61.017.001  - Porta frontale reversibile in acciaio sp
15/10 completa di cerniere e serratura per
struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca -
Larghezza indicativa 300 mm. IP4x

1,00000
cad

€ 225,57296
 +0,9%

€ 225,57296

TOS25_PR.P61.020.002  - Porta frontale reversibile in acciaio sp
15/10 completa di cerniere e serratura per
struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Altezza 2000 mm. -
Trasparente in cristallo temperato -
Larghezza indicativa compresa tra 800 e
900 mm. IP4x

1,00000
cad

€ 799,74147
 +0,9%

€ 799,74147

TOS25_PR.P61.022.001  - Zoccolo per struttura autoportante
componibile in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Profondità 400
mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa
300 mm.

1,00000
cad

€ 180,28500
 +30,55%

€ 180,28500

TOS25_PR.P61.022.003  - Zoccolo per struttura autoportante
componibile in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Profondità 400
mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa
compresa tra 800 e 900 mm.

1,00000
cad

€ 219,43600
 +7,31%

€ 219,43600

TOS25_PR.P61.029.002  - Guida DIN portaapparecchi per struttura
autoportante in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. - 36 mdouli

10,00000
cad

€ 34,19000
 -15,87%

€ 341,90000

TOS25_PR.P61.032.002  - Pannello frontale cieco o sfinestrato per
apparecchiature modulari su struttura
autoportante in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Altezza 200
mm. - Larghezza indicativa compresa tra
800 e 900 mm.

10,00000
cad

€ 52,19500
 -15,92%

€ 521,95000

TOS25_PR.P61.035.003  - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o
isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce,
forate e filettate per la distrubuzione
all'interno dei quadri. - Supporto piano fino
a 630A 17.5kA

1,00000
cad

€ 29,80804
 +0,9%

€ 29,80804

TOS25_PR.P61.035.036  - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o
isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce,

1,00000
cad

€ 37,59600
 -35%

€ 37,59600
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forate e filettate per la distrubuzione
all'interno dei quadri. - Barra di rame
forata M6 20x5 lunghezza indicativa
1750mm. - portata fino a 250A

 Totale PR  € 5.298,65726

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

4,00000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 102,84000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 92,12000

 Totale RU  € 194,96000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.493,61726
 +0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,18468 = 1,5% * B)

€ 878,97876

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 637,25960

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 7.009,85562
 +0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 2,78% € 194,96000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 13,18468
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.054 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
054 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di
portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni
in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili,
accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni
come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 900 ( 600+300 ) x
400x2100 IP55 con sbarre max 250A - 10kA

PR

TOS25_PR.P61.009.004  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. -
Dimensioni indicative l x h = 600 x 2000
mm.

1,00000
cad

€ 1.040,47249
 +0,9%

€ 1.040,47249

TOS25_PR.P61.026.004  - Piastra passa-cavi per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa
300 mm. IP55

1,00000
cad

€ 101,93560
 +0,9%

€ 101,93560

 Totale PR  € 1.142,40809

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

3,75000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 96,41250

 Totale RU  € 96,41250

PR

TOS25_PR.P61.035.036  - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o
isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce,
forate e filettate per la distrubuzione
all'interno dei quadri. - Barra di rame
forata M6 20x5 lunghezza indicativa
1750mm. - portata fino a 250A

1,00000
cad

€ 37,59600
 -35%

€ 37,59600

TOS25_PR.P61.035.003  - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o
isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce,
forate e filettate per la distrubuzione
all'interno dei quadri. - Supporto piano fino
a 630A 17.5kA

1,00000
cad

€ 29,80804
 +0,9%

€ 29,80804

TOS25_PR.P61.032.001  - Pannello frontale cieco o sfinestrato per
apparecchiature modulari su struttura
autoportante in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Altezza 200
mm. - Larghezza indicativa = 600 mm.

10,00000
cad

€ 38,74000
 -15,93%

€ 387,40000

TOS25_PR.P61.029.001  - Guida DIN portaapparecchi per struttura
autoportante in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. - 24 mdouli

10,00000
cad

€ 25,15500
 -15,93%

€ 251,55000

TOS25_PR.P61.026.005  - Piastra passa-cavi per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa
600 mm. IP55

1,00000
cad

€ 104,24488
 +0,9%

€ 104,24488

TOS25_PR.P61.022.002  - Zoccolo per struttura autoportante
componibile in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Profondità 400
mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa
600 mm.

1,00000
cad

€ 198,50600
 +21,55%

€ 198,50600

TOS25_PR.P61.009.013  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. - Vano
esterno dimensioni indicative l x h = 300 x
2000 mm.

1,00000
cad

€ 946,50228
 +0,9%

€ 946,50228

TOS25_PR.P61.022.001  - Zoccolo per struttura autoportante
componibile in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Profondità 400
mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa
300 mm.

1,00000
cad

€ 180,28500
 +30,55%

€ 180,28500

TOS25_PR.P61.020.003  - Porta frontale reversibile in acciaio sp
15/10 completa di cerniere e serratura per
struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Altezza 2000 mm. -

1,00000
cad

€ 725,50950
 +20,28%

€ 725,50950
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Trasparente in cristallo temperato -
Larghezza indicativa 600 mm. IP55 o
superiore

TOS25_PR.P61.017.004  - Porta frontale reversibile in acciaio sp
15/10 completa di cerniere e serratura per
struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca -
Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o
superiore

1,00000
cad

€ 336,41800
 +4,09%

€ 336,41800

TOS25_PR.P61.014.005  - Rivestimento Posteriore per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa
600 mm. IP55

1,00000
cad

€ 179,40000
 -16,01%

€ 179,40000

TOS25_PR.P61.014.004  - Rivestimento Posteriore per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa
300 mm. IP55

1,00000
cad

€ 165,75000
 -15,78%

€ 165,75000

TOS25_PR.P61.009.032  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di
pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55

1,00000
cad

€ 210,97742
 +0,9%

€ 210,97742

 Totale PR  € 3.753,94712

RU

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 86,36250

 Totale RU  € 86,36250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.079,13021
 +0,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,18991 = 1,5% * B)

€ 812,66083

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 589,17910

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 6.480,97014
 +0,56%

Incidenza Manodopera sul totale 2,82% € 182,77500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 12,18991
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.055 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
055 - Carpenteria metallica modulare in esecuzione a pavimento, completa di
portella frontale in cristallo temperato con chiusura a chiave, pannelli interni
in lamiera d'acciaio, sbarre di distribuzione in rame, morsettiere componibili,
accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e compreso certificazioni
come previsto da CEI EN 61439-1: dimensioni indicative 1100 ( 800+300 ) x
400 x 2100 IP4X con sbarre max 250A - 10kA

PR

TOS25_PR.P61.009.008  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. -
Dimensioni indicative l x h = 900 x 2000
mm.

1,00000
cad

€ 1.183,28694
 +0,9%

€ 1.183,28694

TOS25_PR.P61.026.004  - Piastra passa-cavi per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa
300 mm. IP55

1,00000
cad

€ 101,93560
 +0,9%

€ 101,93560

 Totale PR  € 1.285,22254

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

4,25000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 109,26750

 Totale RU  € 109,26750

PR

TOS25_PR.P61.035.036  - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o
isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce,
forate e filettate per la distrubuzione
all'interno dei quadri. - Barra di rame
forata M6 20x5 lunghezza indicativa
1750mm. - portata fino a 250A

1,00000
cad

€ 37,59600
 -35%

€ 37,59600

TOS25_PR.P61.035.003  - Sistemi di cablaggio, barre in rame nudo o
isolate, rigide o flessibili, sagomate o lisce,
forate e filettate per la distrubuzione
all'interno dei quadri. - Supporto piano fino
a 630A 17.5kA

1,00000
cad

€ 29,80804
 +0,9%

€ 29,80804

TOS25_PR.P61.032.002  - Pannello frontale cieco o sfinestrato per
apparecchiature modulari su struttura
autoportante in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Altezza 200
mm. - Larghezza indicativa compresa tra
800 e 900 mm.

10,00000
cad

€ 52,19500
 -15,92%

€ 521,95000

TOS25_PR.P61.029.002  - Guida DIN portaapparecchi per struttura
autoportante in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. - 36 mdouli

10,00000
cad

€ 34,19000
 -15,87%

€ 341,90000

TOS25_PR.P61.026.005  - Piastra passa-cavi per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Profondità 400 mm. - Larghezza indicativa
600 mm. IP55

1,00000
cad

€ 104,24488
 +0,9%

€ 104,24488

TOS25_PR.P61.022.002  - Zoccolo per struttura autoportante
componibile in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Profondità 400
mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa
600 mm.

1,00000
cad

€ 198,50600
 +21,55%

€ 198,50600

TOS25_PR.P61.009.013  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. - Vano
esterno dimensioni indicative l x h = 300 x
2000 mm.

1,00000
cad

€ 946,50228
 +0,9%

€ 946,50228

TOS25_PR.P61.022.001  - Zoccolo per struttura autoportante
componibile in lamiera di acciaio per
esecuzione da pavimento. Profondità 400
mm. H = 100 mm. - Larghezza indicativa
300 mm.

1,00000
cad

€ 180,28500
 +30,55%

€ 180,28500

TOS25_PR.P61.020.004  - Porta frontale reversibile in acciaio sp
15/10 completa di cerniere e serratura per
struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da

1,00000
cad

€ 872,68150
 +26,4%

€ 872,68150
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pavimento. Altezza 2000 mm. -
Trasparente in cristallo temperato -
Larghezza indicativa compresa tra 800 e
900 mm. IP55 o superiore

TOS25_PR.P61.017.004  - Porta frontale reversibile in acciaio sp
15/10 completa di cerniere e serratura per
struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Altezza 2000 mm. - Cieca -
Larghezza indicativa 300 mm. IP55 o
superiore

1,00000
cad

€ 336,41800
 +4,09%

€ 336,41800

TOS25_PR.P61.014.006  - Rivestimento Posteriore per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa
compresa tra 800 e 900 mm. IP55

1,00000
cad

€ 245,05000
 -15,85%

€ 245,05000

TOS25_PR.P61.014.004  - Rivestimento Posteriore per struttura
autoportante componibile in lamiera di
acciaio per esecuzione da pavimento.
Altezza 2000 mm. - Larghezza indicativa
300 mm. IP55

1,00000
cad

€ 165,75000
 -15,78%

€ 165,75000

TOS25_PR.P61.009.032  - Struttura autoportante componibile in
lamiera di acciaio per esecuzione da
pavimento. Profondità 400 mm. - Coppia di
pannelli laterali ciechi h = 2000 mm. IP55

1,00000
cad

€ 210,97742
 +0,9%

€ 210,97742

 Totale PR  € 4.191,66912

RU

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,53000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 104,32590

 Totale RU  € 104,32590

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.690,48506
 +0,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,65716 = 1,5% * B)

€ 910,47761

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 660,09627

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 7.261,05894
 +0,62%

Incidenza Manodopera sul totale 2,94% € 213,59340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 13,65716
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.070 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
070 - Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP
650x1600x350 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature
modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio,
fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono
compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il
fissaggio a pavimento.

PR

TOS25_PR.P61.040.001  - Armadi stradali in SMC - Struttura in SMC
colore grigio RAL 7035, resitenza alla
fiamma secondo UL94, classe V0, grado di
protezione IP55 secondo CEI EN 60529,
tenuta all'impatto 20J secondo CEI EN
60439-5, provvisto di sportello con
maniglia e serratura a tre punti di
chiusura. Dimensioni esterne indicative
LxHxP 600x1100x350mm. completo di
zoccolo.

1,00000
cad

€ 518,04078
 +0,9%

€ 518,04078

TOS25_PR.P61.040.010  - Armadi stradali in SMC - Accessori per
Armadi stradali: Kit per il fissaggio di
apparecchiature modulari entro struttura
in SMC larghezza indicativa 600mm.

1,00000
cad

€ 262,75167
 +0,9%

€ 262,75167

TOS25_PR.P61.040.020  - Armadi stradali in SMC - Accessori per
Armadi stradali: Telaio metallico per
fissaggio a pavimento per struttura in SMC
larghezza indicativa 600mm.

1,00000
cad

€ 40,00281
 +0,9%

€ 40,00281

 Totale PR  € 820,79526

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

2,00000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 51,42000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 46,06000

 Totale RU  € 97,48000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 918,27526
 +0,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,20386 = 1,5% * B)

€ 146,92404

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 106,51993

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.171,71923
 +0,8%

Incidenza Manodopera sul totale 8,32% € 97,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 2,20386
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.071 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
071 - Armadio Stradale multifunzione in SMC dimensioni indicative LxHxP
850x1900x450 completo di zoccolo, kit fissaggio per apparecchiature
modulari, morsettiere componibili, accessori vari di cablaggio, montaggio,
fissaggio e compreso certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. Sono
compresi inoltre il diaframma di giunzione per accoppiamento e il telaio per il
fissaggio a pavimento.

PR

TOS25_PR.P61.040.002  - Armadi stradali in SMC - Struttura in SMC
colore grigio RAL 7035, resitenza alla
fiamma secondo UL94, classe V0, grado di
protezione IP55 secondo CEI EN 60529,
tenuta all'impatto 20J secondo CEI EN
60439-5, provvisto di sportello con
maniglia e serratura a tre punti di
chiusura. Dimensioni esterne indicative
LxHxP 800x1400x450mm. completo di
zoccolo.

1,00000
cad

€ 1.135,00392
 +0,9%

€ 1.135,00392

TOS25_PR.P61.040.011  - Armadi stradali in SMC - Accessori per
Armadi stradali: Kit per il fissaggio di
apparecchiature modulari entro struttura
in SMC larghezza indicativa 800mm.

1,00000
cad

€ 483,50473
 +0,9%

€ 483,50473

TOS25_PR.P61.040.020  - Armadi stradali in SMC - Accessori per
Armadi stradali: Telaio metallico per
fissaggio a pavimento per struttura in SMC
larghezza indicativa 600mm.

1,00000
cad

€ 40,00281
 +0,9%

€ 40,00281

 Totale PR  € 1.658,51146

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

2,25000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 57,84750

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,25000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 51,81750

 Totale RU  € 109,66500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.768,17646
 +0,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,24362 = 1,5% * B)

€ 282,90823

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 205,10847

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 2.256,19316
 +0,84%

Incidenza Manodopera sul totale 4,86% € 109,66500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 4,24362
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.100 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
100 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva
C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5 kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
1P+N x 6A.

PR

TOS25_PR.P61.050.004  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 6A

1,00000
cad

€ 20,24233
 -30,87%

€ 20,24233

 Totale PR  € 20,24233

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 2,57100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,11633
 -26,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04019 = 1% * B)

€ 4,01861

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,91349

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 32,04843
 -26,46%

Incidenza Manodopera sul totale 15,21% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04019
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.101 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
101 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva
C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5 kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
1P+N x 10A.

PR

TOS25_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

1,00000
cad

€ 19,94133
 -31,89%

€ 19,94133

 Totale PR  € 19,94133

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 2,57100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 24,81533
 -27,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03970 = 1% * B)

€ 3,97045

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,87858

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 31,66436
 -27,34%

Incidenza Manodopera sul totale 15,39% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03970
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.102 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
102 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva
C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5 kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
1P+N x 16A.

PR

TOS25_PR.P61.050.006  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 16A

1,00000
cad

€ 19,94133
 -31,89%

€ 19,94133

 Totale PR  € 19,94133

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 2,57100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 24,81533
 -27,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03970 = 1% * B)

€ 3,97045

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,87858

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 31,66436
 -27,34%

Incidenza Manodopera sul totale 15,39% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03970
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.103 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
103 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva
C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5 kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
1P+N x 20A.

PR

TOS25_PR.P61.050.007  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 20A

1,00000
cad

€ 19,96700
 -31,81%

€ 19,96700

 Totale PR  € 19,96700

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 2,57100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 24,84100
 -27,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03975 = 1% * B)

€ 3,97456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,88156

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 31,69712
 -27,27%

Incidenza Manodopera sul totale 15,38% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03975
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.104 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
104 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva
C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5 kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
1P+N x 25A.

PR

TOS25_PR.P61.050.008  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 25A

1,00000
cad

€ 19,92733
 -31,94%

€ 19,92733

 Totale PR  € 19,92733

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 2,57100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 24,80133
 -27,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03968 = 1% * B)

€ 3,96821

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,87695

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 31,64649
 -27,38%

Incidenza Manodopera sul totale 15,4% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03968
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.105 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
105 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva
C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5 kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
1P+N x 32A.

PR

TOS25_PR.P61.050.009  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 32A

1,00000
cad

€ 20,30067
 -30,67%

€ 20,30067

 Totale PR  € 20,30067

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 2,57100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,17467
 -26,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04028 = 1% * B)

€ 4,02795

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,92026

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 32,12288
 -26,29%

Incidenza Manodopera sul totale 15,17% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04028
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.106 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
106 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva
C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 4.5 kA (CEI EN 60947-2 6 KA)
1P+N x 40A.

PR

TOS25_PR.P61.050.010  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 40A

1,00000
cad

€ 19,30600
 -0,86%

€ 19,30600

 Totale PR  € 19,30600

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 2,57100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 24,18000
 -0,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03869 = 1% * B)

€ 3,86880

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,80488

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 30,85368
 -0,69%

Incidenza Manodopera sul totale 15,8% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03869
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.200 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
200 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva
C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6 kA (CEI EN 60947-2 10KA)
1P+N x 6A.

PR

TOS25_PR.P61.052.004  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA
(CEI EN 60947-2 10KA) - 1P+N x 6A

1,00000
cad

€ 41,64367
 -15,5%

€ 41,64367

 Totale PR  € 41,64367

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 2,57100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 46,51767
 -14,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07443 = 1% * B)

€ 7,44283

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,39605

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 59,35655
 -14,1%

Incidenza Manodopera sul totale 8,21% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07443
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.201 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
201 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva
C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6 kA (CEI EN 60947-2 10KA)
1P+N x 10A.

PR

TOS25_PR.P61.052.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA
(CEI EN 60947-2 10KA) - 1P+N x 10A

1,00000
cad

€ 37,01667
 -24,89%

€ 37,01667

 Totale PR  € 37,01667

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 2,57100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 41,89067
 -22,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06703 = 1% * B)

€ 6,70251

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,85932

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 53,45250
 -22,65%

Incidenza Manodopera sul totale 9,12% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06703
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.202 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
202 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva
C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6 kA (CEI EN 60947-2 10KA)
1P+N x 16A.

PR

TOS25_PR.P61.052.006  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA
(CEI EN 60947-2 10KA) - 1P+N x 16A

1,00000
cad

€ 37,04000
 -24,84%

€ 37,04000

 Totale PR  € 37,04000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 2,57100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 41,91400
 -22,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06706 = 1% * B)

€ 6,70624

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,86202

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 53,48226
 -22,6%

Incidenza Manodopera sul totale 9,11% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06706
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.203 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
203 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva
C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6 kA (CEI EN 60947-2 10KA)
1P+N x 20A.

PR

TOS25_PR.P61.052.007  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA
(CEI EN 60947-2 10KA) - 1P+N x 20A

1,00000
cad

€ 38,47733
 -21,92%

€ 38,47733

 Totale PR  € 38,47733

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 2,57100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 43,35133
 -19,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06936 = 1% * B)

€ 6,93621

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,02875

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 55,31629
 -19,95%

Incidenza Manodopera sul totale 8,81% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06936
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.204 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
204 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva
C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6 kA (CEI EN 60947-2 10KA)
1P+N x 25A.

PR

TOS25_PR.P61.052.008  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA
(CEI EN 60947-2 10KA) - 1P+N x 25A

1,00000
cad

€ 38,51233
 -21,85%

€ 38,51233

 Totale PR  € 38,51233

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 2,57100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 43,38633
 -19,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06942 = 1% * B)

€ 6,94181

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,03281

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 55,36095
 -19,88%

Incidenza Manodopera sul totale 8,8% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06942

Pagina 5.186 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.205 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
205 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva
C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6 kA (CEI EN 60947-2 10KA)
1P+N x 32A.

PR

TOS25_PR.P61.052.009  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA
(CEI EN 60947-2 10KA) - 1P+N x 32A

1,00000
cad

€ 38,96500
 -20,93%

€ 38,96500

 Totale PR  € 38,96500

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 2,57100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 43,83900
 -19,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07014 = 1% * B)

€ 7,01424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,08532

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 55,93856
 -19,05%

Incidenza Manodopera sul totale 8,71% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07014
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.206 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
206 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva
C, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 6 kA (CEI EN 60947-2 10KA)
1P+N x 40A.

PR

TOS25_PR.P61.052.010  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898 6kA
(CEI EN 60947-2 10KA) - 1P+N x 40A

1,00000
cad

€ 51,83933
 -18,29%

€ 51,83933

 Totale PR  € 51,83933

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 2,57100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 56,71333
 -16,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09074 = 1% * B)

€ 9,07413

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,57875

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 72,36621
 -16,98%

Incidenza Manodopera sul totale 6,74% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09074
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.300 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
300 - Interruttore magnetotermico differenziale modulare di tipo AC in curva
C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla
norma CEI EN 61009 1P+N x 6A - sensibilità 0,03A.

PR

TOS25_PR.P61.079.001  - Interruttori magnetotermici differenziali
modulari di tipo AC in curva C per
installazione su guida DIN, potere di
interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma
CEI EN 61009 - 1P+N x 6A - sensibilità
0.03A

1,00000
cad

€ 86,98633
 -27,51%

€ 86,98633

 Totale PR  € 86,98633

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 2,57100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 91,86033
 -26,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14698 = 1% * B)

€ 14,69765

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,65580

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 117,21378
 -26,44%

Incidenza Manodopera sul totale 4,16% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14698
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.301 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
301 - Interruttore magnetotermico differenziale modulare di tipo AC in curva
C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla
norma CEI EN 61009 1P+N x 10A - sensibilità 0,03A.

PR

TOS25_PR.P61.079.002  - Interruttori magnetotermici differenziali
modulari di tipo AC in curva C per
installazione su guida DIN, potere di
interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma
CEI EN 61009 - 1P+N x 10A - sensibilità
0.03A

1,00000
cad

€ 84,50133
 -29,58%

€ 84,50133

 Totale PR  € 84,50133

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 2,57100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 89,37533
 -28,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14300 = 1% * B)

€ 14,30005

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,36754

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 114,04292
 -28,43%

Incidenza Manodopera sul totale 4,27% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14300

Pagina 5.190 di 7.602 Legenda:          articolo CAM
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.302 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
302 - Interruttore magnetotermico differenziale modulare di tipo AC in curva
C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla
norma CEI EN 61009 1P+N x 16A - sensibilità 0,03A.

PR

TOS25_PR.P61.079.003  - Interruttori magnetotermici differenziali
modulari di tipo AC in curva C per
installazione su guida DIN, potere di
interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma
CEI EN 61009 - 1P+N x 16A - sensibilità
0.03A

1,00000
cad

€ 84,50133
 -29,58%

€ 84,50133

 Totale PR  € 84,50133

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 2,57100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 89,37533
 -28,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14300 = 1% * B)

€ 14,30005

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,36754

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 114,04292
 -28,43%

Incidenza Manodopera sul totale 4,27% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14300
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.303 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
303 - Interruttore magnetotermico differenziale modulare di tipo AC in curva
C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla
norma CEI EN 61009 1P+N x 20A - sensibilità 0,03A.

PR

TOS25_PR.P61.079.004  - Interruttori magnetotermici differenziali
modulari di tipo AC in curva C per
installazione su guida DIN, potere di
interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma
CEI EN 61009 - 1P+N x 20A - sensibilità
0.03A

1,00000
cad

€ 84,50133
 -29,58%

€ 84,50133

 Totale PR  € 84,50133

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 2,57100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 89,37533
 -28,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14300 = 1% * B)

€ 14,30005

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,36754

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 114,04292
 -28,43%

Incidenza Manodopera sul totale 4,27% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14300
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.304 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
304 - Interruttore magnetotermico differenziale modulare di tipo AC in curva
C per installazione su guida DIN, potere di interruzione 4.5kA, rispondenti alla
norma CEI EN 61009 1P+N x 25A - sensibilità 0,03A.

PR

TOS25_PR.P61.079.005  - Interruttori magnetotermici differenziali
modulari di tipo AC in curva C per
installazione su guida DIN, potere di
interruzione 4.5kA, rispondenti alla norma
CEI EN 61009 - 1P+N x 25A - sensibilità
0.03A

1,00000
cad

€ 84,50133
 -29,58%

€ 84,50133

 Totale PR  € 84,50133

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 2,57100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 89,37533
 -28,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14300 = 1% * B)

€ 14,30005

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,36754

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 114,04292
 -28,43%

Incidenza Manodopera sul totale 4,27% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14300
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.400 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
400 - Blocco differenziale bipolare tipo AC per accoppiamento ad interruttori
magnetotermici modulari per installazione su guida DIN, rispondenti alla
norma CEI EN 61009-1 - sensibilità 0,3A - selettivo - portata fino a 63A.

PR

TOS25_PR.P61.060.010  - Blocchi differenziali bipolari tipo AC per
accoppiamento ad interruttori
magnetotermici modulari per installazione
su guida DIN, rispondenti alla norma CEI
EN 61009-1 - sensibilità 0.3A - selettivo -
portata fino a 63A

1,00000
cad

€ 181,50345
 +0,9%

€ 181,50345

 Totale PR  € 181,50345

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 2,57100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 186,37745
 +0,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29820 = 1% * B)

€ 29,82039

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,61978

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 237,81762
 +0,88%

Incidenza Manodopera sul totale 2,05% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29820
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.500 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
500 - Accessori per interruttori automatici e differenziali modulari per
installazione su guida DIN - contatti ausiliari 1NO+1NC.

PR

TOS25_PR.P61.090.001  - Accessori per interruttori automatici e
differenziali modulari per installazione su
guida DIN - contatti ausiliari 1NO+1NC

1,00000
cad

€ 31,91500
 -15,84%

€ 31,91500

 Totale PR  € 31,91500

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 2,57100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 36,78900
 -14,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05886 = 1% * B)

€ 5,88624

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,26752

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 46,94276
 -14,03%

Incidenza Manodopera sul totale 10,38% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05886
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.501 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
501 - Accessori per interruttori automatici e differenziali modulari per
installazione su guida DIN - bobina di minima tensione.

PR

TOS25_PR.P61.090.004  - Accessori per interruttori automatici e
differenziali modulari per installazione su
guida DIN - bobina di minima tensione

1,00000
cad

€ 52,66300
 -15,5%

€ 52,66300

 Totale PR  € 52,66300

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 2,57100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 57,53700
 -14,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09206 = 1% * B)

€ 9,20592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,67429

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 73,41721
 -14,37%

Incidenza Manodopera sul totale 6,64% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09206
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.600 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
600 - Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su
guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 2Px32A.

PR

TOS25_PR.P61.091.011  - Interruttori non automatici sezionatori
modulari per installazione su guida DIN,
rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI
EN 60669-1 - 2P x 32A

1,00000
cad

€ 20,15233
 -10,99%

€ 20,15233

 Totale PR  € 20,15233

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 2,57100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,02633
 -9,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04004 = 1% * B)

€ 4,00421

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,90305

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 31,93359
 -9,04%

Incidenza Manodopera sul totale 15,26% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04004
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.601 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
601 - Interruttori non automatici sezionatori modulari per installazione su
guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN 60669-1 2Px63A.

PR

TOS25_PR.P61.091.013  - Interruttori non automatici sezionatori
modulari per installazione su guida DIN,
rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI
EN 60669-1 - 2P x 63A

1,00000
cad

€ 38,20000
 -26,76%

€ 38,20000

 Totale PR  € 38,20000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 2,57100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 43,07400
 -24,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06892 = 1% * B)

€ 6,89184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,99658

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 54,96242
 -24,48%

Incidenza Manodopera sul totale 8,87% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06892
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.700 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
700 - Interruttori non automatici sezionatori fusibilati modulari per
installazione su guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI EN
60269-2, 1P+N x 32A - per fusibili 10,3 x 38 mm.

PR

TOS25_PR.P61.092.002  - Interruttori non automatici sezionatori
fusibilati modulari per installazione su
guida DIN, rispondenti alle norme CEI EN
60947-2, CEI EN 60269-2 - 1P+N x 32A -
per fusibili 10,3 x 38 mm.

1,00000
cad

€ 13,93500
 -9,75%

€ 13,93500

 Totale PR  € 13,93500

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 2,57100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18,80900
 -7,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03009 = 1% * B)

€ 3,00944

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,18184

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 24,00028
 -7,41%

Incidenza Manodopera sul totale 20,31% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03009
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.800 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
800 - Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6, Trasformatore di sicurezza 230/12-24V
50-60Hz – 63VA.

PR

TOS25_PR.P61.096.004  - Trasformatori di sicurezza modulari per
installazioni su guida DIN, rispondenti alla
norma EN 61558-2-6 - Trasformatore di
sicurezza 230/12-24V 50-60Hz - 63VA

1,00000
cad

€ 101,27000
 -17,8%

€ 101,27000

 Totale PR  € 101,27000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 2,57100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 106,14400
 -17,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16983 = 1% * B)

€ 16,98304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,31270

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 135,43974
 -17,12%

Incidenza Manodopera sul totale 3,6% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16983
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.801 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
801 - Trasformatori di sicurezza modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6, Trasformatore per campanelli a doppio
isolamento 230/8-12V 50-60Hz – 16VA.

PR

TOS25_PR.P61.096.012  - Trasformatori di sicurezza modulari per
installazioni su guida DIN, rispondenti alla
norma EN 61558-2-6 - Trasformatore per
campanelli a doppio isolamento 230/8-12V
50-60Hz - 16VA

1,00000
cad

€ 28,34000
 -15,86%

€ 28,34000

 Totale PR  € 28,34000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 2,57100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 33,21400
 -13,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05314 = 1% * B)

€ 5,31424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,85282

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 42,38106
 -13,85%

Incidenza Manodopera sul totale 11,5% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05314
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.900 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
900 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN,
Interruttore Crepuscolare modulare con soglia di luminosità regolabile da 5 a
2000 lux con sonda a parete.

PR

TOS25_PR.P61.099.003  - Apparecchi di comando modulari per
installazione su guida DIN - Interruttore
Crepuscolare modulare con soglia di
luminosità regolabile da 5 a 2000 lux con
sonda a parete

1,00000
cad

€ 81,36833
 -10,78%

€ 81,36833

 Totale PR  € 81,36833

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 2,57100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 86,24233
 -10,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13799 = 1% * B)

€ 13,79877

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,00411

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 110,04521
 -10,23%

Incidenza Manodopera sul totale 4,43% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13799
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.901 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
901 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN,
Interruttore orario analogico giornaliero- 16A - 1 contatto.

PR

TOS25_PR.P61.099.004  - Apparecchi di comando modulari per
installazione su guida DIN - Interruttore
orario analogico giornaliero- 16A - 1
contatto

1,00000
cad

€ 67,46833
 -12,15%

€ 67,46833

 Totale PR  € 67,46833

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 2,57100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 72,34233
 -11,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11575 = 1% * B)

€ 11,57477

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,39171

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 92,30881
 -11,43%

Incidenza Manodopera sul totale 5,28% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11575
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.902 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
902 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN,
Temporizzatore luci scale - 16A AC1.

PR

TOS25_PR.P61.099.020  - Apparecchi di comando modulari per
installazione su guida DIN - Temporizzatore
luci scale - 16A AC1

1,00000
cad

€ 62,05767
 +0,61%

€ 62,05767

 Totale PR  € 62,05767

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 2,57100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 66,93167
 +0,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10709 = 1% * B)

€ 10,70907

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,76407

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 85,40481
 +0,57%

Incidenza Manodopera sul totale 5,71% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10709
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.903 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
903 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN,
Contattore bipolare AC7 2NA 16A 230V.

PR

TOS25_PR.P61.099.031  - Apparecchi di comando modulari per
installazione su guida DIN - Contattore
bipolare AC7 2NA 16A 230V

1,00000
cad

€ 36,75000
 -13,41%

€ 36,75000

 Totale PR  € 36,75000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 2,57100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 41,62400
 -12,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06660 = 1% * B)

€ 6,65984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,82838

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 53,11222
 -12,03%

Incidenza Manodopera sul totale 9,18% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06660
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.003.904 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
003 - Quadri elettrici.
904 - Apparecchi di comando modulari per installazione su guida DIN,
Contattore bipolare AC7 2NA 25A 230V.

PR

TOS25_PR.P61.099.032  - Apparecchi di comando modulari per
installazione su guida DIN - Contattore
bipolare AC7 2NA 25A 230V

1,00000
cad

€ 51,29250
 +9,03%

€ 51,29250

 Totale PR  € 51,29250

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,10000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 2,57100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,87400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 56,16650
 +8,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08987 = 1% * B)

€ 8,98664

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,51531

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 71,66845
 +8,18%

Incidenza Manodopera sul totale 6,8% € 4,87400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08987
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.004.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente:
tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da
qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, conduttori
derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti
elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con suoneria
incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure
completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia,
alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le
sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante,
collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori
vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita
e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi,
sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.
001 - impianto citofonico con pulsantiera a 8 posti ed 8 derivati interno

PR

TOS25_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

48,90000
m

€ 1,54625
 +11,08%

€ 75,61163

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

2,00000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 2,66500

TOS25_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

14,70000
m

€ 0,25000
 +19,05%

€ 3,67500

TOS25_PR.P64.029.005  - Impianti citofonici e videocitofonici -
Contenitori da parete e da incasso -
Contenitore da parete con tetto antipioggia
- 2 moduli

1,00000
cad

€ 123,71800
 +19,49%

€ 123,71800

TOS25_PR.P64.030.010  - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti
esterni - Modulo fonico per chiamata a
pulsanti

1,00000
cad

€ 148,68700
 +19,47%

€ 148,68700

TOS25_PR.P64.030.016  - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti
esterni - Modulo per chiamata a pulsanti a
8 tasti

1,00000
cad

€ 51,82100
 +12,95%

€ 51,82100

TOS25_PR.P64.031.002  - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti
interni - Citofono da parete per impianti
audio completo di tasto per funzioni
ausiliarie

8,00000
cad

€ 46,13000
 -30,8%

€ 369,04000

TOS25_PR.P64.032.001  - Impianti citofonici e videocitofonici -
Dispositivi ed accessori - Alimentatore per
impianti audio e video 230Vac/27Vdc
protetto elettronicamente contro il
sovraccarico ed il cortocircuito

1,00000
cad

€ 118,27900
 +8,01%

€ 118,27900

TOS25_PR.P64.032.020  - Impianti citofonici e videocitofonici -
Dispositivi ed accessori - cavo per
applicazioni videocitofoniche a 2
conduttori twistati, interrabile in tubazioni,
conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI
20-14).( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

42,00000
m

€ 2,68800
 +156,33%

€ 112,89600

 Totale PR  € 1.006,39263

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

6,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 144,12000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

6,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 138,18000
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 Totale RU  € 282,30000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.288,69263
 -2,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,12382 = 2% * B)

€ 206,19082

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 149,48835

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.644,37180
 -2,17%

Incidenza Manodopera sul totale 17,17% € 282,30000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 4,12382
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.004.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente:
tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da
qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, conduttori
derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti
elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con suoneria
incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure
completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia,
alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le
sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante,
collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori
vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita
e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi,
sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.
002 - impianto citofonico con pulsantiera ad 1 posto ed 1 derivato interno

PR

TOS25_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

14,60000
m

€ 1,54625
 +11,08%

€ 22,57525

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

1,00000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 1,33250

TOS25_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

14,70000
m

€ 0,25000
 +19,05%

€ 3,67500

TOS25_PR.P64.030.070  - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti
esterni - Pulsantiera audio per installazione
da parete con illuminazione della targa
portanome a led - ad 1 tasto di chiamata

1,00000
cad

€ 90,74800
 -62,6%

€ 90,74800

TOS25_PR.P64.031.002  - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti
interni - Citofono da parete per impianti
audio completo di tasto per funzioni
ausiliarie

1,00000
cad

€ 46,13000
 -30,8%

€ 46,13000

TOS25_PR.P64.032.001  - Impianti citofonici e videocitofonici -
Dispositivi ed accessori - Alimentatore per
impianti audio e video 230Vac/27Vdc
protetto elettronicamente contro il
sovraccarico ed il cortocircuito

1,00000
cad

€ 118,27900
 +8,01%

€ 118,27900

TOS25_PR.P64.032.020  - Impianti citofonici e videocitofonici -
Dispositivi ed accessori - cavo per
applicazioni videocitofoniche a 2
conduttori twistati, interrabile in tubazioni,
conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI
20-14).( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

7,35000
m

€ 2,68800
 +156,33%

€ 19,75680

 Totale PR  € 302,49655

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 48,04000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 46,06000

 Totale RU  € 94,10000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 396,59655
 -27,31%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,26911 = 2% * B)

€ 63,45545

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,00520

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 506,05720
 -27,31%

Incidenza Manodopera sul totale 18,59% € 94,10000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,26911
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.004.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
004 - Impianto citofonico/videocitofonico con portiere elettrico comprendente:
tubazioni derivate in tubo P.V.C. flex a I.M.Q. di tipo pesante indipendenti da
qualsiasi altro impianto, quota parte scatole di derivazione, conduttori
derivati del tipo per applicazioni citofoniche e videocitofoniche, collegamenti
elettrici, citofoni o videocitofoni con monitor da parete con suoneria
incorporata e 2 tasti di servizio, pulsantiera con solo gruppo fonico oppure
completa di telecamera CCD in alluminio anodizzato con custodia antipioggia,
alimentatore con autoprotezione su ingresso ed uscita contro le
sovracorrenti, gruppo fonico amplificato con microfono ad altoparlante,
collegamento all'elettroserratura per porta o cancello, completo di accessori
vari di montaggio e fissaggio e quant'altro necessario a rendere l' opera finita
e funzionante. E' compresa nel prezzo l'incidenza percentuale per raccordi,
sfridi, dei pezzi speciali, e materiale di consumo.
003 - impianto videocitofonico con pulsantiera a 4 posti e 4 derivati interni

PR

TOS25_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

28,10000
m

€ 1,54625
 +11,08%

€ 43,44963

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

2,00000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 2,66500

TOS25_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

14,70000
m

€ 0,25000
 +19,05%

€ 3,67500

TOS25_PR.P64.030.050  - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti
esterni - pulsantiera video antivandalica
monoblocco comprensiva di scatola da
incasso,telaio, modulo elettronico audio
video a colori, modulo/i pulsanti già
cablati. Predisposizione per il montaggio di
lettore transponder o interruttore a chiave.
Tasti di chiamata retroilluminati. Fino a 4
chiamate

1,00000
cad

€ 872,19300
 +25,2%

€ 872,19300

TOS25_PR.P64.031.003  - Impianti citofonici e videocitofonici - Posti
interni - Videocitofono da parete con
monitor b/n

4,00000
cad

€ 194,61400
 -5,59%

€ 778,45600

TOS25_PR.P64.032.001  - Impianti citofonici e videocitofonici -
Dispositivi ed accessori - Alimentatore per
impianti audio e video 230Vac/27Vdc
protetto elettronicamente contro il
sovraccarico ed il cortocircuito

1,00000
cad

€ 118,27900
 +8,01%

€ 118,27900

TOS25_PR.P64.032.020  - Impianti citofonici e videocitofonici -
Dispositivi ed accessori - cavo per
applicazioni videocitofoniche a 2
conduttori twistati, interrabile in tubazioni,
conforme alla normativa (CEI 20-13 e CEI
20-14).( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

21,00000
m

€ 2,68800
 +156,33%

€ 56,44800

 Totale PR  € 1.875,16563

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

5,00000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 137,70000

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

5,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 120,10000

 Totale RU  € 257,80000
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.132,96563
 +9,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,82549 = 2% * B)

€ 341,27450

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 247,42401

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 2.721,66414
 +9,05%

Incidenza Manodopera sul totale 9,47% € 257,80000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 6,82549
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.007.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
007 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione
dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro
appartamento, con conduttore tipo NO7V-K colore giallo-verde posato entro
tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali
e materiale di consumo.
002 - con cavo NO7V-K sez.16 mmq G.V.

PR

TOS25_PR.P60.001.006  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 16 mmq

1,05000
m

€ 1,46595
 +0,9%

€ 1,53925

TOS25_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

1,04000
m

€ 1,54625
 +11,08%

€ 1,60810

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,15000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,19988

TOS25_PR.P63.007.006  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 16 mmq.

0,15000
cad

€ 3,60000
 -32,77%

€ 0,54000

 Totale PR  € 3,88723

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,28550

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,43700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,32423
 -1,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02024 = 2% * B)

€ 1,01188

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,73361

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 8,06972
 -1,97%

Incidenza Manodopera sul totale 30,2% € 2,43700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02024
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.008.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
008 - Dispersore a picchetto in acciaio zincato a fuoco CEI 7-6 posato entro
pozzetto in cemento, compreso accessori vari impiantistici di montaggio e
fissaggio.
001 - a croce dim. 50x50x5, L= 1,5 m

PR

TOS25_PR.P63.001.020  - Dispersori intenzionali ed accessori.
Rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8,
81-10 - Battipalo in acciaio per l'infissione
dei dispersori Ø 20 mm.

0,25000
cad

€ 2,70000
 -35,71%

€ 0,67500

TOS25_PR.P63.001.051  - Dispersori intenzionali ed accessori.
Rispondenti alle norme CEI 11-1, 64-8,
81-10 - Dispersore a croce in acciaio
zincato a caldo sezione 50 x 50 x 5 mm.
Con bandiera a 3 fori Ø 11 mm per
allacciamento di corde, tondi, piatti, funi. -
lunghezza 1.5 metri

1,00000
cad

€ 31,20000
 +12,98%

€ 31,20000

 Totale PR  € 31,87500

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,30000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 7,71300

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,90900

 Totale RU  € 14,62200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 46,49700
 +7,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14879 = 2% * B)

€ 7,43952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,39365

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 59,33017
 +7,42%

Incidenza Manodopera sul totale 24,65% € 14,62200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,14879
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.009.011 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno
dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici,
ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
011 - Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema
analogo, contenuta in apposita cassetta di derivazione, connessa alla rete
generale di terra con cavo di sezione adeguata. Sono compresi: le targhette
identificatrici da apporre nei terminali dei cavi; i collegamenti e la
connessione alla rete generale di terra. E' compreso ogni onere ed accessorio
atto a rendere l'installazione finita e conforme alla regola dell'arte. Sono
escluse le opere murarie.

PR

TOS25_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

10,00000
m

€ 1,21000
 +10,81%

€ 12,10000

TOS25_PR.P63.003.010  - Piastre per collegamenti equipotenziali ed
accessori - Piastra equipotenziale in
cassetta da incasso, morsettiera in ottone
nichelato con n.1 ingresso per conduttore
multifilo fino a 16 mmq., n.6 ingressi per
conduttori multifilo con sezione fino a 10
mmq.

1,00000
cad

€ 29,61415
 +0,9%

€ 29,61415

TOS25_PR.P63.008.002  - Capicorda in rame ricotti e protetti
mediante stagnatura per cavi in rame -
capicorda ad occhiello preisolato sezione
4-6 mmq.

2,00000
cad

€ 0,06861
 +0,9%

€ 0,13722

 Totale PR  € 41,85137

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,20600

 Totale RU  € 7,20600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 49,05737
 +3,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11774 = 1,5% * B)

€ 7,84918

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,69066

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 62,59721
 +3,04%

Incidenza Manodopera sul totale 11,51% € 7,20600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,11774
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.009.110 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
009 - Collegamenti equipotenziali delle masse estranee presenti all' interno
dei locali, quali tubazioni metalliche di adduzione e scarico, infissi metallici,
ecc. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
110 - Punto di allaccio per singolo collegamento equipotenziale realizzato con
corda in rame tipo FG17 di sezione minima pari a mmq 6 da porre in opera
all'interno di tubazione in vista o sottotraccia, per collegamenti alla rete
generale di terra delle masse metalliche o delle tubazioni idriche, etc., al
nodo o fra le masse stesse, fornito e posto in opera. Per ogni collegamento
escluse le opere murarie.

PR

TOS25_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

10,00000
m

€ 1,21000
 +10,81%

€ 12,10000

TOS25_PR.P63.008.002  - Capicorda in rame ricotti e protetti
mediante stagnatura per cavi in rame -
capicorda ad occhiello preisolato sezione
4-6 mmq.

2,00000
cad

€ 0,06861
 +0,9%

€ 0,13722

 Totale PR  € 12,23722

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,40200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,15150

 Totale RU  € 3,55350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15,79072
 +8,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02527 = 1% * B)

€ 2,52652

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,83172

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 20,14896
 +8,09%

Incidenza Manodopera sul totale 17,64% € 3,55350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02527
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.012.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di
distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai
requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
001 - cavo telef. 1 coppia diametro 0,6 mm sigla TR/R

PR

TOS25_PR.P64.003.001  - Cavi telefonici con conduttori in rame
isolati in PVC per impianti di distribuzione
tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di
PVC, conformi ai requisiti previsti dal
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR
UE 305/11) - Cavo TR/R - 1 coppia

1,05000
m

€ 0,25093
 +0,9%

€ 0,26348

 Totale PR  € 0,26348

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,00900
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,23139

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,00900
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,20727

 Totale RU  € 0,43866

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,70214
 +0,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00225 = 2% * B)

€ 0,11234

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,08145

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 0,89593
 +0,34%

Incidenza Manodopera sul totale 48,96% € 0,43866

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00225
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.012.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di
distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai
requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
002 - cavo telef. 11 coppie diametro 0,6mm sigla TR/R

PR

TOS25_PR.P64.003.010  - Cavi telefonici con conduttori in rame
isolati in PVC per impianti di distribuzione
tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di
PVC, conformi ai requisiti previsti dal
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR
UE 305/11) - Cavo TR/R - 11 coppie

1,05000
m

€ 1,18053
 +0,9%

€ 1,23956

 Totale PR  € 1,23956

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02900
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,74559

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02900
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,66787

 Totale RU  € 1,41346

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,65302
 +0,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00849 = 2% * B)

€ 0,42448

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,30775

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 3,38525
 +0,42%

Incidenza Manodopera sul totale 41,75% € 1,41346

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00849
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.012.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
012 - Cavi telefonici con conduttori in rame isolati in PVC per impianti di
distribuzione tipo TR/R, TR/HR, con guaina esterna di PVC, conformi ai
requisiti previsti dal Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11).
E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
003 - cavo coassiale schermato per uso interno con conduttore in rame Ø 0.8
mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna in pvc bianco.

PR

TOS25_PR.P64.020.030  - Impianti TV - cavo coassiale schermato per
uso interno con conduttore in rame Ø 0.8
mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna
in pvc bianco conforme ai requisiti previsti
dal Regolamento Prodotti da Costruzione
(CPR UE 305/11)

1,05000
m

€ 0,33000
 -25%

€ 0,34650

 Totale PR  € 0,34650

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,01700
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,43707

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,01700
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,39151

 Totale RU  € 0,82858

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,17508
 -8,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00376 = 2% * B)

€ 0,18801

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,13631

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1,49940
 -8,95%

Incidenza Manodopera sul totale 55,26% € 0,82858

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00376
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.013.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme
EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso
nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio
ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
001 - Ø 16 mm

PR

TOS25_PR.P60.011.001  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 16 mm

1,04000
m

€ 0,86338
 +18,73%

€ 0,89792

 Totale PR  € 0,89792

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02500
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,64275

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02500
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,57575

 Totale RU  € 1,21850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,11642
 +7,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00677 = 2% * B)

€ 0,33863

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,24551

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 2,70056
 +7,17%

Incidenza Manodopera sul totale 45,12% € 1,21850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00677
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.013.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme
EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso
nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio
ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
002 - Ø 25 mm

PR

TOS25_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

1,04000
m

€ 1,54625
 +11,08%

€ 1,60810

 Totale PR  € 1,60810

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02900
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,74559

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02900
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,66787

 Totale RU  € 1,41346

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,02156
 +5,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00967 = 2% * B)

€ 0,48345

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,35050

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 3,85551
 +5,61%

Incidenza Manodopera sul totale 36,66% € 1,41346

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00967
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.013.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme
EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso
nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio
ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
003 - Ø 50 mm

PR

TOS25_PR.P60.011.006  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 50 mm

1,04000
m

€ 4,58900
 -17,11%

€ 4,77256

 Totale PR  € 4,77256

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03750
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,96413

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03750
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,86363

 Totale RU  € 1,82776

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,60032
 -12,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02112 = 2% * B)

€ 1,05605

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,76564

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 8,42201
 -12,98%

Incidenza Manodopera sul totale 21,7% € 1,82776

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02112
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.013.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme
EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso
nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio
ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
005 - Ø 20 mm

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

1,04000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 1,20172

 Totale PR  € 1,20172

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02700
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,69417

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02700
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,62181

 Totale RU  € 1,31598

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,51770
 +5,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00604 = 1,5% * B)

€ 0,40283

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,29205

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 3,21258
 +5,74%

Incidenza Manodopera sul totale 40,96% € 1,31598

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00604
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.013.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme
EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso
nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio
ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
006 - Ø 32 mm

PR

TOS25_PR.P60.011.004  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 32 mm

1,04000
m

€ 2,47350
 +30,46%

€ 2,57244

 Totale PR  € 2,57244

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03100
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,79701

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03100
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,71393

 Totale RU  € 1,51094

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,08338
 +17,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00980 = 1,5% * B)

€ 0,65334

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,47367

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 5,21039
 +17,24%

Incidenza Manodopera sul totale 29% € 1,51094

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00980
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.013.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
013 - Tubazione plastica flessibile pesante IMQ tipo autoestinguente a norme
EN 50086-2-2 compreso appuntatura entro tracce precostituite. E'compreso
nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio
ed allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
007 - Ø 40 mm

PR

TOS25_PR.P60.011.005  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 40 mm

1,04000
m

€ 2,32050
 -17,13%

€ 2,41332

 Totale PR  € 2,41332

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03300
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,84843

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03300
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,75999

 Totale RU  € 1,60842

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,02174
 -11,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00965 = 1,5% * B)

€ 0,64348

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,46652

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 5,13174
 -11,03%

Incidenza Manodopera sul totale 31,34% € 1,60842

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00965
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.015.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
001 - dimensioni 100 x 50 x 0,8 mm

PR

TOS25_PR.P60.018.001  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 100 x
50 mm

1,06000
m

€ 4,60777
 -59,45%

€ 4,88424

TOS25_PR.P60.019.049  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 100 mm

1,06000
m

€ 12,17510
 +74,3%

€ 12,90561

 Totale PR  € 17,78985

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 6,00500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,75750

 Totale RU  € 11,76250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 29,55235
 -5,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09457 = 2% * B)

€ 4,72838

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,42807

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 37,70880
 -5,32%

Incidenza Manodopera sul totale 31,19% € 11,76250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09457
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.015.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
002 - dimensioni 500 x 50 x 1,2 mm

PR

TOS25_PR.P60.018.006  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 500 x
50 mm

1,06000
m

€ 14,17722
 -64,3%

€ 15,02785

TOS25_PR.P60.019.054  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 500 mm

1,06000
m

€ 22,40427
 +27,63%

€ 23,74853

 Totale PR  € 38,77638

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,42000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 10,08840

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,42000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 9,67260

 Totale RU  € 19,76100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 58,53738
 -27,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18732 = 2% * B)

€ 9,36598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,79034

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 74,69370
 -27,25%

Incidenza Manodopera sul totale 26,46% € 19,76100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18732
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.015.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
003 - dimensioni 500 x 75 x 1,2 mm

PR

TOS25_PR.P60.018.006  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 500 x
50 mm

1,06000
m

€ 14,17722
 -64,3%

€ 15,02785

TOS25_PR.P60.019.054  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 500 mm

1,06000
m

€ 22,40427
 +27,63%

€ 23,74853

 Totale PR  € 38,77638

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,46000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 11,04920

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,46000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 10,59380

 Totale RU  € 21,64300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 60,41938
 -26,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19334 = 2% * B)

€ 9,66710

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,00865

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 77,09513
 -26,62%

Incidenza Manodopera sul totale 28,07% € 21,64300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,19334
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.015.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
007 - 150 x 50 x 1 mm

PR

TOS25_PR.P60.018.002  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 150 x
50 mm

1,06000
m

€ 5,41791
 -61,02%

€ 5,74298

TOS25_PR.P60.019.050  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 150 mm

1,06000
m

€ 15,00975
 +57,34%

€ 15,91034

 Totale PR  € 21,65332

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,29200
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,01384

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,29200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,72476

 Totale RU  € 13,73860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 35,39192
 -8,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08494 = 1,5% * B)

€ 5,66271

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,10546

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 45,16009
 -8,27%

Incidenza Manodopera sul totale 30,42% € 13,73860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,08494
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.015.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
008 - 200 x 50 x 1 mm

PR

TOS25_PR.P60.018.003  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 200 x
50 mm

1,06000
m

€ 7,13928
 -60,02%

€ 7,56764

TOS25_PR.P60.019.051  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 200 mm

1,06000
m

€ 19,27072
 +63,86%

€ 20,42696

 Totale PR  € 27,99460

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,32400
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,78248

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,32400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,46172

 Totale RU  € 15,24420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 43,23880
 -7,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10377 = 1,5% * B)

€ 6,91821

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,01570

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 55,17271
 -7,29%

Incidenza Manodopera sul totale 27,63% € 15,24420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,10377
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.015.009 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
009 - 300 x 50 x 1,2 mm

PR

TOS25_PR.P60.018.004  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 300 x
50 mm

1,06000
m

€ 9,56977
 -62,05%

€ 10,14396

TOS25_PR.P60.019.052  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 300 mm

1,06000
m

€ 20,52533
 +35,94%

€ 21,75685

 Totale PR  € 31,90081

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35600
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,55112

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35600
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,19868

 Totale RU  € 16,74980

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 48,65061
 -18,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11676 = 1,5% * B)

€ 7,78410

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,64347

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 62,07818
 -18,22%

Incidenza Manodopera sul totale 26,98% € 16,74980

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,11676

Pagina 5.231 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.015.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
010 - 400 x 50 x 1,2 mm

PR

TOS25_PR.P60.018.005  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 400 x
50 mm

1,06000
m

€ 12,40519
 -63,18%

€ 13,14950

TOS25_PR.P60.019.053  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 400 mm

1,06000
m

€ 22,40427
 +39,31%

€ 23,74853

 Totale PR  € 36,89803

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,38800
ora

€ 24,02000
 0%

€ 9,31976

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,38800
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,93564

 Totale RU  € 18,25540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 55,15343
 -22,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13237 = 1,5% * B)

€ 8,82455

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,39780

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 70,37578
 -22,34%

Incidenza Manodopera sul totale 25,94% € 18,25540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,13237
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.015.015 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
015 - 100 x 75 x 0,8 mm

PR

TOS25_PR.P60.018.007  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 100 x
75 mm

1,06000
m

€ 5,42302
 -59,12%

€ 5,74840

TOS25_PR.P60.019.049  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 100 mm

1,06000
m

€ 12,17510
 +74,3%

€ 12,90561

 Totale PR  € 18,65401

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,26000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 6,24520

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,26000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,98780

 Totale RU  € 12,23300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 30,88701
 -8,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07413 = 1,5% * B)

€ 4,94192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,58289

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 39,41182
 -8,35%

Incidenza Manodopera sul totale 31,04% € 12,23300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,07413
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.015.016 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
016 - 150 x 75 x 1 mm

PR

TOS25_PR.P60.018.008  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 150 x
75 mm

1,06000
m

€ 6,38610
 -61,33%

€ 6,76927

TOS25_PR.P60.019.050  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 150 mm

1,06000
m

€ 15,00975
 +57,34%

€ 15,91034

 Totale PR  € 22,67961

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,32400
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,78248

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,32400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,46172

 Totale RU  € 15,24420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 37,92381
 -11,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09102 = 1,5% * B)

€ 6,06781

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,39916

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 48,39078
 -11,52%

Incidenza Manodopera sul totale 31,5% € 15,24420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,09102
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.015.017 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
017 - 200 x 75 x 1 mm

PR

TOS25_PR.P60.018.009  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 200 x
75 mm

1,06000
m

€ 7,94941
 -63,92%

€ 8,42637

TOS25_PR.P60.019.051  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 200 mm

1,06000
m

€ 19,27072
 +63,86%

€ 20,42696

 Totale PR  € 28,85333

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,29200
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,01384

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,29200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,72476

 Totale RU  € 13,73860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 42,59193
 -14,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10222 = 1,5% * B)

€ 6,81471

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,94066

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 54,34730
 -14,06%

Incidenza Manodopera sul totale 25,28% € 13,73860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,10222
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.015.018 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
018 - 300 x 75 x 1,2 mm

PR

TOS25_PR.P60.018.010  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 300 x
75 mm

1,06000
m

€ 10,68363
 -62,51%

€ 11,32465

TOS25_PR.P60.019.052  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 300 mm

1,06000
m

€ 20,52533
 +35,94%

€ 21,75685

 Totale PR  € 33,08150

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35600
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,55112

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35600
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,19868

 Totale RU  € 16,74980

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 49,83130
 -20,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11960 = 1,5% * B)

€ 7,97301

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,78043

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 63,58474
 -20,85%

Incidenza Manodopera sul totale 26,34% € 16,74980

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,11960
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.015.019 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
015 - Canala portacavi in acciaio forata e zincata tipo sendzimir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, mensole, sfridi e compreso
installazione a soffitto e/o a parete ed accessori vari.
019 - 400 x 75 x 1,2 mm

PR

TOS25_PR.P60.018.011  - Canala portacavi in acciaio forata e zincata
tipo sendzimir: - elemento rettilineo 400 x
75 mm

1,06000
m

€ 13,06331
 -65,32%

€ 13,84711

TOS25_PR.P60.019.053  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio zincato 400 mm

1,06000
m

€ 22,40427
 +39,31%

€ 23,74853

 Totale PR  € 37,59564

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,38800
ora

€ 24,02000
 0%

€ 9,31976

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,38800
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,93564

 Totale RU  € 18,25540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 55,85104
 -25,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13404 = 1,5% * B)

€ 8,93617

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,47872

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 71,26593
 -25,76%

Incidenza Manodopera sul totale 25,62% € 18,25540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,13404
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.016.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore
standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e
compreso installazione a parete ed accessori vari.
001 - dimensioni 70 x 20 mm - 3 scomparti

PR

TOS25_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

1,06000
m

€ 11,55000
 +9,11%

€ 12,24300

 Totale PR  € 12,24300

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,14200
ora

€ 25,71000
 0%

€ 3,65082

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,14200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,27026

 Totale RU  € 6,92108

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,16408
 +5,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06133 = 2% * B)

€ 3,06625

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,22303

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 24,45336
 +5,64%

Incidenza Manodopera sul totale 28,3% € 6,92108

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06133
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.016.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore
standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e
compreso installazione a parete ed accessori vari.
005 - dimensioni 100 x 25 mm - 4 scomparti

PR

TOS25_PR.P60.029.002  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 100 x 25 mm circa -
4 scomparti

1,06000
m

€ 16,10121
 +0,9%

€ 17,06728

 Totale PR  € 17,06728

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,16700
ora

€ 25,71000
 0%

€ 4,29357

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16700
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,84601

 Totale RU  € 8,13958

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,20686
 +0,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08066 = 2% * B)

€ 4,03310

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,92400

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 32,16396
 +0,61%

Incidenza Manodopera sul totale 25,31% € 8,13958

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08066
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.016.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
016 - Canaletta in PVC autoestinguente a battiscopa/cornice, IP4X, colore
standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, fridi e
compreso installazione a parete ed accessori vari.
006 - dimensioni 100 x 25 mm - 5 scomparti

PR

TOS25_PR.P60.029.003  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 100 x 25 mm circa -
5 scomparti

1,06000
m

€ 19,71701
 +0,9%

€ 20,90003

 Totale PR  € 20,90003

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,18300
ora

€ 25,71000
 0%

€ 4,70493

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,18300
ora

€ 23,03000
 0%

€ 4,21449

 Totale RU  € 8,91942

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 29,81945
 +0,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09542 = 2% * B)

€ 4,77111

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,45906

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 38,04962
 +0,63%

Incidenza Manodopera sul totale 23,44% € 8,91942

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09542
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.017.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso
installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
001 - dimensioni 75 x 75 mm verniciata

PR

TOS25_PR.P60.019.008  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 75 x 75 mm

1,06000
m

€ 6,25002
 -61,32%

€ 6,62502

TOS25_PR.P60.019.021  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 75
mm

1,06000
m

€ 9,90717
 +27,63%

€ 10,50160

 Totale PR  € 17,12662

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 6,00500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,75750

 Totale RU  € 11,76250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 28,88912
 -22,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09245 = 2% * B)

€ 4,62226

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,35114

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 36,86252
 -22,17%

Incidenza Manodopera sul totale 31,91% € 11,76250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09245

Pagina 5.241 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.017.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso
installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
002 - dimensioni 150 x 75 mm verniciata

PR

TOS25_PR.P60.019.010  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 150 x 75 mm

1,06000
m

€ 9,14244
 -61,32%

€ 9,69099

TOS25_PR.P60.019.023  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 150
mm

1,06000
m

€ 15,96399
 +27,55%

€ 16,92183

 Totale PR  € 26,61282

RU

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,29200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,72476

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,29200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,72476

 Totale RU  € 13,44952

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 40,06234
 -22,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12820 = 2% * B)

€ 6,40997

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,64723

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 51,11954
 -22,62%

Incidenza Manodopera sul totale 26,31% € 13,44952

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12820
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.017.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso
installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
004 - dimensioni 100 x 75 mm verniciata

PR

TOS25_PR.P60.019.009  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 100 x 75 mm

1,06000
m

€ 7,74779
 -61,33%

€ 8,21266

TOS25_PR.P60.019.022  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 100
mm

1,06000
m

€ 11,45620
 +27,63%

€ 12,14357

 Totale PR  € 20,35623

RU

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,75750

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,75750

 Totale RU  € 11,51500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 31,87123
 -24,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10199 = 2% * B)

€ 5,09940

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,69706

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 40,66769
 -24,59%

Incidenza Manodopera sul totale 28,31% € 11,51500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10199
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.017.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso
installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
005 - dimensioni 200 x 75 mm verniciata

PR

TOS25_PR.P60.019.011  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 200 x 75 mm

1,06000
m

€ 11,31174
 -61,32%

€ 11,99044

TOS25_PR.P60.019.024  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 200
mm

1,06000
m

€ 19,71949
 +27,63%

€ 20,90266

 Totale PR  € 32,89310

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,32400
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,78248

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,32400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,46172

 Totale RU  € 15,24420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 48,13730
 -23,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15404 = 2% * B)

€ 7,70197

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,58393

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 61,42320
 -23,13%

Incidenza Manodopera sul totale 24,82% € 15,24420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,15404
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.017.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso
installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
006 - dimensioni 300 x 75 mm verniciata

PR

TOS25_PR.P60.019.012  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 300 x 75 mm

1,06000
m

€ 15,70240
 -61,33%

€ 16,64454

TOS25_PR.P60.019.025  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 300
mm

1,06000
m

€ 28,17010
 +27,63%

€ 29,86031

 Totale PR  € 46,50485

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35600
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,55112

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35600
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,19868

 Totale RU  € 16,74980

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 63,25465
 -23,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20241 = 2% * B)

€ 10,12074

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,33754

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 80,71293
 -23,96%

Incidenza Manodopera sul totale 20,75% € 16,74980

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20241
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.017.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso
installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
007 - dimensioni 400 x 75 mm verniciata

PR

TOS25_PR.P60.019.013  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 400 x 75 mm

1,06000
m

€ 19,47279
 -61,33%

€ 20,64116

TOS25_PR.P60.019.026  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 400
mm

1,06000
m

€ 37,87518
 +27,63%

€ 40,14769

 Totale PR  € 60,78885

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,38800
ora

€ 24,02000
 0%

€ 9,31976

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,38800
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,93564

 Totale RU  € 18,25540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 79,04425
 -23,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25294 = 2% * B)

€ 12,64708

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,16913

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 100,86046
 -23,32%

Incidenza Manodopera sul totale 18,1% € 18,25540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,25294
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.017.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso
installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
008 - dimensioni 500 x 75 mm verniciata

PR

TOS25_PR.P60.019.014  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 500 x 75 mm

1,06000
m

€ 22,10735
 -61,32%

€ 23,43379

TOS25_PR.P60.019.027  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 500
mm

1,06000
m

€ 43,03964
 +27,63%

€ 45,62202

 Totale PR  € 69,05581

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,46000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 11,04920

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,46000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 10,59380

 Totale RU  € 21,64300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 90,69881
 -23,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29024 = 2% * B)

€ 14,51181

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,52106

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 115,73168
 -23,12%

Incidenza Manodopera sul totale 18,7% € 21,64300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,29024
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.017.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso
installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
010 - dimensioni 100 x 100 mm verniciata

PR

TOS25_PR.P60.019.015  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 100 x 100 mm

1,06000
m

€ 8,88428
 -61,33%

€ 9,41734

TOS25_PR.P60.019.022  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 100
mm

1,06000
m

€ 11,45620
 +27,63%

€ 12,14357

 Totale PR  € 21,56091

RU

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,75750

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,75750

 Totale RU  € 11,51500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 33,07591
 -27,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10584 = 2% * B)

€ 5,29215

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,83681

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 42,20487
 -27,12%

Incidenza Manodopera sul totale 27,28% € 11,51500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10584
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TOTALE

TOS25_06.I05.017.011 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso
installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
011 - dimensioni 150 x 100 mm verniciata

PR

TOS25_PR.P60.019.016  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 150 x 100 mm

1,06000
m

€ 10,43369
 -61,33%

€ 11,05971

TOS25_PR.P60.019.023  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 150
mm

1,06000
m

€ 15,96399
 +27,55%

€ 16,92183

 Totale PR  € 27,98154

RU

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,29200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,72476

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,29200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,72476

 Totale RU  € 13,44952

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 41,43106
 -25,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13258 = 2% * B)

€ 6,62897

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,80600

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 52,86603
 -25,1%

Incidenza Manodopera sul totale 25,44% € 13,44952

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13258
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TOTALE

TOS25_06.I05.017.012 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso
installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
012 - dimensioni 200 x 100 mm verniciata

PR

TOS25_PR.P60.019.017  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 200 x 100 mm

1,06000
m

€ 12,34480
 -61,32%

€ 13,08549

TOS25_PR.P60.019.024  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 200
mm

1,06000
m

€ 19,71949
 +27,63%

€ 20,90266

 Totale PR  € 33,98815

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,32400
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,78248

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,32400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,46172

 Totale RU  € 15,24420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 49,23235
 -24,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15754 = 2% * B)

€ 7,87718

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,71095

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 62,82048
 -24,78%

Incidenza Manodopera sul totale 24,27% € 15,24420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,15754
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TOS25_06.I05.017.013 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
017 - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato tipo sendzmir completa di
coperchio, quota parte curve, pezzi speciali, sfridi, mensole e compreso
installazione a soffitto e/o parete ed accessori vari.
013 - dimensioni 300 x 100 mm verniciata

PR

TOS25_PR.P60.019.018  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - elemento rettilineo
verniciato 300 x 100 mm

1,06000
m

€ 17,09682
 -61,33%

€ 18,12263

TOS25_PR.P60.019.025  - Canala portacavi chiusa in acciaio zincato
tipo sendzimir: - coperchio verniciato 300
mm

1,06000
m

€ 28,17010
 +27,63%

€ 29,86031

 Totale PR  € 47,98294

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35600
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,55112

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35600
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,19868

 Totale RU  € 16,74980

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 64,73274
 -25,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20714 = 2% * B)

€ 10,35724

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,50900

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 82,59898
 -25,6%

Incidenza Manodopera sul totale 20,28% € 16,74980

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20714
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.018.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente,
almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme
CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi
speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed
accessori vari.
001 - dimensioni 25 x 30 mm

PR

TOS25_PR.P60.030.012  - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per
installazione da parete e da soffitto,
conforme alla norma CEI EN 50085-2-1,
marchio IMQ, marcatura CE, colore
standard: - elemento rettilineo con
coperchio dimensioni assimilabili a 25 x 30
mm.

1,06000
m

€ 2,94000
 -1,24%

€ 3,11640

 Totale PR  € 3,11640

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,08000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 2,05680

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,84240

 Totale RU  € 3,89920

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,01560
 -0,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02245 = 2% * B)

€ 1,12250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,81381

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 8,95191
 -0,55%

Incidenza Manodopera sul totale 43,56% € 3,89920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02245
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TOTALE

TOS25_06.I05.018.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente,
almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme
CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi
speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed
accessori vari.
002 - dimensioni 100 x 60 mm

PR

TOS25_PR.P60.030.020  - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per
installazione da parete e da soffitto,
conforme alla norma CEI EN 50085-2-1,
marchio IMQ, marcatura CE, colore
standard: - elemento rettilineo con
coperchio dimensioni assimilabili a 100 x
60 mm.

1,06000
m

€ 20,76000
 +30,13%

€ 22,00560

 Totale PR  € 22,00560

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,18500
ora

€ 25,71000
 0%

€ 4,75635

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,18500
ora

€ 23,03000
 0%

€ 4,26055

 Totale RU  € 9,01690

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 31,02250
 +19,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09927 = 2% * B)

€ 4,96360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,59861

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 39,58471
 +19,65%

Incidenza Manodopera sul totale 22,78% € 9,01690

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09927

Pagina 5.253 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.018.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
018 - Canale portaconduttori in materiale plastico di tipo autoestinguente,
almeno IP4X, resistente alla prova del filo incandescente ad 850 °C, a norme
CEI 23-8; colore standard, completa di coperchio, quota parte curve, pezzi
speciali, sfridi, mensole e compreso installazione a soffitto e/o parete ed
accessori vari.
003 - dimensioni 100 x 80 mm

PR

TOS25_PR.P60.030.024  - Canala in PVC autoestinguente, IP4X, per
installazione da parete e da soffitto,
conforme alla norma CEI EN 50085-2-1,
marchio IMQ, marcatura CE, colore
standard: - elemento rettilineo con
coperchio dimensioni assimilabili a 100 x
80 mm.

1,06000
m

€ 26,82000
 -0,32%

€ 28,42920

 Totale PR  € 28,42920

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,21000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 5,39910

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,21000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 4,83630

 Totale RU  € 10,23540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 38,66460
 -0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12373 = 2% * B)

€ 6,18634

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,48509

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 49,33603
 -0,23%

Incidenza Manodopera sul totale 20,75% € 10,23540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12373
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.019.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova
del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto
completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con
appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non
superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
001 - diametro 16 mm

PR

TOS25_PR.P60.012.001  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 16 mm

1,08000
m

€ 0,79533
 -17,15%

€ 0,85896

 Totale PR  € 0,85896

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,08500
ora

€ 25,71000
 0%

€ 2,18535

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08500
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,95755

 Totale RU  € 4,14290

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,00186
 -3,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01601 = 2% * B)

€ 0,80030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,58022

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 6,38238
 -3,43%

Incidenza Manodopera sul totale 64,91% € 4,14290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01601
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.019.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova
del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto
completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con
appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non
superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
002 - diametro 25 mm

PR

TOS25_PR.P60.012.003  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

1,08000
m

€ 1,60300
 -14%

€ 1,73124

 Totale PR  € 1,73124

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,11000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 2,82810

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,53330

 Totale RU  € 5,36140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,09264
 -3,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02270 = 2% * B)

€ 1,13482

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,82275

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 9,05021
 -3,82%

Incidenza Manodopera sul totale 59,24% € 5,36140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02270
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.019.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
019 - Tubo portacavi in PVC rigido autoestinguente IP4X, resistente alla prova
del filo incandescente ad 850°, raccordabile con appositi manicotti ad innesto
completo di raccordi, quota parte curve, montato a parete e/o soffitto con
appositi collari, compreso accessori vari di fissaggio, fino ad un'altezza non
superiore a 5 m. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
003 - diametro 50 mm

PR

TOS25_PR.P60.012.006  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 50 mm

1,08000
m

€ 5,57325
 -26,04%

€ 6,01911

 Totale PR  € 6,01911

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,15000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 3,85650

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,31100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,33011
 -13,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04266 = 2% * B)

€ 2,13282

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,54629

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 17,00922
 -13,72%

Incidenza Manodopera sul totale 42,98% € 7,31100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04266
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.020.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e
simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota
parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2
fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione
in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o
locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo
l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
004 - rivelatore incendio con cavo schermato 2 x 0.75 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

12,96000
m

€ 1,13653
 -13,37%

€ 14,72943

TOS25_PR.P60.032.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con
corpo in polimero colore grigio, con pareti
liscie, coperchio con viti, resistenti alla
prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 4,33725
 -23,1%

€ 4,33725

TOS25_PR.P65.005.002  - Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi
automatici di rivelazione e di segnalazione
allarme incendio resistenti al fuoco, non
propaganti la fiamma, senza alogeni, con
tensione nominale 100/100 V, con
conduttori flessibili classe 5 isolati in
protezione minerale vetro mica e XLPE a
bassa capacità di colore nero e rosso e
guaina in LSZH di colorazione rosso.
Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI
20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105
V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI
20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN
50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e
conforme ai requisiti previsti dal
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR
UE 305/11). - Cavo schermato 2 x 0.75
mmq.

14,70000
m

€ 0,85400
 -17,76%

€ 12,55380

 Totale PR  € 31,62048

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,00000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 25,71000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 23,03000

 Totale RU  € 48,74000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 80,36048
 -7,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25715 = 2% * B)

€ 12,85768

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,32182

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 102,53998
 -7,26%

Incidenza Manodopera sul totale 47,53% € 48,74000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,25715
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.020.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e
simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota
parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2
fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione
in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o
locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo
l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
006 - elettromagnete parte antincendio con linea di alimentazione in
bassissima tensione da alimentatore (su centrale o locale)

PR

TOS25_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

16,20000
m

€ 1,13653
 -13,37%

€ 18,41179

TOS25_PR.P60.032.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con
corpo in polimero colore grigio, con pareti
liscie, coperchio con viti, resistenti alla
prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,50000
cad

€ 4,33725
 -23,1%

€ 6,50588

TOS25_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,25000
 +19,05%

€ 4,72500

TOS25_PR.P65.005.002  - Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi
automatici di rivelazione e di segnalazione
allarme incendio resistenti al fuoco, non
propaganti la fiamma, senza alogeni, con
tensione nominale 100/100 V, con
conduttori flessibili classe 5 isolati in
protezione minerale vetro mica e XLPE a
bassa capacità di colore nero e rosso e
guaina in LSZH di colorazione rosso.
Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI
20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105
V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI
20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN
50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e
conforme ai requisiti previsti dal
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR
UE 305/11). - Cavo schermato 2 x 0.75
mmq.

14,70000
m

€ 0,85400
 -17,76%

€ 12,55380

 Totale PR  € 42,19647

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,40000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 35,99400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,40000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 32,24200

 Totale RU  € 68,23600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 110,43247
 -5,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35338 = 2% * B)

€ 17,66920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,81017

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 140,91184
 -5,76%
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Incidenza Manodopera sul totale 48,42% € 68,23600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,35338

Pagina 5.260 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.020.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
020 - Punto allacciamento rivelatore di incendio, targhe ottiche/acustiche e
simili, con tubazione rigida a base di PVC, posato in vista, compreso quota
parte scatole di derivazione e accessori, quote parte cavo bus 1x2x0,75 mm2
fino alla centrale non propaganti la fiamma, eventuale linea di alimentazione
in bassa tensione o bassissima tensione (da alimentatore su centrale o
locale), conduttore N07 V-K di sezione adeguata. E'compreso nel prezzo
l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
007 - targa ottico/acustica con linea di alimentazione in b.t. FS17

PR

TOS25_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

16,20000
m

€ 1,13653
 -13,37%

€ 18,41179

TOS25_PR.P60.032.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 56 con
corpo in polimero colore grigio, con pareti
liscie, coperchio con viti, resistenti alla
prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,50000
cad

€ 4,33725
 -23,1%

€ 6,50588

TOS25_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

21,00000
m

€ 0,25000
 +19,05%

€ 5,25000

TOS25_PR.P65.005.002  - Cavo BUS per applicazioni in sistemi fissi
automatici di rivelazione e di segnalazione
allarme incendio resistenti al fuoco, non
propaganti la fiamma, senza alogeni, con
tensione nominale 100/100 V, con
conduttori flessibili classe 5 isolati in
protezione minerale vetro mica e XLPE a
bassa capacità di colore nero e rosso e
guaina in LSZH di colorazione rosso.
Rispondente alle norme CEI 20-37, CEI
20-22/III, CEI EN 50200 PH30, CEI 20-105
V1, CEI EN 60228, CEI EN 50363-0, CEI
20-34, CEI 20-50, CEI EN 50395, CEI EN
50396, CEI EN 62230, CEI EN 50267-2-1,
CEI EN 50267-2-2, CEI EN 61034-2 e
conforme ai requisiti previsti dal
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR
UE 305/11). - Cavo schermato 2 x 0.75
mmq.

14,70000
m

€ 0,85400
 -17,76%

€ 12,55380

 Totale PR  € 42,72147

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 38,56500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 34,54500

 Totale RU  € 73,11000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 115,83147
 -5,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18533 = 1% * B)

€ 18,53304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,43645

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 147,80096
 -5,44%
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Incidenza Manodopera sul totale 49,47% € 73,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18533
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.021.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per
cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione
elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte
scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o
derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti
interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o
pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da
indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di
tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz,
in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V-
50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 -
ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna
433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 -
230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1
pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di
rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1
trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti
elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su
cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste
escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio,
montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa
appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o
cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi,
prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
001 - tipo uso residenziale, per cancello doppia anta 1 max=1,8 m cad,
attuatori 15 cicli/ora

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

36,40000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 42,06020

TOS25_PR.P66.011.021  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - scheda
elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per
max 2 attuatori, varie programmazioni

1,00000
cad

€ 160,58000
 +2,78%

€ 160,58000

 Totale PR  € 202,64020

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

10,00000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 275,40000

 Totale RU  € 275,40000

PR

TOS25_PR.P66.011.063  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - encoder
per sicurezza antischiacciamento

1,00000
cad

€ 39,22000
 -15,11%

€ 39,22000

TOS25_PR.P66.011.042  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - pulsante
a chiave, incasso colonnetta, un micro
interruttore scambio

1,00000
cad

€ 47,36000
 +21,25%

€ 47,36000

TOS25_PR.P66.011.033  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - coppia di
fotocellule da parete autoallineate IP54-
portata 20 m - 24vdc/ac

2,00000
cad

€ 50,32000
 +6,97%

€ 100,64000

TOS25_PR.P66.011.030  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
lampeggiatore IP55 - 230v 50 W

1,00000
cad

€ 57,72000
 +108,23%

€ 57,72000

TOS25_PR.P66.011.027  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - antenna
per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m

1,00000
cad

€ 37,00000
 +37,65%

€ 37,00000

TOS25_PR.P66.011.025  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
contenitore termoplastico I855 per schede
elettroniche

1,00000
cad

€ 22,20000
 +34,87%

€ 22,20000

TOS25_PR.P66.011.011  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - ricevente
1 canale codice fisso 433/868 MHz

1,00000
cad

€ 38,48000
 -1,48%

€ 38,48000

TOS25_PR.P60.013.003  - Cavidotti corrugati a doppio strato in 10,25000 € 3,27904 € 33,61016

Pagina 5.263 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

polietilene ad alta densità a norme CEI EN
61386-24, marchio IMQ: - tubo diam.
esterno 63 mm

m  +0,9%

TOS25_PR.P66.011.002  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868
MHz

1,00000
cad

€ 25,90000
 +40,15%

€ 25,90000

TOS25_PR.P66.010.001  - Attuatore elettromeccanico per cancelli a
battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo
residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8
m, 15 cicli/ora

1,00000
cad

€ 284,16000
 +42,14%

€ 284,16000

TOS25_PR.P63.007.002  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.

10,00000
cad

€ 1,20000
 -55,31%

€ 12,00000

TOS25_PR.P60.104.040  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq

63,00000
m

€ 1,41000
 +8,88%

€ 88,83000

TOS25_PR.P60.104.018  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq

52,50000
m

€ 0,84000
 +3,45%

€ 44,10000

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

2,00000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 2,66500

TOS25_PR.P60.033.001  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50
mm

2,00000
cad

€ 4,38350
 -24,94%

€ 8,76700

TOS25_PR.P60.016.002  - Guaina flessibile spiralata a base di pvc
plastificato rigido, autoestinguente,
rispondente alle norme CEI EN 61386-1,
CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti
alla temperatura di 850°C secondo norma
CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm

5,12500
m

€ 1,99932
 -18,33%

€ 10,24652

 Totale PR  € 852,89868

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

10,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 240,20000

 Totale RU  € 240,20000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.571,13888
 +9,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,02764 = 2% * B)

€ 251,38222

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 182,25211

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo
Scostamento % su anno 2024

 € 2.004,77321
 +9,97%

Incidenza Manodopera sul totale 25,72% € 515,60000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 5,02764
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.021.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per
cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione
elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte
scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o
derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti
interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o
pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da
indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di
tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz,
in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V-
50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 -
ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna
433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 -
230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1
pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di
rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1
trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti
elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su
cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste
escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio,
montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa
appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o
cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi,
prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
002 - tipo uso residenziale, per cancello anta singola 1 max= 3 m attuatori 30
cicli/ora

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

31,20000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 36,05160

TOS25_PR.P66.011.021  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - scheda
elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per
max 2 attuatori, varie programmazioni

1,00000
cad

€ 160,58000
 +2,78%

€ 160,58000

 Totale PR  € 196,63160

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

9,00000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 247,86000

 Totale RU  € 247,86000

PR

TOS25_PR.P66.011.063  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - encoder
per sicurezza antischiacciamento

1,00000
cad

€ 39,22000
 -15,11%

€ 39,22000

TOS25_PR.P66.011.042  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - pulsante
a chiave, incasso colonnetta, un micro
interruttore scambio

1,00000
cad

€ 47,36000
 +21,25%

€ 47,36000

TOS25_PR.P66.011.033  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - coppia di
fotocellule da parete autoallineate IP54-
portata 20 m - 24vdc/ac

2,00000
cad

€ 50,32000
 +6,97%

€ 100,64000

TOS25_PR.P66.011.030  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
lampeggiatore IP55 - 230v 50 W

1,00000
cad

€ 57,72000
 +108,23%

€ 57,72000

TOS25_PR.P66.011.027  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - antenna
per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m

1,00000
cad

€ 37,00000
 +37,65%

€ 37,00000

TOS25_PR.P66.011.025  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
contenitore termoplastico I855 per schede
elettroniche

1,00000
cad

€ 22,20000
 +34,87%

€ 22,20000

TOS25_PR.P66.011.011  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - ricevente
1 canale codice fisso 433/868 MHz

1,00000
cad

€ 38,48000
 -1,48%

€ 38,48000

TOS25_PR.P60.013.003  - Cavidotti corrugati a doppio strato in 6,15000 € 3,27904 € 20,16610
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polietilene ad alta densità a norme CEI EN
61386-24, marchio IMQ: - tubo diam.
esterno 63 mm

m  +0,9%

TOS25_PR.P66.011.002  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868
MHz

1,00000
cad

€ 25,90000
 +40,15%

€ 25,90000

TOS25_PR.P66.010.002  - Attuatore elettromeccanico per cancelli a
battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo
residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8
m, 30 cicli/ora

1,00000
cad

€ 443,26000
 +77,08%

€ 443,26000

TOS25_PR.P63.007.002  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.

8,00000
cad

€ 1,20000
 -55,31%

€ 9,60000

TOS25_PR.P60.104.040  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq

52,50000
m

€ 1,41000
 +8,88%

€ 74,02500

TOS25_PR.P60.104.018  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq

42,00000
m

€ 0,84000
 +3,45%

€ 35,28000

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

1,00000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 1,33250

TOS25_PR.P60.033.001  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50
mm

2,00000
cad

€ 4,38350
 -24,94%

€ 8,76700

TOS25_PR.P60.016.002  - Guaina flessibile spiralata a base di pvc
plastificato rigido, autoestinguente,
rispondente alle norme CEI EN 61386-1,
CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti
alla temperatura di 850°C secondo norma
CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm

3,07500
m

€ 1,99932
 -18,33%

€ 6,14791

 Totale PR  € 967,09851

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

9,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 216,18000

 Totale RU  € 216,18000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.627,77011
 +18,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,20886 = 2% * B)

€ 260,44322

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 188,82133

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo
Scostamento % su anno 2024

 € 2.077,03466
 +18,4%

Incidenza Manodopera sul totale 22,34% € 464,04000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 5,20886
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.021.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
021 - Impianto di automazione elettromeccanica con motore esterno per
cancelli con ante a battente in situazione tipica che prevede l'alimentazione
elettrica disponibile nei pressi del cancello e comprendente: - quota parte
scatole di derivazione IP55 -quota parte pozzetti di smistamento e/o
derivazione - quota parte tubazioni in polietilene alta densità nei tratti
interrati e/o in pvc flex tipo pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o
pavimento - conduttori tipo FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da
indicazioni del costruttore, di collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di
tubazione IP55 - attuatore/i elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz,
in versione reversibile oppure irreversibile IP44 - scheda elettronica 230V-
50Hz, carico max motore 800W, in apposito contenitore termoplastico IP55 -
ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna
433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 -
230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete autoallineanti - n. 1
pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio - kit di
rallentamento 24V dc - IP 66, per sicurezza antischiacciamento - n.1
trasmettitore bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti
elettrici delle apparecchiature, compresi installazione e adattamento su
cancello, escluse opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste
escluse ma compreso appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio,
montaggio, pezzi speciali, sfridi e ogni materiale di consumo, compresa
appuntatura delle tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o
cemento a pronta presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi,
prove funzionali e certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
003 - tipo uso residenziale, per cancello doppia anta 1 max = 3m cad,
attuatori 30 cicli/ora

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

41,60000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 48,06880

TOS25_PR.P66.011.021  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - scheda
elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per
max 2 attuatori, varie programmazioni

1,00000
cad

€ 160,58000
 +2,78%

€ 160,58000

 Totale PR  € 208,64880

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

10,00000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 275,40000

 Totale RU  € 275,40000

PR

TOS25_PR.P66.011.063  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - encoder
per sicurezza antischiacciamento

1,00000
cad

€ 39,22000
 -15,11%

€ 39,22000

TOS25_PR.P66.011.042  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - pulsante
a chiave, incasso colonnetta, un micro
interruttore scambio

1,00000
cad

€ 47,36000
 +21,25%

€ 47,36000

TOS25_PR.P66.011.033  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - coppia di
fotocellule da parete autoallineate IP54-
portata 20 m - 24vdc/ac

2,00000
cad

€ 50,32000
 +6,97%

€ 100,64000

TOS25_PR.P66.011.030  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
lampeggiatore IP55 - 230v 50 W

1,00000
cad

€ 57,72000
 +108,23%

€ 57,72000

TOS25_PR.P66.011.027  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - antenna
per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m

1,00000
cad

€ 37,00000
 +37,65%

€ 37,00000

TOS25_PR.P66.011.025  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
contenitore termoplastico I855 per schede
elettroniche

1,00000
cad

€ 22,20000
 +34,87%

€ 22,20000

TOS25_PR.P66.011.011  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - ricevente
1 canale codice fisso 433/868 MHz

1,00000
cad

€ 38,48000
 -1,48%

€ 38,48000

TOS25_PR.P60.013.003  - Cavidotti corrugati a doppio strato in 12,30000 € 3,27904 € 40,33219
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polietilene ad alta densità a norme CEI EN
61386-24, marchio IMQ: - tubo diam.
esterno 63 mm

m  +0,9%

TOS25_PR.P66.011.002  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868
MHz

1,00000
cad

€ 25,90000
 +40,15%

€ 25,90000

TOS25_PR.P66.010.002  - Attuatore elettromeccanico per cancelli a
battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo
residenziale in esterno IP44, l max anta 1,8
m, 30 cicli/ora

2,00000
cad

€ 443,26000
 +77,08%

€ 886,52000

TOS25_PR.P63.007.002  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.

10,00000
cad

€ 1,20000
 -55,31%

€ 12,00000

TOS25_PR.P60.104.040  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq

73,50000
m

€ 1,41000
 +8,88%

€ 103,63500

TOS25_PR.P60.104.018  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq

63,00000
m

€ 0,84000
 +3,45%

€ 52,92000

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

2,00000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 2,66500

TOS25_PR.P60.033.001  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50
mm

2,00000
cad

€ 4,38350
 -24,94%

€ 8,76700

TOS25_PR.P60.016.002  - Guaina flessibile spiralata a base di pvc
plastificato rigido, autoestinguente,
rispondente alle norme CEI EN 61386-1,
CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti
alla temperatura di 850°C secondo norma
CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm

5,12500
m

€ 1,99932
 -18,33%

€ 10,24652

 Totale PR  € 1.485,60571

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

10,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 240,20000

 Totale RU  € 240,20000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.209,85451
 +25,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,07153 = 2% * B)

€ 353,57672

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 256,34312

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo
Scostamento % su anno 2024

 € 2.819,77435
 +25,31%

Incidenza Manodopera sul totale 18,29% € 515,60000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 7,07153
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.022.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a
battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile
nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione
IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte
tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo
pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo
FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di
collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i
elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile
oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni
programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico
max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 -
ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna
433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 -
230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in
alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio -
kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per
collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore
bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle
apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse
opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso
appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi
speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle
tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta
presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e
certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
001 - tipo uso residenziale, per cancello doppia anta uno max=3,5 m cad.,
peso max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

41,60000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 48,06880

TOS25_PR.P66.011.025  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
contenitore termoplastico I855 per schede
elettroniche

1,00000
cad

€ 22,20000
 +34,87%

€ 22,20000

 Totale PR  € 70,26880

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

12,00000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 330,48000

 Totale RU  € 330,48000

PR

TOS25_PR.P66.011.063  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - encoder
per sicurezza antischiacciamento

1,00000
cad

€ 39,22000
 -15,11%

€ 39,22000

TOS25_PR.P66.011.054  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - cassetta
portante 500 kg con coperchio inox e
sistema di sblocco per attuatori elettrom.
interrati

2,00000
cad

€ 146,52000
 +20,5%

€ 293,04000

TOS25_PR.P66.011.042  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - pulsante
a chiave, incasso colonnetta, un micro
interruttore scambio

1,00000
cad

€ 47,36000
 +21,25%

€ 47,36000

TOS25_PR.P66.011.036  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - coppia di
colonnette, bassa in alluminio

2,00000
cad

€ 96,20000
 +175,96%

€ 192,40000

TOS25_PR.P66.011.034  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - coppia di
fotocellule da incasso/colonnetta
IP44-portata 30m - 24 Vdc

2,00000
cad

€ 79,18000
 +20,85%

€ 158,36000

TOS25_PR.P66.011.030  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
lampeggiatore IP55 - 230v 50 W

1,00000
cad

€ 57,72000
 +108,23%

€ 57,72000

TOS25_PR.P66.011.027  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - antenna

1,00000
cad

€ 37,00000
 +37,65%

€ 37,00000

Pagina 5.269 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m

TOS25_PR.P66.011.021  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - scheda
elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per
max 2 attuatori, varie programmazioni

1,00000
cad

€ 160,58000
 +2,78%

€ 160,58000

TOS25_PR.P60.013.003  - Cavidotti corrugati a doppio strato in
polietilene ad alta densità a norme CEI EN
61386-24, marchio IMQ: - tubo diam.
esterno 63 mm

12,30000
m

€ 3,27904
 +0,9%

€ 40,33219

TOS25_PR.P66.011.011  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - ricevente
1 canale codice fisso 433/868 MHz

1,00000
cad

€ 38,48000
 -1,48%

€ 38,48000

TOS25_PR.P66.011.002  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868
MHz

1,00000
cad

€ 25,90000
 +40,15%

€ 25,90000

TOS25_PR.P66.010.005  - Attuatore elettromeccanico per cancelli a
battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo
residenziale interrato IP67, l max anta 3,5
m / 500 Kg, 20 cicli/ora

2,00000
cad

€ 503,20000
 +40,95%

€ 1.006,40000

TOS25_PR.P63.007.002  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.

10,00000
cad

€ 1,20000
 -55,31%

€ 12,00000

TOS25_PR.P60.104.040  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq

73,50000
m

€ 1,41000
 +8,88%

€ 103,63500

TOS25_PR.P60.104.018  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq

63,00000
m

€ 0,84000
 +3,45%

€ 52,92000

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

2,00000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 2,66500

TOS25_PR.P60.033.001  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50
mm

2,00000
cad

€ 4,38350
 -24,94%

€ 8,76700

TOS25_PR.P60.016.002  - Guaina flessibile spiralata a base di pvc
plastificato rigido, autoestinguente,
rispondente alle norme CEI EN 61386-1,
CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti
alla temperatura di 850°C secondo norma
CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm

5,12500
m

€ 1,99932
 -18,33%

€ 10,24652

 Totale PR  € 2.287,02571

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

12,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 288,24000

 Totale RU  € 288,24000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.976,01451
 +22,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,52325 = 2% * B)

€ 476,16232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 345,21768

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo
Scostamento % su anno 2024

 € 3.797,39451
 +22,47%
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Incidenza Manodopera sul totale 16,29% € 618,72000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 9,52325
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.022.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
022 - Impianto di automazione elettromeccanico per cancelli con ante a
battente, in situazione tipica che prevede l'alimentazione elettrica disponibile
nei pressi del cancello, comprendente: - quota parte scatole di derivazione
IP55 - quota parte pozzetti di smistamento e/o derivazione - quota parte
tubazioni in polietilene alta densità nei tratti interrati e/o in pvc flex tipo
pesante nei tratti sotto traccia a parete e/o pavimento - conduttori tipo
FG70R-0,6/1kV in formazioni e sezioni, come da indicazioni del costruttore, di
collegamento tra gli apparati - eventuali tratti di tubazione IP55 - attuatore/i
elettromeccanico con alimentazione 230V - 50 Hz, in versione reversibile
oppure irreversibile IP67 - scheda elettronica 230V- 50Hz, con funzioni
programmabili a microinterruttori oppure tramite display e pulsanti, carico
max motore 800W posata in apposito contenitore termoplastico IP55 -
ricevente a scheda 433/868 MHz ad 1 o 2 canali, corredata di antenna
433/868 MHz con staffa e cavo coassiale di corredo - lampeggiatore IP55 -
230V - 50MHz - n. 2 coppie di fotocellule da parete/incasso, su colonnette in
alluminio - n. 1 pulsante a chiave IP 54 con due microinterruttori in scambio -
kit di rallentamento 24Vdc - IP 66, completo di cavo precablato per
collegamento a scheda, per sicurezza antischiacciamento - n. 1 trasmettitore
bicanale 2 canali 433/868 MHz - allacciamenti e collegamenti elettrici delle
apparecchiature, compresi installazione e adattamento su cancello, escluse
opere di fabbro - assistenza alle opere murarie (queste escluse ma compreso
appuntatura di tubazioni) - accessori vari di fissaggio, montaggio, pezzi
speciali, sfridi e ogni materiale di consumo compresa appuntatura delle
tubazioni, scatola, ecc.. Su tracce precostituite con gesso o cemento a pronta
presa, compresa siglatura dei conduttori, analisi dei rischi, prove funzionali e
certificaziioni secondo UNI-EN 12453, 12445 e UNI 8612.
002 - tipo uso residenziale, per cancello anta singola 1 max= 3,5 m, peso
max 500 kg, attuatori 20 cicli/ora

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

41,60000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 48,06880

TOS25_PR.P66.011.025  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
contenitore termoplastico I855 per schede
elettroniche

1,00000
cad

€ 22,20000
 +34,87%

€ 22,20000

 Totale PR  € 70,26880

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

11,00000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 302,94000

 Totale RU  € 302,94000

PR

TOS25_PR.P66.011.063  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - encoder
per sicurezza antischiacciamento

1,00000
cad

€ 39,22000
 -15,11%

€ 39,22000

TOS25_PR.P66.011.054  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - cassetta
portante 500 kg con coperchio inox e
sistema di sblocco per attuatori elettrom.
interrati

1,00000
cad

€ 146,52000
 +20,5%

€ 146,52000

TOS25_PR.P66.011.042  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - pulsante
a chiave, incasso colonnetta, un micro
interruttore scambio

1,00000
cad

€ 47,36000
 +21,25%

€ 47,36000

TOS25_PR.P66.011.036  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - coppia di
colonnette, bassa in alluminio

2,00000
cad

€ 96,20000
 +175,96%

€ 192,40000

TOS25_PR.P66.011.034  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - coppia di
fotocellule da incasso/colonnetta
IP44-portata 30m - 24 Vdc

2,00000
cad

€ 79,18000
 +20,85%

€ 158,36000

TOS25_PR.P66.011.030  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
lampeggiatore IP55 - 230v 50 W

1,00000
cad

€ 57,72000
 +108,23%

€ 57,72000

TOS25_PR.P66.011.027  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - antenna

1,00000
cad

€ 37,00000
 +37,65%

€ 37,00000
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per ricevente 433/868 MHz con cavo 5 m

TOS25_PR.P66.011.021  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - scheda
elettronica 230 - 50 Hz max 800 W per
max 2 attuatori, varie programmazioni

1,00000
cad

€ 160,58000
 +2,78%

€ 160,58000

TOS25_PR.P60.013.003  - Cavidotti corrugati a doppio strato in
polietilene ad alta densità a norme CEI EN
61386-24, marchio IMQ: - tubo diam.
esterno 63 mm

12,30000
m

€ 3,27904
 +0,9%

€ 40,33219

TOS25_PR.P66.011.011  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari - ricevente
1 canale codice fisso 433/868 MHz

1,00000
cad

€ 38,48000
 -1,48%

€ 38,48000

TOS25_PR.P66.011.002  - Componenti ad accessori vari per impianti
automazione, cancelli e similari -
trasmittente 2 canali codice fisso 433 / 868
MHz

1,00000
cad

€ 25,90000
 +40,15%

€ 25,90000

TOS25_PR.P66.010.005  - Attuatore elettromeccanico per cancelli a
battente 230V-50Hz-IP44/67 - tipo
residenziale interrato IP67, l max anta 3,5
m / 500 Kg, 20 cicli/ora

1,00000
cad

€ 503,20000
 +40,95%

€ 503,20000

TOS25_PR.P63.007.002  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 2.5 mmq.

10,00000
cad

€ 1,20000
 -55,31%

€ 12,00000

TOS25_PR.P60.104.040  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq

73,50000
m

€ 1,41000
 +8,88%

€ 103,63500

TOS25_PR.P60.104.018  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq

63,00000
m

€ 0,84000
 +3,45%

€ 52,92000

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

2,00000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 2,66500

TOS25_PR.P60.033.001  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 100 x 100 x 50
mm

1,00000
cad

€ 4,38350
 -24,94%

€ 4,38350

TOS25_PR.P60.016.002  - Guaina flessibile spiralata a base di pvc
plastificato rigido, autoestinguente,
rispondente alle norme CEI EN 61386-1,
CEI EN 61386-23, marchio IMQ, resistenti
alla temperatura di 850°C secondo norma
CEI EN 60695-2-11 - Ø 16 mm

5,12500
m

€ 1,99932
 -18,33%

€ 10,24652

 Totale PR  € 1.632,92221

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

11,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 264,22000

 Totale RU  € 264,22000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.270,35101
 +19,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,26512 = 2% * B)

€ 363,25616

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 263,36072

 TOTALE (A + B + C) euro / a corpo
Scostamento % su anno 2024

 € 2.896,96789
 +19,88%
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Incidenza Manodopera sul totale 19,58% € 567,16000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 7,26512
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.025.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
025 - Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e
dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro
temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con
ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie
saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari
per montaggio e fissaggio su palo.
001 - con lampada SAP da 250W

PR

TOS25_PR.P62.070.004  - Apparecchiature di illuminazione stradale
con corpo in alluminio con copertura
apribile e dispositivo di sicurezza contro
l'apertura accidentale, diffusore in vetro
temprato sp. 5mm. resistente agli shock
termici e agli urti, riflettore con ottica
antinquinamento, verniciatura resistente
alla corrosione e nebbie saline, filtro
anticondensa, grado di protezione IP66. -
SAP 250 W

1,00000
cad

€ 14,87500
 -15%

€ 14,87500

TOS25_PR.P62.200.033  - Lampade - Sodio Alta Pressione SAP 250W 1,00000
cad

€ 45,86468
 +0,9%

€ 45,86468

 Totale PR  € 60,73968

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,75000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 20,65500

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

 Totale RU  € 38,67000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 99,40968
 -2,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31811 = 2% * B)

€ 15,90555

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,53152

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 126,84675
 -2,18%

Incidenza Manodopera sul totale 30,49% € 38,67000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,31811
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.025.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
025 - Armatura stradale con corpo in alluminio con copertura apribile e
dispositivo di sicurezza contro l'apertura accidentale, diffusore in vetro
temprato sp. 5mm. resistente agli shock termici e agli urti, riflettore con
ottica antinquinamento, verniciatura resistente alla corrosione e nebbie
saline, filtro anticondensa, grado di protezione IP66 e compreso accessori vari
per montaggio e fissaggio su palo.
002 - con lampada a vapori di alogenuri 150W

PR

TOS25_PR.P62.070.008  - Apparecchiature di illuminazione stradale
con corpo in alluminio con copertura
apribile e dispositivo di sicurezza contro
l'apertura accidentale, diffusore in vetro
temprato sp. 5mm. resistente agli shock
termici e agli urti, riflettore con ottica
antinquinamento, verniciatura resistente
alla corrosione e nebbie saline, filtro
anticondensa, grado di protezione IP66. -
Vapori di Alogenuri - 150 W

1,00000
cad

€ 243,43982
 +0,9%

€ 243,43982

TOS25_PR.P62.200.042  - Lampade - Vapori di alogenuri 150W 1,00000
cad

€ 44,43156
 +0,9%

€ 44,43156

 Totale PR  € 287,87138

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,75000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 20,65500

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

 Totale RU  € 38,67000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 326,54138
 +0,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,04493 = 2% * B)

€ 52,24662

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,87880

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 416,66680
 +0,79%

Incidenza Manodopera sul totale 9,28% € 38,67000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,04493
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.026.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto
con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60.
Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A,
morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN
40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:
piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di
bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità;
copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale
dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo
anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.
001 - h indicativa = 4000mm con base

PR

TOS25_PR.P60.104.027  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq

10,50000
m

€ 1,11500
 +8,36%

€ 11,70750

TOS25_PR.P62.101.011  - Pali conici in acciaio laminato a caldo e
privi di saldature. Predisposti con foro per
ingresso cavo di alimentazione, con
attacco testa palo ø60. Finestra di
ispezione,
completo di portafusibile di protezione, 2
fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4
poli, in classe di isolamento II. Conforme
alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN
40-3-3, UNI EN 40-5 - h indicativa =
4000mm con base

1,00000
cad

€ 296,80000
 0%

€ 296,80000

 Totale PR  € 308,50750

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

2,30000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 63,34200

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 55,24600

 Totale RU  € 118,58800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 427,09550
 +0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,36671 = 2% * B)

€ 68,33528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 49,54308

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 544,97386
 +0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 21,76% € 118,58800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,36671
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.026.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto
con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60.
Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A,
morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN
40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:
piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di
bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità;
copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale
dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo
anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.
002 - h. indicativa = 8000mm con base

PR

TOS25_PR.P60.104.027  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq

10,50000
m

€ 1,11500
 +8,36%

€ 11,70750

TOS25_PR.P62.101.015  - Pali conici in acciaio laminato a caldo e
privi di saldature. Predisposti con foro per
ingresso cavo di alimentazione, con
attacco testa palo ø60. Finestra di
ispezione,
completo di portafusibile di protezione, 2
fusibili da 16A, morsettiera asportabile 4
poli, in classe di isolamento II. Conforme
alla UNI EN 40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN
40-3-3, UNI EN 40-5 - h indicativa =
8000mm con base

1,00000
cad

€ 658,00000
 +5,62%

€ 658,00000

 Totale PR  € 669,70750

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

2,30000
ora

€ 27,54000
 0%

€ 63,34200

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 55,24600

 Totale RU  € 118,58800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 788,29550
 +4,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,52255 = 2% * B)

€ 126,12728

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 91,44228

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.005,86506
 +4,77%

Incidenza Manodopera sul totale 11,79% € 118,58800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,52255
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.026.100 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
026 - Palo conico in acciaio laminato a caldo e privo di saldature. Predisposto
con foro per ingresso cavo di alimentazione, con attacco testa palo ø60.
Finestra di ispezione, completo di portafusibile di protezione, 2 fusibili da 16A,
morsettiera asportabile 4 poli, in classe di isolamento II. Conforme alla UNI EN
40-2, UNI EN 40-3-1, UNI EN 40-3-3, UNI EN 40-5. Escluso:
piombatura del palo con sabbia ed eventuale costruzione di collare di
bloccaggio, con malta cementizia per almeno 100 mm di profondità;
copriasola in acciaio zincato a filo palo ricavata dall'asportazione di materiale
dal palo, corredata di sistema di chiusura con chiave triangolare e dispositivo
anticaduta. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio, pezzi speciali e ogni materiale di consumo.
100 - posa in opera di palo di illuminazione, su plinto già predisposto,
comprensivo di piombatura con sabbia, getto di calcestruzzo nel foro
superiore per il fissaggio e quant’altro per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. (escluso fornitura e posa in opera di plinto per palo di
illuminazione);

AT

TOS25_AT.N06.018.006  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 10000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6 m, nolo mensile.

0,21500
ora

€ 29,96730
 +0,9%

€ 6,44297

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,21500
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 3,76462

 Totale AT  € 10,20759

PR

TOS25_PR.P10.503.001  - CONFEZIONATO IN CANTIERE
PER PLINTI, PLATEE, FONDAZIONI E SIMILI.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va
prodotto in regime di controllo qualità per
garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto.
Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera,
deve effettuare idonee prove preliminari di
studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
- per piccole quantità - - - classe di
resistenza C20/25

0,15000
m³

€ 151,18550
 +2,36%

€ 22,67783

 Totale PR  € 22,67783

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,55105

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 12,14005

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 45,02547
 +1,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07204 = 1% * B)

€ 7,20408

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,22296

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 57,45251
 +1,28%

Incidenza Manodopera sul totale 42,68% € 24,51975

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07204
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.031.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC,
non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
006 - 1 x 16 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.001.006  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 16 mmq

1,05000
m

€ 1,46595
 +0,9%

€ 1,53925

 Totale PR  € 1,53925

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03400
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,87414

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,78302

 Totale RU  € 1,65716

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,19641
 +0,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00767 = 1,5% * B)

€ 0,51143

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37078

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4,07862
 +0,43%

Incidenza Manodopera sul totale 40,63% € 1,65716

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00767
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TOTALE

TOS25_06.I05.031.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC,
non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
007 - 1 x 25 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.001.007  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 25 mmq

1,05000
m

€ 2,24636
 +0,9%

€ 2,35868

 Totale PR  € 2,35868

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03800
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,97698

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03800
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,87514

 Totale RU  € 1,85212

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,21080
 +0,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01011 = 1,5% * B)

€ 0,67373

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,48845

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 5,37298
 +0,5%

Incidenza Manodopera sul totale 34,47% € 1,85212

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,01011
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TOS25_06.I05.031.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC,
non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
008 - 1 x 35 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.001.008  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 35 mmq

1,05000
m

€ 3,13885
 +0,9%

€ 3,29579

 Totale PR  € 3,29579

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04200
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,07982

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,96726

 Totale RU  € 2,04708

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,34287
 +0,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01282 = 1,5% * B)

€ 0,85486

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,61977

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 6,81750
 +0,55%

Incidenza Manodopera sul totale 30,03% € 2,04708

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,01282
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TOTALE

TOS25_06.I05.031.009 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC,
non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
009 - 1 x 50 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.001.009  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 50 mmq

1,05000
m

€ 4,54193
 +0,9%

€ 4,76903

 Totale PR  € 4,76903

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04600
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,18266

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04600
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,05938

 Totale RU  € 2,24204

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,01107
 +0,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01683 = 1,5% * B)

€ 1,12177

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,81328

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 8,94612
 +0,61%

Incidenza Manodopera sul totale 25,06% € 2,24204

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,01683
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TOTALE

TOS25_06.I05.031.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC,
non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
010 - 1 x 70 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.001.010  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 70 mmq

1,05000
m

€ 6,36013
 +0,9%

€ 6,67814

 Totale PR  € 6,67814

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,28550

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,43700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,11514
 +0,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02188 = 1,5% * B)

€ 1,45842

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,05736

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 11,63092
 +0,66%

Incidenza Manodopera sul totale 20,95% € 2,43700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,02188
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.031.011 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC,
non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
011 - 1 x 95 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.001.011  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 95 mmq

1,05000
m

€ 8,46832
 +0,9%

€ 8,89174

 Totale PR  € 8,89174

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05400
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,38834

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,24362

 Totale RU  € 2,63196

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,52370
 +0,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02766 = 1,5% * B)

€ 1,84379

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,33675

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 14,70424
 +0,69%

Incidenza Manodopera sul totale 17,9% € 2,63196

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,02766
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.031.012 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC,
non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
012 - 1 x 120 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.001.012  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 120 mmq

1,05000
m

€ 11,19028
 +0,9%

€ 11,74979

 Totale PR  € 11,74979

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05800
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,49118

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05800
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,33574

 Totale RU  € 2,82692

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,57671
 +0,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03498 = 1,5% * B)

€ 2,33227

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,69090

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 18,59988
 +0,72%

Incidenza Manodopera sul totale 15,2% € 2,82692

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,03498
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TOTALE

TOS25_06.I05.031.013 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC,
non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
013 - 1 x 150 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.001.013  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 150 mmq

1,05000
m

€ 13,96739
 +0,9%

€ 14,66576

 Totale PR  € 14,66576

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,06200
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,59402

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,42786

 Totale RU  € 3,02188

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,68764
 +0,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04245 = 1,5% * B)

€ 2,83002

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,05177

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 22,56943
 +0,75%

Incidenza Manodopera sul totale 13,39% € 3,02188

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,04245
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.031.014 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC,
non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
014 - 1 x 185 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.001.014  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 185 mmq

1,05000
m

€ 16,96036
 +0,9%

€ 17,80838

 Totale PR  € 17,80838

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,06600
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,69686

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06600
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,51998

 Totale RU  € 3,21684

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,02522
 +0,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05046 = 1,5% * B)

€ 3,36404

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,43893

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 26,82819
 +0,76%

Incidenza Manodopera sul totale 11,99% € 3,21684

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,05046
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.031.015 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
031 - Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame ricotto isolato in PVC,
non propagante l'incendio a norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni,
sigla di designazione N07 V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione.
015 - 1 x 240 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.001.015  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità R2, non
propagante l'incendio e a ridotta emissione
di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI
20-22/2, CEI EN 60332-1-2, CEI EN
50267-2-1, marchio IMQ, sigla di
designazione N07 V-K - 1 x 240 mmq

1,05000
m

€ 22,18723
 +0,9%

€ 23,29659

 Totale PR  € 23,29659

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,07000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,79970

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,61210

 Totale RU  € 3,41180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 26,70839
 +0,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06410 = 1,5% * B)

€ 4,27334

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,09817

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 34,07990
 +0,78%

Incidenza Manodopera sul totale 10,01% € 3,41180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,06410
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.033.024 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
024 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore
bipolare serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando
e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E'
inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE BIPOLARE

PR

TOS25_PR.P62.001.002  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 2P
16A

1,00000
cad

€ 9,15900
 +16,23%

€ 9,15900

 Totale PR  € 9,15900

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,40200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,86400
 +10,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03327 = 1,5% * B)

€ 2,21824

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,60822

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 17,69046
 +10,16%

Incidenza Manodopera sul totale 26,6% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,03327
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.033.025 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
025 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore
magnetotermico serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per
comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di
collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO 1P+N 10A

PR

TOS25_PR.P62.003.002  - Apparecchi modulari di protezione per
serie civile con finitura standard -
Interruttore automatico magnetotermico
1P+N curva C 10A 3kA

1,00000
cad

€ 38,68367
 -30,82%

€ 38,68367

 Totale PR  € 38,68367

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,40200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 43,38867
 -28,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10413 = 1,5% * B)

€ 6,94219

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,03309

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 55,36395
 -28,43%

Incidenza Manodopera sul totale 8,5% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,10413
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.033.026 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
026 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore
differenziale serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per
comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di
collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. DIFFERENZIALE 10
mA.

PR

TOS25_PR.P62.003.005  - Apparecchi modulari di protezione per
serie civile con finitura standard -
Interruttore automatico magnetotermico
differenziale 1P+N curva C 10A 3kA
Idn=10mA

1,00000
cad

€ 76,24833
 +7,33%

€ 76,24833

 Totale PR  € 76,24833

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,40200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 80,95333
 +6,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19429 = 1,5% * B)

€ 12,95253

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,39059

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 103,29645
 +6,88%

Incidenza Manodopera sul totale 4,55% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,19429
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.033.027 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
027 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da fusibile per serie
civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione
della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre
compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante
e conforme alla regola dell'arte. PORTAFUSIBILE+FUSIBILE 10A

PR

TOS25_PR.P62.003.010  - Apparecchi modulari di protezione per
serie civile con finitura standard -
portafusibile per fusibili fino a 10A 250Vac
5x20 e 6,3x32

1,00000
cad

€ 7,09656
 +0,9%

€ 7,09656

 Totale PR  € 7,09656

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,40200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,80156
 +0,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02832 = 1,5% * B)

€ 1,88825

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,36898

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 15,05879
 +0,54%

Incidenza Manodopera sul totale 31,24% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,02832
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.033.032 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
032 - Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia
minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali
supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS25_PR.P62.022.011  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
2P+T 16A 230V IP65

1,00000
cad

€ 94,54000
 +15,86%

€ 94,54000

 Totale PR  € 94,54000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 6,00500

 Totale RU  € 6,00500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 100,54500
 +14,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24131 = 1,5% * B)

€ 16,08720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,66322

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 128,29542
 +14,77%

Incidenza Manodopera sul totale 4,68% € 6,00500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,24131
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.033.033 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
033 - Presa CEE 2P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia
minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali
supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS25_PR.P62.022.011  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
2P+T 16A 230V IP65

1,00000
cad

€ 94,54000
 +15,86%

€ 94,54000

 Totale PR  € 94,54000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 6,00500

 Totale RU  € 6,00500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 100,54500
 +14,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24131 = 1,5% * B)

€ 16,08720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,66322

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 128,29542
 +14,77%

Incidenza Manodopera sul totale 4,68% € 6,00500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,24131
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.033.034 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
034 - Presa CEE 3P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia
minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali
supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS25_PR.P62.022.012  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+T 16A 400V IP65

1,00000
cad

€ 106,72667
 +11,17%

€ 106,72667

 Totale PR  € 106,72667

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,20600

 Totale RU  € 7,20600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 113,93267
 +10,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27344 = 1,5% * B)

€ 18,22923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,21619

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 145,37809
 +10,39%

Incidenza Manodopera sul totale 4,96% € 7,20600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,27344
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.033.035 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
035 - Presa CEE 3P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia
minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali
supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS25_PR.P62.022.032  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+T 32A 400V IP65

1,00000
cad

€ 158,17833
 +17%

€ 158,17833

 Totale PR  € 158,17833

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,20600

 Totale RU  € 7,20600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 165,38433
 +16,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39692 = 1,5% * B)

€ 26,46149

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,18458

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 211,03040
 +16,14%

Incidenza Manodopera sul totale 3,41% € 7,20600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,39692

Pagina 5.297 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.033.036 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
036 - Presa CEE 3P+N+T 16A in materiale plastico autoestinguente in
custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di
eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto
a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS25_PR.P62.022.013  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+N+T 16A 400V IP65

1,00000
cad

€ 114,17167
 +13,27%

€ 114,17167

 Totale PR  € 114,17167

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,20600

 Totale RU  € 7,20600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 121,37767
 +12,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29131 = 1,5% * B)

€ 19,42043

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,07981

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 154,87791
 +12,38%

Incidenza Manodopera sul totale 4,65% € 7,20600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,29131
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.033.037 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
037 - Presa CEE 3P+N+T 32A in materiale plastico autoestinguente in
custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di
eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto
a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS25_PR.P62.022.033  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+N+T 32A 400V IP65

1,00000
cad

€ 167,79500
 +17,83%

€ 167,79500

 Totale PR  € 167,79500

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,20600

 Totale RU  € 7,20600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 175,00100
 +16,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42000 = 1,5% * B)

€ 28,00016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,30012

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 223,30128
 +16,97%

Incidenza Manodopera sul totale 3,23% € 7,20600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,42000
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.033.038 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
038 - Presa CEE 3P+N+T 63A in materiale plastico autoestinguente in
custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di
eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto
a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS25_PR.P62.022.042  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+N+T 63A 400V IP65

1,00000
cad

€ 266,66667
 +1,94%

€ 266,66667

 Totale PR  € 266,66667

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,20600

 Totale RU  € 7,20600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 273,87267
 +1,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65729 = 1,5% * B)

€ 43,81963

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,76923

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 349,46153
 +1,88%

Incidenza Manodopera sul totale 2,06% € 7,20600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,65729
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.033.080 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
080 - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo,
coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale;
cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi.
Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso
inoltre ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla
regola dell'arte.

PR

TOS25_PR.P62.012.004  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Colonna monofacciale completa di
accessori d'istallazione, corpo, coperchio
ed estensione telescopica in alluminio;
finitura alluminio naturale; cuffie di finitura
in resina. Altezza indicativa 2700-3700mm.

1,00000
cad

€ 576,92217
 +0,9%

€ 576,92217

TOS25_PR.P62.012.007  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella colonna

1,00000
cad

€ 41,49912
 +0,9%

€ 41,49912

 Totale PR  € 618,42129

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 48,04000

 Totale RU  € 48,04000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 666,46129
 +0,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,59951 = 1,5% * B)

€ 106,63381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 77,30951

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 850,40461
 +0,83%

Incidenza Manodopera sul totale 5,65% € 48,04000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 1,59951
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.033.081 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
081 - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo,
coperchio, estensione telescopica in alluminio, scatole da incasso, supporti
placca e placche; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata
terminale in resina. Altezza indicativa 750mm. Sono esclusi i punti luce ed i
punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS25_PR.P62.012.001  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Minicolonna monofacciale completa di
accessori d'istallazione, corpo, coperchio
ed estensione telescopica in alluminio;
finitura alluminio naturale; cuffie di finitura
e testata terminale in resina. Altezza
indicativa 750mm.

1,00000
cad

€ 192,47652
 +0,9%

€ 192,47652

TOS25_PR.P62.012.006  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella minicolonna

1,00000
cad

€ 11,69972
 +0,9%

€ 11,69972

 Totale PR  € 204,17624

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,80000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 19,21600

 Totale RU  € 19,21600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 223,39224
 +0,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53614 = 1,5% * B)

€ 35,74276

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,91350

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 285,04850
 +0,82%

Incidenza Manodopera sul totale 6,74% € 19,21600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,53614
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.033.082 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
082 - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo ed
estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di
finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza
fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni
onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola
dell'arte.

PR

TOS25_PR.P62.012.005  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Colonna bifacciale completa di accessori
d'istallazione, corpo, coperchio ed
estensione telescopica in alluminio; Altezza
fino a 3700mm.

1,00000
cad

€ 895,02259
 +0,9%

€ 895,02259

TOS25_PR.P62.012.007  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella colonna

1,00000
cad

€ 41,49912
 +0,9%

€ 41,49912

 Totale PR  € 936,52171

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 48,04000

 Totale RU  € 48,04000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 984,56171
 +0,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,36295 = 1,5% * B)

€ 157,52987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 114,20916

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.256,30074
 +0,86%

Incidenza Manodopera sul totale 3,82% € 48,04000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 2,36295
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.033.083 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
083 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo;
finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la
suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 800mm. Sono esclusi i punti luce
ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS25_PR.P62.012.003  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Minicolonna bifacciale completa di
accessori d'istallazione, corpo, coperchio,
cuffie di finitura e testata terminale.
Altezza fino a 800mm.

1,00000
cad

€ 280,26771
 +0,9%

€ 280,26771

TOS25_PR.P62.012.006  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella minicolonna

1,00000
cad

€ 11,69972
 +0,9%

€ 11,69972

 Totale PR  € 291,96743

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,80000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 19,21600

 Totale RU  € 19,21600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 311,18343
 +0,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74684 = 1,5% * B)

€ 49,78935

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,09728

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 397,07006
 +0,84%

Incidenza Manodopera sul totale 4,84% € 19,21600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,74684
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.033.084 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
033 - Punti Presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori LSOH
084 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo;
finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la
suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 350mm. Sono esclusi i punti luce
ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS25_PR.P62.012.002  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Minicolonna bifacciale completa di
accessori d'istallazione, corpo, coperchio,
cuffie di finitura e testata terminale.
Altezza fino a 350mm.

1,00000
cad

€ 175,42672
 +0,9%

€ 175,42672

TOS25_PR.P62.012.006  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella minicolonna

1,00000
cad

€ 11,69972
 +0,9%

€ 11,69972

 Totale PR  € 187,12644

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,60000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 14,41200

 Totale RU  € 14,41200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 201,53844
 +0,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48369 = 1,5% * B)

€ 32,24615

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,37846

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 257,16305
 +0,84%

Incidenza Manodopera sul totale 5,6% € 14,41200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,48369
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.034.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 50 e 60 mm.
001 - Larghezza = 50 mm

PR

TOS25_PR.P60.020.001  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 50 mm -
altezza compresa tra 50 e 60 mm.

1,06000
m

€ 5,35469
 -35,37%

€ 5,67597

 Totale PR  € 5,67597

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 5,28440

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,06660

 Totale RU  € 10,35100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,02697
 -16,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03846 = 1,5% * B)

€ 2,56432

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,85913

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 20,45042
 -16,24%

Incidenza Manodopera sul totale 50,62% € 10,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,03846
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.034.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 50 e 60 mm.
002 - Larghezza = 100 mm

PR

TOS25_PR.P60.020.002  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 100 mm -
altezza compresa tra 50 e 60 mm.

1,06000
m

€ 6,48225
 -36,37%

€ 6,87119

 Totale PR  € 6,87119

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 6,00500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,75750

 Totale RU  € 11,76250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18,63369
 -17,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04472 = 1,5% * B)

€ 2,98139

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,16151

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 23,77659
 -17,41%

Incidenza Manodopera sul totale 49,47% € 11,76250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,04472
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.034.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 50 e 60 mm.
003 - Larghezza = 150 mm.

PR

TOS25_PR.P60.020.003  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 150 mm -
altezza compresa tra 50 e 60 mm.

1,06000
m

€ 7,57409
 -38,7%

€ 8,02854

 Totale PR  € 8,02854

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,29200
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,01384

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,29200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,72476

 Totale RU  € 13,73860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,76714
 -18,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05224 = 1,5% * B)

€ 3,48274

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,52499

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 27,77487
 -18,89%

Incidenza Manodopera sul totale 49,46% € 13,73860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,05224
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.034.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 50 e 60 mm.
004 - Larghezza = 200 mm

PR

TOS25_PR.P60.020.004  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 200 mm -
altezza compresa tra 50 e 60 mm.

1,06000
m

€ 8,95244
 -37,06%

€ 9,48959

 Totale PR  € 9,48959

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,32400
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,78248

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,32400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,46172

 Totale RU  € 15,24420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 24,73379
 -18,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05936 = 1,5% * B)

€ 3,95741

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,86912

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 31,56032
 -18,43%

Incidenza Manodopera sul totale 48,3% € 15,24420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,05936
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.034.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 50 e 60 mm.
005 - Larghezza = 300 mm

PR

TOS25_PR.P60.020.005  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 300 mm -
altezza compresa tra 50 e 60 mm.

1,06000
m

€ 12,14834
 -37,2%

€ 12,87724

 Totale PR  € 12,87724

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35600
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,55112

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35600
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,19868

 Totale RU  € 16,74980

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 29,62704
 -20,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07110 = 1,5% * B)

€ 4,74033

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,43674

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 37,80411
 -20,48%

Incidenza Manodopera sul totale 44,31% € 16,74980

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,07110

Pagina 5.310 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.034.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 50 e 60 mm.
006 - Larghezza = 400 mm

PR

TOS25_PR.P60.020.006  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 400 mm -
altezza compresa tra 50 e 60 mm.

1,06000
m

€ 16,23458
 -38,68%

€ 17,20865

 Totale PR  € 17,20865

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,38800
ora

€ 24,02000
 0%

€ 9,31976

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,38800
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,93564

 Totale RU  € 18,25540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 35,46405
 -23,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08511 = 1,5% * B)

€ 5,67425

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,11383

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 45,25213
 -23,44%

Incidenza Manodopera sul totale 40,34% € 18,25540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,08511
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.034.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
034 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 50 e 60 mm.
007 - Larghezza = 500 mm

PR

TOS25_PR.P60.020.007  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 500 mm -
altezza compresa tra 50 e 60 mm.

1,06000
m

€ 19,02660
 -40,11%

€ 20,16820

 Totale PR  € 20,16820

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,42000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 10,08840

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,42000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 9,67260

 Totale RU  € 19,76100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 39,92920
 -25,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09583 = 1,5% * B)

€ 6,38867

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,63179

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 50,94966
 -25,27%

Incidenza Manodopera sul totale 38,79% € 19,76100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,09583
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.035.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 30 e 35 mm.
001 - Larghezza = 100 mm

PR

TOS25_PR.P60.020.009  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 100 mm -
altezza compresa tra 30 e 35 mm.

1,06000
m

€ 5,20615
 -36,35%

€ 5,51852

 Totale PR  € 5,51852

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 6,00500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,75750

 Totale RU  € 11,76250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,28102
 -15,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04147 = 1,5% * B)

€ 2,76496

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,00460

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 22,05058
 -15,43%

Incidenza Manodopera sul totale 53,34% € 11,76250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,04147
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.035.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 30 e 35 mm.
002 - Larghezza = 150 mm

PR

TOS25_PR.P60.020.010  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 150 mm -
altezza compresa tra 30 e 35 mm.

1,06000
m

€ 6,79073
 -35,39%

€ 7,19817

 Totale PR  € 7,19817

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,29200
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,01384

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,29200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,72476

 Totale RU  € 13,73860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 20,93677
 -15,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05025 = 1,5% * B)

€ 3,34988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,42867

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 26,71532
 -15,85%

Incidenza Manodopera sul totale 51,43% € 13,73860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,05025
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.035.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 30 e 35 mm.
003 - Larghezza = 200 mm

PR

TOS25_PR.P60.020.011  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 200 mm -
altezza compresa tra 30 e 35 mm.

1,06000
m

€ 7,88185
 -35,48%

€ 8,35476

 Totale PR  € 8,35476

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,32400
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,78248

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,32400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,46172

 Totale RU  € 15,24420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23,59896
 -16,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05664 = 1,5% * B)

€ 3,77583

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,73748

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 30,11227
 -16,3%

Incidenza Manodopera sul totale 50,62% € 15,24420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,05664
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.035.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
035 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 30 e 35 mm.
004 - Larghezza = 300 mm

PR

TOS25_PR.P60.020.012  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 300 mm -
altezza compresa tra 30 e 35 mm.

1,06000
m

€ 10,77267
 -33,63%

€ 11,41903

 Totale PR  € 11,41903

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35600
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,55112

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35600
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,19868

 Totale RU  € 16,74980

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 28,16883
 -17,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06761 = 1,5% * B)

€ 4,50701

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,26758

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 35,94342
 -17,04%

Incidenza Manodopera sul totale 46,6% € 16,74980

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,06761
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.036.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 100 e 110 mm.
001 - Larghezza = 100 mm

PR

TOS25_PR.P60.020.013  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 100 mm -
altezza compresa tra 100 e 110 mm.

1,06000
m

€ 11,25878
 -36,38%

€ 11,93431

 Totale PR  € 11,93431

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 6,00500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,75750

 Totale RU  € 11,76250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23,69681
 -22,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05687 = 1,5% * B)

€ 3,79149

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,74883

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 30,23713
 -22,36%

Incidenza Manodopera sul totale 38,9% € 11,76250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,05687
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.036.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 100 e 110 mm.
002 - Larghezza = 150 mm

PR

TOS25_PR.P60.020.014  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 150 mm -
altezza compresa tra 100 e 110 mm.

1,06000
m

€ 12,43784
 -29,18%

€ 13,18411

 Totale PR  € 13,18411

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,29200
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,01384

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,29200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,72476

 Totale RU  € 13,73860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 26,92271
 -16,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06461 = 1,5% * B)

€ 4,30763

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,12303

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 34,35337
 -16,79%

Incidenza Manodopera sul totale 39,99% € 13,73860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,06461
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.036.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 100 e 110 mm.
003 - Larghezza = 200 mm

PR

TOS25_PR.P60.020.015  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 200 mm -
altezza compresa tra 100 e 110 mm.

1,06000
m

€ 14,37282
 -29,49%

€ 15,23519

 Totale PR  € 15,23519

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,32400
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,78248

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,32400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,46172

 Totale RU  € 15,24420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 30,47939
 -17,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07315 = 1,5% * B)

€ 4,87670

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,53561

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 38,89170
 -17,29%

Incidenza Manodopera sul totale 39,2% € 15,24420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,07315
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.036.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 100 e 110 mm.
004 - Larghezza = 300 mm

PR

TOS25_PR.P60.020.016  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 300 mm -
altezza compresa tra 100 e 110 mm.

1,06000
m

€ 18,17139
 -32,74%

€ 19,26167

 Totale PR  € 19,26167

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35600
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,55112

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35600
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,19868

 Totale RU  € 16,74980

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 36,01147
 -20,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08643 = 1,5% * B)

€ 5,76184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,17733

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 45,95064
 -20,66%

Incidenza Manodopera sul totale 36,45% € 16,74980

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,08643
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.036.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 100 e 110 mm.
005 - Larghezza = 400 mm

PR

TOS25_PR.P60.020.017  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 400 mm -
altezza compresa tra 100 e 110 mm.

1,06000
m

€ 21,73387
 -33,29%

€ 23,03790

 Totale PR  € 23,03790

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,38800
ora

€ 24,02000
 0%

€ 9,31976

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,38800
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,93564

 Totale RU  € 18,25540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 41,29330
 -21,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09910 = 1,5% * B)

€ 6,60693

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,79002

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 52,69025
 -21,78%

Incidenza Manodopera sul totale 34,65% € 18,25540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,09910
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.036.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 100 e 110 mm.
006 - Larghezza = 500 mm

PR

TOS25_PR.P60.020.018  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 500 mm -
altezza compresa tra 100 e 110 mm.

1,06000
m

€ 26,33020
 -32,51%

€ 27,91001

 Totale PR  € 27,91001

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,42000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 10,08840

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,42000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 9,67260

 Totale RU  € 19,76100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 47,67101
 -22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11441 = 1,5% * B)

€ 7,62736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,52984

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 60,82821
 -22%

Incidenza Manodopera sul totale 32,49% € 19,76100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,11441
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.036.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
036 - Passerella portacavi, in fili d'acciaio zincato, elettroliticamente saldati,
conforme alla norma CEI EN61537; sono compresi tutti i pezzi speciali quali
curve, giunzioni, salite/discese e fissaggi a mensola o a sospensione. Altezza
compresa tra 100 e 110 mm.
007 - Larghezza = 600 mm

PR

TOS25_PR.P60.020.019  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - elemento rettilineo zincato
elettroliticamente larghezza = 600 mm -
altezza compresa tra 100 e 110 mm.

1,06000
m

€ 32,76066
 -33,83%

€ 34,72630

 Totale PR  € 34,72630

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,45200
ora

€ 24,02000
 0%

€ 10,85704

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,45200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 10,40956

 Totale RU  € 21,26660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 55,99290
 -24,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13438 = 1,5% * B)

€ 8,95886

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,49518

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 71,44694
 -24,07%

Incidenza Manodopera sul totale 29,77% € 21,26660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,13438
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.037.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato
elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali
per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di
accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di
montaggio e ancoraggio.
001 - Larghezza 50mm.

PR

TOS25_PR.P60.020.020  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - coperchio zincato
elettroliticamente 50 mm

1,06000
m

€ 6,17224
 +1,17%

€ 6,54257

 Totale PR  € 6,54257

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 0,72060

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,69090

 Totale RU  € 1,41150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,95407
 +0,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01909 = 1,5% * B)

€ 1,27265

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,92267

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 10,14939
 +0,96%

Incidenza Manodopera sul totale 13,91% € 1,41150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,01909
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.037.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato
elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali
per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di
accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di
montaggio e ancoraggio.
002 - Larghezza 100mm.

PR

TOS25_PR.P60.020.021  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - coperchio zincato
elettroliticamente 100 mm

1,06000
m

€ 6,76447
 -8,69%

€ 7,17034

 Totale PR  € 7,17034

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 0,72060

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,69090

 Totale RU  € 1,41150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,58184
 -7,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02060 = 1,5% * B)

€ 1,37309

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,99549

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 10,95042
 -7,36%

Incidenza Manodopera sul totale 12,89% € 1,41150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,02060
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.037.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato
elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali
per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di
accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di
montaggio e ancoraggio.
003 - Larghezza 150mm.

PR

TOS25_PR.P60.020.022  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - coperchio zincato
elettroliticamente 150 mm

1,06000
m

€ 9,23012
 -5,08%

€ 9,78393

 Totale PR  € 9,78393

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 0,72060

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,69090

 Totale RU  € 1,41150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,19543
 -4,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02687 = 1,5% * B)

€ 1,79127

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,29867

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 14,28537
 -4,47%

Incidenza Manodopera sul totale 9,88% € 1,41150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,02687
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.037.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato
elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali
per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di
accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di
montaggio e ancoraggio.
004 - Larghezza 200mm.

PR

TOS25_PR.P60.020.023  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - coperchio zincato
elettroliticamente 200 mm

1,06000
m

€ 11,30801
 -7,61%

€ 11,98649

 Totale PR  € 11,98649

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 0,72060

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,69090

 Totale RU  € 1,41150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,39799
 -6,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03216 = 1,5% * B)

€ 2,14368

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,55417

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 17,09584
 -6,87%

Incidenza Manodopera sul totale 8,26% € 1,41150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,03216
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.037.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato
elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali
per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di
accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di
montaggio e ancoraggio.
005 - Larghezza 300mm.

PR

TOS25_PR.P60.020.024  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - coperchio zincato
elettroliticamente 300 mm

1,06000
m

€ 15,43404
 -6,48%

€ 16,36008

 Totale PR  € 16,36008

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 0,72060

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,69090

 Totale RU  € 1,41150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,77158
 -6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04265 = 1,5% * B)

€ 2,84345

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,06150

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 22,67653
 -6%

Incidenza Manodopera sul totale 6,22% € 1,41150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,04265
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.037.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato
elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali
per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di
accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di
montaggio e ancoraggio.
006 - Larghezza 400mm.

PR

TOS25_PR.P60.020.025  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - coperchio zincato
elettroliticamente 400 mm

1,06000
m

€ 17,93812
 -16,11%

€ 19,01441

 Totale PR  € 19,01441

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 0,72060

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,69090

 Totale RU  € 1,41150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 20,42591
 -15,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04902 = 1,5% * B)

€ 3,26815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,36941

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 26,06347
 -15,16%

Incidenza Manodopera sul totale 5,42% € 1,41150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,04902
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.037.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato
elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali
per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di
accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di
montaggio e ancoraggio.
007 - Larghezza 500mm.

PR

TOS25_PR.P60.020.026  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - coperchio zincato
elettroliticamente 500 mm

1,06000
m

€ 21,97827
 -15,39%

€ 23,29697

 Totale PR  € 23,29697

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 0,72060

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,69090

 Totale RU  € 1,41150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 24,70847
 -14,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05930 = 1,5% * B)

€ 3,95336

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,86618

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 31,52801
 -14,64%

Incidenza Manodopera sul totale 4,48% € 1,41150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,05930
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.037.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
037 - Coperchio a scatto per passerella portacavi in acciaio zincato
elettroliticamente, conforme CEI EN61537. corredato di morsetti universali
per curve, supporti universali; fissato a scatto su passerella, completo di
accessori vari per realizzazione di curve, discese, cambio di dimensioni, di
montaggio e ancoraggio.
008 - Larghezza 600mm.

PR

TOS25_PR.P60.020.027  - Passerella portacavi in fili d'acciaio zincato,
magliatura max 100X50 mm, conforme CEI
EN61537. - coperchio zincato
elettroliticamente 600 mm

1,06000
m

€ 26,35890
 -13,51%

€ 27,94043

 Totale PR  € 27,94043

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 0,72060

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,69090

 Totale RU  € 1,41150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 29,35193
 -12,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07044 = 1,5% * B)

€ 4,69631

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,40482

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 37,45306
 -12,94%

Incidenza Manodopera sul totale 3,77% € 1,41150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,07044
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.038.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
038 - Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato elettroliticamente
001 - H=50 mm.

PR

TOS25_PR.P60.026.002  - Separatore per canala in acciaio zincato
elettroliticamente: - per canala altezza
compresa tra 40 e 60 mm

1,06000
m

€ 10,74766
 +1,56%

€ 11,39252

 Totale PR  € 11,39252

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 0,72060

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,69090

 Totale RU  € 1,41150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,80402
 +1,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03073 = 1,5% * B)

€ 2,04864

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,48527

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 16,33793
 +1,39%

Incidenza Manodopera sul totale 8,64% € 1,41150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,03073
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.038.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
038 - Separatore per passerella in fili d'acciaio zincato elettroliticamente
002 - H=100mm.

PR

TOS25_PR.P60.026.003  - Separatore per canala in acciaio zincato
elettroliticamente: - per canala altezza
compresa tra 100 e 110 mm

1,06000
m

€ 19,62113
 -4,15%

€ 20,79840

 Totale PR  € 20,79840

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,03000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 0,72060

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,69090

 Totale RU  € 1,41150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,20990
 -3,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05330 = 1,5% * B)

€ 3,55358

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,57635

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 28,33983
 -3,89%

Incidenza Manodopera sul totale 4,98% € 1,41150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,05330
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.040.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
040 - Cavi Trasmissione Dati e Telefonici conformi ai requisiti previsti dal
Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11)
004 - Cavo per trasmissione dati conforme alle norme CEI 20-35, EN 50266,
EN 50267, EN 50268 ed ai requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2, IEC
11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed., TIA/EIA-568-B.2: cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24
AWG LSZH

PR

TOS25_PR.P64.006.004  - Cavi per trasmissione dati conformi ai
requisiti previsti dal Regolamento Prodotti
da Costruzione (CPR UE 305/11) ed ai
requisiti di cui alla IEC 61156, EN 50288-2,
IEC 11801 2a Ed. - EN 50173 2a Ed.,
TIA/EIA-568-B.2 - cavo UTP cat 6 4 x 2 x 24
AWG LSZH

1,05000
m

€ 1,46650
 +291,74%

€ 1,53983

 Totale PR  € 1,53983

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,01500
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,38565

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,01500
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,34545

 Totale RU  € 0,73110

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,27093
 +102,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00545 = 1,5% * B)

€ 0,36335

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,26343

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 2,89771
 +102,01%

Incidenza Manodopera sul totale 25,23% € 0,73110

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00545
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.041.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
041 - Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici
005 - Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione
Dati e/o Telefonico, fornito e posto in opera. Sono compresi: la presa UTP
RJ45 cat.6, la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la
placca in materiale plastico o metallico, la canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale e l'attestazione del cavo UTP alla presa.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE AD 8
PIN A VISTA SU CANALETTA

PR

TOS25_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

2,50000
m

€ 11,55000
 +9,11%

€ 28,87500

TOS25_PR.P60.029.004  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola porta
apparecchi autoportante 3 moduli per
canala 3 scomparti h=70 mm circa

1,00000
cad

€ 5,86500
 -24,15%

€ 5,86500

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 2,14500

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 1,62500

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 3,73075

TOS25_PR.P64.001.005  - Connettori per cavi in rame di tipo
schermato e non, conformi alle norme EN
60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4,
EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN
60603-7-41, EN 60603-7-51, EN
60603-7-71. - Connettore RJ45 cat. 6 UTP
tipo 110 IDC per placca autoportante serie
civile con finitura standard

1,00000
cad

€ 15,01525
 +0,9%

€ 15,01525

 Totale PR  € 57,25600

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,02268

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 72,97070
 +1,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17513 = 1,5% * B)

€ 11,67531

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,46460

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 93,11061
 +1,08%

Incidenza Manodopera sul totale 16,88% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,17513
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.041.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
041 - Punti Presa per Impianti Trasmissione Dati e Telefonici
006 - Punto presa di servizio modulare ad 8 pin per impianto Trasmissione
Dati e/o Telefonico, aggiunta su canaletta in P.V.C. autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale .
Sono compresi: la presa UTP RJ45 cat.6, l'attestazione del cavo UTP alla
presa. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA DI SERVIZIO MODULARE
AD 8 PIN AGGIUNTO

PR

TOS25_PR.P64.001.005  - Connettori per cavi in rame di tipo
schermato e non, conformi alle norme EN
60603-7-2, EN 60603-7-3, EN 60603-7-4,
EN 60603-7-5, EN 60603-7-7, EN
60603-7-41, EN 60603-7-51, EN
60603-7-71. - Connettore RJ45 cat. 6 UTP
tipo 110 IDC per placca autoportante serie
civile con finitura standard

1,00000
cad

€ 15,01525
 +0,9%

€ 15,01525

 Totale PR  € 15,01525

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,02268

 Totale RU  € 8,02268

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23,03793
 +0,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05529 = 1,5% * B)

€ 3,68607

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,67240

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 29,39640
 +0,58%

Incidenza Manodopera sul totale 27,29% € 8,02268

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,05529
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.042.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
010 - Apparecchiatura di illuminazione conforme alla norma CEI EN 60598-1 -
Plafoniera da incasso con corpo in acciaio zincato verniciato, cablaggio
elettronico con reattore di efficienza energetica A2, ottica dark lite in
alluminio speculare antiriflesso e antiridescente a bassissima luminanza, con
fusibile di protezione e lampade tipo T5: FL 4x14 W. E' compreso ogni
accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola
dell'arte.

PR

TOS25_PR.P62.032.010  - Apparecchiature di illuminazione conformi
alla norma CEI EN 60598-1 - Plafoniere da
incasso con corpo in acciaio zincato
verniciato, cablaggio elettronico con
reattore di efficienza energetica A2, ottica
dark lite in alluminio speculare antiriflesso
e antiridescente a bassissima luminanza,
con fusibile di protezione e lampade tipo
T5 - FL 4x14 W

1,00000
cad

€ 76,50000
 -3,4%

€ 76,50000

 Totale PR  € 76,50000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 12,01000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 100,02500
 -2,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24006 = 1,5% * B)

€ 16,00400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,60290

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 127,63190
 -2,62%

Incidenza Manodopera sul totale 18,43% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,24006
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.042.020 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
020 - Apparecchiature di illuminazione conformi alla norma CEI EN 60598-1 -
Apparecchiatura compatta stagna per installazione da soffitto/parete con
corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente. FC 22 W -
IP65 diffusore circolare trasparente.

PR

TOS25_PR.P62.060.002  - Apparecchiature di illuminazione conformi
alla norma CEI EN 60598-1 -
Apparecchiatura compatta stagna per
installazione da soffitto/parete con corpo e
diffusore in policarbonato infrangile ed
autoestinguente. - FC 22 W - IP65 diffusore
circolare trasparente

1,00000
cad

€ 83,30000
 -15%

€ 83,30000

 Totale PR  € 83,30000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 12,01000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 106,82500
 -12,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17092 = 1% * B)

€ 17,09200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,39170

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 136,30870
 -12,1%

Incidenza Manodopera sul totale 17,26% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17092
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.042.050 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
050 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN
60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con
corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio
elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo fino a
13 W

PR

TOS25_PR.P62.063.001  - Apparecchiature di illuminazione a LED
conformi alla norma CEI EN 60598-1 -
Apparecchiatura stagna per installazione
da soffitto/parete con corpo e diffusore in
policarbonato infrangile ed
autoestinguente V2, cablaggio elettronico
con reattore di efficienza energetica A2. -
LED singolo modulo fino a 13 W

1,00000
cad

€ 41,34000
 -3,93%

€ 41,34000

 Totale PR  € 41,34000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 12,01000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 64,86500
 -2,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15568 = 1,5% * B)

€ 10,37840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,52434

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 82,76774
 -2,54%

Incidenza Manodopera sul totale 28,42% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,15568
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.042.051 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
051 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN
60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con
corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio
elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo da 14
W a 24 W

PR

TOS25_PR.P62.063.002  - Apparecchiature di illuminazione a LED
conformi alla norma CEI EN 60598-1 -
Apparecchiatura stagna per installazione
da soffitto/parete con corpo e diffusore in
policarbonato infrangile ed
autoestinguente V2, cablaggio elettronico
con reattore di efficienza energetica A2. -
LED singolo modulo da 14 W a 24 W

1,00000
cad

€ 53,12667
 -3,58%

€ 53,12667

 Totale PR  € 53,12667

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 12,01000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 76,65167
 -2,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18396 = 1,5% * B)

€ 12,26427

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,89159

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 97,80753
 -2,51%

Incidenza Manodopera sul totale 24,05% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,18396
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.042.052 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
052 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN
60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con
corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio
elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED singolo modulo da
25W a 30W

PR

TOS25_PR.P62.063.003  - Apparecchiature di illuminazione a LED
conformi alla norma CEI EN 60598-1 -
Apparecchiatura stagna per installazione
da soffitto/parete con corpo e diffusore in
policarbonato infrangile ed
autoestinguente V2, cablaggio elettronico
con reattore di efficienza energetica A2. -
LED singolo modulo da 25 W a 30 W

1,00000
cad

€ 59,50000
 -6,59%

€ 59,50000

 Totale PR  € 59,50000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 12,01000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 83,02500
 -4,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19926 = 1,5% * B)

€ 13,28400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,63090

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 105,93990
 -4,82%

Incidenza Manodopera sul totale 22,21% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,19926
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TOTALE

TOS25_06.I05.042.053 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
053 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN
60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con
corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio
elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED doppio modulo fino a
25W

PR

TOS25_PR.P62.063.004  - Apparecchiature di illuminazione a LED
conformi alla norma CEI EN 60598-1 -
Apparecchiatura stagna per installazione
da soffitto/parete con corpo e diffusore in
policarbonato infrangile ed
autoestinguente V2, cablaggio elettronico
con reattore di efficienza energetica A2. -
LED doppio modulo fino a 25 W

1,00000
cad

€ 62,12500
 -7,07%

€ 62,12500

 Totale PR  € 62,12500

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 12,01000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 85,65000
 -5,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20556 = 1,5% * B)

€ 13,70400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,93540

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 109,28940
 -5,23%

Incidenza Manodopera sul totale 21,53% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,20556
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.042.054 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
054 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN
60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con
corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio
elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED doppio modulo da
26W fino a 45W

PR

TOS25_PR.P62.063.005  - Apparecchiature di illuminazione a LED
conformi alla norma CEI EN 60598-1 -
Apparecchiatura stagna per installazione
da soffitto/parete con corpo e diffusore in
policarbonato infrangile ed
autoestinguente V2, cablaggio elettronico
con reattore di efficienza energetica A2. -
LED doppio modulo da 26 W a 45 W

1,00000
cad

€ 69,96500
 -6,59%

€ 69,96500

 Totale PR  € 69,96500

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 12,01000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 93,49000
 -5,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22438 = 1,5% * B)

€ 14,95840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,84484

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 119,29324
 -5,01%

Incidenza Manodopera sul totale 19,72% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,22438
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.042.055 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
055 - Apparecchiature di illuminazione a LED conformi alla norma CEI EN
60598-1. Apparecchiatura stagna per installazione da soffitto/parete con
corpo e diffusore in policarbonato infrangile ed autoestinguente V2, cablaggio
elettronico con reattore di efficienza energetica A2. LED doppio modulo da 46
W fino a 56 W

PR

TOS25_PR.P62.063.006  - Apparecchiature di illuminazione a LED
conformi alla norma CEI EN 60598-1 -
Apparecchiatura stagna per installazione
da soffitto/parete con corpo e diffusore in
policarbonato infrangile ed
autoestinguente V2, cablaggio elettronico
con reattore di efficienza energetica A2. -
LED doppio modulo da 46 W a 56 W

1,00000
cad

€ 83,19500
 -6,05%

€ 83,19500

 Totale PR  € 83,19500

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 12,01000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 106,72000
 -4,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25613 = 1,5% * B)

€ 17,07520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,37952

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 136,17472
 -4,78%

Incidenza Manodopera sul totale 17,28% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,25613
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.042.080 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
080 - Apparecchiatura di illuminazione di emergenza autoalimentata
conforme alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi: A
LED potenza equivalente 8W versione SE - IP65 autonomia 3 h. E' compreso
ogni accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla
regola dell'arte.

PR

TOS25_PR.P62.080.130  - Apparecchiature di illuminazione di
emergenza autoalimentate conformi alla
CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II
con autodiagnosi - A LED potenza
equivalente 8W versione SE - IP65
autonomia 3 h

1,00000
cad

€ 48,31400
 -15%

€ 48,31400

 Totale PR  € 48,31400

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 12,01000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 71,83900
 -10,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17241 = 1,5% * B)

€ 11,49424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,33332

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 91,66656
 -10,61%

Incidenza Manodopera sul totale 25,66% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,17241
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.042.085 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
085 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi
alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi. A LED
potenza equivalente 11W versione SE - IP4x autonomia 1 h.

PR

TOS25_PR.P62.080.002  - Apparecchiature di illuminazione di
emergenza autoalimentate conformi alla
CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II
con autodiagnosi - SE 11W IP4x autonomia
1 h

1,00000
cad

€ 48,31400
 -15%

€ 48,31400

 Totale PR  € 48,31400

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 12,01000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 71,83900
 -10,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11494 = 1% * B)

€ 11,49424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,33332

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 91,66656
 -10,61%

Incidenza Manodopera sul totale 25,66% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11494
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.042.086 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
086 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi
alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi. A LED
potenza equivalente 18W versione SE - IP4x autonomia 1 h.

PR

TOS25_PR.P62.080.003  - Apparecchiature di illuminazione di
emergenza autoalimentate conformi alla
CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II
con autodiagnosi - SE 18W IP4x autonomia
1 h

1,00000
cad

€ 56,49450
 -7,02%

€ 56,49450

 Totale PR  € 56,49450

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 12,01000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 80,01950
 -5,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12803 = 1% * B)

€ 12,80312

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,28226

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 102,10488
 -5,06%

Incidenza Manodopera sul totale 23,04% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12803
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.042.087 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
087 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi
alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi. A LED
potenza equivalente 24W versione SE - IP4x autonomia 1 h.

PR

TOS25_PR.P62.080.004  - Apparecchiature di illuminazione di
emergenza autoalimentate conformi alla
CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II
con autodiagnosi - SE 24W IP4x autonomia
1 h

1,00000
cad

€ 63,51450
 -6,29%

€ 63,51450

 Totale PR  € 63,51450

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 12,01000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 87,03950
 -4,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13926 = 1% * B)

€ 13,92632

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,09658

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 111,06240
 -4,67%

Incidenza Manodopera sul totale 21,18% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13926

Pagina 5.348 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.042.090 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
090 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi
alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi. A LED
potenza equivalente 11W versione SE - IP65 autonomia 1 h.

PR

TOS25_PR.P62.080.031  - Apparecchiature di illuminazione di
emergenza autoalimentate conformi alla
CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II
con autodiagnosi - SE 11W IP65 autonomia
1 h

1,00000
cad

€ 48,31400
 -15%

€ 48,31400

 Totale PR  € 48,31400

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 12,01000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 71,83900
 -10,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11494 = 1% * B)

€ 11,49424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,33332

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 91,66656
 -10,61%

Incidenza Manodopera sul totale 25,66% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11494
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.042.091 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
091 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi
alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi. A LED
potenza equivalente 18W versione SE - IP65 autonomia 1 h.

PR

TOS25_PR.P62.080.032  - Apparecchiature di illuminazione di
emergenza autoalimentate conformi alla
CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II
con autodiagnosi - SE 18W IP65 autonomia
1 h

1,00000
cad

€ 48,31400
 -15%

€ 48,31400

 Totale PR  € 48,31400

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 12,01000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 71,83900
 -10,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11494 = 1% * B)

€ 11,49424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,33332

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 91,66656
 -10,61%

Incidenza Manodopera sul totale 25,66% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11494
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.042.092 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
092 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi
alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi. A LED
potenza equivalente 24W versione SE - IP65 autonomia 1 h.

PR

TOS25_PR.P62.080.033  - Apparecchiature di illuminazione di
emergenza autoalimentate conformi alla
CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II
con autodiagnosi - SE 24W IP65 autonomia
1 h

1,00000
cad

€ 48,31400
 -15%

€ 48,31400

 Totale PR  € 48,31400

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 12,01000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 71,83900
 -10,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11494 = 1% * B)

€ 11,49424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,33332

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 91,66656
 -10,61%

Incidenza Manodopera sul totale 25,66% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11494
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.042.095 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
095 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi
alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi. Apparecchio
di segnalazione di sicurezza con indicazione della via di fuga tipo SA
Autonomia 1 h IP4x.

PR

TOS25_PR.P62.080.150  - Apparecchiature di illuminazione di
emergenza autoalimentate conformi alla
CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II
con autodiagnosi - Appareccio di
segnalazione di sicurezza con indicazione
della via di fuga tipo SA Autonomia 1 h
IP4x

1,00000
cad

€ 48,31400
 -15%

€ 48,31400

 Totale PR  € 48,31400

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 12,01000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 71,83900
 -10,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11494 = 1% * B)

€ 11,49424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,33332

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 91,66656
 -10,61%

Incidenza Manodopera sul totale 25,66% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11494
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.042.096 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
096 - Apparecchiature di illuminazione di emergenza autoalimentate conformi
alla CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II con autodiagnosi. Apparecchio
di segnalazione di sicurezza con indicazione della via di fuga tipo SA
Autonomia 1 h IP65.

PR

TOS25_PR.P62.080.155  - Apparecchiature di illuminazione di
emergenza autoalimentate conformi alla
CEI EN 60598-22 in classe di isolamento II
con autodiagnosi - Apparecchio di
segnalazione di sicurezza con indicazione
della via di fuga tipo SA Autonomia 1 h
IP65

1,00000
cad

€ 48,31400
 -15%

€ 48,31400

 Totale PR  € 48,31400

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 12,01000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 71,83900
 -10,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11494 = 1% * B)

€ 11,49424

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,33332

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 91,66656
 -10,61%

Incidenza Manodopera sul totale 25,66% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11494
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.042.100 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
100 - Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio zincato
verniciato e schermo in policarbonato ad incasso su soffitto o cartongesso,
compreso il cablaggio all'impianto, il fissaggio alla struttura ed ogni
accessorio atto a rendere l'istallazione funzionante e conforme a regola
d'arte. Escluso il Regolatore Dimmer.

PR

TOS25_PR.P62.090.003  - Pannello luminoso a LED, da soffitto parete
o controsoffitto o sospensione conforme
alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a
230V, CLASSE ENERGETICA minima A1,
valore UGR compreso tra 10 e 19
massimo, indice CRI maggiore di 80 e
angolo di apertura dei LED tra 120° e 150°
grado di protezione frontale IP 54 e
posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio
zincato verniciato e schermo in
policarbonato trasparente. - luce calda
3000/3500 kelvin dimensioni 30x120 cm.
flusso luminoso apparecchio min. 3000 lm

1,00000
cad

€ 104,56667
 +42,07%

€ 104,56667

 Totale PR  € 104,56667

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 12,01000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 128,09167
 +31,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20495 = 1% * B)

€ 20,49467

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,85863

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 163,44497
 +31,88%

Incidenza Manodopera sul totale 14,39% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20495
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.042.101 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
042 - Illuminazione a vista e da incasso
101 - Fornitura e posa in opera di pannello LED con corpo in acciaio zincato
verniciato e schermo in policarbonato a sospensione dal soffitto, compreso il
cablaggio all'impianto, il kit di fissaggio ed ogni accessorio atto a rendere
l'istallazione funzionante e conforme a regola d'arte. Escluso il Regolatore
Dimmer.

PR

TOS25_PR.P62.090.003  - Pannello luminoso a LED, da soffitto parete
o controsoffitto o sospensione conforme
alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a
230V, CLASSE ENERGETICA minima A1,
valore UGR compreso tra 10 e 19
massimo, indice CRI maggiore di 80 e
angolo di apertura dei LED tra 120° e 150°
grado di protezione frontale IP 54 e
posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio
zincato verniciato e schermo in
policarbonato trasparente. - luce calda
3000/3500 kelvin dimensioni 30x120 cm.
flusso luminoso apparecchio min. 3000 lm

1,00000
cad

€ 104,56667
 +42,07%

€ 104,56667

TOS25_PR.P62.090.050  - Pannello luminoso a LED, da soffitto parete
o controsoffitto o sospensione conforme
alla norma CEI EN 60598-1 - , alimentato a
230V, CLASSE ENERGETICA minima A1,
valore UGR compreso tra 10 e 19
massimo, indice CRI maggiore di 80 e
angolo di apertura dei LED tra 120° e 150°
grado di protezione frontale IP 54 e
posteriore IP20 o superiori, telaio in acciaio
zincato verniciato e schermo in
policarbonato trasparente. - kit completo
per applicazione a sospensione

1,00000
cad

€ 13,62950
 -4,49%

€ 13,62950

 Totale PR  € 118,19617

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,60000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 15,42600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 23,03000

 Totale RU  € 38,45600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 156,65217
 +24,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25064 = 1% * B)

€ 25,06435

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,17165

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 199,88817
 +24,01%

Incidenza Manodopera sul totale 19,24% € 38,45600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25064
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.060.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
060 - Punto presa di servizio
001 - Punto presa di servizio sottotraccia per impianti telefonici o segnali
informatici. E' compreso la tubazione in PVC autoestinguente, gli oneri relativi
al fissaggio dei materiali sulla traccia aperta, il collegamento alla scatola di
derivazione, incassata sotto intonaco o istallata nelle pareti in cartongesso
(istallazione compresa), la scatola portafrutto da incasso e quant'altro occorre
per rendere il lavoro finito.

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 7,21032

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,62335
 -16,31%

€ 0,62335

 Totale PR  € 8,10017

RU

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,06660

 Totale RU  € 5,06660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,16677
 +5,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03160 = 1,5% * B)

€ 2,10668

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,52735

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 16,80080
 +5,18%

Incidenza Manodopera sul totale 30,16% € 5,06660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,03160
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.060.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
060 - Punto presa di servizio
002 - Punto presa di servizio da incasso per impianto di ricezione TV, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata
su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite
corrente su tubazioni distinte e predisposte; gli oneri derivanti dai partitori,
derivatori, resistenze di chiusura e la linea dal centralino. E' compreso ogni
onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla
regola dell'arte.

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 7,21032

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 2,14500

TOS25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,62335
 -16,31%

€ 0,62335

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 1,62500

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 3,73075

TOS25_PR.P64.020.001  - Impianti TV - presa coassiale diretta per
impianti di antenna e via satellite per serie
civile con finitura standard

1,00000
cad

€ 17,28583
 +29,05%

€ 17,28583

TOS25_PR.P64.020.031  - Impianti TV - cavo coassiale schermato per
uso interno con conduttore in rame Ø 0.8
mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna
in pvc bianco LSZH conforme ai requisiti
previsti dal Regolamento Prodotti da
Costruzione (CPR UE 305/11)

6,24000
m

€ 0,44868
 +0,9%

€ 2,79976

TOS25_PR.P64.020.053  - Impianti TV - Partitore a 5 vie 0,20000
cad

€ 17,82000
 0%

€ 3,56400

 Totale PR  € 39,25051

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 5,28440

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,06660

 Totale RU  € 10,35100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 49,60151
 +10,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11904 = 1,5% * B)

€ 7,93624

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,75378

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 63,29153
 +10,38%

Incidenza Manodopera sul totale 16,35% € 10,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,11904
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.060.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
060 - Punto presa di servizio
003 - F.P.O. di punto presa di servizio a vista su canaletta a
battiscopa/cornice o multifunzionale, per impianto di ricezione TV, fornito e
posto in opera. Sono compresi: la presa TV terminale o passante, alloggiata
su cassetta portafrutto; il cavo con impedenza pari a 75 Ohm a basse perdite
corrente, la canaletta a battiscopa/cornice o multifunzionale; gli oneri
derivanti dai partitori, derivatori, resistenze di chiusura e linea dal centralino.
E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS25_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

2,50000
m

€ 11,55000
 +9,11%

€ 28,87500

TOS25_PR.P60.029.004  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola porta
apparecchi autoportante 3 moduli per
canala 3 scomparti h=70 mm circa

1,00000
cad

€ 5,86500
 -24,15%

€ 5,86500

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 2,14500

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 1,62500

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 3,73075

TOS25_PR.P64.020.001  - Impianti TV - presa coassiale diretta per
impianti di antenna e via satellite per serie
civile con finitura standard

1,00000
cad

€ 17,28583
 +29,05%

€ 17,28583

TOS25_PR.P64.020.031  - Impianti TV - cavo coassiale schermato per
uso interno con conduttore in rame Ø 0.8
mm. Impedenza 75 ± 3Ω e guaina esterna
in pvc bianco LSZH conforme ai requisiti
previsti dal Regolamento Prodotti da
Costruzione (CPR UE 305/11)

6,24000
m

€ 0,44868
 +0,9%

€ 2,79976

TOS25_PR.P64.020.053  - Impianti TV - Partitore a 5 vie 0,20000
cad

€ 17,82000
 0%

€ 3,56400

 Totale PR  € 66,15684

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 5,28440

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,06660

 Totale RU  € 10,35100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 76,50784
 +6,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18362 = 1,5% * B)

€ 12,24125

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,87491

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 97,62400
 +6,27%

Incidenza Manodopera sul totale 10,6% € 10,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,18362
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.060.033 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
060 - Punto presa di servizio
033 - Punto di chiamata realizzato con pulsante a tirante a vista su tubazione
P.V.C. autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per
tubazione PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da
dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione
nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta,
organo/i di comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno
adatto all'accoppiamento al tubo in PVC, dei collegamenti elettrici delle
apparecchiature, contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed
accessori vari di montaggio e fissaggio. E' inoltre compreso ogni onere ed
accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola
dell'arte. PUNTO DI CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU TUBAZIONE
PVC

PR

TOS25_PR.P60.012.003  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

6,24000
m

€ 1,60300
 -14%

€ 10,00272

TOS25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 4,88175
 -22,76%

€ 0,97635

TOS25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,38500
 +5,77%

€ 7,27650

TOS25_PR.P61.099.030  - Apparecchi di comando modulari per
installazione su guida DIN - Contattore
bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V

1,00000
cad

€ 40,39000
 -9,66%

€ 40,39000

TOS25_PR.P62.001.011  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - pulsante 1P
(NO o NC) a tirante

1,00000
cad

€ 10,85500
 -13,02%

€ 10,85500

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 1,07250

TOS25_PR.P62.010.002  - Scatola porta apparecchi da parete IP55
con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni - 2 moduli

1,00000
cad

€ 4,87500
 -17,09%

€ 4,87500

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 75,79013

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,02268

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 91,50483
 -8,66%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14641 = 1% * B)

€ 14,64077

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,61456

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 116,76016
 -8,66%

Incidenza Manodopera sul totale 13,46% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14641

Pagina 5.360 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.060.034 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
060 - Punto presa di servizio
034 - Punto di reset chiamata realizzato con pulsante a vista su tubazione in
P.V.C. autoestinguente, comprensivi di quota parte scatole di derivazione in
PVC IP4X con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da dorsale
(questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione nei colori
previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta, organo/i di
comando di tipo civile in contenitore termoplastico da esterno adatto all'
accoppiamento al tubo in PVC, di collegamenti elettrici delle apparecchiature,
contattore, conduttore di protezione sezione parifase ed accessori vari di
montaggio e fissaggio. PUNTO RESET CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A
VISTA SU TUBAZIONE PVC

PR

TOS25_PR.P60.012.003  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

6,24000
m

€ 1,60300
 -14%

€ 10,00272

TOS25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 4,88175
 -22,76%

€ 0,97635

TOS25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,38500
 +5,77%

€ 7,27650

TOS25_PR.P61.099.030  - Apparecchi di comando modulari per
installazione su guida DIN - Contattore
bipolare AC7 1NA+1NC 16A 230V

1,00000
cad

€ 40,39000
 -9,66%

€ 40,39000

TOS25_PR.P62.001.010  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - pulsante 1P
(NC) 10A

1,00000
cad

€ 5,01450
 +2,76%

€ 5,01450

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 1,07250

TOS25_PR.P62.010.002  - Scatola porta apparecchi da parete IP55
con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni - 2 moduli

1,00000
cad

€ 4,87500
 -17,09%

€ 4,87500

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 69,94963

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,02268

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 85,66433
 -7,47%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13706 = 1% * B)

€ 13,70629

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,93706

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 109,30768
 -7,47%

Incidenza Manodopera sul totale 14,38% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13706
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.060.035 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
060 - Punto presa di servizio
035 - Punto di segnalazione ottico/acustica su tubazione P.V.C.
autoestinguente, comprensivo di quota parte scatole di derivazione per
tubazione in PVC IP55 con coperchio chiudibile a vite, conduttori derivati da
dorsale (questa esclusa da valutare a parte) tipo FG17 di opportuna sezione
nei colori previsti dalle norme posati entro la tubazione sopra descritta,
organo/i di segnalazione ottici ed acustici di tipo civile in contenitore
termoplastico da esterno adatto all' accoppiamento al tubo in PVC, di
collegamenti elettrici delle apparecchiature, conduttore di protezione sezione
parifase ed accessori vari di montaggio e fissaggio. PUNTO DI SEGNALAZIONE
OTTICO/ACUSTICA PER CHIAMATA DIVERSAMENTE ABILI A VISTA SU
TUBAZIONE PVC

PR

TOS25_PR.P60.012.003  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

0,50000
m

€ 1,60300
 -14%

€ 0,80150

TOS25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 4,88175
 -22,76%

€ 0,97635

TOS25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

1,50000
m

€ 0,38500
 +5,77%

€ 0,57750

TOS25_PR.P62.002.001  - Apparecchi modulari di segnalazione per
serie civile con finitura standard - spia con
singolo diffusore luminoso

1,00000
cad

€ 4,84250
 -17,08%

€ 4,84250

TOS25_PR.P62.002.011  - Apparecchi modulari di segnalazione per
serie civile con finitura standard - suoneria
- alim. 230Vac

1,00000
cad

€ 27,87800
 +13,88%

€ 27,87800

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 1,07250

TOS25_PR.P62.010.003  - Scatola porta apparecchi da parete IP55
con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni - 3 moduli

1,00000
cad

€ 7,08500
 -17,23%

€ 7,08500

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 43,57541

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,02268

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 59,29011
 +0,57%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09486 = 1% * B)

€ 9,48642

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,87765

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 75,65418
 +0,57%

Incidenza Manodopera sul totale 20,77% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09486
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.061.050 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
061 - Apparecchiature modulari per installazione su guida DIN
050 - Interruttore automatico modulare per installazione su guida DIN, curva
D, potere di interruzione secondo CEI EN 60898 10kA (CEI EN 60947-2 15KA).
Sono compresi il montaggio su guida DIN, il collegamento elettrico ed il
successivo collaudo. Interruttore Magnetotermico 4P In=40A

PR

TOS25_PR.P60.102.005  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 10 mmq

5,00000
m

€ 2,17500
 +12,99%

€ 10,87500

TOS25_PR.P61.085.006  - Interruttori magnetotermici differenziali
modulari di tipo A in curva C per
installazione su guida DIN, potere di
interruzione 6kA, rispondenti alla norma
CEI EN 61009 - 1P+N x 16A - sensibilità
0.03A

1,00000
cad

€ 175,31450
 -5,13%

€ 175,31450

 Totale PR  € 186,18950

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 5,28440

 Totale RU  € 5,28440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 191,47390
 -4,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45954 = 1,5% * B)

€ 30,63582

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,21097

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 244,32069
 -4,12%

Incidenza Manodopera sul totale 2,16% € 5,28440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,45954
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.106.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
106 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di
appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata
per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune
dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
001 - con cavo sezione 2 (1X2,5 mmq)

PR

TOS25_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

1,04000
m

€ 1,54625
 +11,08%

€ 1,60810

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,10000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,13325

TOS25_PR.P60.101.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

2,10000
m

€ 0,42500
 +19,05%

€ 0,89250

 Totale PR  € 2,63385

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,92160

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,84240

 Totale RU  € 3,76400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,39785
 +4,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01024 = 1% * B)

€ 1,02366

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,74215

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 8,16366
 +4,54%

Incidenza Manodopera sul totale 46,11% € 3,76400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01024
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.106.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
106 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di
appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata
per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune
dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
002 - con cavo sezione 2 (1X4 mmq)

PR

TOS25_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

1,04000
m

€ 1,54625
 +11,08%

€ 1,60810

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,10000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,13325

TOS25_PR.P60.101.003  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 4 mmq

2,10000
m

€ 0,67000
 +19,64%

€ 1,40700

 Totale PR  € 3,14835

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,08000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,92160

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,08000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,84240

 Totale RU  € 3,76400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,91235
 +5,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01106 = 1% * B)

€ 1,10598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,80183

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 8,82016
 +5,6%

Incidenza Manodopera sul totale 42,67% € 3,76400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01106
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.106.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
106 - Colonne montanti in derivazione dal quadro contatori fino al quadro di
appartamento con conduttori di tipo FS17 posati entro tubazione, dedicata
per ogni appartamento, di P.V.C. Flex a IMQ di tipo pesante di opportune
dimensioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, fissaggio ed allacciamento agli estremi, pezzi
speciali, e ogni materiale di consumo.
003 - con cavo sezione 2 (1X6 mmq)

PR

TOS25_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

1,04000
m

€ 1,54625
 +11,08%

€ 1,60810

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,10000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,13325

TOS25_PR.P60.101.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 6 mmq

2,10000
m

€ 0,99500
 +20,46%

€ 2,08950

 Totale PR  € 3,83085

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,09500
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,28190

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,09500
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,18785

 Totale RU  € 4,46975

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,30060
 +6,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01328 = 1% * B)

€ 1,32810

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,96287

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 10,59157
 +6,28%

Incidenza Manodopera sul totale 42,2% € 4,46975

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01328
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.107.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
107 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione
dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro
appartamento, con conduttore tipo FS17 colore giallo-verde posato entro
tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali
e materiale di consumo.
001 - con cavo FS17 sez.6 mmq G.V.

PR

TOS25_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

1,04000
m

€ 1,54625
 +11,08%

€ 1,60810

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,15000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,19988

TOS25_PR.P60.101.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 6 mmq

1,05000
m

€ 0,99500
 +20,46%

€ 1,04475

TOS25_PR.P63.007.006  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 16 mmq.

0,15000
cad

€ 3,60000
 -32,77%

€ 0,54000

 Totale PR  € 3,39273

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03300
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,84843

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03300
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,75999

 Totale RU  € 1,60842

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,00115
 +0,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00800 = 1% * B)

€ 0,80018

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,58013

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 6,38146
 +0,74%

Incidenza Manodopera sul totale 25,2% € 1,60842

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00800
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.107.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
107 - Colonna montante impianto di terra: colonna montante in derivazione
dal collettore impianto di terra fino alla barra collettrice del quadro
appartamento, con conduttore tipo FS17 colore giallo-verde posato entro
tubazione in PVC flex a IMQ separato dagli altri impianti. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per raccordi, collegamenti, sfridi, pezzi speciali
e materiale di consumo.
002 - con cavo FS17 sez.16 mmq G.V.

PR

TOS25_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

1,04000
m

€ 1,54625
 +11,08%

€ 1,60810

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,15000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,19988

TOS25_PR.P60.101.006  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 16 mmq

1,05000
m

€ 2,60500
 +20,83%

€ 2,73525

TOS25_PR.P63.007.006  - Morsetti componibili passanti e per
conduttori di terra - sezione 16 mmq.

0,15000
cad

€ 3,60000
 -32,77%

€ 0,54000

 Totale PR  € 5,08323

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,28550

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,43700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,52023
 +4,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01203 = 1% * B)

€ 1,20324

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,87235

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 9,59582
 +4,6%

Incidenza Manodopera sul totale 25,4% € 2,43700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01203
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
001 - 1 x 1,5 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.001  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 0,52500
 +7,14%

€ 0,55125

 Totale PR  € 0,55125

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,01300
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,33423

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,01300
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,29939

 Totale RU  € 0,63362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,18487
 +3,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00190 = 1% * B)

€ 0,18958

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,13745

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1,51190
 +3,2%

Incidenza Manodopera sul totale 41,91% € 0,63362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00190

Pagina 5.371 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
002 - 1 x 2,5 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.002  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 0,71000
 +11,46%

€ 0,74550

 Totale PR  € 0,74550

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,01700
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,43707

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,01700
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,39151

 Totale RU  € 0,82858

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,57408
 +5,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00252 = 1% * B)

€ 0,25185

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,18259

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 2,00852
 +5,12%

Incidenza Manodopera sul totale 41,25% € 0,82858

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00252
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
003 - 1 x 4 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.003  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 4 mmq

1,05000
m

€ 0,94500
 +14,41%

€ 0,99225

 Totale PR  € 0,99225

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02100
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,53991

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02100
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,48363

 Totale RU  € 1,02354

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,01579
 +6,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00323 = 1% * B)

€ 0,32253

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,23383

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 2,57215
 +6,61%

Incidenza Manodopera sul totale 39,79% € 1,02354

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00323
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
004 - 1 x 6 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.004  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 6 mmq

1,05000
m

€ 1,29000
 +15,9%

€ 1,35450

 Totale PR  € 1,35450

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02500
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,64275

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02500
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,57575

 Totale RU  € 1,21850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,57300
 +7,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00412 = 1% * B)

€ 0,41168

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,29847

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 3,28315
 +7,79%

Incidenza Manodopera sul totale 37,11% € 1,21850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00412
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
005 - 1 x 10 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.005  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 10 mmq

1,05000
m

€ 1,92000
 +72,51%

€ 2,01600

 Totale PR  € 2,01600

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02900
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,74559

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02900
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,66787

 Totale RU  € 1,41346

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,42946
 +32,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00549 = 1% * B)

€ 0,54871

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39782

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4,37599
 +32,82%

Incidenza Manodopera sul totale 32,3% € 1,41346

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00549
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
006 - 1 x 16 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.006  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 16 mmq

1,05000
m

€ 2,83500
 +19,82%

€ 2,97675

 Totale PR  € 2,97675

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03400
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,87414

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,78302

 Totale RU  € 1,65716

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,63391
 +11,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00741 = 1% * B)

€ 0,74143

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,53753

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 5,91287
 +11,89%

Incidenza Manodopera sul totale 28,03% € 1,65716

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00741
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
007 - 1 x 25 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.007  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 25 mmq

1,05000
m

€ 4,23000
 +20,62%

€ 4,44150

 Totale PR  € 4,44150

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03800
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,97698

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03800
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,87514

 Totale RU  € 1,85212

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,29362
 +13,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01007 = 1% * B)

€ 1,00698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,73006

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 8,03066
 +13,72%

Incidenza Manodopera sul totale 23,06% € 1,85212

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01007
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
008 - 1 x 35 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.008  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 35 mmq

1,05000
m

€ 5,85500
 +21,22%

€ 6,14775

 Totale PR  € 6,14775

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04200
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,07982

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,96726

 Totale RU  € 2,04708

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,19483
 +15,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01311 = 1% * B)

€ 1,31117

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,95060

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 10,45660
 +15,12%

Incidenza Manodopera sul totale 19,58% € 2,04708

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01311
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.009 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
009 - 1 x 50 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.009  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 50 mmq

1,05000
m

€ 8,14000
 +21,89%

€ 8,54700

 Totale PR  € 8,54700

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04600
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,18266

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04600
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,05938

 Totale RU  € 2,24204

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,78904
 +16,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01726 = 1% * B)

€ 1,72625

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,25153

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 13,76682
 +16,59%

Incidenza Manodopera sul totale 16,29% € 2,24204

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01726
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
010 - 1 x 70 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.010  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 70 mmq

1,05000
m

€ 11,15500
 +23,34%

€ 11,71275

 Totale PR  € 11,71275

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,28550

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,43700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,14975
 +18,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02264 = 1% * B)

€ 2,26396

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,64137

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 18,05508
 +18,57%

Incidenza Manodopera sul totale 13,5% € 2,43700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02264
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.011 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
011 - 1 x 95 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.011  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 95 mmq

1,05000
m

€ 14,65500
 +24,54%

€ 15,38775

 Totale PR  € 15,38775

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05400
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,38834

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,24362

 Totale RU  € 2,63196

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18,01971
 +20,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02883 = 1% * B)

€ 2,88315

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,09029

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 22,99315
 +20,23%

Incidenza Manodopera sul totale 11,45% € 2,63196

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02883
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.012 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
012 - 1 x 120 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.012  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 120 mmq

1,05000
m

€ 18,65000
 +24,56%

€ 19,58250

 Totale PR  € 19,58250

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05800
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,49118

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05800
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,33574

 Totale RU  € 2,82692

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,40942
 +20,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03586 = 1% * B)

€ 3,58551

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,59949

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 28,59442
 +20,81%

Incidenza Manodopera sul totale 9,89% € 2,82692

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03586
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.013 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
013 - 1 x 150 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.013  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 150 mmq

1,05000
m

€ 23,55000
 +24,56%

€ 24,72750

 Totale PR  € 24,72750

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,06200
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,59402

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,42786

 Totale RU  € 3,02188

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 27,74938
 +21,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04440 = 1% * B)

€ 4,43990

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,21893

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 35,40821
 +21,31%

Incidenza Manodopera sul totale 8,53% € 3,02188

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04440
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.014 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
014 - 1 x 185 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.014  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 185 mmq

1,05000
m

€ 28,55000
 +23,63%

€ 29,97750

 Totale PR  € 29,97750

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,06600
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,69686

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06600
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,51998

 Totale RU  € 3,21684

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 33,19434
 +20,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05311 = 1% * B)

€ 5,31109

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,85054

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 42,35597
 +20,86%

Incidenza Manodopera sul totale 7,59% € 3,21684

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05311
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.015 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
015 - 1 x 240 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.015  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 1 x 240 mmq

1,05000
m

€ 37,96500
 +24,48%

€ 39,86325

 Totale PR  € 39,86325

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,07000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,79970

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,61210

 Totale RU  € 3,41180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 43,27505
 +22,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06924 = 1% * B)

€ 6,92401

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,01991

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 55,21897
 +22,12%

Incidenza Manodopera sul totale 6,18% € 3,41180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06924
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.018 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
018 - 2 x 1,5 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.018  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 0,84000
 +3,45%

€ 0,88200

 Totale PR  € 0,88200

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,01700
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,43707

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,01700
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,39151

 Totale RU  € 0,82858

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,71058
 +1,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00274 = 1% * B)

€ 0,27369

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,19843

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 2,18270
 +1,75%

Incidenza Manodopera sul totale 37,96% € 0,82858

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00274
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.019 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
019 - 2 x 2,5 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.019  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 1,19500
 +7,37%

€ 1,25475

 Totale PR  € 1,25475

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02100
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,53991

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02100
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,48363

 Totale RU  € 1,02354

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,27829
 +3,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00365 = 1% * B)

€ 0,36453

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,26428

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 2,90710
 +3,93%

Incidenza Manodopera sul totale 35,21% € 1,02354

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00365
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.020 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
020 - 2 x 4 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.020  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 4 mmq

1,05000
m

€ 1,71000
 +9,55%

€ 1,79550

 Totale PR  € 1,79550

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02500
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,64275

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02500
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,57575

 Totale RU  € 1,21850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,01400
 +5,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00482 = 1% * B)

€ 0,48224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,34962

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 3,84586
 +5,47%

Incidenza Manodopera sul totale 31,68% € 1,21850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00482
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.021 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
021 - 2 x 6 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.021  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 6 mmq

1,05000
m

€ 2,36500
 +11,14%

€ 2,48325

 Totale PR  € 2,48325

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02900
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,74559

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02900
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,66787

 Totale RU  € 1,41346

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,89671
 +6,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00623 = 1% * B)

€ 0,62347

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45202

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4,97220
 +6,82%

Incidenza Manodopera sul totale 28,43% € 1,41346

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00623
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.022 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
022 - 2 x 10 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 2 x 10 mmq

1,05000
m

€ 3,89000
 +14,11%

€ 4,08450

 Totale PR  € 4,08450

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03400
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,87414

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,78302

 Totale RU  € 1,65716

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,74166
 +9,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00919 = 1% * B)

€ 0,91867

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,66603

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 7,32636
 +9,64%

Incidenza Manodopera sul totale 22,62% € 1,65716

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00919
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.027 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
027 - 3 x 1.5 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.027  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 1,11500
 +8,36%

€ 1,17075

 Totale PR  € 1,17075

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02100
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,53991

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02100
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,48363

 Totale RU  € 1,02354

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,19429
 +4,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00351 = 1% * B)

€ 0,35109

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,25454

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 2,79992
 +4,29%

Incidenza Manodopera sul totale 36,56% € 1,02354

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00351
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.028 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
028 - 3 x 2.5 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.028  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 1,63500
 +9,66%

€ 1,71675

 Totale PR  € 1,71675

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02500
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,64275

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02500
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,57575

 Totale RU  € 1,21850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,93525
 +5,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00470 = 1% * B)

€ 0,46964

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,34049

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 3,74538
 +5,43%

Incidenza Manodopera sul totale 32,53% € 1,21850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00470
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.029 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
029 - 3 x 4 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.029  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 4 mmq

1,05000
m

€ 2,38500
 +11,34%

€ 2,50425

 Totale PR  € 2,50425

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02900
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,74559

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02900
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,66787

 Totale RU  € 1,41346

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,91771
 +6,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00627 = 1% * B)

€ 0,62683

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45445

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4,99899
 +6,97%

Incidenza Manodopera sul totale 28,27% € 1,41346

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00627
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.030 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
030 - 3 x 6 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.030  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 6 mmq

1,05000
m

€ 3,44000
 +14,29%

€ 3,61200

 Totale PR  € 3,61200

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03400
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,87414

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,78302

 Totale RU  € 1,65716

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,26916
 +9,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00843 = 1% * B)

€ 0,84307

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,61122

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 6,72345
 +9,37%

Incidenza Manodopera sul totale 24,65% € 1,65716

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00843
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.031 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
031 - 3 x 10 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

1,05000
m

€ 5,76500
 +15,51%

€ 6,05325

 Totale PR  € 6,05325

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03800
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,97698

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03800
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,87514

 Totale RU  € 1,85212

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,90537
 +11,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01265 = 1% * B)

€ 1,26486

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,91702

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 10,08725
 +11,46%

Incidenza Manodopera sul totale 18,36% € 1,85212

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01265
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.032 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
032 - 3 x 16 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

1,05000
m

€ 8,97000
 -20,76%

€ 9,41850

 Totale PR  € 9,41850

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04200
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,07982

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,96726

 Totale RU  € 2,04708

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,46558
 -17,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01834 = 1% * B)

€ 1,83449

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,33001

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 14,63008
 -17,71%

Incidenza Manodopera sul totale 13,99% € 2,04708

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01834
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.040 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
040 - 4 x 1.5 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.040  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 1,41000
 +8,88%

€ 1,48050

 Totale PR  € 1,48050

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02500
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,64275

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02500
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,57575

 Totale RU  € 1,21850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,69900
 +4,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00432 = 1% * B)

€ 0,43184

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,31308

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 3,44392
 +4,68%

Incidenza Manodopera sul totale 35,38% € 1,21850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00432
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.041 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
041 - 4 x 2.5 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.041  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 2,09000
 +12,67%

€ 2,19450

 Totale PR  € 2,19450

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02900
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,74559

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02900
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,66787

 Totale RU  € 1,41346

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,60796
 +7,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00577 = 1% * B)

€ 0,57727

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41852

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4,60375
 +7,34%

Incidenza Manodopera sul totale 30,7% € 1,41346

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00577
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.042 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
042 - 4 x 4 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.042  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 4 mmq

1,05000
m

€ 3,14000
 +13,56%

€ 3,29700

 Totale PR  € 3,29700

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03400
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,87414

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,78302

 Totale RU  € 1,65716

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,95416
 +8,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00793 = 1% * B)

€ 0,79267

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,57468

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 6,32151
 +8,63%

Incidenza Manodopera sul totale 26,21% € 1,65716

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00793
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.043 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
043 - 4 x 6 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.043  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 6 mmq

1,05000
m

€ 4,36500
 +15,05%

€ 4,58325

 Totale PR  € 4,58325

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03800
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,97698

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03800
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,87514

 Totale RU  € 1,85212

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,43537
 +10,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01030 = 1% * B)

€ 1,02966

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,74650

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 8,21153
 +10,27%

Incidenza Manodopera sul totale 22,56% € 1,85212

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01030
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.044 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
044 - 4 x 10 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.044  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 10 mmq

1,05000
m

€ 7,36500
 +15,11%

€ 7,73325

 Totale PR  € 7,73325

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04200
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,07982

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,96726

 Totale RU  € 2,04708

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,78033
 +11,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01565 = 1% * B)

€ 1,56485

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,13452

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 12,47970
 +11,58%

Incidenza Manodopera sul totale 16,4% € 2,04708

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01565
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.045 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
045 - 4 x 16 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.045  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 16 mmq

1,05000
m

€ 11,36500
 +16,22%

€ 11,93325

 Totale PR  € 11,93325

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04600
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,18266

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04600
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,05938

 Totale RU  € 2,24204

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,17529
 +13,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02268 = 1% * B)

€ 2,26805

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,64433

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 18,08767
 +13,31%

Incidenza Manodopera sul totale 12,4% € 2,24204

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02268
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.046 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
046 - 4 x 25 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.046  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 4 x 25 mmq

1,05000
m

€ 18,19500
 +16,14%

€ 19,10475

 Totale PR  € 19,10475

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,28550

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,43700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,54175
 +14,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03447 = 1% * B)

€ 3,44668

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,49884

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 27,48727
 +14,06%

Incidenza Manodopera sul totale 8,87% € 2,43700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03447
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.052 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
052 - 5 G 1.5 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.053  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 5 G 1,5 mmq

1,05000
m

€ 1,63000
 -28,51%

€ 1,71150

 Totale PR  € 1,71150

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02900
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,74559

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02900
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,66787

 Totale RU  € 1,41346

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,12496
 -17,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00500 = 1% * B)

€ 0,49999

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,36250

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 3,98745
 -17,93%

Incidenza Manodopera sul totale 35,45% € 1,41346

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00500
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.053 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
053 - 5 G 2.5 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.054  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 5 G 2,5 mmq

1,05000
m

€ 2,45500
 -25,61%

€ 2,57775

 Totale PR  € 2,57775

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03400
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,87414

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,78302

 Totale RU  € 1,65716

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,23491
 -17,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00678 = 1% * B)

€ 0,67759

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,49125

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 5,40375
 -17,32%

Incidenza Manodopera sul totale 30,67% € 1,65716

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00678
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.054 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
054 - 5 G 4 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.055  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 5 G 4 mmq

1,05000
m

€ 3,69500
 -24,28%

€ 3,87975

 Totale PR  € 3,87975

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03800
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,97698

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03800
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,87514

 Totale RU  € 1,85212

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,73187
 -17,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00917 = 1% * B)

€ 0,91710

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,66490

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 7,31387
 -17,84%

Incidenza Manodopera sul totale 25,32% € 1,85212

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00917
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.055 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
055 - 5 G 6 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.056  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 5 G 6 mmq

1,05000
m

€ 5,38500
 -22,74%

€ 5,65425

 Totale PR  € 5,65425

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04200
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,07982

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,96726

 Totale RU  € 2,04708

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,70133
 -17,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01232 = 1% * B)

€ 1,23221

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,89335

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 9,82689
 -17,77%

Incidenza Manodopera sul totale 20,83% € 2,04708

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01232
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.056 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
056 - 5 G 10 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.057  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 5 G 10 mmq

1,05000
m

€ 8,92000
 -20,71%

€ 9,36600

 Totale PR  € 9,36600

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04600
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,18266

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04600
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,05938

 Totale RU  € 2,24204

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,60804
 -17,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01857 = 1% * B)

€ 1,85729

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,34653

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 14,81186
 -17,41%

Incidenza Manodopera sul totale 15,14% € 2,24204

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01857
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.057 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
057 - 5 G 16 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.104.058  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 5 G 16 mmq

1,05000
m

€ 14,02500
 -19,63%

€ 14,72625

 Totale PR  € 14,72625

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,28550

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,43700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,16325
 -17,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02746 = 1% * B)

€ 2,74612

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,99094

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 21,90031
 -17,32%

Incidenza Manodopera sul totale 11,13% € 2,43700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02746
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.110.058 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
110 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
R16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35318 35322, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione
FG16(O)R16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio,
pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
058 - 5 G 25 mmq

PR

TOS25_PR.P60.104.059  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 5 G 25 mmq

1,05000
m

€ 22,29500
 -19,6%

€ 23,40975

 Totale PR  € 23,40975

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05400
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,38834

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,24362

 Totale RU  € 2,63196

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 26,04171
 -17,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04167 = 1% * B)

€ 4,16667

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,02084

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 33,22922
 -17,97%

Incidenza Manodopera sul totale 7,92% € 2,63196

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04167
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.111.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
005 - 1 x 10 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.105.001  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 10 mmq

1,05000
m

€ 2,08500
 -24,73%

€ 2,18925

 Totale PR  € 2,18925

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02900
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,74559

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02900
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,66787

 Totale RU  € 1,41346

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,60271
 -16,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00576 = 1% * B)

€ 0,57643

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41791

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4,59705
 -16,64%

Incidenza Manodopera sul totale 30,75% € 1,41346

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00576
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.111.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
006 - 1 x 16 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.105.002  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 16 mmq

1,05000
m

€ 3,20000
 -24,53%

€ 3,36000

 Totale PR  € 3,36000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03400
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,87414

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,78302

 Totale RU  € 1,65716

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,01716
 -17,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00803 = 1% * B)

€ 0,80275

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,58199

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 6,40190
 -17,87%

Incidenza Manodopera sul totale 25,89% € 1,65716

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00803
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.111.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
007 - 1 x 25 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.105.003  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 25 mmq

1,05000
m

€ 4,65500
 -22,29%

€ 4,88775

 Totale PR  € 4,88775

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03800
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,97698

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03800
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,87514

 Totale RU  € 1,85212

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,73987
 -17,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01078 = 1% * B)

€ 1,07838

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,78183

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 8,60008
 -17,22%

Incidenza Manodopera sul totale 21,54% € 1,85212

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01078
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.111.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
008 - 1 x 35 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.105.004  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 35 mmq

1,05000
m

€ 6,28500
 -21,34%

€ 6,59925

 Totale PR  € 6,59925

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04200
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,07982

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04200
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,00884

 Totale RU  € 2,08866

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,68791
 -17,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01390 = 1% * B)

€ 1,39007

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,00780

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 11,08578
 -17,09%

Incidenza Manodopera sul totale 18,84% € 2,08866

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01390
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.111.009 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
009 - 1 x 50 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.105.005  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 50 mmq

1,05000
m

€ 8,76500
 -19,07%

€ 9,20325

 Totale PR  € 9,20325

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04600
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,18266

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04600
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,05938

 Totale RU  € 2,24204

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,44529
 -15,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01831 = 1% * B)

€ 1,83125

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,32765

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 14,60419
 -15,93%

Incidenza Manodopera sul totale 15,35% € 2,24204

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01831
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.111.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
010 - 1 x 70 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.105.006  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 70 mmq

1,05000
m

€ 15,01500
 -0,5%

€ 15,76575

 Totale PR  € 15,76575

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,28550

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,43700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18,20275
 -0,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02912 = 1% * B)

€ 2,91244

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,11152

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 23,22671
 -0,43%

Incidenza Manodopera sul totale 10,49% € 2,43700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02912
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.111.011 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
011 - 1 x 95 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.105.007  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 95 mmq

1,05000
m

€ 20,60500
 +6,87%

€ 21,63525

 Totale PR  € 21,63525

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05400
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,38834

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,24362

 Totale RU  € 2,63196

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 24,26721
 +6,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03883 = 1% * B)

€ 3,88275

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,81500

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 30,96496
 +6,08%

Incidenza Manodopera sul totale 8,5% € 2,63196

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03883
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.111.012 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
012 - 1 x 120 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.105.008  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 120 mmq

1,05000
m

€ 19,97500
 -18,97%

€ 20,97375

 Totale PR  € 20,97375

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05800
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,49118

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05800
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,33574

 Totale RU  € 2,82692

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23,80067
 -17,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03808 = 1% * B)

€ 3,80811

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,76088

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 30,36966
 -17,1%

Incidenza Manodopera sul totale 9,31% € 2,82692

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03808
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.111.013 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
013 - 1 x 150 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.105.009  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 150 mmq

1,05000
m

€ 24,79000
 -19,77%

€ 26,02950

 Totale PR  € 26,02950

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,06200
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,59402

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,42786

 Totale RU  € 3,02188

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 29,05138
 -18,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04648 = 1% * B)

€ 4,64822

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,36996

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 37,06956
 -18,09%

Incidenza Manodopera sul totale 8,15% € 3,02188

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04648
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.111.014 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
014 - 1 x 185 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.105.010  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 185 mmq

1,05000
m

€ 30,04500
 -19,56%

€ 31,54725

 Totale PR  € 31,54725

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,06600
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,69686

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06600
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,51998

 Totale RU  € 3,21684

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 34,76409
 -18,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05562 = 1% * B)

€ 5,56225

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,03263

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 44,35897
 -18,08%

Incidenza Manodopera sul totale 7,25% € 3,21684

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05562
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.111.015 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
015 - 1 x 240 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.105.011  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 1 x 240 mmq

1,05000
m

€ 39,52000
 -21,37%

€ 41,49600

 Totale PR  € 41,49600

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,07000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,79970

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,61210

 Totale RU  € 3,41180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 44,90780
 -20,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07185 = 1% * B)

€ 7,18525

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,20931

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 57,30236
 -20,07%

Incidenza Manodopera sul totale 5,95% € 3,41180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07185
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.111.018 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
018 - 2 x 1,5 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.105.013  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 1,02000
 -33,17%

€ 1,07100

 Totale PR  € 1,07100

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,01700
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,43707

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,01700
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,39151

 Totale RU  € 0,82858

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,89958
 -21,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00304 = 1% * B)

€ 0,30393

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,22035

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 2,42386
 -21,86%

Incidenza Manodopera sul totale 34,18% € 0,82858

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00304
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.111.019 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
019 - 2 x 2,5 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.105.014  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 1,44000
 -30,77%

€ 1,51200

 Totale PR  € 1,51200

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02100
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,53991

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02100
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,48363

 Totale RU  € 1,02354

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,53554
 -20,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00406 = 1% * B)

€ 0,40569

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,29412

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 3,23535
 -20,95%

Incidenza Manodopera sul totale 31,64% € 1,02354

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00406
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.111.020 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
020 - 2 x 4 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.105.015  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq

1,05000
m

€ 1,99500
 -28,49%

€ 2,09475

 Totale PR  € 2,09475

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02500
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,64275

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02500
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,57575

 Totale RU  € 1,21850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,31325
 -20,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00530 = 1% * B)

€ 0,53012

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38434

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4,22771
 -20,12%

Incidenza Manodopera sul totale 28,82% € 1,21850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00530
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.111.021 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
021 - 2 x 6 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.105.016  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 6 mmq

1,05000
m

€ 2,73500
 -26,87%

€ 2,87175

 Totale PR  € 2,87175

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02900
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,74559

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02900
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,66787

 Totale RU  € 1,41346

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,28521
 -19,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00686 = 1% * B)

€ 0,68563

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,49708

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 5,46792
 -19,76%

Incidenza Manodopera sul totale 25,85% € 1,41346

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00686

Pagina 5.425 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.111.022 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
022 - 2 x 10 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.105.017  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 10 mmq

1,05000
m

€ 4,73000
 -23,83%

€ 4,96650

 Totale PR  € 4,96650

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03400
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,87414

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,78302

 Totale RU  € 1,65716

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,62366
 -19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01060 = 1% * B)

€ 1,05979

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,76835

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 8,45180
 -19%

Incidenza Manodopera sul totale 19,61% € 1,65716

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01060
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.111.027 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
027 - 3 x 1,5 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 1,28500
 -30,29%

€ 1,34925

 Totale PR  € 1,34925

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02100
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,53991

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02100
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,48363

 Totale RU  € 1,02354

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,37279
 -19,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00380 = 1% * B)

€ 0,37965

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,27524

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 3,02768
 -19,81%

Incidenza Manodopera sul totale 33,81% € 1,02354

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00380
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.111.028 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
028 - 3 x 2,5 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.105.023  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 1,81000
 -28,74%

€ 1,90050

 Totale PR  € 1,90050

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02500
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,64275

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02500
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,57575

 Totale RU  € 1,21850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,11900
 -19,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00499 = 1% * B)

€ 0,49904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,36180

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 3,97984
 -19,73%

Incidenza Manodopera sul totale 30,62% € 1,21850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00499
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.111.029 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
029 - 3 x 4 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.105.024  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 4 mmq

1,05000
m

€ 2,60000
 -26,76%

€ 2,73000

 Totale PR  € 2,73000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02900
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,74559

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02900
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,66787

 Totale RU  € 1,41346

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,14346
 -19,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00663 = 1% * B)

€ 0,66295

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,48064

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 5,28705
 -19,4%

Incidenza Manodopera sul totale 26,73% € 1,41346

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00663
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.111.030 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
030 - 3 x 6 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.105.025  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 6 mmq

1,05000
m

€ 3,76500
 -24,4%

€ 3,95325

 Totale PR  € 3,95325

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03400
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,87414

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,78302

 Totale RU  € 1,65716

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,61041
 -18,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00898 = 1% * B)

€ 0,89767

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,65081

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 7,15889
 -18,53%

Incidenza Manodopera sul totale 23,15% € 1,65716

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00898
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.111.031 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
031 - 3 x 10 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.105.026  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 10 mmq

1,05000
m

€ 6,40000
 -21,76%

€ 6,72000

 Totale PR  € 6,72000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03800
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,97698

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03800
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,87514

 Totale RU  € 1,85212

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,57212
 -17,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01372 = 1% * B)

€ 1,37154

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,99437

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 10,93803
 -17,9%

Incidenza Manodopera sul totale 16,93% € 1,85212

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01372
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.111.032 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
032 - 3 x 16 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.105.027  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 16 mmq

1,05000
m

€ 10,01500
 -21,57%

€ 10,51575

 Totale PR  € 10,51575

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04200
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,07982

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,96726

 Totale RU  € 2,04708

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,56283
 -18,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02010 = 1% * B)

€ 2,01005

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,45729

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 16,03017
 -18,72%

Incidenza Manodopera sul totale 12,77% € 2,04708

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02010
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.111.036 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
036 - 4 x 1,5 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.105.035  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 1,64500
 -29,7%

€ 1,72725

 Totale PR  € 1,72725

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02500
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,64275

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02500
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,57575

 Totale RU  € 1,21850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,94575
 -19,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00471 = 1% * B)

€ 0,47132

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,34171

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 3,75878
 -19,85%

Incidenza Manodopera sul totale 32,42% € 1,21850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00471

Pagina 5.433 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.111.037 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
037 - 4 x 2,5 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.105.036  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 2,40500
 -26,68%

€ 2,52525

 Totale PR  € 2,52525

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02900
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,74559

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02900
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,66787

 Totale RU  € 1,41346

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,93871
 -18,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00630 = 1% * B)

€ 0,63019

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45689

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 5,02579
 -18,91%

Incidenza Manodopera sul totale 28,12% € 1,41346

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00630
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.111.038 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
038 - 4 x 4 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.105.037  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 4 mmq

1,05000
m

€ 3,45500
 -24,89%

€ 3,62775

 Totale PR  € 3,62775

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03400
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,87414

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,78302

 Totale RU  € 1,65716

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,28491
 -18,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00846 = 1% * B)

€ 0,84559

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,61305

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 6,74355
 -18,53%

Incidenza Manodopera sul totale 24,57% € 1,65716

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00846
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.111.039 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
039 - 4 x 6 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.105.038  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 6 mmq

1,05000
m

€ 4,85000
 -23,62%

€ 5,09250

 Totale PR  € 5,09250

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03800
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,97698

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03800
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,87514

 Totale RU  € 1,85212

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,94462
 -18,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01111 = 1% * B)

€ 1,11114

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,80558

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 8,86134
 -18,49%

Incidenza Manodopera sul totale 20,9% € 1,85212

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01111
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.111.040 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
040 - 4 x 10 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.105.039  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 10 mmq

1,05000
m

€ 8,31500
 -22%

€ 8,73075

 Totale PR  € 8,73075

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04200
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,07982

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,96726

 Totale RU  € 2,04708

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,77783
 -18,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01724 = 1% * B)

€ 1,72445

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,25023

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 13,75251
 -18,6%

Incidenza Manodopera sul totale 14,89% € 2,04708

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01724
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.111.041 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
041 - 4 x 16 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.105.040  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 16 mmq

1,05000
m

€ 12,60500
 -22,43%

€ 13,23525

 Totale PR  € 13,23525

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04600
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,18266

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04600
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,05938

 Totale RU  € 2,24204

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15,47729
 -19,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02476 = 1% * B)

€ 2,47637

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,79537

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 19,74903
 -19,83%

Incidenza Manodopera sul totale 11,35% € 2,24204

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02476
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.111.042 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
042 - 4 x 25 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.105.041  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 4 x 25 mmq

1,05000
m

€ 19,61500
 -20,55%

€ 20,59575

 Totale PR  € 20,59575

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,28550

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,43700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23,03275
 -18,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03685 = 1% * B)

€ 3,68524

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,67180

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 29,38979
 -18,79%

Incidenza Manodopera sul totale 8,29% € 2,43700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03685
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.111.047 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
047 - 5 G 1,5 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.105.048  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 1,5 mmq

1,05000
m

€ 1,95500
 -29,68%

€ 2,05275

 Totale PR  € 2,05275

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02900
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,74559

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02900
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,66787

 Totale RU  € 1,41346

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,46621
 -19,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00555 = 1% * B)

€ 0,55459

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,40208

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4,42288
 -19,99%

Incidenza Manodopera sul totale 31,96% € 1,41346

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00555
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TOTALE

TOS25_06.I05.111.048 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
048 - 5 G 2,5 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.105.049  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 2,5 mmq

1,05000
m

€ 2,86000
 -27,04%

€ 3,00300

 Totale PR  € 3,00300

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03400
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,87414

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,78302

 Totale RU  € 1,65716

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,66016
 -19,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00746 = 1% * B)

€ 0,74563

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,54058

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 5,94637
 -19,28%

Incidenza Manodopera sul totale 27,87% € 1,65716

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00746
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.111.049 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
049 - 5 G 4 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.105.050  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 4 mmq

1,05000
m

€ 4,08500
 -24,77%

€ 4,28925

 Totale PR  € 4,28925

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03800
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,97698

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03800
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,87514

 Totale RU  € 1,85212

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,14137
 -18,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00983 = 1% * B)

€ 0,98262

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,71240

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 7,83639
 -18,7%

Incidenza Manodopera sul totale 23,63% € 1,85212

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00983
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.111.050 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
050 - 5 G 6 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.105.051  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 6 mmq

1,05000
m

€ 5,79500
 -23,65%

€ 6,08475

 Totale PR  € 6,08475

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04200
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,07982

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,96726

 Totale RU  € 2,04708

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,13183
 -18,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01301 = 1% * B)

€ 1,30109

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,94329

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 10,37621
 -18,82%

Incidenza Manodopera sul totale 19,73% € 2,04708

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01301
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.111.051 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
051 - 5 G 10 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.105.052  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 10 mmq

1,05000
m

€ 9,90000
 -21,49%

€ 10,39500

 Totale PR  € 10,39500

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04600
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,18266

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04600
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,05938

 Totale RU  € 2,24204

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,63704
 -18,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02022 = 1% * B)

€ 2,02193

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,46590

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 16,12487
 -18,38%

Incidenza Manodopera sul totale 13,9% € 2,24204

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02022
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.111.052 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
052 - 5 G 16 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.105.053  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 16 mmq

1,05000
m

€ 15,84500
 -20,97%

€ 16,63725

 Totale PR  € 16,63725

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,28550

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,43700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,07425
 -18,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03052 = 1% * B)

€ 3,05188

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,21261

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 24,33874
 -18,8%

Incidenza Manodopera sul totale 10,01% € 2,43700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03052
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.111.053 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
053 - 5 G 25 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.105.054  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 5 G 25 mmq

1,05000
m

€ 24,73500
 -20,34%

€ 25,97175

 Totale PR  € 25,97175

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05400
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,38834

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,24362

 Totale RU  € 2,63196

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 28,60371
 -18,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04577 = 1% * B)

€ 4,57659

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,31803

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 36,49833
 -18,82%

Incidenza Manodopera sul totale 7,21% € 2,63196

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04577
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.111.059 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
111 - Conduttore unipolare o multipolare flessibile di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina termoplastica di qualità
M16, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35324 35328, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U:
0,6/1 kV - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione
FG16(O)M16, da valere anche per opere di urbanizzazione. E'compreso nel
prezzo l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di montaggio, fissaggio ed
allacciamento agli estremi, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
059 - 10 G 1,5 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.105.058  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 10 G 1,5 mmq

1,05000
m

€ 4,15000
 -26,29%

€ 4,35750

 Totale PR  € 4,35750

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03800
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,97698

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03800
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,87514

 Totale RU  € 1,85212

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,20962
 -20,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00994 = 1% * B)

€ 0,99354

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,72032

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 7,92348
 -20,02%

Incidenza Manodopera sul totale 23,38% € 1,85212

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00994
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.130.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
001 - 1 x 1,5 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 0,38500
 +5,77%

€ 0,40425

 Totale PR  € 0,40425

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,01300
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,33423

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,01300
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,29939

 Totale RU  € 0,63362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,03787
 +2,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00166 = 1% * B)

€ 0,16606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,12039

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1,32432
 +2,17%

Incidenza Manodopera sul totale 47,84% € 0,63362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00166
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.130.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
002 - 1 x 2,5 mmq

PR

TOS25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 0,59000
 +8,06%

€ 0,61950

 Totale PR  € 0,61950

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,01300
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,33423

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,01300
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,29939

 Totale RU  € 0,63362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,25312
 +3,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00201 = 1% * B)

€ 0,20050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,14536

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1,59898
 +3,83%

Incidenza Manodopera sul totale 39,63% € 0,63362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00201
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.130.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
003 - 1 x 4 mmq

PR

TOS25_PR.P60.102.003  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 4 mmq

1,05000
m

€ 0,82000
 -21,9%

€ 0,86100

 Totale PR  € 0,86100

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02100
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,53991

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02100
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,48363

 Totale RU  € 1,02354

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,88454
 -11,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00302 = 1% * B)

€ 0,30153

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,21861

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 2,40468
 -11,36%

Incidenza Manodopera sul totale 42,56% € 1,02354

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00302
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.130.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
004 - 1 x 6 mmq

PR

TOS25_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

1,05000
m

€ 1,21000
 +10,81%

€ 1,27050

 Totale PR  € 1,27050

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02100
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,53991

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02100
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,48363

 Totale RU  € 1,02354

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,29404
 +5,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00367 = 1% * B)

€ 0,36705

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,26611

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 2,92720
 +5,71%

Incidenza Manodopera sul totale 34,97% € 1,02354

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00367
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.130.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
005 - 1 x 10 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.102.005  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 10 mmq

1,05000
m

€ 2,17500
 +12,99%

€ 2,28375

 Totale PR  € 2,28375

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02900
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,74559

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02900
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,66787

 Totale RU  € 1,41346

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,69721
 +7,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00592 = 1% * B)

€ 0,59155

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,42888

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4,71764
 +7,64%

Incidenza Manodopera sul totale 29,96% € 1,41346

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00592
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.130.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
006 - 1 x 16 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.102.006  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 16 mmq

1,05000
m

€ 3,10000
 +15,33%

€ 3,25500

 Totale PR  € 3,25500

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03400
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,87414

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,78302

 Totale RU  € 1,65716

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,91216
 +9,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00786 = 1% * B)

€ 0,78595

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,56981

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 6,26792
 +9,66%

Incidenza Manodopera sul totale 26,44% € 1,65716

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00786
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.130.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
007 - 1 x 25 mmq

PR

TOS25_PR.P60.102.007  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 25 mmq

1,05000
m

€ 4,70000
 +16,37%

€ 4,93500

 Totale PR  € 4,93500

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03400
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,87414

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,78302

 Totale RU  € 1,65716

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,59216
 +11,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01055 = 1% * B)

€ 1,05475

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,76469

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 8,41160
 +11,77%

Incidenza Manodopera sul totale 19,7% € 1,65716

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01055
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.130.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
008 - 1 x 35 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.102.008  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 35 mmq

1,05000
m

€ 6,36500
 +17,03%

€ 6,68325

 Totale PR  € 6,68325

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04200
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,07982

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,96726

 Totale RU  € 2,04708

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,73033
 +12,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01397 = 1% * B)

€ 1,39685

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,01272

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 11,13990
 +12,53%

Incidenza Manodopera sul totale 18,38% € 2,04708

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01397
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.130.009 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
009 - 1 x 50 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.102.009  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 50 mmq

1,05000
m

€ 9,47500
 +16,09%

€ 9,94875

 Totale PR  € 9,94875

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04600
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,18266

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04600
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,05938

 Totale RU  € 2,24204

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,19079
 +12,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01951 = 1% * B)

€ 1,95053

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,41413

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 15,55545
 +12,75%

Incidenza Manodopera sul totale 14,41% € 2,24204

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01951
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.130.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
010 - 1 x 70 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.102.010  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 70 mmq

1,05000
m

€ 12,92000
 +16,74%

€ 13,56600

 Totale PR  € 13,56600

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,28550

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,43700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,00300
 +13,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02560 = 1% * B)

€ 2,56048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,85635

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 20,41983
 +13,84%

Incidenza Manodopera sul totale 11,93% € 2,43700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02560
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.130.011 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
011 - 1 x 95 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.102.011  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 95 mmq

1,05000
m

€ 16,72500
 +17,99%

€ 17,56125

 Totale PR  € 17,56125

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05400
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,38834

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,24362

 Totale RU  € 2,63196

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 20,19321
 +15,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03231 = 1% * B)

€ 3,23091

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,34241

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 25,76653
 +15,29%

Incidenza Manodopera sul totale 10,21% € 2,63196

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03231
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.130.012 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
012 - 1 x 120 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.102.012  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 120 mmq

1,05000
m

€ 21,58000
 +17,44%

€ 22,65900

 Totale PR  € 22,65900

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05800
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,49118

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05800
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,33574

 Totale RU  € 2,82692

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,48592
 +15,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04078 = 1% * B)

€ 4,07775

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,95637

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 32,52004
 +15,21%

Incidenza Manodopera sul totale 8,69% € 2,82692

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04078
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.130.013 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
013 - 1 x 150 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.102.013  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 150 mmq

1,05000
m

€ 27,17500
 +17,25%

€ 28,53375

 Totale PR  € 28,53375

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,06200
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,59402

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,42786

 Totale RU  € 3,02188

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 31,55563
 +15,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05049 = 1% * B)

€ 5,04890

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,66045

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 40,26498
 +15,34%

Incidenza Manodopera sul totale 7,5% € 3,02188

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05049
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.130.014 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
014 - 1 x 185 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.102.014  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 185 mmq

1,05000
m

€ 33,49500
 +17,25%

€ 35,16975

 Totale PR  € 35,16975

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,06600
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,69686

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06600
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,51998

 Totale RU  € 3,21684

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 38,38659
 +15,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06142 = 1% * B)

€ 6,14185

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,45284

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 48,98128
 +15,58%

Incidenza Manodopera sul totale 6,57% € 3,21684

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06142
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.130.015 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
130 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in gomma HEPR di
qualità G17, con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo
la norma CEI UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1,
CEI UNEL 35310, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750
V - Classe di reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di designazione FG17,
compreso installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e
connessioni. E'compreso nel prezzo l'incidenza percentuale per sfridi,
accessori di montaggio, pezzi speciali, e ogni materiale di consumo.
015 - 1 x 240 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.102.015  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 240 mmq

1,05000
m

€ 43,12500
 +17,46%

€ 45,28125

 Totale PR  € 45,28125

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,07000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,79970

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,61210

 Totale RU  € 3,41180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 48,69305
 +16,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07791 = 1% * B)

€ 7,79089

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,64839

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 62,13233
 +16,04%

Incidenza Manodopera sul totale 5,49% € 3,41180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07791
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.131.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
001 - 1 x 1,5 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.101.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 1,5 mmq

1,05000
m

€ 0,25000
 +19,05%

€ 0,26250

 Totale PR  € 0,26250

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,01300
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,33423

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,01300
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,29939

 Totale RU  € 0,63362

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,89612
 +4,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00143 = 1% * B)

€ 0,14338

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,10395

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1,14345
 +4,92%

Incidenza Manodopera sul totale 55,41% € 0,63362

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00143
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.131.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
002 - 1 x 2,5 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.101.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 2,5 mmq

1,05000
m

€ 0,42500
 +19,05%

€ 0,44625

 Totale PR  € 0,44625

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,01700
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,43707

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,01700
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,39151

 Totale RU  € 0,82858

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,27483
 +5,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00204 = 1% * B)

€ 0,20397

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,14788

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1,62668
 +5,93%

Incidenza Manodopera sul totale 50,94% € 0,82858

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00204
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.131.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
003 - 1 x 4 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.101.003  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 4 mmq

1,05000
m

€ 0,67000
 +19,64%

€ 0,70350

 Totale PR  € 0,70350

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02100
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,53991

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02100
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,48363

 Totale RU  € 1,02354

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,72704
 +7,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00276 = 1% * B)

€ 0,27633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,20034

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 2,20371
 +7,17%

Incidenza Manodopera sul totale 46,45% € 1,02354

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00276
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.131.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
004 - 1 x 6 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.101.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 6 mmq

1,05000
m

€ 0,99500
 +20,46%

€ 1,04475

 Totale PR  € 1,04475

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02500
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,64275

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02500
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,57575

 Totale RU  € 1,21850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,26325
 +8,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00362 = 1% * B)

€ 0,36212

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,26254

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 2,88791
 +8,51%

Incidenza Manodopera sul totale 42,19% € 1,21850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00362
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.131.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
005 - 1 x 10 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.101.005  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 10 mmq

1,05000
m

€ 1,64500
 +19,29%

€ 1,72725

 Totale PR  € 1,72725

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02900
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,74559

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02900
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,66787

 Totale RU  € 1,41346

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,14071
 +9,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00503 = 1% * B)

€ 0,50251

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,36432

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4,00754
 +9,76%

Incidenza Manodopera sul totale 35,27% € 1,41346

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00503
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.131.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
006 - 1 x 16 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.101.006  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 16 mmq

1,05000
m

€ 2,60500
 +20,83%

€ 2,73525

 Totale PR  € 2,73525

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03400
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,87414

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,78302

 Totale RU  € 1,65716

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,39241
 +12,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00703 = 1% * B)

€ 0,70279

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,50952

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 5,60472
 +12,02%

Incidenza Manodopera sul totale 29,57% € 1,65716

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00703
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.131.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
007 - 1 x 25 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.101.007  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 25 mmq

1,05000
m

€ 4,03500
 +20,84%

€ 4,23675

 Totale PR  € 4,23675

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,03800
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,97698

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,03800
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,87514

 Totale RU  € 1,85212

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,08887
 +13,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00974 = 1% * B)

€ 0,97422

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,70631

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 7,76940
 +13,64%

Incidenza Manodopera sul totale 23,84% € 1,85212

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00974

Pagina 5.469 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.131.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
008 - 1 x 35 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.101.008  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 35 mmq

1,05000
m

€ 5,64000
 +21,16%

€ 5,92200

 Totale PR  € 5,92200

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04200
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,07982

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,96726

 Totale RU  € 2,04708

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,96908
 +14,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01275 = 1% * B)

€ 1,27505

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,92441

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 10,16854
 +14,91%

Incidenza Manodopera sul totale 20,13% € 2,04708

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01275
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.131.009 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
009 - 1 x 50 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.101.009  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 50 mmq

1,05000
m

€ 8,02000
 +21,24%

€ 8,42100

 Totale PR  € 8,42100

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,04600
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,18266

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04600
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,05938

 Totale RU  € 2,24204

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,66304
 +16,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01706 = 1% * B)

€ 1,70609

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,23691

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 13,60604
 +16,06%

Incidenza Manodopera sul totale 16,48% € 2,24204

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01706
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.131.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
010 - 1 x 70 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.101.010  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 70 mmq

1,05000
m

€ 11,24000
 +21,19%

€ 11,80200

 Totale PR  € 11,80200

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,28550

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,43700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,23900
 +16,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02278 = 1% * B)

€ 2,27824

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,65172

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 18,16896
 +16,95%

Incidenza Manodopera sul totale 13,41% € 2,43700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02278
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.131.011 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
011 - 1 x 95 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.101.011  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 95 mmq

1,05000
m

€ 15,48000
 +20,25%

€ 16,25400

 Totale PR  € 16,25400

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05400
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,38834

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,24362

 Totale RU  € 2,63196

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18,88596
 +16,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03022 = 1% * B)

€ 3,02175

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,19077

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 24,09848
 +16,95%

Incidenza Manodopera sul totale 10,92% € 2,63196

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03022
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.131.012 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
012 - 1 x 120 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.101.012  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 120 mmq

1,05000
m

€ 21,57000
 +23,16%

€ 22,64850

 Totale PR  € 22,64850

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,05800
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,49118

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05800
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,33574

 Totale RU  € 2,82692

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,47542
 +20,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04076 = 1% * B)

€ 4,07607

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,95515

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 32,50664
 +20,07%

Incidenza Manodopera sul totale 8,7% € 2,82692

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04076
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.131.013 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
013 - 1 x 150 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.101.013  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 150 mmq

1,05000
m

€ 24,64500
 +24,32%

€ 25,87725

 Totale PR  € 25,87725

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,06200
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,59402

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,42786

 Totale RU  € 3,02188

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 28,89913
 +21,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04624 = 1% * B)

€ 4,62386

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,35230

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 36,87529
 +21,24%

Incidenza Manodopera sul totale 8,19% € 3,02188

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04624
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.131.014 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
014 - 1 x 185 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.101.014  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 185 mmq

1,05000
m

€ 30,15500
 +20,3%

€ 31,66275

 Totale PR  € 31,66275

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,06600
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,69686

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06600
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,51998

 Totale RU  € 3,21684

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 34,87959
 +18,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05581 = 1% * B)

€ 5,58073

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,04603

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 44,50635
 +18,09%

Incidenza Manodopera sul totale 7,23% € 3,21684

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05581
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.131.015 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
131 - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto isolato in PVC di qualità S17,
con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conforme al Regolamento
Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11, classificato secondo la norma CEI
UNEL 35016, rispondente alle norme EN 50575, EN 50575 A1, CEI UNEL
35716, marchiatura CE ed IMQ, Tensione nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe
di reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di designazione FS17, compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette, siglatura e connessioni, da
valere anche per opere di urbanizzazione.
015 - 1 x 240 mmq.

PR

TOS25_PR.P60.101.015  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in PVC di qualità S17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35716,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FS17 - 1 x 240 mmq

1,05000
m

€ 38,52000
 +20,76%

€ 40,44600

 Totale PR  € 40,44600

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,07000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 1,79970

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,61210

 Totale RU  € 3,41180

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 43,85780
 +18,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07017 = 1% * B)

€ 7,01725

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,08751

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 55,96256
 +18,84%

Incidenza Manodopera sul totale 6,1% € 3,41180

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07017
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.132.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
001 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo
FG17 di sezione minima pari a 1.5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il
frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o
metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE
SOTTOTRACCIA

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 7,21032

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,38500
 +5,77%

€ 7,27650

TOS25_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 3,27975
 -23,37%

€ 3,27975

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 2,14500

TOS25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,62335
 -16,31%

€ 0,62335

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 1,62500

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 3,73075

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 26,49923

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,02268

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

  

€ 42,21393
 +0,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06754 = 1% * B)

€ 6,75423

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,89682

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 53,86498
 +0,35%

Incidenza Manodopera sul totale 29,17% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06754
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.132.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
002 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo
FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata, il
frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o
metallico e la tubazione in PVC autoestinguente incassata sotto intonaco.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO SOTTOTRACCIA

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

9,36000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 10,81548

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

37,80000
m

€ 0,38500
 +5,77%

€ 14,55300

TOS25_PR.P62.001.005  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - deviatore 1P
16A

2,00000
cad

€ 4,17275
 -18,5%

€ 8,34550

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

4,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 4,29000

TOS25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

2,00000
cad

€ 0,62335
 -16,31%

€ 1,24670

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

2,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 3,25000

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

2,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 7,46150

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

3,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,51309

 Totale PR  € 50,74177

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,58300
ora

€ 24,02000
 0%

€ 14,00366

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,58300
ora

€ 23,03000
 0%

€ 13,42649

 Totale RU  € 27,43015

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024
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€ 78,17192
 +0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12508 = 1% * B)

€ 12,50751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,06794

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 99,74737
 +0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 27,5% € 27,43015

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12508
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.132.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
004 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di derivazione ed
eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori
del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 1,5 MMQ., la scatola
portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca
in materiale plastico o metallico; la tubazione in PVC autoestinguente
incassata ed il tratto in cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla
plafoniera.Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE
INTERRUZIONE PER LOCALI CON CONTROSOFFITTO

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 7,21032

TOS25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 4,88175
 -22,76%

€ 4,88175

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

8,00000
m

€ 0,38500
 +5,77%

€ 3,08000

TOS25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

3,00000
m

€ 1,28500
 -30,29%

€ 3,85500

TOS25_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 3,27975
 -23,37%

€ 3,27975

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 2,14500

TOS25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,62335
 -16,31%

€ 0,62335

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 1,62500

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 3,73075

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206
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temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

 Totale PR  € 31,03948

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,02268

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 46,75418
 -6,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07481 = 1% * B)

€ 7,48067

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,42349

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 59,65834
 -6,39%

Incidenza Manodopera sul totale 26,34% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07481
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.132.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
005 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione ed eventuali pressacavi, i morsetti di derivazione in
policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di fase e di terra
pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto incassata a muro, il frutto, i copriforo, il
supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in
PVC autoestinguente incassata ed il tratto in cavo FG16OM16 dalla scatola di
derivazione fino alla plafoniera. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE
A SEMPLICE INTERRUZIONE CON BIPOLARE PER LOCALI CON
CONTROSOFFITTO

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 7,21032

TOS25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 4,88175
 -22,76%

€ 4,88175

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

8,00000
m

€ 0,38500
 +5,77%

€ 3,08000

TOS25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

3,00000
m

€ 1,28500
 -30,29%

€ 3,85500

TOS25_PR.P62.001.002  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 2P
16A

1,00000
cad

€ 9,15900
 +16,23%

€ 9,15900

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 2,14500

TOS25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,62335
 -16,31%

€ 0,62335

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 1,62500

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 3,73075

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206
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meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

 Totale PR  € 36,91873

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,02268

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 52,63343
 -1,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08421 = 1% * B)

€ 8,42135

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,10548

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 67,16026
 -1,71%

Incidenza Manodopera sul totale 23,4% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08421
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.132.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
006 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: i morsetti
di derivazione in policarbonato, la tubazione in PVC autoestinguente
incassata, il cavo FG16OM16 dalla scatola di derivazione fino alla plafoniera,
di sezione minima pari a 1,5 mmq. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
LUCE AGGIUNTO IN LOCALE CON CONTROSOFFITTO

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

3,00000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 3,46650

TOS25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

3,00000
m

€ 1,28500
 -30,29%

€ 3,85500

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 7,66356

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 4,80400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,41000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,07356
 -6,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02732 = 1% * B)

€ 2,73177

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,98053

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 21,78586
 -6,96%

Incidenza Manodopera sul totale 43,19% € 9,41000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02732
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.132.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
007 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato; i
conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il frutto, il
supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico. Sono escluse le
opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO SULLA STESSA SCATOLA
PORTAFRUTTO

PR

TOS25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

8,00000
m

€ 0,38500
 +5,77%

€ 3,08000

TOS25_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 3,27975
 -23,37%

€ 3,27975

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 6,70181

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 4,80400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,41000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,11181
 -4,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02578 = 1% * B)

€ 2,57789

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,86897

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 20,55867
 -4,89%

Incidenza Manodopera sul totale 45,77% € 9,41000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02578
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.132.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
008 - Punto luce aggiunto fornito e posto in opera. Sono compresi: quota
parte della cassetta di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato;
i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., le tubazioni
corrugate. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE AGGIUNTO
SOTTOTRACCIA

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

3,00000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 3,46650

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

8,00000
m

€ 0,38500
 +5,77%

€ 3,08000

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 7,15506

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 4,80400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,41000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,56506
 +3,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02650 = 1% * B)

€ 2,65041

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,92155

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 21,13702
 +3,21%

Incidenza Manodopera sul totale 44,52% € 9,41000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02650
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.132.009 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
009 - Punto luce e punto di comando esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: i morsetti di derivazione in policarbonato, quota
parte della cassetta di derivazione, i conduttori del tipo FG17 di sezione
minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la
placca in materiale plastico o metallico. PUNTO LUCE ENTRO CANALIZZAZIONI
ESISTENTI

PR

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,38500
 +5,77%

€ 7,27650

TOS25_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 3,27975
 -23,37%

€ 3,27975

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 2,14500

TOS25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,62335
 -16,31%

€ 0,62335

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 1,62500

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 3,73075

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 19,28891

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,02268

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 35,00361
 -1,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05601 = 1% * B)

€ 5,60058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,06042

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024
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€ 44,66461
 -1,88%

Incidenza Manodopera sul totale 35,18% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05601
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.132.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
010 - Punto luce e punto di comando sottotraccia esclusa la linea dorsale,
fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo
FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il relè passo-passo, la scatola
portafrutto incassata, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca in
materiale plastico o metallico e la tubazione in PVC autoestinguente
incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE
SOTTOTRACCIA CON COMANDO A PULSANTE E RELE' PASSO PASSO

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 7,21032

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,38500
 +5,77%

€ 7,27650

TOS25_PR.P62.001.008  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - pulsante 1P
(NO) 10A

1,00000
cad

€ 3,94700
 -19,12%

€ 3,94700

TOS25_PR.P62.001.019  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - rele passo -
passo 1P 10A

1,00000
cad

€ 22,81500
 -15,87%

€ 22,81500

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 1,07250

TOS25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,62335
 -16,31%

€ 0,62335

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 1,62500

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 3,73075

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 48,90898

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,02268

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,69202
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Totale RU

  

€ 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 64,62368
 -5,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10340 = 1% * B)

€ 10,33979

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,49635

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 82,45982
 -5,67%

Incidenza Manodopera sul totale 19,06% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10340
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.132.020 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
020 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o
multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione
in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5
mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca
in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU CANALA BATTISCOPA/CORNICE
O MULTIFUNZIONALE

PR

TOS25_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

3,00000
m

€ 11,55000
 +9,11%

€ 34,65000

TOS25_PR.P60.029.004  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola porta
apparecchi autoportante 3 moduli per
canala 3 scomparti h=70 mm circa

1,00000
cad

€ 5,86500
 -24,15%

€ 5,86500

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,38500
 +5,77%

€ 7,27650

TOS25_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 3,27975
 -23,37%

€ 3,27975

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 2,14500

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 1,62500

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 3,73075

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 59,18056

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,02268

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 74,89526
 +0,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11983 = 1% * B)

€ 11,98324

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,68785

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 95,56635
 +0,64%

Incidenza Manodopera sul totale 16,44% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11983
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.132.021 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
021 - Punto luce su tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea dorsale,
fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo
FG17 di sezione minima pari a mmq 1,5, la scatola portafrutto, il frutto, i
copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la
tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO LUCE IN VISTA A SEMPLICE INTERRUZIONE SU TUBAZIONE PVC

PR

TOS25_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

3,00000
m

€ 1,13653
 -13,37%

€ 3,40959

TOS25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 4,88175
 -22,76%

€ 0,97635

TOS25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,38500
 +5,77%

€ 7,27650

TOS25_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 3,27975
 -23,37%

€ 3,27975

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 1,07250

TOS25_PR.P62.009.002  - Scatola porta apparecchi da parete IP40
con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni - 2 moduli

1,00000
cad

€ 2,24250
 -17,56%

€ 2,24250

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 18,59925

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,02268

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 34,31395
 -5,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05490 = 1% * B)

€ 5,49023

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,98042
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TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

  

€ 43,78460
 -5,77%

Incidenza Manodopera sul totale 35,89% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05490
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.132.022 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
022 - Punto luce su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice o
multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione
in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 1,5
mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca
in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
LUCE IN VISTA DEVIATO SU CANALETTA PVC A BATTISCOPA/CORNICE O
MULTIFUNZIONALE

PR

TOS25_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

6,00000
m

€ 11,55000
 +9,11%

€ 69,30000

TOS25_PR.P60.029.004  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola porta
apparecchi autoportante 3 moduli per
canala 3 scomparti h=70 mm circa

2,00000
cad

€ 5,86500
 -24,15%

€ 11,73000

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

37,80000
m

€ 0,38500
 +5,77%

€ 14,55300

TOS25_PR.P62.001.005  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - deviatore 1P
16A

2,00000
cad

€ 4,17275
 -18,5%

€ 8,34550

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

4,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 4,29000

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

2,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 3,25000

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

2,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 7,46150

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

3,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,51309

 Totale PR  € 119,70959

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,58300
ora

€ 24,02000
 0%

€ 14,00366

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,58300
ora

€ 23,03000
 0%

€ 13,42649

 Totale RU  € 27,43015
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 147,13974
 +0,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23542 = 1% * B)

€ 23,54236

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,06821

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 187,75031
 +0,76%

Incidenza Manodopera sul totale 14,61% € 27,43015

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23542
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.132.023 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
023 - Punto luce in vista in tubazione P.V.C. autoestinguente esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori del tipo
FG17 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i
copriforo, il supporto placca, la placca in materiale plastico o metallico e la
tubazione in PVC autoestinguente a vista. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO LUCE IN VISTA DEVIATO SU TUBAZIONE PVC

PR

TOS25_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,00000
m

€ 1,13653
 -13,37%

€ 6,81918

TOS25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 4,88175
 -22,76%

€ 0,97635

TOS25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

37,80000
m

€ 0,38500
 +5,77%

€ 14,55300

TOS25_PR.P62.001.005  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - deviatore 1P
16A

2,00000
cad

€ 4,17275
 -18,5%

€ 8,34550

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 2,14500

TOS25_PR.P62.009.002  - Scatola porta apparecchi da parete IP40
con prefratture laterali e centrali per
ingresso tubazioni - 2 moduli

2,00000
cad

€ 2,24250
 -17,56%

€ 4,48500

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

3,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,51309

 Totale PR  € 37,83712

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,58300
ora

€ 24,02000
 0%

€ 14,00366

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,58300
ora

€ 23,03000
 0%

€ 13,42649

 Totale RU  € 27,43015

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 65,26727
 -5,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10443 = 1% * B)

€ 10,44276

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,57100
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TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

  

€ 83,28103
 -5,51%

Incidenza Manodopera sul totale 32,94% € 27,43015

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10443
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.132.024 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
024 - Sostituzione di punto luce e di punto di comando. Sono compresi: lo
sfilaggio dei conduttori esistenti; la rimozione dei frutti; la loro sostituzione
unitamente a quella dei conduttori con conduttori tipo FG17 di idonea sezione
(min. 1,5 mmq.), delle placche dei morsetti; della cassetta di derivazione; la
sostituzione della linea dorsale al quadro di piano o di zona. SOSTITUZIONE DI
PUNTO LUCE

PR

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.102.001  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 1,5 mmq

18,90000
m

€ 0,38500
 +5,77%

€ 7,27650

TOS25_PR.P62.001.001  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 3,27975
 -23,37%

€ 3,27975

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 2,14500

TOS25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,62335
 -16,31%

€ 0,62335

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 1,62500

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 3,73075

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 19,28891

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,20600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,90900

 Totale RU  € 14,11500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 33,40391
 -1,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05345 = 1% * B)

€ 5,34463

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,87485

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024
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€ 42,62339
 -1,97%

Incidenza Manodopera sul totale 33,12% € 14,11500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05345
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.132.030 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
030 - Rilevatore di movimento a infrarossi orientabile, IP54, raggio di azione
indicativo 12mt., completo di regolazione di durata intervento e regolazione
soglia crepuscolare. alimentazione 230Vac 50-60Hz. Carico max. 600W. Sono
compresi i morsetti di derivazione in policarbonato, la quota parte della
scatola di derivazione e il conduttore di alimentazione FG16OM16. Sono
escluse le opere murarie.

PR

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

6,00000
m

€ 1,28500
 -30,29%

€ 7,71000

TOS25_PR.P62.025.040  - Apparecchiature di comando e
segnalazione per installazione da parete e
grado di protezione IP55 - rivelatore di
movimento a raggi infrarossi orientabile
con soglia crepuscolare

1,00000
cad

€ 109,51100
 -38,06%

€ 109,51100

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 117,82956

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,92660

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,59990

 Totale RU  € 15,52650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 133,35606
 -34,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21337 = 1% * B)

€ 21,33697

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,46930

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 170,16233
 -34,64%

Incidenza Manodopera sul totale 9,12% € 15,52650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21337
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.132.031 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
031 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola
portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono
escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE SU
TUBAZIONE IN ACCIAIO

PR

TOS25_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

3,00000
m

€ 4,16262
 +7,2%

€ 12,48786

TOS25_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 19,17500
 -16,19%

€ 3,83500

TOS25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

6,24000
m

€ 1,28500
 -30,29%

€ 8,01840

TOS25_PR.P62.025.001  - Apparecchiature di comando e
segnalazione per installazione da parete e
grado di protezione IP55 - Interruttore 1P
16A

1,00000
cad

€ 7,39583
 -13,6%

€ 7,39583

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 32,07915

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,02268

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 47,79385
 -8,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07647 = 1% * B)

€ 7,64702

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,54409

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 60,98496
 -8,69%

Incidenza Manodopera sul totale 25,77% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07647
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.132.032 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
032 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola
portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono
escluse le opere murarie. PUNTO LUCE A SEMPLICE INTERRUZIONE CON
BIPOLARE

PR

TOS25_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

3,00000
m

€ 4,16262
 +7,2%

€ 12,48786

TOS25_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 19,17500
 -16,19%

€ 3,83500

TOS25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

6,24000
m

€ 1,28500
 -30,29%

€ 8,01840

TOS25_PR.P62.025.004  - Apparecchiature di comando e
segnalazione per installazione da parete e
grado di protezione IP55 - Interruttore 2P
16A

1,00000
cad

€ 12,10788
 +9,67%

€ 12,10788

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 36,79120

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,02268

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 52,50590
 -4,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08401 = 1% * B)

€ 8,40094

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,09068

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 66,99752
 -4,22%

Incidenza Manodopera sul totale 23,46% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08401
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.132.033 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
033 - Punto luce IP55 in vista in tubazione di acciaio zincato esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola
portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono
escluse le opere murarie. PUNTO LUCE DEVIATO IN VISTA SU TUBAZIONE IN
ACCIAIO

PR

TOS25_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

6,00000
m

€ 4,16262
 +7,2%

€ 24,97572

TOS25_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 19,17500
 -16,19%

€ 3,83500

TOS25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

12,50000
m

€ 1,28500
 -30,29%

€ 16,06250

TOS25_PR.P62.025.002  - Apparecchiature di comando e
segnalazione per installazione da parete e
grado di protezione IP55 - Deviatore 1P
16A

2,00000
cad

€ 10,17888
 +3,44%

€ 20,35776

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

3,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,51309

 Totale PR  € 65,74407

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,58300
ora

€ 24,02000
 0%

€ 14,00366

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,58300
ora

€ 23,03000
 0%

€ 13,42649

 Totale RU  € 27,43015

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 93,17422
 -5,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14908 = 1% * B)

€ 14,90788

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,80821

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 118,89031
 -5,44%

Incidenza Manodopera sul totale 23,07% € 27,43015

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14908
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.132.034 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
034 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la scatola
portafrutto, il frutto, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono
escluse le opere murarie. PUNTO LUCE INTERMEDIO SU TUBAZIONE IN
ACCIAIO

PR

TOS25_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

9,00000
m

€ 4,16262
 +7,2%

€ 37,46358

TOS25_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 19,17500
 -16,19%

€ 3,83500

TOS25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

37,80000
m

€ 1,28500
 -30,29%

€ 48,57300

TOS25_PR.P62.025.002  - Apparecchiature di comando e
segnalazione per installazione da parete e
grado di protezione IP55 - Deviatore 1P
16A

2,00000
cad

€ 10,17888
 +3,44%

€ 20,35776

TOS25_PR.P62.025.003  - Apparecchiature di comando e
segnalazione per installazione da parete e
grado di protezione IP55 - Invertitore 1P
16A

1,00000
cad

€ 13,76225
 +3,01%

€ 13,76225

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

3,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,51309

 Totale PR  € 124,50468

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,83200
ora

€ 24,02000
 0%

€ 19,98464

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,83200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 19,16096

 Totale RU  € 39,14560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 163,65028
 -10,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26184 = 1% * B)

€ 26,18404

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,98343

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 208,81775
 -10,03%
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Incidenza Manodopera sul totale 18,75% € 39,14560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26184
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.132.035 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
035 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG7OM1 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la tubazione a
vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO CON COMANDO DA QUADRO

PR

TOS25_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

6,24000
m

€ 4,16262
 +7,2%

€ 25,97475

TOS25_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 19,17500
 -16,19%

€ 3,83500

TOS25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

6,24000
m

€ 1,28500
 -30,29%

€ 8,01840

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

3,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,51309

 Totale PR  € 38,34124

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,02268

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 54,05594
 -4,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08649 = 1% * B)

€ 8,64895

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,27049

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 68,97538
 -4,38%

Incidenza Manodopera sul totale 22,78% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08649
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.132.036 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
036 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., la
tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi. Sono escluse le opere
murarie. PUNTO LUCE IN VISTA SU TUBAZIONE IN ACCIAIO AGGIUNTO

PR

TOS25_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

3,00000
m

€ 4,16262
 +7,2%

€ 12,48786

TOS25_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 19,17500
 -16,19%

€ 3,83500

TOS25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

6,24000
m

€ 1,28500
 -30,29%

€ 8,01840

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 24,68332

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 4,80400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,41000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 34,09332
 -9,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05455 = 1% * B)

€ 5,45493

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,95483

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 43,50308
 -9,03%

Incidenza Manodopera sul totale 21,63% € 9,41000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05455
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.132.037 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
037 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante
di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per
installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE E
RELE' DA QUADRO

PR

TOS25_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

6,24000
m

€ 4,16262
 +7,2%

€ 25,97475

TOS25_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 19,17500
 -16,19%

€ 3,83500

TOS25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

6,24000
m

€ 1,28500
 -30,29%

€ 8,01840

TOS25_PR.P61.094.001  - Pulsanti per installazione su guida DIN,
rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC
62094-1 - 1NA 16A - ad impulso

1,00000
cad

€ 19,51400
 -8,98%

€ 19,51400

TOS25_PR.P61.099.084  - Apparecchi di comando modulari per
installazione su guida DIN - relè passo-
passo 1NC+1NA 230V 16A

1,00000
cad

€ 41,51000
 -0,57%

€ 41,51000

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 99,19421

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,02268

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 114,90891
 -3,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18385 = 1% * B)

€ 18,38543

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,32943

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 146,62377
 -3,88%
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Incidenza Manodopera sul totale 10,72% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18385
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.132.038 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
132 - Punti luce da incasso o per installazione a vista realizzati con conduttori
unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e conformi al
Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
038 - Punto luce IP55 in vista su tubazione di acciaio zincato esclusa la linea
dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle cassette di
derivazione in lega di alluminio, i morsetti di derivazione in policarbonato, i
conduttori del tipo FG16OM16 di sezione minima pari a 1,5 mmq., il pulsante
di comando per installazione su guida DIN, il relè passo-passo per
installazione su guida DIN, la tubazione a vista in acciaio zincato ed i raccordi.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO LUCE CON COMANDO A PULSANTE
LUMINOSO E RELE' DA QUADRO

PR

TOS25_PR.P60.014.002  - Tubo in acciaio zincato sendzimir
elettrosaldato, con marchio IMQ a norme
CEI EN 61386: - Ø 20 mm

6,24000
m

€ 4,16262
 +7,2%

€ 25,97475

TOS25_PR.P60.034.002  - Cassette in lega di alluminio pressofuso
verniciata, IP 66, con pareti liscie,
coperchio con viti e guarnizione di tenuta,
conformi alle norme EN 62208, EN
60670-22: - dimensioni assimilibili a 128 x
103 x 57 mm

0,20000
cad

€ 19,17500
 -16,19%

€ 3,83500

TOS25_PR.P60.105.022  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 3 x 1,5 mmq

6,24000
m

€ 1,28500
 -30,29%

€ 8,01840

TOS25_PR.P61.094.001  - Pulsanti per installazione su guida DIN,
rispondenti alle norme IEC 60947-5-1, IEC
62094-1 - 1NA 16A - ad impulso

1,00000
cad

€ 19,51400
 -8,98%

€ 19,51400

TOS25_PR.P61.095.001  - Segnalatori luminosi modulari per
installazioni su guida DIN - singolo

1,00000
cad

€ 20,34050
 -16,91%

€ 20,34050

TOS25_PR.P61.099.088  - Apparecchi di comando modulari per
installazione su guida DIN - relè passo-
passo 2NA+2NC 230V 16A

1,00000
cad

€ 101,98450
 +0,9%

€ 101,98450

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 180,00921

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,02268

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 195,72391
 -3,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31316 = 1% * B)

€ 31,31583

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,70397
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TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

  

€ 249,74371
 -3,75%

Incidenza Manodopera sul totale 6,29% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,31316
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
001 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in
opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a
muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq .; la scatola portafrutto; il
frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10A-250V

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 7,21032

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,59000
 +8,06%

€ 11,15100

TOS25_PR.P62.005.001  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa 2P+T 10A P11

1,00000
cad

€ 7,70425
 +50,47%

€ 7,70425

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 2,14500

TOS25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,62335
 -16,31%

€ 0,62335

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 1,62500

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 3,73075

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 34,79823

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 5,28440

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,06660

 Totale RU  € 10,35100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024
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€ 45,14923
 +10,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07224 = 1% * B)

€ 7,22388

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,23731

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 57,61042
 +10,17%

Incidenza Manodopera sul totale 17,97% € 10,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07224
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
002 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in
opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a
muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq.; la scatola portafrutto; il
frutto; i copriforo; il supporto placca; la placca in materiale plastico o
metallico; la tubazione in PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco.
Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T
10/16A-250V tipo Unel bivalente

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 7,21032

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,59000
 +8,06%

€ 11,15100

TOS25_PR.P62.005.004  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa universale bipasso 2P+T
10/16A standard tedesco/italiano

1,00000
cad

€ 9,42600
 +4,27%

€ 9,42600

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 1,07250

TOS25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,62335
 -16,31%

€ 0,62335

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 1,62500

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 3,73075

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 35,44748

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35200
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,45504

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,10656

 Totale RU  € 16,56160
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 52,00908
 +4,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08321 = 1% * B)

€ 8,32145

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,03305

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 66,36358
 +4,37%

Incidenza Manodopera sul totale 24,96% € 16,56160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08321
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
003 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti
di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo
FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq.; la scatola
portafrutto; il frutto; la placca in materiale plastico o metallico; la tubazione in
PVC autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere
murarie. PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA 2P+T 10/16A-250V bivalente

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 7,21032

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,59000
 +8,06%

€ 11,15100

TOS25_PR.P62.005.002  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa bipasso P11/P17 2P+T
10/16A standard italia

1,00000
cad

€ 8,06100
 +38,98%

€ 8,06100

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 2,14500

TOS25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,62335
 -16,31%

€ 0,62335

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 1,62500

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 3,73075

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 35,15498

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,23800
ora

€ 24,02000
 0%

€ 5,71676

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,23800
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,48114

 Totale RU  € 11,19790
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

  

€ 46,35288
 +9,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07416 = 1% * B)

€ 7,41646

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,37693

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 59,14627
 +9,05%

Incidenza Manodopera sul totale 18,93% € 11,19790

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07416
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
004 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in
opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti
di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo
FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq., la tubazione in PVC
autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA
ESCLUSA)

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 7,21032

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,59000
 +8,06%

€ 11,15100

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 18,96988

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35200
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,45504

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,10656

 Totale RU  € 16,56160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 35,53148
 +4,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05685 = 1% * B)

€ 5,68504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,12165

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 45,33817
 +4,73%

Incidenza Manodopera sul totale 36,53% € 16,56160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05685
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
005 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in
opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a
muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 6 mmq.; la tubazione in PVC
autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

PR

TOS25_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

6,24000
m

€ 1,54625
 +11,08%

€ 9,64860

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

18,90000
m

€ 1,21000
 +10,81%

€ 22,86900

TOS25_PR.P63.010.004  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq

2,00000
cad

€ 0,20024
 +0,9%

€ 0,40048

 Totale PR  € 33,18458

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35200
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,45504

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,10656

 Totale RU  € 16,56160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 49,74618
 +6,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07959 = 1% * B)

€ 7,95939

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,77056

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 63,47613
 +6,75%

Incidenza Manodopera sul totale 26,09% € 16,56160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07959
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
006 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale fornito e posto in
opera. Sono compresi: la cassetta di derivazione incassata a muro; i morsetti
di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori del tipo
FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq., la tubazione in PVC
autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA
ESCLUSA)

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 7,21032

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

31,50000
m

€ 0,59000
 +8,06%

€ 18,58500

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

5,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,85515

 Totale PR  € 26,91697

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35200
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,45504

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,10656

 Totale RU  € 16,56160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 43,47857
 +5,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06957 = 1% * B)

€ 6,95657

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,04351

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 55,47865
 +5,24%

Incidenza Manodopera sul totale 29,85% € 16,56160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06957
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
007 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in
opera. Sono compresi: la scatola di derivazione incassata a muro; i morsetti
di derivazione a mantello o con caratteristiche analoghe; i conduttori tipo
FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 6 mmq; la tubazione in PVC
autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA CEE TRIFASE (3P+N+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

PR

TOS25_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

6,24000
m

€ 1,54625
 +11,08%

€ 9,64860

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

31,50000
m

€ 1,21000
 +10,81%

€ 38,11500

TOS25_PR.P63.010.004  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq

5,00000
cad

€ 0,20024
 +0,9%

€ 1,00120

 Totale PR  € 49,03130

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35200
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,45504

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,10656

 Totale RU  € 16,56160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 65,59290
 +7,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10495 = 1% * B)

€ 10,49486

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,60878

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 83,69654
 +7,61%

Incidenza Manodopera sul totale 19,79% € 16,56160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10495
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
008 - Punto presa aggiunto tipo UNEL esclusa la linea dorsale. Sono compresi:
i morsetti di derivazione in policarbonato, quota parte della cassetta di
derivazione, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq., la
scatola portafrutto, il supporto placca, il frutto, la placca in materiale plastico
o metallico. PUNTO PRESA SU CANALI ESISTENTI

PR

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,59000
 +8,06%

€ 11,15100

TOS25_PR.P62.005.004  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa universale bipasso 2P+T
10/16A standard tedesco/italiano

1,00000
cad

€ 9,42600
 +4,27%

€ 9,42600

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 1,07250

TOS25_PR.P62.007.002  - Scatole da incasso, dotate di graffette
metalliche e di prefratture antimalta per
l’inserimento di tubi corrugati, rispondente
alla norma EN 60670-1: - 3 moduli

1,00000
cad

€ 0,62335
 -16,31%

€ 0,62335

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 1,62500

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 3,73075

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 28,23716

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33400
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,02268

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33400
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,69202

 Totale RU  € 15,71470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 43,95186
 +3,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07032 = 1% * B)

€ 7,03230

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,09842

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024
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€ 56,08258
 +3,19%

Incidenza Manodopera sul totale 28,02% € 15,71470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07032
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.009 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
009 - Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice
o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione
in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5
mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca
in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10A-250V

PR

TOS25_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

3,00000
m

€ 11,55000
 +9,11%

€ 34,65000

TOS25_PR.P60.029.004  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola porta
apparecchi autoportante 3 moduli per
canala 3 scomparti h=70 mm circa

1,00000
cad

€ 5,86500
 -24,15%

€ 5,86500

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,59000
 +8,06%

€ 11,15100

TOS25_PR.P62.005.001  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa 2P+T 10A P11

1,00000
cad

€ 7,70425
 +50,47%

€ 7,70425

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 2,14500

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 1,62500

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 3,73075

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 67,47956

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 5,28440

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,06660

 Totale RU  € 10,35100
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

  

€ 77,83056
 +6,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12453 = 1% * B)

€ 12,45289

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,02835

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 99,31180
 +6,13%

Incidenza Manodopera sul totale 10,42% € 10,35100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12453
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
010 - Punto presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice
o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione
in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5
mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca
in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-250V tipo Unel

PR

TOS25_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

3,00000
m

€ 11,55000
 +9,11%

€ 34,65000

TOS25_PR.P60.029.004  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola porta
apparecchi autoportante 3 moduli per
canala 3 scomparti h=70 mm circa

1,00000
cad

€ 5,86500
 -24,15%

€ 5,86500

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,59000
 +8,06%

€ 11,15100

TOS25_PR.P62.005.004  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa universale bipasso 2P+T
10/16A standard tedesco/italiano

1,00000
cad

€ 9,42600
 +4,27%

€ 9,42600

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

1,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 1,07250

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 1,62500

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 3,73075

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 68,12881

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35200
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,45504

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,10656

 Totale RU  € 16,56160

Pagina 5.529 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 84,69041
 +3,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13550 = 1% * B)

€ 13,55047

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,82409

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 108,06497
 +3,05%

Incidenza Manodopera sul totale 15,33% € 16,56160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13550
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.011 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
011 - Punti presa su canaletta in P.V.C. autoestinguente a battiscopa/cornice
o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono
compresi: quota parte delle cassette di derivazione, i morsetti di derivazione
in policarbonato, i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5
mmq., la scatola portafrutto, il frutto, i copriforo, il supporto placca, la placca
in materiale plastico o metallico e la canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
PRESA IN VISTA SU CANALETTA IN PVC 2P+T 10/16A-250V bivalente

PR

TOS25_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

3,00000
m

€ 11,55000
 +9,11%

€ 34,65000

TOS25_PR.P60.029.004  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola porta
apparecchi autoportante 3 moduli per
canala 3 scomparti h=70 mm circa

1,00000
cad

€ 5,86500
 -24,15%

€ 5,86500

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,59000
 +8,06%

€ 11,15100

TOS25_PR.P62.005.002  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa bipasso P11/P17 2P+T
10/16A standard italia

1,00000
cad

€ 8,06100
 +38,98%

€ 8,06100

TOS25_PR.P62.006.001  - Accessori, scatole modulari e placche per
apparecchiature serie civile con finitura
standard - copriforo

2,00000
cad

€ 1,07250
 -16,21%

€ 2,14500

TOS25_PR.P62.013.021  - Accessori per scatole, torrette, minicolonne
e colonne porta apparecchi - Supporto
placca 3 moduli

1,00000
cad

€ 1,62500
 -17,09%

€ 1,62500

TOS25_PR.P62.014.002  - Placche di finitura in tecnopolimero - 3
moduli

1,00000
cad

€ 3,73075
 +29,54%

€ 3,73075

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 67,83631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 67,83631
 +6,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10854 = 1% * B)

€ 10,85381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,86901

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024
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€ 86,55913
 +6,56%

Incidenza Manodopera sul totale ---% € ---

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10854
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.012 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
012 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a
2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T
10A-250V AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

PR

TOS25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

0,50000
m

€ 0,59000
 +8,06%

€ 0,29500

TOS25_PR.P62.005.001  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa 2P+T 10A P11

1,00000
cad

€ 7,70425
 +50,47%

€ 7,70425

 Totale PR  € 7,99925

RU

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,06660

 Totale RU  € 5,06660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,06585
 +24,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02091 = 1% * B)

€ 2,09054

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,51564

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 16,67203
 +24,92%

Incidenza Manodopera sul totale 30,39% € 5,06660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02091
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.013 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
013 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a
2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T
10/16A UNEL AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

PR

TOS25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

0,50000
m

€ 0,59000
 +8,06%

€ 0,29500

TOS25_PR.P62.005.004  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa universale bipasso 2P+T
10/16A standard tedesco/italiano

1,00000
cad

€ 9,42600
 +4,27%

€ 9,42600

 Totale PR  € 9,72100

RU

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,06660

 Totale RU  € 5,06660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,78760
 +2,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02366 = 1% * B)

€ 2,36602

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,71536

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 18,86898
 +2,84%

Incidenza Manodopera sul totale 26,85% € 5,06660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02366
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.014 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
014 - Punto presa aggiunto su canaletta in P.V.C. autoestinguente a
battiscopa/cornice o multifunzionale esclusa la linea dorsale, fornito e posto
in opera. Sono compresi: i conduttori del tipo FG17 di sezione minima pari a
2,5 mmq. ed il frutto. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA 2P+T
10/16A BIVALENTE AGGIUNTO SU CANALETTA IN PVC

PR

TOS25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

0,50000
m

€ 0,59000
 +8,06%

€ 0,29500

TOS25_PR.P62.005.002  - Apparecchi modulari per il prelievo di
energia per serie civile con finitura
standard - presa bipasso P11/P17 2P+T
10/16A standard italia

1,00000
cad

€ 8,06100
 +38,98%

€ 8,06100

 Totale PR  € 8,35600

RU

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,06660

 Totale RU  € 5,06660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,42260
 +20,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02148 = 1% * B)

€ 2,14762

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,55702

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 17,12724
 +20,49%

Incidenza Manodopera sul totale 29,58% € 5,06660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02148
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.015 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
015 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la
linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori
del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. e la tubazione rigida in PVC
autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) FINO A 16A (PRESA
ESCLUSA)

PR

TOS25_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

4,00000
m

€ 1,13653
 -13,37%

€ 4,54612

TOS25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 4,88175
 -22,76%

€ 4,88175

TOS25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,59000
 +8,06%

€ 11,15100

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 20,92093

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35200
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,45504

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,10656

 Totale RU  € 16,56160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 37,48253
 -3,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05997 = 1% * B)

€ 5,99720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,34797

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 47,82770
 -3,37%

Incidenza Manodopera sul totale 34,63% € 16,56160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05997
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.016 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
016 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la
linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori
del tipo FG17 di sezione minima pari a 6 mmq. e la tubazione rigida in PVC
autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
PRESA IN VISTA PER PRESA CEE MONOFASE (2P+T) 32A (PRESA ESCLUSA)

PR

TOS25_PR.P60.012.003  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

4,00000
m

€ 1,60300
 -14%

€ 6,41200

TOS25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 4,88175
 -22,76%

€ 4,88175

TOS25_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

18,90000
m

€ 1,21000
 +10,81%

€ 22,86900

TOS25_PR.P63.010.004  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq

2,00000
cad

€ 0,20024
 +0,9%

€ 0,40048

 Totale PR  € 34,56323

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35200
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,45504

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,10656

 Totale RU  € 16,56160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 51,12483
 -0,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08180 = 1% * B)

€ 8,17997

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,93048

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 65,23528
 -0,48%

Incidenza Manodopera sul totale 25,39% € 16,56160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08180
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.017 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
017 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la
linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori
del tipo FG17 di sezione minima pari a 2,5 mmq. e la tubazione rigida in PVC
autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO
PRESA IN VISTA PER PRESA CEE TRIFASE (3P+N+T) FINO A 16A (PRESA
ESCLUSA)

PR

TOS25_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

4,00000
m

€ 1,13653
 -13,37%

€ 4,54612

TOS25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 4,88175
 -22,76%

€ 4,88175

TOS25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

31,50000
m

€ 0,59000
 +8,06%

€ 18,58500

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

5,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,85515

 Totale PR  € 28,86802

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35200
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,45504

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,10656

 Totale RU  € 16,56160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 45,42962
 -1,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07269 = 1% * B)

€ 7,26874

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,26984

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 57,96820
 -1,62%

Incidenza Manodopera sul totale 28,57% € 16,56160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07269
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.018 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
018 - Punto presa su tubazione in P.V.C. autoestinguente a vista esclusa la
linea dorsale, fornito e posto in opera. Sono compresi: quota parte delle
cassette di derivazione, i morsetti di derivazione in policarbonato, i conduttori
del tipo FG17 di sezione minima pari a 6 mmq. e la tubazione rigida in PVC
autoestinguente in vista a parete. Sono escluse le opere murarie.

PR

TOS25_PR.P60.012.002  - Tubazioni rigide a base di pvc,
autoestinguente, marchio IMQ, rispondenti
alle norme CEI EN 61386-1, CEI EN
61386-21, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

4,00000
m

€ 1,13653
 -13,37%

€ 4,54612

TOS25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

1,00000
cad

€ 4,88175
 -22,76%

€ 4,88175

TOS25_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

31,50000
m

€ 1,21000
 +10,81%

€ 38,11500

TOS25_PR.P63.010.004  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 6 mmq

5,00000
cad

€ 0,20024
 +0,9%

€ 1,00120

 Totale PR  € 48,54407

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35200
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,45504

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,10656

 Totale RU  € 16,56160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 65,10567
 +2,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10417 = 1% * B)

€ 10,41691

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,55226

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 83,07484
 +2,5%

Incidenza Manodopera sul totale 19,94% € 16,56160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10417
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.019 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
019 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in
opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione incassata a
muro; i morsetti di derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di
sezione minima di fase e di terra pari a 2,5 mmq. e la tubazione in PVC
autoestinguente, incassata sotto intonaco. Sono escluse le opere murarie.
PUNTO PRESA SOTTOTRACCIA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA
2 A 24 MODULI (CENTRALINO ESCLUSO)

PR

TOS25_PR.P60.011.002  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 20 mm

6,24000
m

€ 1,15550
 +12,84%

€ 7,21032

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,59000
 +8,06%

€ 11,15100

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 18,96988

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35200
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,45504

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,10656

 Totale RU  € 16,56160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 35,53148
 +4,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05685 = 1% * B)

€ 5,68504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,12165

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 45,33817
 +4,73%

Incidenza Manodopera sul totale 36,53% € 16,56160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05685
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.020 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
020 - Punto presa sottotraccia esclusa la linea dorsale, fornito e posto in
opera. Sono compresi: quota parte della cassetta di derivazione; i morsetti di
derivazione in policarbonato; i conduttori del tipo FG17 di sezione minima di
fase e di terra pari a 2,5 mmq. e la tubazione in PVC autoestinguente, in vista
a parete. Sono escluse le opere murarie. PUNTO PRESA IN VISTA PER
CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2 A 24 MODULI (CENTRALINO
ESCLUSO)

PR

TOS25_PR.P60.029.001  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - elemento
rettilineo dimensione 70 x 20 mm circa - 3
scomparti

3,00000
m

€ 11,55000
 +9,11%

€ 34,65000

TOS25_PR.P60.029.010  - Canaletta in PVC autoestinguente a
battiscopa/cornice, IP4X, colore standard,
completa di coperchio: - scatola per
derivazione dimensioni assimilabili a 151 x
151 x 60 mm.

1,00000
cad

€ 39,48100
 -9,31%

€ 39,48100

TOS25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 4,88175
 -22,76%

€ 0,97635

TOS25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,59000
 +8,06%

€ 11,15100

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 86,60041

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35200
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,45504

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,10656

 Totale RU  € 16,56160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 103,16201
 -0,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16506 = 1% * B)

€ 16,50592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,96679

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 131,63472
 -0,59%

Incidenza Manodopera sul totale 12,58% € 16,56160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16506
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.021 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
021 - Punto presa da incasso o a vista per centralino modulare su
canalizzazioni esistenti. Sono compresi: quota parte della cassetta di
derivazione; i morsetti di derivazione in policarbonato ed i conduttori del tipo
FG17 di sezione minima di fase e di terra pari a 2,5mmq. Sono escluse le
opere murarie. PUNTO PRESA PER CENTRALINO MODULARE MULTIPRESA DA 2
A 24 MODULI SU CANALIZZAZIONI ESISTENTI (CENTRALINO ESCLUSO

PR

TOS25_PR.P60.033.002  - Cassette isolanti in PVC, stagne IP 55 con
corpo in polimero colore grigio, pareti con
passacavi, coperchio con viti, resistenti
alla prova del filo incandecente a 960°C: -
dimensioni assimilibili a 120 x 80 x 50 mm

0,20000
cad

€ 4,88175
 -22,76%

€ 0,97635

TOS25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

18,90000
m

€ 0,59000
 +8,06%

€ 11,15100

TOS25_PR.P63.010.002  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 2.5 mmq.

2,00000
cad

€ 0,17103
 +0,9%

€ 0,34206

 Totale PR  € 12,46941

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,35200
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,45504

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,35200
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,10656

 Totale RU  € 16,56160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 29,03101
 +1,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04645 = 1% * B)

€ 4,64496

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,36760

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 37,04357
 +1,92%

Incidenza Manodopera sul totale 44,71% € 16,56160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04645
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.022 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
022 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici di gruppo
2, grado di protezione IP65, così composto: N. 1 sezionatore modulare 2x32A,
N.4 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere di Interruzione 4,5 KA - curva
C, N.4 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei
componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG16OM16 di
sezione minima 4 mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del
conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella FG17, proveniente dal nodo
equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese.
E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS25_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

6,24000
m

€ 1,54625
 +11,08%

€ 9,64860

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

2,00000
m

€ 0,59000
 +8,06%

€ 1,18000

TOS25_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

15,00000
m

€ 1,21000
 +10,81%

€ 18,15000

TOS25_PR.P60.105.015  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq

15,00000
m

€ 1,99500
 -28,49%

€ 29,92500

TOS25_PR.P61.001.026  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete

1,00000
cad

€ 78,74867
 -21,88%

€ 78,74867

TOS25_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

4,00000
cad

€ 19,94133
 -31,89%

€ 79,76532

TOS25_PR.P61.091.011  - Interruttori non automatici sezionatori
modulari per installazione su guida DIN,

1,00000
cad

€ 20,15233
 -10,99%

€ 20,15233
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rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI
EN 60669-1 - 2P x 32A

TOS25_PR.P61.097.020  - Suonerie, ronzatori e prese di corrente
modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6 -
Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A
standard italiano/tedesco

4,00000
cad

€ 15,40950
 -6,04%

€ 61,63800

TOS25_PR.P63.010.003  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 4 mmq

2,00000
cad

€ 0,15180
 +0,9%

€ 0,30360

 Totale PR  € 299,77802

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 24,02000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 23,03000

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 346,82802
 -17,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55492 = 1% * B)

€ 55,49248

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,23205

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 442,55255
 -17,78%

Incidenza Manodopera sul totale 10,63% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,55492

Pagina 5.544 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.023 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
023 - Fornitura e posa in opera di pannello prese per locali medici di gruppo
2, grado di protezione IP 65, così composto: N. 1 sezionatore modulare
2x32A, N.6 Interruttori magnetotermici 2x10 A - Potere di interruzione 4,5 KA
- curva C, N. 6 prese Unel 10/16A. E' compreso nel prezzo il montaggio dei
componenti di cui sopra, la linea di alimentazione in cavo FG16OM16 sezione
minima 4 mmq. proveniente dal quadro del locale, l'istallazione del
conduttore di protezione di 6 mmq in cordicella FG17, proveniente dal nodo
equipotenziale, le tubazioni in PVC dal canale perimetrale al pannello prese.
E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS25_PR.P60.011.003  - Tubazioni corrugate pieghevoli a base di
pvc rigido, autoestinguente, marchio IMQ,
rispondenti alle norme CEI EN 61386-1, CEI
EN 61386-22, resistenti alla temperatura di
850°C secondo norma CEI EN 60695-2-11 -
Ø 25 mm

6,24000
m

€ 1,54625
 +11,08%

€ 9,64860

TOS25_PR.P60.036.004  - Cassette di derivazione da incasso in
materiale plastico IP40 con coperchio a
vite, rispondente alle norme EN 60670-1,
EN 60670-22, IEC 60670-24, CEI 23-49: -
dimensioni assimilabili a 118 x 96 x 70 mm

0,20000
cad

€ 1,33250
 -15,88%

€ 0,26650

TOS25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

3,00000
m

€ 0,59000
 +8,06%

€ 1,77000

TOS25_PR.P60.102.004  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 6 mmq

15,00000
m

€ 1,21000
 +10,81%

€ 18,15000

TOS25_PR.P60.105.015  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità M16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35324 35328,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG16(O)M16 - 2 x 4 mmq

15,00000
m

€ 1,99500
 -28,49%

€ 29,92500

TOS25_PR.P61.001.026  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 24 moduli IP65 da parete

1,00000
cad

€ 78,74867
 -21,88%

€ 78,74867

TOS25_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

6,00000
cad

€ 19,94133
 -31,89%

€ 119,64798

TOS25_PR.P61.091.011  - Interruttori non automatici sezionatori
modulari per installazione su guida DIN,

1,00000
cad

€ 20,15233
 -10,99%

€ 20,15233
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rispondenti alle norme CEI EN 60947-2, CEI
EN 60669-1 - 2P x 32A

TOS25_PR.P61.097.020  - Suonerie, ronzatori e prese di corrente
modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6 -
Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A
standard italiano/tedesco

6,00000
cad

€ 15,40950
 -6,04%

€ 92,45700

TOS25_PR.P63.010.003  - Morsetto in policarbonato trasparente
autoestinguentead elevata resistenza
meccanica ed agli urti anche alle basse
temperature, resistenza alla fiamma ed
all’accensione secondo IEC 695-2-1, 850°C
alla prova del filo incandescente,
resistenza agli agenti chimici ed
atmosferici, con viti imperdibili.
Conforme alle norme EN 60998-1, EN
60998-2-1 - sezione nominale 4 mmq

2,00000
cad

€ 0,15180
 +0,9%

€ 0,30360

 Totale PR  € 371,06968

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 31,22600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,30000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 29,93900

 Totale RU  € 61,16500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 432,23468
 -18,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69158 = 1% * B)

€ 69,15755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 50,13922

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 551,53145
 -18,12%

Incidenza Manodopera sul totale 11,09% € 61,16500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,69158
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.024 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
024 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore
bipolare serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando
e protezione della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E'
inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione
funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE BIPOLARE

PR

TOS25_PR.P62.001.002  - Apparecchi modulari di comando per serie
civile con finitura standard - interruttore 2P
16A

1,00000
cad

€ 9,15900
 +16,23%

€ 9,15900

 Totale PR  € 9,15900

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,40200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,86400
 +10,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02218 = 1% * B)

€ 2,21824

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,60822

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 17,69046
 +10,16%

Incidenza Manodopera sul totale 26,6% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02218
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.025 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
025 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore
magnetotermico serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per
comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di
collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. INTERRUTTORE
MAGNETOTERMICO 1P+N 10A

PR

TOS25_PR.P62.003.002  - Apparecchi modulari di protezione per
serie civile con finitura standard -
Interruttore automatico magnetotermico
1P+N curva C 10A 3kA

1,00000
cad

€ 38,68367
 -30,82%

€ 38,68367

 Totale PR  € 38,68367

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,40200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 43,38867
 -28,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06942 = 1% * B)

€ 6,94219

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,03309

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 55,36395
 -28,43%

Incidenza Manodopera sul totale 8,5% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06942
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.026 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
026 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da interruttore
differenziale serie civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per
comando e protezione della singola presa, posta in opera, completa di
collegamenti. E' inoltre compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte. DIFFERENZIALE 10
mA

PR

TOS25_PR.P62.003.005  - Apparecchi modulari di protezione per
serie civile con finitura standard -
Interruttore automatico magnetotermico
differenziale 1P+N curva C 10A 3kA
Idn=10mA

1,00000
cad

€ 76,24833
 +7,33%

€ 76,24833

 Totale PR  € 76,24833

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,40200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 80,95333
 +6,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12953 = 1% * B)

€ 12,95253

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,39059

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 103,29645
 +6,88%

Incidenza Manodopera sul totale 4,55% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12953
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.027 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
027 - Protezione singola di presa di corrente, costituita da fusibile per serie
civile da inserire in scatola portafrutto esistente, per comando e protezione
della singola presa, posta in opera, completa di collegamenti. E' inoltre
compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante
e conforme alla regola dell'arte. PORTAFUSIBILE+FUSIBILE 10A

PR

TOS25_PR.P62.003.010  - Apparecchi modulari di protezione per
serie civile con finitura standard -
portafusibile per fusibili fino a 10A 250Vac
5x20 e 6,3x32

1,00000
cad

€ 7,09656
 +0,9%

€ 7,09656

 Totale PR  € 7,09656

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,40200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,80156
 +0,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01888 = 1% * B)

€ 1,88825

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,36898

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 15,05879
 +0,54%

Incidenza Manodopera sul totale 31,24% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01888

Pagina 5.550 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.028 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
028 - F.P.O centralino 12 moduli completo di prese ed interruttore di
protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore termoplastico
da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN
per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4
prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra
centrale, n° 1 Interruttore MT 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi nel
prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative
certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni
onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla
regola dell'arte.

PR

TOS25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

3,00000
m

€ 0,59000
 +8,06%

€ 1,77000

TOS25_PR.P61.001.004  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 12 moduli IP4X da
incasso

1,00000
cad

€ 28,63533
 -17,9%

€ 28,63533

TOS25_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

1,00000
cad

€ 19,94133
 -31,89%

€ 19,94133

TOS25_PR.P61.097.020  - Suonerie, ronzatori e prese di corrente
modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6 -
Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A
standard italiano/tedesco

4,00000
cad

€ 15,40950
 -6,04%

€ 61,63800

 Totale PR  € 111,98466

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 12,01000

 Totale RU  € 12,01000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 123,99466
 -13,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19839 = 1% * B)

€ 19,83915

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,38338

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 158,21719
 -13,54%

Incidenza Manodopera sul totale 7,59% € 12,01000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19839
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.029 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
029 - F.P.O di centralino 24 moduli completo di prese ed interruttore di
protezione da incasso così composto: Centralino in contenitore termoplastico
da incasso con porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN
per il montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8
prese modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra
centrale, n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono
compresi nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le
relative certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso
ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e
conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

4,00000
m

€ 0,59000
 +8,06%

€ 2,36000

TOS25_PR.P61.001.005  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 24 moduli IP4X da
incasso

1,00000
cad

€ 53,28033
 -25%

€ 53,28033

TOS25_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

1,00000
cad

€ 19,94133
 -31,89%

€ 19,94133

TOS25_PR.P61.097.020  - Suonerie, ronzatori e prese di corrente
modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6 -
Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A
standard italiano/tedesco

8,00000
cad

€ 15,40950
 -6,04%

€ 123,27600

 Totale PR  € 198,85766

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,70000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 16,81400

 Totale RU  € 16,81400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 215,67166
 -13,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34507 = 1% * B)

€ 34,50747

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,01791

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 275,19704
 -13,91%

Incidenza Manodopera sul totale 6,11% € 16,81400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,34507
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.030 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
030 - F.P.O di centralino 12 moduli a vista completo di prese ed interruttore di
protezione così composto: Centralino in contenitore termoplastico a vista con
porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il
montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 4 prese
modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale,
n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi
nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative
certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1. E' inoltre compreso ogni
onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e conforme alla
regola dell'arte

PR

TOS25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

3,00000
m

€ 0,59000
 +8,06%

€ 1,77000

TOS25_PR.P61.001.012  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 12 moduli IP4X da parete

1,00000
cad

€ 32,22267
 -22,84%

€ 32,22267

TOS25_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

1,00000
cad

€ 19,94133
 -31,89%

€ 19,94133

TOS25_PR.P61.097.020  - Suonerie, ronzatori e prese di corrente
modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6 -
Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A
standard italiano/tedesco

4,00000
cad

€ 15,40950
 -6,04%

€ 61,63800

 Totale PR  € 115,57200

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,70000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 16,81400

 Totale RU  € 16,81400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 132,38600
 -14,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21182 = 1% * B)

€ 21,18176

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,35678

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 168,92454
 -14,64%

Incidenza Manodopera sul totale 9,95% € 16,81400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21182

Pagina 5.553 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.031 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
031 - F.P.O di centralino 24 moduli a vista completo di prese ed interruttore di
protezione così composto: Centralino in contenitore termoplastico a vista con
porta reversibile con chiusura a scatto, completo di barra DIN per il
montaggio di apparecchiature modulari, morsettiere componibili, n° 8 prese
modulari per inserimento diretto barra DIN tipo UNEL 16 A con terra centrale,
n° 1 Interruttore magnetotermico da 10A, 4,5 KA in Curva C. Sono compresi
nel prezzo gli accessori vari di cablaggio, montaggio, fissaggio e le relative
certificazioni come previsto da CEI EN 61439-1, E'inoltre compreso nel prezzo
ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione funzionante e
conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS25_PR.P60.102.002  - Conduttore unipolare di rame rosso ricotto
isolato in gomma HEPR di qualità G17, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35310,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 450/750 V - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s1b,d1,a1. Sigla di
designazione FG17 - 1 x 2,5 mmq

3,00000
m

€ 0,59000
 +8,06%

€ 1,77000

TOS25_PR.P61.001.013  - Centralino in contenitore termoplastico con
porta reversibile con chiusura a scatto,
completo di barra DIN per il montaggio di
apparecchiature modulari, rispondente alle
norme CEI EN 61439-1, CEI 23-48, CEI
23-49: - capacità 24 moduli IP4X da parete

1,00000
cad

€ 48,71833
 -22,13%

€ 48,71833

TOS25_PR.P61.050.005  - Interruttori automatici modulari per
installazione su guida DIN, curva C, potere
di interruzione secondo CEI EN 60898
4.5kA (CEI EN 60947-2 6 KA) - 1P+N x 10A

1,00000
cad

€ 19,94133
 -31,89%

€ 19,94133

TOS25_PR.P61.097.020  - Suonerie, ronzatori e prese di corrente
modulari per installazioni su guida DIN,
rispondenti alla norma EN 61558-2-6 -
Presa di corrente bipasso P17/P30 10/16A
standard italiano/tedesco

8,00000
cad

€ 15,40950
 -6,04%

€ 123,27600

 Totale PR  € 193,70566

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 24,02000

 Totale RU  € 24,02000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 217,72566
 -12,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34836 = 1% * B)

€ 34,83611

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,25618

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 277,81795
 -12,45%

Incidenza Manodopera sul totale 8,65% € 24,02000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,34836
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.032 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
032 - Presa CEE 2P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia
minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali
supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS25_PR.P62.022.011  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
2P+T 16A 230V IP65

1,00000
cad

€ 94,54000
 +15,86%

€ 94,54000

 Totale PR  € 94,54000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 6,00500

 Totale RU  € 6,00500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 100,54500
 +14,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16087 = 1% * B)

€ 16,08720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,66322

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 128,29542
 +14,77%

Incidenza Manodopera sul totale 4,68% € 6,00500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16087
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.033 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
033 - Presa CEE 2P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia
minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali
supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte

PR

TOS25_PR.P62.022.011  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
2P+T 16A 230V IP65

1,00000
cad

€ 94,54000
 +15,86%

€ 94,54000

 Totale PR  € 94,54000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 6,00500

 Totale RU  € 6,00500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 100,54500
 +14,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16087 = 1% * B)

€ 16,08720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,66322

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 128,29542
 +14,77%

Incidenza Manodopera sul totale 4,68% € 6,00500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16087
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.034 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
034 - Presa CEE 3P+T 16A in materiale plastico autoestinguente in custodia
minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali
supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS25_PR.P62.022.012  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+T 16A 400V IP65

1,00000
cad

€ 106,72667
 +11,17%

€ 106,72667

 Totale PR  € 106,72667

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,20600

 Totale RU  € 7,20600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 113,93267
 +10,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18229 = 1% * B)

€ 18,22923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,21619

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 145,37809
 +10,39%

Incidenza Manodopera sul totale 4,96% € 7,20600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18229
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.035 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
035 - Presa CEE 3P+T 32A in materiale plastico autoestinguente in custodia
minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di eventuali
supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS25_PR.P62.022.032  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+T 32A 400V IP65

1,00000
cad

€ 158,17833
 +17%

€ 158,17833

 Totale PR  € 158,17833

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,20600

 Totale RU  € 7,20600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 165,38433
 +16,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26461 = 1% * B)

€ 26,46149

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,18458

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 211,03040
 +16,14%

Incidenza Manodopera sul totale 3,41% € 7,20600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26461
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.036 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
036 - Presa CEE 3P+N+T 16A in materiale plastico autoestinguente in
custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di
eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto
a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS25_PR.P62.022.013  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+N+T 16A 400V IP65

1,00000
cad

€ 114,17167
 +13,27%

€ 114,17167

 Totale PR  € 114,17167

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,20600

 Totale RU  € 7,20600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 121,37767
 +12,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19420 = 1% * B)

€ 19,42043

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,07981

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 154,87791
 +12,38%

Incidenza Manodopera sul totale 4,65% € 7,20600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19420
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.037 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
037 - Presa CEE 3P+N+T 32A in materiale plastico autoestinguente in
custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di
eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto
a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS25_PR.P62.022.033  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+N+T 32A 400V IP65

1,00000
cad

€ 167,79500
 +17,83%

€ 167,79500

 Totale PR  € 167,79500

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,20600

 Totale RU  € 7,20600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 175,00100
 +16,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28000 = 1% * B)

€ 28,00016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,30012

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 223,30128
 +16,97%

Incidenza Manodopera sul totale 3,23% € 7,20600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.038 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
038 - Presa CEE 3P+N+T 63A in materiale plastico autoestinguente in
custodia minima IP65, provvista di interruttore di blocco e fusibili e di
eventuali supporti, posta in opera. E' compreso ogni onere ed accessorio atto
a rendere l'installazione funzionante e conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS25_PR.P62.022.042  - Spine e prese fisse interbloccate con
fusibili di tipo industriale - presa da parete
3P+N+T 63A 400V IP65

1,00000
cad

€ 266,66667
 +1,94%

€ 266,66667

 Totale PR  € 266,66667

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,20600

 Totale RU  € 7,20600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 273,87267
 +1,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43820 = 1% * B)

€ 43,81963

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,76923

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 349,46153
 +1,88%

Incidenza Manodopera sul totale 2,06% € 7,20600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,43820
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.080 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
080 - Colonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo,
coperchio ed estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale;
cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi.
Altezza fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso
inoltre ogni onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla
regola dell'arte.

PR

TOS25_PR.P62.012.004  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Colonna monofacciale completa di
accessori d'istallazione, corpo, coperchio
ed estensione telescopica in alluminio;
finitura alluminio naturale; cuffie di finitura
in resina. Altezza indicativa 2700-3700mm.

1,00000
cad

€ 576,92217
 +0,9%

€ 576,92217

TOS25_PR.P62.012.007  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella colonna

1,00000
cad

€ 41,49912
 +0,9%

€ 41,49912

 Totale PR  € 618,42129

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 48,04000

 Totale RU  € 48,04000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 666,46129
 +0,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06634 = 1% * B)

€ 106,63381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 77,30951

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 850,40461
 +0,83%

Incidenza Manodopera sul totale 5,65% € 48,04000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,06634
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.081 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
081 - Minicolonna monofacciale completa di accessori d'istallazione, corpo,
coperchio, estensione telescopica in alluminio, scatole da incasso, supporti
placca e placche; finitura alluminio naturale; cuffie di finitura e testata
terminale in resina. Altezza indicativa 750mm. Sono esclusi i punti luce ed i
punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS25_PR.P62.012.001  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Minicolonna monofacciale completa di
accessori d'istallazione, corpo, coperchio
ed estensione telescopica in alluminio;
finitura alluminio naturale; cuffie di finitura
e testata terminale in resina. Altezza
indicativa 750mm.

1,00000
cad

€ 192,47652
 +0,9%

€ 192,47652

TOS25_PR.P62.012.006  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella minicolonna

1,00000
cad

€ 11,69972
 +0,9%

€ 11,69972

 Totale PR  € 204,17624

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,80000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 19,21600

 Totale RU  € 19,21600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 223,39224
 +0,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35743 = 1% * B)

€ 35,74276

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,91350

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 285,04850
 +0,82%

Incidenza Manodopera sul totale 6,74% € 19,21600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,35743
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.082 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
082 - Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo ed
estensione telescopica in alluminio; finitura alluminio naturale; cuffie di
finitura in resina, separatore lineare per la suddivisione dei servizi. Altezza
fino a 3700mm. Sono esclusi i punti luce ed i punti presa. E' compreso ogni
onere ed accessorio atto a rendere l'installazione conforme alla regola
dell'arte.

PR

TOS25_PR.P62.012.005  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Colonna bifacciale completa di accessori
d'istallazione, corpo, coperchio ed
estensione telescopica in alluminio; Altezza
fino a 3700mm.

1,00000
cad

€ 895,02259
 +0,9%

€ 895,02259

TOS25_PR.P62.012.007  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella colonna

1,00000
cad

€ 41,49912
 +0,9%

€ 41,49912

 Totale PR  € 936,52171

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 48,04000

 Totale RU  € 48,04000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 984,56171
 +0,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,57530 = 1% * B)

€ 157,52987

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 114,20916

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.256,30074
 +0,86%

Incidenza Manodopera sul totale 3,82% € 48,04000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,57530
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.083 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
083 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo;
finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la
suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 800mm. Sono esclusi i punti luce
ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS25_PR.P62.012.003  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Minicolonna bifacciale completa di
accessori d'istallazione, corpo, coperchio,
cuffie di finitura e testata terminale.
Altezza fino a 800mm.

1,00000
cad

€ 280,26771
 +0,9%

€ 280,26771

TOS25_PR.P62.012.006  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella minicolonna

1,00000
cad

€ 11,69972
 +0,9%

€ 11,69972

 Totale PR  € 291,96743

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,80000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 19,21600

 Totale RU  € 19,21600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 311,18343
 +0,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49789 = 1% * B)

€ 49,78935

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,09728

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 397,07006
 +0,84%

Incidenza Manodopera sul totale 4,84% € 19,21600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,49789
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I05.133.084 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I05 - IMPIANTI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8.
Compreso la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera, l'appuntatura di tubazioni e scatole negli impianti incassati, la
documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione associata
alle dichiarazioni di conformità, oneri per ponteggi mobili o provvisori con
hmax 2 m.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
133 - Punti presa da incasso o per installazione a vista realizzati con
conduttori unipolari con particolari caratteristiche di reazione al fuoco e
conformi al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
084 - Mini Colonna bifacciale completa di accessori d'istallazione, corpo;
finitura alluminio naturale; cuffie di finitura in resina, separatore lineare per la
suddivisione dei servizi. Altezza indicativa 350mm. Sono esclusi i punti luce
ed i punti presa. E' compreso ogni onere ed accessorio atto a rendere
l'installazione conforme alla regola dell'arte.

PR

TOS25_PR.P62.012.002  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Minicolonna bifacciale completa di
accessori d'istallazione, corpo, coperchio,
cuffie di finitura e testata terminale.
Altezza fino a 350mm.

1,00000
cad

€ 175,42672
 +0,9%

€ 175,42672

TOS25_PR.P62.012.006  - Colonne e Minicolonne porta apparecchi -
Separatore lineare per la suddivisione dei
servizi nella minicolonna

1,00000
cad

€ 11,69972
 +0,9%

€ 11,69972

 Totale PR  € 187,12644

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,60000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 14,41200

 Totale RU  € 14,41200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 201,53844
 +0,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32246 = 1% * B)

€ 32,24615

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,37846

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 257,16305
 +0,84%

Incidenza Manodopera sul totale 5,6% € 14,41200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,32246
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I06A.010.12000 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I06A - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo composto da
unità motocondensante esterna per solo raffrescamento ed UNA unità interna
A PARETE ALTA compreso installazione, funzionante a gas refrigerante
R410A, ad alimentazione monofase, con esclusione delle tubazioni di
collegamento e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità
interne:
12000 - potenza frigorifera fino a 2 kW

PR

TOS25_PR.P31.055.001  - Condizionatore autonomo tipo monosplit
solo raffreddamento funzionante con
R410A, composto da una
motocondensante esterna in lamiera
d'acciaio zincata e verniciata, con
compressore ermetico rotativo ad alta
efficenza, batteria di scambio termico e
ventilatore elicoidale ad espulsione
orizzontale, da un'unità interna,
telecomando a raggi infrarossi con display
a cristalli liquidi, filtri rigenerabili,
alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con
esclusione della tubazione in rame e delle
tubazioni di scarico condensa, con le
seguenti unità interne: - a parete alta,
potenza frigorifera 2,0 kW, assorbimento
elettrico 0,50 kW, pressione sonora
38-25-22 dB(A)

1,00000
cad

€ 1.106,08000
 +7,7%

€ 1.106,08000

 Totale PR  € 1.106,08000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 48,04000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 46,06000

 Totale RU  € 94,10000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.200,18000
 +7,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03841 = 0,02% * B)

€ 192,02880

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 139,22088

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.531,42968
 +7,05%

Incidenza Manodopera sul totale 6,14% € 94,10000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale ---% € 0,03841
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I06A.010.12500 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I06A - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo composto da
unità motocondensante esterna per solo raffrescamento ed UNA unità interna
A PARETE ALTA compreso installazione, funzionante a gas refrigerante
R410A, ad alimentazione monofase, con esclusione delle tubazioni di
collegamento e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità
interne:
12500 - potenza frigorifera fino a 2,5 kW

PR

TOS25_PR.P31.055.002  - Condizionatore autonomo tipo monosplit
solo raffreddamento funzionante con
R410A, composto da una
motocondensante esterna in lamiera
d'acciaio zincata e verniciata, con
compressore ermetico rotativo ad alta
efficenza, batteria di scambio termico e
ventilatore elicoidale ad espulsione
orizzontale, da un'unità interna,
telecomando a raggi infrarossi con display
a cristalli liquidi, filtri rigenerabili,
alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con
esclusione della tubazione in rame e delle
tubazioni di scarico condensa, con le
seguenti unità interne: - a parete alta,
potenza frigorifera 2,5 kW, assorbimento
elettrico 0,70 kW, pressione sonora
38-25-22 dB(A)

1,00000
cad

€ 1.106,08000
 +7,7%

€ 1.106,08000

 Totale PR  € 1.106,08000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 48,04000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 46,06000

 Totale RU  € 94,10000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.200,18000
 +7,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03841 = 0,02% * B)

€ 192,02880

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 139,22088

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.531,42968
 +7,05%

Incidenza Manodopera sul totale 6,14% € 94,10000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale ---% € 0,03841
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I06A.010.13500 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I06A - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo composto da
unità motocondensante esterna per solo raffrescamento ed UNA unità interna
A PARETE ALTA compreso installazione, funzionante a gas refrigerante
R410A, ad alimentazione monofase, con esclusione delle tubazioni di
collegamento e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità
interne:
13500 - potenza frigorifera fino a 3,5 kW

PR

TOS25_PR.P31.055.003  - Condizionatore autonomo tipo monosplit
solo raffreddamento funzionante con
R410A, composto da una
motocondensante esterna in lamiera
d'acciaio zincata e verniciata, con
compressore ermetico rotativo ad alta
efficenza, batteria di scambio termico e
ventilatore elicoidale ad espulsione
orizzontale, da un'unità interna,
telecomando a raggi infrarossi con display
a cristalli liquidi, filtri rigenerabili,
alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con
esclusione della tubazione in rame e delle
tubazioni di scarico condensa, con le
seguenti unità interne: - a parete alta,
potenza frigorifera 3,4 kW, assorbimento
elettrico 1,06 kW, pressione sonora
39-26-23 dB(A)

1,00000
cad

€ 1.161,70000
 +2,81%

€ 1.161,70000

 Totale PR  € 1.161,70000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 48,04000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 46,06000

 Totale RU  € 94,10000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.255,80000
 +2,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04019 = 0,02% * B)

€ 200,92800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 145,67280

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.602,40080
 +2,59%

Incidenza Manodopera sul totale 5,87% € 94,10000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale ---% € 0,04019

Pagina 5.569 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I06A.010.15000 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I06A - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo composto da
unità motocondensante esterna per solo raffrescamento ed UNA unità interna
A PARETE ALTA compreso installazione, funzionante a gas refrigerante
R410A, ad alimentazione monofase, con esclusione delle tubazioni di
collegamento e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità
interne:
15000 - potenza frigorifera fino a 5 kW

PR

TOS25_PR.P31.055.004  - Condizionatore autonomo tipo monosplit
solo raffreddamento funzionante con
R410A, composto da una
motocondensante esterna in lamiera
d'acciaio zincata e verniciata, con
compressore ermetico rotativo ad alta
efficenza, batteria di scambio termico e
ventilatore elicoidale ad espulsione
orizzontale, da un'unità interna,
telecomando a raggi infrarossi con display
a cristalli liquidi, filtri rigenerabili,
alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con
esclusione della tubazione in rame e delle
tubazioni di scarico condensa, con le
seguenti unità interne: - a parete alta,
potenza frigorifera 5,0 kW, assorbimento
elettrico 1,66 kW, pressione sonora
44-35-32 dB(A)

1,00000
cad

€ 1.523,50000
 -15,36%

€ 1.523,50000

 Totale PR  € 1.523,50000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 48,04000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 46,06000

 Totale RU  € 94,10000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.617,60000
 -14,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05176 = 0,02% * B)

€ 258,81600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 187,64160

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 2.064,05760
 -14,6%

Incidenza Manodopera sul totale 4,56% € 94,10000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale ---% € 0,05176

Pagina 5.570 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I06A.010.16000 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I06A - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo composto da
unità motocondensante esterna per solo raffrescamento ed UNA unità interna
A PARETE ALTA compreso installazione, funzionante a gas refrigerante
R410A, ad alimentazione monofase, con esclusione delle tubazioni di
collegamento e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità
interne:
16000 - potenza frigorifera fino a 6 kW

PR

TOS25_PR.P31.055.005  - Condizionatore autonomo tipo monosplit
solo raffreddamento funzionante con
R410A, composto da una
motocondensante esterna in lamiera
d'acciaio zincata e verniciata, con
compressore ermetico rotativo ad alta
efficenza, batteria di scambio termico e
ventilatore elicoidale ad espulsione
orizzontale, da un'unità interna,
telecomando a raggi infrarossi con display
a cristalli liquidi, filtri rigenerabili,
alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con
esclusione della tubazione in rame e delle
tubazioni di scarico condensa, con le
seguenti unità interne: - a parete alta,
potenza frigorifera 6,0 kW, assorbimento
elettrico 2,12 kW, pressione sonora
45-36-33 dB(A)

1,00000
cad

€ 2.611,44000
 +8%

€ 2.611,44000

 Totale PR  € 2.611,44000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 48,04000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 46,06000

 Totale RU  € 94,10000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.705,54000
 +7,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08658 = 0,02% * B)

€ 432,88640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 313,84264

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 3.452,26904
 +7,7%

Incidenza Manodopera sul totale 2,73% € 94,10000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale ---% € 0,08658

Pagina 5.571 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I06A.010.17500 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I06A - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
010 - Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo composto da
unità motocondensante esterna per solo raffrescamento ed UNA unità interna
A PARETE ALTA compreso installazione, funzionante a gas refrigerante
R410A, ad alimentazione monofase, con esclusione delle tubazioni di
collegamento e delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità
interne:
17500 - potenza frigorifera fino a 7,5 kW

PR

TOS25_PR.P31.055.006  - Condizionatore autonomo tipo monosplit
solo raffreddamento funzionante con
R410A, composto da una
motocondensante esterna in lamiera
d'acciaio zincata e verniciata, con
compressore ermetico rotativo ad alta
efficenza, batteria di scambio termico e
ventilatore elicoidale ad espulsione
orizzontale, da un'unità interna,
telecomando a raggi infrarossi con display
a cristalli liquidi, filtri rigenerabili,
alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con
esclusione della tubazione in rame e delle
tubazioni di scarico condensa, con le
seguenti unità interne: - a parete alta,
potenza frigorifera 7,1 kW, assorbimento
elettrico 2,53 kW, pressione sonora
46-37-34 dB(A)

1,00000
cad

€ 2.611,44000
 +8%

€ 2.611,44000

 Totale PR  € 2.611,44000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 48,04000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 46,06000

 Totale RU  € 94,10000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.705,54000
 +7,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08658 = 0,02% * B)

€ 432,88640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 313,84264

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 3.452,26904
 +7,7%

Incidenza Manodopera sul totale 2,73% € 94,10000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale ---% € 0,08658
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I06A.050.12000 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I06A - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo composto da
unità motocondensante esterna per solo raffrescamento ed UNA unità interna
A SOFFITTO compresa installazione, funzionante a gas refrigerante R410A, ad
alimentazione monofase, con esclusione delle tubazioni di collegamento e
delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:
12000 - potenza frigorifera fino a 2 kW

PR

TOS25_PR.P31.055.007  - Condizionatore autonomo tipo monosplit
solo raffreddamento funzionante con
R410A, composto da una
motocondensante esterna in lamiera
d'acciaio zincata e verniciata, con
compressore ermetico rotativo ad alta
efficenza, batteria di scambio termico e
ventilatore elicoidale ad espulsione
orizzontale, da un'unità interna,
telecomando a raggi infrarossi con display
a cristalli liquidi, filtri rigenerabili,
alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con
esclusione della tubazione in rame e delle
tubazioni di scarico condensa, con le
seguenti unità interne: - a soffitto, potenza
frigorifera 2,5 kW, assorbimento elettrico
0,78 kW, pressione sonora 38-26-23 dB(A)

1,00000
cad

€ 2.691,36000
 +8%

€ 2.691,36000

 Totale PR  € 2.691,36000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 52,84400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 50,66600

 Totale RU  € 103,51000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.794,87000
 +7,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08944 = 0,02% * B)

€ 447,17920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 324,20492

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 3.566,25412
 +7,68%

Incidenza Manodopera sul totale 2,9% € 103,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale ---% € 0,08944

Pagina 5.573 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I06A.050.13500 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I06A - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo composto da
unità motocondensante esterna per solo raffrescamento ed UNA unità interna
A SOFFITTO compresa installazione, funzionante a gas refrigerante R410A, ad
alimentazione monofase, con esclusione delle tubazioni di collegamento e
delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:
13500 - potenza frigorifera fino a 3,5 kW

PR

TOS25_PR.P31.055.008  - Condizionatore autonomo tipo monosplit
solo raffreddamento funzionante con
R410A, composto da una
motocondensante esterna in lamiera
d'acciaio zincata e verniciata, con
compressore ermetico rotativo ad alta
efficenza, batteria di scambio termico e
ventilatore elicoidale ad espulsione
orizzontale, da un'unità interna,
telecomando a raggi infrarossi con display
a cristalli liquidi, filtri rigenerabili,
alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con
esclusione della tubazione in rame e delle
tubazioni di scarico condensa, con le
seguenti unità interne: - a soffitto, potenza
frigorifera 3,5 kW, assorbimento elettrico
1,16 kW, pressione sonora 38-32-29 dB(A)

1,00000
cad

€ 2.691,36000
 +8%

€ 2.691,36000

 Totale PR  € 2.691,36000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 52,84400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 50,66600

 Totale RU  € 103,51000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.794,87000
 +7,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08944 = 0,02% * B)

€ 447,17920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 324,20492

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 3.566,25412
 +7,68%

Incidenza Manodopera sul totale 2,9% € 103,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale ---% € 0,08944

Pagina 5.574 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I06A.050.15000 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I06A - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
050 - Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo composto da
unità motocondensante esterna per solo raffrescamento ed UNA unità interna
A SOFFITTO compresa installazione, funzionante a gas refrigerante R410A, ad
alimentazione monofase, con esclusione delle tubazioni di collegamento e
delle tubazioni di scarico condensa, con le seguenti unità interne:
15000 - potenza frigorifera fino a 5 kW

PR

TOS25_PR.P31.055.008  - Condizionatore autonomo tipo monosplit
solo raffreddamento funzionante con
R410A, composto da una
motocondensante esterna in lamiera
d'acciaio zincata e verniciata, con
compressore ermetico rotativo ad alta
efficenza, batteria di scambio termico e
ventilatore elicoidale ad espulsione
orizzontale, da un'unità interna,
telecomando a raggi infrarossi con display
a cristalli liquidi, filtri rigenerabili,
alimentazione elettrica 230 V-1-50 Hz, con
esclusione della tubazione in rame e delle
tubazioni di scarico condensa, con le
seguenti unità interne: - a soffitto, potenza
frigorifera 3,5 kW, assorbimento elettrico
1,16 kW, pressione sonora 38-32-29 dB(A)

1,00000
cad

€ 2.691,36000
 +8%

€ 2.691,36000

 Totale PR  € 2.691,36000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 52,84400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 50,66600

 Totale RU  € 103,51000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.794,87000
 +7,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08944 = 0,02% * B)

€ 447,17920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 324,20492

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 3.566,25412
 +7,68%

Incidenza Manodopera sul totale 2,9% € 103,51000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale ---% € 0,08944
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I06A.300.14045 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I06A - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
300 - Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo a pompa di
calore, MULTISPLIT, con 2 unità interne a PARETE ALTA, funzionante con
R410A, ad alimentazione monofase; escluse le tubazioni di collegamento e e
le tubazioni di scarico condense:
14045 - potenza frigorifera fino a 4 kW, potenza termica fino a 4,5 kW

PR

TOS25_PR.P31.057.005  - Motocondensante esterna per sistemi di
condizionamento autonomo multisplit
funzionante con R410A, in lamiera
d'acciaio zincata e verniciata, con
compressore ermetico rotativo ad alta
efficienza, batteria di scambio termico e
ventilatore elicoidale ad espulsione
orizzontale, collegabile a più unità interne
anche differenti tra loro, telecomandi a
raggi infrarossi con display a cristalli
liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione
elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione
delle tubazioni in rame e delle tubazioni di
scarico condensa; con le seguenti
caratteristiche: - a pompa di calore, per
massimo n. 2 unità interne, potenza
frigorifera 3,9 kW, potenza termica 4,4 kW,
assorbimento elettrico 1,22-1,19 kW,
pressione sonora 47-43 dB(A)

1,00000
cad

€ 1.865,16000
 +8%

€ 1.865,16000

TOS25_PR.P31.058.001  - Unità interne per condizionatori autonomi
multisplit solo raffreddamento o a pompa
di calore, delle seguenti tipologie e
caratteristiche: - a parete alta, portata aria
550 mc/ora, pressione sonora 38-25-22,
potenza termica 2,7 kW, potenza
frigorifera 2,0 kW

2,00000
cad

€ 345,85000
 +51,69%

€ 691,70000

 Totale PR  € 2.556,86000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 72,06000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 69,09000

 Totale RU  € 141,15000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.698,01000
 +16,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08634 = 0,02% * B)

€ 431,68160

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 312,96916

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 3.442,66076
 +16,09%

Incidenza Manodopera sul totale 4,1% € 141,15000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale ---% € 0,08634
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I06A.300.15570 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I06A - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
300 - Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo a pompa di
calore, MULTISPLIT, con 2 unità interne a PARETE ALTA, funzionante con
R410A, ad alimentazione monofase; escluse le tubazioni di collegamento e e
le tubazioni di scarico condense:
15570 - potenza frigorifera fino a 5,5 kW, potenza termica fino a 7 kW

PR

TOS25_PR.P31.057.006  - Motocondensante esterna per sistemi di
condizionamento autonomo multisplit
funzionante con R410A, in lamiera
d'acciaio zincata e verniciata, con
compressore ermetico rotativo ad alta
efficienza, batteria di scambio termico e
ventilatore elicoidale ad espulsione
orizzontale, collegabile a più unità interne
anche differenti tra loro, telecomandi a
raggi infrarossi con display a cristalli
liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione
elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione
delle tubazioni in rame e delle tubazioni di
scarico condensa; con le seguenti
caratteristiche: - a pompa di calore, per
massimo n. 2 unità interne, potenza
frigorifera 5,2 kW, potenza termica 6,8 kW,
assorbimento elettrico 1,75-1,82 kW,
pressione sonora 46-44 dB(A)

1,00000
cad

€ 1.424,52000
 -29,23%

€ 1.424,52000

TOS25_PR.P31.058.001  - Unità interne per condizionatori autonomi
multisplit solo raffreddamento o a pompa
di calore, delle seguenti tipologie e
caratteristiche: - a parete alta, portata aria
550 mc/ora, pressione sonora 38-25-22,
potenza termica 2,7 kW, potenza
frigorifera 2,0 kW

2,00000
cad

€ 345,85000
 +51,69%

€ 691,70000

 Totale PR  € 2.116,22000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 72,06000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 69,09000

 Totale RU  € 141,15000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.257,37000
 -13,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07224 = 0,02% * B)

€ 361,17920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 261,85492

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 2.880,40412
 -13,52%

Incidenza Manodopera sul totale 4,9% € 141,15000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale ---% € 0,07224
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I06A.400.15570 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I06A - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
400 - Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo a pompa di
calore, MULTISPLIT, con 3 unità interne a PARETE ALTA, funzionante con
R410A, ad alimentazione monofase; escluse le tubazioni di collegamento e e
le tubazioni di scarico condense:
15570 - potenza frigorifera fino a 5,5 kW, potenza termica fino a 7 kW

PR

TOS25_PR.P31.057.007  - Motocondensante esterna per sistemi di
condizionamento autonomo multisplit
funzionante con R410A, in lamiera
d'acciaio zincata e verniciata, con
compressore ermetico rotativo ad alta
efficienza, batteria di scambio termico e
ventilatore elicoidale ad espulsione
orizzontale, collegabile a più unità interne
anche differenti tra loro, telecomandi a
raggi infrarossi con display a cristalli
liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione
elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione
delle tubazioni in rame e delle tubazioni di
scarico condensa; con le seguenti
caratteristiche: - a pompa di calore, per
massimo n. 3 unità interne, potenza
frigorifera 5,2 kW, potenza termica 6,8 kW,
assorbimento elettrico 1,71-1,68 kW,
pressione sonora 46-44 dB(A)

1,00000
cad

€ 1.893,51000
 -30,87%

€ 1.893,51000

TOS25_PR.P31.058.001  - Unità interne per condizionatori autonomi
multisplit solo raffreddamento o a pompa
di calore, delle seguenti tipologie e
caratteristiche: - a parete alta, portata aria
550 mc/ora, pressione sonora 38-25-22,
potenza termica 2,7 kW, potenza
frigorifera 2,0 kW

3,00000
cad

€ 345,85000
 +51,69%

€ 1.037,55000

 Totale PR  € 2.931,06000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,25000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 78,06500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,25000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 74,84750

 Totale RU  € 152,91250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3.083,97250
 -13,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09869 = 0,02% * B)

€ 493,43560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 357,74081

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 3.935,14891
 -13,76%

Incidenza Manodopera sul totale 3,89% € 152,91250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale ---% € 0,09869
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I06A.500.17090 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I06A - IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE AD ESPANSIONE DIRETTA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Escluso gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
500 - Fornitura e posa in opera di condizionatore autonomo a pompa di
calore, MULTISPLIT, con 4 unità interne a PARETE ALTA, funzionante con
R410A, ad alimentazione monofase; escluse le tubazioni di collegamento e e
le tubazioni di scarico condense:
17090 - potenza frigorifera fino a 7 kW, potenza termica fino a 9 kW

PR

TOS25_PR.P31.057.008  - Motocondensante esterna per sistemi di
condizionamento autonomo multisplit
funzionante con R410A, in lamiera
d'acciaio zincata e verniciata, con
compressore ermetico rotativo ad alta
efficienza, batteria di scambio termico e
ventilatore elicoidale ad espulsione
orizzontale, collegabile a più unità interne
anche differenti tra loro, telecomandi a
raggi infrarossi con display a cristalli
liquidi, filtri rigenerabili, alimentazione
elettrica 230 V-1-50 Hz, con esclusione
delle tubazioni in rame e delle tubazioni di
scarico condensa; con le seguenti
caratteristiche: - a pompa di calore, per
massimo n. 4 unità interne, potenza
frigorifera 6,8 kW, potenza termica 8,6 kW,
assorbimento elettrico 2,06-2,06 kW,
pressione sonora 35-31-28 dB(A)

1,00000
cad

€ 2.615,76000
 -27,72%

€ 2.615,76000

TOS25_PR.P31.058.001  - Unità interne per condizionatori autonomi
multisplit solo raffreddamento o a pompa
di calore, delle seguenti tipologie e
caratteristiche: - a parete alta, portata aria
550 mc/ora, pressione sonora 38-25-22,
potenza termica 2,7 kW, potenza
frigorifera 2,0 kW

4,00000
cad

€ 345,85000
 +51,69%

€ 1.383,40000

 Totale PR  € 3.999,16000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 84,07000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 80,60500

 Totale RU  € 164,67500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.163,83500
 -11,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13324 = 0,02% * B)

€ 666,21360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 483,00486

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 5.313,05346
 -11,33%

Incidenza Manodopera sul totale 3,1% € 164,67500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale ---% € 0,13324
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.014.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule
chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria,
Conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m³
Densità maggiore di 30 kg/m³
Classe 1 di resistenza al fuoco
001 - spessore mm 5

PR

TOS25_PR.P31.091.051  - ISOLANTE IN POLIETILENE ESPANSO A
CELLULE CHIUSE
PER RIVESTIMENTO ESTERNO DI CANALI
D'ARIA
Densità > 30 kg/m³
Euroclasse 1 di resistenza al fuoco - sp. 5
mm

1,20000
m²

€ 10,89720
 +0,9%

€ 13,07664

 Totale PR  € 13,07664

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,20100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,35250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15,42914
 +0,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04937 = 2% * B)

€ 2,46866

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,78978

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 19,68758
 +0,76%

Incidenza Manodopera sul totale 11,95% € 2,35250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04937
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.014.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule
chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria,
Conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m³
Densità maggiore di 30 kg/m³
Classe 1 di resistenza al fuoco
002 - spessore mm 10

PR

TOS25_PR.P31.091.052  - ISOLANTE IN POLIETILENE ESPANSO A
CELLULE CHIUSE
PER RIVESTIMENTO ESTERNO DI CANALI
D'ARIA
Densità > 30 kg/m³
Euroclasse 1 di resistenza al fuoco - sp. 10
mm

1,20000
m²

€ 14,52960
 +0,9%

€ 17,43552

 Totale PR  € 17,43552

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,06000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,44120

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,06000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,38180

 Totale RU  € 2,82300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 20,25852
 +0,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06483 = 2% * B)

€ 3,24136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,34999

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 25,84987
 +0,77%

Incidenza Manodopera sul totale 10,92% € 2,82300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06483
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.014.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule
chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria,
Conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m³
Densità maggiore di 30 kg/m³
Classe 1 di resistenza al fuoco
003 - spessore mm 15

PR

TOS25_PR.P31.091.053  - ISOLANTE IN POLIETILENE ESPANSO A
CELLULE CHIUSE
PER RIVESTIMENTO ESTERNO DI CANALI
D'ARIA
Densità > 30 kg/m³
Euroclasse 1 di resistenza al fuoco - sp. 15
mm

1,20000
m²

€ 21,06792
 +0,9%

€ 25,28150

 Totale PR  € 25,28150

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,07000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,68140

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,07000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,61210

 Totale RU  € 3,29350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 28,57500
 +0,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09144 = 2% * B)

€ 4,57200

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,31470

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 36,46170
 +0,8%

Incidenza Manodopera sul totale 9,03% € 3,29350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09144
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.014.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule
chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria,
Conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m³
Densità maggiore di 30 kg/m³
Classe 1 di resistenza al fuoco
004 - spessore mm 20

PR

TOS25_PR.P31.091.054  - ISOLANTE IN POLIETILENE ESPANSO A
CELLULE CHIUSE
PER RIVESTIMENTO ESTERNO DI CANALI
D'ARIA
Densità > 30 kg/m³
Euroclasse 1 di resistenza al fuoco - sp. 20
mm

1,20000
m²

€ 26,87976
 +0,9%

€ 32,25571

 Totale PR  € 32,25571

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,10000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,40200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,30300

 Totale RU  € 4,70500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 36,96071
 +0,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11827 = 2% * B)

€ 5,91371

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,28744

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 47,16186
 +0,78%

Incidenza Manodopera sul totale 9,98% € 4,70500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11827
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TOTALE

TOS25_06.I08A.014.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
014 - Fornitura e posa in opera di isolante in polietilene espanso a cellule
chiuse per il rivestimento esterno dei canali dell'aria,
Conducibilità termica a 40°C inferiore a 0,033 W/m³
Densità maggiore di 30 kg/m³
Classe 1 di resistenza al fuoco
005 - spessore mm 25

PR

TOS25_PR.P31.091.055  - ISOLANTE IN POLIETILENE ESPANSO A
CELLULE CHIUSE
PER RIVESTIMENTO ESTERNO DI CANALI
D'ARIA
Densità > 30 kg/m³
Euroclasse 1 di resistenza al fuoco - sp. 25
mm

1,20000
m²

€ 35,59752
 +0,9%

€ 42,71702

 Totale PR  € 42,71702

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,88240

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,76360

 Totale RU  € 5,64600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 48,36302
 +0,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15476 = 2% * B)

€ 7,73808

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,61011

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 61,71121
 +0,79%

Incidenza Manodopera sul totale 9,15% € 5,64600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,15476

Pagina 5.584 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.053.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente
accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con
pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla
strutture con motore incorporato, monofase
001 - Portata aria: Q = 500/1500 mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza assorbita: P = 350 W

PR

TOS25_PR.P30.068.001  - Ventilatore centrifugo a doppia
aspirazione, cassonato con motore
direttamente accoppiato, con pannelli
smontabili - Portata aria: Q = 500/1500
mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 1,2/0,5 mbar - Potenza
assorbita: P = 350 W

1,00000
cad

€ 644,60000
 +6,72%

€ 644,60000

 Totale PR  € 644,60000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 96,08000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 92,12000

 Totale RU  € 188,20000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 832,80000
 +5,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,66496 = 2% * B)

€ 133,24800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 96,60480

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.062,65280
 +5,12%

Incidenza Manodopera sul totale 17,71% € 188,20000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,66496
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.053.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente
accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con
pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla
strutture con motore incorporato, monofase
002 - Portata aria: Q = 1000/2000 mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza assorbita: P = 550 W

PR

TOS25_PR.P30.068.002  - Ventilatore centrifugo a doppia
aspirazione, cassonato con motore
direttamente accoppiato, con pannelli
smontabili - Portata aria: Q = 1000/2000
mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 2,2/1,0 mbar - Potenza
assorbita: P = 550 W

1,00000
cad

€ 1.052,15000
 +4,64%

€ 1.052,15000

 Totale PR  € 1.052,15000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 96,08000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 92,12000

 Totale RU  € 188,20000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.240,35000
 +3,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,96912 = 2% * B)

€ 198,45600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 143,88060

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.582,68660
 +3,91%

Incidenza Manodopera sul totale 11,89% € 188,20000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 3,96912
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.053.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente
accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con
pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla
strutture con motore incorporato, monofase
003 - Portata aria: Q = 1500/2500 mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar - Potenza assorbita: P = 780 W

PR

TOS25_PR.P30.068.003  - Ventilatore centrifugo a doppia
aspirazione, cassonato con motore
direttamente accoppiato, con pannelli
smontabili - Portata aria: Q = 1500/2500
mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 2,5/1,2 mbar - Potenza
assorbita: P = 780 W

1,00000
cad

€ 1.416,80000
 +4,64%

€ 1.416,80000

 Totale PR  € 1.416,80000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

5,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 120,10000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

5,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 115,15000

 Totale RU  € 235,25000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.652,05000
 +3,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,28656 = 2% * B)

€ 264,32800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 191,63780

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 2.108,01580
 +3,95%

Incidenza Manodopera sul totale 11,16% € 235,25000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 5,28656
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.053.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente
accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con
pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla
strutture con motore incorporato, monofase
004 - Portata aria: Q = 2000/3000 mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar - Potenza assorbita: P = 1100 W

PR

TOS25_PR.P30.068.004  - Ventilatore centrifugo a doppia
aspirazione, cassonato con motore
direttamente accoppiato, con pannelli
smontabili - Portata aria: Q = 2000/3000
mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 2,8/1,6 mbar - Potenza
assorbita: P = 1100 W

1,00000
cad

€ 1.485,55000
 +4,65%

€ 1.485,55000

 Totale PR  € 1.485,55000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

6,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 144,12000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

6,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 138,18000

 Totale RU  € 282,30000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.767,85000
 +3,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,65712 = 2% * B)

€ 282,85600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 205,07060

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 2.255,77660
 +3,88%

Incidenza Manodopera sul totale 12,51% € 282,30000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 5,65712
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.053.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente
accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con
pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla
strutture con motore incorporato, monofase
005 - Portata aria: Q = 3000/4000 mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W

PR

TOS25_PR.P30.068.005  - Ventilatore centrifugo a doppia
aspirazione, cassonato con motore
direttamente accoppiato, con pannelli
smontabili - Portata aria: Q = 3000/4000
mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 3,0/2,0 mbar - Potenza
assorbita: P = 1500 W

1,00000
cad

€ 1.834,86650
 +0,9%

€ 1.834,86650

 Totale PR  € 1.834,86650

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

7,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 168,14000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

7,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 161,21000

 Totale RU  € 329,35000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.164,21650
 +0,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,92549 = 2% * B)

€ 346,27464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 251,04911

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 2.761,54025
 +0,76%

Incidenza Manodopera sul totale 11,93% € 329,35000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 6,92549
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.053.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
053 - Installazione di ventilatore cassonato con motore direttamente
accoppiato, costituito da struttura in lamiera zincata autoportante con
pannelli smontabili, ventilatore centrifugo a doppia aspirazione isolato dalla
strutture con motore incorporato, monofase
006 - Portata aria: Q = 4000/5000 mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar - Potenza assorbita: P = 1500 W

PR

TOS25_PR.P30.068.006  - Ventilatore centrifugo a doppia
aspirazione, cassonato con motore
direttamente accoppiato, con pannelli
smontabili - Portata aria: Q = 4000/5000
mc/h - Prevalenza corrispondente non
inferiore a: H = 3,2/2,4 mbar - Potenza
assorbita: P = 1500 W

1,00000
cad

€ 1.834,86650
 +0,9%

€ 1.834,86650

 Totale PR  € 1.834,86650

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

8,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 192,16000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

8,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 184,24000

 Totale RU  € 376,40000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.211,26650
 +0,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,07605 = 2% * B)

€ 353,80264

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 256,50691

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 2.821,57605
 +0,75%

Incidenza Manodopera sul totale 13,34% € 376,40000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 7,07605
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.054.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio
armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato
classe 1 di reazione al fuoco
001 - DN 100 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

PR

TOS25_PR.P31.080.001  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato, con spirale in filo di acciaio
armonico ed uno strato esterno in pvc,
temperature di utilizzo da -20 °C a +140
°C, velocità massima dell'aria 30 m/s,
pressione d'esercizio massima 3.000 Pa,
certificato Classe 1 di reazione al fuoco,
dei seguenti diametri: - diametro nominale
102 mm

1,00000
m

€ 2,52825
 +1,13%

€ 2,52825

TOS25_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

0,70000
m

€ 1,23000
 +20,59%

€ 0,86100

TOS25_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,56000
 +7,69%

€ 1,12000

 Totale PR  € 4,50925

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,64220

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,53330

 Totale RU  € 5,17550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,68475
 +2,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03099 = 2% * B)

€ 1,54956

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,12343

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 12,35774
 +2,71%

Incidenza Manodopera sul totale 41,88% € 5,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03099
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.054.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio
armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato
classe 1 di reazione al fuoco
002 - DN 125 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

PR

TOS25_PR.P31.080.002  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato, con spirale in filo di acciaio
armonico ed uno strato esterno in pvc,
temperature di utilizzo da -20 °C a +140
°C, velocità massima dell'aria 30 m/s,
pressione d'esercizio massima 3.000 Pa,
certificato Classe 1 di reazione al fuoco,
dei seguenti diametri: - diametro nominale
127 mm

1,00000
m

€ 2,75350
 -8,22%

€ 2,75350

TOS25_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

0,80000
m

€ 1,23000
 +20,59%

€ 0,98400

TOS25_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,56000
 +7,69%

€ 1,12000

 Totale PR  € 4,85750

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,64220

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,53330

 Totale RU  € 5,17550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,03300
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03211 = 2% * B)

€ 1,60528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,16383

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 12,80211
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 40,43% € 5,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03211
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.054.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio
armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato
classe 1 di reazione al fuoco
003 - DN 150 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

PR

TOS25_PR.P31.080.003  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato, con spirale in filo di acciaio
armonico ed uno strato esterno in pvc,
temperature di utilizzo da -20 °C a +140
°C, velocità massima dell'aria 30 m/s,
pressione d'esercizio massima 3.000 Pa,
certificato Classe 1 di reazione al fuoco,
dei seguenti diametri: - diametro nominale
152 mm

1,00000
m

€ 3,36675
 -3,81%

€ 3,36675

TOS25_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

0,96000
m

€ 1,23000
 +20,59%

€ 1,18080

TOS25_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,56000
 +7,69%

€ 1,12000

 Totale PR  € 5,66755

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,64220

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,53330

 Totale RU  € 5,17550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,84305
 +1,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03470 = 2% * B)

€ 1,73489

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,25779

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 13,83573
 +1,39%

Incidenza Manodopera sul totale 37,41% € 5,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03470
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.054.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio
armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato
classe 1 di reazione al fuoco
004 - DN 200 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

PR

TOS25_PR.P31.080.005  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato, con spirale in filo di acciaio
armonico ed uno strato esterno in pvc,
temperature di utilizzo da -20 °C a +140
°C, velocità massima dell'aria 30 m/s,
pressione d'esercizio massima 3.000 Pa,
certificato Classe 1 di reazione al fuoco,
dei seguenti diametri: - diametro nominale
203 mm

1,00000
m

€ 4,73625
 -5,28%

€ 4,73625

TOS25_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

1,26000
m

€ 1,23000
 +20,59%

€ 1,54980

TOS25_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,56000
 +7,69%

€ 1,12000

 Totale PR  € 7,40605

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,64220

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,53330

 Totale RU  € 5,17550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,58155
 +0,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04026 = 2% * B)

€ 2,01305

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,45946

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 16,05406
 +0,65%

Incidenza Manodopera sul totale 32,24% € 5,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04026
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.054.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio
armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato
classe 1 di reazione al fuoco
005 - DN 250 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

PR

TOS25_PR.P31.080.006  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato, con spirale in filo di acciaio
armonico ed uno strato esterno in pvc,
temperature di utilizzo da -20 °C a +140
°C, velocità massima dell'aria 30 m/s,
pressione d'esercizio massima 3.000 Pa,
certificato Classe 1 di reazione al fuoco,
dei seguenti diametri: - diametro nominale
254 mm

1,00000
m

€ 5,93150
 -1,14%

€ 5,93150

TOS25_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

1,58000
m

€ 1,23000
 +20,59%

€ 1,94340

TOS25_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,56000
 +7,69%

€ 1,12000

 Totale PR  € 8,99490

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,88240

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,76360

 Totale RU  € 5,64600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,64090
 +2,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04685 = 2% * B)

€ 2,34254

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,69834

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 18,68178
 +2,4%

Incidenza Manodopera sul totale 30,22% € 5,64600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04685
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.054.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio
armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato
classe 1 di reazione al fuoco
006 - DN 300 non isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

PR

TOS25_PR.P31.080.007  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato, con spirale in filo di acciaio
armonico ed uno strato esterno in pvc,
temperature di utilizzo da -20 °C a +140
°C, velocità massima dell'aria 30 m/s,
pressione d'esercizio massima 3.000 Pa,
certificato Classe 1 di reazione al fuoco,
dei seguenti diametri: - diametro nominale
315 mm

1,00000
m

€ 8,12450
 +1,56%

€ 8,12450

TOS25_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

1,90000
m

€ 1,23000
 +20,59%

€ 2,33700

TOS25_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,56000
 +7,69%

€ 1,12000

 Totale PR  € 11,58150

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,88240

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,76360

 Totale RU  € 5,64600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,22750
 +3,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05513 = 2% * B)

€ 2,75640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,99839

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 21,98229
 +3,63%

Incidenza Manodopera sul totale 25,68% € 5,64600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05513
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.054.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio
armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato
classe 1 di reazione al fuoco
007 - DN 100 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

PR

TOS25_PR.P31.081.001  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato ricoperto esternamente da uno
strato in fibra di vetro e da uno strato di
alluminio rinforzato, temperature di utilizzo
da -30 °C a +140 °C, velocità massima
dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio
massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di
reazione al fuoco, spessore fibra di vetro
25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro
nominale 102 mm

1,00000
m

€ 5,19250
 +3,85%

€ 5,19250

TOS25_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

0,70000
m

€ 1,23000
 +20,59%

€ 0,86100

TOS25_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,56000
 +7,69%

€ 1,12000

 Totale PR  € 7,17350

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,64220

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,53330

 Totale RU  € 5,17550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,34900
 +3,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03952 = 2% * B)

€ 1,97584

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,43248

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 15,75732
 +3,52%

Incidenza Manodopera sul totale 32,85% € 5,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03952
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.054.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio
armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato
classe 1 di reazione al fuoco
008 - DN 125 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

PR

TOS25_PR.P31.081.002  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato ricoperto esternamente da uno
strato in fibra di vetro e da uno strato di
alluminio rinforzato, temperature di utilizzo
da -30 °C a +140 °C, velocità massima
dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio
massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di
reazione al fuoco, spessore fibra di vetro
25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro
nominale 127 mm

1,00000
m

€ 5,81500
 +5,73%

€ 5,81500

TOS25_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

0,80000
m

€ 1,23000
 +20,59%

€ 0,98400

TOS25_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,56000
 +7,69%

€ 1,12000

 Totale PR  € 7,91900

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,64220

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,53330

 Totale RU  € 5,17550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,09450
 +4,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04190 = 2% * B)

€ 2,09512

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,51896

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 16,70858
 +4,49%

Incidenza Manodopera sul totale 30,98% € 5,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04190
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.054.009 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio
armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato
classe 1 di reazione al fuoco
009 - DN 150 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

PR

TOS25_PR.P31.081.003  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato ricoperto esternamente da uno
strato in fibra di vetro e da uno strato di
alluminio rinforzato, temperature di utilizzo
da -30 °C a +140 °C, velocità massima
dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio
massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di
reazione al fuoco, spessore fibra di vetro
25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro
nominale 152 mm

1,00000
m

€ 6,61375
 +1,75%

€ 6,61375

TOS25_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

0,96000
m

€ 1,23000
 +20,59%

€ 1,18080

TOS25_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,56000
 +7,69%

€ 1,12000

 Totale PR  € 8,91455

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,64220

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,53330

 Totale RU  € 5,17550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,09005
 +2,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04509 = 2% * B)

€ 2,25441

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,63445

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 17,97891
 +2,89%

Incidenza Manodopera sul totale 28,79% € 5,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04509
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.054.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio
armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato
classe 1 di reazione al fuoco
010 - DN 200 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

PR

TOS25_PR.P31.081.005  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato ricoperto esternamente da uno
strato in fibra di vetro e da uno strato di
alluminio rinforzato, temperature di utilizzo
da -30 °C a +140 °C, velocità massima
dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio
massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di
reazione al fuoco, spessore fibra di vetro
25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro
nominale 203 mm

1,00000
m

€ 8,19050
 +9,21%

€ 8,19050

TOS25_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

1,26000
m

€ 1,23000
 +20,59%

€ 1,54980

TOS25_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,56000
 +7,69%

€ 1,12000

 Totale PR  € 10,86030

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,11000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,64220

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,11000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,53330

 Totale RU  € 5,17550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,03580
 +6,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05131 = 2% * B)

€ 2,56573

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,86015

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 20,46168
 +6,9%

Incidenza Manodopera sul totale 25,29% € 5,17550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05131
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.054.011 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio
armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato
classe 1 di reazione al fuoco
011 - DN 250 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

PR

TOS25_PR.P31.081.006  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato ricoperto esternamente da uno
strato in fibra di vetro e da uno strato di
alluminio rinforzato, temperature di utilizzo
da -30 °C a +140 °C, velocità massima
dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio
massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di
reazione al fuoco, spessore fibra di vetro
25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro
nominale 254 mm

1,00000
m

€ 10,12175
 +6,54%

€ 10,12175

TOS25_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

1,58000
m

€ 1,23000
 +20,59%

€ 1,94340

TOS25_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,56000
 +7,69%

€ 1,12000

 Totale PR  € 13,18515

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,88240

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,76360

 Totale RU  € 5,64600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18,83115
 +5,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06026 = 2% * B)

€ 3,01298

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,18441

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 24,02854
 +5,81%

Incidenza Manodopera sul totale 23,5% € 5,64600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06026
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.054.012 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
054 - Realizzazione di condotto per aria realizzato con spirale in acciaio
armonico rivestito, temperatura di utilizzo da -10°C a +140°C, certificato
classe 1 di reazione al fuoco
012 - DN 300 isolato termicamente compreso le fascette per il fissaggio

PR

TOS25_PR.P31.081.007  - Condotta flessibile in alluminio triplo
laminato ricoperto esternamente da uno
strato in fibra di vetro e da uno strato di
alluminio rinforzato, temperature di utilizzo
da -30 °C a +140 °C, velocità massima
dell'aria 30 m/s, pressione d'esercizio
massima 3.000 Pa, certificato Classe 1 di
reazione al fuoco, spessore fibra di vetro
25 mm, densità 16 kg/mc: - diametro
nominale 356 mm

1,00000
m

€ 14,53025
 +7,63%

€ 14,53025

TOS25_PR.P31.084.001  - Accessori per condotti flessibili - Fascetta
stringitubo per condotti flessibili realizzata
in acciaio inox, in rotoli da 30 m

1,90000
m

€ 1,23000
 +20,59%

€ 2,33700

TOS25_PR.P31.084.002  - Accessori per condotti flessibili -
Dispositivo di trazione per fascette
stringitubo

2,00000
cad

€ 0,56000
 +7,69%

€ 1,12000

 Totale PR  € 17,98725

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,12000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 2,88240

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,12000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 2,76360

 Totale RU  € 5,64600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23,63325
 +6,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07563 = 2% * B)

€ 3,78132

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,74146

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 30,15603
 +6,82%

Incidenza Manodopera sul totale 18,72% € 5,64600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07563
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.055.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso
accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e
staffaggio a soffitto e/o parete
001 - con condotti circolari spiroidali in acciaio zincato a parete semplice
DN150

PR

TOS25_PR.P30.071.001  - Canalizzazioni per distribuzione aria in
acciaio zincato a parete semplice,
compreso l'incidenza % per pezzi speciali e
staffaggio - con condotti circolari spiroidali

1,10000
kg

€ 6,05430
 +0,9%

€ 6,65973

 Totale PR  € 6,65973

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,05000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 1,20100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,05000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 1,15150

 Totale RU  € 2,35250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,01223
 +0,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02884 = 2% * B)

€ 1,44196

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,04542

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2024

 € 11,49961
 +0,66%

Incidenza Manodopera sul totale 20,46% € 2,35250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02884
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.055.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
055 - Realizzazione di canalizzazione per distribuzione aria compreso
accessori per il collegamento quali rivetti, nastro di tenuta e pendinatura e
staffaggio a soffitto e/o parete
002 - con condotti a sezione rettangolare in acciaio zincato

PR

TOS25_PR.P31.090.001  - Condotta in lamiera zincata a sezione
rettangolare rettilineo privo di rivestimento
Lunghezza standard 1,5 m
Escluso il trasporto: - al kg, spessore
lamiera 6/10, dimensioni lato maggiore da
0 a 300 mm

1,10000
kg

€ 5,80035
 +0,9%

€ 6,38039

 Totale PR  € 6,38039

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,04000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 0,96080

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,04000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,92120

 Totale RU  € 1,88200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,26239
 +0,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02644 = 2% * B)

€ 1,32198

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,95844

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2024

 € 10,54281
 +0,69%

Incidenza Manodopera sul totale 17,85% € 1,88200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02644

Pagina 5.604 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
001 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron, diametro nominale 200 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.001  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
elemento rettilineo, rivestito da alluminio
interno 120 micron ed esterno 120 micron,
diametro nominale 200 mm

1,00000
m

€ 36,55607
 +0,9%

€ 36,55607

TOS25_PR.P31.096.043  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a
scomparsa in alluminio spessore 8/10
altezza 300 mm per canali circolari
preisolati con alette pretagliate, diametro
nominale 200 mm

0,25000
cad

€ 7,73379
 +0,9%

€ 1,93345

TOS25_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 40,69060
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RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,44000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 11,31240

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,44000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 10,13320

 Totale RU  € 21,44560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 62,13620
 +0,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19884 = 2% * B)

€ 9,94179

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,20780

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 79,28579
 +0,59%

Incidenza Manodopera sul totale 27,05% € 21,44560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,19884
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
002 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron, diametro nominale 300 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.002  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
elemento rettilineo, rivestito da alluminio
interno 120 micron ed esterno 120 micron,
diametro nominale 300 mm

1,00000
m

€ 45,72550
 +0,9%

€ 45,72550

TOS25_PR.P31.096.044  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a
scomparsa in alluminio spessore 8/10
altezza 300 mm per canali circolari
preisolati con alette pretagliate, diametro
nominale 300 mm

0,25000
cad

€ 10,72681
 +0,9%

€ 2,68170

TOS25_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 50,60828
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 provincia di Arezzo 2025

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,44000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 11,31240

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,44000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 10,13320

 Totale RU  € 21,44560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 72,05388
 +0,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23057 = 2% * B)

€ 11,52862

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,35825

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 91,94075
 +0,63%

Incidenza Manodopera sul totale 23,33% € 21,44560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,23057

Pagina 5.608 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
003 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron, diametro nominale 400 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.003  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
elemento rettilineo, rivestito da alluminio
interno 120 micron ed esterno 120 micron,
diametro nominale 400 mm

1,00000
m

€ 51,88631
 +0,9%

€ 51,88631

TOS25_PR.P31.096.045  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a
scomparsa in alluminio spessore 8/10
altezza 300 mm per canali circolari
preisolati con alette pretagliate, diametro
nominale 400 mm

0,25000
cad

€ 15,12896
 +0,9%

€ 3,78224

TOS25_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 57,86963
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RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,44000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 11,31240

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,44000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 10,13320

 Totale RU  € 21,44560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 79,31523
 +0,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25381 = 2% * B)

€ 12,69044

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,20057

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 101,20624
 +0,66%

Incidenza Manodopera sul totale 21,19% € 21,44560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,25381

Pagina 5.610 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
004 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron, diametro nominale 500 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.004  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
elemento rettilineo, rivestito da alluminio
interno 120 micron ed esterno 120 micron,
diametro nominale 500 mm

1,00000
m

€ 59,79487
 +0,9%

€ 59,79487

TOS25_PR.P31.096.046  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a
scomparsa in alluminio spessore 8/10
altezza 300 mm per canali circolari
preisolati con alette pretagliate, diametro
nominale 500 mm

0,25000
cad

€ 18,64630
 +0,9%

€ 4,66158

TOS25_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 66,65753
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RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 91,02753
 +0,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29129 = 2% * B)

€ 14,56440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,55919

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 116,15112
 +0,66%

Incidenza Manodopera sul totale 20,98% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,29129
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
005 - elemento rettilineo, rivestito da alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron, diametro nominale 600 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.005  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
elemento rettilineo, rivestito da alluminio
interno 120 micron ed esterno 120 micron,
diametro nominale 600 mm

1,00000
m

€ 67,40852
 +0,9%

€ 67,40852

TOS25_PR.P31.096.047  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Flangia a
scomparsa in alluminio spessore 8/10
altezza 300 mm per canali circolari
preisolati con alette pretagliate, diametro
nominale 600 mm

0,25000
cad

€ 21,37716
 +0,9%

€ 5,34429

TOS25_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 74,95389
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RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 99,32389
 +0,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31784 = 2% * B)

€ 15,89182

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,52157

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 126,73728
 +0,68%

Incidenza Manodopera sul totale 19,23% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,31784
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
006 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200
micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.006  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
45° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 23,74754
 +0,9%

€ 23,74754

TOS25_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 25,94862

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 50,31862
 +0,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16102 = 2% * B)

€ 8,05098

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,83696

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024
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€ 64,20656
 +0,46%

Incidenza Manodopera sul totale 37,96% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16102
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
007 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200
micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.007  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
45° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 300 mm

1,00000
cad

€ 29,89744
 +0,9%

€ 29,89744

TOS25_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 32,09852

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 56,46852
 +0,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18070 = 2% * B)

€ 9,03496

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,55035

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024
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€ 72,05383
 +0,51%

Incidenza Manodopera sul totale 33,82% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18070

Pagina 5.618 di 7.602 Legenda:          articolo CAM
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
008 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200
micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.008  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
45° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 400 mm

1,00000
cad

€ 38,69080
 +0,9%

€ 38,69080

TOS25_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 40,89188

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 65,26188
 +0,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20884 = 2% * B)

€ 10,44190

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,57038

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024
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€ 83,27416
 +0,56%

Incidenza Manodopera sul totale 29,26% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20884

Pagina 5.620 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.009 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
009 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200
micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.009  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
45° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 500 mm

1,00000
cad

€ 42,20814
 +0,9%

€ 42,20814

TOS25_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 44,40922

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 68,77922
 +0,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22009 = 2% * B)

€ 11,00468

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,97839

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 87,76229
 +0,58%
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Incidenza Manodopera sul totale 27,77% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,22009
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
010 - curva a 45° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200
micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.010  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
45° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 600 mm

1,00000
cad

€ 47,48417
 +0,9%

€ 47,48417

TOS25_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 49,68525

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 74,05525
 +0,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23698 = 2% * B)

€ 11,84884

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,59041

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 94,49450
 +0,6%
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Incidenza Manodopera sul totale 25,79% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,23698
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.011 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
011 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200
micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 200 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.011  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
90° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 46,61029
 +0,9%

€ 46,61029

TOS25_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 48,81137

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 73,18137
 +0,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23418 = 2% * B)

€ 11,70902

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,48904

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024
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€ 93,37943
 +0,6%

Incidenza Manodopera sul totale 26,1% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,23418
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.012 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
012 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200
micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 300 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.012  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
90° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 300 mm

1,00000
cad

€ 59,79487
 +0,9%

€ 59,79487

TOS25_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 61,99595

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 86,36595
 +0,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27637 = 2% * B)

€ 13,81855

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,01845

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024
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€ 110,20295
 +0,64%

Incidenza Manodopera sul totale 22,11% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,27637
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.013 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
013 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200
micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 400 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.013  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
90° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 400 mm

1,00000
cad

€ 77,38160
 +0,9%

€ 77,38160

TOS25_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 79,58268

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 103,95268
 +0,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33265 = 2% * B)

€ 16,63243

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,05851

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024
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€ 132,64362
 +0,69%

Incidenza Manodopera sul totale 18,37% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,33265
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.014 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
014 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200
micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 500 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.014  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
90° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 500 mm

1,00000
cad

€ 80,02508
 +0,9%

€ 80,02508

TOS25_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 82,22616

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 106,59616
 +0,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34111 = 2% * B)

€ 17,05539

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,36516

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 136,01671
 +0,69%
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Incidenza Manodopera sul totale 17,92% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,34111
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.015 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
015 - curva a 90° per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200
micron ed esterno 200 micron, diametro nominale 600 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.015  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - curva a
90° per canale circolare, rivestita da
alluminio interno 200 micron ed esterno
200 micron, diametro nominale 600 mm

1,00000
cad

€ 86,17497
 +0,9%

€ 86,17497

TOS25_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 88,37605

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 112,74605
 +0,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36079 = 2% * B)

€ 18,03937

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,07854

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 143,86396
 +0,7%
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Incidenza Manodopera sul totale 16,94% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,36079
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.016 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
016 - Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron
ed esterno 200 micron, diametro nominale 200-300-400 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.016  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - riduzione
per canale circolare, rivestita da alluminio
interno 200 micron ed esterno 200 micron,
diametro nominale 200-300-400 mm

1,00000
cad

€ 56,96571
 +0,9%

€ 56,96571

TOS25_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 59,16679

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 83,53679
 +0,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26732 = 2% * B)

€ 13,36589

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,69027

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024
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€ 106,59295
 +0,64%

Incidenza Manodopera sul totale 22,86% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,26732
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.017 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
017 - Riduzione per canale circolare, rivestita da alluminio interno 200 micron
ed esterno 200 micron, diametro nominale 400-500-600 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.017  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - riduzione
per canale circolare, rivestita da alluminio
interno 200 micron ed esterno 200 micron,
diametro nominale 400-500-600 mm

1,00000
cad

€ 78,26640
 +0,9%

€ 78,26640

TOS25_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 80,46748

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 104,83748
 +0,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33548 = 2% * B)

€ 16,77400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,16115

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 133,77263
 +0,69%
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Incidenza Manodopera sul totale 18,22% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,33548
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.018 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
018 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio
interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in
alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.018  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 2 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 200 micron
ed esterno 200 micron, completo di flange
a scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 178,07382
 +0,9%

€ 178,07382

TOS25_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 180,27490

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 204,64490
 +0,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65486 = 2% * B)

€ 32,74318

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,73881
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 261,12689
 +0,79%

Incidenza Manodopera sul totale 9,33% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,65486
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.019 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
019 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio
interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in
alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.019  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 2 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 200 micron
ed esterno 200 micron, completo di flange
a scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 300 mm

1,00000
cad

€ 196,97136
 +0,9%

€ 196,97136

TOS25_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 199,17244

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 223,54244
 +0,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71534 = 2% * B)

€ 35,76679

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,93092
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 285,24015
 +0,8%

Incidenza Manodopera sul totale 8,54% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,71534
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.020 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
020 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio
interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in
alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.020  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 2 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 200 micron
ed esterno 200 micron, completo di flange
a scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 400 mm

1,00000
cad

€ 226,43186
 +0,9%

€ 226,43186

TOS25_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 228,63294

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 253,00294
 +0,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80961 = 2% * B)

€ 40,48047

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,34834
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 322,83175
 +0,81%

Incidenza Manodopera sul totale 7,55% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,80961
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.021 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
021 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio
interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in
alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.021  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 2 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 200 micron
ed esterno 200 micron, completo di flange
a scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 500 mm

1,00000
cad

€ 253,24889
 +0,9%

€ 253,24889

TOS25_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 255,44997

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 279,81997
 +0,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,89542 = 2% * B)

€ 44,77120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,45912
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 357,05029
 +0,82%

Incidenza Manodopera sul totale 6,83% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,89542
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.022 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
022 - Raccordo dinamico a 2 vie per canale circolare, rivestito da alluminio
interno 200 micron ed esterno 200 micron, completo di flange a scomparsa in
alluminio altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.022  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 2 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 200 micron
ed esterno 200 micron, completo di flange
a scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 600 mm

1,00000
cad

€ 283,14634
 +0,9%

€ 283,14634

TOS25_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 285,34742

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 309,71742
 +0,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,99110 = 2% * B)

€ 49,55479

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,92722
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 395,19943
 +0,83%

Incidenza Manodopera sul totale 6,17% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,99110
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.023 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
023 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120
micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio,
altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.023  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
a T per canale circolare, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron, completo di cannotti a
scomparsa in alluminio, altezza 90 mm,
diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 131,02659
 +0,9%

€ 131,02659

TOS25_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 133,22767

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 157,59767
 +0,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50431 = 2% * B)

€ 25,21563

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,28133
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 201,09463
 +0,76%

Incidenza Manodopera sul totale 12,12% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,50431

Pagina 5.650 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.024 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
024 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120
micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio,
altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.024  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
a T per canale circolare, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron, completo di cannotti a
scomparsa in alluminio, altezza 90 mm,
diametro nominale 300 mm

1,00000
cad

€ 143,33730
 +0,9%

€ 143,33730

TOS25_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 145,53838

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 169,90838
 +0,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54371 = 2% * B)

€ 27,18534

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,70937
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 216,80309
 +0,77%

Incidenza Manodopera sul totale 11,24% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,54371
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.025 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
025 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120
micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio,
altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.025  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
a T per canale circolare, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron, completo di cannotti a
scomparsa in alluminio, altezza 90 mm,
diametro nominale 400 mm

1,00000
cad

€ 159,16536
 +0,9%

€ 159,16536

TOS25_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 161,36644

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 185,73644
 +0,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59436 = 2% * B)

€ 29,71783

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,54543

Pagina 5.653 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 236,99970
 +0,78%

Incidenza Manodopera sul totale 10,28% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,59436
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.026 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
026 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120
micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio,
altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.026  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
a T per canale circolare, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron, completo di cannotti a
scomparsa in alluminio, altezza 90 mm,
diametro nominale 500 mm

1,00000
cad

€ 176,31515
 +0,9%

€ 176,31515

TOS25_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 178,51623

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 202,88623
 +0,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64924 = 2% * B)

€ 32,46180

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,53480
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 258,88283
 +0,79%

Incidenza Manodopera sul totale 9,41% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,64924
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.027 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
027 - Raccordo a T per canale circolare, rivestito da alluminio interno 120
micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio,
altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.027  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
a T per canale circolare, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron, completo di cannotti a
scomparsa in alluminio, altezza 90 mm,
diametro nominale 600 mm

1,00000
cad

€ 192,58014
 +0,9%

€ 192,58014

TOS25_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 194,78122

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 219,15122
 +0,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70128 = 2% * B)

€ 35,06420

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,42154
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 279,63696
 +0,8%

Incidenza Manodopera sul totale 8,71% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,70128
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.028 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
028 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio
interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa
in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.028  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 4 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 120 micron
ed esterno 120 micron, completo di
cannotti a scomparsa in alluminio, altezza
90 mm, diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 183,78678
 +0,9%

€ 183,78678

TOS25_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 185,98786

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 210,35786
 +0,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67315 = 2% * B)

€ 33,65726

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,40151

Pagina 5.659 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 268,41663
 +0,79%

Incidenza Manodopera sul totale 9,08% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,67315
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.029 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
029 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio
interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa
in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.029  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 4 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 120 micron
ed esterno 120 micron, completo di
cannotti a scomparsa in alluminio, altezza
90 mm, diametro nominale 300 mm

1,00000
cad

€ 199,61483
 +0,9%

€ 199,61483

TOS25_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 201,81591

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 226,18591
 +0,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72380 = 2% * B)

€ 36,18975

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,23757
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 288,61323
 +0,8%

Incidenza Manodopera sul totale 8,44% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,72380
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.030 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
030 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio
interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa
in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.030  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 4 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 120 micron
ed esterno 120 micron, completo di
cannotti a scomparsa in alluminio, altezza
90 mm, diametro nominale 400 mm

1,00000
cad

€ 219,83411
 +0,9%

€ 219,83411

TOS25_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 222,03519

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 246,40519
 +0,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78850 = 2% * B)

€ 39,42483

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,58300
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 314,41302
 +0,81%

Incidenza Manodopera sul totale 7,75% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,78850
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.031 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
031 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio
interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa
in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.031  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 4 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 120 micron
ed esterno 120 micron, completo di
cannotti a scomparsa in alluminio, altezza
90 mm, diametro nominale 500 mm

1,00000
cad

€ 242,25992
 +0,9%

€ 242,25992

TOS25_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 244,46100

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 268,83100
 +0,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86026 = 2% * B)

€ 43,01296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,18440
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 343,02836
 +0,82%

Incidenza Manodopera sul totale 7,1% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,86026
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.032 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
032 - Raccordo dinamico a 4 vie per canale circolare, rivestito da alluminio
interno 120 micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa
in alluminio, altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.032  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - raccordo
dinamico a 4 vie per canale circolare,
rivestito da alluminio interno 120 micron
ed esterno 120 micron, completo di
cannotti a scomparsa in alluminio, altezza
90 mm, diametro nominale 600 mm

1,00000
cad

€ 262,92706
 +0,9%

€ 262,92706

TOS25_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 265,12814

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 289,49814
 +0,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,92639 = 2% * B)

€ 46,31970

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,58178
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 369,39962
 +0,82%

Incidenza Manodopera sul totale 6,6% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,92639
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.033 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
033 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed
esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza
90 mm, diametro nominale 200 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.033  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo dinamico a 45°, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 130,58965
 +0,9%

€ 130,58965

TOS25_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 132,79073

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 157,16073
 +0,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50291 = 2% * B)

€ 25,14572

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,23065

Pagina 5.669 di 7.602 Legenda:          articolo CAM
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 200,53710
 +0,76%

Incidenza Manodopera sul totale 12,15% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,50291
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.034 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
034 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed
esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza
90 mm, diametro nominale 300 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.034  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo dinamico a 45°, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 300 mm

1,00000
cad

€ 145,96985
 +0,9%

€ 145,96985

TOS25_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 148,17093

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 172,54093
 +0,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55213 = 2% * B)

€ 27,60655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,01475
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 220,16223
 +0,77%

Incidenza Manodopera sul totale 11,07% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,55213
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.035 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
035 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed
esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza
90 mm, diametro nominale 400 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.035  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo dinamico a 45°, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 400 mm

1,00000
cad

€ 165,31525
 +0,9%

€ 165,31525

TOS25_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 167,51633

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 191,88633
 +0,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61404 = 2% * B)

€ 30,70181

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,25881
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 244,84695
 +0,78%

Incidenza Manodopera sul totale 9,95% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,61404
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.036 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
036 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed
esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza
90 mm, diametro nominale 500 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.036  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo dinamico a 45°, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 500 mm

1,00000
cad

€ 187,74106
 +0,9%

€ 187,74106

TOS25_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 189,94214

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 214,31214
 +0,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68580 = 2% * B)

€ 34,28994

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,86021
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 273,46229
 +0,8%

Incidenza Manodopera sul totale 8,91% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,68580
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.037 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
037 - Raccordo dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120 micron ed
esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio, altezza
90 mm, diametro nominale 600 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.037  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo dinamico a 45°, rivestito da
alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 600 mm

1,00000
cad

€ 210,16687
 +0,9%

€ 210,16687

TOS25_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 212,36795

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 236,73795
 +0,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75756 = 2% * B)

€ 37,87807

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,46160
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 302,07762
 +0,81%

Incidenza Manodopera sul totale 8,07% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,75756
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.038 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
038 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120
micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio,
altezza 90 mm, diametro nominale 200 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.038  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito
da alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 183,78678
 +0,9%

€ 183,78678

TOS25_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 185,98786

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 210,35786
 +0,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67315 = 2% * B)

€ 33,65726

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,40151
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 268,41663
 +0,79%

Incidenza Manodopera sul totale 9,08% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,67315
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.039 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
039 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120
micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio,
altezza 90 mm, diametro nominale 300 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.039  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito
da alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 300 mm

1,00000
cad

€ 204,45391
 +0,9%

€ 204,45391

TOS25_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 206,65499

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 231,02499
 +0,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73928 = 2% * B)

€ 36,96400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,79890
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 294,78789
 +0,8%

Incidenza Manodopera sul totale 8,27% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,73928
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.040 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
040 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120
micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio,
altezza 90 mm, diametro nominale 400 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.040  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito
da alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 400 mm

1,00000
cad

€ 231,70788
 +0,9%

€ 231,70788

TOS25_PR.P31.096.048  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 200-300-400
mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 233,90896

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 258,27896
 +0,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82649 = 2% * B)

€ 41,32463

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,96036
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 329,56395
 +0,81%

Incidenza Manodopera sul totale 7,39% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,82649
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.041 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
041 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120
micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio,
altezza 90 mm, diametro nominale 500 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.041  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito
da alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 500 mm

1,00000
cad

€ 262,49012
 +0,9%

€ 262,49012

TOS25_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 264,69120

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 289,06120
 +0,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,92500 = 2% * B)

€ 46,24979

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,53110
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 368,84209
 +0,82%

Incidenza Manodopera sul totale 6,61% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,92500
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.042 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
042 - Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito da alluminio interno 120
micron ed esterno 120 micron, completo di cannotti a scomparsa in alluminio,
altezza 90 mm, diametro nominale 600 mm

PR

TOS25_PR.P31.096.042  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: -
Raccordo doppio dinamico a 45°, rivestito
da alluminio interno 120 micron ed esterno
120 micron completo di cannotti a
scomparsa in alluminio altezza 90 mm,
diametro nominale 600 mm

1,00000
cad

€ 294,14623
 +0,9%

€ 294,14623

TOS25_PR.P31.096.049  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Gancio
di sospensione in alluminio per canali
circolari preisolati, diametro 500-600 mm

0,50000
cad

€ 4,40215
 +0,9%

€ 2,20108

 Totale PR  € 296,34731

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 320,71731
 +0,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,02630 = 2% * B)

€ 51,31477

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,20321
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 409,23529
 +0,83%

Incidenza Manodopera sul totale 5,96% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,02630

Pagina 5.688 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.043 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
043 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48
Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, ,
diametro nominale 200 mm.

PR

TOS25_PR.P31.096.050  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo
per canale circolare spessore 25 mm
densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito
da alluminio interno 200 microned esterno
200 micron, diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 1,75868
 +0,9%

€ 1,75868

 Totale PR  € 1,75868

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,51420

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,46060

 Totale RU  € 0,97480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,73348
 +0,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00875 = 2% * B)

€ 0,43736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,31708

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 3,48792
 +0,58%

Incidenza Manodopera sul totale 27,95% € 0,97480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00875
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.044 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
044 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48
Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, ,
diametro nominale 300 mm.

PR

TOS25_PR.P31.096.051  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo
per canale circolare spessore 25 mm
densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito
da alluminio interno 200 microned esterno
300 micron, diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 2,64347
 +0,9%

€ 2,64347

 Totale PR  € 2,64347

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,51420

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,46060

 Totale RU  € 0,97480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,61827
 +0,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01158 = 2% * B)

€ 0,57892

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41972

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 4,61691
 +0,66%

Incidenza Manodopera sul totale 21,11% € 0,97480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01158
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.045 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
045 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48
Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, ,
diametro nominale 400 mm.

PR

TOS25_PR.P31.096.052  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo
per canale circolare spessore 25 mm
densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito
da alluminio interno 200 microned esterno
400 micron, diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 3,96521
 +0,9%

€ 3,96521

 Totale PR  € 3,96521

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,51420

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,46060

 Totale RU  € 0,97480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,94001
 +0,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01581 = 2% * B)

€ 0,79040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,57304

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 6,30345
 +0,72%

Incidenza Manodopera sul totale 15,46% € 0,97480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01581
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.046 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
046 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48
Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, ,
diametro nominale 500 mm.

PR

TOS25_PR.P31.096.053  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo
per canale circolare spessore 25 mm
densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito
da alluminio interno 200 microned esterno
500 micron, diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 5,72388
 +0,9%

€ 5,72388

 Totale PR  € 5,72388

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,51420

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,46060

 Totale RU  € 0,97480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,69868
 +0,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02144 = 2% * B)

€ 1,07179

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,77705

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 8,54752
 +0,77%

Incidenza Manodopera sul totale 11,4% € 0,97480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02144
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.064.047 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
064 - Fornitura e posa in opera di canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci "sandwich" in alluminio/schiuma rigida
in poliuretano espanso ad alta densità (60 Kg/mc) lunghezza 4000 mm,
esente da CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno ed esterno in foglio di
alluminio goffrato laccato con primer, classe di reazione al fuoco 0-1, rigidità
dei pannelli > 350.000 Nmmq, resistenza trasmissione vapore acqueo >=
2000 mqhPa/mg, spessore 25 mm, conduttività termica iniziale 0,0206 W/mK,
resistenza alla pressione fino a 3.000 Pa, resistente ai raggi UV: completa di
angolari, pezzi speciali, profili, baionette e staffaggio mediante pendinatura;
posta ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
047 - tappo per canale circolare spessore 25 mm. densità della schiuma 48
Kg/mc rivestito da alluminio interno 200 micron ed esterno 200 micron, ,
diametro nominale 600 mm.

PR

TOS25_PR.P31.096.054  - Canale circolare per la costruzione di
condotte per la distribuzione dell'aria negli
impianti di condizionamento e di
termoventilazione costituito da 2 gusci
"sandwich" in alluminio/schiuma rigida in
poliuretano espanso ad alta densità (60
Kg/mc) lunghezza 4000 mm, esente da
CFC, HCFC e HFC con rivestimento interno
ed esterno in foglio di alluminio goffrato
laccato con primer, classe di reazione al
fuoco 0-1, rigidità dei pannelli > 350.000
Nmmq, resistenza trasmissione vapore
acqueo >= 2000 mqhPa/mg, spessore 25
mm, conduttività termica iniziale 0,0206
W/mK, resistenza alla pressione fino a
3.000 Pa, resistente ai raggi UV: - Tappo
per canale circolare spessore 25 mm
densità della schiuma 48 Kg/mc rivestito
da alluminio interno 200 microned esterno
600 micron, diametro nominale 200 mm

1,00000
cad

€ 7,91949
 +0,9%

€ 7,91949

 Totale PR  € 7,91949

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,02000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 0,51420

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,02000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 0,46060

 Totale RU  € 0,97480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,89429
 +0,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02846 = 2% * B)

€ 1,42309

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,03174

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 11,34912
 +0,8%

Incidenza Manodopera sul totale 8,59% € 0,97480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02846
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

001 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 200 mm; base 200 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.001  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 200 mm;
base 200 mm

1,00000
cad

€ 37,40000
 +11,64%

€ 37,40000

 Totale PR  € 37,40000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,22000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 5,65620

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,06660

 Totale RU  € 10,72280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 48,12280
 +8,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15399 = 2% * B)

€ 7,69965

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,58225

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 61,40470
 +8,82%

Incidenza Manodopera sul totale 17,46% € 10,72280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,15399
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

002 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 200 mm; base 300 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.002  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 200 mm;
base 300 mm

1,00000
cad

€ 43,45000
 +12,86%

€ 43,45000

 Totale PR  € 43,45000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,22000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 5,65620

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,06660

 Totale RU  € 10,72280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 54,17280
 +10,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17335 = 2% * B)

€ 8,66765

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,28405

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 69,12450
 +10,06%

Incidenza Manodopera sul totale 15,51% € 10,72280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17335
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

003 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 200 mm; base 400 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.003  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 200 mm;
base 400 mm

1,00000
cad

€ 48,95000
 +12,53%

€ 48,95000

 Totale PR  € 48,95000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,22000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 5,65620

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,06660

 Totale RU  € 10,72280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 59,67280
 +10,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19095 = 2% * B)

€ 9,54765

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,92205

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 76,14250
 +10,05%

Incidenza Manodopera sul totale 14,08% € 10,72280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,19095
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

004 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 200 mm; base 500 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.004  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 200 mm;
base 500 mm

1,00000
cad

€ 55,55000
 +13,37%

€ 55,55000

 Totale PR  € 55,55000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,22000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 5,65620

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,06660

 Totale RU  € 10,72280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 66,27280
 +10,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21207 = 2% * B)

€ 10,60365

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,68765

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 84,56410
 +10,97%

Incidenza Manodopera sul totale 12,68% € 10,72280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,21207
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

005 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 200 mm; base 600 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.005  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 200 mm;
base 600 mm

1,00000
cad

€ 63,80000
 +12,92%

€ 63,80000

 Totale PR  € 63,80000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,22000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 5,65620

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,06660

 Totale RU  € 10,72280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 74,52280
 +10,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23847 = 2% * B)

€ 11,92365

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,64465

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 95,09110
 +10,86%

Incidenza Manodopera sul totale 11,28% € 10,72280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,23847
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

006 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 200 mm; base 800 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.006  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 200 mm;
base 800 mm

1,00000
cad

€ 80,85000
 +13,08%

€ 80,85000

 Totale PR  € 80,85000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,22000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 5,65620

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,06660

 Totale RU  € 10,72280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 91,57280
 +11,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29303 = 2% * B)

€ 14,65165

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,62245

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 116,84690
 +11,37%

Incidenza Manodopera sul totale 9,18% € 10,72280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,29303
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

007 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 300 mm; base 200 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.007  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 300 mm;
base 200 mm

1,00000
cad

€ 27,99575
 +0,9%

€ 27,99575

 Totale PR  € 27,99575

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,28000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 7,19880

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,28000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,44840

 Totale RU  € 13,64720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 41,64295
 +0,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13326 = 2% * B)

€ 6,66287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,83058

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 53,13640
 +0,6%

Incidenza Manodopera sul totale 25,68% € 13,64720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13326
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

008 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 300 mm; base 300 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.008  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 300 mm;
base 300 mm

1,00000
cad

€ 51,15000
 +12,42%

€ 51,15000

 Totale PR  € 51,15000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,28000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 7,19880

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,28000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,44840

 Totale RU  € 13,64720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 64,79720
 +9,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20735 = 2% * B)

€ 10,36755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,51648

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 82,68123
 +9,55%

Incidenza Manodopera sul totale 16,51% € 13,64720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20735
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.009 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

009 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 300 mm; base 400 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.009  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 300 mm;
base 400 mm

1,00000
cad

€ 58,85000
 +13,17%

€ 58,85000

 Totale PR  € 58,85000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,28000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 7,19880

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,28000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,44840

 Totale RU  € 13,64720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 72,49720
 +10,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23199 = 2% * B)

€ 11,59955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,40968

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 92,50643
 +10,43%

Incidenza Manodopera sul totale 14,75% € 13,64720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,23199
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

010 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 300 mm; base 500 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.010  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 300 mm;
base 500 mm

1,00000
cad

€ 66,00000
 +12,82%

€ 66,00000

 Totale PR  € 66,00000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,28000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 7,19880

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,28000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,44840

 Totale RU  € 13,64720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 79,64720
 +10,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25487 = 2% * B)

€ 12,74355

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,23908

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 101,62983
 +10,4%

Incidenza Manodopera sul totale 13,43% € 13,64720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,25487
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.011 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

011 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 300 mm; base 600 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.011  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 300 mm;
base 600 mm

1,00000
cad

€ 75,90000
 +12,44%

€ 75,90000

 Totale PR  € 75,90000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,28000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 7,19880

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,28000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,44840

 Totale RU  € 13,64720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 89,54720
 +10,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28655 = 2% * B)

€ 14,32755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,38748

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 114,26223
 +10,35%

Incidenza Manodopera sul totale 11,94% € 13,64720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,28655
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.012 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

012 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 300 mm; base 800 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.012  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 300 mm;
base 800 mm

1,00000
cad

€ 97,35000
 +12,54%

€ 97,35000

 Totale PR  € 97,35000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,28000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 7,19880

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,28000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,44840

 Totale RU  € 13,64720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 110,99720
 +10,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35519 = 2% * B)

€ 17,75955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,87568

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 141,63243
 +10,83%

Incidenza Manodopera sul totale 9,64% € 13,64720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,35519
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.013 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

013 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 400 mm; base 200 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.013  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 400 mm;
base 200 mm

1,00000
cad

€ 55,55000
 +12,22%

€ 55,55000

 Totale PR  € 55,55000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,36000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,29080

 Totale RU  € 17,54640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 73,09640
 +9,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23391 = 2% * B)

€ 11,69542

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,47918

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 93,27100
 +9,02%

Incidenza Manodopera sul totale 18,81% € 17,54640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,23391
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.015 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

015 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 400 mm; base 400 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.015  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 400 mm;
base 400 mm

1,00000
cad

€ 67,65000
 +12,75%

€ 67,65000

 Totale PR  € 67,65000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,36000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,29080

 Totale RU  € 17,54640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 85,19640
 +9,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27263 = 2% * B)

€ 13,63142

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,88278

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 108,71060
 +9,87%

Incidenza Manodopera sul totale 16,14% € 17,54640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,27263
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.016 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

016 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 400 mm; base 500 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.016  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 400 mm;
base 500 mm

1,00000
cad

€ 77,55000
 +12,39%

€ 77,55000

 Totale PR  € 77,55000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,36000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,29080

 Totale RU  € 17,54640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 95,09640
 +9,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30431 = 2% * B)

€ 15,21542

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,03118

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 121,34300
 +9,88%

Incidenza Manodopera sul totale 14,46% € 17,54640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,30431
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.017 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

017 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 400 mm; base 600 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.017  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 400 mm;
base 600 mm

1,00000
cad

€ 89,65000
 +12,77%

€ 89,65000

 Totale PR  € 89,65000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,36000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,29080

 Totale RU  € 17,54640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 107,19640
 +10,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34303 = 2% * B)

€ 17,15142

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,43478

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 136,78260
 +10,46%

Incidenza Manodopera sul totale 12,83% € 17,54640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,34303
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.018 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

018 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 400 mm; base 800 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.018  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 400 mm;
base 800 mm

1,00000
cad

€ 114,40000
 +12,71%

€ 114,40000

 Totale PR  € 114,40000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,36000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,29080

 Totale RU  € 17,54640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 131,94640
 +10,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42223 = 2% * B)

€ 21,11142

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,30578

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 168,36360
 +10,84%

Incidenza Manodopera sul totale 10,42% € 17,54640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,42223
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.020 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

020 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 500 mm; base 300 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.020  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 500 mm;
base 300 mm

1,00000
cad

€ 77,00000
 +13,24%

€ 77,00000

 Totale PR  € 77,00000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,42000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 10,79820

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,42000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 9,67260

 Totale RU  € 20,47080

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 97,47080
 +10,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31191 = 2% * B)

€ 15,59533

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,30661

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 124,37274
 +10,17%

Incidenza Manodopera sul totale 16,46% € 20,47080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,31191
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.022 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

022 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 500 mm; base 500 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.022  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 500 mm;
base 500 mm

1,00000
cad

€ 86,90000
 +12,86%

€ 86,90000

 Totale PR  € 86,90000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,42000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 10,79820

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,42000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 9,67260

 Totale RU  € 20,47080

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 107,37080
 +10,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34359 = 2% * B)

€ 17,17933

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,45501

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 137,00514
 +10,16%

Incidenza Manodopera sul totale 14,94% € 20,47080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,34359
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.023 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

023 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 500 mm; base 600 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.023  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 500 mm;
base 600 mm

1,00000
cad

€ 100,10000
 +13,11%

€ 100,10000

 Totale PR  € 100,10000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,42000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 10,79820

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,42000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 9,67260

 Totale RU  € 20,47080

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 120,57080
 +10,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38583 = 2% * B)

€ 19,29133

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,98621

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 153,84834
 +10,65%

Incidenza Manodopera sul totale 13,31% € 20,47080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,38583
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.024 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

024 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 500 mm; base 800 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.024  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 500 mm;
base 800 mm

1,00000
cad

€ 128,15000
 +12,91%

€ 128,15000

 Totale PR  € 128,15000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,42000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 10,79820

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,42000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 9,67260

 Totale RU  € 20,47080

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 148,62080
 +10,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47559 = 2% * B)

€ 23,77933

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,24001

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 189,64014
 +10,94%

Incidenza Manodopera sul totale 10,79% € 20,47080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,47559
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.025 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

025 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 600 mm; base 200 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.025  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 600 mm;
base 200 mm

1,00000
cad

€ 72,05000
 +12,58%

€ 72,05000

 Totale PR  € 72,05000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,48000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,34080

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,48000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,05440

 Totale RU  € 23,39520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 95,44520
 +9,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30542 = 2% * B)

€ 15,27123

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,07164

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 121,78807
 +9,21%

Incidenza Manodopera sul totale 19,21% € 23,39520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,30542

Pagina 5.715 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.026 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

026 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 600 mm; base 300 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.026  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 600 mm;
base 300 mm

1,00000
cad

€ 86,90000
 +12,13%

€ 86,90000

 Totale PR  € 86,90000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,48000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,34080

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,48000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,05440

 Totale RU  € 23,39520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 110,29520
 +9,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35294 = 2% * B)

€ 17,64723

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,79424

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 140,73667
 +9,32%

Incidenza Manodopera sul totale 16,62% € 23,39520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,35294
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.027 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

027 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 600 mm; base 400 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.027  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 600 mm;
base 400 mm

1,00000
cad

€ 103,40000
 +13,01%

€ 103,40000

 Totale PR  € 103,40000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,48000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,34080

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,48000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,05440

 Totale RU  € 23,39520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 126,79520
 +10,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40574 = 2% * B)

€ 20,28723

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,70824

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 161,79067
 +10,36%

Incidenza Manodopera sul totale 14,46% € 23,39520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,40574
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.028 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

028 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 600 mm; base 500 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.028  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 600 mm;
base 500 mm

1,00000
cad

€ 109,45000
 +13,42%

€ 109,45000

 Totale PR  € 109,45000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,48000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,34080

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,48000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,05440

 Totale RU  € 23,39520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 132,84520
 +10,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42510 = 2% * B)

€ 21,25523

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,41004

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 169,51047
 +10,8%

Incidenza Manodopera sul totale 13,8% € 23,39520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,42510
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.029 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

029 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 600 mm; base 600 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.029  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 600 mm;
base 600 mm

1,00000
cad

€ 112,75000
 +6,37%

€ 112,75000

 Totale PR  € 112,75000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,48000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,34080

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,48000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,05440

 Totale RU  € 23,39520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 136,14520
 +5,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43566 = 2% * B)

€ 21,78323

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,79284

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 173,72127
 +5,22%

Incidenza Manodopera sul totale 13,47% € 23,39520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,43566
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.030 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

030 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 600 mm; base 800 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.030  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 600 mm;
base 800 mm

1,00000
cad

€ 145,20000
 +6,37%

€ 145,20000

 Totale PR  € 145,20000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,48000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,34080

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,48000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,05440

 Totale RU  € 23,39520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 168,59520
 +5,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53950 = 2% * B)

€ 26,97523

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,55704

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 215,12747
 +5,44%

Incidenza Manodopera sul totale 10,88% € 23,39520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,53950
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.031 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

031 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 800 mm; base 200 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.031  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 800 mm;
base 200 mm

1,00000
cad

€ 53,71496
 +0,9%

€ 53,71496

 Totale PR  € 53,71496

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 78,08496
 +0,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24987 = 2% * B)

€ 12,49359

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,05786

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 99,63641
 +0,62%

Incidenza Manodopera sul totale 24,46% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,24987
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.032 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

032 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 800 mm; base 300 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.032  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 800 mm;
base 300 mm

1,00000
cad

€ 111,10000
 +12,79%

€ 111,10000

 Totale PR  € 111,10000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 135,47000
 +10,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43350 = 2% * B)

€ 21,67520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,71452

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 172,85972
 +10,25%

Incidenza Manodopera sul totale 14,1% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,43350
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.033 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

033 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 800 mm; base 400 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.033  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 800 mm;
base 400 mm

1,00000
cad

€ 131,45000
 +12,83%

€ 131,45000

 Totale PR  € 131,45000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 155,82000
 +10,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49862 = 2% * B)

€ 24,93120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,07512

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 198,82632
 +10,61%

Incidenza Manodopera sul totale 12,26% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,49862
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.034 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

034 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 800 mm; base 500 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.034  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 800 mm;
base 500 mm

1,00000
cad

€ 147,40000
 +12,52%

€ 147,40000

 Totale PR  € 147,40000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 171,77000
 +10,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54966 = 2% * B)

€ 27,48320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,92532

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 219,17852
 +10,56%

Incidenza Manodopera sul totale 11,12% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,54966
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.035 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

035 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 800 mm; base 600 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.035  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 800 mm;
base 600 mm

1,00000
cad

€ 171,40034
 +0,9%

€ 171,40034

 Totale PR  € 171,40034

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 195,77034
 +0,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62647 = 2% * B)

€ 31,32325

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,70936

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 249,80295
 +0,79%

Incidenza Manodopera sul totale 9,76% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,62647
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.036 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

036 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 800 mm; base 800 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.036  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 800 mm;
base 800 mm

1,00000
cad

€ 186,45000
 +13%

€ 186,45000

 Totale PR  € 186,45000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 210,82000
 +11,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67462 = 2% * B)

€ 33,73120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,45512

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 269,00632
 +11,33%

Incidenza Manodopera sul totale 9,06% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,67462
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.038 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

038 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 1000 mm; base 300 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.038  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 1000 mm;
base 300 mm

1,00000
cad

€ 129,25000
 +12,88%

€ 129,25000

 Totale PR  € 129,25000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,28000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 7,19880

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,28000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,44840

 Totale RU  € 13,64720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 142,89720
 +11,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45727 = 2% * B)

€ 22,86355

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,57608

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 182,33683
 +11,51%

Incidenza Manodopera sul totale 7,48% € 13,64720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,45727
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.039 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

039 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 1000 mm; base 400 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.039  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 1000 mm;
base 400 mm

1,00000
cad

€ 153,45000
 +12,83%

€ 153,45000

 Totale PR  € 153,45000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,36000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 9,25560

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,36000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 8,29080

 Totale RU  € 17,54640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 170,99640
 +11,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54719 = 2% * B)

€ 27,35942

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,83558

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 218,19140
 +11,36%

Incidenza Manodopera sul totale 8,04% € 17,54640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,54719
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.040 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

040 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 1000 mm; base 500 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.040  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 1000 mm;
base 500 mm

1,00000
cad

€ 173,25000
 +12,87%

€ 173,25000

 Totale PR  € 173,25000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,42000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 10,79820

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,42000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 9,67260

 Totale RU  € 20,47080

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 193,72080
 +11,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61991 = 2% * B)

€ 30,99533

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,47161

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 247,18774
 +11,35%

Incidenza Manodopera sul totale 8,28% € 20,47080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,61991
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.041 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

041 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 1000 mm; base 600 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.041  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 1000 mm;
base 600 mm

1,00000
cad

€ 206,67261
 +0,9%

€ 206,67261

 Totale PR  € 206,67261

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,48000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,34080

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,48000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,05440

 Totale RU  € 23,39520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 230,06781
 +0,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73622 = 2% * B)

€ 36,81085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,68787

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 293,56653
 +0,81%

Incidenza Manodopera sul totale 7,97% € 23,39520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,73622
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.042 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

042 - Griglia di ripresa aria in alluminio senza rete, con alette orizzontali fisse
inclinate a 45° completa di serranda e controtelaio, delle dimensioni di:
altezza 1000 mm; base 800 mm

PR

TOS25_PR.P31.112.042  - Griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a
45° completa di serranda e controtelaio,
delle dimensioni di: - altezza 1000 mm;
base 800 mm

1,00000
cad

€ 243,70589
 +0,9%

€ 243,70589

 Totale PR  € 243,70589

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 268,07589
 +0,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85784 = 2% * B)

€ 42,89214

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,09680

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 342,06483
 +0,82%

Incidenza Manodopera sul totale 7,12% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,85784
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.043 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

043 - Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per
diffusore circolare del diametro di 100

PR

TOS25_PR.P31.098.001  - Valvola di ventilazione in polipropilene per
ripresa aria ambiente per diffusore
circolare del diametro di, - 100 mm

1,00000
cad

€ 13,75000
 +14,58%

€ 13,75000

 Totale PR  € 13,75000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,20000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 5,14200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,74800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23,49800
 +8,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07519 = 2% * B)

€ 3,75968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,72577

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 29,98345
 +8,05%

Incidenza Manodopera sul totale 32,51% € 9,74800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07519
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.044 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

044 - Valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria ambiente per
diffusore circolare del diametro di 150 mm

PR

TOS25_PR.P31.098.002  - Valvola di ventilazione in polipropilene per
ripresa aria ambiente per diffusore
circolare del diametro di, - 150 mm

1,00000
cad

€ 20,90000
 +16,11%

€ 20,90000

 Totale PR  € 20,90000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,20000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 5,14200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,74800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 30,64800
 +10,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09807 = 2% * B)

€ 4,90368

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,55517

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 39,10685
 +10,45%

Incidenza Manodopera sul totale 24,93% € 9,74800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09807
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.045 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

045 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente
per diffusore circolare, del diametro di: 100 mm.

PR

TOS25_PR.P31.099.001  - Valvola di ventilazione in acciaio per
mandata o ripresa aria ambiente per
diffusore circolare, del diametro di: - 100
mm

1,00000
cad

€ 15,95000
 +18,15%

€ 15,95000

 Totale PR  € 15,95000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,20000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 5,14200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,74800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,69800
 +10,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08223 = 2% * B)

€ 4,11168

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,98097

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 32,79065
 +10,54%

Incidenza Manodopera sul totale 29,73% € 9,74800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08223
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.046 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

046 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente
per diffusore circolare, del diametro di: 150 mm.

PR

TOS25_PR.P31.099.002  - Valvola di ventilazione in acciaio per
mandata o ripresa aria ambiente per
diffusore circolare, del diametro di: - 150
mm

1,00000
cad

€ 27,50000
 +17,02%

€ 27,50000

 Totale PR  € 27,50000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,20000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 5,14200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,74800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 37,24800
 +12,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11919 = 2% * B)

€ 5,95968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,32077

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 47,52845
 +12,03%

Incidenza Manodopera sul totale 20,51% € 9,74800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11919
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.066.047 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
066 - Fornitura e posa in opera di griglia di ripresa aria in alluminio senza
rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° completa di serranda e
controtelaio

047 - Valvola di ventilazione in acciaio per mandata o ripresa aria ambiente
per diffusore circolare, del diametro di: 200 mm.

PR

TOS25_PR.P31.099.003  - Valvola di ventilazione in acciaio per
mandata o ripresa aria ambiente per
diffusore circolare, del diametro di: - 200
mm

1,00000
cad

€ 36,30000
 +17,1%

€ 36,30000

 Totale PR  € 36,30000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,20000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 5,14200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,74800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 46,04800
 +13,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14735 = 2% * B)

€ 7,36768

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,34157

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 58,75725
 +13,01%

Incidenza Manodopera sul totale 16,59% € 9,74800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,14735
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.067.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
001 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 300 x 100
mm

PR

TOS25_PR.P31.114.001  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 300 x 100 mm

1,00000
cad

€ 26,40000
 +10%

€ 26,40000

 Totale PR  € 26,40000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,16000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 4,11360

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,68480

 Totale RU  € 7,79840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 34,19840
 +7,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10943 = 2% * B)

€ 5,47174

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,96701

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 43,63715
 +7,55%

Incidenza Manodopera sul totale 17,87% € 7,79840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10943
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.067.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
002 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400 x 100
mm

PR

TOS25_PR.P31.114.002  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 400 x 100 mm

1,00000
cad

€ 30,80000
 +10%

€ 30,80000

 Totale PR  € 30,80000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,16000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 4,11360

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,68480

 Totale RU  € 7,79840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 38,59840
 +7,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12351 = 2% * B)

€ 6,17574

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,47741

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 49,25155
 +7,82%

Incidenza Manodopera sul totale 15,83% € 7,79840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12351
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.067.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
003 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 100
mm

PR

TOS25_PR.P31.114.003  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 500 x 100 mm

1,00000
cad

€ 35,20000
 +10%

€ 35,20000

 Totale PR  € 35,20000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,16000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 4,11360

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,68480

 Totale RU  € 7,79840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 42,99840
 +8,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13759 = 2% * B)

€ 6,87974

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,98781

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 54,86595
 +8,04%

Incidenza Manodopera sul totale 14,21% € 7,79840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13759
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.067.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
004 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 300 x 160
mm

PR

TOS25_PR.P31.114.004  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 300 x 160 mm

1,00000
cad

€ 31,90000
 +8,14%

€ 31,90000

 Totale PR  € 31,90000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,16000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 4,11360

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,68480

 Totale RU  € 7,79840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 39,69840
 +6,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12703 = 2% * B)

€ 6,35174

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,60501

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 50,65515
 +6,43%

Incidenza Manodopera sul totale 15,4% € 7,79840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12703
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.067.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
005 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400 x 160
mm

PR

TOS25_PR.P31.114.005  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 400 x 160 mm

1,00000
cad

€ 37,40000
 +8,41%

€ 37,40000

 Totale PR  € 37,40000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,16000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 4,11360

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,68480

 Totale RU  € 7,79840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 45,19840
 +6,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14463 = 2% * B)

€ 7,23174

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,24301

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 57,67315
 +6,86%

Incidenza Manodopera sul totale 13,52% € 7,79840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,14463
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.067.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
006 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 160
mm

PR

TOS25_PR.P31.114.006  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 500 x 160 mm

1,00000
cad

€ 42,90000
 +8,61%

€ 42,90000

 Totale PR  € 42,90000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,16000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 4,11360

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,68480

 Totale RU  € 7,79840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 50,69840
 +7,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16223 = 2% * B)

€ 8,11174

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,88101

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 64,69115
 +7,19%

Incidenza Manodopera sul totale 12,05% € 7,79840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16223
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.067.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
007 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 160
mm

PR

TOS25_PR.P31.114.007  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 600 x 160 mm

1,00000
cad

€ 48,95000
 +10%

€ 48,95000

 Totale PR  € 48,95000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,16000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 4,11360

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,68480

 Totale RU  € 7,79840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 56,74840
 +8,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18159 = 2% * B)

€ 9,07974

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,58281

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 72,41095
 +8,51%

Incidenza Manodopera sul totale 10,77% € 7,79840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18159
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.067.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
008 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 300 x 200
mm

PR

TOS25_PR.P31.114.008  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 300 x 200 mm

1,00000
cad

€ 37,95000
 +8,43%

€ 37,95000

 Totale PR  € 37,95000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,16000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 4,11360

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,68480

 Totale RU  € 7,79840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 45,74840
 +6,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14639 = 2% * B)

€ 7,31974

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,30681

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 58,37495
 +6,89%

Incidenza Manodopera sul totale 13,36% € 7,79840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,14639
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.067.009 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
009 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400 x 200
mm

PR

TOS25_PR.P31.114.009  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 400 x 200 mm

1,00000
cad

€ 44,55000
 +8,66%

€ 44,55000

 Totale PR  € 44,55000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,16000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 4,11360

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,68480

 Totale RU  € 7,79840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 52,34840
 +7,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16751 = 2% * B)

€ 8,37574

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,07241

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 66,79655
 +7,27%

Incidenza Manodopera sul totale 11,67% € 7,79840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16751
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.067.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
010 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 200
mm

PR

TOS25_PR.P31.114.010  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 500 x 200 mm

1,00000
cad

€ 50,60000
 +8,82%

€ 50,60000

 Totale PR  € 50,60000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,16000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 4,11360

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,16000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,68480

 Totale RU  € 7,79840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 58,39840
 +7,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18687 = 2% * B)

€ 9,34374

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,77421

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 74,51635
 +7,55%

Incidenza Manodopera sul totale 10,47% € 7,79840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18687
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.067.011 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
011 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 200
mm

PR

TOS25_PR.P31.114.011  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 600 x 200 mm

1,00000
cad

€ 57,75000
 +8,96%

€ 57,75000

 Totale PR  € 57,75000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,20000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 5,14200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,74800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 67,49800
 +7,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21599 = 2% * B)

€ 10,79968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,82977

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 86,12745
 +7,57%

Incidenza Manodopera sul totale 11,32% € 9,74800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,21599
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.067.012 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
012 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 400 x 300
mm

PR

TOS25_PR.P31.114.012  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 400 x 300 mm

1,00000
cad

€ 36,37697
 +0,9%

€ 36,37697

 Totale PR  € 36,37697

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,20000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 5,14200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,74800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 46,12497
 +0,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14760 = 2% * B)

€ 7,38000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,35050

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 58,85547
 +0,71%

Incidenza Manodopera sul totale 16,56% € 9,74800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,14760
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.067.013 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
013 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 500 x 300
mm

PR

TOS25_PR.P31.114.013  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 500 x 300 mm

1,00000
cad

€ 67,10000
 +9,11%

€ 67,10000

 Totale PR  € 67,10000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,20000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 5,14200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,74800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 76,84800
 +7,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24591 = 2% * B)

€ 12,29568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,91437

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 98,05805
 +7,86%

Incidenza Manodopera sul totale 9,94% € 9,74800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,24591

Pagina 5.749 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.067.014 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
014 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 300
mm

PR

TOS25_PR.P31.114.014  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 600 x 300 mm

1,00000
cad

€ 75,90000
 +9,21%

€ 75,90000

 Totale PR  € 75,90000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,22000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 5,65620

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,06660

 Totale RU  € 10,72280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 86,62280
 +7,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27719 = 2% * B)

€ 13,85965

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,04825

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 110,53070
 +7,98%

Incidenza Manodopera sul totale 9,7% € 10,72280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,27719
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.067.015 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
067 - Fornitura e posa in opera di Griglia di transito per porta in alluminio con
profilo delle alette anti luce, fissaggio con viti a vista, in opera:
015 - Griglia di transito per porta in alluminio con profilo antiluce 600 x 600
mm

PR

TOS25_PR.P31.114.015  - Griglia di transito per porta in alluminio
con profilo antiluce: - 600 x 600 mm

1,00000
cad

€ 92,30302
 +0,9%

€ 92,30302

 Totale PR  € 92,30302

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,22000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 5,65620

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,06660

 Totale RU  € 10,72280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 103,02582
 +0,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32968 = 2% * B)

€ 16,48413

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,95100

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 131,46095
 +0,81%

Incidenza Manodopera sul totale 8,16% € 10,72280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,32968
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.068.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
001 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
600 mm; base 600 mm

PR

TOS25_PR.P31.113.001  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 600 mm; base
1000 mm

1,00000
cad

€ 248,67274
 +0,9%

€ 248,67274

 Totale PR  € 248,67274

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,48000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,34080

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,48000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,05440

 Totale RU  € 23,39520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 272,06794
 +0,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87062 = 2% * B)

€ 43,53087

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,55988

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 347,15869
 +0,82%

Incidenza Manodopera sul totale 6,74% € 23,39520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,87062
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.068.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
002 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
600 mm; base 800 mm

PR

TOS25_PR.P31.113.002  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 600 mm; base 800
mm

1,00000
cad

€ 205,16063
 +0,9%

€ 205,16063

 Totale PR  € 205,16063

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,48000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,34080

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,48000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,05440

 Totale RU  € 23,39520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 228,55583
 +0,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,73138 = 2% * B)

€ 36,56893

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,51248

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 291,63724
 +0,81%

Incidenza Manodopera sul totale 8,02% € 23,39520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,73138
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.068.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
003 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
600 mm; base 1000 mm

PR

TOS25_PR.P31.113.003  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 600 mm; base
1000 mm

1,00000
cad

€ 188,12926
 +0,9%

€ 188,12926

 Totale PR  € 188,12926

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,48000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,34080

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,48000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,05440

 Totale RU  € 23,39520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 211,52446
 +0,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67688 = 2% * B)

€ 33,84391

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,53684

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 269,90521
 +0,8%

Incidenza Manodopera sul totale 8,67% € 23,39520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,67688
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.068.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
004 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
600 mm; base 1200 mm

PR

TOS25_PR.P31.113.004  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 600 mm; base
1200 mm

1,00000
cad

€ 282,03659
 +0,9%

€ 282,03659

 Totale PR  € 282,03659

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,48000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,34080

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,48000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,05440

 Totale RU  € 23,39520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 305,43179
 +0,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,97738 = 2% * B)

€ 48,86909

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,43009

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 389,73097
 +0,83%

Incidenza Manodopera sul totale 6% € 23,39520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,97738

Pagina 5.755 di 7.602 Legenda:          articolo CAM
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.068.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
005 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
600 mm; base 1400 mm

PR

TOS25_PR.P31.113.005  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 600 mm; base
1400 mm

1,00000
cad

€ 314,78545
 +0,9%

€ 314,78545

 Totale PR  € 314,78545

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,48000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,34080

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,48000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,05440

 Totale RU  € 23,39520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 338,18065
 +0,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08218 = 2% * B)

€ 54,10890

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,22896

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 431,51851
 +0,84%

Incidenza Manodopera sul totale 5,42% € 23,39520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,08218
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.068.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
006 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
800 mm; base 600 mm

PR

TOS25_PR.P31.113.006  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 800 mm; base 600
mm

1,00000
cad

€ 209,33668
 +0,9%

€ 209,33668

 Totale PR  € 209,33668

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 233,70668
 +0,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74786 = 2% * B)

€ 37,39307

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,10998

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 298,20973
 +0,81%

Incidenza Manodopera sul totale 8,17% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,74786
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.068.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
007 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
800 mm; base 800 mm

PR

TOS25_PR.P31.113.007  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 800 mm; base 800
mm

1,00000
cad

€ 253,91006
 +0,9%

€ 253,91006

 Totale PR  € 253,91006

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 278,28006
 +0,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,89050 = 2% * B)

€ 44,52481

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,28049

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 355,08536
 +0,82%

Incidenza Manodopera sul totale 6,86% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,89050
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.068.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
008 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
800 mm; base 1000 mm

PR

TOS25_PR.P31.113.008  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 800 mm; base
1000 mm

1,00000
cad

€ 308,11828
 +0,9%

€ 308,11828

 Totale PR  € 308,11828

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,52000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 13,36920

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,52000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,97560

 Totale RU  € 25,34480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 333,46308
 +0,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06708 = 2% * B)

€ 53,35409

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,68172

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 425,49889
 +0,83%

Incidenza Manodopera sul totale 5,96% € 25,34480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,06708
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.068.009 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
009 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
800 mm; base 1200 mm

PR

TOS25_PR.P31.113.009  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 800 mm; base
1200 mm

1,00000
cad

€ 371,78855
 +0,9%

€ 371,78855

 Totale PR  € 371,78855

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,52000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 13,36920

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,52000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,97560

 Totale RU  € 25,34480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 397,13335
 +0,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,27083 = 2% * B)

€ 63,54134

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,06747

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 506,74216
 +0,84%

Incidenza Manodopera sul totale 5% € 25,34480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,27083
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.068.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
010 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
800 mm; base 1400 mm

PR

TOS25_PR.P31.113.010  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 800 mm; base
1400 mm

1,00000
cad

€ 385,36959
 +0,9%

€ 385,36959

 Totale PR  € 385,36959

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,52000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 13,36920

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,52000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,97560

 Totale RU  € 25,34480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 410,71439
 +0,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,31429 = 2% * B)

€ 65,71430

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 47,64287

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 524,07156
 +0,84%

Incidenza Manodopera sul totale 4,84% € 25,34480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,31429
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.068.011 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
011 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1000 mm; base 600 mm

PR

TOS25_PR.P31.113.011  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1000 mm; base
600 mm

1,00000
cad

€ 254,67039
 +0,9%

€ 254,67039

 Totale PR  € 254,67039

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,48000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,34080

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,48000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,05440

 Totale RU  € 23,39520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 278,06559
 +0,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88981 = 2% * B)

€ 44,49049

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,25561

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 354,81169
 +0,82%

Incidenza Manodopera sul totale 6,59% € 23,39520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,88981
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.068.012 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
012 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1000 mm; base 800 mm

PR

TOS25_PR.P31.113.012  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1000 mm; base
800 mm

1,00000
cad

€ 301,79190
 +0,9%

€ 301,79190

 Totale PR  € 301,79190

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 326,16190
 +0,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,04372 = 2% * B)

€ 52,18590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,83478

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 416,18258
 +0,83%

Incidenza Manodopera sul totale 5,86% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,04372
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.068.013 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
013 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1000 mm; base 1000 mm

PR

TOS25_PR.P31.113.013  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1000 mm; base
1000 mm

1,00000
cad

€ 365,82279
 +0,9%

€ 365,82279

 Totale PR  € 365,82279

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,52000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 13,36920

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,52000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,97560

 Totale RU  € 25,34480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 391,16759
 +0,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,25174 = 2% * B)

€ 62,58681

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 45,37544

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 499,12984
 +0,84%

Incidenza Manodopera sul totale 5,08% € 25,34480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,25174
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.068.014 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
014 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1000 mm; base 1200 mm

PR

TOS25_PR.P31.113.014  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1000 mm; base
1200 mm

1,00000
cad

€ 414,08837
 +0,9%

€ 414,08837

 Totale PR  € 414,08837

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,54000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 13,88340

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,54000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 12,43620

 Totale RU  € 26,31960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 440,40797
 +0,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,40931 = 2% * B)

€ 70,46528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 51,08733

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 561,96058
 +0,85%

Incidenza Manodopera sul totale 4,68% € 26,31960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,40931
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.068.015 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
015 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1000 mm; base 1400 mm

PR

TOS25_PR.P31.113.015  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1000 mm; base
1400 mm

1,00000
cad

€ 463,01037
 +0,9%

€ 463,01037

 Totale PR  € 463,01037

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,56000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 14,39760

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,56000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 12,89680

 Totale RU  € 27,29440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 490,30477
 +0,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,56898 = 2% * B)

€ 78,44876

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 56,87535

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 625,62888
 +0,85%

Incidenza Manodopera sul totale 4,36% € 27,29440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,56898
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.068.016 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
016 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1000 mm; base 1600 mm

PR

TOS25_PR.P31.113.016  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1000 mm; base
1600 mm

1,00000
cad

€ 513,23781
 +0,9%

€ 513,23781

 Totale PR  € 513,23781

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,58000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 14,91180

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,58000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 13,35740

 Totale RU  € 28,26920

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 541,50701
 +0,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,73282 = 2% * B)

€ 86,64112

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 62,81481

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 690,96294
 +0,85%

Incidenza Manodopera sul totale 4,09% € 28,26920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,73282
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.068.017 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
017 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1200 mm; base 800 mm

PR

TOS25_PR.P31.113.017  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1200 mm; base
800 mm

1,00000
cad

€ 358,85352
 +0,9%

€ 358,85352

 Totale PR  € 358,85352

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 12,85500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 24,37000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 383,22352
 +0,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,22632 = 2% * B)

€ 61,31576

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 44,45393

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 488,99321
 +0,84%

Incidenza Manodopera sul totale 4,98% € 24,37000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,22632
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.068.018 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
018 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1200 mm; base 1000 mm

PR

TOS25_PR.P31.113.018  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1200 mm; base
1000 mm

1,00000
cad

€ 428,83592
 +0,9%

€ 428,83592

 Totale PR  € 428,83592

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,52000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 13,36920

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,52000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,97560

 Totale RU  € 25,34480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 454,18072
 +0,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,45338 = 2% * B)

€ 72,66892

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 52,68496

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 579,53460
 +0,85%

Incidenza Manodopera sul totale 4,37% € 25,34480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,45338
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.068.019 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
019 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1200 mm; base 1200 mm

PR

TOS25_PR.P31.113.019  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1200 mm; base
1200 mm

1,00000
cad

€ 485,19553
 +0,9%

€ 485,19553

 Totale PR  € 485,19553

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,54000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 13,88340

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,54000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 12,43620

 Totale RU  € 26,31960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 511,51513
 +0,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,63685 = 2% * B)

€ 81,84242

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 59,33576

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 652,69331
 +0,85%

Incidenza Manodopera sul totale 4,03% € 26,31960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,63685
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.068.020 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
020 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1200 mm; base 1400 mm

PR

TOS25_PR.P31.113.020  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1200 mm; base
1400 mm

1,00000
cad

€ 542,27098
 +0,9%

€ 542,27098

 Totale PR  € 542,27098

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,56000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 14,39760

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,56000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 12,89680

 Totale RU  € 27,29440

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 569,56538
 +0,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,82261 = 2% * B)

€ 91,13046

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 66,06958

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 726,76542
 +0,86%

Incidenza Manodopera sul totale 3,76% € 27,29440

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,82261
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.068.021 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
021 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1200 mm; base 1600 mm

PR

TOS25_PR.P31.113.021  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1200 mm; base
1600 mm

1,00000
cad

€ 606,91090
 +0,9%

€ 606,91090

 Totale PR  € 606,91090

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,58000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 14,91180

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,58000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 13,35740

 Totale RU  € 28,26920

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 635,18010
 +0,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,03258 = 2% * B)

€ 101,62882

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 73,68089

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 810,48981
 +0,86%

Incidenza Manodopera sul totale 3,49% € 28,26920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,03258
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.068.022 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
022 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1600 mm; base 1000 mm

PR

TOS25_PR.P31.113.022  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1600 mm; base
1800 mm

1,00000
cad

€ 743,60658
 +0,9%

€ 743,60658

 Totale PR  € 743,60658

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,60000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 15,42600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,60000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 13,81800

 Totale RU  € 29,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 772,85058
 +0,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,47312 = 2% * B)

€ 123,65609

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 89,65067

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 986,15734
 +0,87%

Incidenza Manodopera sul totale 2,97% € 29,24400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,47312
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.068.023 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
023 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1600 mm; base 1200 mm

PR

TOS25_PR.P31.113.023  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1600 mm; base
1200 mm

1,00000
cad

€ 623,90780
 +0,9%

€ 623,90780

 Totale PR  € 623,90780

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,62000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 15,94020

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,62000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 14,27860

 Totale RU  € 30,21880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 654,12660
 +0,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,09321 = 2% * B)

€ 104,66026

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 75,87869

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 834,66555
 +0,86%

Incidenza Manodopera sul totale 3,62% € 30,21880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,09321
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.068.024 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
024 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1600 mm; base 1400 mm

PR

TOS25_PR.P31.113.024  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1600 mm; base
1400 mm

1,00000
cad

€ 696,89531
 +0,9%

€ 696,89531

 Totale PR  € 696,89531

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,64000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 16,45440

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,64000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 14,73920

 Totale RU  € 31,19360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 728,08891
 +0,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,32988 = 2% * B)

€ 116,49423

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 84,45831

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 929,04145
 +0,86%

Incidenza Manodopera sul totale 3,36% € 31,19360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,32988
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.068.025 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
025 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1600 mm; base 1600 mm

PR

TOS25_PR.P31.113.025  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1600 mm; base
1600 mm

1,00000
cad

€ 781,65777
 +0,9%

€ 781,65777

 Totale PR  € 781,65777

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,66000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 16,96860

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,66000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 15,19980

 Totale RU  € 32,16840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 813,82617
 +0,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,60424 = 2% * B)

€ 130,21219

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 94,40384

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.038,44220
 +0,86%

Incidenza Manodopera sul totale 3,1% € 32,16840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,60424
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.068.026 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
026 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1600 mm; base 1800 mm

PR

TOS25_PR.P31.113.026  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1600 mm; base
1800 mm

1,00000
cad

€ 930,06323
 +0,9%

€ 930,06323

 Totale PR  € 930,06323

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,68000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 17,48280

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,68000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 15,66040

 Totale RU  € 33,14320

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 963,20643
 +0,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,08226 = 2% * B)

€ 154,11303

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 111,73195

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.229,05141
 +0,87%

Incidenza Manodopera sul totale 2,7% € 33,14320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 3,08226
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.068.027 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
068 - Fornitura e posa in opera di Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in alluminio, completa
di controtelaio, delle dimensioni di:
027 - Griglia di aspirazione in alluminio con rete di protezione, alette
orizzontali in alluminio, completa di controtelaio, delle dimensioni di: altezza
1600 mm; base 2000 mm

PR

TOS25_PR.P31.113.027  - Griglia di aspirazione in alluminio con rete
di protezione, alette orizzontali in
alluminio, completa di controtelaio, delle
dimensioni di: - altezza 1600 mm; base
2000 mm

1,00000
cad

€ 1.006,99433
 +0,9%

€ 1.006,99433

 Totale PR  € 1.006,99433

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,70000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 17,99700

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,70000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 16,12100

 Totale RU  € 34,11800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.041,11233
 +0,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,33156 = 2% * B)

€ 166,57797

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 120,76903

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.328,45933
 +0,87%

Incidenza Manodopera sul totale 2,57% € 34,11800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 3,33156
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.075.200 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per
montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura
ed equalizzatore
200 - con diametro collare mm 200

PR

TOS25_PR.P31.097.002  - Diffusore circolare a coni regolabili
completo di serranda di taratura ed
equalizzatore - mm 200

1,00000
cad

€ 92,40000
 +6,82%

€ 92,40000

 Totale PR  € 92,40000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 3,60300

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,05750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 99,45750
 +6,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31826 = 2% * B)

€ 15,91320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,53707

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 126,90777
 +6,31%

Incidenza Manodopera sul totale 5,56% € 7,05750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,31826
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.075.250 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per
montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura
ed equalizzatore
250 - con diametro collare mm 250

PR

TOS25_PR.P31.097.003  - Diffusore circolare a coni regolabili
completo di serranda di taratura ed
equalizzatore - mm 250

1,00000
cad

€ 108,90000
 +7,29%

€ 108,90000

 Totale PR  € 108,90000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 3,60300

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,05750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 115,95750
 +6,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37106 = 2% * B)

€ 18,55320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,45107

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 147,96177
 +6,82%

Incidenza Manodopera sul totale 4,77% € 7,05750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,37106

Pagina 5.780 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.075.315 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per
montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura
ed equalizzatore
315 - con diametro collare mm 315

PR

TOS25_PR.P31.097.005  - Diffusore circolare a coni regolabili
completo di serranda di taratura ed
equalizzatore - mm 315

1,00000
cad

€ 129,80000
 +6,39%

€ 129,80000

 Totale PR  € 129,80000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 4,80400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,41000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 139,21000
 +5,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44547 = 2% * B)

€ 22,27360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,14836

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 177,63196
 +5,94%

Incidenza Manodopera sul totale 5,3% € 9,41000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,44547
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.075.350 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per
montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura
ed equalizzatore
350 - con diametro collare mm 350

PR

TOS25_PR.P31.097.006  - Diffusore circolare a coni regolabili
completo di serranda di taratura ed
equalizzatore - mm 350

1,00000
cad

€ 154,55000
 +6,59%

€ 154,55000

 Totale PR  € 154,55000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 4,80400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,41000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 163,96000
 +6,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52467 = 2% * B)

€ 26,23360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,01936

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 209,21296
 +6,18%

Incidenza Manodopera sul totale 4,5% € 9,41000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,52467
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.075.400 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per
montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura
ed equalizzatore
400 - con diametro collare mm 400

PR

TOS25_PR.P31.097.007  - Diffusore circolare a coni regolabili
completo di serranda di taratura ed
equalizzatore - mm 400

1,00000
cad

€ 178,20000
 +6,71%

€ 178,20000

 Totale PR  € 178,20000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 4,80400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 4,60600

 Totale RU  € 9,41000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 187,61000
 +6,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60035 = 2% * B)

€ 30,01760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,76276

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 239,39036
 +6,35%

Incidenza Manodopera sul totale 3,93% € 9,41000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,60035
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.075.500 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per
montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura
ed equalizzatore
500 - con diametro collare mm 500

PR

TOS25_PR.P31.097.008  - Diffusore circolare a coni regolabili
completo di serranda di taratura ed
equalizzatore - mm 500

1,00000
cad

€ 211,20000
 +6,94%

€ 211,20000

 Totale PR  € 211,20000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 6,00500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,75750

 Totale RU  € 11,76250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 222,96250
 +6,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71348 = 2% * B)

€ 35,67400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,86365

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 284,50015
 +6,55%

Incidenza Manodopera sul totale 4,13% € 11,76250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,71348
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.075.600 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
075 - Installazione di diffusore circolare in alluminio a coni regolabili, per
montaggio a soffitto o su condotti in vista, completo di serranda di taratura
ed equalizzatore
600 - con diametro collare mm 600

PR

TOS25_PR.P31.097.009  - Diffusore circolare a coni regolabili
completo di serranda di taratura ed
equalizzatore - mm 600

1,00000
cad

€ 293,70000
 +7,19%

€ 293,70000

 Totale PR  € 293,70000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 6,00500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,75750

 Totale RU  € 11,76250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 305,46250
 +6,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,97748 = 2% * B)

€ 48,87400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 35,43365

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 389,77015
 +6,89%

Incidenza Manodopera sul totale 3,02% € 11,76250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,97748
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.076.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
076 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con
vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e
deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura
regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo
e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
001 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta,
per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale
plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum
interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale
attacco laterale 248 mm, 16 deflettori

PR

TOS25_PR.P31.108.003  - Diffusore quadrato in acciaio verniciato
con vite di fissaggio nascosta, per
diffusione dell'aria con flusso elicoidale e
deflettori regolabili in materiale plastico,
completo di serranda di taratura regolabile
dall'ambiente e plenum interno, delle
seguenti dimensioni: - dimensione esterna
600 x 600 mm, diametro nominale attacco
laterale 248 mm, 16 deflettori

1,00000
cad

€ 182,84049
 +0,9%

€ 182,84049

 Totale PR  € 182,84049

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,60000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 15,42600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,60000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 13,81800

 Totale RU  € 29,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 212,08449
 +0,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67867 = 2% * B)

€ 33,93352

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,60180

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 270,61981
 +0,77%

Incidenza Manodopera sul totale 10,81% € 29,24400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,67867
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.076.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
076 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con
vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e
deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura
regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo
e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
002 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta,
per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale
plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum
interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale
attacco laterale 248 mm, 24 deflettori

PR

TOS25_PR.P31.108.004  - Diffusore quadrato in acciaio verniciato
con vite di fissaggio nascosta, per
diffusione dell'aria con flusso elicoidale e
deflettori regolabili in materiale plastico,
completo di serranda di taratura regolabile
dall'ambiente e plenum interno, delle
seguenti dimensioni: - dimensione esterna
600 x 595 mm, diametro nominale attacco
laterale 248 mm, 24 deflettori

1,00000
cad

€ 172,59394
 +0,9%

€ 172,59394

 Totale PR  € 172,59394

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,60000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 15,42600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,60000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 13,81800

 Totale RU  € 29,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 201,83794
 +0,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64588 = 2% * B)

€ 32,29407

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,41320

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 257,54521
 +0,77%

Incidenza Manodopera sul totale 11,35% € 29,24400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,64588
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.076.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
076 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con
vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e
deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura
regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo
e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
003 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta,
per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale
plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum
interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale
attacco laterale 248 mm, 32 deflettori

PR

TOS25_PR.P31.108.005  - Diffusore quadrato in acciaio verniciato
con vite di fissaggio nascosta, per
diffusione dell'aria con flusso elicoidale e
deflettori regolabili in materiale plastico,
completo di serranda di taratura regolabile
dall'ambiente e plenum interno, delle
seguenti dimensioni: - dimensione esterna
600 x 600 mm, diametro nominale attacco
laterale 248 mm, 32 deflettori

1,00000
cad

€ 112,75000
 -3,22%

€ 112,75000

 Totale PR  € 112,75000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,60000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 15,42600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,60000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 13,81800

 Totale RU  € 29,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 141,99400
 -2,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45438 = 2% * B)

€ 22,71904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,47130

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 181,18434
 -2,57%

Incidenza Manodopera sul totale 16,14% € 29,24400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,45438
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.076.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
076 - Fornitura e posa in opera di diffusore quadrato in acciaio verniciato con
vite di fissaggio nascosta, per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e
deflettori regolabili in materiale plastico, completo di serranda di taratura
regolabile dall'ambiente e plenum interno, completa di materiali di consumo
e staffaggio, posti ad una altezza massima dal piano di calpestio di 4,00 m.
004 - Diffusore quadrato in acciaio verniciato con vite di fissaggio nascosta,
per diffusione dell'aria con flusso elicoidale e deflettori regolabili in materiale
plastico, completo di serranda di taratura regolabile dall'ambiente e plenum
interno, delle seguenti dimensione esterna 600 x 600 mm, diametro nominale
attacco laterale 248 mm, 40 deflettori

PR

TOS25_PR.P31.108.006  - Diffusore quadrato in acciaio verniciato
con vite di fissaggio nascosta, per
diffusione dell'aria con flusso elicoidale e
deflettori regolabili in materiale plastico,
completo di serranda di taratura regolabile
dall'ambiente e plenum interno, delle
seguenti dimensioni: - dimensione esterna
600 x 600 mm, diametro nominale attacco
laterale 248 mm, 40 deflettori

1,00000
cad

€ 112,75000
 -3,22%

€ 112,75000

 Totale PR  € 112,75000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

0,60000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 15,42600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,60000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 13,81800

 Totale RU  € 29,24400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 141,99400
 -2,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45438 = 2% * B)

€ 22,71904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,47130

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 181,18434
 -2,57%

Incidenza Manodopera sul totale 16,14% € 29,24400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,45438

Pagina 5.789 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.080.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
080 - SILENZIATORE PER CONDOTTE D’ARIA RETTANGOLARE, sezione
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti fonoassorbenti in lana minerale
rivestita con antierosione in fibra di vetro, spessore dei setti 200 mm,
passaggi aria di 100 mm, con flange in acciaio, dati di smorzamento acustico
testati secondo normativa ISO 11691, misura delle perdite di carico secondo
ISO 7244, misure dei livelli di rumore autogenerato secondo ISO 23741, posto
in opera completo di flange di collegamento
001 - Dimensioni (b x h) 600x400 mm, lunghezza 1000 mm

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

3,56000
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 4,14740

TOS25_PR.P31.200.001  - SILENZIATORE PER CONDOTTE D'ARIA
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto
per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente
accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti
fonoassorbenti in lana minerale rivestita
con antierosione in fibra di vetro, spessore
dei setti 200 mm, passaggi aria di 100
mm, con flange in acciaio, dati di
smorzamento acustico testati secondo
normativa ISO 11691, misura delle perdite
di carico secondo ISO 7244, misure dei
livelli di rumore autogenerato secondo ISO
23741 - Dimensioni (b x h) 600x400 mm,
lunghezza 1000 mm

1,00000
cad

€ 238,38000 € 238,38000

 Totale PR  € 242,52740

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 28,82400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 27,63600

 Totale RU  € 56,46000

 Sommano euro (A)  € 298,98740

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47838 = 1% * B)

€ 47,83798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,68254

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 381,50792

Incidenza Manodopera sul totale 14,8% € 56,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,47838
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.080.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
080 - SILENZIATORE PER CONDOTTE D’ARIA RETTANGOLARE, sezione
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti fonoassorbenti in lana minerale
rivestita con antierosione in fibra di vetro, spessore dei setti 200 mm,
passaggi aria di 100 mm, con flange in acciaio, dati di smorzamento acustico
testati secondo normativa ISO 11691, misura delle perdite di carico secondo
ISO 7244, misure dei livelli di rumore autogenerato secondo ISO 23741, posto
in opera completo di flange di collegamento
002 - Dimensioni (b x h) 600x500 mm, lunghezza 1000 mm

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

3,91600
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 4,56214

TOS25_PR.P31.200.002  - SILENZIATORE PER CONDOTTE D'ARIA
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto
per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente
accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti
fonoassorbenti in lana minerale rivestita
con antierosione in fibra di vetro, spessore
dei setti 200 mm, passaggi aria di 100
mm, con flange in acciaio, dati di
smorzamento acustico testati secondo
normativa ISO 11691, misura delle perdite
di carico secondo ISO 7244, misure dei
livelli di rumore autogenerato secondo ISO
23741 - Dimensioni (b x h) 600x500 mm,
lunghezza 1000 mm

1,00000
cad

€ 259,50000 € 259,50000

 Totale PR  € 264,06214

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 36,03000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 34,54500

 Totale RU  € 70,57500

 Sommano euro (A)  € 334,63714

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53542 = 1% * B)

€ 53,54194

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,81791

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 426,99699

Incidenza Manodopera sul totale 16,53% € 70,57500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,53542
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.080.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
080 - SILENZIATORE PER CONDOTTE D’ARIA RETTANGOLARE, sezione
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti fonoassorbenti in lana minerale
rivestita con antierosione in fibra di vetro, spessore dei setti 200 mm,
passaggi aria di 100 mm, con flange in acciaio, dati di smorzamento acustico
testati secondo normativa ISO 11691, misura delle perdite di carico secondo
ISO 7244, misure dei livelli di rumore autogenerato secondo ISO 23741, posto
in opera completo di flange di collegamento
003 - Dimensioni (b x h) 600x600 mm, lunghezza 1000 mm

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

4,27200
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 4,97688

TOS25_PR.P31.200.003  - SILENZIATORE PER CONDOTTE D'ARIA
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto
per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente
accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti
fonoassorbenti in lana minerale rivestita
con antierosione in fibra di vetro, spessore
dei setti 200 mm, passaggi aria di 100
mm, con flange in acciaio, dati di
smorzamento acustico testati secondo
normativa ISO 11691, misura delle perdite
di carico secondo ISO 7244, misure dei
livelli di rumore autogenerato secondo ISO
23741 - Dimensioni (b x h) 600x600 mm,
lunghezza 1000 mm

1,00000
cad

€ 280,44000 € 280,44000

 Totale PR  € 285,41688

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,80000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 43,23600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,80000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 41,45400

 Totale RU  € 84,69000

 Sommano euro (A)  € 370,10688

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59217 = 1% * B)

€ 59,21710

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 42,93240

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 472,25638

Incidenza Manodopera sul totale 17,93% € 84,69000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,59217
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.080.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
080 - SILENZIATORE PER CONDOTTE D’ARIA RETTANGOLARE, sezione
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti fonoassorbenti in lana minerale
rivestita con antierosione in fibra di vetro, spessore dei setti 200 mm,
passaggi aria di 100 mm, con flange in acciaio, dati di smorzamento acustico
testati secondo normativa ISO 11691, misura delle perdite di carico secondo
ISO 7244, misure dei livelli di rumore autogenerato secondo ISO 23741, posto
in opera completo di flange di collegamento
004 - Dimensioni (b x h) 900x400 mm, lunghezza 1000 mm

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

4,62800
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 5,39162

TOS25_PR.P31.200.004  - SILENZIATORE PER CONDOTTE D'ARIA
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto
per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente
accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti
fonoassorbenti in lana minerale rivestita
con antierosione in fibra di vetro, spessore
dei setti 200 mm, passaggi aria di 100
mm, con flange in acciaio, dati di
smorzamento acustico testati secondo
normativa ISO 11691, misura delle perdite
di carico secondo ISO 7244, misure dei
livelli di rumore autogenerato secondo ISO
23741 - Dimensioni (b x h) 900x400 mm,
lunghezza 1000 mm

1,00000
cad

€ 336,06000 € 336,06000

 Totale PR  € 341,45162

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,80000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 43,23600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,80000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 41,45400

 Totale RU  € 84,69000

 Sommano euro (A)  € 426,14162

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68183 = 1% * B)

€ 68,18266

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 49,43243

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 543,75671

Incidenza Manodopera sul totale 15,57% € 84,69000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,68183
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.080.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
080 - SILENZIATORE PER CONDOTTE D’ARIA RETTANGOLARE, sezione
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti fonoassorbenti in lana minerale
rivestita con antierosione in fibra di vetro, spessore dei setti 200 mm,
passaggi aria di 100 mm, con flange in acciaio, dati di smorzamento acustico
testati secondo normativa ISO 11691, misura delle perdite di carico secondo
ISO 7244, misure dei livelli di rumore autogenerato secondo ISO 23741, posto
in opera completo di flange di collegamento
005 - Dimensioni (b x h) 900x500 mm, lunghezza 1000 mm

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

4,98400
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 5,80636

TOS25_PR.P31.200.005  - SILENZIATORE PER CONDOTTE D'ARIA
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto
per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente
accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti
fonoassorbenti in lana minerale rivestita
con antierosione in fibra di vetro, spessore
dei setti 200 mm, passaggi aria di 100
mm, con flange in acciaio, dati di
smorzamento acustico testati secondo
normativa ISO 11691, misura delle perdite
di carico secondo ISO 7244, misure dei
livelli di rumore autogenerato secondo ISO
23741 - Dimensioni (b x h) 900x500 mm,
lunghezza 1000 mm

1,00000
cad

€ 363,24000 € 363,24000

 Totale PR  € 369,04636

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,25000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 54,04500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,25000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 51,81750

 Totale RU  € 105,86250

 Sommano euro (A)  € 474,90886

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75985 = 1% * B)

€ 75,98542

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 55,08943

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 605,98371

Incidenza Manodopera sul totale 17,47% € 105,86250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,75985
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.080.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
080 - SILENZIATORE PER CONDOTTE D’ARIA RETTANGOLARE, sezione
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti fonoassorbenti in lana minerale
rivestita con antierosione in fibra di vetro, spessore dei setti 200 mm,
passaggi aria di 100 mm, con flange in acciaio, dati di smorzamento acustico
testati secondo normativa ISO 11691, misura delle perdite di carico secondo
ISO 7244, misure dei livelli di rumore autogenerato secondo ISO 23741, posto
in opera completo di flange di collegamento
006 - Dimensioni (b x h) 900x600 mm, lunghezza 1000 mm

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

5,34000
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 6,22110

TOS25_PR.P31.200.006  - SILENZIATORE PER CONDOTTE D'ARIA
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto
per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente
accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti
fonoassorbenti in lana minerale rivestita
con antierosione in fibra di vetro, spessore
dei setti 200 mm, passaggi aria di 100
mm, con flange in acciaio, dati di
smorzamento acustico testati secondo
normativa ISO 11691, misura delle perdite
di carico secondo ISO 7244, misure dei
livelli di rumore autogenerato secondo ISO
23741 - Dimensioni (b x h) 900x600 mm,
lunghezza 1000 mm

1,00000
cad

€ 390,18000 € 390,18000

 Totale PR  € 396,40110

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,70000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 64,85400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,70000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 62,18100

 Totale RU  € 127,03500

 Sommano euro (A)  € 523,43610

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83750 = 1% * B)

€ 83,74978

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 60,71859

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 667,90447

Incidenza Manodopera sul totale 19,02% € 127,03500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,83750
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.080.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
080 - SILENZIATORE PER CONDOTTE D’ARIA RETTANGOLARE, sezione
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti fonoassorbenti in lana minerale
rivestita con antierosione in fibra di vetro, spessore dei setti 200 mm,
passaggi aria di 100 mm, con flange in acciaio, dati di smorzamento acustico
testati secondo normativa ISO 11691, misura delle perdite di carico secondo
ISO 7244, misure dei livelli di rumore autogenerato secondo ISO 23741, posto
in opera completo di flange di collegamento
007 - Dimensioni (b x h) 900x700 mm, lunghezza 1000 mm

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

5,69600
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 6,63584

TOS25_PR.P31.200.007  - SILENZIATORE PER CONDOTTE D'ARIA
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto
per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente
accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti
fonoassorbenti in lana minerale rivestita
con antierosione in fibra di vetro, spessore
dei setti 200 mm, passaggi aria di 100
mm, con flange in acciaio, dati di
smorzamento acustico testati secondo
normativa ISO 11691, misura delle perdite
di carico secondo ISO 7244, misure dei
livelli di rumore autogenerato secondo ISO
23741 - Dimensioni (b x h) 900x700 mm,
lunghezza 1000 mm

1,00000
cad

€ 417,06000 € 417,06000

 Totale PR  € 423,69584

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,15000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 75,66300

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,15000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 72,54450

 Totale RU  € 148,20750

 Sommano euro (A)  € 571,90334

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91505 = 1% * B)

€ 91,50453

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 66,34079

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 729,74866

Incidenza Manodopera sul totale 20,31% € 148,20750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,91505
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.080.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
080 - SILENZIATORE PER CONDOTTE D’ARIA RETTANGOLARE, sezione
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti fonoassorbenti in lana minerale
rivestita con antierosione in fibra di vetro, spessore dei setti 200 mm,
passaggi aria di 100 mm, con flange in acciaio, dati di smorzamento acustico
testati secondo normativa ISO 11691, misura delle perdite di carico secondo
ISO 7244, misure dei livelli di rumore autogenerato secondo ISO 23741, posto
in opera completo di flange di collegamento
008 - Dimensioni (b x h) 900x800 mm, lunghezza 1000 mm

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

6,05200
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 7,05058

TOS25_PR.P31.200.008  - SILENZIATORE PER CONDOTTE D'ARIA
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto
per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente
accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti
fonoassorbenti in lana minerale rivestita
con antierosione in fibra di vetro, spessore
dei setti 200 mm, passaggi aria di 100
mm, con flange in acciaio, dati di
smorzamento acustico testati secondo
normativa ISO 11691, misura delle perdite
di carico secondo ISO 7244, misure dei
livelli di rumore autogenerato secondo ISO
23741 - Dimensioni (b x h) 900x800 mm,
lunghezza 1000 mm

1,00000
cad

€ 443,82000 € 443,82000

 Totale PR  € 450,87058

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,60000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 86,47200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,60000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 82,90800

 Totale RU  € 169,38000

 Sommano euro (A)  € 620,25058

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,99240 = 1% * B)

€ 99,24009

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 71,94907

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 791,43974

Incidenza Manodopera sul totale 21,4% € 169,38000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,99240
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.080.009 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
080 - SILENZIATORE PER CONDOTTE D’ARIA RETTANGOLARE, sezione
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti fonoassorbenti in lana minerale
rivestita con antierosione in fibra di vetro, spessore dei setti 200 mm,
passaggi aria di 100 mm, con flange in acciaio, dati di smorzamento acustico
testati secondo normativa ISO 11691, misura delle perdite di carico secondo
ISO 7244, misure dei livelli di rumore autogenerato secondo ISO 23741, posto
in opera completo di flange di collegamento
009 - Dimensioni (b x h) 900x900 mm, lunghezza 1000 mm

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

6,40800
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 7,46532

TOS25_PR.P31.200.009  - SILENZIATORE PER CONDOTTE D'ARIA
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto
per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente
accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti
fonoassorbenti in lana minerale rivestita
con antierosione in fibra di vetro, spessore
dei setti 200 mm, passaggi aria di 100
mm, con flange in acciaio, dati di
smorzamento acustico testati secondo
normativa ISO 11691, misura delle perdite
di carico secondo ISO 7244, misure dei
livelli di rumore autogenerato secondo ISO
23741 - Dimensioni (b x h) 900x900 mm,
lunghezza 1000 mm

1,00000
cad

€ 497,10000 € 497,10000

 Totale PR  € 504,56532

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,05000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 97,28100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,05000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 93,27150

 Totale RU  € 190,55250

 Sommano euro (A)  € 695,11782

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,11219 = 1% * B)

€ 111,21885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 80,63367

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 886,97034

Incidenza Manodopera sul totale 21,48% € 190,55250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,11219
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.080.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
080 - SILENZIATORE PER CONDOTTE D’ARIA RETTANGOLARE, sezione
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti fonoassorbenti in lana minerale
rivestita con antierosione in fibra di vetro, spessore dei setti 200 mm,
passaggi aria di 100 mm, con flange in acciaio, dati di smorzamento acustico
testati secondo normativa ISO 11691, misura delle perdite di carico secondo
ISO 7244, misure dei livelli di rumore autogenerato secondo ISO 23741, posto
in opera completo di flange di collegamento
010 - Dimensioni (b x h) 1200x400 mm, lunghezza 1000 mm

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

5,69600
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 6,63584

TOS25_PR.P31.200.010  - SILENZIATORE PER CONDOTTE D'ARIA
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto
per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente
accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti
fonoassorbenti in lana minerale rivestita
con antierosione in fibra di vetro, spessore
dei setti 200 mm, passaggi aria di 100
mm, con flange in acciaio, dati di
smorzamento acustico testati secondo
normativa ISO 11691, misura delle perdite
di carico secondo ISO 7244, misure dei
livelli di rumore autogenerato secondo ISO
23741 - Dimensioni (b x h) 1200x400 mm,
lunghezza 1000 mm

1,00000
cad

€ 433,38000 € 433,38000

 Totale PR  € 440,01584

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,40000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 57,64800

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,40000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 55,27200

 Totale RU  € 112,92000

 Sommano euro (A)  € 552,93584

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88470 = 1% * B)

€ 88,46973

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 64,14056

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 705,54613

Incidenza Manodopera sul totale 16% € 112,92000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,88470
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.080.011 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
080 - SILENZIATORE PER CONDOTTE D’ARIA RETTANGOLARE, sezione
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti fonoassorbenti in lana minerale
rivestita con antierosione in fibra di vetro, spessore dei setti 200 mm,
passaggi aria di 100 mm, con flange in acciaio, dati di smorzamento acustico
testati secondo normativa ISO 11691, misura delle perdite di carico secondo
ISO 7244, misure dei livelli di rumore autogenerato secondo ISO 23741, posto
in opera completo di flange di collegamento
011 - Dimensioni (b x h) 1200x500 mm, lunghezza 1000 mm

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

6,05200
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 7,05058

TOS25_PR.P31.200.011  - SILENZIATORE PER CONDOTTE D'ARIA
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto
per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente
accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti
fonoassorbenti in lana minerale rivestita
con antierosione in fibra di vetro, spessore
dei setti 200 mm, passaggi aria di 100
mm, con flange in acciaio, dati di
smorzamento acustico testati secondo
normativa ISO 11691, misura delle perdite
di carico secondo ISO 7244, misure dei
livelli di rumore autogenerato secondo ISO
23741 - Dimensioni (b x h) 1200x500 mm,
lunghezza 1000 mm

1,00000
cad

€ 466,50000 € 466,50000

 Totale PR  € 473,55058

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 72,06000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 69,09000

 Totale RU  € 141,15000

 Sommano euro (A)  € 614,70058

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98352 = 1% * B)

€ 98,35209

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 71,30527

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 784,35794

Incidenza Manodopera sul totale 18% € 141,15000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,98352
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.080.012 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
080 - SILENZIATORE PER CONDOTTE D’ARIA RETTANGOLARE, sezione
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti fonoassorbenti in lana minerale
rivestita con antierosione in fibra di vetro, spessore dei setti 200 mm,
passaggi aria di 100 mm, con flange in acciaio, dati di smorzamento acustico
testati secondo normativa ISO 11691, misura delle perdite di carico secondo
ISO 7244, misure dei livelli di rumore autogenerato secondo ISO 23741, posto
in opera completo di flange di collegamento
012 - Dimensioni (b x h) 1200x600 mm, lunghezza 1000 mm

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

6,40800
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 7,46532

TOS25_PR.P31.200.012  - SILENZIATORE PER CONDOTTE D'ARIA
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto
per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente
accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti
fonoassorbenti in lana minerale rivestita
con antierosione in fibra di vetro, spessore
dei setti 200 mm, passaggi aria di 100
mm, con flange in acciaio, dati di
smorzamento acustico testati secondo
normativa ISO 11691, misura delle perdite
di carico secondo ISO 7244, misure dei
livelli di rumore autogenerato secondo ISO
23741 - Dimensioni (b x h) 1200x600 mm,
lunghezza 1000 mm

1,00000
cad

€ 499,44000 € 499,44000

 Totale PR  € 506,90532

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,60000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 86,47200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,60000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 82,90800

 Totale RU  € 169,38000

 Sommano euro (A)  € 676,28532

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08206 = 1% * B)

€ 108,20565

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 78,44910

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 862,94007

Incidenza Manodopera sul totale 19,63% € 169,38000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,08206
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.080.013 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
080 - SILENZIATORE PER CONDOTTE D’ARIA RETTANGOLARE, sezione
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti fonoassorbenti in lana minerale
rivestita con antierosione in fibra di vetro, spessore dei setti 200 mm,
passaggi aria di 100 mm, con flange in acciaio, dati di smorzamento acustico
testati secondo normativa ISO 11691, misura delle perdite di carico secondo
ISO 7244, misure dei livelli di rumore autogenerato secondo ISO 23741, posto
in opera completo di flange di collegamento
013 - Dimensioni (b x h) 1200x700 mm, lunghezza 1000 mm

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

6,76400
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 7,88006

TOS25_PR.P31.200.013  - SILENZIATORE PER CONDOTTE D'ARIA
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto
per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente
accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti
fonoassorbenti in lana minerale rivestita
con antierosione in fibra di vetro, spessore
dei setti 200 mm, passaggi aria di 100
mm, con flange in acciaio, dati di
smorzamento acustico testati secondo
normativa ISO 11691, misura delle perdite
di carico secondo ISO 7244, misure dei
livelli di rumore autogenerato secondo ISO
23741 - Dimensioni (b x h) 1200x700 mm,
lunghezza 1000 mm

1,00000
cad

€ 532,20000 € 532,20000

 Totale PR  € 540,08006

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 100,88400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 96,72600

 Totale RU  € 197,61000

 Sommano euro (A)  € 737,69006

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,18030 = 1% * B)

€ 118,03041

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 85,57205

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 941,29252

Incidenza Manodopera sul totale 20,99% € 197,61000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,18030
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.080.014 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
080 - SILENZIATORE PER CONDOTTE D’ARIA RETTANGOLARE, sezione
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti fonoassorbenti in lana minerale
rivestita con antierosione in fibra di vetro, spessore dei setti 200 mm,
passaggi aria di 100 mm, con flange in acciaio, dati di smorzamento acustico
testati secondo normativa ISO 11691, misura delle perdite di carico secondo
ISO 7244, misure dei livelli di rumore autogenerato secondo ISO 23741, posto
in opera completo di flange di collegamento
014 - Dimensioni (b x h) 1200x800 mm, lunghezza 1000 mm

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

7,12000
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 8,29480

TOS25_PR.P31.200.014  - SILENZIATORE PER CONDOTTE D'ARIA
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto
per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente
accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti
fonoassorbenti in lana minerale rivestita
con antierosione in fibra di vetro, spessore
dei setti 200 mm, passaggi aria di 100
mm, con flange in acciaio, dati di
smorzamento acustico testati secondo
normativa ISO 11691, misura delle perdite
di carico secondo ISO 7244, misure dei
livelli di rumore autogenerato secondo ISO
23741 - Dimensioni (b x h) 1200x800 mm,
lunghezza 1000 mm

1,00000
cad

€ 564,90000 € 564,90000

 Totale PR  € 573,19480

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,80000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 115,29600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,80000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 110,54400

 Totale RU  € 225,84000

 Sommano euro (A)  € 799,03480

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,27846 = 1% * B)

€ 127,84557

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 92,68804

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.019,56841

Incidenza Manodopera sul totale 22,15% € 225,84000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,27846
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.080.015 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
080 - SILENZIATORE PER CONDOTTE D’ARIA RETTANGOLARE, sezione
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti fonoassorbenti in lana minerale
rivestita con antierosione in fibra di vetro, spessore dei setti 200 mm,
passaggi aria di 100 mm, con flange in acciaio, dati di smorzamento acustico
testati secondo normativa ISO 11691, misura delle perdite di carico secondo
ISO 7244, misure dei livelli di rumore autogenerato secondo ISO 23741, posto
in opera completo di flange di collegamento
015 - Dimensioni (b x h) 1200x900 mm, lunghezza 1000 mm

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

7,47600
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 8,70954

TOS25_PR.P31.200.015  - SILENZIATORE PER CONDOTTE D'ARIA
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto
per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente
accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti
fonoassorbenti in lana minerale rivestita
con antierosione in fibra di vetro, spessore
dei setti 200 mm, passaggi aria di 100
mm, con flange in acciaio, dati di
smorzamento acustico testati secondo
normativa ISO 11691, misura delle perdite
di carico secondo ISO 7244, misure dei
livelli di rumore autogenerato secondo ISO
23741 - Dimensioni (b x h) 1200x900 mm,
lunghezza 1000 mm

1,00000
cad

€ 597,48000 € 597,48000

 Totale PR  € 606,18954

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

5,40000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 129,70800

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

5,40000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 124,36200

 Totale RU  € 254,07000

 Sommano euro (A)  € 860,25954

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,37642 = 1% * B)

€ 137,64153

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 99,79011

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.097,69118

Incidenza Manodopera sul totale 23,15% € 254,07000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,37642

Pagina 5.804 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.080.016 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
080 - SILENZIATORE PER CONDOTTE D’ARIA RETTANGOLARE, sezione
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti fonoassorbenti in lana minerale
rivestita con antierosione in fibra di vetro, spessore dei setti 200 mm,
passaggi aria di 100 mm, con flange in acciaio, dati di smorzamento acustico
testati secondo normativa ISO 11691, misura delle perdite di carico secondo
ISO 7244, misure dei livelli di rumore autogenerato secondo ISO 23741, posto
in opera completo di flange di collegamento
016 - Dimensioni (b x h) 1200x1000 mm, lunghezza 1000 mm

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

7,83200
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 9,12428

TOS25_PR.P31.200.016  - SILENZIATORE PER CONDOTTE D'ARIA
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto
per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente
accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti
fonoassorbenti in lana minerale rivestita
con antierosione in fibra di vetro, spessore
dei setti 200 mm, passaggi aria di 100
mm, con flange in acciaio, dati di
smorzamento acustico testati secondo
normativa ISO 11691, misura delle perdite
di carico secondo ISO 7244, misure dei
livelli di rumore autogenerato secondo ISO
23741 - Dimensioni (b x h) 1200x1000
mm, lunghezza 1000 mm

1,00000
cad

€ 629,94000 € 629,94000

 Totale PR  € 639,06428

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

6,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 144,12000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

6,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 138,18000

 Totale RU  € 282,30000

 Sommano euro (A)  € 921,36428

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,47418 = 1% * B)

€ 147,41828

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 106,87826

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.175,66082

Incidenza Manodopera sul totale 24,01% € 282,30000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,47418
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.080.017 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
080 - SILENZIATORE PER CONDOTTE D’ARIA RETTANGOLARE, sezione
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti fonoassorbenti in lana minerale
rivestita con antierosione in fibra di vetro, spessore dei setti 200 mm,
passaggi aria di 100 mm, con flange in acciaio, dati di smorzamento acustico
testati secondo normativa ISO 11691, misura delle perdite di carico secondo
ISO 7244, misure dei livelli di rumore autogenerato secondo ISO 23741, posto
in opera completo di flange di collegamento
017 - Dimensioni (b x h) 1200x1200 mm, lunghezza 1000 mm

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

8,54400
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 9,95376

TOS25_PR.P31.200.017  - SILENZIATORE PER CONDOTTE D'ARIA
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto
per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente
accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti
fonoassorbenti in lana minerale rivestita
con antierosione in fibra di vetro, spessore
dei setti 200 mm, passaggi aria di 100
mm, con flange in acciaio, dati di
smorzamento acustico testati secondo
normativa ISO 11691, misura delle perdite
di carico secondo ISO 7244, misure dei
livelli di rumore autogenerato secondo ISO
23741 - Dimensioni (b x h) 1200x1200
mm, lunghezza 1000 mm

1,00000
cad

€ 694,80000 € 694,80000

 Totale PR  € 704,75376

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

7,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 172,94400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

7,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 165,81600

 Totale RU  € 338,76000

 Sommano euro (A)  € 1.043,51376

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,66962 = 1% * B)

€ 166,96220

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 121,04760

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.331,52356

Incidenza Manodopera sul totale 25,44% € 338,76000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,66962
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.080.018 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
080 - SILENZIATORE PER CONDOTTE D’ARIA RETTANGOLARE, sezione
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti fonoassorbenti in lana minerale
rivestita con antierosione in fibra di vetro, spessore dei setti 200 mm,
passaggi aria di 100 mm, con flange in acciaio, dati di smorzamento acustico
testati secondo normativa ISO 11691, misura delle perdite di carico secondo
ISO 7244, misure dei livelli di rumore autogenerato secondo ISO 23741, posto
in opera completo di flange di collegamento
018 - Dimensioni (b x h) 600x400 mm, lunghezza 1500 mm

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

3,56000
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 4,14740

TOS25_PR.P31.200.018  - SILENZIATORE PER CONDOTTE D'ARIA
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto
per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente
accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti
fonoassorbenti in lana minerale rivestita
con antierosione in fibra di vetro, spessore
dei setti 200 mm, passaggi aria di 100
mm, con flange in acciaio, dati di
smorzamento acustico testati secondo
normativa ISO 11691, misura delle perdite
di carico secondo ISO 7244, misure dei
livelli di rumore autogenerato secondo ISO
23741 - Dimensioni (b x h) 600x400 mm,
lunghezza 1500 mm

1,00000
cad

€ 330,30000 € 330,30000

 Totale PR  € 334,44740

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,80000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 43,23600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,80000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 41,45400

 Totale RU  € 84,69000

 Sommano euro (A)  € 419,13740

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67062 = 1% * B)

€ 67,06198

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 48,61994

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 534,81932

Incidenza Manodopera sul totale 15,84% € 84,69000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,67062
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.080.019 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
080 - SILENZIATORE PER CONDOTTE D’ARIA RETTANGOLARE, sezione
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti fonoassorbenti in lana minerale
rivestita con antierosione in fibra di vetro, spessore dei setti 200 mm,
passaggi aria di 100 mm, con flange in acciaio, dati di smorzamento acustico
testati secondo normativa ISO 11691, misura delle perdite di carico secondo
ISO 7244, misure dei livelli di rumore autogenerato secondo ISO 23741, posto
in opera completo di flange di collegamento
019 - Dimensioni (b x h) 600x500 mm, lunghezza 1500 mm

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

3,91600
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 4,56214

TOS25_PR.P31.200.019  - SILENZIATORE PER CONDOTTE D'ARIA
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto
per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente
accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti
fonoassorbenti in lana minerale rivestita
con antierosione in fibra di vetro, spessore
dei setti 200 mm, passaggi aria di 100
mm, con flange in acciaio, dati di
smorzamento acustico testati secondo
normativa ISO 11691, misura delle perdite
di carico secondo ISO 7244, misure dei
livelli di rumore autogenerato secondo ISO
23741 - Dimensioni (b x h) 600x500 mm,
lunghezza 1500 mm

1,00000
cad

€ 360,90000 € 360,90000

 Totale PR  € 365,46214

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,25000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 54,04500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,25000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 51,81750

 Totale RU  € 105,86250

 Sommano euro (A)  € 471,32464

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75412 = 1% * B)

€ 75,41194

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 54,67366

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 601,41024

Incidenza Manodopera sul totale 17,6% € 105,86250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,75412
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.080.020 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
080 - SILENZIATORE PER CONDOTTE D’ARIA RETTANGOLARE, sezione
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti fonoassorbenti in lana minerale
rivestita con antierosione in fibra di vetro, spessore dei setti 200 mm,
passaggi aria di 100 mm, con flange in acciaio, dati di smorzamento acustico
testati secondo normativa ISO 11691, misura delle perdite di carico secondo
ISO 7244, misure dei livelli di rumore autogenerato secondo ISO 23741, posto
in opera completo di flange di collegamento
020 - Dimensioni (b x h) 600x600 mm, lunghezza 1500 mm

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

4,27200
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 4,97688

TOS25_PR.P31.200.020  - SILENZIATORE PER CONDOTTE D'ARIA
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto
per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente
accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti
fonoassorbenti in lana minerale rivestita
con antierosione in fibra di vetro, spessore
dei setti 200 mm, passaggi aria di 100
mm, con flange in acciaio, dati di
smorzamento acustico testati secondo
normativa ISO 11691, misura delle perdite
di carico secondo ISO 7244, misure dei
livelli di rumore autogenerato secondo ISO
23741 - Dimensioni (b x h) 600x600 mm,
lunghezza 1500 mm

1,00000
cad

€ 391,32000 € 391,32000

 Totale PR  € 396,29688

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,70000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 64,85400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,70000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 62,18100

 Totale RU  € 127,03500

 Sommano euro (A)  € 523,33188

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,83733 = 1% * B)

€ 83,73310

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 60,70650

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 667,77148

Incidenza Manodopera sul totale 19,02% € 127,03500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,83733
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.080.021 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
080 - SILENZIATORE PER CONDOTTE D’ARIA RETTANGOLARE, sezione
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti fonoassorbenti in lana minerale
rivestita con antierosione in fibra di vetro, spessore dei setti 200 mm,
passaggi aria di 100 mm, con flange in acciaio, dati di smorzamento acustico
testati secondo normativa ISO 11691, misura delle perdite di carico secondo
ISO 7244, misure dei livelli di rumore autogenerato secondo ISO 23741, posto
in opera completo di flange di collegamento
021 - Dimensioni (b x h) 900x400 mm, lunghezza 1500 mm

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

4,62800
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 5,39162

TOS25_PR.P31.200.021  - SILENZIATORE PER CONDOTTE D'ARIA
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto
per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente
accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti
fonoassorbenti in lana minerale rivestita
con antierosione in fibra di vetro, spessore
dei setti 200 mm, passaggi aria di 100
mm, con flange in acciaio, dati di
smorzamento acustico testati secondo
normativa ISO 11691, misura delle perdite
di carico secondo ISO 7244, misure dei
livelli di rumore autogenerato secondo ISO
23741 - Dimensioni (b x h) 900x400 mm,
lunghezza 1500 mm

1,00000
cad

€ 464,34000 € 464,34000

 Totale PR  € 469,73162

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,70000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 64,85400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,70000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 62,18100

 Totale RU  € 127,03500

 Sommano euro (A)  € 596,76662

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95483 = 1% * B)

€ 95,48266

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 69,22493

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 761,47421

Incidenza Manodopera sul totale 16,68% € 127,03500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,95483
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.080.022 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
080 - SILENZIATORE PER CONDOTTE D’ARIA RETTANGOLARE, sezione
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti fonoassorbenti in lana minerale
rivestita con antierosione in fibra di vetro, spessore dei setti 200 mm,
passaggi aria di 100 mm, con flange in acciaio, dati di smorzamento acustico
testati secondo normativa ISO 11691, misura delle perdite di carico secondo
ISO 7244, misure dei livelli di rumore autogenerato secondo ISO 23741, posto
in opera completo di flange di collegamento
022 - Dimensioni (b x h) 900x500 mm, lunghezza 1500 mm

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

4,98400
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 5,80636

TOS25_PR.P31.200.022  - SILENZIATORE PER CONDOTTE D'ARIA
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto
per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente
accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti
fonoassorbenti in lana minerale rivestita
con antierosione in fibra di vetro, spessore
dei setti 200 mm, passaggi aria di 100
mm, con flange in acciaio, dati di
smorzamento acustico testati secondo
normativa ISO 11691, misura delle perdite
di carico secondo ISO 7244, misure dei
livelli di rumore autogenerato secondo ISO
23741 - Dimensioni (b x h) 900x500 mm,
lunghezza 1500 mm

1,00000
cad

€ 503,40000 € 503,40000

 Totale PR  € 509,20636

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,37500
ora

€ 24,02000
 0%

€ 81,06750

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,37500
ora

€ 23,03000
 0%

€ 77,72625

 Totale RU  € 158,79375

 Sommano euro (A)  € 668,00011

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06880 = 1% * B)

€ 106,88002

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 77,48801

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 852,36814

Incidenza Manodopera sul totale 18,63% € 158,79375

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,06880
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.080.023 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
080 - SILENZIATORE PER CONDOTTE D’ARIA RETTANGOLARE, sezione
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti fonoassorbenti in lana minerale
rivestita con antierosione in fibra di vetro, spessore dei setti 200 mm,
passaggi aria di 100 mm, con flange in acciaio, dati di smorzamento acustico
testati secondo normativa ISO 11691, misura delle perdite di carico secondo
ISO 7244, misure dei livelli di rumore autogenerato secondo ISO 23741, posto
in opera completo di flange di collegamento
023 - Dimensioni (b x h) 900x600 mm, lunghezza 1500 mm

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

5,34000
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 6,22110

TOS25_PR.P31.200.023  - SILENZIATORE PER CONDOTTE D'ARIA
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto
per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente
accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti
fonoassorbenti in lana minerale rivestita
con antierosione in fibra di vetro, spessore
dei setti 200 mm, passaggi aria di 100
mm, con flange in acciaio, dati di
smorzamento acustico testati secondo
normativa ISO 11691, misura delle perdite
di carico secondo ISO 7244, misure dei
livelli di rumore autogenerato secondo ISO
23741 - Dimensioni (b x h) 900x600 mm,
lunghezza 1500 mm

1,00000
cad

€ 542,22000 € 542,22000

 Totale PR  € 548,44110

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,05000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 97,28100

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,05000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 93,27150

 Totale RU  € 190,55250

 Sommano euro (A)  € 738,99360

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,18239 = 1% * B)

€ 118,23898

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 85,72326

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 942,95584

Incidenza Manodopera sul totale 20,21% € 190,55250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,18239
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.080.024 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
080 - SILENZIATORE PER CONDOTTE D’ARIA RETTANGOLARE, sezione
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti fonoassorbenti in lana minerale
rivestita con antierosione in fibra di vetro, spessore dei setti 200 mm,
passaggi aria di 100 mm, con flange in acciaio, dati di smorzamento acustico
testati secondo normativa ISO 11691, misura delle perdite di carico secondo
ISO 7244, misure dei livelli di rumore autogenerato secondo ISO 23741, posto
in opera completo di flange di collegamento
024 - Dimensioni (b x h) 900x600 mm, lunghezza 1500 mm

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

5,69600
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 6,63584

TOS25_PR.P31.200.024  - SILENZIATORE PER CONDOTTE D'ARIA
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto
per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente
accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti
fonoassorbenti in lana minerale rivestita
con antierosione in fibra di vetro, spessore
dei setti 200 mm, passaggi aria di 100
mm, con flange in acciaio, dati di
smorzamento acustico testati secondo
normativa ISO 11691, misura delle perdite
di carico secondo ISO 7244, misure dei
livelli di rumore autogenerato secondo ISO
23741 - Dimensioni (b x h) 900x700 mm,
lunghezza 1500 mm

1,00000
cad

€ 580,92000 € 580,92000

 Totale PR  € 587,55584

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,72500
ora

€ 24,02000
 0%

€ 113,49450

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,72500
ora

€ 23,03000
 0%

€ 108,81675

 Totale RU  € 222,31125

 Sommano euro (A)  € 809,86709

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,29579 = 1% * B)

€ 129,57873

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 93,94458

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.033,39040

Incidenza Manodopera sul totale 21,51% € 222,31125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,29579

Pagina 5.813 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.080.025 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
080 - SILENZIATORE PER CONDOTTE D’ARIA RETTANGOLARE, sezione
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti fonoassorbenti in lana minerale
rivestita con antierosione in fibra di vetro, spessore dei setti 200 mm,
passaggi aria di 100 mm, con flange in acciaio, dati di smorzamento acustico
testati secondo normativa ISO 11691, misura delle perdite di carico secondo
ISO 7244, misure dei livelli di rumore autogenerato secondo ISO 23741, posto
in opera completo di flange di collegamento
025 - Dimensioni (b x h) 900x800 mm, lunghezza 1500 mm

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

6,05200
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 7,05058

TOS25_PR.P31.200.025  - SILENZIATORE PER CONDOTTE D'ARIA
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto
per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente
accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti
fonoassorbenti in lana minerale rivestita
con antierosione in fibra di vetro, spessore
dei setti 200 mm, passaggi aria di 100
mm, con flange in acciaio, dati di
smorzamento acustico testati secondo
normativa ISO 11691, misura delle perdite
di carico secondo ISO 7244, misure dei
livelli di rumore autogenerato secondo ISO
23741 - Dimensioni (b x h) 900x800 mm,
lunghezza 1500 mm

1,00000
cad

€ 619,50000 € 619,50000

 Totale PR  € 626,55058

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

5,40000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 129,70800

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

5,40000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 124,36200

 Totale RU  € 254,07000

 Sommano euro (A)  € 880,62058

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,40899 = 1% * B)

€ 140,89929

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 102,15199

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.123,67186

Incidenza Manodopera sul totale 22,61% € 254,07000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,40899

Pagina 5.814 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.080.026 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
080 - SILENZIATORE PER CONDOTTE D’ARIA RETTANGOLARE, sezione
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti fonoassorbenti in lana minerale
rivestita con antierosione in fibra di vetro, spessore dei setti 200 mm,
passaggi aria di 100 mm, con flange in acciaio, dati di smorzamento acustico
testati secondo normativa ISO 11691, misura delle perdite di carico secondo
ISO 7244, misure dei livelli di rumore autogenerato secondo ISO 23741, posto
in opera completo di flange di collegamento
026 - Dimensioni (b x h) 900x900 mm, lunghezza 1500 mm

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

6,40800
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 7,46532

TOS25_PR.P31.200.026  - SILENZIATORE PER CONDOTTE D'ARIA
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto
per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente
accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti
fonoassorbenti in lana minerale rivestita
con antierosione in fibra di vetro, spessore
dei setti 200 mm, passaggi aria di 100
mm, con flange in acciaio, dati di
smorzamento acustico testati secondo
normativa ISO 11691, misura delle perdite
di carico secondo ISO 7244, misure dei
livelli di rumore autogenerato secondo ISO
23741 - Dimensioni (b x h) 900x900 mm,
lunghezza 1500 mm

1,00000
cad

€ 696,36000 € 696,36000

 Totale PR  € 703,82532

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

6,07500
ora

€ 24,02000
 0%

€ 145,92150

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

6,07500
ora

€ 23,03000
 0%

€ 139,90725

 Totale RU  € 285,82875

 Sommano euro (A)  € 989,65407

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,58345 = 1% * B)

€ 158,34465

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 114,79987

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.262,79859

Incidenza Manodopera sul totale 22,63% € 285,82875

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,58345

Pagina 5.815 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.080.027 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
080 - SILENZIATORE PER CONDOTTE D’ARIA RETTANGOLARE, sezione
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti fonoassorbenti in lana minerale
rivestita con antierosione in fibra di vetro, spessore dei setti 200 mm,
passaggi aria di 100 mm, con flange in acciaio, dati di smorzamento acustico
testati secondo normativa ISO 11691, misura delle perdite di carico secondo
ISO 7244, misure dei livelli di rumore autogenerato secondo ISO 23741, posto
in opera completo di flange di collegamento
027 - Dimensioni (b x h) 1200x400 mm, lunghezza 1500 mm

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

5,69600
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 6,63584

TOS25_PR.P31.200.027  - SILENZIATORE PER CONDOTTE D'ARIA
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto
per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente
accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti
fonoassorbenti in lana minerale rivestita
con antierosione in fibra di vetro, spessore
dei setti 200 mm, passaggi aria di 100
mm, con flange in acciaio, dati di
smorzamento acustico testati secondo
normativa ISO 11691, misura delle perdite
di carico secondo ISO 7244, misure dei
livelli di rumore autogenerato secondo ISO
23741 - Dimensioni (b x h) 1200x400 mm,
lunghezza 1500 mm

1,00000
cad

€ 597,84000 € 597,84000

 Totale PR  € 604,47584

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,60000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 86,47200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,60000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 82,90800

 Totale RU  € 169,38000

 Sommano euro (A)  € 773,85584

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,23817 = 1% * B)

€ 123,81693

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 89,76728

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 987,44005

Incidenza Manodopera sul totale 17,15% € 169,38000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,23817

Pagina 5.816 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.080.028 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
080 - SILENZIATORE PER CONDOTTE D’ARIA RETTANGOLARE, sezione
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti fonoassorbenti in lana minerale
rivestita con antierosione in fibra di vetro, spessore dei setti 200 mm,
passaggi aria di 100 mm, con flange in acciaio, dati di smorzamento acustico
testati secondo normativa ISO 11691, misura delle perdite di carico secondo
ISO 7244, misure dei livelli di rumore autogenerato secondo ISO 23741, posto
in opera completo di flange di collegamento
028 - Dimensioni (b x h) 1200x500 mm, lunghezza 1500 mm

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

6,05200
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 7,05058

TOS25_PR.P31.200.028  - SILENZIATORE PER CONDOTTE D'ARIA
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto
per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente
accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti
fonoassorbenti in lana minerale rivestita
con antierosione in fibra di vetro, spessore
dei setti 200 mm, passaggi aria di 100
mm, con flange in acciaio, dati di
smorzamento acustico testati secondo
normativa ISO 11691, misura delle perdite
di carico secondo ISO 7244, misure dei
livelli di rumore autogenerato secondo ISO
23741 - Dimensioni (b x h) 1200x500 mm,
lunghezza 1500 mm

1,00000
cad

€ 645,30000 € 645,30000

 Totale PR  € 652,35058

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 108,09000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 103,63500

 Totale RU  € 211,72500

 Sommano euro (A)  € 864,07558

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,38252 = 1% * B)

€ 138,25209

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 100,23277

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.102,56044

Incidenza Manodopera sul totale 19,2% € 211,72500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,38252

Pagina 5.817 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.080.029 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
080 - SILENZIATORE PER CONDOTTE D’ARIA RETTANGOLARE, sezione
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti fonoassorbenti in lana minerale
rivestita con antierosione in fibra di vetro, spessore dei setti 200 mm,
passaggi aria di 100 mm, con flange in acciaio, dati di smorzamento acustico
testati secondo normativa ISO 11691, misura delle perdite di carico secondo
ISO 7244, misure dei livelli di rumore autogenerato secondo ISO 23741, posto
in opera completo di flange di collegamento
029 - Dimensioni (b x h) 1200x600 mm, lunghezza 1500 mm

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

6,40800
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 7,46532

TOS25_PR.P31.200.029  - SILENZIATORE PER CONDOTTE D'ARIA
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto
per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente
accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti
fonoassorbenti in lana minerale rivestita
con antierosione in fibra di vetro, spessore
dei setti 200 mm, passaggi aria di 100
mm, con flange in acciaio, dati di
smorzamento acustico testati secondo
normativa ISO 11691, misura delle perdite
di carico secondo ISO 7244, misure dei
livelli di rumore autogenerato secondo ISO
23741 - Dimensioni (b x h) 1200x600 mm,
lunghezza 1500 mm

1,00000
cad

€ 692,52000 € 692,52000

 Totale PR  € 699,98532

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

5,40000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 129,70800

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

5,40000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 124,36200

 Totale RU  € 254,07000

 Sommano euro (A)  € 954,05532

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,52649 = 1% * B)

€ 152,64885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 110,67042

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.217,37459

Incidenza Manodopera sul totale 20,87% € 254,07000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,52649

Pagina 5.818 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.080.030 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
080 - SILENZIATORE PER CONDOTTE D’ARIA RETTANGOLARE, sezione
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti fonoassorbenti in lana minerale
rivestita con antierosione in fibra di vetro, spessore dei setti 200 mm,
passaggi aria di 100 mm, con flange in acciaio, dati di smorzamento acustico
testati secondo normativa ISO 11691, misura delle perdite di carico secondo
ISO 7244, misure dei livelli di rumore autogenerato secondo ISO 23741, posto
in opera completo di flange di collegamento
030 - Dimensioni (b x h) 1200x700 mm, lunghezza 1500 mm

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

6,76400
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 7,88006

TOS25_PR.P31.200.030  - SILENZIATORE PER CONDOTTE D'ARIA
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto
per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente
accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti
fonoassorbenti in lana minerale rivestita
con antierosione in fibra di vetro, spessore
dei setti 200 mm, passaggi aria di 100
mm, con flange in acciaio, dati di
smorzamento acustico testati secondo
normativa ISO 11691, misura delle perdite
di carico secondo ISO 7244, misure dei
livelli di rumore autogenerato secondo ISO
23741 - Dimensioni (b x h) 1200x700 mm,
lunghezza 1500 mm

1,00000
cad

€ 739,56000 € 739,56000

 Totale PR  € 747,44006

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

6,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 151,32600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

6,30000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 145,08900

 Totale RU  € 296,41500

 Sommano euro (A)  € 1.043,85506

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,67017 = 1% * B)

€ 167,01681

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 121,08719

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.331,95906

Incidenza Manodopera sul totale 22,25% € 296,41500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,67017
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.080.031 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
080 - SILENZIATORE PER CONDOTTE D’ARIA RETTANGOLARE, sezione
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti fonoassorbenti in lana minerale
rivestita con antierosione in fibra di vetro, spessore dei setti 200 mm,
passaggi aria di 100 mm, con flange in acciaio, dati di smorzamento acustico
testati secondo normativa ISO 11691, misura delle perdite di carico secondo
ISO 7244, misure dei livelli di rumore autogenerato secondo ISO 23741, posto
in opera completo di flange di collegamento
031 - Dimensioni (b x h) 1200x800 mm, lunghezza 1500 mm

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

7,12000
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 8,29480

TOS25_PR.P31.200.031  - SILENZIATORE PER CONDOTTE D'ARIA
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto
per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente
accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti
fonoassorbenti in lana minerale rivestita
con antierosione in fibra di vetro, spessore
dei setti 200 mm, passaggi aria di 100
mm, con flange in acciaio, dati di
smorzamento acustico testati secondo
normativa ISO 11691, misura delle perdite
di carico secondo ISO 7244, misure dei
livelli di rumore autogenerato secondo ISO
23741 - Dimensioni (b x h) 1200x800 mm,
lunghezza 1500 mm

1,00000
cad

€ 786,48000 € 786,48000

 Totale PR  € 794,77480

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

7,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 172,94400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

7,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 165,81600

 Totale RU  € 338,76000

 Sommano euro (A)  € 1.133,53480

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,81366 = 1% * B)

€ 181,36557

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 131,49004

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.446,39041

Incidenza Manodopera sul totale 23,42% € 338,76000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,81366
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.080.032 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
080 - SILENZIATORE PER CONDOTTE D’ARIA RETTANGOLARE, sezione
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti fonoassorbenti in lana minerale
rivestita con antierosione in fibra di vetro, spessore dei setti 200 mm,
passaggi aria di 100 mm, con flange in acciaio, dati di smorzamento acustico
testati secondo normativa ISO 11691, misura delle perdite di carico secondo
ISO 7244, misure dei livelli di rumore autogenerato secondo ISO 23741, posto
in opera completo di flange di collegamento
032 - Dimensioni (b x h) 1200x900 mm, lunghezza 1500 mm

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

7,47600
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 8,70954

TOS25_PR.P31.200.032  - SILENZIATORE PER CONDOTTE D'ARIA
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto
per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente
accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti
fonoassorbenti in lana minerale rivestita
con antierosione in fibra di vetro, spessore
dei setti 200 mm, passaggi aria di 100
mm, con flange in acciaio, dati di
smorzamento acustico testati secondo
normativa ISO 11691, misura delle perdite
di carico secondo ISO 7244, misure dei
livelli di rumore autogenerato secondo ISO
23741 - Dimensioni (b x h) 1200x900 mm,
lunghezza 1500 mm

1,00000
cad

€ 833,28000 € 833,28000

 Totale PR  € 841,98954

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

8,10000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 194,56200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

8,10000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 186,54300

 Totale RU  € 381,10500

 Sommano euro (A)  € 1.223,09454

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,95695 = 1% * B)

€ 195,69513

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 141,87897

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.560,66864

Incidenza Manodopera sul totale 24,42% € 381,10500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,95695
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.080.033 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
080 - SILENZIATORE PER CONDOTTE D’ARIA RETTANGOLARE, sezione
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti fonoassorbenti in lana minerale
rivestita con antierosione in fibra di vetro, spessore dei setti 200 mm,
passaggi aria di 100 mm, con flange in acciaio, dati di smorzamento acustico
testati secondo normativa ISO 11691, misura delle perdite di carico secondo
ISO 7244, misure dei livelli di rumore autogenerato secondo ISO 23741, posto
in opera completo di flange di collegamento
033 - Dimensioni (b x h) 1200x1000 mm, lunghezza 1500 mm

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

7,83200
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 9,12428

TOS25_PR.P31.200.033  - SILENZIATORE PER CONDOTTE D'ARIA
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto
per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente
accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti
fonoassorbenti in lana minerale rivestita
con antierosione in fibra di vetro, spessore
dei setti 200 mm, passaggi aria di 100
mm, con flange in acciaio, dati di
smorzamento acustico testati secondo
normativa ISO 11691, misura delle perdite
di carico secondo ISO 7244, misure dei
livelli di rumore autogenerato secondo ISO
23741 - Dimensioni (b x h) 1200x1000
mm, lunghezza 1500 mm

1,00000
cad

€ 879,96000 € 879,96000

 Totale PR  € 889,08428

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

9,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 216,18000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

9,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 207,27000

 Totale RU  € 423,45000

 Sommano euro (A)  € 1.312,53428

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,10005 = 1% * B)

€ 210,00548

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 152,25398

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.674,79374

Incidenza Manodopera sul totale 25,28% € 423,45000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,10005
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.080.034 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
080 - SILENZIATORE PER CONDOTTE D’ARIA RETTANGOLARE, sezione
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti fonoassorbenti in lana minerale
rivestita con antierosione in fibra di vetro, spessore dei setti 200 mm,
passaggi aria di 100 mm, con flange in acciaio, dati di smorzamento acustico
testati secondo normativa ISO 11691, misura delle perdite di carico secondo
ISO 7244, misure dei livelli di rumore autogenerato secondo ISO 23741, posto
in opera completo di flange di collegamento
034 - Dimensioni (b x h) 1200x1200 mm, lunghezza 1500 mm

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

8,54400
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 9,95376

TOS25_PR.P31.200.034  - SILENZIATORE PER CONDOTTE D'ARIA
rettangolare a setti fonoassorbenti adatto
per essere interposto su linee di
distribuzione aria o direttamente
accoppiato alle unità di termoventilazione,
di costruzione in acciaio zincato con setti
fonoassorbenti in lana minerale rivestita
con antierosione in fibra di vetro, spessore
dei setti 200 mm, passaggi aria di 100
mm, con flange in acciaio, dati di
smorzamento acustico testati secondo
normativa ISO 11691, misura delle perdite
di carico secondo ISO 7244, misure dei
livelli di rumore autogenerato secondo ISO
23741 - Dimensioni (b x h) 1200x1200
mm, lunghezza 1500 mm

1,00000
cad

€ 973,08000 € 973,08000

 Totale PR  € 983,03376

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

10,80000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 259,41600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

10,80000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 248,72400

 Totale RU  € 508,14000

 Sommano euro (A)  € 1.491,17376

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,38588 = 1% * B)

€ 238,58780

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 172,97616

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 1.902,73772

Incidenza Manodopera sul totale 26,71% € 508,14000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,38588
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.084.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
084 - REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata
dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in
alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una
pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale
di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa
5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore
impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
001 - Dimensioni (b x h) 200x100 mm, portata aria massima 500 mc/h

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,06800
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 1,24422

TOS25_PR.P31.205.001  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per
mantenere costante la portata dell'aria
nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera
d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo
operativo a velocità variabile dell'aria da 3
a 8 m/s con una pressione > 50 Pa;
regolazione della portata attraverso
azionamento manuale di apposito
dispositivo; temperatura di esercizio
-20...80 °C; umidità relativa 5...80 %;
precisione regolazione della portata
costante +/- 5% del valore impostato. -
Dimensioni (b x h) 200x100 mm, portata
aria massima 500 mc/h

1,00000
cad

€ 145,75000
 +8,77%

€ 145,75000

 Totale PR  € 146,99422

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 3,60300

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,05750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 154,05172
 +8,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24648 = 1% * B)

€ 24,64828

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,87000

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 196,57000
 +8,44%

Incidenza Manodopera sul totale 3,59% € 7,05750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24648

Pagina 5.824 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.084.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
084 - REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata
dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in
alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una
pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale
di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa
5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore
impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
002 - Dimensioni (b x h) 200x200 mm, portata aria massima 1200 mc/h

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,42400
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 1,65896

TOS25_PR.P31.205.002  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per
mantenere costante la portata dell'aria
nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera
d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo
operativo a velocità variabile dell'aria da 3
a 8 m/s con una pressione > 50 Pa;
regolazione della portata attraverso
azionamento manuale di apposito
dispositivo; temperatura di esercizio
-20...80 °C; umidità relativa 5...80 %;
precisione regolazione della portata
costante +/- 5% del valore impostato. -
Dimensioni (b x h) 200x200 mm, portata
aria massima 1200 mc/h

1,00000
cad

€ 234,98500
 +49,67%

€ 234,98500

 Totale PR  € 236,64396

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,20600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,90900

 Totale RU  € 14,11500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 250,75896
 +45,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40121 = 1% * B)

€ 40,12143

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,08804

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 319,96843
 +45,41%

Incidenza Manodopera sul totale 4,41% € 14,11500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,40121
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.084.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
084 - REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata
dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in
alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una
pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale
di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa
5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore
impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
003 - Dimensioni (b x h) 300x100 mm, portata aria massima 700 mc/h

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,42400
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 1,65896

TOS25_PR.P31.205.003  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per
mantenere costante la portata dell'aria
nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera
d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo
operativo a velocità variabile dell'aria da 3
a 8 m/s con una pressione > 50 Pa;
regolazione della portata attraverso
azionamento manuale di apposito
dispositivo; temperatura di esercizio
-20...80 °C; umidità relativa 5...80 %;
precisione regolazione della portata
costante +/- 5% del valore impostato. -
Dimensioni (b x h) 300x100 mm, portata
aria massima 700 mc/h

1,00000
cad

€ 157,85000
 +8,86%

€ 157,85000

 Totale PR  € 159,50896

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22500
ora

€ 24,02000
 0%

€ 5,40450

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22500
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,18175

 Totale RU  € 10,58625

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 170,09521
 +8,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27215 = 1% * B)

€ 27,21523

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,73104

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 217,04148
 +8,39%

Incidenza Manodopera sul totale 4,88% € 10,58625

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27215

Pagina 5.826 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.084.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
084 - REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata
dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in
alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una
pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale
di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa
5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore
impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
004 - Dimensioni (b x h) 300x150 mm, portata aria massima 1300 mc/h

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,60200
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 1,86633

TOS25_PR.P31.205.004  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per
mantenere costante la portata dell'aria
nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera
d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo
operativo a velocità variabile dell'aria da 3
a 8 m/s con una pressione > 50 Pa;
regolazione della portata attraverso
azionamento manuale di apposito
dispositivo; temperatura di esercizio
-20...80 °C; umidità relativa 5...80 %;
precisione regolazione della portata
costante +/- 5% del valore impostato. -
Dimensioni (b x h) 300x150 mm, portata
aria massima 1300 mc/h

1,00000
cad

€ 234,43500
 +50,28%

€ 234,43500

 Totale PR  € 236,30133

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33750
ora

€ 24,02000
 0%

€ 8,10675

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33750
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,77263

 Totale RU  € 15,87938

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 252,18071
 +45,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40349 = 1% * B)

€ 40,34891

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,25296

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 321,78258
 +45,45%

Incidenza Manodopera sul totale 4,93% € 15,87938

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,40349
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.084.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
084 - REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata
dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in
alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una
pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale
di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa
5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore
impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
005 - Dimensioni (b x h) 300x200 mm, portata aria massima 1700 mc/h

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,78000
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 2,07370

TOS25_PR.P31.205.005  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per
mantenere costante la portata dell'aria
nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera
d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo
operativo a velocità variabile dell'aria da 3
a 8 m/s con una pressione > 50 Pa;
regolazione della portata attraverso
azionamento manuale di apposito
dispositivo; temperatura di esercizio
-20...80 °C; umidità relativa 5...80 %;
precisione regolazione della portata
costante +/- 5% del valore impostato. -
Dimensioni (b x h) 300x200 mm, portata
aria massima 1700 mc/h

1,00000
cad

€ 239,93500
 +44,54%

€ 239,93500

 Totale PR  € 242,00870

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,45000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 10,80900

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,45000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 10,36350

 Totale RU  € 21,17250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 263,18120
 +39,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42109 = 1% * B)

€ 42,10899

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,52902

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 335,81921
 +39,36%

Incidenza Manodopera sul totale 6,3% € 21,17250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,42109
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.084.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
084 - REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata
dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in
alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una
pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale
di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa
5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore
impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
006 - Dimensioni (b x h) 400x200 mm, portata aria massima 2200 mc/h

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

2,13600
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 2,48844

TOS25_PR.P31.205.006  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per
mantenere costante la portata dell'aria
nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera
d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo
operativo a velocità variabile dell'aria da 3
a 8 m/s con una pressione > 50 Pa;
regolazione della portata attraverso
azionamento manuale di apposito
dispositivo; temperatura di esercizio
-20...80 °C; umidità relativa 5...80 %;
precisione regolazione della portata
costante +/- 5% del valore impostato. -
Dimensioni (b x h) 400x200 mm, portata
aria massima 2200 mc/h

1,00000
cad

€ 260,82000
 +40,98%

€ 260,82000

 Totale PR  € 263,30844

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,60000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 14,41200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,60000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 13,81800

 Totale RU  € 28,23000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 291,53844
 +35,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46646 = 1% * B)

€ 46,64615

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,81846

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 372,00305
 +35,45%

Incidenza Manodopera sul totale 7,59% € 28,23000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,46646
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.084.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
084 - REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata
dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in
alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una
pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale
di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa
5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore
impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
007 - Dimensioni (b x h) 400x300 mm, portata aria massima 3400 mc/h

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

2,49200
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 2,90318

TOS25_PR.P31.205.007  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per
mantenere costante la portata dell'aria
nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera
d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo
operativo a velocità variabile dell'aria da 3
a 8 m/s con una pressione > 50 Pa;
regolazione della portata attraverso
azionamento manuale di apposito
dispositivo; temperatura di esercizio
-20...80 °C; umidità relativa 5...80 %;
precisione regolazione della portata
costante +/- 5% del valore impostato. -
Dimensioni (b x h) 400x300 mm, portata
aria massima 3400 mc/h

1,00000
cad

€ 286,13500
 +37,24%

€ 286,13500

 Totale PR  € 289,03818

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,90000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 21,61800

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,90000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 20,72700

 Totale RU  € 42,34500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 331,38318
 +30,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53021 = 1% * B)

€ 53,02131

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,44045

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 422,84494
 +30,88%

Incidenza Manodopera sul totale 10,01% € 42,34500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,53021
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.084.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
084 - REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata
dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in
alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una
pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale
di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa
5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore
impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
008 - Dimensioni (b x h) 400x400 mm, portata aria massima 4600 mc/h

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

2,84800
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 3,31792

TOS25_PR.P31.205.008  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per
mantenere costante la portata dell'aria
nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera
d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo
operativo a velocità variabile dell'aria da 3
a 8 m/s con una pressione > 50 Pa;
regolazione della portata attraverso
azionamento manuale di apposito
dispositivo; temperatura di esercizio
-20...80 °C; umidità relativa 5...80 %;
precisione regolazione della portata
costante +/- 5% del valore impostato. -
Dimensioni (b x h) 400x400 mm, portata
aria massima 4600 mc/h

1,00000
cad

€ 361,90000
 +9,01%

€ 361,90000

 Totale PR  € 365,21792

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,20000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 28,82400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,20000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 27,63600

 Totale RU  € 56,46000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 421,67792
 +7,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67468 = 1% * B)

€ 67,46847

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 48,91464

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 538,06103
 +7,81%

Incidenza Manodopera sul totale 10,49% € 56,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,67468
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.084.009 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
084 - REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata
dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in
alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una
pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale
di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa
5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore
impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
009 - Dimensioni (b x h) 500x200 mm, portata aria massima 2800 mc/h

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

2,49200
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 2,90318

TOS25_PR.P31.205.009  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per
mantenere costante la portata dell'aria
nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera
d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo
operativo a velocità variabile dell'aria da 3
a 8 m/s con una pressione > 50 Pa;
regolazione della portata attraverso
azionamento manuale di apposito
dispositivo; temperatura di esercizio
-20...80 °C; umidità relativa 5...80 %;
precisione regolazione della portata
costante +/- 5% del valore impostato. -
Dimensioni (b x h) 500x200 mm, portata
aria massima 2800 mc/h

1,00000
cad

€ 212,85000
 +8,87%

€ 212,85000

 Totale PR  € 215,75318

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 251,04068
 +7,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40167 = 1% * B)

€ 40,16651

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,12072

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 320,32791
 +7,68%

Incidenza Manodopera sul totale 11,02% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,40167
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.084.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
084 - REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata
dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in
alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una
pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale
di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa
5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore
impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
010 - Dimensioni (b x h) 500x300 mm, portata aria massima 4300 mc/h

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

2,84800
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 3,31792

TOS25_PR.P31.205.010  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per
mantenere costante la portata dell'aria
nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera
d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo
operativo a velocità variabile dell'aria da 3
a 8 m/s con una pressione > 50 Pa;
regolazione della portata attraverso
azionamento manuale di apposito
dispositivo; temperatura di esercizio
-20...80 °C; umidità relativa 5...80 %;
precisione regolazione della portata
costante +/- 5% del valore impostato. -
Dimensioni (b x h) 500x300 mm, portata
aria massima 4300 mc/h

1,00000
cad

€ 300,98500
 +34,67%

€ 300,98500

 Totale PR  € 304,30292

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,12500
ora

€ 24,02000
 0%

€ 27,02250

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,12500
ora

€ 23,03000
 0%

€ 25,90875

 Totale RU  € 52,93125

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 357,23417
 +27,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57157 = 1% * B)

€ 57,15747

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,43916

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 455,83080
 +27,99%

Incidenza Manodopera sul totale 11,61% € 52,93125

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,57157
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.084.011 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
084 - REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata
dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in
alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una
pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale
di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa
5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore
impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
011 - Dimensioni (b x h) 500x400 mm, portata aria massima 5800 mc/h

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

3,20400
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 3,73266

TOS25_PR.P31.205.011  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per
mantenere costante la portata dell'aria
nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera
d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo
operativo a velocità variabile dell'aria da 3
a 8 m/s con una pressione > 50 Pa;
regolazione della portata attraverso
azionamento manuale di apposito
dispositivo; temperatura di esercizio
-20...80 °C; umidità relativa 5...80 %;
precisione regolazione della portata
costante +/- 5% del valore impostato. -
Dimensioni (b x h) 500x400 mm, portata
aria massima 5800 mc/h

1,00000
cad

€ 393,80000
 +8,93%

€ 393,80000

 Totale PR  € 397,53266

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 36,03000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 34,54500

 Totale RU  € 70,57500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 468,10766
 +7,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74897 = 1% * B)

€ 74,89723

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 54,30049

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 597,30538
 +7,59%

Incidenza Manodopera sul totale 11,82% € 70,57500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,74897
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.084.012 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
084 - REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata
dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in
alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una
pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale
di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa
5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore
impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
012 - Dimensioni (b x h) 500x500 mm, portata aria massima 7200 mc/h

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

3,56000
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 4,14740

TOS25_PR.P31.205.012  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per
mantenere costante la portata dell'aria
nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera
d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo
operativo a velocità variabile dell'aria da 3
a 8 m/s con una pressione > 50 Pa;
regolazione della portata attraverso
azionamento manuale di apposito
dispositivo; temperatura di esercizio
-20...80 °C; umidità relativa 5...80 %;
precisione regolazione della portata
costante +/- 5% del valore impostato. -
Dimensioni (b x h) 500x500 mm, portata
aria massima 7200 mc/h

1,00000
cad

€ 413,05000
 +8,84%

€ 413,05000

 Totale PR  € 417,19740

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,87500
ora

€ 24,02000
 0%

€ 45,03750

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,87500
ora

€ 23,03000
 0%

€ 43,18125

 Totale RU  € 88,21875

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 505,41615
 +7,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80867 = 1% * B)

€ 80,86658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 58,62827

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 644,91100
 +7,29%

Incidenza Manodopera sul totale 13,68% € 88,21875

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,80867
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.084.013 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
084 - REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata
dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in
alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una
pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale
di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa
5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore
impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
013 - Dimensioni (b x h) 600x200 mm, portata aria massima 3400 mc/h

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

2,84800
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 3,31792

TOS25_PR.P31.205.013  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per
mantenere costante la portata dell'aria
nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera
d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo
operativo a velocità variabile dell'aria da 3
a 8 m/s con una pressione > 50 Pa;
regolazione della portata attraverso
azionamento manuale di apposito
dispositivo; temperatura di esercizio
-20...80 °C; umidità relativa 5...80 %;
precisione regolazione della portata
costante +/- 5% del valore impostato. -
Dimensioni (b x h) 600x200 mm, portata
aria massima 3400 mc/h

1,00000
cad

€ 224,40000
 +8,93%

€ 224,40000

 Totale PR  € 227,71792

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,90000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 21,61800

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,90000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 20,72700

 Totale RU  € 42,34500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 270,06292
 +7,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43210 = 1% * B)

€ 43,21007

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,32730

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 344,60029
 +7,59%

Incidenza Manodopera sul totale 12,29% € 42,34500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,43210
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.084.014 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
084 - REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata
dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in
alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una
pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale
di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa
5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore
impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
014 - Dimensioni (b x h) 600x300 mm, portata aria massima 5200 mc/h

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

3,20400
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 3,73266

TOS25_PR.P31.205.014  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per
mantenere costante la portata dell'aria
nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera
d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo
operativo a velocità variabile dell'aria da 3
a 8 m/s con una pressione > 50 Pa;
regolazione della portata attraverso
azionamento manuale di apposito
dispositivo; temperatura di esercizio
-20...80 °C; umidità relativa 5...80 %;
precisione regolazione della portata
costante +/- 5% del valore impostato. -
Dimensioni (b x h) 600x300 mm, portata
aria massima 5200 mc/h

1,00000
cad

€ 306,48500
 +32,97%

€ 306,48500

 Totale PR  € 310,21766

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,35000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 32,42700

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,35000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 31,09050

 Totale RU  € 63,51750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 373,73516
 +25,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59798 = 1% * B)

€ 59,79763

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 43,35328

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 476,88607
 +25,82%

Incidenza Manodopera sul totale 13,32% € 63,51750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,59798
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.084.015 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
084 - REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata
dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in
alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una
pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale
di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa
5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore
impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
015 - Dimensioni (b x h) 600x400 mm, portata aria massima 7000 mc/h

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

3,56000
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 4,14740

TOS25_PR.P31.205.015  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per
mantenere costante la portata dell'aria
nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera
d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo
operativo a velocità variabile dell'aria da 3
a 8 m/s con una pressione > 50 Pa;
regolazione della portata attraverso
azionamento manuale di apposito
dispositivo; temperatura di esercizio
-20...80 °C; umidità relativa 5...80 %;
precisione regolazione della portata
costante +/- 5% del valore impostato. -
Dimensioni (b x h) 600x400 mm, portata
aria massima 7000 mc/h

1,00000
cad

€ 406,45000
 +8,82%

€ 406,45000

 Totale PR  € 410,59740

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,80000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 43,23600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,80000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 41,45400

 Totale RU  € 84,69000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 495,28740
 +7,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,79246 = 1% * B)

€ 79,24598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 57,45334

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 631,98672
 +7,31%

Incidenza Manodopera sul totale 13,4% € 84,69000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,79246

Pagina 5.838 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.084.016 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
084 - REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata
dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in
alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una
pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale
di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa
5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore
impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
016 - Dimensioni (b x h) 600x500 mm, portata aria massima 8700 mc/h

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

3,91600
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 4,56214

TOS25_PR.P31.205.016  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per
mantenere costante la portata dell'aria
nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera
d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo
operativo a velocità variabile dell'aria da 3
a 8 m/s con una pressione > 50 Pa;
regolazione della portata attraverso
azionamento manuale di apposito
dispositivo; temperatura di esercizio
-20...80 °C; umidità relativa 5...80 %;
precisione regolazione della portata
costante +/- 5% del valore impostato. -
Dimensioni (b x h) 600x500 mm, portata
aria massima 8700 mc/h

1,00000
cad

€ 426,25000
 +8,88%

€ 426,25000

 Totale PR  € 430,81214

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,25000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 54,04500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,25000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 51,81750

 Totale RU  € 105,86250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 536,67464
 +7,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85868 = 1% * B)

€ 85,86794

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 62,25426

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 684,79684
 +7,11%

Incidenza Manodopera sul totale 15,46% € 105,86250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,85868

Pagina 5.839 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.084.017 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
084 - REGOLATORE A FLUSSO COSTANTE per mantenere costante la portata
dell'aria nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera d'acciaio zincata, pala in
alluminio. Campo operativo a velocità variabile dell'aria da 3 a 8 m/s con una
pressione > 50 Pa; regolazione della portata attraverso azionamento manuale
di apposito dispositivo; temperatura di esercizio -20...80 °C; umidità relativa
5...80 %; precisione regolazione della portata costante +/- 5% del valore
impostato, posto in opera completo di flange di collegamento
017 - Dimensioni (b x h) 600x600 mm, portata aria massima 10300 mc/h

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

4,27200
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 4,97688

TOS25_PR.P31.205.017  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
COSTANTE PER CONDOTTE D'ARIA per
mantenere costante la portata dell'aria
nelle canalizzazioni, con corpo in lamiera
d'acciaio zincata, pala in alluminio. Campo
operativo a velocità variabile dell'aria da 3
a 8 m/s con una pressione > 50 Pa;
regolazione della portata attraverso
azionamento manuale di apposito
dispositivo; temperatura di esercizio
-20...80 °C; umidità relativa 5...80 %;
precisione regolazione della portata
costante +/- 5% del valore impostato. -
Dimensioni (b x h) 600x600 mm, portata
aria massima 10300 mc/h

1,00000
cad

€ 456,50000
 +8,95%

€ 456,50000

 Totale PR  € 461,47688

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,70000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 64,85400

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,70000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 62,18100

 Totale RU  € 127,03500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 588,51188
 +6,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94162 = 1% * B)

€ 94,16190

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 68,26738

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 750,94116
 +6,99%

Incidenza Manodopera sul totale 16,92% € 127,03500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,94162

Pagina 5.840 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.088.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
088 - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D’ARIA VARIABILE per
condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di
regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura
della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato
di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V,
posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura
secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del
collegamento equipotenziale
001 - Dimensioni (b x h) 200 x 100 mm, portata minima 80 mc/h, portata
massima 750 mc/h

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,06800
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 1,24422

TOS25_PR.P31.206.001  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la
misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Dimensioni (b
x h) 200 x 100 mm, portata minima 80
mc/h, portata massima 750 mc/h

1,00000
cad

€ 475,75000
 +8,99%

€ 475,75000

 Totale PR  € 476,99422

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 12,01000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 500,51922
 +8,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80083 = 1% * B)

€ 80,08308

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 58,06023

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 638,66253
 +8,57%

Incidenza Manodopera sul totale 3,68% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,80083

Pagina 5.841 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.088.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
088 - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D’ARIA VARIABILE per
condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di
regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura
della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato
di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V,
posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura
secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del
collegamento equipotenziale
002 - Dimensioni (b x h) 400 x 100 mm, portata minima 150 mc/h, portata
massima 1500 mc/h

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,78000
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 2,07370

TOS25_PR.P31.206.002  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la
misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Dimensioni (b
x h) 400 x 100 mm, portata minima 150
mc/h, portata massima 1500 mc/h

1,00000
cad

€ 500,50000
 +8,92%

€ 500,50000

 Totale PR  € 502,57370

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 24,02000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 23,03000

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 549,62370
 +8,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87940 = 1% * B)

€ 87,93979

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 63,75635

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 701,31984
 +8,15%

Incidenza Manodopera sul totale 6,71% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,87940

Pagina 5.842 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.088.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
088 - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D’ARIA VARIABILE per
condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di
regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura
della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato
di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V,
posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura
secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del
collegamento equipotenziale
003 - Dimensioni (b x h) 600 x 100 mm, portata minima 230 mc/h, portata
massima 2300 mc/h

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

2,49200
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 2,90318

TOS25_PR.P31.206.003  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la
misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Dimensioni (b
x h) 600 x 100 mm, portata minima 230
mc/h, portata massima 2300 mc/h

1,00000
cad

€ 526,90000
 +8,86%

€ 526,90000

 Totale PR  € 529,80318

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 36,03000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 34,54500

 Totale RU  € 70,57500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 600,37818
 +7,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96061 = 1% * B)

€ 96,06051

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 69,64387

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 766,08256
 +7,8%

Incidenza Manodopera sul totale 9,21% € 70,57500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,96061
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.088.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
088 - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D’ARIA VARIABILE per
condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di
regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura
della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato
di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V,
posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura
secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del
collegamento equipotenziale
004 - Dimensioni (b x h) 400 x 200 mm, portata minima 300 mc/h, portata
massima 3000 mc/h

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

2,13600
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 2,48844

TOS25_PR.P31.206.004  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la
misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Dimensioni (b
x h) 400 x 200 mm, portata minima 300
mc/h, portata massima 3000 mc/h

1,00000
cad

€ 535,70000
 +8,88%

€ 535,70000

 Totale PR  € 538,18844

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 48,04000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 46,06000

 Totale RU  € 94,10000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 632,28844
 +7,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,01166 = 1% * B)

€ 101,16615

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 73,34546

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 806,80005
 +7,51%

Incidenza Manodopera sul totale 11,66% € 94,10000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,01166
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.088.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
088 - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D’ARIA VARIABILE per
condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di
regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura
della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato
di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V,
posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura
secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del
collegamento equipotenziale
005 - Dimensioni (b x h) 600 x 200 mm, portata minima 450 mc/h, portata
massima 4500 mc/h

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

2,84800
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 3,31792

TOS25_PR.P31.206.005  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la
misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Dimensioni (b
x h) 600 x 200 mm, portata minima 450
mc/h, portata massima 4500 mc/h

1,00000
cad

€ 565,40000
 +8,94%

€ 565,40000

 Totale PR  € 568,71792

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 72,06000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 69,09000

 Totale RU  € 141,15000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 709,86792
 +7,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,13579 = 1% * B)

€ 113,57887

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 82,34468

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 905,79147
 +7,1%

Incidenza Manodopera sul totale 15,58% € 141,15000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,13579
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.088.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
088 - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D’ARIA VARIABILE per
condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di
regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura
della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato
di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V,
posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura
secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del
collegamento equipotenziale
006 - Dimensioni (b x h) 800 x 200 mm, portata minima 600 mc/h, portata
massima 6000 mc/h

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

3,56000
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 4,14740

TOS25_PR.P31.206.006  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la
misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Dimensioni (b
x h) 800 x 200 mm, portata minima 600
mc/h, portata massima 6000 mc/h

1,00000
cad

€ 615,45000
 +8,93%

€ 615,45000

 Totale PR  € 619,59740

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 96,08000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 92,12000

 Totale RU  € 188,20000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 807,79740
 +6,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,29248 = 1% * B)

€ 129,24758

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 93,70450

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.030,74948
 +6,77%

Incidenza Manodopera sul totale 18,26% € 188,20000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,29248
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.088.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
088 - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D’ARIA VARIABILE per
condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di
regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura
della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato
di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V,
posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura
secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del
collegamento equipotenziale
007 - Dimensioni (b x h) 600 x 300 mm, portata minima 650 mc/h, portata
massima 6600 mc/h

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

3,20400
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 3,73266

TOS25_PR.P31.206.007  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la
misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Dimensioni (b
x h) 600 x 300 mm, portata minima 650
mc/h, portata massima 6600 mc/h

1,00000
cad

€ 602,80000
 +8,91%

€ 602,80000

 Totale PR  € 606,53266

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 108,09000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 103,63500

 Totale RU  € 211,72500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 818,25766
 +6,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,30921 = 1% * B)

€ 130,92123

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 94,91789

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.044,09678
 +6,51%

Incidenza Manodopera sul totale 20,28% € 211,72500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,30921
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.088.008 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
088 - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D’ARIA VARIABILE per
condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di
regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura
della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato
di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V,
posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura
secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del
collegamento equipotenziale
008 - Dimensioni (b x h) 800 x 300 mm, portata minima 900 mc/h, portata
massima 8900 mc/h

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

3,91600
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 4,56214

TOS25_PR.P31.206.008  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la
misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Dimensioni (b
x h) 800 x 300 mm, portata minima 900
mc/h, portata massima 8900 mc/h

1,00000
cad

€ 657,80000
 +8,91%

€ 657,80000

 Totale PR  € 662,36214

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

6,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 144,12000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

6,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 138,18000

 Totale RU  € 282,30000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 944,66214
 +6,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,51146 = 1% * B)

€ 151,14594

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 109,58081

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.205,38889
 +6,14%

Incidenza Manodopera sul totale 23,42% € 282,30000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,51146
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.088.009 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
088 - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D’ARIA VARIABILE per
condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di
regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura
della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato
di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V,
posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura
secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del
collegamento equipotenziale
009 - Dimensioni (b x h) 1000 x 300 mm, portata minima 1100 mc/h, portata
massima 11000 mc/h

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

4,62800
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 5,39162

TOS25_PR.P31.206.009  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la
misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Dimensioni (b
x h) 1000 x 300 mm, portata minima 1100
mc/h, portata massima 11000 mc/h

1,00000
cad

€ 778,80000
 +8,92%

€ 778,80000

 Totale PR  € 784,19162

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

7,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 180,15000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

7,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 172,72500

 Totale RU  € 352,87500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.137,06662
 +6,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,81931 = 1% * B)

€ 181,93066

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 131,89973

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.450,89701
 +6,05%

Incidenza Manodopera sul totale 24,32% € 352,87500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,81931
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.088.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
088 - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D’ARIA VARIABILE per
condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di
regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura
della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato
di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V,
posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura
secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del
collegamento equipotenziale
010 - Dimensioni (b x h) 600 x 400 mm, portata minima 850 mc/h, portata
massima 8800 mc/h

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

3,56000
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 4,14740

TOS25_PR.P31.206.010  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la
misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Dimensioni (b
x h) 600 x 400 mm, portata minima 850
mc/h, portata massima 8800 mc/h

1,00000
cad

€ 726,00000
 +8,93%

€ 726,00000

 Totale PR  € 730,14740

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

6,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 144,12000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

6,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 138,18000

 Totale RU  € 282,30000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.012,44740
 +6,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,61992 = 1% * B)

€ 161,99158

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 117,44390

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.291,88288
 +6,33%

Incidenza Manodopera sul totale 21,85% € 282,30000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,61992
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.088.011 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
088 - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D’ARIA VARIABILE per
condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di
regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura
della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato
di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V,
posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura
secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del
collegamento equipotenziale
011 - Dimensioni (b x h) 800 x 400 mm, portata minima 1100 mc/h, portata
massima 11000 mc/h

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

4,27200
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 4,97688

TOS25_PR.P31.206.011  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la
misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Dimensioni (b
x h) 800 x 400 mm, portata minima 1100
mc/h, portata massima 11000 mc/h

1,00000
cad

€ 785,40000
 +8,93%

€ 785,40000

 Totale PR  € 790,37688

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

8,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 192,16000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

8,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 184,24000

 Totale RU  € 376,40000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.166,77688
 +5,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,86684 = 1% * B)

€ 186,68430

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 135,34612

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.488,80730
 +5,93%

Incidenza Manodopera sul totale 25,28% € 376,40000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,86684
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.088.012 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
088 - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA D’ARIA VARIABILE per
condotte d'aria composto da involucro in lamiera d'acciaio, serranda di
regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per la misura
della differenza di pressione statica per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato
di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando 0-10V,
posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e taratura
secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica e del
collegamento equipotenziale
012 - Dimensioni (b x h) 1000 x 400 mm, portata minima 1400 mc/h, portata
massima 14500 mc/h

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

4,98400
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 5,80636

TOS25_PR.P31.206.012  - REGOLATORE RETTANGOLARE A PORTATA
VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la
misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Dimensioni (b
x h) 1000 x 400 mm, portata minima 1400
mc/h, portata massima 14500 mc/h

1,00000
cad

€ 825,00000
 +8,91%

€ 825,00000

 Totale PR  € 830,80636

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

10,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 240,20000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

10,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 230,30000

 Totale RU  € 470,50000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.301,30636
 +5,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,08209 = 1% * B)

€ 208,20902

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 150,95154

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.660,46692
 +5,57%

Incidenza Manodopera sul totale 28,34% € 470,50000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,08209
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.092.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
092 - REGOLATORE CIRCOLARE PORTATA D’ARIA VARIABILE per condotte
d'aria a sezione circolare composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per
la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della
portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa.
Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando
0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e
taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica
e del collegamento equipotenziale
001 - Diametro 125 mm, portata minima 170 mc/h, portata massima 570
mc/h

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

0,69865
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 0,81393

TOS25_PR.P31.208.001  - REGOLATORE CIRCOLARE A PORTATA
VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la
misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Diametro 125
mm, portata minima 170 mc/h, portata
massima 570 mc/h

1,00000
cad

€ 413,60000
 +8,84%

€ 413,60000

 Totale PR  € 414,41393

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 60,05000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 57,57500

 Totale RU  € 117,62500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 532,03893
 +6,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85126 = 1% * B)

€ 85,12623

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 61,71652

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 678,88168
 +6,77%

Incidenza Manodopera sul totale 17,33% € 117,62500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,85126
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.092.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
092 - REGOLATORE CIRCOLARE PORTATA D’ARIA VARIABILE per condotte
d'aria a sezione circolare composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per
la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della
portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa.
Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando
0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e
taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica
e del collegamento equipotenziale
002 - Diametro 160 mm, portata minima 280 mc/h, portata massima 950
mc/h

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

0,89427
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 1,04182

TOS25_PR.P31.208.002  - REGOLATORE CIRCOLARE A PORTATA
VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la
misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Diametro 160
mm, portata minima 280 mc/h, portata
massima 950 mc/h

1,00000
cad

€ 418,00000
 +8,85%

€ 418,00000

 Totale PR  € 419,04182

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,65000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 63,65300

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,65000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 61,02950

 Totale RU  € 124,68250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 543,72432
 +6,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86996 = 1% * B)

€ 86,99589

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 63,07202

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 693,79223
 +6,71%

Incidenza Manodopera sul totale 17,97% € 124,68250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,86996
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.092.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
092 - REGOLATORE CIRCOLARE PORTATA D’ARIA VARIABILE per condotte
d'aria a sezione circolare composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per
la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della
portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa.
Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando
0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e
taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica
e del collegamento equipotenziale
003 - Diametro 200 mm, portata minima 450 mc/h, portata massima 1500
mc/h

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,11784
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 1,30228

TOS25_PR.P31.208.003  - REGOLATORE CIRCOLARE A PORTATA
VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la
misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Diametro 200
mm, portata minima 450 mc/h, portata
massima 1500 mc/h

1,00000
cad

€ 428,45000
 +9,02%

€ 428,45000

 Totale PR  € 429,75228

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,25000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 78,06500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,25000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 74,84750

 Totale RU  € 152,91250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 582,66478
 +6,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,93226 = 1% * B)

€ 93,22636

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 67,58911

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 743,48025
 +6,53%

Incidenza Manodopera sul totale 20,57% € 152,91250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,93226
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.092.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
092 - REGOLATORE CIRCOLARE PORTATA D’ARIA VARIABILE per condotte
d'aria a sezione circolare composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per
la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della
portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa.
Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando
0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e
taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica
e del collegamento equipotenziale
004 - Diametro 250 mm, portata minima 650 mc/h, portata massima 2300
mc/h

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,39730
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 1,62785

TOS25_PR.P31.208.004  - REGOLATORE CIRCOLARE A PORTATA
VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la
misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Diametro 250
mm, portata minima 650 mc/h, portata
massima 2300 mc/h

1,00000
cad

€ 450,45000
 +8,94%

€ 450,45000

 Totale PR  € 452,07785

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 108,09000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 103,63500

 Totale RU  € 211,72500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 663,80285
 +5,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06208 = 1% * B)

€ 106,20846

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 77,00113

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 847,01244
 +5,95%

Incidenza Manodopera sul totale 25% € 211,72500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,06208
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.092.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
092 - REGOLATORE CIRCOLARE PORTATA D’ARIA VARIABILE per condotte
d'aria a sezione circolare composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per
la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della
portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa.
Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando
0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e
taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica
e del collegamento equipotenziale
005 - Diametro 315 mm, portata minima 1000 mc/h, portata massima 3600
mc/h

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,76060
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 2,05110

TOS25_PR.P31.208.005  - REGOLATORE CIRCOLARE A PORTATA
VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la
misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Diametro 315
mm, portata minima 1000 mc/h, portata
massima 3600 mc/h

1,00000
cad

€ 468,60000
 +8,85%

€ 468,60000

 Totale PR  € 470,65110

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

5,60000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 134,51200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

5,60000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 128,96800

 Totale RU  € 263,48000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 734,13110
 +5,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,17461 = 1% * B)

€ 117,46098

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 85,15921

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 936,75129
 +5,53%

Incidenza Manodopera sul totale 28,13% € 263,48000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,17461
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.092.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
092 - REGOLATORE CIRCOLARE PORTATA D’ARIA VARIABILE per condotte
d'aria a sezione circolare composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per
la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della
portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa.
Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando
0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e
taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica
e del collegamento equipotenziale
006 - Diametro 355 mm, portata minima 1400 mc/h, portata massima 4800
mc/h

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,98417
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 2,31156

TOS25_PR.P31.208.006  - REGOLATORE CIRCOLARE A PORTATA
VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la
misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Diametro 355
mm, portata minima 1400 mc/h, portata
massima 4800 mc/h

1,00000
cad

€ 476,30000
 +8,87%

€ 476,30000

 Totale PR  € 478,61156

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

6,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 151,32600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

6,30000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 145,08900

 Totale RU  € 296,41500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 775,02656
 +5,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,24004 = 1% * B)

€ 124,00425

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 89,90308

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 988,93389
 +5,33%

Incidenza Manodopera sul totale 29,97% € 296,41500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,24004
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08A.092.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08A - IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
092 - REGOLATORE CIRCOLARE PORTATA D’ARIA VARIABILE per condotte
d'aria a sezione circolare composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato con guarnizioni di tenuta, sonda per
la misura della differenza di pressione statica per il mantenimento della
portata in funzione del valore di set, campo di regolazione da 20 a 1000 Pa.
Corredato di servocomando con alimentazione a 24 V e segnale di comando
0-10V, posto in opera completo di flange di collegamento, prove funzionali e
taratura secondo le indicazioni di progetto con esclusione della linea elettrica
e del collegamento equipotenziale
007 - Diametro 400 mm, portata minima 1800 mc/h, portata massima 6300
mc/h

PR

TOS25_PR.P13.004.001  - ANGOLARI AD ALI UGUALI E DISUGUALI DI
ACCIAIO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alle UNI EN 10056-1:2017 e UNI EN
10056-2:1995 - profili di dimensione da 20
a 50 mm in qualità di acciaio S235 e S275

2,23568
kg

€ 1,16500
 +23,94%

€ 2,60457

TOS25_PR.P31.208.007  - REGOLATORE CIRCOLARE A PORTATA
VARIABILE PER CONDOTTE D'ARIA
composto da involucro in lamiera d'acciaio,
serranda di regolazione in acciaio zincato
con guarnizioni di tenuta, sonda per la
misura della differenza di pressione statica
per il mantenimento della portata in
funzione del valore di set, campo di
regolazione da 20 a 1000 Pa. Corredato di
servocomando con alimentazione a 24 V e
segnale di comando 0-10V - Diametro 400
mm, portata minima 1800 mc/h, portata
massima 6300 mc/h

1,00000
cad

€ 523,60000
 +8,86%

€ 523,60000

 Totale PR  € 526,20457

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

7,60000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 182,55200

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

7,60000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 175,02800

 Totale RU  € 357,58000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 883,78457
 +5,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,41406 = 1% * B)

€ 141,40553

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 102,51901

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.127,70911
 +5,13%

Incidenza Manodopera sul totale 31,71% € 357,58000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,41406
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08C.001.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08C - IMPIANTI PER TRATTAMENTO ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica,
lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con
disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
001 - dmq 8,5 di superficie frontale lorda

PR

TOS25_PR.P31.115.003  - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala
unica EI 120, certificata CE e conforme alle
prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa
lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm,
completa di fusibile tarato a 72 °C e
disgiuntore, otturatore in cartongesso e
comando manuale, delle dimensioni di: -
altezza 200 mm; base 400 mm

1,00000
cad

€ 167,20000
 +7,18%

€ 167,20000

 Totale PR  € 167,20000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,72000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 17,29440

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,72000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 16,58160

 Totale RU  € 33,87600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 201,07600
 +5,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64344 = 2% * B)

€ 32,17216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,32482

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 256,57298
 +5,9%

Incidenza Manodopera sul totale 13,2% € 33,87600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,64344
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08C.001.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08C - IMPIANTI PER TRATTAMENTO ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica,
lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con
disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
002 - da 8,5 a 12,5 dmq di superficie frontale lorda

PR

TOS25_PR.P31.115.005  - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala
unica EI 120, certificata CE e conforme alle
prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa
lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm,
completa di fusibile tarato a 72 °C e
disgiuntore, otturatore in cartongesso e
comando manuale, delle dimensioni di: -
altezza 200 mm; base 600 mm

1,00000
cad

€ 185,86264
 +0,9%

€ 185,86264

 Totale PR  € 185,86264

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,84000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 20,17680

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,84000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 19,34520

 Totale RU  € 39,52200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 225,38464
 +0,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72123 = 2% * B)

€ 36,06154

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,14462

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 287,59080
 +0,74%

Incidenza Manodopera sul totale 13,74% € 39,52200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,72123

Pagina 5.861 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08C.001.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08C - IMPIANTI PER TRATTAMENTO ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica,
lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con
disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
003 - da 12,5 a 20,0 dmq di superficie frontale lorda

PR

TOS25_PR.P31.115.008  - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala
unica EI 120, certificata CE e conforme alle
prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa
lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm,
completa di fusibile tarato a 72 °C e
disgiuntore, otturatore in cartongesso e
comando manuale, delle dimensioni di: -
altezza 200 mm; base 1000 mm

1,00000
cad

€ 275,77181
 +0,9%

€ 275,77181

 Totale PR  € 275,77181

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,84000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 20,17680

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,84000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 19,34520

 Totale RU  € 39,52200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 315,29381
 +0,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,00894 = 2% * B)

€ 50,44701

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,57408

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 402,31490
 +0,79%

Incidenza Manodopera sul totale 9,82% € 39,52200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,00894
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08C.001.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08C - IMPIANTI PER TRATTAMENTO ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica,
lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con
disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
004 - da 20,0 a 30,0 dmq di superficie frontale lorda

PR

TOS25_PR.P31.115.016  - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala
unica EI 120, certificata CE e conforme alle
prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa
lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm,
completa di fusibile tarato a 72 °C e
disgiuntore, otturatore in cartongesso e
comando manuale, delle dimensioni di: -
altezza 300 mm; base 1000 mm

1,00000
cad

€ 296,92691
 +0,9%

€ 296,92691

 Totale PR  € 296,92691

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,92000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 22,09840

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,92000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 21,18760

 Totale RU  € 43,28600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 340,21291
 +0,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08868 = 2% * B)

€ 54,43407

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,46470

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 434,11168
 +0,78%

Incidenza Manodopera sul totale 9,97% € 43,28600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,08868

Pagina 5.863 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08C.001.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08C - IMPIANTI PER TRATTAMENTO ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica,
lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con
disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
005 - da 30,0 a 55,0 dmq di superficie frontale lorda

PR

TOS25_PR.P31.115.032  - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala
unica EI 120, certificata CE e conforme alle
prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa
lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm,
completa di fusibile tarato a 72 °C e
disgiuntore, otturatore in cartongesso e
comando manuale, delle dimensioni di: -
altezza 500 mm; base 1000 mm

1,00000
cad

€ 351,32573
 +0,9%

€ 351,32573

 Totale PR  € 351,32573

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,04000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 24,98080

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,04000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 23,95120

 Totale RU  € 48,93200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 400,25773
 +0,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,28082 = 2% * B)

€ 64,04124

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,42990

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 510,72887
 +0,79%

Incidenza Manodopera sul totale 9,58% € 48,93200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,28082
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08C.001.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08C - IMPIANTI PER TRATTAMENTO ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
001 - Installazione di serranda tagliafuoco rettangolare a pala unica,
lunghezza max mm 500, dimensioni max: LxH = mm 1500x1700, con
disgiuntore termico tarato a 72°C, omologata REI 120
006 - oltre 55,0 dmq di superficie frontale lorda

PR

TOS25_PR.P31.115.040  - Serranda tagliafuoco rettangolare a pala
unica EI 120, certificata CE e conforme alle
prescrizioni di cui alla EN15650. Cassa
lunghezza 310 mm e flangia da 40 mm,
completa di fusibile tarato a 72 °C e
disgiuntore, otturatore in cartongesso e
comando manuale, delle dimensioni di: -
altezza 600 mm; base 1000 mm

1,00000
cad

€ 377,76960
 +0,9%

€ 377,76960

 Totale PR  € 377,76960

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,25000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 30,02500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,25000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 28,78750

 Totale RU  € 58,81250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 436,58210
 +0,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,39706 = 2% * B)

€ 69,85314

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 50,64352

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 557,07876
 +0,78%

Incidenza Manodopera sul totale 10,56% € 58,81250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,39706

Pagina 5.865 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08C.300.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08C - IMPIANTI PER TRATTAMENTO ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
300 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi
con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione
vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
001 - Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza Elettrica = 3,0 Kv - monofase
220V

PR

TOS25_PR.P30.066.001  - Umidificatore a vapore ad elettrodi
completo di tubazione di adduzione in
acciaio inox lunghezza max. 10 m e
tubazione di scarico condensa in PEHD
max 10 m di adeguata sezione. -
Produzione Vapore = 4 kg/h - Potenza
Elettrica = 3,0 Kv - monofase 220V

1,00000
cad

€ 1.856,32167
 +0,9%

€ 1.856,32167

 Totale PR  € 1.856,32167

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 72,06000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 69,09000

 Totale RU  € 141,15000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.997,47167
 +0,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,39191 = 2% * B)

€ 319,59547

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 231,70671

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 2.548,77385
 +0,84%

Incidenza Manodopera sul totale 5,54% € 141,15000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 6,39191

Pagina 5.866 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08C.300.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08C - IMPIANTI PER TRATTAMENTO ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
300 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi
con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione
vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
002 - Produzione Vapore =4 kg/h - Potenza Elettrica =3,0 Kv - trifase 380V

PR

TOS25_PR.P30.066.002  - Umidificatore a vapore ad elettrodi
completo di tubazione di adduzione in
acciaio inox lunghezza max. 10 m e
tubazione di scarico condensa in PEHD
max 10 m di adeguata sezione. -
Produzione Vapore =4 kg/h - Potenza
Elettrica =3,0 Kv - trifase 380V

1,00000
cad

€ 1.856,32167
 +0,9%

€ 1.856,32167

 Totale PR  € 1.856,32167

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 72,06000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 69,09000

 Totale RU  € 141,15000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.997,47167
 +0,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,39191 = 2% * B)

€ 319,59547

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 231,70671

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 2.548,77385
 +0,84%

Incidenza Manodopera sul totale 5,54% € 141,15000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 6,39191
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08C.300.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08C - IMPIANTI PER TRATTAMENTO ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
300 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi
con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione
vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
003 - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V

PR

TOS25_PR.P30.066.003  - Umidificatore a vapore ad elettrodi
completo di tubazione di adduzione in
acciaio inox lunghezza max. 10 m e
tubazione di scarico condensa in PEHD
max 10 m di adeguata sezione. -
Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza
Elettrica =6,1 Kv - monofase 220V

1,00000
cad

€ 2.018,96505
 +0,9%

€ 2.018,96505

 Totale PR  € 2.018,96505

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 84,07000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 80,60500

 Totale RU  € 164,67500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.183,64005
 +0,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,98765 = 2% * B)

€ 349,38241

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 253,30225

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 2.786,32471
 +0,83%

Incidenza Manodopera sul totale 5,91% € 164,67500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 6,98765
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08C.300.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08C - IMPIANTI PER TRATTAMENTO ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
300 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi
con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione
vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
004 - Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza Elettrica =6,1 Kv - monofase 380V

PR

TOS25_PR.P30.066.004  - Umidificatore a vapore ad elettrodi
completo di tubazione di adduzione in
acciaio inox lunghezza max. 10 m e
tubazione di scarico condensa in PEHD
max 10 m di adeguata sezione. -
Produzione Vapore =8 kg/h - Potenza
Elettrica =6,1 Kv - monofase 380V

1,00000
cad

€ 2.018,96505
 +0,9%

€ 2.018,96505

 Totale PR  € 2.018,96505

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

3,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 84,07000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

3,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 80,60500

 Totale RU  € 164,67500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.183,64005
 +0,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,98765 = 2% * B)

€ 349,38241

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 253,30225

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 2.786,32471
 +0,83%

Incidenza Manodopera sul totale 5,91% € 164,67500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 6,98765
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08C.300.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08C - IMPIANTI PER TRATTAMENTO ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
300 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi
con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione
vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
005 - Produzione Vapore =15 kg/h - Potenza Elettrica =11,4 Kv - trifase 380V

PR

TOS25_PR.P30.066.005  - Umidificatore a vapore ad elettrodi
completo di tubazione di adduzione in
acciaio inox lunghezza max. 10 m e
tubazione di scarico condensa in PEHD
max 10 m di adeguata sezione. -
Produzione Vapore =15 kg/h - Potenza
Elettrica =11,4 Kv - trifase 380V

1,00000
cad

€ 2.127,12981
 +0,9%

€ 2.127,12981

 Totale PR  € 2.127,12981

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 96,08000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 92,12000

 Totale RU  € 188,20000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.315,32981
 +0,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,40906 = 2% * B)

€ 370,45277

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 268,57826

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 2.954,36084
 +0,83%

Incidenza Manodopera sul totale 6,37% € 188,20000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 7,40906
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08C.300.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08C - IMPIANTI PER TRATTAMENTO ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
300 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi
con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione
vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
006 - Produzione Vapore =23 kg/h - Potenza Elettrica =17,5 Kv - trifase 380V

PR

TOS25_PR.P30.066.006  - Umidificatore a vapore ad elettrodi
completo di tubazione di adduzione in
acciaio inox lunghezza max. 10 m e
tubazione di scarico condensa in PEHD
max 10 m di adeguata sezione. -
Produzione Vapore =23 kg/h - Potenza
Elettrica =17,5 Kv - trifase 380V

1,00000
cad

€ 2.353,31475
 +0,9%

€ 2.353,31475

 Totale PR  € 2.353,31475

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 96,08000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 92,12000

 Totale RU  € 188,20000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.541,51475
 +0,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,13285 = 2% * B)

€ 406,64236

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 294,81571

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 3.242,97282
 +0,83%

Incidenza Manodopera sul totale 5,8% € 188,20000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 8,13285
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I08C.300.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I08C - IMPIANTI PER TRATTAMENTO ARIA.
Eseguiti a regola d'arte e conformi al DM 37/08 e al D.P.R. 412/93, compresa
la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, il montaggio e la posa in
opera, la documentazione relativa ai piani di sicurezza e la documentazione
associata alle dichiarazioni di conformità; sono compresi inoltre l'incidenza
dei raccordi, degli sfridi, dei pezzi speciali, dello staffaggio e del materiale di
consumo, nonché i ponti di servizio e/o trabattelli a norma con altezza
massima m 2,00 , anche esterni, mobili o fissi e ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
riprese d'intonaci, ecc.
300 - Installazione di umidificatore a vapore costituito da caldaia ad elettrodi
con producibilita di vapore massima sezionabile, completo di distribuzione
vapore per canale, tubo di adduzione vapore e tubazione scarico condensa
007 - Produzione Vapore =32 kg/h - Potenza Elettrica =24,3 Kv - trifase 380V

PR

TOS25_PR.P30.066.007  - Umidificatore a vapore ad elettrodi
completo di tubazione di adduzione in
acciaio inox lunghezza max. 10 m e
tubazione di scarico condensa in PEHD
max 10 m di adeguata sezione. -
Produzione Vapore =32 kg/h - Potenza
Elettrica =24,3 Kv - trifase 380V

1,00000
cad

€ 2.650,59134
 +0,9%

€ 2.650,59134

 Totale PR  € 2.650,59134

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

5,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 120,10000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

5,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 115,15000

 Totale RU  € 235,25000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.885,84134
 +0,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,23469 = 2% * B)

€ 461,73461

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 334,75760

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 3.682,33355
 +0,83%

Incidenza Manodopera sul totale 6,39% € 235,25000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 9,23469
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I10.002.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di
silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in
paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di
connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi
per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.
Esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso
il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del
pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e
funzionante.
002 - potenza nominale del modulo 275 Wp, del tipo policristallino a 60/72
celle

PR

TOS25_PR.P68.001.023  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo POLICRISTALLINO, numero
di celle da 60 a 72 potenza di Picco da Wp
270 a Wp 285 con tolleranza 0/+5 Watt

275,00000
Wp

€ 0,67500
 -47,16%

€ 185,62500

 Totale PR  € 185,62500

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 3,60300

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,05750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 192,68250
 -46,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30829 = 1% * B)

€ 30,82920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,35117

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 245,86287
 -46,23%

Incidenza Manodopera sul totale 2,87% € 7,05750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30829
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I10.002.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di
silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in
paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di
connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi
per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.
Esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso
il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del
pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e
funzionante.
004 - potenza nominale del modulo 300 Wp, del tipo policristallino a 72/144
celle half cut

PR

TOS25_PR.P68.001.024  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo POLICRISTALLINO, numero
di celle da da 72 a 144, a tecnologia half-
cut e/o multi-busbar, potenza di Picco da
Wp 300 a Wp 380 con tolleranza 0/+5 Watt

300,00000
Wp

€ 0,67000
 +24,07%

€ 201,00000

 Totale PR  € 201,00000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 3,60300

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,05750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 208,05750
 +23,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33289 = 1% * B)

€ 33,28920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,13467

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 265,48137
 +23,07%

Incidenza Manodopera sul totale 2,66% € 7,05750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,33289
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I10.002.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di
silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in
paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di
connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi
per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.
Esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso
il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del
pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e
funzionante.
006 - potenza nominale del modulo 330 kWp, del tipo policristallino a 120
celle tecnologia half-cut e/o multi-busbar design total black

PR

TOS25_PR.P68.001.025  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo POLICRISTALLINO, design
total black, numero di celle fino a 120,
anche a tecnologia half-cut e/o multi-
busbar, potenza di Picco da 330 Wp a 360
Wp con tolleranza 0/+5 Watt

330,00000
Wp

€ 0,65000
 -14,47%

€ 214,50000

 Totale PR  € 214,50000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 3,60300

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,05750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 221,55750
 -14,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35449 = 1% * B)

€ 35,44920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,70067

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 282,70737
 -14,08%

Incidenza Manodopera sul totale 2,5% € 7,05750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,35449
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I10.002.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di
silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in
paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di
connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi
per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.
Esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso
il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del
pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e
funzionante.
010 - potenza nominale del modulo 280 Wp, del tipo monocristallino a 60/72
celle

PR

TOS25_PR.P68.001.003  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - MODULO MONOCRISTALLINO, ad
alta efficienza, numero di celle da 60 a 72,
potenza di Picco da Wp 280 a Wp 330 con
tolleranza 0/+5 Watt

280,00000
Wp

€ 0,68000
 +12,4%

€ 190,40000

 Totale PR  € 190,40000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 3,60300

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,05750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 197,45750
 +11,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31593 = 1% * B)

€ 31,59320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,90507

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 251,95577
 +11,9%

Incidenza Manodopera sul totale 2,8% € 7,05750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,31593
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I10.002.012 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di
silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in
paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di
connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi
per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.
Esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso
il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del
pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e
funzionante.
012 - potenza nominale del modulo 350 Wp del tipo monocristallino
PERC/PERT da 72/144 celle

PR

TOS25_PR.P68.001.006  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO,
numero di celle da 72 a 144, a tecnologia
half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco
da Wp 340 a Wp 400 con tolleranza 0/+5
Watt

350,00000
Wp

€ 0,69000
 -11,68%

€ 241,50000

 Totale PR  € 241,50000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 3,60300

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,05750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 248,55750
 -11,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39769 = 1% * B)

€ 39,76920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,83267

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 317,15937
 -11,39%

Incidenza Manodopera sul totale 2,23% € 7,05750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,39769
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I10.002.015 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di
silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in
paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di
connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi
per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.
Esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso
il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del
pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e
funzionante.
015 - potenza nominale del modulo 400 Wp del tipo monocristallino
PERC/PERT 4 celle design total black

PR

TOS25_PR.P68.001.009  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design
total black, numero di celle fino a 144, a
tecnologia half-cut e/o multi-busbar,
potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480 con
tolleranza 0/+5 Watt

400,00000
Wp

€ 0,70000
 -33,81%

€ 280,00000

 Totale PR  € 280,00000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 3,60300

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,05750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 287,05750
 -33,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45929 = 1% * B)

€ 45,92920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,29867

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 366,28537
 -33,25%

Incidenza Manodopera sul totale 1,93% € 7,05750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,45929
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I10.002.018 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
002 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI MODULI FOTOVOLTAICI in celle di
silicio tecnologia PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC 61730, prodotto in
paesi UE e con marcatura CE, Involucro in classe II di isolamento, scatola di
connessione IP 65 completa di cavo e connettori PV4, diodi di by-pass e cavi
per la interconnessione tra i moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI 9177.
Esclusa la struttura di sostegno ed il sistema di fissaggio, mentre è compreso
il cablaggio interno, i raccordi, i pezzi speciali e il materiale di consumo del
pannello, oltre ad ogni altro onere necessario per rendere l'opera finita e
funzionante.
018 - potenza nominale del modulo 450 Wp del tipo MONOCRISTALLINO,
design total black, numero di celle fino a 144, a tecnologia half-cut e/o multi-
busbar.

PR

TOS25_PR.P68.001.009  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design
total black, numero di celle fino a 144, a
tecnologia half-cut e/o multi-busbar,
potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480 con
tolleranza 0/+5 Watt

450,00000
Wp

€ 0,70000
 -33,81%

€ 315,00000

 Totale PR  € 315,00000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,15000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 3,60300

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,15000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 3,45450

 Totale RU  € 7,05750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 322,05750
 -33,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51529 = 1% * B)

€ 51,52920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,35867

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 410,94537
 -33,31%

Incidenza Manodopera sul totale 1,72% € 7,05750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,51529

Pagina 5.879 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I10.005.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE
DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz),
prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già
istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8
marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione
IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di
monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad
internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e
quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
002 - Potenza fino a 3 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC
a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi
di stringa lato DC. Tensione 230Vac Monofase

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,16700
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,39454

 Totale AT  € 0,39454

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.035  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
tassello a vite mm 180

4,00000
cad

€ 1,09400
 +166,13%

€ 4,37600

TOS25_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

3,00000
m

€ 5,76500
 +15,51%

€ 17,29500

TOS25_PR.P68.005.005  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di
stringa lato DC. Tensione 230Vac
MONOFASE

1,00000
cad

€ 1.197,32600
 +33,78%

€ 1.197,32600

 Totale PR  € 1.218,99700

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,05802

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 5,28440

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,06660

 Totale RU  € 15,40902

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024
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€ 1.234,80056
 +33,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,97568 = 1% * B)

€ 197,56809

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 143,23687

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.575,60552
 +33,13%

Incidenza Manodopera sul totale 0,98% € 15,40902

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,97568
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I10.005.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE
DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz),
prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già
istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8
marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione
IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di
monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad
internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e
quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
005 - Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi
di stringa lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,16700
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,39454

 Totale AT  € 0,39454

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.035  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
tassello a vite mm 180

4,00000
cad

€ 1,09400
 +166,13%

€ 4,37600

TOS25_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

3,00000
m

€ 5,76500
 +15,51%

€ 17,29500

TOS25_PR.P68.005.006  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza da
3,01 a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. Fino a n. 2 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE

1,00000
cad

€ 664,34000
 -34,46%

€ 664,34000

 Totale PR  € 686,01100

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,05802

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 5,28440

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,06660

 Totale RU  € 15,40902

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 701,81456
 -32,91%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12290 = 1% * B)

€ 112,29033

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 81,41049

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 895,51538
 -32,91%

Incidenza Manodopera sul totale 1,72% € 15,40902

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,12290
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I10.005.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE
DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz),
prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già
istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8
marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione
IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di
monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad
internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e
quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
010 - Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi
di stringa lato DC. Tensione 230Vac Trifase

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,16700
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,39454

 Totale AT  € 0,39454

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.035  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
tassello a vite mm 180

4,00000
cad

€ 1,09400
 +166,13%

€ 4,37600

TOS25_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

3,00000
m

€ 8,97000
 -20,76%

€ 26,91000

TOS25_PR.P68.005.022  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. fino a n. 4 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.

1,00000
cad

€ 881,78000
 -28,13%

€ 881,78000

 Totale PR  € 913,06600

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,05802

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 5,28440

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,06660

 Totale RU  € 15,40902

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 928,86956
 -27,34%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,48619 = 1% * B)

€ 148,61913

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 107,74887

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.185,23756
 -27,34%

Incidenza Manodopera sul totale 1,3% € 15,40902

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,48619
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I10.005.015 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE
DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz),
prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già
istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8
marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione
IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di
monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad
internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e
quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
015 - Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi
di stringa lato DC. Tensione 230Vac Trifase

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,16700
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,39454

 Totale AT  € 0,39454

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.035  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
tassello a vite mm 180

4,00000
cad

€ 1,09400
 +166,13%

€ 4,37600

TOS25_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

3,00000
m

€ 8,97000
 -20,76%

€ 26,91000

TOS25_PR.P68.005.025  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza da
6,01 A 11 kW, fino a n. 3 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. Fino a n. 6 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.

1,00000
cad

€ 1.095,22000
 -31,34%

€ 1.095,22000

 Totale PR  € 1.126,50600

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,05802

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,22000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 5,28440

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,22000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,06660

 Totale RU  € 15,40902

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.142,30956
 -30,63%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,82770 = 1% * B)

€ 182,76953

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 132,50791

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.457,58700
 -30,63%

Incidenza Manodopera sul totale 1,06% € 15,40902

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,82770
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I10.005.018 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE
DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz),
prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già
istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8
marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione
IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di
monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad
internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e
quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
018 - Potenza da 10 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi
di stringa lato DC. Tensione 230Vac Trifase

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,16700
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,39454

 Totale AT  € 0,39454

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.035  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
tassello a vite mm 180

4,00000
cad

€ 1,09400
 +166,13%

€ 4,37600

TOS25_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

3,00000
m

€ 8,97000
 -20,76%

€ 26,91000

TOS25_PR.P68.005.034  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza da
6,01 A 11 kW, fino a n. 4 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. Fino a n. 8 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 400 Vac TRIFASE.

1,00000
cad

€ 2.322,66251
 +0,9%

€ 2.322,66251

 Totale PR  € 2.353,94851

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,05802

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,25000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 6,00500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,25000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 5,75750

 Totale RU  € 16,82052

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.371,16357
 +0,69%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,79386 = 1% * B)

€ 379,38617

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 275,05497

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 3.025,60471
 +0,69%

Incidenza Manodopera sul totale 0,56% € 16,82052

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 3,79386
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I10.005.030 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE
DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz),
prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già
istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8
marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione
IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di
monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad
internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e
quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
030 - Potenza fino a 3 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC
a bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi
di stringa lato DC. Abbinato ad un sistema di accumulo mediante batterie agli
ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili e che consentono lo
stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con installazione in retrofit su
impianti fotovoltaici esistenti ( esclusi da computare a parte i moduli, la
struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei pannelli). Tensione 230Vac,
Accumulo 2,4 kWh, Monofase.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,16700
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,39454

 Totale AT  € 0,39454

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.035  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
tassello a vite mm 180

8,00000
cad

€ 1,09400
 +166,13%

€ 8,75200

TOS25_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

5,00000
m

€ 5,76500
 +15,51%

€ 28,82500

TOS25_PR.P68.005.005  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di
stringa lato DC. Tensione 230Vac
MONOFASE

1,00000
cad

€ 1.197,32600
 +33,78%

€ 1.197,32600

TOS25_PR.P68.010.002  - SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA
BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI
LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI,
ricaricabili e che consentono lo stoccaggio
e il consumo dell'energia solare. Conformi
alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC
62619, efficienza minima al 90%, tensione
fino a 50 V, installazione in retrofit su
impianti fotovoltaici esistenti, grado di
protezione IP6 e completa di morsetti e
cavi I/O. Compreso sistemi di
raffreddamento, backup dati, plung and

1,00000
cad

€ 4.931,18480
 +0,9%

€ 4.931,18480
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play, comunicazione wireless, gestione
ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli
accessori per l’ancoraggio a pareti o su
strutture verticali portanti, protezione dalle
sovratensioni e alle intemperie. - Potenza
fino a 3 kW ac - Accumulo 2,4 kWh -
MONOFASE

 Totale PR  € 6.166,08780

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,05802

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,30000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,20600

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,30000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 6,90900

 Totale RU  € 19,17302

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6.185,65536
 +6,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,89705 = 1% * B)

€ 989,70486

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 717,53602

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 7.892,89624
 +6,1%

Incidenza Manodopera sul totale 0,24% € 19,17302

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 9,89705
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I10.005.035 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE
DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz),
prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già
istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8
marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione
IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di
monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad
internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e
quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
035 - Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi
di stringa lato DC. abbinato ad un sistema di accumulo mediante batterie agli
ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili e che consentono lo
stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con installazione in retrofit su
impianti fotovoltaici esistenti ( esclusi da computare a parte i moduli, la
struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei pannelli). Tensione 230Vac ,
Accumulo 4,8 kWh, Monofase

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,22000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,51975

 Totale AT  € 0,51975

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.035  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
tassello a vite mm 180

8,00000
cad

€ 1,09400
 +166,13%

€ 8,75200

TOS25_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

5,00000
m

€ 5,76500
 +15,51%

€ 28,82500

TOS25_PR.P68.005.006  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza da
3,01 a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. Fino a n. 2 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 230Vac MONOFASE

1,00000
cad

€ 664,34000
 -34,46%

€ 664,34000

TOS25_PR.P68.010.008  - SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA
BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI
LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI,
ricaricabili e che consentono lo stoccaggio
e il consumo dell'energia solare. Conformi
alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC
62619, efficienza minima al 90%, tensione
fino a 50 V, installazione in retrofit su
impianti fotovoltaici esistenti, grado di
protezione IP6 e completa di morsetti e
cavi I/O. Compreso sistemi di
raffreddamento, backup dati, plung and
play, comunicazione wireless, gestione

1,00000
cad

€ 4.036,00000
 +0,9%

€ 4.036,00000
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ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli
accessori per l’ancoraggio a pareti o su
strutture verticali portanti, protezione dalle
sovratensioni e alle intemperie. - Potenza
da 4,7 a 6,0 kW ac - Accumulo 4,8 kWh-
MONOFASE

 Totale PR  € 4.737,91700

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33300
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,99866

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33300
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,66899

 Totale RU  € 22,37105

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.760,80780
 -6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,61729 = 1% * B)

€ 761,72925

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 552,25371

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 6.074,79076
 -6%

Incidenza Manodopera sul totale 0,37% € 22,37105

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 7,61729
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I10.005.038 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE
DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz),
prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già
istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8
marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione
IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di
monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad
internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e
quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
038 - Potenza da 6 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi
di stringa lato DC. agli ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili
e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con
installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti ( esclusi da
computare a parte i moduli, la struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei
pannelli). Tensione 230Vac Accumulo 9,6 kWh – Trifase

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,22000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,51975

 Totale AT  € 0,51975

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.035  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
tassello a vite mm 180

8,00000
cad

€ 1,09400
 +166,13%

€ 8,75200

TOS25_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

3,00000
m

€ 8,97000
 -20,76%

€ 26,91000

TOS25_PR.P68.005.022  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. fino a n. 4 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.

1,00000
cad

€ 881,78000
 -28,13%

€ 881,78000

TOS25_PR.P68.010.024  - SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA
BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI
LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI,
ricaricabili e che consentono lo stoccaggio
e il consumo dell'energia solare. Conformi
alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC
62619, efficienza minima al 90%, tensione
fino a 50 V, installazione in retrofit su
impianti fotovoltaici esistenti, grado di
protezione IP6 e completa di morsetti e
cavi I/O. Compreso sistemi di
raffreddamento, backup dati, plung and
play, comunicazione wireless, gestione
ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli

1,00000
cad

€ 6.760,30000
 +0,9%

€ 6.760,30000
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accessori per l’ancoraggio a pareti o su
strutture verticali portanti, protezione dalle
sovratensioni e alle intemperie. - Potenza
da 5,01 a 6,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh -
TRIFASE

 Totale PR  € 7.677,74200

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33300
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,99866

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33300
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,66899

 Totale RU  € 22,37105

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7.700,63280
 -3,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 18,48152 = 1,5% * B)

€ 1.232,10125

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 893,27341

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 9.826,00746
 -3,59%

Incidenza Manodopera sul totale 0,23% € 22,37105

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 18,48152
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I10.005.040 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
005 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI INVERTER O SISTEMA DI CONVERSIONE
DI ENERGIA DA CC A CA tensione 220/230V a frequenza costante (50 Hz),
prodotta da pannelli fotovoltaici di impianti di nuova realizzazione o già
istallati, completo di cablaggi e interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, conforme alla nuova delibera AEEG 8
marzo 2012 –84/2012/R/EEL e CEI 0-21 ultima edizione, grado di protezione
IP65 fissato su strutture coperte o a parete. Sono compresi: il quadro di
monitoraggio rendimento e funzionamento ottimale, la connessione ad
internet via Ethernet o Wireless, le staffe di fissaggio, il cablaggio elettrico e
quanto altro necessario per rendere l'opera finita e collaudabile.
040 - Potenza da 10 kW, completo di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi
di stringa lato DC. agli ioni di litio, conformi alle norme IEC 62109, ricaricabili
e che consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare, con
installazione in retrofit su impianti fotovoltaici esistenti ( esclusi da
computare a parte i moduli, la struttura portante e i sistemi di ancoraggio dei
pannelli). Tensione 230Vac Accumulo 9,6 kWh – Trifase

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,22000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,51975

 Totale AT  € 0,51975

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.035  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
tassello a vite mm 180

8,00000
cad

€ 1,09400
 +166,13%

€ 8,75200

TOS25_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

3,00000
m

€ 8,97000
 -20,76%

€ 26,91000

TOS25_PR.P68.005.022  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. fino a n. 4 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.

1,00000
cad

€ 881,78000
 -28,13%

€ 881,78000

TOS25_PR.P68.010.028  - SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA
BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI
LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI,
ricaricabili e che consentono lo stoccaggio
e il consumo dell'energia solare. Conformi
alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC
62619, efficienza minima al 90%, tensione
fino a 50 V, installazione in retrofit su
impianti fotovoltaici esistenti, grado di
protezione IP6 e completa di morsetti e
cavi I/O. Compreso sistemi di
raffreddamento, backup dati, plung and
play, comunicazione wireless, gestione
ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli

1,00000
cad

€ 15.808,20480
 +0,9%

€ 15.808,20480
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accessori per l’ancoraggio a pareti o su
strutture verticali portanti, protezione dalle
sovratensioni e alle intemperie. - Potenza
da 8,01 a 10,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh -
TRIFASE

 Totale PR  € 16.725,64680

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,33300
ora

€ 24,02000
 0%

€ 7,99866

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,33300
ora

€ 23,03000
 0%

€ 7,66899

 Totale RU  € 22,37105

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16.748,53760
 -1,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 40,19649 = 1,5% * B)

€ 2.679,76602

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.942,83036

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 21.371,13398
 -1,21%

Incidenza Manodopera sul totale 0,1% € 22,37105

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 40,19649
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I10.010.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la
produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli
fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati
secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione
al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove
precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica
(inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in
uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC,
sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo,
tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento
e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di
distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema
di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie
ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre
compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali
coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (
sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o
combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure,
ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la
predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi
compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o
sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di
qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti
fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25,
qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo
degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo
componente dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera
funzionante ed eseguita a regola d’arte.
005 - potenza nominale dell’impianto da 1,0 Kw, MONOFASE, costituito da n.
1 stringa di moduli policristallini da 275 Wp ciascuno, formati da 60/72 celle
in silicio, con n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete elettrica
per “scambio sul posto”; ancorato con piastre metalliche direttamente a
strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e coppi e/o coppi,
senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,46500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 1,09856

TOS25_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

0,22500
ora

€ 22,88750
 -5,37%

€ 5,14969

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,22500
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 3,93972

 Totale AT  € 10,18797

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.035  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
tassello a vite mm 180

16,00000
cad

€ 1,09400
 +166,13%

€ 17,50400

TOS25_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

10,00000
m

€ 5,76500
 +15,51%

€ 57,65000

TOS25_PR.P68.001.023  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente

1.100,00000
Wp

€ 0,67500
 -47,16%

€ 742,50000
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temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo POLICRISTALLINO, numero
di celle da 60 a 72 potenza di Picco da Wp
270 a Wp 285 con tolleranza 0/+5 Watt

TOS25_PR.P68.005.005  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di
stringa lato DC. Tensione 230Vac
MONOFASE

1,00000
cad

€ 1.197,32600
 +33,78%

€ 1.197,32600

TOS25_PR.P68.015.025  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
Quadri di stringa preassembleati per la
protezione e la connessione del circuito dai
pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi
di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1
sezionatore DC, N. 1 dispositivi di
protezione dalle sovratensioni (SPD) ,
Classe II isolamento, grado di protezione IP
65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1
stringhe - fino a 500 Vcc 16A.

1,00000
cad

€ 429,48700
 -4,12%

€ 429,48700

TOS25_PR.P68.150.003  - SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O
STRUTTURE PORTANTI AUTONOME,
costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o
da telai con profili imbullonati e collegate a
piastre metalliche pre-forate, idonei
all’ancoraggio stabile dei pannelli
fotovoltaici alle strutture portanti. Sono
sempre compresi le staffe, i morsetti
metallici zincati regolabili in più direzioni, i
ganci o i tasselli e tutta la minuteria
occorrente per il fissaggio dei pannelli ai
sostegni di ancoraggio, il tutto completo di
viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro
accessorio per dare un sistema completo,
resistente alle azioni del vento, evitare lo
scivolamento e il sollevamento dei moduli,
oltre a garantire una adeguata resistenza
ai carichi della neve e ogni altra azione
dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura
di ancoraggio singolo per pannello
composto da: piastre piane metalliche in
acciaio zincato pre-forate, staffe sagomate
in acciaio regolabile fino a 5 cm, sistemi di
fissaggio l pannello con a scatto o con
morsetti. Fissaggio mediante tasselli
chimici e viti, compresa la sigillatura e la
tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio. PER
TETTI A FALDE CON MANTO A TEGOLE E/O
TEGOLE/COPPI ( escluso la zavorra da
computare a parte)

16,00000
cad

€ 17,10000
 -18,57%

€ 273,60000

 Totale PR  € 2.718,06700

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,46500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 14,16855

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,85575

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 48,04000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 46,06000

 Totale RU  € 115,12430
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

  

€ 2.843,37927
 -12,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,09881 = 2% * B)

€ 454,94068

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 329,83200

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 3.628,15195
 -12,95%

Incidenza Manodopera sul totale 3,17% € 115,12430

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 9,09881
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I10.010.010 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la
produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli
fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati
secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione
al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove
precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica
(inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in
uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC,
sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo,
tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento
e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di
distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema
di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie
ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre
compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali
coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (
sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o
combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure,
ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la
predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi
compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o
sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di
qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti
fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25,
qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo
degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo
componente dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera
funzionante ed eseguita a regola d’arte.
010 - potenza nominale dell’impianto da 1,0 Kw, MONOFASE, costituito da n.
1 stringa di moduli monocristallini da 280 Wp ciascuno, formati da 60/72 celle
in silicio, con n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete elettrica
per “scambio sul posto”; ancorato con piastre metalliche direttamente a
strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e coppi e/o coppi,
senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,46500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 1,09856

TOS25_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

0,22500
ora

€ 22,88750
 -5,37%

€ 5,14969

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,22500
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 3,93972

 Totale AT  € 10,18797

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.035  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
tassello a vite mm 180

16,00000
cad

€ 1,09400
 +166,13%

€ 17,50400

TOS25_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

10,00000
m

€ 5,76500
 +15,51%

€ 57,65000

TOS25_PR.P68.001.003  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente

1.120,00000
Wp

€ 0,68000
 +12,4%

€ 761,60000
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temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - MODULO MONOCRISTALLINO, ad
alta efficienza, numero di celle da 60 a 72,
potenza di Picco da Wp 280 a Wp 330 con
tolleranza 0/+5 Watt

TOS25_PR.P68.005.005  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di
stringa lato DC. Tensione 230Vac
MONOFASE

1,00000
cad

€ 1.197,32600
 +33,78%

€ 1.197,32600

TOS25_PR.P68.015.025  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
Quadri di stringa preassembleati per la
protezione e la connessione del circuito dai
pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi
di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1
sezionatore DC, N. 1 dispositivi di
protezione dalle sovratensioni (SPD) ,
Classe II isolamento, grado di protezione IP
65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1
stringhe - fino a 500 Vcc 16A.

1,00000
cad

€ 429,48700
 -4,12%

€ 429,48700

TOS25_PR.P68.150.003  - SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O
STRUTTURE PORTANTI AUTONOME,
costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o
da telai con profili imbullonati e collegate a
piastre metalliche pre-forate, idonei
all’ancoraggio stabile dei pannelli
fotovoltaici alle strutture portanti. Sono
sempre compresi le staffe, i morsetti
metallici zincati regolabili in più direzioni, i
ganci o i tasselli e tutta la minuteria
occorrente per il fissaggio dei pannelli ai
sostegni di ancoraggio, il tutto completo di
viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro
accessorio per dare un sistema completo,
resistente alle azioni del vento, evitare lo
scivolamento e il sollevamento dei moduli,
oltre a garantire una adeguata resistenza
ai carichi della neve e ogni altra azione
dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura
di ancoraggio singolo per pannello
composto da: piastre piane metalliche in
acciaio zincato pre-forate, staffe sagomate
in acciaio regolabile fino a 5 cm, sistemi di
fissaggio l pannello con a scatto o con
morsetti. Fissaggio mediante tasselli
chimici e viti, compresa la sigillatura e la
tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio. PER
TETTI A FALDE CON MANTO A TEGOLE E/O
TEGOLE/COPPI ( escluso la zavorra da
computare a parte)

16,00000
cad

€ 17,10000
 -18,57%

€ 273,60000

 Totale PR  € 2.737,16700

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,46500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 14,16855

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,85575

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 48,04000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

2,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 46,06000

 Totale RU  € 115,12430
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

  

€ 2.862,47927
 +12,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,15993 = 2% * B)

€ 457,99668

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 332,04760

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 3.652,52355
 +12,75%

Incidenza Manodopera sul totale 3,15% € 115,12430

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 9,15993
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I10.010.015 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la
produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli
fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati
secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione
al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove
precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica
(inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in
uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC,
sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo,
tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento
e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di
distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema
di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie
ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre
compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali
coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (
sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o
combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure,
ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la
predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi
compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o
sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di
qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti
fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25,
qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo
degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo
componente dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera
funzionante ed eseguita a regola d’arte.
015 - potenza nominale dell’impianto da 3,0 Kw MONOFASE, costituito da n. 1
stringa di moduli monocristalini da 450 Wp ciascuno, formati da 72/144 celle
in silicio, Total Black, con n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla
rete elettrica per “scambio sul posto”; ancorato con telaio metallico
direttamente alle strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegolee
coppi e/o coppi, senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,50000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 1,18125

TOS25_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

0,25000
ora

€ 22,88750
 -5,37%

€ 5,72188

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,25000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 4,37746

 Totale AT  € 11,28059

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.035  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
tassello a vite mm 180

14,00000
cad

€ 1,09400
 +166,13%

€ 15,31600

TOS25_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

10,00000
m

€ 5,76500
 +15,51%

€ 57,65000

TOS25_PR.P68.001.009  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente

3.150,00000
Wp

€ 0,70000
 -33,81%

€ 2.205,00000
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temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design
total black, numero di celle fino a 144, a
tecnologia half-cut e/o multi-busbar,
potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480 con
tolleranza 0/+5 Watt

TOS25_PR.P68.005.005  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di
stringa lato DC. Tensione 230Vac
MONOFASE

1,00000
cad

€ 1.197,32600
 +33,78%

€ 1.197,32600

TOS25_PR.P68.015.025  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
Quadri di stringa preassembleati per la
protezione e la connessione del circuito dai
pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi
di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1
sezionatore DC, N. 1 dispositivi di
protezione dalle sovratensioni (SPD) ,
Classe II isolamento, grado di protezione IP
65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1
stringhe - fino a 500 Vcc 16A.

1,00000
cad

€ 429,48700
 -4,12%

€ 429,48700

TOS25_PR.P68.150.006  - SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O
STRUTTURE PORTANTI AUTONOME,
costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o
da telai con profili imbullonati e collegate a
piastre metalliche pre-forate, idonei
all’ancoraggio stabile dei pannelli
fotovoltaici alle strutture portanti. Sono
sempre compresi le staffe, i morsetti
metallici zincati regolabili in più direzioni, i
ganci o i tasselli e tutta la minuteria
occorrente per il fissaggio dei pannelli ai
sostegni di ancoraggio, il tutto completo di
viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro
accessorio per dare un sistema completo,
resistente alle azioni del vento, evitare lo
scivolamento e il sollevamento dei moduli,
oltre a garantire una adeguata resistenza
ai carichi della neve e ogni altra azione
dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura
di ancoraggio costituito da telaio in
alluminio o acciaio zincato composto da:
piastre piane metalliche pre-forate,
complete di ganci sagomati e regolabili per
il fissaggio di tegole o coppi, binario o
profili longitudinali a sezione a “C” con
funzione anche di canalina portacavi,
guida di fissaggio con sistema a scatto dei
morsetti, ganci di fissaggio, morsetti
intermedi e terminali regolabili in più
direzioni, fissaggio mediante tasselli
chimici e viti, compresa altresì la sigillatura
e tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio.
PER COPERTURE A FALDA CON
INCLINAZIONI FINO A 25°

7,00000
cad

€ 48,00000
 -17,01%

€ 336,00000

 Totale PR  € 4.240,77900

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,25000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 54,04500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ 2,25000 € 23,03000 € 51,81750
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categoria - D2 ora  0%

 Totale RU  € 128,71500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.380,77459
 -16,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 14,01848 = 2% * B)

€ 700,92393

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 508,16985

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 5.589,86837
 -16,95%

Incidenza Manodopera sul totale 2,3% € 128,71500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 14,01848
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I10.010.020 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la
produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli
fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati
secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione
al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove
precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica
(inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in
uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC,
sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo,
tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento
e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di
distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema
di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie
ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre
compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali
coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (
sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o
combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure,
ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la
predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi
compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o
sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di
qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti
fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25,
qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo
degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo
componente dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera
funzionante ed eseguita a regola d’arte.
020 - potenza nominale dell’impianto da 3,0 Kw, MONOFASE, costituito da n.
2 stringhe di moduli monocristallini da 350 Wp ciascuno, formati da 72/144
celle in silicio, total Black, n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla
rete elettrica per “scambio sul posto”; ancorato con telaio metallico
direttamente alle strutture portanti esistenti inclinate con manto di tegole e
coppi e/o coppi, senza zavorra. Sistema di accumulo escluso.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,60000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 1,41750

TOS25_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

0,35000
ora

€ 22,88750
 -5,37%

€ 8,01063

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,35000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 6,12845

 Totale AT  € 15,55658

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.035  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
tassello a vite mm 180

20,00000
cad

€ 1,09400
 +166,13%

€ 21,88000

TOS25_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

20,00000
m

€ 5,76500
 +15,51%

€ 115,30000

TOS25_PR.P68.001.006  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente

3.150,00000
Wp

€ 0,69000
 -11,68%

€ 2.173,50000
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temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO,
numero di celle da 72 a 144, a tecnologia
half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco
da Wp 340 a Wp 400 con tolleranza 0/+5
Watt

TOS25_PR.P68.005.005  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di
stringa lato DC. Tensione 230Vac
MONOFASE

1,00000
cad

€ 1.197,32600
 +33,78%

€ 1.197,32600

TOS25_PR.P68.015.005  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
dispositivo di monitoraggio e controllo
consumi per impianti fotovoltaici
connessione Wi-Fi mediante antenna
integrata di trasmissione , alimentazione
230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20,
dimensione DIN 4 moduli, IMPIANTI
MONOFASE FINO A 15 kW di potenza
scambiata.

1,00000
cad

€ 140,00000
 +7,69%

€ 140,00000

TOS25_PR.P68.015.025  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
Quadri di stringa preassembleati per la
protezione e la connessione del circuito dai
pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi
di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1
sezionatore DC, N. 1 dispositivi di
protezione dalle sovratensioni (SPD) ,
Classe II isolamento, grado di protezione IP
65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1
stringhe - fino a 500 Vcc 16A.

1,00000
cad

€ 429,48700
 -4,12%

€ 429,48700

TOS25_PR.P68.150.006  - SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O
STRUTTURE PORTANTI AUTONOME,
costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o
da telai con profili imbullonati e collegate a
piastre metalliche pre-forate, idonei
all’ancoraggio stabile dei pannelli
fotovoltaici alle strutture portanti. Sono
sempre compresi le staffe, i morsetti
metallici zincati regolabili in più direzioni, i
ganci o i tasselli e tutta la minuteria
occorrente per il fissaggio dei pannelli ai
sostegni di ancoraggio, il tutto completo di
viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro
accessorio per dare un sistema completo,
resistente alle azioni del vento, evitare lo
scivolamento e il sollevamento dei moduli,
oltre a garantire una adeguata resistenza
ai carichi della neve e ogni altra azione
dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura
di ancoraggio costituito da telaio in
alluminio o acciaio zincato composto da:
piastre piane metalliche pre-forate,
complete di ganci sagomati e regolabili per
il fissaggio di tegole o coppi, binario o
profili longitudinali a sezione a “C” con
funzione anche di canalina portacavi,
guida di fissaggio con sistema a scatto dei
morsetti, ganci di fissaggio, morsetti
intermedi e terminali regolabili in più
direzioni, fissaggio mediante tasselli
chimici e viti, compresa altresì la sigillatura
e tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio.
PER COPERTURE A FALDA CON
INCLINAZIONI FINO A 25°

10,00000
cad

€ 48,00000
 -17,01%

€ 480,00000

 Totale PR
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€ 4.557,49300

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 18,28200

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,66450

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 96,08000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 92,12000

 Totale RU  € 217,14650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.790,19608
 -1,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 15,32863 = 2% * B)

€ 766,43137

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 555,66275

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 6.112,29020
 -1,31%

Incidenza Manodopera sul totale 3,55% € 217,14650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 15,32863
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I10.010.025 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la
produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli
fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati
secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione
al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove
precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica
(inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in
uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC,
sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo,
tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento
e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di
distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema
di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie
ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre
compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali
coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (
sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o
combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure,
ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la
predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi
compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o
sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di
qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti
fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25,
qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo
degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo
componente dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera
funzionante ed eseguita a regola d’arte.
025 - potenza nominale dell’impianto da 3,0 Kw, MONOFASE, costituito da n.
2 stringhe di moduli monocristallini da 450 Wp ciascuno, formati da 144 celle
in silicio, total Black, n. 1 inverter di potenza fino a 3 kw, connesso alla rete
elettrica per “scambio sul posto”; ancorato con zavorre in c.a.p. appoggiate
su strutture portanti esistenti piane. Sistema di accumulo escluso.

AT

TOS25_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

0,50000
ora

€ 22,88750
 -5,37%

€ 11,44375

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,50000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 8,75493

 Totale AT  € 20,19868

PR

TOS25_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

20,00000
m

€ 5,76500
 +15,51%

€ 115,30000

TOS25_PR.P68.001.009  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI

3.150,00000
Wp

€ 0,70000
 -33,81%

€ 2.205,00000
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9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design
total black, numero di celle fino a 144, a
tecnologia half-cut e/o multi-busbar,
potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480 con
tolleranza 0/+5 Watt

TOS25_PR.P68.005.005  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 3 kW, fino a n. 2 MPPT, completo di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo e fino a n. 2 ingressi di
stringa lato DC. Tensione 230Vac
MONOFASE

1,00000
cad

€ 1.197,32600
 +33,78%

€ 1.197,32600

TOS25_PR.P68.015.005  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
dispositivo di monitoraggio e controllo
consumi per impianti fotovoltaici
connessione Wi-Fi mediante antenna
integrata di trasmissione , alimentazione
230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20,
dimensione DIN 4 moduli, IMPIANTI
MONOFASE FINO A 15 kW di potenza
scambiata.

1,00000
cad

€ 140,00000
 +7,69%

€ 140,00000

TOS25_PR.P68.015.025  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
Quadri di stringa preassembleati per la
protezione e la connessione del circuito dai
pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi
di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1
sezionatore DC, N. 1 dispositivi di
protezione dalle sovratensioni (SPD) ,
Classe II isolamento, grado di protezione IP
65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1
stringhe - fino a 500 Vcc 16A.

1,00000
cad

€ 429,48700
 -4,12%

€ 429,48700

TOS25_PR.P68.150.055  - SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O
STRUTTURE PORTANTI AUTONOME,
costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o
da telai con profili imbullonati e collegate a
piastre metalliche pre-forate, idonei
all’ancoraggio stabile dei pannelli
fotovoltaici alle strutture portanti. Sono
sempre compresi le staffe, i morsetti
metallici zincati regolabili in più direzioni, i
ganci o i tasselli e tutta la minuteria
occorrente per il fissaggio dei pannelli ai
sostegni di ancoraggio, il tutto completo di
viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro
accessorio per dare un sistema completo,
resistente alle azioni del vento, evitare lo
scivolamento e il sollevamento dei moduli,
oltre a garantire una adeguata resistenza
ai carichi della neve e ogni altra azione
dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura
di ancoraggio con n. 2 “zavorre” in
cemento non armato con classe di
resistenza C32/40 e classe di esposizione
XC4, conformi alla norma UNI EN 12390-3,
abbinate ad un telaio a binari e/o profili in
alluminio a sezione a “C” con funzione di
canalina portacavi, guida di fissaggio con
sistema a scatto dei morsetti, guarnizione
sulla parte inferiore, ganci di fissaggio,
morsetti intermedi e terminali regolabili in
più direzioni, profili trasversali, . PER
COPERTURE PIANE.

7,00000
cad

€ 134,75000
 +26,16%

€ 943,25000

 Totale PR  € 5.030,36300

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,66450

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

4,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 96,08000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

4,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 92,12000
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 Totale RU  € 198,86450

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.249,42618
 -10,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 16,79816 = 2% * B)

€ 839,90819

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 608,93344

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 6.698,26781
 -10,59%

Incidenza Manodopera sul totale 2,97% € 198,86450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 16,79816
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I10.010.030 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la
produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli
fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati
secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione
al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove
precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica
(inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in
uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC,
sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo,
tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento
e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di
distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema
di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie
ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre
compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali
coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (
sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o
combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure,
ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la
predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi
compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o
sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di
qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti
fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25,
qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo
degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo
componente dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera
funzionante ed eseguita a regola d’arte.
030 - potenza nominale dell’impianto da 6,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 2
stringhe di moduli monocristallini da 450 Wp ciascuno, formati da 144 celle in
silicio, total Black, n. 1 inverter di potenza fino a 6 kw, connesso alla rete
elettrica per “scambio sul posto”; ancorato con zavorre in c.a.p. appoggiate
su strutture portanti esistenti piane. Sistema di accumulo escluso.

AT

TOS25_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,00000
ora

€ 22,88750
 -5,37%

€ 22,88750

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 17,50985

 Totale AT  € 40,39735

PR

TOS25_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

20,00000
m

€ 8,97000
 -20,76%

€ 179,40000

TOS25_PR.P68.001.009  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI

6.300,00000
Wp

€ 0,70000
 -33,81%

€ 4.410,00000
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9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design
total black, numero di celle fino a 144, a
tecnologia half-cut e/o multi-busbar,
potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480 con
tolleranza 0/+5 Watt

TOS25_PR.P68.005.022  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza
fino a 6 kW, fino a n. 2 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. fino a n. 4 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.

1,00000
cad

€ 881,78000
 -28,13%

€ 881,78000

TOS25_PR.P68.015.005  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
dispositivo di monitoraggio e controllo
consumi per impianti fotovoltaici
connessione Wi-Fi mediante antenna
integrata di trasmissione , alimentazione
230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20,
dimensione DIN 4 moduli, IMPIANTI
MONOFASE FINO A 15 kW di potenza
scambiata.

1,00000
cad

€ 140,00000
 +7,69%

€ 140,00000

TOS25_PR.P68.015.025  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
Quadri di stringa preassembleati per la
protezione e la connessione del circuito dai
pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi
di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1
sezionatore DC, N. 1 dispositivi di
protezione dalle sovratensioni (SPD) ,
Classe II isolamento, grado di protezione IP
65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1
stringhe - fino a 500 Vcc 16A.

1,00000
cad

€ 429,48700
 -4,12%

€ 429,48700

TOS25_PR.P68.150.055  - SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O
STRUTTURE PORTANTI AUTONOME,
costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o
da telai con profili imbullonati e collegate a
piastre metalliche pre-forate, idonei
all’ancoraggio stabile dei pannelli
fotovoltaici alle strutture portanti. Sono
sempre compresi le staffe, i morsetti
metallici zincati regolabili in più direzioni, i
ganci o i tasselli e tutta la minuteria
occorrente per il fissaggio dei pannelli ai
sostegni di ancoraggio, il tutto completo di
viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro
accessorio per dare un sistema completo,
resistente alle azioni del vento, evitare lo
scivolamento e il sollevamento dei moduli,
oltre a garantire una adeguata resistenza
ai carichi della neve e ogni altra azione
dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura
di ancoraggio con n. 2 “zavorre” in
cemento non armato con classe di
resistenza C32/40 e classe di esposizione
XC4, conformi alla norma UNI EN 12390-3,
abbinate ad un telaio a binari e/o profili in
alluminio a sezione a “C” con funzione di
canalina portacavi, guida di fissaggio con
sistema a scatto dei morsetti, guarnizione
sulla parte inferiore, ganci di fissaggio,
morsetti intermedi e terminali regolabili in
più direzioni, profili trasversali, . PER
COPERTURE PIANE.

14,00000
cad

€ 134,75000
 +26,16%

€ 1.886,50000

 Totale PR  € 7.927,16700

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

6,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 144,12000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

6,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 138,18000
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Totale RU

  

€ 312,77000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8.280,33435
 -21,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,49707 = 2% * B)

€ 1.324,85350

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 960,51879

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 10.565,70664
 -21,46%

Incidenza Manodopera sul totale 2,96% € 312,77000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 26,49707
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I10.010.035 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la
produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli
fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati
secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione
al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove
precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica
(inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in
uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC,
sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo,
tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento
e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di
distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema
di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie
ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre
compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali
coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (
sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o
combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure,
ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la
predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi
compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o
sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di
qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti
fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25,
qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo
degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo
componente dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera
funzionante ed eseguita a regola d’arte.
035 - potenza nominale dell’impianto da 6,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 2
stringhe di moduli monocristallini da 400 Wp ciascuno, formati da 72/144
celle in silicio, , n. 1 inverter di potenza fino a 6 kw, per autoconsumo
collegato al quadro generale della distribuzione della rete interna (il quadro
generale è escluso da computare a parte), compreso SISTEMA DI ACCUMULO
con batterie agli ioni di litio, ricaricabili che consentono lo stoccaggio e il
consumo dell'energia solare, completo di sistemi di raffreddamento, backup
dati, plung and play, comunicazione wireless e gestione ciclo giornaliero di
carica. Ancorato con zavorre in c.a.p. appoggiate su strutture portanti piane.

AT

TOS25_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,25000
ora

€ 22,88750
 -5,37%

€ 28,60938

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,25000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 21,88731

 Totale AT  € 50,49669

PR

TOS25_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

30,00000
m

€ 8,97000
 -20,76%

€ 269,10000

TOS25_PR.P68.001.006  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con
marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di

6.000,00000
Wp

€ 0,69000
 -11,68%

€ 4.140,00000
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isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO,
numero di celle da 72 a 144, a tecnologia
half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco
da Wp 340 a Wp 400 con tolleranza 0/+5
Watt

TOS25_PR.P68.005.025  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza da
6,01 A 11 kW, fino a n. 3 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. Fino a n. 6 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 400Vac TRIFASE.

1,00000
cad

€ 1.095,22000
 -31,34%

€ 1.095,22000

TOS25_PR.P68.010.024  - SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA
BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI
LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI,
ricaricabili e che consentono lo stoccaggio
e il consumo dell'energia solare. Conformi
alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC
62619, efficienza minima al 90%, tensione
fino a 50 V, installazione in retrofit su
impianti fotovoltaici esistenti, grado di
protezione IP6 e completa di morsetti e
cavi I/O. Compreso sistemi di
raffreddamento, backup dati, plung and
play, comunicazione wireless, gestione
ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli
accessori per l’ancoraggio a pareti o su
strutture verticali portanti, protezione dalle
sovratensioni e alle intemperie. - Potenza
da 5,01 a 6,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh -
TRIFASE

1,00000
cad

€ 6.760,30000
 +0,9%

€ 6.760,30000

TOS25_PR.P68.015.005  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
dispositivo di monitoraggio e controllo
consumi per impianti fotovoltaici
connessione Wi-Fi mediante antenna
integrata di trasmissione , alimentazione
230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20,
dimensione DIN 4 moduli, IMPIANTI
MONOFASE FINO A 15 kW di potenza
scambiata.

1,00000
cad

€ 140,00000
 +7,69%

€ 140,00000

TOS25_PR.P68.015.025  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
Quadri di stringa preassembleati per la
protezione e la connessione del circuito dai
pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi
di N. 1 fusibili di serie sezionabili, N. 1
sezionatore DC, N. 1 dispositivi di
protezione dalle sovratensioni (SPD) ,
Classe II isolamento, grado di protezione IP
65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 1
stringhe - fino a 500 Vcc 16A.

1,00000
cad

€ 429,48700
 -4,12%

€ 429,48700

TOS25_PR.P68.150.055  - SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O
STRUTTURE PORTANTI AUTONOME,
costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o
da telai con profili imbullonati e collegate a
piastre metalliche pre-forate, idonei
all’ancoraggio stabile dei pannelli
fotovoltaici alle strutture portanti. Sono
sempre compresi le staffe, i morsetti
metallici zincati regolabili in più direzioni, i
ganci o i tasselli e tutta la minuteria
occorrente per il fissaggio dei pannelli ai
sostegni di ancoraggio, il tutto completo di
viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro
accessorio per dare un sistema completo,
resistente alle azioni del vento, evitare lo
scivolamento e il sollevamento dei moduli,
oltre a garantire una adeguata resistenza
ai carichi della neve e ogni altra azione
dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura
di ancoraggio con n. 2 “zavorre” in
cemento non armato con classe di

15,00000
cad

€ 134,75000
 +26,16%

€ 2.021,25000
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resistenza C32/40 e classe di esposizione
XC4, conformi alla norma UNI EN 12390-3,
abbinate ad un telaio a binari e/o profili in
alluminio a sezione a “C” con funzione di
canalina portacavi, guida di fissaggio con
sistema a scatto dei morsetti, guarnizione
sulla parte inferiore, ganci di fissaggio,
morsetti intermedi e terminali regolabili in
più direzioni, profili trasversali, . PER
COPERTURE PIANE.

 Totale PR  € 14.855,35700

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 38,08750

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

6,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 156,13000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

6,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 149,69500

 Totale RU  € 343,91250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15.249,76619
 -4,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 48,79925 = 2% * B)

€ 2.439,96259

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.768,97288

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 19.458,70166
 -4,08%

Incidenza Manodopera sul totale 1,77% € 343,91250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 48,79925
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I10.010.040 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la
produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli
fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati
secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione
al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove
precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica
(inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in
uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC,
sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo,
tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento
e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di
distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema
di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie
ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre
compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali
coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (
sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o
combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure,
ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la
predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi
compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o
sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di
qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti
fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25,
qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo
degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo
componente dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera
funzionante ed eseguita a regola d’arte.
040 - potenza nominale dell’impianto da 6,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 2
stringhe di moduli monocristallini da 400 Wp ciascuno, formati da 72/144
celle in silicio, , n. 1 inverter di potenza fino a 6 kw, per autoconsumo
collegato al quadro generale della distribuzione della rete interna(il quadro
generale è escluso da computare a parte), compreso SISTEMA DI ACCUMULO
con batterie agli ioni di litio, ricaricabili che consentono lo stoccaggio e il
consumo dell'energia solare, completo di sistemi di raffreddamento, backup
dati, plung and play, comunicazione wireless e gestione ciclo giornaliero di
carica. Ancorato con telaio metallico zincato su strutture portanti esistenti
inclinate con manto di tegole e coppi o coppi.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,72500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 1,71281

TOS25_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,25000
ora

€ 22,88750
 -5,37%

€ 28,60938

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,25000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 21,88731

 Totale AT  € 52,20950

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.035  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
tassello a vite mm 180

30,00000
cad

€ 1,09400
 +166,13%

€ 32,82000

TOS25_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

30,00000
m

€ 8,97000
 -20,76%

€ 269,10000

TOS25_PR.P68.001.006  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con

6.000,00000
Wp

€ 0,69000
 -11,68%

€ 4.140,00000
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marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO,
numero di celle da 72 a 144, a tecnologia
half-cut e/o multi-busbar, potenza di Picco
da Wp 340 a Wp 400 con tolleranza 0/+5
Watt

TOS25_PR.P68.005.034  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza da
6,01 A 11 kW, fino a n. 4 MPPT, completi di
sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. Fino a n. 8 ingressi di stringa
lato DC. Tensione 400 Vac TRIFASE.

1,00000
cad

€ 2.322,66251
 +0,9%

€ 2.322,66251

TOS25_PR.P68.010.026  - SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA
BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI
LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI,
ricaricabili e che consentono lo stoccaggio
e il consumo dell'energia solare. Conformi
alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC
62619, efficienza minima al 90%, tensione
fino a 50 V, installazione in retrofit su
impianti fotovoltaici esistenti, grado di
protezione IP6 e completa di morsetti e
cavi I/O. Compreso sistemi di
raffreddamento, backup dati, plung and
play, comunicazione wireless, gestione
ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli
accessori per l’ancoraggio a pareti o su
strutture verticali portanti, protezione dalle
sovratensioni e alle intemperie. - Potenza
da 6,01 a 8,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh -
TRIFASE

1,00000
cad

€ 15.471,60240
 +0,9%

€ 15.471,60240

TOS25_PR.P68.015.005  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
dispositivo di monitoraggio e controllo
consumi per impianti fotovoltaici
connessione Wi-Fi mediante antenna
integrata di trasmissione , alimentazione
230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20,
dimensione DIN 4 moduli, IMPIANTI
MONOFASE FINO A 15 kW di potenza
scambiata.

1,00000
cad

€ 140,00000
 +7,69%

€ 140,00000

TOS25_PR.P68.015.028  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
Quadri di stringa preassembleati per la
protezione e la connessione del circuito dai
pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi
di N. 2 fusibili di serie sezionabili, N. 1
sezionatore DC, N. 1 dispositivi di
protezione dalle sovratensioni (SPD) ,
Classe II isolamento, grado di protezione IP
65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 2
stringhe - 600V cc fino a 32 A.

1,00000
cad

€ 398,64800
 -5,31%

€ 398,64800

TOS25_PR.P68.150.006  - SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O
STRUTTURE PORTANTI AUTONOME,
costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o
da telai con profili imbullonati e collegate a
piastre metalliche pre-forate, idonei
all’ancoraggio stabile dei pannelli
fotovoltaici alle strutture portanti. Sono
sempre compresi le staffe, i morsetti
metallici zincati regolabili in più direzioni, i
ganci o i tasselli e tutta la minuteria
occorrente per il fissaggio dei pannelli ai
sostegni di ancoraggio, il tutto completo di
viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro
accessorio per dare un sistema completo,

15,00000
cad

€ 48,00000
 -17,01%

€ 720,00000
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resistente alle azioni del vento, evitare lo
scivolamento e il sollevamento dei moduli,
oltre a garantire una adeguata resistenza
ai carichi della neve e ogni altra azione
dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura
di ancoraggio costituito da telaio in
alluminio o acciaio zincato composto da:
piastre piane metalliche pre-forate,
complete di ganci sagomati e regolabili per
il fissaggio di tegole o coppi, binario o
profili longitudinali a sezione a “C” con
funzione anche di canalina portacavi,
guida di fissaggio con sistema a scatto dei
morsetti, ganci di fissaggio, morsetti
intermedi e terminali regolabili in più
direzioni, fissaggio mediante tasselli
chimici e viti, compresa altresì la sigillatura
e tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio.
PER COPERTURE A FALDA CON
INCLINAZIONI FINO A 25°

 Totale PR  € 23.494,83291

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 22,09075

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 38,08750

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

6,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 156,13000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

6,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 149,69500

 Totale RU  € 366,00325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23.913,04566
 -2,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 76,52175 = 2% * B)

€ 3.826,08731

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2.773,91330

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 30.513,04627
 -2,45%

Incidenza Manodopera sul totale 1,2% € 366,00325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 76,52175

Pagina 5.921 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I10.010.045 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I10 - IMPIANTI FOTOVOLTAICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni
e scatole negli impianti incassati, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc. ed oneri di progettazione.
010 - FORNITURA E POSA IN OPERA DI IMPIANTO FOTOVOLTAICO per la
produzione di energia elettrica , costituito da una o più stringhe di moduli
fotovoltaici con celle in silicio cristallino ad elevata efficienza e certificati
secondo le norme di prodotto IEC 61215 e IEC 61730, con classe 1 di reazione
al fuoco secondo la UNI 9177 e dotati di vetro antiriflesso temperato. Ove
precisato nella descrizione è compreso il dispositivo di conversione statica
(inverter) con rendimento di conversione massimo pari ad almeno 98,3% in
uscita in CA conforme alla norma CEI 0-16,completo di sezionatori DC,
sezionatore di linea AC e scaricatori di tensione cl. 2 lato DC e AC a bordo,
tensione fino a 230Vac. Compreso altresì il quadro elettrico di sezionamento
e/o di stringa pre-cablato e completo dei collegamenti per le linee di
distribuzione fino al quadro generale, e ove precisato corredato con sistema
di accumulo ( il quadro generale da computare a parte) costituito da batterie
ricaricabili o accumulatori agli ioni di litio, per impianti fotovoltaici, che
consentono lo stoccaggio e il consumo dell'energia solare. E’ inoltre
compreso il sistema di fissaggio alle strutture portanti esistenti quali
coperture piane e/o inclinate, pensiline od altre strutture esterne idonee (
sempre escluse e da computare a parte) mediante sistema a piastre singole o
combinate a telai metallici, fissate con tasselli e bulloni alle strutture oppure,
ove indicato, mediante sostegni pesanti quali zavorre in c.a.p. con la
predisposizione degli alloggiamenti dei ganci di ancoraggio. Sono quindi
compresi tutti gli accessori per il fissaggio dei moduli e tutte le guarnizioni o
sigillature per la tenuta all’acqua dei fori onde evitare infiltrazioni di
qualunque natura alla struttura sottostante o dovuti alla zavorra. Gli impianti
fotovoltaici e i relativi componenti devono rispettare le norme CEI 82-25,
qualora collegati a reti di MT e BT, e le norme CEI EN 60904. Il tutto completo
degli accessori per il cablaggio, collegamento elettrico di ogni singolo
componente dell’impianto e quant’altro necessario per dare l’opera
funzionante ed eseguita a regola d’arte.
045 - potenza nominale dell’impianto da 10,0 Kw, TRIFASE, costituito da n. 3
stringhe di moduli monocristallini da 450 Wp ciascuno, formati da 144 celle in
silicio, total Black, , n. 1 inverter di potenza fino a 11 kw, per autoconsumo
collegato al quadro generale della distribuzione della rete interna (il quadro
generale è escluso da computare a parte), compreso SISTEMA DI ACCUMULO
con batterie agli ioni di litio, ricaricabili che consentono lo stoccaggio e il
consumo dell'energia solare, completo di sistemi di raffreddamento, backup
dati, plung and play, comunicazione wireless e gestione ciclo giornaliero di
carica. Ancorato con telaio metallico zincato su strutture portanti esistenti
inclinate con manto di tegole e coppi o coppi.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

1,50000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 3,54375

TOS25_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,55000
ora

€ 22,88750
 -5,37%

€ 35,47563

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,55000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 27,14027

 Totale AT  € 66,15965

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.035  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
tassello a vite mm 180

48,00000
cad

€ 1,09400
 +166,13%

€ 52,51200

TOS25_PR.P60.104.032  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 16 mmq

40,00000
m

€ 8,97000
 -20,76%

€ 358,80000

TOS25_PR.P68.001.009  - Pannello fotovoltaico composto da moduli
fotovoltaici, in grado di convertire l'energia
solare in energia elettrica, a struttura
rigida realizzati con celle di silicio
PERC/PERT, certificato IEC 61215 e IEC
61730, prodotto in paesi UE e con

10.800,00000
Wp

€ 0,70000
 -33,81%

€ 7.560,00000
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marcatura CE, tensione massima di
sistema 1000 V. Formato da struttura in
alluminio anodizzato resistente alla
torsione, completo di vetro trasparente
temperato spessore 4mm a basso
contenuto di ferro, rivestimento
antiriflesso. Involucro in classe II di
isolamento, scatola di connessione IP 65
completa di cavo e connettori PV4, diodi di
by-pass e cavi per la interconnessione tra i
moduli, resistenza al fuoco Classe 1 UNI
9177. - Modulo MONOCRISTALLINO, design
total black, numero di celle fino a 144, a
tecnologia half-cut e/o multi-busbar,
potenza di Picco da Wp 340 a Wp 480 con
tolleranza 0/+5 Watt

TOS25_PR.P68.005.036  - INVERTER o sistema di conversione di
energia da CC a CA, da 12V fino a 32 V,
corrente alternata tensione 220/230V a
frequenza costante (50 Hz), prodotta da
pannelli fotovoltaici, conforme alla norma
CEI 0-21, completo di cablaggi e
interfaccia per immissione nella rete
domestica della corrente prodotta, quadro
di monitoraggio rendimento e
funzionamento ottimale, connessione ad
internet via Ethernet o Wireless. Completo
di tutti gli accessori per il fissaggio a
parete o su strutture verticali e qualsiasi
supporti, cablaggi e collegamenti, garanzia
di efficienza superiore al 90%. - Potenza da
11,01 A 30 kW,fino a n. 4 MPPT, completi
di sezionatori DC, sezionatore di linea AC a
bordo, scaricatori di tensione cl. 2 lato DC
e AC a bordo. Fino a n.8 ingressi di stringa
lato DC. tensione 400 Vac TRIFASE.

1,00000
cad

€ 2.123,73000
 -18,69%

€ 2.123,73000

TOS25_PR.P68.010.028  - SISTEMA DI ACCUMULO, COSTITUITO DA
BATTERIE O ACCUMULATORI AGLI IONI DI
LITIO, PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI,
ricaricabili e che consentono lo stoccaggio
e il consumo dell'energia solare. Conformi
alle norme IEC 62109-1, IEC 62109-2, IEC
62619, efficienza minima al 90%, tensione
fino a 50 V, installazione in retrofit su
impianti fotovoltaici esistenti, grado di
protezione IP6 e completa di morsetti e
cavi I/O. Compreso sistemi di
raffreddamento, backup dati, plung and
play, comunicazione wireless, gestione
ciclo giornaliero di carica, oltre a tutti gli
accessori per l’ancoraggio a pareti o su
strutture verticali portanti, protezione dalle
sovratensioni e alle intemperie. - Potenza
da 8,01 a 10,0 kW ac - Accumulo 9,6 kWh -
TRIFASE

1,00000
cad

€ 15.808,20480
 +0,9%

€ 15.808,20480

TOS25_PR.P68.015.005  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
dispositivo di monitoraggio e controllo
consumi per impianti fotovoltaici
connessione Wi-Fi mediante antenna
integrata di trasmissione , alimentazione
230v 50/60 Hz, grado di protezione IP20,
dimensione DIN 4 moduli, IMPIANTI
MONOFASE FINO A 15 kW di potenza
scambiata.

1,00000
cad

€ 140,00000
 +7,69%

€ 140,00000

TOS25_PR.P68.015.032  - DISPOSITIVI PER IL MONITORAGGIO, IL
CONTROLLO E LA PROTEZIONE DEI
CIRCUITI DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI -
Quadri di stringa preassembleati per la
protezione e la connessione del circuito dai
pannelli fotovoltaici all'inverter. Completi
di N. 3 fusibili di serie sezionabili, N. 1
sezionatore DC, N. 1 dispositivi di
protezione dalle sovratensioni (SPD) ,
Classe II isolamento, grado di protezione IP
65 e connettori DC tipo MC4. Per n. 3
stringhe - 600V cc da 32A e fino a 63A.

1,00000
cad

€ 425,31367
 -1,05%

€ 425,31367

TOS25_PR.P68.150.006  - SISTEMI DI ANCORAGGIO DI PANNELLI
FOTOVOLTAICI SU COPERTURE DI EDIFICI O
STRUTTURE PORTANTI AUTONOME,
costituiti da basamenti detti “zavorre” e/o
da telai con profili imbullonati e collegate a
piastre metalliche pre-forate, idonei
all’ancoraggio stabile dei pannelli
fotovoltaici alle strutture portanti. Sono
sempre compresi le staffe, i morsetti
metallici zincati regolabili in più direzioni, i
ganci o i tasselli e tutta la minuteria
occorrente per il fissaggio dei pannelli ai
sostegni di ancoraggio, il tutto completo di
viti, bulloni, tappi finiture ed ogni altro
accessorio per dare un sistema completo,

24,00000
cad

€ 48,00000
 -17,01%

€ 1.152,00000
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resistente alle azioni del vento, evitare lo
scivolamento e il sollevamento dei moduli,
oltre a garantire una adeguata resistenza
ai carichi della neve e ogni altra azione
dovuta alle dilazioni termiche. - Struttura
di ancoraggio costituito da telaio in
alluminio o acciaio zincato composto da:
piastre piane metalliche pre-forate,
complete di ganci sagomati e regolabili per
il fissaggio di tegole o coppi, binario o
profili longitudinali a sezione a “C” con
funzione anche di canalina portacavi,
guida di fissaggio con sistema a scatto dei
morsetti, ganci di fissaggio, morsetti
intermedi e terminali regolabili in più
direzioni, fissaggio mediante tasselli
chimici e viti, compresa altresì la sigillatura
e tenuta all’acqua dei fori di ancoraggio.
PER COPERTURE A FALDA CON
INCLINAZIONI FINO A 25°

 Totale PR  € 27.620,56047

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,55000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 47,22850

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 45,70500

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

7,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 168,14000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

7,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 161,21000

 Totale RU  € 422,28350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 28.109,00362
 -13,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 89,94881 = 2% * B)

€ 4.497,44058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3.260,64442

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 35.867,08862
 -13,81%

Incidenza Manodopera sul totale 1,18% € 422,28350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 89,94881
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I11.001.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I11 - IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni,
accessori e scatole negli impianti, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
001 - IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI.
Composti da una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti
“colonnine”, allacciati ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica
per ambienti domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN
61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di
connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore
automatico differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC.
Completo di display elettronico, connettori output di standard europeo IEC
62196 e il collegamento elettrico di ogni singolo componente all’impianto .
003 - PUNTO DI RICARICA FISSO PER N. 1 veicolo elettrico, con fornitura e
posa in opera di una presa tipo "wallbox" fissata a parete; compreso il
connettore output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2, i cavi di collegamento e
delle prese, i supporti e gli accessori di ancoraggio, e quant’altro necessario
per dare l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte. Potenza della presa
3,7 Kw MONOFASE ricarica lenta

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,19609

 Totale AT  € 0,19609

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.035  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
tassello a vite mm 180

4,00000
cad

€ 1,09400
 +166,13%

€ 4,37600

TOS25_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

3,00000
m

€ 5,76500
 +15,51%

€ 17,29500

TOS25_PR.P69.010.005  - STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici,
allacciati ad impianti elettrici collegati alla
rete elettrica per ambiente domestici
privati o pubblici; input in corrente
alternata AC ed output in corrente DC.
Certificati secondo le norme EN 61000-6 (
punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2,
marcatura CE, completi di connettore DC
con protezione corto-circuito, sovra-
tensioni e interruttore automatico
differenziale di Tipo B, ri-armabile.
Interfaccia utente intuitivo e display a
colori della stazione di ricarica ed ogni
altro accessorio per il supporto murale e/o
l'ancoraggio a strutture esistenti o
basamenti per il posizionamento a terra
del sistema o di idoneo telaio per il
trasporto manuale della infrastruttura di
ricarica. - PUNTO DI RICARICA FISSO per n.
1 veicolo, fissaggio a parete, completo di
connettore output standard IEC di Tipo 1 o
Tipo 2, compreso i cavi, i supporti e gli
accessori di ancoraggio. A ricarica lenta
senza regolatore, potenza in uscita da 3,7
Kw fino a 6,0 kW monofase.

1,00000
cad

€ 1.038,60500
 +10,07%

€ 1.038,60500

 Totale PR  € 1.060,27600

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,52901

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,45000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 10,80900

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,45000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 10,36350
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 Totale RU  € 23,70151

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.084,17360
 +10,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,60202 = 1,5% * B)

€ 173,46778

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 125,76414

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.383,40552
 +10,16%

Incidenza Manodopera sul totale 1,71% € 23,70151

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 2,60202
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I11.001.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I11 - IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni,
accessori e scatole negli impianti, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
001 - IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI.
Composti da una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti
“colonnine”, allacciati ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica
per ambienti domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN
61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di
connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore
automatico differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC.
Completo di display elettronico, connettori output di standard europeo IEC
62196 e il collegamento elettrico di ogni singolo componente all’impianto .
006 - PUNTO DI RICARICA FISSO PER N. 2 veicolo, con fornitura e posa in
opera di una presa tipo "wallbox" fissata a parete, completo di connettori
output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO “CC5”, fissaggio
a parete, compreso i cavi, i supporti e gli accessori di ancoraggio. Potenza
delle prese da 6,00 kW monofase ricarica lenta

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08300
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,19609

 Totale AT  € 0,19609

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.035  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
tassello a vite mm 180

4,00000
cad

€ 1,09400
 +166,13%

€ 4,37600

TOS25_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

3,00000
m

€ 5,76500
 +15,51%

€ 17,29500

TOS25_PR.P69.010.008  - STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici,
allacciati ad impianti elettrici collegati alla
rete elettrica per ambiente domestici
privati o pubblici; input in corrente
alternata AC ed output in corrente DC.
Certificati secondo le norme EN 61000-6 (
punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2,
marcatura CE, completi di connettore DC
con protezione corto-circuito, sovra-
tensioni e interruttore automatico
differenziale di Tipo B, ri-armabile.
Interfaccia utente intuitivo e display a
colori della stazione di ricarica ed ogni
altro accessorio per il supporto murale e/o
l'ancoraggio a strutture esistenti o
basamenti per il posizionamento a terra
del sistema o di idoneo telaio per il
trasporto manuale della infrastruttura di
ricarica. - PUNTO DI RICARICA FISSO fino a
2 veicoli contemporanei - n. 1 presa per
automobile e n. 1 presa per motociclo-,
fissaggio a parete, completo di connettore
output standard IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o
connettore COMBO “CC5”, compreso i cavi,
i supporti e gli accessori di ancoraggio. A
ricarica lenta senza regolatore, potenza
delle prese da 3,7 fino a 7,4 kW monofase

1,00000
cad

€ 1.657,84000
 -10,29%

€ 1.657,84000

 Totale PR  € 1.679,51100

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,52901

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^ 0,75000 € 23,03000 € 17,27250
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categoria - D2 ora  0%

 Totale RU  € 37,81651

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.717,52360
 -9,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,12206 = 1,5% * B)

€ 274,80378

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 199,23274

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 2.191,56012
 -9,73%

Incidenza Manodopera sul totale 1,73% € 37,81651

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 4,12206
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I11.001.015 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I11 - IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni,
accessori e scatole negli impianti, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
001 - IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI.
Composti da una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti
“colonnine”, allacciati ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica
per ambienti domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN
61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di
connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore
automatico differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC.
Completo di display elettronico, connettori output di standard europeo IEC
62196 e il collegamento elettrico di ogni singolo componente all’impianto .
015 - PUNTO DI RICARICA A TORRETTA O COLONNINA PER N. 2 veicoli elettrici
contemporanei, completo dei connettori output standard IEC di Tipo 1 o Tipo
2 e/o connettore COMBO “CC5”, completa di telaio con ruote o degli accessori
di ancoraggio a terra o a parete e compreso i cavi di collegamento e delle
prese, i supporti e gli accessori necessari per dare l’opera funzionante ed
eseguita a regola d’arte. Potenza delle prese da 6,00 kW monofase ricarica
accellerata

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,16660
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,39359

 Totale AT  € 0,39359

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.035  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
tassello a vite mm 180

4,00000
cad

€ 1,09400
 +166,13%

€ 4,37600

TOS25_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

3,00000
m

€ 5,76500
 +15,51%

€ 17,29500

TOS25_PR.P69.010.015  - STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici,
allacciati ad impianti elettrici collegati alla
rete elettrica per ambiente domestici
privati o pubblici; input in corrente
alternata AC ed output in corrente DC.
Certificati secondo le norme EN 61000-6 (
punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2,
marcatura CE, completi di connettore DC
con protezione corto-circuito, sovra-
tensioni e interruttore automatico
differenziale di Tipo B, ri-armabile.
Interfaccia utente intuitivo e display a
colori della stazione di ricarica ed ogni
altro accessorio per il supporto murale e/o
l'ancoraggio a strutture esistenti o
basamenti per il posizionamento a terra
del sistema o di idoneo telaio per il
trasporto manuale della infrastruttura di
ricarica. - TORRETTA O COLONNINA DI
RICARICA fino a 2 veicoli elettrici
contemporaneamente, del tipo fissa e/o
trasportabile, composta da n. 1 presa per
automobile e n. 1 presa per motociclo,
completa di telaio con ruote o di accessori
di ancoraggio a terra o a parete,completo
di connettore output standard IEC di Tipo 2
o connettore COMBO “CC5”. A ricarica
accelerata con regolatore integrato nel
cavo, potenza delle prese da 3,7 e 7,4 kW
monofase

1,00000
cad

€ 3.450,94000
 -8,04%

€ 3.450,94000

 Totale PR  € 3.472,61100

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16660 € 30,47000 € 5,07630
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ora  0%

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 24,02000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 23,03000

 Totale RU  € 52,12630

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3.525,13089
 -7,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,28042 = 2% * B)

€ 564,02094

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 408,91518

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 4.498,06701
 -7,76%

Incidenza Manodopera sul totale 1,16% € 52,12630

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 11,28042
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I11.001.020 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I11 - IMPIANTI DI RICARICA DI VEICOLI ELETTRICI.
Eseguiti a regola d'arte e conforme al DM 37/08 e alla norma CEI 64-8 oltre
che alle norme CEI EN 61730-1 ECEI EN 61730-2.
Compresa la fornitura dei materiali, il trasporto in cantiere, montaggio e posa
in opera ed il cablaggio dei componenti l’impianto, l'appuntatura di tubazioni,
accessori e scatole negli impianti, la documentazione relativa ai piani di
sicurezza e la documentazione associata alle dichiarazioni di conformità,
oneri per ponteggi mobili o provvisori con hmax 2 m.
Esclusi gli oneri relativi a opere murarie quali tracce, sfondi, basamenti,
ripresa d'intonaci, ecc., ed oneri di progettazione.
001 - IMPIANTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI.
Composti da una o più prese ancorate a muro o su sostegni autonomi detti
“colonnine”, allacciati ad impianti elettrici esistenti collegati alla rete elettrica
per ambienti domestici privati o pubblici. Certificati secondo le norme EN
61000-6 ( punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2, marcatura CE, completi di
connettore DC con protezione corto-circuito, sovra-tensioni e interruttore
automatico differenziale, con trasformatore da corrente AC a corrente DC.
Completo di display elettronico, connettori output di standard europeo IEC
62196 e il collegamento elettrico di ogni singolo componente all’impianto .
020 - PUNTO DI RICARICA A TORRETTA O COLONNINA per n. 2 veicolo elettrici
contemporanei, fissaggio a parete, completo di connettori output standard
IEC di Tipo 1 o Tipo 2 e/o connettore COMBO “CC5”, completa di telaio con
ruote o di accessori di ancoraggio a terra o a parete e compreso i cavi di
collegamento e delle prese, i supporti e gli accessori necessari per dare
l’opera funzionante ed eseguita a regola d’arte. Potenza delle prese da 20
Kwh TRIFASE a ricarica veloce

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,16660
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,39359

 Totale AT  € 0,39359

PR

TOS25_PR.P18.ZZ02.035  - ACCESSORI DI POSA PER ISOLANTI -
tassello a vite mm 180

4,00000
cad

€ 1,09400
 +166,13%

€ 4,37600

TOS25_PR.P60.104.031  - Conduttore unipolare o multipolare
flessibile di rame rosso ricotto isolato in
gomma HEPR di qualità G16 sotto guaina
termoplastica di qualità R16, con
particolari caratteristiche di reazione al
fuoco e conforme al Regolamento Prodotti
da Costruzione CPR (UE) n.305/11,
classificato secondo la norma CEI UNEL
35016, rispondente alle norme EN 50575,
EN 50575 A1, CEI UNEL 35318 35322,
marchiatura CE ed IMQ, Tensione
nominale: Uo/U: 0,6/1 kV - Classe di
reazione al fuoco: Cca-s3,d1,a3. Sigla di
designazione FG16(O)R16 - 3 x 10 mmq

3,00000
m

€ 5,76500
 +15,51%

€ 17,29500

TOS25_PR.P69.010.020  - STAZIONI DI RICARICA per veicoli elettrici,
allacciati ad impianti elettrici collegati alla
rete elettrica per ambiente domestici
privati o pubblici; input in corrente
alternata AC ed output in corrente DC.
Certificati secondo le norme EN 61000-6 (
punti 1,2,3,4), EN 61000-3 punto2,
marcatura CE, completi di connettore DC
con protezione corto-circuito, sovra-
tensioni e interruttore automatico
differenziale di Tipo B, ri-armabile.
Interfaccia utente intuitivo e display a
colori della stazione di ricarica ed ogni
altro accessorio per il supporto murale e/o
l'ancoraggio a strutture esistenti o
basamenti per il posizionamento a terra
del sistema o di idoneo telaio per il
trasporto manuale della infrastruttura di
ricarica. - TORRETTA O COLONNINA DI
RICARICA fino a 2 veicoli elettrici
contemporaneamente, composta da n. 2
prese connettore output standard IEC di
Tipo 2 e/o COMBO “CCS”; completa di
telaio con ruote o piastre preforate per
l'ancoraggio a terra o a parete, oltre a tutti
gli accessori necessari all'ancoraggio e
messa in funzione. A ricarica veloce
potenza delle prese fino a 22 kW trifase

1,00000
cad

€ 3.741,22000
 -7,67%

€ 3.741,22000

 Totale PR  € 3.762,89100

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16660
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,07630
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TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,15000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 27,62300

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,15000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 26,48450

 Totale RU  € 59,18380

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3.822,46839
 -7,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,23190 = 2% * B)

€ 611,59494

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 443,40633

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 4.877,46966
 -7,41%

Incidenza Manodopera sul totale 1,21% € 59,18380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 12,23190
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81A.005.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81A - IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI
005 - Fornitura e posa di estintore portatile a POLVERE.
Compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o
silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022
001 - Estintore portatile a polvere di 1 kg

PR

TOS25_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,07000
kg

€ 11,12925
 -32,14%

€ 0,77905

TOS25_PR.P88.100.002  - CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma
UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli
antincendio, di emergenza, di sicurezza, di
divieto, d'obbligo, di pericolo e
multisimbolo) - In alluminio, formato
rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x
mm 251 ÷ 320

1,00000
cad

€ 2,78200
 +94,55%

€ 2,78200

TOS25_PR.P90.001.001  - ESTINTORI portatili e carrellati a polvere -
Portatile a polvere: 1 kg

1,00000
cad

€ 21,22133
 +55,58%

€ 21,22133

TOS25_PR.P90.020.020  - ACCESSORI per estintori portatili e
carrellati - Supporto a muro per estintore
in acciaio, compreso di viti e tasselli

1,00000
cad

€ 0,54700
 -0,55%

€ 0,54700

 Totale PR  € 25,32938

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,16700
ora

€ 27,54000
 0%

€ 4,59918

 Totale RU  € 4,59918

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 29,92856
 +40,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04789 = 1% * B)

€ 4,78857

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,47171

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 38,18884
 +40,07%

Incidenza Manodopera sul totale 12,04% € 4,59918

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04789
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81A.005.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81A - IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI
005 - Fornitura e posa di estintore portatile a POLVERE.
Compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o
silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022
002 - Estintore portatile a polvere di 2 kg

PR

TOS25_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,07000
kg

€ 11,12925
 -32,14%

€ 0,77905

TOS25_PR.P88.100.002  - CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma
UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli
antincendio, di emergenza, di sicurezza, di
divieto, d'obbligo, di pericolo e
multisimbolo) - In alluminio, formato
rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x
mm 251 ÷ 320

1,00000
cad

€ 2,78200
 +94,55%

€ 2,78200

TOS25_PR.P90.001.002  - ESTINTORI portatili e carrellati a polvere -
Portatile a polvere: 2 kg

1,00000
cad

€ 28,61350
 +28,89%

€ 28,61350

TOS25_PR.P90.020.020  - ACCESSORI per estintori portatili e
carrellati - Supporto a muro per estintore
in acciaio, compreso di viti e tasselli

1,00000
cad

€ 0,54700
 -0,55%

€ 0,54700

 Totale PR  € 32,72155

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,16700
ora

€ 27,54000
 0%

€ 4,59918

 Totale RU  € 4,59918

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 37,32073
 +24,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05971 = 1% * B)

€ 5,97132

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,32921

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 47,62126
 +24,7%

Incidenza Manodopera sul totale 9,66% € 4,59918

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05971
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81A.005.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81A - IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI
005 - Fornitura e posa di estintore portatile a POLVERE.
Compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o
silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022
003 - Estintore portatile a polvere di 3 kg

PR

TOS25_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,07000
kg

€ 11,12925
 -32,14%

€ 0,77905

TOS25_PR.P88.100.002  - CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma
UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli
antincendio, di emergenza, di sicurezza, di
divieto, d'obbligo, di pericolo e
multisimbolo) - In alluminio, formato
rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x
mm 251 ÷ 320

1,00000
cad

€ 2,78200
 +94,55%

€ 2,78200

TOS25_PR.P90.001.003  - ESTINTORI portatili e carrellati a polvere -
Portatile a polvere: 3 kg

1,00000
cad

€ 33,86750
 +13,43%

€ 33,86750

TOS25_PR.P90.020.020  - ACCESSORI per estintori portatili e
carrellati - Supporto a muro per estintore
in acciaio, compreso di viti e tasselli

1,00000
cad

€ 0,54700
 -0,55%

€ 0,54700

 Totale PR  € 37,97555

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,16700
ora

€ 27,54000
 0%

€ 4,59918

 Totale RU  € 4,59918

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 42,57473
 +13,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06812 = 1% * B)

€ 6,81196

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,93867

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 54,32536
 +13,28%

Incidenza Manodopera sul totale 8,47% € 4,59918

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06812
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81A.005.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81A - IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI
005 - Fornitura e posa di estintore portatile a POLVERE.
Compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o
silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022
004 - Estintore portatile a polvere di 4 kg

PR

TOS25_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,07000
kg

€ 11,12925
 -32,14%

€ 0,77905

TOS25_PR.P88.100.002  - CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma
UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli
antincendio, di emergenza, di sicurezza, di
divieto, d'obbligo, di pericolo e
multisimbolo) - In alluminio, formato
rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x
mm 251 ÷ 320

1,00000
cad

€ 2,78200
 +94,55%

€ 2,78200

TOS25_PR.P90.001.004  - ESTINTORI portatili e carrellati a polvere -
Portatile a polvere: 4 kg

1,00000
cad

€ 34,39667
 -0,67%

€ 34,39667

TOS25_PR.P90.020.020  - ACCESSORI per estintori portatili e
carrellati - Supporto a muro per estintore
in acciaio, compreso di viti e tasselli

1,00000
cad

€ 0,54700
 -0,55%

€ 0,54700

 Totale PR  € 38,50472

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,16700
ora

€ 27,54000
 0%

€ 4,59918

 Totale RU  € 4,59918

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 43,10390
 +1,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06897 = 1% * B)

€ 6,89662

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,00005

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 55,00057
 +1,76%

Incidenza Manodopera sul totale 8,36% € 4,59918

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06897
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81A.005.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81A - IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI
005 - Fornitura e posa di estintore portatile a POLVERE.
Compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o
silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022
005 - Estintore portatile a polvere di 6 kg

PR

TOS25_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,07000
kg

€ 11,12925
 -32,14%

€ 0,77905

TOS25_PR.P88.100.002  - CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma
UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli
antincendio, di emergenza, di sicurezza, di
divieto, d'obbligo, di pericolo e
multisimbolo) - In alluminio, formato
rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x
mm 251 ÷ 320

1,00000
cad

€ 2,78200
 +94,55%

€ 2,78200

TOS25_PR.P90.001.005  - ESTINTORI portatili e carrellati a polvere -
Portatile a polvere: 6 kg

1,00000
cad

€ 47,90300
 +26,28%

€ 47,90300

TOS25_PR.P90.020.020  - ACCESSORI per estintori portatili e
carrellati - Supporto a muro per estintore
in acciaio, compreso di viti e tasselli

1,00000
cad

€ 0,54700
 -0,55%

€ 0,54700

 Totale PR  € 52,01105

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,16700
ora

€ 27,54000
 0%

€ 4,59918

 Totale RU  € 4,59918

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 56,61023
 +23,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09058 = 1% * B)

€ 9,05764

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,56679

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 72,23466
 +23,98%

Incidenza Manodopera sul totale 6,37% € 4,59918

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09058
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81A.005.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81A - IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI
005 - Fornitura e posa di estintore portatile a POLVERE.
Compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o
silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022
006 - Estintore portatile a polvere di 9 kg

PR

TOS25_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,07000
kg

€ 11,12925
 -32,14%

€ 0,77905

TOS25_PR.P88.100.002  - CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma
UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli
antincendio, di emergenza, di sicurezza, di
divieto, d'obbligo, di pericolo e
multisimbolo) - In alluminio, formato
rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x
mm 251 ÷ 320

1,00000
cad

€ 2,78200
 +94,55%

€ 2,78200

TOS25_PR.P90.001.006  - ESTINTORI portatili e carrellati a polvere -
Portatile a polvere: 9 kg

1,00000
cad

€ 58,46150
 +20,6%

€ 58,46150

TOS25_PR.P90.020.020  - ACCESSORI per estintori portatili e
carrellati - Supporto a muro per estintore
in acciaio, compreso di viti e tasselli

1,00000
cad

€ 0,54700
 -0,55%

€ 0,54700

 Totale PR  € 62,56955

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,16700
ora

€ 27,54000
 0%

€ 4,59918

 Totale RU  € 4,59918

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 67,16873
 +19,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10747 = 1% * B)

€ 10,74700

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,79157

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 85,70730
 +19,51%

Incidenza Manodopera sul totale 5,37% € 4,59918

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10747
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81A.005.007 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81A - IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI
005 - Fornitura e posa di estintore portatile a POLVERE.
Compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o
silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022
007 - Estintore portatile a polvere di 12 kg

PR

TOS25_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,07000
kg

€ 11,12925
 -32,14%

€ 0,77905

TOS25_PR.P88.100.002  - CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma
UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli
antincendio, di emergenza, di sicurezza, di
divieto, d'obbligo, di pericolo e
multisimbolo) - In alluminio, formato
rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x
mm 251 ÷ 320

1,00000
cad

€ 2,78200
 +94,55%

€ 2,78200

TOS25_PR.P90.001.007  - ESTINTORI portatili e carrellati a polvere -
Portatile a polvere: 12 kg

1,00000
cad

€ 66,98650
 +12,05%

€ 66,98650

TOS25_PR.P90.020.020  - ACCESSORI per estintori portatili e
carrellati - Supporto a muro per estintore
in acciaio, compreso di viti e tasselli

1,00000
cad

€ 0,54700
 -0,55%

€ 0,54700

 Totale PR  € 71,09455

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,16700
ora

€ 27,54000
 0%

€ 4,59918

 Totale RU  € 4,59918

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 75,69373
 +12,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12111 = 1% * B)

€ 12,11100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,78047

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 96,58520
 +12,12%

Incidenza Manodopera sul totale 4,76% € 4,59918

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12111
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81A.010.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81A - IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI
010 - Fornitura e posa di estintore portatile a CO2 (anidride carbonica),
compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o
silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022. E’ esclusa la fornitura e
posa in presidi medici ed ospedalieri.
002 - Estintore portatile a CO2 di 2 kg

PR

TOS25_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,07000
kg

€ 11,12925
 -32,14%

€ 0,77905

TOS25_PR.P88.100.002  - CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma
UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli
antincendio, di emergenza, di sicurezza, di
divieto, d'obbligo, di pericolo e
multisimbolo) - In alluminio, formato
rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x
mm 251 ÷ 320

1,00000
cad

€ 2,78200
 +94,55%

€ 2,78200

TOS25_PR.P90.002.001  - ESTINTORI portatili e carrellati a CO2
(anidride carbonica) - Portatile a CO2: 2 kg

1,00000
cad

€ 58,43950
 +25,81%

€ 58,43950

TOS25_PR.P90.020.020  - ACCESSORI per estintori portatili e
carrellati - Supporto a muro per estintore
in acciaio, compreso di viti e tasselli

1,00000
cad

€ 0,54700
 -0,55%

€ 0,54700

 Totale PR  € 62,54755

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,16700
ora

€ 27,54000
 0%

€ 4,59918

 Totale RU  € 4,59918

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 67,14673
 +23,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10743 = 1% * B)

€ 10,74348

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,78902

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 85,67923
 +23,94%

Incidenza Manodopera sul totale 5,37% € 4,59918

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10743
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81A.010.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81A - IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI
010 - Fornitura e posa di estintore portatile a CO2 (anidride carbonica),
compreso supporto a muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o
silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO 7010:2022. E’ esclusa la fornitura e
posa in presidi medici ed ospedalieri.
005 - Estintore portatile a CO2 di 5 kg

PR

TOS25_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,07000
kg

€ 11,12925
 -32,14%

€ 0,77905

TOS25_PR.P88.100.002  - CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma
UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli
antincendio, di emergenza, di sicurezza, di
divieto, d'obbligo, di pericolo e
multisimbolo) - In alluminio, formato
rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x
mm 251 ÷ 320

1,00000
cad

€ 2,78200
 +94,55%

€ 2,78200

TOS25_PR.P90.002.003  - ESTINTORI portatili e carrellati a CO2
(anidride carbonica) - Portatile a CO2: 5 kg

1,00000
cad

€ 86,39050
 +28,62%

€ 86,39050

TOS25_PR.P90.020.020  - ACCESSORI per estintori portatili e
carrellati - Supporto a muro per estintore
in acciaio, compreso di viti e tasselli

1,00000
cad

€ 0,54700
 -0,55%

€ 0,54700

 Totale PR  € 90,49855

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,16700
ora

€ 27,54000
 0%

€ 4,59918

 Totale RU  € 4,59918

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 95,09773
 +26,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15216 = 1% * B)

€ 15,21564

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,03134

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 121,34471
 +26,98%

Incidenza Manodopera sul totale 3,79% € 4,59918

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15216
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81A.015.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81A - IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI
015 - Fornitura e posa di estintore portatile a CO2 (anidride carbonica), per
PRESIDI MEDICI ed OSPEDALIERI in presenza di apparecchiature a risonanza
magnetica per uso diagnostico, compreso supporto a muro in acciaio e
segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO
7010:2022
002 - Estintore portatile a CO2 di 2 kg

PR

TOS25_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,07000
kg

€ 11,12925
 -32,14%

€ 0,77905

TOS25_PR.P88.100.002  - CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma
UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli
antincendio, di emergenza, di sicurezza, di
divieto, d'obbligo, di pericolo e
multisimbolo) - In alluminio, formato
rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x
mm 251 ÷ 320

1,00000
cad

€ 2,78200
 +94,55%

€ 2,78200

TOS25_PR.P90.002.002  - ESTINTORI portatili e carrellati a CO2
(anidride carbonica) - Portatile a CO2 per
presidi medici e ospedalieri in presenza di
apparecchiature a risonanza magnetica
per uso diagnostico: 2 kg

1,00000
cad

€ 78,10000
 0%

€ 78,10000

TOS25_PR.P90.020.021  - ACCESSORI per estintori portatili e
carrellati - Supporto a muro per estintore
in polipropilene, compreso di viti e tasselli

1,00000
cad

€ 0,66000
 0%

€ 0,66000

 Totale PR  € 82,32105

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,16700
ora

€ 27,54000
 0%

€ 4,59918

 Totale RU  € 4,59918

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 86,92023
 +1,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13907 = 1% * B)

€ 13,90724

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,08275

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 110,91022
 +1,14%

Incidenza Manodopera sul totale 4,15% € 4,59918

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13907
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81A.015.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81A - IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI
015 - Fornitura e posa di estintore portatile a CO2 (anidride carbonica), per
PRESIDI MEDICI ed OSPEDALIERI in presenza di apparecchiature a risonanza
magnetica per uso diagnostico, compreso supporto a muro in acciaio e
segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla Norma UNI EN ISO
7010:2022
005 - Estintore portatile a CO2 di 5 kg

PR

TOS25_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,07000
kg

€ 11,12925
 -32,14%

€ 0,77905

TOS25_PR.P88.100.002  - CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma
UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli
antincendio, di emergenza, di sicurezza, di
divieto, d'obbligo, di pericolo e
multisimbolo) - In alluminio, formato
rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x
mm 251 ÷ 320

1,00000
cad

€ 2,78200
 +94,55%

€ 2,78200

TOS25_PR.P90.002.004  - ESTINTORI portatili e carrellati a CO2
(anidride carbonica) - Portatile a CO2 per
presidi medici e ospedalieri in presenza di
apparecchiature a risonanza magnetica
per uso diagnostico: 5 kg

1,00000
cad

€ 169,81500
 +12,13%

€ 169,81500

TOS25_PR.P90.020.021  - ACCESSORI per estintori portatili e
carrellati - Supporto a muro per estintore
in polipropilene, compreso di viti e tasselli

1,00000
cad

€ 0,66000
 0%

€ 0,66000

 Totale PR  € 174,03605

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,16700
ora

€ 27,54000
 0%

€ 4,59918

 Totale RU  € 4,59918

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 178,63523
 +12,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28582 = 1% * B)

€ 28,58164

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,72169

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 227,93856
 +12,15%

Incidenza Manodopera sul totale 2,02% € 4,59918

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28582
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81A.020.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81A - IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI
020 - Fornitura e posa di estintore portatile a SCHIUMA, compreso supporto a
muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla
Norma UNI EN ISO 7010:2022
002 - Estintore portatile a schiuma di 2 litri

PR

TOS25_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,07000
kg

€ 11,12925
 -32,14%

€ 0,77905

TOS25_PR.P88.100.002  - CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma
UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli
antincendio, di emergenza, di sicurezza, di
divieto, d'obbligo, di pericolo e
multisimbolo) - In alluminio, formato
rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x
mm 251 ÷ 320

1,00000
cad

€ 2,78200
 +94,55%

€ 2,78200

TOS25_PR.P90.003.001  - ESTINTORI portatili e carrellati a schiuma -
Portatile a schiuma: 2 litri

1,00000
cad

€ 47,94000
 +15,99%

€ 47,94000

TOS25_PR.P90.020.020  - ACCESSORI per estintori portatili e
carrellati - Supporto a muro per estintore
in acciaio, compreso di viti e tasselli

1,00000
cad

€ 0,54700
 -0,55%

€ 0,54700

 Totale PR  € 52,04805

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,16700
ora

€ 27,54000
 0%

€ 4,59918

 Totale RU  € 4,59918

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 56,64723
 +15,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09064 = 1% * B)

€ 9,06356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,57108

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 72,28187
 +15,47%

Incidenza Manodopera sul totale 6,36% € 4,59918

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09064
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81A.020.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81A - IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI
020 - Fornitura e posa di estintore portatile a SCHIUMA, compreso supporto a
muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla
Norma UNI EN ISO 7010:2022
003 - Estintore portatile a schiuma di 3 litri

PR

TOS25_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,07000
kg

€ 11,12925
 -32,14%

€ 0,77905

TOS25_PR.P88.100.002  - CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma
UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli
antincendio, di emergenza, di sicurezza, di
divieto, d'obbligo, di pericolo e
multisimbolo) - In alluminio, formato
rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x
mm 251 ÷ 320

1,00000
cad

€ 2,78200
 +94,55%

€ 2,78200

TOS25_PR.P90.003.002  - ESTINTORI portatili e carrellati a schiuma -
Portatile a schiuma in acciaio inox: 3 litri

1,00000
cad

€ 46,46000
 -17,59%

€ 46,46000

TOS25_PR.P90.020.020  - ACCESSORI per estintori portatili e
carrellati - Supporto a muro per estintore
in acciaio, compreso di viti e tasselli

1,00000
cad

€ 0,54700
 -0,55%

€ 0,54700

 Totale PR  € 50,56805

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,16700
ora

€ 27,54000
 0%

€ 4,59918

 Totale RU  € 4,59918

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 55,16723
 -13,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08827 = 1% * B)

€ 8,82676

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,39940

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 70,39339
 -13,95%

Incidenza Manodopera sul totale 6,53% € 4,59918

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08827
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81A.020.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81A - IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI
020 - Fornitura e posa di estintore portatile a SCHIUMA, compreso supporto a
muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla
Norma UNI EN ISO 7010:2022
005 - Estintore portatile a schiuma di 6 litri

PR

TOS25_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,07000
kg

€ 11,12925
 -32,14%

€ 0,77905

TOS25_PR.P88.100.002  - CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma
UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli
antincendio, di emergenza, di sicurezza, di
divieto, d'obbligo, di pericolo e
multisimbolo) - In alluminio, formato
rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x
mm 251 ÷ 320

1,00000
cad

€ 2,78200
 +94,55%

€ 2,78200

TOS25_PR.P90.003.003  - ESTINTORI portatili e carrellati a schiuma -
Portatile a schiuma in acciaio inox: 6 litri

1,00000
cad

€ 69,57000
 +11,25%

€ 69,57000

TOS25_PR.P90.020.020  - ACCESSORI per estintori portatili e
carrellati - Supporto a muro per estintore
in acciaio, compreso di viti e tasselli

1,00000
cad

€ 0,54700
 -0,55%

€ 0,54700

 Totale PR  € 73,67805

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,16700
ora

€ 27,54000
 0%

€ 4,59918

 Totale RU  € 4,59918

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 78,27723
 +11,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12524 = 1% * B)

€ 12,52436

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,08016

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 99,88175
 +11,41%

Incidenza Manodopera sul totale 4,6% € 4,59918

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12524
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81A.020.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81A - IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI
020 - Fornitura e posa di estintore portatile a SCHIUMA, compreso supporto a
muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla
Norma UNI EN ISO 7010:2022
006 - Estintore portatile a schiuma di 9 litri

PR

TOS25_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,07000
kg

€ 11,12925
 -32,14%

€ 0,77905

TOS25_PR.P88.100.002  - CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma
UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli
antincendio, di emergenza, di sicurezza, di
divieto, d'obbligo, di pericolo e
multisimbolo) - In alluminio, formato
rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x
mm 251 ÷ 320

1,00000
cad

€ 2,78200
 +94,55%

€ 2,78200

TOS25_PR.P90.003.004  - ESTINTORI portatili e carrellati a schiuma -
Portatile a schiuma: 9 litri

1,00000
cad

€ 78,04500
 +15,14%

€ 78,04500

TOS25_PR.P90.020.020  - ACCESSORI per estintori portatili e
carrellati - Supporto a muro per estintore
in acciaio, compreso di viti e tasselli

1,00000
cad

€ 0,54700
 -0,55%

€ 0,54700

 Totale PR  € 82,15305

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,16700
ora

€ 27,54000
 0%

€ 4,59918

 Totale RU  € 4,59918

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 86,75223
 +14,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13880 = 1% * B)

€ 13,88036

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,06326

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 110,69585
 +14,89%

Incidenza Manodopera sul totale 4,15% € 4,59918

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13880
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81A.025.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81A - IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI
025 - Fornitura e posa di estintore portatile ad ACQUA, compreso supporto a
muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla
Norma UNI EN ISO 7010:2022
005 - Estintore portatile ad acqua di 6 litri

PR

TOS25_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,07000
kg

€ 11,12925
 -32,14%

€ 0,77905

TOS25_PR.P88.100.002  - CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma
UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli
antincendio, di emergenza, di sicurezza, di
divieto, d'obbligo, di pericolo e
multisimbolo) - In alluminio, formato
rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x
mm 251 ÷ 320

1,00000
cad

€ 2,78200
 +94,55%

€ 2,78200

TOS25_PR.P90.005.001  - ESTINTORI portatili e carrellati ad acqua -
Estintore portatile ad acqua: 6 litri

1,00000
cad

€ 87,44000
 +205,73%

€ 87,44000

TOS25_PR.P90.020.020  - ACCESSORI per estintori portatili e
carrellati - Supporto a muro per estintore
in acciaio, compreso di viti e tasselli

1,00000
cad

€ 0,54700
 -0,55%

€ 0,54700

 Totale PR  € 91,54805

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,16700
ora

€ 27,54000
 0%

€ 4,59918

 Totale RU  € 4,59918

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 96,14723
 +164,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15384 = 1% * B)

€ 15,38356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,15308

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 122,68387
 +164,67%

Incidenza Manodopera sul totale 3,75% € 4,59918

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15384
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81A.025.006 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81A - IMPIANTI ANTINCENDIO MOBILI
025 - Fornitura e posa di estintore portatile ad ACQUA, compreso supporto a
muro in acciaio e segnale installato con biadesivo o silicone, conforme alla
Norma UNI EN ISO 7010:2022
006 - Estintore portatile ad acqua di 9 litri

PR

TOS25_PR.P35.003.008  - Materiale per posa : - Sigillante di silicone 0,07000
kg

€ 11,12925
 -32,14%

€ 0,77905

TOS25_PR.P88.100.002  - CARTELLI e/o SEGNALI conformi alla Norma
UNI EN ISO 7010:2022 (cartelli
antincendio, di emergenza, di sicurezza, di
divieto, d'obbligo, di pericolo e
multisimbolo) - In alluminio, formato
rettangolare, dimensioni: mm 161 ÷ 240 x
mm 251 ÷ 320

1,00000
cad

€ 2,78200
 +94,55%

€ 2,78200

TOS25_PR.P90.005.002  - ESTINTORI portatili e carrellati ad acqua -
Estintore portatile ad acqua: 9 litri

1,00000
cad

€ 38,50000
 0%

€ 38,50000

TOS25_PR.P90.020.020  - ACCESSORI per estintori portatili e
carrellati - Supporto a muro per estintore
in acciaio, compreso di viti e tasselli

1,00000
cad

€ 0,54700
 -0,55%

€ 0,54700

 Totale PR  € 42,60805

RU

TOS25_RU.M11.001.001  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria di livello superiore - B1

0,16700
ora

€ 27,54000
 0%

€ 4,59918

 Totale RU  € 4,59918

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 47,20723
 +2,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07553 = 1% * B)

€ 7,55316

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,47604

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 60,23643
 +2,12%

Incidenza Manodopera sul totale 7,64% € 4,59918

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07553
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.010.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
010 - Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A LEVA A PARETE
DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con
vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28
(modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25
semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera
in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature.
001 - Tubazione da 15 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.050.001  - NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNI
DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e
marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
verniciata in poliestere rosso, lancia con
ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione
normale secondo UNI 10779), tubazione
DN 25 semirigida a norma UNI EN 694
raccordata, valvola d'intercettazione a
sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore
in ottone. - LANCIA A LEVA, tubazione da
15 metri

1,00000
cad

€ 342,70400
 0%

€ 342,70400

 Totale PR  € 342,93500

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 378,22250
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60516 = 1% * B)

€ 60,51560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 43,87381

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 482,61191
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 7,31% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,60516
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.010.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
010 - Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A LEVA A PARETE
DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con
vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28
(modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25
semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera
in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature.
002 - Tubazione da 20 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.050.002  - NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNI
DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e
marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
verniciata in poliestere rosso, lancia con
ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione
normale secondo UNI 10779), tubazione
DN 25 semirigida a norma UNI EN 694
raccordata, valvola d'intercettazione a
sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore
in ottone. - LANCIA A LEVA, tubazione da
20 metri

1,00000
cad

€ 360,03000
 0%

€ 360,03000

 Totale PR  € 360,26100

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 395,54850
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63288 = 1% * B)

€ 63,28776

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 45,88363

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 504,71989
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 6,99% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,63288
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.010.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
010 - Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A LEVA A PARETE
DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con
vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28
(modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25
semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera
in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature.
003 - Tubazione da 25 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.050.003  - NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNI
DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e
marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
verniciata in poliestere rosso, lancia con
ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione
normale secondo UNI 10779), tubazione
DN 25 semirigida a norma UNI EN 694
raccordata, valvola d'intercettazione a
sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore
in ottone. - LANCIA A LEVA, tubazione da
25 metri

1,00000
cad

€ 381,20600
 0%

€ 381,20600

 Totale PR  € 381,43700

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 416,72450
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66676 = 1% * B)

€ 66,67592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 48,34004

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 531,74046
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 6,64% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,66676
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.010.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
010 - Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A LEVA A PARETE
DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con
vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K 28
(modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25
semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera
in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature.
004 - Tubazione da 30 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.050.003  - NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNI
DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e
marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
verniciata in poliestere rosso, lancia con
ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione
normale secondo UNI 10779), tubazione
DN 25 semirigida a norma UNI EN 694
raccordata, valvola d'intercettazione a
sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore
in ottone. - LANCIA A LEVA, tubazione da
25 metri

1,00000
cad

€ 381,20600
 0%

€ 381,20600

 Totale PR  € 381,43700

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 416,72450
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66676 = 1% * B)

€ 66,67592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 48,34004

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 531,74046
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 6,64% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,66676
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.015.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
015 - Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A LEVA DA
INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K
28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25
semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera
in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature
001 - Tubazione da 15 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.051.001  - NASPO ORIENTABILE DA INCASSO DA
INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1
e marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
verniciata in poliestere rosso, lancia con
ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione
normale secondo UNI 10779), tubazione
DN 25 semirigida a norma UNI EN 694
raccordata, valvola d'intercettazione a
sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore
in ottone. - LANCIA A LEVA, tubazione da
15 metri

1,00000
cad

€ 285,24000
 0%

€ 285,24000

 Totale PR  € 285,47100

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 320,75850
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51321 = 1% * B)

€ 51,32136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,20799

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 409,28785
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 8,62% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,51321
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.015.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
015 - Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A LEVA DA
INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K
28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25
semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera
in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature
002 - Tubazione da 20 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.051.002  - NASPO ORIENTABILE DA INCASSO DA
INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1
e marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
verniciata in poliestere rosso, lancia con
ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione
normale secondo UNI 10779), tubazione
DN 25 semirigida a norma UNI EN 694
raccordata, valvola d'intercettazione a
sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore
in ottone. - LANCIA A LEVA, tubazione da
20 metri

1,00000
cad

€ 300,91600
 0%

€ 300,91600

 Totale PR  € 301,14700

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 336,43450
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53830 = 1% * B)

€ 53,82952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,02640

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 429,29042
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 8,22% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,53830
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.015.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
015 - Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A LEVA DA
INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K
28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25
semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera
in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature
003 - Tubazione da 25 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.051.003  - NASPO ORIENTABILE DA INCASSO DA
INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1
e marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
verniciata in poliestere rosso, lancia con
ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione
normale secondo UNI 10779), tubazione
DN 25 semirigida a norma UNI EN 694
raccordata, valvola d'intercettazione a
sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore
in ottone. - LANCIA A LEVA, tubazione da
25 metri

1,00000
cad

€ 341,49000
 0%

€ 341,49000

 Totale PR  € 341,72100

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 377,00850
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60321 = 1% * B)

€ 60,32136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 43,73299

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 481,06285
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 7,34% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,60321
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.015.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
015 - Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A LEVA DA
INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K
28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25
semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera
in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature
004 - 06.I81B.015.004

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.051.004  - NASPO ORIENTABILE DA INCASSO DA
INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1
e marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
verniciata in poliestere rosso, lancia con
ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione
normale secondo UNI 10779), tubazione
DN 25 semirigida a norma UNI EN 694
raccordata, valvola d'intercettazione a
sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore
in ottone. - LANCIA A LEVA, tubazione da
30 metri

1,00000
cad

€ 362,66600
 0%

€ 362,66600

 Totale PR  € 362,89700

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 398,18450
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63710 = 1% * B)

€ 63,70952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,18940

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 508,08342
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 6,95% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,63710
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.110.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
110 - Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A ROTAZIONE A
PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K
28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25
semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera
in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature
001 - Tubazione da 15 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.050.011  - NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNI
DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e
marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
verniciata in poliestere rosso, lancia con
ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione
normale secondo UNI 10779), tubazione
DN 25 semirigida a norma UNI EN 694
raccordata, valvola d'intercettazione a
sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore
in ottone. - LANCIA A ROTAZIONE,
tubazione da 15 metri

1,00000
cad

€ 341,63800
 0%

€ 341,63800

 Totale PR  € 341,86900

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 377,15650
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,60345 = 1% * B)

€ 60,34504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 43,75015

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 481,25169
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 7,33% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,60345
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.110.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
110 - Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A ROTAZIONE A
PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K
28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25
semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera
in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature
002 - Tubazione da 20 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.050.012  - NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNI
DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e
marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
verniciata in poliestere rosso, lancia con
ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione
normale secondo UNI 10779), tubazione
DN 25 semirigida a norma UNI EN 694
raccordata, valvola d'intercettazione a
sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore
in ottone. - LANCIA A ROTAZIONE,
tubazione da 20 metri

1,00000
cad

€ 361,16400
 0%

€ 361,16400

 Totale PR  € 361,39500

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 396,68250
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,63469 = 1% * B)

€ 63,46920

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,01517

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 506,16687
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 6,97% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,63469
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.110.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
110 - Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A ROTAZIONE A
PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K
28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25
semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera
in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature
003 - Tubazione da 25 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.050.013  - NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNI
DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e
marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
verniciata in poliestere rosso, lancia con
ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione
normale secondo UNI 10779), tubazione
DN 25 semirigida a norma UNI EN 694
raccordata, valvola d'intercettazione a
sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore
in ottone. - LANCIA A ROTAZIONE,
tubazione da 25 metri

1,00000
cad

€ 381,24000
 0%

€ 381,24000

 Totale PR  € 381,47100

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 416,75850
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66681 = 1% * B)

€ 66,68136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 48,34399

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 531,78385
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 6,64% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,66681
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.110.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
110 - Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A ROTAZIONE A
PARETE DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K
28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25
semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera
in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature
004 - Tubazione da 30 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.050.014  - NASPO ORIENTABILE A PARETE DA INTERNI
DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e
marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
verniciata in poliestere rosso, lancia con
ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione
normale secondo UNI 10779), tubazione
DN 25 semirigida a norma UNI EN 694
raccordata, valvola d'intercettazione a
sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore
in ottone. - LANCIA A ROTAZIONE,
tubazione da 30 metri

1,00000
cad

€ 402,96600
 0%

€ 402,96600

 Totale PR  € 403,19700

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 438,48450
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70158 = 1% * B)

€ 70,15752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 50,86420

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 559,50622
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 6,31% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,70158
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.115.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
115 - Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A ROTAZIONE DA
INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K
28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25
semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera
in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. Comprensivo del fissaggio
della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le tracce su solette, muri
e il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.
001 - Tubazione da 15 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.051.011  - NASPO ORIENTABILE DA INCASSO DA
INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1
e marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
verniciata in poliestere rosso, lancia con
ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione
normale secondo UNI 10779), tubazione
DN 25 semirigida a norma UNI EN 694
raccordata, valvola d'intercettazione a
sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore
in ottone. - LANCIA A ROTAZIONE,
tubazione da 15 metri

1,00000
cad

€ 289,17400
 0%

€ 289,17400

 Totale PR  € 289,40500

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 324,69250
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51951 = 1% * B)

€ 51,95080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,66433

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 414,30763
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 8,52% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,51951
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.115.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
115 - Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A ROTAZIONE DA
INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K
28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25
semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera
in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. Comprensivo del fissaggio
della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le tracce su solette, muri
e il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.
002 - Tubazione da 20 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.051.012  - NASPO ORIENTABILE DA INCASSO DA
INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1
e marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
verniciata in poliestere rosso, lancia con
ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione
normale secondo UNI 10779), tubazione
DN 25 semirigida a norma UNI EN 694
raccordata, valvola d'intercettazione a
sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore
in ottone. - LANCIA A ROTAZIONE,
tubazione da 20 metri

1,00000
cad

€ 302,60000
 0%

€ 302,60000

 Totale PR  € 302,83100

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 338,11850
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54099 = 1% * B)

€ 54,09896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,22175

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 431,43921
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 8,18% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,54099
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.115.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
115 - Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A ROTAZIONE DA
INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K
28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25
semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera
in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. Comprensivo del fissaggio
della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le tracce su solette, muri
e il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.
003 - Tubazione da 25 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.051.013  - NASPO ORIENTABILE DA INCASSO DA
INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1
e marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
verniciata in poliestere rosso, lancia con
ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione
normale secondo UNI 10779), tubazione
DN 25 semirigida a norma UNI EN 694
raccordata, valvola d'intercettazione a
sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore
in ottone. - LANCIA A ROTAZIONE,
tubazione da 25 metri

1,00000
cad

€ 345,92400
 0%

€ 345,92400

 Totale PR  € 346,15500

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 381,44250
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,61031 = 1% * B)

€ 61,03080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 44,24733

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 486,72063
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 7,25% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,61031
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.115.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
115 - Fornitura e posa di NASPO ORIENTABILE CON LANCIA A ROTAZIONE DA
INCASSO DA INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash verniciata in poliestere rosso, lancia con ugello Ø8 K
28 (modello a prestazione normale secondo UNI 10779), tubazione DN 25
semirigida a norma UNI EN 694 raccordata, valvola d'intercettazione a sfera
in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore in ottone. Comprensivo del fissaggio
della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le tracce su solette, muri
e il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.
004 - Tubazione da 30 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.051.014  - NASPO ORIENTABILE DA INCASSO DA
INTERNI DN 25 conforme alla UNI EN 671-1
e marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
verniciata in poliestere rosso, lancia con
ugello Ø8 K 28 (modello a prestazione
normale secondo UNI 10779), tubazione
DN 25 semirigida a norma UNI EN 694
raccordata, valvola d'intercettazione a
sfera in ottone da M/F 1" Gas ed erogatore
in ottone. - LANCIA A ROTAZIONE,
tubazione da 30 metri

1,00000
cad

€ 367,10000
 0%

€ 367,10000

 Totale PR  € 367,33100

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 402,61850
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,64419 = 1% * B)

€ 64,41896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,70375

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 513,74121
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 6,87% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,64419
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.200.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
200 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA
INTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con
vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello
Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma
UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante
DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature
001 - Tubazione da 15 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.070.001  - IDRANTE A PARETE DA INTERNI DN 45
conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE.
Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in
alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli
con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile
DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a
norma UNI 804 e legature a norma UNI
7422, selletta di supporto; rubinetto
idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura
conforme ISO 7 - LANCIA A LEVA,
tubazione da 15 metri

1,00000
cad

€ 109,28400
 0%

€ 109,28400

 Totale PR  € 109,51500

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 144,80250
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23168 = 1% * B)

€ 23,16840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,79709

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 184,76799
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 19,1% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23168
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.200.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
200 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA
INTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con
vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello
Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma
UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante
DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature
002 - Tubazione da 20 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.070.002  - IDRANTE A PARETE DA INTERNI DN 45
conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE.
Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in
alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli
con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile
DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a
norma UNI 804 e legature a norma UNI
7422, selletta di supporto; rubinetto
idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura
conforme ISO 7 - LANCIA A LEVA,
tubazione da 20 metri

1,00000
cad

€ 119,87200
 0%

€ 119,87200

 Totale PR  € 120,10300

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 155,39050
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24862 = 1% * B)

€ 24,86248

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,02530

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 198,27828
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 17,8% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24862
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.200.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
200 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA
INTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con
vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello
Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma
UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante
DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature
003 - Tubazione da 25 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.070.003  - IDRANTE A PARETE DA INTERNI DN 45
conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE.
Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in
alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli
con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile
DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a
norma UNI 804 e legature a norma UNI
7422, selletta di supporto; rubinetto
idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura
conforme ISO 7 - LANCIA A LEVA,
tubazione da 25 metri

1,00000
cad

€ 127,71000
 0%

€ 127,71000

 Totale PR  € 127,94100

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 163,22850
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26117 = 1% * B)

€ 26,11656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,93451

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 208,27957
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 16,94% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26117
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.200.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
200 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA
INTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con
vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello
Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma
UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante
DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature
004 - Tubazione da 30 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.070.003  - IDRANTE A PARETE DA INTERNI DN 45
conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE.
Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in
alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli
con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile
DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a
norma UNI 804 e legature a norma UNI
7422, selletta di supporto; rubinetto
idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura
conforme ISO 7 - LANCIA A LEVA,
tubazione da 25 metri

1,00000
cad

€ 127,71000
 0%

€ 127,71000

 Totale PR  € 127,94100

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 163,22850
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26117 = 1% * B)

€ 26,11656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,93451

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 208,27957
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 16,94% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26117
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.205.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
205 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA
ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con
vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello
Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma
UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante
DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature.
001 - Tubazione da 15 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.072.001  - IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 45
conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE.
Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in
alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli
con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione
flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540,
raccordi a norma UNI 804 e legature a
norma UNI 7422, selletta di supporto;
rubinetto idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e
filettatura conforme ISO 7. - LANCIA A
LEVA, tubazione da 15 metri

1,00000
cad

€ 111,51000
 0%

€ 111,51000

 Totale PR  € 111,74100

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 147,02850
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23525 = 1% * B)

€ 23,52456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,05531

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 187,60837
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 18,81% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23525
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.205.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
205 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA
ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con
vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello
Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma
UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante
DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature.
002 - Tubazione da 20 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.072.002  - IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 45
conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE.
Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in
alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli
con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione
flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540,
raccordi a norma UNI 804 e legature a
norma UNI 7422, selletta di supporto;
rubinetto idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e
filettatura conforme ISO 7. - LANCIA A
LEVA, tubazione da 20 metri

1,00000
cad

€ 122,09800
 0%

€ 122,09800

 Totale PR  € 122,32900

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 157,61650
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25219 = 1% * B)

€ 25,21864

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,28351

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 201,11865
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 17,55% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25219
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.205.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
205 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA
ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con
vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello
Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma
UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante
DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature.
003 - Tubazione da 25 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.072.003  - IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 45
conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE.
Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in
alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli
con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione
flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540,
raccordi a norma UNI 804 e legature a
norma UNI 7422, selletta di supporto;
rubinetto idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e
filettatura conforme ISO 7. - LANCIA A
LEVA, tubazione da 25 metri

1,00000
cad

€ 129,93600
 0%

€ 129,93600

 Totale PR  € 130,16700

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 165,45450
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26473 = 1% * B)

€ 26,47272

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,19272

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 211,11994
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 16,71% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26473
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.205.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
205 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA
ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con
vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello
Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma
UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante
DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature.
004 - Tubazione da 30 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.072.003  - IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 45
conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE.
Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in
alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli
con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione
flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540,
raccordi a norma UNI 804 e legature a
norma UNI 7422, selletta di supporto;
rubinetto idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e
filettatura conforme ISO 7. - LANCIA A
LEVA, tubazione da 25 metri

1,00000
cad

€ 129,93600
 0%

€ 129,93600

 Totale PR  € 130,16700

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 165,45450
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26473 = 1% * B)

€ 26,47272

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,19272

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 211,11994
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 16,71% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26473
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.210.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
210 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA
ESTERNO DN 70 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con
vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello
Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma
UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante
DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature.
001 - Tubazione da 15 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.074.001  - IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 70
marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
completa di istruzioni d’uso, lancia a leva a
norma UNI 11423, tubazione flessibile DN
70 a norma UNI EN 9487, raccordi a norma
UNI 804 e legature a norma UNI 7422,
selletta di supporto; rubinetto idrante DN
70 x 2” Gas e filettatura conforme ISO 228.
- LANCIA A LEVA, tubazione da 15 metri

1,00000
cad

€ 176,00000
 0%

€ 176,00000

 Totale PR  € 176,23100

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 211,51850
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33843 = 1% * B)

€ 33,84296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,53615

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 269,89761
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 13,07% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,33843
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.210.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
210 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA
ESTERNO DN 70 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con
vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello
Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma
UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante
DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature.
002 - Tubazione da 20 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.074.002  - IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 70
marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
completa di istruzioni d’uso, lancia a leva a
norma UNI 11423, tubazione flessibile DN
70 a norma UNI EN 9487, raccordi a norma
UNI 804 e legature a norma UNI 7422,
selletta di supporto; rubinetto idrante DN
70 x 2” Gas e filettatura conforme ISO 228.
- LANCIA A LEVA, tubazione da 20 metri

1,00000
cad

€ 246,14000
 0%

€ 246,14000

 Totale PR  € 246,37100

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 281,65850
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45065 = 1% * B)

€ 45,06536

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 32,67239

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 359,39625
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 9,82% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,45065
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.210.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
210 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA
ESTERNO DN 70 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con
vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello
Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma
UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante
DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature.
003 - Tubazione da 25 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.074.003  - IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 70
marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
completa di istruzioni d’uso, lancia a leva a
norma UNI 11423, tubazione flessibile DN
70 a norma UNI EN 9487, raccordi a norma
UNI 804 e legature a norma UNI 7422,
selletta di supporto; rubinetto idrante DN
70 x 2” Gas e filettatura conforme ISO 228.
- LANCIA A LEVA, tubazione da 25 metri

1,00000
cad

€ 264,99600
 0%

€ 264,99600

 Totale PR  € 265,22700

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 300,51450
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48082 = 1% * B)

€ 48,08232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,85968

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 383,45650
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 9,2% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,48082
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.210.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
210 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A LEVA A PARETE DA
ESTERNO DN 70 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio o con
vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello
Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma
UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante
DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il fissaggio della
cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce,
ripristino di intonaco e tinteggiature.
004 - Tubazione da 30 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.074.004  - IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 70
marcato CE. Il prodotto comprende:
cassetta di contenimento con portello
pieno in alluminio o con vetro safe-crash
completa di istruzioni d’uso, lancia a leva a
norma UNI 11423, tubazione flessibile DN
70 a norma UNI EN 9487, raccordi a norma
UNI 804 e legature a norma UNI 7422,
selletta di supporto; rubinetto idrante DN
70 x 2” Gas e filettatura conforme ISO 228.
- LANCIA A LEVA, tubazione da 30 metri

1,00000
cad

€ 283,85200
 0%

€ 283,85200

 Totale PR  € 284,08300

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 319,37050
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51099 = 1% * B)

€ 51,09928

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,04698

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 407,51676
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 8,66% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,51099
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.215.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
215 - Fornitura e posa di IDRANTE DA INCASSO CON LANCIA A LEVA DN 45
conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85,
tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e
legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x
1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il fissaggio della cassetta
metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino
di intonaco e tinteggiature.
001 - Tubazione da 15 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.071.001  - IDRANTE DA INCASSO DN 45 conforme alla
UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con
portello pieno in alluminio o con vetro safe-
crash completa di istruzioni d’uso, lancia a
getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K
85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI
EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e
legature a norma UNI 7422, selletta di
supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1”1/2
Gas e filettatura conforme ISO 7. - LANCIA
A LEVA, tubazione da 15 metri

1,00000
cad

€ 113,51200
 0%

€ 113,51200

 Totale PR  € 113,74300

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 149,03050
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23845 = 1% * B)

€ 23,84488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,28754

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 190,16292
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 18,56% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23845
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.215.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
215 - Fornitura e posa di IDRANTE DA INCASSO CON LANCIA A LEVA DN 45
conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85,
tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e
legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x
1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il fissaggio della cassetta
metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino
di intonaco e tinteggiature.
002 - Tubazione da 20 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.071.002  - IDRANTE DA INCASSO DN 45 conforme alla
UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con
portello pieno in alluminio o con vetro safe-
crash completa di istruzioni d’uso, lancia a
getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K
85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI
EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e
legature a norma UNI 7422, selletta di
supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1”1/2
Gas e filettatura conforme ISO 7. - LANCIA
A LEVA, tubazione da 20 metri

1,00000
cad

€ 124,10000
 0%

€ 124,10000

 Totale PR  € 124,33100

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 159,61850
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25539 = 1% * B)

€ 25,53896

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,51575

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 203,67321
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 17,33% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25539
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.215.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
215 - Fornitura e posa di IDRANTE DA INCASSO CON LANCIA A LEVA DN 45
conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85,
tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e
legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x
1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il fissaggio della cassetta
metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino
di intonaco e tinteggiature.
003 - Tubazione da 25 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.071.003  - IDRANTE DA INCASSO DN 45 conforme alla
UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con
portello pieno in alluminio o con vetro safe-
crash completa di istruzioni d’uso, lancia a
getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K
85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI
EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e
legature a norma UNI 7422, selletta di
supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1”1/2
Gas e filettatura conforme ISO 7. - LANCIA
A LEVA, tubazione da 25 metri

1,00000
cad

€ 131,93800
 0%

€ 131,93800

 Totale PR  € 132,16900

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 167,45650
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26793 = 1% * B)

€ 26,79304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,42495

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 213,67449
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 16,51% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26793
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.215.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
215 - Fornitura e posa di IDRANTE DA INCASSO CON LANCIA A LEVA DN 45
conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85,
tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e
legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN 45 x
1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il fissaggio della cassetta
metallica alla muratura. Sono escluse le opere murarie quali tracce, ripristino
di intonaco e tinteggiature.
004 - Tubazione da 30 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.071.003  - IDRANTE DA INCASSO DN 45 conforme alla
UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con
portello pieno in alluminio o con vetro safe-
crash completa di istruzioni d’uso, lancia a
getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K
85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI
EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e
legature a norma UNI 7422, selletta di
supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1”1/2
Gas e filettatura conforme ISO 7. - LANCIA
A LEVA, tubazione da 25 metri

1,00000
cad

€ 131,93800
 0%

€ 131,93800

 Totale PR  € 132,16900

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 167,45650
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26793 = 1% * B)

€ 26,79304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,42495

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 213,67449
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 16,51% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26793
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.300.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
300 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A ROTAZIONE A
PARETE DA INTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con
ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a
norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto
idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il
fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere
murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
001 - Tubazione da 15 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.070.011  - IDRANTE A PARETE DA INTERNI DN 45
conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE.
Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in
alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli
con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile
DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a
norma UNI 804 e legature a norma UNI
7422, selletta di supporto; rubinetto
idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura
conforme ISO 7 - LANCIA A ROTAZIONE,
tubazione da 15 metri

1,00000
cad

€ 102,22800
 0%

€ 102,22800

 Totale PR  € 102,45900

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 137,74650
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22039 = 1% * B)

€ 22,03944

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,97859

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 175,76453
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 20,08% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22039
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.300.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
300 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A ROTAZIONE A
PARETE DA INTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con
ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a
norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto
idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il
fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere
murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
002 - Tubazione da 20 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.070.012  - IDRANTE A PARETE DA INTERNI DN 45
conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE.
Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in
alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli
con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile
DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a
norma UNI 804 e legature a norma UNI
7422, selletta di supporto; rubinetto
idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura
conforme ISO 7 - LANCIA A ROTAZIONE,
tubazione da 20 metri

1,00000
cad

€ 112,81600
 0%

€ 112,81600

 Totale PR  € 113,04700

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 148,33450
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23734 = 1% * B)

€ 23,73352

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,20680

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 189,27482
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 18,64% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23734
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.300.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
300 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A ROTAZIONE A
PARETE DA INTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con
ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a
norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto
idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il
fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere
murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
003 - Tubazione da 25 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.070.013  - IDRANTE A PARETE DA INTERNI DN 45
conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE.
Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in
alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli
con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile
DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a
norma UNI 804 e legature a norma UNI
7422, selletta di supporto; rubinetto
idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura
conforme ISO 7 - LANCIA A ROTAZIONE,
tubazione da 25 metri

1,00000
cad

€ 120,65400
 0%

€ 120,65400

 Totale PR  € 120,88500

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 156,17250
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24988 = 1% * B)

€ 24,98760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,11601

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 199,27611
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 17,71% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24988
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.300.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
300 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A ROTAZIONE A
PARETE DA INTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con
ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a
norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto
idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il
fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere
murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
004 - Tubazione da 30 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.070.014  - IDRANTE A PARETE DA INTERNI DN 45
conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE.
Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in
alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli
con ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile
DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a
norma UNI 804 e legature a norma UNI
7422, selletta di supporto; rubinetto
idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura
conforme ISO 7 - LANCIA A ROTAZIONE,
tubazione da 30 metri

1,00000
cad

€ 129,04200
 0%

€ 129,04200

 Totale PR  € 129,27300

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 164,56050
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26330 = 1% * B)

€ 26,32968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,08902

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 209,97920
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 16,81% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26330

Pagina 5.985 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.305.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
305 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A ROTAZIONE A
PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con
ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a
norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto
idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il
fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere
murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
001 - Tubazione da 15 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.072.011  - IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 45
conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE.
Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in
alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli
con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione
flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540,
raccordi a norma UNI 804 e legature a
norma UNI 7422, selletta di supporto;
rubinetto idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e
filettatura conforme ISO 7. - LANCIA A
ROTAZIONE, tubazione da 15 metri

1,00000
cad

€ 104,45400
 0%

€ 104,45400

 Totale PR  € 104,68500

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 139,97250
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22396 = 1% * B)

€ 22,39560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,23681

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 178,60491
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 19,76% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22396
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.305.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
305 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A ROTAZIONE A
PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con
ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a
norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto
idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il
fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere
murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
002 - Tubazione da 20 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.072.012  - IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 45
conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE.
Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in
alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli
con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione
flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540,
raccordi a norma UNI 804 e legature a
norma UNI 7422, selletta di supporto;
rubinetto idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e
filettatura conforme ISO 7. - LANCIA A
ROTAZIONE, tubazione da 20 metri

1,00000
cad

€ 115,04200
 0%

€ 115,04200

 Totale PR  € 115,27300

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 150,56050
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24090 = 1% * B)

€ 24,08968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,46502

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 192,11520
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 18,37% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24090
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.305.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
305 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A ROTAZIONE A
PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con
ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a
norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto
idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il
fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere
murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
003 - Tubazione da 25 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.072.013  - IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 45
conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE.
Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in
alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli
con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione
flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540,
raccordi a norma UNI 804 e legature a
norma UNI 7422, selletta di supporto;
rubinetto idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e
filettatura conforme ISO 7. - LANCIA A
ROTAZIONE, tubazione da 25 metri

1,00000
cad

€ 122,88000
 0%

€ 122,88000

 Totale PR  € 123,11100

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 158,39850
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25344 = 1% * B)

€ 25,34376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,37423

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 202,11649
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 17,46% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25344
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.305.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
305 - Fornitura e posa di IDRANTE A MURO CON LANCIA A ROTAZIONE A
PARETE DA ESTERNO DN 45 conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE. Il
prodotto comprende: cassetta di contenimento con portello pieno in alluminio
o con vetro safe-crash completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con
ugello Ø13 K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a
norma UNI 804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto
idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. E’ compreso il
fissaggio della cassetta metallica alla muratura. Sono escluse le opere
murarie quali tracce, ripristino di intonaco e tinteggiature.
004 - Tubazione da 30 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.072.014  - IDRANTE A PARETE DA ESTERNO DN 45
conforme alla UNI EN 671-1 e marcato CE.
Il prodotto comprende: cassetta di
contenimento con portello pieno in
alluminio o con vetro safe-crash completa
di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli
con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K 85, tubazione
flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540,
raccordi a norma UNI 804 e legature a
norma UNI 7422, selletta di supporto;
rubinetto idrante DN 45 x 1”1/2 Gas e
filettatura conforme ISO 7. - LANCIA A
ROTAZIONE, tubazione da 30 metri

1,00000
cad

€ 131,26800
 0%

€ 131,26800

 Totale PR  € 131,49900

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 166,78650
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26686 = 1% * B)

€ 26,68584

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,34723

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 212,81957
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 16,58% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26686
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.315.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
315 - Fornitura e posa di IDRANTE DA INCASSO CON LANCIA A ROTAZIONE DN
45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta
di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash
completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13
K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI
804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN
45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. Comprensivo del fissaggio della
cassetta metallica all'interno dell'alloggio dedicato. Sono escluse le tracce su
solette, muri, il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.
001 - Tubazione da 15 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.071.011  - IDRANTE DA INCASSO DN 45 conforme alla
UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con
portello pieno in alluminio o con vetro safe-
crash completa di istruzioni d’uso, lancia a
getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K
85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI
EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e
legature a norma UNI 7422, selletta di
supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1”1/2
Gas e filettatura conforme ISO 7. - LANCIA
A ROTAZIONE, tubazione da 15 metri

1,00000
cad

€ 106,45600
 0%

€ 106,45600

 Totale PR  € 106,68700

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 141,97450
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22716 = 1% * B)

€ 22,71592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,46904

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 181,15946
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 19,48% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22716
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.315.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
315 - Fornitura e posa di IDRANTE DA INCASSO CON LANCIA A ROTAZIONE DN
45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta
di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash
completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13
K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI
804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN
45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. Comprensivo del fissaggio della
cassetta metallica all'interno dell'alloggio dedicato. Sono escluse le tracce su
solette, muri, il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.
002 - Tubazione da 20 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.071.012  - IDRANTE DA INCASSO DN 45 conforme alla
UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con
portello pieno in alluminio o con vetro safe-
crash completa di istruzioni d’uso, lancia a
getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K
85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI
EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e
legature a norma UNI 7422, selletta di
supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1”1/2
Gas e filettatura conforme ISO 7. - LANCIA
A ROTAZIONE, tubazione da 20 metri

1,00000
cad

€ 117,04400
 0%

€ 117,04400

 Totale PR  € 117,27500

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 152,56250
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24410 = 1% * B)

€ 24,41000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,69725

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 194,66975
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 18,13% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24410
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.315.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
315 - Fornitura e posa di IDRANTE DA INCASSO CON LANCIA A ROTAZIONE DN
45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta
di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash
completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13
K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI
804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN
45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. Comprensivo del fissaggio della
cassetta metallica all'interno dell'alloggio dedicato. Sono escluse le tracce su
solette, muri, il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.
003 - Tubazione da 25 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.071.013  - IDRANTE DA INCASSO DN 45 conforme alla
UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con
portello pieno in alluminio o con vetro safe-
crash completa di istruzioni d’uso, lancia a
getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K
85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI
EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e
legature a norma UNI 7422, selletta di
supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1”1/2
Gas e filettatura conforme ISO 7. - LANCIA
A ROTAZIONE, tubazione da 25 metri

1,00000
cad

€ 124,88200
 0%

€ 124,88200

 Totale PR  € 125,11300

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 160,40050
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25664 = 1% * B)

€ 25,66408

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,60646

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 204,67104
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 17,24% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25664
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.315.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
315 - Fornitura e posa di IDRANTE DA INCASSO CON LANCIA A ROTAZIONE DN
45 conforme alla UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto comprende: cassetta
di contenimento con portello pieno in alluminio o con vetro safe-crash
completa di istruzioni d’uso, lancia a getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13
K 85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI EN 14540, raccordi a norma UNI
804 e legature a norma UNI 7422, selletta di supporto; rubinetto idrante DN
45 x 1”1/2 Gas e filettatura conforme ISO 7. Comprensivo del fissaggio della
cassetta metallica all'interno dell'alloggio dedicato. Sono escluse le tracce su
solette, muri, il rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura.
004 - Tubazione da 30 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.001  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.6x28

4,00000
cad

€ 0,04984
 +0,89%

€ 0,19936

TOS25_PR.P23.011.026  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - viti 3,5-3,9x25 punta a
chiodo

4,00000
cad

€ 0,00791
 +2,73%

€ 0,03164

TOS25_PR.P90.071.014  - IDRANTE DA INCASSO DN 45 conforme alla
UNI EN 671/2 e marcato CE. Il prodotto
comprende: cassetta di contenimento con
portello pieno in alluminio o con vetro safe-
crash completa di istruzioni d’uso, lancia a
getti multipli con ugello Ø12 K 72 o Ø13 K
85, tubazione flessibile DN 45 a norma UNI
EN 14540, raccordi a norma UNI 804 e
legature a norma UNI 7422, selletta di
supporto; rubinetto idrante DN 45 x 1”1/2
Gas e filettatura conforme ISO 7. - LANCIA
A ROTAZIONE, tubazione da 30 metri

1,00000
cad

€ 133,27000
 0%

€ 133,27000

 Totale PR  € 133,50100

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,75000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 18,01500

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,75000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 17,27250

 Totale RU  € 35,28750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 168,78850
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27006 = 1% * B)

€ 27,00616

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,57947

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 215,37413
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 16,38% € 35,28750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27006
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.400.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
400 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A
(senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il
successivo ripristino della pavimentazione.
001 - Idrante in ghisa con colonna DN 80

PR

TOS25_PR.P29.082.008  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale 80
mm

1,00000
cad

€ 33,50000
 -38,64%

€ 33,50000

TOS25_PR.P90.090.001  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO A (senza linea di rottura), conforme
alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN
1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a
960 cm (980 cm per DN150). - Idrante in
ghisa, colonna DN 80 - 2 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 453,24600
 0%

€ 453,24600

TOS25_PR.P90.093.040  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 80

1,00000
cad

€ 62,70000
 0%

€ 62,70000

 Totale PR  € 549,44600

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 38,56500

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 36,03000

 Totale RU  € 74,59500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 624,04100
 -3,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,99847 = 1% * B)

€ 99,84656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 72,38876

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 796,27632
 -3,27%

Incidenza Manodopera sul totale 9,37% € 74,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,99847
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.400.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
400 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A
(senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il
successivo ripristino della pavimentazione.
002 - Idrante in ghisa con colonna DN 100

PR

TOS25_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 41,00000
 -44,04%

€ 41,00000

TOS25_PR.P90.090.003  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO A (senza linea di rottura), conforme
alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN
1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a
960 cm (980 cm per DN150). - Idrante in
ghisa, colonna DN 100 - 2 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 577,72200
 0%

€ 577,72200

TOS25_PR.P90.093.041  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 100

1,00000
cad

€ 77,00000
 0%

€ 77,00000

 Totale PR  € 695,72200

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 38,56500

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 36,03000

 Totale RU  € 74,59500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 770,31700
 -4,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,23251 = 1% * B)

€ 123,25072

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 89,35677

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 982,92449
 -4,02%

Incidenza Manodopera sul totale 7,59% € 74,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,23251
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.400.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
400 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A
(senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il
successivo ripristino della pavimentazione.
003 - Idrante in ghisa con colonna DN 100 e attacco motopompa DN100

PR

TOS25_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 41,00000
 -44,04%

€ 41,00000

TOS25_PR.P90.090.005  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO A (senza linea di rottura), conforme
alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN
1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a
960 cm (980 cm per DN150). - Idrante in
ghisa, colonna DN 100 - 2 attacchi DN70 e
attacco motopompa DN100

1,00000
cad

€ 630,34400
 0%

€ 630,34400

TOS25_PR.P90.093.041  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 100

1,00000
cad

€ 77,00000
 0%

€ 77,00000

 Totale PR  € 748,34400

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 38,56500

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 36,03000

 Totale RU  € 74,59500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 822,93900
 -3,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,31670 = 1% * B)

€ 131,67024

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 95,46092

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.050,07016
 -3,77%

Incidenza Manodopera sul totale 7,1% € 74,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,31670
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.400.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
400 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A
(senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il
successivo ripristino della pavimentazione.
004 - Idrante in ghisa con colonna DN 150

PR

TOS25_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 41,00000
 -44,04%

€ 41,00000

TOS25_PR.P90.090.007  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO A (senza linea di rottura), conforme
alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN
1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a
960 cm (980 cm per DN150). - Idrante in
ghisa, colonna DN 150 - 2 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 1.057,81800
 0%

€ 1.057,81800

TOS25_PR.P90.093.041  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 100

1,00000
cad

€ 77,00000
 0%

€ 77,00000

 Totale PR  € 1.175,81800

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

2,00000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 51,42000

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 48,04000

 Totale RU  € 99,46000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.275,27800
 -2,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,04044 = 1% * B)

€ 204,04448

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 147,93225

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.627,25473
 -2,47%

Incidenza Manodopera sul totale 6,11% € 99,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,04044
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.400.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
400 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A
(senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il
successivo ripristino della pavimentazione.
005 - Idrante in ghisa con colonna DN 150 e attacco motopompa DN100

PR

TOS25_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 41,00000
 -44,04%

€ 41,00000

TOS25_PR.P90.090.009  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO A (senza linea di rottura), conforme
alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN
1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a
960 cm (980 cm per DN150). - Idrante in
ghisa, colonna DN 150 - 2 attacchi DN70 e
attacco motopompa DN100

1,00000
cad

€ 1.106,30600
 -1,08%

€ 1.106,30600

TOS25_PR.P90.093.041  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 100

1,00000
cad

€ 77,00000
 0%

€ 77,00000

 Totale PR  € 1.224,30600

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

2,00000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 51,42000

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 48,04000

 Totale RU  € 99,46000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.323,76600
 -3,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,11803 = 1% * B)

€ 211,80256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 153,55686

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.689,12542
 -3,24%

Incidenza Manodopera sul totale 5,89% € 99,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,11803
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.400.011 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
400 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A
(senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il
successivo ripristino della pavimentazione.
011 - Idrante in acciaio con colonna DN 80

PR

TOS25_PR.P29.082.008  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale 80
mm

1,00000
cad

€ 33,50000
 -38,64%

€ 33,50000

TOS25_PR.P90.090.031  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO A (senza linea di rottura), conforme
alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN
1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a
960 cm (980 cm per DN150). - Idrante in
acciaio, colonna DN 80 - 2 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 413,17800
 0%

€ 413,17800

TOS25_PR.P90.093.040  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 80

1,00000
cad

€ 62,70000
 0%

€ 62,70000

 Totale PR  € 509,37800

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 38,56500

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 36,03000

 Totale RU  € 74,59500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 583,97300
 -3,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,93436 = 1% * B)

€ 93,43568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 67,74087

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 745,14955
 -3,49%

Incidenza Manodopera sul totale 10,01% € 74,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,93436

Pagina 5.999 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.400.012 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
400 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A
(senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il
successivo ripristino della pavimentazione.
012 - Idrante in acciaio con colonna DN 100

PR

TOS25_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 41,00000
 -44,04%

€ 41,00000

TOS25_PR.P90.090.033  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO A (senza linea di rottura), conforme
alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN
1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a
960 cm (980 cm per DN150). - Idrante in
acciaio, colonna DN 100 - 2 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 515,71200
 0%

€ 515,71200

TOS25_PR.P90.093.041  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 100

1,00000
cad

€ 77,00000
 0%

€ 77,00000

 Totale PR  € 633,71200

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 38,56500

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 36,03000

 Totale RU  € 74,59500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 708,30700
 -4,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,13329 = 1% * B)

€ 113,32912

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 82,16361

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 903,79973
 -4,36%

Incidenza Manodopera sul totale 8,25% € 74,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,13329
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.400.013 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
400 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A
(senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il
successivo ripristino della pavimentazione.
013 - Idrante in acciaio con colonna DN 100 e attacco motopompa DN100

PR

TOS25_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 41,00000
 -44,04%

€ 41,00000

TOS25_PR.P90.090.035  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO A (senza linea di rottura), conforme
alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN
1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a
960 cm (980 cm per DN150). - Idrante in
acciaio, colonna DN 100 - 2 attacchi DN70
e attacco motopompa DN100

1,00000
cad

€ 568,01600
 0%

€ 568,01600

TOS25_PR.P90.093.041  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 100

1,00000
cad

€ 77,00000
 0%

€ 77,00000

 Totale PR  € 686,01600

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 38,56500

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 36,03000

 Totale RU  € 74,59500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 760,61100
 -4,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,21698 = 1% * B)

€ 121,69776

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 88,23088

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 970,53964
 -4,07%

Incidenza Manodopera sul totale 7,69% € 74,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,21698
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.400.014 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
400 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A
(senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il
successivo ripristino della pavimentazione.
014 - Idrante in acciaio con colonna DN 150

PR

TOS25_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 41,00000
 -44,04%

€ 41,00000

TOS25_PR.P90.090.037  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO A (senza linea di rottura), conforme
alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN
1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a
960 cm (980 cm per DN150). - Idrante in
acciaio, colonna DN 150 - 2 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 1.210,00000
 0%

€ 1.210,00000

TOS25_PR.P90.093.041  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 100

1,00000
cad

€ 77,00000
 0%

€ 77,00000

 Totale PR  € 1.328,00000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

2,00000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 51,42000

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 48,04000

 Totale RU  € 99,46000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.427,46000
 -2,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,28394 = 1% * B)

€ 228,39360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 165,58536

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.821,43896
 -2,21%

Incidenza Manodopera sul totale 5,46% € 99,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,28394
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.400.015 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
400 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO A
(senza linea di rottura), conforme alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente. Sono escluse tutte le opere edili come lo scavo ed il reinterro ed il
successivo ripristino della pavimentazione.
015 - Idrante in acciaio con colonna DN 150 e attacco motopompa DN100

PR

TOS25_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 41,00000
 -44,04%

€ 41,00000

TOS25_PR.P90.090.039  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO A (senza linea di rottura), conforme
alla norma UNI EN 14384 con scarico
automatico antigelo a norma EN
1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a
960 cm (980 cm per DN150). - Idrante in
acciaio, colonna DN 150 - 2 attacchi DN70
e attacco motopompa DN100

1,00000
cad

€ 1.265,00000
 0%

€ 1.265,00000

TOS25_PR.P90.093.041  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 100

1,00000
cad

€ 77,00000
 0%

€ 77,00000

 Totale PR  € 1.383,00000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

2,00000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 51,42000

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 48,04000

 Totale RU  € 99,46000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.482,46000
 -2,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,37194 = 1% * B)

€ 237,19360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 171,96536

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.891,61896
 -2,13%

Incidenza Manodopera sul totale 5,26% € 99,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,37194
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.405.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
405 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con
linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con
scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili
come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino
della pavimentazione.
001 - Idrante in ghisa con colonna DN 80

PR

TOS25_PR.P29.082.008  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale 80
mm

1,00000
cad

€ 33,50000
 -38,64%

€ 33,50000

TOS25_PR.P90.091.001  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO C (con linea di rottura pre
determinata), conforme alla norma UNI EN
14384 con scarico automatico antigelo a
norma EN 1074-6:2004 marcato
CE, flangia PN16 attacchi UNI 810,
profondità fino a 960 cm (980 cm per
DN150). - Idrante in ghisa, colonna DN 80 -
2 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 534,77000
 0%

€ 534,77000

TOS25_PR.P90.093.040  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 80

1,00000
cad

€ 62,70000
 0%

€ 62,70000

 Totale PR  € 630,97000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 38,56500

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 36,03000

 Totale RU  € 74,59500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 705,56500
 -2,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,12890 = 1% * B)

€ 112,89040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 81,84554

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 900,30094
 -2,9%

Incidenza Manodopera sul totale 8,29% € 74,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,12890
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.405.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
405 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con
linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con
scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili
come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino
della pavimentazione.
002 - Idrante in ghisa con colonna DN 100

PR

TOS25_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 41,00000
 -44,04%

€ 41,00000

TOS25_PR.P90.091.003  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO C (con linea di rottura pre
determinata), conforme alla norma UNI EN
14384 con scarico automatico antigelo a
norma EN 1074-6:2004 marcato
CE, flangia PN16 attacchi UNI 810,
profondità fino a 960 cm (980 cm per
DN150). - Idrante in ghisa, colonna DN 100
- 2 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 629,95000
 0%

€ 629,95000

TOS25_PR.P90.093.041  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 100

1,00000
cad

€ 77,00000
 0%

€ 77,00000

 Totale PR  € 747,95000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 38,56500

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 36,03000

 Totale RU  € 74,59500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 822,54500
 -3,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,31607 = 1% * B)

€ 131,60720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 95,41522

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.049,56742
 -3,78%

Incidenza Manodopera sul totale 7,11% € 74,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,31607
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.405.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
405 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con
linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con
scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili
come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino
della pavimentazione.
003 - Idrante in ghisa con colonna DN 100 e attacco motopompa DN100

PR

TOS25_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 41,00000
 -44,04%

€ 41,00000

TOS25_PR.P90.091.005  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO C (con linea di rottura pre
determinata), conforme alla norma UNI EN
14384 con scarico automatico antigelo a
norma EN 1074-6:2004 marcato
CE, flangia PN16 attacchi UNI 810,
profondità fino a 960 cm (980 cm per
DN150). - Idrante in ghisa, colonna DN 100
- 2 attacchi DN70 e attacco motopompa
DN100

1,00000
cad

€ 685,64000
 0%

€ 685,64000

TOS25_PR.P90.093.041  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 100

1,00000
cad

€ 77,00000
 0%

€ 77,00000

 Totale PR  € 803,64000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 38,56500

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 36,03000

 Totale RU  € 74,59500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 878,23500
 -3,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,40518 = 1% * B)

€ 140,51760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 101,87526

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.120,62786
 -3,54%

Incidenza Manodopera sul totale 6,66% € 74,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,40518
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.405.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
405 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con
linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con
scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili
come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino
della pavimentazione.
004 - Idrante in ghisa con colonna DN 150

PR

TOS25_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 41,00000
 -44,04%

€ 41,00000

TOS25_PR.P90.091.007  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO C (con linea di rottura pre
determinata), conforme alla norma UNI EN
14384 con scarico automatico antigelo a
norma EN 1074-6:2004 marcato
CE, flangia PN16 attacchi UNI 810,
profondità fino a 960 cm (980 cm per
DN150). - Idrante in ghisa, colonna DN 150
- 2 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 1.111,87800
 0%

€ 1.111,87800

TOS25_PR.P90.093.041  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 100

1,00000
cad

€ 77,00000
 0%

€ 77,00000

 Totale PR  € 1.229,87800

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

2,00000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 51,42000

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 48,04000

 Totale RU  € 99,46000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.329,33800
 -2,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,12694 = 1% * B)

€ 212,69408

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 154,20321

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.696,23529
 -2,37%

Incidenza Manodopera sul totale 5,86% € 99,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,12694
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.405.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
405 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con
linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con
scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili
come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino
della pavimentazione.
005 - Idrante in ghisa con colonna DN 150 e attacco motopompa DN100

PR

TOS25_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 41,00000
 -44,04%

€ 41,00000

TOS25_PR.P90.091.009  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO C (con linea di rottura pre
determinata), conforme alla norma UNI EN
14384 con scarico automatico antigelo a
norma EN 1074-6:2004 marcato
CE, flangia PN16 attacchi UNI 810,
profondità fino a 960 cm (980 cm per
DN150). - Idrante in ghisa, colonna DN 150
- 2 attacchi DN70 e attacco motopompa
DN100

1,00000
cad

€ 1.168,95200
 0%

€ 1.168,95200

TOS25_PR.P90.093.041  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 100

1,00000
cad

€ 77,00000
 0%

€ 77,00000

 Totale PR  € 1.286,95200

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

2,00000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 51,42000

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 48,04000

 Totale RU  € 99,46000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.386,41200
 -2,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,21826 = 1% * B)

€ 221,82592

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 160,82379

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.769,06171
 -2,27%

Incidenza Manodopera sul totale 5,62% € 99,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,21826
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.405.011 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
405 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con
linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con
scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili
come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino
della pavimentazione.
011 - Idrante in acciaio con colonna DN 80

PR

TOS25_PR.P29.082.008  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale 80
mm

1,00000
cad

€ 33,50000
 -38,64%

€ 33,50000

TOS25_PR.P90.091.031  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO C (con linea di rottura pre
determinata), conforme alla norma UNI EN
14384 con scarico automatico antigelo a
norma EN 1074-6:2004 marcato
CE, flangia PN16 attacchi UNI 810,
profondità fino a 960 cm (980 cm per
DN150). - Idrante in acciaio, colonna DN 80
- 2 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 583,00000
 0%

€ 583,00000

TOS25_PR.P90.093.040  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 80

1,00000
cad

€ 62,70000
 0%

€ 62,70000

 Totale PR  € 679,20000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 38,56500

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 36,03000

 Totale RU  € 74,59500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 753,79500
 -2,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,20607 = 1% * B)

€ 120,60720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 87,44022

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 961,84242
 -2,72%

Incidenza Manodopera sul totale 7,76% € 74,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,20607
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.405.012 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
405 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con
linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con
scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili
come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino
della pavimentazione.
012 - Idrante in acciaio con colonna DN 100

PR

TOS25_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 41,00000
 -44,04%

€ 41,00000

TOS25_PR.P90.091.033  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO C (con linea di rottura pre
determinata), conforme alla norma UNI EN
14384 con scarico automatico antigelo a
norma EN 1074-6:2004 marcato
CE, flangia PN16 attacchi UNI 810,
profondità fino a 960 cm (980 cm per
DN150). - Idrante in acciaio, colonna DN
100 - 2 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 687,50000
 0%

€ 687,50000

TOS25_PR.P90.093.041  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 100

1,00000
cad

€ 77,00000
 0%

€ 77,00000

 Totale PR  € 805,50000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 38,56500

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 36,03000

 Totale RU  € 74,59500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 880,09500
 -3,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,40815 = 1% * B)

€ 140,81520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 102,09102

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.123,00122
 -3,54%

Incidenza Manodopera sul totale 6,64% € 74,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,40815
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.405.013 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
405 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con
linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con
scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili
come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino
della pavimentazione.
013 - Idrante in acciaio con colonna DN 100 e attacco motopompa DN100

PR

TOS25_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 41,00000
 -44,04%

€ 41,00000

TOS25_PR.P90.091.035  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO C (con linea di rottura pre
determinata), conforme alla norma UNI EN
14384 con scarico automatico antigelo a
norma EN 1074-6:2004 marcato
CE, flangia PN16 attacchi UNI 810,
profondità fino a 960 cm (980 cm per
DN150). - Idrante in acciaio, colonna DN
100 - 2 attacchi DN70 e attacco
motopompa DN100

1,00000
cad

€ 748,00000
 0%

€ 748,00000

TOS25_PR.P90.093.041  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 100

1,00000
cad

€ 77,00000
 0%

€ 77,00000

 Totale PR  € 866,00000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

1,50000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 38,56500

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 36,03000

 Totale RU  € 74,59500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 940,59500
 -3,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,50495 = 1% * B)

€ 150,49520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 109,10902

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.200,19922
 -3,32%

Incidenza Manodopera sul totale 6,22% € 74,59500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,50495
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.405.014 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
405 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con
linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con
scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili
come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino
della pavimentazione.
014 - Idrante in acciaio con colonna DN 150

PR

TOS25_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 41,00000
 -44,04%

€ 41,00000

TOS25_PR.P90.091.037  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO C (con linea di rottura pre
determinata), conforme alla norma UNI EN
14384 con scarico automatico antigelo a
norma EN 1074-6:2004 marcato
CE, flangia PN16 attacchi UNI 810,
profondità fino a 960 cm (980 cm per
DN150). - Idrante in acciaio, colonna DN
150 - 2 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 1.320,00000
 0%

€ 1.320,00000

TOS25_PR.P90.093.041  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 100

1,00000
cad

€ 77,00000
 0%

€ 77,00000

 Totale PR  € 1.438,00000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

2,00000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 51,42000

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 48,04000

 Totale RU  € 99,46000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.537,46000
 -2,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,45994 = 1% * B)

€ 245,99360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 178,34536

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.961,79896
 -2,06%

Incidenza Manodopera sul totale 5,07% € 99,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,45994
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.405.015 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
405 - Fornitura e posa di IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL TIPO C (con
linea di rottura pre determinata), conforme alla norma UNI EN 14384 con
scarico automatico antigelo a norma EN 1074-6:2004 marcato CE, flangia
PN16 attacchi UNI 810, profondità fino a 960 cm (980 cm per DN150). E’
compresa la fornitura e saldatura della controflangia sulla tubazione idrica
esistente, ed il chiusino stradale pedonale. Sono escluse tutte le opere edili
come lo scavo, il reinterro, il getto di calcestruzzo ed il successivo ripristino
della pavimentazione.
015 - Idrante in acciaio con colonna DN 150 e attacco motopompa DN100

PR

TOS25_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 41,00000
 -44,04%

€ 41,00000

TOS25_PR.P90.091.039  - IDRANTE A COLONNA SOPRASUOLO DEL
TIPO C (con linea di rottura pre
determinata), conforme alla norma UNI EN
14384 con scarico automatico antigelo a
norma EN 1074-6:2004 marcato
CE, flangia PN16 attacchi UNI 810,
profondità fino a 960 cm (980 cm per
DN150). - Idrante in acciaio, colonna DN
150 - 2 attacchi DN70 e attacco
motopompa DN100

1,00000
cad

€ 1.375,00000
 0%

€ 1.375,00000

TOS25_PR.P90.093.041  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Piede per idrante in ghisa
flangiato UNI EN 1092-2 PN16 – DN 100

1,00000
cad

€ 77,00000
 0%

€ 77,00000

 Totale PR  € 1.493,00000

RU

TOS25_RU.M11.001.002  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 5^
categoria - C3

2,00000
ora

€ 25,71000
 0%

€ 51,42000

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

2,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 48,04000

 Totale RU  € 99,46000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.592,46000
 -1,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,54794 = 1% * B)

€ 254,79360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 184,72536

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 2.031,97896
 -1,99%

Incidenza Manodopera sul totale 4,89% € 99,46000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,54794
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.480.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
480 - Fornitura e posa di cassetta a corredo di idrante soprasuolo o sottosuolo
per protezione esterna. Il prodotto comprende: cassetta in acciaio piena o con
vetro safe-crash, tubazione flessibile DN70 a norma UNI9487 con raccordi
UNI804 in ottone, lancia frazionatrice a norma UNI11423 DN70, chiave di
manovra per idrante sottosuolo telescopica e sostegno per tubazione. Sono
escluse le tracce su solette, muri e il rifacimento dell'intonaco e la
tinteggiatura.
002 - Lunghezza tubazione da 20 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.002  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.8x49

4,00000
cad

€ 0,04531
 +0,89%

€ 0,18124

TOS25_PR.P23.011.022  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - Viti autoperforanti
3,5x45mm

4,00000
cad

€ 0,01812
 +8,24%

€ 0,07248

TOS25_PR.P90.093.002  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Cassetta a corredo di
idrante sottosuolo o sottosuolo per
protezione esterna. Il prodotto comprende:
cassetta in acciaio piena o con vetro safe-
crash, tubazione flessibile DN70 a norma
UNI9487 con raccordi UNI804 in ottone,
lancia frazionatrice a norma UNI11423
DN70, chiave di manovra per idrante
sottosuolo telescopica e sostegno per
tubazione – lunghezza tubazione da 20 m

1,00000
cad

€ 187,00000
 0%

€ 187,00000

 Totale PR  € 187,25372

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 12,01000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 210,77872
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33725 = 1% * B)

€ 33,72460

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,45033

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 268,95365
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 8,75% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,33725
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.480.003 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
480 - Fornitura e posa di cassetta a corredo di idrante soprasuolo o sottosuolo
per protezione esterna. Il prodotto comprende: cassetta in acciaio piena o con
vetro safe-crash, tubazione flessibile DN70 a norma UNI9487 con raccordi
UNI804 in ottone, lancia frazionatrice a norma UNI11423 DN70, chiave di
manovra per idrante sottosuolo telescopica e sostegno per tubazione. Sono
escluse le tracce su solette, muri e il rifacimento dell'intonaco e la
tinteggiatura.
003 - Lunghezza tubazione da 25 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.002  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.8x49

4,00000
cad

€ 0,04531
 +0,89%

€ 0,18124

TOS25_PR.P23.011.022  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - Viti autoperforanti
3,5x45mm

4,00000
cad

€ 0,01812
 +8,24%

€ 0,07248

TOS25_PR.P90.093.003  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Cassetta a corredo di
idrante sottosuolo o sottosuolo per
protezione esterna. Il prodotto comprende:
cassetta in acciaio piena o con vetro safe-
crash, tubazione flessibile DN70 a norma
UNI9487 con raccordi UNI804 in ottone,
lancia frazionatrice a norma UNI11423
DN70, chiave di manovra per idrante
sottosuolo telescopica e sostegno per
tubazione – lunghezza tubazione da 25 m

1,00000
cad

€ 198,00000
 0%

€ 198,00000

 Totale PR  € 198,25372

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 12,01000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 221,77872
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35485 = 1% * B)

€ 35,48460

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,72633

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 282,98965
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 8,31% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,35485
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.480.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
480 - Fornitura e posa di cassetta a corredo di idrante soprasuolo o sottosuolo
per protezione esterna. Il prodotto comprende: cassetta in acciaio piena o con
vetro safe-crash, tubazione flessibile DN70 a norma UNI9487 con raccordi
UNI804 in ottone, lancia frazionatrice a norma UNI11423 DN70, chiave di
manovra per idrante sottosuolo telescopica e sostegno per tubazione. Sono
escluse le tracce su solette, muri e il rifacimento dell'intonaco e la
tinteggiatura.
004 - Lunghezza tubazione da 30 metri

PR

TOS25_PR.P23.011.002  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - tassello universale Ø.8x49

4,00000
cad

€ 0,04531
 +0,89%

€ 0,18124

TOS25_PR.P23.011.022  - ACCESSORI PER IL FISSAGGIO DI
CONTROSOFFITTI E CONTROPARETI:
VITI E TASSELLI
Certificati CE secondo la UNI EN
14566:2009 - Viti autoperforanti
3,5x45mm

4,00000
cad

€ 0,01812
 +8,24%

€ 0,07248

TOS25_PR.P90.093.004  - ACCESSORI PER IDRANTI SOPRASUOLO E
SOTTOSUOLO - Cassetta a corredo di
idrante sottosuolo o sottosuolo per
protezione esterna. Il prodotto comprende:
cassetta in acciaio piena o con vetro safe-
crash, tubazione flessibile DN70 a norma
UNI9487 con raccordi UNI804 in ottone,
lancia frazionatrice a norma UNI11423
DN70, chiave di manovra per idrante
sottosuolo telescopica e sostegno per
tubazione – lunghezza tubazione da 30 m

1,00000
cad

€ 209,00000
 0%

€ 209,00000

 Totale PR  € 209,25372

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

0,50000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 12,01000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

0,50000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 11,51500

 Totale RU  € 23,52500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 232,77872
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37245 = 1% * B)

€ 37,24460

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,00233

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 297,02565
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 7,92% € 23,52500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,37245
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.490.001 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
490 - Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma
UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza,
valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e
dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di
contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa.
Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.
001 - Attacco filettato in ottone DN80 con 1 attacco DN70

PR

TOS25_PR.P90.100.010  - Attacco di mandata per autopompa a
norma UNI10779:2021 con attacchi con
girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura,
completo di valvola di sicurezza, valvola di
non ritorno, valvola di intercettazione
normalmente aperta e dispositivo di
drenaggio antigelo. - filettato in ottone
DN80 con 1 attacco DN70

1,00000
cad

€ 237,50000
 0%

€ 237,50000

 Totale PR  € 237,50000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 24,02000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 23,03000

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 284,55000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45528 = 1% * B)

€ 45,52800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,00780

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 363,08580
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 12,96% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,45528

Pagina 6.017 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.490.002 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
490 - Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma
UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza,
valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e
dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di
contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa.
Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.
002 - Attacco filettato in ottone DN80 con 2 attacchi DN70

PR

TOS25_PR.P90.100.011  - Attacco di mandata per autopompa a
norma UNI10779:2021 con attacchi con
girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura,
completo di valvola di sicurezza, valvola di
non ritorno, valvola di intercettazione
normalmente aperta e dispositivo di
drenaggio antigelo. - filettato in ottone
DN80 con 2 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 374,86600
 0%

€ 374,86600

 Totale PR  € 374,86600

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 24,02000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 23,03000

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 421,91600
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,67507 = 1% * B)

€ 67,50656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 48,94226

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 538,36482
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 8,74% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,67507
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.490.004 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
490 - Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma
UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza,
valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e
dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di
contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa.
Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.
004 - Attacco filettato in ottone DN100 con 1 attacco DN70

PR

TOS25_PR.P90.100.014  - Attacco di mandata per autopompa a
norma UNI10779:2021 con attacchi con
girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura,
completo di valvola di sicurezza, valvola di
non ritorno, valvola di intercettazione
normalmente aperta e dispositivo di
drenaggio antigelo. - filettato in ottone
DN100 con 1 attacco DN70

1,00000
cad

€ 423,95400
 0%

€ 423,95400

 Totale PR  € 423,95400

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 24,02000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 23,03000

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 471,00400
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75361 = 1% * B)

€ 75,36064

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 54,63646

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 601,00110
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 7,83% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,75361
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.490.005 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
490 - Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma
UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza,
valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e
dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di
contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa.
Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.
005 - Attacco filettato in ottone DN100 con 2 attacchi DN70

PR

TOS25_PR.P90.100.015  - Attacco di mandata per autopompa a
norma UNI10779:2021 con attacchi con
girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura,
completo di valvola di sicurezza, valvola di
non ritorno, valvola di intercettazione
normalmente aperta e dispositivo di
drenaggio antigelo. - filettato in ottone
DN100 con 2 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 507,61000
 0%

€ 507,61000

 Totale PR  € 507,61000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 24,02000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 23,03000

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 554,66000
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88746 = 1% * B)

€ 88,74560

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 64,34056

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 707,74616
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 6,65% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,88746
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.490.011 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
490 - Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma
UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza,
valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e
dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di
contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa.
Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.
011 - Attacco flangiato DN80 con 1 attacco DN70

PR

TOS25_PR.P29.082.008  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale 80
mm

1,00000
cad

€ 33,50000
 -38,64%

€ 33,50000

TOS25_PR.P90.100.030  - Attacco di mandata per autopompa a
norma UNI10779:2021 con attacchi con
girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura,
completo di valvola di sicurezza, valvola di
non ritorno, valvola di intercettazione
normalmente aperta e dispositivo di
drenaggio antigelo. - flangiato DN80 con 1
attacco DN70

1,00000
cad

€ 254,35400
 0%

€ 254,35400

 Totale PR  € 287,85400

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 24,02000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 23,03000

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 334,90400
 -5,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53585 = 1% * B)

€ 53,58464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,84886

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 427,33750
 -5,93%

Incidenza Manodopera sul totale 11,01% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,53585
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.490.012 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
490 - Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma
UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza,
valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e
dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di
contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa.
Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.
012 - Attacco flangiato DN80 con 2 attacchi DN70

PR

TOS25_PR.P29.082.008  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale 80
mm

1,00000
cad

€ 33,50000
 -38,64%

€ 33,50000

TOS25_PR.P90.100.031  - Attacco di mandata per autopompa a
norma UNI10779:2021 con attacchi con
girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura,
completo di valvola di sicurezza, valvola di
non ritorno, valvola di intercettazione
normalmente aperta e dispositivo di
drenaggio antigelo. - flangiato DN80 con 2
attacchi DN70

1,00000
cad

€ 391,72000
 0%

€ 391,72000

 Totale PR  € 425,22000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 24,02000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 23,03000

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 472,27000
 -4,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75563 = 1% * B)

€ 75,56320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 54,78332

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 602,61652
 -4,28%

Incidenza Manodopera sul totale 7,81% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,75563
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.490.013 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
490 - Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma
UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza,
valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e
dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di
contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa.
Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.
013 - Attacco flangiato DN100 con 1 attacco DN70

PR

TOS25_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 41,00000
 -44,04%

€ 41,00000

TOS25_PR.P90.100.033  - Attacco di mandata per autopompa a
norma UNI10779:2021 con attacchi con
girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura,
completo di valvola di sicurezza, valvola di
non ritorno, valvola di intercettazione
normalmente aperta e dispositivo di
drenaggio antigelo. - flangiato DN100 con
1 attacco DN70

1,00000
cad

€ 444,94200
 0%

€ 444,94200

 Totale PR  € 485,94200

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 24,02000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 23,03000

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 532,99200
 -5,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85279 = 1% * B)

€ 85,27872

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 61,82707

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 680,09779
 -5,71%

Incidenza Manodopera sul totale 6,92% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,85279
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.490.015 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
490 - Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma
UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza,
valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e
dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di
contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa.
Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.
015 - Attacco flangiato DN100 con 2 attacchi DN70

PR

TOS25_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 41,00000
 -44,04%

€ 41,00000

TOS25_PR.P90.100.034  - Attacco di mandata per autopompa a
norma UNI10779:2021 con attacchi con
girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura,
completo di valvola di sicurezza, valvola di
non ritorno, valvola di intercettazione
normalmente aperta e dispositivo di
drenaggio antigelo. - flangiato DN100 con
2 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 525,10000
 0%

€ 525,10000

 Totale PR  € 566,10000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 24,02000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 23,03000

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 613,15000
 -5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98104 = 1% * B)

€ 98,10400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 71,12540

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 782,37940
 -5%

Incidenza Manodopera sul totale 6,01% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,98104
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.490.016 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
490 - Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma
UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza,
valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e
dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di
contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa.
Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.
016 - Attacco flangiato DN100 con 3 attacchi DN70

PR

TOS25_PR.P29.082.009  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
100 mm

1,00000
cad

€ 41,00000
 -44,04%

€ 41,00000

TOS25_PR.P90.100.035  - Attacco di mandata per autopompa a
norma UNI10779:2021 con attacchi con
girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura,
completo di valvola di sicurezza, valvola di
non ritorno, valvola di intercettazione
normalmente aperta e dispositivo di
drenaggio antigelo. - flangiato DN100 con
3 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 692,97600
 0%

€ 692,97600

 Totale PR  € 733,97600

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 24,02000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 23,03000

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 781,02600
 -3,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,24964 = 1% * B)

€ 124,96416

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 90,59902

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 996,58918
 -3,97%

Incidenza Manodopera sul totale 4,72% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,24964
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.490.018 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
490 - Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma
UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza,
valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e
dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di
contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa.
Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.
018 - Attacco flangiato DN125 con 2 attacchi DN70

PR

TOS25_PR.P29.082.010  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
125 mm

1,00000
cad

€ 55,00000
 -42%

€ 55,00000

TOS25_PR.P90.100.037  - Attacco di mandata per autopompa a
norma UNI10779:2021 con attacchi con
girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura,
completo di valvola di sicurezza, valvola di
non ritorno, valvola di intercettazione
normalmente aperta e dispositivo di
drenaggio antigelo. - flangiato DN125 con
2 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 1.060,84800
 0%

€ 1.060,84800

 Totale PR  € 1.115,84800

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 24,02000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 23,03000

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.162,89800
 -3,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,86064 = 1% * B)

€ 186,06368

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 134,89617

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.483,85785
 -3,31%

Incidenza Manodopera sul totale 3,17% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,86064
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.490.019 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
490 - Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma
UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza,
valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e
dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di
contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa.
Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.
019 - Attacco flangiato DN125 con 3 attacchi DN70

PR

TOS25_PR.P29.082.010  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
125 mm

1,00000
cad

€ 55,00000
 -42%

€ 55,00000

TOS25_PR.P90.100.038  - Attacco di mandata per autopompa a
norma UNI10779:2021 con attacchi con
girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura,
completo di valvola di sicurezza, valvola di
non ritorno, valvola di intercettazione
normalmente aperta e dispositivo di
drenaggio antigelo. - flangiato DN125 con
3 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 1.154,34000
 0%

€ 1.154,34000

 Totale PR  € 1.209,34000

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 24,02000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 23,03000

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.256,39000
 -3,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,01022 = 1% * B)

€ 201,02240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 145,74124

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.603,15364
 -3,07%

Incidenza Manodopera sul totale 2,93% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,01022
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.490.020 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
490 - Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma
UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza,
valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e
dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di
contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa.
Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.
020 - Attacco flangiato DN125 con 4 attacchi DN70

PR

TOS25_PR.P29.082.010  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
125 mm

1,00000
cad

€ 55,00000
 -42%

€ 55,00000

TOS25_PR.P90.100.039  - Attacco di mandata per autopompa a
norma UNI10779:2021 con attacchi con
girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura,
completo di valvola di sicurezza, valvola di
non ritorno, valvola di intercettazione
normalmente aperta e dispositivo di
drenaggio antigelo. - flangiato DN125 con
4 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 1.419,55200
 0%

€ 1.419,55200

 Totale PR  € 1.474,55200

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 24,02000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 23,03000

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.521,60200
 -2,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,43456 = 1% * B)

€ 243,45632

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 176,50583

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.941,56415
 -2,55%

Incidenza Manodopera sul totale 2,42% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,43456
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.490.022 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
490 - Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma
UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza,
valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e
dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di
contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa.
Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.
022 - Attacco flangiato DN150 con 2 attacchi DN70

PR

TOS25_PR.P29.082.011  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
150 mm

1,00000
cad

€ 71,00000
 -43,84%

€ 71,00000

TOS25_PR.P90.100.041  - Attacco di mandata per autopompa a
norma UNI10779:2021 con attacchi con
girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura,
completo di valvola di sicurezza, valvola di
non ritorno, valvola di intercettazione
normalmente aperta e dispositivo di
drenaggio antigelo. - flangiato DN150 con
2 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 1.349,59200
 0%

€ 1.349,59200

 Totale PR  € 1.420,59200

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 24,02000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 23,03000

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.467,64200
 -3,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,34823 = 1% * B)

€ 234,82272

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 170,24647

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.872,71119
 -3,64%

Incidenza Manodopera sul totale 2,51% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,34823
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.490.023 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
490 - Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma
UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza,
valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e
dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di
contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa.
Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.
023 - Attacco flangiato DN150 con 3 attacchi DN70

PR

TOS25_PR.P29.082.011  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
150 mm

1,00000
cad

€ 71,00000
 -43,84%

€ 71,00000

TOS25_PR.P90.100.042  - Attacco di mandata per autopompa a
norma UNI10779:2021 con attacchi con
girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura,
completo di valvola di sicurezza, valvola di
non ritorno, valvola di intercettazione
normalmente aperta e dispositivo di
drenaggio antigelo. - flangiato DN150 con
3 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 1.614,80400
 0%

€ 1.614,80400

 Totale PR  € 1.685,80400

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 24,02000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 23,03000

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.732,85400
 -3,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,77257 = 1% * B)

€ 277,25664

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 201,01106

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 2.211,12170
 -3,1%

Incidenza Manodopera sul totale 2,13% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,77257
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_06.I81B.490.024 TOS25_06 - IMPIANTI TECNOLOGICI.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
I81B - IMPIANTI ANTINCENDIO SEMIFISSI
490 - Fornitura e posa di ATTACCO DI MANDATA PER AUTOPOMPA a norma
UNI10779:2021 con attacchi con girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura, completo di valvola di sicurezza,
valvola di non ritorno, valvola di intercettazione normalmente aperta e
dispositivo di drenaggio antigelo. La fornitura non comprende la cassetta di
contenimento da computarsi separatamente a seconda del tipologia di posa.
Sono escluse tutte le opere edili ed impiantistiche di predisposizione.
024 - Attacco flangiato DN150 con 4 attacchi DN70

PR

TOS25_PR.P29.082.011  - Controflangia a collarino a norma UNI EN
1092, completa di bulloni, controdadi e
guarnizioni, PN 16: - diametro nominale
150 mm

1,00000
cad

€ 71,00000
 -43,84%

€ 71,00000

TOS25_PR.P90.100.043  - Attacco di mandata per autopompa a
norma UNI10779:2021 con attacchi con
girello UNI 804 filettati secondo UNI 810 e
saracinesca con indicatore di apertura,
completo di valvola di sicurezza, valvola di
non ritorno, valvola di intercettazione
normalmente aperta e dispositivo di
drenaggio antigelo. - flangiato DN150 con
4 attacchi DN70

1,00000
cad

€ 1.731,82800
 0%

€ 1.731,82800

 Totale PR  € 1.802,82800

RU

TOS25_RU.M11.001.003  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 4^
categoria - C2

1,00000
ora

€ 24,02000
 0%

€ 24,02000

TOS25_RU.M11.001.004  - Installatore/Operaio metalmeccanico - 3^
categoria - D2

1,00000
ora

€ 23,03000
 0%

€ 23,03000

 Totale RU  € 47,05000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.849,87800
 -2,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,95980 = 1% * B)

€ 295,98048

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 214,58585

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 2.360,44433
 -2,91%

Incidenza Manodopera sul totale 1,99% € 47,05000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,95980
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.E09.001.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO.
Come la preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per
rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole
spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
001 - Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica
con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali
trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto di smaltimento
autorizzato. Compreso inoltre il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.
001 - Per superfici inferiori a 3000 mq

AT

TOS25_AT.N01.015.046  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motocoltivatore
con motore a scoppio, 15 HP, larghezza
lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a
pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1
mese

0,00700
ora

€ 5,70475
 +165,96%

€ 0,03993

TOS25_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00700
ora

€ 3,33825
 +0,85%

€ 0,02337

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00150
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 0,07164

 Totale AT  € 0,13494

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00700
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 0,13609

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,02100
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,34758

 Totale RU  € 0,48367

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,61861
 +10,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00198 = 2% * B)

€ 0,09898

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,07176

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 0,78935
 +10,16%

Incidenza Manodopera sul totale 67,07% € 0,52938

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00198
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.E09.001.002 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO.
Come la preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per
rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole
spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
001 - Preparazione del terreno mediante fresatura e vangatura meccanica
con almeno 2 passaggi incrociati, compresa la asportazione di eventuali
trovanti rocciosi, materiali inerti e loro trasporto a impianto di smaltimento
autorizzato. Compreso inoltre il livellamento del terreno. Sono esclusi i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.
002 - Per superfici superiori a 3000 mq

AT

TOS25_AT.N01.001.008  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

0,00060
ora

€ 11,35500
 -3,01%

€ 0,00681

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,00060
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,01019

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00040
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 0,01910

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00240
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,01866

TOS25_AT.N02.020.006  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto
falciante - 1 mese

0,00060
ora

€ 12,23750
 -12,28%

€ 0,00734

TOS25_AT.N02.020.006  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto
falciante - 1 mese

0,00060
ora

€ 12,23750
 -12,28%

€ 0,00734

TOS25_AT.N02.020.009  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
vangatrice - 1 mese

0,00060
ora

€ 9,85000
 0%

€ 0,00591

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,00240
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 0,03784

 Totale AT  € 0,11319

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00060
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 0,01167

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00240
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 0,04666

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00640
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,10593

 Totale RU  € 0,16426

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,27745
 +3,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00089 = 2% * B)

€ 0,04439

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,03218

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 0,35402
 +3,55%

Incidenza Manodopera sul totale 49,84% € 0,17645

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00089
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.E09.003.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO.
Come la preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per
rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole
spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
003 - Fornitura e spandimento di terra da giardino, compresa la formazione
delle pendenze, e la sagomatura nonché la rimozione dei materiali inerti, il
caricamento del materiale di risulta e trasporto a impianto di smaltimento
autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
001 - da eseguirsi con mezzi manuali.

AT

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 11,94050

 Totale AT  € 11,94050

PR

TOS25_PR.P01.002.061  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - TERRA DA
COLTIVO.
Scevra da sassi.

1,70000
t

€ 12,00000
 +22,58%

€ 20,40000

 Totale PR  € 20,40000

RU

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 16,55147

 Totale RU  € 16,55147

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 48,89197
 +11,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15645 = 2% * B)

€ 7,82272

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,67147

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 62,38616
 +11,04%

Incidenza Manodopera sul totale 38,74% € 24,16897

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,15645
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.E09.004.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO.
Come la preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per
rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole
spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
004 - Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura,
compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione
dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto
all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e
tributi, se dovuti.
001 - manuale

AT

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 11,94050

 Totale AT  € 11,94050

RU

TOS25_RU.M04.001.004  - Operaio florovivaistico - Qualificato 0,75000
ora

€ 18,13596
 +7,06%

€ 13,60197

 Totale RU  € 13,60197

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,54247
 +3,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08174 = 2% * B)

€ 4,08680

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,96293

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 32,59220
 +3,69%

Incidenza Manodopera sul totale 65,11% € 21,21947

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08174
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.E09.004.002 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO.
Come la preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per
rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole
spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
004 - Spandimento di terra da giardino sabbia o ghiaia, esclusa fornitura,
compreso la formazione delle pendenze e la sagomatura nonché la rimozione
dei materiali inerti, il caricamento del materiale di risulta e trasporto
all'impianto di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi di smaltimento e
tributi, se dovuti.
002 - meccanico e manuale

AT

TOS25_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,12500
ora

€ 13,50227
 -0,36%

€ 1,68778

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,12500
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 5,09392

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 11,94050

 Totale AT  € 18,72220

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,12500
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 2,43026

TOS25_RU.M04.001.004  - Operaio florovivaistico - Qualificato 0,12500
ora

€ 18,13596
 +7,06%

€ 2,26700

 Totale RU  € 4,69726

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23,41946
 +1,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07494 = 2% * B)

€ 3,74711

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,71666

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 29,88323
 +1,31%

Incidenza Manodopera sul totale 41,21% € 12,31476

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07494
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.E09.005.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO.
Come la preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per
rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole
spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
005 - Concimazione
001 - di fondo con fornitura e spandimento meccanico del concime

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00100
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,00778

 Totale AT  € 0,00778

PR

TOS25_PR.P45.001.012  - Terre, terricciati e ammendanti - concime
organico stallatico pellettato o in polvere,
in sacchi.

0,50000
kg

€ 0,25680
 +109,63%

€ 0,12840

 Totale PR  € 0,12840

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00100
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 0,01944

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00100
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,01655

 Totale RU  € 0,03599

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,17217
 +68,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00055 = 2% * B)

€ 0,02755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01997

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 0,21969
 +68,46%

Incidenza Manodopera sul totale 16,38% € 0,03599

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00055
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.E09.005.002 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO.
Come la preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per
rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole
spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
005 - Concimazione
002 - di copertura con fornitura di concime ternario, spandimento manuale.

PR

TOS25_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,05000
kg

€ 0,65000
 -21,69%

€ 0,03250

 Totale PR  € 0,03250

RU

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00250
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,04138

 Totale RU  € 0,04138

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,07388
 -7,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00024 = 2% * B)

€ 0,01182

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,00857

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 0,09427
 -7,82%

Incidenza Manodopera sul totale 43,9% € 0,04138

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00024
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.E09.007.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO.
Come la preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per
rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole
spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
007 - Formazione di prato con interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e
sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il
rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il
trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione
del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5
kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare)
e il primo sfalcio con raccolta.
001 - per superfici comprese fra 500 e 2000 mq

AT

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00200
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 0,09552

 Totale AT  € 0,09552

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,00085
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 0,01700

TOS25_PR.P45.001.002  - Terre, terricciati e ammendanti - Torba
bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in
sacchi da 250 litri.

0,01500
m³

€ 68,00000
 +54,55%

€ 1,02000

TOS25_PR.P45.002.002  - Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi
per prato ornamentale

0,04000
kg

€ 4,25704
 +0,9%

€ 0,17028

 Totale PR  € 1,20728

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,01000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 0,19442

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00200
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,03310

 Totale RU  € 0,22752

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,53032
 +32,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00490 = 2% * B)

€ 0,24485

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,17752

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 1,95269
 +32,67%

Incidenza Manodopera sul totale 14,77% € 0,28846

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00490
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.E09.007.002 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO.
Come la preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per
rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole
spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
007 - Formazione di prato con interramento di torba bionda (0,015 mc/mq) e
sabbia silicea (8,5 kg/mq), compreso la rastrellatura, la semina manuale, il
rinterro del seme (miscuglio per prati ornamentali 40 g/mq) e la rullatura e il
trasporto ad impianto di smaltimento; da conteggiarsi a parte la preparazione
del terreno, la concimazione di fondo, la concimazione di copertura (0,5
kg/mq circa di organico essiccato e pellettato e 50 g/mq di chimico granulare)
e il primo sfalcio con raccolta.
002 - per aiuole spartitraffico o inferiori a 500 mq

AT

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00333
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 0,15905

 Totale AT  € 0,15905

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,00086
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 0,01720

TOS25_PR.P45.001.002  - Terre, terricciati e ammendanti - Torba
bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in
sacchi da 250 litri.

0,01500
m³

€ 68,00000
 +54,55%

€ 1,02000

TOS25_PR.P45.002.002  - Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi
per prato ornamentale

0,04000
kg

€ 4,25704
 +0,9%

€ 0,17028

 Totale PR  € 1,20748

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,05333
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 1,03685

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,02667
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,44143

 Totale RU  € 1,47828

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,84481
 +19,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00910 = 2% * B)

€ 0,45517

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,33000

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 3,62998
 +19,26%

Incidenza Manodopera sul totale 43,52% € 1,57975

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00910
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.E09.009.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO.
Come la preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per
rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole
spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
009 - Fornitura e posa in opera di tappeto erboso precoltivato in zolla di tipo
ornamentale, compreso l'interramento manuale di torba bionda (0,015
mc/mq) e sabbia silicea(8,5 kg/mq), la stesa del tappeto in rotoli facendo in
modo che i bordi risultino leggermente sovrammessi, la battitura e la prima
irrigazione. Da valutarsi a parte la preparazione del terreno e concimazione di
fondo e la concimazione di copertura (0,5 kg/mq circa di organico essiccato e
pellettato e 50 g/mq di chimico granulare), il primo sfalcio con raccolta.
001 - per superfici fino a 500 mq

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,00085
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 0,01700

TOS25_PR.P45.001.002  - Terre, terricciati e ammendanti - Torba
bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in
sacchi da 250 litri.

0,01500
m³

€ 68,00000
 +54,55%

€ 1,02000

TOS25_PR.P45.002.003  - Semi e tappeti erbosi - Tappeto erboso in
zolla per inerbimento a pronto effetto.

1,00000
m²

€ 4,62722
 +0,9%

€ 4,62722

 Totale PR  € 5,66422

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,06667
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 1,29620

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,06667
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 1,10349

 Totale RU  € 2,39969

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,06391
 +7,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02580 = 2% * B)

€ 1,29023

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,93541

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 10,28955
 +7,46%

Incidenza Manodopera sul totale 23,32% € 2,39969

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02580
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.E09.011.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO.
Come la preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per
rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole
spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
011 - Formazione di prato fiorito.
001 - compreso preparazione del terreno mediante vangatura con almeno 2
passaggi incrociati, asportazione di eventuali trovanti rocciosi, materiali inerti
vari e loro trasporto a impianti di smaltimento autorizzato. Sono esclusi i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS25_AT.N01.015.046  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motocoltivatore
con motore a scoppio, 15 HP, larghezza
lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a
pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1
mese

0,03000
ora

€ 5,70475
 +165,96%

€ 0,17114

TOS25_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,03000
ora

€ 3,33825
 +0,85%

€ 0,10015

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00250
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 0,11940

 Totale AT  € 0,39069

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,00010
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 0,00200

TOS25_PR.P45.002.004  - Semi e tappeti erbosi - Semente specifica
per prati fioriti (6 gr/mq)

0,00600
kg

€ 12,33926
 +0,9%

€ 0,07404

 Totale PR  € 0,07604

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,03500
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 0,68047

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,03000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 0,58326

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,04000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,66206

 Totale RU  € 1,92579

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,39252
 +10,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00766 = 2% * B)

€ 0,38280

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,27753

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 3,05285
 +10,91%

Incidenza Manodopera sul totale 65,58% € 2,00197

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00766
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.E09.013.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO.
Come la preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per
rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole
spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
013 - Rigenerazione tappeti erbosi, fessurazione e foratura del cotico,
asportazione del feltro e livellamento con rete metallica, fornitura e
spandimento del seme (40g/mq), concimazione (50 g/mq), escluso il primo
taglio dell'erba.
001 - con mezzi meccanici

AT

TOS25_AT.N01.015.052  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Arieggiatore per
prati semovente, motore 10 HP, fronte di
lavoro non inferiore a 50 cm - 1 mese

0,00400
ora

€ 3,46939
 +0,9%

€ 0,01388

TOS25_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00400
ora

€ 3,33825
 +0,85%

€ 0,01335

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00050
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 0,02388

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00400
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,03110

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,00400
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 0,06307

 Totale AT  € 0,14528

PR

TOS25_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,05000
kg

€ 0,65000
 -21,69%

€ 0,03250

TOS25_PR.P45.002.001  - Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi
per prato rustico

0,04000
kg

€ 6,60000
 +59,91%

€ 0,26400

 Totale PR  € 0,29650

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00600
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 0,11665

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00400
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 0,07777

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,16551

 Totale RU  € 0,35993

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,80171
 +16,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00257 = 2% * B)

€ 0,12827

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,09300

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 1,02298
 +16,83%

Incidenza Manodopera sul totale 36,67% € 0,37517

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00257
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.E09.015.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO.
Come la preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per
rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole
spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
015 - Carotatura del prato da eseguirsi con mezzi meccanici, profondità di
lavoro non inferiore a 5 cm, compreso sminuzzatura delle carote con rete
metallica.
001 - Per superfici fino a 2.000 mq

AT

TOS25_AT.N01.015.046  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motocoltivatore
con motore a scoppio, 15 HP, larghezza
lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a
pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1
mese

0,00200
ora

€ 5,70475
 +165,96%

€ 0,01141

TOS25_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00200
ora

€ 3,33825
 +0,85%

€ 0,00668

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00005
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 0,00239

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00100
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,00778

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,00100
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 0,01577

 Totale AT  € 0,04403

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00300
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 0,05833

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00100
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,01655

 Totale RU  € 0,07488

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,11891
 +11,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00038 = 2% * B)

€ 0,01903

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01379

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 0,15173
 +11,78%

Incidenza Manodopera sul totale 50,35% € 0,07640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00038
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.E09.020.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO.
Come la preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per
rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole
spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
001 - manuale a sezione ristretta obbligata continua fino alla profondita' di 60
cm

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,33333
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 6,48064

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 33,10294

 Totale RU  € 39,58358

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 39,58358
 +7,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12667 = 2% * B)

€ 6,33337

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,59170

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 50,50865
 +7,06%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 39,58358

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12667
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.E09.020.002 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO.
Come la preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per
rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole
spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
002 - manuale a sezione ristretta obbligata isolata fino alla profondita' di 60
cm

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,50000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 9,72105

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 3,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 49,65441

 Totale RU  € 59,37546

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 59,37546
 +7,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19000 = 2% * B)

€ 9,50007

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,88755

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 75,76308
 +7,06%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 59,37546

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,19000
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.E09.020.003 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO.
Come la preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per
rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole
spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
003 - con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata continua fino alla
profondità di 1,5 m

AT

TOS25_AT.N01.001.008  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

0,07000
ora

€ 11,35500
 -3,01%

€ 0,79485

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,07000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,18858

 Totale AT  € 1,98343

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,07000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 1,36095

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,25000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 4,13787

 Totale RU  € 5,49882

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,48225
 +4,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02394 = 2% * B)

€ 1,19716

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,86794

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 9,54735
 +4,68%

Incidenza Manodopera sul totale 57,6% € 5,49882

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02394
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.E09.020.004 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
E09 - LAVORAZIONE E SISTEMAZIONI DEL TERRENO.
Come la preparazione, spianamenti, concimazione, drenaggi, per
rinverdimento di giardini, parchi, spazi verdi di quartiere, rotonde, aiuole
spartitraffico, banchine e cordonate verdi, ecc.
020 - Scavi con accatastamento del terreno nell'area di cantiere.
004 - con mezzo meccanico a sezione ristretta obbligata per operazioni
isolate fino alla profondita' di 1,5 m

AT

TOS25_AT.N01.001.008  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

0,08000
ora

€ 11,35500
 -3,01%

€ 0,90840

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,08000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,35838

 Totale AT  € 2,26678

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,08000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 1,55537

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,25000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 4,13787

 Totale RU  € 5,69324

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,96002
 +4,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02547 = 2% * B)

€ 1,27360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,92336

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 10,15698
 +4,51%

Incidenza Manodopera sul totale 56,05% € 5,69324

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02547
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V01.001.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
001 - Potatura manuale di siepi, previa ripulitura dalla vegetazione e dai
rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura lo sviluppo della siepe ((2 x lun x
alt) + (lun x lar)), una volta terminata l'operazione di potatura.
001 - di altezza inferiore a 180 cm

AT

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00667
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 0,31857

 Totale AT  € 0,31857

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,02670
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 0,51910

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,16551

 Totale RU  € 0,68461

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,00318
 +4,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00321 = 2% * B)

€ 0,16051

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,11637

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 1,28006
 +4,75%

Incidenza Manodopera sul totale 69,36% € 0,88784

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00321
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V01.002.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
002 - Potatura manuale di cespugli fioriferi e non, previa ripulitura dalla
vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di
risulta ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura la proiezione a
terra del cespuglio una volta terminata l'operazione di potatura.
001 - di altezze diverse

AT

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,02500
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 1,19405

 Totale AT  € 1,19405

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,10000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 1,94421

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,05000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,82757

 Totale RU  € 2,77178

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,96583
 +4,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01269 = 2% * B)

€ 0,63453

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,46004

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 5,06040
 +4,87%

Incidenza Manodopera sul totale 69,83% € 3,53353

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01269
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V01.005.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso
carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e
da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento
autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di
potatura.
001 - di altezza inferiore a 180 cm

AT

TOS25_AT.N01.015.034  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Tosasiepi con
motore a scoppio taglio monolama 75 cm.-
1 mese

0,01000
ora

€ 1,20230
 +23,44%

€ 0,01202

TOS25_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,01000
ora

€ 3,33825
 +0,85%

€ 0,03338

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00670
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 0,32001

 Totale AT  € 0,36541

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,01000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 0,19442

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,16551

 Totale RU  € 0,35993

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,72534
 +3,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00232 = 2% * B)

€ 0,11605

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,08414

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 0,92553
 +3,81%

Incidenza Manodopera sul totale 60,95% € 0,56408

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00232
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V01.005.002 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso
carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e
da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento
autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di
potatura.
002 - di altezza superiore a 180 cm

AT

TOS25_AT.N01.015.034  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Tosasiepi con
motore a scoppio taglio monolama 75 cm.-
1 mese

0,01300
ora

€ 1,20230
 +23,44%

€ 0,01563

TOS25_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,01300
ora

€ 3,33825
 +0,85%

€ 0,04340

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00640
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 0,30568

 Totale AT  € 0,36471

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,01300
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 0,25275

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,16551

 Totale RU  € 0,41826

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,78297
 +4,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00251 = 2% * B)

€ 0,12528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,09083

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 0,99908
 +4,16%

Incidenza Manodopera sul totale 61,38% € 0,61327

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00251
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V01.005.003 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
005 - Potatura meccanica di siepi, eseguita con tosasiepi a motore compreso
carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e
da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento
autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di
potatura.
003 - di altezza inferiore a 180 cm, in scarpata o in area non facilmente
accessibile

AT

TOS25_AT.N01.015.034  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Tosasiepi con
motore a scoppio taglio monolama 75 cm.-
1 mese

0,01111
ora

€ 1,20230
 +23,44%

€ 0,01336

TOS25_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,01111
ora

€ 3,33825
 +0,85%

€ 0,03709

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,01111
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 0,53064

 Totale AT  € 0,58109

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,01111
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 0,21600

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01111
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,18389

 Totale RU  € 0,39989

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,98098
 +3,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00314 = 2% * B)

€ 0,15696

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,11379

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 1,25173
 +3,13%

Incidenza Manodopera sul totale 58,99% € 0,73841

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00314
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V01.008.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
008 - Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con riduzione
minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati,
da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla
vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta,
carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o
inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si
intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
001 - di altezza inferiore a 180 cm

AT

TOS25_AT.N01.015.034  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Tosasiepi con
motore a scoppio taglio monolama 75 cm.-
1 mese

0,01330
ora

€ 1,20230
 +23,44%

€ 0,01599

TOS25_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,01330
ora

€ 3,33825
 +0,85%

€ 0,04440

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00670
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 0,32001

 Totale AT  € 0,38040

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,01330
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 0,25858

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00670
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 0,13026

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01330
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,22013

 Totale RU  € 0,60897

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,98937
 +4,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00317 = 2% * B)

€ 0,15830

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,11477

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 1,26244
 +4,64%

Incidenza Manodopera sul totale 64,41% € 0,81312

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00317
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V01.008.002 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
008 - Potatura straordinaria di recupero di siepi e cespugli, con riduzione
minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti lignificati,
da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla
vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta,
carico e trasporto a impianto di smaltimento autorizzato (compost o
inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. L'altezza si
intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.
002 - di altezza superiore a 180 cm

AT

TOS25_AT.N01.015.034  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Tosasiepi con
motore a scoppio taglio monolama 75 cm.-
1 mese

0,01800
ora

€ 1,20230
 +23,44%

€ 0,02164

TOS25_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,01800
ora

€ 3,33825
 +0,85%

€ 0,06009

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00680
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 0,32478

 Totale AT  € 0,40651

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,01800
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 0,34996

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,01000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 0,19442

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01400
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,23172

 Totale RU  € 0,77610

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,18261
 +4,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00378 = 2% * B)

€ 0,18922

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,13718

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 1,50901
 +4,98%

Incidenza Manodopera sul totale 65,16% € 0,98330

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00378
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V01.010.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza
raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi
giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese
eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi
manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza
del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno.
001 - in piccole superfici fino a 300 mq

AT

TOS25_AT.N01.015.009  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Tosaerba a lama
rotativa, mulching, con motore a scoppio
5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese

0,00167
ora

€ 2,90680
 +86,53%

€ 0,00485

TOS25_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00167
ora

€ 1,30255
 -16,41%

€ 0,00218

TOS25_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00167
ora

€ 3,33825
 +0,85%

€ 0,00557

TOS25_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00167
ora

€ 3,33825
 +0,85%

€ 0,00557

 Totale AT  € 0,01817

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00333
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 0,06474

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00167
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,02764

 Totale RU  € 0,09238

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,11055
 +7,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00035 = 2% * B)

€ 0,01769

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01282

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 0,14106
 +7,79%

Incidenza Manodopera sul totale 65,49% € 0,09238

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00035
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V01.010.002 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza
raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi
giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese
eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi
manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza
del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno.
002 - per superfici fra 300 e 1500 mq

AT

TOS25_AT.N01.015.009  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Tosaerba a lama
rotativa, mulching, con motore a scoppio
5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese

0,00200
ora

€ 2,90680
 +86,53%

€ 0,00581

TOS25_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00100
ora

€ 1,30255
 -16,41%

€ 0,00130

TOS25_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00200
ora

€ 3,33825
 +0,85%

€ 0,00668

TOS25_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00100
ora

€ 3,33825
 +0,85%

€ 0,00334

 Totale AT  € 0,01713

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00300
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 0,05833

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00075
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,01241

 Totale RU  € 0,07074

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,08787
 +8,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00028 = 2% * B)

€ 0,01406

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01019

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 0,11212
 +8,9%

Incidenza Manodopera sul totale 63,09% € 0,07074

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00028
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V01.010.003 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza
raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi
giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese
eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi
manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza
del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno.
003 - Per superfici tra 1500 e 10.000 mq

AT

TOS25_AT.N01.015.009  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Tosaerba a lama
rotativa, mulching, con motore a scoppio
5,5 HP larghezza taglio 53-66 cm - 1 mese

0,00033
ora

€ 2,90680
 +86,53%

€ 0,00096

TOS25_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00100
ora

€ 1,30255
 -16,41%

€ 0,00130

TOS25_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00033
ora

€ 3,33825
 +0,85%

€ 0,00110

TOS25_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00100
ora

€ 3,33825
 +0,85%

€ 0,00334

 Totale AT  € 0,00670

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00133
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 0,02586

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00067
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,01109

 Totale RU  € 0,03695

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,04365
 +6,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00014 = 2% * B)

€ 0,00698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,00506

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 0,05569
 +6,5%

Incidenza Manodopera sul totale 66,35% € 0,03695

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00014
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V01.010.004 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
010 - Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza
raccolta e con sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi
giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese
eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi
manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza
del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno.
004 - Per superfici superiori a 10.000 mq

AT

TOS25_AT.N01.015.018  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Tosaerba
semovente con postazione a bordo per
operatore, mulching, taglio a lama rotante,
larghezza di taglio tra 90-120 cm - 1 mese

0,00020
ora

€ 4,22874
 -63,44%

€ 0,00085

TOS25_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00050
ora

€ 1,30255
 -16,41%

€ 0,00065

TOS25_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00020
ora

€ 3,33825
 +0,85%

€ 0,00067

TOS25_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00050
ora

€ 3,33825
 +0,85%

€ 0,00167

 Totale AT  € 0,00384

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00070
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 0,01361

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00040
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,00662

 Totale RU  € 0,02023

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,02407
 -0,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00008 = 2% * B)

€ 0,00385

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,00279

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 0,03071
 -0,97%

Incidenza Manodopera sul totale 65,87% € 0,02023

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,26% € 0,00008
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V01.015.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
015 - Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore
in presenza o meno di piante cespugliose o di alto fusto, compreso la
ripulitura iniziale.
001 - con raccolta dei materiali di risulta, il carico e il relativo trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS25_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00400
ora

€ 1,30255
 -16,41%

€ 0,00521

TOS25_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00400
ora

€ 3,33825
 +0,85%

€ 0,01335

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00100
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 0,04776

 Totale AT  € 0,06632

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00400
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 0,07777

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00300
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,04965

 Totale RU  € 0,12742

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,19374
 +4,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00062 = 2% * B)

€ 0,03100

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,02247

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 0,24721
 +4,05%

Incidenza Manodopera sul totale 63,87% € 0,15789

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00062
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V01.015.002 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
015 - Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore
in presenza o meno di piante cespugliose o di alto fusto, compreso la
ripulitura iniziale.
002 - senza la raccolta dei materiali di risulta.

AT

TOS25_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00400
ora

€ 1,30255
 -16,41%

€ 0,00521

TOS25_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00400
ora

€ 3,33825
 +0,85%

€ 0,01335

 Totale AT  € 0,01856

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00400
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 0,07777

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00070
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,01159

 Totale RU  € 0,08936

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,10792
 +4,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00035 = 2% * B)

€ 0,01727

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01252

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 0,13771
 +4,85%

Incidenza Manodopera sul totale 64,89% € 0,08936

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00035
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V01.020.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi
con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura
iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.
001 - senza raccolta dei residui

AT

TOS25_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00080
ora

€ 1,30255
 -16,41%

€ 0,00104

TOS25_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00080
ora

€ 3,33825
 +0,85%

€ 0,00267

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00060
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,00467

TOS25_AT.N02.020.006  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
erpice, zappatrice, trinciatutto, piatto
falciante - 1 mese

0,00060
ora

€ 12,23750
 -12,28%

€ 0,00734

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,00060
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 0,00946

 Totale AT  € 0,02518

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00080
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 0,01555

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00060
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 0,01167

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00020
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,00331

 Totale RU  € 0,03053

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,05571
 +1,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00018 = 2% * B)

€ 0,00891

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,00646

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 0,07108
 +1,88%

Incidenza Manodopera sul totale 42,95% € 0,03053

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00018
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V01.020.002 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi
con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura
iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.
002 - senza raccolta dei residui, in scarpata stradale.

AT

TOS25_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00250
ora

€ 1,30255
 -16,41%

€ 0,00326

TOS25_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00250
ora

€ 3,33825
 +0,85%

€ 0,00835

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00125
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,00972

TOS25_AT.N02.020.021  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 mese

0,00125
ora

€ 14,05292
 -7,22%

€ 0,01757

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,00125
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 0,01971

 Totale AT  € 0,05861

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00250
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 0,04861

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00125
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 0,02430

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00625
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,10345

 Totale RU  € 0,17636

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,23497
 +4,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00075 = 2% * B)

€ 0,03760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,02726

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 0,29983
 +4,55%

Incidenza Manodopera sul totale 58,82% € 0,17636

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00075
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V01.020.003 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
020 - Trinciatura erba, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi
con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura
iniziale, compreso le rifiniture con decespugliatore.
003 - senza raccolta dei residui, eseguita in svincoli e rampe stradali, in
presenza di ostacoli (quali ad esempi cartelli, pali della luce e alberi) .

AT

TOS25_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00250
ora

€ 1,30255
 -16,41%

€ 0,00326

TOS25_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00250
ora

€ 3,33825
 +0,85%

€ 0,00835

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00250
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,01944

TOS25_AT.N02.020.021  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 mese

0,00250
ora

€ 14,05292
 -7,22%

€ 0,03513

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,00250
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 0,03942

 Totale AT  € 0,10560

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00250
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 0,04861

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00250
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 0,04861

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00875
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,14483

 Totale RU  € 0,24205

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,34765
 +4,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00111 = 2% * B)

€ 0,05562

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,04033

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 0,44360
 +4,09%

Incidenza Manodopera sul totale 54,56% € 0,24205

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00111
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V01.022.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
022 - Taglio di macchie di rovi e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e
pennati e con ausilio di decespugliatore e motosega.
001 - con il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS25_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,01000
ora

€ 1,30255
 -16,41%

€ 0,01303

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,00500
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,00712

TOS25_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,01000
ora

€ 3,33825
 +0,85%

€ 0,03338

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,00500
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 0,01980

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00250
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 0,11940

 Totale AT  € 0,19273

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,02000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 0,38884

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,01500
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 0,29163

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,16551

 Totale RU  € 0,84598

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,03871
 +5,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00332 = 2% * B)

€ 0,16619

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,12049

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 1,32539
 +5,42%

Incidenza Manodopera sul totale 69,58% € 0,92216

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00332
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V01.024.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
024 - Disboscamento e ripulitura di sottobosco anche in pendenza, con
abbattimento di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni
manuali, con motosega, decespugliatore e cippatrice; oltre alle operazioni di
depezzatura, carico e trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
(compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
Compresa l'eventuale selezione di assortimenti legnosi di proprietà della A.C.
e il loro trasporto, secondo le indicazioni della D.L. nonché la pulizia iniziale e
finale dell'area.
001 - con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime
del 20%.

AT

TOS25_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,01600
ora

€ 1,30255
 -16,41%

€ 0,02084

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01600
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,02277

TOS25_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,01600
ora

€ 3,33825
 +0,85%

€ 0,05341

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,01600
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 0,06337

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,01600
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 0,76419

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01600
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,12441

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,01600
ora

€ 7,95000
 0%

€ 0,12720

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,01600
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 0,25228

 Totale AT  € 1,42847

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,04800
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 0,93322

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,01600
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 0,31107

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01600
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,26482

 Totale RU  € 1,50911

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,93758
 +3,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00940 = 2% * B)

€ 0,47001

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,34076

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 3,74835
 +3,61%

Incidenza Manodopera sul totale 53,27% € 1,99663
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00940
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V01.026.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
026 - Pulizia da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta
delle foglie ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
(compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
001 - di aree verdi non pavimentate e manti erbati

AT

TOS25_AT.N01.015.040  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Soffiatore a
spalla, motore a scoppio potenza minima
3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1
mese

0,00160
ora

€ 1,16780
 +112,33%

€ 0,00187

TOS25_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00160
ora

€ 3,33825
 +0,85%

€ 0,00534

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00160
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 0,07642

 Totale AT  € 0,08363

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00160
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 0,03111

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00640
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,10593

 Totale RU  € 0,13704

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,22067
 +4,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00071 = 2% * B)

€ 0,03531

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,02560

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 0,28158
 +4,82%

Incidenza Manodopera sul totale 65,98% € 0,18579

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00071
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V01.026.002 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
026 - Pulizia da eseguirsi con mezzi manuali e soffiatore, compreso la raccolta
delle foglie ed il loro trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
(compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
002 - di piazzali, vialetti e cortili pavimentati

AT

TOS25_AT.N01.015.040  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Soffiatore a
spalla, motore a scoppio potenza minima
3,5 HP, portata d'aria fino a 1400 mc/h - 1
mese

0,00080
ora

€ 1,16780
 +112,33%

€ 0,00093

TOS25_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,00080
ora

€ 3,33825
 +0,85%

€ 0,00267

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00080
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 0,03821

 Totale AT  € 0,04181

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,00080
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 0,01555

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,00320
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,05296

 Totale RU  € 0,06851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,11032
 +4,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00035 = 2% * B)

€ 0,01765

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01280

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 0,14077
 +4,81%

Incidenza Manodopera sul totale 65,99% € 0,09289

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00035
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V01.028.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
028 - Pulizia di zanella o bordo cordonato, asportazione di vegetazione e
residui terrosi. Da eseguirsi manualmente mediante l'utilizzo di zappe,
raschietti, mestole e pala. Compreso la raccolta del materiale di risulta, lo
spazzamento della superficie interessata e il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
001 - per un fronte fino a di 50 cm
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,00250
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 0,11940

 Totale AT  € 0,11940

RU

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,01000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,16551

 Totale RU  € 0,16551

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,28491
 +4,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00091 = 2% * B)

€ 0,04559

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,03305

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 0,36355
 +4,03%

Incidenza Manodopera sul totale 66,48% € 0,24169

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00091
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V01.030.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
030 - Sarchiatura di aiuole eseguita con mezzi manuali in qualsiasi tipo di
terreno, fino al completo sminuzzamento, previa eventuale estirpazione,
taglio e rimozione della vegetazione, compreso il ripristino di scoline,
rincalzature varie, tracciamento parcelle ecc.
001 - per una prof. di cm 15

RU

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,03000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,49654

 Totale RU  € 0,49654

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,49654
 +7,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00159 = 2% * B)

€ 0,07945

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,05760

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 0,63359
 +7,06%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 0,49654

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00159
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V01.032.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V01 - MANUTENZIONE ERBACEE, ARBUSTI, SIEPI, AIUOLE.
Come la potatura di siepi e cespugli, la falciatura di tappeti erbosi, la
trinciatura di erba, piccoli arbusti, sottobosco, taglio di macchie di rovi, pulizia
delle aree verdi e pavimentate, sarchiatura e vangatura aiuole o siepi per il
mantenimento delle aree verdi e per garantirne la fruibilità ed il decoro.
032 - Vangatura di aiuole o siepi, in qualsiasi tipo di terreno agrario con
completo interramento dei residui vegetali, concimi (da computarsi a parte)
incluso ogni onere per eventuale asportazione taglio e rimozione di piante,
livellamento, solchi d'acqua ecc, compresa la ripulitura iniziale.
001 - ad una profondità minima di cm 25

RU

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,08000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 1,32412

 Totale RU  € 1,32412

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,32412
 +7,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00424 = 2% * B)

€ 0,21186

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,15360

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 1,68958
 +7,06%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 1,32412

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00424

Pagina 6.072 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.001.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
001 - Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma
aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei
cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm
o altezza della pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,08333
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,11861

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,08333
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 0,33005

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,03333
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 1,59191

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,18333
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 1,42549

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,18333
ora

€ 7,95000
 0%

€ 1,45747

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,18333
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 2,89071

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,18333
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 3,07307

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,18333
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 3,21008

 Totale AT  € 14,09739

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,08333
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 1,62011

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,18333
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 3,56432

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,18333
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 3,56432

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,26667
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 4,41378

 Totale RU  € 13,16253

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 27,25992
 +3,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13085 = 3% * B)

€ 4,36159

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,16215

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 34,78366
 +3,72%

Incidenza Manodopera sul totale 40,76% € 14,17810
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,13085
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.001.002 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
001 - Potatura di formazione di albero, da terra, senza uso di piattaforma
aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con idonei
cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
002 - In sede stradale con allestimento di cantiere come da Codice della
Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o altezza della
pianta inferiore a 6 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,12500
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,17792

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,12500
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 0,49510

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,05000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 2,38810

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,27500
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 2,13827

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,27500
ora

€ 7,95000
 0%

€ 2,18625

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,27500
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 4,33615

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,27500
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 4,60969

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,27500
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 4,81521

 Totale AT  € 21,14669

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,12500
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 2,43026

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,27500
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 5,34658

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,27500
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 5,34658

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,40000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 6,62059

 Totale RU  € 19,74401

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 40,89070
 +3,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19628 = 3% * B)

€ 6,54251

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,74332

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 52,17653
 +3,72%

Incidenza Manodopera sul totale 40,76% € 21,26751
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,19628
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.003.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o
spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra
14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,66667
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,94890

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,66667
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 2,64053

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,08333
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 3,98001

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,66667
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 5,18371

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,66667
ora

€ 7,95000
 0%

€ 5,30003

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,66667
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 10,51192

TOS25_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,66667
ora

€ 16,09375
 -8,04%

€ 10,72922

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,58333
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 9,77807

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,58333
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 10,21402

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,66667
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 11,67329

 Totale AT  € 70,95970

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,66667
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 12,96146

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,66667
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 12,96146

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,66667
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 11,03437

 Totale RU  € 36,95729

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 107,91699
 +1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51800 = 3% * B)

€ 17,26672

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,51837
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 137,70208
 +1,73%

Incidenza Manodopera sul totale 28,68% € 39,49636

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,51800
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.003.002 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o
spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a
59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto
di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,33333
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 1,89780

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,33333
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 5,28103

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,16667
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 7,96049

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,33333
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 10,36735

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,33333
ora

€ 7,95000
 0%

€ 10,59997

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,33333
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 21,02368

TOS25_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,33333
ora

€ 16,09375
 -8,04%

€ 21,45828

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,16667
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 19,55631

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,16667
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 20,42822

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,33333
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 23,34641

 Totale AT  € 141,91954

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 25,92274

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 25,92274

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,33333
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 22,06857

 Totale RU  € 73,91405

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 215,83359
 +1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03600 = 3% * B)

€ 34,53337

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,03670
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 275,40366
 +1,73%

Incidenza Manodopera sul totale 28,68% € 78,99248

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,03600
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.003.003 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o
spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a
89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,60000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 2,27736

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,60000
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 6,33725

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 9,55240

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,60000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 12,44085

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,60000
ora

€ 7,95000
 0%

€ 12,72000

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,60000
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 25,22848

TOS25_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,60000
ora

€ 22,88750
 -5,37%

€ 36,62000

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,40000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 23,46750

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,40000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 24,51379

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,60000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 28,01576

 Totale AT  € 181,17339

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 31,10736

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 31,10736

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,60000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 26,48235

 Totale RU  € 88,69707

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 269,87046
 +1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,29538 = 3% * B)

€ 43,17927

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,30497
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 344,35470
 +1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 27,53% € 94,79107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,29538
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.003.004 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o
spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o
altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 2,84670

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,00000
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 7,92156

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 11,94050

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 15,55106

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

2,00000
ora

€ 7,95000
 0%

€ 15,90000

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

2,00000
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 31,53560

TOS25_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

2,00000
ora

€ 22,88750
 -5,37%

€ 45,77500

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,75000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 29,33438

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,00000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 35,01970

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,75000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 30,64224

 Totale AT  € 226,46674

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 38,88420

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 38,88420

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 33,10294

 Totale RU  € 110,87134

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 337,33808
 +1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,61922 = 3% * B)

€ 53,97409

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,13122
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 430,44339
 +1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 27,53% € 118,48884

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,61922
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.003.006 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o
spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
006 - Per alberi isolati o in filare in sede stradale con allestimento di cantiere
come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra
compreso fra 14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,80000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 1,13868

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,80000
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 3,16862

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,10000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 4,77620

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,80000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 6,22042

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,80000
ora

€ 7,95000
 0%

€ 6,36000

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,80000
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 12,61424

TOS25_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,80000
ora

€ 16,09375
 -8,04%

€ 12,87500

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,70000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 11,73375

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,80000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 14,00788

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,70000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 12,25690

 Totale AT  € 85,15169

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,80000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 15,55368

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,80000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 15,55368

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,80000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 13,24118

 Totale RU  € 44,34854

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 129,50023
 +1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62160 = 3% * B)

€ 20,72004

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,02203
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 165,24230
 +1,73%

Incidenza Manodopera sul totale 28,68% € 47,39554

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,62160
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.003.007 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o
spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
007 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere
come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm
a 59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,33333
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 1,89780

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,33333
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 5,28103

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,16667
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 7,96049

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,33333
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 10,36735

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,33333
ora

€ 7,95000
 0%

€ 10,59997

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,33333
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 21,02368

TOS25_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,33333
ora

€ 16,09375
 -8,04%

€ 21,45828

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,16667
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 19,55631

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,33333
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 23,34641

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,16667
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 20,42822

 Totale AT  € 141,91954

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 25,92274

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 25,92274

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,33333
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 22,06857

 Totale RU  € 73,91405

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 215,83359
 +1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03600 = 3% * B)

€ 34,53337

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,03670
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 275,40366
 +1,73%

Incidenza Manodopera sul totale 28,68% € 78,99248

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,03600
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.003.008 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o
spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
008 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere
come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm
a 89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,60000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 2,27736

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,60000
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 6,33725

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 9,55240

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,60000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 12,44085

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,60000
ora

€ 7,95000
 0%

€ 12,72000

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,60000
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 25,22848

TOS25_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,60000
ora

€ 22,88750
 -5,37%

€ 36,62000

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,40000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 23,46750

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,60000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 28,01576

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,40000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 24,51379

 Totale AT  € 181,17339

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 31,10736

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 31,10736

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,60000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 26,48235

 Totale RU  € 88,69707

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 269,87046
 +1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,29538 = 3% * B)

€ 43,17927

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,30497
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 344,35470
 +1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 27,53% € 94,79107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,29538
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.003.009 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o
spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
009 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere
come da Codice della Strada, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90
cm o altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 2,84670

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,00000
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 7,92156

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 11,94050

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 15,55106

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

2,00000
ora

€ 7,95000
 0%

€ 15,90000

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

2,00000
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 31,53560

TOS25_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

2,00000
ora

€ 22,88750
 -5,37%

€ 45,77500

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,75000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 29,33438

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,75000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 30,64224

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,00000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 35,01970

 Totale AT  € 226,46674

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 38,88420

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 38,88420

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 33,10294

 Totale RU  € 110,87134

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 337,33808
 +1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,61922 = 3% * B)

€ 53,97409

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,13122
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 430,44339
 +1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 27,53% € 118,48884

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,61922

Pagina 6.092 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.003.010 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
003 - Potatura di mantenimento in forma obbligata mediante speronatura o
spuntatura di albero con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
010 - Per alberi isolati o in filare, in sede stradale con allestimento di cantiere
come da Codice della Strada e/o con una o più particolari difficoltà logistiche
in relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione
antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di
confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare
difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco,
nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con
l'ausilio delle tecniche di tree-climbing, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

6,40000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 9,10944

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

6,40000
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 25,34899

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,40000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 19,10480

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

3,20000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 24,88170

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

3,20000
ora

€ 7,95000
 0%

€ 25,44000

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

3,20000
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 50,45696

TOS25_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

3,20000
ora

€ 22,88750
 -5,37%

€ 73,24000

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

2,80000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 46,93500

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

3,20000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 56,03152

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,80000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 49,02758

 Totale AT  € 379,57599

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 6,40000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 124,42944

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 3,20000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 62,21472

TOS25_RU.M04.001.004  - Operaio florovivaistico - Qualificato 3,20000
ora

€ 18,13596
 +7,06%

€ 58,03507

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 3,20000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 52,96470

 Totale RU  € 297,64393
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 677,21992
 +2,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,25066 = 3% * B)

€ 108,35519

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 78,55751

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 864,13262
 +2,56%

Incidenza Manodopera sul totale 35,85% € 309,83193

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 3,25066
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.005.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma
aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e
contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra
14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 1,42335

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,00000
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 3,96078

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,12500
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 5,97025

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 7,77553

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,00000
ora

€ 7,95000
 0%

€ 7,95000

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,00000
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 15,76780

TOS25_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,00000
ora

€ 16,09375
 -8,04%

€ 16,09375

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,87500
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 14,66719

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 17,50985

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,87500
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 15,32112

 Totale AT  € 106,43962

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,00000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 19,44210

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,00000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 19,44210

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 16,55147

 Totale RU  € 55,43567

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 161,87529
 +1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77700 = 3% * B)

€ 25,90005

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,77753
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 206,55287
 +1,73%

Incidenza Manodopera sul totale 28,68% € 59,24442

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,77700
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.005.002 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma
aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e
contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a
59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto
di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,60000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 2,27736

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,60000
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 6,33725

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 9,55240

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,60000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 12,44085

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,60000
ora

€ 7,95000
 0%

€ 12,72000

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,60000
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 25,22848

TOS25_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,60000
ora

€ 16,09375
 -8,04%

€ 25,75000

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,40000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 23,46750

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,60000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 28,01576

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,40000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 24,51379

 Totale AT  € 170,30339

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 31,10736

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 31,10736

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,60000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 26,48235

 Totale RU  € 88,69707

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 259,00046
 +1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,24320 = 3% * B)

€ 41,44007

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,04405
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 330,48458
 +1,73%

Incidenza Manodopera sul totale 28,68% € 94,79107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,24320
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.005.003 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma
aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e
contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a
89 cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 2,84670

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,00000
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 7,92156

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 11,94050

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 15,55106

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

2,00000
ora

€ 7,95000
 0%

€ 15,90000

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

2,00000
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 31,53560

TOS25_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

2,00000
ora

€ 22,88750
 -5,37%

€ 45,77500

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,75000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 29,33438

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,00000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 35,01970

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,75000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 30,64224

 Totale AT  € 226,46674

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 38,88420

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 38,88420

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 33,10294

 Totale RU  € 110,87134

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 337,33808
 +1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,61922 = 3% * B)

€ 53,97409

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,13122
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 430,44339
 +1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 27,53% € 118,48884

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,61922
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.005.004 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma
aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e
contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o
altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

3,20000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 4,55472

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

3,20000
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 12,67450

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,40000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 19,10480

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

3,20000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 24,88170

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

3,20000
ora

€ 7,95000
 0%

€ 25,44000

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

3,20000
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 50,45696

TOS25_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

3,20000
ora

€ 22,88750
 -5,37%

€ 73,24000

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

2,80000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 46,93500

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

3,20000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 56,03152

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,80000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 49,02758

 Totale AT  € 362,34678

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 3,20000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 62,21472

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 3,20000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 62,21472

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 3,20000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 52,96470

 Totale RU  € 177,39414

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 539,74092
 +1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,59076 = 3% * B)

€ 86,35855

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 62,60995
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 688,70942
 +1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 27,53% € 189,58214

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 2,59076
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.005.006 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma
aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e
contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
006 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14
e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m, compreso il trasporto ad impianto
di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,14286
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 1,62669

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,14286
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 4,52662

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,14286
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 6,82328

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,14286
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 8,88634

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,14286
ora

€ 7,95000
 0%

€ 9,08574

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,14286
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 18,02039

TOS25_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,14286
ora

€ 16,09375
 -8,04%

€ 18,39290

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,00000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 16,76250

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,14286
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 20,01131

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 17,50985

 Totale AT  € 121,64562

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,14286
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 22,21960

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,14286
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 22,21960

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,14286
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 18,91601

 Totale RU  € 63,35521

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 185,00083
 +1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88800 = 3% * B)

€ 29,60013

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,46010
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 236,06106
 +1,73%

Incidenza Manodopera sul totale 28,68% € 67,70815

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,88800
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.005.007 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma
aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e
contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59
cm o altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,60000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 2,27736

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,60000
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 6,33725

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 9,55240

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,60000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 12,44085

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,60000
ora

€ 7,95000
 0%

€ 12,72000

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,60000
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 25,22848

TOS25_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,60000
ora

€ 16,09375
 -8,04%

€ 25,75000

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,40000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 23,46750

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,60000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 28,01576

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,40000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 24,51379

 Totale AT  € 170,30339

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 31,10736

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 31,10736

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,60000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 26,48235

 Totale RU  € 88,69707

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 259,00046
 +1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,24320 = 3% * B)

€ 41,44007

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,04405

Pagina 6.105 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 330,48458
 +1,73%

Incidenza Manodopera sul totale 28,68% € 94,79107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,24320
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.005.008 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma
aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e
contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89
cm o altezza da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 2,84670

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,00000
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 7,92156

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 11,94050

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 15,55106

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

2,00000
ora

€ 7,95000
 0%

€ 15,90000

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

2,00000
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 31,53560

TOS25_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

2,00000
ora

€ 22,88750
 -5,37%

€ 45,77500

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,75000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 29,33438

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,00000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 35,01970

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,75000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 30,64224

 Totale AT  € 226,46674

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 38,88420

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 38,88420

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 33,10294

 Totale RU  € 110,87134

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 337,33808
 +1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,61922 = 3% * B)

€ 53,97409

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,13122
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 430,44339
 +1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 27,53% € 118,48884

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,61922
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.005.009 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma
aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e
contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o
altezza della pianta oltre 23 m, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

3,20000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 4,55472

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

3,20000
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 12,67450

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,40000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 19,10480

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

3,20000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 24,88170

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

3,20000
ora

€ 7,95000
 0%

€ 25,44000

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

3,20000
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 50,45696

TOS25_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

3,20000
ora

€ 22,88750
 -5,37%

€ 73,24000

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

2,80000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 46,93500

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

3,20000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 56,03152

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,80000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 49,02758

 Totale AT  € 362,34678

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 3,20000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 62,21472

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 3,20000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 62,21472

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 3,20000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 52,96470

 Totale RU  € 177,39414

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 539,74092
 +1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,59076 = 3% * B)

€ 86,35855

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 62,60995
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 688,70942
 +1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 27,53% € 189,58214

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 2,59076
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.005.010 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
005 - Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma
aerea, con diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e
contenimento/diradamento con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso
spennellatura delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione
degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
010 - In sede stradale e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in
relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione
antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di
confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare
difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, nonché nel concentramento e
nell’asportazione degli stessi. Anche con l'ausilio delle tecniche di tree-
climbing, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
(compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

8,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 11,38680

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

8,00000
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 31,68624

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,50000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 23,88100

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

4,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 31,10212

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

4,00000
ora

€ 7,95000
 0%

€ 31,80000

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

4,00000
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 63,07120

TOS25_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

4,00000
ora

€ 22,88750
 -5,37%

€ 91,55000

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

3,50000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 58,66875

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

4,00000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 70,03940

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

3,50000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 61,28448

 Totale AT  € 474,46999

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 4,00000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 77,76840

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 8,00000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 155,53680

TOS25_RU.M04.001.004  - Operaio florovivaistico - Qualificato 4,00000
ora

€ 18,13596
 +7,06%

€ 72,54384

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 4,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 66,20588

 Totale RU  € 372,05492
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

  

€ 846,52491
 +2,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,06332 = 3% * B)

€ 135,44399

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 98,19689

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.080,16579
 +2,56%

Incidenza Manodopera sul totale 35,85% € 387,28992

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 4,06332
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.007.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di
piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile
da terra, anche con l'ausilio di scala.
001 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali, da eseguirsi al
livello del colletto, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti.

AT

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,01887
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 0,90127

 Totale AT  € 0,90127

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,15094
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 2,93459

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,15094
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 2,49828

 Totale RU  € 5,43287

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,33414
 +6,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03040 = 3% * B)

€ 1,01346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,73476

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 8,08236
 +6,01%

Incidenza Manodopera sul totale 74,33% € 6,00784

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,03040
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.007.002 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di
piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile
da terra, anche con l'ausilio di scala.
002 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici,
diametro del tronco a 130 cm da terra inferiore a cm 40, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,02631
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,03745

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,02631
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 0,10421

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,02631
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 1,25662

 Totale AT  € 1,39828

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,21053
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 4,09315

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,21053
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 3,48458

 Totale RU  € 7,57773

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,97601
 +5,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04308 = 3% * B)

€ 1,43616

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,04122

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 11,45339
 +5,9%

Incidenza Manodopera sul totale 73,16% € 8,37940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,04308
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.007.003 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di
piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile
da terra, anche con l'ausilio di scala.
003 - in aree verdi, parchi e giardini, con attrezzi manuali e meccanici,
diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,08000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,11387

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,08000
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 0,31686

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,10000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 4,77620

 Totale AT  € 5,20693

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,24000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 4,66610

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,08000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 1,55537

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,32000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 5,29647

 Totale RU  € 11,51794

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,72487
 +4,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08028 = 3% * B)

€ 2,67598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,94009

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 21,34094
 +4,77%

Incidenza Manodopera sul totale 68,25% € 14,56494

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,08028
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.007.004 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di
piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile
da terra, anche con l'ausilio di scala.
004 - in sede stradale, con attrezzi manuali, da eseguirsi al livello del colletto,
compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o
inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,05000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 2,38810

 Totale AT  € 2,38810

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,20000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 3,88842

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,20000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 3,31029

 Totale RU  € 7,19871

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,58681
 +5,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04602 = 3% * B)

€ 1,53389

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,11207

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 12,23277
 +5,24%

Incidenza Manodopera sul totale 71,3% € 8,72221

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,04602
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.007.005 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di
piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile
da terra, anche con l'ausilio di scala.
005 - in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco
a 130 cm da terra inferiore a cm 40, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,04545
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,06469

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,04545
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 0,18002

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,09090
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 4,34156

 Totale AT  € 4,58627

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,36364
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 7,06993

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,36364
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 6,01878

 Totale RU  € 13,08871

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,67498
 +5,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08484 = 3% * B)

€ 2,82800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,05030

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 22,55328
 +5,15%

Incidenza Manodopera sul totale 70,32% € 15,85843

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,08484
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.007.006 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
007 - Spollonatura di albero o di ceppaia di albero, da terra, senza uso di
piattaforma aerea, alla ceppaia e lungo il fusto fino a un'altezza raggiungibile
da terra, anche con l'ausilio di scala.
006 - in sede stradale, con attrezzi manuali e meccanici, diametro del tronco
a 130 cm da terra oltre 40 cm, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,13333
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,18978

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,13333
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 0,52809

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,16667
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 7,96049

 Totale AT  € 8,67836

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,40000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 7,77684

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,13333
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 2,59222

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,35333
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 5,84813

 Totale RU  € 16,21719

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 24,89555
 +4,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11950 = 3% * B)

€ 3,98329

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,88788

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 31,76672
 +4,5%

Incidenza Manodopera sul totale 67,04% € 21,29562

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,11950
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.009.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della
chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale
innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre
alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
001 - in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco inf. a 40 cm,
compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o
inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,88889
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 1,26520

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,88889
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 3,52070

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,11111
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 5,30683

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,88889
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 6,91159

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,88889
ora

€ 7,95000
 0%

€ 7,06668

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,88889
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 14,01584

TOS25_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,88889
ora

€ 16,09375
 -8,04%

€ 14,30557

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,77778
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 13,03754

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,88889
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 15,56433

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,77778
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 13,61881

 Totale AT  € 94,61309

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,88889
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 17,28189

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,88889
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 17,28189

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,88889
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 14,71244

 Totale RU  € 49,27622

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 143,88931
 +1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69067 = 3% * B)

€ 23,02229

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,69116
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 183,60276
 +1,73%

Incidenza Manodopera sul totale 28,68% € 52,66174

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,69067
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.009.002 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della
chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale
innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre
alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
002 - in area verde, parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm,
compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o
inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,14286
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 1,62669

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,14286
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 4,52662

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,14286
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 6,82328

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,14286
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 8,88634

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,14286
ora

€ 7,95000
 0%

€ 9,08574

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,14286
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 18,02039

TOS25_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,14286
ora

€ 22,88750
 -5,37%

€ 26,15721

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,00000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 16,76250

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 17,50985

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,14286
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 20,01131

 Totale AT  € 129,40993

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,14286
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 22,21960

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,14286
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 22,21960

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,14286
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 18,91601

 Totale RU  € 63,35521

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 192,76514
 +1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,92527 = 3% * B)

€ 30,84242

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,36076
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 245,96832
 +1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 27,53% € 67,70815

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,92527
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.009.003 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della
chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale
innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre
alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
003 - in sede stradale, con allestimento di cantiere stradale come da Codice
della Strada, diametro del tronco inf. a 40 cm, compreso il trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,77778
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 2,53040

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,77778
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 7,04140

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,11111
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 5,30683

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,88889
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 6,91159

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,88889
ora

€ 7,95000
 0%

€ 7,06668

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,88889
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 14,01584

TOS25_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,88889
ora

€ 16,09375
 -8,04%

€ 14,30557

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,77778
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 13,03754

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,77778
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 13,61881

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,88889
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 15,56433

 Totale AT  € 99,39899

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,88889
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 17,28189

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,77778
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 34,56378

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,88889
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 14,71244

 Totale RU  € 66,55811

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 165,95710
 +2,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,79659 = 3% * B)

€ 26,55314

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,25102
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 211,76126
 +2,18%

Incidenza Manodopera sul totale 33,03% € 69,94363

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,79659
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.009.004 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
009 - Spiombatura o riduzione di albero, ossia potatura di contenimento della
chioma su uno-due lati, compresa la rimonda dal secco e l'eventuale
innalzamento della chioma, conformemente ad un campione fatto predisporre
alla Ditta dalla D.L., con uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura
delle superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di
taglio con idonei prodotti.
004 - in sede stradale, con allestimento di cantiere stradale come da Codice
della Strada, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi
di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,28571
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 3,25337

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,28571
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 9,05319

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,14286
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 6,82328

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,14286
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 8,88634

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,14286
ora

€ 7,95000
 0%

€ 9,08574

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,14286
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 18,02039

TOS25_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,14286
ora

€ 22,88750
 -5,37%

€ 26,15721

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,00000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 16,76250

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 17,50985

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,14286
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 20,01131

 Totale AT  € 135,56318

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,28571
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 44,43900

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,14286
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 22,21960

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,14286
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 18,91601

 Totale RU  € 85,57461

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 221,13779
 +2,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06146 = 3% * B)

€ 35,38205
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,65198

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 282,17182
 +2,16%

Incidenza Manodopera sul totale 31,87% € 89,92755

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,06146
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.011.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero,
conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con
uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con
idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
001 - in parchi e giardini, diametro del tronco inferiore a 40 cm, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,66667
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,94890

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,66667
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 2,64053

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,08333
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 3,98001

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,66667
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 5,18371

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,66667
ora

€ 7,95000
 0%

€ 5,30003

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,66667
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 10,51192

TOS25_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,66667
ora

€ 16,09375
 -8,04%

€ 10,72922

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,58333
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 9,77807

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,66667
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 11,67329

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,58333
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 10,21402

 Totale AT  € 70,95970

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,66667
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 12,96146

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,66667
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 12,96146

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,66667
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 11,03437

 Totale RU  € 36,95729

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 107,91699
 +1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51800 = 3% * B)

€ 17,26672

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,51837

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024
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€ 137,70208
 +1,73%

Incidenza Manodopera sul totale 28,68% € 39,49636

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,51800
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.011.002 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero,
conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con
uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con
idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
002 - in parchi e giardini, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 1,42335

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,00000
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 3,96078

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,12500
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 5,97025

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 7,77553

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,00000
ora

€ 7,95000
 0%

€ 7,95000

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,00000
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 15,76780

TOS25_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,00000
ora

€ 22,88750
 -5,37%

€ 22,88750

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,87500
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 14,66719

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 17,50985

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,87500
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 15,32112

 Totale AT  € 113,23337

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,00000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 19,44210

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,00000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 19,44210

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 16,55147

 Totale RU  € 55,43567

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 168,66904
 +1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80961 = 3% * B)

€ 26,98705

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,56561
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TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

  

€ 215,22170
 +1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 27,53% € 59,24442

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,80961
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.011.003 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero,
conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con
uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con
idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
003 - in sede stradale, diametro del tronco inferiore a 40 cm, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,80000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 1,13868

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,80000
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 3,16862

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,10000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 4,77620

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,80000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 6,22042

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,80000
ora

€ 7,95000
 0%

€ 6,36000

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,80000
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 12,61424

TOS25_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,80000
ora

€ 16,09375
 -8,04%

€ 12,87500

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,70000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 11,73375

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,80000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 14,00788

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,70000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 12,25690

 Totale AT  € 85,15169

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 31,10736

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,80000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 15,55368

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,80000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 13,24118

 Totale RU  € 59,90222

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 145,05391
 +2,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69626 = 3% * B)

€ 23,20863

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,82625

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024
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€ 185,08879
 +2,27%

Incidenza Manodopera sul totale 34,01% € 62,94922

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,69626
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.011.004 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
011 - Innalzamento e rimonda dal secco della chioma di albero,
conformemente ad un campione fatto predisporre alla Ditta dalla D.L., con
uso di piattaforma aerea, compreso spennellatura delle superfici di taglio con
idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
004 - in sede stradale, diametro del tronco superiore a 40 cm, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,06667
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 1,51824

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,06667
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 4,22485

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,13333
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 6,36811

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,06667
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 8,29392

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,06667
ora

€ 7,95000
 0%

€ 8,48003

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,06667
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 16,81904

TOS25_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

1,06667
ora

€ 22,88750
 -5,37%

€ 24,41341

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,93333
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 15,64494

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,93333
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 16,34247

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,06667
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 18,67723

 Totale AT  € 120,78224

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,06667
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 20,73830

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,06667
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 20,73830

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,13333
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 35,30975

 Totale RU  € 76,78635

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 197,56859
 +2,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,94833 = 3% * B)

€ 31,61097

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,91796
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TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

  

€ 252,09752
 +2,18%

Incidenza Manodopera sul totale 32,07% € 80,84892

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,94833
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.013.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
013 - Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o
branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque a rischio di caduta a
insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea.
001 - in aree verdi, parchi e giardini, compreso il trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,66667
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,94890

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,66667
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 2,64053

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,08333
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 3,98001

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,66667
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 5,18371

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,66667
ora

€ 7,95000
 0%

€ 5,30003

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,66667
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 10,51192

TOS25_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,66667
ora

€ 16,09375
 -8,04%

€ 10,72922

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,58333
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 9,77807

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,66667
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 11,67329

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,58333
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 10,21402

 Totale AT  € 70,95970

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,66667
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 12,96146

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,66667
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 12,96146

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,66667
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 11,03437

 Totale RU  € 36,95729

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 107,91699
 +1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51800 = 3% * B)

€ 17,26672

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,51837

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 137,70208
 +1,73%
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Incidenza Manodopera sul totale 28,68% € 39,49636

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,51800
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.013.002 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
013 - Potatura di urgenza su albero, per la sola rimozione di uno o più rami o
branche, verdi o secchi, stroncati o sospesi o comunque a rischio di caduta a
insindacabile giudizio della D.L., con uso di piattaforma aerea.
002 - in sede stradale, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi,
se dovuti.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,88889
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 1,26520

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,88889
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 3,52070

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,11111
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 5,30683

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,88889
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 6,91159

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,88889
ora

€ 7,95000
 0%

€ 7,06668

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,88889
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 14,01584

TOS25_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,88889
ora

€ 16,09375
 -8,04%

€ 14,30557

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,77778
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 13,03754

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,88889
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 15,56433

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,77778
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 13,61881

 Totale AT  € 94,61309

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,88889
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 17,28189

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,88889
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 17,28189

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,88889
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 14,71244

 Totale RU  € 49,27622

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 143,88931
 +1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,69067 = 3% * B)

€ 23,02229

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,69116

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 183,60276
 +1,73%
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Incidenza Manodopera sul totale 28,68% € 52,66174

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,69067
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.015.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
015 - Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più
rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile giudizio
della D.L.,con uso di piattaforma aerea, per l'eliminazione delle parti infette
(come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso,
ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il
cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni
della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e
il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso i
costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
001 - in aree verdi, parchi e giardini

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,14286
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 1,62669

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,14286
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 4,52662

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,14286
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 6,82328

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,14286
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 8,88634

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,14286
ora

€ 7,95000
 0%

€ 9,08574

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,14286
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 18,02039

TOS25_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,14286
ora

€ 16,09375
 -8,04%

€ 18,39290

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,00000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 16,76250

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 17,50985

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,14286
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 20,01131

 Totale AT  € 121,64562

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,14286
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 22,21960

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,14286
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 22,21960

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,14286
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 18,91601

 Totale RU  € 63,35521

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 185,00083
 +1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,88800 = 3% * B)

€ 29,60013

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,46010
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 236,06106
 +1,73%

Incidenza Manodopera sul totale 28,68% € 67,70815

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,88800
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.015.002 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
015 - Bonifica meccanica di albero, per la rimozione di fronde o di uno o più
rami o branche, verdi o secchi, o di porzione di fusto a insindacabile giudizio
della D.L.,con uso di piattaforma aerea, per l'eliminazione delle parti infette
(come di cancro colorato per il platano, di cancro corticale per il cipresso,
ecc.) o colpite da infestazioni di insetti (come di processionaria per il pino e il
cedro, ecc.), secondo le disposizioni di legge, la buona tecnica e le indicazioni
della D.L. , compreso eventuali autorizzazioni, disinfezioni di attrezzi e ferite e
il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (inceneritore), escluso i
costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
002 - in sede stradale

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,33333
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 1,89780

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,33333
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 5,28103

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,16667
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 7,96049

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,33333
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 10,36735

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,33333
ora

€ 7,95000
 0%

€ 10,59997

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,33333
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 21,02368

TOS25_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,33333
ora

€ 16,09375
 -8,04%

€ 21,45828

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,16667
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 19,55631

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,16667
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 20,42822

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,33333
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 23,34641

 Totale AT  € 141,91954

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 25,92274

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 25,92274

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,33333
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 22,06857

 Totale RU  € 73,91405

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 215,83359
 +1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03600 = 3% * B)

€ 34,53337

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,03670
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 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 275,40366
 +1,73%

Incidenza Manodopera sul totale 28,68% € 78,99248

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,03600
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.017.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere,
triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono
inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della
ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo
manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini
circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
001 - in area verde, parco o giardino

AT

TOS25_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,32000
ora

€ 13,50227
 -0,36%

€ 4,32073

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,32000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 13,04043

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,04000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 1,91048

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,32000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 2,48817

TOS25_AT.N02.020.025  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese

0,32000
ora

€ 5,50914
 +0,9%

€ 1,76292

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,32000
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 5,04570

 Totale AT  € 28,56843

PR

TOS25_PR.P01.002.061  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - TERRA DA
COLTIVO.
Scevra da sassi.

0,51000
t

€ 12,00000
 +22,58%

€ 6,12000

 Totale PR  € 6,12000

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,32000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 6,22147

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,32000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 5,29647

 Totale RU  € 11,51794

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 46,20637
 +4,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22179 = 3% * B)

€ 7,39302

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,35994

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 58,95933
 +4,48%

Incidenza Manodopera sul totale 21,6% € 12,73674

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,22179
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.017.002 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere,
triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono
inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della
ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo
manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini
circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
002 - in sede stradale, diamentro tronco inferiore a 40 cm

AT

TOS25_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,40000
ora

€ 13,50227
 -0,36%

€ 5,40091

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,40000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 16,30053

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,05000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 2,38810

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,40000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 3,11021

TOS25_AT.N02.020.025  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese

0,40000
ora

€ 5,50914
 +0,9%

€ 2,20366

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,40000
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 6,30712

 Totale AT  € 35,71053

PR

TOS25_PR.P01.002.061  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - TERRA DA
COLTIVO.
Scevra da sassi.

0,51000
t

€ 12,00000
 +22,58%

€ 6,12000

 Totale PR  € 6,12000

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,40000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 7,77684

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,40000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 6,62059

 Totale RU  € 14,39743

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 56,22796
 +4,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26989 = 3% * B)

€ 8,99647

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,52244

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 71,74687
 +4,06%

Incidenza Manodopera sul totale 22,19% € 15,92093

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,26989
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.017.003 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
017 - Espianto di ceppaia, con ausilio di cavaceppe per estrarre, rimuovere,
triturare e comunque asportare la ceppaia di albero abbattuto. Si intendono
inclusi: carico, trasposto e scarico a impianto di smaltimento autorizzato della
ceppaia e dei materiali di risulta dello scavo; risagomatura dello scavo
manuale con successiva fornitura e riempimento con buona terra; ripristini
circostanti; ogni altro onere per rendere il lavoro finito a regola d'arte. Sono
esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
003 - in sede stradale, diamentro tronco superiore a 40 cm

AT

TOS25_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,61538
ora

€ 13,50227
 -0,36%

€ 8,30903

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,61538
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 25,07755

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,07692
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 3,67385

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,61538
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 4,78491

TOS25_AT.N02.020.025  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese

0,61538
ora

€ 5,50914
 +0,9%

€ 3,39021

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,61538
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 9,70319

 Totale AT  € 54,93874

PR

TOS25_PR.P01.002.061  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - TERRA DA
COLTIVO.
Scevra da sassi.

0,51000
t

€ 12,00000
 +22,58%

€ 6,12000

 Totale PR  € 6,12000

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,61538
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 11,96428

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,61538
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 10,18544

 Totale RU  € 22,14972

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 83,20846
 +3,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39940 = 3% * B)

€ 13,31335

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,65218

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 106,17399
 +3,45%

Incidenza Manodopera sul totale 23,07% € 24,49347

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,39940
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.020.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma
aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost
o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa
l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o
secondo indicazione della D.L.
001 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm
o altezza della pianta inferiore a 6 m.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,10000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,14234

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,10000
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 0,39608

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,04000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 1,91048

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,22000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 1,71062

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,22000
ora

€ 7,95000
 0%

€ 1,74900

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,22000
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 3,46892

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,22000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 3,68775

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,22000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 3,85217

 Totale AT  € 16,91736

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,22000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 4,27726

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,10000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 1,94421

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,32000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 5,29647

 Totale RU  € 11,51794

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 28,43530
 +3,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13649 = 3% * B)

€ 4,54965

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,29850

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 36,28345
 +3,24%

Incidenza Manodopera sul totale 35,1% € 12,73674

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,13649
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.020.002 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma
aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost
o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa
l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o
secondo indicazione della D.L.
002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra
14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,57143
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,81334

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,57143
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 2,26331

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,07143
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 3,41164

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,57143
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 4,44317

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,57143
ora

€ 7,95000
 0%

€ 4,54287

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,57143
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 9,01019

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,50000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 8,38125

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,50000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 8,75493

 Totale AT  € 41,62070

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,57143
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 11,10980

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,57143
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 11,10980

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,57143
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 9,45801

 Totale RU  € 31,67761

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 73,29831
 +3,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,35183 = 3% * B)

€ 11,72773

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,50260

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 93,52864
 +3,39%

Incidenza Manodopera sul totale 36,2% € 33,85408

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,35183
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.020.003 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma
aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost
o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa
l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o
secondo indicazione della D.L.
003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a
59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,14286
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 1,62669

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,14286
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 4,52662

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,14286
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 6,82328

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,14286
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 8,88634

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,14286
ora

€ 7,95000
 0%

€ 9,08574

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,14286
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 18,02039

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,00000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 16,76250

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 17,50985

 Totale AT  € 83,24141

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,14286
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 22,21960

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,14286
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 22,21960

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,14286
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 18,91601

 Totale RU  € 63,35521

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 146,59662
 +3,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70366 = 3% * B)

€ 23,45546

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,00521

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 187,05729
 +3,39%

Incidenza Manodopera sul totale 36,2% € 67,70815

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,70366
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.020.004 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma
aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost
o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa
l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o
secondo indicazione della D.L.
004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a
89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,60000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 2,27736

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,60000
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 6,33725

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 9,55240

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,60000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 12,44085

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,60000
ora

€ 7,95000
 0%

€ 12,72000

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,60000
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 25,22848

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,40000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 23,46750

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,40000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 24,51379

 Totale AT  € 116,53763

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 31,10736

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 31,10736

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,60000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 26,48235

 Totale RU  € 88,69707

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 205,23470
 +3,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,98513 = 3% * B)

€ 32,83755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,80723

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 261,87948
 +3,39%

Incidenza Manodopera sul totale 36,2% € 94,79107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,98513
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.020.005 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma
aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost
o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa
l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o
secondo indicazione della D.L.
005 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o
altezza della pianta oltre 23 m.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 2,84670

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,00000
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 7,92156

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 11,94050

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 15,55106

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

2,00000
ora

€ 7,95000
 0%

€ 15,90000

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

2,00000
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 31,53560

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,75000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 29,33438

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,75000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 30,64224

 Totale AT  € 145,67204

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 38,88420

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 38,88420

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 33,10294

 Totale RU  € 110,87134

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 256,54338
 +3,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,23141 = 3% * B)

€ 41,04694

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,75903

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 327,34935
 +3,39%

Incidenza Manodopera sul totale 36,2% € 118,48884

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,23141
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.020.007 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma
aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost
o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa
l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o
secondo indicazione della D.L.
007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra fino a 14 cm o
altezza della pianta inferiore a 6 m.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,12500
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,17792

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,12500
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 0,49510

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,05000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 2,38810

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,27500
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 2,13827

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,27500
ora

€ 7,95000
 0%

€ 2,18625

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,27500
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 4,33615

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,27500
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 4,60969

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,27500
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 4,81521

 Totale AT  € 21,14669

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,27500
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 5,34658

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,12500
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 2,43026

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,40000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 6,62059

 Totale RU  € 14,39743

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 35,54412
 +3,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17061 = 3% * B)

€ 5,68706

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,12312

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 45,35430
 +3,24%

Incidenza Manodopera sul totale 35,1% € 15,92093

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,17061
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.020.008 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma
aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost
o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa
l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o
secondo indicazione della D.L.
008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14
e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,66667
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,94890

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,66667
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 2,64053

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,08333
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 3,98001

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,66667
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 5,18371

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

0,66667
ora

€ 7,95000
 0%

€ 5,30003

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,66667
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 10,51192

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,58333
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 9,77807

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,58333
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 10,21402

 Totale AT  € 48,55719

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,66667
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 12,96146

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,66667
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 12,96146

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,66667
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 11,03437

 Totale RU  € 36,95729

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 85,51448
 +3,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41047 = 3% * B)

€ 13,68232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,91968

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 109,11648
 +3,39%

Incidenza Manodopera sul totale 36,2% € 39,49636

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,41047
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.020.009 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
020 - Abbattimento di albero eseguiti da terra, senza uso di piattaforma
aerea, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost
o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa
l'estrazione della ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o
secondo indicazione della D.L.
009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59
cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,33333
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 1,89780

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,33333
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 5,28103

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,16667
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 7,96049

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,33333
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 10,36735

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,33333
ora

€ 7,95000
 0%

€ 10,59997

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,33333
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 21,02368

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,16667
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 19,55631

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,16667
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 20,42822

 Totale AT  € 97,11485

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 25,92274

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 25,92274

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,33333
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 22,06857

 Totale RU  € 73,91405

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 171,02890
 +3,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82094 = 3% * B)

€ 27,36462

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,83935

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 218,23287
 +3,39%

Incidenza Manodopera sul totale 36,2% € 78,99248

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,82094
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.021.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L.
001 - In parchi e giardini, Diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra
14 e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 1,42335

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,00000
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 3,96078

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,12500
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 5,97025

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 7,77553

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,00000
ora

€ 7,95000
 0%

€ 7,95000

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,00000
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 15,76780

TOS25_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,00000
ora

€ 16,09375
 -8,04%

€ 16,09375

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

0,87500
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 14,66719

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,87500
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 15,32112

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 17,50985

 Totale AT  € 106,43962

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,00000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 19,44210

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,00000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 19,44210

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 16,55147

 Totale RU  € 55,43567

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 161,87529
 +1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77700 = 3% * B)

€ 25,90005

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,77753

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024
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€ 206,55287
 +1,73%

Incidenza Manodopera sul totale 28,68% € 59,24442

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,77700
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.021.002 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L.
002 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a
59 cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,60000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 2,27736

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,60000
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 6,33725

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 9,55240

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,60000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 12,44085

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,60000
ora

€ 7,95000
 0%

€ 12,72000

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,60000
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 25,22848

TOS25_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,60000
ora

€ 16,09375
 -8,04%

€ 25,75000

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,40000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 23,46750

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,40000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 24,51379

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,60000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 28,01576

 Totale AT  € 170,30339

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 31,10736

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,60000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 31,10736

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,60000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 26,48235

 Totale RU  € 88,69707

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 259,00046
 +1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,24320 = 3% * B)

€ 41,44007

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,04405

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024
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€ 330,48458
 +1,73%

Incidenza Manodopera sul totale 28,68% € 94,79107

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,24320
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.021.003 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L.
003 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a
89 cm o altezza della pianta da 16 a 23 m

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 2,84670

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,00000
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 7,92156

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 11,94050

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 15,55106

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

2,00000
ora

€ 7,95000
 0%

€ 15,90000

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

2,00000
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 31,53560

TOS25_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

2,00000
ora

€ 22,88750
 -5,37%

€ 45,77500

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,75000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 29,33438

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,00000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 35,01970

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,75000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 30,64224

 Totale AT  € 226,46674

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 38,88420

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 38,88420

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 33,10294

 Totale RU  € 110,87134

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 337,33808
 +1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,61922 = 3% * B)

€ 53,97409

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,13122
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TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

  

€ 430,44339
 +1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 27,53% € 118,48884

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,61922
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.021.004 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L.
004 - In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o
altezza della pianta oltre 23 m.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,66667
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 3,79560

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,66667
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 10,56209

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,33333
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 15,92050

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,66667
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 20,73477

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

2,66667
ora

€ 7,95000
 0%

€ 21,20003

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

2,66667
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 42,04752

TOS25_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

2,66667
ora

€ 22,88750
 -5,37%

€ 61,03341

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

2,33333
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 39,11244

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,66667
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 46,69299

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,33333
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 40,85626

 Totale AT  € 301,95561

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,66667
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 51,84566

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,66667
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 51,84566

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,66667
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 44,13731

 Totale RU  € 147,82863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 449,78424
 +1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,15896 = 3% * B)

€ 71,96548

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 52,17497
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TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

  

€ 573,92469
 +1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 27,53% € 157,98520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 2,15896
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.021.006 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L.
006 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra compreso fra 14
e 30 cm o altezza della pianta da 6 a 12 m.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,33333
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 1,89780

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

1,33333
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 5,28103

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,16667
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 7,96049

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,33333
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 10,36735

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

1,33333
ora

€ 7,95000
 0%

€ 10,59997

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,33333
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 21,02368

TOS25_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

1,33333
ora

€ 16,09375
 -8,04%

€ 21,45828

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,16667
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 19,55631

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,16667
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 20,42822

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,33333
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 23,34641

 Totale AT  € 141,91954

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 25,92274

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 1,33333
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 25,92274

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 1,33333
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 22,06857

 Totale RU  € 73,91405

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 215,83359
 +1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03600 = 3% * B)

€ 34,53337

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,03670

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024
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€ 275,40366
 +1,73%

Incidenza Manodopera sul totale 28,68% € 78,99248

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,03600
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.021.007 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L.
007 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59
cm o altezza della pianta da 12 a 16 m

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 2,84670

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,00000
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 7,92156

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,25000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 11,94050

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 15,55106

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

2,00000
ora

€ 7,95000
 0%

€ 15,90000

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

2,00000
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 31,53560

TOS25_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

2,00000
ora

€ 16,09375
 -8,04%

€ 32,18750

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

1,75000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 29,33438

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,75000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 30,64224

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,00000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 35,01970

 Totale AT  € 212,87924

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 38,88420

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,00000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 38,88420

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 33,10294

 Totale RU  € 110,87134

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 323,75058
 +1,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,55400 = 3% * B)

€ 51,80009

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,55507

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024
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€ 413,10574
 +1,73%

Incidenza Manodopera sul totale 28,68% € 118,48884

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,55400
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.021.008 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L.
008 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 60 cm a 89
cm o altezza della pianta da 16 a 23 m

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

2,66667
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 3,79560

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

2,66667
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 10,56209

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,33333
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 15,92050

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,66667
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 20,73477

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

2,66667
ora

€ 7,95000
 0%

€ 21,20003

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

2,66667
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 42,04752

TOS25_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

2,66667
ora

€ 22,88750
 -5,37%

€ 61,03341

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

2,33333
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 39,11244

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,66667
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 46,69299

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

2,33333
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 40,85626

 Totale AT  € 301,95561

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,66667
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 51,84566

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 2,66667
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 51,84566

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 2,66667
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 44,13731

 Totale RU  € 147,82863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 449,78424
 +1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,15896 = 3% * B)

€ 71,96548

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 52,17497
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TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

  

€ 573,92469
 +1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 27,53% € 157,98520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 2,15896
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.021.009 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L.
009 - In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 90 cm o
altezza della pianta oltre 23 m.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

4,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 5,69340

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

4,00000
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 15,84312

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,50000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 23,88100

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

4,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 31,10212

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

4,00000
ora

€ 7,95000
 0%

€ 31,80000

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

4,00000
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 63,07120

TOS25_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

4,00000
ora

€ 22,88750
 -5,37%

€ 91,55000

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

3,50000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 58,66875

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

4,00000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 70,03940

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

3,50000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 61,28448

 Totale AT  € 452,93347

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 4,00000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 77,76840

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 4,00000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 77,76840

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 4,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 66,20588

 Totale RU  € 221,74268

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 674,67615
 +1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,23845 = 3% * B)

€ 107,94818

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 78,26243
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TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

  

€ 860,88676
 +1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 27,53% € 236,97768

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 3,23845
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.021.010 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
021 - Abbattimento di albero, con uso di piattaforma aerea, compreso il
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),
escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Esclusa l'estrazione della
ceppaia, da lasciare netta a pari livello del terreno o alta circa 1 m secondo
indicazione della D.L.
010 - in sede stradale e/o con una o più particolari difficoltà logistiche in
relazione alla viabilità e all’intensità del traffico veicolare, alla pressione
antropica, alla presenza di infrastrutture pubbliche o private, alla vicinanza di
confine con proprietà diverse e - conseguentemente – con particolare
difficoltà nel taglio e l’atterramento dei rami, e delle porzioni di tronco,
nonché nel concentramento e nell’asportazione degli stessi. Anche con
l'ausilio delle tecniche di tree-climbing. Compreso ogni onere relativo
all’esecuzione di quanto necessario o eventualmente richiesto dalla DL per
allestimento di cantiere stradale, per disinfezione degli strumenti di taglio,
riguardo all’altezza della ceppaia e alla sua segnalazione, per pulizia dell’area
a conclusione.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

8,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 11,38680

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

8,00000
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 31,68624

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,50000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 23,88100

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

4,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 31,10212

TOS25_AT.N02.020.012  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
cippatrice - 1 mese

4,00000
ora

€ 7,95000
 0%

€ 31,80000

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

4,00000
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 63,07120

TOS25_AT.N06.006.031  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 26
m - 1 mese

4,00000
ora

€ 22,88750
 -5,37%

€ 91,55000

TOS25_AT.N06.018.001  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 3500 kg con momento massimo di
sollevamento di 2500 daNm al gancio
mobile sfilamento max 4,5 m, nolo
mensile.

3,50000
ora

€ 16,76250
 +1,59%

€ 58,66875

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

4,00000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 70,03940

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

3,50000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 61,28448

 Totale AT  € 474,46999

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 4,00000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 77,76840

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 8,00000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 155,53680

TOS25_RU.M04.001.004  - Operaio florovivaistico - Qualificato 4,00000
ora

€ 18,13596
 +7,06%

€ 72,54384

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 4,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 66,20588
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Totale RU

  

€ 372,05492

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 846,52491
 +2,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,06332 = 3% * B)

€ 135,44399

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 98,19689

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.080,16579
 +2,56%

Incidenza Manodopera sul totale 35,85% € 387,28992

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 4,06332
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.050.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
050 - Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per l'irrigazione (80 litri
per pianta) acqua fornita dal committente
001 - di alberi isolati

AT

TOS25_AT.N02.014.070  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Cisterna
attrezzata per l'irrigazione capacità da
2000 litri (nolo a freddo) - 1 mese

0,07333
ora

€ 6,02438
 -6,06%

€ 0,44177

TOS25_AT.N02.014.109  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

0,07333
ora

€ 8,38782
 +0,9%

€ 0,61508

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,07333
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,65294

 Totale AT  € 1,70979

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,07333
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 1,42569

TOS25_RU.M04.001.004  - Operaio florovivaistico - Qualificato 0,07333
ora

€ 18,13596
 +7,06%

€ 1,32991

 Totale RU  € 2,75560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,46539
 +3,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01429 = 2% * B)

€ 0,71446

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,51799

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 5,69784
 +3,64%

Incidenza Manodopera sul totale 48,36% € 2,75560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01429
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V02.050.002 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V02 - MANUTENZIONE ALBERATURE.
Come la potatura di formazione, mantenimento, alleggerimento, di urgenza,
spollonatura, spiombatura o riduzione dell’albero, innalzamento e rimonda
del secco, bonifica meccanica, espianto di ceppaie, abbattimenti.
050 - Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per l'irrigazione (80 litri
per pianta) acqua fornita dal committente
002 - di alberi in filare o in gruppi

AT

TOS25_AT.N02.014.070  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Cisterna
attrezzata per l'irrigazione capacità da
2000 litri (nolo a freddo) - 1 mese

0,05333
ora

€ 6,02438
 -6,06%

€ 0,32128

TOS25_AT.N02.014.109  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

0,05333
ora

€ 8,38782
 +0,9%

€ 0,44732

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05333
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,47486

 Totale AT  € 1,24346

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,05333
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 1,03685

TOS25_RU.M04.001.004  - Operaio florovivaistico - Qualificato 0,05333
ora

€ 18,13596
 +7,06%

€ 0,96719

 Totale RU  € 2,00404

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,24750
 +3,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01039 = 2% * B)

€ 0,51960

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37671

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 4,14381
 +3,64%

Incidenza Manodopera sul totale 48,36% € 2,00404

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01039
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V03.001.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO.
Come la messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture
stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione
di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la
fornitura delle piante .
001 - di siepi e cespugli

PR

TOS25_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,02000
kg

€ 0,65000
 -21,69%

€ 0,01300

 Totale PR  € 0,01300

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,04000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 0,77768

 Totale RU  € 0,77768

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,79068
 +6,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00253 = 2% * B)

€ 0,12651

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,09172

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1,00891
 +6,42%

Incidenza Manodopera sul totale 77,08% € 0,77768

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00253
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V03.001.002 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO.
Come la messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture
stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione
di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la
fornitura delle piante .
002 - di erbacee perenni (circa 15 piante al mq)

PR

TOS25_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,05000
kg

€ 0,65000
 -21,69%

€ 0,03250

 Totale PR  € 0,03250

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,13400
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 2,60524

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,13400
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 2,21790

 Totale RU  € 4,82314

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,85564
 +6,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01554 = 2% * B)

€ 0,77690

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,56325

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 6,19579
 +6,8%

Incidenza Manodopera sul totale 77,85% € 4,82314

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01554
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V03.001.003 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO.
Come la messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture
stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
001 - Messa a dimora, compreso la preparazione del terreno, la concimazione
di base (concime granulare ternario in dose 50 g/mq), escluso lo scavo e la
fornitura delle piante .
003 - di fioritura stagionale (circa 40 piante al mq)

PR

TOS25_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,05000
kg

€ 0,65000
 -21,69%

€ 0,03250

 Totale PR  € 0,03250

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,24000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 4,66610

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,24000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 3,97235

 Totale RU  € 8,63845

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,67095
 +6,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02775 = 2% * B)

€ 1,38735

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,00583

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 11,06413
 +6,91%

Incidenza Manodopera sul totale 78,08% € 8,63845

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02775
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V03.003.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO.
Come la messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture
stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
003 - Realizzazione di aiuola per erbacee perenni e/o arbusti pacciamata con
telo in fibra di cocco.
001 - dimensione del vaso da 16 - 24

AT

TOS25_AT.N01.015.046  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motocoltivatore
con motore a scoppio, 15 HP, larghezza
lavoro fino a 55 cm, con fresa, lama a
pettine, carotatrice o altro attrezzo - 1
mese

0,08000
ora

€ 5,70475
 +165,96%

€ 0,45638

TOS25_AT.N01.100.911  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - fino a
15 CV - con alimentazione a benzina
(decespugliatori, tosaerba, ecc.)

0,08000
ora

€ 3,33825
 +0,85%

€ 0,26706

 Totale AT  € 0,72344

PR

TOS25_PR.P45.001.002  - Terre, terricciati e ammendanti - Torba
bionda tedesca pH4,5-6,5 pressata in
sacchi da 250 litri.

0,01000
m³

€ 68,00000
 +54,55%

€ 0,68000

TOS25_PR.P45.001.012  - Terre, terricciati e ammendanti - concime
organico stallatico pellettato o in polvere,
in sacchi.

10,00000
kg

€ 0,25680
 +109,63%

€ 2,56800

TOS25_PR.P45.010.007  - Materiali accessori - Telo pacciamante in
fibra di cocco 400-500 g/mq

1,00000
m²

€ 2,30333
 +0,9%

€ 2,30333

TOS25_PR.P45.010.011  - Materiali accessori - Lapillo vulcanico 0,01900
m³

€ 37,00000
 -31,16%

€ 0,70300

 Totale PR  € 6,25433

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,08000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 1,55537

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,08000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 1,55537

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,08000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 1,32412

 Totale RU  € 4,43486

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,41263
 +19,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03652 = 2% * B)

€ 1,82602

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,32387

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 14,56252
 +19,53%

Incidenza Manodopera sul totale 30,45% € 4,43486

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03652
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V03.005.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO.
Come la messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture
stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso,
compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la
predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
001 - in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento, la fornitura
e la posa in opera di un tutore in legno di pino tornito e impregnato a
pressione.

PR

TOS25_PR.P08.025.014  - LEGNAME VARIO - Palo di PINO APPUNTITO
trattato con impregnante in autoclave
Diametro: 6 cm

2,50000
m

€ 2,45000
 +3,59%

€ 6,12500

TOS25_PR.P15.161.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 110
mm

1,50000
m

€ 2,87400
 +12,47%

€ 4,31100

TOS25_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,50000
kg

€ 0,65000
 -21,69%

€ 0,32500

 Totale PR  € 10,76100

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,33000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 6,41589

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,33000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 5,46199

 Totale RU  € 11,87788

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,63888
 +6,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07244 = 2% * B)

€ 3,62222

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,62611

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 28,88721
 +6,51%

Incidenza Manodopera sul totale 41,12% € 11,87788

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07244
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V03.005.002 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO.
Come la messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture
stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso,
compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la
predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
002 - in area verde, parchi o giardini, compreso il posizionamento anche con
mezzi meccanici, la fornitura e la posa in opera di 2-3 tutori di pino tornito e
impregnato a pressione.

AT

TOS25_AT.N01.001.008  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

0,25000
ora

€ 11,35500
 -3,01%

€ 2,83875

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,25000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 4,24493

 Totale AT  € 7,08368

PR

TOS25_PR.P08.025.014  - LEGNAME VARIO - Palo di PINO APPUNTITO
trattato con impregnante in autoclave
Diametro: 6 cm

6,50000
m

€ 2,45000
 +3,59%

€ 15,92500

TOS25_PR.P15.161.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 110
mm

1,50000
m

€ 2,87400
 +12,47%

€ 4,31100

TOS25_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,50000
kg

€ 0,65000
 -21,69%

€ 0,32500

 Totale PR  € 20,56100

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,25000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 4,86053

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,50000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 9,72105

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,50000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 8,27574

 Totale RU  € 22,85732

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 50,50200
 +4,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16161 = 2% * B)

€ 8,08032

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,85823

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 64,44055
 +4,88%

Incidenza Manodopera sul totale 35,47% € 22,85732

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16161
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V03.005.003 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO.
Come la messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture
stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso,
compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la
predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
003 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della
Strada, compreso fornitura e posa in opera di un tutore in legno di pino
tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (60*60*60 cm)
per il reinterro con riempimento fino al colletto.

PR

TOS25_PR.P01.002.061  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - TERRA DA
COLTIVO.
Scevra da sassi.

0,37000
t

€ 12,00000
 +22,58%

€ 4,44000

TOS25_PR.P08.025.014  - LEGNAME VARIO - Palo di PINO APPUNTITO
trattato con impregnante in autoclave
Diametro: 6 cm

2,50000
m

€ 2,45000
 +3,59%

€ 6,12500

TOS25_PR.P15.161.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 110
mm

1,50000
m

€ 2,87400
 +12,47%

€ 4,31100

TOS25_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,50000
kg

€ 0,65000
 -21,69%

€ 0,32500

 Totale PR  € 15,20100

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,50000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 9,72105

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,50000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 8,27574

 Totale RU  € 17,99679

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 33,19779
 +8,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10623 = 2% * B)

€ 5,31165

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,85094

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 42,36038
 +8,52%

Incidenza Manodopera sul totale 42,48% € 17,99679

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10623
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V03.005.004 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO.
Come la messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture
stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso,
compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la
predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
004 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della
Strada, compreso fornitura e posa in opera di 2-3 tutori in legno di pino
tornito e impregnato a pressione e la fornitura di nuova terra (100*100*100
cm) per il reinterro con riempimento fino al colletto.

AT

TOS25_AT.N01.001.008  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

0,75000
ora

€ 11,35500
 -3,01%

€ 8,51625

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,75000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 12,73479

 Totale AT  € 21,25104

PR

TOS25_PR.P01.002.061  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - TERRA DA
COLTIVO.
Scevra da sassi.

1,70000
t

€ 12,00000
 +22,58%

€ 20,40000

TOS25_PR.P08.025.014  - LEGNAME VARIO - Palo di PINO APPUNTITO
trattato con impregnante in autoclave
Diametro: 6 cm

6,50000
m

€ 2,45000
 +3,59%

€ 15,92500

TOS25_PR.P15.161.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 110
mm

1,50000
m

€ 2,87400
 +12,47%

€ 4,31100

TOS25_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,50000
kg

€ 0,65000
 -21,69%

€ 0,32500

 Totale PR  € 40,96100

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,75000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 14,58158

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,75000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 14,58158

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,75000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 12,41360

 Totale RU  € 41,57676

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 103,78880
 +7,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33212 = 2% * B)

€ 16,60621

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,03950

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 132,43451
 +7,39%

Incidenza Manodopera sul totale 31,39% € 41,57676

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,33212
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V03.005.005 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO.
Come la messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture
stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso,
compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la
predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
005 - in area verde, parchi o giardini, con circonferenza tronco a petto
d'uomo di massimo 25 cm, compreso il posizionamento, la fornitura e la posa
in opera di tutori in acciaio sotterranei del tipo a scomparsa con bloccaggio
della zolla.

PR

TOS25_PR.P15.161.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 110
mm

1,50000
m

€ 2,87400
 +12,47%

€ 4,31100

TOS25_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,50000
kg

€ 0,65000
 -21,69%

€ 0,32500

TOS25_PR.P45.010.013  - Materiali accessori - Ancoraggio a
scomparsa con ancore metalliche, cavi di
acciaio e cinghia in poliestere dotata di
tensionatore (portata circa 1400 kg/cad).

1,00000
cad

€ 46,06658
 +0,9%

€ 46,06658

 Totale PR  € 50,70258

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,50000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 9,72105

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,50000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 8,27574

 Totale RU  € 17,99679

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 68,69937
 +2,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21984 = 2% * B)

€ 10,99190

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,96913

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 87,66040
 +2,98%

Incidenza Manodopera sul totale 20,53% € 17,99679

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,21984
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V03.005.006 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO.
Come la messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture
stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso,
compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la
predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
006 - in area verde, parchi o giardini, con circonferenza tronco a petto
d'uomo tra 25 e 50 cm, compreso il posizionamento anche con mezzi
meccanici, la fornitura e la posa in opera di tutori in acciaio sotterranei del
tipo a scomparsa con bloccaggio della zolla.

AT

TOS25_AT.N01.001.008  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

0,17000
ora

€ 11,35500
 -3,01%

€ 1,93035

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,17000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,88655

 Totale AT  € 4,81690

PR

TOS25_PR.P15.161.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 110
mm

1,50000
m

€ 2,87400
 +12,47%

€ 4,31100

TOS25_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,50000
kg

€ 0,65000
 -21,69%

€ 0,32500

TOS25_PR.P45.010.014  - Materiali accessori - Ancoraggio a
scomparsa con ancore metalliche, cavi di
acciaio e cinghia in poliestere dotata di
tensionatore (portata circa 3000 kg/cad).

1,00000
cad

€ 82,26175
 +0,9%

€ 82,26175

 Totale PR  € 86,89775

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,75000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 14,58158

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,17000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 3,30516

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,75000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 12,41360

 Totale RU  € 30,30034

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 122,01499
 +2,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39045 = 2% * B)

€ 19,52240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,15374

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 155,69113
 +2,57%

Incidenza Manodopera sul totale 19,46% € 30,30034

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,39045
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V03.005.007 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO.
Come la messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture
stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso,
compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la
predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
007 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della
Strada, compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a completa
scomparsa, e fornitura di nuova terra (60 x 60 x 60 cm) per il reinterro con
riempimento fino al colletto.

PR

TOS25_PR.P01.002.061  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - TERRA DA
COLTIVO.
Scevra da sassi.

0,37000
t

€ 12,00000
 +22,58%

€ 4,44000

TOS25_PR.P15.161.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 110
mm

1,50000
m

€ 2,87400
 +12,47%

€ 4,31100

TOS25_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,50000
kg

€ 0,65000
 -21,69%

€ 0,32500

TOS25_PR.P45.010.013  - Materiali accessori - Ancoraggio a
scomparsa con ancore metalliche, cavi di
acciaio e cinghia in poliestere dotata di
tensionatore (portata circa 1400 kg/cad).

1,00000
cad

€ 46,06658
 +0,9%

€ 46,06658

 Totale PR  € 55,14258

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,50000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 9,72105

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,50000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 8,27574

 Totale RU  € 17,99679

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 73,13937
 +3,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23405 = 2% * B)

€ 11,70230

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,48417

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 93,32584
 +3,99%

Incidenza Manodopera sul totale 19,28% € 17,99679

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,23405
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V03.005.008 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO.
Come la messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture
stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
005 - Piantagione di albero, escluso lo scavo e la fornitura dello stesso,
compreso la concimazione (0,5 kg a pianta di concime chimico), il rinterro, la
predisposizione della formella e l'interramento del tubo corrugato drenante.
008 - in sede stradale, con l'allestimento di cantiere come da Codice della
Strada, compreso il posizionamento, tutoraggio a terra della zolla a completa
scomparsa, e fornitura di nuova terra (100 x 100 x 100 cm) cm per il reinterro
con riempimento fino al colletto.

AT

TOS25_AT.N01.001.008  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

0,25000
ora

€ 11,35500
 -3,01%

€ 2,83875

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,25000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 4,24493

 Totale AT  € 7,08368

PR

TOS25_PR.P15.161.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC ,
corrugato, per drenaggio, con tagli lungo
l'intera circonferenza in numero fino a 8,
larghi 1,3 mm circa, superficie di
captazione non inferiore a 30 cmq per ogni
metro, in rotoli. - Diametro esterno 110
mm

1,50000
m

€ 2,87400
 +12,47%

€ 4,31100

TOS25_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,50000
kg

€ 0,65000
 -21,69%

€ 0,32500

TOS25_PR.P45.010.014  - Materiali accessori - Ancoraggio a
scomparsa con ancore metalliche, cavi di
acciaio e cinghia in poliestere dotata di
tensionatore (portata circa 3000 kg/cad).

1,00000
cad

€ 82,26175
 +0,9%

€ 82,26175

 Totale PR  € 86,89775

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,75000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 14,58158

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,25000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 4,86053

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,75000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 12,41360

 Totale RU  € 31,85571

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 125,83714
 +2,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40268 = 2% * B)

€ 20,13394

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,59711

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 160,56819
 +2,54%

Incidenza Manodopera sul totale 19,84% € 31,85571

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,40268
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V03.008.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO.
Come la messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture
stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
008 - Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a
lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per alberi.
001 - con distribuzione in superficie all'interno della formella.

PR

TOS25_PR.P45.001.010  - Terre, terricciati e ammendanti - Concime
chimico granulare N-P-K con microelementi

0,50000
kg

€ 0,65000
 -21,69%

€ 0,32500

 Totale PR  € 0,32500

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,10000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 1,94421

 Totale RU  € 1,94421

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,26921
 +1,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00726 = 2% * B)

€ 0,36307

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,26323

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 2,89551
 +1,71%

Incidenza Manodopera sul totale 67,15% € 1,94421

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00726
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V03.008.002 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V03 - OPERAZIONI D’IMPIANTO.
Come la messa a dimora di piante (siepi, cespugli, erbacee perenni e fioriture
stagionali) e alberi, realizzazione di siepi, concimazione.
008 - Concimazione di albero mediante distribuzione di concime chimico a
lenta cessione (NPK più microelementi) specifico per alberi.
002 - con distribuzione in superficie all'interno della formella e all'interno di
fori realizzati sotto chioma del soggetto arboreo.

AT

TOS25_AT.N01.001.008  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

0,12500
ora

€ 11,35500
 -3,01%

€ 1,41938

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,12500
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,12247

 Totale AT  € 3,54185

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,15000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 2,91632

 Totale RU  € 2,91632

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,45817
 +2,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02067 = 2% * B)

€ 1,03331

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,74915

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 8,24063
 +2,26%

Incidenza Manodopera sul totale 35,39% € 2,91632

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02067
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V06.001.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE
001 - Fornitura e posa in opera di parapetto rustico, con interasse massimo di
m 2,0 su terreno di qualsiasi consistenza, previa spennellatura della parte
interrata con catramina od altro materiale idoneo, da computarsi a parte,
compreso l'asportazione di sporgenze, chioderia e quant'altro occorra a
completare l'opera a perfetta regola d'arte.

001 - con altezza fuori terra di 1,00 m, interrati 50 cm, con pali di castagno
sbucciati: diametro 6-7 cm per i pali posti a croce di S. Andrea, 8-10 cm per i
corrimano, 10-12 cm per i montanti.

PR

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,04000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,11442

TOS25_PR.P08.025.018  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
SBUCCIATO
Diametro: 6-7 cm

2,50000
m

€ 2,57600
 +7,33%

€ 6,44000

TOS25_PR.P08.025.019  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
SBUCCIATO.
Diametro: 8-9 cm

1,00000
m

€ 3,25800
 -9,5%

€ 3,25800

TOS25_PR.P08.025.020  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
SBUCCIATO.
Diametro 10-14 cm

1,63000
m

€ 4,55980
 +0,95%

€ 7,43247

 Totale PR  € 17,24489

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,25000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 4,86053

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,25000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 4,13787

 Totale RU  € 8,99840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 26,24329
 +2,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08398 = 2% * B)

€ 4,19893

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,04422

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 33,48644
 +2,99%

Incidenza Manodopera sul totale 26,87% € 8,99840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08398
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V06.005.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE
005 - Fornitura e posa in opera di staccionata, con interasse massimo di m
2,0 su terreno di qualsiasi consistenza. L'assemblaggio fra le parti dovrà
essere a incastro e/o con bulloneria in acciaio zincato totalmente a
scomparsa e debitamente protetto.
001 - con altezza fuori terra di almeno 1 m, interrati 50 cm, con pali in legno
di pino impregnato a pressione: diametro 12 cm per i montanti, 10 cm per il
corrimano, 8 cm per la traversa

PR

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,04000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 0,11442

TOS25_PR.P08.025.015  - LEGNAME VARIO - Palo di PINO APPUNTITO
trattato con impregnante in autoclave.
Diametro: 8 cm

1,00000
m

€ 3,35000
 +0,75%

€ 3,35000

TOS25_PR.P08.025.016  - LEGNAME VARIO - Palo di PINO APPUNTITO
trattato con impregnante in autoclave.
Diametro 10 cm

1,00000
m

€ 4,65000
 -3,63%

€ 4,65000

TOS25_PR.P08.025.017  - LEGNAME VARIO - Palo di PINO APPUNTITO
trattato con impregnante in autoclave.
Diametro: 12 cm

1,50000
m

€ 6,95000
 -1,42%

€ 10,42500

 Totale PR  € 18,53942

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,27500
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 5,34658

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,27500
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 4,55165

 Totale RU  € 9,89823

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 28,43765
 +1,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09100 = 2% * B)

€ 4,55002

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,29877

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 36,28644
 +1,26%

Incidenza Manodopera sul totale 27,28% € 9,89823

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,09100
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V06.010.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE
010 - Fornitura e posa in opera di dissuasori, mediante perforazione con
trivella fino ad ottenere un foro di diametro 20 cm e profondo 50 cm
compreso successivo rinfianco in cemento.
001 - con pali torniti di pino trattato chimicamente contro la marcescenza,
dotati di punta, diametro del palo 12 cm, lunghezza 150 cm.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,10000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,77755

TOS25_AT.N02.020.018  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
trivella idraulica - 1 mese

0,10000
ora

€ 4,46875
 -30,76%

€ 0,44688

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,10000
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 1,57678

 Totale AT  € 2,80121

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,01125
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 0,22495

TOS25_PR.P02.004.010  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/B-L 32.5 R - bianco
Sacchi da 25 kg

0,00281
t

€ 201,80000
 +0,9%

€ 0,56706

TOS25_PR.P08.025.017  - LEGNAME VARIO - Palo di PINO APPUNTITO
trattato con impregnante in autoclave.
Diametro: 12 cm

1,50000
m

€ 6,95000
 -1,42%

€ 10,42500

 Totale PR  € 11,21701

RU

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,10000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 1,94421

TOS25_RU.M04.001.002  - Operaio florovivaistico - Specializzato 0,10000
ora

€ 19,44210
 +7,06%

€ 1,94421

TOS25_RU.M04.001.005  - Operaio florovivaistico - Comune 0,20000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 3,31029

 Totale RU  € 7,19871

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,21693
 +0,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06789 = 2% * B)

€ 3,39471

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,46116

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 27,07280
 +0,83%

Incidenza Manodopera sul totale 26,59% € 7,19871

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06789
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V06.020.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE
020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da
montanti in ferro a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse
fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la
messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti
intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a
regola d’arte.
001 - Rete zincata e plastificata extraforte di diametro mm. 2,7 a maglia
quadrata 5x5

AT

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,05000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 2,38810

 Totale AT  € 2,38810

PR

TOS25_PR.P07.011.017  - Rete metallica zincata in rotoli - Ø 2,7-2,8
mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 m
a torsione semplice (maglia sciolta)
plastificata( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 8,89938
 +0,9%

€ 8,89938

TOS25_PR.P07.021.014  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 4 mm

4,00000
m

€ 0,18858
 -4,22%

€ 0,75432

 Totale PR  € 9,65370

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,17800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23,21980
 +0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03715 = 1% * B)

€ 3,71517

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,69350

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 29,62847
 +0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 42,87% € 12,70150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03715
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V06.020.002 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE
020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da
montanti in ferro a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse
fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la
messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti
intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a
regola d’arte.
002 - Riparazione di rete metallica per recinzione di qualsiasi diametro a
maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza, compreso la
sostizione della rete per le parti rotte o corrose fino a mq. 3,00 (
computazione minima), la rilegatura della rete ai montanti esistenti e/o ai fili
tenditori, il ripristino dei fili tenditori e la tensione degli stessi, quant’altro
occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.

AT

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,05000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 2,38810

 Totale AT  € 2,38810

PR

TOS25_PR.P07.011.017  - Rete metallica zincata in rotoli - Ø 2,7-2,8
mm, a maglia quadrata 5x5 cm, h. 2,00 m
a torsione semplice (maglia sciolta)
plastificata( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,50000
m

€ 8,89938
 +0,9%

€ 13,34907

TOS25_PR.P07.021.014  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 4 mm

4,00000
m

€ 0,18858
 -4,22%

€ 0,75432

 Totale PR  € 14,10339

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

 Totale RU  € 9,14100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,63249
 +0,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04101 = 1% * B)

€ 4,10120

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,97337

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 32,70706
 +0,35%

Incidenza Manodopera sul totale 32,61% € 10,66450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04101

Pagina 6.192 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V06.020.003 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE
020 - Fornitura e posa in opera di rete metallica di altezza m 2.00 sorretta da
montanti in ferro a “T” di altezza m 2,4, esclusi dal prezzo, posti ad interasse
fino a m 2,50 e compreso la fornitura e la posa di n. 4 corsie di filo zincato la
messa in tensione dei fili, la legatura della rete ai fori dei montanti e nei punti
intermedi tra i montanti ai fili tenditori; il tutto per dare il lavoro finito a
regola d’arte.
003 - Rimozione di rete metallica per recinzione esistente di qualsiasi
diametro a maglia rettangolare, quadrata o sciolta, di qualsiasi altezza e
compresa la rimozione dei paletti di sostegno in profilato metallico, le
rilegature esistenti e i fili tenditori, e quant’altro presente per dare il lavoro
finito a regola d’arte. Sono esclusi i costi di smaltimento e i tributi, se dovuti.

AT

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,05000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 2,38810

 Totale AT  € 2,38810

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

 Totale RU  € 3,04700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,43510
 +0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00870 = 1% * B)

€ 0,86962

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,63047

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 6,93519
 +0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 65,9% € 4,57050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00870
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V06.025.001 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE
025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati
con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel
terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di
diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo
rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo
e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte
001 - Palo plastificato di altezza 2,50 m profilatura a “T “ sez. mm 35X35x5,5
scavo a mano

AT

TOS25_AT.N02.014.009  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a caldo)

0,05000
ora

€ 47,76199
 +0,11%

€ 2,38810

 Totale AT  € 2,38810

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,00900
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 0,17996

TOS25_PR.P02.004.003  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/A-L 42,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,01600
t

€ 198,29290
 +1,21%

€ 3,17269

TOS25_PR.P07.018.002  - Paletti e complementi in ferro per
recinzioni - in profilati a T, plastificati, h
fino a m 2,50.

1,00000
cad

€ 16,00000
 +61,2%

€ 16,00000

 Totale PR  € 19,35265

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 5,58900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 27,32975
 +28,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04373 = 1% * B)

€ 4,37276

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,17025

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 34,87276
 +28,84%

Incidenza Manodopera sul totale 20,4% € 7,11250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04373
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V06.025.050 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE
025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati
con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel
terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di
diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo
rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo
e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte
050 - Verniciatura palo rastremato a sezione circolare in ferro fino a 2,4 m di
altezza fuori terra, previa accurata brossatura manuale, con l'impiego di
spazzole metalliche e tela smeriglio allo scopo di asportare la formazione di
ruggine della superficie da verniciare, compreso il lavaggio e lo sgrassaggio
con solvente e la verniciatura con una mano di protettivo e due mani di
colore a smalto successive. Compreso inoltre ogni accessorio, attrezzo e
quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte.

PR

TOS25_PR.P26.100.001  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUARAGIA
VEGETALE - ESSENZA DI TREMENTINA
Ottenuta dalla distillazione della
trementina.
Densità: 0,80 g/cm³

0,21300
l

€ 11,07000
 -10%

€ 2,35791

TOS25_PR.P26.103.002  - TRATTAMENTO ANTIRUGGINE -
CONVERTITORE DI RUGGINE
A BASE D'ACQUA

0,09600
l

€ 23,07132
 +12,09%

€ 2,21485

TOS25_PR.P26.115.002  - SMALTO SINTETICO
A BASE DI RESINE ACRILICHE - COLORATO
Densità: 1,30 g/cm³

0,09600
l

€ 22,28510
 +1,13%

€ 2,13937

 Totale PR  € 6,71213

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,48500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 14,77795

 Totale RU  € 14,77795

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,49008
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03438 = 1% * B)

€ 3,43841

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,49285

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 27,42134
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 53,89% € 14,77795

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03438
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_09.V06.025.051 TOS25_09 - OPERE A VERDE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di manutenzione ordinaria e
straordinaria del verde urbano.
Riguarda la costruzione, il montaggio e la manutenzione di elementi non
costituenti impianti tecnologici che sono necessari a consentire un miglior uso
della città nonché la realizzazione e la manutenzione del verde urbano.
Comprende in via esemplificativa campi sportivi, terreni di gioco, sistemazioni
paesaggistiche, verde attrezzato, recinzioni.
V06 - ARREDO DEL VERDE
025 - Fornitura e posa in opera di paletti in ferro per recinzione preverniciati
con almeno una mano di minio ed una di vernice o plastificati, infissi nel
terreno con scavo eseguito a mano o a macchina per almeno 30 cm di
diametro e una profondità di almeno 30 cm; compreso inoltre il successivo
rinfianco e fondazione eseguito con colata di cemento, la piombatura del palo
e quant’altro occorre per dare il lavoro finito a regola d’arte
051 - Verniciatura palo rastremato a sezione circolare in ferro da 2,5 a 9 m di
altezza fuori terra, previa accurata brossatura manuale, con l'impiego di
spazzole metalliche e tela smeriglio allo scopo di asportare la formazione di
ruggine della superficie da verniciare, eseguita con piattaforma elevatrice su
autocarro e compreso il lavaggio e lo sgrassaggio con solvente e la
verniciatura con una mano di protettivo e due mani di colore a smalto
successive. Compreso inoltre ogni accessorio, attrezzo e quant’altro occorre
per dare il lavoro finito a regola d’arte.

AT

TOS25_AT.N06.006.028  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 20
m - 1 mese

0,21550
ora

€ 15,40938
 -13%

€ 3,32072

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,21550
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 3,77337

 Totale AT  € 7,09409

PR

TOS25_PR.P26.100.001  - SOLVENTI - DILUENTI - ACQUARAGIA
VEGETALE - ESSENZA DI TREMENTINA
Ottenuta dalla distillazione della
trementina.
Densità: 0,80 g/cm³

0,10000
l

€ 11,07000
 -10%

€ 1,10700

TOS25_PR.P26.103.002  - TRATTAMENTO ANTIRUGGINE -
CONVERTITORE DI RUGGINE
A BASE D'ACQUA

0,04000
l

€ 23,07132
 +12,09%

€ 0,92285

TOS25_PR.P26.115.002  - SMALTO SINTETICO
A BASE DI RESINE ACRILICHE - COLORATO
Densità: 1,30 g/cm³

0,04000
l

€ 22,28510
 +1,13%

€ 0,89140

 Totale PR  € 2,92125

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21550
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,56629

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,21550
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,47801

 Totale RU  € 12,04430

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,05964
 -2,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03530 = 1% * B)

€ 3,52954

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,55892

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 28,14810
 -2,31%

Incidenza Manodopera sul totale 42,79% € 12,04430

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03530
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_10.A04.001.001 TOS25_10 - ARCHEOLOGIA.
Interventi o lavorazioni riferite alle attività archeologiche indicate
nell’Allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023 quali: saggi archeologici e/o scavo
archeologico estensivo oltre alle opere connesse a tale attività che, dove
espressamente indicato, sono comprensive dell'assistenza archeologica in
corso d'opera e/o della lettura geoarcheologica dei carotaggi, condotte da
personale altamente specializzato con qualifica di archeologo, cioè con
mansioni e compiti indicati nel CCNL del settore dell'edilizia ed attività affini, i
cui costi sono indicati nelle tabelle ministeriali.
A04 - SCAVI E SAGGI ARCHEOLOGICI.
Effettuati su aree di interesse archeologico o interni agli edifici di interesse
storico artistico, nelle zone adiacenti o pertinenziali quali: chiostri, cortili o
giardini oltre ad aree aperte o terreni, sottoposti a vincolo storico
architettonico e culturale o soggetti alla verifica per l’interesse archeologico,
antropologico, etnologico, scientifico, artistico e letterario, come definito
all’art. 10 del Dlgs 42/2004 Codice quali Beni Culturali.
Sono comprese:
- la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento;
- la salvaguardia da ogni possibile danneggiamento dei ritrovamenti e dei siti
di scavo;
- le relazioni specialistiche previste all’art. 8 e 25 del Dlgs 42/2004 Codice
quali Beni Culturali.
- tutti gli oneri per le opere provvisionali;
- le sbadacchiature per gli scavi di profondità inferiore a 1,50 m;
- ogni altro lavoro per rendere l'opera finita a regola d'arte.
Sono esclusi il trasporto e lo scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, oltre ai costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
001 - scavo archeologico, eseguito a sezione aperta oppure obbligata in
qualsiasi tipo di terreno di spessore consistente, naturale o rimaneggiato
archeologico.
Compresa la finitura delle pareti e scarpe per facilitare l'esecuzione dello
scavo stratigrafico, la stesura di adeguata documentazione, la raccolta e
prima sistemazione dei reperti e compreso l’accatastamento nell'ambito del
cantiere del materiale scavato, per le opere provvisionali e le sbadacchiature
per scavi di profondità inferiore a 1,50 m.
Esclusi il trasporto e lo scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, oltre ai costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
001 - Diserbo su scavi o aree archeologiche di prospetti verticali ed
orizzontali o pavimenti con partiti decorativi antichi, eseguito a mano
mediante pulizia di sterpaglie, e taglio di arbusti, e di piccole alberature
eterogenee, con successiva raschiatura per l'asportazione di piccole radici. Le
operazionio di pulizia ed esportazione sono eseguite con cautela la massima
cautela e senza l'ausilio di sostanze diserbanti o chimiche, direttamente da
personale con la qualifica di Archeologo e/o Operatore archeologico, con
l'ausilio di piccole attrezzature quali zappette, raschietti e picozze o rastrelli.
E' inoltre compreso lo spianamento manuale del terreno e l'accantonamento
nell'ambito del sito del materiale asportato, oltre agli oneri per i sollevamenti
ed abbassamenti del materiale di risulta. Inotre è compresa la
documentazione e gli eventuali rilievi delle operazioni effettuate come le
riprese fotografie. Da valutare in base alla superficie in pianta dell'area
archeologica effettivamente pulita.

RU

TOS25_RU.M10.002.053  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello
-Operatore archeologico

0,33330
ora

€ 29,81000
 0%

€ 9,93567

TOS25_RU.M10.002.064  - Impiegato edile - Impiegato 6 livello -
Responsabile del recupero archeologico

0,50000
ora

€ 34,33000
 0%

€ 17,16500

 Totale RU  € 27,10067

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 27,10067
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04336 = 1% * B)

€ 4,33611

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,14368

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 34,58046
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 27,10067

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04336
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_10.A04.001.003 TOS25_10 - ARCHEOLOGIA.
Interventi o lavorazioni riferite alle attività archeologiche indicate
nell’Allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023 quali: saggi archeologici e/o scavo
archeologico estensivo oltre alle opere connesse a tale attività che, dove
espressamente indicato, sono comprensive dell'assistenza archeologica in
corso d'opera e/o della lettura geoarcheologica dei carotaggi, condotte da
personale altamente specializzato con qualifica di archeologo, cioè con
mansioni e compiti indicati nel CCNL del settore dell'edilizia ed attività affini, i
cui costi sono indicati nelle tabelle ministeriali.
A04 - SCAVI E SAGGI ARCHEOLOGICI.
Effettuati su aree di interesse archeologico o interni agli edifici di interesse
storico artistico, nelle zone adiacenti o pertinenziali quali: chiostri, cortili o
giardini oltre ad aree aperte o terreni, sottoposti a vincolo storico
architettonico e culturale o soggetti alla verifica per l’interesse archeologico,
antropologico, etnologico, scientifico, artistico e letterario, come definito
all’art. 10 del Dlgs 42/2004 Codice quali Beni Culturali.
Sono comprese:
- la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento;
- la salvaguardia da ogni possibile danneggiamento dei ritrovamenti e dei siti
di scavo;
- le relazioni specialistiche previste all’art. 8 e 25 del Dlgs 42/2004 Codice
quali Beni Culturali.
- tutti gli oneri per le opere provvisionali;
- le sbadacchiature per gli scavi di profondità inferiore a 1,50 m;
- ogni altro lavoro per rendere l'opera finita a regola d'arte.
Sono esclusi il trasporto e lo scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, oltre ai costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
001 - scavo archeologico, eseguito a sezione aperta oppure obbligata in
qualsiasi tipo di terreno di spessore consistente, naturale o rimaneggiato
archeologico.
Compresa la finitura delle pareti e scarpe per facilitare l'esecuzione dello
scavo stratigrafico, la stesura di adeguata documentazione, la raccolta e
prima sistemazione dei reperti e compreso l’accatastamento nell'ambito del
cantiere del materiale scavato, per le opere provvisionali e le sbadacchiature
per scavi di profondità inferiore a 1,50 m.
Esclusi il trasporto e lo scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, oltre ai costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
003 - Saggio archeologico su zone di probabile interesse archeologico,
eseguito esclusivamente da personale qualificato Archeologo in collaborzione
dell'Operatore Archeologico, a mano e con l’ausilio di piccole attrezzature
quali picconi, pale, badili, cazzuole, ecc. senza l'utilizzo di attrezzature o
macchinari di qualunque dimensione. Compreso la catalogazione su apposite
cassette catalogatrici con separatori per i reperti, la documentazione di
scavo, i rilievi e le riprese fotografie.

PR

TOS25_PR.P39.001.011  - Cassette catalogatrici e pozzetti di
sicurezza per sondaggi geologici - Cassette
catalogatrici, con separatori per i
campioni, resistenti agli urti complete di
etichette, idonee al trasporto. In materiale
composito, in PVC rigido e/o in polietilene,
di dimensioni circa 0,60 x 1,10 m e n. 5
scomparti per la conservazione di 5 m di
carotaggio di d. 101 mm

0,50000
cad

€ 14,25000
 -9,24%

€ 7,12500

 Totale PR  € 7,12500

RU

TOS25_RU.M10.002.053  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello
-Operatore archeologico

2,50000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 74,52500

TOS25_RU.M10.002.064  - Impiegato edile - Impiegato 6 livello -
Responsabile del recupero archeologico

4,00000
ora

€ 34,33000
 0%

€ 137,32000

 Totale RU  € 211,84500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 218,97000
 -0,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,05106 = 3% * B)

€ 35,03520

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,40052

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 279,40572
 -0,33%

Incidenza Manodopera sul totale 75,82% € 211,84500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,05106
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_10.A04.001.005 TOS25_10 - ARCHEOLOGIA.
Interventi o lavorazioni riferite alle attività archeologiche indicate
nell’Allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023 quali: saggi archeologici e/o scavo
archeologico estensivo oltre alle opere connesse a tale attività che, dove
espressamente indicato, sono comprensive dell'assistenza archeologica in
corso d'opera e/o della lettura geoarcheologica dei carotaggi, condotte da
personale altamente specializzato con qualifica di archeologo, cioè con
mansioni e compiti indicati nel CCNL del settore dell'edilizia ed attività affini, i
cui costi sono indicati nelle tabelle ministeriali.
A04 - SCAVI E SAGGI ARCHEOLOGICI.
Effettuati su aree di interesse archeologico o interni agli edifici di interesse
storico artistico, nelle zone adiacenti o pertinenziali quali: chiostri, cortili o
giardini oltre ad aree aperte o terreni, sottoposti a vincolo storico
architettonico e culturale o soggetti alla verifica per l’interesse archeologico,
antropologico, etnologico, scientifico, artistico e letterario, come definito
all’art. 10 del Dlgs 42/2004 Codice quali Beni Culturali.
Sono comprese:
- la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento;
- la salvaguardia da ogni possibile danneggiamento dei ritrovamenti e dei siti
di scavo;
- le relazioni specialistiche previste all’art. 8 e 25 del Dlgs 42/2004 Codice
quali Beni Culturali.
- tutti gli oneri per le opere provvisionali;
- le sbadacchiature per gli scavi di profondità inferiore a 1,50 m;
- ogni altro lavoro per rendere l'opera finita a regola d'arte.
Sono esclusi il trasporto e lo scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, oltre ai costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
001 - scavo archeologico, eseguito a sezione aperta oppure obbligata in
qualsiasi tipo di terreno di spessore consistente, naturale o rimaneggiato
archeologico.
Compresa la finitura delle pareti e scarpe per facilitare l'esecuzione dello
scavo stratigrafico, la stesura di adeguata documentazione, la raccolta e
prima sistemazione dei reperti e compreso l’accatastamento nell'ambito del
cantiere del materiale scavato, per le opere provvisionali e le sbadacchiature
per scavi di profondità inferiore a 1,50 m.
Esclusi il trasporto e lo scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, oltre ai costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
005 - scavo archeologico stratigrafico eseguito a mano, sotto la costante
sorveglianza e le direttive dell'archeologo, con l’ausilio di piccole attrezzature
quali picconi, pale, badili, cazzuole, ecc. senza l'utilizzo di attrezzature o
macchinari anche di piccole dimensioni.
Compresa la catalogazione su apposite cassette catalogatrici con separatori
per i reperti, la documentazione di scavo, i rilievi e le riprese fotografie.

PR

TOS25_PR.P39.001.011  - Cassette catalogatrici e pozzetti di
sicurezza per sondaggi geologici - Cassette
catalogatrici, con separatori per i
campioni, resistenti agli urti complete di
etichette, idonee al trasporto. In materiale
composito, in PVC rigido e/o in polietilene,
di dimensioni circa 0,60 x 1,10 m e n. 5
scomparti per la conservazione di 5 m di
carotaggio di d. 101 mm

2,00000
cad

€ 14,25000
 -9,24%

€ 28,50000

 Totale PR  € 28,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.002.053  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello
-Operatore archeologico

3,00000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 89,43000

TOS25_RU.M10.002.064  - Impiegato edile - Impiegato 6 livello -
Responsabile del recupero archeologico

5,00000
ora

€ 34,33000
 0%

€ 171,65000

 Totale RU  € 291,55000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 320,05000
 -0,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51208 = 1% * B)

€ 51,20800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 37,12580

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 408,38380
 -0,9%

Incidenza Manodopera sul totale 71,39% € 291,55000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,51208
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_10.A04.001.010 TOS25_10 - ARCHEOLOGIA.
Interventi o lavorazioni riferite alle attività archeologiche indicate
nell’Allegato I.8 del D. Lgs. 36/2023 quali: saggi archeologici e/o scavo
archeologico estensivo oltre alle opere connesse a tale attività che, dove
espressamente indicato, sono comprensive dell'assistenza archeologica in
corso d'opera e/o della lettura geoarcheologica dei carotaggi, condotte da
personale altamente specializzato con qualifica di archeologo, cioè con
mansioni e compiti indicati nel CCNL del settore dell'edilizia ed attività affini, i
cui costi sono indicati nelle tabelle ministeriali.
A04 - SCAVI E SAGGI ARCHEOLOGICI.
Effettuati su aree di interesse archeologico o interni agli edifici di interesse
storico artistico, nelle zone adiacenti o pertinenziali quali: chiostri, cortili o
giardini oltre ad aree aperte o terreni, sottoposti a vincolo storico
architettonico e culturale o soggetti alla verifica per l’interesse archeologico,
antropologico, etnologico, scientifico, artistico e letterario, come definito
all’art. 10 del Dlgs 42/2004 Codice quali Beni Culturali.
Sono comprese:
- la protezione di tutti gli elementi storico-architettonici circostanti l'area di
intervento;
- la salvaguardia da ogni possibile danneggiamento dei ritrovamenti e dei siti
di scavo;
- le relazioni specialistiche previste all’art. 8 e 25 del Dlgs 42/2004 Codice
quali Beni Culturali.
- tutti gli oneri per le opere provvisionali;
- le sbadacchiature per gli scavi di profondità inferiore a 1,50 m;
- ogni altro lavoro per rendere l'opera finita a regola d'arte.
Sono esclusi il trasporto e lo scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini
del loro recupero o del loro smaltimento, oltre ai costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
001 - scavo archeologico, eseguito a sezione aperta oppure obbligata in
qualsiasi tipo di terreno di spessore consistente, naturale o rimaneggiato
archeologico.
Compresa la finitura delle pareti e scarpe per facilitare l'esecuzione dello
scavo stratigrafico, la stesura di adeguata documentazione, la raccolta e
prima sistemazione dei reperti e compreso l’accatastamento nell'ambito del
cantiere del materiale scavato, per le opere provvisionali e le sbadacchiature
per scavi di profondità inferiore a 1,50 m.
Esclusi il trasporto e lo scarico dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro
recupero o del loro smaltimento, oltre ai costi di accesso per il loro
conferimento e gli eventuali tributi.
010 - scavo archeologico stratigrafico eseguito con l'utilizzo di attrezzature o
macchinari di piccole dimensioni e a mano, sotto la costante sorveglianza e le
direttive dell'archeologo, con l’ausilio di piccole attrezzature quali picconi,
pale, badili, cazzuole, ecc..
Compresa la catalogazione su cassette catalogatrici con separatori idonee
alla raccolta e prima sistemazione dei reperti, la documentazione di scavo, i
rilievi e le riprese fotografie .

AT

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,12000
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 1,95164

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,12000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 4,89016

 Totale AT  € 6,84180

PR

TOS25_PR.P39.001.011  - Cassette catalogatrici e pozzetti di
sicurezza per sondaggi geologici - Cassette
catalogatrici, con separatori per i
campioni, resistenti agli urti complete di
etichette, idonee al trasporto. In materiale
composito, in PVC rigido e/o in polietilene,
di dimensioni circa 0,60 x 1,10 m e n. 5
scomparti per la conservazione di 5 m di
carotaggio di d. 101 mm

2,00000
cad

€ 14,25000
 -9,24%

€ 28,50000

 Totale PR  € 28,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,65640

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 4,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 137,11500

TOS25_RU.M10.002.053  - Impiegato edile - Impiegato 5 livello
-Operatore archeologico

2,50000
ora

€ 29,81000
 0%

€ 74,52500

TOS25_RU.M10.002.064  - Impiegato edile - Impiegato 6 livello -
Responsabile del recupero archeologico

4,50000
ora

€ 34,33000
 0%

€ 154,48500

 Totale RU  € 369,78140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024
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€ 405,12320
 -0,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,94459 = 3% * B)

€ 64,81971

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,99429

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 516,93720
 -0,71%

Incidenza Manodopera sul totale 71,53% € 369,78140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,94459
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B07.001.001 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni
costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale
specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il
montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
001 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.024.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - qualità non a
vista, 80 mm 3s

0,08000
m³

€ 766,25000
 -3,62%

€ 61,30000

TOS25_PR.P08.024.101  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 80 mm
3s qualità non a vista

0,01840
%

€ 766,25000
 -3,62%

€ 14,09900

 Totale PR  € 75,39900

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,83000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 10,96100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 93,06899
 -2,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74455 = 5% * B)

€ 14,89104

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,79600

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 118,75603
 -2,96%

Incidenza Manodopera sul totale 9,23% € 10,96100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,74455
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B07.001.002 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni
costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale
specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il
montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
002 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.024.003  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - qualità non a
vista, 100 mm 3s

0,10000
m³

€ 726,25000
 -3,81%

€ 72,62500

TOS25_PR.P08.024.102  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 100 mm
3s qualità non a vista

0,02100
%

€ 726,25000
 -3,81%

€ 15,25125

 Totale PR  € 87,87625

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,83000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 10,96100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 105,54624
 -3,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84437 = 5% * B)

€ 16,88740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,24336

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 134,67700
 -3,2%

Incidenza Manodopera sul totale 8,14% € 10,96100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,84437
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B07.001.003 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni
costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale
specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il
montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
003 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.024.004  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - qualità non a
vista, 120 mm 3s

0,12000
m³

€ 716,25000
 -3,86%

€ 85,95000

TOS25_PR.P08.024.103  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 120 mm
3s qualità non a vista

0,02160
%

€ 716,25000
 -3,86%

€ 15,47100

 Totale PR  € 101,42100

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,83000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 10,96100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 119,09099
 -3,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95273 = 5% * B)

€ 19,05456

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,81456

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 151,96011
 -3,31%

Incidenza Manodopera sul totale 7,21% € 10,96100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,95273
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B07.001.004 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni
costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale
specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il
montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
004 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.024.005  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - qualità non a
vista, 100 mm 5s

0,10000
m³

€ 726,25000
 -3,81%

€ 72,62500

TOS25_PR.P08.024.104  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 100 mm
5s qualità non a vista

0,02100
%

€ 726,25000
 -3,81%

€ 15,25125

 Totale PR  € 87,87625

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,83000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 10,96100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 105,54624
 -3,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,84437 = 5% * B)

€ 16,88740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,24336

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 134,67700
 -3,2%

Incidenza Manodopera sul totale 8,14% € 10,96100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,84437
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B07.001.005 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni
costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale
specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il
montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
005 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.024.006  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - qualità non a
vista, 120 mm 5s

0,12000
m³

€ 731,25000
 -3,78%

€ 87,75000

TOS25_PR.P08.024.105  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 120 mm
5s qualità non a vista

0,02040
%

€ 731,25000
 -3,78%

€ 14,91750

 Totale PR  € 102,66750

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,83000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 10,96100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 120,33749
 -3,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,96270 = 5% * B)

€ 19,25400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,95915

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 153,55064
 -3,25%

Incidenza Manodopera sul totale 7,14% € 10,96100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,96270
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B07.001.006 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni
costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale
specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il
montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
006 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.024.007  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - qualità non a
vista, 140 mm 5s

0,14000
m³

€ 716,25000
 -3,86%

€ 100,27500

TOS25_PR.P08.024.106  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 140 mm
5s qualità non a vista

0,01680
%

€ 716,25000
 -3,86%

€ 12,03300

 Totale PR  € 112,30800

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,83000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 10,96100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 129,97799
 -3,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03982 = 5% * B)

€ 20,79648

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,07745

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 165,85192
 -3,36%

Incidenza Manodopera sul totale 6,61% € 10,96100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,03982
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B07.001.007 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compreso i tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni
costruttivi di cantiere e le istruzioni per il montaggio a cura di personale
specializzato, gli oneri per anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il
montaggio della struttura, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
007 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.024.008  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - qualità non a
vista, 160 mm 5s

0,16000
m³

€ 711,25000
 -3,89%

€ 113,80000

TOS25_PR.P08.024.107  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 160 mm
5s qualità non a vista

0,01600
%

€ 711,25000
 -3,89%

€ 11,38000

 Totale PR  € 125,18000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,83000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 10,96100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 142,84999
 -3,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,14280 = 5% * B)

€ 22,85600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,57060

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 182,27659
 -3,42%

Incidenza Manodopera sul totale 6,01% € 10,96100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,14280
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B07.005.001 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
001 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.020.042  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,00800
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 4,05200

TOS25_PR.P08.020.042  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 8,10400

TOS25_PR.P08.020.100  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

0,02054
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 10,40351

TOS25_PR.P08.111.003  - PANNELLI TRUCIOLARI
Certificati CE secondo la UNI EN
13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,85220
 +0,9%

€ 5,85220

 Totale PR  € 28,41171

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 68,00370
 -0,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54403 = 5% * B)

€ 10,88059

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,88843
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 86,77272
 -0,81%

Incidenza Manodopera sul totale 37,9% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,54403
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B07.005.002 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
002 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in
lana di roccia densità 50kg/m³ nell'intercapedine, freno vapore, pannello in
cartongesso di tipo A

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,04000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 1,98320

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,70039

 Totale AT  € 2,68359

PR

TOS25_PR.P08.020.042  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 8,10400

TOS25_PR.P08.020.042  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,00800
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 4,05200

TOS25_PR.P08.020.100  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

0,02927
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 14,82526

TOS25_PR.P08.111.003  - PANNELLI TRUCIOLARI
Certificati CE secondo la UNI EN
13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,85220
 +0,9%

€ 5,85220

TOS25_PR.P18.MWR05.002  - DI ORIGINE MINERALE
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~40-60 kg/m³
Conforme all:
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe A1 di
reazione al fuoco - Spessore: mm 60

2,00000
m²

€ 11,16000
 +44,69%

€ 22,32000

TOS25_PR.P19.052.002  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE.
DA PARETE.
Conforme alle UNI EN 13859-1:2014 - UNI
EN 13859-2:2014 e 11470:2015 -
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
Sd ≤ 0,1 m
Classe D < 130 g/m²

1,00000
m²

€ 1,17600
 0%

€ 1,17600

TOS25_PR.P23.001.002  - LASTRA IN CARTONGESSO. 1,00000 € 4,28448 € 4,28448
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UNI EN 520:2009 - standard (tipo A).
Spessori: 12,5 mm

m²  +4,12%

 Totale PR  € 60,61394

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 96,18053
 +7,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,76944 = 5% * B)

€ 15,38888

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,15694

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 122,72635
 +7,12%

Incidenza Manodopera sul totale 26,79% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,76944
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B07.005.003 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
003 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in
fibra di legno densità 160kg/m³ nell'intercapedine, freno vapore, pannello in
cartongesso di tipo A

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.020.042  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,00800
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 4,05200

TOS25_PR.P08.020.042  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 8,10400

TOS25_PR.P08.020.100  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

0,02825
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 14,30863

TOS25_PR.P08.111.003  - PANNELLI TRUCIOLARI
Certificati CE secondo la UNI EN
13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,85220
 +0,9%

€ 5,85220

TOS25_PR.P18.WF20.002  - DI ORIGINE VEGETALE
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
Densità: 160 kg/m³
Resistenza a compressione ≥ 50 kPa
Prodotti con ciclo in umido.
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco E; - Densità: 160 kg/m³
Spessore: mm 60

2,00000
m²

€ 19,28232
 +0,9%

€ 38,56464

TOS25_PR.P19.052.002  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE.
DA PARETE.
Conforme alle UNI EN 13859-1:2014 - UNI
EN 13859-2:2014 e 11470:2015 -
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
Sd ≤ 0,1 m
Classe D < 130 g/m²

1,00000
m²

€ 1,17600
 0%

€ 1,17600
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TOS25_PR.P23.001.002  - LASTRA IN CARTONGESSO.
UNI EN 520:2009 - standard (tipo A).
Spessori: 12,5 mm

1,00000
m²

€ 4,28448
 +4,12%

€ 4,28448

 Totale PR  € 76,34195

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 115,93394
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,92747 = 5% * B)

€ 18,54943

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,44834

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 147,93171
 -0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 22,23% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,92747
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B07.005.004 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
004 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana
di roccia densità 50kg/m³ nell'intercapedine, freno vapore

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.020.042  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,00800
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 4,05200

TOS25_PR.P08.020.042  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 8,10400

TOS25_PR.P08.020.100  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

0,02036
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 10,31234

TOS25_PR.P08.111.003  - PANNELLI TRUCIOLARI
Certificati CE secondo la UNI EN
13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,85220
 +0,9%

€ 11,70440

TOS25_PR.P18.MWR05.002  - DI ORIGINE MINERALE
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~40-60 kg/m³
Conforme all:
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe A1 di
reazione al fuoco - Spessore: mm 60

2,00000
m²

€ 11,16000
 +44,69%

€ 22,32000

TOS25_PR.P19.052.002  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE.
DA PARETE.
Conforme alle UNI EN 13859-1:2014 - UNI
EN 13859-2:2014 e 11470:2015 -
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
Sd ≤ 0,1 m
Classe D < 130 g/m²

1,00000
m²

€ 1,17600
 0%

€ 1,17600

 Totale PR  € 57,66874
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RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 97,26073
 +7,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77809 = 5% * B)

€ 15,56172

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,28225

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 124,10470
 +7,04%

Incidenza Manodopera sul totale 26,5% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,77809
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B07.005.005 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
005 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra
di legno densità 160kg/m³ nell'intercapedine, freno vapore.

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.020.042  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 8,10400

TOS25_PR.P08.020.042  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino
a 12 m

0,00800
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 4,05200

TOS25_PR.P08.020.100  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

0,02448
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 12,39912

TOS25_PR.P08.111.003  - PANNELLI TRUCIOLARI
Certificati CE secondo la UNI EN
13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,85220
 +0,9%

€ 11,70440

TOS25_PR.P18.WF20.002  - DI ORIGINE VEGETALE
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
Densità: 160 kg/m³
Resistenza a compressione ≥ 50 kPa
Prodotti con ciclo in umido.
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco E; - Densità: 160 kg/m³
Spessore: mm 60

2,00000
m²

€ 19,28232
 +0,9%

€ 38,56464

TOS25_PR.P19.052.002  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE.
DA PARETE.
Conforme alle UNI EN 13859-1:2014 - UNI
EN 13859-2:2014 e 11470:2015 -
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
Sd ≤ 0,1 m
Classe D < 130 g/m²

1,00000
m²

€ 1,17600
 0%

€ 1,17600

 Totale PR
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€ 76,00016

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 115,59215
 -0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,92474 = 5% * B)

€ 18,49474

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,40869

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 147,49558
 -0,18%

Incidenza Manodopera sul totale 22,29% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,92474
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B07.005.006 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
006 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.020.043  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 9,62350

TOS25_PR.P08.020.043  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,00900
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 4,55850

TOS25_PR.P08.020.101  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,02724
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 13,79706

TOS25_PR.P08.111.003  - PANNELLI TRUCIOLARI
Certificati CE secondo la UNI EN
13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,85220
 +0,9%

€ 5,85220

 Totale PR  € 33,83126

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 73,42325
 -0,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58739 = 5% * B)

€ 11,74772

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,51710
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 93,68807
 -0,94%

Incidenza Manodopera sul totale 35,1% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,58739
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B07.005.007 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
007 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in
lana di roccia densità 50kg/m³ nell'intercapedine, freno vapore, pannello in
cartongesso di tipo A.

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.020.043  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,00900
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 4,55850

TOS25_PR.P08.020.043  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 9,62350

TOS25_PR.P08.020.101  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,02810
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 14,23265

TOS25_PR.P08.111.003  - PANNELLI TRUCIOLARI
Certificati CE secondo la UNI EN
13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,85220
 +0,9%

€ 5,85220

TOS25_PR.P18.MWR05.003  - DI ORIGINE MINERALE
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~40-60 kg/m³
Conforme all:
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe A1 di
reazione al fuoco - Spessore: mm 70

2,00000
m²

€ 6,82515
 +0,9%

€ 13,65030

TOS25_PR.P19.052.002  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE.
DA PARETE.
Conforme alle UNI EN 13859-1:2014 - UNI
EN 13859-2:2014 e 11470:2015 -
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
Sd ≤ 0,1 m
Classe D < 130 g/m²

1,00000
m²

€ 1,17600
 0%

€ 1,17600

TOS25_PR.P23.001.002  - LASTRA IN CARTONGESSO. 1,00000 € 4,28448 € 4,28448
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UNI EN 520:2009 - standard (tipo A).
Spessori: 12,5 mm

m²  +4,12%

 Totale PR  € 53,37763

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 92,96962
 -0,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74376 = 5% * B)

€ 14,87514

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,78448

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 118,62924
 -0,45%

Incidenza Manodopera sul totale 27,72% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,74376
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B07.005.008 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
008 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in
fibra di legno densità 160kg/m³ nell'intercapedine, freno vapore, pannello in
cartongesso di tipo A

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.020.043  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,00900
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 4,55850

TOS25_PR.P08.020.043  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 9,62350

TOS25_PR.P08.020.101  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,02943
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 14,90630

TOS25_PR.P08.111.003  - PANNELLI TRUCIOLARI
Certificati CE secondo la UNI EN
13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,85220
 +0,9%

€ 5,85220

TOS25_PR.P18.WF20.004  - DI ORIGINE VEGETALE
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
Densità: 160 kg/m³
Resistenza a compressione ≥ 50 kPa
Prodotti con ciclo in umido.
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco E; - Densità: 160 kg/m³
Spessore: mm 100

1,00000
m²

€ 32,33744
 +0,9%

€ 32,33744

TOS25_PR.P18.WF20.005  - DI ORIGINE VEGETALE
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
Densità: 160 kg/m³
Resistenza a compressione ≥ 50 kPa
Prodotti con ciclo in umido.
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco E; - Densità: 160 kg/m³
Spessore: mm 40

1,00000
m²

€ 12,97490
 +0,9%

€ 12,97490

TOS25_PR.P19.052.002  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO 1,00000 € 1,17600 € 1,17600
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TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE.
DA PARETE.
Conforme alle UNI EN 13859-1:2014 - UNI
EN 13859-2:2014 e 11470:2015 -
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
Sd ≤ 0,1 m
Classe D < 130 g/m²

m²  0%

TOS25_PR.P23.001.002  - LASTRA IN CARTONGESSO.
UNI EN 520:2009 - standard (tipo A).
Spessori: 12,5 mm

1,00000
m²

€ 4,28448
 +4,12%

€ 4,28448

 Totale PR  € 85,71332

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 125,30531
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,00244 = 5% * B)

€ 20,04885

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,53542

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 159,88958
 -0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 20,57% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,00244
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B07.005.009 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
009 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana
di roccia densità 50kg/m³ nell'intercapedine, freno vapore

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.020.043  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 9,62350

TOS25_PR.P08.020.043  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,00900
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 4,55850

TOS25_PR.P08.020.101  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,02791
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 14,13642

TOS25_PR.P08.111.003  - PANNELLI TRUCIOLARI
Certificati CE secondo la UNI EN
13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,85220
 +0,9%

€ 11,70440

TOS25_PR.P18.MWR05.003  - DI ORIGINE MINERALE
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~40-60 kg/m³
Conforme all:
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe A1 di
reazione al fuoco - Spessore: mm 70

2,00000
m²

€ 6,82515
 +0,9%

€ 13,65030

TOS25_PR.P19.052.002  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE.
DA PARETE.
Conforme alle UNI EN 13859-1:2014 - UNI
EN 13859-2:2014 e 11470:2015 -
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
Sd ≤ 0,1 m
Classe D < 130 g/m²

1,00000
m²

€ 1,17600
 0%

€ 1,17600

 Totale PR  € 54,84912
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RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 94,44111
 -0,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75553 = 5% * B)

€ 15,11058

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,95517

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 120,50686
 -0,56%

Incidenza Manodopera sul totale 27,29% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,75553
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B07.005.010 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
010 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra
di legno densità 160kg/m³ nell'intercapedine, freno vapore

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.020.043  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,00900
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 4,55850

TOS25_PR.P08.020.043  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x14, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 9,62350

TOS25_PR.P08.020.101  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,03391
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 17,17542

TOS25_PR.P08.111.003  - PANNELLI TRUCIOLARI
Certificati CE secondo la UNI EN
13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,85220
 +0,9%

€ 11,70440

TOS25_PR.P18.WF20.004  - DI ORIGINE VEGETALE
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
Densità: 160 kg/m³
Resistenza a compressione ≥ 50 kPa
Prodotti con ciclo in umido.
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco E; - Densità: 160 kg/m³
Spessore: mm 100

1,00000
m²

€ 32,33744
 +0,9%

€ 32,33744

TOS25_PR.P18.WF20.005  - DI ORIGINE VEGETALE
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
Densità: 160 kg/m³
Resistenza a compressione ≥ 50 kPa
Prodotti con ciclo in umido.
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco E; - Densità: 160 kg/m³
Spessore: mm 40

1,00000
m²

€ 12,97490
 +0,9%

€ 12,97490

TOS25_PR.P19.052.002  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.

1,00000
m²

€ 1,17600
 0%

€ 1,17600
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IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE.
DA PARETE.
Conforme alle UNI EN 13859-1:2014 - UNI
EN 13859-2:2014 e 11470:2015 -
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
Sd ≤ 0,1 m
Classe D < 130 g/m²

 Totale PR  € 89,55016

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 129,14215
 -0,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03314 = 5% * B)

€ 20,66274

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,98049

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 164,78538
 -0,26%

Incidenza Manodopera sul totale 19,96% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,03314
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B07.005.011 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
011 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.020.044  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 10,63650

TOS25_PR.P08.020.044  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 5,06500

TOS25_PR.P08.020.102  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02903
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 14,70370

TOS25_PR.P08.111.003  - PANNELLI TRUCIOLARI
Certificati CE secondo la UNI EN
13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,85220
 +0,9%

€ 5,85220

 Totale PR  € 36,25740

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 7,64100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 13,72680

 Totale RU  € 29,59470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 72,56109
 -1,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58049 = 5% * B)

€ 11,60977

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,41709
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 92,58795
 -1,04%

Incidenza Manodopera sul totale 31,96% € 29,59470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,58049
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B07.005.012 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
012 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in
lana di roccia densità 50kg/m³ nell'intercapedine, freno vapore, pannello in
cartongesso di tipo A

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.020.044  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 10,63650

TOS25_PR.P08.020.044  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 5,06500

TOS25_PR.P08.020.102  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02667
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 13,50836

TOS25_PR.P08.111.003  - PANNELLI TRUCIOLARI
Certificati CE secondo la UNI EN
13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,85220
 +0,9%

€ 5,85220

TOS25_PR.P18.MWR05.002  - DI ORIGINE MINERALE
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~40-60 kg/m³
Conforme all:
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe A1 di
reazione al fuoco - Spessore: mm 60

1,00000
m²

€ 11,16000
 +44,69%

€ 11,16000

TOS25_PR.P18.MWR05.004  - DI ORIGINE MINERALE
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~40-60 kg/m³
Conforme all:
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe A1 di
reazione al fuoco - Spessore: mm 100

1,00000
m²

€ 18,54000
 +42,31%

€ 18,54000

TOS25_PR.P19.052.002  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE.

1,00000
m²

€ 1,17600
 0%

€ 1,17600
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DA PARETE.
Conforme alle UNI EN 13859-1:2014 - UNI
EN 13859-2:2014 e 11470:2015 -
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
Sd ≤ 0,1 m
Classe D < 130 g/m²

TOS25_PR.P23.001.002  - LASTRA IN CARTONGESSO.
UNI EN 520:2009 - standard (tipo A).
Spessori: 12,5 mm

1,00000
m²

€ 4,28448
 +4,12%

€ 4,28448

 Totale PR  € 70,22254

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 109,81453
 +8,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87852 = 5% * B)

€ 17,57032

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,73849

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 140,12334
 +8,28%

Incidenza Manodopera sul totale 23,47% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,87852
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B07.005.013 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
013 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in
fibra di legno densità 160kg/m³ nell'intercapedine, freno vapore, pannello in
cartongesso di tipo A

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.020.044  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 5,06500

TOS25_PR.P08.020.044  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 10,63650

TOS25_PR.P08.020.102  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02871
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 14,54162

TOS25_PR.P08.111.003  - PANNELLI TRUCIOLARI
Certificati CE secondo la UNI EN
13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,85220
 +0,9%

€ 5,85220

TOS25_PR.P18.WF20.002  - DI ORIGINE VEGETALE
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
Densità: 160 kg/m³
Resistenza a compressione ≥ 50 kPa
Prodotti con ciclo in umido.
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco E; - Densità: 160 kg/m³
Spessore: mm 60

1,00000
m²

€ 19,28232
 +0,9%

€ 19,28232

TOS25_PR.P18.WF20.004  - DI ORIGINE VEGETALE
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
Densità: 160 kg/m³
Resistenza a compressione ≥ 50 kPa
Prodotti con ciclo in umido.
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco E; - Densità: 160 kg/m³
Spessore: mm 100

1,00000
m²

€ 32,33744
 +0,9%

€ 32,33744

TOS25_PR.P19.052.002  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO 1,00000 € 1,17600 € 1,17600
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TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE.
DA PARETE.
Conforme alle UNI EN 13859-1:2014 - UNI
EN 13859-2:2014 e 11470:2015 -
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
Sd ≤ 0,1 m
Classe D < 130 g/m²

m²  0%

TOS25_PR.P23.001.002  - LASTRA IN CARTONGESSO.
UNI EN 520:2009 - standard (tipo A).
Spessori: 12,5 mm

1,00000
m²

€ 4,28448
 +4,12%

€ 4,28448

 Totale PR  € 93,17556

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 132,76755
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06214 = 5% * B)

€ 21,24281

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,40104

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 169,41140
 -0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 19,41% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,06214
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B07.005.014 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
014 - Montanti e correnti 8x16cm,
2 pannelli OSB/3 sp.15mm,
isolante in lana di roccia
densità 50kg/m³ nell'intercapedine,
freno vapore

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.020.044  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 10,63650

TOS25_PR.P08.020.044  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 5,06500

TOS25_PR.P08.020.102  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,03096
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 15,68124

TOS25_PR.P08.111.003  - PANNELLI TRUCIOLARI
Certificati CE secondo la UNI EN
13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,85220
 +0,9%

€ 11,70440

TOS25_PR.P18.MWR05.002  - DI ORIGINE MINERALE
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~40-60 kg/m³
Conforme all:
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe A1 di
reazione al fuoco - Spessore: mm 60

1,00000
m²

€ 11,16000
 +44,69%

€ 11,16000

TOS25_PR.P18.MWR05.004  - DI ORIGINE MINERALE
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~40-60 kg/m³
Conforme all:
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe A1 di
reazione al fuoco - Spessore: mm 100

1,00000
m²

€ 18,54000
 +42,31%

€ 18,54000

TOS25_PR.P19.052.002  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO 1,00000 € 1,17600 € 1,17600
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TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE.
DA PARETE.
Conforme alle UNI EN 13859-1:2014 - UNI
EN 13859-2:2014 e 11470:2015 -
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
Sd ≤ 0,1 m
Classe D < 130 g/m²

m²  0%

 Totale PR  € 73,96314

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 113,55513
 +7,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,90844 = 5% * B)

€ 18,16882

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,17240

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 144,89635
 +7,81%

Incidenza Manodopera sul totale 22,69% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,90844
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B07.005.015 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituite da montanti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventate nel loro piano da
pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali
(chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Sono compresi nel
prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e finestre, gli oneri per anelli di
sollevamento, viti e ferramenta per il montaggio della struttura.
015 - Montanti e correnti 8x16cm,
2 pannelli OSB/3 sp.15mm,
isolante in fibra di legno
densità 160kg/m³ nell'intercapedine
freno vapore

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.020.044  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 5,06500

TOS25_PR.P08.020.044  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 10,63650

TOS25_PR.P08.020.102  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,03557
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 18,01621

TOS25_PR.P08.111.003  - PANNELLI TRUCIOLARI
Certificati CE secondo la UNI EN
13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,85220
 +0,9%

€ 11,70440

TOS25_PR.P18.WF20.002  - DI ORIGINE VEGETALE
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
Densità: 160 kg/m³
Resistenza a compressione ≥ 50 kPa
Prodotti con ciclo in umido.
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco E; - Densità: 160 kg/m³
Spessore: mm 60

1,00000
m²

€ 19,28232
 +0,9%

€ 19,28232

TOS25_PR.P18.WF20.004  - DI ORIGINE VEGETALE
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
Densità: 160 kg/m³
Resistenza a compressione ≥ 50 kPa
Prodotti con ciclo in umido.
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco E; - Densità: 160 kg/m³

1,00000
m²

€ 32,33744
 +0,9%

€ 32,33744
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Spessore: mm 100

TOS25_PR.P19.052.002  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE.
DA PARETE.
Conforme alle UNI EN 13859-1:2014 - UNI
EN 13859-2:2014 e 11470:2015 -
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
Sd ≤ 0,1 m
Classe D < 130 g/m²

1,00000
m²

€ 1,17600
 0%

€ 1,17600

 Totale PR  € 98,21787

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 137,80986
 -0,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,10248 = 5% * B)

€ 22,04958

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,98594

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 175,84538
 -0,25%

Incidenza Manodopera sul totale 18,7% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,10248
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B07.010.001 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla
sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve
essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione
degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni,
l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i
tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della
struttura.
001 - Spessore 120mm

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 9,91600

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,20000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 3,50197

 Totale AT  € 13,41797

PR

TOS25_PR.P08.020.011  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TRAVI A SPIGOLO VIVO
Sezione: qualsiasi
Lunghezza: oltre 6 m

0,12000
m³

€ 565,00000
 -1,74%

€ 67,80000

TOS25_PR.P08.020.110  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura
(ferramenta per il fissaggio, hold down,
angolari, viteria, staffe ed accessori per la
tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto al mc di legno da
montare – travi a spigolo vivo qualsiasi
sezione, lunghezza oltre m 6

0,04000
%

€ 565,00000
 -1,74%

€ 22,60000

 Totale PR  € 90,40000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,66000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800

 Totale RU  € 21,92200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 125,73997
 -1,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,00592 = 5% * B)

€ 20,11840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,58584

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 160,44421
 -1,26%

Incidenza Manodopera sul totale 13,66% € 21,92200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,00592
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B07.010.002 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla
sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve
essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione
degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni,
l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i
tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della
struttura.
002 - Spessore 160mm

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 9,91600

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,20000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 3,50197

 Totale AT  € 13,41797

PR

TOS25_PR.P08.020.011  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TRAVI A SPIGOLO VIVO
Sezione: qualsiasi
Lunghezza: oltre 6 m

0,16000
m³

€ 565,00000
 -1,74%

€ 90,40000

TOS25_PR.P08.020.110  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura
(ferramenta per il fissaggio, hold down,
angolari, viteria, staffe ed accessori per la
tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto al mc di legno da
montare – travi a spigolo vivo qualsiasi
sezione, lunghezza oltre m 6

0,04000
%

€ 565,00000
 -1,74%

€ 22,60000

 Totale PR  € 113,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,66000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800

 Totale RU  € 21,92200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 148,33997
 -1,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,18672 = 5% * B)

€ 23,73440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,20744

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 189,28181
 -1,34%

Incidenza Manodopera sul totale 11,58% € 21,92200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,18672
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B07.010.003 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus formate dalla
sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare. Il prodotto deve
essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per la lavorazione
degli elementi con macchine a controllo numerico, incastri, intersezioni,
l'adeguato fissaggio alla struttura sottostante. Sono compresi nel prezzo i
tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e ferramenta per il montaggio della
struttura.
003 - Spessore 200mm

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 9,91600

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,20000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 3,50197

 Totale AT  € 13,41797

PR

TOS25_PR.P08.020.011  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TRAVI A SPIGOLO VIVO
Sezione: qualsiasi
Lunghezza: oltre 6 m

0,20000
m³

€ 565,00000
 -1,74%

€ 113,00000

TOS25_PR.P08.020.110  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura
(ferramenta per il fissaggio, hold down,
angolari, viteria, staffe ed accessori per la
tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto al mc di legno da
montare – travi a spigolo vivo qualsiasi
sezione, lunghezza oltre m 6

0,04000
%

€ 565,00000
 -1,74%

€ 22,60000

 Totale PR  € 135,60000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,66000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800

 Totale RU  € 21,92200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 170,93997
 -73,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,36752 = 5% * B)

€ 27,35040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,82904

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 218,11941
 -73,01%

Incidenza Manodopera sul totale 10,05% € 21,92200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,36752
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.001.001 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
001 - Qualità non a vista spessore 60mm 3 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.001  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - qualità non a
vista, 60 mm 3s

0,06000
m³

€ 776,25000
 -3,57%

€ 46,57500

TOS25_PR.P08.024.100  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 60 mm
3s qualità non a vista

0,01200
%

€ 776,25000
 -3,57%

€ 9,31500

 Totale PR  € 55,89000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 71,79299
 -2,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57434 = 5% * B)

€ 11,48688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,32799

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 91,60786
 -2,81%

Incidenza Manodopera sul totale 10,77% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,57434
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.001.002 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
002 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - qualità non a
vista, 80 mm 3s

0,08000
m³

€ 766,25000
 -3,62%

€ 61,30000

TOS25_PR.P08.024.101  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 80 mm
3s qualità non a vista

0,01600
%

€ 766,25000
 -3,62%

€ 12,26000

 Totale PR  € 73,56000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 89,46299
 -3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,71570 = 5% * B)

€ 14,31408

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,37771

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 114,15478
 -3%

Incidenza Manodopera sul totale 8,64% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,71570
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.001.003 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
003 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.003  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - qualità non a
vista, 100 mm 3s

0,10000
m³

€ 726,25000
 -3,81%

€ 72,62500

TOS25_PR.P08.024.102  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 100 mm
3s qualità non a vista

0,01800
%

€ 726,25000
 -3,81%

€ 13,07250

 Totale PR  € 85,69750

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 101,60049
 -3,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81280 = 5% * B)

€ 16,25608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,78566

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 129,64223
 -3,24%

Incidenza Manodopera sul totale 7,61% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,81280
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.001.004 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
004 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.004  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - qualità non a
vista, 120 mm 3s

0,12000
m³

€ 716,25000
 -3,86%

€ 85,95000

TOS25_PR.P08.024.103  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 120 mm
3s qualità non a vista

0,01800
%

€ 716,25000
 -3,86%

€ 12,89250

 Totale PR  € 98,84250

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 114,74549
 -3,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91796 = 5% * B)

€ 18,35928

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,31048

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 146,41525
 -3,35%

Incidenza Manodopera sul totale 6,74% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,91796
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.001.005 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
005 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.005  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - qualità non a
vista, 100 mm 5s

0,10000
m³

€ 726,25000
 -3,81%

€ 72,62500

TOS25_PR.P08.024.104  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 100 mm
5s qualità non a vista

0,01741
%

€ 726,25000
 -3,81%

€ 12,64401

 Totale PR  € 85,26901

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 101,17200
 -3,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,80938 = 5% * B)

€ 16,18752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,73595

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 129,09547
 -3,23%

Incidenza Manodopera sul totale 7,64% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,80938
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.001.006 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
006 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.006  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - qualità non a
vista, 120 mm 5s

0,12000
m³

€ 731,25000
 -3,78%

€ 87,75000

TOS25_PR.P08.024.105  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 120 mm
5s qualità non a vista

0,01741
%

€ 731,25000
 -3,78%

€ 12,73106

 Totale PR  € 100,48106

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 116,38405
 -3,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,93107 = 5% * B)

€ 18,62145

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,50055

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 148,50605
 -3,29%

Incidenza Manodopera sul totale 6,64% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,93107
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.001.007 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
007 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.007  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - qualità non a
vista, 140 mm 5s

0,14000
m³

€ 716,25000
 -3,86%

€ 100,27500

TOS25_PR.P08.024.106  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 140 mm
5s qualità non a vista

0,01680
%

€ 716,25000
 -3,86%

€ 12,03300

 Totale PR  € 112,30800

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 128,21099
 -3,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,02569 = 5% * B)

€ 20,51376

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,87248

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 163,59723
 -3,4%

Incidenza Manodopera sul totale 6,03% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,02569
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.001.008 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
008 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.008  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - qualità non a
vista, 160 mm 5s

0,16000
m³

€ 711,25000
 -3,89%

€ 113,80000

TOS25_PR.P08.024.107  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 160 mm
5s qualità non a vista

0,01680
%

€ 711,25000
 -3,89%

€ 11,94900

 Totale PR  € 125,74900

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 141,65199
 -3,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,13322 = 5% * B)

€ 22,66432

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,43163

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 180,74794
 -3,47%

Incidenza Manodopera sul totale 5,46% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,13322
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.001.009 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
009 - Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.009  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - qualità non a
vista, 180 mm 5s

0,18000
m³

€ 721,25000
 -3,83%

€ 129,82500

TOS25_PR.P08.024.108  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 180 mm
5s qualità non a vista

0,01800
%

€ 721,25000
 -3,83%

€ 12,98250

 Totale PR  € 142,80750

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 158,71049
 -3,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,26968 = 5% * B)

€ 25,39368

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,41042

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 202,51459
 -3,47%

Incidenza Manodopera sul totale 4,87% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,26968
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.001.010 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
010 - Qualità non a vista spessore 200mm 5 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.010  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - qualità non a
vista, 200 mm 5s

0,20000
m³

€ 711,25000
 -3,89%

€ 142,25000

TOS25_PR.P08.024.109  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 200 mm
5s qualità non a vista

0,01800
%

€ 711,25000
 -3,89%

€ 12,80250

 Totale PR  € 155,05250

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 170,95549
 -3,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,36764 = 5% * B)

€ 27,35288

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,83084

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 218,13921
 -3,54%

Incidenza Manodopera sul totale 4,52% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,36764
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.001.011 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
011 - Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.011  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - qualità non a
vista, 200 mm 7s

0,20000
m³

€ 781,25000
 -3,55%

€ 156,25000

TOS25_PR.P08.024.110  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 200 mm
7s qualità non a vista

0,01610
%

€ 781,25000
 -3,55%

€ 12,57813

 Totale PR  € 168,82813

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 184,73112
 -3,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,47785 = 5% * B)

€ 29,55698

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,42881

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 235,71691
 -3,26%

Incidenza Manodopera sul totale 4,19% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,47785
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.001.012 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
012 - Qualità non a vista spessore 220mm 7 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.012  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - qualità non a
vista, 220 mm 7s

0,22000
m³

€ 791,25000
 -3,51%

€ 174,07500

TOS25_PR.P08.024.111  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 220 mm
7s qualità non a vista

0,01540
%

€ 791,25000
 -3,51%

€ 12,18525

 Totale PR  € 186,26025

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 202,16324
 -3,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,61731 = 5% * B)

€ 32,34612

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,45094

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 257,96030
 -3,24%

Incidenza Manodopera sul totale 3,82% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,61731
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.001.013 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
013 - Qualità non a vista spessore 250mm 7 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.013  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - qualità non a
vista, 240-250 mm 7s

0,25000
m³

€ 786,25000
 -3,53%

€ 196,56250

TOS25_PR.P08.024.112  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 250 mm
7s qualità non a vista

0,01625
%

€ 786,25000
 -3,53%

€ 12,77656

 Totale PR  € 209,33906

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 225,24205
 -3,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,80194 = 5% * B)

€ 36,03873

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,12808

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 287,40886
 -3,29%

Incidenza Manodopera sul totale 3,43% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,80194

Pagina 6.254 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.001.014 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
014 - Qualità non a vista spessore 300mm 7 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.014  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - qualità non a
vista, 280-300 mm 7s

0,30000
m³

€ 778,75000
 -3,56%

€ 233,62500

TOS25_PR.P08.024.113  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 300 mm
7s qualità non a vista

0,01500
%

€ 778,75000
 -3,56%

€ 11,68125

 Totale PR  € 245,30625

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 261,20924
 -3,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,08967 = 5% * B)

€ 41,79348

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,30027

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 333,30299
 -3,35%

Incidenza Manodopera sul totale 2,96% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 2,08967
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.001.015 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
015 - Qualità a vista spessore 60mm 3 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.019  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - qualità a vista, 60
mm 3s

0,06000
m³

€ 937,50000
 -3,35%

€ 56,25000

TOS25_PR.P08.024.114  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 60 mm
3s qualità a vista

0,01120
%

€ 937,50000
 -3,35%

€ 10,50000

 Totale PR  € 66,75000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 82,65299
 -2,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66122 = 5% * B)

€ 13,22448

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,58775

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 105,46522
 -2,73%

Incidenza Manodopera sul totale 9,35% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,66122
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.001.016 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
016 - Qualità a vista spessore 80mm 3 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.020  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - qualità a vista, 80
mm 3s

0,08000
m³

€ 907,50000
 -3,46%

€ 72,60000

TOS25_PR.P08.024.115  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 80 mm
3s qualità a vista

0,01463
%

€ 907,50000
 -3,46%

€ 13,27673

 Totale PR  € 85,87673

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 101,77972
 -2,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81424 = 5% * B)

€ 16,28476

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,80645

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 129,87093
 -2,94%

Incidenza Manodopera sul totale 7,6% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,81424
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.001.017 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
017 - Qualità a vista spessore 100mm 3 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.021  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - qualità a vista,
100 mm 3s

0,10000
m³

€ 872,50000
 -3,59%

€ 87,25000

TOS25_PR.P08.024.116  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 100 mm
3s qualità a vista

0,01623
%

€ 872,50000
 -3,59%

€ 14,16068

 Totale PR  € 101,41068

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 117,31367
 -3,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,93851 = 5% * B)

€ 18,77019

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,60839

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 149,69225
 -3,12%

Incidenza Manodopera sul totale 6,59% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,93851
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.001.018 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
018 - Qualità a vista spessore 120mm 3 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.022  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - qualità a vista,
120 mm 3s

0,12000
m³

€ 857,50000
 -3,65%

€ 102,90000

TOS25_PR.P08.024.117  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 120 mm
3s qualità a vista

0,01622
%

€ 857,50000
 -3,65%

€ 13,90865

 Totale PR  € 116,80865

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 132,71164
 -3,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06169 = 5% * B)

€ 21,23386

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,39455

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 169,34005
 -3,23%

Incidenza Manodopera sul totale 5,83% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,06169

Pagina 6.259 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.001.019 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
019 - Qualità a vista spessore 100mm 5 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.023  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - qualità a vista,
100 mm 5s

0,10000
m³

€ 862,50000
 -3,63%

€ 86,25000

TOS25_PR.P08.024.118  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 100 mm
5s qualità a vista

0,01575
%

€ 862,50000
 -3,63%

€ 13,58438

 Totale PR  € 99,83438

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 115,73737
 -3,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,92590 = 5% * B)

€ 18,51798

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,42554

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 147,68089
 -3,15%

Incidenza Manodopera sul totale 6,68% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,92590
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.001.020 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
020 - Qualità a vista spessore 120mm 5 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.024  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - qualità a vista,
120 mm 5s

0,12000
m³

€ 857,50000
 -3,65%

€ 102,90000

TOS25_PR.P08.024.119  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 120 mm
5s qualità a vista

0,01574
%

€ 857,50000
 -3,65%

€ 13,49705

 Totale PR  € 116,39705

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 132,30004
 -3,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,05840 = 5% * B)

€ 21,16801

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,34681

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 168,81486
 -3,23%

Incidenza Manodopera sul totale 5,84% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,05840
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.001.021 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
021 - Qualità a vista spessore 140mm 5 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.025  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - qualità a vista,
140 mm 5s

0,14000
m³

€ 832,50000
 -3,76%

€ 116,55000

TOS25_PR.P08.024.120  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 140 mm
5s qualità a vista

0,01519
%

€ 832,50000
 -3,76%

€ 12,64568

 Totale PR  € 129,19568

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 145,09867
 -3,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,16079 = 5% * B)

€ 23,21579

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,83145

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 185,14591
 -3,36%

Incidenza Manodopera sul totale 5,33% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,16079
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.001.022 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
022 - Qualità a vista spessore 160mm 5 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.026  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - qualità a vista,
160 mm 5s

0,16000
m³

€ 822,50000
 -3,8%

€ 131,60000

TOS25_PR.P08.024.121  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 160 mm
5s qualità a vista

0,01518
%

€ 822,50000
 -3,8%

€ 12,48555

 Totale PR  € 144,08555

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 159,98854
 -3,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,27991 = 5% * B)

€ 25,59817

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,55867

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 204,14538
 -3,44%

Incidenza Manodopera sul totale 4,83% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,27991
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.001.023 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
023 - Qualità a vista spessore 180mm 5 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.027  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - qualità a vista,
180 mm 5s

0,18000
m³

€ 827,50000
 -3,78%

€ 148,95000

TOS25_PR.P08.024.122  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 180 mm
5s qualità a vista

0,01624
%

€ 827,50000
 -3,78%

€ 13,43860

 Totale PR  € 162,38860

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 178,29159
 -3,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,42633 = 5% * B)

€ 28,52665

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,68182

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 227,50006
 -3,46%

Incidenza Manodopera sul totale 4,34% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,42633
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.001.024 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
024 - Qualità a vista spessore 200mm 5 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.028  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - qualità a vista,
200 mm 5s

0,20000
m³

€ 812,50000
 -3,85%

€ 162,50000

TOS25_PR.P08.024.123  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 200 mm
5s qualità a vista

0,01624
%

€ 812,50000
 -3,85%

€ 13,19500

 Totale PR  € 175,69500

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 191,59799
 -3,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,53278 = 5% * B)

€ 30,65568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,22537

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 244,47904
 -3,54%

Incidenza Manodopera sul totale 4,04% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,53278
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.001.025 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
025 - Qualità a vista spessore 200mm 7 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.029  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - qualità a vista,
200 mm 7s

0,20000
m³

€ 892,50000
 -3,51%

€ 178,50000

TOS25_PR.P08.024.124  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 200 mm
7s qualità a vista

0,01500
%

€ 892,50000
 -3,51%

€ 13,38750

 Totale PR  € 191,88750

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 207,79049
 -3,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,66232 = 5% * B)

€ 33,24648

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,10370

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 265,14067
 -3,26%

Incidenza Manodopera sul totale 3,72% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,66232
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.001.026 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
026 - Qualità a vista spessore 220mm 7 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.024.030  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - qualità a vista,
220 mm 7s

0,22000
m³

€ 892,50000
 -3,51%

€ 196,35000

TOS25_PR.P08.024.125  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 220 mm
7s qualità a vista

0,01435
%

€ 892,50000
 -3,51%

€ 12,80738

 Totale PR  € 209,15738

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,83000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 10,96100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 226,82737
 -3,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,81462 = 5% * B)

€ 36,29238

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,31198

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 289,43173
 -3,25%

Incidenza Manodopera sul totale 3,79% € 10,96100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,81462
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.001.027 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
027 - Qualità a vista spessore 250mm 7 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.024.031  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - qualità a vista,
250 mm 7s

0,25000
m³

€ 887,50000
 -3,53%

€ 221,87500

TOS25_PR.P08.024.126  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 250 mm
7s qualità a vista

0,01466
%

€ 887,50000
 -3,53%

€ 13,01075

 Totale PR  € 234,88575

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,83000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 10,96100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 252,55574
 -3,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,02045 = 5% * B)

€ 40,40892

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,29647

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 322,26113
 -3,3%

Incidenza Manodopera sul totale 3,4% € 10,96100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 2,02045
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.001.028 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), compresi i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, i disegni costruttivi di
cantiere e le istruzioni per il montaggio, gli oneri per anelli di sollevamento,
viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
028 - Qualità a vista spessore 300mm 7 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.024.032  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - qualità a vista,
300 mm 7s

0,30000
m³

€ 887,50000
 -3,53%

€ 266,25000

TOS25_PR.P08.024.127  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 300 mm
7s qualità a vista

0,01354
%

€ 887,50000
 -3,53%

€ 12,01675

 Totale PR  € 278,26675

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,83000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 10,96100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 295,93674
 -3,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,36749 = 5% * B)

€ 47,34988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,32866

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 377,61528
 -3,33%

Incidenza Manodopera sul totale 2,9% € 10,96100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 2,36749

Pagina 6.269 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.005.001 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
001 - Correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.020.044  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 10,63650

TOS25_PR.P08.020.044  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 5,06500

TOS25_PR.P08.020.102  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02695
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 13,65018

TOS25_PR.P08.111.003  - PANNELLI TRUCIOLARI
Certificati CE secondo la UNI EN
13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,85220
 +0,9%

€ 5,85220

 Totale PR  € 35,20388

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 74,12497
 -0,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,59300 = 5% * B)

€ 11,86000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,59850
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

  

€ 94,58347
 -0,98%

Incidenza Manodopera sul totale 34,77% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,59300
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.005.002 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
002 - Correnti e traversi 8x16cm,
2 pannelli OSB sp.15mm,
isolante in lana di roccia densità 50kg/m³ nell'intercapedine

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.020.044  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 10,63650

TOS25_PR.P08.020.044  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 5,06500

TOS25_PR.P08.020.102  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02420
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 12,25730

TOS25_PR.P08.111.003  - PANNELLI TRUCIOLARI
Certificati CE secondo la UNI EN
13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,85220
 +0,9%

€ 11,70440

TOS25_PR.P18.MWR05.002  - DI ORIGINE MINERALE
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~40-60 kg/m³
Conforme all:
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe A1 di
reazione al fuoco - Spessore: mm 60

1,00000
m²

€ 11,16000
 +44,69%

€ 11,16000

TOS25_PR.P18.MWR05.004  - DI ORIGINE MINERALE
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~40-60 kg/m³
Conforme all:
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe A1 di
reazione al fuoco - Spessore: mm 100

1,00000
m²

€ 18,54000
 +42,31%

€ 18,54000

 Totale PR  € 69,36320

RU
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TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 108,28429
 +8,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86627 = 5% * B)

€ 17,32549

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,56098

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 138,17076
 +8,32%

Incidenza Manodopera sul totale 23,8% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,86627
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.005.003 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
003 - Correnti e traversi 8x16cm,
2 pannelli OSB sp.15mm,
isolante in fibra di legno densità 160kg/m³ nell'intercapedine

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.020.044  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,02100
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 10,63650

TOS25_PR.P08.020.044  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 8x16, lungezza fino
a 12 m

0,01000
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 5,06500

TOS25_PR.P08.020.102  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02872
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 14,54668

TOS25_PR.P08.111.003  - PANNELLI TRUCIOLARI
Certificati CE secondo la UNI EN
13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,85220
 +0,9%

€ 11,70440

TOS25_PR.P18.WF20.002  - DI ORIGINE VEGETALE
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
Densità: 160 kg/m³
Resistenza a compressione ≥ 50 kPa
Prodotti con ciclo in umido.
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco E; - Densità: 160 kg/m³
Spessore: mm 60

1,00000
m²

€ 19,28232
 +0,9%

€ 19,28232

TOS25_PR.P18.WF20.004  - DI ORIGINE VEGETALE
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
Densità: 160 kg/m³
Resistenza a compressione ≥ 50 kPa
Prodotti con ciclo in umido.
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco E; - Densità: 160 kg/m³
Spessore: mm 100

1,00000
m²

€ 32,33744
 +0,9%

€ 32,33744

 Totale PR  € 93,57234
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RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 132,49343
 -0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,05995 = 5% * B)

€ 21,19895

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,36924

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 169,06162
 -0,19%

Incidenza Manodopera sul totale 19,45% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,05995
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.005.004 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
004 - Correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.020.045  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 8,10400

TOS25_PR.P08.020.045  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino
a 12 m

0,03300
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 16,71450

TOS25_PR.P08.020.103  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m

0,02727
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 13,81226

TOS25_PR.P08.111.003  - PANNELLI TRUCIOLARI
Certificati CE secondo la UNI EN
13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

0,01500
m²

€ 5,85220
 +0,9%

€ 0,08778

 Totale PR  € 38,71854

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 77,63963
 -1,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,62112 = 5% * B)

€ 12,42234

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,00620
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TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

  

€ 99,06817
 -1,31%

Incidenza Manodopera sul totale 33,19% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,62112
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.005.005 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
005 - Correnti e traversi 10x20cm,
2 pannelli OSB sp.15mm,
isolante in lana di roccia densità 50kg/m³ nell'intercapedine.

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.020.045  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 8,10400

TOS25_PR.P08.020.045  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino
a 12 m

0,03300
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 16,71450

TOS25_PR.P08.020.103  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m

0,02630
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 13,32095

TOS25_PR.P08.111.003  - PANNELLI TRUCIOLARI
Certificati CE secondo la UNI EN
13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,85220
 +0,9%

€ 11,70440

TOS25_PR.P18.MWR05.004  - DI ORIGINE MINERALE
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~40-60 kg/m³
Conforme all:
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe A1 di
reazione al fuoco - Spessore: mm 100

2,00000
m²

€ 18,54000
 +42,31%

€ 37,08000

 Totale PR  € 86,92385

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU
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€ 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 125,84494
 +8,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,00676 = 5% * B)

€ 20,13519

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,59801

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 160,57814
 +8,73%

Incidenza Manodopera sul totale 20,48% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,00676
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.005.006 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
006 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra
di legno densità 160kg/m³ nell'intercapedine

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.020.045  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino
a 12 m

0,01600
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 8,10400

TOS25_PR.P08.020.045  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x20, lungezza fino
a 12 m

0,03300
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 16,71450

TOS25_PR.P08.020.103  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m

0,02557
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 12,95121

TOS25_PR.P08.111.003  - PANNELLI TRUCIOLARI
Certificati CE secondo la UNI EN
13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,85220
 +0,9%

€ 11,70440

TOS25_PR.P18.WF20.004  - DI ORIGINE VEGETALE
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
Densità: 160 kg/m³
Resistenza a compressione ≥ 50 kPa
Prodotti con ciclo in umido.
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco E; - Densità: 160 kg/m³
Spessore: mm 100

2,00000
m²

€ 32,33744
 +0,9%

€ 64,67488

 Totale PR  € 114,14899

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU
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€ 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 153,07008
 -0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,22456 = 5% * B)

€ 24,49121

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,75613

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 195,31742
 -0,22%

Incidenza Manodopera sul totale 16,84% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,22456

Pagina 6.281 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.005.007 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
007 - Correnti e traversi 10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.020.046  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 9,62350

TOS25_PR.P08.020.046  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino
a 12 m

0,04000
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 20,26000

TOS25_PR.P08.020.104  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

0,03063
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 15,51410

TOS25_PR.P08.111.003  - PANNELLI TRUCIOLARI
Certificati CE secondo la UNI EN
13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,85220
 +0,9%

€ 5,85220

 Totale PR  € 51,24980

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 90,17089
 -1,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72137 = 5% * B)

€ 14,42734

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,45982
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 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 115,05805
 -1,27%

Incidenza Manodopera sul totale 28,58% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,72137
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.005.008 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
008 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana
di roccia densità 50kg/m³ nell'intercapedine

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.020.046  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 9,62350

TOS25_PR.P08.020.046  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino
a 12 m

0,04000
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 20,26000

TOS25_PR.P08.020.104  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

0,02813
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 14,24785

TOS25_PR.P08.111.003  - PANNELLI TRUCIOLARI
Certificati CE secondo la UNI EN
13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,85220
 +0,9%

€ 11,70440

TOS25_PR.P18.MWR05.004  - DI ORIGINE MINERALE
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~40-60 kg/m³
Conforme all:
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe A1 di
reazione al fuoco - Spessore: mm 100

2,00000
m²

€ 18,54000
 +42,31%

€ 37,08000

TOS25_PR.P18.MWR05.005  - DI ORIGINE MINERALE
PANNELLI RIGIDI IN LANA DI ROCCIA - MW.
SENZA RIVESTIMENTO
Densità ρ ~40-60 kg/m³
Conforme all:
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe A1 di
reazione al fuoco - Spessore: mm 40

1,00000
m²

€ 7,44750
 +39,75%

€ 7,44750

 Totale PR  € 100,36325

RU
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TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 139,28434
 +9,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,11427 = 5% * B)

€ 22,28549

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,15698

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 177,72681
 +9,48%

Incidenza Manodopera sul totale 18,5% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,11427
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.005.009 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), costituiti da correnti e
traversi disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita
ferramenta metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli
OSB/3 resi solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi,
viti, cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
009 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra
di legno densità 160kg/m³ nell'intercapedine

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.020.046  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino
a 12 m

0,01900
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 9,62350

TOS25_PR.P08.020.046  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - correnti o montanti
giuntati (KVH) sez. da 10x24, lungezza fino
a 12 m

0,04000
m³

€ 506,50000
 -2,6%

€ 20,26000

TOS25_PR.P08.020.104  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

0,02818
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 14,27317

TOS25_PR.P08.111.003  - PANNELLI TRUCIOLARI
Certificati CE secondo la UNI EN
13986:2015 - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,85220
 +0,9%

€ 11,70440

TOS25_PR.P18.WF20.004  - DI ORIGINE VEGETALE
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
Densità: 160 kg/m³
Resistenza a compressione ≥ 50 kPa
Prodotti con ciclo in umido.
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco E; - Densità: 160 kg/m³
Spessore: mm 100

2,00000
m²

€ 32,33744
 +0,9%

€ 64,67488

TOS25_PR.P18.WF20.005  - DI ORIGINE VEGETALE
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
Densità: 160 kg/m³
Resistenza a compressione ≥ 50 kPa
Prodotti con ciclo in umido.
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN 13501-1, classe di reazione al
fuoco E; - Densità: 160 kg/m³
Spessore: mm 40

1,00000
m²

€ 12,97490
 +0,9%

€ 12,97490

 Totale PR  € 133,51085
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RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 173,10284
 -0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,38482 = 5% * B)

€ 27,69645

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,07993

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 220,87922
 -0,22%

Incidenza Manodopera sul totale 14,89% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,38482
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.010.001 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto
deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni
di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato
fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali
mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo
i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura.
001 - Spessore 100mm

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.023.010  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE LAMELLARE.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - PANNELLI IN
LEGNO LAMELLARE CE EN 13986:2015
Spessore; 100 mm

0,10000
m³

€ 718,00000
 -4,27%

€ 71,80000

TOS25_PR.P08.023.100  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE LAMELLARE.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello di legno per il fissaggio e
montaggio (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di legno da montare – pannelli legno
lamellare spessore 100mm

0,02000
%

€ 718,00000
 -4,27%

€ 14,36000

 Totale PR  € 86,16000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 102,06299
 -3,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81650 = 5% * B)

€ 16,33008

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,83931

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 130,23238
 -3,63%

Incidenza Manodopera sul totale 7,57% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,81650
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.010.002 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto
deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni
di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato
fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali
mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo
i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura.
002 - Spessore 120mm

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.023.011  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE LAMELLARE.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - PANNELLI IN
LEGNO LAMELLARE CE EN 13986:2015
Spessore: 120 mm

0,12000
m³

€ 718,00000
 -4,27%

€ 86,16000

TOS25_PR.P08.023.101  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE LAMELLARE.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello di legno per il fissaggio e
montaggio (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di legno da montare – pannelli legno
lamellare spessore 120mm

0,01980
%

€ 718,00000
 -4,27%

€ 14,21640

 Totale PR  € 100,37640

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 116,27939
 -3,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,93024 = 5% * B)

€ 18,60470

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,48841

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 148,37250
 -3,71%

Incidenza Manodopera sul totale 6,65% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,93024
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.010.003 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto
deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni
di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato
fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali
mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo
i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura.
003 - Spessore 140mm

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.023.012  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE LAMELLARE.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - PANNELLI IN
LEGNO LAMELLARE CE EN 13986:2015
Spessore: 140 mm

0,14000
m³

€ 718,00000
 -4,27%

€ 100,52000

TOS25_PR.P08.023.102  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE LAMELLARE.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello di legno per il fissaggio e
montaggio (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di legno da montare – pannelli legno
lamellare spessore 140mm

0,01960
%

€ 718,00000
 -4,27%

€ 14,07280

 Totale PR  € 114,59280

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 130,49579
 -3,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,04397 = 5% * B)

€ 20,87933

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,13751

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 166,51263
 -3,77%

Incidenza Manodopera sul totale 5,92% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,04397
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.010.004 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto
deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni
di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato
fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali
mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo
i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura.
004 - Spessore 160mm

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.023.013  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE LAMELLARE.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - PANNELLI IN
LEGNO LAMELLARE CE EN 13986:2015
Spessore: 160 mm

0,16000
m³

€ 718,00000
 -4,27%

€ 114,88000

TOS25_PR.P08.023.103  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE LAMELLARE.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello di legno per il fissaggio e
montaggio (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di legno da montare – pannelli legno
lamellare spessore 160mm

0,01920
%

€ 718,00000
 -4,27%

€ 13,78560

 Totale PR  € 128,66560

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 144,56859
 -3,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,15655 = 5% * B)

€ 23,13097

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,76996

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 184,46952
 -3,82%

Incidenza Manodopera sul totale 5,35% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,15655
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.010.005 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto
deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni
di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato
fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali
mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo
i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura.
005 - Spessore 180mm

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.023.014  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE LAMELLARE.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - PANNELLI IN
LEGNO LAMELLARE CE EN 13986:2015
Spessore: 180 mm

0,18000
m³

€ 718,00000
 -4,27%

€ 129,24000

TOS25_PR.P08.023.104  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE LAMELLARE.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello di legno per il fissaggio e
montaggio (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di legno da montare – pannelli legno
lamellare spessore 180mm

0,01980
%

€ 718,00000
 -4,27%

€ 14,21640

 Totale PR  € 143,45640

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 159,35939
 -3,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,27488 = 5% * B)

€ 25,49750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,48569

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 203,34258
 -3,86%

Incidenza Manodopera sul totale 4,85% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,27488
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12.B08.010.006 TOS25_12 - STRUTTURE IN LEGNO.
Produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture
costituite di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
B08 - SOLAI IN LEGNO qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1
del D.M. 17/01/2018
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale. Il prodotto
deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni
di montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato
fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali
mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo
i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura.
006 - Spessore 200mm

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.023.015  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE LAMELLARE.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - PANNELLI IN
LEGNO LAMELLARE CE EN 13986:2015
Spessore: 200 mm

0,20000
m³

€ 718,00000
 -4,27%

€ 143,60000

TOS25_PR.P08.023.105  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE LAMELLARE.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello di legno per il fissaggio e
montaggio (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di legno da montare – pannelli legno
lamellare spessore 200mm

0,01900
%

€ 718,00000
 -4,27%

€ 13,64200

 Totale PR  € 157,24200

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 173,14499
 -3,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,38516 = 5% * B)

€ 27,70320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,08482

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 220,93301
 -3,89%

Incidenza Manodopera sul totale 4,47% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,38516
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B07.001.001    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso i
tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e
le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura,
tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati.
001 - Qualità non a vista spessore 80mm 3 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.024.101  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 80 mm
3s qualità non a vista

0,01840
%

€ 766,25000
 -3,62%

€ 14,09900

 Totale PR  € 14,09900

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.024.002 
   

 - PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - qualità non a vista, 80 mm 3s

0,08000
m³

€ 712,50000
 -5%

€ 57,00000

 Totale PRCAM  € 57,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,83000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 10,96100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 88,76899
 -3,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14203 = 1% * B)

€ 14,20304

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,29720

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024
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€ 113,26923
 -3,83%

Incidenza Manodopera sul totale 9,68% € 10,96100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14203
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B07.001.002    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso i
tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e
le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura,
tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati.
002 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.024.102  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 100 mm
3s qualità non a vista

0,02100
%

€ 726,25000
 -3,81%

€ 15,25125

 Totale PR  € 15,25125

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.024.003 
   

 - PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - qualità non a vista, 100 mm 3s

0,10000
m³

€ 712,50000
 -5%

€ 71,25000

 Totale PRCAM  € 71,25000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,83000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 10,96100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 104,17124
 -4,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16667 = 1% * B)

€ 16,66740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,08386

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

Pagina 6.296 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

  

€ 132,92250
 -4,02%

Incidenza Manodopera sul totale 8,25% € 10,96100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16667
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B07.001.003    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso i
tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e
le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura,
tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati.
003 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.024.103  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 120 mm
3s qualità non a vista

0,02160
%

€ 716,25000
 -3,86%

€ 15,47100

 Totale PR  € 15,47100

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.024.004 
   

 - PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - qualità non a vista, 120 mm 3s

0,12000
m³

€ 712,50000
 -5%

€ 85,50000

 Totale PRCAM  € 85,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,83000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 10,96100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 118,64099
 -4,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18983 = 1% * B)

€ 18,98256

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,76236

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024
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€ 151,38591
 -4,14%

Incidenza Manodopera sul totale 7,24% € 10,96100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18983
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B07.001.004    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso i
tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e
le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura,
tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati.
004 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.024.104  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 100 mm
5s qualità non a vista

0,02100
%

€ 726,25000
 -3,81%

€ 15,25125

 Totale PR  € 15,25125

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.024.005 
   

 - PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - qualità non a vista, 100 mm 5s

0,10000
m³

€ 712,50000
 -5%

€ 71,25000

 Totale PRCAM  € 71,25000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,83000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 10,96100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 104,17124
 -4,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16667 = 1% * B)

€ 16,66740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,08386

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024
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€ 132,92250
 -4,02%

Incidenza Manodopera sul totale 8,25% € 10,96100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16667
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B07.001.005    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso i
tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e
le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura,
tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati.
005 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.024.105  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 120 mm
5s qualità non a vista

0,02040
%

€ 731,25000
 -3,78%

€ 14,91750

 Totale PR  € 14,91750

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.024.006 
   

 - PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - qualità non a vista, 120 mm 5s

0,12000
m³

€ 712,50000
 -5%

€ 85,50000

 Totale PRCAM  € 85,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,83000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 10,96100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 118,08749
 -4,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18894 = 1% * B)

€ 18,89400

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,69815

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024
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€ 150,67964
 -4,13%

Incidenza Manodopera sul totale 7,27% € 10,96100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18894
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B07.001.006    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso i
tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e
le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura,
tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati.
006 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.024.106  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 140 mm
5s qualità non a vista

0,01680
%

€ 716,25000
 -3,86%

€ 12,03300

 Totale PR  € 12,03300

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.024.007 
   

 - PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - qualità non a vista, 140 mm 5s

0,14000
m³

€ 712,50000
 -5%

€ 99,75000

 Totale PRCAM  € 99,75000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,83000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 10,96100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 129,45299
 -4,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20712 = 1% * B)

€ 20,71248

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,01655

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024
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€ 165,18202
 -4,24%

Incidenza Manodopera sul totale 6,64% € 10,96100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20712
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B07.001.007    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
001 - Pareti strutturali in legno costituite da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione ecologica
(M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.), compreso i
tagli, gli sfridi, i fori per le porte e le finestre, i disegni costruttivi di cantiere e
le istruzioni per il montaggio a cura di personale specializzato, gli oneri per
anelli di sollevamento, viti, angolari e staffe per il montaggio della struttura,
tappi in legno per il mascheramento dei punti di fissaggio che devono essere
perfettamente allineati.
007 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.024.107  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 160 mm
5s qualità non a vista

0,01600
%

€ 711,25000
 -3,89%

€ 11,38000

 Totale PR  € 11,38000

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.024.008 
   

 - PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - qualità non a vista, 160 mm 5s

0,16000
m³

€ 712,50000
 -5%

€ 114,00000

 Totale PRCAM  € 114,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,83000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 10,96100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 143,04999
 -4,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22888 = 1% * B)

€ 22,88800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,59380

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024
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€ 182,53179
 -4,32%

Incidenza Manodopera sul totale 6% € 10,96100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22888
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B07.005.001    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
001 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.020.100  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

0,02054
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 10,40351

 Totale PR  € 10,40351

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.042 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m

0,01600
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 8,20800

TOS25_PRCAM.P08.020.042 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m

0,00800
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 4,10400

TOS25_PRCAM.P08.111.003 
   

 - PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE
secondo la UNI EN 13986:2015.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in

1,00000
m²

€ 5,44860
 +0,9%

€ 5,44860
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maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - OSB/3 sp. 15 mm

 Totale PRCAM  € 17,76060

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 67,75610
 -1,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10841 = 1% * B)

€ 10,84098

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,85971

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 86,45679
 -1,28%

Incidenza Manodopera sul totale 38,03% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10841
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B07.005.002    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
002 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in
lana di vetro densità 55kg/m³ nell'intercapedine, freno vapore, pannello in
cartongesso di tipo A

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,04000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 1,98320

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,70039

 Totale AT  € 2,68359

PR

TOS25_PR.P08.020.100  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

0,02927
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 14,82526

TOS25_PR.P19.052.002  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE.
DA PARETE.
Conforme alle UNI EN 13859-1:2014 - UNI
EN 13859-2:2014 e 11470:2015 -
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
Sd ≤ 0,1 m
Classe D < 130 g/m²

1,00000
m²

€ 1,17600
 0%

€ 1,17600

 Totale PR  € 16,00126

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.042 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m

0,01600
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 8,20800

TOS25_PRCAM.P08.020.042 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.

0,00800
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 4,10400
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Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m

TOS25_PRCAM.P08.111.003 
   

 - PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE
secondo la UNI EN 13986:2015.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,44860
 +0,9%

€ 5,44860

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
03    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 60

2,00000
m²

€ 16,96000
 -7,18%

€ 33,92000

TOS25_PRCAM.P23.001.002 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spess. 12,5 mm

1,00000
m²

€ 4,15773
 -4,3%

€ 4,15773

 Totale PRCAM  € 55,83833

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 107,40618
 -3,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17185 = 1% * B)

€ 17,18499

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,45912

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 137,05029
 -3,42%

Incidenza Manodopera sul totale 23,99% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17185
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B07.005.003    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
003 - Montanti e correnti 8x12cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in
fibra di legno densità 160kg/m³ nell'intercapedine, freno vapore, pannello in
cartongesso di tipo A

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.020.100  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

0,02825
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 14,30863

TOS25_PR.P19.052.002  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE.
DA PARETE.
Conforme alle UNI EN 13859-1:2014 - UNI
EN 13859-2:2014 e 11470:2015 -
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
Sd ≤ 0,1 m
Classe D < 130 g/m²

1,00000
m²

€ 1,17600
 0%

€ 1,17600

 Totale PR  € 15,48463

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.042 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m

0,01600
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 8,20800

TOS25_PRCAM.P08.020.042 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.

0,00800
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 4,10400
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Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m

TOS25_PRCAM.P08.111.003 
   

 - PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE
secondo la UNI EN 13986:2015.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,44860
 +0,9%

€ 5,44860

TOS25_PRCAM.P18.WF20.002
   

 - DI ORIGINE VEGETALE:
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
PRODOTTI CON CICLO AD UMIDO
Densità ρ ~ 160 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,035-0,040 W/mK
- UNI EN 13501-1:2009 classe di reazione
al fuoco E;
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 60 mm

2,00000
m²

€ 14,43100
 -6,39%

€ 28,86200

TOS25_PRCAM.P23.001.002 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spess. 12,5 mm

1,00000
m²

€ 4,15773
 -4,3%

€ 4,15773

 Totale PRCAM  € 50,78033

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 105,85695
 -2,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16937 = 1% * B)

€ 16,93711

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,27941

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 135,07347
 -2,88%

Incidenza Manodopera sul totale 24,34% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16937
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B07.005.004    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
004 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana
di vetro densità 55kg/m³ nell'intercapedine, freno vapore

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.020.100  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

0,02036
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 10,31234

TOS25_PR.P19.052.002  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE.
DA PARETE.
Conforme alle UNI EN 13859-1:2014 - UNI
EN 13859-2:2014 e 11470:2015 -
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
Sd ≤ 0,1 m
Classe D < 130 g/m²

1,00000
m²

€ 1,17600
 0%

€ 1,17600

 Totale PR  € 11,48834

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.042 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m

0,00800
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 4,10400

TOS25_PRCAM.P08.020.042 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in

0,01600
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 8,20800
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maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m

TOS25_PRCAM.P08.111.003 
   

 - PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE
secondo la UNI EN 13986:2015.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,44860
 +0,9%

€ 10,89720

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
03    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 60

2,00000
m²

€ 16,96000
 -7,18%

€ 33,92000

 Totale PRCAM  € 57,12920

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 108,20953
 -3,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17314 = 1% * B)

€ 17,31352

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,55231

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 138,07536
 -3,09%

Incidenza Manodopera sul totale 23,82% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17314
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B07.005.005    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
005 - Montanti e correnti 8x12cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra
di legno densità 160kg/m³ nell'intercapedine, freno vapore.

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.020.100  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lungezza fino a 12 m

0,02448
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 12,39912

TOS25_PR.P19.052.002  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE.
DA PARETE.
Conforme alle UNI EN 13859-1:2014 - UNI
EN 13859-2:2014 e 11470:2015 -
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
Sd ≤ 0,1 m
Classe D < 130 g/m²

1,00000
m²

€ 1,17600
 0%

€ 1,17600

 Totale PR  € 13,57512

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.042 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m

0,01600
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 8,20800

TOS25_PRCAM.P08.020.042 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in

0,00800
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 4,10400
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maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x12, lunghezza fino a 12 m

TOS25_PRCAM.P08.111.003 
   

 - PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE
secondo la UNI EN 13986:2015.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,44860
 +0,9%

€ 10,89720

TOS25_PRCAM.P18.WF20.002
   

 - DI ORIGINE VEGETALE:
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
PRODOTTI CON CICLO AD UMIDO
Densità ρ ~ 160 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,035-0,040 W/mK
- UNI EN 13501-1:2009 classe di reazione
al fuoco E;
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 60 mm

2,00000
m²

€ 14,43100
 -6,39%

€ 28,86200

 Totale PRCAM  € 52,07120

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 105,23831
 -2,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16838 = 1% * B)

€ 16,83813

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,20764

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 134,28408
 -2,64%

Incidenza Manodopera sul totale 24,49% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16838
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B07.005.006    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
006 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.020.101  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,02724
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 13,79706

 Totale PR  € 13,79706

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.043 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,01900
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 9,74700

TOS25_PRCAM.P08.020.043 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,00900
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 4,61700

TOS25_PRCAM.P08.111.003 
   

 - PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE
secondo la UNI EN 13986:2015.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in

1,00000
m²

€ 5,44860
 +0,9%

€ 5,44860
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maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - OSB/3 sp. 15 mm

 Totale PRCAM  € 19,81260

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 73,20165
 -1,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11712 = 1% * B)

€ 11,71226

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,49139

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 93,40530
 -1,45%

Incidenza Manodopera sul totale 35,2% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11712
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B07.005.007    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
007 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in
lana di legno mineralizzata nell'intercapedine, freno vapore, pannello in
cartongesso di tipo A.

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.020.101  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,02810
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 14,23265

TOS25_PR.P19.052.002  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE.
DA PARETE.
Conforme alle UNI EN 13859-1:2014 - UNI
EN 13859-2:2014 e 11470:2015 -
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
Sd ≤ 0,1 m
Classe D < 130 g/m²

1,00000
m²

€ 1,17600
 0%

€ 1,17600

 Totale PR  € 15,40865

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.043 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,01900
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 9,74700

TOS25_PRCAM.P08.020.043 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.

0,00900
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 4,61700
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Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

TOS25_PRCAM.P08.111.003 
   

 - PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE
secondo la UNI EN 13986:2015.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,44860
 +0,9%

€ 5,44860

TOS25_PRCAM.P18.WW10.00
8    

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN LANA DI LEGNO DI ABETE
ROSSO MINERALIZZATA E CEMENTO
PORTLAND GRIGIO - WW
Densità ρ ~ 350-530 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13168:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
200 kPa
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ - 5
- UNI EN 13501-1:2009 Classe di reazione
al fuoco: B-s1,d0
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: mm 75

2,00000
m²

€ 29,20000 € 58,40000

TOS25_PRCAM.P23.001.002 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spess. 12,5 mm

1,00000
m²

€ 4,15773
 -4,3%

€ 4,15773

 Totale PRCAM  € 82,37033

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 137,37097
 -0,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21979 = 1% * B)

€ 21,97936

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,93503

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 175,28536
 -0,92%

Incidenza Manodopera sul totale 18,76% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21979
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B07.005.008    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
008 - Montanti e correnti 8x14cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in
fibra di legno densità 160kg/m³ nell'intercapedine, freno vapore, pannello in
cartongesso di tipo A

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.020.101  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,02943
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 14,90630

TOS25_PR.P19.052.002  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE.
DA PARETE.
Conforme alle UNI EN 13859-1:2014 - UNI
EN 13859-2:2014 e 11470:2015 -
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
Sd ≤ 0,1 m
Classe D < 130 g/m²

1,00000
m²

€ 1,17600
 0%

€ 1,17600

 Totale PR  € 16,08230

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.043 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,01900
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 9,74700

TOS25_PRCAM.P08.020.043 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.

0,00900
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 4,61700
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Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

TOS25_PRCAM.P08.111.003 
   

 - PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE
secondo la UNI EN 13986:2015.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,44860
 +0,9%

€ 5,44860

TOS25_PRCAM.P18.WF20.001
   

 - DI ORIGINE VEGETALE:
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
PRODOTTI CON CICLO AD UMIDO
Densità ρ ~ 160 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,035-0,040 W/mK
- UNI EN 13501-1:2009 classe di reazione
al fuoco E;
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 40 mm

1,00000
m²

€ 9,93540
 -4%

€ 9,93540

TOS25_PRCAM.P18.WF20.004
   

 - DI ORIGINE VEGETALE:
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
PRODOTTI CON CICLO AD UMIDO
Densità ρ ~ 160 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,035-0,040 W/mK
- UNI EN 13501-1:2009 classe di reazione
al fuoco E;
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

1,00000
m²

€ 24,84120
 -3,77%

€ 24,84120

TOS25_PRCAM.P23.001.002 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spess. 12,5 mm

1,00000
m²

€ 4,15773
 -4,3%

€ 4,15773

 Totale PRCAM  € 58,74693

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 114,42122
 -2,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18307 = 1% * B)

€ 18,30740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,27286

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 146,00148
 -2,29%

Incidenza Manodopera sul totale 22,52% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18307
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B07.005.009    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
009 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana
di legno mineralizzata nell'intercapedine, freno vapore

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.020.101  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,02791
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 14,13642

TOS25_PR.P19.052.002  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE.
DA PARETE.
Conforme alle UNI EN 13859-1:2014 - UNI
EN 13859-2:2014 e 11470:2015 -
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
Sd ≤ 0,1 m
Classe D < 130 g/m²

1,00000
m²

€ 1,17600
 0%

€ 1,17600

 Totale PR  € 15,31242

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.043 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,00900
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 4,61700

TOS25_PRCAM.P08.020.043 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in

0,01900
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 9,74700
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maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

TOS25_PRCAM.P08.111.003 
   

 - PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE
secondo la UNI EN 13986:2015.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,44860
 +0,9%

€ 10,89720

TOS25_PRCAM.P18.WW10.00
8    

 - DI ORIGINE VEGETALE.
PANNELLI IN LANA DI LEGNO DI ABETE
ROSSO MINERALIZZATA E CEMENTO
PORTLAND GRIGIO - WW
Densità ρ ~ 350-530 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13168:2015;
- UNI EN 826:2013 - Resistenza alla
compressione al 10% di deformazione ≥
200 kPa
- EN ISO 12086:2013 Resistenza al vapore
acqueo μ - 5
- UNI EN 13501-1:2009 Classe di reazione
al fuoco: B-s1,d0
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM; -
Spessore: mm 75

2,00000
m²

€ 29,20000 € 58,40000

 Totale PRCAM  € 83,66120

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 138,56561
 -0,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22171 = 1% * B)

€ 22,17050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,07361

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 176,80972
 -0,75%

Incidenza Manodopera sul totale 18,6% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22171
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B07.005.010    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
010 - Montanti e correnti 8x14cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra
di legno densità 160kg/m³ nell'intercapedine, freno vapore

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.020.101  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,03391
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 17,17542

TOS25_PR.P19.052.002  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE.
DA PARETE.
Conforme alle UNI EN 13859-1:2014 - UNI
EN 13859-2:2014 e 11470:2015 -
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
Sd ≤ 0,1 m
Classe D < 130 g/m²

1,00000
m²

€ 1,17600
 0%

€ 1,17600

 Totale PR  € 18,35142

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.043 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

0,00900
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 4,61700

TOS25_PRCAM.P08.020.043 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in

0,01900
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 9,74700
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maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x14, lungezza fino a 12 m

TOS25_PRCAM.P08.111.003 
   

 - PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE
secondo la UNI EN 13986:2015.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,44860
 +0,9%

€ 10,89720

TOS25_PRCAM.P18.WF20.001
   

 - DI ORIGINE VEGETALE:
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
PRODOTTI CON CICLO AD UMIDO
Densità ρ ~ 160 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,035-0,040 W/mK
- UNI EN 13501-1:2009 classe di reazione
al fuoco E;
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 40 mm

1,00000
m²

€ 9,93540
 -4%

€ 9,93540

TOS25_PRCAM.P18.WF20.004
   

 - DI ORIGINE VEGETALE:
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
PRODOTTI CON CICLO AD UMIDO
Densità ρ ~ 160 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,035-0,040 W/mK
- UNI EN 13501-1:2009 classe di reazione
al fuoco E;
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

1,00000
m²

€ 24,84120
 -3,77%

€ 24,84120

 Totale PRCAM  € 60,03780

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 117,98121
 -2,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18877 = 1% * B)

€ 18,87699

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,68582

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 150,54402
 -2,08%

Incidenza Manodopera sul totale 21,84% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18877
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B07.005.011    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
011 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.020.102  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02903
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 14,70370

 Totale PR  € 14,70370

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.044 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02100
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 10,77300

TOS25_PRCAM.P08.020.044 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,01000
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 5,13000

TOS25_PRCAM.P08.111.003 
   

 - PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE
secondo la UNI EN 13986:2015.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in

1,00000
m²

€ 5,44860
 +0,9%

€ 5,44860
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maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - OSB/3 sp. 15 mm

 Totale PRCAM  € 21,35160

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,22690

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 7,64100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,54000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 13,72680

 Totale RU  € 29,59470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 72,35899
 -1,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11577 = 1% * B)

€ 11,57744

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,39364

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 92,33007
 -1,61%

Incidenza Manodopera sul totale 32,05% € 29,59470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11577
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B07.005.012    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
012 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in
lana di vetro densità 55kg/m³ nell'intercapedine, freno vapore, pannello in
cartongesso di tipo A

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.020.102  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02667
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 13,50836

TOS25_PR.P19.052.002  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE.
DA PARETE.
Conforme alle UNI EN 13859-1:2014 - UNI
EN 13859-2:2014 e 11470:2015 -
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
Sd ≤ 0,1 m
Classe D < 130 g/m²

1,00000
m²

€ 1,17600
 0%

€ 1,17600

 Totale PR  € 14,68436

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.044 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02100
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 10,77300

TOS25_PRCAM.P08.020.044 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.

0,01000
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 5,13000
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Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

TOS25_PRCAM.P08.111.003 
   

 - PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE
secondo la UNI EN 13986:2015.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,44860
 +0,9%

€ 5,44860

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
03    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 60

1,00000
m²

€ 16,96000
 -7,18%

€ 16,96000

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
05    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 100

1,00000
m²

€ 28,16000
 -7,33%

€ 28,16000

TOS25_PRCAM.P23.001.002 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spess. 12,5 mm

1,00000
m²

€ 4,15773
 -4,3%

€ 4,15773

 Totale PRCAM  € 70,62933

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 124,90568
 -3,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19985 = 1% * B)

€ 19,98491

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,48906

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 159,37965
 -3,76%

Incidenza Manodopera sul totale 20,63% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19985
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B07.005.013    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
013 - Montanti e correnti 8x16cm, 1 pannello OSB/3 sp.15mm, isolante in
fibra di legno densità 160kg/m³ nell'intercapedine, freno vapore, pannello in
cartongesso di tipo A

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.020.102  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02871
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 14,54162

TOS25_PR.P19.052.002  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE.
DA PARETE.
Conforme alle UNI EN 13859-1:2014 - UNI
EN 13859-2:2014 e 11470:2015 -
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
Sd ≤ 0,1 m
Classe D < 130 g/m²

1,00000
m²

€ 1,17600
 0%

€ 1,17600

 Totale PR  € 15,71762

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.044 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02100
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 10,77300

TOS25_PRCAM.P08.020.044 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.

0,01000
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 5,13000
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Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

TOS25_PRCAM.P08.111.003 
   

 - PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE
secondo la UNI EN 13986:2015.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,44860
 +0,9%

€ 5,44860

TOS25_PRCAM.P18.WF20.002
   

 - DI ORIGINE VEGETALE:
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
PRODOTTI CON CICLO AD UMIDO
Densità ρ ~ 160 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,035-0,040 W/mK
- UNI EN 13501-1:2009 classe di reazione
al fuoco E;
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 60 mm

1,00000
m²

€ 14,43100
 -6,39%

€ 14,43100

TOS25_PRCAM.P18.WF20.004
   

 - DI ORIGINE VEGETALE:
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
PRODOTTI CON CICLO AD UMIDO
Densità ρ ~ 160 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,035-0,040 W/mK
- UNI EN 13501-1:2009 classe di reazione
al fuoco E;
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

1,00000
m²

€ 24,84120
 -3,77%

€ 24,84120

TOS25_PRCAM.P23.001.002 
   

 - LASTRE IN CARTONGESSO.
Conformi a:
- UNI EN 520:2009.
- CAM - paragrafo 2.5.8 di cui al DM 23
giugno 2022 n. 256, "CRITERI AMBIENTALI
MINIMI PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI. - standard
(tipo A) spess. 12,5 mm

1,00000
m²

€ 4,15773
 -4,3%

€ 4,15773

 Totale PRCAM  € 64,78153

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 120,09114
 -2,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19215 = 1% * B)

€ 19,21458

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,93057

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 153,23629
 -2,7%

Incidenza Manodopera sul totale 21,46% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19215
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B07.005.014    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
014 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in lana
di lana di vetro densità 55kg/m³ nell'intercapedine, freno vapore

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.020.102  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,03096
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 15,68124

TOS25_PR.P19.052.002  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE.
DA PARETE.
Conforme alle UNI EN 13859-1:2014 - UNI
EN 13859-2:2014 e 11470:2015 -
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
Sd ≤ 0,1 m
Classe D < 130 g/m²

1,00000
m²

€ 1,17600
 0%

€ 1,17600

 Totale PR  € 16,85724

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.044 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02100
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 10,77300

TOS25_PRCAM.P08.020.044 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in

0,01000
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 5,13000
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maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

TOS25_PRCAM.P08.111.003 
   

 - PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE
secondo la UNI EN 13986:2015.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,44860
 +0,9%

€ 10,89720

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
03    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 60

1,00000
m²

€ 16,96000
 -7,18%

€ 16,96000

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
05    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 100

1,00000
m²

€ 28,16000
 -7,33%

€ 28,16000

 Totale PRCAM  € 71,92020

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 128,36943
 -3,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20539 = 1% * B)

€ 20,53911

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,89085

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 163,79939
 -3,53%

Incidenza Manodopera sul totale 20,08% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20539
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B07.005.015    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
005 - Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura.
015 - Montanti e correnti 8x16cm, 2 pannelli OSB/3 sp.15mm, isolante in fibra
di legno densità 160kg/m³ nell'intercapedine, freno vapore

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.020.102  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,03557
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 18,01621

TOS25_PR.P19.052.002  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE.
DA PARETE.
Conforme alle UNI EN 13859-1:2014 - UNI
EN 13859-2:2014 e 11470:2015 -
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
Sd ≤ 0,1 m
Classe D < 130 g/m²

1,00000
m²

€ 1,17600
 0%

€ 1,17600

 Totale PR  € 19,19221

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.044 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,01000
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 5,13000

TOS25_PRCAM.P08.020.044 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in

0,02100
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 10,77300
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maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

TOS25_PRCAM.P08.111.003 
   

 - PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE
secondo la UNI EN 13986:2015.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,44860
 +0,9%

€ 10,89720

TOS25_PRCAM.P18.WF20.002
   

 - DI ORIGINE VEGETALE:
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
PRODOTTI CON CICLO AD UMIDO
Densità ρ ~ 160 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,035-0,040 W/mK
- UNI EN 13501-1:2009 classe di reazione
al fuoco E;
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 60 mm

1,00000
m²

€ 14,43100
 -6,39%

€ 14,43100

TOS25_PRCAM.P18.WF20.004
   

 - DI ORIGINE VEGETALE:
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
PRODOTTI CON CICLO AD UMIDO
Densità ρ ~ 160 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,035-0,040 W/mK
- UNI EN 13501-1:2009 classe di reazione
al fuoco E;
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

1,00000
m²

€ 24,84120
 -3,77%

€ 24,84120

 Totale PRCAM  € 66,07240

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 124,85660
 -2,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19977 = 1% * B)

€ 19,97706

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,48337

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 159,31703
 -2,49%

Incidenza Manodopera sul totale 20,64% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19977
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B07.010.001    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla
sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in
montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete,
(tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65
cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente
controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con
apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve
essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e
compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a
controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura
sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura
001 - Spessore 120mm

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 9,91600

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,20000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 3,50197

 Totale AT  € 13,41797

PR

TOS25_PR.P08.020.110  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura
(ferramenta per il fissaggio, hold down,
angolari, viteria, staffe ed accessori per la
tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto al mc di legno da
montare – travi a spigolo vivo qualsiasi
sezione, lunghezza oltre m 6

0,04000
%

€ 565,00000
 -1,74%

€ 22,60000

 Totale PR  € 22,60000

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.011 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - travi a spigolo vivo qualsiasi
sezione, lunghezza oltre m 6

0,12000
m³

€ 620,62500
 +49,55%

€ 74,47500

 Totale PRCAM  € 74,47500

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,66000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800
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 Totale RU  € 21,92200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 132,41497
 +22,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21186 = 1% * B)

€ 21,18640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,36014

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 168,96151
 +22,44%

Incidenza Manodopera sul totale 12,97% € 21,92200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21186
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B07.010.002    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla
sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in
montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete,
(tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65
cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente
controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con
apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve
essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e
compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a
controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura
sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura
002 - Spessore 160mm

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 9,91600

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,20000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 3,50197

 Totale AT  € 13,41797

PR

TOS25_PR.P08.020.110  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura
(ferramenta per il fissaggio, hold down,
angolari, viteria, staffe ed accessori per la
tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto al mc di legno da
montare – travi a spigolo vivo qualsiasi
sezione, lunghezza oltre m 6

0,04000
%

€ 565,00000
 -1,74%

€ 22,60000

 Totale PR  € 22,60000

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.011 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - travi a spigolo vivo qualsiasi
sezione, lunghezza oltre m 6

0,16000
m³

€ 620,62500
 +49,55%

€ 99,30000

 Totale PRCAM  € 99,30000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,66000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800
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 Totale RU  € 21,92200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 157,23997
 +26,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25158 = 1% * B)

€ 25,15840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,23984

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 200,63821
 +26,04%

Incidenza Manodopera sul totale 10,93% € 21,92200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25158
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B07.010.003    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B07 - PARETI PORTANTI IN LEGNO CAM.
Qualificate secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018
e rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i Criteri Ambientali Minimi (C.A.M.)
010 - Pareti strutturali in legno con tecnologia blokhaus, formate dalla
sovrapposizione di travi in legno massiccio o lamellare Pareti a telaio in
montanti e correnti di legno massello, lamellare o giuntato di abete,
(tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad interasse tra 55 e 65
cm, giuntati con apposita ferramenta metallica, strutturalmente
controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al telaio con
apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il prodotto deve
essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per porte e
finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e
compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a
controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura
sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura
003 - Spessore 200mm

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 9,91600

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,20000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 3,50197

 Totale AT  € 13,41797

PR

TOS25_PR.P08.020.110  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura
(ferramenta per il fissaggio, hold down,
angolari, viteria, staffe ed accessori per la
tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato come
incidenza % rispetto al mc di legno da
montare – travi a spigolo vivo qualsiasi
sezione, lunghezza oltre m 6

0,04000
%

€ 565,00000
 -1,74%

€ 22,60000

 Totale PR  € 22,60000

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.011 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - travi a spigolo vivo qualsiasi
sezione, lunghezza oltre m 6

1,00000
m³

€ 620,62500
 +49,55%

€ 620,62500

 Totale PRCAM  € 620,62500

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,66000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800
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 Totale RU  € 21,92200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 678,56497
 +43,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08570 = 1% * B)

€ 108,57040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 78,71354

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 865,84891
 +43,35%

Incidenza Manodopera sul totale 2,53% € 21,92200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,08570

Pagina 6.343 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.001.001    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
001 - Qualità non a vista
Spessore: 60 mm con 3 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.100  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 60 mm
3s qualità non a vista

0,01200
%

€ 776,25000
 -3,57%

€ 9,31500

 Totale PR  € 9,31500

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.024.001 
   

 - PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - qualità non a vista, 60 mm 3s

0,06000
m³

€ 712,50000
 -5%

€ 42,75000

 Totale PRCAM  € 42,75000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 67,96799
 -3,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10875 = 1% * B)

€ 10,87488
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,88429

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 86,72716
 -3,68%

Incidenza Manodopera sul totale 11,37% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10875
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.001.002    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
002 - Qualità non a vista.
Spessore: 80 mm con 3 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.101  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 80 mm
3s qualità non a vista

0,01600
%

€ 766,25000
 -3,62%

€ 12,26000

 Totale PR  € 12,26000

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.024.002 
   

 - PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - qualità non a vista, 80 mm 3s

0,08000
m³

€ 712,50000
 -5%

€ 57,00000

 Totale PRCAM  € 57,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 85,16299
 -3,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13626 = 1% * B)

€ 13,62608
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,87891

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 108,66798
 -3,91%

Incidenza Manodopera sul totale 9,08% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13626
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.001.003    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
003 - Qualità non a vista spessore 100mm 3 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.102  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 100 mm
3s qualità non a vista

0,01800
%

€ 726,25000
 -3,81%

€ 13,07250

 Totale PR  € 13,07250

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.024.003 
   

 - PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - qualità non a vista, 100 mm 3s

0,10000
m³

€ 712,50000
 -5%

€ 71,25000

 Totale PRCAM  € 71,25000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 100,22549
 -4,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16036 = 1% * B)

€ 16,03608
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,62616

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 127,88773
 -4,09%

Incidenza Manodopera sul totale 7,71% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16036
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.001.004    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
004 - Qualità non a vista spessore 120mm 3 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.103  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 120 mm
3s qualità non a vista

0,01800
%

€ 716,25000
 -3,86%

€ 12,89250

 Totale PR  € 12,89250

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.024.004 
   

 - PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - qualità non a vista, 120 mm 3s

0,12000
m³

€ 712,50000
 -5%

€ 85,50000

 Totale PRCAM  € 85,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 114,29549
 -4,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18287 = 1% * B)

€ 18,28728
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,25828

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 145,84105
 -4,21%

Incidenza Manodopera sul totale 6,76% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18287
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.001.005    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
005 - Qualità non a vista spessore 100mm 5 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.104  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 100 mm
5s qualità non a vista

0,01741
%

€ 726,25000
 -3,81%

€ 12,64401

 Totale PR  € 12,64401

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.024.005 
   

 - PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - qualità non a vista, 100 mm 5s

0,10000
m³

€ 712,50000
 -5%

€ 71,25000

 Totale PRCAM  € 71,25000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 99,79700
 -4,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15968 = 1% * B)

€ 15,96752
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,57645

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 127,34097
 -4,09%

Incidenza Manodopera sul totale 7,75% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15968
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.001.006    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
006 - Qualità non a vista spessore 120mm 5 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.105  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 120 mm
5s qualità non a vista

0,01741
%

€ 731,25000
 -3,78%

€ 12,73106

 Totale PR  € 12,73106

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.024.006 
   

 - PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - qualità non a vista, 120 mm 5s

0,12000
m³

€ 712,50000
 -5%

€ 85,50000

 Totale PRCAM  € 85,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 114,13405
 -4,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18261 = 1% * B)

€ 18,26145
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,23955

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 145,63505
 -4,2%

Incidenza Manodopera sul totale 6,77% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18261
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.001.007    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
007 - Qualità non a vista spessore 140mm 5 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.106  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 140 mm
5s qualità non a vista

0,01680
%

€ 716,25000
 -3,86%

€ 12,03300

 Totale PR  € 12,03300

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.024.007 
   

 - PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - qualità non a vista, 140 mm 5s

0,14000
m³

€ 712,50000
 -5%

€ 99,75000

 Totale PRCAM  € 99,75000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 127,68599
 -4,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20430 = 1% * B)

€ 20,42976
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,81158

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 162,92733
 -4,3%

Incidenza Manodopera sul totale 6,05% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20430
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.001.008    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
008 - Qualità non a vista spessore 160mm 5 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.107  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 160 mm
5s qualità non a vista

0,01680
%

€ 711,25000
 -3,89%

€ 11,94900

 Totale PR  € 11,94900

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.024.008 
   

 - PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - qualità non a vista, 160 mm 5s

0,16000
m³

€ 712,50000
 -5%

€ 114,00000

 Totale PRCAM  € 114,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 141,85199
 -4,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22696 = 1% * B)

€ 22,69632
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,45483

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 181,00314
 -4,37%

Incidenza Manodopera sul totale 5,45% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22696
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.001.009    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
009 - Qualità non a vista spessore 180mm 5 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.108  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 180 mm
5s qualità non a vista

0,01800
%

€ 721,25000
 -3,83%

€ 12,98250

 Totale PR  € 12,98250

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.024.009 
   

 - PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - qualità non a vista, 180 mm 5s

0,18000
m³

€ 712,50000
 -5%

€ 128,25000

 Totale PRCAM  € 128,25000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 157,13549
 -4,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25142 = 1% * B)

€ 25,14168
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,22772

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 200,50489
 -4,42%

Incidenza Manodopera sul totale 4,92% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25142
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.001.010    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
010 - Qualità non a vista spessore 200mm 5 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.109  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 200 mm
5s qualità non a vista

0,01800
%

€ 711,25000
 -3,89%

€ 12,80250

 Totale PR  € 12,80250

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.024.010 
   

 - PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - qualità non a vista, 200 mm 5s

0,20000
m³

€ 712,50000
 -5%

€ 142,50000

 Totale PRCAM  € 142,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 171,20549
 -4,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27393 = 1% * B)

€ 27,39288
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,85984

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 218,45821
 -4,48%

Incidenza Manodopera sul totale 4,52% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27393
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.001.011    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
011 - Qualità non a vista spessore 200mm 7 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.110  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 200 mm
7s qualità non a vista

0,01610
%

€ 781,25000
 -3,55%

€ 12,57813

 Totale PR  € 12,57813

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.024.011 
   

 - PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - qualità non a vista, 200 mm 7s

0,20000
m³

€ 712,50000
 -5%

€ 142,50000

 Totale PRCAM  € 142,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 170,98112
 -4,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27357 = 1% * B)

€ 27,35698
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,83381

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 218,17191
 -4,45%

Incidenza Manodopera sul totale 4,52% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27357
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.001.012    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
012 - Qualità non a vista spessore 220mm 7 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.111  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 220 mm
7s qualità non a vista

0,01540
%

€ 791,25000
 -3,51%

€ 12,18525

 Totale PR  € 12,18525

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.024.012 
   

 - PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - qualità non a vista, 220 mm 7s

0,22000
m³

€ 712,50000
 -5%

€ 156,75000

 Totale PRCAM  € 156,75000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 184,83824
 -4,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29574 = 1% * B)

€ 29,57412
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,44124

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 235,85360
 -4,49%

Incidenza Manodopera sul totale 4,18% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29574
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.001.013    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
013 - Qualità non a vista spessore 250mm 7 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.112  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 250 mm
7s qualità non a vista

0,01625
%

€ 786,25000
 -3,53%

€ 12,77656

 Totale PR  € 12,77656

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.024.013 
   

 - PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - qualità non a vista, 240-250 mm
7s

0,25000
m³

€ 712,50000
 -5%

€ 178,12500

 Totale PRCAM  € 178,12500

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 206,80455
 -4,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33089 = 1% * B)

€ 33,08873
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,98933

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 263,88261
 -4,55%

Incidenza Manodopera sul totale 3,74% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,33089
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.001.014    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
014 - Qualità non a vista spessore 300mm 7 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.113  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 300 mm
7s qualità non a vista

0,01500
%

€ 778,75000
 -3,56%

€ 11,68125

 Totale PR  € 11,68125

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.024.014 
   

 - PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - qualità non a vista, 280-300 mm
7s

0,30000
m³

€ 712,50000
 -5%

€ 213,75000

 Totale PRCAM  € 213,75000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 241,33424
 -4,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38613 = 1% * B)

€ 38,61348
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,99477

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 307,94249
 -4,62%

Incidenza Manodopera sul totale 3,2% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,38613
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.001.015    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
015 - Qualità a vista spessore 60mm 3 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.114  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 60 mm
3s qualità a vista

0,01120
%

€ 937,50000
 -3,35%

€ 10,50000

 Totale PR  € 10,50000

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.024.019 
   

 - PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - qualità a vista, 60 mm 3s

0,06000
m³

€ 855,00000
 -5%

€ 51,30000

 Totale PRCAM  € 51,30000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 77,70299
 -3,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12432 = 1% * B)

€ 12,43248
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,01355

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 99,14902
 -3,8%

Incidenza Manodopera sul totale 9,95% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12432
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.001.016    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
016 - Qualità a vista spessore 80mm 3 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.115  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 80 mm
3s qualità a vista

0,01463
%

€ 907,50000
 -3,46%

€ 13,27673

 Totale PR  € 13,27673

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.024.020 
   

 - PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - qualità a vista, 80 mm 3s

0,08000
m³

€ 855,00000
 -5%

€ 68,40000

 Totale PRCAM  € 68,40000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 97,57972
 -4,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15613 = 1% * B)

€ 15,61276
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,31925

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 124,51173
 -4,01%

Incidenza Manodopera sul totale 7,92% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15613
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.001.017    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
017 - Qualità a vista spessore 100mm 3 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.116  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 100 mm
3s qualità a vista

0,01623
%

€ 872,50000
 -3,59%

€ 14,16068

 Totale PR  € 14,16068

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.024.021 
   

 - PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - qualità a vista, 100 mm 3s

0,10000
m³

€ 855,00000
 -5%

€ 85,50000

 Totale PRCAM  € 85,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 115,56367
 -4,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18490 = 1% * B)

€ 18,49019
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,40539

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 147,45925
 -4,17%

Incidenza Manodopera sul totale 6,69% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18490
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.001.018    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
018 - Qualità a vista spessore 120mm 3 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.117  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 120 mm
3s qualità a vista

0,01622
%

€ 857,50000
 -3,65%

€ 13,90865

 Totale PR  € 13,90865

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.024.022 
   

 - PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - qualità a vista, 120 mm 3s

0,12000
m³

€ 855,00000
 -5%

€ 102,60000

 Totale PRCAM  € 102,60000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 132,41164
 -4,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21186 = 1% * B)

€ 21,18586
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,35975

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 168,95725
 -4,29%

Incidenza Manodopera sul totale 5,84% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21186
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.001.019    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
019 - Qualità a vista spessore 100mm 5 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.118  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 100 mm
5s qualità a vista

0,01575
%

€ 862,50000
 -3,63%

€ 13,58438

 Totale PR  € 13,58438

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.024.023 
   

 - PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - qualità a vista, 100 mm 5s

0,10000
m³

€ 855,00000
 -5%

€ 85,50000

 Totale PRCAM  € 85,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 114,98737
 -4,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18398 = 1% * B)

€ 18,39798
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,33854

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 146,72389
 -4,18%

Incidenza Manodopera sul totale 6,72% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18398
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.001.020    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
020 - Qualità a vista spessore 120mm 5 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.119  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 120 mm
5s qualità a vista

0,01574
%

€ 857,50000
 -3,65%

€ 13,49705

 Totale PR  € 13,49705

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.024.024 
   

 - PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - qualità a vista, 120 mm 5s

0,12000
m³

€ 855,00000
 -5%

€ 102,60000

 Totale PRCAM  € 102,60000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 132,00004
 -4,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21120 = 1% * B)

€ 21,12001
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,31201

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 168,43206
 -4,29%

Incidenza Manodopera sul totale 5,86% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21120
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.001.021    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
021 - Qualità a vista spessore 140mm 5 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.120  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 140 mm
5s qualità a vista

0,01519
%

€ 832,50000
 -3,76%

€ 12,64568

 Totale PR  € 12,64568

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.024.025 
   

 - PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - qualità a vista, 140 mm 5s

0,14000
m³

€ 855,00000
 -5%

€ 119,70000

 Totale PRCAM  € 119,70000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 148,24867
 -4,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23720 = 1% * B)

€ 23,71979
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,19685

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 189,16531
 -4,38%

Incidenza Manodopera sul totale 5,21% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23720

Pagina 6.385 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.001.022    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
022 - Qualità a vista spessore 160mm 5 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.121  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 160 mm
5s qualità a vista

0,01518
%

€ 822,50000
 -3,8%

€ 12,48555

 Totale PR  € 12,48555

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.024.026 
   

 - PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - qualità a vista, 160 mm 5s

0,16000
m³

€ 855,00000
 -5%

€ 136,80000

 Totale PRCAM  € 136,80000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 165,18854
 -4,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26430 = 1% * B)

€ 26,43017
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,16187

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 210,78058
 -4,45%

Incidenza Manodopera sul totale 4,68% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26430
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.001.023    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
023 - Qualità a vista spessore 180mm 5 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.122  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 180 mm
5s qualità a vista

0,01624
%

€ 827,50000
 -3,78%

€ 13,43860

 Totale PR  € 13,43860

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.024.027 
   

 - PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - qualità a vista, 180 mm 5s

0,18000
m³

€ 855,00000
 -5%

€ 153,90000

 Totale PRCAM  € 153,90000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 183,24159
 -4,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29319 = 1% * B)

€ 29,31865
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,25602

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 233,81626
 -4,5%

Incidenza Manodopera sul totale 4,22% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29319
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.001.024    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
024 - Qualità a vista spessore 200mm 5 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.123  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 200 mm
5s qualità a vista

0,01624
%

€ 812,50000
 -3,85%

€ 13,19500

 Totale PR  € 13,19500

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.024.028 
   

 - PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - qualità a vista, 200 mm 5s

0,20000
m³

€ 855,00000
 -5%

€ 171,00000

 Totale PRCAM  € 171,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 200,09799
 -4,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32016 = 1% * B)

€ 32,01568
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,21137

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 255,32504
 -4,55%

Incidenza Manodopera sul totale 3,86% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,32016

Pagina 6.391 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.001.025    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
025 - Qualità a vista spessore 200mm 7 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.024.124  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 200 mm
7s qualità a vista

0,01500
%

€ 892,50000
 -3,51%

€ 13,38750

 Totale PR  € 13,38750

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.024.029 
   

 - PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - qualità a vista, 200 mm 7s

0,20000
m³

€ 855,00000
 -5%

€ 171,00000

 Totale PRCAM  € 171,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 200,29049
 -4,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32046 = 1% * B)

€ 32,04648
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,23370

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 255,57067
 -4,52%

Incidenza Manodopera sul totale 3,86% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,32046
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.001.026    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
026 - Qualità a vista spessore 220mm 7 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.024.125  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 220 mm
7s qualità a vista

0,01435
%

€ 892,50000
 -3,51%

€ 12,80738

 Totale PR  € 12,80738

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.024.030 
   

 - PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - qualità a vista, 220 mm 7s

0,22000
m³

€ 855,00000
 -5%

€ 188,10000

 Totale PRCAM  € 188,10000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,83000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 10,96100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 218,57737
 -4,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34972 = 1% * B)

€ 34,97238
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,35498

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 278,90473
 -4,53%

Incidenza Manodopera sul totale 3,93% € 10,96100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,34972
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.001.027    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
027 - Qualità a vista spessore 250mm 7 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.024.126  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 250 mm
7s qualità a vista

0,01466
%

€ 887,50000
 -3,53%

€ 13,01075

 Totale PR  € 13,01075

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.024.031 
   

 - PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - qualità a vista, 250 mm 7s

0,25000
m³

€ 855,00000
 -5%

€ 213,75000

 Totale PRCAM  € 213,75000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,83000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 10,96100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 244,43074
 -4,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,39109 = 1% * B)

€ 39,10892
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,35397

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 311,89363
 -4,58%

Incidenza Manodopera sul totale 3,51% € 10,96100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,39109
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.001.028    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
001 - Solai strutturali in legno costituiti da pannelli compensato di tavole
(XLAM), rispondenti ai CAM e rispondenti ai decreti del Ministero della
Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi
(C.A.M.).
Compresi:
- tagli, sfridi, fori e cavedi;
- disegni costruttivi di cantiere;
- le istruzioni per il montaggio;
- gli oneri per anelli di sollevamento;
- viti e ferramenta per il montaggio della struttura, elementi in legno di
collegamento tra pannelli, tappi in legno per il mascheramento dei punti di
fissaggio che devono essere perfettamente allineati.
028 - Qualità a vista spessore 300mm 7 strati

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.024.127  - LEGNAME PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello xlam per il fissaggio e montaggio
dei pannelli (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di pannello da montare - pannello 300 mm
7s qualità a vista

0,01354
%

€ 887,50000
 -3,53%

€ 12,01675

 Totale PR  € 12,01675

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.024.032 
   

 - PER EDILIZIA.
XLAM - LEGNO LAMELLARE INCROCIATO -
CROSS LAMINATED TIMBER - CLT.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - qualità a vista, 300 mm 7s

0,30000
m³

€ 855,00000
 -5%

€ 256,50000

 Totale PRCAM  € 256,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,83000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 10,96100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 286,18674
 -4,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45790 = 1% * B)

€ 45,78988
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,19766

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 365,17428
 -4,65%

Incidenza Manodopera sul totale 3% € 10,96100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,45790
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.005.001    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno
con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno
massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello,
lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai
decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i
criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti
ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e
compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a
controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura
sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi
disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta
metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi
solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti,
cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
001 - Correnti e traversi 8x16cm, 1 pannello OSB sp.15mm

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.020.102  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02695
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 13,65018

 Totale PR  € 13,65018

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.044 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02100
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 10,77300

TOS25_PRCAM.P08.020.044 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.

0,01000
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 5,13000
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Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

TOS25_PRCAM.P08.111.003 
   

 - PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE
secondo la UNI EN 13986:2015.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,44860
 +0,9%

€ 5,44860

 Totale PRCAM  € 21,35160

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 73,92287
 -1,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11828 = 1% * B)

€ 11,82766

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,57505

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 94,32558
 -1,54%

Incidenza Manodopera sul totale 34,86% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11828
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.005.002    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno
con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno
massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello,
lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai
decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i
criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti
ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e
compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a
controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura
sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi
disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta
metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi
solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti,
cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
002 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana di
vetro densità 55kg/m³ nell'intercapedine

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.020.102  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02420
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 12,25730

 Totale PR  € 12,25730

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.044 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02100
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 10,77300

TOS25_PRCAM.P08.020.044 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno

0,01000
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 5,13000
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strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

TOS25_PRCAM.P08.111.003 
   

 - PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE
secondo la UNI EN 13986:2015.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,44860
 +0,9%

€ 10,89720

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
03    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 60

1,00000
m²

€ 16,96000
 -7,18%

€ 16,96000

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
05    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 100

1,00000
m²

€ 28,16000
 -7,33%

€ 28,16000

 Totale PRCAM  € 71,92020

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 123,09859
 -3,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19696 = 1% * B)

€ 19,69577

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,27944

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 157,07380
 -3,61%

Incidenza Manodopera sul totale 20,93% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19696
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.005.003    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno
con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno
massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello,
lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai
decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i
criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti
ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e
compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a
controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura
sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi
disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta
metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi
solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti,
cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
003 - Correnti e traversi 8x16cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra di
legno densità 160kg/m³ nell'intercapedine

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.020.102  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02872
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 14,54668

 Totale PR  € 14,54668

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.044 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

0,02100
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 10,77300

TOS25_PRCAM.P08.020.044 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno

0,01000
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 5,13000
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strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 8x16, lungezza fino a 12 m

TOS25_PRCAM.P08.111.003 
   

 - PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE
secondo la UNI EN 13986:2015.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,44860
 +0,9%

€ 10,89720

TOS25_PRCAM.P18.WF20.002
   

 - DI ORIGINE VEGETALE:
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
PRODOTTI CON CICLO AD UMIDO
Densità ρ ~ 160 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,035-0,040 W/mK
- UNI EN 13501-1:2009 classe di reazione
al fuoco E;
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 60 mm

1,00000
m²

€ 14,43100
 -6,39%

€ 14,43100

TOS25_PRCAM.P18.WF20.004
   

 - DI ORIGINE VEGETALE:
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
PRODOTTI CON CICLO AD UMIDO
Densità ρ ~ 160 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,035-0,040 W/mK
- UNI EN 13501-1:2009 classe di reazione
al fuoco E;
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

1,00000
m²

€ 24,84120
 -3,77%

€ 24,84120

 Totale PRCAM  € 66,07240

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 119,54017
 -2,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19126 = 1% * B)

€ 19,12643

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,86666

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 152,53326
 -2,52%

Incidenza Manodopera sul totale 21,56% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19126
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.005.004    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno
con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno
massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello,
lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai
decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i
criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti
ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e
compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a
controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura
sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi
disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta
metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi
solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti,
cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
004 - Correnti e traversi 10x20cm, 1 pannello OSB sp.15mm

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.020.103  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m

0,02727
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 13,81226

 Totale PR  € 13,81226

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.045 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m

0,03300
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 16,92900

TOS25_PRCAM.P08.020.045 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.

0,01600
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 8,20800
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Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m

TOS25_PRCAM.P08.111.003 
   

 - PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE
secondo la UNI EN 13986:2015.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - OSB/3 sp. 15 mm

0,01500
m²

€ 5,44860
 +0,9%

€ 0,08173

 Totale PRCAM  € 25,21873

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 77,95208
 -2,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12472 = 1% * B)

€ 12,47233

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,04244

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 99,46685
 -2,13%

Incidenza Manodopera sul totale 33,06% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12472
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.005.005    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno
con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno
massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello,
lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai
decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i
criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti
ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e
compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a
controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura
sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi
disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta
metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi
solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti,
cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
005 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana
di vetro densità 55kg/m³ nell'intercapedine.

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.020.103  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m

0,02630
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 13,32095

 Totale PR  € 13,32095

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.045 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m

0,03300
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 16,92900

TOS25_PRCAM.P08.020.045 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno

0,01600
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 8,20800
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strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m

TOS25_PRCAM.P08.111.003 
   

 - PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE
secondo la UNI EN 13986:2015.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,44860
 +0,9%

€ 10,89720

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
05    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 100

2,00000
m²

€ 28,16000
 -7,33%

€ 56,32000

 Totale PRCAM  € 92,35420

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 144,59624
 -4,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23135 = 1% * B)

€ 23,13540

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,77316

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 184,50480
 -4,01%

Incidenza Manodopera sul totale 17,82% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23135
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.005.006    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno
con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno
massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello,
lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai
decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i
criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti
ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e
compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a
controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura
sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi
disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta
metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi
solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti,
cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
006 - Correnti e traversi 10x20cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra
di legno densità 160kg/m³ nell'intercapedine

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.020.103  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m

0,02557
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 12,95121

 Totale PR  € 12,95121

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.045 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m

0,03300
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 16,92900

TOS25_PRCAM.P08.020.045 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno

0,01600
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 8,20800
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strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x20, lungezza fino a 12 m

TOS25_PRCAM.P08.111.003 
   

 - PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE
secondo la UNI EN 13986:2015.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,44860
 +0,9%

€ 10,89720

TOS25_PRCAM.P18.WF20.004
   

 - DI ORIGINE VEGETALE:
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
PRODOTTI CON CICLO AD UMIDO
Densità ρ ~ 160 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,035-0,040 W/mK
- UNI EN 13501-1:2009 classe di reazione
al fuoco E;
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

2,00000
m²

€ 24,84120
 -3,77%

€ 49,68240

 Totale PRCAM  € 85,71660

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 137,58890
 -2,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22014 = 1% * B)

€ 22,01422

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,96031

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 175,56343
 -2,5%

Incidenza Manodopera sul totale 18,73% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22014
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.005.007    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno
con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno
massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello,
lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai
decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i
criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti
ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e
compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a
controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura
sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi
disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta
metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi
solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti,
cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
007 - Correnti e traversi 10x24cm, 1 pannello OSB sp.15mm

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.020.104  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

0,03063
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 15,51410

 Totale PR  € 15,51410

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.046 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

0,04000
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 20,52000

TOS25_PRCAM.P08.020.046 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno

0,01900
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 9,74700

Pagina 6.412 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

TOS25_PRCAM.P08.111.003 
   

 - PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE
secondo la UNI EN 13986:2015.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - OSB/3 sp. 15 mm

1,00000
m²

€ 5,44860
 +0,9%

€ 5,44860

 Totale PRCAM  € 35,71560

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 90,15079
 -2,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14424 = 1% * B)

€ 14,42413

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,45749

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 115,03241
 -2,13%

Incidenza Manodopera sul totale 28,59% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14424
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.005.008    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno
con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno
massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello,
lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai
decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i
criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti
ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e
compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a
controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura
sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi
disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta
metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi
solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti,
cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
008 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in lana
di roccia vetro densità 55kg/m³ nell'intercapedine

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.020.104  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

0,02813
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 14,24785

 Totale PR  € 14,24785

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.046 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

0,04000
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 20,52000

TOS25_PRCAM.P08.020.046 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;

0,01900
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 9,74700
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- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

TOS25_PRCAM.P08.111.003 
   

 - PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE
secondo la UNI EN 13986:2015.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,44860
 +0,9%

€ 10,89720

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
01    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 40

1,00000
m²

€ 11,20000
 -9,04%

€ 11,20000

TOS25_PRCAM.P18.MWV14.0
05    

 - DI ORIGINE MINERALE.
PANNELLI IN LANA DI VETRO - MW.
Densità ρ ~ 55 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 10456:2008
- UNI EN 13162:2015
- UNI EN 13501-1:2009, classe di reazione
al fuoco: A2
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: mm 100

2,00000
m²

€ 28,16000
 -7,33%

€ 56,32000

 Totale PRCAM  € 108,68420

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 161,85314
 -4,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25897 = 1% * B)

€ 25,89650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,77496

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 206,52460
 -4,4%

Incidenza Manodopera sul totale 15,92% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25897
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.005.009    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
005 - Solai a telaio in correnti e traversi di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno
con tecnologia blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno
massiccio o lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello,
lamellare o giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai
decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i
criteri ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti
ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e
compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a
controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura
sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi
disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta
metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi
solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti,
cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio.
009 - Correnti e traversi 10x24cm, 2 pannelli OSB sp.15mm, isolante in fibra
di legno densità 160kg/m³ nell'intercapedine

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,10000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,95800

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,10000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,75099

 Totale AT  € 6,70899

PR

TOS25_PR.P08.020.104  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - Incidenza sul legno per il
fissaggio e montaggio della struttura a
telaio (ferramenta per il fissaggio, hold
down, angolari, viteria, staffe ed accessori
per la tenuta all'aria) - Il prezzo è calcolato
come incidenza % rispetto al mc di legno
da montare – correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

0,02818
%

€ 506,50000
 -2,6%

€ 14,27317

 Totale PR  € 14,27317

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.046 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

0,01900
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 9,74700

TOS25_PRCAM.P08.020.046 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;

0,04000
m³

€ 513,00000
 -5%

€ 20,52000
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- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - correnti o montanti giuntati
(KVH) sez. da 10x24, lungezza fino a 12 m

TOS25_PRCAM.P08.111.003 
   

 - PANNELLI TRUCIOLARI. Certificati CE
secondo la UNI EN 13986:2015.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - OSB/3 sp. 15 mm

2,00000
m²

€ 5,44860
 +0,9%

€ 10,89720

TOS25_PRCAM.P18.WF20.001
   

 - DI ORIGINE VEGETALE:
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
PRODOTTI CON CICLO AD UMIDO
Densità ρ ~ 160 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,035-0,040 W/mK
- UNI EN 13501-1:2009 classe di reazione
al fuoco E;
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 40 mm

1,00000
m²

€ 9,93540
 -4%

€ 9,93540

TOS25_PRCAM.P18.WF20.004
   

 - DI ORIGINE VEGETALE:
PANNELLI IN FIBRE DI LEGNO - WF.
PRODOTTI CON CICLO AD UMIDO
Densità ρ ~ 160 kg/m³
Conformi a:
- UNI EN 13171:2015;
- UNI EN ISO 10456:2008 con λD ~
0,035-0,040 W/mK
- UNI EN 13501-1:2009 classe di reazione
al fuoco E;
- al paragrafo 2.5.7 del DM 23 giugno 2022
n. 256, "CRITERI AMBIENTALI MINIMI PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI
LAVORI DI INTERVENTI EDILIZI sui CAM -
Spessore: 100 mm

2,00000
m²

€ 24,84120
 -3,77%

€ 49,68240

 Totale PRCAM  € 100,78200

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 32,88300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 154,64716
 -2,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24744 = 1% * B)

€ 24,74355

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,93907

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 197,32978
 -2,67%

Incidenza Manodopera sul totale 16,66% € 32,88300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24744
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.010.001    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale Solai a telaio in
correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete,
(tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia
blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o
lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e
compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a
controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura
sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi
disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta
metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi
solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti,
cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato
fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali
mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo
i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura.
001 - Spessore 100mm

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.023.100  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE LAMELLARE.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello di legno per il fissaggio e
montaggio (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di legno da montare – pannelli legno
lamellare spessore 100mm

0,02000
%

€ 718,00000
 -4,27%

€ 14,36000

 Totale PR  € 14,36000

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.023.010 
   

 - PER EDILIZIA.
ABETE LAMELLARE.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - Pannelli legno lamellare CE EN
13986:2015 spessore 100 mm

0,10000
m³

€ 646,00000
 -5%

€ 64,60000

 Totale PRCAM
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€ 64,60000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 94,86299
 -4,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15178 = 1% * B)

€ 15,17808

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,00411

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 121,04518
 -4,09%

Incidenza Manodopera sul totale 8,15% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15178
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.010.002    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale Solai a telaio in
correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete,
(tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia
blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o
lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e
compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a
controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura
sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi
disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta
metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi
solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti,
cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato
fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali
mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo
i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura.
002 - Spessore 120mm

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.023.101  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE LAMELLARE.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello di legno per il fissaggio e
montaggio (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di legno da montare – pannelli legno
lamellare spessore 120mm

0,01980
%

€ 718,00000
 -4,27%

€ 14,21640

 Totale PR  € 14,21640

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.023.011 
   

 - PER EDILIZIA.
ABETE LAMELLARE.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - Pannelli legno lamellare CE EN
13986:2015 spessore 120 mm

0,12000
m³

€ 646,00000
 -5%

€ 77,52000

 Totale PRCAM

Pagina 6.420 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

  

€ 77,52000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 107,63939
 -4,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17222 = 1% * B)

€ 17,22230

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,48617

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 137,34786
 -4,2%

Incidenza Manodopera sul totale 7,18% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17222
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.010.003    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale Solai a telaio in
correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete,
(tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia
blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o
lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e
compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a
controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura
sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi
disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta
metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi
solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti,
cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato
fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali
mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo
i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura.
003 - Spessore 140mm

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.023.102  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE LAMELLARE.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello di legno per il fissaggio e
montaggio (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di legno da montare – pannelli legno
lamellare spessore 140mm

0,01960
%

€ 718,00000
 -4,27%

€ 14,07280

 Totale PR  € 14,07280

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.023.012 
   

 - PER EDILIZIA.
ABETE LAMELLARE.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - Pannelli legno lamellare CE EN
13986:2015 spessore 140 mm

0,14000
m³

€ 646,00000
 -5%

€ 90,44000

 Totale PRCAM
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€ 90,44000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 120,41579
 -4,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19267 = 1% * B)

€ 19,26653

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,96823

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 153,65055
 -4,29%

Incidenza Manodopera sul totale 6,42% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,19267
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.010.004    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale Solai a telaio in
correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete,
(tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia
blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o
lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e
compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a
controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura
sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi
disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta
metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi
solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti,
cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato
fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali
mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo
i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura.
004 - Spessore 160mm

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.023.103  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE LAMELLARE.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello di legno per il fissaggio e
montaggio (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di legno da montare – pannelli legno
lamellare spessore 160mm

0,01920
%

€ 718,00000
 -4,27%

€ 13,78560

 Totale PR  € 13,78560

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.023.013 
   

 - PER EDILIZIA.
ABETE LAMELLARE.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - Pannelli legno lamellare CE EN
13986:2015 spessore 160 mm

0,16000
m³

€ 646,00000
 -5%

€ 103,36000

 Totale PRCAM
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€ 103,36000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 133,04859
 -4,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21288 = 1% * B)

€ 21,28777

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,43364

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 169,77000
 -4,36%

Incidenza Manodopera sul totale 5,81% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21288
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_12CAM.B08.010.005    TOS25_12CAM - STRUTTURE IN LEGNO - CAM
Produzione in stabilimenti industriali e montaggio in situ di strutture costituite
di elementi lignei pretrattati.
Prezzi relativi a una nuova costruzione di edilizia civile e per lavori con
normali difficoltà di esecuzione.
Conformi ai decreti del Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi
ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.).
B08 - SOLAI IN LEGNO CAM.
Qualificati secondo quanto richiesto dal paragrafo 11.1 del D.M. 17/01/2018 e
rispondenti ai decreti del Ministero della Transizione Ecologica (M.I.T.E.)
aventi ad oggetto i criteri ambientali minimi (C.A.M.)
010 - Solai in legno lamellare a pannelli pieni accostati con incastro maschio-
femmina o battentatura, fissati l'un l'altro con gli appositi dispositivi di
giunzione al fine di garantire la necessaria continuità laterale Solai a telaio in
correnti e traversi di legno massello, lamellare o giuntato di abete,
(tecnologia PLATFORM-FRAME), Pareti strutturali in legno con tecnologia
blokhaus, formate dalla sovrapposizione di travi in legno massiccio o
lamellare Pareti a telaio in montanti e correnti di legno massello, lamellare o
giuntato di abete, (tecnologia PLATFORM-FRAME), rispondenti ai decreti del
Ministero della Transizione ecologica (M.I.T.E.) aventi ad oggetto i criteri
ambientali minimi (C.A.M.) e costituite da montanti e traversi disposti ad
interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta metallica,
strutturalmente controventate nel loro piano da pannelli OSB/3 resi solidali al
telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti, cambre). Il
prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle
istruzioni di montaggio. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori per
porte e finestre, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e ferramenta per il
montaggio della struttura. Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni
costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Si intendono compresi e
compensati gli oneri per la lavorazione degli elementi con macchine a
controllo numerico, incastri, intersezioni, l'adeguato fissaggio alla struttura
sottostante. Sono compresi nel prezzo i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura, e costituito da correnti e traversi
disposti ad interasse tra 55 e 65 cm, giuntati con apposita ferramenta
metallica, strutturalmente controventati nel loro piano da pannelli OSB/3 resi
solidali al telaio con apposite giunzioni metalliche speciali (chiodi, viti,
cambre). Il prodotto deve essere accompagnato dai disegni costruttivi di
cantiere e dalle istruzioni di montaggio. Il prodotto deve essere
accompagnato dai disegni costruttivi di cantiere e dalle istruzioni di
montaggio. Si intendono compresi e compensati gli oneri per l'adeguato
fissaggio alla struttura sottostante ed alle pareti in legno laterali e centrali
mediante adeguati dispositivi metallici di fissaggio. Sono compresi nel prezzo
i tagli, gli sfridi, i fori e cavedi, gli oneri per anelli di sollevamento, viti e
ferramenta per il montaggio della struttura.
005 - Spessore 180mm

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,09000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 4,46220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 6,03809

PR

TOS25_PR.P08.023.104  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE LAMELLARE.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 - Incidenza sul
pannello di legno per il fissaggio e
montaggio (ferramenta per il fissaggio,
hold down, angolari, viteria, staffe ed
accessori per la tenuta all'aria) - Il prezzo è
calcolato come incidenza % rispetto al mc
di legno da montare – pannelli legno
lamellare spessore 180mm

0,01980
%

€ 718,00000
 -4,27%

€ 14,21640

 Totale PR  € 14,21640

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.023.014 
   

 - PER EDILIZIA.
ABETE LAMELLARE.
Certificato CE secondo la UNI EN
14081-1:2019.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - Pannelli legno lamellare CE EN
13986:2015 spessore 180 mm

0,18000
m³

€ 646,00000
 -5%

€ 116,28000

 Totale PRCAM
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€ 116,28000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,09000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,54700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

 Totale RU  € 9,86490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 146,39939
 -4,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23424 = 1% * B)

€ 23,42390

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,98233

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 186,80562
 -4,41%

Incidenza Manodopera sul totale 5,28% € 9,86490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23424
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R01.001.001 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di
lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza
di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature,
trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri
utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego
eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di
resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
001 - per diametro esterno di 600 mm

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,12307
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 2,32141

TOS25_AT.N08.020.005  - Accessori - Dissabbiatore capacità della
vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di
fango trattato, assorbimento elettrico 24
Kw , nolo mensile.

0,12307
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,51223

 Totale AT  € 2,83364

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12307
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,48288

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12307
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,74994

 Totale RU  € 7,23282

PR

TOS25_PR.P10.008.123  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S3

0,31092
m³

€ 129,50000
 +4,23%

€ 40,26414

TOS25_PR.P02.011.001  - BENTONITE SODICA NATURALE.
PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI
STRUTTURE INTERRATE
Argilla con un alto potere assorbente di
acqua
In polvere - sacchi da 25 kg

5,66154
kg

€ 0,91000
 -23,08%

€ 5,15200

 Totale PR  € 45,41614

AT

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,12307
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 6,40952

TOS25_AT.N08.020.010  - Accessori - Vasconi in lamiera della
capacità di 20 mc, nolo mensile.

0,12307
ora

€ 1,38738
 +0,9%

€ 0,17074

TOS25_AT.N08.020.001  - Accessori - Mescolatori di fango capacità
della vasca 1,8 mc, portata pompa 200
mc/ora, produzione fango bentonitico 18
mc/ora e potenza elettrica assorbita 11
Kw, nolo mensile.

0,12307
ora

€ 14,50000
 +690,91%

€ 1,78452

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,12307
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,08969

TOS25_AT.N08.001.003  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati , adatta per pali aventi
diametro compreso fra 600 mm e 1000
mm, con coppia massima 114 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 103 kN,
profondità fino a 40 m peso 27 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,12307
ora

€ 61,64000
 -13,16%

€ 7,58603
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TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,12307
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 2,15494

TOS25_AT.N06.019.004  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 30 t, altezza massima testa
braccio 30 m, peso 30 t, nolo mensile.

0,12307
ora

€ 23,50000
 0%

€ 2,89215

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,12307
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,08969

TOS25_AT.N01.010.011  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto,
40 m di prevalenza, potenza motore
termico 50 Kw - mensile

0,12307
ora

€ 4,62458
 +0,9%

€ 0,56915

TOS25_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,12307
ora

€ 7,40938
 -12,7%

€ 0,91187

 Totale AT  € 26,65830

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12307
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,12844

 Totale RU  € 3,12844

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 85,26934
 +0,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20465 = 1,5% * B)

€ 13,64309

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,89124

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 108,80367
 +0,39%

Incidenza Manodopera sul totale 9,52% € 10,36126

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,20465
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R01.001.002 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di
lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza
di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature,
trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri
utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego
eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di
resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
002 - per diametro esterno di 800 mm

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,14286
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 2,69470

TOS25_AT.N08.020.005  - Accessori - Dissabbiatore capacità della
vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di
fango trattato, assorbimento elettrico 24
Kw , nolo mensile.

0,14286
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,59460

 Totale AT  € 3,28930

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14286
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,04294

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14286
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,35294

 Totale RU  € 8,39588

PR

TOS25_PR.P10.008.123  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S3

0,55286
m³

€ 129,50000
 +4,23%

€ 71,59537

TOS25_PR.P02.011.001  - BENTONITE SODICA NATURALE.
PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI
STRUTTURE INTERRATE
Argilla con un alto potere assorbente di
acqua
In polvere - sacchi da 25 kg

10,03571
kg

€ 0,91000
 -23,08%

€ 9,13250

 Totale PR  € 80,72787

AT

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,14286
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 7,44018

TOS25_AT.N08.020.010  - Accessori - Vasconi in lamiera della
capacità di 20 mc, nolo mensile.

0,14286
ora

€ 1,38738
 +0,9%

€ 0,19820

TOS25_AT.N08.020.001  - Accessori - Mescolatori di fango capacità
della vasca 1,8 mc, portata pompa 200
mc/ora, produzione fango bentonitico 18
mc/ora e potenza elettrica assorbita 11
Kw, nolo mensile.

0,14286
ora

€ 14,50000
 +690,91%

€ 2,07147

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,14286
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,42572

TOS25_AT.N08.001.003  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati , adatta per pali aventi
diametro compreso fra 600 mm e 1000
mm, con coppia massima 114 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 103 kN,
profondità fino a 40 m peso 27 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,14286
ora

€ 61,64000
 -13,16%

€ 8,80589
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TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,14286
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 2,50146

TOS25_AT.N06.019.004  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 30 t, altezza massima testa
braccio 30 m, peso 30 t, nolo mensile.

0,14286
ora

€ 23,50000
 0%

€ 3,35721

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14286
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,42572

TOS25_AT.N01.010.011  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto,
40 m di prevalenza, potenza motore
termico 50 Kw - mensile

0,14286
ora

€ 4,62458
 +0,9%

€ 0,66067

TOS25_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,14286
ora

€ 7,40938
 -12,7%

€ 1,05850

 Totale AT  € 30,94502

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14286
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,63150

 Totale RU  € 3,63150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 126,98957
 +0,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30477 = 1,5% * B)

€ 20,31833

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,73079

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 162,03869
 +0,36%

Incidenza Manodopera sul totale 7,42% € 12,02738

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,30477
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R01.001.003 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di
lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza
di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature,
trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri
utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego
eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di
resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
003 - per diametro esterno di 1000 mm

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,16667
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 3,14381

TOS25_AT.N08.020.005  - Accessori - Dissabbiatore capacità della
vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di
fango trattato, assorbimento elettrico 24
Kw , nolo mensile.

0,16667
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,69370

 Totale AT  € 3,83751

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16667
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,71676

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16667
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,07843

 Totale RU  € 9,79519

PR

TOS25_PR.P10.008.123  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S3

0,86333
m³

€ 129,50000
 +4,23%

€ 111,80124

TOS25_PR.P02.011.001  - BENTONITE SODICA NATURALE.
PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI
STRUTTURE INTERRATE
Argilla con un alto potere assorbente di
acqua
In polvere - sacchi da 25 kg

15,68750
kg

€ 0,91000
 -23,08%

€ 14,27563

 Totale PR  € 126,07687

AT

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,16667
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 8,68021

TOS25_AT.N08.020.010  - Accessori - Vasconi in lamiera della
capacità di 20 mc, nolo mensile.

0,16667
ora

€ 1,38738
 +0,9%

€ 0,23123

TOS25_AT.N08.020.001  - Accessori - Mescolatori di fango capacità
della vasca 1,8 mc, portata pompa 200
mc/ora, produzione fango bentonitico 18
mc/ora e potenza elettrica assorbita 11
Kw, nolo mensile.

0,16667
ora

€ 14,50000
 +690,91%

€ 2,41672

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,16667
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,83001

TOS25_AT.N08.001.003  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati , adatta per pali aventi
diametro compreso fra 600 mm e 1000
mm, con coppia massima 114 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 103 kN,
profondità fino a 40 m peso 27 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,16667
ora

€ 61,64000
 -13,16%

€ 10,27354
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TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,16667
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 2,91837

TOS25_AT.N06.019.004  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 30 t, altezza massima testa
braccio 30 m, peso 30 t, nolo mensile.

0,16667
ora

€ 23,50000
 0%

€ 3,91675

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,16667
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,83001

TOS25_AT.N01.010.011  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto,
40 m di prevalenza, potenza motore
termico 50 Kw - mensile

0,16667
ora

€ 4,62458
 +0,9%

€ 0,77078

TOS25_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,16667
ora

€ 7,40938
 -12,7%

€ 1,23492

 Totale AT  € 36,10254

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,16667
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,23675

 Totale RU  € 4,23675

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 180,04886
 +0,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43212 = 1,5% * B)

€ 28,80782

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,88567

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 229,74235
 +0,33%

Incidenza Manodopera sul totale 6,11% € 14,03194

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,43212
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R01.001.004 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di
lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza
di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature,
trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri
utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego
eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di
resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
004 - per diametro esterno di 1200 mm

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,19048
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 3,59293

TOS25_AT.N08.020.005  - Accessori - Dissabbiatore capacità della
vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di
fango trattato, assorbimento elettrico 24
Kw , nolo mensile.

0,19048
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,79280

 Totale AT  € 4,38573

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19048
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,39058

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19048
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,80393

 Totale RU  € 11,19451

PR

TOS25_PR.P10.008.123  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S3

1,24330
m³

€ 129,50000
 +4,23%

€ 161,00735

TOS25_PR.P02.011.001  - BENTONITE SODICA NATURALE.
PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI
STRUTTURE INTERRATE
Argilla con un alto potere assorbente di
acqua
In polvere - sacchi da 25 kg

22,61900
kg

€ 0,91000
 -23,08%

€ 20,58329

 Totale PR  € 181,59064

AT

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,19048
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 9,92024

TOS25_AT.N08.020.010  - Accessori - Vasconi in lamiera della
capacità di 20 mc, nolo mensile.

0,19048
ora

€ 1,38738
 +0,9%

€ 0,26427

TOS25_AT.N08.020.001  - Accessori - Mescolatori di fango capacità
della vasca 1,8 mc, portata pompa 200
mc/ora, produzione fango bentonitico 18
mc/ora e potenza elettrica assorbita 11
Kw, nolo mensile.

0,19048
ora

€ 14,50000
 +690,91%

€ 2,76196

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,19048
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,23430

TOS25_AT.N08.001.003  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati , adatta per pali aventi
diametro compreso fra 600 mm e 1000
mm, con coppia massima 114 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 103 kN,
profondità fino a 40 m peso 27 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,19048
ora

€ 61,64000
 -13,16%

€ 11,74119
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TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,19048
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 3,33528

TOS25_AT.N06.019.004  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 30 t, altezza massima testa
braccio 30 m, peso 30 t, nolo mensile.

0,19048
ora

€ 23,50000
 0%

€ 4,47628

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,19048
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,23430

TOS25_AT.N01.010.011  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto,
40 m di prevalenza, potenza motore
termico 50 Kw - mensile

0,19048
ora

€ 4,62458
 +0,9%

€ 0,88089

TOS25_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,19048
ora

€ 7,40938
 -12,7%

€ 1,41134

 Totale AT  € 41,26005

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19048
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,84200

 Totale RU  € 4,84200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 243,27293
 +0,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58386 = 1,5% * B)

€ 38,92367

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,21966

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 310,41626
 +0,3%

Incidenza Manodopera sul totale 5,17% € 16,03651

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,58386
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R01.001.005 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di
lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza
di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature,
trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri
utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego
eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di
resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
005 - per diametro esterno di 1500 mm

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,22857
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 4,31140

TOS25_AT.N08.020.005  - Accessori - Dissabbiatore capacità della
vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di
fango trattato, assorbimento elettrico 24
Kw , nolo mensile.

0,22857
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 0,95134

 Totale AT  € 5,26274

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22857
ora

€ 28,30000
 0%

€ 6,46853

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22857
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,96453

 Totale RU  € 13,43306

PR

TOS25_PR.P10.008.123  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S3

1,94285
m³

€ 129,50000
 +4,23%

€ 251,59908

TOS25_PR.P02.011.001  - BENTONITE SODICA NATURALE.
PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI
STRUTTURE INTERRATE
Argilla con un alto potere assorbente di
acqua
In polvere - sacchi da 25 kg

35,34285
kg

€ 0,91000
 -23,08%

€ 32,16199

 Totale PR  € 283,76107

AT

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,22857
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 11,90398

TOS25_AT.N08.020.010  - Accessori - Vasconi in lamiera della
capacità di 20 mc, nolo mensile.

0,22857
ora

€ 1,38738
 +0,9%

€ 0,31711

TOS25_AT.N08.020.001  - Accessori - Mescolatori di fango capacità
della vasca 1,8 mc, portata pompa 200
mc/ora, produzione fango bentonitico 18
mc/ora e potenza elettrica assorbita 11
Kw, nolo mensile.

0,22857
ora

€ 14,50000
 +690,91%

€ 3,31427

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,22857
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,88105

TOS25_AT.N08.001.003  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati , adatta per pali aventi
diametro compreso fra 600 mm e 1000
mm, con coppia massima 114 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 103 kN,
profondità fino a 40 m peso 27 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,22857
ora

€ 61,64000
 -13,16%

€ 14,08905
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TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,22857
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 4,00223

TOS25_AT.N06.019.004  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 30 t, altezza massima testa
braccio 30 m, peso 30 t, nolo mensile.

0,22857
ora

€ 23,50000
 0%

€ 5,37140

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,22857
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,88105

TOS25_AT.N01.010.011  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto,
40 m di prevalenza, potenza motore
termico 50 Kw - mensile

0,22857
ora

€ 4,62458
 +0,9%

€ 1,05704

TOS25_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,22857
ora

€ 7,40938
 -12,7%

€ 1,69356

 Totale AT  € 49,51074

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22857
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,81025

 Totale RU  € 5,81025

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 357,77786
 +0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85867 = 1,5% * B)

€ 57,24446

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,50223

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 456,52455
 +0,28%

Incidenza Manodopera sul totale 4,22% € 19,24331

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,85867
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R01.001.006 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di
lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza
di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature,
trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri
utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego
eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di
resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
006 - per diametro esterno di 1800 mm

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,28571
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 5,38920

TOS25_AT.N08.020.005  - Accessori - Dissabbiatore capacità della
vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di
fango trattato, assorbimento elettrico 24
Kw , nolo mensile.

0,28571
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 1,18916

 Totale AT  € 6,57836

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,28571
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,08559

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,28571
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,70558

 Totale RU  € 16,79117

PR

TOS25_PR.P10.008.123  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S3

2,39821
m³

€ 129,50000
 +4,23%

€ 310,56820

TOS25_PR.P02.011.001  - BENTONITE SODICA NATURALE.
PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI
STRUTTURE INTERRATE
Argilla con un alto potere assorbente di
acqua
In polvere - sacchi da 25 kg

43,57143
kg

€ 0,91000
 -23,08%

€ 39,65000

 Totale PR  € 350,21820

AT

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,28571
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 14,87985

TOS25_AT.N08.020.010  - Accessori - Vasconi in lamiera della
capacità di 20 mc, nolo mensile.

0,28571
ora

€ 1,38738
 +0,9%

€ 0,39639

TOS25_AT.N08.020.001  - Accessori - Mescolatori di fango capacità
della vasca 1,8 mc, portata pompa 200
mc/ora, produzione fango bentonitico 18
mc/ora e potenza elettrica assorbita 11
Kw, nolo mensile.

0,28571
ora

€ 14,50000
 +690,91%

€ 4,14280

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,28571
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 4,85128

TOS25_AT.N08.001.003  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati , adatta per pali aventi
diametro compreso fra 600 mm e 1000
mm, con coppia massima 114 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 103 kN,
profondità fino a 40 m peso 27 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,28571
ora

€ 61,64000
 -13,16%

€ 17,61116
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TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,28571
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 5,00274

TOS25_AT.N06.019.004  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 30 t, altezza massima testa
braccio 30 m, peso 30 t, nolo mensile.

0,28571
ora

€ 23,50000
 0%

€ 6,71419

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,28571
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 4,85128

TOS25_AT.N01.010.011  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto,
40 m di prevalenza, potenza motore
termico 50 Kw - mensile

0,28571
ora

€ 4,62458
 +0,9%

€ 1,32129

TOS25_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,28571
ora

€ 7,40938
 -12,7%

€ 2,11693

 Totale AT  € 61,88791

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28571
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,26275

 Totale RU  € 7,26275

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 442,73839
 +0,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06257 = 1,5% * B)

€ 70,83814

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 51,35765

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 564,93418
 +0,29%

Incidenza Manodopera sul totale 4,26% € 24,05392

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 1,06257
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R01.001.007 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di
lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza
di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature,
trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri
utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego
eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di
resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
007 - per diametro esterno di 2000 mm

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,36364
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 6,85916

TOS25_AT.N08.020.005  - Accessori - Dissabbiatore capacità della
vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di
fango trattato, assorbimento elettrico 24
Kw , nolo mensile.

0,36364
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 1,51352

 Totale AT  € 8,37268

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,36364
ora

€ 28,30000
 0%

€ 10,29101

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,36364
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,08011

 Totale RU  € 21,37112

PR

TOS25_PR.P10.008.123  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S3

3,45401
m³

€ 129,50000
 +4,23%

€ 447,29430

TOS25_PR.P02.011.001  - BENTONITE SODICA NATURALE.
PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI
STRUTTURE INTERRATE
Argilla con un alto potere assorbente di
acqua
In polvere - sacchi da 25 kg

62,72727
kg

€ 0,91000
 -23,08%

€ 57,08182

 Totale PR  € 504,37612

AT

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,36364
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 18,93846

TOS25_AT.N08.020.010  - Accessori - Vasconi in lamiera della
capacità di 20 mc, nolo mensile.

0,36364
ora

€ 1,38738
 +0,9%

€ 0,50451

TOS25_AT.N08.020.001  - Accessori - Mescolatori di fango capacità
della vasca 1,8 mc, portata pompa 200
mc/ora, produzione fango bentonitico 18
mc/ora e potenza elettrica assorbita 11
Kw, nolo mensile.

0,36364
ora

€ 14,50000
 +690,91%

€ 5,27278

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,36364
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 6,17451

TOS25_AT.N08.001.003  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati , adatta per pali aventi
diametro compreso fra 600 mm e 1000
mm, con coppia massima 114 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 103 kN,
profondità fino a 40 m peso 27 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,36364
ora

€ 61,64000
 -13,16%

€ 22,41477
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TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,36364
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 6,36728

TOS25_AT.N06.019.004  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 30 t, altezza massima testa
braccio 30 m, peso 30 t, nolo mensile.

0,36364
ora

€ 23,50000
 0%

€ 8,54554

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,36364
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 6,17451

TOS25_AT.N01.010.011  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto,
40 m di prevalenza, potenza motore
termico 50 Kw - mensile

0,36364
ora

€ 4,62458
 +0,9%

€ 1,68168

TOS25_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,36364
ora

€ 7,40938
 -12,7%

€ 2,69435

 Totale AT  € 78,76839

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36364
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,24373

 Totale RU  € 9,24373

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 622,13204
 +0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,49312 = 1,5% * B)

€ 99,54113

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 72,16732

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 793,84049
 +0,28%

Incidenza Manodopera sul totale 3,86% € 30,61485

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 1,49312
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R01.001.011 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R01 - PALI TRIVELLATI
001 - Pali trivellati in calcestruzzo eseguiti con perforazione a rotazione di
lunghezza massima di 20 m, in terreni di qualsiasi natura, anche in presenza
di falda, compreso l'attraversamento di stratificazioni compatte, murature,
trovanti o per immorsamento in roccia che richiedano l'uso di scalpelli od altri
utensili speciali per un massimo di complessivi 50 cm. E' compreso l'impiego
eventuale di fanghi bentonitici, il getto di calcestruzzo avente classe di
resistenza C25/30 fino ad un massimo pari al volume teorico del foro +10%.
011 - diametro 350 mm

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,10000
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 1,88625

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,10000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,69797

TOS25_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 m peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,10000
ora

€ 67,55000
 -28,06%

€ 6,75500

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,10000
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 5,20802

 Totale AT  € 15,54724

PR

TOS25_PR.P10.108.123  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C25/30.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF3

0,10575
m³

€ 165,50000
 -3,63%

€ 17,50163

TOS25_PR.P10.900.005  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota fissa per spostamento e primo
piazzamento di pompa con braccio < 42 m

0,00300
cad

€ 278,11927
 +14,11%

€ 0,83436

TOS25_PR.P10.900.007  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota aggiuntiva per ogni m³ pompato

0,10575
m³

€ 11,25000
 +35,54%

€ 1,18969

 Totale PR  € 19,52568

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,09141

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,83000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,05241

 Sommano euro (A)  € 46,12533

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07380 = 1% * B)

€ 7,38005
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,35054

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 58,85592

Incidenza Manodopera sul totale 18,78% € 11,05241

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07380
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R02.001.001 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di
20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di
stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante
l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non
inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo
pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura (se non
diversamente esplicitato).
001 - diametro 350 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,02625
ora

€ 13,50227
 -0,36%

€ 0,35443

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,10000
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 1,88625

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,10000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,69797

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,02625
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,06972

TOS25_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,03000
ora

€ 3,82679
 -17,87%

€ 0,11480

TOS25_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 m peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,10000
ora

€ 67,55000
 -28,06%

€ 6,75500

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,10000
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 5,20802

 Totale AT  € 17,08619

PR

TOS25_PR.P10.108.123  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C25/30.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF3

0,10575
m³

€ 165,50000
 -3,63%

€ 17,50163

TOS25_PR.P10.900.005  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota fissa per spostamento e primo
piazzamento di pompa con braccio < 42 m

0,00300
cad

€ 278,11927
 +14,11%

€ 0,83436

TOS25_PR.P10.900.007  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota aggiuntiva per ogni m³ pompato

0,10575
m³

€ 11,25000
 +35,54%

€ 1,18969

 Totale PR  € 19,52568

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,09141
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TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02625
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,79984

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,83000

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01363
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,38573

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 12,23798

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 48,84985
 -5,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07816 = 1% * B)

€ 7,81598

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,66658

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 62,33241
 -5,66%

Incidenza Manodopera sul totale 19,63% € 12,23798

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07816
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R02.001.002 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di
20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di
stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante
l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non
inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo
pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura (se non
diversamente esplicitato).
002 - Diametro 400 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 13,50227
 -0,36%

€ 0,40507

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,10000
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 1,88625

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,10000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,69797

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,03000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,22254

TOS25_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,03000
ora

€ 3,82679
 -17,87%

€ 0,11480

TOS25_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 m peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,10000
ora

€ 67,55000
 -28,06%

€ 6,75500

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,10000
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 5,20802

 Totale AT  € 17,28965

PR

TOS25_PR.P10.108.123  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C25/30.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF3

0,13813
m³

€ 165,50000
 -3,63%

€ 22,86052

TOS25_PR.P10.900.005  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota fissa per spostamento e primo
piazzamento di pompa con braccio < 42 m

0,00390
cad

€ 278,11927
 +14,11%

€ 1,08467

TOS25_PR.P10.900.007  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota aggiuntiva per ogni m³ pompato

0,13813
m³

€ 11,25000
 +35,54%

€ 1,55396

 Totale PR  € 25,49915

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700
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TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00390
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,11883

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,83000

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,42450

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 12,41843

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 55,20723
 -5,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08833 = 1% * B)

€ 8,83316

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,40404

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 70,44443
 -5,17%

Incidenza Manodopera sul totale 17,63% € 12,41843

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08833
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R02.001.003 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di
20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di
stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante
l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non
inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo
pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura (se non
diversamente esplicitato).
003 - Diametro 500 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,03750
ora

€ 13,50227
 -0,36%

€ 0,50634

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,11429
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 2,15580

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,11429
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,94061

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,03750
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,52817

TOS25_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,03750
ora

€ 3,82679
 -17,87%

€ 0,14350

TOS25_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 m peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,11429
ora

€ 67,55000
 -28,06%

€ 7,72029

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,11429
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 5,95225

 Totale AT  € 19,94696

PR

TOS25_PR.P10.108.123  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C25/30.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF3

0,21443
m³

€ 165,50000
 -3,63%

€ 35,48817

TOS25_PR.P10.900.005  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota fissa per spostamento e primo
piazzamento di pompa con braccio < 42 m

0,00600
cad

€ 278,11927
 +14,11%

€ 1,66872

TOS25_PR.P10.900.007  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota aggiuntiva per ogni m³ pompato

0,21443
m³

€ 11,25000
 +35,54%

€ 2,41234

 Totale PR  € 39,56923

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11429
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,48242
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TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,18282

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03750
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,14263

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11429
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,23441

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01875
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,53063

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22858
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,81050

 Totale RU  € 14,38341

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 73,89960
 -4,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11824 = 1% * B)

€ 11,82394

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,57235

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 94,29589
 -4,61%

Incidenza Manodopera sul totale 15,25% € 14,38341

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11824
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R02.001.004 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di
20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di
stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante
l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non
inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo
pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura (se non
diversamente esplicitato).
004 - Diametro 600 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,04500
ora

€ 13,50227
 -0,36%

€ 0,60760

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,12308
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 2,32160

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,12308
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,08986

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04500
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,83381

TOS25_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,04500
ora

€ 3,82679
 -17,87%

€ 0,17221

TOS25_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 m peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,12308
ora

€ 67,55000
 -28,06%

€ 8,31405

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,12308
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 6,41004

 Totale AT  € 21,74917

PR

TOS25_PR.P10.108.123  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C25/30.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF3

0,31092
m³

€ 165,50000
 -3,63%

€ 51,45726

TOS25_PR.P10.900.005  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota fissa per spostamento e primo
piazzamento di pompa con braccio < 42 m

0,00880
cad

€ 278,11927
 +14,11%

€ 2,44745

TOS25_PR.P10.900.007  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota aggiuntiva per ogni m³ pompato

0,31092
m³

€ 11,25000
 +35,54%

€ 3,49785

 Totale PR  € 57,40256

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12308
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,75025
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TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00880
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,26814

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,37115

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12308
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,48316

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02250
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,63675

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24616
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,25739

 Totale RU  € 15,76684

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 94,91857
 -4,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15187 = 1% * B)

€ 15,18697

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,01055

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 121,11609
 -4,08%

Incidenza Manodopera sul totale 13,02% € 15,76684

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15187
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R02.001.005 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di
20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di
stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante
l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non
inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo
pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura (se non
diversamente esplicitato).
005 - Diametro 800 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,05750
ora

€ 13,50227
 -0,36%

€ 0,77638

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,14545
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 2,74355

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,14545
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,46970

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,05750
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 2,34320

TOS25_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,05750
ora

€ 3,82679
 -17,87%

€ 0,22004

TOS25_AT.N08.001.007  - Perforatrici idrauliche - machina Rotary per
pali trivellati con elica continua, adatta per
pali aventi diametro compreso fra 600 mm
e 800 mm, con coppia massima 125 kNm,
forza di tiro argano principale (down) 160
kN, profondità fino a 23 m. Peso 37 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,14545
ora

€ 78,98000
 -39,51%

€ 11,48764

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,14545
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 7,57507

 Totale AT  € 27,61558

PR

TOS25_PR.P10.108.123  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C25/30.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF3

0,55273
m³

€ 165,50000
 -3,63%

€ 91,47682

TOS25_PR.P10.900.005  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota fissa per spostamento e primo
piazzamento di pompa con braccio < 42 m

0,01560
cad

€ 278,11927
 +14,11%

€ 4,33866

TOS25_PR.P10.900.007  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota aggiuntiva per ogni m³ pompato

0,55273
m³

€ 11,25000
 +35,54%

€ 6,21821

 Totale PR  € 102,03369

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14545
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,43186
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TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01560
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,47533

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05750
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,75203

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14545
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,11624

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,70750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29090
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,39468

 Totale RU  € 18,87764

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 148,52691
 -5,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23764 = 1% * B)

€ 23,76431

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,22912

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 189,52034
 -5,64%

Incidenza Manodopera sul totale 9,96% € 18,87764

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23764
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R02.001.006 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di
20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di
stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante
l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non
inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo
pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura (se non
diversamente esplicitato).
006 - Diametro 1000 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario
2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,07500
ora

€ 13,50227
 -0,36%

€ 1,01267

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,20000
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 3,77250

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,20000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,39594

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,07500
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 3,05635

TOS25_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,07500
ora

€ 3,82679
 -17,87%

€ 0,28701

TOS25_AT.N08.001.008  - Perforatrici idrauliche - machina Rotary per
pali trivellati con elica continua, adatta per
pali aventi diametro fra 800 mm e 1200
mm, con coppia massima 240 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 250 kN,
profondità fino a 27 m. Peso 82 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,20000
ora

€ 146,22000
 -10,1%

€ 29,24400

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,20000
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 10,41605

 Totale AT  € 51,18452

PR

TOS25_PR.P10.108.123  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C25/30.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF3

0,86341
m³

€ 165,50000
 -3,63%

€ 142,89436

TOS25_PR.P10.900.005  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota fissa per spostamento e primo
piazzamento di pompa con braccio < 42 m

0,02440
cad

€ 278,11927
 +14,11%

€ 6,78611

TOS25_PR.P10.900.007  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota aggiuntiva per ogni m³ pompato

0,86341
m³

€ 11,25000
 +35,54%

€ 9,71336

 Totale PR  € 159,39383

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000 € 30,47000 € 6,09400
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ora  0%

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02440
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,74347

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,66000

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03750
ora

€ 28,30000
 0%

€ 1,06125

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800

 Totale RU  € 26,01197

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 236,59032
 -2,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37854 = 1% * B)

€ 37,85445

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,44448

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 301,88925
 -2,23%

Incidenza Manodopera sul totale 8,62% € 26,01197

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,37854

Pagina 6.455 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R02.001.007 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di
20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di
stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante
l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non
inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo
pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura (se non
diversamente esplicitato).
007 - Diametro 1200 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario
2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,09000
ora

€ 13,50227
 -0,36%

€ 1,21520

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,22587
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 4,26047

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,22857
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,88105

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,09000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 3,66762

TOS25_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,09000
ora

€ 3,82679
 -17,87%

€ 0,34441

TOS25_AT.N08.001.008  - Perforatrici idrauliche - machina Rotary per
pali trivellati con elica continua, adatta per
pali aventi diametro fra 800 mm e 1200
mm, con coppia massima 240 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 250 kN,
profondità fino a 27 m. Peso 82 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,22857
ora

€ 146,22000
 -10,1%

€ 33,42151

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,22857
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 11,90398

 Totale AT  € 58,69424

PR

TOS25_PR.P10.108.123  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C25/30.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF3

1,35649
m³

€ 165,50000
 -3,63%

€ 224,49910

TOS25_PR.P10.900.005  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota fissa per spostamento e primo
piazzamento di pompa con braccio < 42 m

0,03840
cad

€ 278,11927
 +14,11%

€ 10,67978

TOS25_PR.P10.900.007  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota aggiuntiva per ogni m³ pompato

1,35649
m³

€ 11,25000
 +35,54%

€ 15,26051

 Totale PR  € 250,43939

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22857 € 30,47000 € 6,96453
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ora  0%

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03840
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,17005

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22857
ora

€ 28,30000
 0%

€ 6,46853

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 1,27350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45714
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,62050

 Totale RU  € 30,23941

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 339,37304
 -2,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54300 = 1% * B)

€ 54,29969

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,36727

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 433,04000
 -2,03%

Incidenza Manodopera sul totale 6,98% € 30,23941

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,54300
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R02.001.011 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di
20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di
stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante
l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non
inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo
pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura (se non
diversamente esplicitato).
011 - diametro 350 mm esclusa scapitozzatura (nuova analisi per la
pubblicazione del Prezzario 2025)

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,10000
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 1,88625

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,10000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,69797

TOS25_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 m peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,10000
ora

€ 67,55000
 -28,06%

€ 6,75500

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,10000
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 5,20802

 Totale AT  € 15,54724

PR

TOS25_PR.P10.108.123  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C25/30.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF3

0,10575
m³

€ 165,50000
 -3,63%

€ 17,50163

TOS25_PR.P10.900.005  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota fissa per spostamento e primo
piazzamento di pompa con braccio < 42 m

0,00300
cad

€ 278,11927
 +14,11%

€ 0,83436

TOS25_PR.P10.900.007  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota aggiuntiva per ogni m³ pompato

0,10575
m³

€ 11,25000
 +35,54%

€ 1,18969

 Totale PR  € 19,52568

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,09141

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,83000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,05241

 Sommano euro (A)  € 46,12533
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07380 = 1% * B)

€ 7,38005

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,35054

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 58,85592

Incidenza Manodopera sul totale 18,78% € 11,05241

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07380
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R02.001.012 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di
20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di
stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante
l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non
inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo
pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura (se non
diversamente esplicitato).
012 - diametro 400 mm esclusa scapitozzatura (nuova analisi per la
pubblicazione del Prezzario 2025)

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,10000
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 1,88625

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,10000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,69797

TOS25_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 m peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,10000
ora

€ 67,55000
 -28,06%

€ 6,75500

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,10000
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 5,20802

 Totale AT  € 15,54724

PR

TOS25_PR.P10.108.123  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C25/30.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF3

0,13813
m³

€ 165,50000
 -3,63%

€ 22,86052

TOS25_PR.P10.900.005  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota fissa per spostamento e primo
piazzamento di pompa con braccio < 42 m

0,00390
cad

€ 278,11927
 +14,11%

€ 1,08467

TOS25_PR.P10.900.007  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota aggiuntiva per ogni m³ pompato

0,13813
m³

€ 11,25000
 +35,54%

€ 1,55396

 Totale PR  € 25,49915

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00390
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,11883

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,10000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 2,83000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 11,07983

 Sommano euro (A)  € 52,12622
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08340 = 1% * B)

€ 8,34020

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,04664

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 66,51306

Incidenza Manodopera sul totale 16,66% € 11,07983

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08340
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R02.001.013 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di
20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di
stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante
l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non
inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo
pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura (se non
diversamente esplicitato).
013 - diametro 500 mm esclusa scapitozzatura (nuova analisi per la
pubblicazione del Prezzario 2025)

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,11429
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 2,15580

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,11429
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,94061

TOS25_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 m peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,11429
ora

€ 67,55000
 -28,06%

€ 7,72029

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,11429
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 5,95225

 Totale AT  € 17,76895

PR

TOS25_PR.P10.108.123  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C25/30.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF3

0,21443
m³

€ 165,50000
 -3,63%

€ 35,48817

TOS25_PR.P10.900.005  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota fissa per spostamento e primo
piazzamento di pompa con braccio < 42 m

0,00600
cad

€ 278,11927
 +14,11%

€ 1,66872

TOS25_PR.P10.900.007  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota aggiuntiva per ogni m³ pompato

0,21443
m³

€ 11,25000
 +35,54%

€ 2,41234

 Totale PR  € 39,56923

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11429
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,48242

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,18282

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11429
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,23441

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22858
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,81050

 Totale RU  € 12,71015

 Sommano euro (A)  € 70,04833
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11208 = 1% * B)

€ 11,20773

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,12561

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 89,38167

Incidenza Manodopera sul totale 14,22% € 12,71015

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11208
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R02.001.014 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di
20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di
stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante
l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non
inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo
pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura (se non
diversamente esplicitato).
014 - diametro 600 mm esclusa scapitozzatura (nuova analisi per la
pubblicazione del Prezzario 2025)

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,12308
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 2,32160

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,12308
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,08986

TOS25_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 m peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,12308
ora

€ 67,55000
 -28,06%

€ 8,31405

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,12308
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 6,41004

 Totale AT  € 19,13555

PR

TOS25_PR.P10.108.123  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C25/30.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF3

0,31092
m³

€ 165,50000
 -3,63%

€ 51,45726

TOS25_PR.P10.900.005  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota fissa per spostamento e primo
piazzamento di pompa con braccio < 42 m

0,00880
cad

€ 278,11927
 +14,11%

€ 2,44745

TOS25_PR.P10.900.007  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota aggiuntiva per ogni m³ pompato

0,31092
m³

€ 11,25000
 +35,54%

€ 3,49785

 Totale PR  € 57,40256

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12308
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,75025

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00880
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,26814

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12308
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,48316

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24616
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,25739

 Totale RU  € 13,75894

 Sommano euro (A)  € 90,29705
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 provincia di Arezzo 2025

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14448 = 1% * B)

€ 14,44753

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,47446

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 115,21904

Incidenza Manodopera sul totale 11,94% € 13,75894

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14448
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R02.001.015 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di
20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di
stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante
l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non
inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo
pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura (se non
diversamente esplicitato).
015 - diametro 800 mm esclusa scapitozzatura (nuova analisi per la
pubblicazione del Prezzario 2025)

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,14545
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 2,74355

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,14545
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,46970

TOS25_AT.N08.001.007  - Perforatrici idrauliche - machina Rotary per
pali trivellati con elica continua, adatta per
pali aventi diametro compreso fra 600 mm
e 800 mm, con coppia massima 125 kNm,
forza di tiro argano principale (down) 160
kN, profondità fino a 23 m. Peso 37 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,14545
ora

€ 78,98000
 -39,51%

€ 11,48764

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,14545
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 7,57507

 Totale AT  € 24,27596

PR

TOS25_PR.P10.108.123  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C25/30.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF3

0,55273
m³

€ 165,50000
 -3,63%

€ 91,47682

TOS25_PR.P10.900.005  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota fissa per spostamento e primo
piazzamento di pompa con braccio < 42 m

0,01560
cad

€ 278,11927
 +14,11%

€ 4,33866

TOS25_PR.P10.900.007  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota aggiuntiva per ogni m³ pompato

0,55273
m³

€ 11,25000
 +35,54%

€ 6,21821

 Totale PR  € 102,03369

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14545
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,43186

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01560
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,47533

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14545
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,11624

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29090
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,39468

 Totale RU  € 16,41811

 Sommano euro (A)  € 142,72776
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 provincia di Arezzo 2025

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22836 = 1% * B)

€ 22,83644

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,55642

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 182,12062

Incidenza Manodopera sul totale 9,01% € 16,41811

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22836
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R02.001.016 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di
20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di
stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante
l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non
inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo
pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura (se non
diversamente esplicitato).
016 - diametro 1000 mm esclusa scapitozzatura (nuova analisi per la
pubblicazione del Prezzario 2025)

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,20000
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 3,77250

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,20000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,39594

TOS25_AT.N08.001.008  - Perforatrici idrauliche - machina Rotary per
pali trivellati con elica continua, adatta per
pali aventi diametro fra 800 mm e 1200
mm, con coppia massima 240 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 250 kN,
profondità fino a 27 m. Peso 82 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,20000
ora

€ 146,22000
 -10,1%

€ 29,24400

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,20000
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 10,41605

 Totale AT  € 46,82849

PR

TOS25_PR.P10.108.123  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C25/30.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF3

0,86341
m³

€ 165,50000
 -3,63%

€ 142,89436

TOS25_PR.P10.900.005  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota fissa per spostamento e primo
piazzamento di pompa con braccio < 42 m

0,02440
cad

€ 278,11927
 +14,11%

€ 6,78611

TOS25_PR.P10.900.007  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota aggiuntiva per ogni m³ pompato

0,86341
m³

€ 11,25000
 +35,54%

€ 9,71336

 Totale PR  € 159,39383

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02440
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,74347

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,66000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800

 Totale RU  € 22,66547

 Sommano euro (A)  € 228,88779
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 provincia di Arezzo 2025

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36622 = 1% * B)

€ 36,62205

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,55098

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 292,06082

Incidenza Manodopera sul totale 7,76% € 22,66547

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,36622
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R02.001.017 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
001 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua di lunghezza massima di
20 m, in terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di
stratificazioni litoidi e/o trovanti. Successivo getto a mezzo pompa, durante
l'estrazione dell'elica, di calcestruzzo avente resistenza caratteristica non
inferiore a C 25-30, compreso la fornitura di calcestruzzo fino ad un massimo
pari al volume teorico del foro +10% e la scapitozzatura (se non
diversamente esplicitato).
017 - diametro 1200 mm esclusa scapitozzatura (nuova analisi per la
pubblicazione del Prezzario 2025)

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,22587
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 4,26047

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,22857
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,88105

TOS25_AT.N08.001.008  - Perforatrici idrauliche - machina Rotary per
pali trivellati con elica continua, adatta per
pali aventi diametro fra 800 mm e 1200
mm, con coppia massima 240 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 250 kN,
profondità fino a 27 m. Peso 82 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,22857
ora

€ 146,22000
 -10,1%

€ 33,42151

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,22857
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 11,90398

 Totale AT  € 53,46701

PR

TOS25_PR.P10.108.123  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C25/30.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF3

1,35649
m³

€ 165,50000
 -3,63%

€ 224,49910

TOS25_PR.P10.900.005  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota fissa per spostamento e primo
piazzamento di pompa con braccio < 42 m

0,03840
cad

€ 278,11927
 +14,11%

€ 10,67978

TOS25_PR.P10.900.007  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota aggiuntiva per ogni m³ pompato

1,35649
m³

€ 11,25000
 +35,54%

€ 15,26051

 Totale PR  € 250,43939

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22857
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,96453

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03840
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,17005

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22857
ora

€ 28,30000
 0%

€ 6,46853

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45714
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,62050

 Totale RU  € 26,22361

 Sommano euro (A)  € 330,13001
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 provincia di Arezzo 2025

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52821 = 1% * B)

€ 52,82080

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,29508

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 421,24589

Incidenza Manodopera sul totale 6,23% € 26,22361

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,52821
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R02.002.001 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità
oltre i 20 m fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in
terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni
litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un
massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura (se non
diversamente esplicitato).
001 - diametro 350 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,02625
ora

€ 13,50227
 -0,36%

€ 0,35443

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,11111
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 2,09581

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,11111
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,88662

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,02625
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,06972

TOS25_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,03000
ora

€ 3,82679
 -17,87%

€ 0,11480

TOS25_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 m peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,11111
ora

€ 67,55000
 -28,06%

€ 7,50548

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,11111
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 5,78664

 Totale AT  € 18,81350

PR

TOS25_PR.P10.108.123  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C25/30.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF3

0,10575
m³

€ 165,50000
 -3,63%

€ 17,50163

TOS25_PR.P10.900.005  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota fissa per spostamento e primo
piazzamento di pompa con braccio < 42 m

0,00300
cad

€ 278,11927
 +14,11%

€ 0,83436

TOS25_PR.P10.900.007  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota aggiuntiva per ogni m³ pompato

0,10575
m³

€ 11,25000
 +35,54%

€ 1,18969

 Totale PR  € 19,52568

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11111
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,38552

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00300 € 30,47000 € 0,09141
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ora  0%

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02625
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,79984

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11111
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,14441

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01363
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,38573

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22222
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,64883

 Totale RU  € 13,45574

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 51,79492
 -5,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08287 = 1% * B)

€ 8,28719

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,00821

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 66,09032
 -5,86%

Incidenza Manodopera sul totale 20,36% € 13,45574

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08287
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R02.002.002 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità
oltre i 20 m fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in
terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni
litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un
massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura (se non
diversamente esplicitato).
002 - diametro 400 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 13,50227
 -0,36%

€ 0,40507

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,11111
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 2,09581

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,11111
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,88662

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,03000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,22254

TOS25_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,03000
ora

€ 3,82679
 -17,87%

€ 0,11480

TOS25_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 m peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,11111
ora

€ 67,55000
 -28,06%

€ 7,50548

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,11111
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 5,78664

 Totale AT  € 19,01696

PR

TOS25_PR.P10.108.123  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C25/30.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF3

0,13813
m³

€ 165,50000
 -3,63%

€ 22,86052

TOS25_PR.P10.900.005  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota fissa per spostamento e primo
piazzamento di pompa con braccio < 42 m

0,00390
cad

€ 278,11927
 +14,11%

€ 1,08467

TOS25_PR.P10.900.007  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota aggiuntiva per ogni m³ pompato

0,13813
m³

€ 11,25000
 +35,54%

€ 1,55396

 Totale PR  € 25,49915

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00390
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,11883

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11111 € 30,47000 € 3,38552
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ora  0%

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11111
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,14441

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,42450

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22222
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,64883

 Totale RU  € 13,63619

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 58,15230
 -5,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09304 = 1% * B)

€ 9,30437

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,74567

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 74,20234
 -5,37%

Incidenza Manodopera sul totale 18,38% € 13,63619

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09304
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R02.002.003 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità
oltre i 20 m fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in
terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni
litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un
massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura (se non
diversamente esplicitato).
003 - diametro 500 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,03750
ora

€ 13,50227
 -0,36%

€ 0,50634

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,12698
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 2,39516

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,12698
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,15608

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,03750
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,52817

TOS25_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,03750
ora

€ 3,82679
 -17,87%

€ 0,14350

TOS25_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 m peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,12698
ora

€ 67,55000
 -28,06%

€ 8,57750

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,12698
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 6,61315

 Totale AT  € 21,91990

PR

TOS25_PR.P10.108.123  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C25/30.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF3

0,21443
m³

€ 165,50000
 -3,63%

€ 35,48817

TOS25_PR.P10.900.005  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota fissa per spostamento e primo
piazzamento di pompa con braccio < 42 m

0,00600
cad

€ 278,11927
 +14,11%

€ 1,66872

TOS25_PR.P10.900.007  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota aggiuntiva per ogni m³ pompato

0,21443
m³

€ 11,25000
 +35,54%

€ 2,41234

 Totale PR  € 39,56923

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12698
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,86908

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00600 € 30,47000 € 0,18282
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ora  0%

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03750
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,14263

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12698
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,59353

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01875
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,53063

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25396
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,45566

 Totale RU  € 15,77435

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 77,26348
 -4,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12362 = 1% * B)

€ 12,36216

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,96256

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 98,58820
 -4,82%

Incidenza Manodopera sul totale 16% € 15,77435

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12362
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R02.002.004 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità
oltre i 20 m fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in
terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni
litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un
massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura (se non
diversamente esplicitato).
004 - diametro 600 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,04500
ora

€ 13,50227
 -0,36%

€ 0,60760

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,13559
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 2,55757

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,13559
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,30228

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04500
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,83381

TOS25_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,04500
ora

€ 3,82679
 -17,87%

€ 0,17221

TOS25_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 m peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,13559
ora

€ 67,55000
 -28,06%

€ 9,15910

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,13559
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 7,06156

 Totale AT  € 23,69413

PR

TOS25_PR.P10.108.123  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C25/30.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF3

0,31092
m³

€ 165,50000
 -3,63%

€ 51,45726

TOS25_PR.P10.900.005  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota fissa per spostamento e primo
piazzamento di pompa con braccio < 42 m

0,00880
cad

€ 278,11927
 +14,11%

€ 2,44745

TOS25_PR.P10.900.007  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota aggiuntiva per ogni m³ pompato

0,31092
m³

€ 11,25000
 +35,54%

€ 3,49785

 Totale PR  € 57,40256

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13559
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,13143

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00880 € 30,47000 € 0,26814
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ora  0%

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,37115

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13559
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,83720

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02250
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,63675

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27118
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,89340

 Totale RU  € 17,13807

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 98,23476
 -4,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15718 = 1% * B)

€ 15,71756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,39523

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 125,34755
 -4,26%

Incidenza Manodopera sul totale 13,67% € 17,13807

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15718
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R02.002.005 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità
oltre i 20 m fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in
terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni
litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un
massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura (se non
diversamente esplicitato).
005 - diametro 800 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,05750
ora

€ 13,50227
 -0,36%

€ 0,77638

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,16000
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 3,01800

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,16000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,71676

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,05750
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 2,34320

TOS25_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,05750
ora

€ 3,82679
 -17,87%

€ 0,22004

TOS25_AT.N08.001.007  - Perforatrici idrauliche - machina Rotary per
pali trivellati con elica continua, adatta per
pali aventi diametro compreso fra 600 mm
e 800 mm, con coppia massima 125 kNm,
forza di tiro argano principale (down) 160
kN, profondità fino a 23 m. Peso 37 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,16000
ora

€ 78,98000
 -39,51%

€ 12,63680

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,16000
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 8,33284

 Totale AT  € 30,04402

PR

TOS25_PR.P10.108.123  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C25/30.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF3

0,55273
m³

€ 165,50000
 -3,63%

€ 91,47682

TOS25_PR.P10.900.005  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota fissa per spostamento e primo
piazzamento di pompa con braccio < 42 m

0,01560
cad

€ 278,11927
 +14,11%

€ 4,33866

TOS25_PR.P10.900.007  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota aggiuntiva per ogni m³ pompato

0,55273
m³

€ 11,25000
 +35,54%

€ 6,21821

 Totale PR  € 102,03369

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,87520

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01560 € 30,47000 € 0,47533
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ora  0%

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05750
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,75203

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,52800

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,02500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,70750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,13440

 Totale RU  € 20,47246

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 152,55017
 -5,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24408 = 1% * B)

€ 24,40803

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,69582

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 194,65402
 -5,94%

Incidenza Manodopera sul totale 10,52% € 20,47246

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24408
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R02.002.006 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità
oltre i 20 m fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in
terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni
litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un
massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura (se non
diversamente esplicitato).
006 - diametro 1000 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario
2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,07500
ora

€ 13,50227
 -0,36%

€ 1,01267

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,21622
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 4,07845

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,21622
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,67136

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,07500
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 3,05635

TOS25_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,07500
ora

€ 3,82679
 -17,87%

€ 0,28701

TOS25_AT.N08.001.008  - Perforatrici idrauliche - machina Rotary per
pali trivellati con elica continua, adatta per
pali aventi diametro fra 800 mm e 1200
mm, con coppia massima 240 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 250 kN,
profondità fino a 27 m. Peso 82 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,21622
ora

€ 146,22000
 -10,1%

€ 31,61569

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,21622
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 11,26079

 Totale AT  € 54,98232

PR

TOS25_PR.P10.108.123  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C25/30.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF3

0,86341
m³

€ 165,50000
 -3,63%

€ 142,89436

TOS25_PR.P10.900.005  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota fissa per spostamento e primo
piazzamento di pompa con braccio < 42 m

0,02440
cad

€ 278,11927
 +14,11%

€ 6,78611

TOS25_PR.P10.900.007  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota aggiuntiva per ogni m³ pompato

0,86341
m³

€ 11,25000
 +35,54%

€ 9,71336

 Totale PR  € 159,39383

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21622
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,58822
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TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02440
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,74347

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,21622
ora

€ 28,30000
 0%

€ 6,11903

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,03750
ora

€ 28,30000
 0%

€ 1,06125

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,43244
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,99262

 Totale RU  € 27,78984

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 242,16599
 -2,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38747 = 1% * B)

€ 38,74656

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,09126

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 309,00381
 -2,29%

Incidenza Manodopera sul totale 8,99% € 27,78984

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,38747
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R02.002.007 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità
oltre i 20 m fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in
terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni
litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un
massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura (se non
diversamente esplicitato).
007 - diametro 1200 mm (aggiornati gli elementi in analisi nel Prezzario
2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,09000
ora

€ 13,50227
 -0,36%

€ 1,21520

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,23529
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 4,43816

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,23529
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,99516

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,09000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 3,66762

TOS25_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,09000
ora

€ 3,82679
 -17,87%

€ 0,34441

TOS25_AT.N08.001.008  - Perforatrici idrauliche - machina Rotary per
pali trivellati con elica continua, adatta per
pali aventi diametro fra 800 mm e 1200
mm, con coppia massima 240 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 250 kN,
profondità fino a 27 m. Peso 82 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,23529
ora

€ 146,22000
 -10,1%

€ 34,40410

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,23529
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 12,25396

 Totale AT  € 60,31861

PR

TOS25_PR.P10.108.123  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C25/30.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF3

1,35649
m³

€ 165,50000
 -3,63%

€ 224,49910

TOS25_PR.P10.900.005  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota fissa per spostamento e primo
piazzamento di pompa con braccio < 42 m

0,03840
cad

€ 278,11927
 +14,11%

€ 10,67978

TOS25_PR.P10.900.007  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota aggiuntiva per ogni m³ pompato

1,35649
m³

€ 11,25000
 +35,54%

€ 15,26051

 Totale PR  € 250,43939

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23529
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,16929
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TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03840
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,17005

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,23529
ora

€ 28,30000
 0%

€ 6,65871

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,04500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 1,27350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47058
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,96214

 Totale RU  € 30,97599

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 341,73399
 -2,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54677 = 1% * B)

€ 54,67744

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,64114

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 436,05257
 -2,05%

Incidenza Manodopera sul totale 7,1% € 30,97599

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,54677
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R02.002.011 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità
oltre i 20 m fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in
terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni
litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un
massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura (se non
diversamente esplicitato).
011 - diametro 350 mm esclusa scapitozzatura (nuova analisi per la
pubblicazione del Prezzario 2025)

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,11111
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 2,09581

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,11111
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,88662

TOS25_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 m peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,11111
ora

€ 67,55000
 -28,06%

€ 7,50548

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,11111
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 5,78664

 Totale AT  € 17,27455

PR

TOS25_PR.P10.108.123  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C25/30.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF3

0,10575
m³

€ 165,50000
 -3,63%

€ 17,50163

TOS25_PR.P10.900.005  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota fissa per spostamento e primo
piazzamento di pompa con braccio < 42 m

0,00300
cad

€ 278,11927
 +14,11%

€ 0,83436

TOS25_PR.P10.900.007  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota aggiuntiva per ogni m³ pompato

0,10575
m³

€ 11,25000
 +35,54%

€ 1,18969

 Totale PR  € 19,52568

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11111
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,38552

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,09141

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11111
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,14441

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22222
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,64883

 Totale RU  € 12,27017

 Sommano euro (A)  € 49,07040
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07851 = 1% * B)

€ 7,85126

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,69217

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 62,61383

Incidenza Manodopera sul totale 19,6% € 12,27017

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07851
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R02.002.012 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità
oltre i 20 m fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in
terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni
litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un
massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura (se non
diversamente esplicitato).
012 - diametro 400 mm esclusa scapitozzatura (nuova analisi per la
pubblicazione del Prezzario 2025)

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,11111
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 2,09581

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,11111
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,88662

TOS25_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 m peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,11111
ora

€ 67,55000
 -28,06%

€ 7,50548

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,11111
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 5,78664

 Totale AT  € 17,27455

PR

TOS25_PR.P10.108.123  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C25/30.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF3

0,13813
m³

€ 165,50000
 -3,63%

€ 22,86052

TOS25_PR.P10.900.005  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota fissa per spostamento e primo
piazzamento di pompa con braccio < 42 m

0,00390
cad

€ 278,11927
 +14,11%

€ 1,08467

TOS25_PR.P10.900.007  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota aggiuntiva per ogni m³ pompato

0,13813
m³

€ 11,25000
 +35,54%

€ 1,55396

 Totale PR  € 25,49915

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11111
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,38552

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00390
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,11883

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11111
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,14441

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22222
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,64883

 Totale RU  € 12,29759

 Sommano euro (A)  € 55,07129
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 provincia di Arezzo 2025

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08811 = 1% * B)

€ 8,81141

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,38827

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 70,27097

Incidenza Manodopera sul totale 17,5% € 12,29759

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08811
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R02.002.013 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità
oltre i 20 m fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in
terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni
litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un
massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura (se non
diversamente esplicitato).
013 - diametro 500 mm esclusa scapitozzatura (nuova analisi per la
pubblicazione del Prezzario 2025)

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,12698
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 2,39516

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,12698
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,15608

TOS25_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 m peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,12698
ora

€ 67,55000
 -28,06%

€ 8,57750

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,12698
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 6,61315

 Totale AT  € 19,74189

PR

TOS25_PR.P10.108.123  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C25/30.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF3

0,21443
m³

€ 165,50000
 -3,63%

€ 35,48817

TOS25_PR.P10.900.005  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota fissa per spostamento e primo
piazzamento di pompa con braccio < 42 m

0,00600
cad

€ 278,11927
 +14,11%

€ 1,66872

TOS25_PR.P10.900.007  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota aggiuntiva per ogni m³ pompato

0,21443
m³

€ 11,25000
 +35,54%

€ 2,41234

 Totale PR  € 39,56923

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12698
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,86908

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,18282

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12698
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,59353

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25396
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,45566

 Totale RU  € 14,10109

 Sommano euro (A)  € 73,41221
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11746 = 1% * B)

€ 11,74595

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,51582

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 93,67398

Incidenza Manodopera sul totale 15,05% € 14,10109

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11746
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R02.002.014 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità
oltre i 20 m fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in
terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni
litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un
massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura (se non
diversamente esplicitato).
014 - diametro 600 mm esclusa scapitozzatura (nuova analisi per la
pubblicazione del Prezzario 2025)

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,13559
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 2,55757

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,13559
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,30228

TOS25_AT.N08.001.006  - Perforatrici idrauliche - macchina Rotary
per pali trivellati con elica continua, adatta
per pali aventi diametro compreso fra 350
mm e 600 mm, con coppia massima 114
kNm, forza di tiro argano principale (down)
103 kN, profondità fino a 15 m peso 27 t.
La macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,13559
ora

€ 67,55000
 -28,06%

€ 9,15910

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,13559
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 7,06156

 Totale AT  € 21,08051

PR

TOS25_PR.P10.108.123  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C25/30.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF3

0,31092
m³

€ 165,50000
 -3,63%

€ 51,45726

TOS25_PR.P10.900.005  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota fissa per spostamento e primo
piazzamento di pompa con braccio < 42 m

0,00880
cad

€ 278,11927
 +14,11%

€ 2,44745

TOS25_PR.P10.900.007  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota aggiuntiva per ogni m³ pompato

0,31092
m³

€ 11,25000
 +35,54%

€ 3,49785

 Totale PR  € 57,40256

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13559
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,13143

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00880
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,26814

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13559
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,83720

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27118
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,89340

 Totale RU  € 15,13017

 Sommano euro (A)  € 93,61324
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14978 = 1% * B)

€ 14,97812

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,85914

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 119,45050

Incidenza Manodopera sul totale 12,67% € 15,13017

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14978
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R02.002.015 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità
oltre i 20 m fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in
terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni
litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un
massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura (se non
diversamente esplicitato).
015 - diametro 800 mm esclusa scapitozzatura (nuova analisi per la
pubblicazione del Prezzario 2025)

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,16000
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 3,01800

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,16000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,71676

TOS25_AT.N08.001.007  - Perforatrici idrauliche - machina Rotary per
pali trivellati con elica continua, adatta per
pali aventi diametro compreso fra 600 mm
e 800 mm, con coppia massima 125 kNm,
forza di tiro argano principale (down) 160
kN, profondità fino a 23 m. Peso 37 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,16000
ora

€ 78,98000
 -39,51%

€ 12,63680

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,16000
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 8,33284

 Totale AT  € 26,70440

PR

TOS25_PR.P10.108.123  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C25/30.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF3

0,55273
m³

€ 165,50000
 -3,63%

€ 91,47682

TOS25_PR.P10.900.005  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota fissa per spostamento e primo
piazzamento di pompa con braccio < 42 m

0,01560
cad

€ 278,11927
 +14,11%

€ 4,33866

TOS25_PR.P10.900.007  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota aggiuntiva per ogni m³ pompato

0,55273
m³

€ 11,25000
 +35,54%

€ 6,21821

 Totale PR  € 102,03369

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,87520

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01560
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,47533

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,52800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,13440

 Totale RU  € 18,01293

 Sommano euro (A)  € 146,75102
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23480 = 1% * B)

€ 23,48016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,02312

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 187,25430

Incidenza Manodopera sul totale 9,62% € 18,01293

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23480
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R02.002.016 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità
oltre i 20 m fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in
terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni
litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un
massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura (se non
diversamente esplicitato).
016 - diametro 1000 mm esclusa scapitozzatura (nuova analisi per la
pubblicazione del Prezzario 2025)

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,21622
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 4,07845

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,21622
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,67136

TOS25_AT.N08.001.008  - Perforatrici idrauliche - machina Rotary per
pali trivellati con elica continua, adatta per
pali aventi diametro fra 800 mm e 1200
mm, con coppia massima 240 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 250 kN,
profondità fino a 27 m. Peso 82 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,21622
ora

€ 146,22000
 -10,1%

€ 31,61569

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,21622
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 11,26079

 Totale AT  € 50,62629

PR

TOS25_PR.P10.108.123  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C25/30.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF3

0,86341
m³

€ 165,50000
 -3,63%

€ 142,89436

TOS25_PR.P10.900.005  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota fissa per spostamento e primo
piazzamento di pompa con braccio < 42 m

0,02440
cad

€ 278,11927
 +14,11%

€ 6,78611

TOS25_PR.P10.900.007  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota aggiuntiva per ogni m³ pompato

0,86341
m³

€ 11,25000
 +35,54%

€ 9,71336

 Totale PR  € 159,39383

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21622
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,58822

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02440
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,74347

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,21622
ora

€ 28,30000
 0%

€ 6,11903

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,43244
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,99262

 Totale RU  € 24,44334

 Sommano euro (A)  € 234,46346
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,37514 = 1% * B)

€ 37,51415

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,19776

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 299,17537

Incidenza Manodopera sul totale 8,17% € 24,44334

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,37514
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R02.002.017 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R02 - PALI TRIVELLATI CON ELICA CONTINUA
002 - Palo trivellato eseguito a rotazione, con parziale asportazione di
terreno, mediante perforazione con elica continua per pali aventi profondità
oltre i 20 m fino alla profondità massima consentita dalla tecnologia, in
terreni a granulometria medio-fine, escluso l'attraversamento di stratificazioni
litoidi e/o trovanti. Il prezzo comprende la fornitura del calcestruzzo fino ad un
massimo pari al volume teorico del foro + 10 % e la scapitozzatura (se non
diversamente esplicitato).
017 - diametro 1200 mm esclusa scapitozzatura (nuova analisi per la
pubblicazione del Prezzario 2025)

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,23529
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 4,43816

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,23529
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,99516

TOS25_AT.N08.001.008  - Perforatrici idrauliche - machina Rotary per
pali trivellati con elica continua, adatta per
pali aventi diametro fra 800 mm e 1200
mm, con coppia massima 240 kNm, forza
di tiro argano principale (down) 250 kN,
profondità fino a 27 m. Peso 82 t. La
macchina dovrà essere corredata di
utensili trivellazione a seconda della
natura dei terreni da attraversare - Nolo
mensile

0,23529
ora

€ 146,22000
 -10,1%

€ 34,40410

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,23529
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 12,25396

 Totale AT  € 55,09138

PR

TOS25_PR.P10.108.123  - PRECONFEZIONATO AUTOCOMPATTANTE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione C25/30.
- diametro massimo aggregato: 20 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza SF3

1,35649
m³

€ 165,50000
 -3,63%

€ 224,49910

TOS25_PR.P10.900.005  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota fissa per spostamento e primo
piazzamento di pompa con braccio < 42 m

0,03840
cad

€ 278,11927
 +14,11%

€ 10,67978

TOS25_PR.P10.900.007  - COSTI AGGIUNTIVI al calcestruzzo
servizi di pompaggio, soste e carichi
ridotti. - SERVIZIO DI POMPAGGIO
quota aggiuntiva per ogni m³ pompato

1,35649
m³

€ 11,25000
 +35,54%

€ 15,26051

 Totale PR  € 250,43939

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23529
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,16929

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03840
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,17005

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,23529
ora

€ 28,30000
 0%

€ 6,65871

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47058
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,96214

 Totale RU  € 26,96019

 Sommano euro (A)  € 332,49096
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53199 = 1% * B)

€ 53,19855

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,56895

 TOTALE (A + B + C) euro / m  € 424,25846

Incidenza Manodopera sul totale 6,35% € 26,96019

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,53199
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.001.001 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità
o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per
metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,11429
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 0,60002

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,11429
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,10480

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,11429
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,94061

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,11429
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 4,77427

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,11429
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 3,77157

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,11429
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,42283

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,11429
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 5,95225

 Totale AT  € 18,56635

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

0,15896
q

€ 13,36700
 +5%

€ 2,12482

 Totale PR  € 2,12482

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11429
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,48242

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,11429
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,23441

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22858
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,81050

 Totale RU  € 12,52733

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 33,21850
 -1,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07972 = 1,5% * B)

€ 5,31496

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,85335

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024
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€ 42,38681
 -1,13%

Incidenza Manodopera sul totale 29,55% € 12,52733

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,07972
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.001.002 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità
o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per
metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,12307
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 0,64612

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,12307
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,18968

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,12307
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,08969

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,12307
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 5,14104

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,12307
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 4,06131

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,12307
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,45532

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,12307
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 6,40952

 Totale AT  € 19,99268

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

0,33166
q

€ 13,36700
 +5%

€ 4,43330

 Totale PR  € 4,43330

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12307
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,74994

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,12307
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,48288

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24614
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,25688

 Totale RU  € 13,48970

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 37,91568
 -0,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09100 = 1,5% * B)

€ 6,06651

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,39822

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024
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€ 48,38041
 -0,81%

Incidenza Manodopera sul totale 27,88% € 13,48970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,09100
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.001.003 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità
o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per
metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,13333
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 0,69998

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,13333
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,28886

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,13333
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,26391

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,13333
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 5,56964

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,13333
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 4,39989

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,13333
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,49328

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,13333
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 6,94386

 Totale AT  € 21,65942

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

0,50334
q

€ 13,36700
 +5%

€ 6,72815

 Totale PR  € 6,72815

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,13333
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,06257

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,13333
ora

€ 28,30000
 0%

€ 3,77324

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26666
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,77850

 Totale RU  € 14,61431

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 43,00188
 -0,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10320 = 1,5% * B)

€ 6,88030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,98822

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024
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€ 54,87040
 -0,56%

Incidenza Manodopera sul totale 26,63% € 14,61431

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,10320
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.001.004 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità
o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per
metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,14545
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 0,76361

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,14545
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,40602

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14545
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,46970

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,14545
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 6,07593

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,14545
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 4,79985

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,14545
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,53812

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,14545
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 7,57507

 Totale AT  € 23,62830

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

0,78648
q

€ 13,36700
 +5%

€ 10,51288

 Totale PR  € 10,51288

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14545
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,43186

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14545
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,11624

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29090
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,39468

 Totale RU  € 15,94278

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 50,08396
 -0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12020 = 1,5% * B)

€ 8,01343

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,80974

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024
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€ 63,90713
 -0,23%

Incidenza Manodopera sul totale 24,95% € 15,94278

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,12020
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.001.005 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità
o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per
metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,16000
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 0,84000

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,16000
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,54667

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,16000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,71676

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,16000
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 6,68373

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,16000
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 5,28000

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,16000
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,59195

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,16000
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 8,33284

 Totale AT  € 25,99195

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

0,95163
q

€ 13,36700
 +5%

€ 12,72044

 Totale PR  € 12,72044

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,87520

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,52800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,13440

 Totale RU  € 17,53760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 56,24999
 -0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13500 = 1,5% * B)

€ 9,00000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,52500

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024
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€ 71,77499
 -0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 24,43% € 17,53760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,13500
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.001.006 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità
o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per
metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,16666
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 0,87497

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,16666
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,61105

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,16666
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,82984

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,16666
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 6,96194

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,16666
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 5,49978

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,16666
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,61659

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,16666
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 8,67969

 Totale AT  € 27,07386

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

1,32910
q

€ 13,36700
 +5%

€ 17,76608

 Totale PR  € 17,76608

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,07813

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16666
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,71648

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33332
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,47299

 Totale RU  € 18,26760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 63,10754
 +0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15146 = 1,5% * B)

€ 10,09721

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,32048

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024
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€ 80,52523
 +0,23%

Incidenza Manodopera sul totale 22,69% € 18,26760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,15146
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.001.007 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione, a gravità
o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per
metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,17021
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 0,89360

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,17021
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,64536

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,17021
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,89012

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,17021
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 7,11024

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,17021
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 5,61693

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,17021
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,62972

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,17021
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 8,86458

 Totale AT  € 27,65055

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

1,76957
q

€ 13,36700
 +5%

€ 23,65384

 Totale PR  € 23,65384

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17021
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,18630

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17021
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,81694

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34042
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,65348

 Totale RU  € 18,65672

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 69,96111
 +0,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16791 = 1,5% * B)

€ 11,19378

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,11549

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024
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€ 89,27038
 +0,59%

Incidenza Manodopera sul totale 20,9% € 18,65672

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,16791
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.002.001 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,14545
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 0,76361

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,14545
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,40602

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14545
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,46970

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,14545
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 6,07593

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,14545
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 4,79985

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,14545
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,53812

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,14545
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 7,57507

 Totale AT  € 23,62830

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

0,15896
q

€ 13,36700
 +5%

€ 2,12482

 Totale PR  € 2,12482

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14545
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,43186

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14545
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,11624

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29090
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,39468

 Totale RU  € 15,94278

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 41,69590
 -1,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10007 = 1,5% * B)

€ 6,67134

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,83672
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

  

€ 53,20396
 -1,22%

Incidenza Manodopera sul totale 29,97% € 15,94278

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,10007
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.002.002 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,16000
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 0,84000

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,16000
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,54667

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,16000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,71676

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,16000
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 6,68373

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,16000
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 5,28000

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,16000
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,59195

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,16000
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 8,33284

 Totale AT  € 25,99195

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

0,33166
q

€ 13,36700
 +5%

€ 4,43330

 Totale PR  € 4,43330

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,87520

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,52800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,13440

 Totale RU  € 17,53760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 47,96285
 -0,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11511 = 1,5% * B)

€ 7,67406

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,56369
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

  

€ 61,20060
 -0,96%

Incidenza Manodopera sul totale 28,66% € 17,53760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,11511
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.002.003 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,17777
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 0,93329

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,17777
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,71844

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,17777
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,01848

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,17777
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 7,42604

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,17777
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 5,86641

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,17777
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,65769

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,17777
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 9,25830

 Totale AT  € 28,87865

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

0,50334
q

€ 13,36700
 +5%

€ 6,72815

 Totale PR  € 6,72815

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17777
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,41665

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17777
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,03089

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35554
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,03783

 Totale RU  € 19,48537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 55,09217
 -0,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13222 = 1,5% * B)

€ 8,81475

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,39069
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

  

€ 70,29761
 -0,77%

Incidenza Manodopera sul totale 27,72% € 19,48537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,13222
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.002.004 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,18604
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 0,97671

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,18604
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,79839

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,18604
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,15891

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,18604
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 7,77151

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,18604
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 6,13932

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,18604
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,68828

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,18604
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 9,68901

 Totale AT  € 30,22213

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

0,78648
q

€ 13,36700
 +5%

€ 10,51288

 Totale PR  € 10,51288

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18604
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,66864

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18604
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,26493

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37208
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,45827

 Totale RU  € 20,39184

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 61,12685
 -0,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14670 = 1,5% * B)

€ 9,78030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,09072
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

  

€ 77,99787
 -0,46%

Incidenza Manodopera sul totale 26,14% € 20,39184

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,14670
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.002.005 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,18604
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 0,97671

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,18604
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,79839

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,18604
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,15891

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,18604
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 7,77151

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,18604
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 6,13932

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,18604
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,68828

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,18604
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 9,68901

 Totale AT  € 30,22213

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

0,95163
q

€ 13,36700
 +5%

€ 12,72044

 Totale PR  € 12,72044

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18604
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,66864

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18604
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,26493

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37208
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,45827

 Totale RU  € 20,39184

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 63,33441
 -0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15200 = 1,5% * B)

€ 10,13351

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,34679
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

  

€ 80,81471
 -0,28%

Incidenza Manodopera sul totale 25,23% € 20,39184

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,15200
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.002.006 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,18604
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 0,97671

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,18604
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,79839

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,18604
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,15891

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,18604
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 7,77151

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,18604
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 6,13932

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,18604
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,68828

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,18604
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 9,68901

 Totale AT  € 30,22213

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

1,32910
q

€ 13,36700
 +5%

€ 17,76608

 Totale PR  € 17,76608

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18604
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,66864

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18604
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,26493

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37208
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,45827

 Totale RU  € 20,39184

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 68,38005
 +0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16411 = 1,5% * B)

€ 10,94081

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,93209
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

  

€ 87,25295
 +0,09%

Incidenza Manodopera sul totale 23,37% € 20,39184

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,16411
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.002.007 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
002 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione e successiva iniezione, a gravità o bassa pressione, di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,19047
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 0,99997

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,19047
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,84121

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,19047
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,23413

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,19047
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 7,95657

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,19047
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 6,28551

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,19047
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,70467

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,19047
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 9,91972

 Totale AT  € 30,94178

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

1,76957
q

€ 13,36700
 +5%

€ 23,65384

 Totale PR  € 23,65384

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19047
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,80362

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19047
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,39030

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,38094
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,68349

 Totale RU  € 20,87741

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 75,47303
 +0,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18114 = 1,5% * B)

€ 12,07568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,75487
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

  

€ 96,30358
 +0,43%

Incidenza Manodopera sul totale 21,68% € 20,87741

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,18114
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.003.001 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a
gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,19048
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 1,00002

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,19048
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,84131

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,19048
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,23430

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,19048
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 7,95698

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,19048
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 6,28584

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,19048
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,70471

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,19048
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 9,92024

 Totale AT  € 30,94340

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

0,15896
q

€ 13,36700
 +5%

€ 2,12482

 Totale PR  € 2,12482

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19048
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,80393

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19048
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,39058

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,38096
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,68400

 Totale RU  € 20,87851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 53,94673
 -1,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12947 = 1,5% * B)

€ 8,63148

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,25782

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024
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€ 68,83603
 -1,29%

Incidenza Manodopera sul totale 30,33% € 20,87851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,12947
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.003.002 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a
gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,19512
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 1,02438

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,19512
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,88616

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,19512
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,31308

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,19512
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 8,15081

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,19512
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 6,43896

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,19512
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,72188

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,19512
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 10,16190

 Totale AT  € 31,69717

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

0,33166
q

€ 13,36700
 +5%

€ 4,43330

 Totale PR  € 4,43330

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19512
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,94531

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19512
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,52190

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,39024
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,91990

 Totale RU  € 21,38711

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 57,51758
 -1,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13804 = 1,5% * B)

€ 9,20281

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,67204

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024
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€ 73,39243
 -1,05%

Incidenza Manodopera sul totale 29,14% € 21,38711

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,13804
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.003.003 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a
gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,20000
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 1,05000

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,20000
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,93333

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,39594

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,20000
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 8,35467

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 6,60000

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,20000
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,73993

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,20000
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 10,41605

 Totale AT  € 32,48992

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

0,50334
q

€ 13,36700
 +5%

€ 6,72815

 Totale PR  € 6,72815

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,66000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800

 Totale RU  € 21,92200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 61,14007
 -0,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14674 = 1,5% * B)

€ 9,78241

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,09225

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024
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€ 78,01473
 -0,85%

Incidenza Manodopera sul totale 28,1% € 21,92200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,14674
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.003.004 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a
gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,21053
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 1,10528

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,21053
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 2,03512

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,21053
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,57474

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,21053
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 8,79454

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,21053
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 6,94749

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,21053
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,77889

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,21053
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 10,96445

 Totale AT  € 34,20051

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

0,78648
q

€ 13,36700
 +5%

€ 10,51288

 Totale PR  € 10,51288

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21053
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,41485

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,21053
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,95800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42106
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,70335

 Totale RU  € 23,07620

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 67,78959
 -0,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16269 = 1,5% * B)

€ 10,84633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,86359

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024
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€ 86,49951
 -0,57%

Incidenza Manodopera sul totale 26,68% € 23,07620

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,16269
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.003.005 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a
gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,21621
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 1,13510

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,21621
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 2,09003

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,21621
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,67119

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,21621
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 9,03181

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,21621
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 7,13493

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,21621
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,79990

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,21621
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 11,26027

 Totale AT  € 35,12323

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

0,95163
q

€ 13,36700
 +5%

€ 12,72044

 Totale PR  € 12,72044

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21621
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,58792

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,21621
ora

€ 28,30000
 0%

€ 6,11874

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,43242
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,99212

 Totale RU  € 23,69878

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 71,54245
 -0,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17170 = 1,5% * B)

€ 11,44679

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,29892

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024
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€ 91,28816
 -0,43%

Incidenza Manodopera sul totale 25,96% € 23,69878

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,17170
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.003.006 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a
gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,21918
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 1,15070

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,21918
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 2,11874

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,21918
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,72162

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,21918
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 9,15588

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,21918
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 7,23294

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,21918
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,81089

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,21918
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 11,41495

 Totale AT  € 35,60572

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

1,32910
q

€ 13,36700
 +5%

€ 17,76608

 Totale PR  € 17,76608

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21918
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,67841

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,21918
ora

€ 28,30000
 0%

€ 6,20279

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,43836
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,14311

 Totale RU  € 24,02431

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 77,39611
 -0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18575 = 1,5% * B)

€ 12,38338

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,97795

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024
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€ 98,75744
 -0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 24,33% € 24,02431

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,18575
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.003.007 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
003 - Micropalo con andamento verticale o inclinato entro 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione, a
gravità o bassa pressione, di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,22222
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 1,16666

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,22222
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 2,14813

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,22222
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,77323

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,22222
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 9,28287

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,22222
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 7,33326

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,22222
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,82214

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,22222
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 11,57327

 Totale AT  € 36,09956

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

1,76957
q

€ 13,36700
 +5%

€ 23,65384

 Totale PR  € 23,65384

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22222
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,77104

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22222
ora

€ 28,30000
 0%

€ 6,28883

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,44444
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,29766

 Totale RU  € 24,35753

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 84,11093
 +0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20187 = 1,5% * B)

€ 13,45775

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,75687

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024
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€ 107,32555
 +0,22%

Incidenza Manodopera sul totale 22,69% € 24,35753

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,20187
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.004.001 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o
bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per
metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,14400
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 0,75600

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,14400
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,39200

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14400
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,44508

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,14400
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 6,01536

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,14400
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 4,75200

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,14400
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,53275

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,14400
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 7,49955

 Totale AT  € 23,39274

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

0,15896
q

€ 13,36700
 +5%

€ 2,12482

 Totale PR  € 2,12482

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,38768

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14400
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,07520

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,28800
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,32096

 Totale RU  € 15,78384

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 41,30140
 -1,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09912 = 1,5% * B)

€ 6,60822

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,79096

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024
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€ 52,70058
 -1,21%

Incidenza Manodopera sul totale 29,95% € 15,78384

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,09912
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.004.002 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o
bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per
metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,15200
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 0,79800

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,15200
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,46933

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,15200
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,58092

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,15200
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 6,34955

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,15200
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 5,01600

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,15200
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,56235

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,15200
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 7,91620

 Totale AT  € 24,69235

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

0,33166
q

€ 13,36700
 +5%

€ 4,43330

 Totale PR  € 4,43330

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,63144

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,15200
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,30160

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30400
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,72768

 Totale RU  € 16,66072

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 45,78637
 -0,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10989 = 1,5% * B)

€ 7,32582

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,31122

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024
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€ 58,42341
 -0,93%

Incidenza Manodopera sul totale 28,52% € 16,66072

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,10989
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.004.003 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o
bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per
metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,16000
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 0,84000

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,16000
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,54667

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,16000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,71676

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,16000
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 6,68373

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,16000
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 5,28000

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,16000
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,59195

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,16000
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 8,33284

 Totale AT  € 25,99195

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

0,50334
q

€ 13,36700
 +5%

€ 6,72815

 Totale PR  € 6,72815

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,87520

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,52800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,13440

 Totale RU  € 17,53760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 50,25770
 -0,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12062 = 1,5% * B)

€ 8,04123

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,82989

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024
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€ 64,12882
 -0,7%

Incidenza Manodopera sul totale 27,35% € 17,53760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,12062
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.004.004 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o
bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per
metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,16200
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 0,85050

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,16200
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,56600

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,16200
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,75071

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,16200
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 6,76728

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,16200
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 5,34600

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,16200
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,59934

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,16200
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 8,43700

 Totale AT  € 26,31683

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

0,78648
q

€ 13,36700
 +5%

€ 10,51288

 Totale PR  € 10,51288

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,93614

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16200
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,58460

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32400
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,23608

 Totale RU  € 17,75682

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 54,58653
 -0,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13101 = 1,5% * B)

€ 8,73384

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,33204

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024
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€ 69,65241
 -0,34%

Incidenza Manodopera sul totale 25,49% € 17,75682

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,13101
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.004.005 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o
bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per
metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,16800
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 0,88200

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,16800
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,62400

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,16800
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,85259

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,16800
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 7,01792

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,16800
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 5,54400

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,16800
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,62154

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,16800
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 8,74948

 Totale AT  € 27,29153

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

0,95163
q

€ 13,36700
 +5%

€ 12,72044

 Totale PR  € 12,72044

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,11896

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16800
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,75440

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33600
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,54112

 Totale RU  € 18,41448

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 58,42645
 -0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14022 = 1,5% * B)

€ 9,34823

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,77747

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024
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€ 74,55215
 -0,18%

Incidenza Manodopera sul totale 24,7% € 18,41448

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,14022
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.004.006 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o
bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per
metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,17000
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 0,89250

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,17000
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,64333

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,17000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,88655

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,17000
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 7,10147

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,17000
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 5,61000

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,17000
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,62894

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,17000
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 8,85364

 Totale AT  € 27,61643

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

1,32910
q

€ 13,36700
 +5%

€ 17,76608

 Totale PR  € 17,76608

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,17990

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,81100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,64280

 Totale RU  € 18,63370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 64,01621
 +0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15364 = 1,5% * B)

€ 10,24259

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,42588

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024
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€ 81,68468
 +0,2%

Incidenza Manodopera sul totale 22,81% € 18,63370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,15364
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.004.007 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
004 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotazione e successiva iniezione a gravità o
bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di cemento per
metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,17200
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 0,90300

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,17200
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,66267

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,17200
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,92051

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,17200
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 7,18501

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,17200
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 5,67600

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,17200
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,63634

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,17200
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 8,95780

 Totale AT  € 27,94133

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

1,76957
q

€ 13,36700
 +5%

€ 23,65384

 Totale PR  € 23,65384

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,24084

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17200
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,86760

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,34400
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,74448

 Totale RU  € 18,85292

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 70,44809
 +0,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16908 = 1,5% * B)

€ 11,27169

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,17198

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024
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€ 89,89176
 +0,57%

Incidenza Manodopera sul totale 20,97% € 18,85292

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,16908
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.005.001 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,17777
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 0,93329

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,17777
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,71844

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,17777
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,01848

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,17777
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 7,42604

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,17777
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 5,86641

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,17777
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,65769

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,17777
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 9,25830

 Totale AT  € 28,87865

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

0,15896
q

€ 13,36700
 +5%

€ 2,12482

 Totale PR  € 2,12482

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17777
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,41665

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17777
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,03089

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35554
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,03783

 Totale RU  € 19,48537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 50,48884
 -1,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12117 = 1,5% * B)

€ 8,07821

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,85671
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

  

€ 64,42376
 -1,27%

Incidenza Manodopera sul totale 30,25% € 19,48537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,12117
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.005.002 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,18182
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 0,95456

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,18182
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,75759

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,18182
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,08725

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,18182
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 7,59523

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,18182
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 6,00006

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,18182
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,67267

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,18182
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 9,46923

 Totale AT  € 29,53659

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

0,33166
q

€ 13,36700
 +5%

€ 4,43330

 Totale PR  € 4,43330

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18182
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,54006

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18182
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,14551

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,36364
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,24373

 Totale RU  € 19,92930

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 53,89919
 -1,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12936 = 1,5% * B)

€ 8,62387

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,25231
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

  

€ 68,77537
 -1,02%

Incidenza Manodopera sul totale 28,98% € 19,92930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,12936
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.005.003 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,18605
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 0,97676

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,18605
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,79848

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,18605
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,15908

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,18605
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 7,77193

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,18605
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 6,13965

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,18605
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,68832

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,18605
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 9,68953

 Totale AT  € 30,22375

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

0,50334
q

€ 13,36700
 +5%

€ 6,72815

 Totale PR  € 6,72815

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18605
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,66894

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18605
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,26522

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37210
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,45878

 Totale RU  € 20,39294

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 57,34484
 -0,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13763 = 1,5% * B)

€ 9,17517

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,65200
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

  

€ 73,17201
 -0,8%

Incidenza Manodopera sul totale 27,87% € 20,39294

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,13763
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.005.004 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,19048
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 1,00002

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,19048
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,84131

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,19048
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,23430

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,19048
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 7,95698

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,19048
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 6,28584

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,19048
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,70471

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,19048
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 9,92024

 Totale AT  € 30,94340

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

0,78648
q

€ 13,36700
 +5%

€ 10,51288

 Totale PR  € 10,51288

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19048
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,80393

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19048
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,39058

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,38096
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,68400

 Totale RU  € 20,87851

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 62,33479
 -0,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14960 = 1,5% * B)

€ 9,97357

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,23084
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

  

€ 79,53920
 -0,48%

Incidenza Manodopera sul totale 26,25% € 20,87851

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,14960
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.005.005 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,19512
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 1,02438

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,19512
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,88616

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,19512
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,31308

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,19512
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 8,15081

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,19512
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 6,43896

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,19512
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,72188

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,19512
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 10,16190

 Totale AT  € 31,69717

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

0,95163
q

€ 13,36700
 +5%

€ 12,72044

 Totale PR  € 12,72044

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19512
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,94531

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19512
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,52190

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,39024
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,91990

 Totale RU  € 21,38711

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 65,80472
 -0,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15793 = 1,5% * B)

€ 10,52876

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,63335
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

  

€ 83,96683
 -0,33%

Incidenza Manodopera sul totale 25,47% € 21,38711

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,15793
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.005.006 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,20000
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 1,05000

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,20000
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,93333

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,39594

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,20000
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 8,35467

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 6,60000

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,20000
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,73993

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,20000
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 10,41605

 Totale AT  € 32,48992

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

1,32910
q

€ 13,36700
 +5%

€ 17,76608

 Totale PR  € 17,76608

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,66000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800

 Totale RU  € 21,92200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 72,17800
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17323 = 1,5% * B)

€ 11,54848

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,37265
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

  

€ 92,09913
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 23,8% € 21,92200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,17323
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.005.007 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
005 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
compreso rivestimento provvisorio eseguito mediante perforazione a
rotazione e successiva iniezione a gravità o bassa pressione di miscela o
malta cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto fino a
due volte il volume teorico del foro
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,20512
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 1,07688

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,20512
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,98283

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20512
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,48288

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,20512
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 8,56855

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,20512
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 6,76896

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,20512
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,75887

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,20512
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 10,68270

 Totale AT  € 33,32167

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

1,76957
q

€ 13,36700
 +5%

€ 23,65384

 Totale PR  € 23,65384

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20512
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,25001

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20512
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,80490

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41024
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,42830

 Totale RU  € 22,48321

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 79,45872
 +0,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19070 = 1,5% * B)

€ 12,71340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,21721
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

  

€ 101,38933
 +0,33%

Incidenza Manodopera sul totale 22,18% € 22,48321

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,19070
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.006.001 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a
gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
001 - per diametro esterno pari a 65-89 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,20000
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 1,05000

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,20000
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,93333

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,39594

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,20000
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 8,35467

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 6,60000

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,20000
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,73993

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,20000
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 10,41605

 Totale AT  € 32,48992

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

0,15896
q

€ 13,36700
 +5%

€ 2,12482

 Totale PR  € 2,12482

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,66000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800

 Totale RU  € 21,92200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 56,53674
 -1,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13569 = 1,5% * B)

€ 9,04588

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,55826

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024
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€ 72,14088
 -1,3%

Incidenza Manodopera sul totale 30,39% € 21,92200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,13569
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.006.002 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a
gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
002 - per diametro esterno pari a 90-129 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,20513
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 1,07693

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,20513
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,98292

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20513
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,48305

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,20513
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 8,56896

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,20513
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 6,76929

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,20513
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,75891

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,20513
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 10,68322

 Totale AT  € 33,32328

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

0,33166
q

€ 13,36700
 +5%

€ 4,43330

 Totale PR  € 4,43330

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20513
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,25031

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20513
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,80518

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41026
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,42881

 Totale RU  € 22,48430

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 60,24088
 -1,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14458 = 1,5% * B)

€ 9,63854

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,98794

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024
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€ 76,86736
 -1,08%

Incidenza Manodopera sul totale 29,25% € 22,48430

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,14458
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.006.003 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a
gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
003 - per diametro esterno pari a 130-159 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,21053
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 1,10528

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,21053
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 2,03512

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,21053
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,57474

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,21053
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 8,79454

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,21053
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 6,94749

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,21053
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,77889

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,21053
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 10,96445

 Totale AT  € 34,20051

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

0,50334
q

€ 13,36700
 +5%

€ 6,72815

 Totale PR  € 6,72815

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21053
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,41485

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,21053
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,95800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,42106
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,70335

 Totale RU  € 23,07620

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 64,00486
 -0,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15361 = 1,5% * B)

€ 10,24078

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,42456

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024
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€ 81,67020
 -0,88%

Incidenza Manodopera sul totale 28,26% € 23,07620

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,15361
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.006.004 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a
gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
004 - per diametro esterno pari a 160-199 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,21622
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 1,13516

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,21622
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 2,09013

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,21622
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,67136

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,21622
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 9,03223

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,21622
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 7,13526

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,21622
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,79994

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,21622
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 11,26079

 Totale AT  € 35,12487

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

0,78648
q

€ 13,36700
 +5%

€ 10,51288

 Totale PR  € 10,51288

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21622
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,58822

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,21622
ora

€ 28,30000
 0%

€ 6,11903

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,43244
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,99262

 Totale RU  € 23,69987

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 69,33762
 -0,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16641 = 1,5% * B)

€ 11,09402

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,04316

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024
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€ 88,47480
 -0,59%

Incidenza Manodopera sul totale 26,79% € 23,69987

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,16641
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.006.005 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a
gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,22222
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 1,16666

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,22222
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 2,14813

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,22222
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,77323

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,22222
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 9,28287

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,22222
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 7,33326

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,22222
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,82214

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,22222
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 11,57327

 Totale AT  € 36,09956

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

0,95163
q

€ 13,36700
 +5%

€ 12,72044

 Totale PR  € 12,72044

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22222
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,77104

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22222
ora

€ 28,30000
 0%

€ 6,28883

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,44444
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,29766

 Totale RU  € 24,35753

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 73,17753
 -0,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17563 = 1,5% * B)

€ 11,70840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,48859

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024
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€ 93,37452
 -0,45%

Incidenza Manodopera sul totale 26,09% € 24,35753

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,17563

Pagina 6.579 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.006.006 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a
gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
006 - per diametro esterno pari a 220-259 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,22857
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 1,19999

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,22857
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 2,20951

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,22857
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,88105

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,22857
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 9,54813

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,22857
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 7,54281

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,22857
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,84563

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,22857
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 11,90398

 Totale AT  € 37,13110

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

1,32910
q

€ 13,36700
 +5%

€ 17,76608

 Totale PR  € 17,76608

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22857
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,96453

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,22857
ora

€ 28,30000
 0%

€ 6,46853

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,45714
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,62050

 Totale RU  € 25,05356

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 79,95074
 -0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19188 = 1,5% * B)

€ 12,79212

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,27429

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024
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€ 102,01715
 -0,15%

Incidenza Manodopera sul totale 24,56% € 25,05356

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,19188
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.006.007 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
006 - Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i 20° dalla verticale
eseguito mediante perforazione a rotopercussione e successiva iniezione a
gravità o bassa pressione di miscela o malta cementizia dosata a q.6 di
cemento per metro cubo di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
007 - per diametro esterno pari a 260-300 mm

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,23529
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 1,23527

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,23529
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 2,27447

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,23529
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,99516

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,23529
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 9,82885

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,23529
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 7,76457

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,23529
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,87049

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,23529
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 12,25396

 Totale AT  € 38,22277

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

1,76957
q

€ 13,36700
 +5%

€ 23,65384

 Totale PR  € 23,65384

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23529
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,16929

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,23529
ora

€ 28,30000
 0%

€ 6,65871

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,47058
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,96214

 Totale RU  € 25,79014

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 87,66675
 +0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21040 = 1,5% * B)

€ 14,02668

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,16934

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024
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€ 111,86277
 +0,15%

Incidenza Manodopera sul totale 23,06% € 25,79014

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,21040
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.010.001 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
010 - Armatura metallica per micropali
001 - in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto
filettato

PR

TOS25_PR.P06.010.006  - Tubi in acciaio e accessori per micropali -
tubo SS senza saldatura rispondente alla
norma EN10210. Sono da computare a
parte eventuali manicotti filettati,
finestrature, valvolature e tappo di fondo

1,10000
kg

€ 2,16935
 +0,9%

€ 2,38629

 Totale PR  € 2,38629

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,28300

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,25420

 Totale RU  € 0,53720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,92349
 +0,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01169 = 2,5% * B)

€ 0,46776

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,33913

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2024

 € 3,73038
 +0,73%

Incidenza Manodopera sul totale 14,4% € 0,53720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01169
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R04.010.013 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R04 - MICROPALI: eseguiti con il sistema di perforazione in terreni di qualsiasi
natura e consistenza, compreso l’attraversamento di trovanti rocciosi o relitti
di muratura, compreso il riempimento con idoneo conglomerato; sono
compresi inoltre nolo, trasporto, montaggio e smontaggio dell’attrezzatura
necessaria.
010 - Armatura metallica per micropali
013 - in profilati di acciaio di qualsiasi tipo a profilo aperto congiunti tra di
loro a mezzo saldatura

PR

TOS25_PR.P13.001.002  - TRAVI A "I" ED "H" (IPE – HE) ED AD ALI
INCLINATE AD "I" (IPN).
AD USO STRUTTURALE.
Conformi alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali in accordo
alle UNI EN 10034:1995 ed UNI EN
10024:1996 - profili di altezza da oltre 240
a 600 mm in qualità di acciaio S235 e S275

1,20000
kg

€ 1,14500
 +27,22%

€ 1,37400

 Totale PR  € 1,37400

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,01000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 0,28300

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,25420

 Totale RU  € 0,53720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,91120
 +18,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00306 = 1% * B)

€ 0,30579

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,22170

 TOTALE (A + B + C) euro / kg
Scostamento % su anno 2024

 € 2,43869
 +18,18%

Incidenza Manodopera sul totale 22,03% € 0,53720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00306
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R05.001.001 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
001 - DIAFRAMMA LINEARE A PARETE CONTINUA IN CALCESTRUZZO ARMATO
Eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di
bentonite, in terreno di qualunque natura
Escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono
l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura.
Compreso:
- getto di calcestruzzo con resistenza caratteristica C28/35 con classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza S3, fino ad un massimo pari al
volume teorico + 10 %;
- l'armatura dei cordoli guida;
- l'esecuzione di giunti di incastro;
- la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80;
- la scapitozzatura.
Esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da
conteggiarsi a parte.
001 - diaframma spessore 50 cm

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,13333
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 2,51494

TOS25_AT.N08.020.010  - Accessori - Vasconi in lamiera della
capacità di 20 mc, nolo mensile.

0,79998
ora

€ 1,38738
 +0,9%

€ 1,10988

 Totale AT  € 3,62482

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,26666
ora

€ 28,30000
 0%

€ 7,54648

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,12513

 Totale RU  € 15,67161

PR

TOS25_PR.P10.009.123  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C28/35.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 127,50941 € 127,50941

TOS25_PR.P10.008.123  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S3

0,04800
m³

€ 129,50000
 +4,23%

€ 6,21600

TOS25_PR.P06.004.003  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in
barre dritte a misura

2,00000
kg

€ 0,70733
 -7,54%

€ 1,41466

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

2,00000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 1,50500

TOS25_PR.P02.011.001  - BENTONITE SODICA NATURALE.
PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI
STRUTTURE INTERRATE
Argilla con un alto potere assorbente di
acqua
In polvere - sacchi da 25 kg

10,00000
kg

€ 0,91000
 -23,08%

€ 9,10000

 Totale PR  € 145,74507

AT

TOS25_AT.N08.020.005  - Accessori - Dissabbiatore capacità della
vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di
fango trattato, assorbimento elettrico 24
Kw , nolo mensile.

0,79998
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 3,32962

TOS25_AT.N01.001.215  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato dello spessore

0,13333
ora

€ 32,93751
 +6,36%

€ 4,39156
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compreso fra 500 mm e 800 mm, con
valve di peso fino a 1130 Kg, benna di
peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di
120 t e peso complessivo della macchina
di 35 t. La macchina dovrà essere
corredata di utensili necessari - 1 mese

TOS25_AT.N08.020.001  - Accessori - Mescolatori di fango capacità
della vasca 1,8 mc, portata pompa 200
mc/ora, produzione fango bentonitico 18
mc/ora e potenza elettrica assorbita 11
Kw, nolo mensile.

0,13333
ora

€ 14,50000
 +690,91%

€ 1,93329

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,13333
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 2,33459

TOS25_AT.N06.019.004  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 30 t, altezza massima testa
braccio 30 m, peso 30 t, nolo mensile.

0,13333
ora

€ 23,50000
 0%

€ 3,13326

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,13333
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,26391

TOS25_AT.N01.010.011  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto,
40 m di prevalenza, potenza motore
termico 50 Kw - mensile

0,13333
ora

€ 4,62458
 +0,9%

€ 0,61660

TOS25_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,13333
ora

€ 7,40938
 -12,7%

€ 0,98789

TOS25_AT.N01.001.903  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra oltre
25.000 kg oltre 301 CV

0,13333
ora

€ 61,12700
 -0,27%

€ 8,15006

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,13333
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,26391

 Totale AT  € 29,40469

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,26666
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,77850

 Totale RU  € 6,77850

 Sommano euro (A)  € 201,22469

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48294 = 1,5% * B)

€ 32,19595

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,34206

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 256,76270

Incidenza Manodopera sul totale 8,74% € 22,45011

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,48294
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R05.001.002 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
001 - DIAFRAMMA LINEARE A PARETE CONTINUA IN CALCESTRUZZO ARMATO
Eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di
bentonite, in terreno di qualunque natura
Escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono
l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura.
Compreso:
- getto di calcestruzzo con resistenza caratteristica C28/35 con classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza S3, fino ad un massimo pari al
volume teorico + 10 %;
- l'armatura dei cordoli guida;
- l'esecuzione di giunti di incastro;
- la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80;
- la scapitozzatura.
Esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da
conteggiarsi a parte.
002 - diaframma spessore 60 cm

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,13793
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 2,60170

TOS25_AT.N08.020.010  - Accessori - Vasconi in lamiera della
capacità di 20 mc, nolo mensile.

0,82758
ora

€ 1,38738
 +0,9%

€ 1,14817

 Totale AT  € 3,74987

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27586
ora

€ 28,30000
 0%

€ 7,80684

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27586
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,40545

 Totale RU  € 16,21229

PR

TOS25_PR.P10.009.123  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C28/35.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 127,50941 € 127,50941

TOS25_PR.P10.008.123  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S3

0,04800
m³

€ 129,50000
 +4,23%

€ 6,21600

TOS25_PR.P06.004.003  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in
barre dritte a misura

2,00000
kg

€ 0,70733
 -7,54%

€ 1,41466

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

2,00000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 1,50500

TOS25_PR.P02.011.001  - BENTONITE SODICA NATURALE.
PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI
STRUTTURE INTERRATE
Argilla con un alto potere assorbente di
acqua
In polvere - sacchi da 25 kg

10,34000
kg

€ 0,91000
 -23,08%

€ 9,40940

 Totale PR  € 146,05447

AT

TOS25_AT.N08.020.005  - Accessori - Dissabbiatore capacità della
vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di
fango trattato, assorbimento elettrico 24
Kw , nolo mensile.

0,82758
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 3,44450

TOS25_AT.N01.001.215  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato dello spessore

0,13793
ora

€ 32,93751
 +6,36%

€ 4,54307
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compreso fra 500 mm e 800 mm, con
valve di peso fino a 1130 Kg, benna di
peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di
120 t e peso complessivo della macchina
di 35 t. La macchina dovrà essere
corredata di utensili necessari - 1 mese

TOS25_AT.N08.020.001  - Accessori - Mescolatori di fango capacità
della vasca 1,8 mc, portata pompa 200
mc/ora, produzione fango bentonitico 18
mc/ora e potenza elettrica assorbita 11
Kw, nolo mensile.

0,13793
ora

€ 14,50000
 +690,91%

€ 1,99999

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,13793
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 2,41513

TOS25_AT.N06.019.004  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 30 t, altezza massima testa
braccio 30 m, peso 30 t, nolo mensile.

0,13793
ora

€ 23,50000
 0%

€ 3,24136

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,13793
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,34201

TOS25_AT.N01.010.011  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto,
40 m di prevalenza, potenza motore
termico 50 Kw - mensile

0,13793
ora

€ 4,62458
 +0,9%

€ 0,63787

TOS25_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,13793
ora

€ 7,40938
 -12,7%

€ 1,02198

TOS25_AT.N01.001.903  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra oltre
25.000 kg oltre 301 CV

0,13793
ora

€ 61,12700
 -0,27%

€ 8,43125

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,13793
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,34201

 Totale AT  € 30,41917

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27586
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,01236

 Totale RU  € 7,01236

 Sommano euro (A)  € 203,44816

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48828 = 1,5% * B)

€ 32,55171

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 23,59999

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 259,59986

Incidenza Manodopera sul totale 8,95% € 23,22465

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,48828
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R05.001.003 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
001 - DIAFRAMMA LINEARE A PARETE CONTINUA IN CALCESTRUZZO ARMATO
Eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di
bentonite, in terreno di qualunque natura
Escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono
l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura.
Compreso:
- getto di calcestruzzo con resistenza caratteristica C28/35 con classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza S3, fino ad un massimo pari al
volume teorico + 10 %;
- l'armatura dei cordoli guida;
- l'esecuzione di giunti di incastro;
- la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80;
- la scapitozzatura.
Esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da
conteggiarsi a parte.
003 - diaframma spessore 80 cm

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,14545
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 2,74355

TOS25_AT.N08.020.010  - Accessori - Vasconi in lamiera della
capacità di 20 mc, nolo mensile.

0,87270
ora

€ 1,38738
 +0,9%

€ 1,21077

 Totale AT  € 3,95432

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,29090
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,23247

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,29090
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,86372

 Totale RU  € 17,09619

PR

TOS25_PR.P10.009.123  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C28/35.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 127,50941 € 127,50941

TOS25_PR.P10.008.123  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S3

0,04800
m³

€ 129,50000
 +4,23%

€ 6,21600

TOS25_PR.P06.004.003  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in
barre dritte a misura

2,00000
kg

€ 0,70733
 -7,54%

€ 1,41466

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

2,00000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 1,50500

TOS25_PR.P02.011.001  - BENTONITE SODICA NATURALE.
PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI
STRUTTURE INTERRATE
Argilla con un alto potere assorbente di
acqua
In polvere - sacchi da 25 kg

16,00000
kg

€ 0,91000
 -23,08%

€ 14,56000

 Totale PR  € 151,20507

AT

TOS25_AT.N08.020.005  - Accessori - Dissabbiatore capacità della
vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di
fango trattato, assorbimento elettrico 24
Kw , nolo mensile.

0,87270
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 3,63229

TOS25_AT.N01.001.215  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato dello spessore

0,14545
ora

€ 32,93751
 +6,36%

€ 4,79076
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compreso fra 500 mm e 800 mm, con
valve di peso fino a 1130 Kg, benna di
peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di
120 t e peso complessivo della macchina
di 35 t. La macchina dovrà essere
corredata di utensili necessari - 1 mese

TOS25_AT.N08.020.001  - Accessori - Mescolatori di fango capacità
della vasca 1,8 mc, portata pompa 200
mc/ora, produzione fango bentonitico 18
mc/ora e potenza elettrica assorbita 11
Kw, nolo mensile.

0,14545
ora

€ 14,50000
 +690,91%

€ 2,10903

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,14545
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 2,54681

TOS25_AT.N06.019.004  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 30 t, altezza massima testa
braccio 30 m, peso 30 t, nolo mensile.

0,14545
ora

€ 23,50000
 0%

€ 3,41808

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14545
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,46970

TOS25_AT.N01.010.011  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto,
40 m di prevalenza, potenza motore
termico 50 Kw - mensile

0,14545
ora

€ 4,62458
 +0,9%

€ 0,67265

TOS25_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,14545
ora

€ 7,40938
 -12,7%

€ 1,07769

TOS25_AT.N01.001.903  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra oltre
25.000 kg oltre 301 CV

0,14545
ora

€ 61,12700
 -0,27%

€ 8,89092

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,14545
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,46970

 Totale AT  € 32,07763

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29090
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,39468

 Totale RU  € 7,39468

 Sommano euro (A)  € 211,72789

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50815 = 1,5% * B)

€ 33,87646

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,56044

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 270,16479

Incidenza Manodopera sul totale 9,07% € 24,49087

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,50815
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R05.001.004 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
001 - DIAFRAMMA LINEARE A PARETE CONTINUA IN CALCESTRUZZO ARMATO
Eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di
bentonite, in terreno di qualunque natura
Escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono
l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura.
Compreso:
- getto di calcestruzzo con resistenza caratteristica C28/35 con classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza S3, fino ad un massimo pari al
volume teorico + 10 %;
- l'armatura dei cordoli guida;
- l'esecuzione di giunti di incastro;
- la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80;
- la scapitozzatura.
Esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da
conteggiarsi a parte.
004 - diaframma spessore 100 cm

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,15385
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 2,90200

TOS25_AT.N08.020.010  - Accessori - Vasconi in lamiera della
capacità di 20 mc, nolo mensile.

0,92310
ora

€ 1,38738
 +0,9%

€ 1,28069

 Totale AT  € 4,18269

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30770
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,70791

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30770
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,37562

 Totale RU  € 18,08353

PR

TOS25_PR.P10.009.123  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C28/35.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 127,50941 € 127,50941

TOS25_PR.P10.008.123  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S3

0,04800
m³

€ 129,50000
 +4,23%

€ 6,21600

TOS25_PR.P06.004.003  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in
barre dritte a misura

2,00000
kg

€ 0,70733
 -7,54%

€ 1,41466

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

2,00000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 1,50500

TOS25_PR.P02.011.001  - BENTONITE SODICA NATURALE.
PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI
STRUTTURE INTERRATE
Argilla con un alto potere assorbente di
acqua
In polvere - sacchi da 25 kg

20,00000
kg

€ 0,91000
 -23,08%

€ 18,20000

 Totale PR  € 154,84507

AT

TOS25_AT.N08.020.005  - Accessori - Dissabbiatore capacità della
vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di
fango trattato, assorbimento elettrico 24
Kw , nolo mensile.

0,92310
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 3,84206

TOS25_AT.N01.001.215  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato dello spessore

0,15385
ora

€ 32,93751
 +6,36%

€ 5,06744
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compreso fra 500 mm e 800 mm, con
valve di peso fino a 1130 Kg, benna di
peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di
120 t e peso complessivo della macchina
di 35 t. La macchina dovrà essere
corredata di utensili necessari - 1 mese

TOS25_AT.N08.020.001  - Accessori - Mescolatori di fango capacità
della vasca 1,8 mc, portata pompa 200
mc/ora, produzione fango bentonitico 18
mc/ora e potenza elettrica assorbita 11
Kw, nolo mensile.

0,15385
ora

€ 14,50000
 +690,91%

€ 2,23083

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,15385
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 2,69389

TOS25_AT.N06.019.004  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 30 t, altezza massima testa
braccio 30 m, peso 30 t, nolo mensile.

0,15385
ora

€ 23,50000
 0%

€ 3,61548

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,15385
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,61233

TOS25_AT.N01.010.011  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto,
40 m di prevalenza, potenza motore
termico 50 Kw - mensile

0,15385
ora

€ 4,62458
 +0,9%

€ 0,71149

TOS25_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,15385
ora

€ 7,40938
 -12,7%

€ 1,13993

TOS25_AT.N01.001.903  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra oltre
25.000 kg oltre 301 CV

0,15385
ora

€ 61,12700
 -0,27%

€ 9,40439

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,15385
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,61233

 Totale AT  € 33,93017

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30770
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,82173

 Totale RU  € 7,82173

 Sommano euro (A)  € 218,86319

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52527 = 1,5% * B)

€ 35,01811

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,38813

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 279,26943

Incidenza Manodopera sul totale 9,28% € 25,90526

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,52527

Pagina 6.593 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R05.001.005 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R05 - DIAFRAMMI CONTINUI
001 - DIAFRAMMA LINEARE A PARETE CONTINUA IN CALCESTRUZZO ARMATO
Eseguito mediante scavo con benna mordente in presenza di fango attivo di
bentonite, in terreno di qualunque natura
Escluso l'attraversamento di stratificazioni compatte o trovanti che richiedono
l'uso di scalpelli od altri utensili di rottura.
Compreso:
- getto di calcestruzzo con resistenza caratteristica C28/35 con classe di
esposizione ambientale XC2, consistenza S3, fino ad un massimo pari al
volume teorico + 10 %;
- l'armatura dei cordoli guida;
- l'esecuzione di giunti di incastro;
- la formazione della corree di guida di sezione non inferiore a cm 25x80;
- la scapitozzatura.
Esclusa la fornitura e posa in opera dell'armatura metallica del diaframma da
conteggiarsi a parte.
005 - diaframma spessore 120 cm

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,17778
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 3,35338

TOS25_AT.N08.020.010  - Accessori - Vasconi in lamiera della
capacità di 20 mc, nolo mensile.

1,06668
ora

€ 1,38738
 +0,9%

€ 1,47989

 Totale AT  € 4,83327

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,35556
ora

€ 28,30000
 0%

€ 10,06235

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35556
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,83391

 Totale RU  € 20,89626

PR

TOS25_PR.P10.009.123  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C28/35.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 127,50941 € 127,50941

TOS25_PR.P10.008.123  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S3

0,04800
m³

€ 129,50000
 +4,23%

€ 6,21600

TOS25_PR.P06.004.003  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, - in
barre dritte a misura

2,00000
kg

€ 0,70733
 -7,54%

€ 1,41466

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

2,00000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 1,50500

TOS25_PR.P02.011.001  - BENTONITE SODICA NATURALE.
PER IMPERMEABILIZZAZIONE DI
STRUTTURE INTERRATE
Argilla con un alto potere assorbente di
acqua
In polvere - sacchi da 25 kg

22,22000
kg

€ 0,91000
 -23,08%

€ 20,22020

 Totale PR  € 156,86527

AT

TOS25_AT.N08.020.005  - Accessori - Dissabbiatore capacità della
vasca 1,5 mc, produzione 140 mc/ora di
fango trattato, assorbimento elettrico 24
Kw , nolo mensile.

1,06668
ora

€ 4,16213
 +0,9%

€ 4,43966

TOS25_AT.N01.001.215  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato dello spessore

0,17778
ora

€ 32,93751
 +6,36%

€ 5,85563
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compreso fra 500 mm e 800 mm, con
valve di peso fino a 1130 Kg, benna di
peso fino a 3250 Kg, spinta di chiusura di
120 t e peso complessivo della macchina
di 35 t. La macchina dovrà essere
corredata di utensili necessari - 1 mese

TOS25_AT.N08.020.001  - Accessori - Mescolatori di fango capacità
della vasca 1,8 mc, portata pompa 200
mc/ora, produzione fango bentonitico 18
mc/ora e potenza elettrica assorbita 11
Kw, nolo mensile.

0,17778
ora

€ 14,50000
 +690,91%

€ 2,57781

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,17778
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 3,11290

TOS25_AT.N06.019.004  - Autogru - a braccio ruotante, portata
massima 30 t, altezza massima testa
braccio 30 m, peso 30 t, nolo mensile.

0,17778
ora

€ 23,50000
 0%

€ 4,17783

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,17778
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,01865

TOS25_AT.N01.010.011  - Motopompe e elettropompe - Motopompa
da 4”, portata da 800 a 2500 litri/minuto,
40 m di prevalenza, potenza motore
termico 50 Kw - mensile

0,17778
ora

€ 4,62458
 +0,9%

€ 0,82216

TOS25_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,17778
ora

€ 7,40938
 -12,7%

€ 1,31724

TOS25_AT.N01.001.903  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra oltre
25.000 kg oltre 301 CV

0,17778
ora

€ 61,12700
 -0,27%

€ 10,86716

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,17778
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,01865

 Totale AT  € 39,20769

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35556
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,03834

 Totale RU  € 9,03834

 Sommano euro (A)  € 230,84083

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,55402 = 1,5% * B)

€ 36,93453

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,77754

 TOTALE (A + B + C) euro / m²  € 294,55290

Incidenza Manodopera sul totale 10,16% € 29,93460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,55402
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R06.001.001 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R06 - DIAFRAMMA AD ELEMENTI - PALANCOLE
001 - INFISSIONE O ESTRAZIONE DI PALANCOLE METALLICHE di lunghezza
fino a 12 m e peso compreso tra 75 kg/mq e 150 kg/mq, eseguita in terreni
idonei, compreso ogni onere di trasporto, sollevamento e spostamento delle
palancole, di trasporto, montaggio, smontaggio, piazzamento e spostamento
delle macchine operatrici e del vibroinfissore nell'ambito del cantiere,
allineamenti, tracciamenti e quant'altro necessario a dare il titolo finito e a
perfetta regola d'arte. Le misure si intendono a mq della superficie della
palancolata infissa.
001 - della lunghezza fino a 12 m

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,06667
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 1,25756

TOS25_AT.N01.001.212  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 46000 KG - 1 mese

0,10000
ora

€ 42,75000
 +23,91%

€ 4,27500

TOS25_AT.N01.001.903  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra oltre
25.000 kg oltre 301 CV

0,10000
ora

€ 61,12700
 -0,27%

€ 6,11270

TOS25_AT.N01.005.010  - Accessori per infissione - Vibroinfissori
idraulici per palancole - ad alta frequenza
per montaggio su escavatori idraulici - 1
mese

0,10000
ora

€ 32,95458
 +4,59%

€ 3,29546

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,06667
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,13204

 Totale AT  € 16,07276

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,06667
ora

€ 32,20000
 0%

€ 2,14677

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03143

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 9,76720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,83996
 +3,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03101 = 0,75% * B)

€ 4,13439

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,99744

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 32,97179
 +3,81%

Incidenza Manodopera sul totale 29,62% € 9,76720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,09% € 0,03101
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R07.001.001 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R07 - TIRANTI
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con
doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato
eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di
qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in
più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo
comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e
quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta
escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
001 - Per tiranti fino a 30 tonn.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,14545
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 0,76361

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,14545
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,40602

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,14545
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 6,07593

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,14545
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 4,79985

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,14545
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,53812

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,14545
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 7,57507

 Totale AT  € 21,15860

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

1,58960
q

€ 13,36700
 +5%

€ 21,24818

TOS25_PR.P11.150.001  - TIRANTE PERMANENTE IN CALCESTRUZZO
ARMATO PRECOMPRESSO. - a 2 trefoli di
acciaio armonico

1,00000
m

€ 20,18000
 +0,9%

€ 20,18000

 Totale PR  € 41,42818

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14545
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,43186

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14545
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,11624

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29090
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,39468

 Totale RU  € 15,94278

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 78,52956
 +0,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18847 = 1,5% * B)

€ 12,56473

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,10943
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

  

€ 100,20372
 +0,75%

Incidenza Manodopera sul totale 15,91% € 15,94278

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,18847
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R07.001.002 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R07 - TIRANTI
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con
doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato
eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di
qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in
più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo
comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e
quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta
escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
002 - Per tiranti fino a 45 tonn.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,16000
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 0,84000

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,16000
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,54667

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,16000
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 6,68373

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,16000
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 5,28000

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,16000
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,59195

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,16000
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 8,33284

 Totale AT  € 23,27519

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

1,58960
q

€ 13,36700
 +5%

€ 21,24818

TOS25_PR.P11.150.002  - TIRANTE PERMANENTE IN CALCESTRUZZO
ARMATO PRECOMPRESSO. - a 3 trefoli di
acciaio armonico

1,00000
m

€ 22,29890
 +0,9%

€ 22,29890

 Totale PR  € 43,54708

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,87520

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,52800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,13440

 Totale RU  € 17,53760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 84,35987
 +0,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20246 = 1,5% * B)

€ 13,49758

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,78575
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

  

€ 107,64320
 +0,65%

Incidenza Manodopera sul totale 16,29% € 17,53760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,20246
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R07.001.003 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R07 - TIRANTI
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con
doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato
eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di
qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in
più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo
comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e
quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta
escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
003 - Per tiranti fino a 60 tonn.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,16667
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 0,87502

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,16667
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,61114

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,16667
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 6,96236

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,16667
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 5,50011

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,16667
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,61662

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,16667
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 8,68021

 Totale AT  € 24,24546

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

1,58960
q

€ 13,36700
 +5%

€ 21,24818

TOS25_PR.P11.150.003  - TIRANTE PERMANENTE IN CALCESTRUZZO
ARMATO PRECOMPRESSO. - a 4 trefoli di
acciaio armonico

1,00000
m

€ 24,41780
 +0,9%

€ 24,41780

 Totale PR  € 45,66598

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,16667
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,07843

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,16667
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,71676

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,33340
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,47503

 Totale RU  € 18,27022

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 88,18166
 +0,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21164 = 1,5% * B)

€ 14,10907

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,22907
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

  

€ 112,51980
 +0,61%

Incidenza Manodopera sul totale 16,24% € 18,27022

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,21164
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R07.001.004 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R07 - TIRANTI
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con
doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato
eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di
qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in
più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo
comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e
quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta
escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
004 - Per tiranti fino a 75 tonn.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,17778
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 0,93335

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,17778
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,71854

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,17778
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 7,42646

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,17778
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 5,86674

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,17778
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,65773

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,17778
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 9,25883

 Totale AT  € 25,86165

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

1,58960
q

€ 13,36700
 +5%

€ 21,24818

TOS25_PR.P11.150.004  - TIRANTE PERMANENTE IN CALCESTRUZZO
ARMATO PRECOMPRESSO. - a 5 trefoli di
acciaio armonico

1,00000
m

€ 26,58715
 +0,9%

€ 26,58715

 Totale PR  € 47,83533

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17778
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,41696

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17778
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,03117

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35556
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,03834

 Totale RU  € 19,48647

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 93,18345
 +0,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22364 = 1,5% * B)

€ 14,90935

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,80928
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

  

€ 118,90208
 +0,55%

Incidenza Manodopera sul totale 16,39% € 19,48647

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,22364
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R07.001.005 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R07 - TIRANTI
001 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tipo definitivo (EN 1537:2013), con
doppia guaina da eseguirsi mediante perforazione di diametro adeguato
eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e terreni di
qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia da eseguirsi anche in
più fasi fino ad un massimo di due volte il volume teorico del foro . Il prezzo
comprende la fornitura del tirante, la tesatura finale al carico d'esercizio e
quanto altro necessario per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte. Resta
escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
005 - Per tiranti fino a 90 tonn.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,17778
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 0,93335

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,18604
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,79839

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,18604
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 7,77151

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,18604
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 6,13932

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,18604
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,68828

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,18604
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 9,68901

 Totale AT  € 27,01986

PR

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

1,58960
q

€ 13,36700
 +5%

€ 21,24818

TOS25_PR.P11.150.005  - TIRANTE PERMANENTE IN CALCESTRUZZO
ARMATO PRECOMPRESSO. - a 6 trefoli di
acciaio armonico

1,00000
m

€ 29,76550
 +0,9%

€ 29,76550

 Totale PR  € 51,01368

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18604
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,66864

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18604
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,26493

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37208
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,45827

 Totale RU  € 20,39184

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 98,42538
 +0,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23622 = 1,5% * B)

€ 15,74806

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,41734
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TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

  

€ 125,59078
 +0,52%

Incidenza Manodopera sul totale 16,24% € 20,39184

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,23622
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R07.002.001 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R07 - TIRANTI
002 - Esecuzione di tiranti in barre mediante perforazione di diametro
adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e
terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un
massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la
fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura
finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei
lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
001 - Per tiranti fino a 30 tonn.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,14545
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 0,76361

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,14545
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,40602

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14545
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,46970

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,14545
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 6,07593

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,14545
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 4,79985

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,14545
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,53812

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,14545
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 7,57507

 Totale AT  € 23,62830

PR

TOS25_PR.P06.040.001  - Tiranti in barre - da 30 tonn, completi di
piastra e dado di bloccaggio( U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 66,00000
 0%

€ 66,00000

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

1,20000
q

€ 13,36700
 +5%

€ 16,04040

 Totale PR  € 82,04040

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14545
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,43186

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14545
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,11624

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29090
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,39468

 Totale RU  € 15,94278

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 121,61148
 +0,12%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29187 = 1,5% * B)

€ 19,45784

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,10693

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 155,17625
 +0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 10,27% € 15,94278

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,29187
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R07.002.002 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R07 - TIRANTI
002 - Esecuzione di tiranti in barre mediante perforazione di diametro
adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e
terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un
massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la
fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura
finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei
lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
002 - Per tiranti fino a 45 tonn.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,14545
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 0,76361

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,14545
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,40602

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14545
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,46970

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,14545
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 6,07593

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,14545
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 4,79985

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,14545
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,53812

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,14545
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 7,57507

 Totale AT  € 23,62830

PR

TOS25_PR.P06.040.002  - Tiranti in barre - da 45 tonn, completi di
piastra e dado di bloccaggio( U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 87,70000
 0%

€ 87,70000

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

1,20000
q

€ 13,36700
 +5%

€ 16,04040

 Totale PR  € 103,74040

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14545
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,43186

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14545
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,11624

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29090
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,39468

 Totale RU  € 15,94278

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 143,31148
 +0,1%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34395 = 1,5% * B)

€ 22,92984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,62413

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 182,86545
 +0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 8,72% € 15,94278

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,34395
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R07.002.003 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R07 - TIRANTI
002 - Esecuzione di tiranti in barre mediante perforazione di diametro
adeguato eseguita a rotazione e/o rotopercussione, attraverso murature e
terreni di qualsiasi natura e consistenza ed iniezione cementizia fino ad un
massimo di due volte il volume teorico del foro. Il prezzo comprende la
fornitura del tirante completo di piastra e dado di bloccaggio, la tesatura
finale al carico di esercizio e quanto altro necessario per l'esecuzione dei
lavori a regola d'arte. Resta escluso l'eventuale utilizzo di ponteggi.
003 - Per tiranti fino a 60 tonn.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.008.024  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 45 - 50 Kva - 1 mese

0,14545
ora

€ 5,25000
 -21,89%

€ 0,76361

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,14545
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,40602

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14545
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,46970

TOS25_AT.N08.001.002  - Perforatrici idrauliche - macchina per
micropali, adatta per micropali da 90 mm a
240 mm, con coppia massima 1200 Kgm,
forza di tiro (down) 8000 Kg, forza di spinta
(pull) 8000 Kg, passaggio morse pari a
diametro massimo 300 mm, corsa pari a
6000 mm. La macchina dovrà essere
corredata di utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare-
Nolo mensile

0,14545
ora

€ 41,77333
 -13,78%

€ 6,07593

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,14545
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 4,79985

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,14545
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,53812

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,14545
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 7,57507

 Totale AT  € 23,62830

PR

TOS25_PR.P06.040.003  - Tiranti in barre - da 60 tonn, completi di
piastra e dado di bloccaggio( U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 87,70000
 0%

€ 87,70000

TOS25_PR.P09.050.001  - LIQUIDA
BOIACCA DI CEMENTO.
PREMISCELATA. - MALTA COLATA PER LA
REALIZZAZIONE DI MICROPALI CEMENTIZI
In presenza moderata di acqua

1,20000
q

€ 13,36700
 +5%

€ 16,04040

 Totale PR  € 103,74040

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14545
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,43186

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14545
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,11624

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,29090
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,39468

 Totale RU  € 15,94278

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 143,31148
 +0,1%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34395 = 1,5% * B)

€ 22,92984

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,62413

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 182,86545
 +0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 8,72% € 15,94278

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,34395

Pagina 6.612 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R08.001.001 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R08 - GABBIONATE: tutti i materiali composti con rete metallica a doppia
torsione dovranno essere conformi alle “Linee Guida per la certificazione di
idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia
torsione“ emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP., con parere
n.69 reso nell’adunanza del 2 luglio 2013.
001 - Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia
esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio per
ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di chiusura, materiale
metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e formazione
della facciavista assestata a mano; esclusi eventuali scavi, movimenti di
terra, aggottamenti ed opere provvisionali.
001 - zinco-alluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,20000
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 3,77250

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,20000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,39594

TOS25_AT.N02.014.017  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,11000
ora

€ 64,19743
 +0,12%

€ 7,06172

 Totale AT  € 14,23016

PR

TOS25_PR.P01.005.011  - PIETRAME DI CAVA. - GREZZO.
PER GABBIONATE e simili.
Compatto, non gelivo, resistente
all'abrasione.
10 mm < Pezzame < 25 cm

1,60000
t

€ 16,62500
 +16,67%

€ 26,60000

TOS25_PR.P38.032.001  - Gabbione a scatola in rete metallica zinco
alluminio - dim.2x1x1 m, filo d. 2,7 mm
(15,7 kg)

0,50000
cad

€ 45,48000
 +0,79%

€ 22,74000

TOS25_PR.P38.035.001  - Complementi per legature e tiranti di
gabbioni - filo di ferro a forte zincatura d.
2,2 mm

1,50000
kg

€ 3,30000
 +15,97%

€ 4,95000

 Totale PR  € 54,29000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,31280

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,10080

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,59240

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,24000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,10080

 Totale RU  € 36,28480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 104,80496
 +4,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50306 = 3% * B)

€ 16,76879

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,15738

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 133,73113
 +4,65%

Pagina 6.613 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Incidenza Manodopera sul totale 29,64% € 39,63650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,50306
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R09.012.003 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e
posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato
(muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie
(palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali
in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in
opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
003 - h da 2.51 m a 3.00 m

AT

TOS25_AT.N06.018.009  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 18000 kg con momento massimo di
sollevamento di 17000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6,5 m, nolo
mensile.

0,09000
ora

€ 38,58000
 0%

€ 3,47220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 5,04809

PR

TOS25_PR.P06.003.009  - RETE ELEETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA.
Conforme alla UNI EN 10080:2005.
Formato 2250x4000 mm - Ø 8 200x200

4,08000
kg

€ 1,05750
 -22,24%

€ 4,31460

TOS25_PR.P10.503.001  - CONFEZIONATO IN CANTIERE
PER PLINTI, PLATEE, FONDAZIONI E SIMILI.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va
prodotto in regime di controllo qualità per
garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto.
Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera,
deve effettuare idonee prove preliminari di
studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
- per piccole quantità - - - classe di
resistenza C20/25

0,10000
m³

€ 151,18550
 +2,36%

€ 15,11855

TOS25_PR.P11.002.003  - PANNELLO MODULARE PER SOSTEGNO
TERRENI.
In calcestruzzo armato vibrato, classe
C40/45.
Con costole di irrigidimento armate poste
ad interasse 1,2 m.
Larghezza 2,50 m
Finitura liscia (mediamente per terrapieni
con peso specifico 1800-2000 kg/m³ e con
sovraccarico fino a 4 kg/cm²).
Certificato CE secondo la norma UNI EN
15258:2009 - 2,51 m < altezza < 3,00 m

1,00000
m

€ 648,00000
 +67,56%

€ 648,00000

 Totale PR  € 667,43315

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,03360

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,28780

 Totale RU  € 9,50130

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 681,98254
 +61,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,27352 = 3% * B)

€ 109,11721
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 79,10998

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 870,20973
 +61,76%

Incidenza Manodopera sul totale 2,04% € 17,75443

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 3,27352
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R09.012.005 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e
posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato
(muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie
(palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali
in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in
opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
005 - h da 3.51 m a 4.00 m

AT

TOS25_AT.N06.018.009  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 18000 kg con momento massimo di
sollevamento di 17000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6,5 m, nolo
mensile.

0,09000
ora

€ 38,58000
 0%

€ 3,47220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 5,04809

PR

TOS25_PR.P06.003.009  - RETE ELEETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA.
Conforme alla UNI EN 10080:2005.
Formato 2250x4000 mm - Ø 8 200x200

4,08000
kg

€ 1,05750
 -22,24%

€ 4,31460

TOS25_PR.P10.503.001  - CONFEZIONATO IN CANTIERE
PER PLINTI, PLATEE, FONDAZIONI E SIMILI.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va
prodotto in regime di controllo qualità per
garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto.
Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera,
deve effettuare idonee prove preliminari di
studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
- per piccole quantità - - - classe di
resistenza C20/25

0,10000
m³

€ 151,18550
 +2,36%

€ 15,11855

TOS25_PR.P11.002.005  - PANNELLO MODULARE PER SOSTEGNO
TERRENI.
In calcestruzzo armato vibrato, classe
C40/45.
Con costole di irrigidimento armate poste
ad interasse 1,2 m.
Larghezza 2,50 m
Finitura liscia (mediamente per terrapieni
con peso specifico 1800-2000 kg/m³ e con
sovraccarico fino a 4 kg/cm²).
Certificato CE secondo la norma UNI EN
15258:2009 - 3,51 m < altezza < 4,00 m

1,00000
m

€ 850,00000
 +63,43%

€ 850,00000

 Totale PR  € 869,43315

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,03360

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,28780

 Totale RU  € 9,50130

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 883,98254
 +59,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,24312 = 3% * B)

€ 141,43721
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 102,54198

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1.127,96173
 +59,28%

Incidenza Manodopera sul totale 1,57% € 17,75443

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 4,24312
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R09.012.007 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e
posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato
(muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie
(palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali
in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in
opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
007 - h da 4.51 m a 5.00 m

AT

TOS25_AT.N06.018.009  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 18000 kg con momento massimo di
sollevamento di 17000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6,5 m, nolo
mensile.

0,09000
ora

€ 38,58000
 0%

€ 3,47220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 5,04809

PR

TOS25_PR.P06.003.009  - RETE ELEETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA.
Conforme alla UNI EN 10080:2005.
Formato 2250x4000 mm - Ø 8 200x200

4,08000
kg

€ 1,05750
 -22,24%

€ 4,31460

TOS25_PR.P10.503.001  - CONFEZIONATO IN CANTIERE
PER PLINTI, PLATEE, FONDAZIONI E SIMILI.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va
prodotto in regime di controllo qualità per
garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto.
Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera,
deve effettuare idonee prove preliminari di
studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
- per piccole quantità - - - classe di
resistenza C20/25

0,10000
m³

€ 151,18550
 +2,36%

€ 15,11855

TOS25_PR.P11.002.007  - PANNELLO MODULARE PER SOSTEGNO
TERRENI.
In calcestruzzo armato vibrato, classe
C40/45.
Con costole di irrigidimento armate poste
ad interasse 1,2 m.
Larghezza 2,50 m
Finitura liscia (mediamente per terrapieni
con peso specifico 1800-2000 kg/m³ e con
sovraccarico fino a 4 kg/cm²).
Certificato CE secondo la norma UNI EN
15258:2009 - 4,51 m < altezza < 5,00 m

1,00000
m

€ 1.123,00000
 +63,72%

€ 1.123,00000

 Totale PR  € 1.142,43315

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,28780

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,03360

 Totale RU  € 9,50130

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.156,98254
 +60,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,55352 = 3% * B)

€ 185,11721
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 134,20998

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1.476,30973
 +60,51%

Incidenza Manodopera sul totale 1,2% € 17,75443

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 5,55352
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R09.012.008 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e
posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato
(muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie
(palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Muro di sostegno prefabbricato costituito da pannelli modulari verticali
in c.a. vibrato classe C40/45 con costola di irrigidimento verticale, posti in
opera su cordolo di fondazione (escluso dal prezzo) e platea in c.a. C20/25
008 - h da 5.01 m a 6.00 m, compreso tiranti collegamento tra pannello e
platea

AT

TOS25_AT.N06.018.009  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 18000 kg con momento massimo di
sollevamento di 17000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6,5 m, nolo
mensile.

0,09000
ora

€ 38,58000
 0%

€ 3,47220

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,09000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 1,57589

 Totale AT  € 5,04809

PR

TOS25_PR.P06.003.009  - RETE ELEETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA.
Conforme alla UNI EN 10080:2005.
Formato 2250x4000 mm - Ø 8 200x200

4,08000
kg

€ 1,05750
 -22,24%

€ 4,31460

TOS25_PR.P10.503.001  - CONFEZIONATO IN CANTIERE
PER PLINTI, PLATEE, FONDAZIONI E SIMILI.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va
prodotto in regime di controllo qualità per
garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto.
Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera,
deve effettuare idonee prove preliminari di
studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
- per piccole quantità - - - classe di
resistenza C20/25

0,10000
m³

€ 151,18550
 +2,36%

€ 15,11855

TOS25_PR.P11.002.008  - PANNELLO MODULARE PER SOSTEGNO
TERRENI.
In calcestruzzo armato vibrato, classe
C40/45.
Con costole di irrigidimento armate poste
ad interasse 1,2 m.
Larghezza 2,50 m
Finitura liscia (mediamente per terrapieni
con peso specifico 1800-2000 kg/m³ e con
sovraccarico fino a 4 kg/cm²).
Certificato CE secondo la norma UNI EN
15258:2009 - 5,01 m < altezza < 5,50 m

1,00000
m

€ 1.282,00000
 +63,67%

€ 1.282,00000

 Totale PR  € 1.301,43315

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,03360

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,28780

 Totale RU  € 9,50130

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.315,98254
 +60,85%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,31672 = 3% * B)

€ 210,55721

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 152,65398

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1.679,19373
 +60,85%

Incidenza Manodopera sul totale 1,06% € 17,75443

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 6,31672
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R09.021.003 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e
posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato
(muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie
(palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35
MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di
coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno,
materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le
armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda
delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con
terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti
003 - h da 2,51 a 3,00 metri( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,04000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 1,98320

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,14600
ora

€ 49,58000
 0%

€ 7,23868

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,70039

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,14600
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 2,55644

 Totale AT  € 12,47871

PR

TOS25_PR.P06.001.003  - BARRA AD ADERENZA MIGLIORATA.
PER CEMENTO ARMATO.
Non sagomata.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
- Diametro: 10 mm

0,04500
kg

€ 0,95000
 -1,96%

€ 0,04275

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00015
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 0,04230

TOS25_PR.P11.002.003  - PANNELLO MODULARE PER SOSTEGNO
TERRENI.
In calcestruzzo armato vibrato, classe
C40/45.
Con costole di irrigidimento armate poste
ad interasse 1,2 m.
Larghezza 2,50 m
Finitura liscia (mediamente per terrapieni
con peso specifico 1800-2000 kg/m³ e con
sovraccarico fino a 4 kg/cm²).
Certificato CE secondo la norma UNI EN
15258:2009 - 2,51 m < altezza < 3,00 m

0,33000
m

€ 648,00000
 +67,56%

€ 213,84000

TOS25_PR.P38.001.003  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO

0,67000
m²

€ 0,85440
 +2,73%

€ 0,57245
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10319:2015), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤30mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI
EN ISO 12956:2010), Permeabilità
all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04
m/s (UNI EN ISO 11058:2010)

 Totale PR  € 214,49750

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,25000
ora

€ 32,20000
 0%

€ 8,05000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,44862

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,37700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,82980

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,01680

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14600
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,71132

 Totale RU  € 28,65234

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 255,62855
 +50,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,22702 = 3% * B)

€ 40,90057

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,65291

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 326,18203
 +50,9%

Incidenza Manodopera sul totale 8,78% € 28,65234

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,22702

Pagina 6.624 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R09.021.004 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e
posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato
(muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie
(palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35
MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di
coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno,
materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le
armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda
delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con
terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti
004 - h da 3,51 a 4,00 metri( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,14600
ora

€ 49,58000
 0%

€ 7,23868

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,04000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 1,98320

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,70039

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,14600
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 2,55644

 Totale AT  € 12,47871

PR

TOS25_PR.P06.001.003  - BARRA AD ADERENZA MIGLIORATA.
PER CEMENTO ARMATO.
Non sagomata.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
- Diametro: 10 mm

0,04500
kg

€ 0,95000
 -1,96%

€ 0,04275

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00015
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 0,04230

TOS25_PR.P11.002.005  - PANNELLO MODULARE PER SOSTEGNO
TERRENI.
In calcestruzzo armato vibrato, classe
C40/45.
Con costole di irrigidimento armate poste
ad interasse 1,2 m.
Larghezza 2,50 m
Finitura liscia (mediamente per terrapieni
con peso specifico 1800-2000 kg/m³ e con
sovraccarico fino a 4 kg/cm²).
Certificato CE secondo la norma UNI EN
15258:2009 - 3,51 m < altezza < 4,00 m

0,25000
m

€ 850,00000
 +63,43%

€ 212,50000

TOS25_PR.P38.001.003  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO

0,67000
m²

€ 0,85440
 +2,73%

€ 0,57245
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10319:2015), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤30mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI
EN ISO 12956:2010), Permeabilità
all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04
m/s (UNI EN ISO 11058:2010)

 Totale PR  € 213,15750

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,25000
ora

€ 32,20000
 0%

€ 8,05000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,44862

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,37700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14600
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,71132

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,82980

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,01680

 Totale RU  € 28,65234

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 254,28855
 +48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40686 = 1% * B)

€ 40,68617

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,49747

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 324,47219
 +48%

Incidenza Manodopera sul totale 8,83% € 28,65234

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,40686
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R09.021.005 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e
posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato
(muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie
(palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35
MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di
coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno,
materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le
armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda
delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con
terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti
005 - h da 4,51 a 5,00 metri( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,04000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 1,98320

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,14600
ora

€ 49,58000
 0%

€ 7,23868

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,70039

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,14600
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 2,55644

 Totale AT  € 12,47871

PR

TOS25_PR.P06.001.003  - BARRA AD ADERENZA MIGLIORATA.
PER CEMENTO ARMATO.
Non sagomata.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
- Diametro: 10 mm

0,04500
kg

€ 0,95000
 -1,96%

€ 0,04275

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00015
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 0,04230

TOS25_PR.P11.002.007  - PANNELLO MODULARE PER SOSTEGNO
TERRENI.
In calcestruzzo armato vibrato, classe
C40/45.
Con costole di irrigidimento armate poste
ad interasse 1,2 m.
Larghezza 2,50 m
Finitura liscia (mediamente per terrapieni
con peso specifico 1800-2000 kg/m³ e con
sovraccarico fino a 4 kg/cm²).
Certificato CE secondo la norma UNI EN
15258:2009 - 4,51 m < altezza < 5,00 m

0,20000
m

€ 1.123,00000
 +63,72%

€ 224,60000

TOS25_PR.P38.001.003  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO

0,67000
m²

€ 0,85440
 +2,73%

€ 0,57245
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10319:2015), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤30mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI
EN ISO 12956:2010), Permeabilità
all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04
m/s (UNI EN ISO 11058:2010)

 Totale PR  € 225,25750

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,25000
ora

€ 32,20000
 0%

€ 8,05000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,44862

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,37700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,82980

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,01680

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14600
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,71132

 Totale RU  € 28,65234

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 266,38855
 +48,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,27867 = 3% * B)

€ 42,62217

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 30,90107

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 339,91179
 +48,84%

Incidenza Manodopera sul totale 8,43% € 28,65234

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,27867
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R09.021.006 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e
posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato
(muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie
(palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
021 - Struttura per terre armate in pannelli prefabbricati di cls R maggiore 35
MPa armati con acciaio B450C controllato, compresi: mezzi pannelli di
coronamento, angolari ecc., sigillatura giunti con TNT sul paramento interno,
materiali per posa ed allineamento; esclusi: attacchi in acciaio per le
armature terra posti in fase di prefabbricazione ma da valutarsi a seconda
delle quantita' richieste, scavi, demolizioni, fornitura e/o posa del rilevato con
terre ed inerti idonei, eventuale letto di livellamento in cls e rinverdimenti
006 - h da 5,01 a 5,50 metri( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,04000
ora

€ 49,58000
 0%

€ 1,98320

TOS25_AT.N06.018.010  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 26000 kg con momento massimo di
sollevamento di 23000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 8 m, nolo mensile.

0,14600
ora

€ 49,58000
 0%

€ 7,23868

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,04000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 0,70039

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,14600
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 2,55644

 Totale AT  € 12,47871

PR

TOS25_PR.P06.001.003  - BARRA AD ADERENZA MIGLIORATA.
PER CEMENTO ARMATO.
Non sagomata.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
- Diametro: 10 mm

0,04500
kg

€ 0,95000
 -1,96%

€ 0,04275

TOS25_PR.P08.020.002  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - SOTTOMISURE
PARALLELE
Larghezze miste
Spessore: 2,5 cm
Lunghezza: 4 m
Larghezza: 8-15 cm

0,00015
m³

€ 282,00000
 -6%

€ 0,04230

TOS25_PR.P11.002.008  - PANNELLO MODULARE PER SOSTEGNO
TERRENI.
In calcestruzzo armato vibrato, classe
C40/45.
Con costole di irrigidimento armate poste
ad interasse 1,2 m.
Larghezza 2,50 m
Finitura liscia (mediamente per terrapieni
con peso specifico 1800-2000 kg/m³ e con
sovraccarico fino a 4 kg/cm²).
Certificato CE secondo la norma UNI EN
15258:2009 - 5,01 m < altezza < 5,50 m

0,18000
m

€ 1.282,00000
 +63,67%

€ 230,76000

TOS25_PR.P38.001.003  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥16kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO

0,67000
m²

€ 0,85440
 +2,73%

€ 0,57245
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10319:2015), CBR ≥2,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤30mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤100µm (UNI
EN ISO 12956:2010), Permeabilità
all'acqua perpendicolare al piano ≥0,04
m/s (UNI EN ISO 11058:2010)

 Totale PR  € 231,41750

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,25000
ora

€ 32,20000
 0%

€ 8,05000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,44862

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,19000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,37700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,82980

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,01680

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,14600
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,71132

 Totale RU  € 28,65234

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 272,54855
 +49,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,30823 = 3% * B)

€ 43,60777

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,61563

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 347,77195
 +49,12%

Incidenza Manodopera sul totale 8,24% € 28,65234

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,30823
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R09.031.001 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e
posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato
(muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie
(palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con
geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate
in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di
facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp.
max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa,
creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione
verticale del fronte:
001 - con altezza fino a 3 m. con geogriglia con resistenza di rottura a
trazione 45 kN/m

AT

TOS25_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,23000
ora

€ 13,50227
 -0,36%

€ 3,10552

 Totale AT  € 3,10552

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,28780

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,28780

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,28780

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,03360

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,65640

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

 Totale RU  € 51,71160

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,20000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 5,19366

 Totale AT  € 5,19366

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

 Totale RU  € 2,43760
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PR

TOS25_PR.P38.025.001  - Biostuoia in fibra naturale a maglia aperta
con funzione di controllo dell'erosione delle
scarpate. - fibre di paglia con massa areica
a mq 0,450 kg (EN ISO 9864:2005)

1,50000
m²

€ 1,22600
 -43,76%

€ 1,83900

TOS25_PR.P38.016.001  - Geogriglia monodirezionale monolitica da
estrusione di PEAD con giunzioni di
processo per terre rinforzate, rinforzo
pendii e rilevati - resistenza di rottura a
trazione 45 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

8,60000
m²

€ 2,49728
 +0,9%

€ 21,47661

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

3,00000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 2,25750

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

1,50000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 1,12875

TOS25_PR.P06.002.008  - RETE ELEETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
Formato 2000x3000 mm - Ø 8 150x150

6,00000
kg

€ 1,05000
 +0,24%

€ 6,30000

 Totale PR  € 33,00186

AT

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,23000
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 3,97889

TOS25_AT.N09.004.007  - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto
operativo - di 8000 kg - 1 giorno

0,23000
ora

€ 19,62460
 +16,29%

€ 4,51366

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,08000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,35838

TOS25_AT.N01.003.062  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,08000
ora

€ 3,39464
 -12,82%

€ 0,27157

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,20000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 8,15027

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,23000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,90534

 Totale AT  € 22,17811

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,05040

 Totale RU  € 3,05040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 120,67875
 -0,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,57926 = 3% * B)

€ 19,30860

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,99874

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 153,98609
 -0,48%

Incidenza Manodopera sul totale 37,15% € 57,19960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,57926
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R09.031.002 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e
posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato
(muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie
(palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con
geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate
in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di
facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp.
max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa,
creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione
verticale del fronte:
002 - con altezza fino a 6 m. con geogriglia con resistenza di rottura a
trazione 60 kN/m

AT

TOS25_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,23000
ora

€ 13,50227
 -0,36%

€ 3,10552

 Totale AT  € 3,10552

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,21000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,39870

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,05040

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,28780

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,28780

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,28780

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,57560

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,65640

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,24000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,31280

 Totale RU  € 55,01450

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,21000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 5,45335

 Totale AT  € 5,45335

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

 Totale RU  € 2,74230

Pagina 6.633 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

PR

TOS25_PR.P38.025.001  - Biostuoia in fibra naturale a maglia aperta
con funzione di controllo dell'erosione delle
scarpate. - fibre di paglia con massa areica
a mq 0,450 kg (EN ISO 9864:2005)

1,50000
m²

€ 1,22600
 -43,76%

€ 1,83900

TOS25_PR.P38.016.002  - Geogriglia monodirezionale monolitica da
estrusione di PEAD con giunzioni di
processo per terre rinforzate, rinforzo
pendii e rilevati - resistenza di rottura a
trazione 60 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

13,80000
m²

€ 3,38520
 +0,9%

€ 46,71576

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

3,00000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 2,25750

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

2,10000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 1,58025

TOS25_PR.P06.002.008  - RETE ELEETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
Formato 2000x3000 mm - Ø 8 150x150

6,00000
kg

€ 1,05000
 +0,24%

€ 6,30000

 Totale PR  € 58,69251

AT

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,24000
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 4,15189

TOS25_AT.N09.004.007  - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto
operativo - di 8000 kg - 1 giorno

0,24000
ora

€ 19,62460
 +16,29%

€ 4,70990

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,09000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,52817

TOS25_AT.N01.003.062  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,09000
ora

€ 3,39464
 -12,82%

€ 0,30552

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,21000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 8,55778

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,23000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,90534

 Totale AT  € 23,15860

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,03360

 Totale RU  € 2,03360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 150,20038
 -0,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72096 = 3% * B)

€ 24,03206

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,42324

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 191,65568
 -0,24%

Incidenza Manodopera sul totale 31,2% € 59,79040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,72096
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R09.031.003 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e
posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato
(muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie
(palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con
geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate
in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di
facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp.
max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa,
creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione
verticale del fronte:
003 - con altezza fino a 9 m. con geogriglia con resistenza di rottura a
trazione 90 kN/m

AT

TOS25_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,23000
ora

€ 13,50227
 -0,36%

€ 3,10552

 Totale AT  € 3,10552

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,70340

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,28780

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,28780

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,28780

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,19000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,82980

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,03360

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,65640

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,19000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,78930

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

 Totale RU  € 55,16600

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,22000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 5,71303

 Totale AT  € 5,71303

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

 Totale RU  € 3,04700
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PR

TOS25_PR.P38.025.001  - Biostuoia in fibra naturale a maglia aperta
con funzione di controllo dell'erosione delle
scarpate. - fibre di paglia con massa areica
a mq 0,450 kg (EN ISO 9864:2005)

1,50000
m²

€ 1,22600
 -43,76%

€ 1,83900

TOS25_PR.P38.016.003  - Geogriglia monodirezionale monolitica da
estrusione di PEAD con giunzioni di
processo per terre rinforzate, rinforzo
pendii e rilevati - resistenza di rottura a
trazione 90 kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

18,60000
m²

€ 4,60609
 +0,9%

€ 85,67327

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

3,00000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 2,25750

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

2,60000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 1,95650

TOS25_PR.P06.002.008  - RETE ELEETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
Formato 2000x3000 mm - Ø 8 150x150

6,00000
kg

€ 1,05000
 +0,24%

€ 6,30000

 Totale PR  € 98,02627

AT

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,25000
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 4,32488

TOS25_AT.N09.004.007  - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto
operativo - di 8000 kg - 1 giorno

0,25000
ora

€ 19,62460
 +16,29%

€ 4,90615

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,10000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,69797

TOS25_AT.N01.003.062  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,10000
ora

€ 3,39464
 -12,82%

€ 0,33946

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,22000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 8,96529

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,23000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,90534

 Totale AT  € 24,13909

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,05040

 Totale RU  € 3,05040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 192,24731
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,92279 = 3% * B)

€ 30,75957

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 22,30069

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 245,30757
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 24,97% € 61,26340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,92279
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R09.031.004 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R09 - MURI IN C.A., TERRE ARMATE E TERRAPIENI RINFORZATI: fornitura e
posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in cemento armato
(muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate e paratie
(palancole e diaframmi) compresi trasporti, cali e sollevamento dei materiali,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
031 - Terrapieno rinforzato a paramento inclinato (60-65 gradi), eseguito con
casseri a perdere in rete elettrosaldata B450C Ø 8 maglia 20x20, con
geogriglie stese orizzontalmente ed ancorate con picchetti ad 'U' e risvoltate
in facciata e superiormente e con biostuoia in paglia per rivestimento di
facciata; compreso lavorazione di terreno idoneo in strati compattati di sp.
max cm 30; escluso scavi, sbancamenti, preparazione del piano di posa,
creazione di trincee, idrosemina e fornitura terreno; misurazione in proiezione
verticale del fronte:
004 - con altezza fino a 12 m. con geogriglia con resistenza di rottura a
trazione 120 kN/m

AT

TOS25_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,23000
ora

€ 13,50227
 -0,36%

€ 3,10552

 Totale AT  € 3,10552

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,28780

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,28780

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,09000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,28780

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,03360

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,65640

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,09000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,74230

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,23000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,00810

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,43760

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,26000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,92220

 Totale RU  € 56,33430

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,23000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 5,97271

 Totale AT  € 5,97271

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,35170

 Totale RU  € 3,35170
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PR

TOS25_PR.P38.025.001  - Biostuoia in fibra naturale a maglia aperta
con funzione di controllo dell'erosione delle
scarpate. - fibre di paglia con massa areica
a mq 0,450 kg (EN ISO 9864:2005)

1,50000
m²

€ 1,22600
 -43,76%

€ 1,83900

TOS25_PR.P38.016.004  - Geogriglia monodirezionale monolitica da
estrusione di PEAD con giunzioni di
processo per terre rinforzate, rinforzo
pendii e rilevati - resistenza di rottura a
trazione 120 kN/m (UNI EN ISO
10319:2015)

23,40000
m²

€ 5,93797
 +0,9%

€ 138,94850

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

3,00000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 2,25750

TOS25_PR.P06.004.002  - Acciaio ad aderenza migliorata prelavorato
prezzo finito Fe B 450 C controllato, -
sagomato

3,00000
kg

€ 0,75250
 -8,57%

€ 2,25750

TOS25_PR.P06.002.008  - RETE ELEETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
Formato 2000x3000 mm - Ø 8 150x150

6,00000
kg

€ 1,05000
 +0,24%

€ 6,30000

 Totale PR  € 151,60250

AT

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

0,26000
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 4,49788

TOS25_AT.N09.004.007  - Rullo GOMMA/GOMMA con assetto
operativo - di 8000 kg - 1 giorno

0,26000
ora

€ 19,62460
 +16,29%

€ 5,10240

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,11000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 1,86777

TOS25_AT.N01.003.062  - Macchine per costipazione - Costipatore a
piastra vibrante a motore a scoppio massa
di 86 kg - 1 mese

0,11000
ora

€ 3,39464
 -12,82%

€ 0,37341

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,23000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 9,37281

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,23000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,90534

 Totale AT  € 25,11961

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,05040

 Totale RU  € 3,05040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 248,53674
 +0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,19298 = 3% * B)

€ 39,76588

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,83026

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 317,13288
 +0,2%

Incidenza Manodopera sul totale 19,78% € 62,73640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 1,19298
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R10.001.001 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R10 - TRATTAMENTI COLONNARI
001 - Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-
grouiting verticali o subverticali, tra loro compenetrate o non e comunque
secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla
natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di
perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm,
che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso
appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e
cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o
BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta la colonna
una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10
N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo
pari a 6 q per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 m, l’onere
per l’attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all’impasto, il
carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste,
teste di perforazione, valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e
materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura,
lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende
computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota
superiore del trattamento.
001 - Per colonne di terreno consolidato con procedimento MONOFLUSSO
(miscela cementizia) DIAMETRO DEL RESO 60 CM

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,14300
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 2,69734

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,14300
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 4,71900

 Totale AT  € 7,41634

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14300
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,04690

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,35721

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,14300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,35721

 Totale RU  € 12,76132

PR

TOS25_PR.P02.004.004  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/B-L 32,5 R.
Sfuso

0,26600
t

€ 128,20410
 +3%

€ 34,10229

 Totale PR  € 34,10229

AT

TOS25_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,14300
ora

€ 11,16000
 -38,99%

€ 1,59588

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,14300
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 7,44747

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,14300
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,52905

TOS25_AT.N08.001.111  - Perforatrici idrauliche - Incidenza per
utensili e attrezzature varie per Jet
grouting, tubi e aste, teste di
perforazione,valvola eiettrice ,manicotti,
raccordi pezzi speciali e materiali di
consumo. Il prezzo è calcolato come
incidenza % del costo orario per il noleggio
della macchina perforatrice (pari al 3% su
20 m di profondità).

0,00150
%

€ 41,00000
 -14,42%

€ 0,06150

TOS25_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,14300
ora

€ 7,40938
 -12,7%

€ 1,05954
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TOS25_AT.N08.001.101  - Perforatrici idrauliche - macchina
perforatrice a rotropercussione, con
potenza fino a 130 Kw profondità in singolo
passaggio fino a 20 m, con allestimento
aste per Jet grouting e testina rotante
diametro fino a 150 mm con valvola ad
alta pressione compresa tra 300/450 atm
per monofluido. Gli utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare
sono computati a parte con incidenza - 1
mese (nolo a freddo)

0,14300
ora

€ 41,00000
 -14,42%

€ 5,86300

TOS25_AT.N02.014.008  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,14300
ora

€ 56,38229
 +0,08%

€ 8,06267

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14300
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,42810

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14300
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,42810

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,14300
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 2,42810

TOS25_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,14300
ora

€ 0,09989
 +0,9%

€ 0,01428

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,14300
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,38233

 Totale AT  € 33,30002

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,14300
ora

€ 28,30000
 0%

€ 4,04690

 Totale RU  € 4,04690

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 91,62687
 -0,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14660 = 1% * B)

€ 14,66030

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,62872

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 116,91589
 -0,68%

Incidenza Manodopera sul totale 18,1% € 21,16543

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14660
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R10.001.002 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R10 - TRATTAMENTI COLONNARI
001 - Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-
grouiting verticali o subverticali, tra loro compenetrate o non e comunque
secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla
natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di
perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm,
che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso
appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e
cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o
BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta la colonna
una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10
N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo
pari a 6 q per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 m, l’onere
per l’attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all’impasto, il
carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste,
teste di perforazione, valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e
materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura,
lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende
computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota
superiore del trattamento.
002 - Per colonne di terreno consolidato con procedimento MONOFLUSSO
(miscela cementizia) o BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) DIAMETRO DEL
RESO 100 CM

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,17780
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 3,35375

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,17780
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 5,86740

 Totale AT  € 9,22115

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17780
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,03174

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17780
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,41757

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17780
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,41757

 Totale RU  € 15,86688

PR

TOS25_PR.P02.004.004  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/B-L 32,5 R.
Sfuso

0,73630
t

€ 128,20410
 +3%

€ 94,39668

 Totale PR  € 94,39668

AT

TOS25_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,17780
ora

€ 11,16000
 -38,99%

€ 1,98425

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,17780
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 9,25987

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,17780
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,65780

TOS25_AT.N08.001.112  - Perforatrici idrauliche - Incidenza per
utensili e attrezzature varie per Jet
grouting, tubi e aste, teste di
perforazione,valvola eiettrice ,manicotti,
raccordi pezzi speciali e materiali di
consumo. Il prezzo è calcolato come
incidenza % del costo orario per il noleggio
della macchina perforatrice (pari al 4% su
20 m di profondità).

0,00200
%

€ 48,09000
 -25,44%

€ 0,09618

TOS25_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,17780
ora

€ 7,40938
 -12,7%

€ 1,31739
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TOS25_AT.N08.001.102  - Perforatrici idrauliche - macchina
perforatrice a rotropercussione, con
potenza compresa tra 130 e 170 Kw
profondità in singolo passaggio fino a 23
m, con allestimento aste per Jet grouting e
testina rotante diametro fino a 150 mm
con valvola ad alta pressione compresa tra
300/450 atm per monofluido o bifluido. Gli
utensili ed aste di perforazione e/o
rivestimenti a seconda della natura dei
terreni da attraversare sono computati a
parte con incidenza - 1 mese (nolo a
freddo)

0,17780
ora

€ 48,09000
 -25,44%

€ 8,55040

TOS25_AT.N02.014.008  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,17780
ora

€ 56,38229
 +0,08%

€ 10,02477

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,17780
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,01899

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,17780
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,01899

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,17780
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,01899

TOS25_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,17780
ora

€ 0,09989
 +0,9%

€ 0,01776

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,17780
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,71873

 Totale AT  € 42,68412

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,17780
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,03174

 Totale RU  € 5,03174

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 167,20057
 -0,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26752 = 1% * B)

€ 26,75209

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,39527

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 213,34793
 -0,58%

Incidenza Manodopera sul totale 12,33% € 26,31619

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26752
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R10.001.003 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R10 - TRATTAMENTI COLONNARI
001 - Formazione di colonne di terreno consolidato con procedimento jet-
grouiting verticali o subverticali, tra loro compenetrate o non e comunque
secondo quanto disposto dalla DL, di diametro medio reso dipendente dalla
natura del terreno, eseguite mediante introduzione a rotazione di aste di
perforazione di diametro opportuno e comunque non superiore a 150 mm,
che vengono ritirate e ruotate a velocità prefissata iniettando attraverso
appositi ugelli ad altissima pressione (300-450 ATM) la miscela disgregante e
cementante, con procedimento MONOFLUSSO (miscela cementizia) o
BIFLUSSO (miscela cementizia ed aria) onde ottenere lungo tutta la colonna
una resistenza a compressione di terreno consolidato non inferiore a 10
N/mm². Il prezzo comprende la fornitura di cemento R325 fino ad un consumo
pari a 6 q per mc di terreno consolidato, per profondità fino a 20 m, l’onere
per l’attraversamento di trovanti, la fornitura di acqua idonea all’impasto, il
carico e trasporto a discarica dei materiali di risulta.(Compreso tubi e aste,
teste di perforazione, valvola eiettrice ,manicotti, raccordi pezzi speciali e
materiali di consumo.) Resta esclusa l'eventuale fornitura e posa di armatura,
lo scavo a vuoto e lo smaltimento dei materiali di risulta. La misura si intende
computata a partire dalla massima profondità dall'utensile sino alla quota
superiore del trattamento.
003 - Per colonne di terreno consolidato con procedimento BIFLUSSO (miscela
cementizia ed aria) DIAMETRO DEL RESO 150 CM

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,20000
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 3,77250

TOS25_AT.N08.010.001  - Macchinari per iniezioni - gruppo per
iniezioni malte, nolo mensile.

0,20000
ora

€ 33,00000
 +2,86%

€ 6,60000

 Totale AT  € 10,37250

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,66000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

 Totale RU  € 17,84800

PR

TOS25_PR.P02.004.004  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/B-L 32,5 R.
Sfuso

1,65670
t

€ 128,20410
 +3%

€ 212,39573

 Totale PR  € 212,39573

AT

TOS25_AT.N09.006.001  - Cisterna termica montata su autocarro -
capacita' 10000 l - 1 giorno

0,20000
ora

€ 11,16000
 -38,99%

€ 2,23200

TOS25_AT.N08.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per attrezzature e
macchinari per trivellazione e perforazioni
con potenza oltre 126 CV

0,20000
ora

€ 52,08024
 -0,27%

€ 10,41605

TOS25_AT.N08.020.015  - Accessori - Pompa pneumatica per
iniziezione micropali portata 6,6 mc/h,
pressione 70 bar , nolo mensile.

0,20000
ora

€ 3,69966
 +0,9%

€ 0,73993

TOS25_AT.N08.001.113  - Perforatrici idrauliche - Incidenza per
utensili e attrezzature varie per Jet
grouting, tubi e aste, teste di
perforazione,valvola eiettrice ,manicotti,
raccordi pezzi speciali e materiali di
consumo. Il prezzo è calcolato come
incidenza % del costo orario per il noleggio
della macchina perforatrice (pari al 4,5%
su 20 m di profondità).

0,00225
%

€ 67,59000
 +12,8%

€ 0,15208

TOS25_AT.N01.008.028  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 70 Kva - 1 mese

0,20000
ora

€ 7,40938
 -12,7%

€ 1,48188
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TOS25_AT.N08.001.103  - Perforatrici idrauliche - macchina
perforatrice a rotropercussione, con
potenza oltre 170 Kw profondità in singolo
passaggio fino a 33 m, con allestimento
aste per Jet grouting e testina rotante
diametro fino a 150 mm con valvola ad
alta pressione compresa tra 300/450 atm
per bifluido. Gli utensili ed aste di
perforazione e/o rivestimenti a seconda
della natura dei terreni da attraversare
sono computati a parte con incidenza - 1
mese (nolo a freddo)

0,20000
ora

€ 67,59000
 +12,8%

€ 13,51800

TOS25_AT.N02.014.008  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,20000
ora

€ 56,38229
 +0,08%

€ 11,27646

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,39594

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,39594

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,20000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 3,39594

TOS25_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,20000
ora

€ 0,09989
 +0,9%

€ 0,01998

TOS25_AT.N01.009.023  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori oltre 17000 litri/minuto -
1 mese

0,20000
ora

€ 9,66667
 +48,72%

€ 1,93333

 Totale AT  € 51,95753

RU

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,20000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,66000

 Totale RU  € 5,66000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 298,23376
 +2,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47717 = 1% * B)

€ 47,71740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,59512

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 380,54628
 +2,36%

Incidenza Manodopera sul totale 7,78% € 29,60200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,47717
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R11.001.001 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R11 - SCAPITOZZATURA DI PALI CALCESTRUZZO ARMATO
001 - Scapitozzatura e rettifica delle teste dei pali eseguita successivamente
al getto del palo con l’utilizzo di idoneo mezzo meccanico dotato di
martellone idraulico; è altresi compreso nel prezzo il trasporto e lo scarico a
rifiuto dei materiali di risulta delle operazioni di rettifica delle teste dei pali.
001 - Per pali diametro esterno fino a 350 mm, altezza di scapitozzatura fino
a 60 cm. (nuova analisi per la pubblicazione del Prezzario 2025)

AT

TOS25_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,52500
ora

€ 13,50227
 -0,36%

€ 7,08869

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,52500
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 21,39445

TOS25_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,60000
ora

€ 3,82679
 -17,87%

€ 2,29607

 Totale AT  € 30,77921

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,52500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,99675

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,27250
ora

€ 28,30000
 0%

€ 7,71175

 Totale RU  € 23,70850

 Sommano euro (A)  € 54,48771

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08718 = 1% * B)

€ 8,71803

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,32057

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 69,52631

Incidenza Manodopera sul totale 34,1% € 23,70850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08718
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R11.001.002 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R11 - SCAPITOZZATURA DI PALI CALCESTRUZZO ARMATO
001 - Scapitozzatura e rettifica delle teste dei pali eseguita successivamente
al getto del palo con l’utilizzo di idoneo mezzo meccanico dotato di
martellone idraulico; è altresi compreso nel prezzo il trasporto e lo scarico a
rifiuto dei materiali di risulta delle operazioni di rettifica delle teste dei pali.
002 - Per pali diametro esterno fino a 400 mm, altezza di scapitozzatura fino
a 60 cm. (nuova analisi per la pubblicazione del Prezzario 2025)

AT

TOS25_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,60000
ora

€ 13,50227
 -0,36%

€ 8,10136

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,60000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 24,45080

TOS25_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,60000
ora

€ 3,82679
 -17,87%

€ 2,29607

 Totale AT  € 34,84823

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 18,28200

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

 Totale RU  € 26,77200

 Sommano euro (A)  € 61,62023

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09859 = 1% * B)

€ 9,85924

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,14795

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 78,62742

Incidenza Manodopera sul totale 34,05% € 26,77200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09859
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R11.001.003 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R11 - SCAPITOZZATURA DI PALI CALCESTRUZZO ARMATO
001 - Scapitozzatura e rettifica delle teste dei pali eseguita successivamente
al getto del palo con l’utilizzo di idoneo mezzo meccanico dotato di
martellone idraulico; è altresi compreso nel prezzo il trasporto e lo scarico a
rifiuto dei materiali di risulta delle operazioni di rettifica delle teste dei pali.
003 - Per pali diametro esterno fino a 500 mm, altezza di scapitozzatura fino
a 60 cm. (nuova analisi per la pubblicazione del Prezzario 2025)

AT

TOS25_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,75000
ora

€ 13,50227
 -0,36%

€ 10,12670

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,75000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 30,56350

TOS25_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,75000
ora

€ 3,82679
 -17,87%

€ 2,87009

 Totale AT  € 43,56029

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 22,85250

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,37500
ora

€ 28,30000
 0%

€ 10,61250

 Totale RU  € 33,46500

 Sommano euro (A)  € 77,02529

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12324 = 1% * B)

€ 12,32405

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,93493

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 98,28427

Incidenza Manodopera sul totale 34,05% € 33,46500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12324
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R11.001.004 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R11 - SCAPITOZZATURA DI PALI CALCESTRUZZO ARMATO
001 - Scapitozzatura e rettifica delle teste dei pali eseguita successivamente
al getto del palo con l’utilizzo di idoneo mezzo meccanico dotato di
martellone idraulico; è altresi compreso nel prezzo il trasporto e lo scarico a
rifiuto dei materiali di risulta delle operazioni di rettifica delle teste dei pali.
004 - Per pali diametro esterno fino a 600 mm, altezza di scapitozzatura fino
a 60 cm. (nuova analisi per la pubblicazione del Prezzario 2025)

AT

TOS25_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,90000
ora

€ 13,50227
 -0,36%

€ 12,15204

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,90000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 36,67620

TOS25_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

0,90000
ora

€ 3,82679
 -17,87%

€ 3,44411

 Totale AT  € 52,27235

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 27,42300

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,45000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 12,73500

 Totale RU  € 40,15800

 Sommano euro (A)  € 92,43035

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14789 = 1% * B)

€ 14,78886

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,72192

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 117,94113

Incidenza Manodopera sul totale 34,05% € 40,15800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14789
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R11.001.005 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R11 - SCAPITOZZATURA DI PALI CALCESTRUZZO ARMATO
001 - Scapitozzatura e rettifica delle teste dei pali eseguita successivamente
al getto del palo con l’utilizzo di idoneo mezzo meccanico dotato di
martellone idraulico; è altresi compreso nel prezzo il trasporto e lo scarico a
rifiuto dei materiali di risulta delle operazioni di rettifica delle teste dei pali.
005 - Per pali diametro esterno fino a 800 mm, altezza di scapitozzatura fino
a 60 cm. (nuova analisi per la pubblicazione del Prezzario 2025)

AT

TOS25_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

1,15000
ora

€ 13,50227
 -0,36%

€ 15,52761

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

1,15000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 46,86403

TOS25_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

1,15000
ora

€ 3,82679
 -17,87%

€ 4,40081

 Totale AT  € 66,79245

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 35,04050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,50000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 14,15000

 Totale RU  € 49,19050

 Sommano euro (A)  € 115,98295

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18557 = 1% * B)

€ 18,55727

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,45402

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 147,99424

Incidenza Manodopera sul totale 33,24% € 49,19050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,18557
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R11.001.006 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R11 - SCAPITOZZATURA DI PALI CALCESTRUZZO ARMATO
001 - Scapitozzatura e rettifica delle teste dei pali eseguita successivamente
al getto del palo con l’utilizzo di idoneo mezzo meccanico dotato di
martellone idraulico; è altresi compreso nel prezzo il trasporto e lo scarico a
rifiuto dei materiali di risulta delle operazioni di rettifica delle teste dei pali.
006 - Per pali diametro esterno fino a 1000 mm, altezza di scapitozzatura fino
a 60 cm. (nuova analisi per la pubblicazione del Prezzario 2025)

AT

TOS25_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

1,50000
ora

€ 13,50227
 -0,36%

€ 20,25341

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

1,50000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 61,12700

TOS25_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

1,50000
ora

€ 3,82679
 -17,87%

€ 5,74019

 Totale AT  € 87,12060

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 45,70500

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,75000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 21,22500

 Totale RU  € 66,93000

 Sommano euro (A)  € 154,05060

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24648 = 1% * B)

€ 24,64810

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,86987

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 196,56857

Incidenza Manodopera sul totale 34,05% € 66,93000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24648
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R11.001.007 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R11 - SCAPITOZZATURA DI PALI CALCESTRUZZO ARMATO
001 - Scapitozzatura e rettifica delle teste dei pali eseguita successivamente
al getto del palo con l’utilizzo di idoneo mezzo meccanico dotato di
martellone idraulico; è altresi compreso nel prezzo il trasporto e lo scarico a
rifiuto dei materiali di risulta delle operazioni di rettifica delle teste dei pali.
007 - Per pali diametro esterno fino a 1200 mm, altezza di scapitozzatura fino
a 60 cm. (nuova analisi per la pubblicazione del Prezzario 2025)

AT

TOS25_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

1,80000
ora

€ 13,50227
 -0,36%

€ 24,30409

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

1,80000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 73,35239

TOS25_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

1,80000
ora

€ 3,82679
 -17,87%

€ 6,88822

 Totale AT  € 104,54470

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,80000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 54,84600

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 25,47000

 Totale RU  € 80,31600

 Sommano euro (A)  € 184,86070

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29578 = 1% * B)

€ 29,57771

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,44384

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 235,88225

Incidenza Manodopera sul totale 34,05% € 80,31600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29578
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R11.001.008 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R11 - SCAPITOZZATURA DI PALI CALCESTRUZZO ARMATO
001 - Scapitozzatura e rettifica delle teste dei pali eseguita successivamente
al getto del palo con l’utilizzo di idoneo mezzo meccanico dotato di
martellone idraulico; è altresi compreso nel prezzo il trasporto e lo scarico a
rifiuto dei materiali di risulta delle operazioni di rettifica delle teste dei pali.
008 - Per pali diametro esterno fino a 1500 mm, altezza di scapitozzatura fino
a 60 cm. (nuova analisi per la pubblicazione del Prezzario 2025)

AT

TOS25_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

2,50000
ora

€ 13,50227
 -0,36%

€ 33,75568

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

2,50000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 101,87833

TOS25_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

2,50000
ora

€ 3,82679
 -17,87%

€ 9,56698

 Totale AT  € 145,20099

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 76,17500

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,25000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 35,37500

 Totale RU  € 111,55000

 Sommano euro (A)  € 256,75099

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,41080 = 1% * B)

€ 41,08016

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 29,78312

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 327,61427

Incidenza Manodopera sul totale 34,05% € 111,55000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,41080
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R11.001.009 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R11 - SCAPITOZZATURA DI PALI CALCESTRUZZO ARMATO
001 - Scapitozzatura e rettifica delle teste dei pali eseguita successivamente
al getto del palo con l’utilizzo di idoneo mezzo meccanico dotato di
martellone idraulico; è altresi compreso nel prezzo il trasporto e lo scarico a
rifiuto dei materiali di risulta delle operazioni di rettifica delle teste dei pali.
009 - Per pali diametro esterno fino a 1800 mm, altezza di scapitozzatura fino
a 60 cm. (nuova analisi per la pubblicazione del Prezzario 2025)

AT

TOS25_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

2,88000
ora

€ 13,50227
 -0,36%

€ 38,88654

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

2,88000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 117,36383

TOS25_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

2,88000
ora

€ 3,82679
 -17,87%

€ 11,02116

 Totale AT  € 167,27153

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 2,88000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 87,75360

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 36,79000

 Totale RU  € 124,54360

 Sommano euro (A)  € 291,81513

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46690 = 1% * B)

€ 46,69042

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,85056

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 372,35611

Incidenza Manodopera sul totale 33,45% € 124,54360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,46690
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_14.R11.001.010 TOS25_14 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO: PALI, MICROPALI,
DIAFRAMMI E PALANCOLE, TIRANTI, TRATTAMENTI COLONNARI E
GABBIONATE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Compresi:
- il riempimento con idoneo conglomerato;
- la fornitura dell'armatura metallica e dell'eventuale controcamicia di
lamierino da conteggiarsi a parte;
- ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d’arte.
Esclusi il trasporto dei rifiuti agli impianti autorizzati ai fini del loro recupero o
del loro smaltimento, i costi di accesso per il loro conferimento e gli eventuali
tributi.
R11 - SCAPITOZZATURA DI PALI CALCESTRUZZO ARMATO
001 - Scapitozzatura e rettifica delle teste dei pali eseguita successivamente
al getto del palo con l’utilizzo di idoneo mezzo meccanico dotato di
martellone idraulico; è altresi compreso nel prezzo il trasporto e lo scarico a
rifiuto dei materiali di risulta delle operazioni di rettifica delle teste dei pali.
010 - Per pali diametro esterno fino a 2000 mm, altezza di scapitozzatura fino
a 60 cm. (nuova analisi per la pubblicazione del Prezzario 2025)

AT

TOS25_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

3,20000
ora

€ 13,50227
 -0,36%

€ 43,20726

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

3,32000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 135,29442

TOS25_AT.N01.002.003  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne 80-90 KG - 1 mese

3,20000
ora

€ 3,82679
 -17,87%

€ 12,24573

 Totale AT  € 190,74741

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 3,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 97,50400

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,70000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 48,11000

 Totale RU  € 145,61400

 Sommano euro (A)  € 336,36141

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53818 = 1% * B)

€ 53,81783

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,01792

 TOTALE (A + B + C) euro / cad  € 429,19716

Incidenza Manodopera sul totale 33,93% € 145,61400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,53818
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.A03.001.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI.
Interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed
arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato
ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
001 - Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15,
sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattrice
gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice
laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed
arbustivo secondo indicazione di progetto.
001 - su superfici a media intensità vegetativa

AT

TOS25_AT.N02.014.032  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza 160 HP (118 kW)
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00100
ora

€ 20,62262
 -0,65%

€ 0,02062

TOS25_AT.N02.020.003  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
attrezzatura diserbo-decespugliatrice,
irroratrice, fresatrice - 1 mese

0,00100
ora

€ 7,49183
 +0,9%

€ 0,00749

TOS25_AT.N02.100.113  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

0,00100
ora

€ 27,03052
 -0,27%

€ 0,02703

 Totale AT  € 0,05514

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,03047

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00200
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,05084

 Totale RU  € 0,08131

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,13645
 -0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00044 = 2% * B)

€ 0,02183

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01583

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 0,17411
 -0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 46,7% € 0,08131

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00044
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.A03.001.002 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI.
Interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed
arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato
ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
001 - Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15,
sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattrice
gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice
laterale o frontale; compreso: allontanamento del materiale erbaceo ed
arbustivo secondo indicazione di progetto.
002 - su superfici ad alta intensità vegetativa.

AT

TOS25_AT.N02.014.032  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza 160 HP (118 kW)
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00200
ora

€ 20,62262
 -0,65%

€ 0,04125

TOS25_AT.N02.020.003  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
attrezzatura diserbo-decespugliatrice,
irroratrice, fresatrice - 1 mese

0,00200
ora

€ 7,49183
 +0,9%

€ 0,01498

TOS25_AT.N02.100.113  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

0,00200
ora

€ 27,03052
 -0,27%

€ 0,05406

 Totale AT  € 0,11029

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,06094

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,00200
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,05084

 Totale RU  € 0,11178

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,22207
 -0,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00071 = 2% * B)

€ 0,03553

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,02576

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 0,28336
 -0,13%

Incidenza Manodopera sul totale 39,45% € 0,11178

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00071
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.A03.005.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI.
Interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed
arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato
ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
005 - Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza,
compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi
estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m
1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni
della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di
accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza
idraulica.
001 - di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra compreso tra
cm 15 e cm 40

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,10000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 2,59683

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,10000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 4,07513

TOS25_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,40000
ora

€ 2,11355
 +64,4%

€ 0,84542

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,40000
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 1,58431

TOS25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 12000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6,5 m, nolo
mensile.

0,20000
ora

€ 30,52225
 +0,9%

€ 6,10445

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,20000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 3,50197

 Totale AT  € 18,70811

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,18800

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 31,35100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 50,05911
 +1,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16019 = 2% * B)

€ 8,00946

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,80686

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 63,87543
 +1,02%

Incidenza Manodopera sul totale 49,08% € 31,35100
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16019
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.A03.005.002 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
A03 - DEMOLIZIONI, TAGLI E RIMOZIONI.
Interventi di demolizione, tagli e rimozione di vegetazione erbacea ed
arbustiva, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
Esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a impianto autorizzato
ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli eventuali tributi.
005 - Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza,
compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi
estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m
1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei secondo le indicazioni
della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di
accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza
idraulica.
002 - di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra superiore a cm
40

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,15000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 3,89525

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,15000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 6,11270

TOS25_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,80000
ora

€ 2,11355
 +64,4%

€ 1,69084

TOS25_AT.N01.100.914  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per motoseghe con
alimentazione a miscela di benzina

0,80000
ora

€ 3,96078
 -4,39%

€ 3,16862

TOS25_AT.N06.018.007  - Autocarro con gru ruotante con braccio
articolato (MTT= massa totale a terra) -
MTT 15000 kg con momento massimo di
sollevamento di 12000 daNm al gancio
mobile sfilamento max 6,5 m, nolo
mensile.

0,20000
ora

€ 30,52225
 +0,9%

€ 6,10445

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

0,20000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 3,50197

 Totale AT  € 24,47383

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,37600

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,50000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 14,15000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,50000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,71000

 Totale RU  € 55,80650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 80,28033
 +1,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25690 = 2% * B)

€ 12,84485

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,31252

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 102,43770
 +1,09%

Incidenza Manodopera sul totale 54,48% € 55,80650
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,25690
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.A04.001.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m³ 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli
eventuali tributi.
001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per
formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di
alto fusto, compreso il trasporto e scarico del materiale escavato a impianto
di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere.
001 - su piano orizzontale

AT

TOS25_AT.N01.001.044  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
oltre 126 CV - 1 mese

0,01000
ora

€ 33,56249
 0%

€ 0,33562

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,40751

TOS25_AT.N02.014.019  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000
Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,02750
ora

€ 69,14758
 +0,18%

€ 1,90156

 Totale AT  € 2,64469

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,25420

 Totale RU  € 0,55890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,20359
 +0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01025 = 2% * B)

€ 0,51257

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37162

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 4,08778
 +0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 34,17% € 1,39683

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01025
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.A04.001.002 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m³ 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli
eventuali tributi.
001 - Scotico superficiale spinto fino a una profondità di 30 cm per
formazione cassonetto, eseguito a macchina comprendente l'asportazione
delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di
alto fusto, compreso il trasporto e scarico del materiale escavato a impianto
di smaltimento autorizzato o in aree di cantiere.
002 - su superfici inclinate e su paramenti arginali

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01300
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 0,33759

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01300
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,52977

TOS25_AT.N02.014.019  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000
Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,02750
ora

€ 69,14758
 +0,18%

€ 1,90156

 Totale AT  € 2,76892

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,39611

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01300
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,33046

 Totale RU  € 0,72657

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,49549
 +0,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01119 = 2% * B)

€ 0,55928

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,40548

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 4,46025
 +0,86%

Incidenza Manodopera sul totale 35,08% € 1,56450

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01119

Pagina 6.662 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.A04.002.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m³ 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli
eventuali tributi.
002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi
profondità in terreni sciolti.
001 - con accantonamento del materiale escavato nel raggio di azione della
macchina.

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01250
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 0,32460

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01250
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,50939

 Totale AT  € 0,83399

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01250
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,38088

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01250
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,31775

 Totale RU  € 0,69863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,53262
 +1,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00490 = 2% * B)

€ 0,24522

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,17778

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 1,95562
 +1,68%

Incidenza Manodopera sul totale 35,72% € 0,69863

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00490

Pagina 6.663 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.A04.002.002 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m³ 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli
eventuali tributi.
002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi
profondità in terreni sciolti.
002 - con accantonamento del materiale escavato nell'area di pertinenza del
cantiere.

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01250
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 0,32460

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01250
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,50939

TOS25_AT.N02.014.019  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000
Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,02400
ora

€ 69,14758
 +0,18%

€ 1,65954

TOS25_AT.N02.014.019  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000
Kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,02400
ora

€ 69,14758
 +0,18%

€ 1,65954

 Totale AT  € 4,15307

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01250
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,38088

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01250
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,31775

 Totale RU  € 0,69863

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,85170
 +0,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01553 = 2% * B)

€ 0,77627

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,56280

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 6,19077
 +0,65%

Incidenza Manodopera sul totale 34,91% € 2,16119

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01553

Pagina 6.664 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.A04.003.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m³ 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli
eventuali tributi.
003 - Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
compreso accatastamento del materiale escavato nel raggio di azione
dell'escavatore, in terreni sciolti.
001 - fino alla profondità di 1,5 m.

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01330
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 0,34538

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01330
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,54199

 Totale AT  € 0,88737

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01330
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,40525

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01330
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,33809

 Totale RU  € 0,74334

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,63071
 +1,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01044 = 4% * B)

€ 0,26091

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,18916

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 2,08078
 +1,68%

Incidenza Manodopera sul totale 35,72% € 0,74334

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,01044
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.A04.004.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m³ 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli
eventuali tributi.
004 - Scavo a sezione trapezia con larghezza di fondo 20 a 60 cm, profondità
fino a 1 m e pendenza 1 su 1 eseguito con escavatore attrezzato con benna
sagomata per formazione di scoline, canali di guardia e simili in terreni sciolti.
001 - con accantonamento o carico del materiale escavato nel raggio
d'azione dell'escavatore.

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,04400
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 1,14261

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,04400
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,79306

 Totale AT  € 2,93567

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,34068

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04400
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,11848

 Totale RU  € 2,45916

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,39483
 +1,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03453 = 4% * B)

€ 0,86317

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,62580

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 6,88380
 +1,68%

Incidenza Manodopera sul totale 35,72% € 2,45916

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,5% € 0,03453
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.A04.005.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
A04 - SCAVI: compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti
di murature fino a m³ 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la
regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale
acqua presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di
ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature per scavi
ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito
a regola d'arte. Sono esclusi i costi di accesso per il conferimento dei rifiuti a
impianto autorizzato ai fini del loro recupero o del loro smaltimento e gli
eventuali tributi.
005 - Scavo a gradoni continui per la preparazione del piano di posa delle
scarpate di ammorsamento dei nuovi rilevati o dei ringrossi arginali compreso
ogni onere per la creazione dei gradoni ad inclinazione verso l'interno del
rilevato e a spigoli netti.
001 - per una profondità di m 0,8 misurata ortogonalmente alla scarpata

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,05000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 1,29842

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,05000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 2,03757

 Totale AT  € 3,33599

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

 Totale RU  € 1,52350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,85949
 +2,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01555 = 2% * B)

€ 0,77752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,56370

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 6,20071
 +2,13%

Incidenza Manodopera sul totale 24,57% € 1,52350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01555
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.A05.001.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI.
Eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche,
provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di
prestito e da impianti di riciclaggio.
Compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a 30
cm con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate
con benna liscia, bagnatura e ricarichi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della
densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
001 - con materiale proveniente dagli scavi.

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,02660
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 0,69076

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,02660
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,08399

TOS25_AT.N01.003.024  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,00296
ora

€ 17,08576
 -34,6%

€ 0,05057

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,00296
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,05026

 Totale AT  € 1,87558

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00296
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,09019

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02660
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,81050

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02660
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,67617

 Totale RU  € 1,57686

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,45244
 +0,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01657 = 3% * B)

€ 0,55239

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,40048

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 4,40531
 +0,79%

Incidenza Manodopera sul totale 35,79% € 1,57686

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,01657
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.A05.001.002 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI.
Eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche,
provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di
prestito e da impianti di riciclaggio.
Compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a 30
cm con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate
con benna liscia, bagnatura e ricarichi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 85% della
densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
002 - con terre provenienti dagli scavi e con l'onere di miscelare durante la
posa di due o più distinte tipologie di terre, miscelando con sabbia (fornitura
da computarsi a parte) mediante l'impiego di frese idonee.

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,02176
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 0,56507

TOS25_AT.N01.001.300  - Macchine per movimento terra e accessori
- Stabilizzatrice di terreni trainata,
profondità massima di lavoro 500 mm,
potenza motore 150 kW 204 CV, peso
4.580 kN, larghezza di lavoro 2,15 m, con
rotore di miscelazione e fresatura a doppia
trasmissione meccanica a cinghia e
attacco a tre punti unificato al trattore,
conforme agli standard internazionali, con
cassone munito frontalmente di
paraspruzzi regolabile, antisassi e riduttore
di sollevamento polveri - 1 mese

0,01185
ora

€ 13,58438
 -6,51%

€ 0,16097

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,02176
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,88675

TOS25_AT.N01.003.024  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,00296
ora

€ 17,08576
 -34,6%

€ 0,05057

TOS25_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00296
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,12062

TOS25_AT.N02.014.032  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza 160 HP (118 kW)
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,01185
ora

€ 20,62262
 -0,65%

€ 0,24438

TOS25_AT.N02.100.113  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

0,01185
ora

€ 27,03052
 -0,27%

€ 0,32031

 Totale AT  € 2,34867

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02176
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,66303

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01185
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,36107

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00296
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,09019

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01185
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,36107

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01250
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,31775
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 Totale RU  € 1,79311

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,14178
 +0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01988 = 3% * B)

€ 0,66268

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,48045

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 5,28491
 +0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 33,93% € 1,79311

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,01988
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.A05.002.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI.
Eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche,
provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di
prestito e da impianti di riciclaggio.
Compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a 30
cm con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate
con benna liscia, bagnatura e ricarichi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
002 - Formazione di ringrosso arginale con densità non inferiore all' 90% della
densità massima a prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo, compreso la
formazione delle gradonature e la profilatura delle scarpate per spessori
inferiori a 1 m misurati ortogonalmente alla scarpata.
001 - con materiale proveniente dagli scavi.

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01500
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 0,38952

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01500
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,61127

TOS25_AT.N01.003.024  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,00740
ora

€ 17,08576
 -34,6%

€ 0,12643

TOS25_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00740
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,30156

 Totale AT  € 1,42878

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00740
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,22548

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,45705

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,38130

 Totale RU  € 1,06383

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,49261
 -1,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01196 = 3% * B)

€ 0,39882

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,28914

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 3,18057
 -1,48%

Incidenza Manodopera sul totale 33,45% € 1,06383

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,01196
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.A05.003.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI.
Eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche,
provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di
prestito e da impianti di riciclaggio.
Compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a 30
cm con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate
con benna liscia, bagnatura e ricarichi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
003 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 90% della
densità massima a prova AASHO standard, esclusa dal prezzo. Con materiale
proveniente dagli scavi di sbancamento e/o con materiale proveniente da
cava
001 - con materiale proveniente dagli scavi.

AT

TOS25_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

0,02660
ora

€ 37,56250
 +4,62%

€ 0,99916

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,02660
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,08399

TOS25_AT.N01.003.024  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,00296
ora

€ 17,08576
 -34,6%

€ 0,05057

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,00296
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,05026

 Totale AT  € 2,18398

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00296
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,09019

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02660
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,81050

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02660
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,67617

 Totale RU  € 1,57686

 Sommano euro (A)  € 3,76084

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00602 = 1% * B)

€ 0,60173

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,43626

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 4,79883

Incidenza Manodopera sul totale 32,86% € 1,57686

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00602
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.A05.003.002 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI.
Eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche,
provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di
prestito e da impianti di riciclaggio.
Compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a 30
cm con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate
con benna liscia, bagnatura e ricarichi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
003 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 90% della
densità massima a prova AASHO standard, esclusa dal prezzo. Con materiale
proveniente dagli scavi di sbancamento e/o con materiale proveniente da
cava
002 - con materiale proveniente da cava.

AT

TOS25_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

0,02660
ora

€ 37,56250
 +4,62%

€ 0,99916

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,02660
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,08399

TOS25_AT.N01.003.024  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,00296
ora

€ 17,08576
 -34,6%

€ 0,05057

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,00296
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,05026

 Totale AT  € 2,18398

PR

TOS25_PR.P01.002.045  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - Terreni
limo - Argillosi tipo A4, A6 (rif.
classificazione AASTHO)

1,90000
t

€ 10,00000 € 19,00000

 Totale PR  € 19,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00296
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,09019

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02660
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,81050

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02660
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,67617

 Totale RU  € 1,57686

 Sommano euro (A)  € 22,76084

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03642 = 1% * B)

€ 3,64173

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,64026

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 29,04283

Incidenza Manodopera sul totale 5,43% € 1,57686

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03642
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.A05.003.003 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI.
Eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche,
provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di
prestito e da impianti di riciclaggio.
Compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a 30
cm con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate
con benna liscia, bagnatura e ricarichi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
003 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 90% della
densità massima a prova AASHO standard, esclusa dal prezzo. Con materiale
proveniente dagli scavi di sbancamento e/o con materiale proveniente da
cava
003 - con terre provenienti dagli scavi e con l'onere di miscelare durante la
posa di due o più distinte tipologie di terre, miscelando con sabbia (fornitura
da computarsi a parte) mediante l'impiego di frese idonee.

AT

TOS25_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

0,02176
ora

€ 37,56250
 +4,62%

€ 0,81736

TOS25_AT.N01.001.300  - Macchine per movimento terra e accessori
- Stabilizzatrice di terreni trainata,
profondità massima di lavoro 500 mm,
potenza motore 150 kW 204 CV, peso
4.580 kN, larghezza di lavoro 2,15 m, con
rotore di miscelazione e fresatura a doppia
trasmissione meccanica a cinghia e
attacco a tre punti unificato al trattore,
conforme agli standard internazionali, con
cassone munito frontalmente di
paraspruzzi regolabile, antisassi e riduttore
di sollevamento polveri - 1 mese

0,01185
ora

€ 13,58438
 -6,51%

€ 0,16097

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,02176
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,88675

TOS25_AT.N01.003.024  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,00296
ora

€ 17,08576
 -34,6%

€ 0,05057

TOS25_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00296
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,12062

TOS25_AT.N02.014.032  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza 160 HP (118 kW)
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,01185
ora

€ 20,62262
 -0,65%

€ 0,24438

TOS25_AT.N02.100.113  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

0,01185
ora

€ 27,03052
 -0,27%

€ 0,32031

 Totale AT  € 2,60096

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02176
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,66303

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01185
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,36107

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00296
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,09019

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01185
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,36107

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01250 € 25,42000 € 0,31775
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ora  0%

 Totale RU  € 1,79311

 Sommano euro (A)  € 4,39407

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00703 = 1% * B)

€ 0,70305

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,50971

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 5,60683

Incidenza Manodopera sul totale 31,98% € 1,79311

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00703
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.A05.004.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI.
Eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche,
provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di
prestito e da impianti di riciclaggio.
Compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a 30
cm con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate
con benna liscia, bagnatura e ricarichi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 95% della
densità massima a prova AASHO standard, esclusa dal prezzo.Con materiale
proveniente dagli scavi di sbancamento e/o con materiale proveniente da
cava
001 - con materiale proveniente dagli scavi.

AT

TOS25_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

0,02660
ora

€ 37,56250
 +4,62%

€ 0,99916

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,02660
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,08399

TOS25_AT.N01.003.024  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,00355
ora

€ 17,08576
 -34,6%

€ 0,06065

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,00355
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,06028

 Totale AT  € 2,20408

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00355
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,10817

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02660
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,81050

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02660
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,67617

 Totale RU  € 1,59484

 Sommano euro (A)  € 3,79892

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00608 = 1% * B)

€ 0,60783

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44068

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 4,84743

Incidenza Manodopera sul totale 32,9% € 1,59484

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00608
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.A05.004.002 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI.
Eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche,
provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di
prestito e da impianti di riciclaggio.
Compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a 30
cm con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate
con benna liscia, bagnatura e ricarichi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
004 - Formazione di rilevato arginale con densità non inferiore all' 95% della
densità massima a prova AASHO standard, esclusa dal prezzo.Con materiale
proveniente dagli scavi di sbancamento e/o con materiale proveniente da
cava
002 - con materiale proveniente da cava.

AT

TOS25_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

0,02660
ora

€ 37,56250
 +4,62%

€ 0,99916

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,02660
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 1,08399

TOS25_AT.N01.003.024  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,00355
ora

€ 17,08576
 -34,6%

€ 0,06065

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,00355
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,06028

 Totale AT  € 2,20408

PR

TOS25_PR.P01.002.045  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - Terreni
limo - Argillosi tipo A4, A6 (rif.
classificazione AASTHO)

1,90000
t

€ 10,00000 € 19,00000

 Totale PR  € 19,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00355
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,10817

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02660
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,81050

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02660
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,67617

 Totale RU  € 1,59484

 Sommano euro (A)  € 22,79892

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03648 = 1% * B)

€ 3,64783

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,64468

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 29,09143

Incidenza Manodopera sul totale 5,48% € 1,59484

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03648

Pagina 6.677 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.A05.005.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI.
Eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche,
provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di
prestito e da impianti di riciclaggio.
Compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a 30
cm con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate
con benna liscia, bagnatura e ricarichi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
005 - Formazione di ringrosso arginale con densità non inferiore all' 90 %
della densità massima a prova AASHO standard, esclusa dal prezzo,
compreso la formazione delle gradonature e la profilatura delle scarpate per
spessori inferiori a 1 m misurati ortogonalmente alla scarpata. Con materiale
proveniente dagli scavi di sbancamento e/o con materiale proveniente da
cava
001 - con materiale proveniente dagli scavi.

AT

TOS25_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

0,01500
ora

€ 37,56250
 +4,62%

€ 0,56344

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01500
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,61127

TOS25_AT.N01.003.024  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,00740
ora

€ 17,08576
 -34,6%

€ 0,12643

TOS25_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00740
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,30156

 Totale AT  € 1,60270

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00740
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,22548

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,45705

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,38130

 Totale RU  € 1,06383

 Sommano euro (A)  € 2,66653

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00427 = 1% * B)

€ 0,42664

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,30932

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 3,40249

Incidenza Manodopera sul totale 31,27% € 1,06383

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00427
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.A05.005.002 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI.
Eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche,
provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di
prestito e da impianti di riciclaggio.
Compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a 30
cm con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate
con benna liscia, bagnatura e ricarichi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
005 - Formazione di ringrosso arginale con densità non inferiore all' 90 %
della densità massima a prova AASHO standard, esclusa dal prezzo,
compreso la formazione delle gradonature e la profilatura delle scarpate per
spessori inferiori a 1 m misurati ortogonalmente alla scarpata. Con materiale
proveniente dagli scavi di sbancamento e/o con materiale proveniente da
cava
002 - con materiale proveniente da cava.

AT

TOS25_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

0,01500
ora

€ 37,56250
 +4,62%

€ 0,56344

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01500
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,61127

TOS25_AT.N01.003.024  - Macchine per costipazione - Rullo Ferro
/Gomma con assetto operativo di da
11.000 Kg a 15.000 Kg - 1 mese

0,00740
ora

€ 17,08576
 -34,6%

€ 0,12643

TOS25_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00740
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,30156

 Totale AT  € 1,60270

PR

TOS25_PR.P01.002.045  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - Terreni
limo - Argillosi tipo A4, A6 (rif.
classificazione AASTHO)

1,90000
t

€ 10,00000 € 19,00000

 Totale PR  € 19,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00740
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,22548

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,45705

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,38130

 Totale RU  € 1,06383

 Sommano euro (A)  € 21,66653

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03467 = 1% * B)

€ 3,46664

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,51332

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 27,64649

Incidenza Manodopera sul totale 3,85% € 1,06383

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03467
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.A05.011.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI.
Eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche,
provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di
prestito e da impianti di riciclaggio.
Compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a 30
cm con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate
con benna liscia, bagnatura e ricarichi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
011 - Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese
rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti o aventi
scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari, rimozione di cigli franati,
trasporto del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere.
001 - per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2

AT

TOS25_AT.N01.001.047  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala gommata caricatrice potenza motore
fino a 140 CV - 1 mese

0,00600
ora

€ 26,60250
 -10,3%

€ 0,15962

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 0,25968

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,00600
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,24451

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,40751

 Totale AT  € 1,07132

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,18282

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

 Totale RU  € 0,48752

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,55884
 +0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00499 = 2% * B)

€ 0,24941

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,18083

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 1,98908
 +0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 24,51% € 0,48752

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00499
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.A05.051.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
A05 - RILEVATI E RINGROSSI ARGINALI.
Eseguiti con materiali idonei, esclusi dal prezzo, privi di sostanze organiche,
provenienti sia da ritagli di sponda, risagomature e scavi, che da cave di
prestito e da impianti di riciclaggio.
Compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a 30
cm con rulli compattatori, formazione di pendenze e profilature di scarpate
con benna liscia, bagnatura e ricarichi.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
051 - Costipamento del piano di posa dei rilevati mediante compattazione con
rullo.
001 - con densità non inferiore al 95% di quella massima della prova AASHO
standard, esclusa relativa certificazione

AT

TOS25_AT.N01.100.901  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -fino a
10.000 kg - fino 125 CV.

0,01000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,16980

TOS25_AT.N09.009.020  - Rullo FERRO/FERRO (tandem) con assetto
operativo - di 8500 kg - 1 mese

0,01000
ora

€ 15,33363
 -17,44%

€ 0,15334

 Totale AT  € 0,32314

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

 Totale RU  € 0,30470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,62784
 -4,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00201 = 2% * B)

€ 0,10045

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,07283

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 0,80112
 -4,97%

Incidenza Manodopera sul totale 38,03% € 0,30470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00201
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.003.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.005.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

1,00000
m³

€ 116,25000
 +7,14%

€ 116,25000

 Totale PR  € 116,25000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 126,97844
 +6,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20317 = 1% * B)

€ 20,31655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,72950

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 162,02449
 +6,46%

Incidenza Manodopera sul totale 6,53% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20317
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.003.002 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
002 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.005.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

1,00000
m³

€ 116,75000
 +6,86%

€ 116,75000

 Totale PR  € 116,75000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 127,47844
 +6,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20397 = 1% * B)

€ 20,39655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,78750

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 162,66249
 +6,21%

Incidenza Manodopera sul totale 6,5% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20397
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.003.003 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
003 - classe di resistenza caratteristica C12/15 - consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.005.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C12/15.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S5

1,00000
m³

€ 120,75000
 +6,39%

€ 120,75000

 Totale PR  € 120,75000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 131,47844
 +5,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21037 = 1% * B)

€ 21,03655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,25150

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 167,76649
 +5,8%

Incidenza Manodopera sul totale 6,31% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21037
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.003.005 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
005 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.006.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

1,00000
m³

€ 121,50000
 +6,58%

€ 121,50000

 Totale PR  € 121,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 132,22844
 +5,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21157 = 1% * B)

€ 21,15655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,33850

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 168,72349
 +5,98%

Incidenza Manodopera sul totale 6,27% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21157
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.003.006 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
006 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.006.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

1,00000
m³

€ 122,50000
 +6,29%

€ 122,50000

 Totale PR  € 122,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 133,22844
 +5,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21317 = 1% * B)

€ 21,31655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,45450

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 169,99949
 +5,72%

Incidenza Manodopera sul totale 6,22% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21317
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.003.007 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
007 - classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.006.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S5

1,00000
m³

€ 126,00000
 +5,88%

€ 126,00000

 Totale PR  € 126,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 136,72844
 +5,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21877 = 1% * B)

€ 21,87655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,86050

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 174,46549
 +5,36%

Incidenza Manodopera sul totale 6,06% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21877

Pagina 6.687 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.003.009 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
009 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.007.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C20/25.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

1,00000
m³

€ 125,25000
 +4,81%

€ 125,25000

 Totale PR  € 125,25000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 135,97844
 +4,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21757 = 1% * B)

€ 21,75655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,77350

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 173,50849
 +4,38%

Incidenza Manodopera sul totale 6,1% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21757

Pagina 6.688 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.003.010 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
010 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.007.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C20/25.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

1,00000
m³

€ 126,25000
 +4,55%

€ 126,25000

 Totale PR  € 126,25000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 136,97844
 +4,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21917 = 1% * B)

€ 21,91655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,88950

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 174,78449
 +4,15%

Incidenza Manodopera sul totale 6,05% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21917

Pagina 6.689 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.003.011 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non strutturali
011 - classe di resistenza caratteristica C20/25 - consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.007.005  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C20/25.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S5

1,00000
m³

€ 129,75000
 +4,22%

€ 129,75000

 Totale PR  € 129,75000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 140,47844
 +3,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22477 = 1% * B)

€ 22,47655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,29550

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 179,25049
 +3,85%

Incidenza Manodopera sul totale 5,9% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22477

Pagina 6.690 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.004.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.008.113  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 129,50000
 +4,02%

€ 129,50000

 Totale PR  € 129,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 140,22844
 +3,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22437 = 1% * B)

€ 22,43655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,26650

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 178,93149
 +3,66%

Incidenza Manodopera sul totale 5,91% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22437

Pagina 6.691 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.004.002 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30– consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.008.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 130,50000
 +3,78%

€ 130,50000

 Totale PR  € 130,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 141,22844
 +3,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22597 = 1% * B)

€ 22,59655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,38250

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 180,20749
 +3,45%

Incidenza Manodopera sul totale 5,87% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22597
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.004.003 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.008.115  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 134,50000
 +3,46%

€ 134,50000

 Totale PR  € 134,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 145,22844
 +3,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23237 = 1% * B)

€ 23,23655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,84650

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 185,31149
 +3,17%

Incidenza Manodopera sul totale 5,71% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23237

Pagina 6.693 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.004.005 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.009.113  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C28/35.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 138,42921 € 138,42921

 Totale PR  € 138,42921

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)  € 149,15765

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23865 = 1% * B)

€ 23,86522

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,30229

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 190,32516

Incidenza Manodopera sul totale 5,56% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23865

Pagina 6.694 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.004.006 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.009.114  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C28/35.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 139,09588 € 139,09588

 Totale PR  € 139,09588

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)  € 149,82432

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23972 = 1% * B)

€ 23,97189

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,37962

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 191,17583

Incidenza Manodopera sul totale 5,53% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23972

Pagina 6.695 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.004.007 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
004 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.009.115  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C28/35.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC1
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 144,00000 € 144,00000

 Totale PR  € 144,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)  € 154,72844

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24757 = 1% * B)

€ 24,75655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,94850

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 197,43349

Incidenza Manodopera sul totale 5,36% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24757
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.005.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.008.123  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 129,50000
 +4,23%

€ 129,50000

 Totale PR  € 129,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 140,22844
 +3,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22437 = 1% * B)

€ 22,43655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,26650

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 178,93149
 +3,86%

Incidenza Manodopera sul totale 5,91% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22437

Pagina 6.697 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.005.002 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.008.124  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 130,50000
 +3,98%

€ 130,50000

 Totale PR  € 130,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 141,22844
 +3,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22597 = 1% * B)

€ 22,59655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,38250

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 180,20749
 +3,64%

Incidenza Manodopera sul totale 5,87% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22597
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.005.003 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.008.125  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 134,50000
 +3,66%

€ 134,50000

 Totale PR  € 134,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 145,22844
 +3,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23237 = 1% * B)

€ 23,23655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,84650

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 185,31149
 +3,35%

Incidenza Manodopera sul totale 5,71% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,23237

Pagina 6.699 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.005.005 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
005 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.009.123  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C28/35.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 127,50941 € 127,50941

 Totale PR  € 127,50941

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)  € 138,23785

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22118 = 1% * B)

€ 22,11806

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,03559

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 176,39150

Incidenza Manodopera sul totale 6% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22118
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.005.006 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.009.124  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C28/35.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- rapporto a/c < 0,60
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 128,82191 € 128,82191

 Totale PR  € 128,82191

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)  € 139,55035

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22328 = 1% * B)

€ 22,32806

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,18784

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 178,06625

Incidenza Manodopera sul totale 5,94% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22328
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.005.007 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
007 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)  € 10,72844

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01717 = 1% * B)

€ 1,71655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,24450

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 13,68949

Incidenza Manodopera sul totale 77,28% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01717

Pagina 6.702 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.006.005 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
005 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.010.133  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC3
- rapporto a/c < 0,55
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 148,00000
 +4,59%

€ 148,00000

 Totale PR  € 148,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 158,72844
 +4,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25397 = 1% * B)

€ 25,39655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,41250

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 202,53749
 +4,24%

Incidenza Manodopera sul totale 5,22% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25397
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.006.006 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
006 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.010.134  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC3
- rapporto a/c < 0,55
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 149,75000
 +4,36%

€ 149,75000

 Totale PR  € 149,75000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 160,47844
 +4,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25677 = 1% * B)

€ 25,67655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,61550

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 204,77049
 +4,02%

Incidenza Manodopera sul totale 5,17% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25677
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.006.007 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
006 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC3, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente con
umidità moderata
007 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.010.135  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC3
- rapporto a/c < 0,55
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 154,00000
 +4,05%

€ 154,00000

 Totale PR  € 154,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 164,72844
 +3,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26357 = 1% * B)

€ 26,35655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,10850

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 210,19349
 +3,75%

Incidenza Manodopera sul totale 5,03% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26357
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.007.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.010.143  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC4
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 155,13450
 +5,77%

€ 155,13450

 Totale PR  € 155,13450

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 165,86294
 +5,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26538 = 1% * B)

€ 26,53807

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,24010

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 211,64111
 +5,35%

Incidenza Manodopera sul totale 5% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26538
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.007.002 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.010.144  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC4
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 155,80117
 +5,51%

€ 155,80117

 Totale PR  € 155,80117

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 166,52961
 +5,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26645 = 1% * B)

€ 26,64474

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,31744

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 212,49179
 +5,11%

Incidenza Manodopera sul totale 4,98% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26645

Pagina 6.707 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.007.003 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.010.145  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC4
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 160,00000
 +5,03%

€ 160,00000

 Totale PR  € 160,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 170,72844
 +4,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27317 = 1% * B)

€ 27,31655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,80450

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 217,84949
 +4,67%

Incidenza Manodopera sul totale 4,86% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27317
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.007.005 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.143  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC4
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 156,37500
 +1,65%

€ 156,37500

 Totale PR  € 156,37500

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 167,10344
 +1,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26737 = 1% * B)

€ 26,73655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,38400

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 213,22399
 +1,52%

Incidenza Manodopera sul totale 4,96% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26737
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.007.006 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.144  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC4
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 157,25000
 +1,89%

€ 157,25000

 Totale PR  € 157,25000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 167,97844
 +1,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26877 = 1% * B)

€ 26,87655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,48550

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 214,34049
 +1,74%

Incidenza Manodopera sul totale 4,94% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26877
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.007.007 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
007 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente
ciclicamente bagnato e asciutto
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.145  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC4
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 161,12500
 +1,44%

€ 161,12500

 Totale PR  € 161,12500

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 171,85344
 +1,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27497 = 1% * B)

€ 27,49655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,93500

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 219,28499
 +1,33%

Incidenza Manodopera sul totale 4,82% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27497
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.009.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.010.523  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 157,33333
 +1,18%

€ 157,33333

 Totale PR  € 157,33333

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 168,06177
 +1,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26890 = 1% * B)

€ 26,88988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,49517

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 214,44682
 +1,08%

Incidenza Manodopera sul totale 4,93% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26890
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.009.002 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.010.524  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 161,00000
 +3,54%

€ 161,00000

 Totale PR  € 161,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 171,72844
 +3,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27477 = 1% * B)

€ 27,47655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,92050

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 219,12549
 +3,28%

Incidenza Manodopera sul totale 4,83% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27477
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.009.003 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.010.525  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 162,33333
 +0,83%

€ 162,33333

 Totale PR  € 162,33333

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 173,06177
 +0,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27690 = 1% * B)

€ 27,68988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,07517

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 220,82682
 +0,75%

Incidenza Manodopera sul totale 4,79% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27690
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.009.005 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.523  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 155,50000
 -4,31%

€ 155,50000

 Totale PR  € 155,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 166,22844
 -4,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26597 = 1% * B)

€ 26,59655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,28250

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 212,10749
 -4,07%

Incidenza Manodopera sul totale 4,99% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26597
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.009.006 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.524  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 150,12215
 +4,37%

€ 150,12215

 Totale PR  € 150,12215

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 160,85059
 +4,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25736 = 1% * B)

€ 25,73609

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,65867

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 205,24535
 +4,04%

Incidenza Manodopera sul totale 5,15% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25736
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.009.007 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
009 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA2, esposto ad attacco chimico, per ambiente moderatamente
aggressivo
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.525  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 154,94867
 +3,29%

€ 154,94867

 Totale PR  € 154,94867

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 165,67711
 +3,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26508 = 1% * B)

€ 26,50834

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,21855

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 211,40400
 +3,04%

Incidenza Manodopera sul totale 5% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26508
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.010.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.533  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 166,50000
 -0,6%

€ 166,50000

 Totale PR  € 166,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 177,22844
 -0,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28357 = 1% * B)

€ 28,35655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,55850

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 226,14349
 -0,59%

Incidenza Manodopera sul totale 4,68% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28357
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.010.002 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.534  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 143,68323
 -1,81%

€ 143,68323

 Totale PR  € 143,68323

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 154,41167
 -1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24706 = 1% * B)

€ 24,70587

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,91175

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 197,02929
 -1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 5,37% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24706
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.010.003 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
010 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XA3, esposto ad attacco chimico, per ambiente fortemente
aggressivo
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.535  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XA3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 147,92301
 -3,01%

€ 147,92301

 Totale PR  € 147,92301

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 158,65145
 -2,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25384 = 1% * B)

€ 25,38423

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,40357

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 202,43925
 -2,84%

Incidenza Manodopera sul totale 5,23% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25384
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.011.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.010.413  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XF1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 151,25000
 +2,2%

€ 151,25000

 Totale PR  € 151,25000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 161,97844
 +2,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25917 = 1% * B)

€ 25,91655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,78950

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 206,68449
 +2,02%

Incidenza Manodopera sul totale 5,12% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25917
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.011.002 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.010.414  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XF1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 152,25000
 +2,41%

€ 152,25000

 Totale PR  € 152,25000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 162,97844
 +2,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26077 = 1% * B)

€ 26,07655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,90550

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 207,96049
 +2,22%

Incidenza Manodopera sul totale 5,09% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26077
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.011.003 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.010.415  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XF1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 156,25000
 +1,9%

€ 156,25000

 Totale PR  € 156,25000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 166,97844
 +1,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26717 = 1% * B)

€ 26,71655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,36950

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 213,06449
 +1,75%

Incidenza Manodopera sul totale 4,96% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26717
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.011.005 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
005 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.413  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XF1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 155,25000
 +2,36%

€ 155,25000

 Totale PR  € 155,25000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 165,97844
 +2,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26557 = 1% * B)

€ 26,55655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,25350

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 211,78849
 +2,18%

Incidenza Manodopera sul totale 4,99% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26557
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.011.006 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
006 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.414  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XF1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 156,25000
 +2,57%

€ 156,25000

 Totale PR  € 156,25000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 166,97844
 +2,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26717 = 1% * B)

€ 26,71655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,36950

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 213,06449
 +2,37%

Incidenza Manodopera sul totale 4,96% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26717
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.011.007 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
011 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF1, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in assenza di agenti disgelanti
007 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.415  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XF1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 160,25000
 +2,07%

€ 160,25000

 Totale PR  € 160,25000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 170,97844
 +1,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27357 = 1% * B)

€ 27,35655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,83350

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 218,16849
 +1,91%

Incidenza Manodopera sul totale 4,85% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27357
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.012.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
001 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.008.423  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm -
AERATO
- classe di esposizione ambientale XF2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 141,75000
 +2,9%

€ 141,75000

 Totale PR  € 141,75000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 152,47844
 +2,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24397 = 1% * B)

€ 24,39655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,68750

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 194,56249
 +2,66%

Incidenza Manodopera sul totale 5,44% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24397

Pagina 6.727 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.012.002 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.008.424  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm -
AERATO
- classe di esposizione ambientale XF2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 142,25000
 +2,89%

€ 142,25000

 Totale PR  € 142,25000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 152,97844
 +2,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24477 = 1% * B)

€ 24,47655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,74550

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 195,20049
 +2,65%

Incidenza Manodopera sul totale 5,42% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,24477
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.012.003 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
012 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF2, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.008.425  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C25/30.
- diametro massimo aggregato: 32 mm -
AERATO
- classe di esposizione ambientale XF2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 146,25000
 +2,63%

€ 146,25000

 Totale PR  € 146,25000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 156,97844
 +2,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25117 = 1% * B)

€ 25,11655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,20950

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 200,30449
 +2,42%

Incidenza Manodopera sul totale 5,28% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25117

Pagina 6.729 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.013.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
001 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.009.433  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C28/35.
- diametro massimo aggregato: 32 mm -
AERATO
- classe di esposizione ambientale: XF3
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 149,50000 € 149,50000

 Totale PR  € 149,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)  € 160,22844

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25637 = 1% * B)

€ 25,63655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,58650

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 204,45149

Incidenza Manodopera sul totale 5,17% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25637

Pagina 6.730 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.013.002 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
002 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.009.434  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C28/35.
- diametro massimo aggregato: 32 mm -
AERATO
- classe di esposizione ambientale: XF3
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 150,50000 € 150,50000

 Totale PR  € 150,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)  € 161,22844

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25797 = 1% * B)

€ 25,79655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,70250

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 205,72749

Incidenza Manodopera sul totale 5,14% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25797

Pagina 6.731 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.013.003 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
013 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF3, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con moderata
saturazione di acqua in presenza di agenti disgelanti
003 - classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.009.435  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C28/35.
- diametro massimo aggregato: 32 mm -
AERATO
- classe di esposizione ambientale: XF3
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 154,00000 € 154,00000

 Totale PR  € 154,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)  € 164,72844

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26357 = 1% * B)

€ 26,35655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,10850

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 210,19349

Incidenza Manodopera sul totale 5,03% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26357
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.014.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata
saturazione di acqua
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.443  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm -
AERATO
- classe di esposizione ambientale: XF4
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 165,50000
 -5,43%

€ 165,50000

 Totale PR  € 165,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 176,22844
 -5,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28197 = 1% * B)

€ 28,19655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,44250

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 224,86749
 -5,14%

Incidenza Manodopera sul totale 4,7% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28197

Pagina 6.733 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.014.002 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata
saturazione di acqua
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.444  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm -
AERATO
- classe di esposizione ambientale: XF4
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 166,50000
 -4,86%

€ 166,50000

 Totale PR  € 166,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 177,22844
 -4,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28357 = 1% * B)

€ 28,35655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,55850

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 226,14349
 -4,6%

Incidenza Manodopera sul totale 4,68% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28357
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.014.003 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
014 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XF4, esposto a cicli gelo/disgelo per ambiente con elevata
saturazione di acqua
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.445  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm -
AERATO
- classe di esposizione ambientale: XF4
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 170,00000
 -5,56%

€ 170,00000

 Totale PR  € 170,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 180,72844
 -5,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28917 = 1% * B)

€ 28,91655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,96450

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 230,60949
 -5,26%

Incidenza Manodopera sul totale 4,59% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28917
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.016.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.010.223  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XD2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 153,00000
 +1,55%

€ 153,00000

 Totale PR  € 153,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 163,72844
 +1,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26197 = 1% * B)

€ 26,19655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,99250

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 208,91749
 +1,42%

Incidenza Manodopera sul totale 5,06% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26197
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.016.002 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.010.224  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XD2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 151,25000
 +2,43%

€ 151,25000

 Totale PR  € 151,25000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 161,97844
 +2,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25917 = 1% * B)

€ 25,91655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,78950

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 206,68449
 +2,23%

Incidenza Manodopera sul totale 5,12% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25917
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.016.003 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
016 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD2, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente bagnato, raramente asciutto
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.010.225  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XD2
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 155,25000
 +1,91%

€ 155,25000

 Totale PR  € 155,25000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 165,97844
 +1,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26557 = 1% * B)

€ 26,55655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,25350

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 211,78849
 +1,76%

Incidenza Manodopera sul totale 4,99% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26557
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.017.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.233  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XD3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 159,00000
 +1,27%

€ 159,00000

 Totale PR  € 159,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 169,72844
 +1,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27157 = 1% * B)

€ 27,15655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,68850

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 216,57349
 +1,17%

Incidenza Manodopera sul totale 4,88% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27157
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.017.002 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.234  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XD3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 161,50000
 +3,3%

€ 161,50000

 Totale PR  € 161,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 172,22844
 +3,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27557 = 1% * B)

€ 27,55655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,97850

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 219,76349
 +3,07%

Incidenza Manodopera sul totale 4,81% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27557
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.017.003 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
017 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XD3, esposto a corrosione indotta dai cloruri (esclusa acqua di
mare) per ambiente ciclicamente asciutto e bagnato
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.235  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XD3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 165,00000
 +2,91%

€ 165,00000

 Totale PR  € 165,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 175,72844
 +2,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28117 = 1% * B)

€ 28,11655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,38450

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 224,22949
 +2,7%

Incidenza Manodopera sul totale 4,72% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28117

Pagina 6.741 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.018.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare
001 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.010.313  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 151,25000
 +1,97%

€ 151,25000

 Totale PR  € 151,25000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 161,97844
 +1,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25917 = 1% * B)

€ 25,91655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,78950

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 206,68449
 +1,81%

Incidenza Manodopera sul totale 5,12% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25917

Pagina 6.742 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.018.002 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare
002 - classe di resistenza caratteristica C32/40 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.010.314  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 152,00000
 +2,24%

€ 152,00000

 Totale PR  € 152,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 162,72844
 +2,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26037 = 1% * B)

€ 26,03655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,87650

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 207,64149
 +2,06%

Incidenza Manodopera sul totale 5,09% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26037

Pagina 6.743 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.018.003 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
018 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS1, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente esposto alla salsedine marina ma non in contatto diretto
con l'acqua di mare
003 - classe di resistenza caratteristica C32/40– consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.010.315  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C32/40.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS1
- rapporto a/c < 0,50
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 155,50000
 +1,86%

€ 155,50000

 Totale PR  € 155,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 166,22844
 +1,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26597 = 1% * B)

€ 26,59655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,28250

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 212,10749
 +1,71%

Incidenza Manodopera sul totale 4,99% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26597

Pagina 6.744 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.019.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.323  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS2
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 159,00000
 +1,27%

€ 159,00000

 Totale PR  € 159,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 169,72844
 +1,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27157 = 1% * B)

€ 27,15655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,68850

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 216,57349
 +1,17%

Incidenza Manodopera sul totale 4,88% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27157
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.019.002 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.324  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS2
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 159,75000
 +1,54%

€ 159,75000

 Totale PR  € 159,75000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 170,47844
 +1,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27277 = 1% * B)

€ 27,27655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,77550

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 217,53049
 +1,41%

Incidenza Manodopera sul totale 4,86% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27277
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.019.003 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
019 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS2, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45– consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.325  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS2
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 162,50000
 +0,72%

€ 162,50000

 Totale PR  € 162,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 173,22844
 +0,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,27717 = 1% * B)

€ 27,71655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,09450

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 221,03949
 +0,65%

Incidenza Manodopera sul totale 4,79% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,27717
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.020.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
001 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S3

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.333  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S3

1,00000
m³

€ 166,33333
 +0,2%

€ 166,33333

 Totale PR  € 166,33333

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 177,06177
 +0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28330 = 1% * B)

€ 28,32988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,53917

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 225,93082
 +0,16%

Incidenza Manodopera sul totale 4,68% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28330
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.020.002 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
002 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.334  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 165,66667
 -0,2%

€ 165,66667

 Totale PR  € 165,66667

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 176,39511
 -0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28223 = 1% * B)

€ 28,22322

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,46183

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 225,08016
 -0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 4,7% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28223
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.020.003 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
020 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di esposizione
ambientale XS3, esposto a corrosione indotta dai cloruri presenti nell'acqua di
mare per ambiente permanentemente sommerso, oppure zone esposte agli
spruzzi ed alle maree
003 - classe di resistenza caratteristica C35/45 - consistenza S5

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.011.335  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C35/45.
- diametro massimo aggregato: 32 mm - -
classe di esposizione ambientale: XS3
- rapporto a/c < 0,45
- classe di consistenza S5

1,00000
m³

€ 170,66667
 -0,49%

€ 170,66667

 Totale PR  € 170,66667

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 181,39511
 -0,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29023 = 1% * B)

€ 29,02322

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,04183

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 231,46016
 -0,48%

Incidenza Manodopera sul totale 4,57% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29023
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.204.002 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
204 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione
ambientale XC1, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
002 - classe di resistenza caratteristica LC25/28 – consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.205.114  - PRECONFEZIONATO ALLEGGERITO CON
ARGILLA ESPANSA
STRUTTURALE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione LC25/28.
- massa volumica da 1600 a 1800 kg/m³
- diametro massimo aggregato: 15 mm - -
classe di esposizione ambientale: X0
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 231,33333
 +11,43%

€ 231,33333

 Totale PR  € 231,33333

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 242,06177
 +10,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38730 = 1% * B)

€ 38,72988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,07917

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 308,87082
 +10,84%

Incidenza Manodopera sul totale 3,42% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,38730
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.205.005 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
205 - getto in opera di calcestruzzo leggero strutturale, classe di esposizione
ambientale XC2, esposto a corrosione da carbonatazione, per ambiente secco
o permanentemente bagnato
005 - classe di resistenza caratteristica LC30/33 – consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.207.124  - PRECONFEZIONATO ALLEGGERITO CON
ARGILLA ESPANSA
STRUTTURALE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione LC30/33.
- massa volumica da 1800 a 2000 kg/m³
- diametro massimo aggregato: 15 mm - -
classe di esposizione ambientale: XC2
- classe di consistenza S4

1,00000
m³

€ 231,46307
 +6,7%

€ 231,46307

 Totale PR  € 231,46307

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 242,19151
 +6,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,38751 = 1% * B)

€ 38,75064

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,09422

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 309,03637
 +6,36%

Incidenza Manodopera sul totale 3,42% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,38751
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B04.232.005 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B04 - CALCESTRUZZI.
Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme Tecniche per le
Costruzioni di cui al D.M. 17/01/2018.
Compreso il getto e la vibratura.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i costi
aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati forniti in
sacchi.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
232 - getto in opera di calcestruzzo alleggerito con argilla espansa
005 - con massa volumica da 1000 a 1200 kg/mc – consistenza S4

AT

TOS25_AT.N01.060.001  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Vibratore per
calcestruzzo - 1 mese

0,07000
ora

€ 2,14063
 -22,74%

€ 0,14984

 Totale AT  € 0,14984

PR

TOS25_PR.P10.222.046  - PRECONFEZIONATO ALLEGGERITO CON
ARGILLA ESPANSA
NON STRUTTURALE
- diametro massimo aggregato: 15 mm.
- - classe di consistenza S4
- massa volumica da 1000 a 1200 kg/m³

1,00000
m³

€ 178,50000
 -12,5%

€ 178,50000

 Totale PR  € 178,50000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,48460

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,18000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 5,09400

 Totale RU  € 10,57860

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 189,22844
 -11,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30277 = 1% * B)

€ 30,27655

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,95050

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 241,45549
 -11,89%

Incidenza Manodopera sul totale 4,38% € 10,57860

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,30277
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B11.011.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO.
Fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in
cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate
e paratie (palancole e diaframmi).
Compreso:
- getto;
- trasporti, cali e sollevamento dei materiali
011 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e
fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi
distanza, per l'esecuzione di rivestimento di sponda o di paramento arginale
o di superficie inclinata in genere sia sotto che sopra il pelo dell'acqua; posti
in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con una fuga tra
masso e masso non superiore a 10 cm medi che sarà opportunamente
intasata con terra.
001 - in blocchi di pietra arenaria tipo EXTRADURA, dello spessore fino a 40
cm

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,05000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 1,29842

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,05000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 2,03757

 Totale AT  € 3,33599

PR

TOS25_PR.P01.007.002  - BLOCCHI CICLOPICI.
Compatti non gelivi, esenti da giunti,
fratture o piani di sfaldamento.
Certificati CE secondo la UNI EN
13383-1:2003. - IN PIETRA ARENARIA.
EXTRADURA.
3,00 x 1,60 x 0,40 m

0,92000
t

€ 71,94000
 +49,88%

€ 66,18480

 Totale PR  € 66,18480

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

 Totale RU  € 1,52350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 71,04429
 +45,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22734 = 2% * B)

€ 11,36709

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,24114

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 90,65252
 +45,23%

Incidenza Manodopera sul totale 1,68% € 1,52350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,22734
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B11.011.010 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO.
Fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in
cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate
e paratie (palancole e diaframmi).
Compreso:
- getto;
- trasporti, cali e sollevamento dei materiali
011 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e
fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi
distanza, per l'esecuzione di rivestimento di sponda o di paramento arginale
o di superficie inclinata in genere sia sotto che sopra il pelo dell'acqua; posti
in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con una fuga tra
masso e masso non superiore a 10 cm medi che sarà opportunamente
intasata con terra.
010 - In massi di pietra calcarea EXTRADURA fino a 3,00 Tn.

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,05000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 1,29842

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,05000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 2,03757

 Totale AT  € 3,33599

PR

TOS25_PR.P01.006.002  - MASSI NATURALI PER SCOGLIERA.
Compatti non gelivi, esenti da giunti,
fratture o piani di sfaldamento.
Certificati CE secondo la UNI EN
13383-1:2003. - IN PIETRA CALCAREA.
EXTRADURA.
Di 2° Categoria.
1,01 t < Peso < 3,00 t

2,30000
t

€ 31,66250
 -5,49%

€ 72,82375

 Totale PR  € 72,82375

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

 Totale RU  € 1,52350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 77,68324
 -5,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12429 = 1% * B)

€ 12,42932

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,01126

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 99,12382
 -5,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,54% € 1,52350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12429
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B11.011.011 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO.
Fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in
cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate
e paratie (palancole e diaframmi).
Compreso:
- getto;
- trasporti, cali e sollevamento dei materiali
011 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e
fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi
distanza, per l'esecuzione di rivestimento di sponda o di paramento arginale
o di superficie inclinata in genere sia sotto che sopra il pelo dell'acqua; posti
in opera secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con una fuga tra
masso e masso non superiore a 10 cm medi che sarà opportunamente
intasata con terra.
011 - In blocchi di pietra arenaria EXTRADURA fino a 6,00 Tn.

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,05000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 1,29842

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,05000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 2,03757

 Totale AT  € 3,33599

PR

TOS25_PR.P01.007.003  - BLOCCHI CICLOPICI.
Compatti non gelivi, esenti da giunti,
fratture o piani di sfaldamento.
Certificati CE secondo la UNI EN
13383-1:2003. - IN PIETRA ARENARIA.
EXTRADURA.
3,00 x 1,60 x 0,50 m

2,30000
t

€ 78,48000
 +53,88%

€ 180,50400

 Totale PR  € 180,50400

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

 Totale RU  € 1,52350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 185,36349
 +51,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29658 = 1% * B)

€ 29,65816

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 21,50217

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 236,52382
 +51,86%

Incidenza Manodopera sul totale 0,64% € 1,52350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,29658
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B11.015.002 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO.
Fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in
cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate
e paratie (palancole e diaframmi).
Compreso:
- getto;
- trasporti, cali e sollevamento dei materiali
015 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e
fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi
distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali,
sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o
livellette di progetto, opportunamente intasati con materiale di idonea
pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo.
002 - in massi di pietra calcarea tipo EXTRADURA, del peso da 1 a 3 Tn.

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,05000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 1,29842

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,05000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 2,03757

 Totale AT  € 3,33599

PR

TOS25_PR.P01.002.014  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
PIETRISCO.
50 mm < Granulometria < 100 mm

0,30000
t

€ 18,35429
 +38,13%

€ 5,50629

TOS25_PR.P01.006.002  - MASSI NATURALI PER SCOGLIERA.
Compatti non gelivi, esenti da giunti,
fratture o piani di sfaldamento.
Certificati CE secondo la UNI EN
13383-1:2003. - IN PIETRA CALCAREA.
EXTRADURA.
Di 2° Categoria.
1,01 t < Peso < 3,00 t

2,30000
t

€ 31,66250
 -5,49%

€ 72,82375

 Totale PR  € 78,33004

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

 Totale RU  € 1,52350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 83,18953
 -3,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26621 = 2% * B)

€ 13,31032

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,64999

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 106,14984
 -3,04%

Incidenza Manodopera sul totale 1,44% € 1,52350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,26621
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B11.015.010 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO.
Fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in
cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate
e paratie (palancole e diaframmi).
Compreso:
- getto;
- trasporti, cali e sollevamento dei materiali
015 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e
fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi
distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali,
sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o
livellette di progetto, opportunamente intasati con materiale di idonea
pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso complessivo.
010 - In blocchi di pietra arenaria EXTRADURA del peso fino a 4 Tn.

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,07500
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 1,94762

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,07500
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 3,05635

 Totale AT  € 5,00397

PR

TOS25_PR.P01.002.014  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
PIETRISCO.
50 mm < Granulometria < 100 mm

0,30000
t

€ 18,35429
 +38,13%

€ 5,50629

TOS25_PR.P01.007.001  - BLOCCHI CICLOPICI.
Compatti non gelivi, esenti da giunti,
fratture o piani di sfaldamento.
Certificati CE secondo la UNI EN
13383-1:2003. - IN PIETRA ARENARIA.
EXTRADURA.
3,00 x 1,60 x 0,30 m

2,30000
t

€ 67,58000
 +46,91%

€ 155,43400

 Totale PR  € 160,94029

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

 Totale RU  € 2,28525

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 168,22951
 +43,88%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26917 = 1% * B)

€ 26,91672

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,51462

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 214,66085
 +43,88%

Incidenza Manodopera sul totale 1,06% € 2,28525

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,26917
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B11.016.002 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO.
Fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in
cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate
e paratie (palancole e diaframmi).
Compreso:
- getto;
- trasporti, cali e sollevamento dei materiali
016 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e
fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi
distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali,
sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o
livellette di progetto, con percentuale di vuoti non superiore al 15%,
completamente intasati con calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80
cm.
002 - in massi di pietra calcarea tipo EXTRADURA del peso da 1 a 3 Tn.

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,05000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 1,29842

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,05000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 2,03757

 Totale AT  € 3,33599

PR

TOS25_PR.P01.006.002  - MASSI NATURALI PER SCOGLIERA.
Compatti non gelivi, esenti da giunti,
fratture o piani di sfaldamento.
Certificati CE secondo la UNI EN
13383-1:2003. - IN PIETRA CALCAREA.
EXTRADURA.
Di 2° Categoria.
1,01 t < Peso < 3,00 t

2,30000
t

€ 31,66250
 -5,49%

€ 72,82375

TOS25_PR.P10.006.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

0,12000
m³

€ 121,50000
 +6,58%

€ 14,58000

 Totale PR  € 87,40375

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

 Totale RU  € 2,13290

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 92,87264
 -3,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29719 = 2% * B)

€ 14,85962

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,77323

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 118,50549
 -3,36%

Incidenza Manodopera sul totale 1,8% € 2,13290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,29719
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B11.016.010 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO.
Fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in
cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate
e paratie (palancole e diaframmi).
Compreso:
- getto;
- trasporti, cali e sollevamento dei materiali
016 - Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e
fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi
distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali,
sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o
livellette di progetto, con percentuale di vuoti non superiore al 15%,
completamente intasati con calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80
cm.
010 - In blocchi di pietra arenaria EXTRADURA del peso fino a 4 Tn.

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,07500
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 1,94762

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,07500
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 3,05635

 Totale AT  € 5,00397

PR

TOS25_PR.P01.007.001  - BLOCCHI CICLOPICI.
Compatti non gelivi, esenti da giunti,
fratture o piani di sfaldamento.
Certificati CE secondo la UNI EN
13383-1:2003. - IN PIETRA ARENARIA.
EXTRADURA.
3,00 x 1,60 x 0,30 m

2,30000
t

€ 67,58000
 +46,91%

€ 155,43400

TOS25_PR.P10.006.003  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S3

0,12000
m³

€ 121,50000
 +6,58%

€ 14,58000

 Totale PR  € 170,01400

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

 Totale RU  € 2,89465

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 177,91262
 +39,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28466 = 1% * B)

€ 28,46602

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,63786

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 227,01650
 +39,84%

Incidenza Manodopera sul totale 1,28% € 2,89465

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28466
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.B11.020.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
B11 - OPERE DI SOSTEGNO E CONTENIMENTO.
Fornitura e posa di opere di sostegno a gravità (muri e gabbionate), in
cemento armato (muri a mensola, muri a contrafforti e speroni), terre armate
e paratie (palancole e diaframmi).
Compreso:
- getto;
- trasporti, cali e sollevamento dei materiali
020 - Rimozione e successiva posa in opera di scogliera per l'esecuzione di
opere di difesa sia longitudinali che trasversali sotto e sopra il pelo
dell'acqua.
001 - intasati con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al
15% del peso complessivo

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,10000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 2,59683

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,10000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 4,07513

TOS25_AT.N02.014.022  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu
oltre 22000 kg (bilico), 4 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

0,02300
ora

€ 75,56969
 +0,12%

€ 1,73810

 Totale AT  € 8,41006

PR

TOS25_PR.P01.002.014  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
PIETRISCO.
50 mm < Granulometria < 100 mm

0,30000
t

€ 18,35429
 +38,13%

€ 5,50629

 Totale PR  € 5,50629

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

 Totale RU  € 3,04700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,96335
 +11,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05428 = 2% * B)

€ 2,71414

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,96775

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 21,64524
 +11,32%

Incidenza Manodopera sul totale 17,31% € 3,74781

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05428
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.D05.021.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
D05 - IMPERMEABILIZZAZIONI.
Sia su terreni piani che inclinati.
Compreso gli oneri per la preparazione dei supporti, la formazione dei giunti,
il taglio per la profondità necessaria.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
021 - Fornitura e posa in opera di barriera geosintetica bentonitica sodica per
la creazione di uno strato impermeabilizzante anche su terreni in pendenza
compreso ancoraggi con picchetti in acciaio ad aderenza migliorata diam 8
sagomati a U L= 120 cm in ragione di 1 ogni 4 mq sigillati con pasta
bentonitica, sovrapposizione minima 25 cm, sfridi e sigillature con pasta
bentonitica dei giunti per una larghezza minima di 10 cm
001 - con strato di bentonite sodica interposta tra due geotessili non tessuti
di tipo agugliato

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,02000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 0,51937

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,02000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,81503

 Totale AT  € 1,33440

PR

TOS25_PR.P06.001.002  - BARRA AD ADERENZA MIGLIORATA.
PER CEMENTO ARMATO.
Non sagomata.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
- Diametro: 8 mm

0,12000
kg

€ 0,96750
 -1,68%

€ 0,11610

TOS25_PR.P38.011.001  - Barriera Geosintetica Bentonitica sodica
costituita dall’accoppiamento meccanico di
geotessili in polipropilene collegati fra loro
per agugliatura che racchiudono uno strato
uniforme di bentonite sodica granulare a
bassa permeabilità. - Massa areica ≥4,0
kg/m² (EN 14196:2016)
Flusso < 1E-08 m³/m²s (EN 16416:2013)

1,10000
m²

€ 5,93842
 +0,9%

€ 6,53226

TOS25_PR.P38.015.001  - Bentonite sodica naturale idroespansiva
per la sigillatura dei giunti fra geosintetici
bentonitici - in pasta

0,15000
kg

€ 18,01100
 0%

€ 2,70165

 Totale PR  € 9,35001

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,03360

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,03360

 Totale RU  € 4,67660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15,36101
 +0,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04916 = 2% * B)

€ 2,45776

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,78188

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 19,60065
 +0,63%

Incidenza Manodopera sul totale 23,86% € 4,67660
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04916
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.E03.001.008 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti con geosintetici con funzione di rinforzo dei
terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
001 - Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato di
poliestere (PET) , inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare
il lavoro completo e finito a regola d' arte
008 - di resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO 10319), in rotolo.

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01200
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 0,31162

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01200
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,48902

 Totale AT  € 0,80064

PR

TOS25_PR.P38.001.005  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN
ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua
perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI
EN ISO 11058:2010)

1,10000
m²

€ 1,48120
 +1,8%

€ 1,62932

 Totale PR  € 1,62932

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,36564

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 2,90764

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,33760
 +1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01708 = 2% * B)

€ 0,85402

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,61916

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 6,81078
 +1%

Incidenza Manodopera sul totale 42,69% € 2,90764

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01708
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.E03.003.004 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti con geosintetici con funzione di rinforzo dei
terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
003 - Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di prima scelta di polipropilene ad alta densità (HDPE),
inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il lavoro completo
e finito a regola d' arte
004 - resistenza a trazione ≥17kN/m (UNI EN ISO 10319)

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01200
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 0,31162

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01200
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,48902

 Totale AT  € 0,80064

PR

TOS25_PR.P38.003.002  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polietilene ad alta
densita' (HDPE), resistenti
all'invecchimaneto da UV e immarcescibili
con funzione di protezione; in rotoli -
resistenza a trazione ≥17kN/m (UNI EN ISO
10319:2015), Allungamento a carico
massimo ≥100% (UNI EN ISO 10319:2015),
CBR ≥2,8kN (UNI EN ISO 12236:2006),
Resistenza CDT ≤9mm (UNI EN ISO
13433:2006)

1,10000
m²

€ 0,90311
 +0,9%

€ 0,99342

 Totale PR  € 0,99342

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,36564

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 2,90764

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,70170
 +0,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01505 = 2% * B)

€ 0,75227

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,54540

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 5,99937
 +0,71%

Incidenza Manodopera sul totale 48,47% € 2,90764

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01505
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.E03.011.005 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti con geosintetici con funzione di rinforzo dei
terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
011 - Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in bandelle di
polipropilene, inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e quant'altro necessario per
dare il lavoro finito a regola d'arte
005 - resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 0,25968

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,40751

 Totale AT  € 0,66719

PR

TOS25_PR.P38.006.002  - Geotessile tessuto in bandelle di
polipropilene ad alta tenacità, con funzione
di separazione, filtrazione e rinforzo -
resistenza a trazione longitudinale e
trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015)

1,10000
m²

€ 0,80300
 -14,8%

€ 0,88330

 Totale PR  € 0,88330

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,01680

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,04000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,01680

 Totale RU  € 2,33830

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,88879
 -3,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01244 = 2% * B)

€ 0,62221

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45110

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 4,96210
 -3,31%

Incidenza Manodopera sul totale 47,12% € 2,33830

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01244
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.E03.018.004 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti con geosintetici con funzione di rinforzo dei
terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
018 - Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto in polivinilalcool (PVA),
inclusi gli sfridi, le sovrapposizioni e e quant'altro necessario per dare il lavoro
finito a regola d'arte
004 - resistenza a trazione longitudinale non inferiore a 250 kN/m (UNI EN ISO
10319) e deformazione longitudinale inferiore al 5%

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,00800
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 0,20775

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,00800
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,32601

 Totale AT  € 0,53376

PR

TOS25_PR.P38.007.002  - Geotessile tessuto realizzato in direzione
longitudinale in fibre di polivinilalcool (PVA)
ad elevato modulo ed altamente
resistente, per il rinforzo di terreni in
condizioni critiche. - resistenza a trazione
longitudinale non inferiore a 250 kN/m
(UNI EN ISO 10319:2015) e deformazione
longitudinale non superiore e al 6% (UNI
EN ISO 10319:2015)

1,10000
m²

€ 12,51160
 +0,9%

€ 13,76276

 Totale PR  € 13,76276

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,24376

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,50840

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,50840

 Totale RU  € 1,26056

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15,55708
 +0,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04978 = 2% * B)

€ 2,48913

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,80462

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 19,85083
 +0,9%

Incidenza Manodopera sul totale 6,35% € 1,26056

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04978
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.E03.019.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti con geosintetici con funzione di rinforzo dei
terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
019 - Fornitura e posa in opera di geogriglia tessuta in PET, compreso
ancoraggi con picchetti in acciaio ad aderenza migliorata diam 8 sagomati a
U L= 120 cm in ragione di 1 ogni 4 mq sigillati con pasta bentonitica,
sormonti min 10 cm compreso sfridi
001 - resistenza a trazione non inferiore a 55 kN/m

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01500
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 0,38952

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01500
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,61127

 Totale AT  € 1,00079

PR

TOS25_PR.P06.001.002  - BARRA AD ADERENZA MIGLIORATA.
PER CEMENTO ARMATO.
Non sagomata.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
- Diametro: 8 mm

0,12000
kg

€ 0,96750
 -1,68%

€ 0,11610

TOS25_PR.P38.015.001  - Bentonite sodica naturale idroespansiva
per la sigillatura dei giunti fra geosintetici
bentonitici - in pasta

0,15000
kg

€ 18,01100
 0%

€ 2,70165

TOS25_PR.P38.019.003  - Geogriglia tessuta in PET ad elevato
modulo con rivestimento polimerico per
terre rinforzate, rinforzo pendii e rilevati.
- resistenza a trazione non inferiore a 55
kN/m (UNI EN ISO 10319:2015)

1,10000
m²

€ 1,62500
 -20,34%

€ 1,78750

 Totale PR  € 4,60525

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,45705

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,52520

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,52520

 Totale RU  € 4,11685

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,72289
 -4,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03111 = 2% * B)

€ 1,55566

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,12786

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 12,40641
 -4,22%

Incidenza Manodopera sul totale 33,18% € 4,11685

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03111
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.E03.020.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
E03 - RIVESTIMENTI.
Posa in opera di rivestimenti con geosintetici con funzione di rinforzo dei
terreni, stabilizzazione, filtro, drenaggio, protezione dall’erosione.
020 - Fornitura e posa in opera di geomembrana impermeabile tessuta
rinforzata, costituita da un’anima in geotessile tessuto in polietilene ad alta
densità (HDPE) laminato da entrambi i lati con un film di polietilene a bassa
densità (LDPE)., resistente ai raggi UV, ai microrganismi ed alle sostanze
chimiche normalmente presenti nei terreni
001 - con massa areica non inferiore a 0,300 kg/m² (EN ISO 9864) e
resistenza a trazione longitudinale e trasversale non inferiore a 20 kN/m (UNI
EN ISO 10319)

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,00800
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 0,20775

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,00800
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,32601

 Totale AT  € 0,53376

PR

TOS25_PR.P38.020.002  - Geomembrana impermeabile tessuta
rinforzata, costituita da un’anima in
geotessile tessuto in polietilene ad alta
densità (HDPE) laminato da entrambi i lati
con un film di polietilene a bassa densità
(LDPE). - massa areica non inferiore a
0,380 kg/m² (EN ISO 9864:2005),
resistenza a trazione longitudinale non
inferiore a 28 kN/m e resistenza a trazione
trasversale non inferiore a 26 kN/m (UNI
EN ISO 527-4)

1,10000
m²

€ 6,43000
 -10,45%

€ 7,07300

 Totale PR  € 7,07300

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,24376

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,50840

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,50840

 Totale RU  € 1,86996

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,47672
 -7,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03033 = 2% * B)

€ 1,51628

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,09930

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 12,09230
 -7,86%

Incidenza Manodopera sul totale 15,46% € 1,86996

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03033
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.E08.001.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
E08 - RECINZIONI.
Staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche.
Compreso infissioni in terreni sciolti.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Staccionata in legno di castagno formata da paletti verticali posti alla
distanza di 1,50 m e infissi nel terreno per una profondità non inferiore a 40
cm e da due ordini di paletti orizzontali.
001 - altezza fuori terra cm 110; paletti verticali diametro cm 18; paletti
orizzontali diametro cm 10

AT

TOS25_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,02000
ora

€ 8,71932
 -4,97%

€ 0,17439

 Totale AT  € 0,17439

PR

TOS25_PR.P07.021.001  - Complementi metallici - chiodi fino a
20/100

0,80000
kg

€ 2,86052
 +0,9%

€ 2,28842

TOS25_PR.P08.025.010  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
APPUNTITO.
Diametro: 10 cm

2,00000
m

€ 3,67650
 +10,07%

€ 7,35300

TOS25_PR.P08.025.013  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
APPUNTITO.
16 cm < Diametro < 18 cm

1,33000
m

€ 7,99500
 -3,96%

€ 10,63335

 Totale PR  € 20,27477

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,40000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,18800

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800

 Totale RU  € 22,96540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 43,41456
 +0,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13893 = 2% * B)

€ 6,94633

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,03609

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 55,39698
 +0,57%

Incidenza Manodopera sul totale 41,46% € 22,96540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,13893
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.E08.011.003 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
E08 - RECINZIONI.
Staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche.
Compreso infissioni in terreni sciolti.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
011 - Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare
sorretta da montanti in legno a sezione circolare diam. cm 12 ad interasse di
m 2,50 finita con tre fili tenditori; compreso la formazione del foro di
alloggiamento dei montanti profondo 40 cm, il taglio della vegetazione
arbustiva, il tutto eseguito per una fascia della larghezza minima di 1,00 m
003 - altezza rete m 2.00 (analisi aggiornata per la pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N02.014.032  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza 160 HP (118 kW)
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00200
ora

€ 20,62262
 -0,65%

€ 0,04125

TOS25_AT.N02.020.003  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
attrezzatura diserbo-decespugliatrice,
irroratrice, fresatrice - 1 mese

0,00200
ora

€ 7,49183
 +0,9%

€ 0,01498

TOS25_AT.N02.100.113  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

0,00200
ora

€ 27,03052
 -0,27%

€ 0,05406

 Totale AT  € 0,11029

PR

TOS25_PR.P07.011.010  - Rete metallica zincata in rotoli - Ø 2 mm, a
maglia rettangolare, h 2,00 m, plastificata
e elettrosaldata( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 5,62518
 +0,9%

€ 5,62518

TOS25_PR.P07.021.014  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 4 mm

3,00000
m

€ 0,18858
 -4,22%

€ 0,56574

TOS25_PR.P08.025.020  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
SBUCCIATO.
Diametro 10-14 cm

0,40000
m

€ 4,55980
 +0,95%

€ 1,82392

 Totale PR  € 8,01484

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,06094

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 5,64994

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,77507
 +0,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04408 = 2% * B)

€ 2,20401

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,59791

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 17,57699
 +0,31%

Incidenza Manodopera sul totale 32,14% € 5,64994

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04408
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.E08.012.003 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
E08 - RECINZIONI.
Staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche.
Compreso infissioni in terreni sciolti.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
012 - Fornitura e posa in opera di rete metallica zincata a maglia rettangolare
sorretta da montanti in ferro zincato preverniciati a sezione circolare posti ad
interasse di m 2,00 finita con tre fili tenditori compreso la predisposizione dei
fori per l'ancoraggio, il taglio della vegetazione arbustiva e lo spianamento
per la preparazione del piano di posa della recinzione, il tutto eseguito per
una fascia della larghezza minima di 1,00 m
003 - altezza rete m 2.00 (Analisi aggiornata per la pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N02.014.032  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza 160 HP (118 kW)
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00200
ora

€ 20,62262
 -0,65%

€ 0,04125

TOS25_AT.N02.020.003  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
attrezzatura diserbo-decespugliatrice,
irroratrice, fresatrice - 1 mese

0,00200
ora

€ 7,49183
 +0,9%

€ 0,01498

TOS25_AT.N02.100.113  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

0,00200
ora

€ 27,03052
 -0,27%

€ 0,05406

 Totale AT  € 0,11029

PR

TOS25_PR.P07.011.010  - Rete metallica zincata in rotoli - Ø 2 mm, a
maglia rettangolare, h 2,00 m, plastificata
e elettrosaldata( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 5,62518
 +0,9%

€ 5,62518

TOS25_PR.P07.018.001  - Paletti e complementi in ferro per
recinzioni - in profilati a sezione circolare,
zincati verniciati, diam. 6 cm, h. 2,00 m

0,50000
cad

€ 16,14400
 +0,9%

€ 8,07200

TOS25_PR.P07.021.014  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 4 mm

3,00000
m

€ 0,18858
 -4,22%

€ 0,56574

TOS25_PR.P10.502.001  - CONFEZIONATO IN CANTIERE
PER FONDAZIONI DEBOLMENTE ARMATE
OD OPERE IN ELEVAZIONE.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va
prodotto in regime di controllo qualità per
garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto.
Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera,
deve effettuare idonee prove preliminari di
studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
- per piccole quantità - - - classe di
resistenza C16/20
Consistenza plastica

0,00800
m³

€ 133,50245
 +2,55%

€ 1,06802

 Totale PR  € 15,33094

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,06094

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 8,19194
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23,63317
 +0,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07563 = 2% * B)

€ 3,78131

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,74145

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 30,15593
 +0,53%

Incidenza Manodopera sul totale 29,07% € 8,76596

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07563
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.E08.051.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
E08 - RECINZIONI.
Staccionate, reti e sbarre in legno o metalliche.
Compreso infissioni in terreni sciolti.
Il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
051 - Fornitura e posa in opera di sbarra stradale da installare agli accessi
delle piste di servizio compreso fondazione in cls per la posa in opera dei
montanti laterali, installazione del bilanciere e quant'altro necessario per dare
il lavoro finito a regola d'arte.
001 - montanti laterali di castagno diam. cm 20 h=1.50 m, sbarra in castagno
diam. cm 10 L=3,00 m

AT

TOS25_AT.N01.001.028  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore da 25 a 40 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 9,16042
 -15,45%

€ 0,36642

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

0,04000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 0,67919

 Totale AT  € 1,04561

PR

TOS25_PR.P08.025.013  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
APPUNTITO.
16 cm < Diametro < 18 cm

3,00000
m

€ 7,99500
 -3,96%

€ 23,98500

TOS25_PR.P08.025.020  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
SBUCCIATO.
Diametro 10-14 cm

3,00000
m

€ 4,55980
 +0,95%

€ 13,67940

TOS25_PR.P10.502.001  - CONFEZIONATO IN CANTIERE
PER FONDAZIONI DEBOLMENTE ARMATE
OD OPERE IN ELEVAZIONE.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va
prodotto in regime di controllo qualità per
garantire il rispetto delle prescrizioni di
progetto.
Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera,
deve effettuare idonee prove preliminari di
studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
- per piccole quantità - - - classe di
resistenza C16/20
Consistenza plastica

0,09000
m³

€ 133,50245
 +2,55%

€ 12,01522

 Totale PR  € 49,67962

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,60000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 48,75200

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,21880

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 40,67200

 Totale RU  € 90,64280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 141,36803
 -0,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45238 = 2% * B)

€ 22,61888

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,39869

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 180,38560
 -0,44%

Incidenza Manodopera sul totale 53,83% € 97,10058
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,45238
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.E09.030.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO.
Per rinverdimento di argini, banche o scarpate.
030 - Inerbimento degli argini, banche e scarpate mediante semina di erbe
prative su superfici sia piane che inclinate.
001 - 3 kg per ogni 100 mq costituite da un miscuglio di "Lolium Italicum",
"Lolium Perenne", Festuca Arundinacea", "Festuca Rossa"

AT

TOS25_AT.N02.014.008  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a caldo)

0,00100
ora

€ 56,38229
 +0,08%

€ 0,05638

TOS25_AT.N02.021.003  - Accessori da montare su autocarri per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Idroseminatrice montata su autocarro (da
valutarsi a parte) completa di motore
ausiliario, cisterna con capacità minima
1000 l, gittata massima non inferiore a 10
metri - 1 mese

0,00100
ora

€ 34,68438
 +0,9%

€ 0,03468

 Totale AT  € 0,09106

PR

TOS25_PR.P45.002.001  - Semi e tappeti erbosi - Miscela di sementi
per prato rustico

0,03000
kg

€ 6,60000
 +59,91%

€ 0,19800

 Totale PR  € 0,19800

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,25420

 Totale RU  € 0,25420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,54326
 +15,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00174 = 2% * B)

€ 0,08692

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06302

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 0,69320
 +15,9%

Incidenza Manodopera sul totale 41,07% € 0,28467

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00174
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.E09.040.005 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO.
Per rinverdimento di argini, banche o scarpate.
040 - Palificata realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica per
sistemazioni di terreni realizzata con sbancamento della profondità di almeno
1,50 m, costituita da correnti e traversi scortecciati e preforati di legno
idoneo , fra loro fissati con chiodi e cambre, ancorata al piano di base dello
sbancamento con piloni in legno delle stesse caratteristiche o con barra
metallica; compreso la creazione del piano di base, il riempimento del primo
strato e degli strati successivi con materiale pietroso, ghiaioso e/o terrosi
proveniente dagli scavi, la ripulitura dell'area di intervento, la fornitura e il
trasporto del legname, la costruzione della struttura. Esclusa l’esecuzione di
drenaggi, il riempimento con ulteriore fornitura di inerti, la fornitura e posa di
talee (da computarsi a parte). Si computa per l’itera sezione di sbancamento
e la lunghezza effettiva della palificata realizzata.
005 - Palificata semplice con pali di Douglas (diametro minimo 20-25 cm) su
terreni sciolti

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,60000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 15,58099

TOS25_AT.N01.008.004  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 5 Kva - 1 mese

0,06000
ora

€ 2,33542
 -30,02%

€ 0,14013

TOS25_AT.N01.009.001  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2000 litri/minuto - 1
giorno

0,30000
ora

€ 5,50000
 +3,76%

€ 1,65000

TOS25_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,30000
ora

€ 2,11355
 +64,4%

€ 0,63407

TOS25_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,60000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 24,45080

TOS25_AT.N01.100.913  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - oltre
15 e fino a 33 CV - con alimentazione a
gasolio

0,60000
ora

€ 7,11531
 -0,27%

€ 4,26919

TOS25_AT.N02.014.021  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da
17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo
a caldo)

0,10000
ora

€ 69,04769
 +0,18%

€ 6,90477

 Totale AT  € 53,62995

PR

TOS25_PR.P07.021.012  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 2,2 mm
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

5,00000
m

€ 0,08914
 +12,72%

€ 0,44570

TOS25_PR.P08.070.006  - LEGNAME PER INGEGNERIA
NATURALISTICA - Pali scortecciati di
Douglas diametro 20/25 cm minimo

10,00000
m

€ 6,83520
 0%

€ 68,35200

TOS25_PR.P08.080.002  - ACCESSORI PER ASSEMBLAGGIO LEGNAME
PER INGEGNERIA NATURALISTICA - Barra
filettata diametro 14 mm compresa di dadi
rondelle e piastrina in acciaio sagomata di
ripartizione carico

1,00000
m

€ 7,28640
 0%

€ 7,28640

 Totale PR  € 76,08410

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 18,28200

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400
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TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,30000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 8,49000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 45,57600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 175,29005
 +0,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,28046 = 1% * B)

€ 28,04641

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 20,33365

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 223,67011
 +0,87%

Incidenza Manodopera sul totale 21,74% € 48,62300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,28046
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.E09.040.010 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO.
Per rinverdimento di argini, banche o scarpate.
040 - Palificata realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica per
sistemazioni di terreni realizzata con sbancamento della profondità di almeno
1,50 m, costituita da correnti e traversi scortecciati e preforati di legno
idoneo , fra loro fissati con chiodi e cambre, ancorata al piano di base dello
sbancamento con piloni in legno delle stesse caratteristiche o con barra
metallica; compreso la creazione del piano di base, il riempimento del primo
strato e degli strati successivi con materiale pietroso, ghiaioso e/o terrosi
proveniente dagli scavi, la ripulitura dell'area di intervento, la fornitura e il
trasporto del legname, la costruzione della struttura. Esclusa l’esecuzione di
drenaggi, il riempimento con ulteriore fornitura di inerti, la fornitura e posa di
talee (da computarsi a parte). Si computa per l’itera sezione di sbancamento
e la lunghezza effettiva della palificata realizzata.
010 - Palificata doppia con pali di Douglas (diametro minimo 20-25 cm) su
terreni sciolti

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,60000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 15,58099

TOS25_AT.N01.008.004  - Produzione di Energia - Generatori di
Corrente 5 Kva - 1 mese

0,06000
ora

€ 2,33542
 -30,02%

€ 0,14013

TOS25_AT.N01.009.001  - Motocompressori a motore diesel -
Motocompressori 2000 litri/minuto - 1
giorno

0,30000
ora

€ 5,50000
 +3,76%

€ 1,65000

TOS25_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,60000
ora

€ 2,11355
 +64,4%

€ 1,26813

TOS25_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,60000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 24,45080

TOS25_AT.N01.100.913  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici - oltre
15 e fino a 33 CV - con alimentazione a
gasolio

0,90000
ora

€ 7,11531
 -0,27%

€ 6,40378

TOS25_AT.N02.014.021  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da
17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo
a caldo)

0,10000
ora

€ 69,04769
 +0,18%

€ 6,90477

 Totale AT  € 56,39860

PR

TOS25_PR.P07.021.012  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 2,2 mm
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

5,00000
m

€ 0,08914
 +12,72%

€ 0,44570

TOS25_PR.P08.070.006  - LEGNAME PER INGEGNERIA
NATURALISTICA - Pali scortecciati di
Douglas diametro 20/25 cm minimo

20,00000
m

€ 6,83520
 0%

€ 136,70400

TOS25_PR.P08.080.002  - ACCESSORI PER ASSEMBLAGGIO LEGNAME
PER INGEGNERIA NATURALISTICA - Barra
filettata diametro 14 mm compresa di dadi
rondelle e piastrina in acciaio sagomata di
ripartizione carico

1,00000
m

€ 7,28640
 0%

€ 7,28640

 Totale PR  € 144,43610

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 27,42300
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TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 16,98000

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 71,33800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 272,17270
 +0,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43548 = 1% * B)

€ 43,54763

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,57203

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 347,29236
 +0,65%

Incidenza Manodopera sul totale 21,42% € 74,38500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,43548
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.E09.051.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
E09 - SISTEMAZIONI SUPERFICIALI DEL TERRENO.
Per rinverdimento di argini, banche o scarpate.
051 - Formazione di coltre di terreno vegetale su scarpate compreso rifilatura
di cigli compreso il paleggio e preparazione delle scarpate con leggera
fresatura.
001 - spessore fino a 40 cm con materiale precedentemente accantonato

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,02000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 0,51937

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,02000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,81503

TOS25_AT.N02.014.032  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza 160 HP (118 kW)
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00100
ora

€ 20,62262
 -0,65%

€ 0,02062

TOS25_AT.N02.020.003  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
attrezzatura diserbo-decespugliatrice,
irroratrice, fresatrice - 1 mese

0,00100
ora

€ 7,49183
 +0,9%

€ 0,00749

TOS25_AT.N02.100.113  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

0,00100
ora

€ 27,03052
 -0,27%

€ 0,02703

 Totale AT  € 1,38954

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00100
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,03047

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,50840

 Totale RU  € 1,14827

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,53781
 +1,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00812 = 2% * B)

€ 0,40605

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,29439

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 3,23825
 +1,61%

Incidenza Manodopera sul totale 35,46% € 1,14827

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00812
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_16.F07.021.001 TOS25_16 - OPERE DI DIFESA DEL SUOLO.
Prezzi relativi ad interventi strutturali finalizzati alla riduzione della
pericolosità idraulica e della pericolosità geomorfologica, suddivisi in opere
idrauliche e di consolidamento, con lavorazioni non effettuate nel demanio
marittimo.
Tra le opere idrauliche, sono ricompresi gli argini, le opere per la riduzione
delle portate (serbatoi di piena, casse di espansione, scolmatori e diversivi),
le opere di controllo del trasporto solido (briglie di trattenuta, …) e le opere di
difesa dall'erosione (protezioni di sponda, opere repellenti, rivestimenti,
briglie e traverse).
Tra le opere di consolidamento sono comprese l'esecuzione di pali, di
palificate e muri di sostegno, di ancoraggi, di sistemi di drenaggio delle
acque.
Sono ricomprese tra le opere di difesa del suolo anche quelle realizzate con
tecniche di ingegneria naturalistica, ovvero opere di ingegneria che utilizzano
materiali costruttivi vivi (piante e parti di esse), da soli o in combinazione con
materiali inerti.
F07 - DRENAGGI.
Formazione di drenaggi, quali riempimenti a tergo di strutture, realizzazione
di canali drenanti ed esecuzione di filtri drenanti al piede di rilevati con
tubazioni, nonché per la raccolta e l'allontanamento delle acque drenate.
021 - Fornitura e posa in opera di pietrisco per la formazione di drenaggi,
proveniente da cave di prestito, compreso lo spianamento dei materiali.
001 - pietrisco 40/60

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01500
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 0,38952

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

0,01500
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,61127

 Totale AT  € 1,00079

PR

TOS25_PR.P01.002.012  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
PIETRISCO.
40 mm < Granulometria < 60 mm

1,40000
t

€ 17,81300
 +17,16%

€ 24,93820

 Totale PR  € 24,93820

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,45705

 Totale RU  € 0,45705

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 26,39604
 +16,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08447 = 2% * B)

€ 4,22337

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,06194

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 33,68135
 +16,22%

Incidenza Manodopera sul totale 1,36% € 0,45705

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08447
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.002.012 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
002 - Recinzioni e accessi di cantiere
012 - Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica
rossa, incluso nolo per il primo mese.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

PR

TOS25_PR.200.004.010  - MATERIALI PLASTICI VARI PER RECINZIONI
O SEGNALZIONI PROVVISORIE - rete di
protezione colorata in teli di plastica.
Compresi accessori di fissaggio

1,00000
m²

€ 3,33340
 0%

€ 3,33340

TOS25_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,10000
kg

€ 2,31500
 -8,5%

€ 0,23150

 Totale PR  € 3,56490

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 9,78075

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,34565
 -0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02135 = 1% * B)

€ 2,13530

 TOTALE (A + B) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 15,48095
 -0,16%

Incidenza Manodopera sul totale 63,18% € 9,78075

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,02135
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.002.013 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
002 - Recinzioni e accessi di cantiere
013 - Montaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno
o metalliche, incluso nolo per il primo mese .( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,05000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,11813

TOS25_AT.N10.014.P011  - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa
la segnaletica diurna e notturna. - Noleggio
del primo mese di utilizzo di recinzione in
struttura tubo e giunto con tavole in legno
o metalliche, calcolato al m.

1,00000
m

€ 1,49865
 -25,2%

€ 1,49865

 Totale AT  € 1,61678

PR

TOS25_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,10000
kg

€ 2,31500
 -8,5%

€ 0,23150

 Totale PR  € 0,23150

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.004 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - tavole da ponteggio mm 50
prismate

0,02200
m³

€ 385,50000
 +13,38%

€ 8,48100

 Totale PRCAM  € 8,48100

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08330
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,53815

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08330
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,11749

 Totale RU  € 4,65564

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,98492
 +3,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02398 = 1% * B)

€ 2,39759

 TOTALE (A + B) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 17,38251
 +3,13%

Incidenza Manodopera sul totale 26,78% € 4,65564

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,02398
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.002.014 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
002 - Recinzioni e accessi di cantiere
014 - Montaggio di recinzione area adibita a cantiere,esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50
m x altezza 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,12500
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 1,32227

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,12500
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 1,11302

TOS25_AT.N10.014.P012  - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa
la segnaletica diurna e notturna. - Noleggio
del primo mese di utilizzo di recinzione con
pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 m
x H 2,00 + basamento in cemento,
calcolato cad.

1,00000
cad

€ 5,63540
 -10,74%

€ 5,63540

 Totale AT  € 8,07069

PR

TOS25_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,20000
kg

€ 2,31500
 -8,5%

€ 0,46300

 Totale PR  € 0,46300

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

 Totale RU  € 11,43050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,96419
 -4,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03194 = 1% * B)

€ 3,19427

 TOTALE (A + B) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 23,15846
 -4,03%

Incidenza Manodopera sul totale 49,36% € 11,43050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,03194
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.002.015 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
002 - Recinzioni e accessi di cantiere
015 - Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con rete plastica
rossa.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,02500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,31775

 Totale 02  € 0,31775

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,70270

 Totale RU  € 4,70270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,02045
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00803 = 1% * B)

€ 0,80327

 TOTALE (A + B) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 5,82372
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 86,21% € 5,02045

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,00803
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TOS25_17.N05.002.016 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
002 - Recinzioni e accessi di cantiere
016 - Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere,esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – in struttura tubo e giunto con tavole in legno
o metalliche.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,15000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,90650

 Totale 02  € 1,90650

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,64053

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08666
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,20290

 Totale RU  € 4,84343

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,74993
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01080 = 1% * B)

€ 1,07999

 TOTALE (A + B) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 7,82992
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 86,21% € 6,74993

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01080
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TOTALE

TOS25_17.N05.002.017 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
002 - Recinzioni e accessi di cantiere
017 - Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa idonea
segnaletica diurna e notturna – con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50
m x altezza 2,00 con basamento in cemento.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,17750

 Totale 02  € 3,17750

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03333
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,35257

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,29678

 Totale AT  € 0,64935

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03333
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,01557

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06666
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,69450

 Totale RU  € 4,74120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,56805
 -0,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01371 = 1% * B)

€ 1,37089

 TOTALE (A + B) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 9,93894
 -0,37%

Incidenza Manodopera sul totale 79,67% € 7,91870

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01371
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TOS25_17.N05.003.030 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
030 - Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa
illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03300
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,34908

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03300
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,29384

TOS25_AT.N10.001.P010  - Ponteggio metallico ad elementi
prefabbricati, esclusa illuminazione
notturna ed idonea segnaletica. - Noleggio
del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 2,33288
 -18,66%

€ 2,33288

 Totale AT  € 2,97580

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,00551

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,63695

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,70270

 Totale RU  € 11,34516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,32096
 -3,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02291 = 1% * B)

€ 2,29135

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 16,61231
 -3,8%

Incidenza Manodopera sul totale 68,29% € 11,34516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,02291
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TOS25_17.N05.003.031 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
031 - Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa
illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,07500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,95325

 Totale 02  € 0,95325

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03000
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,31734

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03000
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,26713

 Totale AT  € 0,58447

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06666
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,69450

 Totale RU  € 4,63973

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,17745
 -0,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00988 = 1% * B)

€ 0,98839

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 7,16584
 -0,46%

Incidenza Manodopera sul totale 78,05% € 5,59298

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,00988
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TOS25_17.N05.003.033 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
033 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici,
esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica, incluso nolo per il
primo mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,08330
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,88116

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,08330
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,74172

TOS25_AT.N10.002.P010  - Ponteggio metallico in tubi e giunti per
facciate semplici, esclusa illuminazione
notturna ed idonea segnaletica. - Noleggio
del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 2,13031
 -48,23%

€ 2,13031

 Totale AT  € 3,75319

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08330
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,53815

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

 Totale RU  € 10,92165

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,67484
 -12,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02348 = 1% * B)

€ 2,34797

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 17,02281
 -12,33%

Incidenza Manodopera sul totale 64,16% € 10,92165

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,02348
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.003.034 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
034 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici,
esclusa illuminazione notturna ed idonea segnaletica.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,63550

 Totale 02  € 0,63550

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,04500
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,47602

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,04500
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,40069

 Totale AT  € 0,87671

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,37115

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06660
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,02930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06660
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,69297

 Totale RU  € 5,09342

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,60563
 -0,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01057 = 1% * B)

€ 1,05690

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 7,66253
 -0,64%

Incidenza Manodopera sul totale 74,77% € 5,72892

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01057
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.003.036 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
036 - Montaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a caldo,
compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione
notturna e idonea segnaletica, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,05000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,11813

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,52891

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,44521

TOS25_AT.N10.010.P010  - Ponteggio a montanti e traversi
prefabbricati o multidirezionali, zincati a
caldo, compreso ancoraggi, eventuali
rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione
notturna e idonea segnaletica. - Noleggio
del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 3,85782
 +0,91%

€ 3,85782

 Totale AT  € 4,95007

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06666
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,69450

 Totale RU  € 6,77263

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,72270
 -0,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01876 = 1% * B)

€ 1,87563

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 13,59833
 -0,27%

Incidenza Manodopera sul totale 49,8% € 6,77263

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01876
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.003.037 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
037 - Smontaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, zincati a
caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l'
illuminazione notturna e idonea segnaletica.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,38130

 Totale 02  € 0,38130

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,01666
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,17623

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,01666
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,14834

 Totale AT  € 0,32457

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,50763

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06670
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03235

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06670
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,69551

 Totale RU  € 4,23549

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,94136
 -0,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00791 = 1% * B)

€ 0,79062

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 5,73198
 -0,32%

Incidenza Manodopera sul totale 80,54% € 4,61679

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,00791
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.003.039 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
039 - Montaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la protezione
dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad
una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di
altezza, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,10000
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 1,05781

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,10000
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,89042

TOS25_AT.N10.003.P010  - Mantovana parasassi, per la protezione
dalla caduta dei materiali durante la
lavorazione alle facciate, realizzata ad una
quota non inferiore a m 4,50 da terra, da
ripetersi ogni 12 metri di altezza - Noleggio
del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m

€ 4,50484
 -20,39%

€ 4,50484

 Totale AT  € 6,45307

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 24,00575

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 30,45882
 -3,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04873 = 1% * B)

€ 4,87341

 TOTALE (A + B) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 35,33223
 -3,94%

Incidenza Manodopera sul totale 67,94% € 24,00575

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,04873
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.003.040 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
040 - Smontaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, per la
protezione dalla caduta dei materiali durante la lavorazione alle facciate,
realizzata ad una quota non inferiore a m 4,50 da terra, da ripetersi ogni 12
metri di altezza.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,63550

 Totale 02  € 0,63550

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,52891

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,44521

 Totale AT  € 0,97412

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,63695

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,70270

 Totale RU  € 11,86315

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,47277
 -0,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02156 = 1% * B)

€ 2,15564

 TOTALE (A + B) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 15,62841
 -0,35%

Incidenza Manodopera sul totale 79,97% € 12,49865

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,02156
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.003.042 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
042 - Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a
partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano
di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la
segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,20081

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70524

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06670
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59391

TOS25_AT.N10.004.P010  - Base per ponteggio su strada, a partenza
stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a
m 4,50, compreso, piano di calpestio
paratacco, scale, ancoraggio della
struttura stessa, esclusa la segnaletica
diurna e notturna. - Noleggio del primo
mese di utilizzo, base per ponteggio ad
elementi prefabbricati, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 2,68740
 +3,39%

€ 2,68740

 Totale AT  € 4,18736

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,58995

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06670
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03235

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11667
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,55493

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11667
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,96575

 Totale RU  € 11,14298

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15,33034
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02453 = 1% * B)

€ 2,45285

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 17,78319
 -0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 62,66% € 11,14298

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,02453
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.003.043 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
043 - Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a
partenza stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano
di calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la
segnaletica diurna e notturna.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,63550

 Totale 02  € 0,63550

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70524

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59364

 Totale AT  € 1,29888

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06670
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03235

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03333
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,01557

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03333
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,84725

 Totale RU  € 3,89517

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,82955
 -1,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00933 = 1% * B)

€ 0,93273

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 6,76228
 -1,07%

Incidenza Manodopera sul totale 67% € 4,53067

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,00933
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.003.045 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
045 - Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza
stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di
calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la
segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,18500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,43706

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70524

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06670
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59391

TOS25_AT.N10.004.P011  - Base per ponteggio su strada, a partenza
stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a
m 4,50, compreso, piano di calpestio
paratacco, scale, ancoraggio della
struttura stessa, esclusa la segnaletica
diurna e notturna. - Noleggio del primo
mese di utilizzo, base per ponteggio in tubi
e giunti, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 1,75874
 -3,79%

€ 1,75874

 Totale AT  € 3,49495

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,63695

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06670
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03235

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,80875

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,17750

 Totale RU  € 14,65555

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18,15050
 -1,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02904 = 1% * B)

€ 2,90408

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 21,05458
 -1,11%

Incidenza Manodopera sul totale 69,61% € 14,65555

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,02904
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.003.046 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
046 - Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a partenza
stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a m 4,50, compreso, piano di
calpestio paratacco, scale, ancoraggio della struttura stessa, esclusa la
segnaletica diurna e notturna.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,63550

 Totale 02  € 0,63550

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,52891

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,44521

 Totale AT  € 0,97412

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,90650

 Totale RU  € 5,71525

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,32487
 -0,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01172 = 1% * B)

€ 1,17198

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 8,49685
 -0,64%

Incidenza Manodopera sul totale 74,74% € 6,35075

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01172
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.003.048 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
048 - Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a
galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la
segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01250
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,02953

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06660
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70450

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06660
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59302

TOS25_AT.N10.005.P010  - Base per ponteggio su strada, a galleria,
altezza m 2,50, compreso ancoraggio della
struttura, esclusa la segnaletica diurna e
notturna. - Noleggio del primo mese di
utilizzo, base per ponteggio ad elementi
prefabbricati, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 3,99933
 -6,17%

€ 3,99933

 Totale AT  € 5,32638

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01250
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,38088

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06660
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,02930

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,80875

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,17750

 Totale RU  € 9,39643

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,72281
 -2,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02356 = 1% * B)

€ 2,35565

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 17,07846
 -2,2%

Incidenza Manodopera sul totale 55,02% € 9,39643

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,02356
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.003.049 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
049 - Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati su strada, a
galleria, altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la
segnaletica diurna e notturna.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,44485

 Totale 02  € 0,44485

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,01666
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,17623

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,01666
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,14834

 Totale AT  € 0,32457

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,50763

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,90650

 Totale RU  € 4,69938

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,46880
 -0,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00875 = 1% * B)

€ 0,87501

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 6,34381
 -0,29%

Incidenza Manodopera sul totale 81,09% € 5,14423

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,00875
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.003.051 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
051 - Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a galleria,
altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica
diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,03333
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,07874

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70524

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59364

TOS25_AT.N10.005.P011  - Base per ponteggio su strada, a galleria,
altezza m 2,50, compreso ancoraggio della
struttura, esclusa la segnaletica diurna e
notturna. - Noleggio oltre il primo mese di
utilizzo base per ponteggio in tubi e giunti,
calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

1,00000
m²

€ 1,49865
 -16,65%

€ 1,49865

 Totale AT  € 2,87627

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03330
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,01465

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03143

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 12,82683

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15,70310
 -2,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02513 = 1% * B)

€ 2,51250

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 18,21560
 -2,33%

Incidenza Manodopera sul totale 70,42% € 12,82683

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,02513

Pagina 6.804 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.003.052 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
052 - Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti su strada, a galleria,
altezza m 2,50, compreso ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica
diurna e notturna.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,38130

 Totale 02  € 0,38130

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,01666
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,17623

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,01666
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,14834

 Totale AT  € 0,32457

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,50763

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 6,09663

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,80250
 -0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01088 = 1% * B)

€ 1,08840

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 7,89090
 -0,23%

Incidenza Manodopera sul totale 82,09% € 6,47793

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01088

Pagina 6.805 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.003.054 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
054 - Montaggio struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da m
0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della
struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra
la parte di lavorazione h 1,20 metri, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70524

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59364

TOS25_AT.N10.006.P010  - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a
1,00, compreso piano di calpestio
paratacco, ancoraggio della struttura
mediante diagonali di sostegno,
prolungamento del parapetto sopra la
parte di lavorazione h 1,20 metri. -
Noleggio del primo mese di utilizzo di
struttura fuori ponte in elementi
prefabbricati, calcolato al m.

1,00000
m

€ 2,71906
 -27,5%

€ 2,71906

 Totale AT  € 4,01794

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03143

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,66450

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,89700

 Totale RU  € 21,59293

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,61087
 -4,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04098 = 1% * B)

€ 4,09774

 TOTALE (A + B) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 29,70861
 -4,1%

Incidenza Manodopera sul totale 72,68% € 21,59293

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,04098
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.003.055 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
055 - Smontaggio struttura fuoriponte in elementi prefabbricati, a sbalzo da
m 0,25 a 1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della
struttura mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra
la parte di lavorazione h 1,20 metri.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,38130

 Totale 02  € 0,38130

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03333
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,35257

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,29678

 Totale AT  € 0,64935

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03333
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,01557

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 10,79632

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,82697
 -0,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01892 = 1% * B)

€ 1,89232

 TOTALE (A + B) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 13,71929
 -0,27%

Incidenza Manodopera sul totale 81,47% € 11,17762

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01892
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.003.057 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
057 - Montaggio struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a
1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura
mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte
di lavorazione h 1,20 metri, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,12500
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 1,32227

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,12500
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 1,11302

TOS25_AT.N10.006.P010  - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a
1,00, compreso piano di calpestio
paratacco, ancoraggio della struttura
mediante diagonali di sostegno,
prolungamento del parapetto sopra la
parte di lavorazione h 1,20 metri. -
Noleggio del primo mese di utilizzo di
struttura fuori ponte in elementi
prefabbricati, calcolato al m.

1,00000
m

€ 2,71906
 -27,5%

€ 2,71906

 Totale AT  € 5,15435

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,80875

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 24,76750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 29,92185
 -3,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04788 = 1% * B)

€ 4,78750

 TOTALE (A + B) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 34,70935
 -3,7%

Incidenza Manodopera sul totale 71,36% € 24,76750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,04788
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.003.058 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
058 - Smontaggio struttura fuoriponte in tubo e giunto, a sbalzo da m 0,25 a
1,00, compreso piano di calpestio paratacco, ancoraggio della struttura
mediante diagonali di sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte
di lavorazione h 1,20 metri.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,38130

 Totale 02  € 0,38130

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70524

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59364

 Totale AT  € 1,29888

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03143

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 11,81218

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,49236
 -0,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02159 = 1% * B)

€ 2,15878

 TOTALE (A + B) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 15,65114
 -0,47%

Incidenza Manodopera sul totale 77,91% € 12,19348

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,02159
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.003.060 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
060 - Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per
permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto,
compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con
piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo
di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere
l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti
e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte,
misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e
notturna, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01666
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,03936

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70524

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59364

TOS25_AT.N10.007.P010  - Castello di tiro compreso ancoraggio della
struttura con controventature in ogni
ordine e con piano di servizio e sottoponte
in tavoloni opportunamente fermati,
completo di fermapiede, parapetti e scale
perfettamente agibili, atto a sostenere
l'installazione di montacarichi e tramoggia
di scarico, compreso sollevamenti e cali a
terra; misurato per perimetro di base per
l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e
notturna. - Noleggio del primo mese di
utilizzo di castello di tiro in tubo e giunto,
calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 2,03740
 +23,58%

€ 2,03740

 Totale AT  € 3,37564

PR

TOS25_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,35000
kg

€ 2,31500
 -8,5%

€ 0,81025

 Totale PR  € 0,81025

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,50763

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03143

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,85575

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,71950

 Totale RU  € 15,11431

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,30020
 +1,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03088 = 1% * B)

€ 3,08803

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024
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€ 22,38823
 +1,28%

Incidenza Manodopera sul totale 67,51% € 15,11431

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,03088
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.003.061 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
061 - Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per
permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto,
compreso ancoraggio della struttura con controventature in ogni ordine e con
piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente fermati, completo
di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto a sostenere
l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso sollevamenti
e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte,
misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e
notturna.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,38130

 Totale 02  € 0,38130

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,01666
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,17623

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,01666
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,14834

 Totale AT  € 0,32457

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,50763

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,80875

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,17750

 Totale RU  € 7,49388

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,19975
 -0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01312 = 1% * B)

€ 1,31196

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 9,51171
 -0,19%

Incidenza Manodopera sul totale 82,79% € 7,87518

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01312
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.003.063 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
063 - Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per
permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi
prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in
ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente
fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto
a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso
sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica
diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01666
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,03936

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70524

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,29678

TOS25_AT.N10.007.P010  - Castello di tiro compreso ancoraggio della
struttura con controventature in ogni
ordine e con piano di servizio e sottoponte
in tavoloni opportunamente fermati,
completo di fermapiede, parapetti e scale
perfettamente agibili, atto a sostenere
l'installazione di montacarichi e tramoggia
di scarico, compreso sollevamenti e cali a
terra; misurato per perimetro di base per
l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e
notturna. - Noleggio del primo mese di
utilizzo di castello di tiro in tubo e giunto,
calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 2,03740
 +23,58%

€ 2,03740

 Totale AT  € 3,07878

PR

TOS25_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,35000
kg

€ 2,31500
 -8,5%

€ 0,81025

 Totale PR  € 0,81025

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,50763

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03143

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,80875

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,17750

 Totale RU  € 9,52531

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,41434
 +1,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02146 = 1% * B)

€ 2,14629

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024
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€ 15,56063
 +1,86%

Incidenza Manodopera sul totale 61,21% € 9,52531

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,02146
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.003.064 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
064 - Smontaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per
permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in elementi
prefabbricati, compreso ancoraggio della struttura con controventature in
ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni opportunamente
fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale perfettamente agibili, atto
a sostenere l'installazione di montacarichi e tramoggia di scarico, compreso
sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte, misurato per perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica
diurna e notturna.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,01000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,12710

 Totale 02  € 0,12710

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,01666
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,17623

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,01666
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,14834

 Totale AT  € 0,32457

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,50763

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08330
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,53815

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08330
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,11749

 Totale RU  € 5,16327

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,61494
 -0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00898 = 1% * B)

€ 0,89839

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 6,51333
 -0,28%

Incidenza Manodopera sul totale 81,22% € 5,29037

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,00898
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.003.066 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
066 - Montaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di m 1,80,
per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco,
scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la
segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70524

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59364

TOS25_AT.N10.008.P010  - Piattaforma a gradoni per piano di carico e
scarico con gru, compreso piano di
calpestio, paratacco, scale, ancoraggio
della struttura mediante diagonali di
sostegno, esclusa la segnaletica diurna e
notturna. - Noleggio del primo mese di
utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 3,02112
 +13,37%

€ 3,02112

 Totale AT  € 4,32000

PR

TOS25_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,50000
kg

€ 2,31500
 -8,5%

€ 1,15750

 Totale PR  € 1,15750

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03143

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 20,19568

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,67318
 +0,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04108 = 1% * B)

€ 4,10771

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 29,78089
 +0,73%

Incidenza Manodopera sul totale 67,81% € 20,19568

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,04108
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.003.067 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
067 - Smontaggio piattaforma a gradoni a gradoni con quattro lati di m 1,80,
per piano di carico e scarico con gru, compreso piano di calpestio, paratacco,
scale, ancoraggio della struttura mediante diagonali di sostegno, esclusa la
segnaletica diurna e notturna.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,38130

 Totale 02  € 0,38130

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70524

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59364

 Totale AT  € 1,29888

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03143

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,80875

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,17750

 Totale RU  € 9,01768

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,69786
 -0,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01712 = 1% * B)

€ 1,71166

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 12,40952
 -0,59%

Incidenza Manodopera sul totale 75,74% € 9,39898

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01712
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.003.069 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
069 - Montaggio castello con scale, in appoggio a terra con due lati di 1,80 e
due lati di 3,60 in tubo e giunto, compreso piano di calpestio paratacco, scale,
ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la
segnaletica diurna e notturna, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N01.001.021  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore fino a 25 CV - 1 giorno

0,06667
ora

€ 10,31786
 -14,21%

€ 0,68789

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70524

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,29678

TOS25_AT.N10.009.P010  - Castello con scale, compreso piano di
calpestio paratacco, scale, ancoraggio
della struttura per mezzo di
controventature, esclusa la segnaletica
diurna e notturna. - Noleggio del primo
mese di utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 3,07112
 -1,17%

€ 3,07112

 Totale AT  € 4,76103

PR

TOS25_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,35000
kg

€ 2,31500
 -8,5%

€ 0,81025

 Totale PR  € 0,81025

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03143

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03333
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,01557

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 12,82775

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18,39903
 -1,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02944 = 1% * B)

€ 2,94384

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 21,34287
 -1,54%

Incidenza Manodopera sul totale 60,1% € 12,82775

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,02944
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.003.070 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
070 - Smontaggio castello con scale, in appoggio a terra con due lati di 1,80 e
due lati di 3,60 in tubo e giunto, compreso piano di calpestio paratacco, scale,
ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la
segnaletica diurna e notturna.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,02000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,25420

 Totale 02  € 0,25420

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70524

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59364

 Totale AT  € 1,29888

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03143

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06666
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,69450

 Totale RU  € 5,75706

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,31014
 -0,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01170 = 1% * B)

€ 1,16962

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 8,47976
 -0,86%

Incidenza Manodopera sul totale 70,89% € 6,01126

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01170
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TOTALE

TOS25_17.N05.003.072 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
072 - Montaggio scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno,
incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,06666
ora

€ 2,93750
 +21,55%

€ 0,19581

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03333
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,35257

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,29678

TOS25_AT.N10.013.P010  - Scala prefabbricata - Noleggio del primo
mese di utilizzo di scala in tubo e giunto
con pedata in legno, calcolato cad per ogni
mese di utilizzo.

1,00000
cad

€ 5,12760
 -26,52%

€ 5,12760

 Totale AT  € 5,97276

PR

TOS25_PR.P08.020.004  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TAVOLE DA PONTEGGIO
PRISMATE
Spessore: 50 mm

0,05000
m³

€ 342,13333
 -0,83%

€ 17,10667

TOS25_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,75000
kg

€ 2,31500
 -8,5%

€ 1,73625

 Totale PR  € 18,84292

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03333
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,01557

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 19,81370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 44,62938
 -4,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07141 = 1% * B)

€ 7,14070

 TOTALE (A + B) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 51,77008
 -4,6%

Incidenza Manodopera sul totale 38,27% € 19,81370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,07141
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TOS25_17.N05.003.073 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
073 - Smontaggio scala prefabbricata in tubo e giunto con pedata in legno

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,02000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,25420

 Totale 02  € 0,25420

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70524

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59364

 Totale AT  € 1,29888

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03143

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 20,19568

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,74876
 -0,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03480 = 1% * B)

€ 3,47980

 TOTALE (A + B) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 25,22856
 -0,29%

Incidenza Manodopera sul totale 81,06% € 20,44988

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,03480
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TOS25_17.N05.003.075 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
075 - Montaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato
metallico o alluminio, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,18500
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 1,95695

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,18500
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 1,64727

TOS25_AT.N10.013.P010  - Scala prefabbricata - Noleggio del primo
mese di utilizzo di scala in tubo e giunto
con pedata in legno, calcolato cad per ogni
mese di utilizzo.

1,00000
cad

€ 5,12760
 -26,52%

€ 5,12760

 Totale AT  € 8,73182

PR

TOS25_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,75000
kg

€ 2,31500
 -8,5%

€ 1,73625

 Totale PR  € 1,73625

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,63695

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 18,28200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 39,17095

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 49,63902
 -4,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07942 = 1% * B)

€ 7,94224

 TOTALE (A + B) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 57,58126
 -4,22%

Incidenza Manodopera sul totale 68,03% € 39,17095

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,07942
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TOS25_17.N05.003.076 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggi e castelli di tiro.
076 - Smontaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato
metallico o alluminio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,15000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,90650

 Totale 02  € 1,90650

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03333
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,35257

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03330
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,29651

 Totale AT  € 0,64908

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03330
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,01465

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 19,17890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,73448
 -0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03478 = 1% * B)

€ 3,47752

 TOTALE (A + B) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 25,21200
 -0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 83,63% € 21,08540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,03478
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TOS25_17.N05.007.050 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
007 - Delimitazione e protezione aree a rischio
050 - Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 35 %.

PR

TOS25_PR.200.004.001  - MATERIALI PLASTICI VARI PER RECINZIONI
O SEGNALZIONI PROVVISORIE - rete di
protezione parapolvere o detriti
schermatura 35 %

1,00000
m²

€ 1,04001
 0%

€ 1,04001

TOS25_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,10000
kg

€ 2,31500
 -8,5%

€ 0,23150

 Totale PR  € 1,27151

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01666
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,42350

 Totale RU  € 0,42350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,69501
 -1,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00271 = 1% * B)

€ 0,27120

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 1,96621
 -1,25%

Incidenza Manodopera sul totale 21,54% € 0,42350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,00271
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.007.051 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
007 - Delimitazione e protezione aree a rischio
051 - Fornitura ed installazione rete di protezione, schermatura 90 %.

PR

TOS25_PR.200.004.002  - MATERIALI PLASTICI VARI PER RECINZIONI
O SEGNALZIONI PROVVISORIE - rete di
protezione parapolvere schermatura 90 %

1,00000
m²

€ 1,30659
 0%

€ 1,30659

TOS25_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,10000
kg

€ 2,31500
 -8,5%

€ 0,23150

 Totale PR  € 1,53809

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,63550

 Totale RU  € 0,63550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,17359
 -0,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00348 = 1% * B)

€ 0,34777

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 2,52136
 -0,98%

Incidenza Manodopera sul totale 25,2% € 0,63550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,00348
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.007.060 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
007 - Delimitazione e protezione aree a rischio
060 - Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in
tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata o grecata
opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti,
compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso
nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,18500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,43706

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,08333
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,88148

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,08333
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,74198

TOS25_AT.N10.012.P010  - Tettoia provvisoria di protezione con
struttura semplice in tubolari e giunti
metallici e copertura in lamiera metallica
ondulata opportunamente fissata, ancorata
a ponteggi metallici perimetrali esistenti,
compreso sollevamenti e cali a terra;
misurata per le effettive dimensione delle
falde. - Noleggio del primo mese di utilizzo
di tettoia in tubo e giunto con copertura in
lamiera ondulata o grecata, calcolato al
mq.

1,00000
m²

€ 5,48720
 -49,64%

€ 5,48720

 Totale AT  € 7,54772

PR

TOS25_PR.P13.010.001  - LAMIERE LAMINATE A CALDO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alla UNI EN 10029:2011 - spessori da 2 a
20 mm in qualità di acciaio S235 e S275

7,85000
kg

€ 1,50000
 +69,81%

€ 11,77500

TOS25_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,35000
kg

€ 2,31500
 -8,5%

€ 0,81025

 Totale PR  € 12,58525

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,63695

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08330
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,53815

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,52500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,99675

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,52500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 13,34550

 Totale RU  € 37,51735

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 57,65032
 -1,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09224 = 1% * B)

€ 9,22405
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TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

  

€ 66,87437
 -1,36%

Incidenza Manodopera sul totale 56,1% € 37,51735

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,09224
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.007.061 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
007 - Delimitazione e protezione aree a rischio
061 - Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice
in tubolari e giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata o
grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali
esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle
falde.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,27100

 Totale 02  € 1,27100

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70524

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59364

 Totale AT  € 1,29888

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03143

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,37925

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,99050

 Totale RU  € 17,40118

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,97106
 -0,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03195 = 1% * B)

€ 3,19537

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 23,16643
 -0,31%

Incidenza Manodopera sul totale 80,6% € 18,67218

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,03195
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.007.064 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
007 - Delimitazione e protezione aree a rischio
064 - Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in
tubolari e giunti metallici con altezza superiore a 20 e copertura in lamiera
metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi
metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive
dimensione delle falde, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08333
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,19687

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70524

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59364

TOS25_AT.N10.012.P011  - Tettoia provvisoria di protezione con
struttura semplice in tubolari e giunti
metallici e copertura in lamiera metallica
ondulata opportunamente fissata, ancorata
a ponteggi metallici perimetrali esistenti,
compreso sollevamenti e cali a terra;
misurata per le effettive dimensione delle
falde. - Noleggio del primo mese di utilizzo
di tettoia in tubo e giunto con copertura in
lamiera ondulata o grecata con altezza
superiore a 20, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 5,48720
 -38,59%

€ 5,48720

 Totale AT  € 6,98295

PR

TOS25_PR.P13.010.001  - LAMIERE LAMINATE A CALDO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alla UNI EN 10029:2011 - spessori da 2 a
20 mm in qualità di acciaio S235 e S275

7,85000
kg

€ 1,50000
 +69,81%

€ 11,77500

TOS25_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,50000
kg

€ 2,31500
 -8,5%

€ 1,15750

 Totale PR  € 12,93250

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03143

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08333
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,53907

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,52500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,99675

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,52500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 13,34550

 Totale RU  € 33,91275

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 53,82820
 +2,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08613 = 1% * B)

€ 8,61251
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TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

  

€ 62,44071
 +2,26%

Incidenza Manodopera sul totale 54,31% € 33,91275

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,08613
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.007.065 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
007 - Delimitazione e protezione aree a rischio
065 - Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice
in tubolari e giunti metallici con altezza superiore a 20 e copertura in lamiera
metallica ondulata o grecata opportunamente fissata, ancorata a ponteggi
metallici perimetrali esistenti, compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte, misurata per le effettive
dimensione delle falde.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,27100

 Totale 02  € 1,27100

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70524

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59364

 Totale AT  € 1,29888

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03143

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,37925

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,99050

 Totale RU  € 17,40118

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,97106
 -0,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03195 = 1% * B)

€ 3,19537

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 23,16643
 -0,31%

Incidenza Manodopera sul totale 80,6% € 18,67218

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,03195
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.007.067 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
007 - Delimitazione e protezione aree a rischio
067 - Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in
travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con
altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti,
compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso
nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,18500
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 1,95695

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,18500
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 1,64727

TOS25_AT.N10.001.P010  - Ponteggio metallico ad elementi
prefabbricati, esclusa illuminazione
notturna ed idonea segnaletica. - Noleggio
del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 2,33288
 -18,66%

€ 2,33288

 Totale AT  € 5,93710

PR

TOS25_PR.P19.052.002  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE.
DA PARETE.
Conforme alle UNI EN 13859-1:2014 - UNI
EN 13859-2:2014 e 11470:2015 -
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
Sd ≤ 0,1 m
Classe D < 130 g/m²

1,30000
m²

€ 1,17600
 0%

€ 1,52880

TOS25_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,85000
kg

€ 2,31500
 -8,5%

€ 1,96775

 Totale PR  € 3,49655

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,63695

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 22,85250

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,75000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 19,06500

 Totale RU  € 47,55445

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 56,98810
 -1,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09118 = 1% * B)

€ 9,11810

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 66,10620
 -1,54%

Incidenza Manodopera sul totale 71,94% € 47,55445

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,09118
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.007.068 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
007 - Delimitazione e protezione aree a rischio
068 - Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice
in travi e tubolari di Alluminio e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con
altezza fino a 20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti,
compreso sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e
finito a regola d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,63550

 Totale 02  € 0,63550

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70524

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59364

 Totale AT  € 1,29888

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03143

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 13,20943

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15,14381
 -0,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02423 = 1% * B)

€ 2,42301

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 17,56682
 -0,41%

Incidenza Manodopera sul totale 78,81% € 13,84493

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,02423
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.007.070 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
007 - Delimitazione e protezione aree a rischio
070 - Montaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in
tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi
prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a
20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso
sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde, incluso nolo per il
primo mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03666
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,38779

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03666
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,32643

TOS25_AT.N10.012.P032  - Tettoia provvisoria di protezione con
struttura semplice in tubolari e giunti
metallici e copertura in lamiera metallica
ondulata opportunamente fissata, ancorata
a ponteggi metallici perimetrali esistenti,
compreso sollevamenti e cali a terra;
misurata per le effettive dimensione delle
falde. - Noleggio del primo mese di utilizzo
di tettoia con struttura semplice in tubolari
zincati di ponteggio multidirezionale
(ovvero a montanti e traversi prefabbricati)
e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq
con altezza fino a 20 o oltre, calcolato al
mq.

1,00000
m²

€ 7,56380
 -28,58%

€ 7,56380

 Totale AT  € 8,27802

PR

TOS25_PR.P19.052.002  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE.
DA PARETE.
Conforme alle UNI EN 13859-1:2014 - UNI
EN 13859-2:2014 e 11470:2015 -
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
Sd ≤ 0,1 m
Classe D < 130 g/m²

1,30000
m²

€ 1,17600
 0%

€ 1,52880

TOS25_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,50000
kg

€ 2,31500
 -8,5%

€ 1,15750

 Totale PR  € 2,68630

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,11703

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,83333
ora

€ 30,47000
 0%

€ 25,39157

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,83330
ora

€ 25,42000
 0%

€ 21,18249

 Totale RU  € 47,69109

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 58,65541
 -5,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09385 = 1% * B)

€ 9,38487
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 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 68,04028
 -5,13%

Incidenza Manodopera sul totale 70,09% € 47,69109

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,09385
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.007.071 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
007 - Delimitazione e protezione aree a rischio
071 - Smontaggio di tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice
in tubolari zincati di ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi
prefabbricati) e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a
20 o oltre, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso
sollevamenti e cali a terra; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte, misurata per le effettive dimensione delle falde.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,27100

 Totale 02  € 1,27100

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06660
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70450

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06660
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59302

 Totale AT  € 1,29752

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06660
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,02930

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,63695

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,70270

 Totale RU  € 12,36895

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,93747
 -0,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02390 = 1% * B)

€ 2,39000

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 17,32747
 -0,42%

Incidenza Manodopera sul totale 78,72% € 13,63995

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,02390
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.009.001 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
001 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di
altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i
sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70514

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59355

TOS25_AT.N11.001.P010  - Ponteggio metallico in tubi e giunti
verticale esterno con tavoloni spessore 5
cm a tutti i ripiani. Sono compresi i
sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
- Noleggio del primo mese di utilizzo,
calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 1,49865
 -27,69%

€ 1,49865

 Totale AT  € 2,79734

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.004 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - tavole da ponteggio mm 50
prismate

0,00864
m³

€ 385,50000
 +13,38%

€ 3,33072

 Totale PRCAM  € 3,33072

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18330
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,58515

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18330
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,65949

 Totale RU  € 12,27577

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18,40383
 -1,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02945 = 1% * B)

€ 2,94461

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 21,34844
 -1,31%

Incidenza Manodopera sul totale 57,5% € 12,27577

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,02945
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.009.002 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
002 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di
altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i
sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,27100

 Totale 02  € 1,27100

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,52891

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,44521

 Totale AT  € 0,97412

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08333
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,53907

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08333
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,11825

 Totale RU  € 6,18082

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,42594
 -0,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01348 = 1% * B)

€ 1,34815

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 9,77409
 -0,56%

Incidenza Manodopera sul totale 76,24% € 7,45182

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01348
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.009.003 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
003 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di
altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i
sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,10000
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 1,05781

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,10000
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,89042

TOS25_AT.N11.001.P010  - Ponteggio metallico in tubi e giunti
verticale esterno con tavoloni spessore 5
cm a tutti i ripiani. Sono compresi i
sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
- Noleggio del primo mese di utilizzo,
calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 1,49865
 -27,69%

€ 1,49865

 Totale AT  € 3,44688

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.004 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - tavole da ponteggio mm 50
prismate

0,00864
m³

€ 385,50000
 +13,38%

€ 3,33072

 Totale PRCAM  € 3,33072

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 17,01950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23,79710
 -1,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03808 = 1% * B)

€ 3,80754

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 27,60464
 -1,14%

Incidenza Manodopera sul totale 61,65% € 17,01950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,03808
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.009.004 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
004 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di
altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i
sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,12000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,52520

 Totale 02  € 1,52520

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70514

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59355

 Totale AT  € 1,29869

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,80875

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,17750

 Totale RU  € 9,01738

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,84127
 -0,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01895 = 1% * B)

€ 1,89460

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 13,73587
 -0,53%

Incidenza Manodopera sul totale 76,75% € 10,54258

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01895
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.009.006 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
006 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di
altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente
all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,08333
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,88148

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,08333
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,74198

TOS25_AT.N11.002.P010  - Ponteggio metallico in tubi e giunti
verticale esterno con tavoloni spessore 5
cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo
piano di lavoro ed al sottoponte. Sono
compresi i sollevamenti, cali a terra e le
pulizie finali. - Noleggio del primo mese di
utilizzo, calcolato al mq.

0,08333
m²

€ 1,88260
 -7,02%

€ 0,15688

 Totale AT  € 1,78034

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.004 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - tavole da ponteggio mm 50
prismate

0,00864
m³

€ 385,50000
 +13,38%

€ 3,33072

 Totale PRCAM  € 3,33072

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

 Totale RU  € 11,43050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,54156
 +1,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02647 = 1% * B)

€ 2,64665

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 19,18821
 +1,86%

Incidenza Manodopera sul totale 59,57% € 11,43050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,02647
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.009.007 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
007 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di
altezza fino a 20 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente
all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,27100

 Totale 02  € 1,27100

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,52891

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,44521

 Totale AT  € 0,97412

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06666
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,69450

 Totale RU  € 5,24913

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,49425
 -0,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01199 = 1% * B)

€ 1,19908

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 8,69333
 -0,63%

Incidenza Manodopera sul totale 75% € 6,52013

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01199
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.009.008 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
008 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di
altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente
all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,12500
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 1,32227

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,12500
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 1,11302

TOS25_AT.N11.002.P010  - Ponteggio metallico in tubi e giunti
verticale esterno con tavoloni spessore 5
cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo
piano di lavoro ed al sottoponte. Sono
compresi i sollevamenti, cali a terra e le
pulizie finali. - Noleggio del primo mese di
utilizzo, calcolato al mq.

0,08333
m²

€ 1,88260
 -7,02%

€ 0,15688

 Totale AT  € 2,59217

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.004 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - tavole da ponteggio mm 50
prismate

0,00864
m³

€ 385,50000
 +13,38%

€ 3,33072

 Totale PRCAM  € 3,33072

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,80875

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,63695

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,70270

 Totale RU  € 14,14840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 20,07129
 +1,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03211 = 1% * B)

€ 3,21141

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 23,28270
 +1,33%

Incidenza Manodopera sul totale 60,77% € 14,14840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,03211
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.009.009 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
009 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno di
altezza da 20 a 40 m, con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente
all'ultimo piano di lavoro ed al sottoponte.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,12000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,52520

 Totale 02  € 1,52520

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70514

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59355

 Totale AT  € 1,29869

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 7,62013

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,44402
 -0,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01671 = 1% * B)

€ 1,67104

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 12,11506
 -0,6%

Incidenza Manodopera sul totale 75,49% € 9,14533

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01671
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.009.011 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
011 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 2 a
6 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi
i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori
e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a
mano dei materiali all'interno di edificio storici, incluso nolo per il primo mese

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70514

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59355

TOS25_AT.N11.003.P010  - Ponteggio metallico in tubi e giunti
verticale in ambiente interno con tavoloni
spessore 5 cm a tutti i ripiani. Sono
compresi i sollevamenti, i cali a terra e le
pulizie finali dei ripiani di lavoro con
aspiratori e acqua nebulizzata; comprese
le difficoltà per accesso/movimentazione a
mano dei materiali all'interno di edificio
storici. - Noleggio del primo mese di
utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 8,76893
 +53,71%

€ 8,76893

 Totale AT  € 10,06762

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.004 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - tavole da ponteggio mm 50
prismate

0,01000
m³

€ 385,50000
 +13,38%

€ 3,85500

 Totale PRCAM  € 3,85500

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 7,62013

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,54275
 +19,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03447 = 1% * B)

€ 3,44684

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024
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€ 24,98959
 +19,11%

Incidenza Manodopera sul totale 30,49% € 7,62013

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,03447
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.009.012 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
012 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 2
a 6 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono
compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con
aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per
accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,12500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,58875

 Totale 02  € 1,58875

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03333
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,35257

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,29678

 Totale AT  € 0,64935

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03333
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,01557

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06666
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,69450

 Totale RU  € 4,74120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,97930
 -0,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01117 = 1% * B)

€ 1,11669

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 8,09599
 -0,45%

Incidenza Manodopera sul totale 78,19% € 6,32995

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01117
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.009.013 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
013 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 6 a
20 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono
compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con
aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per
accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici,
incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,52891

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,44521

TOS25_AT.N11.003.P010  - Ponteggio metallico in tubi e giunti
verticale in ambiente interno con tavoloni
spessore 5 cm a tutti i ripiani. Sono
compresi i sollevamenti, i cali a terra e le
pulizie finali dei ripiani di lavoro con
aspiratori e acqua nebulizzata; comprese
le difficoltà per accesso/movimentazione a
mano dei materiali all'interno di edificio
storici. - Noleggio del primo mese di
utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 8,76893
 +53,71%

€ 8,76893

 Totale AT  € 9,74305

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.004 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - tavole da ponteggio mm 50
prismate

0,03000
m³

€ 385,50000
 +13,38%

€ 11,56500

 Totale PRCAM  € 11,56500

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,80875

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,17750

 Totale RU  € 8,50975

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 29,81780
 +17,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04771 = 1% * B)

€ 4,77085
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TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

  

€ 34,58865
 +17,23%

Incidenza Manodopera sul totale 24,6% € 8,50975

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,04771
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.009.014 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
014 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 6
a 20 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono
compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con
aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per
accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,22425

 Totale 02  € 2,22425

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70514

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59355

 Totale AT  € 1,29869

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,19935

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,66910

 Totale RU  € 7,89958

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,42252
 -0,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01828 = 1% * B)

€ 1,82760

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 13,25012
 -0,55%

Incidenza Manodopera sul totale 76,41% € 10,12383

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01828
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.009.015 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
015 - Montaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da 20
a 40 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono
compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con
aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per
accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici,
incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70514

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59355

TOS25_AT.N11.003.P010  - Ponteggio metallico in tubi e giunti
verticale in ambiente interno con tavoloni
spessore 5 cm a tutti i ripiani. Sono
compresi i sollevamenti, i cali a terra e le
pulizie finali dei ripiani di lavoro con
aspiratori e acqua nebulizzata; comprese
le difficoltà per accesso/movimentazione a
mano dei materiali all'interno di edificio
storici. - Noleggio del primo mese di
utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 8,76893
 +53,71%

€ 8,76893

 Totale AT  € 10,06762

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.004 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - tavole da ponteggio mm 50
prismate

0,04750
m³

€ 385,50000
 +13,38%

€ 18,31125

 Totale PRCAM  € 18,31125

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,80875

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,17750

 Totale RU  € 9,01738

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 37,39625
 +16,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05983 = 1% * B)

€ 5,98340
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TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

  

€ 43,37965
 +16,02%

Incidenza Manodopera sul totale 20,79% € 9,01738

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,05983
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.009.016 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
016 - Smontaggio ponteggio metallico in tubi e giunti verticale di altezza da
20 a 40 m, in ambiente interno con tavoloni sp. 5 cm a tutti i ripiani. Sono
compresi i sollevamenti, i cali a terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con
aspiratori e acqua nebulizzata; comprese le difficoltà per
accesso/movimentazione a mano dei materiali all'interno di edificio storici.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,20000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,54200

 Totale 02  € 2,54200

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,08333
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,88148

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,08333
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,74198

 Totale AT  € 1,62346

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08333
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,53907

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,80875

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,17750

 Totale RU  € 9,52532

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,69078
 -0,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02191 = 1% * B)

€ 2,19052

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 15,88130
 -0,57%

Incidenza Manodopera sul totale 75,98% € 12,06732

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,02191
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.009.018 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
018 - Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di
spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm
all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti
metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e
pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, senza
sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m, incluso nolo per il
primo mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,08333
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,88148

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,08333
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,74198

TOS25_AT.N11.004.P010  - Ponte di servizio interno a platea, con
pianale di tavoloni di spessore 5 cm
accostati perfettamente e sovrammessi
almeno 40 cm all'appoggio sui traversi,
compreso struttura sostegno a mezzo di
capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio,
sono compresi i sollevamenti, cali a terra e
pulizie finali dei piani di lavoro con
aspiratori ed acqua nebulizzata. - Noleggio
del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 2,88582
 -15,25%

€ 2,88582

 Totale AT  € 4,50928

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.004 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - tavole da ponteggio mm 50
prismate

0,03000
m³

€ 385,50000
 +13,38%

€ 11,56500

 Totale PRCAM  € 11,56500

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08333
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,53907

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,80875

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,17750

 Totale RU  € 9,52532

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,59960
 +3,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04096 = 1% * B)

€ 4,09594
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TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

  

€ 29,69554
 +3,09%

Incidenza Manodopera sul totale 32,08% € 9,52532

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,04096
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.009.019 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
019 - Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di
spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm
all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti
metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e
pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, senza
sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,02000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,25420

 Totale 02  € 0,25420

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03333
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,35257

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,29678

 Totale AT  € 0,64935

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03333
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,01557

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08333
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,53907

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08333
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,11825

 Totale RU  € 5,67289

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,57644
 -0,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01052 = 1% * B)

€ 1,05223

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 7,62867
 -0,48%

Incidenza Manodopera sul totale 77,69% € 5,92709

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01052
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.009.020 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
020 - Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di
spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm
all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti
metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e
pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con
sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza, incluso nolo per il
primo mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70514

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59355

TOS25_AT.N11.004.P010  - Ponte di servizio interno a platea, con
pianale di tavoloni di spessore 5 cm
accostati perfettamente e sovrammessi
almeno 40 cm all'appoggio sui traversi,
compreso struttura sostegno a mezzo di
capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio,
sono compresi i sollevamenti, cali a terra e
pulizie finali dei piani di lavoro con
aspiratori ed acqua nebulizzata. - Noleggio
del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 2,88582
 -15,25%

€ 2,88582

 Totale AT  € 4,18451

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.004 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - tavole da ponteggio mm 50
prismate

0,04500
m³

€ 385,50000
 +13,38%

€ 17,34750

 Totale PRCAM  € 17,34750

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 7,62013

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 29,15214
 +5,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04664 = 1% * B)

€ 4,66434
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TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

  

€ 33,81648
 +5,29%

Incidenza Manodopera sul totale 22,53% € 7,62013

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,04664
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.009.021 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
021 - Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di
spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm
all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti
metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e
pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con
sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di altezza.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,02000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,25420

 Totale 02  € 0,25420

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03333
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,35257

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,29678

 Totale AT  € 0,64935

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03333
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,01557

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,80875

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,17750

 Totale RU  € 8,00182

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,90537
 -0,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01425 = 1% * B)

€ 1,42486

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 10,33023
 -0,35%

Incidenza Manodopera sul totale 79,92% € 8,25602

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01425
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.009.022 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
022 - Montaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di
spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm
all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti
metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e
pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con
sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza, incluso nolo per il
primo mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70514

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59355

TOS25_AT.N11.004.P010  - Ponte di servizio interno a platea, con
pianale di tavoloni di spessore 5 cm
accostati perfettamente e sovrammessi
almeno 40 cm all'appoggio sui traversi,
compreso struttura sostegno a mezzo di
capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio,
sono compresi i sollevamenti, cali a terra e
pulizie finali dei piani di lavoro con
aspiratori ed acqua nebulizzata. - Noleggio
del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 2,88582
 -15,25%

€ 2,88582

 Totale AT  € 4,18451

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.004 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - tavole da ponteggio mm 50
prismate

0,05000
m³

€ 385,50000
 +13,38%

€ 19,27500

 Totale PRCAM  € 19,27500

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,80875

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,17750

 Totale RU  € 9,01738

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 32,47689
 +5,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05196 = 1% * B)

€ 5,19630
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TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

  

€ 37,67319
 +5,5%

Incidenza Manodopera sul totale 23,94% € 9,01738

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,05196
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.009.023 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
023 - Smontaggio ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di
spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm
all'appoggio sui traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti
metallici o tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e
pulizie finali dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con
sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di altezza.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,04000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,50840

 Totale 02  € 0,50840

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70514

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59355

 Totale AT  € 1,29869

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,80875

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,17750

 Totale RU  € 9,01738

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,82447
 -0,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01732 = 1% * B)

€ 1,73192

 TOTALE (A + B) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 12,55639
 -0,58%

Incidenza Manodopera sul totale 75,86% € 9,52578

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01732
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.009.025 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
025 - Montaggio ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni
di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm
all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari
e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un
massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili
fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei
ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte, con
piano di lavoro superiore a 10 m di altezza, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70514

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59355

TOS25_AT.N11.005.P010  - Ponteggio di servizio interno a platea, con
pianale di tavoloni di spessore 5 cm
accostati perfettamente e sovrammessi
almeno 40 cm all'appoggio sui traversi,
compreso struttura di sostegno costituita
da tubolari e giunti metallici tipo
banchinaggio, con pontate intervallate fino
ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma
complete di scale perfettamente agibili
fino al sottoponte, sono compresi i
sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei
ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua
nebulizzata. - Noleggio del primo mese di
utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m³

€ 1,12708
 -31,51%

€ 1,12708

 Totale AT  € 2,42577

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.004 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - tavole da ponteggio mm 50
prismate

0,00800
m³

€ 385,50000
 +13,38%

€ 3,08400

 Totale PRCAM  € 3,08400

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 7,62013

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024
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€ 13,12990
 -1,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02101 = 1% * B)

€ 2,10078

 TOTALE (A + B) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 15,23068
 -1,63%

Incidenza Manodopera sul totale 50,03% € 7,62013

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,02101
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.009.026 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
026 - Smontaggio ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di
tavoloni di spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40
cm all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da
tubolari e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad
un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente
agibili fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie
finali dei ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata, con sottoponte,
con piano di lavoro superiore a 10 m di altezza.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,44485

 Totale 02  € 0,44485

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03333
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,35257

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,29678

 Totale AT  € 0,64935

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03330
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,01465

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06666
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,69450

 Totale RU  € 4,74028

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,83448
 -0,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00934 = 1% * B)

€ 0,93352

 TOTALE (A + B) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 6,76800
 -0,54%

Incidenza Manodopera sul totale 76,61% € 5,18513

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,00934
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.009.028 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
028 - Montaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati
per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di ponteggio
(armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature reticolari, ecc.),
la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso incidenza
basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a terra e
pulizie ed incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70514

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59355

TOS25_AT.N11.009.P010  - Nodo per la creazione di struttura di forma
complessa ed articolata di ponteggio
(armature, puntellamenti, incastellamenti,
centine, travature reticolari, ecc.), la quota
parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m,
compreso incidenza basette, spinotti,
tavolame, scale, compresi: sollevamenti,
cali a terra e pulizie. - Noleggio del primo
mese di utilizzo, calcolato cad.

1,00000
cad

€ 1,12708
 -57,57%

€ 1,12708

 Totale AT  € 2,42577

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 7,62013

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,04590
 -13,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01607 = 1% * B)

€ 1,60734

 TOTALE (A + B) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 11,65324
 -13,68%

Incidenza Manodopera sul totale 65,39% € 7,62013

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,01607
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.009.029 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
029 - Smontaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico
serrati per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di
ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature
reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso
incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a
terra e pulizie.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,00850
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,10804

 Totale 02  € 0,10804

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03333
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,35257

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,29678

 Totale AT  € 0,64935

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03330
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,01465

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 3,80915

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,56654
 -0,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00731 = 1% * B)

€ 0,73065

 TOTALE (A + B) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 5,29719
 -0,69%

Incidenza Manodopera sul totale 73,95% € 3,91719

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,00731
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.009.031 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
031 - Montaggio scalino di larghezza 80 cm con struttura in tubolare, giunti e
supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso
sollevamenti, cali a terra e pulizie ed incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06666
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15748

TOS25_AT.N11.010.P010  - Scalino con struttura in tubolare, giunti e
supporti metallici con pedata in tavole di
legno spessore 5 cm, compreso
sollevamenti, cali a terra e pulizie. -
Noleggio del primo mese di utilizzo,
calcolato cad.

1,00000
cad

€ 6,13082
 -12,12%

€ 6,13082

 Totale AT  € 6,28830

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.004 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - tavole da ponteggio mm 50
prismate

0,01500
m³

€ 385,50000
 +13,38%

€ 5,78250

 Totale PRCAM  € 5,78250

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,82500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 25,13775

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,82500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 20,97150

 Totale RU  € 48,14038

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 60,21118
 -0,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09634 = 1% * B)

€ 9,63379

 TOTALE (A + B) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 69,84497
 -0,31%

Incidenza Manodopera sul totale 68,92% € 48,14038

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,09634
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_17.N05.009.032 TOS25_17 - SICUREZZA (Dlgs 81/2008 e s.m.i.)
N05 - NOLEGGI OPERE PROVVISIONALI.
Previste nel PSC (Apprestamenti - Dlgs 81/08 all. XV punto 4.1.1 lett. a. ):
montaggio e smontaggio di strutture provvisorie realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione) e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio.
Compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata,
parapetti e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di
sicurezza, spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e
quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Escluse le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di progettazione
della struttura stessa ove previste dalle norme, che restano a carico
dell'Appaltatore.
I ponteggi metallici utilizzati devono essere unicamente quelli autorizzati dal
Ministero del Lavoro e montati da personale esperto, con carichi di esercizio
conformi alle norme tecniche vigenti.
I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di
appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di
un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Ponteggi e castelli di tiro in ambienti di particolare pregio artistico.
032 - Smontaggio scalino di larghezza 80 cm con struttura in tubolare, giunti
e supporti metallici con pedata in tavole di legno spessore 5 cm, compreso
sollevamenti, cali a terra e pulizie.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,01500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,19065

 Totale 02  € 0,19065

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 16,75850

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 13,98100

 Totale RU  € 30,73950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 30,93015
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04949 = 1% * B)

€ 4,94882

 TOTALE (A + B) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 35,87897
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 86,21% € 30,93015

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,14% € 0,04949
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_18.W01.003.001 TOS25_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,
E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla
successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la
movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno
dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla
perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine,
quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie
cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di
acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro
(diametro 127 mm)
001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,42000
ora

€ 28,79821
 +0,9%

€ 12,09525

TOS25_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,42000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 7,13148

 Totale AT  € 19,22673

PR

TOS25_PR.P39.002.010  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 101 mm.

0,00250
cad

€ 307,37066
 +0,9%

€ 0,76843

TOS25_PR.P39.002.030  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
101 mm

0,00500
cad

€ 38,59021
 +0,9%

€ 0,19295

TOS25_PR.P39.002.050  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 127 mm

0,00200
cad

€ 235,45015
 +0,9%

€ 0,47090

TOS25_PR.P39.002.055  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
127 mm

0,00333
cad

€ 64,69582
 +0,9%

€ 0,21544

 Totale PR  € 1,64772

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,42000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,79740

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,42000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 11,88600

 Totale RU  € 24,68340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 45,55785
 +0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36446 = 5% * B)

€ 7,28926

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,28471

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 58,13182
 +0,23%

Incidenza Manodopera sul totale 42,46% € 24,68340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,36446
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_18.W01.003.002 TOS25_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,
E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla
successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la
movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno
dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla
perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine,
quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie
cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di
acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro
(diametro 127 mm)
002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,50000
ora

€ 28,79821
 +0,9%

€ 14,39911

TOS25_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,50000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 8,48986

 Totale AT  € 22,88897

PR

TOS25_PR.P39.002.010  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 101 mm.

0,00250
cad

€ 307,37066
 +0,9%

€ 0,76843

TOS25_PR.P39.002.030  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
101 mm

0,00500
cad

€ 38,59021
 +0,9%

€ 0,19295

TOS25_PR.P39.002.050  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 127 mm

0,00200
cad

€ 235,45015
 +0,9%

€ 0,47090

TOS25_PR.P39.002.055  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
127 mm

0,00333
cad

€ 64,69582
 +0,9%

€ 0,21544

 Totale PR  € 1,64772

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,50000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 14,15000

 Totale RU  € 29,38500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 53,92169
 +0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43137 = 5% * B)

€ 8,62747

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,25492

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 68,80408
 +0,22%

Incidenza Manodopera sul totale 42,71% € 29,38500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,43137
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_18.W01.003.003 TOS25_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,
E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla
successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la
movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno
dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla
perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine,
quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie
cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di
acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro
(diametro 127 mm)
003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,60000
ora

€ 28,79821
 +0,9%

€ 17,27893

TOS25_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,60000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 10,18783

 Totale AT  € 27,46676

PR

TOS25_PR.P39.002.010  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 101 mm.

0,00250
cad

€ 307,37066
 +0,9%

€ 0,76843

TOS25_PR.P39.002.030  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
101 mm

0,00500
cad

€ 38,59021
 +0,9%

€ 0,19295

TOS25_PR.P39.002.050  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 127 mm

0,00200
cad

€ 235,45015
 +0,9%

€ 0,47090

TOS25_PR.P39.002.055  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
127 mm

0,00333
cad

€ 64,69582
 +0,9%

€ 0,21544

 Totale PR  € 1,64772

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 18,28200

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 16,98000

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 16,98000

 Totale RU  € 52,24200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 81,35648
 +0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65085 = 5% * B)

€ 13,01704

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,43735

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 103,81087
 +0,17%

Incidenza Manodopera sul totale 50,32% € 52,24200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,65085
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_18.W01.003.004 TOS25_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,
E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla
successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la
movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno
dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla
perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
003 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria fine,
quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi, calcareniti, sabbie
cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di
acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro
(diametro 127 mm)
004 - per profondità oltre i 60 m( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N25.020.055  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima >1.000 kgm

0,80000
ora

€ 36,40472
 +0,9%

€ 29,12378

TOS25_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,80000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 13,58378

 Totale AT  € 42,70756

PR

TOS25_PR.P39.002.010  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 101 mm.

0,00250
cad

€ 307,37066
 +0,9%

€ 0,76843

TOS25_PR.P39.002.030  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
101 mm

0,00500
cad

€ 38,59021
 +0,9%

€ 0,19295

TOS25_PR.P39.002.050  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 127 mm

0,00200
cad

€ 235,45015
 +0,9%

€ 0,47090

TOS25_PR.P39.002.055  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
127 mm

0,00333
cad

€ 64,69582
 +0,9%

€ 0,21544

 Totale PR  € 1,64772

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,37600

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,80000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 22,64000

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,80000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 22,64000

 Totale RU  € 69,65600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 114,01128
 +0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91209 = 5% * B)

€ 18,24180

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,22531

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 145,47839
 +0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 47,88% € 69,65600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,91209
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_18.W01.004.001 TOS25_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,
E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla
successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la
movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno
dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla
perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media
costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di
durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in
terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo
del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)
001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,48000
ora

€ 28,79821
 +0,9%

€ 13,82314

TOS25_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,48000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 8,15027

 Totale AT  € 21,97341

PR

TOS25_PR.P39.002.010  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 101 mm.

0,00400
cad

€ 307,37066
 +0,9%

€ 1,22948

TOS25_PR.P39.002.030  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
101 mm

0,00800
cad

€ 38,59021
 +0,9%

€ 0,30872

TOS25_PR.P39.002.050  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 127 mm

0,00333
cad

€ 235,45015
 +0,9%

€ 0,78405

TOS25_PR.P39.002.055  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
127 mm

0,00556
cad

€ 64,69582
 +0,9%

€ 0,35971

 Totale PR  € 2,68196

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,48000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 14,62560

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,48000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 13,58400

 Totale RU  € 28,20960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 52,86497
 +0,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42292 = 5% * B)

€ 8,45840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,13234

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 67,45571
 +0,24%

Incidenza Manodopera sul totale 41,82% € 28,20960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,42292
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_18.W01.004.002 TOS25_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,
E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla
successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la
movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno
dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla
perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media
costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di
durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in
terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo
del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)
002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,60000
ora

€ 28,79821
 +0,9%

€ 17,27893

TOS25_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,60000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 10,18783

 Totale AT  € 27,46676

PR

TOS25_PR.P39.002.010  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 101 mm.

0,00400
cad

€ 307,37066
 +0,9%

€ 1,22948

TOS25_PR.P39.002.030  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
101 mm

0,00800
cad

€ 38,59021
 +0,9%

€ 0,30872

TOS25_PR.P39.002.050  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 127 mm

0,00333
cad

€ 235,45015
 +0,9%

€ 0,78405

TOS25_PR.P39.002.055  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
127 mm

0,00556
cad

€ 64,69582
 +0,9%

€ 0,35971

 Totale PR  € 2,68196

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 18,28200

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 16,98000

 Totale RU  € 35,26200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 65,41072
 +0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,52329 = 5% * B)

€ 10,46572

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,58764

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 83,46408
 +0,23%

Incidenza Manodopera sul totale 42,25% € 35,26200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,52329
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_18.W01.004.003 TOS25_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,
E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla
successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la
movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno
dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla
perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media
costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di
durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in
terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo
del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)
003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,75000
ora

€ 28,79821
 +0,9%

€ 21,59866

TOS25_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,75000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 12,73479

 Totale AT  € 34,33345

PR

TOS25_PR.P39.002.010  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 101 mm.

0,00400
cad

€ 307,37066
 +0,9%

€ 1,22948

TOS25_PR.P39.002.030  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
101 mm

0,00800
cad

€ 38,59021
 +0,9%

€ 0,30872

TOS25_PR.P39.002.050  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 127 mm

0,00333
cad

€ 235,45015
 +0,9%

€ 0,78405

TOS25_PR.P39.002.055  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
127 mm

0,00556
cad

€ 64,69582
 +0,9%

€ 0,35971

 Totale PR  € 2,68196

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 22,85250

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,75000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 21,22500

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,75000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 21,22500

 Totale RU  € 65,30250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 102,31791
 +0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,81854 = 5% * B)

€ 16,37087

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,86888

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 130,55766
 +0,18%

Incidenza Manodopera sul totale 50,02% € 65,30250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,81854
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_18.W01.004.004 TOS25_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,
E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla
successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la
movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno
dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla
perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
004 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm, in terreni a granulometria media
costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche ciottolo ed in rocce di
durezza media che non richiedano l'uso del diamante, anche in frana, in
terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo
del rivestimento provvisorio del foro (diametro 127 mm)
004 - per profondità oltre i 60 m( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N25.020.055  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima >1.000 kgm

0,90000
ora

€ 36,40472
 +0,9%

€ 32,76425

TOS25_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,90000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 15,28175

 Totale AT  € 48,04600

PR

TOS25_PR.P39.002.010  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 101 mm.

0,00400
cad

€ 307,37066
 +0,9%

€ 1,22948

TOS25_PR.P39.002.030  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
101 mm

0,00800
cad

€ 38,59021
 +0,9%

€ 0,30872

TOS25_PR.P39.002.050  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 127 mm

0,00333
cad

€ 235,45015
 +0,9%

€ 0,78405

TOS25_PR.P39.002.055  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
127 mm

0,00556
cad

€ 64,69582
 +0,9%

€ 0,35971

 Totale PR  € 2,68196

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 27,42300

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 25,47000

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 25,47000

 Totale RU  € 78,36300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 129,09096
 +0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03273 = 5% * B)

€ 20,65455

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,97455

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 164,72006
 +0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 47,57% € 78,36300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,03273
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_18.W01.005.001 TOS25_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,
E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla
successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la
movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno
dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla
perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la
natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a
granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in
rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua
fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro
127 mm.)
001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,55000
ora

€ 28,79821
 +0,9%

€ 15,83902

TOS25_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,55000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 9,33885

 Totale AT  € 25,17787

PR

TOS25_PR.P39.002.010  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 101 mm.

0,01000
cad

€ 307,37066
 +0,9%

€ 3,07371

TOS25_PR.P39.002.030  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
101 mm

0,02000
cad

€ 38,59021
 +0,9%

€ 0,77180

TOS25_PR.P39.002.050  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 127 mm

0,00833
cad

€ 235,45015
 +0,9%

€ 1,96130

TOS25_PR.P39.002.055  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
127 mm

0,01429
cad

€ 64,69582
 +0,9%

€ 0,92450

 Totale PR  € 6,73131

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 16,75850

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,55000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 15,56500

 Totale RU  € 32,32350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 64,23268
 +0,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51386 = 5% * B)

€ 10,27723

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,45099

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 81,96090
 +0,27%

Incidenza Manodopera sul totale 39,44% € 32,32350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,51386
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_18.W01.005.002 TOS25_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,
E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla
successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la
movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno
dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla
perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la
natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a
granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in
rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua
fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro
127 mm.)
002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,75000
ora

€ 28,79821
 +0,9%

€ 21,59866

TOS25_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,75000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 12,73479

 Totale AT  € 34,33345

PR

TOS25_PR.P39.002.010  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 101 mm.

0,01000
cad

€ 307,37066
 +0,9%

€ 3,07371

TOS25_PR.P39.002.030  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
101 mm

0,02000
cad

€ 38,59021
 +0,9%

€ 0,77180

TOS25_PR.P39.002.050  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 127 mm

0,00833
cad

€ 235,45015
 +0,9%

€ 1,96130

TOS25_PR.P39.002.055  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
127 mm

0,01429
cad

€ 64,69582
 +0,9%

€ 0,92450

 Totale PR  € 6,73131

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 22,85250

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,75000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 21,22500

 Totale RU  € 44,07750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 85,14226
 +0,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68114 = 5% * B)

€ 13,62276

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,87650

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 108,64152
 +0,26%

Incidenza Manodopera sul totale 40,57% € 44,07750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,68114
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_18.W01.005.003 TOS25_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,
E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla
successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la
movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno
dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla
perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la
natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a
granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in
rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua
fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro
127 mm.)
003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,95000
ora

€ 28,79821
 +0,9%

€ 27,35830

TOS25_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,95000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 16,13073

 Totale AT  € 43,48903

PR

TOS25_PR.P39.002.010  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 101 mm.

0,01000
cad

€ 307,37066
 +0,9%

€ 3,07371

TOS25_PR.P39.002.030  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
101 mm

0,02000
cad

€ 38,59021
 +0,9%

€ 0,77180

TOS25_PR.P39.002.050  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 127 mm

0,00833
cad

€ 235,45015
 +0,9%

€ 1,96130

TOS25_PR.P39.002.055  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
127 mm

0,01429
cad

€ 64,69582
 +0,9%

€ 0,92450

 Totale PR  € 6,73131

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,95000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 28,94650

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,95000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 26,88500

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,95000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 26,88500

 Totale RU  € 82,71650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 132,93684
 +0,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,06349 = 5% * B)

€ 21,26989

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,42067

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 169,62740
 +0,2%

Incidenza Manodopera sul totale 48,76% € 82,71650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,06349
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_18.W01.005.004 TOS25_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,
E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla
successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la
movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno
dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla
perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
005 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 101 mm e con recuperi compatibili con la
natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a
granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in
rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua
fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro (diametro
127 mm.)
004 - per profondità oltre i 60 m( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N25.020.055  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima >1.000 kgm

1,15000
ora

€ 36,40472
 +0,9%

€ 41,86543

TOS25_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

1,15000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 19,52668

 Totale AT  € 61,39211

PR

TOS25_PR.P39.002.010  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 101 mm.

0,01000
cad

€ 307,37066
 +0,9%

€ 3,07371

TOS25_PR.P39.002.030  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
101 mm

0,02000
cad

€ 38,59021
 +0,9%

€ 0,77180

TOS25_PR.P39.002.050  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 127 mm

0,00833
cad

€ 235,45015
 +0,9%

€ 1,96130

TOS25_PR.P39.002.055  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
127 mm

0,01429
cad

€ 64,69582
 +0,9%

€ 0,92450

 Totale PR  € 6,73131

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 35,04050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 32,54500

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 32,54500

 Totale RU  € 100,13050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 168,25392
 +0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,34603 = 5% * B)

€ 26,92063

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,51746

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 214,69201
 +0,23%

Incidenza Manodopera sul totale 46,64% € 100,13050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,34603
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_18.W01.008.001 TOS25_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,
E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla
successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la
movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno
dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla
perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la
natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a
granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi,
calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o
in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio
del foro
001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,42000
ora

€ 28,79821
 +0,9%

€ 12,09525

TOS25_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,42000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 7,13148

 Totale AT  € 19,22673

PR

TOS25_PR.P39.002.011  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 131 mm

0,00250
cad

€ 429,41123
 +0,9%

€ 1,07353

TOS25_PR.P39.002.031  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
131 mm

0,00500
cad

€ 57,52460
 +0,9%

€ 0,28762

TOS25_PR.P39.002.051  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 152 mm

0,00200
cad

€ 301,06138
 +0,9%

€ 0,60212

TOS25_PR.P39.002.056  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
152 mm

0,00333
cad

€ 85,39848
 +0,9%

€ 0,28438

 Totale PR  € 2,24765

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,42000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,79740

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,42000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 11,88600

 Totale RU  € 24,68340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 46,15778
 +0,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36926 = 5% * B)

€ 7,38524

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,35430

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 58,89732
 +0,24%

Incidenza Manodopera sul totale 41,91% € 24,68340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,36926
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_18.W01.008.002 TOS25_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,
E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla
successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la
movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno
dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla
perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la
natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a
granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi,
calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o
in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio
del foro
002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,50000
ora

€ 28,79821
 +0,9%

€ 14,39911

TOS25_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,50000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 8,48986

 Totale AT  € 22,88897

PR

TOS25_PR.P39.002.011  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 131 mm

0,00250
cad

€ 429,41123
 +0,9%

€ 1,07353

TOS25_PR.P39.002.031  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
131 mm

0,00500
cad

€ 57,52460
 +0,9%

€ 0,28762

TOS25_PR.P39.002.051  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 152 mm

0,00200
cad

€ 301,06138
 +0,9%

€ 0,60212

TOS25_PR.P39.002.056  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
152 mm

0,00333
cad

€ 85,39848
 +0,9%

€ 0,28438

 Totale PR  € 2,24765

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,50000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,23500

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,50000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 14,15000

 Totale RU  € 29,38500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 54,52162
 +0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43617 = 5% * B)

€ 8,72346

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,32451

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 69,56959
 +0,23%

Incidenza Manodopera sul totale 42,24% € 29,38500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,43617
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_18.W01.008.003 TOS25_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,
E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla
successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la
movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno
dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla
perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la
natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a
granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi,
calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o
in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio
del foro
003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,60000
ora

€ 28,79821
 +0,9%

€ 17,27893

TOS25_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,60000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 10,18783

 Totale AT  € 27,46676

PR

TOS25_PR.P39.002.011  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 131 mm

0,00250
cad

€ 429,41123
 +0,9%

€ 1,07353

TOS25_PR.P39.002.031  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
131 mm

0,00500
cad

€ 57,52460
 +0,9%

€ 0,28762

TOS25_PR.P39.002.051  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 152 mm

0,00200
cad

€ 301,06138
 +0,9%

€ 0,60212

TOS25_PR.P39.002.056  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
152 mm

0,00333
cad

€ 85,39848
 +0,9%

€ 0,28438

 Totale PR  € 2,24765

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 18,28200

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 16,98000

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 16,98000

 Totale RU  € 52,24200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 81,95641
 +0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,65565 = 5% * B)

€ 13,11303

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,50694

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 104,57638
 +0,18%

Incidenza Manodopera sul totale 49,96% € 52,24200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,65565
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_18.W01.008.004 TOS25_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,
E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla
successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la
movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno
dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla
perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
008 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la
natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a
granulometria fine, quali argille, limi, limi sabbiosi e rocce tenere (tufi,
calcareniti, sabbie cementate), anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o
in presenza di acqua fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio
del foro
004 - per profondità oltre i 60 m( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N25.020.055  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima >1.000 kgm

0,80000
ora

€ 36,40472
 +0,9%

€ 29,12378

TOS25_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,80000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 13,58378

 Totale AT  € 42,70756

PR

TOS25_PR.P39.002.011  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 131 mm

0,00250
cad

€ 429,41123
 +0,9%

€ 1,07353

TOS25_PR.P39.002.031  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
131 mm

0,00500
cad

€ 57,52460
 +0,9%

€ 0,28762

TOS25_PR.P39.002.051  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 152 mm

0,00200
cad

€ 301,06138
 +0,9%

€ 0,60212

TOS25_PR.P39.002.056  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
152 mm

0,00333
cad

€ 85,39848
 +0,9%

€ 0,28438

 Totale PR  € 2,24765

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,37600

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,80000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 22,64000

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,80000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 22,64000

 Totale RU  € 69,65600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 114,61121
 +0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91689 = 5% * B)

€ 18,33779

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,29490

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 146,24390
 +0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 47,63% € 69,65600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,91689
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_18.W01.009.001 TOS25_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,
E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla
successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la
movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno
dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla
perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la
natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a
granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche
ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante,
anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente,
compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro
001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,48000
ora

€ 28,79821
 +0,9%

€ 13,82314

TOS25_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,48000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 8,15027

 Totale AT  € 21,97341

PR

TOS25_PR.P39.002.011  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 131 mm

0,00400
cad

€ 429,41123
 +0,9%

€ 1,71764

TOS25_PR.P39.002.031  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
131 mm

0,00800
cad

€ 57,52460
 +0,9%

€ 0,46020

TOS25_PR.P39.002.051  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 152 mm

0,00333
cad

€ 301,06138
 +0,9%

€ 1,00253

TOS25_PR.P39.002.056  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
152 mm

0,00556
cad

€ 85,39848
 +0,9%

€ 0,47482

 Totale PR  € 3,65519

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,48000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 14,62560

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,48000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 13,58400

 Totale RU  € 28,20960

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 53,83820
 +0,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43071 = 5% * B)

€ 8,61411

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,24523

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 68,69754
 +0,25%

Incidenza Manodopera sul totale 41,06% € 28,20960

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,43071
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_18.W01.009.002 TOS25_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,
E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla
successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la
movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno
dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla
perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la
natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a
granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche
ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante,
anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente,
compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro
002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,60000
ora

€ 28,79821
 +0,9%

€ 17,27893

TOS25_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,60000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 10,18783

 Totale AT  € 27,46676

PR

TOS25_PR.P39.002.011  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 131 mm

0,00400
cad

€ 429,41123
 +0,9%

€ 1,71764

TOS25_PR.P39.002.031  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
131 mm

0,00800
cad

€ 57,52460
 +0,9%

€ 0,46020

TOS25_PR.P39.002.051  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 152 mm

0,00333
cad

€ 301,06138
 +0,9%

€ 1,00253

TOS25_PR.P39.002.056  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
152 mm

0,00556
cad

€ 85,39848
 +0,9%

€ 0,47482

 Totale PR  € 3,65519

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 18,28200

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,60000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 16,98000

 Totale RU  € 35,26200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 66,38395
 +0,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53107 = 5% * B)

€ 10,62143

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,70054

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 84,70592
 +0,24%

Incidenza Manodopera sul totale 41,63% € 35,26200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,53107
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_18.W01.009.003 TOS25_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,
E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla
successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la
movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno
dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla
perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la
natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a
granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche
ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante,
anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente,
compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro
003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,75000
ora

€ 28,79821
 +0,9%

€ 21,59866

TOS25_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,75000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 12,73479

 Totale AT  € 34,33345

PR

TOS25_PR.P39.002.011  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 131 mm

0,00400
cad

€ 429,41123
 +0,9%

€ 1,71764

TOS25_PR.P39.002.031  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
131 mm

0,00800
cad

€ 57,52460
 +0,9%

€ 0,46020

TOS25_PR.P39.002.051  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 152 mm

0,00333
cad

€ 301,06138
 +0,9%

€ 1,00253

TOS25_PR.P39.002.056  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
152 mm

0,00556
cad

€ 85,39848
 +0,9%

€ 0,47482

 Totale PR  € 3,65519

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 22,85250

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,75000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 21,22500

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,75000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 21,22500

 Totale RU  € 65,30250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 103,29114
 +0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,82633 = 5% * B)

€ 16,52658

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,98177

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 131,79949
 +0,18%

Incidenza Manodopera sul totale 49,55% € 65,30250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,82633
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_18.W01.009.004 TOS25_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,
E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla
successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la
movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno
dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla
perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
009 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la
natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a
granulometria media costituiti da sabbie, sabbie ghiaiose anche con qualche
ciottolo ed in rocce di durezza media che non richiedano l'uso del diamante,
anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua fluente,
compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro
004 - per profondità oltre i 60 m( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N25.020.055  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima >1.000 kgm

0,90000
ora

€ 36,40472
 +0,9%

€ 32,76425

TOS25_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,90000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 15,28175

 Totale AT  € 48,04600

PR

TOS25_PR.P39.002.011  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 131 mm

0,00400
cad

€ 429,41123
 +0,9%

€ 1,71764

TOS25_PR.P39.002.031  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
131 mm

0,00800
cad

€ 57,52460
 +0,9%

€ 0,46020

TOS25_PR.P39.002.051  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 152 mm

0,00333
cad

€ 301,06138
 +0,9%

€ 1,00253

TOS25_PR.P39.002.056  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
152 mm

0,00556
cad

€ 85,39848
 +0,9%

€ 0,47482

 Totale PR  € 3,65519

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,90000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 27,42300

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 25,47000

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,90000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 25,47000

 Totale RU  € 78,36300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 130,06419
 +0,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,04051 = 5% * B)

€ 20,81027

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,08745

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 165,96191
 +0,22%

Incidenza Manodopera sul totale 47,22% € 78,36300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,04051

Pagina 6.889 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_18.W01.010.001 TOS25_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,
E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla
successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la
movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno
dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla
perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la
natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a
granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in
rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua
fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro
001 - per profondità comprese tra m 0 e m 20 p.c.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,55000
ora

€ 28,79821
 +0,9%

€ 15,83902

TOS25_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,55000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 9,33885

 Totale AT  € 25,17787

PR

TOS25_PR.P39.002.011  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 131 mm

0,01000
cad

€ 429,41123
 +0,9%

€ 4,29411

TOS25_PR.P39.002.031  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
131 mm

0,02000
cad

€ 57,52460
 +0,9%

€ 1,15049

TOS25_PR.P39.002.051  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 152 mm

0,00833
cad

€ 301,06138
 +0,9%

€ 2,50784

TOS25_PR.P39.002.056  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
152 mm

0,01429
cad

€ 85,39848
 +0,9%

€ 1,22034

 Totale PR  € 9,17278

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 16,75850

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,55000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 15,56500

 Totale RU  € 32,32350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 66,67415
 +0,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53339 = 5% * B)

€ 10,66786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,73420

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 85,07621
 +0,3%

Incidenza Manodopera sul totale 37,99% € 32,32350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,53339
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_18.W01.010.002 TOS25_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,
E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla
successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la
movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno
dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla
perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la
natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a
granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in
rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua
fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro
002 - per profondità comprese tra m 20 e m 40 p.c.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,75000
ora

€ 28,79821
 +0,9%

€ 21,59866

TOS25_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,75000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 12,73479

 Totale AT  € 34,33345

PR

TOS25_PR.P39.002.011  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 131 mm

0,01000
cad

€ 429,41123
 +0,9%

€ 4,29411

TOS25_PR.P39.002.031  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
131 mm

0,02000
cad

€ 57,52460
 +0,9%

€ 1,15049

TOS25_PR.P39.002.051  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 152 mm

0,00833
cad

€ 301,06138
 +0,9%

€ 2,50784

TOS25_PR.P39.002.056  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
152 mm

0,01429
cad

€ 85,39848
 +0,9%

€ 1,22034

 Totale PR  € 9,17278

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 22,85250

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,75000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 21,22500

 Totale RU  € 44,07750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 87,58373
 +0,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,70067 = 5% * B)

€ 14,01340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,15971

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 111,75684
 +0,27%

Incidenza Manodopera sul totale 39,44% € 44,07750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 0,70067
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_18.W01.010.003 TOS25_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,
E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla
successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la
movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno
dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla
perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la
natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a
granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in
rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua
fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro
003 - per profondità comprese tra m 40 e m 60 p.c.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N25.020.050  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima 400-1.000 kgm

0,95000
ora

€ 28,79821
 +0,9%

€ 27,35830

TOS25_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

0,95000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 16,13073

 Totale AT  € 43,48903

PR

TOS25_PR.P39.002.011  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 131 mm

0,01000
cad

€ 429,41123
 +0,9%

€ 4,29411

TOS25_PR.P39.002.031  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
131 mm

0,02000
cad

€ 57,52460
 +0,9%

€ 1,15049

TOS25_PR.P39.002.051  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 152 mm

0,00833
cad

€ 301,06138
 +0,9%

€ 2,50784

TOS25_PR.P39.002.056  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
152 mm

0,01429
cad

€ 85,39848
 +0,9%

€ 1,22034

 Totale PR  € 9,17278

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,95000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 28,94650

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,95000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 26,88500

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 0,95000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 26,88500

 Totale RU  € 82,71650

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 135,37831
 +0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,08303 = 5% * B)

€ 21,66053

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,70388

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 172,74272
 +0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 47,88% € 82,71650

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,08303
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_18.W01.010.004 TOS25_18 - INDAGINI GEOGNOSTICHE.
Prezzi relativi ai cantieri presenti nella tipologia a cui appartiene il lavoro
svolto.
Sono compresi: approntamento dell’area di cantiere, trasporto
dell'attrezzatura tra la sede dell'impresa e il sito d'indagine, viaggio del
personale tecnico e della mano d'opera di cantiere, installazione
dell'attrezzatura per l'esecuzione delle indagini geofisiche,
E’ compreso altresì l'onere dello spostamento da una postazione alla
successiva, ad esclusione dei casi in cui è prevista una specifica voce per la
movimentazione e il posizionamento dell’attrezzatura di prova all'interno
dell’area di indagine e l’approvvigionamento dell'acqua necessaria alla
perforazione.
W01 - SONDAGGI GEOGNOSTICI
010 - Perforazione ad andamento verticale eseguita a rotazione a carotaggio
continuo, con carotieri semplici Ø 131 mm e con recuperi compatibili con la
natura e le caratteristiche dei materiali attraversati, in terreni a
granulometria grossolana costituiti da ghiaie, ghiaie sabbiose, ciottoli e in
rocce dure, anche in frana, in terreni asciutti o bagnati o in presenza di acqua
fluente, compreso l'utilizzo del rivestimento provvisorio del foro
004 - per profondità oltre i 60 m( U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N25.020.055  - MACCHINARI PER LE INDAGINI
GEOLOGICHE - Sonda a rotazione per
esecuzione sondaggio a carotaggio
continuo, corredata di utensili, aste di
perforazione e pompa per l'utilizzo di
acqua in fase di perforazione. Coppia
massima >1.000 kgm

1,15000
ora

€ 36,40472
 +0,9%

€ 41,86543

TOS25_AT.N25.100.902  - Oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - per attrezzature e macchinari
per perforazioni alimentate a gasolio da 51
CV a 126 CV

1,15000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 19,52668

 Totale AT  € 61,39211

PR

TOS25_PR.P39.002.011  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Carotiere semplice,
con valvola di testa a sfera e calice,
lunghezza utile L = 300 cm, diametro
nominale esterno 131 mm

0,01000
cad

€ 429,41123
 +0,9%

€ 4,29411

TOS25_PR.P39.002.031  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per carotiere a
pareti sottili, diametro nominale esterno
131 mm

0,02000
cad

€ 57,52460
 +0,9%

€ 1,15049

TOS25_PR.P39.002.051  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Tubo di rivestimento,
lunghezza utile L=150 cm, diametro
nominale esterno 152 mm

0,00833
cad

€ 301,06138
 +0,9%

€ 2,50784

TOS25_PR.P39.002.056  - Carotieri, campionatori e corone per
sondaggi geologici - Corona per tubo di
rivestimento, diametro nominale esterno
152 mm

0,01429
cad

€ 85,39848
 +0,9%

€ 1,22034

 Totale PR  € 9,17278

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 35,04050

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 32,54500

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,15000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 32,54500

 Totale RU  € 100,13050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 170,69539
 +0,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,36556 = 5% * B)

€ 27,31126

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,80067

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 217,80732
 +0,24%

Incidenza Manodopera sul totale 45,97% € 100,13050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,63% € 1,36556
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_20.M01.001.001 TOS25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI.
Prezzi relativi ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito
portuale a difesa dell'abitato e delle coste.
Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei
litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate.
M01 - SCOGLIERE NATURALI.
Fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalità di
progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali.
Il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
001 - Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per
costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi
terrestri.
001 - per imbasamento con scapolame di pietrisco da 5 a 50 kg, compreso
spianamento e sistemazione.

AT

TOS25_AT.N01.001.208  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 33000 Kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 35,06249
 +19,36%

€ 1,75312

TOS25_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,05000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 2,03757

 Totale AT  € 3,79069

PR

TOS25_PR.P01.002.015  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - TOUT
VENANT.

1,00000
t

€ 12,16000
 +68,89%

€ 12,16000

 Totale PR  € 12,16000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

 Totale RU  € 1,52350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,47419
 +42,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02796 = 1% * B)

€ 2,79587

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,02701

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 22,29707
 +42,82%

Incidenza Manodopera sul totale 6,83% € 1,52350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02796
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_20.M01.001.002 TOS25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI.
Prezzi relativi ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito
portuale a difesa dell'abitato e delle coste.
Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei
litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate.
M01 - SCOGLIERE NATURALI.
Fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalità di
progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali.
Il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
001 - Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per
costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi
terrestri.
002 - in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.

AT

TOS25_AT.N01.001.208  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 33000 Kg - 1 mese

0,01000
ora

€ 35,06249
 +19,36%

€ 0,35062

TOS25_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,01000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,40751

 Totale AT  € 0,75813

PR

TOS25_PR.P01.006.001  - MASSI NATURALI PER SCOGLIERA.
Compatti non gelivi, esenti da giunti,
fratture o piani di sfaldamento.
Certificati CE secondo la UNI EN
13383-1:2003. - IN PIETRA CALCAREA.
EXTRADURA.
Di 1° Categoria.
0,20 t < Peso < 1,00 t

1,00000
t

€ 30,60000
 -1,29%

€ 30,60000

 Totale PR  € 30,60000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

 Totale RU  € 0,30470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 31,66283
 -1,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05066 = 1% * B)

€ 5,06605

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,67289

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2024

 € 40,40177
 -1,08%

Incidenza Manodopera sul totale 0,75% € 0,30470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05066
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_20.M01.001.003 TOS25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI.
Prezzi relativi ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito
portuale a difesa dell'abitato e delle coste.
Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei
litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate.
M01 - SCOGLIERE NATURALI.
Fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalità di
progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali.
Il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
001 - Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per
costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi
terrestri.
003 - in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg

AT

TOS25_AT.N01.001.208  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 33000 Kg - 1 mese

0,01000
ora

€ 35,06249
 +19,36%

€ 0,35062

TOS25_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,01000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,40751

 Totale AT  € 0,75813

PR

TOS25_PR.P01.006.002  - MASSI NATURALI PER SCOGLIERA.
Compatti non gelivi, esenti da giunti,
fratture o piani di sfaldamento.
Certificati CE secondo la UNI EN
13383-1:2003. - IN PIETRA CALCAREA.
EXTRADURA.
Di 2° Categoria.
1,01 t < Peso < 3,00 t

1,00000
t

€ 31,66250
 -5,49%

€ 31,66250

 Totale PR  € 31,66250

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,30470

 Totale RU  € 0,30470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 32,72533
 -5,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05236 = 1% * B)

€ 5,23605

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,79614

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2024

 € 41,75752
 -5,16%

Incidenza Manodopera sul totale 0,73% € 0,30470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05236
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_20.M01.001.004 TOS25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI.
Prezzi relativi ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito
portuale a difesa dell'abitato e delle coste.
Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei
litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate.
M01 - SCOGLIERE NATURALI.
Fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalità di
progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali.
Il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
001 - Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per
costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi
terrestri.
004 - in massi di cat. 3 di peso tra 3001 kg e 7000 kg.

AT

TOS25_AT.N01.001.208  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 33000 Kg - 1 mese

0,01500
ora

€ 35,06249
 +19,36%

€ 0,52594

TOS25_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,01500
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,61127

 Totale AT  € 1,13721

PR

TOS25_PR.P01.006.003  - MASSI NATURALI PER SCOGLIERA.
Compatti non gelivi, esenti da giunti,
fratture o piani di sfaldamento.
Certificati CE secondo la UNI EN
13383-1:2003. - IN PIETRA CALCAREA.
EXTRADURA.
Di 3° Categoria.
3,01 t < Peso < 7,00 t

1,00000
t

€ 38,35625
 -4,7%

€ 38,35625

 Totale PR  € 38,35625

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,45705

 Totale RU  € 0,45705

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 39,95051
 -4,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06392 = 1% * B)

€ 6,39208

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,63426

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2024

 € 50,97685
 -4,33%

Incidenza Manodopera sul totale 0,9% € 0,45705

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06392
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_20.M01.001.005 TOS25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI.
Prezzi relativi ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito
portuale a difesa dell'abitato e delle coste.
Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei
litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate.
M01 - SCOGLIERE NATURALI.
Fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalità di
progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali.
Il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
001 - Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per
costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi
terrestri.
005 - in massi di cat. 3 di tipo oltre 7000 kg

AT

TOS25_AT.N01.001.208  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 33000 Kg - 1 mese

0,01500
ora

€ 35,06249
 +19,36%

€ 0,52594

TOS25_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,01500
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,61127

 Totale AT  € 1,13721

PR

TOS25_PR.P01.006.004  - MASSI NATURALI PER SCOGLIERA.
Compatti non gelivi, esenti da giunti,
fratture o piani di sfaldamento.
Certificati CE secondo la UNI EN
13383-1:2003. - IN PIETRA CALCAREA.
EXTRADURA.
Di 4° Categoria.
Peso > 7,00 t

1,00000
t

€ 48,81667
 -19,31%

€ 48,81667

 Totale PR  € 48,81667

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,45705

 Totale RU  € 0,45705

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 50,41093
 -18,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08066 = 1% * B)

€ 8,06575

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,84767

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2024

 € 64,32435
 -18,71%

Incidenza Manodopera sul totale 0,71% € 0,45705

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08066
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_20.M01.002.001 TOS25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI.
Prezzi relativi ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito
portuale a difesa dell'abitato e delle coste.
Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei
litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate.
M01 - SCOGLIERE NATURALI.
Fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalità di
progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali.
Il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione
e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.
001 - in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg.

AT

TOS25_AT.N01.001.208  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 33000 Kg - 1 mese

0,00800
ora

€ 35,06249
 +19,36%

€ 0,28050

TOS25_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00800
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,32601

TOS25_AT.N30.001.004  - PONTONE per il sollevamento, infissione
pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di
dragaggio, posa in opera di materiale
lapideo e/o massi artificiali, trasporto
mezzi d’opera, compreso, salvo diversa
indicazione, l'equipaggio composto da n. 3
marinai. - a bigo con gru a motore da 200
Hp braccio fino a 60 m, benna a polipo o a
bilvalve fino a 5000 l e capacità
sollevamento fino a 150 t, compreso
equipaggio consumi di carburanti e di altri
materiali (nolo a caldo) - 1 mese

0,02200
ora

€ 649,12262
 -35,7%

€ 14,28070

TOS25_AT.N30.002.004  - RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato
per il traino e la spinta dei mezzi operativi
galleggianti anche di notevoli dimensioni,
compreso, salvo diversa indicazione, i
consumi dei carburanti e altri materiali, il
comandante e l'equipaggio composto da
macchinista e un marinaio. - per uso civile,
potenza 250/300 Hp compreso equipaggio
consumi di carburanti e di altri materiali
(nolo a caldo) - 1 mese

0,02200
ora

€ 637,42172
 -41,55%

€ 14,02328

 Totale AT  € 28,91049

PR

TOS25_PR.P01.006.001  - MASSI NATURALI PER SCOGLIERA.
Compatti non gelivi, esenti da giunti,
fratture o piani di sfaldamento.
Certificati CE secondo la UNI EN
13383-1:2003. - IN PIETRA CALCAREA.
EXTRADURA.
Di 1° Categoria.
0,20 t < Peso < 1,00 t

1,00000
t

€ 30,60000
 -1,29%

€ 30,60000

 Totale PR  € 30,60000

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,24376

 Totale RU  € 0,24376

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 59,75425
 -23,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09561 = 1% * B)

€ 9,56068

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,93149

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2024

 € 76,24642
 -23,4%

Incidenza Manodopera sul totale 6,29% € 4,79292

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09561
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_20.M01.002.002 TOS25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI.
Prezzi relativi ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito
portuale a difesa dell'abitato e delle coste.
Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei
litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate.
M01 - SCOGLIERE NATURALI.
Fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalità di
progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali.
Il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione
e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.
002 - in massi di cat. 2 di peso tra i 1001 kg e 3000 kg.

AT

TOS25_AT.N01.001.208  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 33000 Kg - 1 mese

0,00800
ora

€ 35,06249
 +19,36%

€ 0,28050

TOS25_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00800
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,32601

TOS25_AT.N30.001.004  - PONTONE per il sollevamento, infissione
pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di
dragaggio, posa in opera di materiale
lapideo e/o massi artificiali, trasporto
mezzi d’opera, compreso, salvo diversa
indicazione, l'equipaggio composto da n. 3
marinai. - a bigo con gru a motore da 200
Hp braccio fino a 60 m, benna a polipo o a
bilvalve fino a 5000 l e capacità
sollevamento fino a 150 t, compreso
equipaggio consumi di carburanti e di altri
materiali (nolo a caldo) - 1 mese

0,02200
ora

€ 649,12262
 -35,7%

€ 14,28070

TOS25_AT.N30.002.004  - RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato
per il traino e la spinta dei mezzi operativi
galleggianti anche di notevoli dimensioni,
compreso, salvo diversa indicazione, i
consumi dei carburanti e altri materiali, il
comandante e l'equipaggio composto da
macchinista e un marinaio. - per uso civile,
potenza 250/300 Hp compreso equipaggio
consumi di carburanti e di altri materiali
(nolo a caldo) - 1 mese

0,02200
ora

€ 637,42172
 -41,55%

€ 14,02328

 Totale AT  € 28,91049

PR

TOS25_PR.P01.006.002  - MASSI NATURALI PER SCOGLIERA.
Compatti non gelivi, esenti da giunti,
fratture o piani di sfaldamento.
Certificati CE secondo la UNI EN
13383-1:2003. - IN PIETRA CALCAREA.
EXTRADURA.
Di 2° Categoria.
1,01 t < Peso < 3,00 t

1,00000
t

€ 31,66250
 -5,49%

€ 31,66250

 Totale PR  € 31,66250

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,24376

 Totale RU  € 0,24376

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 60,81675
 -24,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09731 = 1% * B)

€ 9,73068

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,05474

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2024

 € 77,60217
 -24,46%

Incidenza Manodopera sul totale 6,18% € 4,79292

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09731

Pagina 6.900 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_20.M01.002.003 TOS25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI.
Prezzi relativi ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito
portuale a difesa dell'abitato e delle coste.
Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei
litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate.
M01 - SCOGLIERE NATURALI.
Fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalità di
progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali.
Il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione
e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.
003 - in massi di cat. 3 di peso tra 3001 kg e 7000 kg

AT

TOS25_AT.N01.001.208  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 33000 Kg - 1 mese

0,00800
ora

€ 35,06249
 +19,36%

€ 0,28050

TOS25_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00800
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,32601

TOS25_AT.N30.001.004  - PONTONE per il sollevamento, infissione
pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di
dragaggio, posa in opera di materiale
lapideo e/o massi artificiali, trasporto
mezzi d’opera, compreso, salvo diversa
indicazione, l'equipaggio composto da n. 3
marinai. - a bigo con gru a motore da 200
Hp braccio fino a 60 m, benna a polipo o a
bilvalve fino a 5000 l e capacità
sollevamento fino a 150 t, compreso
equipaggio consumi di carburanti e di altri
materiali (nolo a caldo) - 1 mese

0,02300
ora

€ 649,12262
 -35,7%

€ 14,92982

TOS25_AT.N30.002.004  - RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato
per il traino e la spinta dei mezzi operativi
galleggianti anche di notevoli dimensioni,
compreso, salvo diversa indicazione, i
consumi dei carburanti e altri materiali, il
comandante e l'equipaggio composto da
macchinista e un marinaio. - per uso civile,
potenza 250/300 Hp compreso equipaggio
consumi di carburanti e di altri materiali
(nolo a caldo) - 1 mese

0,02300
ora

€ 637,42172
 -41,55%

€ 14,66070

 Totale AT  € 30,19703

PR

TOS25_PR.P01.006.003  - MASSI NATURALI PER SCOGLIERA.
Compatti non gelivi, esenti da giunti,
fratture o piani di sfaldamento.
Certificati CE secondo la UNI EN
13383-1:2003. - IN PIETRA CALCAREA.
EXTRADURA.
Di 3° Categoria.
3,01 t < Peso < 7,00 t

1,00000
t

€ 38,35625
 -4,7%

€ 38,35625

 Totale PR  € 38,35625

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,24376

 Totale RU  € 0,24376

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 68,79704
 -23,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11008 = 1% * B)

€ 11,00753

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,98046

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2024

 € 87,78503
 -23,01%

Incidenza Manodopera sul totale 5,7% € 4,99970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11008
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_20.M01.002.004 TOS25_20 - OPERE MARITTIME E PORTUALI.
Prezzi relativi ad opere sul demanio marittimo, a mare, a terra ed in ambito
portuale a difesa dell'abitato e delle coste.
Sono ricomprese tra le altre le opere di consolidamento e protezione dei
litorali, l’esecuzione di scogliere, di ripascimenti e le mantellate.
M01 - SCOGLIERE NATURALI.
Fornitura e posa di scogliere entro e fuori acqua, secondo le modalità di
progetto, compreso trasporto, cali e sollevamento dei materiali.
Il tutto per dare il tutto compito e a regola d'arte.
002 - Scogliera con massi naturali,calcarei,compatti non gelivi per costruzione
e/o rifiorimento,forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi.
004 - in massi cat. 3 di peso oltre 7000 kg

AT

TOS25_AT.N01.001.208  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 33000 Kg - 1 mese

0,00800
ora

€ 35,06249
 +19,36%

€ 0,28050

TOS25_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00800
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,32601

TOS25_AT.N30.001.004  - PONTONE per il sollevamento, infissione
pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di
dragaggio, posa in opera di materiale
lapideo e/o massi artificiali, trasporto
mezzi d’opera, compreso, salvo diversa
indicazione, l'equipaggio composto da n. 3
marinai. - a bigo con gru a motore da 200
Hp braccio fino a 60 m, benna a polipo o a
bilvalve fino a 5000 l e capacità
sollevamento fino a 150 t, compreso
equipaggio consumi di carburanti e di altri
materiali (nolo a caldo) - 1 mese

0,02300
ora

€ 649,12262
 -35,7%

€ 14,92982

TOS25_AT.N30.002.004  - RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato
per il traino e la spinta dei mezzi operativi
galleggianti anche di notevoli dimensioni,
compreso, salvo diversa indicazione, i
consumi dei carburanti e altri materiali, il
comandante e l'equipaggio composto da
macchinista e un marinaio. - per uso civile,
potenza 250/300 Hp compreso equipaggio
consumi di carburanti e di altri materiali
(nolo a caldo) - 1 mese

0,02300
ora

€ 637,42172
 -41,55%

€ 14,66070

 Totale AT  € 30,19703

PR

TOS25_PR.P01.006.004  - MASSI NATURALI PER SCOGLIERA.
Compatti non gelivi, esenti da giunti,
fratture o piani di sfaldamento.
Certificati CE secondo la UNI EN
13383-1:2003. - IN PIETRA CALCAREA.
EXTRADURA.
Di 4° Categoria.
Peso > 7,00 t

1,00000
t

€ 48,81667
 -19,31%

€ 48,81667

 Totale PR  € 48,81667

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,24376

 Totale RU  € 0,24376

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 79,25746
 -27,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12681 = 1% * B)

€ 12,68119

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,19387

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2024

 € 101,13252
 -27,69%

Incidenza Manodopera sul totale 4,94% € 4,99970

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12681
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.001.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
escluso cippatura.
001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco
effettuato con rimorchio

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

140,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 199,26900

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

140,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 380,75660

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

28,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 410,84512

TOS25_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

28,00000
ora

€ 13,90000
 -4,57%

€ 389,20000

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

28,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 307,30392

 Totale AT  € 1.687,37464

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

28,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 551,60000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

140,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.604,00000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

56,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 942,48000

 Totale RU  € 4.098,08000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.785,45464
 +1,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,14182 = 2,5% * B)

€ 925,67274

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 671,11274

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 7.382,24012
 +1,7%

Incidenza Manodopera sul totale 55,51% € 4.098,08000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 23,14182
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.001.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
escluso cippatura.
002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco
effettuato con gabbie

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

147,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 209,23245

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

147,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 399,79443

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

28,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 410,84512

TOS25_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

28,00000
ora

€ 0,42836
 +1%

€ 11,99408

TOS25_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

28,00000
ora

€ 0,92620
 +132,47%

€ 25,93360

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

28,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 307,30392

 Totale AT  € 1.365,10360

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

28,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 551,60000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

147,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.734,20000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

56,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 942,48000

 Totale RU  € 4.228,28000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.593,38360
 +2,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,37353 = 2,5% * B)

€ 894,94138

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 648,83250

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 7.137,15748
 +2,46%

Incidenza Manodopera sul totale 59,24% € 4.228,28000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 22,37353
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.001.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
escluso cippatura.
003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco
effettuato con verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

154,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 219,19590

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

154,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 418,83226

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

29,75000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 436,52294

TOS25_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di 9 mm

29,75000
ora

€ 6,78667
 -1%

€ 201,90343

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

29,75000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 326,51042

 Totale AT  € 1.602,96495

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

29,75000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 586,07500

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

154,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.864,40000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

54,68000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 920,26440

 Totale RU  € 4.370,73940

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.973,70435
 +2,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,89482 = 2,5% * B)

€ 955,79270

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 692,94971

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 7.622,44676
 +2,06%

Incidenza Manodopera sul totale 57,34% € 4.370,73940

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 23,89482
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.001.004 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
escluso cippatura.
004 - II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato
con risine (legna già concentrata)

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

140,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 199,26900

TOS25_AT.N01.017.010  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Canalette in
polietilene ad alta densità (risine) per
avvallamento manuale di legname con
diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri
con spessore di 10 mm e diametro
nominale di 400mm, corredata di ganci di
collegamento

56,00000
ora

€ 0,01009
 +0,9%

€ 0,56504

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

140,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 380,75660

 Totale AT  € 580,59064

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

140,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.604,00000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

112,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1.884,96000

 Totale RU  € 4.488,96000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.069,55064
 +2,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 20,27820 = 2,5% * B)

€ 811,12810

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 588,06787

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 6.468,74661
 +2,81%

Incidenza Manodopera sul totale 69,39% € 4.488,96000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 20,27820
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.001.005 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
escluso cippatura.
005 - II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato
per avvallamento libero

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

140,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 199,26900

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

140,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 380,75660

 Totale AT  € 580,02560

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

140,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.604,00000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

140,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 2.356,20000

 Totale RU  € 4.960,20000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.540,22560
 +2,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,16090 = 2,5% * B)

€ 886,43610

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 642,66617

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 7.069,32787
 +2,84%

Incidenza Manodopera sul totale 70,17% € 4.960,20000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 22,16090
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.001.006 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
escluso cippatura.
006 - I, II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco
effettuato a soma con animali

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

140,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 199,26900

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

140,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 380,75660

TOS25_AT.N20.001.001  - UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA
CON ANIMALI - composta da manovratore
esperto di animali da "soma" e n. 5 muli
opportunamente attrezzati con sellaggi,
bardature porta materiali ceste, ganci di
ancoraggio del legname, compreso ogni
onere per la conduzione degli animali in
gruppo unico in movimento sia per il
raggiungimento a condizione di scarico che
per il ritorno al posto di deposito a carico
massimo di materiale trasportato, le pause
di abbevaraggio, foraggio degli animali.

56,00000
ora

€ 25,22500
 +0,9%

€ 1.412,60000

 Totale AT  € 1.992,62560

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

140,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.604,00000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

112,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1.884,96000

 Totale RU  € 4.488,96000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6.481,58560
 +2,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 25,92634 = 2,5% * B)

€ 1.037,05370

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 751,86393

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 8.270,50323
 +2,39%

Incidenza Manodopera sul totale 54,28% € 4.488,96000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 25,92634
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.001.007 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
escluso cippatura.
007 - III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato con
teleferica

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

140,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 199,26900

TOS25_AT.N01.017.001  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Impianto a fune
teleferica con stazione motrice mobile,
azionata presa di potenza trattore, per
esbosco su distanze massime di 600-800
metri, diametro fune portante 16mm,
potenza di tiro fino a 3 tonnellate

56,00000
ora

€ 33,05660
 +30,16%

€ 1.851,16960

TOS25_AT.N01.017.003  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Carrello per esbosco
con teleferica con portata massima
1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità -
esbosco verso monte, comando
automatico standard ad inversione
movimento, con alloggiamento per
l'utilizzo di fune portante di diametro
compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente
di diametro compreso fra 8 e 14 mm.

56,00000
ora

€ 12,70000
 +73,73%

€ 711,20000

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

140,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 380,75660

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

56,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 821,69024

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

56,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 614,60784

 Totale AT  € 4.578,69328

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

56,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1.103,20000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

140,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.604,00000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

112,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1.884,96000

 Totale RU  € 5.592,16000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10.170,85328
 +9,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 40,68341 = 2,5% * B)

€ 1.627,33652

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.179,81898

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 12.978,00878
 +9,48%

Incidenza Manodopera sul totale 43,09% € 5.592,16000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 40,68341
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.001.008 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
escluso cippatura.
008 - I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco
effettuato con rimorchio

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

168,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 239,12280

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

168,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 456,90792

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

32,82000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 481,56917

TOS25_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

32,82000
ora

€ 13,90000
 -4,57%

€ 456,19800

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

32,82000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 360,20409

 Totale AT  € 1.994,00198

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

32,82000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 646,55400

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

168,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.124,80000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

65,64000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1.104,72120

 Totale RU  € 4.876,07520

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6.870,07718
 +1,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 27,48031 = 2,5% * B)

€ 1.099,21235

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 796,92895

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 8.766,21848
 +1,71%

Incidenza Manodopera sul totale 55,62% € 4.876,07520

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 27,48031

Pagina 6.910 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025
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TOTALE

TOS25_22.L01.001.009 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
escluso cippatura.
009 - II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco
effettuato con gabbie

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

176,40000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 251,07894

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

176,40000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 479,75332

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

31,99000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 469,39055

TOS25_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

31,99000
ora

€ 0,42836
 +1%

€ 13,70324

TOS25_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

31,99000
ora

€ 0,92620
 +132,47%

€ 29,62914

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

31,99000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 351,09473

 Totale AT  € 1.594,64992

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

31,99000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 630,20300

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

176,40000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.281,04000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

63,98000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1.076,78340

 Totale RU  € 4.988,02640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6.582,67632
 +2,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,33071 = 2,5% * B)

€ 1.053,22821

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 763,59045

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 8.399,49498
 +2,46%

Incidenza Manodopera sul totale 59,38% € 4.988,02640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 26,33071
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TOTALE

TOS25_22.L01.001.010 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
escluso cippatura.
010 - III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco
effettuato con verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

184,80000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 263,03508

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

184,80000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 502,59871

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

34,68000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 508,86103

TOS25_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di 9 mm

34,68000
ora

€ 6,78667
 -1%

€ 235,36172

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

34,68000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 380,61786

 Totale AT  € 1.890,47440

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

34,68000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 683,19600

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

184,80000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.437,28000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

63,76000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1.073,08080

 Totale RU  € 5.193,55680

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7.084,03120
 +2,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 28,33612 = 2,5% * B)

€ 1.133,44499

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 821,74762

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 9.039,22381
 +2,07%

Incidenza Manodopera sul totale 57,46% € 5.193,55680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 28,33612
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TOS25_22.L01.001.011 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
escluso cippatura.
011 - II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco
effettuato con risine (legna già concentrata)

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

168,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 239,12280

TOS25_AT.N01.017.010  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Canalette in
polietilene ad alta densità (risine) per
avvallamento manuale di legname con
diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri
con spessore di 10 mm e diametro
nominale di 400mm, corredata di ganci di
collegamento

63,98000
ora

€ 0,01009
 +0,9%

€ 0,64556

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

168,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 456,90792

 Totale AT  € 696,67628

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

168,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.124,80000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

127,96000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 2.153,56680

 Totale RU  € 5.278,36680

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.975,04308
 +2,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,90017 = 2,5% * B)

€ 956,00689

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 693,10500

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 7.624,15497
 +2,8%

Incidenza Manodopera sul totale 69,23% € 5.278,36680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 23,90017
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.001.012 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
escluso cippatura.
012 - II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco
effettuato per avvallamento libero

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

168,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 239,12280

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

168,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 456,90792

 Totale AT  € 696,03072

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

168,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.124,80000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

159,94000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 2.691,79020

 Totale RU  € 5.816,59020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6.512,62092
 +2,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,05048 = 2,5% * B)

€ 1.042,01935

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 755,46403

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 8.310,10430
 +2,83%

Incidenza Manodopera sul totale 69,99% € 5.816,59020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 26,05048
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.001.013 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
escluso cippatura.
013 - I, II e III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco
effettuato a soma con animali

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

168,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 239,12280

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

168,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 456,90792

TOS25_AT.N20.001.001  - UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA
CON ANIMALI - composta da manovratore
esperto di animali da "soma" e n. 5 muli
opportunamente attrezzati con sellaggi,
bardature porta materiali ceste, ganci di
ancoraggio del legname, compreso ogni
onere per la conduzione degli animali in
gruppo unico in movimento sia per il
raggiungimento a condizione di scarico che
per il ritorno al posto di deposito a carico
massimo di materiale trasportato, le pause
di abbevaraggio, foraggio degli animali.

63,98000
ora

€ 25,22500
 +0,9%

€ 1.613,89550

 Totale AT  € 2.309,92622

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

168,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.124,80000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

127,96000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 2.153,56680

 Totale RU  € 5.278,36680

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7.588,29302
 +2,39%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 30,35317 = 2,5% * B)

€ 1.214,12688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 880,24199

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 9.682,66189
 +2,39%

Incidenza Manodopera sul totale 54,51% € 5.278,36680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 30,35317
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.001.014 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
escluso cippatura.
014 - III classe, massa asportata superiore a 1000 q/ha, esbosco effettuato
con teleferica

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

168,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 239,12280

TOS25_AT.N01.017.001  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Impianto a fune
teleferica con stazione motrice mobile,
azionata presa di potenza trattore, per
esbosco su distanze massime di 600-800
metri, diametro fune portante 16mm,
potenza di tiro fino a 3 tonnellate

63,98000
ora

€ 33,05660
 +30,16%

€ 2.114,96127

TOS25_AT.N01.017.003  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Carrello per esbosco
con teleferica con portata massima
1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità -
esbosco verso monte, comando
automatico standard ad inversione
movimento, con alloggiamento per
l'utilizzo di fune portante di diametro
compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente
di diametro compreso fra 8 e 14 mm.

63,98000
ora

€ 12,70000
 +73,73%

€ 812,54600

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

168,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 456,90792

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

63,98000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 938,78110

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

63,98000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 702,18946

 Totale AT  € 5.264,50855

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

63,98000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1.260,40600

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

168,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.124,80000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

127,96000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 2.153,56680

 Totale RU  € 6.538,77280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11.803,28135
 +9,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 47,21313 = 2,5% * B)

€ 1.888,52502

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.369,18064

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 15.060,98701
 +9,37%

Incidenza Manodopera sul totale 43,42% € 6.538,77280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 47,21313
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.002.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a
1000 metri, escluso cippatura.
001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco
effettuato con rimorchio

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

140,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 199,26900

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

140,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 380,75660

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

37,70000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 553,17361

TOS25_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

37,70000
ora

€ 13,90000
 -4,57%

€ 524,03000

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

37,70000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 413,76278

 Totale AT  € 2.070,99199

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

37,70000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 742,69000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

140,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.604,00000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

75,40000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1.268,98200

 Totale RU  € 4.615,67200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6.686,66399
 +1,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,74666 = 2,5% * B)

€ 1.069,86624

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 775,65302

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 8.532,18325
 +1,55%

Incidenza Manodopera sul totale 54,1% € 4.615,67200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 26,74666
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.002.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a
1000 metri, escluso cippatura.
002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco
effettuato con gabbie

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

147,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 209,23245

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

147,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 399,79443

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

37,70000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 553,17361

TOS25_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

37,70000
ora

€ 0,42836
 +1%

€ 16,14917

TOS25_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

37,70000
ora

€ 0,92620
 +132,47%

€ 34,91774

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

37,70000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 413,76278

 Totale AT  € 1.627,03018

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

37,70000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 742,69000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

147,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.734,20000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

75,40000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1.268,98200

 Totale RU  € 4.745,87200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6.372,90218
 +2,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 25,49161 = 2,5% * B)

€ 1.019,66435

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 739,25665

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 8.131,82318
 +2,43%

Incidenza Manodopera sul totale 58,36% € 4.745,87200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 25,49161
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.002.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a
1000 metri, escluso cippatura.
003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco
effettuato con verricello.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

154,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 219,19590

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

154,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 418,83226

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

56,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 821,69024

TOS25_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di 9 mm

56,00000
ora

€ 6,78667
 -1%

€ 380,05352

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

56,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 614,60784

 Totale AT  € 2.454,37976

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

56,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1.103,20000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

154,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.864,40000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

112,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1.884,96000

 Totale RU  € 5.852,56000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8.306,93976
 +1,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 33,22776 = 2,5% * B)

€ 1.329,11036

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 963,60501

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 10.599,65513
 +1,89%

Incidenza Manodopera sul totale 55,21% € 5.852,56000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 33,22776
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.002.004 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a
1000 metri, escluso cippatura.
004 - I, II e III classe, massa asportata inferiore a 1000 q/ha, esbosco
effettuato a soma con animali

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

140,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 199,26900

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

140,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 380,75660

TOS25_AT.N20.001.001  - UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA
CON ANIMALI - composta da manovratore
esperto di animali da "soma" e n. 5 muli
opportunamente attrezzati con sellaggi,
bardature porta materiali ceste, ganci di
ancoraggio del legname, compreso ogni
onere per la conduzione degli animali in
gruppo unico in movimento sia per il
raggiungimento a condizione di scarico che
per il ritorno al posto di deposito a carico
massimo di materiale trasportato, le pause
di abbevaraggio, foraggio degli animali.

112,00000
ora

€ 25,22500
 +0,9%

€ 2.825,20000

 Totale AT  € 3.405,22560

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

140,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.604,00000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

224,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 3.769,92000

 Totale RU  € 6.373,92000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9.779,14560
 +2,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 39,11658 = 2,5% * B)

€ 1.564,66330

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.134,38089

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 12.478,18979
 +2,32%

Incidenza Manodopera sul totale 51,08% € 6.373,92000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 39,11658
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.002.005 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a
1000 metri, escluso cippatura.
005 - I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco
effettuato con rimorchio

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

168,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 239,12280

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

168,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 456,90792

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

43,95000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 644,88011

TOS25_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

43,95000
ora

€ 13,90000
 -4,57%

€ 610,90500

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

43,95000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 482,35740

 Totale AT  € 2.434,17323

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

43,95000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 865,81500

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

168,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.124,80000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

87,90000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1.479,35700

 Totale RU  € 5.469,97200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7.904,14523
 +1,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 31,61658 = 2,5% * B)

€ 1.264,66324

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 916,88085

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 10.085,68932
 +1,57%

Incidenza Manodopera sul totale 54,23% € 5.469,97200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 31,61658
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.002.006 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a
1000 metri, escluso cippatura.
006 - II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco
effettuato con gabbie

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

176,40000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 251,07894

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

176,40000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 479,75332

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

42,92000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 629,76688

TOS25_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

42,92000
ora

€ 0,42836
 +1%

€ 18,38521

TOS25_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

42,92000
ora

€ 0,92620
 +132,47%

€ 39,75250

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

42,92000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 471,05301

 Totale AT  € 1.889,78986

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

42,92000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 845,52400

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

176,40000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.281,04000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

85,84000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1.444,68720

 Totale RU  € 5.571,25120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7.461,04106
 +2,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 29,84416 = 2,5% * B)

€ 1.193,76657

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 865,48076

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 9.520,28839
 +2,44%

Incidenza Manodopera sul totale 58,52% € 5.571,25120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 29,84416
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.002.007 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a
1000 metri, escluso cippatura.
007 - III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco
effettuato con verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

184,80000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 263,03508

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

184,80000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 502,59871

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

65,83000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 965,92622

TOS25_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di 9 mm

65,83000
ora

€ 6,78667
 -1%

€ 446,76649

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

65,83000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 722,49347

 Totale AT  € 2.900,81997

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

65,83000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1.296,85100

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

184,80000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.437,28000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

131,66000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 2.215,83780

 Totale RU  € 6.949,96880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9.850,78877
 +1,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 39,40316 = 2,5% * B)

€ 1.576,12620

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.142,69150

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 12.569,60647
 +1,9%

Incidenza Manodopera sul totale 55,29% € 6.949,96880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 39,40316
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.002.008 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco da 500 metri a
1000 metri, escluso cippatura.
008 - I, II e III classe, massa asportata superiore a 1000q, esbosco effettuato
a soma con animali

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

168,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 239,12280

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

168,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 456,90792

TOS25_AT.N20.001.001  - UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA
CON ANIMALI - composta da manovratore
esperto di animali da "soma" e n. 5 muli
opportunamente attrezzati con sellaggi,
bardature porta materiali ceste, ganci di
ancoraggio del legname, compreso ogni
onere per la conduzione degli animali in
gruppo unico in movimento sia per il
raggiungimento a condizione di scarico che
per il ritorno al posto di deposito a carico
massimo di materiale trasportato, le pause
di abbevaraggio, foraggio degli animali.

127,96000
ora

€ 25,22500
 +0,9%

€ 3.227,79100

 Totale AT  € 3.923,82172

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

168,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.124,80000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

255,92000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 4.307,13360

 Totale RU  € 7.431,93360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11.355,75532
 +2,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 45,42302 = 2,5% * B)

€ 1.816,92085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.317,26762

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 14.489,94379
 +2,33%

Incidenza Manodopera sul totale 51,29% € 7.431,93360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 45,42302
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.003.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000
metri, escluso cippatura.
001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco
effettuato con rimorchio

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

140,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 199,26900

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

140,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 380,75660

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

48,80000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 716,04435

TOS25_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

48,80000
ora

€ 13,90000
 -4,57%

€ 678,32000

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

48,80000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 535,58683

 Totale AT  € 2.509,97678

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

48,80000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 961,36000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

140,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.604,00000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

97,60000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1.642,60800

 Totale RU  € 5.207,96800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7.717,94478
 +1,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,34871 = 1% * B)

€ 1.234,87116

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 895,28159

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 9.848,09753
 +1,43%

Incidenza Manodopera sul totale 52,88% € 5.207,96800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 12,34871
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.003.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000
metri, escluso cippatura.
002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco
effettuato con gabbie

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

147,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 209,23245

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

147,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 399,79443

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

48,80000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 716,04435

TOS25_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

48,80000
ora

€ 0,42836
 +1%

€ 20,90397

TOS25_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

48,80000
ora

€ 0,92620
 +132,47%

€ 45,19856

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

48,80000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 535,58683

 Totale AT  € 1.926,76059

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

48,80000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 961,36000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

147,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.734,20000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

97,60000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1.642,60800

 Totale RU  € 5.338,16800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7.264,92859
 +2,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 29,05971 = 2,5% * B)

€ 1.162,38857

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 842,73172

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 9.270,04888
 +2,41%

Incidenza Manodopera sul totale 57,59% € 5.338,16800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 29,05971
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.003.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000
metri, escluso cippatura.
003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore ai 1000 q/ha, esbosco
effettuato con verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

154,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 219,19590

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

154,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 418,83226

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

71,28000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 1.045,89429

TOS25_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di 9 mm

71,28000
ora

€ 6,78667
 -1%

€ 483,75384

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

71,28000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 782,30798

 Totale AT  € 2.949,98427

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

71,28000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1.404,21600

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

154,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.864,40000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

131,02000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 2.205,06660

 Totale RU  € 6.473,68260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9.423,66687
 +1,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 37,69467 = 2,5% * B)

€ 1.507,78670

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.093,14536

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 12.024,59893
 +1,8%

Incidenza Manodopera sul totale 53,84% € 6.473,68260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 37,69467
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.003.004 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000
metri, escluso cippatura.
004 - I classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco
effettuato con rimorchio

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

168,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 239,12280

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

168,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 456,90792

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

57,73000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 847,07460

TOS25_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

57,73000
ora

€ 13,90000
 -4,57%

€ 802,44700

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

57,73000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 633,59483

 Totale AT  € 2.979,14715

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

57,73000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1.137,28100

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

168,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.124,80000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

115,46000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1.943,19180

 Totale RU  € 6.205,27280

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9.184,41995
 +1,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 36,73768 = 2,5% * B)

€ 1.469,50719

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.065,39271

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 11.719,31985
 +1,44%

Incidenza Manodopera sul totale 52,95% € 6.205,27280

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 36,73768
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.003.005 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000
metri, escluso cippatura.
005 - II classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco
effettuato con gabbie

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

176,40000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 251,07894

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

176,40000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 479,75332

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

56,74000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 832,54829

TOS25_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

56,74000
ora

€ 0,42836
 +1%

€ 24,30515

TOS25_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

56,74000
ora

€ 0,92620
 +132,47%

€ 52,55259

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

56,74000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 622,72944

 Totale AT  € 2.262,96773

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

56,74000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1.117,77800

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

176,40000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.281,04000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

113,48000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1.909,86840

 Totale RU  € 6.308,68640

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8.571,65413
 +2,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 34,28662 = 2,5% * B)

€ 1.371,46466

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 994,31188

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 10.937,43067
 +2,42%

Incidenza Manodopera sul totale 57,68% € 6.308,68640

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 34,28662
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.003.006 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
003 - Taglio raso del ceduo come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento ed esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000
metri, escluso cippatura.
006 - III classe pendenza, massa asportata superiore ai 1000 q/ha, esbosco
effettuato con verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

184,80000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 263,03508

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

184,80000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 502,59871

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

84,17000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 1.235,02978

TOS25_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di 9 mm

84,17000
ora

€ 6,78667
 -1%

€ 571,23401

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

84,17000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 923,77753

 Totale AT  € 3.495,67511

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

84,17000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1.658,14900

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

184,80000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.437,28000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

154,72000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 2.603,93760

 Totale RU  € 7.699,36660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11.195,04171
 +1,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 44,78017 = 2,5% * B)

€ 1.791,20667

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.298,62484

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 14.284,87322
 +1,8%

Incidenza Manodopera sul totale 53,9% € 7.699,36660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 44,78017

Pagina 6.930 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.004.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso
cippatura.
001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con rimorchio

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

128,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 182,18880

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

128,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 348,12032

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

16,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 234,76864

TOS25_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

16,00000
ora

€ 13,90000
 -4,57%

€ 222,40000

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

16,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 175,60224

 Totale AT  € 1.163,08000

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

16,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 315,20000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

128,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.380,80000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

32,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 538,56000

 Totale RU  € 3.234,56000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.397,64000
 +1,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 17,59056 = 2,5% * B)

€ 703,62240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 510,12624

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 5.611,38864
 +1,92%

Incidenza Manodopera sul totale 57,64% € 3.234,56000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 17,59056
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.004.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso
cippatura.
002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con gabbie

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

134,40000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 191,29824

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

134,40000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 365,52634

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

16,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 234,76864

TOS25_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

16,00000
ora

€ 0,42836
 +1%

€ 6,85376

TOS25_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

16,00000
ora

€ 0,92620
 +132,47%

€ 14,81920

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

16,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 175,60224

 Totale AT  € 988,86842

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

16,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 315,20000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

134,40000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.499,84000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

32,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 538,56000

 Totale RU  € 3.353,60000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.342,46842
 +2,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 17,36987 = 2,5% * B)

€ 694,79495

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 503,72634

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 5.540,98971
 +2,49%

Incidenza Manodopera sul totale 60,52% € 3.353,60000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 17,36987
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.004.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso
cippatura.
003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

140,80000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 200,40768

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

140,80000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 382,93235

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

21,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 308,13384

TOS25_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di 9 mm

21,00000
ora

€ 6,78667
 -1%

€ 142,52007

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

21,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 230,47794

 Totale AT  € 1.264,47188

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

21,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 413,70000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

140,80000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.618,88000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

42,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 706,86000

 Totale RU  € 3.739,44000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.003,91188
 +2,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 20,01565 = 2,5% * B)

€ 800,62590

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 580,45378

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 6.384,99156
 +2,15%

Incidenza Manodopera sul totale 58,57% € 3.739,44000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 20,01565
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.004.004 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso
cippatura.
004 - II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con risine (legna già concentrata)

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

128,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 182,18880

TOS25_AT.N01.017.010  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Canalette in
polietilene ad alta densità (risine) per
avvallamento manuale di legname con
diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri
con spessore di 10 mm e diametro
nominale di 400mm, corredata di ganci di
collegamento

64,00000
ora

€ 0,01009
 +0,9%

€ 0,64576

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

128,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 348,12032

 Totale AT  € 530,95488

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

128,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.380,80000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

128,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 2.154,24000

 Totale RU  € 4.535,04000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.065,99488
 +2,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 20,26398 = 2,5% * B)

€ 810,55918

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 587,65541

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 6.464,20947
 +2,84%

Incidenza Manodopera sul totale 70,16% € 4.535,04000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 20,26398
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.004.005 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso
cippatura.
005 - I, II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato a soma con animali

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

128,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 182,18880

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

128,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 348,12032

TOS25_AT.N20.001.001  - UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA
CON ANIMALI - composta da manovratore
esperto di animali da "soma" e n. 5 muli
opportunamente attrezzati con sellaggi,
bardature porta materiali ceste, ganci di
ancoraggio del legname, compreso ogni
onere per la conduzione degli animali in
gruppo unico in movimento sia per il
raggiungimento a condizione di scarico che
per il ritorno al posto di deposito a carico
massimo di materiale trasportato, le pause
di abbevaraggio, foraggio degli animali.

32,00000
ora

€ 25,22500
 +0,9%

€ 807,20000

 Totale AT  € 1.337,50912

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

128,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.380,80000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

64,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1.077,12000

 Totale RU  € 3.457,92000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.795,42912
 +2,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 19,18172 = 2,5% * B)

€ 767,26866

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 556,26978

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 6.118,96756
 +2,43%

Incidenza Manodopera sul totale 56,51% € 3.457,92000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 19,18172
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.004.006 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso
cippatura.
006 - I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con rimorchio

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

166,41000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 236,85967

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

166,41000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 452,58361

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

20,54000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 301,38424

TOS25_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

20,54000
ora

€ 13,90000
 -4,57%

€ 285,50600

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

20,54000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 225,42938

 Totale AT  € 1.501,76290

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

20,54000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 404,63800

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

166,41000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.095,22600

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

41,08000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 691,37640

 Totale RU  € 4.191,24040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.693,00330
 +1,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,77201 = 2,5% * B)

€ 910,88053

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 660,38838

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 7.264,27221
 +1,92%

Incidenza Manodopera sul totale 57,7% € 4.191,24040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 22,77201
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.004.007 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso
cippatura.
007 - II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con gabbie

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

174,73050
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 248,70266

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

174,73050
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 475,21279

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

20,21000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 296,54214

TOS25_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

20,21000
ora

€ 0,42836
 +1%

€ 8,65716

TOS25_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

20,21000
ora

€ 0,92620
 +132,47%

€ 18,71850

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

20,21000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 221,80758

 Totale AT  € 1.269,64083

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

20,21000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 398,13700

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

174,73050
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.249,98730

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

40,42000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 680,26860

 Totale RU  € 4.328,39290

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.598,03373
 +2,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,39214 = 2,5% * B)

€ 895,68540

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 649,37191

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 7.143,09104
 +2,49%

Incidenza Manodopera sul totale 60,6% € 4.328,39290

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 22,39214
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.004.008 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso
cippatura.
008 - III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

183,05100
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 260,54564

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

183,05100
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 497,84197

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

26,85000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 393,97112

TOS25_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di 9 mm

26,85000
ora

€ 6,78667
 -1%

€ 182,22209

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

26,85000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 294,68251

 Totale AT  € 1.629,26333

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

26,85000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 528,94500

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

183,05100
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.404,74860

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

53,70000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 903,77100

 Totale RU  € 4.837,46460

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6.466,72793
 +2,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 25,86691 = 2,5% * B)

€ 1.034,67647

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 750,14044

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 8.251,54484
 +2,16%

Incidenza Manodopera sul totale 58,62% € 4.837,46460

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 25,86691
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.004.009 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso
cippatura.
009 - II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con risine (legna già concentrata)

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

166,41000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 236,85967

TOS25_AT.N01.017.010  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Canalette in
polietilene ad alta densità (risine) per
avvallamento manuale di legname con
diametro di 250 mm, lunghezza di 4 metri
con spessore di 10 mm e diametro
nominale di 400mm, corredata di ganci di
collegamento

80,84000
ora

€ 0,01009
 +0,9%

€ 0,81568

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

166,41000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 452,58361

 Totale AT  € 690,25896

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

166,41000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.095,22600

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

161,68000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 2.721,07440

 Totale RU  € 5.816,30040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6.506,55936
 +2,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,02624 = 2,5% * B)

€ 1.041,04950

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 754,76089

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 8.302,36975
 +2,84%

Incidenza Manodopera sul totale 70,06% € 5.816,30040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 26,02624
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.004.010 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
004 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco inferiore a 500 metri, escluso
cippatura.
010 - I, II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha,
esbosco effettuato a soma con animali

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

166,41000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 236,85967

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

166,41000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 452,58361

TOS25_AT.N20.001.001  - UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA
CON ANIMALI - composta da manovratore
esperto di animali da "soma" e n. 5 muli
opportunamente attrezzati con sellaggi,
bardature porta materiali ceste, ganci di
ancoraggio del legname, compreso ogni
onere per la conduzione degli animali in
gruppo unico in movimento sia per il
raggiungimento a condizione di scarico che
per il ritorno al posto di deposito a carico
massimo di materiale trasportato, le pause
di abbevaraggio, foraggio degli animali.

40,42000
ora

€ 25,22500
 +0,9%

€ 1.019,59450

 Totale AT  € 1.709,03778

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

166,41000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.095,22600

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

80,84000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1.360,53720

 Totale RU  € 4.455,76320

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6.164,80098
 +2,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 24,65920 = 2,5% * B)

€ 986,36816

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 715,11691

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 7.866,28605
 +2,43%

Incidenza Manodopera sul totale 56,64% € 4.455,76320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 24,65920
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.005.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri,
escluso cippatura.
001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con rimorchio

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

128,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 182,18880

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

128,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 348,12032

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

21,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 308,13384

TOS25_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

21,00000
ora

€ 13,90000
 -4,57%

€ 291,90000

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

21,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 230,47794

 Totale AT  € 1.360,82090

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

21,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 413,70000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

128,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.380,80000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

42,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 706,86000

 Totale RU  € 3.501,36000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.862,18090
 +1,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 19,44872 = 2,5% * B)

€ 777,94894

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 564,01298

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 6.204,14282
 +1,79%

Incidenza Manodopera sul totale 56,44% € 3.501,36000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 19,44872
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.005.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri,
escluso cippatura.
002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con gabbie

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

134,40000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 191,29824

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

134,40000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 365,52634

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

21,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 308,13384

TOS25_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

21,00000
ora

€ 0,42836
 +1%

€ 8,99556

TOS25_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

21,00000
ora

€ 0,92620
 +132,47%

€ 19,45020

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

21,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 230,47794

 Totale AT  € 1.123,88212

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

21,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 413,70000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

134,40000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.499,84000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

42,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 706,86000

 Totale RU  € 3.620,40000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.744,28212
 +2,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 18,97713 = 2,5% * B)

€ 759,08514

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 550,33673

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 6.053,70399
 +2,47%

Incidenza Manodopera sul totale 59,8% € 3.620,40000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 18,97713
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.005.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri,
escluso cippatura.
003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

140,80000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 200,40768

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

140,80000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 382,93235

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

32,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 469,53728

TOS25_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di 9 mm

32,00000
ora

€ 6,78667
 -1%

€ 217,17344

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

32,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 351,20448

 Totale AT  € 1.621,25523

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

32,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 630,40000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

140,80000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.618,88000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

64,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1.077,12000

 Totale RU  € 4.326,40000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.947,65523
 +2,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,79062 = 2,5% * B)

€ 951,62484

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 689,92801

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 7.589,20808
 +2,03%

Incidenza Manodopera sul totale 57,01% € 4.326,40000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 23,79062
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.005.004 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri,
escluso cippatura.
004 - I, II e III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato a soma con animali

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

128,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 182,18880

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

128,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 348,12032

TOS25_AT.N20.001.001  - UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA
CON ANIMALI - composta da manovratore
esperto di animali da "soma" e n. 5 muli
opportunamente attrezzati con sellaggi,
bardature porta materiali ceste, ganci di
ancoraggio del legname, compreso ogni
onere per la conduzione degli animali in
gruppo unico in movimento sia per il
raggiungimento a condizione di scarico che
per il ritorno al posto di deposito a carico
massimo di materiale trasportato, le pause
di abbevaraggio, foraggio degli animali.

64,00000
ora

€ 25,22500
 +0,9%

€ 1.614,40000

 Totale AT  € 2.144,70912

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

128,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.380,80000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

128,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 2.154,24000

 Totale RU  € 4.535,04000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6.679,74912
 +2,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,71900 = 2,5% * B)

€ 1.068,75986

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 774,85090

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 8.523,35988
 +2,36%

Incidenza Manodopera sul totale 53,21% € 4.535,04000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 26,71900
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.005.005 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri,
escluso cippatura.
005 - I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con rimorchio

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

166,41000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 236,85967

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

166,41000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 452,58361

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

27,05000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 396,90573

TOS25_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

27,05000
ora

€ 13,90000
 -4,57%

€ 375,99500

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

27,05000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 296,87754

 Totale AT  € 1.759,22155

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

27,05000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 532,88500

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

166,41000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.095,22600

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

54,10000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 910,50300

 Totale RU  € 4.538,61400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6.297,83555
 +1,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 25,19134 = 2,5% * B)

€ 1.007,65369

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 730,54892

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 8.036,03816
 +1,8%

Incidenza Manodopera sul totale 56,48% € 4.538,61400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 25,19134
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.005.006 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri,
escluso cippatura.
006 - II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con gabbie

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

174,73050
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 248,70266

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

174,73050
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 475,21279

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

26,70000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 391,77017

TOS25_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

26,70000
ora

€ 0,42836
 +1%

€ 11,43721

TOS25_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

26,70000
ora

€ 0,92620
 +132,47%

€ 24,72954

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

26,70000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 293,03624

 Totale AT  € 1.444,88861

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

26,70000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 525,99000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

174,73050
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.249,98730

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

53,40000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 898,72200

 Totale RU  € 4.674,69930

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6.119,58791
 +2,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 24,47835 = 2,5% * B)

€ 979,13407

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 709,87220

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 7.808,59418
 +2,47%

Incidenza Manodopera sul totale 59,87% € 4.674,69930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 24,47835
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.005.007 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri,
escluso cippatura.
007 - III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

183,05100
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 260,54564

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

183,05100
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 497,84197

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

41,13000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 603,50214

TOS25_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di 9 mm

41,13000
ora

€ 6,78667
 -1%

€ 279,13574

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

41,13000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 451,40751

 Totale AT  € 2.092,43300

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

41,13000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 810,26100

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

183,05100
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.404,74860

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

82,26000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1.384,43580

 Totale RU  € 5.599,44540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7.691,87840
 +2,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 30,76751 = 2,5% * B)

€ 1.230,70054

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 892,25789

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 9.814,83683
 +2,04%

Incidenza Manodopera sul totale 57,05% € 5.599,44540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 30,76751
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.005.008 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
005 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco comprese fra 500 e 1000 metri,
escluso cippatura.
008 - I, II e III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha,
esbosco effettuato a soma con animali

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

161,41000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 229,74292

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

161,41000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 438,98516

TOS25_AT.N20.001.001  - UNITA’ OPERATIVA PER ESBOSCO A SOMA
CON ANIMALI - composta da manovratore
esperto di animali da "soma" e n. 5 muli
opportunamente attrezzati con sellaggi,
bardature porta materiali ceste, ganci di
ancoraggio del legname, compreso ogni
onere per la conduzione degli animali in
gruppo unico in movimento sia per il
raggiungimento a condizione di scarico che
per il ritorno al posto di deposito a carico
massimo di materiale trasportato, le pause
di abbevaraggio, foraggio degli animali.

80,84000
ora

€ 25,22500
 +0,9%

€ 2.039,18900

 Totale AT  € 2.707,91708

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

161,41000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.002,22600

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

161,68000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 2.721,07440

 Totale RU  € 5.723,30040

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8.431,21748
 +2,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 33,72487 = 2,5% * B)

€ 1.348,99480

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 978,02123

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 10.758,23351
 +2,36%

Incidenza Manodopera sul totale 53,2% € 5.723,30040

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 33,72487
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.006.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso
cippatura.

001 - I classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con rimorchio

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

128,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 182,18880

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

128,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 348,12032

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

28,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 410,84512

TOS25_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

28,00000
ora

€ 13,90000
 -4,57%

€ 389,20000

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

28,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 307,30392

 Totale AT  € 1.637,65816

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

28,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 551,60000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

128,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.380,80000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

56,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 942,48000

 Totale RU  € 3.874,88000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.512,53816
 +1,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,05015 = 2,5% * B)

€ 882,00611

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 639,45443

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 7.033,99870
 +1,65%

Incidenza Manodopera sul totale 55,09% € 3.874,88000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 22,05015
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.006.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso
cippatura.

002 - II classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con gabbie

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

134,40000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 191,29824

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

134,40000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 365,52634

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

28,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 410,84512

TOS25_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

28,00000
ora

€ 0,42836
 +1%

€ 11,99408

TOS25_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

28,00000
ora

€ 0,92620
 +132,47%

€ 25,93360

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

28,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 307,30392

 Totale AT  € 1.312,90130

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

28,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 551,60000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

134,40000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.499,84000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

56,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 942,48000

 Totale RU  € 3.993,92000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.306,82130
 +2,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 21,22729 = 2,5% * B)

€ 849,09141

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 615,59127

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 6.771,50398
 +2,45%

Incidenza Manodopera sul totale 58,98% € 3.993,92000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 21,22729
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.006.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso
cippatura.

003 - III classe pendenza, massa asportata inferiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

140,80000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 200,40768

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

140,80000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 382,93235

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

39,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 572,24856

TOS25_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di 9 mm

39,00000
ora

€ 6,78667
 -1%

€ 264,68013

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

39,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 428,03046

 Totale AT  € 1.848,29918

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

39,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 768,30000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

140,80000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.618,88000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

78,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1.312,74000

 Totale RU  € 4.699,92000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6.548,21918
 +1,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 26,19288 = 2,5% * B)

€ 1.047,71507

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 759,59343

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 8.355,52768
 +1,97%

Incidenza Manodopera sul totale 56,25% € 4.699,92000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 26,19288
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.006.004 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso
cippatura.

004 - I classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con rimorchio

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

166,41000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 236,85967

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

166,41000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 452,58361

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

36,11000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 529,84347

TOS25_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

36,11000
ora

€ 13,90000
 -4,57%

€ 501,92900

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

36,11000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 396,31231

 Totale AT  € 2.117,52806

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

36,11000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 711,36700

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

166,41000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.095,22600

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

72,22000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1.215,46260

 Totale RU  € 5.022,05560

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7.139,58366
 +1,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 28,55833 = 2,5% * B)

€ 1.142,33339

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 828,19171

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 9.110,10876
 +1,66%

Incidenza Manodopera sul totale 55,13% € 5.022,05560

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 28,55833
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.006.005 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso
cippatura.

005 - II classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con gabbie

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

174,73050
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 248,70266

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

174,73050
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 475,21279

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

35,78000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 525,00137

TOS25_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

35,78000
ora

€ 0,42836
 +1%

€ 15,32672

TOS25_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

35,78000
ora

€ 0,92620
 +132,47%

€ 33,13944

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

35,78000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 392,69051

 Totale AT  € 1.690,07349

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

35,78000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 704,86600

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

174,73050
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.249,98730

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

71,56000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1.204,35480

 Totale RU  € 5.159,20810

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6.849,28159
 +2,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 27,39713 = 2,5% * B)

€ 1.095,88505

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 794,51666

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 8.739,68330
 +2,45%

Incidenza Manodopera sul totale 59,03% € 5.159,20810

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 27,39713
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.006.006 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
006 - Avviamento a fustaia come da regolamento forestale comprensivo di
abbattimento, allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione
della ramaglia con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso
cippatura.

006 - III classe pendenza, massa asportata superiore a 600 q/ha, esbosco
effettuato con verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

183,05100
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 260,54564

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

183,05100
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 497,84197

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

50,24000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 737,17353

TOS25_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di 9 mm

50,24000
ora

€ 6,78667
 -1%

€ 340,96230

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

50,24000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 551,39103

 Totale AT  € 2.387,91447

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

50,24000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 989,72800

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

183,05100
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.404,74860

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

100,48000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1.691,07840

 Totale RU  € 6.085,55500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8.473,46947
 +1,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 33,89388 = 2,5% * B)

€ 1.355,75512

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 982,92246

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 10.812,14705
 +1,98%

Incidenza Manodopera sul totale 56,28% € 6.085,55500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 33,89388
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.007.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
007 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento,
allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia
con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
001 - su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco
effettuato con rimorchio

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

64,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 91,09440

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

64,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 174,06016

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

16,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 234,76864

TOS25_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

16,00000
ora

€ 13,90000
 -4,57%

€ 222,40000

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

16,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 175,60224

 Totale AT  € 897,92544

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

16,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 315,20000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

64,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 1.190,40000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

32,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 538,56000

 Totale RU  € 2.044,16000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.942,08544
 +1,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,76834 = 2,5% * B)

€ 470,73367

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 341,28191

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 3.754,10102
 +1,59%

Incidenza Manodopera sul totale 54,45% € 2.044,16000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 11,76834
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.007.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
007 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento,
allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia
con distanza media di esbosco fino a 500 metri, escluso cippatura.
002 - su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco
effettuato con verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

64,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 91,09440

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

64,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 174,06016

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

20,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 293,46080

TOS25_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di 9 mm

20,00000
ora

€ 6,78667
 -1%

€ 135,73340

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

20,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 219,50280

 Totale AT  € 913,85156

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

20,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 394,00000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

64,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 1.190,40000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

40,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 673,20000

 Totale RU  € 2.257,60000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3.171,45156
 +1,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,68581 = 2,5% * B)

€ 507,43225

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 367,88838

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 4.046,77219
 +1,94%

Incidenza Manodopera sul totale 55,79% € 2.257,60000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 12,68581
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.008.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
008 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento,
allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia
con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, escluso
cippatura.
001 - su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco
effettuato con rimorchio

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

64,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 91,09440

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

64,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 174,06016

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

32,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 469,53728

TOS25_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

32,00000
ora

€ 13,90000
 -4,57%

€ 444,80000

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

32,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 351,20448

 Totale AT  € 1.530,69632

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

32,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 630,40000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

64,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 1.190,40000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

64,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1.077,12000

 Totale RU  € 2.897,92000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.428,61632
 +1,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 17,71447 = 2,5% * B)

€ 708,57861

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 513,71949

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 5.650,91442
 +1,27%

Incidenza Manodopera sul totale 51,28% € 2.897,92000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 17,71447
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.008.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
008 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento,
allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia
con distanza media di esbosco compresa fra 500 e 1000 metri, escluso
cippatura.
002 - su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco
effettuato con verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

64,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 91,09440

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

64,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 174,06016

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

32,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 469,53728

TOS25_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di 9 mm

32,00000
ora

€ 6,78667
 -1%

€ 217,17344

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

32,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 351,20448

 Totale AT  € 1.303,06976

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

32,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 630,40000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

64,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 1.190,40000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

64,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1.077,12000

 Totale RU  € 2.897,92000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.200,98976
 +1,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 16,80396 = 2,5% * B)

€ 672,15836

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 487,31481

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 5.360,46293
 +1,8%

Incidenza Manodopera sul totale 54,06% € 2.897,92000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 16,80396
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.009.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
009 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento,
allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia
con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.
001 - su I classe pendenza, massa asportata inferiore ai 300 q/ha, esbosco
effettuato con rimorchio

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

64,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 91,09440

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

64,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 174,06016

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

42,56000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 624,48458

TOS25_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

42,56000
ora

€ 13,90000
 -4,57%

€ 591,58400

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

42,56000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 467,10196

 Totale AT  € 1.948,32510

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

42,56000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 838,43200

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

64,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 1.190,40000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

85,12000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1.432,56960

 Totale RU  € 3.461,40160

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.409,72670
 +1,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 21,63891 = 2,5% * B)

€ 865,55627

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 627,52830

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 6.902,81127
 +1,15%

Incidenza Manodopera sul totale 50,14% € 3.461,40160

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 21,63891
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.009.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
009 - Sfolli come da regolamento forestale comprensivo di abbattimento,
allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia
con distanza media di esbosco superiore a 1000 metri, escluso cippatura.
002 - Sfollo su II e III classe, massa asportata inferiore a 300q/ha, esbosco
effettuato con verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

64,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 91,09440

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

64,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 174,06016

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

39,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 572,24856

TOS25_AT.N02.023.017  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 4500 Kg
con diametro fune di 9 mm

39,00000
ora

€ 6,78667
 -1%

€ 264,68013

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

39,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 428,03046

 Totale AT  € 1.530,11371

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

39,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 768,30000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

64,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 1.190,40000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

78,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1.312,74000

 Totale RU  € 3.271,44000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.801,55371
 +1,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 19,20621 = 2,5% * B)

€ 768,24859

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 556,98023

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 6.126,78253
 +1,75%

Incidenza Manodopera sul totale 53,4% € 3.271,44000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 19,20621
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.010.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc,
comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
come da regolamento forestale.
001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con
rimorchio.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 216,69080

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 414,04561

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

40,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 586,92160

TOS25_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2
metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

40,00000
ora

€ 18,33500
 -14,38%

€ 733,40000

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

40,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 439,00560

 Totale AT  € 2.390,06361

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

40,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 788,00000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.831,66400

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

10,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 168,30000

 Totale RU  € 3.787,96400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6.178,02761
 -0,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 24,71211 = 2,5% * B)

€ 988,48442

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 716,65120

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 7.883,16323
 -0,36%

Incidenza Manodopera sul totale 48,05% € 3.787,96400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 24,71211
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.010.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc,
comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
come da regolamento forestale.
002 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

159,85000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 227,52250

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

159,85000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 434,74245

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

40,50000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 594,25812

TOS25_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

40,50000
ora

€ 0,42836
 +1%

€ 17,34858

TOS25_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

40,50000
ora

€ 0,92620
 +132,47%

€ 37,51110

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

40,50000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 444,49317

 Totale AT  € 1.755,87592

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

40,50000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 797,85000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

159,85000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.973,21000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

27,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 454,41000

 Totale RU  € 4.225,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.981,34592
 +2,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 23,92538 = 2,5% * B)

€ 957,01535

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 693,83613

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 7.632,19740
 +2,32%

Incidenza Manodopera sul totale 55,36% € 4.225,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 23,92538
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.010.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc,
comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
come da regolamento forestale.
003 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

167,46000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 238,35419

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

167,46000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 455,43929

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

50,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 733,65200

TOS25_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di 10 mm

50,00000
ora

€ 7,58250
 -1,78%

€ 379,12500

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

50,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 548,75700

 Totale AT  € 2.355,32748

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

50,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 985,00000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

167,46000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.114,75600

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

100,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1.683,00000

 Totale RU  € 5.782,75600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8.138,08348
 +1,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 32,55233 = 2,5% * B)

€ 1.302,09336

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 944,01768

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 10.384,19452
 +1,9%

Incidenza Manodopera sul totale 55,69% € 5.782,75600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 32,55233
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.010.004 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc,
comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
come da regolamento forestale.
004 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con
verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 216,69080

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 414,04561

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

52,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 762,99808

TOS25_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di 10 mm

52,00000
ora

€ 7,58250
 -1,78%

€ 394,29000

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

52,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 570,70728

 Totale AT  € 2.358,73177

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

52,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1.024,40000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.831,66400

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

104,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1.750,32000

 Totale RU  € 5.606,38400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7.965,11577
 +1,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 31,86046 = 2,5% * B)

€ 1.274,41852

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 923,95343

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 10.163,48772
 +1,85%

Incidenza Manodopera sul totale 55,16% € 5.606,38400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 31,86046
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.010.005 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc,
comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
come da regolamento forestale.
005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con
tipologie diverse di teleferica

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 216,69080

TOS25_AT.N01.017.001  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Impianto a fune
teleferica con stazione motrice mobile,
azionata presa di potenza trattore, per
esbosco su distanze massime di 600-800
metri, diametro fune portante 16mm,
potenza di tiro fino a 3 tonnellate

80,00000
ora

€ 33,05660
 +30,16%

€ 2.644,52800

TOS25_AT.N01.017.003  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Carrello per esbosco
con teleferica con portata massima
1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità -
esbosco verso monte, comando
automatico standard ad inversione
movimento, con alloggiamento per
l'utilizzo di fune portante di diametro
compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente
di diametro compreso fra 8 e 14 mm.

80,00000
ora

€ 12,70000
 +73,73%

€ 1.016,00000

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 414,04561

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

80,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 1.173,84320

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

80,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 878,01120

 Totale AT  € 6.343,11881

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

80,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1.576,00000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.831,66400

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

160,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 2.692,80000

 Totale RU  € 7.100,46400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13.443,58281
 +10,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 53,77433 = 2,5% * B)

€ 2.150,97325

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.559,45561

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 17.154,01167
 +10,08%

Incidenza Manodopera sul totale 41,39% € 7.100,46400
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 53,77433
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.010.006 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc,
comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
come da regolamento forestale.
006 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed
esbosco effettuato con harvester e forwarder

AT

TOS25_AT.N01.017.020  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Harvester con motore
di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri
comprensivo di testata

15,00000
ora

€ 125,88486
 +0,9%

€ 1.888,27290

TOS25_AT.N01.017.025  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Forwarder con
capacità di carico di 10000-11000 Kg,
motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10
metri e forza di trazione 140 kN

10,00000
ora

€ 75,92826
 +0,9%

€ 759,28260

TOS25_AT.N01.101.902  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici -da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

25,00000
ora

€ 25,09350
 -0,4%

€ 627,33750

 Totale AT  € 3.274,89300

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

15,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 295,50000

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

10,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 197,00000

 Totale RU  € 492,50000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3.767,39300
 +0,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,05566 = 2% * B)

€ 602,78288

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 437,01759

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 4.807,19347
 +0,96%

Incidenza Manodopera sul totale 10,25% € 492,50000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 12,05566
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.010.010 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante, per popolamenti con massa inferiore a 550 mc,
comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta e
sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
come da regolamento forestale.
010 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con
verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

159,49000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 227,01009

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

159,49000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 433,76336

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

47,62000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 698,73016

TOS25_AT.N02.023.016  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale meccanico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5000 Kg
con diametro fune di 10 mm

47,62000
ora

€ 4,56033
 -7,13%

€ 217,16291

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

47,62000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 522,63617

 Totale AT  € 2.099,30269

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

47,62000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 938,11400

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

159,49000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.966,51400

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

95,24000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1.602,88920

 Totale RU  € 5.507,51720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7.606,81989
 +1,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 30,42728 = 2,5% * B)

€ 1.217,09118

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 882,39111

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 9.706,30218
 +1,8%

Incidenza Manodopera sul totale 56,74% € 5.507,51720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 30,42728
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.011.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con
rimorchio

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 216,69080

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 414,04561

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

49,76000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 730,13047

TOS25_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2
metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

49,76000
ora

€ 18,33500
 -14,38%

€ 912,34960

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

49,76000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 546,12297

 Totale AT  € 2.819,33945

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

49,76000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 980,27200

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.831,66400

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

12,44000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 209,36520

 Totale RU  € 4.021,30120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6.840,64065
 -0,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 27,36256 = 2,5% * B)

€ 1.094,50250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 793,51432

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 8.728,65747
 -0,71%

Incidenza Manodopera sul totale 46,07% € 4.021,30120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 27,36256

Pagina 6.969 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.011.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con
verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

159,49000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 227,01009

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

159,49000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 433,76336

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

60,95000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 894,32179

TOS25_AT.N02.023.016  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale meccanico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5000 Kg
con diametro fune di 10 mm

60,95000
ora

€ 4,56033
 -7,13%

€ 277,95211

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

60,95000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 668,93478

 Totale AT  € 2.501,98213

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

60,95000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1.200,71500

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

159,49000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.966,51400

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

121,90000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 2.051,57700

 Totale RU  € 6.218,80600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8.720,78813
 +1,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 34,88315 = 2,5% * B)

€ 1.395,32610

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.011,61142

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 11.127,72565
 +1,7%

Incidenza Manodopera sul totale 55,89% € 6.218,80600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 34,88315
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.011.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

159,85000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 227,52250

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

159,85000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 434,74245

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

55,50000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 814,35372

TOS25_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

55,50000
ora

€ 0,42836
 +1%

€ 23,77398

TOS25_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

55,50000
ora

€ 0,92620
 +132,47%

€ 51,40410

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

55,50000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 609,12027

 Totale AT  € 2.160,91702

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

55,50000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1.093,35000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

159,85000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.973,21000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

37,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 622,71000

 Totale RU  € 4.689,27000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6.850,18702
 +2,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 27,40075 = 2,5% * B)

€ 1.096,02992

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 794,62169

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 8.740,83863
 +2,27%

Incidenza Manodopera sul totale 53,65% € 4.689,27000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 27,40075
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.011.004 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

167,46000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 238,35419

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

167,46000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 455,43929

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

64,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 939,07456

TOS25_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di 10 mm

64,00000
ora

€ 7,58250
 -1,78%

€ 485,28000

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

64,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 702,40896

 Totale AT  € 2.820,55700

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

64,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1.260,80000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

167,46000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.114,75600

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

128,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 2.154,24000

 Totale RU  € 6.529,79600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9.350,35300
 +1,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 37,40141 = 2,5% * B)

€ 1.496,05648

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.084,64095

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 11.931,05043
 +1,82%

Incidenza Manodopera sul totale 54,73% € 6.529,79600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 37,40141
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.011.005 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con
verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 216,69080

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 414,04561

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

65,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 953,74760

TOS25_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di 10 mm

65,00000
ora

€ 7,58250
 -1,78%

€ 492,86250

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

65,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 713,38410

 Totale AT  € 2.790,73061

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

65,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1.280,50000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.831,66400

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

130,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 2.187,90000

 Totale RU  € 6.300,06400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9.090,79461
 +1,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 36,36318 = 2,5% * B)

€ 1.454,52714

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.054,53218

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 11.599,85393
 +1,79%

Incidenza Manodopera sul totale 54,31% € 6.300,06400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 36,36318
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.011.006 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
006 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con
tipologie diverse di teleferica

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 216,69080

TOS25_AT.N01.017.001  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Impianto a fune
teleferica con stazione motrice mobile,
azionata presa di potenza trattore, per
esbosco su distanze massime di 600-800
metri, diametro fune portante 16mm,
potenza di tiro fino a 3 tonnellate

100,00000
ora

€ 33,05660
 +30,16%

€ 3.305,66000

TOS25_AT.N01.017.003  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Carrello per esbosco
con teleferica con portata massima
1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità -
esbosco verso monte, comando
automatico standard ad inversione
movimento, con alloggiamento per
l'utilizzo di fune portante di diametro
compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente
di diametro compreso fra 8 e 14 mm.

100,00000
ora

€ 12,70000
 +73,73%

€ 1.270,00000

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 414,04561

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

100,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 1.467,30400

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

100,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 1.097,51400

 Totale AT  € 7.771,21441

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

100,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1.970,00000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.831,66400

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

200,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 3.366,00000

 Totale RU  € 8.167,66400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15.938,87841
 +10,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 63,75551 = 2,5% * B)

€ 2.550,22055

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.848,90990

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 20.338,00886
 +10,52%

Incidenza Manodopera sul totale 40,16% € 8.167,66400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 63,75551
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.011.007 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
011 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
007 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed
esbosco effettuato con harvester e forwarder

AT

TOS25_AT.N01.017.020  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Harvester con motore
di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri
comprensivo di testata

15,00000
ora

€ 125,88486
 +0,9%

€ 1.888,27290

TOS25_AT.N01.017.025  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Forwarder con
capacità di carico di 10000-11000 Kg,
motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10
metri e forza di trazione 140 kN

12,53000
ora

€ 75,92826
 +0,9%

€ 951,38110

TOS25_AT.N01.101.902  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici -da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

27,53000
ora

€ 25,09350
 -0,4%

€ 690,82406

 Totale AT  € 3.530,47806

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

15,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 295,50000

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

12,53000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 246,84100

 Totale RU  € 542,34100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.072,81906
 +0,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,03302 = 2% * B)

€ 651,65105

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 472,44701

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 5.196,91712
 +0,96%

Incidenza Manodopera sul totale 10,44% € 542,34100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 13,03302
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.012.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con
rimorchio

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 216,69080

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 414,04561

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

60,88000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 893,29468

TOS25_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2
metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

60,88000
ora

€ 18,33500
 -14,38%

€ 1.116,23480

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

60,88000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 668,16652

 Totale AT  € 3.308,43241

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

60,88000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1.199,33600

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.831,66400

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

15,22000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 256,15260

 Totale RU  € 4.287,15260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7.595,58501
 -1,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 30,38234 = 2,5% * B)

€ 1.215,29360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 881,08786

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 9.691,96647
 -1,04%

Incidenza Manodopera sul totale 44,23% € 4.287,15260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 30,38234
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.012.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con
verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

159,49000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 227,01009

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

159,49000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 433,76336

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

66,67000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 978,25158

TOS25_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di 10 mm

66,67000
ora

€ 7,58250
 -1,78%

€ 505,52528

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

66,67000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 731,71258

 Totale AT  € 2.876,26289

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

66,67000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1.313,39900

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

159,49000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.966,51400

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

133,33000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 2.243,94390

 Totale RU  € 6.523,85690

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9.400,11979
 +1,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 37,60048 = 2,5% * B)

€ 1.504,01917

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.090,41390

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 11.994,55286
 +1,79%

Incidenza Manodopera sul totale 54,39% € 6.523,85690

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 37,60048
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.012.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

159,85000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 227,52250

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

159,85000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 434,74245

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

67,50000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 990,43020

TOS25_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

67,50000
ora

€ 0,42836
 +1%

€ 28,91430

TOS25_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

67,50000
ora

€ 0,92620
 +132,47%

€ 62,51850

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

67,50000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 740,82195

 Totale AT  € 2.484,94990

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

67,50000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1.329,75000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

159,85000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.973,21000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

47,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 791,01000

 Totale RU  € 5.093,97000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7.578,91990
 +2,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 30,31568 = 2,5% * B)

€ 1.212,62718

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 879,15471

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 9.670,70179
 +2,24%

Incidenza Manodopera sul totale 52,67% € 5.093,97000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 30,31568
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.012.004 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

167,46000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 238,35419

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

167,46000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 455,43929

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

70,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 1.027,11280

TOS25_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di 10 mm

70,00000
ora

€ 7,58250
 -1,78%

€ 530,77500

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

70,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 768,25980

 Totale AT  € 3.019,94108

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

70,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1.379,00000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

167,46000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.114,75600

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

140,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 2.356,20000

 Totale RU  € 6.849,95600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9.869,89708
 +1,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 39,47959 = 2,5% * B)

€ 1.579,18353

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.144,90806

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 12.593,98867
 +1,79%

Incidenza Manodopera sul totale 54,39% € 6.849,95600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 39,47959
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.012.005 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con
verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 216,69080

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 414,04561

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

71,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 1.041,78584

TOS25_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di 10 mm

71,00000
ora

€ 7,58250
 -1,78%

€ 538,35750

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

71,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 779,23494

 Totale AT  € 2.990,11469

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

71,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1.398,70000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.831,66400

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

142,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 2.389,86000

 Totale RU  € 6.620,22400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9.610,33869
 +1,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 38,44135 = 2,5% * B)

€ 1.537,65419

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.114,79929

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 12.262,79217
 +1,76%

Incidenza Manodopera sul totale 53,99% € 6.620,22400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 38,44135
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.012.006 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
012 - Diradamenti selettivi in perticaia per interventi dal 25 al 40% del
numero delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al
piazzale di raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di
esbosco superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
006 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed
esbosco effettuato con harvester e forwarder

AT

TOS25_AT.N01.017.020  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Harvester con motore
di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri
comprensivo di testata

15,00000
ora

€ 125,88486
 +0,9%

€ 1.888,27290

TOS25_AT.N01.017.025  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Forwarder con
capacità di carico di 10000-11000 Kg,
motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10
metri e forza di trazione 140 kN

15,44000
ora

€ 75,92826
 +0,9%

€ 1.172,33233

TOS25_AT.N01.101.902  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici -da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

30,44000
ora

€ 25,09350
 -0,4%

€ 763,84614

 Totale AT  € 3.824,45137

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

15,44000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 304,16800

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

15,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 295,50000

 Totale RU  € 599,66800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.424,11937
 +0,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 14,15718 = 2% * B)

€ 707,85910

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 513,19785

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 5.645,17632
 +0,96%

Incidenza Manodopera sul totale 10,62% € 599,66800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 14,15718
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.013.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a
500 metri, come da regolamento forestale.
001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con
rimorchio

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

184,16000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 262,12414

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

184,16000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 500,85811

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

81,76000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 1.199,66775

TOS25_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2
metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

81,76000
ora

€ 18,33500
 -14,38%

€ 1.499,06960

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

81,76000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 897,32745

 Totale AT  € 4.359,04705

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

81,76000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1.610,67200

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

184,16000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.425,37600

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

20,44000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 344,00520

 Totale RU  € 5.380,05320

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9.739,10025
 -1,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 38,95640 = 2,5% * B)

€ 1.558,25604

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.129,73563

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 12.427,09192
 -1,2%

Incidenza Manodopera sul totale 43,29% € 5.380,05320

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 38,95640
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.013.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a
500 metri, come da regolamento forestale.
002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con
verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

192,93000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 274,60692

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

192,93000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 524,70979

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

92,38000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 1.355,49544

TOS25_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di 10 mm

92,38000
ora

€ 7,58250
 -1,78%

€ 700,47135

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

92,38000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 1.013,88343

 Totale AT  € 3.869,16693

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

92,38000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1.819,88600

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

192,93000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.588,49800

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

184,76000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 3.109,51080

 Totale RU  € 8.517,89480

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12.387,06173
 +1,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 49,54825 = 2,5% * B)

€ 1.981,92988

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.436,89916

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 15.805,89077
 +1,75%

Incidenza Manodopera sul totale 53,89% € 8.517,89480

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 49,54825
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.013.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a
500 metri, come da regolamento forestale.
003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

193,37000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 275,23319

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

193,37000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 525,90646

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

81,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 1.188,51624

TOS25_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

81,00000
ora

€ 0,42836
 +1%

€ 34,69716

TOS25_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

81,00000
ora

€ 0,92620
 +132,47%

€ 75,02220

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

81,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 888,98634

 Totale AT  € 2.988,36159

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

81,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1.595,70000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

193,37000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.596,68200

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

54,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 908,82000

 Totale RU  € 6.101,20200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9.089,56359
 +2,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 36,35825 = 2,5% * B)

€ 1.454,33017

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.054,38938

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 11.598,28314
 +2,24%

Incidenza Manodopera sul totale 52,6% € 6.101,20200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 36,35825
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.013.004 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a
500 metri, come da regolamento forestale.
004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

202,57600
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 288,33655

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

202,57600
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 550,94392

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

97,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 1.423,28488

TOS25_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di 10 mm

97,00000
ora

€ 7,58250
 -1,78%

€ 735,50250

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

97,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 1.064,58858

 Totale AT  € 4.062,65643

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

97,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1.910,90000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

202,57600
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.767,91360

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

194,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 3.265,02000

 Totale RU  € 8.943,83360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13.006,49003
 +1,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 52,02596 = 2,5% * B)

€ 2.081,03840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.508,75284

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 16.596,28127
 +1,75%

Incidenza Manodopera sul totale 53,89% € 8.943,83360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 52,02596
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.013.005 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a
500 metri, come da regolamento forestale.
005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con
verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

184,16000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 262,12414

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

184,16000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 500,85811

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

99,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 1.452,63096

TOS25_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di 10 mm

99,00000
ora

€ 7,58250
 -1,78%

€ 750,66750

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

99,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 1.086,53886

 Totale AT  € 4.052,81957

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

99,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1.950,30000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

184,16000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.425,37600

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

198,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 3.332,34000

 Totale RU  € 8.708,01600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12.760,83557
 +1,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 51,04334 = 2,5% * B)

€ 2.041,73369

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.480,25693

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 16.282,82619
 +1,72%

Incidenza Manodopera sul totale 53,48% € 8.708,01600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 51,04334
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.013.006 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a
500 metri, come da regolamento forestale.
006 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con
tipologie diverse di teleferica

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

184,16000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 262,12414

TOS25_AT.N01.017.002  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Impianto a fune
teleferica con stazione motrice mobile,
azionata presa di potenza trattore, per
esbosco su distanze massime di 600-800
metri, diametro fune portante 20mm,
potenza di tiro fino a 4,5 tonnellate

108,00000
ora

€ 41,96660
 +4,29%

€ 4.532,39280

TOS25_AT.N01.017.003  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Carrello per esbosco
con teleferica con portata massima
1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità -
esbosco verso monte, comando
automatico standard ad inversione
movimento, con alloggiamento per
l'utilizzo di fune portante di diametro
compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente
di diametro compreso fra 8 e 14 mm.

108,00000
ora

€ 12,70000
 +73,73%

€ 1.371,60000

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

184,16000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 500,85811

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

108,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 1.584,68832

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

108,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 1.185,31512

 Totale AT  € 9.436,97849

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

108,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 2.127,60000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

184,16000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.425,37600

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

216,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 3.635,28000

 Totale RU  € 9.188,25600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18.625,23449
 +5,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 74,50094 = 2,5% * B)

€ 2.980,03752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2.160,52720

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 23.765,79921
 +5,73%

Incidenza Manodopera sul totale 38,66% € 9.188,25600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 74,50094
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.013.007 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
013 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a
500 metri, come da regolamento forestale.
007 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed
esbosco effettuato con harvester e forwarder

AT

TOS25_AT.N01.017.020  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Harvester con motore
di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri
comprensivo di testata

18,14000
ora

€ 125,88486
 +0,9%

€ 2.283,55136

TOS25_AT.N01.017.025  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Forwarder con
capacità di carico di 10000-11000 Kg,
motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10
metri e forza di trazione 140 kN

20,45000
ora

€ 75,92826
 +0,9%

€ 1.552,73292

TOS25_AT.N01.101.902  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici -da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

38,59000
ora

€ 25,09350
 -0,4%

€ 968,35817

 Totale AT  € 4.804,64245

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

18,14000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 357,35800

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

20,45000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 402,86500

 Totale RU  € 760,22300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5.564,86545
 +0,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 17,80757 = 2% * B)

€ 890,37847

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 645,52439

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 7.100,76831
 +0,96%

Incidenza Manodopera sul totale 10,71% € 760,22300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 17,80757
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.014.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con
rimorchio

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

184,16000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 262,12414

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

184,16000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 500,85811

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

102,48000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 1.503,69314

TOS25_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2
metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

102,48000
ora

€ 18,33500
 -14,38%

€ 1.878,97080

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

102,48000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 1.124,73235

 Totale AT  € 5.270,37854

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

102,48000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 2.018,85600

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

184,16000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.425,37600

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

25,62000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 431,18460

 Totale RU  € 5.875,41660

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11.145,79514
 -1,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 44,58318 = 2,5% * B)

€ 1.783,32722

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.292,91224

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 14.222,03460
 -1,55%

Incidenza Manodopera sul totale 41,31% € 5.875,41660

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 44,58318
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.014.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con
verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

192,93000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 274,60692

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

192,93000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 524,70979

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

122,86000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 1.802,72969

TOS25_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di 10 mm

122,86000
ora

€ 7,58250
 -1,78%

€ 931,58595

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

122,86000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 1.348,40570

 Totale AT  € 4.882,03805

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

122,86000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 2.420,34200

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

192,93000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.588,49800

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

245,71000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 4.135,29930

 Totale RU  € 10.144,13930

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15.026,17735
 +1,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 60,10471 = 2,5% * B)

€ 2.404,18838

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.743,03657

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 19.173,40230
 +1,67%

Incidenza Manodopera sul totale 52,91% € 10.144,13930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 60,10471
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.014.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

193,37000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 275,23319

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

193,37000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 525,90646

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

111,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 1.628,70744

TOS25_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

111,00000
ora

€ 0,42836
 +1%

€ 47,54796

TOS25_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

111,00000
ora

€ 0,92620
 +132,47%

€ 102,80820

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

111,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 1.218,24054

 Totale AT  € 3.798,44379

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

111,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 2.186,70000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

193,37000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.596,68200

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

74,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1.245,42000

 Totale RU  € 7.028,80200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10.827,24579
 +2,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 43,30898 = 2,5% * B)

€ 1.732,35933

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.255,96051

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 13.815,56563
 +2,19%

Incidenza Manodopera sul totale 50,88% € 7.028,80200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 43,30898
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.014.004 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

202,57600
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 288,33655

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

202,57600
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 550,94392

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

129,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 1.892,82216

TOS25_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di 10 mm

129,00000
ora

€ 7,58250
 -1,78%

€ 978,14250

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

129,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 1.415,79306

 Totale AT  € 5.126,03819

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

129,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 2.541,30000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

202,57600
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.767,91360

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

258,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 4.342,14000

 Totale RU  € 10.651,35360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15.777,39179
 +1,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 63,10957 = 2,5% * B)

€ 2.524,38269

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.830,17745

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 20.131,95193
 +1,67%

Incidenza Manodopera sul totale 52,91% € 10.651,35360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 63,10957
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.014.005 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con
verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

184,16000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 262,12414

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

184,16000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 500,85811

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

131,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 1.922,16824

TOS25_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di 10 mm

131,00000
ora

€ 7,58250
 -1,78%

€ 993,30750

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

131,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 1.437,74334

 Totale AT  € 5.116,20133

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

131,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 2.580,70000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

184,16000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.425,37600

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

262,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 4.409,46000

 Totale RU  € 10.415,53600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15.531,73733
 +1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 62,12695 = 2,5% * B)

€ 2.485,07797

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.801,68153

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 19.818,49683
 +1,64%

Incidenza Manodopera sul totale 52,55% € 10.415,53600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 62,12695
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.014.006 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
006 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con
tipologie diverse di teleferica

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

184,16000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 262,12414

TOS25_AT.N01.017.002  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Impianto a fune
teleferica con stazione motrice mobile,
azionata presa di potenza trattore, per
esbosco su distanze massime di 600-800
metri, diametro fune portante 20mm,
potenza di tiro fino a 4,5 tonnellate

142,90000
ora

€ 41,96660
 +4,29%

€ 5.997,02714

TOS25_AT.N01.017.003  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Carrello per esbosco
con teleferica con portata massima
1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità -
esbosco verso monte, comando
automatico standard ad inversione
movimento, con alloggiamento per
l'utilizzo di fune portante di diametro
compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente
di diametro compreso fra 8 e 14 mm.

142,90000
ora

€ 12,70000
 +73,73%

€ 1.814,83000

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

184,16000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 500,85811

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

142,90000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 2.096,77742

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

142,90000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 1.568,34751

 Totale AT  € 12.239,96432

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

142,90000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 2.815,13000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

184,16000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.425,37600

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

285,80000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 4.810,01400

 Totale RU  € 11.050,52000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23.290,48432
 +5,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 93,16194 = 2,5% * B)

€ 3.726,47749

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2.701,69618

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 29.718,65799
 +5,92%

Incidenza Manodopera sul totale 37,18% € 11.050,52000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 93,16194
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.014.007 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
014 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
compresa fra i 500 e i 1000 metri, come da regolamento forestale.
007 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed
esbosco effettuato con harvester e forwarder

AT

TOS25_AT.N01.017.020  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Harvester con motore
di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri
comprensivo di testata

18,14000
ora

€ 125,88486
 +0,9%

€ 2.283,55136

TOS25_AT.N01.017.025  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Forwarder con
capacità di carico di 10000-11000 Kg,
motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10
metri e forza di trazione 140 kN

25,62000
ora

€ 75,92826
 +0,9%

€ 1.945,28202

TOS25_AT.N01.101.902  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici -da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

43,76000
ora

€ 25,09350
 -0,4%

€ 1.098,09156

 Totale AT  € 5.326,92494

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

25,62000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 504,71400

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

18,14000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 357,35800

 Totale RU  € 862,07200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6.188,99694
 +0,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 19,80479 = 2% * B)

€ 990,23951

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 717,92365

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 7.897,16010
 +0,97%

Incidenza Manodopera sul totale 10,92% € 862,07200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 19,80479
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.015.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
001 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con
rimorchio

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

184,16000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 262,12414

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

184,16000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 500,85811

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

126,40000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 1.854,67226

TOS25_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2
metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

126,40000
ora

€ 18,33500
 -14,38%

€ 2.317,54400

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

126,40000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 1.387,25770

 Totale AT  € 6.322,45621

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

126,40000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 2.490,08000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

184,16000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.425,37600

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

31,60000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 531,82800

 Totale RU  € 6.447,28400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12.769,74021
 -1,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 51,07896 = 2,5% * B)

€ 2.043,15843

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.481,28986

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 16.294,18850
 -1,85%

Incidenza Manodopera sul totale 39,57% € 6.447,28400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 51,07896
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.015.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
002 - di conifere e latifoglie su I classe di pendenza esbosco effettuato con
verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

192,93000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 274,60692

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

192,93000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 524,70979

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

159,04800
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 2.333,71767

TOS25_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di 10 mm

159,04800
ora

€ 7,58250
 -1,78%

€ 1.205,98146

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

159,04800
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 1.745,57407

 Totale AT  € 6.084,58991

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

159,04800
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 3.133,24560

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

192,93000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.588,49800

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

318,09500
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 5.353,53885

 Totale RU  € 12.075,28245

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18.159,87236
 +1,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 72,63949 = 2,5% * B)

€ 2.905,57958

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2.106,54519

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 23.171,99713
 +1,61%

Incidenza Manodopera sul totale 52,11% € 12.075,28245

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 72,63949
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.015.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
003 - di latifoglie su II classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

193,37000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 275,23319

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

193,37000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 525,90646

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

141,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 2.068,89864

TOS25_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

141,00000
ora

€ 0,42836
 +1%

€ 60,39876

TOS25_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

141,00000
ora

€ 0,92620
 +132,47%

€ 130,59420

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

141,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 1.547,49474

 Totale AT  € 4.608,52599

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

141,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 2.777,70000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

193,37000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.596,68200

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

94,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1.582,02000

 Totale RU  € 7.956,40200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12.564,92799
 +2,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 50,25971 = 2,5% * B)

€ 2.010,38848

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.457,53165

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 16.032,84812
 +2,15%

Incidenza Manodopera sul totale 49,63% € 7.956,40200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 50,25971
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.015.004 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
004 - di conifere su II classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

202,57600
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 288,33655

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

202,57600
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 550,94392

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

167,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 2.450,39768

TOS25_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di 10 mm

167,00000
ora

€ 7,58250
 -1,78%

€ 1.266,27750

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

167,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 1.832,84838

 Totale AT  € 6.388,80403

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

167,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 3.289,90000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

202,57600
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.767,91360

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

334,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 5.621,22000

 Totale RU  € 12.679,03360

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19.067,83763
 +1,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 76,27135 = 2,5% * B)

€ 3.050,85402

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2.211,86917

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 24.330,56082
 +1,61%

Incidenza Manodopera sul totale 52,11% € 12.679,03360

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 76,27135
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.015.005 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
005 - di conifere e latifoglie su III classe di pendenza esbosco effettuato con
verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

184,16000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 262,12414

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

184,16000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 500,85811

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

169,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 2.479,74376

TOS25_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di 10 mm

169,00000
ora

€ 7,58250
 -1,78%

€ 1.281,44250

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

169,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 1.854,79866

 Totale AT  € 6.378,96717

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

169,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 3.329,30000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

184,16000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.425,37600

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

338,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 5.688,54000

 Totale RU  € 12.443,21600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18.822,18317
 +1,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 75,28873 = 2,5% * B)

€ 3.011,54931

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2.183,37325

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 24.017,10573
 +1,58%

Incidenza Manodopera sul totale 51,81% € 12.443,21600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 75,28873
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.015.006 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
015 - Diradamenti selettivi in fustaia per interventi dal 25 al 40% del numero
delle piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di
raccolta e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco
superiore ai 1000 metri, come da regolamento forestale.
006 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed
esbosco effettuato con harvester e forwarder

AT

TOS25_AT.N01.017.020  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Harvester con motore
di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri
comprensivo di testata

18,14000
ora

€ 125,88486
 +0,9%

€ 2.283,55136

TOS25_AT.N01.017.025  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Forwarder con
capacità di carico di 10000-11000 Kg,
motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10
metri e forza di trazione 140 kN

31,57000
ora

€ 75,92826
 +0,9%

€ 2.397,05517

TOS25_AT.N01.101.902  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici -da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

49,71000
ora

€ 25,09350
 -0,4%

€ 1.247,39789

 Totale AT  € 5.928,00442

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

18,14000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 357,35800

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

31,57000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 621,92900

 Totale RU  € 979,28700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6.907,29142
 +0,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 22,10333 = 2% * B)

€ 1.105,16663

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 801,24581

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 8.813,70386
 +0,97%

Incidenza Manodopera sul totale 11,11% € 979,28700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 22,10333
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.016.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle
piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta
e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
come da regolamento forestale.
001 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 216,69080

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 414,04561

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

40,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 586,92160

TOS25_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2
metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

40,00000
ora

€ 18,33500
 -14,38%

€ 733,40000

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

40,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 439,00560

 Totale AT  € 2.390,06361

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

40,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 788,00000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.831,66400

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

10,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 168,30000

 Totale RU  € 3.787,96400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6.178,02761
 -0,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 24,71211 = 2,5% * B)

€ 988,48442

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 716,65120

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 7.883,16323
 -0,36%

Incidenza Manodopera sul totale 48,05% € 3.787,96400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 24,71211
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.016.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle
piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta
e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
come da regolamento forestale.
002 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

159,49000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 227,01009

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

159,49000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 433,76336

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

47,62000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 698,73016

TOS25_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di 10 mm

47,62000
ora

€ 7,58250
 -1,78%

€ 361,07865

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

47,62000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 522,63617

 Totale AT  € 2.243,21843

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

47,62000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 938,11400

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

159,49000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.966,51400

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

95,24000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1.602,88920

 Totale RU  € 5.507,51720

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7.750,73563
 +1,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 31,00294 = 2,5% * B)

€ 1.240,11770

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 899,08533

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 9.889,93866
 +1,9%

Incidenza Manodopera sul totale 55,69% € 5.507,51720

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 31,00294
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.016.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle
piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta
e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
come da regolamento forestale.
003 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed
esbosco con harvester e forwarder

AT

TOS25_AT.N01.017.020  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Harvester con motore
di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri
comprensivo di testata

15,00000
ora

€ 125,88486
 +0,9%

€ 1.888,27290

TOS25_AT.N01.017.025  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Forwarder con
capacità di carico di 10000-11000 Kg,
motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10
metri e forza di trazione 140 kN

10,00000
ora

€ 75,92826
 +0,9%

€ 759,28260

TOS25_AT.N01.101.902  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici -da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

25,00000
ora

€ 25,09350
 -0,4%

€ 627,33750

 Totale AT  € 3.274,89300

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

15,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 295,50000

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

10,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 197,00000

 Totale RU  € 492,50000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3.767,39300
 +0,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,05566 = 2% * B)

€ 602,78288

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 437,01759

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 4.807,19347
 +0,96%

Incidenza Manodopera sul totale 10,25% € 492,50000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 12,05566
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.016.004 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle
piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta
e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
come da regolamento forestale.
004 - di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

167,46000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 238,35419

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

167,46000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 455,43929

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

50,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 733,65200

TOS25_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di 10 mm

50,00000
ora

€ 7,58250
 -1,78%

€ 379,12500

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

50,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 548,75700

 Totale AT  € 2.355,32748

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

50,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 985,00000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

167,46000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.114,75600

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

100,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1.683,00000

 Totale RU  € 5.782,75600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8.138,08348
 +1,9%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 32,55233 = 2,5% * B)

€ 1.302,09336

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 944,01768

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 10.384,19452
 +1,9%

Incidenza Manodopera sul totale 55,69% € 5.782,75600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 32,55233
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.016.005 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle
piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta
e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
come da regolamento forestale.
005 - di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 216,69080

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 414,04561

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

52,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 762,99808

TOS25_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di 10 mm

52,00000
ora

€ 7,58250
 -1,78%

€ 394,29000

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

52,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 570,70728

 Totale AT  € 2.358,73177

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

52,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1.024,40000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.831,66400

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

104,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1.750,32000

 Totale RU  € 5.606,38400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7.965,11577
 +1,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 31,86046 = 2,5% * B)

€ 1.274,41852

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 923,95343

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 10.163,48772
 +1,85%

Incidenza Manodopera sul totale 55,16% € 5.606,38400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 31,86046
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.016.006 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
016 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle
piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta
e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco fino a 500 metri,
come da regolamento forestale.
006 - di conifere su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie
diverse di teleferica

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 216,69080

TOS25_AT.N01.017.001  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Impianto a fune
teleferica con stazione motrice mobile,
azionata presa di potenza trattore, per
esbosco su distanze massime di 600-800
metri, diametro fune portante 16mm,
potenza di tiro fino a 3 tonnellate

80,00000
ora

€ 33,05660
 +30,16%

€ 2.644,52800

TOS25_AT.N01.017.003  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Carrello per esbosco
con teleferica con portata massima
1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità -
esbosco verso monte, comando
automatico standard ad inversione
movimento, con alloggiamento per
l'utilizzo di fune portante di diametro
compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente
di diametro compreso fra 8 e 14 mm.

80,00000
ora

€ 12,70000
 +73,73%

€ 1.016,00000

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 414,04561

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

80,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 1.173,84320

 Totale AT  € 5.465,10761

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

80,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1.576,00000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.831,66400

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

160,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 2.692,80000

 Totale RU  € 7.100,46400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12.565,57161
 +11,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 50,26229 = 2,5% * B)

€ 2.010,49146

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.457,60631

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 16.033,66938
 +11,26%

Incidenza Manodopera sul totale 44,28% € 7.100,46400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 50,26229
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.017.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle
piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta
e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra
500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
001 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 216,69080

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 414,04561

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

49,76000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 730,13047

TOS25_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2
metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

49,76000
ora

€ 18,33500
 -14,38%

€ 912,34960

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

49,76000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 546,12297

 Totale AT  € 2.819,33945

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

49,76000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 980,27200

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.831,66400

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

12,44000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 209,36520

 Totale RU  € 4.021,30120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6.840,64065
 -0,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 27,36256 = 2,5% * B)

€ 1.094,50250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 793,51432

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 8.728,65747
 -0,71%

Incidenza Manodopera sul totale 46,07% € 4.021,30120

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 27,36256
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.017.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle
piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta
e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra
500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
002 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

159,49000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 227,01009

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

159,49000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 433,76336

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

60,95000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 894,32179

TOS25_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di 10 mm

60,95000
ora

€ 7,58250
 -1,78%

€ 462,15338

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

60,95000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 668,93478

 Totale AT  € 2.686,18340

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

60,95000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1.200,71500

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

159,49000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.966,51400

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

121,90000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 2.051,57700

 Totale RU  € 6.218,80600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8.904,98940
 +1,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 35,61996 = 2,5% * B)

€ 1.424,79830

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.032,97877

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 11.362,76647
 +1,82%

Incidenza Manodopera sul totale 54,73% € 6.218,80600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 35,61996
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.017.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle
piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta
e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra
500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
003 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed
esbosco con harvester e forwarder

AT

TOS25_AT.N01.017.020  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Harvester con motore
di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri
comprensivo di testata

15,00000
ora

€ 125,88486
 +0,9%

€ 1.888,27290

TOS25_AT.N01.017.025  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Forwarder con
capacità di carico di 10000-11000 Kg,
motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10
metri e forza di trazione 140 kN

12,53000
ora

€ 75,92826
 +0,9%

€ 951,38110

TOS25_AT.N01.101.902  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici -da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

27,53000
ora

€ 25,09350
 -0,4%

€ 690,82406

 Totale AT  € 3.530,47806

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

12,53000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 246,84100

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

15,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 295,50000

 Totale RU  € 542,34100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.072,81906
 +0,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 13,03302 = 2% * B)

€ 651,65105

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 472,44701

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 5.196,91712
 +0,96%

Incidenza Manodopera sul totale 10,44% € 542,34100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 13,03302
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.017.004 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle
piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta
e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra
500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
004 - di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

167,46000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 238,35419

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

167,46000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 455,43929

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

64,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 939,07456

TOS25_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di 10 mm

64,00000
ora

€ 7,58250
 -1,78%

€ 485,28000

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

64,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 702,40896

 Totale AT  € 2.820,55700

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

64,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1.260,80000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

167,46000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.114,75600

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

128,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 2.154,24000

 Totale RU  € 6.529,79600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9.350,35300
 +1,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 37,40141 = 2,5% * B)

€ 1.496,05648

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.084,64095

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 11.931,05043
 +1,82%

Incidenza Manodopera sul totale 54,73% € 6.529,79600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 37,40141
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.017.005 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle
piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta
e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra
500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
005 - di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 216,69080

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 414,04561

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

65,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 953,74760

TOS25_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di 10 mm

65,00000
ora

€ 7,58250
 -1,78%

€ 492,86250

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

65,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 713,38410

 Totale AT  € 2.790,73061

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

65,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1.280,50000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.831,66400

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

130,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 2.187,90000

 Totale RU  € 6.300,06400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9.090,79461
 +1,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 36,36318 = 2,5% * B)

€ 1.454,52714

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.054,53218

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 11.599,85393
 +1,79%

Incidenza Manodopera sul totale 54,31% € 6.300,06400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 36,36318
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.017.006 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
017 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle
piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta
e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco compresa fra
500 e 1000 metri, come da regolamento forestale.
006 - di conifere su III classe di pendenza esbosco effettuato con tipologie
diverse di teleferica

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 216,69080

TOS25_AT.N01.017.001  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Impianto a fune
teleferica con stazione motrice mobile,
azionata presa di potenza trattore, per
esbosco su distanze massime di 600-800
metri, diametro fune portante 16mm,
potenza di tiro fino a 3 tonnellate

100,00000
ora

€ 33,05660
 +30,16%

€ 3.305,66000

TOS25_AT.N01.017.003  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Carrello per esbosco
con teleferica con portata massima
1500-2500 Kg. Funzionamento a gravità -
esbosco verso monte, comando
automatico standard ad inversione
movimento, con alloggiamento per
l'utilizzo di fune portante di diametro
compreso fra 14 e 28 mm e di fune traente
di diametro compreso fra 8 e 14 mm.

100,00000
ora

€ 12,70000
 +73,73%

€ 1.270,00000

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 414,04561

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

100,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 1.467,30400

 Totale AT  € 6.673,70041

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

100,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1.970,00000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.831,66400

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

200,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 3.366,00000

 Totale RU  € 8.167,66400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14.841,36441
 +11,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 59,36546 = 2,5% * B)

€ 2.374,61831

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.721,59827

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 18.937,58099
 +11,81%

Incidenza Manodopera sul totale 43,13% € 8.167,66400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 59,36546
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.018.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle
piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta
e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000
metri, come da regolamento forestale.
001 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 216,69080

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 414,04561

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

60,88000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 893,29468

TOS25_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2
metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

60,88000
ora

€ 18,33500
 -14,38%

€ 1.116,23480

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

60,88000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 668,16652

 Totale AT  € 3.308,43241

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

60,88000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1.199,33600

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.831,66400

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

15,22000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 256,15260

 Totale RU  € 4.287,15260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7.595,58501
 -1,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 30,38234 = 2,5% * B)

€ 1.215,29360

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 881,08786

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 9.691,96647
 -1,04%

Incidenza Manodopera sul totale 44,23% € 4.287,15260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 30,38234
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.018.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle
piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta
e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000
metri, come da regolamento forestale.
002 - di conifere su I classe di pendenza esbosco effettuato con verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

159,49000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 227,01009

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

159,49000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 433,76336

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

66,67000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 978,25158

TOS25_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di 10 mm

66,67000
ora

€ 7,58250
 -1,78%

€ 505,52528

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

66,67000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 731,71258

 Totale AT  € 2.876,26289

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

66,67000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1.313,39900

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

159,49000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.966,51400

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

133,33000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 2.243,94390

 Totale RU  € 6.523,85690

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9.400,11979
 +1,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 37,60048 = 2,5% * B)

€ 1.504,01917

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.090,41390

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 11.994,55286
 +1,79%

Incidenza Manodopera sul totale 54,39% € 6.523,85690

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 37,60048
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.018.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle
piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta
e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000
metri, come da regolamento forestale.
003 - di conifere su I e II classe di pendenza, abbattimento, allestimento ed
esbosco con harvester e forwarder

AT

TOS25_AT.N01.017.020  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Harvester con motore
di 180-190 HP, sbraccio gru 8-10 metri
comprensivo di testata

15,00000
ora

€ 125,88486
 +0,9%

€ 1.888,27290

TOS25_AT.N01.017.025  - Macchine operatrici ed attrezzature per le
operazioni forestali - Forwarder con
capacità di carico di 10000-11000 Kg,
motore di 150 HP, sbraccio della gru 7-10
metri e forza di trazione 140 kN

15,44000
ora

€ 75,92826
 +0,9%

€ 1.172,33233

TOS25_AT.N01.101.902  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici -da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

30,44000
ora

€ 25,09350
 -0,4%

€ 763,84614

 Totale AT  € 3.824,45137

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

15,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 295,50000

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

15,44000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 304,16800

 Totale RU  € 599,66800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4.424,11937
 +0,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 14,15718 = 2% * B)

€ 707,85910

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 513,19785

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 5.645,17632
 +0,96%

Incidenza Manodopera sul totale 10,62% € 599,66800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 14,15718
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.018.004 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle
piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta
e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000
metri, come da regolamento forestale.
004 - di conifere su II classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

167,46000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 238,35419

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

167,46000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 455,43929

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

70,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 1.027,11280

TOS25_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di 10 mm

70,00000
ora

€ 7,58250
 -1,78%

€ 530,77500

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

70,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 768,25980

 Totale AT  € 3.019,94108

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

70,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1.379,00000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

167,46000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3.114,75600

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

140,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 2.356,20000

 Totale RU  € 6.849,95600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9.869,89708
 +1,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 39,47959 = 2,5% * B)

€ 1.579,18353

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.144,90806

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 12.593,98867
 +1,79%

Incidenza Manodopera sul totale 54,39% € 6.849,95600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 39,47959
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.018.005 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
018 - Diradamenti geometrici per interventi dal 25 al 40% del numero delle
piante comprensivo di taglio allestimento esbosco fino al piazzale di raccolta
e sistemazione della ramaglia con distanza media di esbosco oltre i 1000
metri, come da regolamento forestale.
005 - di conifere su III classe di pendenza, esbosco effettuato con verricello

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

152,24000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 216,69080

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

152,24000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 414,04561

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

71,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 1.041,78584

TOS25_AT.N02.023.018  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale idraulico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5500 Kg
con diametro fune di 10 mm

71,00000
ora

€ 7,58250
 -1,78%

€ 538,35750

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

71,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 779,23494

 Totale AT  € 2.990,11469

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

71,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1.398,70000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

152,24000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2.831,66400

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

142,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 2.389,86000

 Totale RU  € 6.620,22400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9.610,33869
 +1,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 38,44135 = 2,5% * B)

€ 1.537,65419

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.114,79929

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 12.262,79217
 +1,76%

Incidenza Manodopera sul totale 53,99% € 6.620,22400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 38,44135
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.019.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
019 - Spalcatura eseguita su rimboschimenti o giovani fustaie di resinose, ad
un’altezza non superiore a m 2, compreso la sistemazione del materiale di
risulta come previsto dal Regolamento Forestale.
001 - Eseguita su circa 1500 piante ad ettaro su qualsiasi classe di pendenza

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

75,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 106,75125

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

75,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 203,97675

 Totale AT  € 310,72800

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

75,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 1.395,00000

 Totale RU  € 1.395,00000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.705,72800
 +2,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,82291 = 2,5% * B)

€ 272,91648

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 197,86445

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 2.176,50893
 +2,58%

Incidenza Manodopera sul totale 64,09% € 1.395,00000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 6,82291
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L01.020.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L01 - INTERVENTI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE.
Interventi selvicolturali quali: tagli intercalari (sfollo, diradamenti, spalcature),
di utilizzazione, di miglioramento dei boschi esistenti, di avviamento all'alto
fusto, nonché le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso.
Gli interventi sono effettuati su 3 classi di pendenza definite come segue: I
classe 0-20%, II classe 20-40% e III classe >40%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
020 - Cippatura della ramaglia e dei tronchi all’imposto comprese le
operazioni di raccolta del materiale legnoso.
001 - Materiale legnoso con diametro inferiore a 20 cm, escluso il trasporto
fuori dal cantiere.

AT

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,45000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 6,60287

TOS25_AT.N02.023.010  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Cippatrice a disco, potenza
motore di 100 kW (150 Hp), azionata da
trattore o motrice, caricamento manuale,
diametro di cippatura fino a 30 cm

0,45000
ora

€ 9,13448
 +0,9%

€ 4,11052

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,45000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 4,93881

 Totale AT  € 15,65220

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,45000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 8,86500

 Totale RU  € 8,86500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 24,51720
 +0,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09807 = 2,5% * B)

€ 3,92275

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,84400

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2024

 € 31,28395
 +0,54%

Incidenza Manodopera sul totale 28,34% € 8,86500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,09807
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.001.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Decespugliamento meccanico del terreno
001 - effettuato fino alla I classe di pendenza e fino ad un massimo del 30%
della vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

11,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 85,53083

TOS25_AT.N02.020.021  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 mese

11,00000
ora

€ 14,05292
 -7,22%

€ 154,58212

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

11,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 50,30278

 Totale AT  € 290,41573

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

11,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 216,70000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

13,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 241,80000

 Totale RU  € 458,50000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 748,91573
 +0,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,39653 = 2% * B)

€ 119,82652

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 86,87423

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 955,61648
 +0,59%

Incidenza Manodopera sul totale 47,98% € 458,50000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,39653
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.001.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Decespugliamento meccanico del terreno
002 - effettuato fino alla I classe di pendenza e tra il 30% ed il 60% della
vegetazione presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

15,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 116,63295

TOS25_AT.N02.020.021  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 mese

11,00000
ora

€ 14,05292
 -7,22%

€ 154,58212

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

15,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 68,59470

 Totale AT  € 339,80977

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

15,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 295,50000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

19,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 353,40000

 Totale RU  € 648,90000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 988,70977
 +1,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,16387 = 2% * B)

€ 158,19356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 114,69033

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 1.261,59366
 +1,13%

Incidenza Manodopera sul totale 51,43% € 648,90000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 3,16387
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.001.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Decespugliamento meccanico del terreno
003 - effettuato fino alla I classe di pendenza e oltre il 60% della vegetazione
presente sul suolo con sistemazione del materiale in loco.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

18,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 139,95954

TOS25_AT.N02.020.021  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 mese

18,00000
ora

€ 14,05292
 -7,22%

€ 252,95256

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

18,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 82,31364

 Totale AT  € 475,22574

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

18,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 354,60000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

18,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 334,80000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

24,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 403,92000

 Totale RU  € 1.093,32000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.568,54574
 +1,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,01935 = 2% * B)

€ 250,96732

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 181,95131

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 2.001,46437
 +1,15%

Incidenza Manodopera sul totale 54,63% € 1.093,32000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 5,01935
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.002.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Decespugliamento manuale del terreno

001 - fino ad un massimo del 30% della vegetazione presente sul suolo con
ammucchiamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle
aree non interessate dalla vegetazione.

AT

TOS25_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

35,00000
ora

€ 1,30255
 -16,41%

€ 45,58925

TOS25_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

35,00000
ora

€ 0,91433
 -4,39%

€ 32,00155

 Totale AT  € 77,59080

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

35,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 651,00000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

42,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 706,86000

 Totale RU  € 1.357,86000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.435,45080
 +2,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,59344 = 2% * B)

€ 229,67213

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 166,51229

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 1.831,63522
 +2,21%

Incidenza Manodopera sul totale 74,13% € 1.357,86000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 4,59344
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.002.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Decespugliamento manuale del terreno

002 - tra il 30% ed il 60% della vegetazione presente sul suolo con
ammucchiamento in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle
aree non interessate dalla vegetazione.

AT

TOS25_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

38,00000
ora

€ 1,30255
 -16,41%

€ 49,49690

TOS25_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

38,00000
ora

€ 0,91433
 -4,39%

€ 34,74454

 Totale AT  € 84,24144

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

38,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 706,80000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

42,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 706,86000

 Totale RU  € 1.413,66000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.497,90144
 +2,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,79328 = 2% * B)

€ 239,66423

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 173,75657

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 1.911,32224
 +2,17%

Incidenza Manodopera sul totale 73,96% € 1.413,66000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 4,79328
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.002.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Decespugliamento manuale del terreno

003 - oltre il 60% della vegetazione presente sul suolo con ammucchiamento
in andane o cumuli di altezza non superiore al metro nelle aree non
interessate dalla vegetazione.

AT

TOS25_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

42,00000
ora

€ 1,30255
 -16,41%

€ 54,70710

TOS25_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

42,00000
ora

€ 0,91433
 -4,39%

€ 38,40186

 Totale AT  € 93,10896

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

42,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 781,20000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

47,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 791,01000

 Totale RU  € 1.572,21000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.665,31896
 +2,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 5,32902 = 2% * B)

€ 266,45103

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 193,17700

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 2.124,94699
 +2,18%

Incidenza Manodopera sul totale 73,99% € 1.572,21000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 5,32902
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.003.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
003 - Scasso del terreno
001 - effettuato con mezzo meccanico alla profondità non inferiore a m 1, su
terreno già ripulito dalla vegetazione

AT

TOS25_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

12,00000
ora

€ 37,56250
 +4,62%

€ 450,75000

TOS25_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

12,00000
ora

€ 22,44722
 -0,3%

€ 269,36664

TOS25_AT.N01.004.002  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Aratro da scasso
con profondità di lavoro oltre 90 cm - 1
mese

12,00000
ora

€ 26,33460
 -13,96%

€ 316,01520

 Totale AT  € 1.036,13184

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

12,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 236,40000

 Totale RU  € 236,40000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.272,53184
 -1,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,07210 = 2% * B)

€ 203,60509

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 147,61369

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 1.623,75062
 -1,93%

Incidenza Manodopera sul totale 14,56% € 236,40000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 4,07210
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.004.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
004 - Rippatura incrociata del terreno

001 - eseguita su I classe di pendenza su una profondità cm 70 - interasse cm
80

AT

TOS25_AT.N01.004.012  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Ripper da scasso
con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1
mese

10,00000
ora

€ 12,74430
 -4,24%

€ 127,44300

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

10,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 146,73040

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

10,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 109,75140

 Totale AT  € 383,92480

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

10,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 197,00000

 Totale RU  € 197,00000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 580,92480
 -0,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,85896 = 2% * B)

€ 92,94797

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 67,38728

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 741,26005
 -0,61%

Incidenza Manodopera sul totale 26,58% € 197,00000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,85896
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.004.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
004 - Rippatura incrociata del terreno

002 - eseguita su II classe di pendenza su una profondità cm 70 - interasse
cm 80

AT

TOS25_AT.N01.004.012  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Ripper da scasso
con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1
mese

13,00000
ora

€ 12,74430
 -4,24%

€ 165,67590

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

13,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 190,74952

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

13,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 142,67682

 Totale AT  € 499,10224

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

13,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 256,10000

 Totale RU  € 256,10000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 755,20224
 -0,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,41665 = 2% * B)

€ 120,83236

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 87,60346

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 963,63806
 -0,61%

Incidenza Manodopera sul totale 26,58% € 256,10000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,41665

Pagina 7.029 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.005.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
005 - Lavorazione andante del terreno
001 - eseguita su I classe di pendenza ad una profondità da 0,5 a 0,6 metri

AT

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

7,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 102,71128

TOS25_AT.N02.022.006  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Aratro
bivomere o trivomere portato per
lavorazioni a profondità fino a 30 cm

7,00000
ora

€ 5,86073
 +20,43%

€ 41,02511

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

7,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 76,82598

 Totale AT  € 220,56237

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

7,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 137,90000

 Totale RU  € 137,90000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 358,46237
 +2,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,14708 = 2% * B)

€ 57,35398

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 41,58164

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 457,39799
 +2,41%

Incidenza Manodopera sul totale 30,15% € 137,90000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,14708
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.005.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
005 - Lavorazione andante del terreno
002 - eseguita su II classe di pendenza ad una profondità da 0,5 a 0,6 metri

AT

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

10,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 146,73040

TOS25_AT.N02.022.006  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Aratro
bivomere o trivomere portato per
lavorazioni a profondità fino a 30 cm

10,00000
ora

€ 5,86073
 +20,43%

€ 58,60730

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

10,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 109,75140

 Totale AT  € 315,08910

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

10,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 197,00000

 Totale RU  € 197,00000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 512,08910
 +2,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,63869 = 2% * B)

€ 81,93426

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 59,40234

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 653,42570
 +2,41%

Incidenza Manodopera sul totale 30,15% € 197,00000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,63869
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.006.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
006 - Seconda lavorazione del terreno

001 - tramite affinamento di terreni precedentemente scassati con ripper,
eseguita con aratura di ripasso, a profondità fino a 30 cm

AT

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

2,50000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 36,68260

TOS25_AT.N02.022.006  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Aratro
bivomere o trivomere portato per
lavorazioni a profondità fino a 30 cm

2,50000
ora

€ 5,86073
 +20,43%

€ 14,65183

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

2,50000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 27,43785

 Totale AT  € 78,77228

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

2,50000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 49,25000

 Totale RU  € 49,25000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 128,02228
 +2,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40967 = 2% * B)

€ 20,48356

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,85058

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 163,35642
 +2,41%

Incidenza Manodopera sul totale 30,15% € 49,25000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,40967
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.006.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
006 - Seconda lavorazione del terreno

002 - tramite affinamento di terreni precedentemente scassati o dissodati,
eseguita con erpici di vario tipo, una sola passata

AT

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

5,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 73,36520

TOS25_AT.N02.022.041  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Erpice a
dischi trainato a controllo idraulico con
larghezza di lavoro 2,2-3,0 m

5,00000
ora

€ 9,17308
 -10,99%

€ 45,86540

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

5,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 54,87570

 Totale AT  € 174,10630

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

5,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 98,50000

 Totale RU  € 98,50000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 272,60630
 -1,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87234 = 2% * B)

€ 43,61701

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,62233

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 347,84564
 -1,67%

Incidenza Manodopera sul totale 28,32% € 98,50000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,87234
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.007.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
007 - Formazione di gradone in terreni a elevata pendenza
001 - tramite sistemazione a ciglioni, compresa profilatura del piano e delle
scarpate, realizzazione di fossetta al piede e disposizione a bordo campo del
pietrame di risulta (per m di lunghezza del ciglione), in terreni con pendenza
media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza media del ciglione oltre 1 m e
fino a 2 m.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 0,48791

TOS25_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,33000
ora

€ 19,74999
 +11,53%

€ 6,51750

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,26937

TOS25_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,33000
ora

€ 22,44722
 -0,3%

€ 7,40758

 Totale AT  € 14,68236

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,33000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 6,50100

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,59100

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,36000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 6,05880

 Totale RU  € 13,15080

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 27,83316
 +3,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08907 = 2% * B)

€ 4,45331

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,22865

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 35,51512
 +3,93%

Incidenza Manodopera sul totale 37,03% € 13,15080

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08907
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.008.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
008 - Formazione di piazzola
001 - delle dimensioni non inferiori al metro con contropendenza a monte non
inferiore al 30%, effettuata a mano e lavorata andantemente alla profondità
di cm. 40, in terreno di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia,
compresa la regolarizzazione delle scarpate a monte e a valle e ogni altro
onere.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,39400

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,11000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2,04600

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,26000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 4,37580

 Totale RU  € 6,81580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,81580
 +3,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02181 = 2% * B)

€ 1,09053

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,79063

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 8,69696
 +3,16%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 6,81580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02181
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.009.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
009 - Fertilizzazione di fondo andante

001 - a base di letame, esclusa la fornitura

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

12,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 93,30636

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

12,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 31,85004

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

12,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 54,87576

 Totale AT  € 180,03216

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

12,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 236,40000

 Totale RU  € 236,40000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 416,43216
 +3,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,33258 = 2% * B)

€ 66,62915

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 48,30613

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 531,36744
 +3,21%

Incidenza Manodopera sul totale 44,49% € 236,40000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,33258
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.010.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Fertilizzazione localizzata
001 - mediante trasporto e distribuzione di letame maturo, esclusa la
fornitura

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

10,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 77,75530

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

10,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 26,54170

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

10,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 45,72980

 Totale AT  € 150,02680

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

10,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 197,00000

 Totale RU  € 197,00000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 347,02680
 +3,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,11049 = 2% * B)

€ 55,52429

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,25511

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 442,80620
 +3,21%

Incidenza Manodopera sul totale 44,49% € 197,00000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,11049

Pagina 7.037 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.011.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
011 - Interramento calcare

001 - mediante trasporto e distribuzione di carbonato di calcio, esclusa la
fornitura

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

10,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 77,75530

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

10,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 26,54170

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

10,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 45,72980

 Totale AT  € 150,02680

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

10,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 197,00000

 Totale RU  € 197,00000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 347,02680
 +3,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,11049 = 2% * B)

€ 55,52429

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 40,25511

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 442,80620
 +3,21%

Incidenza Manodopera sul totale 44,49% € 197,00000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,11049
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.012.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
012 - Livellamento del terreno

001 - di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con risistemazione
in loco del terreno smosso, con livellatrice trainata a controllo laser.

AT

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

5,40000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 79,23442

TOS25_AT.N02.022.061  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Livellatrice
a controllo laser, con lama di 3-5 m,
compresa attrezzatura di controllo

5,40000
ora

€ 28,71739
 -5,38%

€ 155,07391

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

5,40000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 59,26576

 Totale AT  € 293,57409

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

5,40000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 106,38000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

5,40000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 100,44000

 Totale RU  € 206,82000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 500,39409
 -0,92%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,60126 = 2% * B)

€ 80,06305

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 58,04571

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 638,50285
 -0,92%

Incidenza Manodopera sul totale 32,39% € 206,82000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,60126
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.013.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
013 - Squadro del terreno

001 - precedentemente livellato, fino a 1000 piante

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

13,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 256,10000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

13,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 218,79000

 Totale RU  € 474,89000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 474,89000
 +3,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,51965 = 2% * B)

€ 75,98240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 55,08724

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 605,95964
 +3,13%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 474,89000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,51965
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.013.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
013 - Squadro del terreno

002 - precedentemente livellato, da 1000 a 2000 piante

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

16,38000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 322,68600

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

16,38000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 275,67540

 Totale RU  € 598,36140

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 598,36140
 +3,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,91476 = 2% * B)

€ 95,73782

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 69,40992

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 763,50914
 +3,13%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 598,36140

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,91476

Pagina 7.041 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.014.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine

001 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno sciolto non lavorato, esclusa
fornitura

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,15000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2,79000

 Totale RU  € 2,79000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,79000
 +3,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00893 = 2% * B)

€ 0,44640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,32364

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 3,56004
 +3,1%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 2,79000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00893
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.014.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine

002 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno compatto non lavorato, esclusa
fornitura

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,21000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3,90600

 Totale RU  € 3,90600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,90600
 +3,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01250 = 2% * B)

€ 0,62496

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45310

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 4,98406
 +3,1%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 3,90600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01250
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.014.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine

003 - delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in
terreno lavorato, esclusa fornitura

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,23000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 4,27800

 Totale RU  € 4,27800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,27800
 +3,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01369 = 2% * B)

€ 0,68448

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,49625

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 5,45873
 +3,1%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 4,27800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01369
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.014.004 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine

004 - delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in
terreno sciolto non lavorato, esclusa fornitura

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,24500
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 4,55700

 Totale RU  € 4,55700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,55700
 +3,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01458 = 2% * B)

€ 0,72912

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,52861

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 5,81473
 +3,1%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 4,55700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01458
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.014.005 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine

005 - delle dimensioni di 50x60x60, per castagni innestati e cipresso, in
terreno compatto non lavorato, esclusa fornitura

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,26281
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 4,88827

 Totale RU  € 4,88827

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,88827
 +3,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01564 = 2% * B)

€ 0,78212

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,56704

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 6,23743
 +3,1%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 4,88827

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01564
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.014.006 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
014 - Scavo manuale per aperture buca per messa a dimora piantine

006 - con colpo di vanga in terreno lavorato, esclusa fornitura

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02200
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,40920

 Totale RU  € 0,40920

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,40920
 +3,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00131 = 2% * B)

€ 0,06547

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,04747

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 0,52214
 +3,1%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 0,40920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00131
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.015.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
015 - Scavo con trivella per aperture buca per messa a dimora piantine

001 - per impianto di pioppo su terreno lavorato diametro 30 cm, prof. 100
cm. esclusa fornitura

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,03000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,23327

TOS25_AT.N02.020.018  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
trivella idraulica - 1 mese

0,03000
ora

€ 4,46875
 -30,76%

€ 0,13406

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,03000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,13719

 Totale AT  € 0,50452

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,59100

 Totale RU  € 0,59100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,09552
 -3,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00438 = 2,5% * B)

€ 0,17528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,12708

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1,39788
 -3,07%

Incidenza Manodopera sul totale 42,28% € 0,59100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,00438
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.015.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
015 - Scavo con trivella per aperture buca per messa a dimora piantine

002 - per rimboschimento di pioppo su terreno lavorato diametro 30 cm, prof.
150 cm. esclusa fornitura

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,04390
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,34135

TOS25_AT.N02.020.018  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
trivella idraulica - 1 mese

0,04390
ora

€ 4,46875
 -30,76%

€ 0,19618

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,04390
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,20075

 Totale AT  € 0,73828

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,04390
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,86483

 Totale RU  € 0,86483

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,60311
 -3,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00641 = 2,5% * B)

€ 0,25650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,18596

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 2,04557
 -3,07%

Incidenza Manodopera sul totale 42,28% € 0,86483

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,00641
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.016.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
016 - Messa a dimora piante

001 - a radice nuda, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta su
terreno sodo, esclusa la fornitura

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00500
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,03888

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,00500
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,01327

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00500
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,02286

 Totale AT  € 0,07501

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00500
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,09850

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,03000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,50490

 Totale RU  € 0,60340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,67841
 +3,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00217 = 2% * B)

€ 0,10855

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,07870

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 0,86566
 +3,19%

Incidenza Manodopera sul totale 69,7% € 0,60340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00217
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.016.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
016 - Messa a dimora piante

002 - in fitocella, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su
terreno sodo, esclusa la fornitura

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01463
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,11376

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,01463
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,03883

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,01463
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,06690

 Totale AT  € 0,21949

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01463
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,28821

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,04390
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,73884

 Totale RU  € 1,02705

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,24654
 +3,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00399 = 2% * B)

€ 0,19945

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,14460

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1,59059
 +3,2%

Incidenza Manodopera sul totale 64,57% € 1,02705

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00399
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.016.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
016 - Messa a dimora piante

003 - di castagno innestato o cipresso, in buche aperte su terreno sodo o
lavorato, esclusa la fornitura

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01951
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,15170

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,01951
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,05178

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,01951
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,08922

 Totale AT  € 0,29270

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01951
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,38435

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,04634
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,77990

 Totale RU  € 1,16425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,45695
 +3,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00466 = 2% * B)

€ 0,23311

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,16901

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1,85907
 +3,2%

Incidenza Manodopera sul totale 62,63% € 1,16425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00466
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.016.004 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
016 - Messa a dimora piante

004 - di pioppelle, circonferenza cm 30, in buche profonde 1 m aperte in
terreno precedentemente lavorato, esclusa la fornitura

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01951
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,15170

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,01951
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,05178

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,01951
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,08922

 Totale AT  € 0,29270

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01951
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,38435

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,04634
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,77990

 Totale RU  € 1,16425

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,45695
 +3,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00466 = 2% * B)

€ 0,23311

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,16901

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1,85907
 +3,2%

Incidenza Manodopera sul totale 62,63% € 1,16425

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00466
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.016.005 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
016 - Messa a dimora piante

005 - di pioppelle, circonferenza cm 30, in buche profonde 1,5 m aperte in
terreno precedentemente lavorato, esclusa la fornitura

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02200
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,17106

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02200
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,05839

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02200
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,10061

 Totale AT  € 0,33006

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02200
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,43340

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,84150

 Totale RU  € 1,27490

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,60496
 +3,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00514 = 2% * B)

€ 0,25679

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,18618

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 2,04793
 +3,2%

Incidenza Manodopera sul totale 62,25% € 1,27490

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00514
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.017.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
017 - Semina piante
001 - in solchetti aperti al momento, su terreno precedentemente lavorato,
compreso interramento, esclusa la fornitura

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

12,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 223,20000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

9,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 151,47000

 Totale RU  € 374,67000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 374,67000
 +3,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,19894 = 2% * B)

€ 59,94720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 43,46172

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 478,07892
 +3,14%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 374,67000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,19894
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.017.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
017 - Semina piante
002 - localizzata di uno o più semi per buca, su terreno precedentemente
lavorato, con posa in opera di shelters, esclusa la fornitura

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

13,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 241,80000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

10,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 168,30000

 Totale RU  € 410,10000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 410,10000
 +3,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,31232 = 2% * B)

€ 65,61600

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 47,57160

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 523,28760
 +3,14%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 410,10000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,31232
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.018.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
018 - Messa in opera di pali e tutori

001 - con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5,
compresa la fornitura

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,15551

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,05308

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,09146

 Totale AT  € 0,30005

PR

TOS25_PR.P08.025.007  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
APPUNTITO.
4 cm < Diametro < 6 cm

3,00000
m

€ 1,71700
 +9,02%

€ 5,15100

 Totale PR  € 5,15100

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,39400

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,37200

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,84150

 Totale RU  € 1,60750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,05855
 +7,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02259 = 2% * B)

€ 1,12937

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,81879

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 9,00671
 +7,37%

Incidenza Manodopera sul totale 17,85% € 1,60750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02259
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.018.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
018 - Messa in opera di pali e tutori

002 - con canna di bambù altezza di m. 1 e con diametro in testa di mm 6
compresa la fornitura

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,15551

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,05308

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,09146

 Totale AT  € 0,30005

PR

TOS25_PR.P46.003.003  - Tutori per piante - in bambù, diametro 6-8
mm, altezza 0,9-1,0 m

1,00000
cad

€ 0,03733
 +0,89%

€ 0,03733

 Totale PR  € 0,03733

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,39400

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,37200

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,84150

 Totale RU  € 1,60750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,94488
 +3,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00622 = 2% * B)

€ 0,31118

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,22561

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 2,48167
 +3,14%

Incidenza Manodopera sul totale 64,77% € 1,60750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00622
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.019.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
019 - Posa in opera di protezioni individuali

001 - in rete di plastica, di m 1,5 compresa la fornitura, escluso il palo tutore

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,15551

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,05308

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,09146

 Totale AT  € 0,30005

PR

TOS25_PR.P46.005.010  - Mezzi di protezione per singole piante -
Rete di plastica di H. m 1,5, diametro 20
cm

1,00000
cad

€ 1,41447
 +0,9%

€ 1,41447

 Totale PR  € 1,41447

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,39400

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,37200

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,04000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,67320

 Totale RU  € 1,43920

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,15372
 +2,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01009 = 2% * B)

€ 0,50460

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,36583

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 4,02415
 +2,14%

Incidenza Manodopera sul totale 35,76% € 1,43920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01009
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.019.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
019 - Posa in opera di protezioni individuali

003 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,50 compresa la fornitura,
escluso il palo tutore

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,15551

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,05308

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,09146

 Totale AT  € 0,30005

PR

TOS25_PR.P46.005.004  - Mezzi di protezione per singole piante -
Shelter in polipropilene alveolare, diametro
oltre 10 cm, altezza 150 cm

1,00000
cad

€ 7,29686
 +0,9%

€ 7,29686

 Totale PR  € 7,29686

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,39400

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,37200

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,06000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1,00980

 Totale RU  € 1,77580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,37271
 +1,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02999 = 2% * B)

€ 1,49963

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,08723

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 11,95957
 +1,4%

Incidenza Manodopera sul totale 14,85% € 1,77580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02999
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.019.004 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
019 - Posa in opera di protezioni individuali

004 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,80 compresa la fornitura,
escluso il palo tutore

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,15551

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,05308

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,09146

 Totale AT  € 0,30005

PR

TOS25_PR.P46.005.005  - Mezzi di protezione per singole piante -
Shelter in polipropilene alveolare, diametro
oltre 10 cm, altezza 180 cm

1,00000
cad

€ 9,03420
 +0,9%

€ 9,03420

 Totale PR  € 9,03420

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,39400

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,37200

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,06000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1,00980

 Totale RU  € 1,77580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,11005
 +1,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03555 = 2% * B)

€ 1,77761

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,28877

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 14,17643
 +1,32%

Incidenza Manodopera sul totale 12,53% € 1,77580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03555
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.020.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
020 - Irrigazione di impianto/soccorso

001 - nel primo anno di impianto, esclusa fornitura

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,15551

TOS25_AT.N02.022.125  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
trainata da 5-10 hl

0,02000
ora

€ 6,14664
 +14,96%

€ 0,12293

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,09146

 Totale AT  € 0,36990

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,39400

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,02000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,33660

 Totale RU  € 0,73060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,10050
 +4,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00352 = 2% * B)

€ 0,17608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,12766

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1,40424
 +4,06%

Incidenza Manodopera sul totale 52,03% € 0,73060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00352
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.021.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
021 - Eliminazione fallanze rinfoltimento

001 - comprensiva di eliminazione pianta morta, con rimozione dello shelter e
palo, in terreno compatto non lavorato, esclusa la fornitura

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,12750
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,99138

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,12750
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,33841

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,12750
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,58305

 Totale AT  € 1,91284

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,12750
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 2,51175

 Totale RU  € 2,51175

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,42459
 +3,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01416 = 2% * B)

€ 0,70793

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,51325

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 5,64577
 +3,21%

Incidenza Manodopera sul totale 44,49% € 2,51175

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01416
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.022.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
022 - Cure colturali post impianto

001 - mediante lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi a
macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la
vegetazione erbacea infestante

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

6,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 46,65318

TOS25_AT.N02.022.006  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Aratro
bivomere o trivomere portato per
lavorazioni a profondità fino a 30 cm

6,00000
ora

€ 5,86073
 +20,43%

€ 35,16438

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

6,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 27,43788

 Totale AT  € 109,25544

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

6,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 118,20000

 Totale RU  € 118,20000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 227,45544
 +5,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72786 = 2% * B)

€ 36,39287

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,38483

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 290,23314
 +5,05%

Incidenza Manodopera sul totale 40,73% € 118,20000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,72786
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.022.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
022 - Cure colturali post impianto

002 - mediante sfalcio andante del terreno da eseguirsi a macchina
equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione
erbacea infestante

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

6,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 46,65318

TOS25_AT.N02.020.019  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 giorno

6,00000
ora

€ 17,91300
 +7,48%

€ 107,47800

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

6,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 27,43788

 Totale AT  € 181,56906

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

6,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 118,20000

 Totale RU  € 118,20000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 299,76906
 +4,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95926 = 2% * B)

€ 47,96305

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,77321

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 382,50532
 +4,33%

Incidenza Manodopera sul totale 30,9% € 118,20000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,95926
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.022.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
022 - Cure colturali post impianto

003 - mediante zappettature manuali localizzate per l’eliminazione della
vegetazione infestante.

RU

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05854
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,98523

 Totale RU  € 0,98523

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,98523
 +3,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00315 = 2% * B)

€ 0,15764

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,11429

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1,25716
 +3,19%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 0,98523

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00315
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.022.004 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
022 - Cure colturali post impianto

004 - mediante sfalcio manuale localizzato di piante infestanti

AT

TOS25_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,03171
ora

€ 1,30255
 -16,41%

€ 0,04130

TOS25_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

0,03171
ora

€ 0,91433
 -4,39%

€ 0,02899

 Totale AT  € 0,07029

RU

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,03171
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,53368

 Totale RU  € 0,53368

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,60397
 +1,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00193 = 2% * B)

€ 0,09664

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,07006

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 0,77067
 +1,18%

Incidenza Manodopera sul totale 69,25% € 0,53368

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00193
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.023.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
023 - Potatura di formazione e sramatura nei nuovi impianti e nelle nuove
tartufaie

001 - compresa la sistemazione della ramaglia in loco

AT

TOS25_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,02561
ora

€ 2,11355
 +64,4%

€ 0,05413

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,02561
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 0,06965

 Totale AT  € 0,12378

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02561
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,47635

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,02561
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,43102

 Totale RU  € 0,90737

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,03115
 +4,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00412 = 2,5% * B)

€ 0,16498

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,11961

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1,31574
 +4,63%

Incidenza Manodopera sul totale 68,96% € 0,90737

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,00412
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.025.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
025 - Pacciamatura

001 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante tessuto non
tessuto, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto,
compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera.
Densità considerata pari a 800 piante a ettaro

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

6,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 46,65318

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

6,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 15,92502

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

6,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 27,43788

 Totale AT  € 90,01608

PR

TOS25_PR.P45.010.005  - Materiali accessori - Telo pacciamante in
tessuto non tessuto impermeabile, in
rotolo.

5,80000
m²

€ 0,15425
 +0,9%

€ 0,89465

 Totale PR  € 0,89465

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

6,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 118,20000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

6,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 111,60000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

8,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 134,64000

 Totale RU  € 364,44000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 455,35073
 +3,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,45712 = 2% * B)

€ 72,85612

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 52,82069

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 581,02754
 +3,17%

Incidenza Manodopera sul totale 62,72% € 364,44000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,45712
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.025.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
025 - Pacciamatura

002 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante tessuto non
tessuto, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto,
compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera.
Densità considerata pari a 400 piante a ettaro

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

3,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 23,32659

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

3,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 7,96251

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

3,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 13,71894

 Totale AT  € 45,00804

PR

TOS25_PR.P45.010.005  - Materiali accessori - Telo pacciamante in
tessuto non tessuto impermeabile, in
rotolo.

4,00000
m²

€ 0,15425
 +0,9%

€ 0,61700

 Totale PR  € 0,61700

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

3,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 59,10000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

3,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 55,80000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

4,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 67,32000

 Totale RU  € 182,22000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 227,84504
 +3,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,72910 = 2% * B)

€ 36,45521

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 26,43003

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 290,73028
 +3,17%

Incidenza Manodopera sul totale 62,68% € 182,22000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,72910
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.025.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
025 - Pacciamatura

003 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante in fibra di
cocco, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto,
compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera.
Densità considerata pari a 800 piante a ettaro

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

6,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 46,65318

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

6,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 15,92502

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

6,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 27,43788

 Totale AT  € 90,01608

PR

TOS25_PR.P45.010.007  - Materiali accessori - Telo pacciamante in
fibra di cocco 400-500 g/mq

5,80000
m²

€ 2,30333
 +0,9%

€ 13,35931

 Totale PR  € 13,35931

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

6,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 118,20000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

6,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 111,60000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

8,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 134,64000

 Totale RU  € 364,44000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 467,81539
 +3,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,49701 = 2% * B)

€ 74,85046

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 54,26659

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 596,93244
 +3,11%

Incidenza Manodopera sul totale 61,05% € 364,44000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,49701
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L02.025.004 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L02 - RIMBOSCHIMENTI, RINFOLTIMENTI E ARBORICOLTURA DA LEGNO.
Interventi per la realizzazione di rimboschimenti o rinfoltimenti comprese le
tartufaie, escluso quanto definito per il capitolo 3 (pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso), quali: preparazione del terreno (compresi
decespugliamento, scasso, livellamento, squadro, realizzazione di piazzole o
gradoni, fertilizzazione, successive aperture di buche per le nuove piantine),
piantagione (compresa semina o messa a dimora delle piantine), protezione
delle piante, incluse le cure colturali atte a garantire il loro attecchimento.
Se non specificato i lavori si effettuano nella I classe di pendenza 0-20% e
nella II classe 20-40%.
Sempre se non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
025 - Pacciamatura

004 - di piantina forestale effettuata utilizzando telo pacciamante in fibra di
cocco, posto su terreno alla base della piantina in prossimità del fusto,
compresa la fornitura, il trasporto di materiali e la loro messa in opera.
Densità considerata pari a 400 piante a ettaro

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

3,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 23,32659

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

3,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 7,96251

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

3,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 13,71894

 Totale AT  € 45,00804

PR

TOS25_PR.P45.010.007  - Materiali accessori - Telo pacciamante in
fibra di cocco 400-500 g/mq

4,00000
m²

€ 2,30333
 +0,9%

€ 9,21332

 Totale PR  € 9,21332

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

3,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 59,10000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

3,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 55,80000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

4,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 67,32000

 Totale RU  € 182,22000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 236,44136
 +3,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75661 = 2% * B)

€ 37,83062

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,42720

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 301,69918
 +3,09%

Incidenza Manodopera sul totale 60,4% € 182,22000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,75661
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.001.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
001 - Scavo manuale per aperture buche per messa a dimora piantine in
boschi esistenti, escluso filari di cipresso
001 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno sciolto non lavorato, esclusa
fornitura

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,13000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2,41800

 Totale RU  € 2,41800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,41800
 +3,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00774 = 2% * B)

€ 0,38688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,28049

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 3,08537
 +3,1%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 2,41800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00774
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.001.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
001 - Scavo manuale per aperture buche per messa a dimora piantine in
boschi esistenti, escluso filari di cipresso
002 - delle dimensioni di 40x40x40, in terreno compatto non lavorato, esclusa
fornitura

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,18000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3,34800

 Totale RU  € 3,34800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,34800
 +3,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01071 = 2% * B)

€ 0,53568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38837

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 4,27205
 +3,1%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 3,34800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01071
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.002.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
002 - Messa a dimora piante in boschi esistenti, escluso filari di cipresso

001 - a radice nuda, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su
terreno sodo, esclusa la fornitura

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,07776

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,01000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,02654

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,01000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,04573

 Totale AT  € 0,15003

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,19700

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,03000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,50490

 Totale RU  € 0,70190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,85193
 +3,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00273 = 2% * B)

€ 0,13631

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,09882

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1,08706
 +3,2%

Incidenza Manodopera sul totale 64,57% € 0,70190

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00273
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.002.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
002 - Messa a dimora piante in boschi esistenti, escluso filari di cipresso

002 - in fitocella, in terreno precedentemente lavorato o in buca aperta, su
terreno sodo, esclusa la fornitura

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,07776

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,01000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,02654

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,01000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,04573

 Totale AT  € 0,15003

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,19700

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,04000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,67320

 Totale RU  € 0,87020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,02023
 +3,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00326 = 2% * B)

€ 0,16324

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,11835

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1,30182
 +3,2%

Incidenza Manodopera sul totale 66,84% € 0,87020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00326
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.003.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
003 - Messa in opera di pali e tutori

001 - con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5
compresa la fornitura

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,15551

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,05308

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,09146

 Totale AT  € 0,30005

PR

TOS25_PR.P08.025.007  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
APPUNTITO.
4 cm < Diametro < 6 cm

3,00000
m

€ 1,71700
 +9,02%

€ 5,15100

 Totale PR  € 5,15100

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,39400

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,37200

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,84150

 Totale RU  € 1,60750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,05855
 +7,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02259 = 2% * B)

€ 1,12937

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,81879

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 9,00671
 +7,37%

Incidenza Manodopera sul totale 17,85% € 1,60750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02259
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.003.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
003 - Messa in opera di pali e tutori

002 - con canna di bambù altezza di m.1 e con diametro in testa di cm 6
compresa la fornitura

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,15551

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,05308

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,09146

 Totale AT  € 0,30005

PR

TOS25_PR.P08.025.007  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
APPUNTITO.
4 cm < Diametro < 6 cm

1,00000
m

€ 1,71700
 +9,02%

€ 1,71700

 Totale PR  € 1,71700

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,39400

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,37200

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,84150

 Totale RU  € 1,60750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,62455
 +5,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01160 = 2% * B)

€ 0,57993

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,42045

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 4,62493
 +5,86%

Incidenza Manodopera sul totale 34,76% € 1,60750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01160
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.004.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
004 - Posa in opera di protezioni individuali

001 - in rete di plastica, di m 1,5 compresa la fornitura della protezione,
escluso il palo tutore

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,15551

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,05308

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,09146

 Totale AT  € 0,30005

PR

TOS25_PR.P46.005.010  - Mezzi di protezione per singole piante -
Rete di plastica di H. m 1,5, diametro 20
cm

1,00000
cad

€ 1,41447
 +0,9%

€ 1,41447

 Totale PR  € 1,41447

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,39400

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,37200

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,04000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,67320

 Totale RU  € 1,43920

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,15372
 +2,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01009 = 2% * B)

€ 0,50460

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,36583

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 4,02415
 +2,14%

Incidenza Manodopera sul totale 35,76% € 1,43920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01009
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.004.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
004 - Posa in opera di protezioni individuali

003 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,50 compresa la fornitura
della protezione, escluso il palo tutore

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,15551

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,05308

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,09146

 Totale AT  € 0,30005

PR

TOS25_PR.P46.005.004  - Mezzi di protezione per singole piante -
Shelter in polipropilene alveolare, diametro
oltre 10 cm, altezza 150 cm

1,00000
cad

€ 7,29686
 +0,9%

€ 7,29686

 Totale PR  € 7,29686

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,39400

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,06000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1,00980

 Totale RU  € 1,40380

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,00071
 +1,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02880 = 2% * B)

€ 1,44011

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,04408

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 11,48490
 +1,33%

Incidenza Manodopera sul totale 12,22% € 1,40380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02880
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.004.004 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
004 - Posa in opera di protezioni individuali

004 - con shelter in polipropilene, altezza fino a m 1,80 compresa la fornitura
della protezione, escluso il palo tutore

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,15551

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,05308

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,09146

 Totale AT  € 0,30005

PR

TOS25_PR.P46.005.005  - Mezzi di protezione per singole piante -
Shelter in polipropilene alveolare, diametro
oltre 10 cm, altezza 180 cm

1,00000
cad

€ 9,03420
 +0,9%

€ 9,03420

 Totale PR  € 9,03420

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,39400

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,06000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1,00980

 Totale RU  € 1,40380

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,73805
 +1,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03436 = 2% * B)

€ 1,71809

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,24561

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 13,70175
 +1,26%

Incidenza Manodopera sul totale 10,25% € 1,40380

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03436
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.005.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
005 - Irrigazione di impianto/soccorso

001 - nel primo anno di impianto, fornitura esclusa

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,15551

TOS25_AT.N02.022.125  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
trainata da 5-10 hl

0,02000
ora

€ 6,14664
 +14,96%

€ 0,12293

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,09146

 Totale AT  € 0,36990

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,39400

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,02000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,33660

 Totale RU  € 0,73060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,10050
 +4,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00352 = 2% * B)

€ 0,17608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,12766

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1,40424
 +4,06%

Incidenza Manodopera sul totale 52,03% € 0,73060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00352
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.006.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
006 - Cure colturali post impianto

001 - consistente in lavorazione superficiale andante del terreno da eseguirsi
a macchina equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la
vegetazione erbacea infestante

AT

TOS25_AT.N01.004.001  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Aratro da scasso
con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1
mese

6,00000
ora

€ 15,82600
 -4,89%

€ 94,95600

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

6,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 46,65318

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

6,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 27,43788

 Totale AT  € 169,04706

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

6,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 118,20000

 Totale RU  € 118,20000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 287,24706
 +0,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,91919 = 2% * B)

€ 45,95953

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,32066

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 366,52725
 +0,03%

Incidenza Manodopera sul totale 32,25% € 118,20000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,91919
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.006.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
006 - Cure colturali post impianto

002 - consistente nello sfalcio andante del terreno da eseguirsi a macchina
equipaggiata con opportune attrezzature per eliminare la vegetazione
erbacea infestante

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

6,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 46,65318

TOS25_AT.N02.020.019  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 giorno

6,00000
ora

€ 17,91300
 +7,48%

€ 107,47800

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

6,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 27,43788

 Totale AT  € 181,56906

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

6,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 118,20000

 Totale RU  € 118,20000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 299,76906
 +4,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,95926 = 2% * B)

€ 47,96305

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 34,77321

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 382,50532
 +4,33%

Incidenza Manodopera sul totale 30,9% € 118,20000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,95926
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.006.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
006 - Cure colturali post impianto

003 - consistenti in zappettature manuali localizzate per l’eliminazione della
vegetazione infestante.

RU

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05854
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,98523

 Totale RU  € 0,98523

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,98523
 +3,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00315 = 2% * B)

€ 0,15764

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,11429

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1,25716
 +3,19%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 0,98523

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00315
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.006.004 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
006 - Cure colturali post impianto

004 - consistenti in sfalcio manuale localizzato di piante infestanti

AT

TOS25_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,03500
ora

€ 1,30255
 -16,41%

€ 0,04559

TOS25_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

0,03500
ora

€ 0,91433
 -4,39%

€ 0,03200

 Totale AT  € 0,07759

RU

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,03500
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,58905

 Totale RU  € 0,58905

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,66664
 +1,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00213 = 2% * B)

€ 0,10666

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,07733

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 0,85063
 +1,18%

Incidenza Manodopera sul totale 69,25% € 0,58905

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00213
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.007.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
007 - Risarcimento fallanze di piantina escluso cipresso

001 - eliminazione pianta morta, dello shelter e palo, in terreno compatto non
lavorato, esclusa la piantina, la messa a dimora della nuova pianta, l'apertura
della buca e del materiale per la messa a dimora.

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,13000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2,41800

 Totale RU  € 2,41800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,41800
 +3,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00774 = 2% * B)

€ 0,38688

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,28049

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 3,08537
 +3,1%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 2,41800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00774
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.009.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
009 - Ripulitura delle tartufaie esistenti

001 - consistente nella rimozione della vegetazione erbacea infestante

AT

TOS25_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

15,00000
ora

€ 1,30255
 -16,41%

€ 19,53825

TOS25_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

15,00000
ora

€ 0,91433
 -4,39%

€ 13,71495

 Totale AT  € 33,25320

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

15,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 279,00000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

15,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 252,45000

 Totale RU  € 531,45000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 564,70320
 +2,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,80705 = 2% * B)

€ 90,35251

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 65,50557

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 720,56128
 +2,12%

Incidenza Manodopera sul totale 73,76% € 531,45000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,80705

Pagina 7.088 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.010.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
010 - Diradamento delle tartufaie esistenti

001 - consistente nel diradamento della vegetazione arborea infestante

AT

TOS25_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

40,00000
ora

€ 2,11355
 +64,4%

€ 84,54200

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

40,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 108,78760

 Totale AT  € 193,32960

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

40,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 744,00000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

40,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 673,20000

 Totale RU  € 1.417,20000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.610,52960
 +4,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,44212 = 2,5% * B)

€ 257,68474

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 186,82143

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 2.055,03577
 +4,63%

Incidenza Manodopera sul totale 68,96% € 1.417,20000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 6,44212
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.011.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
011 - Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non
idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e
riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di
risulta o cippatura escluse.
001 - eseguita su piante con chioma di diametro inferiore a 8 metri

AT

TOS25_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,67000
ora

€ 2,11355
 +64,4%

€ 1,41608

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,67000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 1,82219

 Totale AT  € 3,23827

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,67000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 12,46200

 Totale RU  € 12,46200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15,70027
 +5,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06280 = 2,5% * B)

€ 2,51204

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,82123

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 20,03354
 +5,7%

Incidenza Manodopera sul totale 62,21% € 12,46200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,06280
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.011.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
011 - Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non
idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e
riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di
risulta o cippatura escluse.
002 - eseguita su piante con chioma di diametro compresa fra 8-15 metri

AT

TOS25_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

1,50000
ora

€ 2,11355
 +64,4%

€ 3,17033

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

1,50000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 4,07954

 Totale AT  € 7,24987

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

1,50000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 27,90000

 Totale RU  € 27,90000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 35,14987
 +5,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14060 = 2,5% * B)

€ 5,62398

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,07739

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 44,85124
 +5,7%

Incidenza Manodopera sul totale 62,21% € 27,90000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,14060
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.011.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
011 - Potatura di piante di pino domestico attraverso il taglio dei rami non
idonei alla produzione di pinoli oppure potatura di risanamento e
riequlibratura della chioma. Allontanamento ed eliminazione del materiale di
risulta o cippatura escluse.
003 - eseguita su piante con chioma di diametro oltre i 15 metri

AT

TOS25_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

2,00000
ora

€ 2,11355
 +64,4%

€ 4,22710

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

2,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 5,43938

 Totale AT  € 9,66648

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

2,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 37,20000

 Totale RU  € 37,20000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 46,86648
 +5,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18747 = 2,5% * B)

€ 7,49864

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,43651

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 59,80163
 +5,7%

Incidenza Manodopera sul totale 62,21% € 37,20000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,18747
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.012.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
012 - Recupero di pineta tramite decespugliamento e abbattimento della
vegetazione arborea invadente, compresa cippatura.

001 - fortemente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma
delle pinete, con allontanamento del materiale di risulta

AT

TOS25_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

32,00000
ora

€ 1,30255
 -16,41%

€ 41,68160

TOS25_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

32,00000
ora

€ 2,11355
 +64,4%

€ 67,63360

TOS25_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

32,00000
ora

€ 0,91433
 -4,39%

€ 29,25856

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

32,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 87,03008

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

16,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 234,76864

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

12,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 31,85004

TOS25_AT.N02.023.010  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Cippatrice a disco, potenza
motore di 100 kW (150 Hp), azionata da
trattore o motrice, caricamento manuale,
diametro di cippatura fino a 30 cm

4,00000
ora

€ 9,13448
 +0,9%

€ 36,53792

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

16,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 175,60224

 Totale AT  € 704,36268

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

16,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 315,20000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

32,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 595,20000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

32,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 595,20000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

4,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 67,32000

 Totale RU  € 1.572,92000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.277,28268
 +2,59%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,10913 = 2,5% * B)

€ 364,36523

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 264,16479

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 2.905,81270
 +2,59%

Incidenza Manodopera sul totale 54,13% € 1.572,92000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 9,10913
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.012.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
012 - Recupero di pineta tramite decespugliamento e abbattimento della
vegetazione arborea invadente, compresa cippatura.

002 - debolmente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma
delle pinete, con allontanamento del materiale di risulta

AT

TOS25_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

22,00000
ora

€ 1,30255
 -16,41%

€ 28,65610

TOS25_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

22,00000
ora

€ 2,11355
 +64,4%

€ 46,49810

TOS25_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

22,00000
ora

€ 0,91433
 -4,39%

€ 20,11526

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

22,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 59,83318

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

14,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 205,42256

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

11,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 29,19587

TOS25_AT.N02.023.010  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Cippatrice a disco, potenza
motore di 100 kW (150 Hp), azionata da
trattore o motrice, caricamento manuale,
diametro di cippatura fino a 30 cm

3,00000
ora

€ 9,13448
 +0,9%

€ 27,40344

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

14,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 153,65196

 Totale AT  € 570,77647

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

14,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 275,80000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

22,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 409,20000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

22,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 409,20000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

3,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 50,49000

 Totale RU  € 1.144,69000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.715,46647
 +2,45%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,86187 = 2,5% * B)

€ 274,47464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 198,99411

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 2.188,93522
 +2,45%

Incidenza Manodopera sul totale 52,29% € 1.144,69000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 6,86187
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.013.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
013 - Recupero di sughereta tramite decespugliamento e abbattimento della
vegetazione arborea invadente, compresa cippatura.

001 - fortemente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma
delle sughere, con allontanamento del materiale di risulta

AT

TOS25_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

32,00000
ora

€ 1,30255
 -16,41%

€ 41,68160

TOS25_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

32,00000
ora

€ 2,11355
 +64,4%

€ 67,63360

TOS25_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

32,00000
ora

€ 0,91433
 -4,39%

€ 29,25856

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

32,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 87,03008

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

16,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 234,76864

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

12,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 31,85004

TOS25_AT.N02.023.010  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Cippatrice a disco, potenza
motore di 100 kW (150 Hp), azionata da
trattore o motrice, caricamento manuale,
diametro di cippatura fino a 30 cm

4,00000
ora

€ 9,13448
 +0,9%

€ 36,53792

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

16,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 175,60224

 Totale AT  € 704,36268

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

16,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 315,20000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

32,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 595,20000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

32,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 595,20000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

4,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 67,32000

 Totale RU  € 1.572,92000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.277,28268
 +2,59%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 9,10913 = 2,5% * B)

€ 364,36523

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 264,16479

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 2.905,81270
 +2,59%

Incidenza Manodopera sul totale 54,13% € 1.572,92000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 9,10913
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.013.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
013 - Recupero di sughereta tramite decespugliamento e abbattimento della
vegetazione arborea invadente, compresa cippatura.

002 - debolmente invasa da vegetazione arborea e arbustiva fino alla chioma
delle sughere, con allontanamento del materiale di risulta

AT

TOS25_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

22,00000
ora

€ 1,30255
 -16,41%

€ 28,65610

TOS25_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

22,00000
ora

€ 2,11355
 +64,4%

€ 46,49810

TOS25_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

22,00000
ora

€ 0,91433
 -4,39%

€ 20,11526

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

22,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 59,83318

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

14,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 205,42256

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

11,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 29,19587

TOS25_AT.N02.023.010  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Cippatrice a disco, potenza
motore di 100 kW (150 Hp), azionata da
trattore o motrice, caricamento manuale,
diametro di cippatura fino a 30 cm

3,00000
ora

€ 9,13448
 +0,9%

€ 27,40344

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

14,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 153,65196

 Totale AT  € 570,77647

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

14,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 275,80000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

22,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 409,20000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

22,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 409,20000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

3,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 50,49000

 Totale RU  € 1.144,69000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.715,46647
 +2,45%

Pagina 7.099 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 6,86187 = 2,5% * B)

€ 274,47464

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 198,99411

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 2.188,93522
 +2,45%

Incidenza Manodopera sul totale 52,29% € 1.144,69000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 6,86187
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.014.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
014 - Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non
idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione
del materiale di risulta e
cippatura.

001 - Piante con diametro inferiore a cm 40

AT

TOS25_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,50000
ora

€ 2,11355
 +64,4%

€ 1,05678

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,50000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 1,35985

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,80000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 11,73843

TOS25_AT.N02.023.010  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Cippatrice a disco, potenza
motore di 100 kW (150 Hp), azionata da
trattore o motrice, caricamento manuale,
diametro di cippatura fino a 30 cm

0,50000
ora

€ 9,13448
 +0,9%

€ 4,56724

TOS25_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

0,30000
ora

€ 13,90000
 -4,57%

€ 4,17000

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,80000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 8,78011

 Totale AT  € 31,67241

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,80000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 15,76000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,50000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 9,30000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,50000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 8,41500

 Totale RU  € 33,47500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 65,14741
 +1,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26059 = 2,5% * B)

€ 10,42359

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,55710

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 83,12810
 +1,4%

Incidenza Manodopera sul totale 40,27% € 33,47500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,26059
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.014.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
014 - Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non
idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione
del materiale di risulta e
cippatura.

002 - Piante con diametro compreso tra 30 e 50 cm

AT

TOS25_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

1,00000
ora

€ 2,11355
 +64,4%

€ 2,11355

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

1,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 2,71969

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

1,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 14,67304

TOS25_AT.N02.023.010  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Cippatrice a disco, potenza
motore di 100 kW (150 Hp), azionata da
trattore o motrice, caricamento manuale,
diametro di cippatura fino a 30 cm

0,70000
ora

€ 9,13448
 +0,9%

€ 6,39414

TOS25_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

0,30000
ora

€ 13,90000
 -4,57%

€ 4,17000

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

1,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 10,97514

 Totale AT  € 41,04556

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

1,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 19,70000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

1,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 18,60000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,70000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 11,78100

 Totale RU  € 50,08100

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 91,12656
 +1,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,36451 = 2,5% * B)

€ 14,58025

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,57068

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 116,27749
 +1,89%

Incidenza Manodopera sul totale 43,07% € 50,08100

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,36451
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.014.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
014 - Potatura di piante di sughera attraverso il taglio dei rami secchi e/o non
idonei alla produzione di sughero, compreso l'allontanamento ed eliminazione
del materiale di risulta e
cippatura.

003 - Piante con diametro superiore a 50 cm

AT

TOS25_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

1,50000
ora

€ 2,11355
 +64,4%

€ 3,17033

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

1,50000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 4,07954

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

1,50000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 22,00956

TOS25_AT.N02.023.010  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Cippatrice a disco, potenza
motore di 100 kW (150 Hp), azionata da
trattore o motrice, caricamento manuale,
diametro di cippatura fino a 30 cm

1,00000
ora

€ 9,13448
 +0,9%

€ 9,13448

TOS25_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

0,50000
ora

€ 13,90000
 -4,57%

€ 6,95000

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

1,50000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 16,46271

 Totale AT  € 61,80662

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

1,50000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 29,55000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

1,50000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 27,90000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

1,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 16,83000

 Totale RU  € 74,28000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 136,08662
 +1,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,54435 = 2,5% * B)

€ 21,77386

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,78605

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 173,64653
 +1,85%

Incidenza Manodopera sul totale 42,78% € 74,28000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,54435
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.015.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento
del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile,
trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del
cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile
commercialmente, in luogo idoneo.
001 - Piante con diametro fino a 15 cm

AT

TOS25_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,11355
 +64,4%

€ 0,42271

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,20000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 0,54394

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,15000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 1,16633

TOS25_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

0,15000
ora

€ 13,90000
 -4,57%

€ 2,08500

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,15000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,68595

 Totale AT  € 4,90393

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,15000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 2,95500

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,20000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3,72000

 Totale RU  € 6,67500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,57893
 +2,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01853 = 1% * B)

€ 1,85263

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,34316

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 14,77472
 +2,45%

Incidenza Manodopera sul totale 45,18% € 6,67500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01853
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.015.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento
del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile,
trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del
cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile
commercialmente, in luogo idoneo.
002 - Piante con diametro compreso fra 15-30 cm

AT

TOS25_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,20000
ora

€ 2,11355
 +64,4%

€ 0,42271

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,20000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 0,54394

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,30000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 2,33266

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,30000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,79625

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,30000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 1,37189

 Totale AT  € 5,46745

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,30000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 5,91000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,20000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3,72000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,45000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 7,57350

 Totale RU  € 17,20350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 22,67095
 +3,71%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09068 = 2,5% * B)

€ 3,62735

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,62983

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 28,92813
 +3,71%

Incidenza Manodopera sul totale 59,47% € 17,20350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,09068
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.015.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento
del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile,
trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del
cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile
commercialmente, in luogo idoneo.
003 - Piante con diametro compreso fra 31-50 cm

AT

TOS25_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,30000
ora

€ 2,11355
 +64,4%

€ 0,63407

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,30000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 0,81591

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,57000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 4,43205

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,57000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 1,51288

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,57000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 2,60660

TOS25_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,40000
ora

€ 16,09375
 -8,04%

€ 6,43750

TOS25_AT.N06.100.901  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante agevolato per macchine
elevatrici

0,40000
ora

€ 5,36797
 -4,39%

€ 2,14719

 Totale AT  € 18,58620

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,57000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 11,22900

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,30000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 5,58000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,60000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 10,09800

 Totale RU  € 26,90700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 45,49320
 +1,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18197 = 2,5% * B)

€ 7,27891

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,27721

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 58,04932
 +1,44%

Incidenza Manodopera sul totale 46,35% € 26,90700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,18197
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.015.004 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
015 - Abbattimento di singola pianta di cipresso, raccolta e abbruciamento
del materiale di risulta non commerciabile e, ove ciò non fosse possibile,
trasporto dello stesso materiale in luogo sicuro (imposto più vicino, fuori del
cantiere), compreso carico del materiale legnoso utilizzabile
commercialmente, in luogo idoneo.
004 - Piante con diametro maggiore di 50 cm

AT

TOS25_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,40000
ora

€ 2,11355
 +64,4%

€ 0,84542

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,40000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 1,08788

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,80000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 6,22042

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,80000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 2,12334

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,80000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 3,65838

TOS25_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,50000
ora

€ 16,09375
 -8,04%

€ 8,04688

TOS25_AT.N06.100.901  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante agevolato per macchine
elevatrici

1,00000
ora

€ 5,36797
 -4,39%

€ 5,36797

 Totale AT  € 27,35029

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,80000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 15,76000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,40000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 7,44000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,90000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 15,14700

 Totale RU  € 38,34700

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 65,69729
 +1,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26279 = 2,5% * B)

€ 10,51157

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,62089

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 83,82975
 +1,37%

Incidenza Manodopera sul totale 45,74% € 38,34700

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,26279
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.016.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
016 - Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette,
disinfezione delle zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e
accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio
e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale.
001 - Piante con diametro fino a 30 cm

AT

TOS25_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,30000
ora

€ 2,11355
 +64,4%

€ 0,63407

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,30000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 0,81591

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,20000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 1,55511

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,20000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,53083

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,20000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,91460

TOS25_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,20000
ora

€ 16,09375
 -8,04%

€ 3,21875

TOS25_AT.N06.100.901  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante agevolato per macchine
elevatrici

0,20000
ora

€ 5,36797
 -4,39%

€ 1,07359

 Totale AT  € 8,74286

PR

TOS25_PR.P46.101.001  - Materiali accessori - Mastice
disinfettante/cicatrizzante per potature

0,25000
kg

€ 11,57323
 +0,9%

€ 2,89331

 Totale PR  € 2,89331

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,20000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 3,94000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,30000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 5,58000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,65000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 10,93950

 Totale RU  € 20,45950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 32,09567
 +2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12838 = 2,5% * B)

€ 5,13531

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,72310

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 40,95408
 +2%

Incidenza Manodopera sul totale 49,96% € 20,45950
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,12838
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.016.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
016 - Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette,
disinfezione delle zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e
accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio
e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale.
002 - Piante con diametro compreso fra 31-50 cm

AT

TOS25_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,40000
ora

€ 2,11355
 +64,4%

€ 0,84542

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,40000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 1,08788

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,50000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 3,88777

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,50000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 1,32709

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,50000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 2,28649

TOS25_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,50000
ora

€ 16,09375
 -8,04%

€ 8,04688

TOS25_AT.N06.100.901  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante agevolato per macchine
elevatrici

0,50000
ora

€ 5,36797
 -4,39%

€ 2,68399

 Totale AT  € 20,16552

PR

TOS25_PR.P46.101.001  - Materiali accessori - Mastice
disinfettante/cicatrizzante per potature

0,30000
kg

€ 11,57323
 +0,9%

€ 3,47197

 Totale PR  € 3,47197

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,50000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 9,85000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,40000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 7,44000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,80000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 13,46400

 Totale RU  € 30,75400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 54,39149
 +1,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21757 = 2,5% * B)

€ 8,70264

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,30941

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 69,40354
 +1,24%

Incidenza Manodopera sul totale 44,31% € 30,75400
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,21757
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.016.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
016 - Risanamento di pianta di cipresso mediante taglio delle branche infette,
disinfezione delle zone di taglio, abbruciamento previo trasporto e
accatastamento in luogo adatto e sicuro del materiale proveniente dal taglio
e controllo del fuoco, compresa la fornitura del materiale.
003 - Piante con diametro maggiore di 50 cm

AT

TOS25_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,35000
ora

€ 2,11355
 +64,4%

€ 0,73974

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,35000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 0,95189

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,75000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 5,83165

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,75000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 1,99063

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,75000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 3,42974

TOS25_AT.N06.006.016  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 18 m - 1 mese

0,75000
ora

€ 16,09375
 -8,04%

€ 12,07031

TOS25_AT.N06.100.901  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante agevolato per macchine
elevatrici

0,75000
ora

€ 5,36797
 -4,39%

€ 4,02598

 Totale AT  € 29,03994

PR

TOS25_PR.P46.101.001  - Materiali accessori - Mastice
disinfettante/cicatrizzante per potature

1,24000
kg

€ 11,57323
 +0,9%

€ 14,35081

 Totale PR  € 14,35081

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,75000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 14,77500

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,35000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 6,51000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,90000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 15,14700

 Totale RU  € 36,43200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 79,82275
 +0,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,31929 = 2,5% * B)

€ 12,77164

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,25944

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 101,85383
 +0,77%

Incidenza Manodopera sul totale 35,77% € 36,43200
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Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,31929

Pagina 7.116 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.017.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
017 - Apertura manuale delle buche, per la messa a dimora di cipressi, con
profondità doppia rispetto all’altezza del pane di terra con riporto sul fondo
dello scavo di un miscuglio, in parti più o meno uguali, di terra e letame ben
maturo. Il tutto deve essere ricoperto con uno strato di sola terra non
concimata, dello spessore di circa 10 cm, destinato a separare le radici dal
contatto diretto con il letame, esclusa la fornitura del materiale.
001 - delle dimensioni di 50x60x60 cm in terreno sodo

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,03000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,55800

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,12000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 2,01960

 Totale RU  € 2,57760

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,57760
 +3,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00825 = 2% * B)

€ 0,41242

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,29900

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 3,28902
 +3,17%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 2,57760

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00825
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.018.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus
sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la
zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di
cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del
materiale.
001 - piante con altezza compresa tra 60 e 80 cm

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,04000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,31102

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,04000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,10617

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,04000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,18292

 Totale AT  € 0,60011

PR

TOS25_PR.P45.001.012  - Terre, terricciati e ammendanti - concime
organico stallatico pellettato o in polvere,
in sacchi.

2,10000
kg

€ 0,25680
 +109,63%

€ 0,53928

TOS25_PR.P46.006.020  - Fertilizzanti e terricci - terriccio universale
big bag da 1 mc

0,02800
m³

€ 54,00000
 +0,62%

€ 1,51200

TOS25_PR.P46.015.020  - Piante forestali - Cupressus sempervirens,
nome comune cipresso, resistente al
cancro, in contenitore con altezza fra
60-80 cm

1,00000
cad

€ 10,90000
 +190,67%

€ 10,90000

 Totale PR  € 12,95128

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,04000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,78800

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,37200

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,10000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1,68300

 Totale RU  € 2,84300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,39439
 +85,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05246 = 2% * B)

€ 2,62310

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,90175

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 20,91924
 +85,32%

Incidenza Manodopera sul totale 13,59% € 2,84300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05246
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.018.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus
sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la
zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di
cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del
materiale.
002 - piante con altezza tra 80 e 100 cm

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,04000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,31102

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,04000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,10617

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,04000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,18292

 Totale AT  € 0,60011

PR

TOS25_PR.P45.001.012  - Terre, terricciati e ammendanti - concime
organico stallatico pellettato o in polvere,
in sacchi.

2,10000
kg

€ 0,25680
 +109,63%

€ 0,53928

TOS25_PR.P46.006.020  - Fertilizzanti e terricci - terriccio universale
big bag da 1 mc

0,02800
m³

€ 54,00000
 +0,62%

€ 1,51200

TOS25_PR.P46.015.021  - Piante forestali - Cupressus sempervirens,
nome comune cipresso, resistente al
cancro, in contenitore con altezza fra
80-100 cm

1,00000
cad

€ 17,67500
 +253,5%

€ 17,67500

 Totale PR  € 19,72628

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,04000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,78800

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,37200

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,10000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1,68300

 Totale RU  € 2,84300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23,16939
 +129,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07414 = 2% * B)

€ 3,70710

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,68765

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 29,56414
 +129,48%

Incidenza Manodopera sul totale 9,62% € 2,84300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,07414
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.018.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus
sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la
zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di
cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del
materiale.
003 - piante con altezza tra 100 e 125 cm

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,04000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,31102

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,04000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,10617

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,04000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,18292

 Totale AT  € 0,60011

PR

TOS25_PR.P45.001.012  - Terre, terricciati e ammendanti - concime
organico stallatico pellettato o in polvere,
in sacchi.

2,10000
kg

€ 0,25680
 +109,63%

€ 0,53928

TOS25_PR.P46.006.020  - Fertilizzanti e terricci - terriccio universale
big bag da 1 mc

0,02800
m³

€ 54,00000
 +0,62%

€ 1,51200

TOS25_PR.P46.015.022  - Piante forestali - Cupressus sempervirens,
nome comune cipresso, resistente al
cancro, in contenitore con altezza fra
100-125 cm

1,00000
cad

€ 13,80000
 +452%

€ 13,80000

 Totale PR  € 15,85128

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,04000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,78800

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,37200

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,10000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1,68300

 Totale RU  € 2,84300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,29439
 +153,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06174 = 2% * B)

€ 3,08710

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,23815

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 24,61964
 +153,99%

Incidenza Manodopera sul totale 11,55% € 2,84300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06174
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.018.004 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus
sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la
zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di
cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del
materiale.
004 - piante con altezza tra 125 cm e 150 cm

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,04000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,31102

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,04000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,10617

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,04000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,18292

 Totale AT  € 0,60011

PR

TOS25_PR.P45.001.012  - Terre, terricciati e ammendanti - concime
organico stallatico pellettato o in polvere,
in sacchi.

2,10000
kg

€ 0,25680
 +109,63%

€ 0,53928

TOS25_PR.P46.006.020  - Fertilizzanti e terricci - terriccio universale
big bag da 1 mc

0,02800
m³

€ 54,00000
 +0,62%

€ 1,51200

TOS25_PR.P46.015.023  - Piante forestali - Cupressus sempervirens,
nome comune cipresso, resistente al
cancro, in contenitore con altezza fra
125-150 cm

1,00000
cad

€ 22,00000
 -56%

€ 22,00000

 Totale PR  € 24,05128

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,04000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,78800

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,37200

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,11000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1,85130

 Totale RU  € 3,01130

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 27,66269
 -49,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08852 = 2% * B)

€ 4,42603

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,20887

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 35,29759
 -49,94%

Incidenza Manodopera sul totale 8,53% € 3,01130

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08852
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.018.005 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus
sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la
zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di
cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del
materiale.
005 - piante con altezza tra 150 cm e 175 cm

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,04000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,31102

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,04000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,10617

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,04000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,18292

 Totale AT  € 0,60011

PR

TOS25_PR.P45.001.012  - Terre, terricciati e ammendanti - concime
organico stallatico pellettato o in polvere,
in sacchi.

2,10000
kg

€ 0,25680
 +109,63%

€ 0,53928

TOS25_PR.P46.006.020  - Fertilizzanti e terricci - terriccio universale
big bag da 1 mc

0,02800
m³

€ 54,00000
 +0,62%

€ 1,51200

TOS25_PR.P46.015.024  - Piante forestali - Cupressus sempervirens,
nome comune cipresso, resistente al
cancro, in contenitore con altezza fra
150-175 cm

1,00000
cad

€ 27,50000
 -65,63%

€ 27,50000

 Totale PR  € 29,55128

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,04000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,78800

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,37200

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,11000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1,85130

 Totale RU  € 3,01130

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 33,16269
 -61,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10612 = 2% * B)

€ 5,30603

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,84687

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 42,31559
 -61,1%

Incidenza Manodopera sul totale 7,12% € 3,01130

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10612
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.018.006 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus
sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la
zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di
cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del
materiale.
006 - piante con altezza tra 175 cm e 200 cm

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,05000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,38878

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,05000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,13271

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,05000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,22865

 Totale AT  € 0,75014

PR

TOS25_PR.P45.001.012  - Terre, terricciati e ammendanti - concime
organico stallatico pellettato o in polvere,
in sacchi.

2,10000
kg

€ 0,25680
 +109,63%

€ 0,53928

TOS25_PR.P46.006.020  - Fertilizzanti e terricci - terriccio universale
big bag da 1 mc

0,02800
m³

€ 54,00000
 +0,62%

€ 1,51200

TOS25_PR.P46.015.025  - Piante forestali - Cupressus sempervirens,
nome comune cipresso, resistente al
cancro, in contenitore con altezza fra
175-200 cm

1,00000
cad

€ 41,16667
 -47,22%

€ 41,16667

 Totale PR  € 43,21795

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,05000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,98500

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,03000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,55800

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,14000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 2,35620

 Totale RU  € 3,89920

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 47,86729
 -43,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15318 = 2% * B)

€ 7,65877

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,55261

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 61,07867
 -43,19%

Incidenza Manodopera sul totale 6,38% € 3,89920

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,15318
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.018.007 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
018 - Messa a dimora di piante in contenitore e/o zolla di Cupressus
sempervirens, compresa l’eliminazione di tutte le barriere che avvolgono la
zolla. Riempimento della buca dopo la messa a dimora della pianta di
cipresso con terricci appositamente preparati, compresa la fornitura del
materiale.
007 - piante con altezza tra 200-250 cm

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,09000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,69980

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,09000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,23888

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,09000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,41157

 Totale AT  € 1,35025

PR

TOS25_PR.P45.001.012  - Terre, terricciati e ammendanti - concime
organico stallatico pellettato o in polvere,
in sacchi.

2,10000
kg

€ 0,25680
 +109,63%

€ 0,53928

TOS25_PR.P46.006.020  - Fertilizzanti e terricci - terriccio universale
big bag da 1 mc

0,02800
m³

€ 54,00000
 +0,62%

€ 1,51200

TOS25_PR.P46.015.026  - Piante forestali - Cupressus sempervirens,
nome comune cipresso, resistente al
cancro, in contenitore con altezza fra
200-250 cm

1,00000
cad

€ 55,00000
 -42,11%

€ 55,00000

 Totale PR  € 57,05128

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,09000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1,77300

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,04000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,74400

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,15000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 2,52450

 Totale RU  € 5,04150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 63,44303
 -38,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20302 = 2% * B)

€ 10,15088

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,35939

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 80,95330
 -38,38%

Incidenza Manodopera sul totale 6,23% € 5,04150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20302
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.019.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
019 - Messa in opera di pali e tutori

001 - con palo di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm 5,
compresa la fornitura

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,15551

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,05308

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,09146

 Totale AT  € 0,30005

PR

TOS25_PR.P08.025.007  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
APPUNTITO.
4 cm < Diametro < 6 cm

3,00000
m

€ 1,71700
 +9,02%

€ 5,15100

 Totale PR  € 5,15100

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,39400

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,37200

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,84150

 Totale RU  € 1,60750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,05855
 +7,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02259 = 2% * B)

€ 1,12937

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,81879

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 9,00671
 +7,37%

Incidenza Manodopera sul totale 17,85% € 1,60750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02259

Pagina 7.125 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.019.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
019 - Messa in opera di pali e tutori

002 - con 2 pali di castagno altezza di m. 2,5-3 e con diametro in testa di cm
5, posti in verticale e sormontati da una traversa in testa. I pali tutori devono
essere legati in maniera solidale con il fusto del cipresso utilizzando legacci in
plastica, compresa la fornitura.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,04000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,31102

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,04000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,10617

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,04000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,18292

 Totale AT  € 0,60011

PR

TOS25_PR.P08.025.007  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
APPUNTITO.
4 cm < Diametro < 6 cm

6,00000
m

€ 1,71700
 +9,02%

€ 10,30200

TOS25_PR.P46.101.013  - Materiali accessori - Tubicino in materiale
plastico per legature

0,00500
kg

€ 3,30000
 +6,62%

€ 0,01650

 Totale PR  € 10,31850

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,04000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,78800

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,07000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 1,30200

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,09000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1,51470

 Totale RU  € 3,60470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,52331
 +7,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04647 = 2% * B)

€ 2,32373

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,68470

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 18,53174
 +7,25%

Incidenza Manodopera sul totale 19,45% € 3,60470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,04647
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.020.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
020 - Messa in opera di tubi forati

001 - all’interno dello scavo per facilitare l’irrigazione della pianta, compresa
la fornitura dei materiali.

PR

TOS25_PR.P15.162.001  - Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato,
per drenaggio, con rivestimento in fibra di
cocco. - Diametro esterno 75-80 mm( U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 2,66376
 +0,9%

€ 2,66376

 Totale PR  € 2,66376

RU

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,84150

 Totale RU  € 0,84150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,50526
 +1,44%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01122 = 2% * B)

€ 0,56084

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,40661

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 4,47271
 +1,44%

Incidenza Manodopera sul totale 18,81% € 0,84150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01122
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.021.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
021 - Irrigazione di soccorso

001 - di piante di cipresso nei primi tre anni di impianto, esclusa fornitura

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,15551

TOS25_AT.N02.022.125  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
trainata da 5-10 hl

0,02000
ora

€ 6,14664
 +14,96%

€ 0,12293

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,09146

 Totale AT  € 0,36990

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,39400

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,02000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,33660

 Totale RU  € 0,73060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,10050
 +4,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00352 = 2% * B)

€ 0,17608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,12766

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1,40424
 +4,06%

Incidenza Manodopera sul totale 52,03% € 0,73060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00352
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.022.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
022 - Lavorazione localizzata
001 - per piante di cipresso consistenti in falciature e zappettature per i primi
tre anni di impianto.

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,37200

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,09000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1,51470

 Totale RU  € 1,88670

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,88670
 +3,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00604 = 2% * B)

€ 0,30187

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,21886

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 2,40743
 +3,17%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 1,88670

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00604
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.023.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
023 - Concimazioni localizzate

001 - piante di cipresso da effettuarsi nei primi tre anni di impianto, esclusa
fornitura

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,03000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,23327

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,03000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,07963

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,03000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,13719

 Totale AT  € 0,45009

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,59100

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,18600

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,04000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,67320

 Totale RU  € 1,45020

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,90029
 +3,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00608 = 2% * B)

€ 0,30405

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,22043

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 2,42477
 +3,19%

Incidenza Manodopera sul totale 59,81% € 1,45020

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00608

Pagina 7.130 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.024.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
024 - Risarcimento fallanze di piantina di cipresso

001 - eliminazione pianta morta, dello shelter e del palo, in terreno compatto
non lavorato, esclusa la piantina, la messa a dimora della nuova pianta,
l'apertura della buca e del materiale per la messa a dimora.

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,18000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3,34800

 Totale RU  € 3,34800

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,34800
 +3,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01071 = 2% * B)

€ 0,53568

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38837

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 4,27205
 +3,1%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 3,34800

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01071

Pagina 7.131 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L03.030.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L03 - MIGLIORAMENTO DEI BOSCHI ESISTENTI CON FINALITÀ SPECIFICHE.
Interventi di miglioramento di tartufaie naturali, pinete di pino domestico,
sugherete, filari di cipresso e altri popolamenti con finalità
specifiche (compreso la selvicoltura d'albero).
Comprendono in via esemplificativa le potature, le irrigazioni di soccorso,
eventuali tagli e diradamenti di vegetazione arborea (invadente, morta o
sovrannumeraria), le ripuliture e decespugliamenti, le operazioni di
risanamento di piante arboree, i rinfoltimenti, la messa a dimora di piantine
isolate, le cure colturali atte a garantirne l'attecchimento.
Gli interventi non si applicano per pendenze superiori al 40% e dove non
specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi previsti dal
regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole operazioni.
030 - Selvicoltura ad albero

001 - comprendente individuazione e marcatura della pianta sporadica da
selezionare, martellata dei principali competitori e diradamento localizzato

AT

TOS25_AT.N01.015.067  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 60 cm - 1 mese

0,50000
ora

€ 2,11355
 +64,4%

€ 1,05678

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,50000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 1,35985

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,50000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 3,88777

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,50000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 1,32709

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,50000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 2,28649

 Totale AT  € 9,91798

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,50000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 9,85000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,50000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 9,30000

 Totale RU  € 19,15000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 29,06798
 +4,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11627 = 2,5% * B)

€ 4,65088

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,37189

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 37,09075
 +4,2%

Incidenza Manodopera sul totale 51,63% € 19,15000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,11627
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.001.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di
2 m fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno
interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di m 3 nelle quali,
ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente
scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od
opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai
pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per
un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento,
fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
001 - realizzata con 5 ordini di filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4
punte.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

30,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 233,26590

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

30,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 79,62510

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

30,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 137,18940

 Totale AT  € 450,08040

PR

TOS25_PR.P07.021.040  - Complementi metallici - Filo di ferro
spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

5.000,00000
m

€ 0,30000
 +15,09%

€ 1.500,00000

TOS25_PR.P08.025.010  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
APPUNTITO.
Diametro: 10 cm

1.000,00000
m

€ 3,67650
 +10,07%

€ 3.676,50000

TOS25_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

3.340,00000
cad

€ 0,04950
 +19,28%

€ 165,33000

 Totale PR  € 5.341,83000

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

30,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 591,00000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

130,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 2.187,90000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

235,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 3.955,05000

 Totale RU  € 6.733,95000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12.525,86040
 +6,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 40,08275 = 2% * B)

€ 2.004,13766

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.452,99981

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2024

 € 15.982,99787
 +6,66%
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Incidenza Manodopera sul totale 42,13% € 6.733,95000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 40,08275
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.001.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di
2 m fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno
interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di m 3 nelle quali,
ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente
scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od
opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai
pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per
un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento,
fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
002 - realizzata con una rete metallica zincata a maglia sciolta, di altezza
compresa tra cm 150-180, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle
sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

50,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 388,77650

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

50,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 132,70850

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

50,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 228,64900

 Totale AT  € 750,13400

PR

TOS25_PR.P07.021.012  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 2,2 mm
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

3.000,00000
m

€ 0,08914
 +12,72%

€ 267,42000

TOS25_PR.P08.025.010  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
APPUNTITO.
Diametro: 10 cm

1.000,00000
m

€ 3,67650
 +10,07%

€ 3.676,50000

TOS25_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

2.004,00000
cad

€ 0,04950
 +19,28%

€ 99,19800

 Totale PR  € 4.043,11800

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

50,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 985,00000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

225,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 3.786,75000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

125,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 2.103,75000

 Totale RU  € 6.875,50000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11.668,75200
 +5,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 37,34001 = 2% * B)

€ 1.867,00032

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.353,57523
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TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2024

  

€ 14.889,32755
 +5,6%

Incidenza Manodopera sul totale 46,18% € 6.875,50000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 37,34001
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.001.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di
2 m fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno
interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di m 3 nelle quali,
ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente
scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od
opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai
pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per
un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento,
fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
003 - realizzata con rete metallica elettrosaldata di altezza compresa tra cm
150-180, comprensiva di un filo di ferro posto alla sommità della recinzione,
esclusa la fornitura della rete.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

50,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 388,77650

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

50,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 132,70850

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

50,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 228,64900

 Totale AT  € 750,13400

PR

TOS25_PR.P07.021.012  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 2,2 mm
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1.000,00000
m

€ 0,08914
 +12,72%

€ 89,14000

TOS25_PR.P08.025.010  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
APPUNTITO.
Diametro: 10 cm

1.000,00000
m

€ 3,67650
 +10,07%

€ 3.676,50000

TOS25_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

2.004,00000
cad

€ 0,04950
 +19,28%

€ 99,19800

 Totale PR  € 3.864,83800

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

50,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 985,00000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

270,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 4.544,10000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

130,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 2.187,90000

 Totale RU  € 7.717,00000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12.331,97200
 +5,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 39,46231 = 2% * B)

€ 1.973,11552

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.430,50875
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TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2024

  

€ 15.735,59627
 +5,34%

Incidenza Manodopera sul totale 49,04% € 7.717,00000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 39,46231
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.001.004 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di
2 m fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno
interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di m 3 nelle quali,
ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente
scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od
opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai
pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per
un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento,
fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
004 - realizzata con una rete metallica con filo di diametro superiore a 3 mm.,
di altezza compresa tra cm 150-200, interrata per almeno 20 cm,
comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e
nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

80,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 622,04240

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

80,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 212,33360

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

80,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 365,83840

 Totale AT  € 1.200,21440

PR

TOS25_PR.P07.021.012  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 2,2 mm
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

3.000,00000
m

€ 0,08914
 +12,72%

€ 267,42000

TOS25_PR.P08.025.010  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
APPUNTITO.
Diametro: 10 cm

1.000,00000
m

€ 3,67650
 +10,07%

€ 3.676,50000

TOS25_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

2.004,00000
cad

€ 0,04950
 +19,28%

€ 99,19800

 Totale PR  € 4.043,11800

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

80,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1.576,00000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

200,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 3.366,00000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

346,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 5.823,18000

 Totale RU  € 10.765,18000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16.008,51240
 +4,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 51,22724 = 2% * B)

€ 2.561,36198

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.856,98744
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 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2024

 € 20.426,86182
 +4,94%

Incidenza Manodopera sul totale 52,7% € 10.765,18000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 51,22724
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.002.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di
cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m
1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per
circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
001 - con quattro ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera,
compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

30,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 233,26590

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

30,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 79,62510

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

30,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 137,18940

 Totale AT  € 450,08040

PR

TOS25_PR.P07.021.040  - Complementi metallici - Filo di ferro
spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

4.000,00000
m

€ 0,30000
 +15,09%

€ 1.200,00000

TOS25_PR.P08.025.010  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
APPUNTITO.
Diametro: 10 cm

800,00000
m

€ 3,67650
 +10,07%

€ 2.941,20000

TOS25_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

3.200,00000
cad

€ 0,04950
 +19,28%

€ 158,40000

 Totale PR  € 4.299,60000

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

30,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 591,00000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

235,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 3.955,05000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

130,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 2.187,90000

 Totale RU  € 6.733,95000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11.483,63040
 +6,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 36,74762 = 2% * B)

€ 1.837,38086

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.332,10113

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2024

 € 14.653,11239
 +6,24%

Incidenza Manodopera sul totale 45,96% € 6.733,95000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 36,74762
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.002.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di
cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m
1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per
circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
002 - con cinque ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi
gli accessi, passaggi ed ogni altro onere

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

30,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 233,26590

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

30,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 79,62510

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

30,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 137,18940

 Totale AT  € 450,08040

PR

TOS25_PR.P07.021.040  - Complementi metallici - Filo di ferro
spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

5.000,00000
m

€ 0,30000
 +15,09%

€ 1.500,00000

TOS25_PR.P08.025.010  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
APPUNTITO.
Diametro: 10 cm

800,00000
m

€ 3,67650
 +10,07%

€ 2.941,20000

TOS25_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

4.000,00000
cad

€ 0,04950
 +19,28%

€ 198,00000

 Totale PR  € 4.639,20000

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

30,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 591,00000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

220,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 3.702,60000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

180,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 3.029,40000

 Totale RU  € 7.323,00000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12.412,28040
 +6,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 39,71930 = 2% * B)

€ 1.985,96486

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.439,82453

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2024

 € 15.838,06979
 +6,32%

Incidenza Manodopera sul totale 46,24% € 7.323,00000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 39,71930
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.002.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di
cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m
1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per
circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
003 - con sei ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli
accessi, passaggi ed ogni altro onere

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

30,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 233,26590

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

30,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 79,62510

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

30,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 137,18940

 Totale AT  € 450,08040

PR

TOS25_PR.P07.021.040  - Complementi metallici - Filo di ferro
spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

6.000,00000
m

€ 0,30000
 +15,09%

€ 1.800,00000

TOS25_PR.P08.025.010  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
APPUNTITO.
Diametro: 10 cm

800,00000
m

€ 3,67650
 +10,07%

€ 2.941,20000

TOS25_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

4.800,00000
cad

€ 0,04950
 +19,28%

€ 237,60000

 Totale PR  € 4.978,80000

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

30,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 591,00000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

200,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 3.366,00000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

250,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 4.207,50000

 Totale RU  € 8.164,50000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13.593,38040
 +6,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 43,49882 = 2% * B)

€ 2.174,94086

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.576,83213

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2024

 € 17.345,15339
 +6,34%

Incidenza Manodopera sul totale 47,07% € 8.164,50000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 43,49882
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.002.004 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di
cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m
1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per
circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
004 - con rete metallica a maglia sciolta dell'altezza di m 1,40 con
sovrastante un ordine di filo zincato, compresi gli accessi, passaggi ed ogni
altro onere, esclusa la fornitura della rete.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

30,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 233,26590

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

30,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 79,62510

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

30,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 137,18940

 Totale AT  € 450,08040

PR

TOS25_PR.P07.021.012  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 2,2 mm
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1.000,00000
m

€ 0,08914
 +12,72%

€ 89,14000

TOS25_PR.P08.025.010  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
APPUNTITO.
Diametro: 10 cm

800,00000
m

€ 3,67650
 +10,07%

€ 2.941,20000

TOS25_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

2.400,00000
cad

€ 0,04950
 +19,28%

€ 118,80000

 Totale PR  € 3.149,14000

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

30,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 591,00000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

352,50000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 5.932,57500

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

195,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 3.281,85000

 Totale RU  € 9.805,42500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13.404,64540
 +4,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 42,89487 = 2% * B)

€ 2.144,74326

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.554,93887

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2024

 € 17.104,32753
 +4,81%

Incidenza Manodopera sul totale 57,33% € 9.805,42500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 42,89487
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.002.005 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di
cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m
1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per
circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
005 - con rete metallica elettrosaldata zincata a maglia rettangolare
dell'altezza minima di m 1 con sovrastante un ordine di filo spinato zincato,
data in opera, compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la
fornitura della rete.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

30,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 233,26590

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

30,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 79,62510

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

30,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 137,18940

 Totale AT  € 450,08040

PR

TOS25_PR.P08.025.010  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
APPUNTITO.
Diametro: 10 cm

800,00000
m

€ 3,67650
 +10,07%

€ 2.941,20000

TOS25_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

2.400,00000
cad

€ 0,04950
 +19,28%

€ 118,80000

 Totale PR  € 3.060,00000

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

30,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 591,00000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

195,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 3.281,85000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

352,50000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 5.932,57500

 Totale RU  € 9.805,42500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13.315,50540
 +4,76%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 42,60962 = 2% * B)

€ 2.130,48086

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.544,59863

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2024

 € 16.990,58489
 +4,76%

Incidenza Manodopera sul totale 57,71% € 9.805,42500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 42,60962
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.003.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
003 - Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno scortecciati

001 - costituita da pali di castagno di 12 cm di diametro, posti a distanza di 2
m e altezza di 1 m. (con trattamento della parte appuntita interrata con
carbolineum o carbonizzato), da corrimano e diagonali (a sezione mezzotonda
di 8-10 cm), fissati con chiodi e staffe di ferro zincato; la realizzazione
comprende eventuali plinti di fondazione 30X30X30 cm e di tutti i piccoli
movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte.
Esclusa la fornitura delle staffe in ferro zincato e del carbolineum.

AT

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

30,00000
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 487,90920

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

30,00000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 269,36670

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

80,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 622,04240

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

80,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 212,33360

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

80,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 365,83840

 Totale AT  € 1.957,49030

PR

TOS25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

11,00000
kg

€ 2,54268
 +0,9%

€ 27,96948

TOS25_PR.P08.025.011  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
APPUNTITO.
Diametro:12 cm

700,00000
m

€ 5,23500
 +8,72%

€ 3.664,50000

TOS25_PR.P08.025.031  - LEGNAME VARIO - Paleria di CASTAGNO
per corrimano e diagonali recinzioni.
Sezione tonda.
Diametro: 8-10 cm

500,00000
m

€ 3,63667
 -33,88%

€ 1.818,33500

TOS25_PR.P08.025.032  - LEGNAME VARIO - Paleria di CASTAGNO
per corrimano recinzioni.
Sezione mezza tonda.
Diametro 8-10 cm

1.100,00000
m

€ 5,00000
 +17,65%

€ 5.500,00000

TOS25_PR.P10.006.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

14,00000
m³

€ 122,50000
 +6,29%

€ 1.715,00000

 Totale PR  € 12.725,80448

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

110,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 2.167,00000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

352,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 6.547,20000
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TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

195,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 3.281,85000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

35,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 589,05000

 Totale RU  € 12.585,10000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 27.268,39478
 +2,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 87,25886 = 2% * B)

€ 4.362,94316

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3.163,13379

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2024

 € 34.794,47173
 +2,68%

Incidenza Manodopera sul totale 36,17% € 12.585,10000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 87,25886
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.004.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
004 - Realizzazione di scalandrino in pali di castagno scortecciati per il
sovrapassaggio della recinzioni di 1,20-1,40 metri di altezza

001 - per l’attraversamento della chiudenda (recinzione) formato da 2 paletti
di castagno della lunghezza di m 2,20, del diametro minimo di cm 8, infissi
verticalmente per cm 50 nel terreno, alla distanza di cm 60 l’uno dall’altro e
ai quali sono saldamente fissate, dall’uno e dall’altro lato della chiudenda,
due scalette a trapezio, inclinate, costituite ciascuna da due paletti laterali
della lunghezza di m 1,80 infissi nel terreno per cm 60 circa e da 4 pioli
trasversali formati da paletti di castagno spaccati longitudinalmente a metà.
La fornitura del carbolineum è esclusa.

PR

TOS25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,15000
kg

€ 2,54268
 +0,9%

€ 0,38140

TOS25_PR.P08.025.010  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
APPUNTITO.
Diametro: 10 cm

6,00000
m

€ 3,67650
 +10,07%

€ 22,05900

TOS25_PR.P08.025.032  - LEGNAME VARIO - Paleria di CASTAGNO
per corrimano recinzioni.
Sezione mezza tonda.
Diametro 8-10 cm

2,50000
m

€ 5,00000
 +17,65%

€ 12,50000

 Totale PR  € 34,94040

RU

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

6,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 100,98000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

6,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 100,98000

 Totale RU  € 201,96000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 236,90040
 +4,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75808 = 2% * B)

€ 37,90406

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,48045

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 302,28491
 +4,47%

Incidenza Manodopera sul totale 66,81% € 201,96000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,75808
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.005.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
005 - Realizzazione di cancello in pali di castagno scortecciati per recinzioni

001 - costituito da 3 pali di castagno posti in verticale e 4 in orizzontale ; la
realizzazione comprende eventuali i piccoli movimenti terra e quanto altro
occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte

PR

TOS25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,15000
kg

€ 2,54268
 +0,9%

€ 0,38140

TOS25_PR.P08.025.010  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
APPUNTITO.
Diametro: 10 cm

21,00000
m

€ 3,67650
 +10,07%

€ 77,20650

 Totale PR  € 77,58790

RU

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

5,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 84,15000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

5,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 84,15000

 Totale RU  € 168,30000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 245,88790
 +5,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,78684 = 2% * B)

€ 39,34206

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,52300

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 313,75296
 +5,25%

Incidenza Manodopera sul totale 53,64% € 168,30000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,78684
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.006.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
006 - Posa in opera di tabella monitoria

001 - in materiale metallico delle dimensioni 20x25, sorretta da appositi pali
di legno (diametro in testa circa 8-10 cm) saldamente infissi nel terreno,
posta ad un altezza non inferiore a due metri, esclusa la fornitura della
tabella.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,07776

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,01000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,02654

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,01000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,04573

 Totale AT  € 0,15003

PR

TOS25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,02000
kg

€ 2,54268
 +0,9%

€ 0,05085

TOS25_PR.P08.025.010  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
APPUNTITO.
Diametro: 10 cm

2,50000
m

€ 3,67650
 +10,07%

€ 9,19125

 Totale PR  € 9,24210

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,51000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 9,48600

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,51000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 8,58330

 Totale RU  € 18,06930

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 27,46143
 +5,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08788 = 2% * B)

€ 4,39383

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,18553

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 35,04079
 +5,36%

Incidenza Manodopera sul totale 51,57% € 18,06930

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,08788
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.007.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
007 - Realizzazione viabilità forestale

001 - pista forestale di servizio, a fondo naturale, della larghezza 4 metri, con
pendenza media non superiore al 5% in terreno di qualsiasi natura,
consistenza e pendenza, compresi scavi, rilevati, regolarizzazione delle
scarpate, dei cigli e del piano viario e quanto altro occorra per dare l'opera
compiuta a regola d'arte, su terreno precedentemente disboscato.( U.M.
aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,05120
ora

€ 19,74999
 +11,53%

€ 1,01120

TOS25_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,05120
ora

€ 22,44722
 -0,3%

€ 1,14930

 Totale AT  € 2,16050

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,05120
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1,00864

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,05120
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,95232

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05120
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,86170

 Totale RU  € 2,82266

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,98316
 +3,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01595 = 2% * B)

€ 0,79731

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,57805

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 6,35852
 +3,89%

Incidenza Manodopera sul totale 44,39% € 2,82266

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01595
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.007.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
007 - Realizzazione viabilità forestale

002 - stradello di servizio di larghezza pari a 0,8-1 metri; con pendenza
massima del 10% e contropendenza a monte, compresa la regolarizzazione
delle scarpate anche mediante la costruzione di piccoli muretti a secco o di
opere di ingegneria naturalistica con eventuale materiale trovato in loco, su
terreno precedentemente disboscato.( U.M. aggiornata nella pubblicazione
del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,04320
ora

€ 19,74999
 +11,53%

€ 0,85320

TOS25_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,04320
ora

€ 22,44722
 -0,3%

€ 0,96972

 Totale AT  € 1,82292

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,04320
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,85104

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02880
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,53568

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,07920
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1,33294

 Totale RU  € 2,71966

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,54258
 +3,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01454 = 2% * B)

€ 0,72681

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,52694

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 5,79633
 +3,84%

Incidenza Manodopera sul totale 46,92% € 2,71966

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01454

Pagina 7.152 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.008.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
008 - Realizzazione di canaletta trasversale alla sede stradale per lo scolo
delle acque dilavanti

001 - previo scavo eseguito con escavatore, costituita da paleria di castagno
di diametro 16-18 cm, opportunamente tagliata a metà, disposta con la parte
piana verso l’interno e posti a distanza di 12-15 cm collegati con staffe in
ferro quadrate o rettangolari non comprese, inchiodate alla paleria e poste a
una distanza di 50-60 cm. Il fondo e le pareti sono rivestiti di pietrame
(spessore cm 20) recuperato in loco e posto in opera a mano. Nel lavoro è
compreso ogni altro onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d' arte
incluso lo scavo.( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,01000
ora

€ 18,16200
 +0,9%

€ 0,18162

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,01000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,08979

 Totale AT  € 0,27141

PR

TOS25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,25000
kg

€ 2,54268
 +0,9%

€ 0,63567

TOS25_PR.P08.025.013  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
APPUNTITO.
16 cm < Diametro < 18 cm

1,00000
m

€ 7,99500
 -3,96%

€ 7,99500

 Totale PR  € 8,63067

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,19700

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

1,10000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 20,46000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,50000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 8,41500

 Totale RU  € 29,07200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 37,97408
 +1,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12152 = 2% * B)

€ 6,07585

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,40499

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 48,45492
 +1,49%

Incidenza Manodopera sul totale 60% € 29,07200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,12152
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.009.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a
20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed
eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale
in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
001 - eseguito tramite taglio raso su I classe pendenza, esbosco effettuato
con rimorchio
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,03840
ora

€ 18,16200
 +0,9%

€ 0,69742

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03840
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,34479

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01540
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,02192

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01540
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 0,04188

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00429
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 0,06295

TOS25_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

0,00429
ora

€ 13,90000
 -4,57%

€ 0,05963

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,00429
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 0,04708

 Totale AT  € 1,27567

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00429
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,08451

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03840
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,75648

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01540
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,28644

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,04697
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,79051

 Totale RU  € 1,91794

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,19361
 +1,89%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01277 = 2,5% * B)

€ 0,51098

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37046

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4,07505
 +1,89%

Incidenza Manodopera sul totale 47,07% € 1,91794

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01277
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.009.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a
20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed
eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale
in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
002 - eseguito tramite taglio raso su II classe pendenza, esbosco effettuato
con gabbie
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,03840
ora

€ 18,16200
 +0,9%

€ 0,69742

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03840
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,34479

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01764
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,02511

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01764
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 0,04798

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00567
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 0,08320

TOS25_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

0,00567
ora

€ 0,42836
 +1%

€ 0,00243

TOS25_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

0,00567
ora

€ 0,92620
 +132,47%

€ 0,00525

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,00567
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 0,06223

 Totale AT  € 1,26841

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00567
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,11170

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03840
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,75648

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01764
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,32810

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05002
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,84184
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Totale RU

  

€ 2,03812

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,30653
 +2,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01323 = 2,5% * B)

€ 0,52904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38356

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4,21913
 +2,11%

Incidenza Manodopera sul totale 48,31% € 2,03812

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01323
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.009.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a
20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed
eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale
in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
003 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su I classe
pendenza, esbosco effettuato con rimorchio( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,03840
ora

€ 18,16200
 +0,9%

€ 0,69742

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03840
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,34479

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01664
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,02368

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01664
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 0,04526

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00271
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 0,03976

TOS25_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

0,00271
ora

€ 13,90000
 -4,57%

€ 0,03767

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,00271
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 0,02974

 Totale AT  € 1,21832

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03840
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,75648

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00271
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,05339

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01664
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,30950

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,06784
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1,14175

 Totale RU  € 2,26112

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,47944
 +2,1%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01392 = 2,5% * B)

€ 0,55671

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,40362

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4,43977
 +2,1%

Incidenza Manodopera sul totale 50,93% € 2,26112

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01392
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.009.004 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a
20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed
eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale
in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
004 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su II classe
pendenza, esbosco effettuato con gabbie
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,03840
ora

€ 18,16200
 +0,9%

€ 0,69742

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03840
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,34479

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01747
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,02487

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01747
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 0,04751

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00358
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 0,05253

TOS25_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

0,00358
ora

€ 0,42836
 +1%

€ 0,00153

TOS25_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

0,00358
ora

€ 0,92620
 +132,47%

€ 0,00332

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,00358
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 0,03929

 Totale AT  € 1,21126

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03840
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,75648

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00358
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,07053

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01747
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,32494

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,04358
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,73345
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Totale RU

  

€ 1,88540

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,09666
 +2,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01239 = 2,5% * B)

€ 0,49547

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,35921

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 3,95134
 +2,08%

Incidenza Manodopera sul totale 47,72% € 1,88540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01239
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.009.005 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a
20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed
eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale
in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
005 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di conifere e latifoglie
su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,03840
ora

€ 18,16200
 +0,9%

€ 0,69742

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03840
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,34479

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01522
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,02166

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01522
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 0,04139

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00498
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 0,07307

TOS25_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2
metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

0,00498
ora

€ 18,33500
 -14,38%

€ 0,09131

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,00498
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 0,05466

 Totale AT  € 1,32430

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03840
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,75648

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00498
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,09811

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01522
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,28309

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,03966
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,66748

 Totale RU  € 1,80516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,12946
 +1,39%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01252 = 2,5% * B)

€ 0,50071

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,36302

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 3,99319
 +1,39%

Incidenza Manodopera sul totale 45,21% € 1,80516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01252
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.009.006 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a
20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed
eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale
in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
006 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di latifoglie su II
classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,03840
ora

€ 18,16200
 +0,9%

€ 0,69742

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03840
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,34479

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01599
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,02276

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01599
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 0,04349

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00675
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 0,09904

TOS25_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

0,00675
ora

€ 0,42836
 +1%

€ 0,00289

TOS25_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

0,00675
ora

€ 0,92620
 +132,47%

€ 0,00625

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,00675
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 0,07408

 Totale AT  € 1,29072

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03840
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,75648

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00675
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,13298

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01599
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,29741

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,04210
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,70854
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Totale RU

  

€ 1,89541

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,18613
 +2,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01274 = 2,5% * B)

€ 0,50978

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,36959

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4,06550
 +2,05%

Incidenza Manodopera sul totale 46,62% € 1,89541

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01274
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.009.007 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a
20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed
eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale
in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
007 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di conifere su II classe
di pendenza esbosco effettuato con verricello
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,03840
ora

€ 18,16200
 +0,9%

€ 0,69742

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03840
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,34479

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01675
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,02384

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01675
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 0,04555

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00640
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 0,09391

TOS25_AT.N02.023.016  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale meccanico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5000 Kg
con diametro fune di 10 mm

0,00640
ora

€ 4,56033
 -7,13%

€ 0,02919

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,00640
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 0,07024

 Totale AT  € 1,30494

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03840
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,75648

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00640
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,12608

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01675
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,31155

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05040
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,84823

 Totale RU  € 2,04234

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,34728
 +1,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01339 = 2,5% * B)

€ 0,53556

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,38828
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4,27112
 +1,91%

Incidenza Manodopera sul totale 47,82% € 2,04234

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01339
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.009.008 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a
20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed
eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale
in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
008 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di conifere e latifoglie
su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,03840
ora

€ 18,16200
 +0,9%

€ 0,69742

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03840
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,34479

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01842
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,02622

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01842
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 0,05010

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,01025
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 0,15040

TOS25_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2
metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

0,01025
ora

€ 18,33500
 -14,38%

€ 0,18793

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,01025
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 0,11250

 Totale AT  € 1,56936

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03840
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,75648

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01025
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,20193

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01842
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,34261

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,03966
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,66748

 Totale RU  € 1,96850

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,53786
 +0,84%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01415 = 2,5% * B)

€ 0,56606

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41039

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4,51431
 +0,84%

Incidenza Manodopera sul totale 43,61% € 1,96850

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01415
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.009.009 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a
20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed
eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale
in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
009 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di latifoglie su II classe
di pendenza esbosco effettuato con gabbie
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,03840
ora

€ 18,16200
 +0,9%

€ 0,69742

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03840
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,34479

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01934
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,02753

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01934
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 0,05260

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,01410
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 0,20689

TOS25_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

0,01410
ora

€ 0,42836
 +1%

€ 0,00604

TOS25_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

0,01410
ora

€ 0,92620
 +132,47%

€ 0,01306

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,01410
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 0,15475

 Totale AT  € 1,50308

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03840
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,75648

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01410
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,27777

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01934
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,35972

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,04210
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,70854
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Totale RU

  

€ 2,10251

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,60559
 +2,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01442 = 2,5% * B)

€ 0,57689

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,41825

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4,60073
 +2,02%

Incidenza Manodopera sul totale 45,7% € 2,10251

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01442
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.009.010 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
009 - Realizzazione di viale parafuoco della larghezza totale non inferiore a
20 m attraverso il livellamento del terreno, la ripulitura, allontanamento ed
eliminazione del materiale di risulta con adeguamento della viabilità forestale
in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB.
010 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di conifere su II classe
di pendenza esbosco effettuato con verricello
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,03840
ora

€ 18,16200
 +0,9%

€ 0,69742

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03840
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,34479

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,02026
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,02884

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,02026
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 0,05510

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,01290
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 0,18928

TOS25_AT.N02.023.016  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale meccanico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5000 Kg
con diametro fune di 10 mm

0,01290
ora

€ 4,56033
 -7,13%

€ 0,05883

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,01290
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 0,14158

 Totale AT  € 1,51584

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03840
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,75648

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01290
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,25413

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02026
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,37684

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,06480
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1,09058

 Totale RU  € 2,47803

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,99387
 +1,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01598 = 2,5% * B)

€ 0,63902

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,46329
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 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 5,09618
 +1,82%

Incidenza Manodopera sul totale 48,63% € 2,47803

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01598
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.010.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.
001 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su I classe
pendenza, esbosco effettuato con rimorchio
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01664
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,02368

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01664
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 0,04526

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00271
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 0,03976

TOS25_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

0,00271
ora

€ 13,90000
 -4,57%

€ 0,03767

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,00271
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 0,02974

 Totale AT  € 0,17611

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00271
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,05339

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01664
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,30950

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,01042
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,17537

 Totale RU  € 0,53826

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,71437
 +1,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00286 = 2,5% * B)

€ 0,11430

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,08287

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 0,91154
 +1,96%

Incidenza Manodopera sul totale 59,05% € 0,53826

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,00286
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.010.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.
002 - eseguito tramite avviamento all’altofusto del ceduo su II classe
pendenza, esbosco effettuato con gabbie
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01747
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,02487

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01747
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 0,04751

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00267
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 0,03918

TOS25_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

0,00267
ora

€ 0,42836
 +1%

€ 0,00114

TOS25_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

0,00267
ora

€ 0,92620
 +132,47%

€ 0,00247

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,00267
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 0,02930

 Totale AT  € 0,14447

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00267
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,05260

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01747
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,32494

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,00518
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,08718

 Totale RU  € 0,46472

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,60919
 +2,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00244 = 2,5% * B)

€ 0,09747

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,07067

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 0,77733
 +2,47%

Incidenza Manodopera sul totale 59,78% € 0,46472

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,00244
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.010.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.
003 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di conifere e latifoglie
su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01522
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,02166

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01522
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 0,04139

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00498
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 0,07307

TOS25_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2
metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

0,00498
ora

€ 18,33500
 -14,38%

€ 0,09131

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,00498
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 0,05466

 Totale AT  € 0,28209

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00498
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,09811

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01522
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,28309

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,00126
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,02121

 Totale RU  € 0,40241

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,68450
 -0,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00274 = 2,5% * B)

€ 0,10952

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,07940

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 0,87342
 -0,72%

Incidenza Manodopera sul totale 46,07% € 0,40241

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,00274
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.010.004 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.
004 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di latifoglie su II
classe di pendenza esbosco effettuato con gabbie
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01599
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,02276

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01599
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 0,04349

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00555
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 0,08144

TOS25_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

0,00555
ora

€ 0,42836
 +1%

€ 0,00238

TOS25_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

0,00555
ora

€ 0,92620
 +132,47%

€ 0,00514

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,00555
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 0,06091

 Totale AT  € 0,21612

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00555
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,10934

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01599
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,29741

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,00370
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,06227

 Totale RU  € 0,46902

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,68514
 +2,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00274 = 2,5% * B)

€ 0,10962

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,07948

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 0,87424
 +2,27%

Incidenza Manodopera sul totale 53,65% € 0,46902

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,00274
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.010.005 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.
005 - eseguito tramite diradamenti selettivi in perticaia di conifere su II classe
di pendenza esbosco effettuato con verricello
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01675
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,02384

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01675
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 0,04555

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,06410
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 0,94054

TOS25_AT.N02.023.016  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale meccanico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5000 Kg
con diametro fune di 10 mm

0,06410
ora

€ 4,56033
 -7,13%

€ 0,29232

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,06410
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 0,70351

 Totale AT  € 2,00576

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,06410
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1,26277

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01675
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,31155

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,01200
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,20196

 Totale RU  € 1,77628

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,78204
 +0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01513 = 2,5% * B)

€ 0,60513

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,43872

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4,82589
 +0,18%

Incidenza Manodopera sul totale 36,81% € 1,77628

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01513
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.010.006 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.
006 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di conifere e latifoglie
su I classe di pendenza esbosco effettuato con rimorchio
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01842
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,02622

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01842
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 0,05010

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,01025
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 0,15040

TOS25_AT.N02.023.021  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici
portata di 9000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3,5 metri e larghezza di 2
metri con gru con portata lorda di 750
-1500 Kg azionata dalla presa di potenza
del trattore

0,01025
ora

€ 18,33500
 -14,38%

€ 0,18793

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,01025
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 0,11250

 Totale AT  € 0,52715

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01025
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,20193

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01842
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,34261

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,00126
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,02121

 Totale RU  € 0,56575

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,09290
 -1,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00437 = 2,5% * B)

€ 0,17486

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,12678

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1,39454
 -1,64%

Incidenza Manodopera sul totale 40,57% € 0,56575

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,00437
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TOTALE

TOS25_22.L04.010.007 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.
007 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di latifoglie su II classe
di pendenza esbosco effettuato con gabbie
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,01934
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,02753

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,01934
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 0,05260

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,01110
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 0,16287

TOS25_AT.N02.023.001  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia posteriore, per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore e puntone idraulico per lo
scarico, con capacità di 4 mst (metri steri)

0,01110
ora

€ 0,42836
 +1%

€ 0,00475

TOS25_AT.N02.023.002  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Gabbia anteriore per esbosco
con trattore, per legname depezzato a 1
metro di lunghezza, da montare sul
sollevatore anteriore o su un caricatore
anteriore, con capacità di 2 mst (metri
steri)

0,01110
ora

€ 0,92620
 +132,47%

€ 0,01028

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,01110
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 0,12182

 Totale AT  € 0,37985

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01110
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,21867

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,01934
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,35972

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,00370
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,06227

 Totale RU  € 0,64066

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,02051
 +2,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00408 = 2,5% * B)

€ 0,16328

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,11838

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1,30217
 +2,12%

Incidenza Manodopera sul totale 49,2% € 0,64066

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,00408
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.010.008 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.
008 - eseguito tramite diradamenti selettivi in fustaia di conifere su II classe
di pendenza esbosco effettuato con verricello
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,02026
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,02884

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,02026
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 0,05510

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,01290
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 0,18928

TOS25_AT.N02.023.016  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale meccanico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 5000 Kg
con diametro fune di 10 mm

0,01290
ora

€ 4,56033
 -7,13%

€ 0,05883

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,01290
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 0,14158

 Totale AT  € 0,47363

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01290
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,25413

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,02026
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,37684

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,02640
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,44431

 Totale RU  € 1,07528

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,54891
 +1,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00620 = 2,5% * B)

€ 0,24783

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,17967

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 1,97641
 +1,54%

Incidenza Manodopera sul totale 54,41% € 1,07528

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,00620
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.010.009 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.
009 - eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione
arbustiva (fino ad un massimo del 30% di vegetazione)
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00110
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,00855

TOS25_AT.N02.020.019  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 giorno

0,00110
ora

€ 17,91300
 +7,48%

€ 0,01970

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00110
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,00503

 Totale AT  € 0,03328

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00110
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,02167

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,00130
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,02418

 Totale RU  € 0,04585

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,07913
 +3,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00025 = 2% * B)

€ 0,01266

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,00918

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 0,10097
 +3,95%

Incidenza Manodopera sul totale 45,41% € 0,04585

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00025
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.010.010 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.
010 - eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione
arbustiva compresa fra il 30% e il 60%
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00150
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,01166

TOS25_AT.N02.020.019  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 giorno

0,00110
ora

€ 17,91300
 +7,48%

€ 0,01970

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00150
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,00686

 Totale AT  € 0,03822

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00150
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,02955

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,00190
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,03534

 Totale RU  € 0,06489

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,10311
 +3,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00033 = 2% * B)

€ 0,01650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01196

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 0,13157
 +3,69%

Incidenza Manodopera sul totale 49,32% € 0,06489

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00033
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.010.011 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Realizzazione di fascia parafuoco di larghezza non inferiore a 10 m.
011 - eseguito tramite sfalcio del ceduo ed eliminazione della vegetazione
arbustiva (oltre il 60% di vegetazione)
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00180
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,01400

TOS25_AT.N02.020.019  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 giorno

0,00180
ora

€ 17,91300
 +7,48%

€ 0,03224

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00180
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,00823

 Totale AT  € 0,05447

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00180
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,03546

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,00180
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,03348

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,00240
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,04039

 Totale RU  € 0,10933

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,16380
 +3,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00052 = 2% * B)

€ 0,02621

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01900

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 0,20901
 +3,79%

Incidenza Manodopera sul totale 52,31% € 0,10933

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00052
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.011.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco

001 - comprendete la ripulitura delle fasce e la manutenzione della strada,
eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con
decespugliamento meccanico.
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00260
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,02022

TOS25_AT.N02.020.019  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 giorno

0,00220
ora

€ 17,91300
 +7,48%

€ 0,03941

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00260
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,01189

 Totale AT  € 0,07152

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00260
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,05122

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,00320
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,05952

 Totale RU  € 0,11074

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,18226
 +3,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00058 = 2% * B)

€ 0,02916

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,02114

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 0,23256
 +3,8%

Incidenza Manodopera sul totale 47,62% € 0,11074

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00058
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.011.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco

002 - comprendete la ripulitura delle fasce e la manutenzione della strada,
eseguito tramite eliminazione della vegetazione arbustiva con
decespugliamento manuale.
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00380
ora

€ 1,30255
 -16,41%

€ 0,00495

TOS25_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

0,00380
ora

€ 0,91433
 -4,39%

€ 0,00347

 Totale AT  € 0,00842

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,00380
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,07068

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,00420
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,07069

 Totale RU  € 0,14137

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,14979
 +2,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00048 = 2% * B)

€ 0,02397

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01738

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 0,19114
 +2,18%

Incidenza Manodopera sul totale 73,96% € 0,14137

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00048

Pagina 7.189 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.011.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco

003 - comprendente la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del
materiale di risulta di fascia parafuoco già realizzata della larghezza totale
non inferiore a 10 m, eseguito tramite eliminazione della vegetazione
arbustiva con decespugliamento meccanico.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00150
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,01166

TOS25_AT.N02.020.019  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 giorno

0,00110
ora

€ 17,91300
 +7,48%

€ 0,01970

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00150
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,00686

 Totale AT  € 0,03822

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00150
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,02955

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,00190
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,03534

 Totale RU  € 0,06489

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,10311
 +3,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00033 = 2% * B)

€ 0,01650

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01196

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 0,13157
 +3,69%

Incidenza Manodopera sul totale 49,32% € 0,06489

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00033
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.011.004 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
011 - Manutenzione ordinaria di viale parafuoco

004 - comprendente la ripulitura, allontanamento ed eliminazione del
materiale di risulta di fascia parafuoco già realizzata della larghezza totale
non inferiore a 10 m, eseguito tramite eliminazione della vegetazione
arbustiva con decespugliamento manuale.( U.M. aggiornata nella
pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

0,00380
ora

€ 1,30255
 -16,41%

€ 0,00495

TOS25_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

0,00380
ora

€ 0,91433
 -4,39%

€ 0,00347

 Totale AT  € 0,00842

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,00380
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,07068

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,00420
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,07069

 Totale RU  € 0,14137

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,14979
 +2,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00048 = 2% * B)

€ 0,02397

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01738

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 0,19114
 +2,18%

Incidenza Manodopera sul totale 73,96% € 0,14137

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00048
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.012.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
012 - Manutenzione di piste forestali permanenti

001 - larghezza media 4 m, da eseguire 1 volta l’anno; gli interventi
comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura
delle fossette laterali, il ripristino degli sciacqui trasversali, di tombini e di
attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale franato dalle scarpate e la
risagomatura delle stesse, il taglio della vegetazione arbustiva e/o
decespugliamento.
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,03067
ora

€ 18,16200
 +0,9%

€ 0,55703

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03067
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,27538

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00240
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,01866

TOS25_AT.N02.020.019  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 giorno

0,00240
ora

€ 17,91300
 +7,48%

€ 0,04299

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00240
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,01098

 Totale AT  € 0,90504

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,03067
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,60420

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00240
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,04728

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,00267
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,04966

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,05467
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,92010

 Totale RU  € 1,62124

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,52628
 +2,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00808 = 2% * B)

€ 0,40420

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,29305

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 3,22353
 +2,31%

Incidenza Manodopera sul totale 50,29% € 1,62124

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00808
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.012.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
012 - Manutenzione di piste forestali permanenti

002 - larghezza media 4 m, da eseguire ogni 4-5 anni; gli interventi
comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura
delle fossette laterali (circa 500 m), il tracciamento e ripristino degli sciacqui
trasversali, il ripristino di tombini (5 a km) e di attraversamenti esistenti, la
rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, ,
il taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento.
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,05966
ora

€ 18,16200
 +0,9%

€ 1,08354

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,05966
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,53568

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00333
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,02589

TOS25_AT.N02.020.019  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 giorno

0,00333
ora

€ 17,91300
 +7,48%

€ 0,05965

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00333
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,01523

 Totale AT  € 1,71999

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00333
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,06560

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,05966
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1,17530

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,00467
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,08686

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,11882
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1,99974

 Totale RU  € 3,32750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,04749
 +2,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01615 = 2% * B)

€ 0,80760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,58551

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 6,44060
 +2,32%

Incidenza Manodopera sul totale 51,66% € 3,32750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01615
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.013.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
013 - Manutenzione di strade forestali

001 - larghezza media 4 m, da eseguire 1 volta l’anno; gli interventi
comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura
delle fossette laterali, il tracciamento e ripristino degli sciacqui trasversali , il
ripristino di tombini e di attraversamenti esistenti, la rimozione di materiale
franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il taglio della
vegetazione arbustiva e/o decespugliamento.
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,04089
ora

€ 18,16200
 +0,9%

€ 0,74264

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,04089
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,36715

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00320
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,02488

TOS25_AT.N02.020.019  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 giorno

0,00320
ora

€ 17,91300
 +7,48%

€ 0,05732

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00320
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,01463

 Totale AT  € 1,20662

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00320
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,06304

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,04089
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,80553

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,00356
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,06622

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,07289
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1,22674

 Totale RU  € 2,16153

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,36815
 +2,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01078 = 2% * B)

€ 0,53890

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39071

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4,29776
 +2,31%

Incidenza Manodopera sul totale 50,29% € 2,16153

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01078
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.013.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
013 - Manutenzione di strade forestali

002 - larghezza media 4 m, da eseguire ogni 4-5 anni; gli interventi
comprendono il livellamento del piano viario, la ripulitura e risagomatura
delle fossette laterali (circa 500 m), il tracciamento e ripristino degli sciacqui
trasversali, il ripristino di tombini (8 al km) e di attraversamenti esistenti,
rimozione di materiale franato dalle scarpate e la risagomatura delle stesse, il
taglio della vegetazione arbustiva e/o decespugliamento (circa 3000 m²).
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

0,07955
ora

€ 18,16200
 +0,9%

€ 1,44479

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,07955
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,71427

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00444
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,03452

TOS25_AT.N02.020.019  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Testata trinciante forestale idraulica per
escavatori, con peso operativo da 10 a 16
tonnellate, per rami e alberi fino a Ø 40 cm
- 1 giorno

0,00444
ora

€ 17,91300
 +7,48%

€ 0,07953

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00444
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,02030

 Totale AT  € 2,29341

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,00444
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,08747

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,07955
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1,56714

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,00622
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 0,11569

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,15843
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 2,66638

 Totale RU  € 4,43668

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,73009
 +2,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02154 = 2% * B)

€ 1,07681

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,78069

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 8,58759
 +2,32%

Incidenza Manodopera sul totale 51,66% € 4,43668

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02154
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L04.014.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L04 - INFRASTRUTTURE IN AMBITO FORESTALE.
Interventi di realizzazione, miglioramento, adeguamento di recinzioni,
viabilità forestale, infrastrutture ricreative, opere anti incendio.
Comprendono in via esemplificativa: operazioni di scavo e movimento terra,
opere per la regimazione delle acque, operazioni di decespugliamento, taglio
di piante arboree, avviamento all'alto fusto, diradamento, anche connesse
alla realizzazione e manutenzione di viali e fasce parafuoco, punti di sosta e
panoramici, messa in opera di cartelli.
Gli interventi sono effettuati su pendenza massima del 60% o su pendenze
minori quando specificato. Classi di pendenza definite come segue: I classe
0-20%, II classe 20-40% e III classe 40-60%.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
014 - Realizzazione di punto fuoco a cielo aperto

001 - delle dimensioni minime di 220 cm di lunghezza, 90 cm di profondità e
130 cm di altezza, realizzato in muratura in elevazione di pietrame a faccia
vista dello spessore minimo di 30 cm, murata con malta di cemento, esclusa
la realizzazione dello scavo manuale per alloggio del barbecue (310 cm X 120
cm X 15 cm), della fondazione in cls e la posa in opera di rete elettrosaldata
di cm 15 cm X 15cm X 0.8 cm. E’ inoltre compresa la realizzazione del piano
di posa del fuoco, realizzato con tavelloni e mattoni refrattari, e della
pavimentazione in pietrame per almeno 2 mq, nonché la realizzazione di
muretti in mattoni a sostegno del piano, mattoni refrattari a sostegno delle
griglie e delle sedi idonee per il posizionamento delle griglie in ferro fisse, di
cm 60X60, e griglie mobili di cm 60X60 complete di manico.
Esclusa la fornitura delle griglie in ferro.

PR

TOS25_PR.P01.005.001  - PIETRAME DI CAVA. - GREZZO.
PER MURATURA.
Certificato CE secondo la UNI EN
771-6:2015

3,45000
t

€ 26,51429
 -2,89%

€ 91,47430

TOS25_PR.P04.001.002  - MATTONE - IN LATERIZIO.
UNI PIENO.
Misure: 25x12x5,5 cm

560,00000
cad

€ 0,59467
 +9,56%

€ 333,01520

TOS25_PR.P04.010.001  - TAVELLE, TAVELLONI E PIANELLE.
IN LATERIZIO. - TAVELLA.
Spessore: 3 cm
Lunghezza: da 40 a 60 cm

9,00000
cad

€ 1,69475
 -4,58%

€ 15,25275

TOS25_PR.P05.004.004  - PAVIMENTAZIONE ESTERNA.
IN PORFIDO O PIETRA. - LASTRE OPUS
INCERTUM.
Normale, sfuso, sp.2/5 cm.
Certificate CE secondo la UNI EN
1341:2013

0,18000
m²

€ 28,84933
 +6,74%

€ 5,19288

TOS25_PR.P06.002.002  - RETE ELEETTROSALDATA AD ADERENZA
MIGLIORATA.
Conforme alla UNI EN 10080:2005
Formato 2000x3000 mm - Ø 5 150x150

2,06000
kg

€ 1,08000
 +1,65%

€ 2,22480

TOS25_PR.P09.014.012  - MALTA PER MURATURA.
PREMISCELATA.
Conforme alla UNI EN 998-2:2016.
Certificata CE. - CON CEMENTO, CALCE
IDRATA E SABBIA
Classe M5
In sacchi

5,00000
kg

€ 0,14782
 -10,81%

€ 0,73910

TOS25_PR.P10.202.001  - PRECONFEZIONATO ALLEGGERITO CON
ARGILLA ESPANSA
STRUTTURALE.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione LC20/22.
- massa volumica da 1400 a 1600 kg/m³.
- diametro massimo aggregato: 15 mm - -
classe di esposizione ambientale: X0
- classe di consistenza S3

2,00000
m³

€ 190,02709
 -3,71%

€ 380,05418

TOS25_PR.P46.101.202  - Materiali accessori - mattoni refrattari 130,00000
cad

€ 1,62732
 +0,9%

€ 211,55160

 Totale PR  € 1.039,50481

RU

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

17,80000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 299,57400

 Totale RU  € 299,57400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.339,07881
 +0,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,14253 = 1% * B)

€ 214,25261
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 155,33314

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1.708,66456
 +0,24%

Incidenza Manodopera sul totale 17,53% € 299,57400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,14253
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L05.001.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Intervento di ripulitura del castagneto dalla vegetazione arbustiva e
arborea, escluso il taglio di piante morte, con rilascio dei selvatici di castagno,
di singole piante da seme o di ceppaie da innestare successivamente.
001 - castagneto prevalentemente infestato da vegetazione arbustiva e
arborea effettuato a mano con decespugliatore

AT

TOS25_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

42,00000
ora

€ 1,30255
 -16,41%

€ 54,70710

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

40,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 56,93400

TOS25_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

42,00000
ora

€ 0,91433
 -4,39%

€ 38,40186

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

40,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 108,78760

 Totale AT  € 258,83056

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

40,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 744,00000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

42,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 781,20000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

56,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 942,48000

 Totale RU  € 2.467,68000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.726,51056
 +2,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 10,90604 = 2,5% * B)

€ 436,24169

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 316,27523

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 3.479,02748
 +2,37%

Incidenza Manodopera sul totale 70,93% € 2.467,68000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 10,90604
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L05.001.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
001 - Intervento di ripulitura del castagneto dalla vegetazione arbustiva e
arborea, escluso il taglio di piante morte, con rilascio dei selvatici di castagno,
di singole piante da seme o di ceppaie da innestare successivamente.
002 - castagneto prevalentemente infestato da vegetazione arbustiva e
arborea effettuato con trattore e verricello, compreso allontanamento del
materiale

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

11,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 15,65685

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

11,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 29,91659

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

8,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 117,38432

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

8,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 21,23336

TOS25_AT.N02.023.015  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale meccanico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 3500 Kg
con diametro fune di 9 mm

8,00000
ora

€ 3,28000
 +2,18%

€ 26,24000

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

8,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 87,80112

 Totale AT  € 298,23224

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

8,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 157,60000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

11,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 204,60000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

15,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 252,45000

 Totale RU  € 614,65000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 912,88224
 +2,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 3,65153 = 2,5% * B)

€ 146,06116

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 105,89434

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 1.164,83774
 +2,05%

Incidenza Manodopera sul totale 52,77% € 614,65000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 3,65153
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L05.002.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed
allontanamento del materiale di risulta.
001 - Alberi con diametro < cm 40

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,70000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,99635

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,70000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 1,90378

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

1,29000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 18,92822

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

1,29000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 3,42388

TOS25_AT.N02.023.015  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale meccanico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 3500 Kg
con diametro fune di 9 mm

1,29000
ora

€ 3,28000
 +2,18%

€ 4,23120

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

1,29000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 14,15793

 Totale AT  € 43,64136

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

1,29000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 25,41300

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

1,87000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 34,78200

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,70000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 13,02000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

1,72000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 28,94760

 Totale RU  € 102,16260

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 145,80396
 +2,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,58322 = 2,5% * B)

€ 23,32863

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,91326

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 186,04585
 +2,12%

Incidenza Manodopera sul totale 54,91% € 102,16260

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,58322
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L05.002.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed
allontanamento del materiale di risulta.
002 - Alberi con diametro fra cm 40 e cm 70

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,85000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 1,20985

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,85000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 2,31174

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

2,56000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 37,56298

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

2,56000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 6,79468

TOS25_AT.N02.023.015  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale meccanico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 3500 Kg
con diametro fune di 9 mm

2,56000
ora

€ 3,28000
 +2,18%

€ 8,39680

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

2,56000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 28,09636

 Totale AT  € 84,37241

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

2,56000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 50,43200

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

4,27000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 79,42200

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,85000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 15,81000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

3,41000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 57,39030

 Totale RU  € 203,05430

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 287,42671
 +2,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,14971 = 2,5% * B)

€ 45,98827

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 33,34150

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 366,75648
 +2,14%

Incidenza Manodopera sul totale 55,36% € 203,05430

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 1,14971
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L05.002.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
002 - Taglio di piante di castagno da frutto morte o deperienti ed
allontanamento del materiale di risulta.
003 - Alberi con diametro > cm 70

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

1,00000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 1,42335

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

1,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 2,71969

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

3,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 44,01912

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

3,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 7,96251

TOS25_AT.N02.023.015  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Verricello forestale meccanico
azionato dalla presa di potenza del trattore
con forza di trazione massima di 3500 Kg
con diametro fune di 9 mm

3,00000
ora

€ 3,28000
 +2,18%

€ 9,84000

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

3,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 32,92542

 Totale AT  € 98,89009

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

3,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 59,10000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

5,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 93,00000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

1,00000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 18,60000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

4,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 67,32000

 Totale RU  € 238,02000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 336,91009
 +2,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,34764 = 2,5% * B)

€ 53,90561

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 39,08157

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 429,89727
 +2,14%

Incidenza Manodopera sul totale 55,37% € 238,02000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 1,34764
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L05.003.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
003 - Ceduazione di ceppaia di castagno e preparazione dei polloni per gli
innesti.
001 - comprendente il taglio del pollone nel punto ove sarà effettuato
l’innesto ed eliminazione di eventuali rami sottostanti al taglio: 3 polloni per
ceppaia; compreso allontanamento del materiale di risulta. Esclusa
l'esecuzione dell'innesto.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,35000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,49817

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,35000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 0,95189

 Totale AT  € 1,45006

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,35000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 6,51000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,07000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 1,30200

 Totale RU  € 7,81200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 9,26206
 +2,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03705 = 2,5% * B)

€ 1,48193

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,07440

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 11,81839
 +2,66%

Incidenza Manodopera sul totale 66,1% € 7,81200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,03705
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L05.004.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
004 - Preparazione di selvaggione di castagno e per innesto

001 - comprendente il taglio del selvaggione nel punto ove sarà effettuato l’
innesto ed eliminazione di eventuali rami sottostanti al taglio, compreso
allontanamento del materiale di risulta. Esclusa l'esecuzione dell'innesto.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,08000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,11387

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,08000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 0,21758

 Totale AT  € 0,33145

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,08000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 1,48800

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,12000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2,23200

 Totale RU  € 3,72000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,05145
 +2,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01621 = 2,5% * B)

€ 0,64823

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,46997

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 5,16965
 +2,87%

Incidenza Manodopera sul totale 71,96% € 3,72000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,01621
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L05.005.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
005 - Esecuzione di innesto

001 - di giovane pollone (1-2 anni) con una marza, escluso il costo della
marza

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,11000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2,04600

 Totale RU  € 2,04600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,04600
 +3,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00655 = 2% * B)

€ 0,32736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,23734

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 2,61070
 +3,1%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 2,04600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00655
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L05.005.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
005 - Esecuzione di innesto

002 - di singolo pollone (con età maggiore di 1-2 anni) con tre marze, escluso
il costo delle marze

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,36000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 6,69600

 Totale RU  € 6,69600

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,69600
 +3,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02143 = 2% * B)

€ 1,07136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,77674

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 8,54410
 +3,1%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 6,69600

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02143

Pagina 7.206 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L05.006.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
006 - Potatura di formazione

001 - nei tre anni successivi all’innesto, sui ricacci delle marze innestate su
polloni e/o selvaggioni di castagno e eliminazione dei ricacci del portinnesto,
compreso allontanamento del materiale di risulta.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,15000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,21350

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,15000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 0,40795

 Totale AT  € 0,62145

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,25000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 4,65000

 Totale RU  € 4,65000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,27145
 +2,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02109 = 2,5% * B)

€ 0,84343

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,61149

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 6,72637
 +2,77%

Incidenza Manodopera sul totale 69,13% € 4,65000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,02109
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L05.007.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
007 - Protezione dagli animali selvatici

001 - di una ceppaia di castagno con più polloni innestati, attraverso l’uso di
rete metallica elettrosaldata, altezza = 180 cm, da sistemare intorno alla
ceppaia e sostenuta da almeno 4 pali. Esclusa la fornitura del materiale.

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,90000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 16,74000

 Totale RU  € 16,74000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,74000
 +3,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05357 = 2% * B)

€ 2,67840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,94184

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 21,36024
 +3,1%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 16,74000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05357
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L05.007.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
007 - Protezione dagli animali selvatici

002 - di un singolo pollone o selvaggine innestato, attraverso l’uso di rete
metallica elettrosaldata, altezza= 180 cm, da sistemare intorno al
pollone/selvaggione sostenuta da apposito palo. Esclusa la fornitura del
materiale.

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,90000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 16,74000

 Totale RU  € 16,74000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,74000
 +3,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05357 = 2% * B)

€ 2,67840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,94184

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 21,36024
 +3,1%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 16,74000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,05357
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L05.008.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
008 - Protezione da rotture e sostegno dei ricacci degli innesti (primi 5 anni)

001 - attraverso lo loro legatura ad idonei pali di sostegno. Esclusa la
fornitura del materiale

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,15000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 2,79000

 Totale RU  € 2,79000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,79000
 +3,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00893 = 2% * B)

€ 0,44640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,32364

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 3,56004
 +3,1%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 2,79000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00893
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L05.009.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
009 - Ripulitura annuale (primi 5 anni)

001 - dei ricacci basali delle ceppaie innestate

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,22000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 4,09200

 Totale RU  € 4,09200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,09200
 +3,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01309 = 2% * B)

€ 0,65472

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,47467

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 5,22139
 +3,1%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 4,09200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01309
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L05.010.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Capitozzatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di 1° e
2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta,
compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta.

001 - Diametro nel punto di innesto < di cm 40

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,30000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,42701

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,30000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 0,81591

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,30000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 2,33266

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,30000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,79625

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,30000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 1,37189

 Totale AT  € 5,74372

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,30000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 5,91000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,30000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 5,58000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

1,70000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 31,62000

 Totale RU  € 43,11000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 48,85372
 +3,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19542 = 2,5% * B)

€ 7,81660

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,66703

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 62,33735
 +3,05%

Incidenza Manodopera sul totale 69,16% € 43,11000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,19542
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L05.010.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Capitozzatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di 1° e
2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta,
compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta.

002 - Diametro nel punto di innesto fra cm 40 e cm 70

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,45000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,64051

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,45000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 1,22386

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,45000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 3,49899

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,45000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 1,19438

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,45000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 2,05784

 Totale AT  € 8,61558

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,45000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 8,86500

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

2,55000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 47,43000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,45000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 8,37000

 Totale RU  € 64,66500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 73,28058
 +3,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29312 = 2,5% * B)

€ 11,72489

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,50055

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 93,50602
 +3,05%

Incidenza Manodopera sul totale 69,16% € 64,66500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,29312
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L05.010.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
010 - Capitozzatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di 1° e
2° ordine finalizzata alla ricostituzione totale della chioma della pianta,
compreso allontanamento ed eliminazione del materiale di risulta.

003 - Diametro nel punto di innesto > cm 70

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,50000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,71168

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,50000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 1,35985

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 7,77553

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

1,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 2,65417

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

1,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 4,57298

 Totale AT  € 17,07421

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

1,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 19,70000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,50000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 9,30000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

3,50000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 65,10000

 Totale RU  € 94,10000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 111,17421
 +3,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44470 = 2,5% * B)

€ 17,78787

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,89621

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 141,85829
 +3,08%

Incidenza Manodopera sul totale 66,33% € 94,10000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,44470

Pagina 7.214 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L05.011.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
011 - Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine
finalizzata al risanamento, al ringiovanimento e al riequilibrio del carico della
chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale
di risulta.
001 - Diametro nel punto di innesto < di cm 40

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,20000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,28467

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,20000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 0,54394

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 7,77553

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

1,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 2,65417

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

1,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 4,57298

 Totale AT  € 15,83129

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

1,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 19,70000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

1,10000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 20,46000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,20000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3,72000

 Totale RU  € 43,88000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 59,71129
 +3,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23885 = 2,5% * B)

€ 9,55381

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,92651

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 76,19161
 +3,13%

Incidenza Manodopera sul totale 57,59% € 43,88000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,23885
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L05.011.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
011 - Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine
finalizzata al risanamento, al ringiovanimento e al riequilibrio del carico della
chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale
di risulta.
002 - Diametro nel punto di innesto fra cm 40 e cm 70

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,45000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,64051

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,45000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 1,22386

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 7,77553

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

1,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 2,65417

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

1,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 4,57298

 Totale AT  € 16,86705

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

1,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 19,70000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,45000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 8,37000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

1,75000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 32,55000

 Totale RU  € 60,62000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 77,48705
 +3,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30995 = 2,5% * B)

€ 12,39793

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,98850

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 98,87348
 +3,08%

Incidenza Manodopera sul totale 61,31% € 60,62000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,30995
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L05.011.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
011 - Potatura di piante di castagno attraverso il taglio dei rami di ogni ordine
finalizzata al risanamento, al ringiovanimento e al riequilibrio del carico della
chioma della pianta, compreso allontanamento ed eliminazione del materiale
di risulta.
003 - Diametro nel punto di innesto > cm 70

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,85000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 1,20985

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,85000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 2,31174

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 7,77553

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

1,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 2,65417

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

1,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 4,57298

 Totale AT  € 18,52427

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

1,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 19,70000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

3,35000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 62,31000

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,85000
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 15,81000

 Totale RU  € 97,82000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 116,34427
 +3,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,46538 = 2,5% * B)

€ 18,61508

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 13,49594

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 148,45529
 +3,05%

Incidenza Manodopera sul totale 65,89% € 97,82000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,46538
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L05.012.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
012 - Rinfoltimento castagneto

001 - Apertura manuale di buche 50x60x60

RU

TOS25_RU.M05.001.002  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 4°
livello - specializzato

0,21063
ora

€ 18,60000
 +3,1%

€ 3,91772

 Totale RU  € 3,91772

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,91772
 +3,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01254 = 2% * B)

€ 0,62684

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45446

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 4,99902
 +3,1%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 3,91772

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01254
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L05.012.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
012 - Rinfoltimento castagneto

002 - Messa a dimora piantine di castagno da frutto innestate esclusa
fornitura piante

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01750
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,13607

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,01750
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,04645

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,01750
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,08003

 Totale AT  € 0,26255

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,01750
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,34475

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,04000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,67320

 Totale RU  € 1,01795

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,28050
 +3,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00410 = 2% * B)

€ 0,20488

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,14854

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1,63392
 +3,2%

Incidenza Manodopera sul totale 62,3% € 1,01795

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00410
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L05.013.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
013 - Irrigazione di impianto/soccorso

001 - nel primo anno di impianto, esclusa fornitura

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,15551

TOS25_AT.N02.022.125  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
trainata da 5-10 hl

0,02000
ora

€ 6,14664
 +14,96%

€ 0,12293

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,09146

 Totale AT  € 0,36990

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,39400

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,02000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,33660

 Totale RU  € 0,73060

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,10050
 +4,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00352 = 2% * B)

€ 0,17608

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,12766

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1,40424
 +4,06%

Incidenza Manodopera sul totale 52,03% € 0,73060

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00352
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L05.014.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L05 - RECUPERO DI CASTAGNETI DA FRUTTO.
Interventi di recupero di castagneto da frutto abbandonati tramite
decespugliamento e abbattimento esemplari morti e/o deperenti,
preparazione ed innesto dei polloni ed esecuzione degli interventi necessari a
garantire l'attecchimento.
Dove non specificato il materiale di risulta è sistemato in loco nei modi
previsti dal regolamento forestale e i relativi costi sono compresi nelle singole
operazioni.
014 - Fertilizzazione localizzata

001 - mediante trasporto e distribuzione di letame maturo escluso fornitura

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02439
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,18965

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02439
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,06474

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02439
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,11153

 Totale AT  € 0,36592

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,02439
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 0,48048

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,02439
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 0,41048

 Totale RU  € 0,89096

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,25688
 +3,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00402 = 2% * B)

€ 0,20110

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,14580

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1,60378
 +3,2%

Incidenza Manodopera sul totale 55,55% € 0,89096

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00402
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L06.001.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI.
Carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni
all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere.
001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di
prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.
001 - carico di materiali di risulta alla rinfusa, escluso quanto è possibile
trinciare in sito, eseguito manualmente per quantità fino a 5 m³, esclusi mezzi
di trasporto.

RU

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,26000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 4,37580

 Totale RU  € 4,37580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,37580
 +3,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01400 = 2% * B)

€ 0,70013

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,50759

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 5,58352
 +3,19%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 4,37580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01400
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L06.001.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI.
Carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni
all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere.
001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di
prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.
002 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non
accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito manualmente, esclusi
mezzi di trasporto.

RU

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,67500
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 11,36025

 Totale RU  € 11,36025

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,36025
 +3,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03635 = 2% * B)

€ 1,81764

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,31779

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2024

 € 14,49568
 +3,19%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 11,36025

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03635
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L06.001.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI.
Carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni
all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere.
001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di
prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.
003 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non
accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito con rimorchi forestali con
gru.

AT

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,09000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 1,32057

TOS25_AT.N02.023.020  - Accessori portati, trainati o azionati da
trattore o motrice per l'esecuzione di opere
forestali - Rimorchio con ruote motrici, con
portata di 7000 Kg, lunghezza di area di
carico fino a 3 metri e larghezza di 2 metri
con gru con portata lorda di 500 - 1000 Kg
azionata dalla presa di potenza del
trattore.

0,09000
ora

€ 13,90000
 -4,57%

€ 1,25100

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,09000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 0,98776

 Totale AT  € 3,55933

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,09000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1,77300

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

0,09000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 1,51470

 Totale RU  € 3,28770

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,84703
 +0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02191 = 2% * B)

€ 1,09552

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,79426

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2024

 € 8,73681
 +0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 37,63% € 3,28770

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02191
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L06.001.004 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI.
Carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni
all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere.
001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di
prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.
004 - carico di letame eseguito con escavatore o con trattore con braccio
portato dotati di benna a granchio.

AT

TOS25_AT.N02.014.043  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
cingolato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,15000
ora

€ 8,14065
 +2,62%

€ 1,22110

TOS25_AT.N02.022.103  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole -
Retroescavatore con benna da scavo o a
granchio

0,15000
ora

€ 9,85773
 -5,58%

€ 1,47866

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,15000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,68595

 Totale AT  € 3,38571

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,15000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 2,95500

 Totale RU  € 2,95500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,34071
 +0,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02029 = 2% * B)

€ 1,01451

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,73552

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2024

 € 8,09074
 +0,01%

Incidenza Manodopera sul totale 36,52% € 2,95500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02029
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L06.001.005 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI.
Carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni
all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere.
001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di
prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.
005 - distribuzione dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo
a bordo campo (complessivo per ogni impianto), di materiali per la
realizzazione delle strutture di sostegno.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

8,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 62,20424

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

8,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 21,23336

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

8,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 36,58384

 Totale AT  € 120,02144

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

8,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 157,60000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

16,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 269,28000

 Totale RU  € 426,88000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 546,90144
 +3,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,75008 = 2% * B)

€ 87,50423

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 63,44057

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 697,84624
 +3,2%

Incidenza Manodopera sul totale 61,17% € 426,88000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,75008
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L06.001.006 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI.
Carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni
all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere.
001 - Carico o scarico su idonei mezzi di trasporto dei materiali di risulta o di
prodotti impiegati per le operazioni forestali, eseguito all'interno dell'azienda.
006 - distribuzione dei materiali per l'impianto già forniti su rimorchio agricolo
a bordo campo (complessivo per ogni impianto), di piante e piantine.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

4,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 31,10212

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

4,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 10,61668

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

4,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 18,29192

 Totale AT  € 60,01072

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

4,00000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 78,80000

TOS25_RU.M05.001.004  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 2°
livello - qualificato

8,00000
ora

€ 16,83000
 +3,19%

€ 134,64000

 Totale RU  € 213,44000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 273,45072
 +3,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87504 = 2% * B)

€ 43,75212

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,72028

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 348,92312
 +3,2%

Incidenza Manodopera sul totale 61,17% € 213,44000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,87504
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L06.002.001 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI.
Carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni
all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere.
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni
forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo
campo.
001 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice gommata, ogni 1,5 t

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,10000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,77755

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,10000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,26542

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,10000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,45730

 Totale AT  € 1,50027

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,10000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1,97000

 Totale RU  € 1,97000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,47027
 +3,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01110 = 2% * B)

€ 0,55524

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,40255

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2024

 € 4,42806
 +3,21%

Incidenza Manodopera sul totale 44,49% € 1,97000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01110
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L06.002.002 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI.
Carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni
all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere.
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni
forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo
campo.
002 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice cingolata, ogni 1,5 t

AT

TOS25_AT.N02.014.043  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
cingolato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,25000
ora

€ 8,14065
 +2,62%

€ 2,03516

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,25000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,66354

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,25000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 1,14325

 Totale AT  € 3,84195

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,25000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 4,92500

 Totale RU  € 4,92500

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,76695
 +2,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02805 = 2% * B)

€ 1,40271

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,01697

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2024

 € 11,18663
 +2,46%

Incidenza Manodopera sul totale 44,03% € 4,92500

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02805
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_22.L06.002.003 TOS25_22 - OPERE FORESTALI.
Prezzi relativi alla realizzazione di interventi selvicolturali e/o di
miglioramento e realizzazione di infrastrutture in ambito forestale.
L06 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI DEI MATERIALI FORESTALI.
Carico e scarico materiali per operazioni forestali e trasporti interni
all'azienda dal punto di consegna fino a bordo cantiere.
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni
forestali, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo
campo.
003 - dell'acqua per irrigazione all'impianto eseguito dal punto di prelievo fino
a bordo campo, ogni 10 hl

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,10000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,77755

TOS25_AT.N02.022.125  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
trainata da 5-10 hl

0,10000
ora

€ 6,14664
 +14,96%

€ 0,61466

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,10000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,45730

 Totale AT  € 1,84951

RU

TOS25_RU.M05.001.001  - Operaio forestale, sopra i mille metri - 5°
livello - specializzato super

0,10000
ora

€ 19,70000
 +3,09%

€ 1,97000

 Totale RU  € 1,97000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,81951
 +4,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01222 = 2% * B)

€ 0,61112

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,44306

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2024

 € 4,87369
 +4,45%

Incidenza Manodopera sul totale 40,42% € 1,97000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01222
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.001.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
001 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) eseguita
con decespugliatore a spalla.
001 - copertura vegetazione arbustiva fino al 30%.

AT

TOS25_AT.N01.015.028  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Decespugliatore
con motore a scoppio a spalla con disco
rotante o filo nylon - 1 mese

23,10000
ora

€ 1,30255
 -16,41%

€ 30,08891

TOS25_AT.N01.101.911  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici - fino a 15 CV - con
alimentazione a benzina (decespugliatori,
tosaerba, ecc.)

23,10000
ora

€ 0,91433
 -4,39%

€ 21,12102

 Totale AT  € 51,20993

RU

TOS25_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 23,10000
ora

€ 18,13596
 +7,06%

€ 418,94068

 Totale RU  € 418,94068

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 470,15061
 +4,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,50448 = 2% * B)

€ 75,22410

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 54,53747

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 599,91218
 +4,62%

Incidenza Manodopera sul totale 69,83% € 418,94068

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,50448
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.002.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
002 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la
preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato.
001 - copertura vegetazione arbustiva fino al 30%.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,80000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 13,99595

TOS25_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

1,80000
ora

€ 10,12700
 +1,28%

€ 18,22860

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

1,80000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 8,23136

 Totale AT  € 40,45591

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 1,80000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 34,99576

 Totale RU  € 34,99576

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 75,45167
 +4,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,24145 = 2% * B)

€ 12,07227

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,75239

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 96,27633
 +4,09%

Incidenza Manodopera sul totale 36,35% € 34,99576

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,24145

Pagina 7.232 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.002.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
002 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la
preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato.
002 - copertura vegetale oltre il 30% e fino al 60%.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,50000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 19,43883

TOS25_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

2,50000
ora

€ 10,12700
 +1,28%

€ 25,31750

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

2,50000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 11,43245

 Totale AT  € 56,18878

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 2,50000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 48,60523

 Totale RU  € 48,60523

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 104,79401
 +4,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33534 = 2% * B)

€ 16,76704

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,15611

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 133,71716
 +4,09%

Incidenza Manodopera sul totale 36,35% € 48,60523

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,33534
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.002.003 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
002 - Eliminazione della vegetazione arbustiva (decespugliamento) per la
preparazione del terreno eseguita con trattore e trinciatutto portato.
003 - copertura vegetale superiore al 60%.

AT

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

3,50000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 51,35564

TOS25_AT.N02.022.101  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
forestale portato con larghezza di lavoro
1,4-1,8 m

3,50000
ora

€ 14,29816
 -24,47%

€ 50,04356

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

3,50000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 38,41299

 Totale AT  € 139,81219

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 3,50000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 68,04732

 Totale RU  € 68,04732

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 207,85951
 -5,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,66515 = 2% * B)

€ 33,25752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,11170

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 265,22873
 -5,91%

Incidenza Manodopera sul totale 25,66% € 68,04732

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,66515
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.003.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
003 - Eliminazione della vegetazione infestante arborea per la preparazione
del terreno, con abbattimento e spezzatura eseguiti con motosega, compresa
disposizione a bordo campo della legna grossa ed eliminazione delle ceppaia,
per alberi con diametro a 130 cm da terra oltre 14 cm.
001 - con eliminazione della ceppaia eseguita con tritaceppe.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,25000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,35584

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,25000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 0,67992

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02500
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,19439

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,12000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,93306

TOS25_AT.N02.020.025  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese

0,02500
ora

€ 5,50914
 +0,9%

€ 0,13773

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,12000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,31850

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02500
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,11432

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,12000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,54876

 Totale AT  € 3,28252

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,25000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 4,86052

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02500
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,48605

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,12000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 2,33305

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,12000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 1,98618

 Totale RU  € 9,66580

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,94832
 +5,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05179 = 2,5% * B)

€ 2,07173

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,50201

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024
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€ 16,52206
 +5,77%

Incidenza Manodopera sul totale 58,5% € 9,66580

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,05179
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.003.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
003 - Eliminazione della vegetazione infestante arborea per la preparazione
del terreno, con abbattimento e spezzatura eseguiti con motosega, compresa
disposizione a bordo campo della legna grossa ed eliminazione delle ceppaia,
per alberi con diametro a 130 cm da terra oltre 14 cm.
002 - con eliminazione della ceppaia eseguita con escavatore, compresa
disposizione a bordo campo della ceppaia.

AT

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,11700
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 1,90285

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,11700
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 1,05053

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,25000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,35584

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,25000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 0,67992

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,12000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,93306

TOS25_AT.N02.020.025  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese

0,02500
ora

€ 5,50914
 +0,9%

€ 0,13773

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,12000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,31850

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,12000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,54876

 Totale AT  € 5,92719

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,12000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 2,33305

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,11700
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 2,27472

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,25000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 4,86052

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,12000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 1,98618

 Totale RU  € 11,45447

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 17,38166
 +5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06953 = 2,5% * B)

€ 2,78107

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,01627

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 22,17900
 +5%

Incidenza Manodopera sul totale 51,65% € 11,45447

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,06953
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.004.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
004 - Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione
delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo
della legna grossa.
001 - oliveti o frutteti in appezzamenti con densità reale fino a 150 p/ha.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,30000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,42701

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,30000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 0,81591

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,08300
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,64537

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,15551

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02500
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,19439

TOS25_AT.N02.020.025  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese

0,02500
ora

€ 5,50914
 +0,9%

€ 0,13773

TOS25_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

0,02000
ora

€ 10,12700
 +1,28%

€ 0,20254

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,08300
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,22030

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02500
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,11432

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,08300
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,37956

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,09146

 Totale AT  € 3,38410

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,08300
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 1,61369

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,30000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 5,83263

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,38884

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02500 € 19,44209 € 0,48605
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ora  +7,06%

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,08300
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 1,37377

 Totale RU  € 9,69498

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,07908
 +5,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05232 = 2,5% * B)

€ 2,09265

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,51717

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 16,68890
 +5,64%

Incidenza Manodopera sul totale 58,09% € 9,69498

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,05232
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.004.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
004 - Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione
delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo
della legna grossa.
002 - oliveti o frutteti in appezzamenti con densità reale oltre 150 p/ha.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,25000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,35584

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,25000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 0,67992

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02500
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,19439

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,15551

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,05000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,38878

TOS25_AT.N02.020.025  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese

0,02500
ora

€ 5,50914
 +0,9%

€ 0,13773

TOS25_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

0,02000
ora

€ 10,12700
 +1,28%

€ 0,20254

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,05000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,13271

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02500
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,11432

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,09146

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,05000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,22865

 Totale AT  € 2,68185

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,25000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 4,86052

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02500
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,48605

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,38884

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05000 € 19,44209 € 0,97210
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ora  +7,06%

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,05000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,82757

 Totale RU  € 7,53508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,21693
 +5,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04087 = 2,5% * B)

€ 1,63471

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,18516

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 13,03680
 +5,57%

Incidenza Manodopera sul totale 57,8% € 7,53508

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,04087
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.004.003 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
004 - Espianto arboreti senza strutture di sostegno, compreso estirpazione
delle piante, trinciatura in sito del frascame e sistemazione a bordo campo
della legna grossa.
003 - oliveti o frutteti in terreni terrazzati.

AT

TOS25_AT.N01.015.070  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 45 cm - 1 mese

0,25000
ora

€ 1,42335
 +10,71%

€ 0,35584

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,25000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 0,67992

TOS25_AT.N02.014.043  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
cingolato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,04100
ora

€ 8,14065
 +2,62%

€ 0,33377

TOS25_AT.N02.014.043  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
cingolato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 8,14065
 +2,62%

€ 0,16281

TOS25_AT.N02.014.051  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) -
Motoagricola 4RM con portata utile 8 q.li
(nolo a freddo)- 1 mese

0,08300
ora

€ 4,02730
 -6,36%

€ 0,33427

TOS25_AT.N02.020.025  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
Tritaceppe per estrazione ceppaie - 1 mese

0,04100
ora

€ 5,50914
 +0,9%

€ 0,22587

TOS25_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

0,02000
ora

€ 10,12700
 +1,28%

€ 0,20254

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,05000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,13271

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,09146

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,04100
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,18749

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,08300
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,37956

 Totale AT  € 3,08624

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,38884

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,08300
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 1,61369

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,04100
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,79713

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,25000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 4,86052

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,08300 € 16,55147 € 1,37377
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ora  +7,06%

 Totale RU  € 9,03395

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,12019
 +4,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04848 = 2,5% * B)

€ 1,93923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,40594

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 15,46536
 +4,99%

Incidenza Manodopera sul totale 58,41% € 9,03395

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 0,04848
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.005.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle
piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del
frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.
001 - vigneti con interfila media fino a 2,8 m

AT

TOS25_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

9,00000
ora

€ 8,71932
 -4,97%

€ 78,47388

TOS25_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

16,00000
ora

€ 8,71932
 -4,97%

€ 139,50912

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

9,00000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 80,81001

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

16,00000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 143,66224

TOS25_AT.N01.015.073  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese

14,00000
ora

€ 0,80901
 -30,78%

€ 11,32614

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

14,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 38,07566

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

3,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 23,32659

TOS25_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

3,00000
ora

€ 10,12700
 +1,28%

€ 30,38100

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

3,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 13,71894

 Totale AT  € 559,28358

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 14,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 272,18926

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 9,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 174,97881

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 16,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 311,07344

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 3,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 58,32627

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 17,50000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 289,65073

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 17,50000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 289,65073

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 16,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 264,82352

 Totale RU  € 1.660,69276

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.219,97634
 +4,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,87991 = 2,5% * B)

€ 355,19621
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 257,51726

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 2.832,68981
 +4,31%

Incidenza Manodopera sul totale 58,63% € 1.660,69276

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 8,87991
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.005.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle
piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del
frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.
002 - vigneti con interfila media oltre 2,8 m

AT

TOS25_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

6,50000
ora

€ 8,71932
 -4,97%

€ 56,67558

TOS25_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

12,00000
ora

€ 8,71932
 -4,97%

€ 104,63184

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

6,50000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 58,36279

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

12,00000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 107,74668

TOS25_AT.N01.015.073  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese

14,00000
ora

€ 0,80901
 -30,78%

€ 11,32614

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

14,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 38,07566

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

3,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 23,32659

TOS25_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

3,00000
ora

€ 10,12700
 +1,28%

€ 30,38100

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

3,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 13,71894

 Totale AT  € 444,24522

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 6,50000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 126,37359

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 12,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 233,30508

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 3,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 58,32627

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 14,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 272,18926

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 15,50000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 256,54779

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 15,50000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 256,54779

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 12,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 198,61764

 Totale RU  € 1.401,90742

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.846,15264
 +4,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 7,38461 = 2,5% * B)

€ 295,38442
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 214,15371

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 2.355,69077
 +4,4%

Incidenza Manodopera sul totale 59,51% € 1.401,90742

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 7,38461
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.005.003 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle
piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del
frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.
003 - vigneti in terreni terrazzati.

AT

TOS25_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

14,00000
ora

€ 8,71932
 -4,97%

€ 122,07048

TOS25_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

7,50000
ora

€ 8,71932
 -4,97%

€ 65,39490

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

7,50000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 67,34168

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

14,00000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 125,70446

TOS25_AT.N01.015.073  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese

14,00000
ora

€ 0,80901
 -30,78%

€ 11,32614

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

14,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 38,07566

TOS25_AT.N02.014.043  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
cingolato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

3,50000
ora

€ 8,14065
 +2,62%

€ 28,49228

TOS25_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

3,50000
ora

€ 10,12700
 +1,28%

€ 35,44450

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

3,50000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 16,00543

 Totale AT  € 509,85553

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 14,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 272,18926

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 7,50000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 145,81568

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 3,50000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 68,04732

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 14,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 272,18926

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 14,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 231,72058

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 15,50000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 256,54779

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 15,50000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 256,54779

 Totale RU  € 1.503,05768

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.012,91321
 +4,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 8,05165 = 2,5% * B)

€ 322,06611
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Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 233,49793

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 2.568,47725
 +4,27%

Incidenza Manodopera sul totale 58,52% € 1.503,05768

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 8,05165
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.005.004 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle
piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del
frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.
004 - frutteti con densità fino a 1000 p/ha

AT

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

20,00000
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 325,27280

 Totale AT  € 325,27280

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 12,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 233,30508

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 24,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 397,23528

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 12,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 198,61764

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 12,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 198,61764

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 20,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 388,84180

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 8,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 155,53672

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 4,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 77,76836

 Totale RU  € 1.649,92252

AT

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

4,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 18,29192

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

20,00000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 179,57780

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

12,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 54,87576

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

12,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 31,85004

TOS25_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

4,00000
ora

€ 10,12700
 +1,28%

€ 40,50800

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

4,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 31,10212

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

12,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 93,30636

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

8,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 21,75752
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TOS25_AT.N01.015.073  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese

8,00000
ora

€ 0,80901
 -30,78%

€ 6,47208

 Totale AT  € 477,74160

RU

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 24,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 397,23528

 Totale RU  € 397,23528

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2.850,17220
 +5,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 11,40069 = 2,5% * B)

€ 456,02755

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 330,61998

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 3.636,81973
 +5,17%

Incidenza Manodopera sul totale 56,29% € 2.047,15780

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 11,40069
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.005.005 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle
piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del
frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.
005 - frutteti con densità oltre 1000 p/ha

AT

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

30,00000
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 487,90920

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

16,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 73,16768

 Totale AT  € 561,07688

RU

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 24,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 397,23528

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 8,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 132,41176

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 5,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 97,21045

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 8,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 155,53672

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 30,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 583,26270

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 16,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 311,07344

 Totale RU  € 1.676,73035

AT

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

5,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 22,86490

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

30,00000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 269,36670

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

16,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 42,46672

TOS25_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

5,00000
ora

€ 10,12700
 +1,28%

€ 50,63500

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

16,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 124,40848

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

5,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 38,87765

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

8,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 21,75752

TOS25_AT.N01.015.073  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a

8,00000
ora

€ 0,80901
 -30,78%

€ 6,47208
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scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese

 Totale AT  € 576,84905

RU

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 24,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 397,23528

 Totale RU  € 397,23528

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3.211,89156
 +4,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,84757 = 2,5% * B)

€ 513,90265

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 372,57942

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 4.098,37363
 +4,73%

Incidenza Manodopera sul totale 50,6% € 2.073,96563

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 12,84757
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.005.006 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
005 - Espianto arboreti con strutture di sostegno, compreso estirpazione delle
piante, smontaggio delle strutture (palificazione e fili), trinciatura in sito del
frascame e sistemazione in campo in cumuli del materiale di risulta.
006 - frutteti con impianto a tendone.

AT

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

18,00000
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 292,74552

 Totale AT  € 292,74552

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 18,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 349,95762

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 18,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 297,92646

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 20,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 331,02940

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 20,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 331,02940

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 4,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 77,76836

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 8,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 155,53672

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 18,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 349,95762

 Totale RU  € 1.893,20558

AT

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

18,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 82,31364

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

18,00000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 161,62002

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

4,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 18,29192

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

18,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 47,77506

TOS25_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

4,00000
ora

€ 10,12700
 +1,28%

€ 40,50800

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

18,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 139,95954

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

4,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 31,10212

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

8,00000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 21,75752
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TOS25_AT.N01.015.073  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese

8,00000
ora

€ 0,80901
 -30,78%

€ 6,47208

 Totale AT  € 549,79990

RU

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 18,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 297,92646

 Totale RU  € 297,92646

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3.033,67746
 +5,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 12,13471 = 2,5% * B)

€ 485,38839

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 351,90659

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 3.870,97244
 +5,29%

Incidenza Manodopera sul totale 56,6% € 2.191,13204

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,31% € 12,13471
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.006.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
006 - Spianamento ed eliminazione dossi, compresa sistemazione a bordo
campo di eventuale pietrame di risulta.
001 - in terreni non a elevata pietrosità.

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

5,00000
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 94,31250

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

5,00000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 44,89445

 Totale AT  € 139,20695

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 5,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 97,21045

 Totale RU  € 97,21045

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 236,41740
 +2,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,75654 = 2% * B)

€ 37,82678

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,42442

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 301,66860
 +2,66%

Incidenza Manodopera sul totale 32,22% € 97,21045

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,75654
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.006.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
006 - Spianamento ed eliminazione dossi, compresa sistemazione a bordo
campo di eventuale pietrame di risulta.
002 - in terreni con pietrosità elevata.

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

7,00000
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 132,03750

TOS25_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

4,00000
ora

€ 19,74999
 +11,53%

€ 78,99996

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

7,00000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 62,85223

TOS25_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

4,00000
ora

€ 22,44722
 -0,3%

€ 89,78888

 Totale AT  € 363,67857

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 7,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 136,09463

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 4,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 77,76836

 Totale RU  € 213,86299

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 577,54156
 +3,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,84813 = 2% * B)

€ 92,40665

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 66,99482

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 736,94303
 +3,89%

Incidenza Manodopera sul totale 29,02% € 213,86299

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,84813
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.007.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa
profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e
disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del
ciglione).
001 - in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del
ciglione fino a 1 m.

AT

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 0,48791

TOS25_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,01500
ora

€ 19,74999
 +11,53%

€ 0,29625

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,26937

TOS25_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,01500
ora

€ 22,44722
 -0,3%

€ 0,33671

 Totale AT  € 1,39024

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01500
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,29163

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,58326

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,01500
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,24827

 Totale RU  € 1,12316

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,51340
 +4,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00804 = 2% * B)

€ 0,40214

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,29155

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 3,20709
 +4,41%

Incidenza Manodopera sul totale 35,02% € 1,12316

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00804
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.007.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa
profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e
disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del
ciglione).
002 - in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del
ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.

AT

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 0,48791

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,01000
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 0,18863

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,02000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 0,51937

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,26937

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,01000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,08979

TOS25_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,02000
ora

€ 22,44722
 -0,3%

€ 0,44894

 Totale AT  € 2,00401

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,19442

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,58326

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,38884

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,33103

 Totale RU  € 1,49755

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,50156
 +4,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01121 = 2% * B)

€ 0,56025

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,40618

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4,46799
 +4,22%

Incidenza Manodopera sul totale 33,52% € 1,49755

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01121
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.007.003 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa
profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e
disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del
ciglione).
003 - in terreni con pendenza media fino al 25%, con altezza media del
ciglione oltre 2 m.

AT

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 0,48791

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,02700
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 0,50929

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,05500
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 1,42826

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,26937

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,02700
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,24243

TOS25_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,05500
ora

€ 22,44722
 -0,3%

€ 1,23460

 Totale AT  € 4,17186

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05500
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 1,06931

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02700
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,52494

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,58326

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,05500
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,91033

 Totale RU  € 3,08784

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,25970
 +4,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02323 = 2% * B)

€ 1,16155

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,84213

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 9,26338
 +4,59%

Incidenza Manodopera sul totale 33,33% € 3,08784

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02323
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.007.004 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa
profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e
disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del
ciglione).
004 - in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza
media del ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.

AT

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 0,48791

TOS25_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,03300
ora

€ 19,74999
 +11,53%

€ 0,65175

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,26937

TOS25_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,03300
ora

€ 22,44722
 -0,3%

€ 0,74076

 Totale AT  € 2,14979

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03300
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,64159

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,58326

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,03300
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,54620

 Totale RU  € 1,77105

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,92084
 +4,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01255 = 2% * B)

€ 0,62733

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45482

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 5,00299
 +4,93%

Incidenza Manodopera sul totale 35,4% € 1,77105

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01255
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.007.005 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa
profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e
disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del
ciglione).
005 - in terreni con pendenza media oltre il 25% e fino al 35%, con altezza
media del ciglione oltre 2 m.

AT

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 0,48791

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,01800
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 0,33953

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,03500
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 0,90889

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,26937

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,01800
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,16162

TOS25_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,03500
ora

€ 22,44722
 -0,3%

€ 0,78565

 Totale AT  € 2,95297

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,58326

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01800
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,34996

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03500
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,68047

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,03500
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,57930

 Totale RU  € 2,19299

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,14596
 +4,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01647 = 2% * B)

€ 0,82335

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,59693

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 6,56624
 +4,43%

Incidenza Manodopera sul totale 33,4% € 2,19299

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01647
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.007.006 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa
profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e
disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del
ciglione).
006 - in terreni con pendenza media oltre il 35%, con altezza media del
ciglione oltre 1 m e fino a 2 m.

AT

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 0,48791

TOS25_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,02300
ora

€ 19,74999
 +11,53%

€ 0,45425

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,26937

TOS25_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,02300
ora

€ 22,44722
 -0,3%

€ 0,51629

 Totale AT  € 1,72782

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02300
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,44717

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,58326

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02300
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,38068

 Totale RU  € 1,41111

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,13893
 +4,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01004 = 2% * B)

€ 0,50223

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,36412

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 4,00528
 +4,7%

Incidenza Manodopera sul totale 35,23% € 1,41111

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01004
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.007.007 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
007 - Sistemazione a ciglioni di terreni a elevata pendenza, compresa
profilatura del piano e delle scarpate, realizzazione di fossetta al piede e
disposizione a bordo campo del pietrame di risulta (per m di lunghezza del
ciglione).
007 - in terreni con pendenza media oltre il 35%, con altezza media del
ciglione oltre 2 m.

AT

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,03000
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 0,48791

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,01300
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 0,24521

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,02500
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 0,64921

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,26937

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,01300
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,11673

TOS25_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,02500
ora

€ 22,44722
 -0,3%

€ 0,56118

 Totale AT  € 2,32961

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,58326

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02500
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,48605

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01300
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,25275

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02500
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,41379

 Totale RU  € 1,73585

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,06546
 +4,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01301 = 2% * B)

€ 0,65047

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,47159

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 5,18752
 +4,31%

Incidenza Manodopera sul totale 33,46% € 1,73585

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01301
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.008.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa
realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso
trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).
001 - in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del
muretto fino a 1 m.

AT

TOS25_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,16700
ora

€ 8,71932
 -4,97%

€ 1,45613

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,01800
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 0,29275

TOS25_AT.N01.001.035  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
fino a 50 CV - 1 mese

0,00900
ora

€ 14,33438
 +0,81%

€ 0,12901

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,01800
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,16162

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,00900
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,08081

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,16700
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 1,49947

 Totale AT  € 3,61979

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01800
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,34996

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,00900
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,17498

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,16700
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 3,24683

TOS25_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 1,48000
ora

€ 18,13596
 +7,06%

€ 26,84122

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,01800
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,29793

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 1,48000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 24,49618

 Totale RU  € 55,40710

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 59,02689
 +6,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,18889 = 2% * B)

€ 9,44430

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,84712

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 75,31831
 +6,45%

Incidenza Manodopera sul totale 73,56% € 55,40710

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,18889
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.008.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa
realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso
trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).
002 - in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del
muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m.

AT

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,04700
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 0,76439

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,09000
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 1,46373

TOS25_AT.N01.001.035  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
fino a 50 CV - 1 mese

0,02400
ora

€ 14,33438
 +0,81%

€ 0,34403

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,02400
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,21549

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,04700
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,42201

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,09000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,80810

 Totale AT  € 4,01775

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,09000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 1,74979

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,04700
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,91378

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02400
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,46661

TOS25_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 3,90000
ora

€ 18,13596
 +7,06%

€ 70,73024

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 3,90000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 64,55073

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,04700
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,77792

 Totale RU  € 139,18907

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 143,20682
 +6,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,45826 = 2% * B)

€ 22,91309

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,61199

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 182,73190
 +6,86%

Incidenza Manodopera sul totale 76,17% € 139,18907

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,45826
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.008.003 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa
realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso
trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).
003 - in terreni con pendenza media fino al 30%, con altezza media del
muretto oltre 1,5 m.

AT

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,11100
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 1,80526

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,15000
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 2,43955

TOS25_AT.N01.001.035  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
fino a 50 CV - 1 mese

0,05600
ora

€ 14,33438
 +0,81%

€ 0,80273

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,15000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 1,34683

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,05600
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,50282

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,11100
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,99666

 Totale AT  € 7,89385

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05600
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 1,08876

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,11100
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 2,15807

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,15000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 2,91631

TOS25_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 10,40000
ora

€ 18,13596
 +7,06%

€ 188,61398

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,11100
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 1,83721

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 10,40000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 172,13529

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 10,40000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 172,13529

 Totale RU  € 540,88491

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 548,77876
 +6,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,63414 = 3% * B)

€ 87,80460

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 63,65834

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 700,24170
 +6,96%

Incidenza Manodopera sul totale 77,24% € 540,88491

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 2,63414

Pagina 7.268 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.008.004 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa
realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso
trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).
004 - in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza
media del muretto fino a 1 m.

AT

TOS25_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,05800
ora

€ 8,71932
 -4,97%

€ 0,50572

TOS25_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,16700
ora

€ 8,71932
 -4,97%

€ 1,45613

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,05800
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,52078

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,16700
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 1,49947

 Totale AT  € 3,98210

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05800
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 1,12764

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,16700
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 3,24683

TOS25_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 1,48000
ora

€ 18,13596
 +7,06%

€ 26,84122

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,05800
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,95999

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 1,48000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 24,49618

 Totale RU  € 56,67186

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 60,65396
 +6,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19409 = 2% * B)

€ 9,70463

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,03586

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 77,39445
 +6,36%

Incidenza Manodopera sul totale 73,22% € 56,67186

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,19409
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.008.005 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa
realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso
trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).
005 - in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza
media del muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m.

AT

TOS25_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,32100
ora

€ 8,71932
 -4,97%

€ 2,79890

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,03300
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 0,53670

TOS25_AT.N01.001.035  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
fino a 50 CV - 1 mese

0,01700
ora

€ 14,33438
 +0,81%

€ 0,24368

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,01700
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,15264

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,32100
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 2,88222

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03300
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,29630

 Totale AT  € 6,91044

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,32100
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 6,24091

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01700
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,33052

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03300
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,64159

TOS25_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 3,90000
ora

€ 18,13596
 +7,06%

€ 70,73024

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 3,90000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 64,55073

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,03300
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,54620

 Totale RU  € 143,04019

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 149,95063
 +6,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47984 = 2% * B)

€ 23,99210

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,39427

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 191,33700
 +6,6%

Incidenza Manodopera sul totale 74,76% € 143,04019

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,47984
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.008.006 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa
realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso
trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).
006 - in terreni con pendenza media oltre il 30% e fino al 40%, con altezza
media del muretto oltre 1,5 m, escluso opere provvisionali da valutarsi a
parte.

AT

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,08000
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 1,30109

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,15000
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 2,43955

TOS25_AT.N01.001.035  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
fino a 50 CV - 1 mese

0,04000
ora

€ 14,33438
 +0,81%

€ 0,57338

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,04000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,35916

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,15000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 1,34683

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,08000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,71831

 Totale AT  € 6,73832

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,15000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 2,91631

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,04000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,77768

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,08000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 1,55537

TOS25_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 10,40000
ora

€ 18,13596
 +7,06%

€ 188,61398

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,08000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 1,32412

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 10,40000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 172,13529

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 10,40000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 172,13529

 Totale RU  € 539,45804

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 546,19636
 +6,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,62174 = 3% * B)

€ 87,39142

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 63,35878

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 696,94656
 +6,97%

Incidenza Manodopera sul totale 77,4% € 539,45804

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 2,62174
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.008.007 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa
realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso
trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).
007 - in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del
muretto fino a 1 m.

AT

TOS25_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,04500
ora

€ 8,71932
 -4,97%

€ 0,39237

TOS25_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,16700
ora

€ 8,71932
 -4,97%

€ 1,45613

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,04500
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,40405

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,16700
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 1,49947

 Totale AT  € 3,75202

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,04500
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,87489

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,16700
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 3,24683

TOS25_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 1,48000
ora

€ 18,13596
 +7,06%

€ 26,84122

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,04500
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,74482

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 1,48000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 24,49618

 Totale RU  € 56,20394

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 59,95596
 +6,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,19186 = 2% * B)

€ 9,59295

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,95489

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 76,50380
 +6,4%

Incidenza Manodopera sul totale 73,47% € 56,20394

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,19186
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.008.008 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa
realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso
trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).
008 - in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del
muretto oltre 1 m e fino a 1,5 m.

AT

TOS25_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,11800
ora

€ 8,71932
 -4,97%

€ 1,02888

TOS25_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,32100
ora

€ 8,71932
 -4,97%

€ 2,79890

TOS25_AT.N01.001.035  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
fino a 50 CV - 1 mese

0,05900
ora

€ 14,33438
 +0,81%

€ 0,84573

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,11800
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 1,05951

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,32100
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 2,88222

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,05900
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,52975

 Totale AT  € 9,14499

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,11800
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 2,29417

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,32100
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 6,24091

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05900
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 1,14708

TOS25_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 3,90000
ora

€ 18,13596
 +7,06%

€ 70,73024

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,11800
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 1,95307

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 3,90000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 64,55073

 Totale RU  € 146,91620

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 156,06119
 +6,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49940 = 2% * B)

€ 24,96979

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,10310

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 199,13408
 +6,47%

Incidenza Manodopera sul totale 73,78% € 146,91620

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,49940
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.008.009 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
008 - Sistemazione a terrazzi di terreni a elevata pendenza, compresa
realizzazione di muretto a secco con materiale recuperato in loco, escluso
trasporto del pietrame a piè d'opera (per m di lunghezza del terrazzo).
009 - in terreni con pendenza media oltre il 40%, con altezza media del
muretto oltre 1,5 m, escluso opere provvisionali da valutarsi a parte.

AT

TOS25_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,59200
ora

€ 8,71932
 -4,97%

€ 5,16184

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,06200
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 1,00835

TOS25_AT.N01.001.035  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
fino a 50 CV - 1 mese

0,03100
ora

€ 14,33438
 +0,81%

€ 0,44437

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,06200
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,55669

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,59200
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 5,31550

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,03100
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,27835

 Totale AT  € 12,76510

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,59200
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 11,50972

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03100
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,60270

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,06200
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 1,20541

TOS25_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 10,40000
ora

€ 18,13596
 +7,06%

€ 188,61398

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 10,40000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 172,13529

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 10,40000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 172,13529

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,06200
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 1,02619

 Totale RU  € 547,22858

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 559,99368
 +6,83%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,68797 = 3% * B)

€ 89,59899

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 64,95927

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 714,55194
 +6,83%

Incidenza Manodopera sul totale 76,58% € 547,22858

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 2,68797
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.009.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
009 - Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale
recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione,
riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere
ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.
001 - muretto di altezza media fino a 1 m.

AT

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,06000
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 0,97582

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,06000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,53873

 Totale AT  € 1,51455

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,06000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 1,16653

TOS25_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 1,48000
ora

€ 18,13596
 +7,06%

€ 26,84122

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 1,48000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 24,49618

 Totale RU  € 52,50393

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 54,01848
 +6,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17286 = 2% * B)

€ 8,64296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,26614

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 68,92758
 +6,86%

Incidenza Manodopera sul totale 76,17% € 52,50393

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17286
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.009.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
009 - Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale
recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione,
riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere
ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.
002 - muretto di altezza media oltre 1 m e fino a 1,5 m.

AT

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,09000
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 1,46373

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,09000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,80810

 Totale AT  € 2,27183

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,09000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 1,74979

TOS25_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 3,90000
ora

€ 18,13596
 +7,06%

€ 70,73024

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 3,90000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 64,55073

 Totale RU  € 137,03076

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 139,30259
 +6,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44577 = 2% * B)

€ 22,28841

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,15910

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 177,75010
 +6,94%

Incidenza Manodopera sul totale 77,09% € 137,03076

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,44577
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.009.003 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
009 - Costruzione ex novo di muretti a secco, realizzati con materiale
recuperato in loco e fornito a piè d'opera, compresi scavo di impostazione,
riempimento con scaglie e terra a monte del manufatto, compreso ogni onere
ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.
003 - muretto di altezza media oltre 1,5 m.

AT

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,15000
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 2,43955

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,15000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 1,34683

 Totale AT  € 3,78638

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,15000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 2,91631

TOS25_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 10,40000
ora

€ 18,13596
 +7,06%

€ 188,61398

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 10,40000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 172,13529

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 10,40000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 172,13529

 Totale RU  € 535,80087

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 539,58725
 +7,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,59002 = 3% * B)

€ 86,33396

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 62,59212

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 688,51333
 +7,01%

Incidenza Manodopera sul totale 77,82% € 535,80087

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 2,59002
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.010.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
010 - Ripristino di vecchi ciglioni o terrazzi di qualsiasi altezza, compreso
profilatura scarpata o ripristino muretto, compreso ripristino di fossetta al
piede.
001 - di ciglioni, per singoli tratti di lunghezza fino a 5 m.

AT

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,10000
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 1,62636

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,10000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,89789

 Totale AT  € 2,52425

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,10000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 1,94421

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,05000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,82757

 Totale RU  € 2,77178

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,29603
 +3,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01695 = 2% * B)

€ 0,84736

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,61434

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 6,75773
 +3,74%

Incidenza Manodopera sul totale 41,02% € 2,77178

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01695
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.010.003 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
010 - Ripristino di vecchi ciglioni o terrazzi di qualsiasi altezza, compreso
profilatura scarpata o ripristino muretto, compreso ripristino di fossetta al
piede.
003 - di muretto a secco con materiale recuperato in sito, compreso ogni
onere ed accessorio per eseguire il lavoro a regola d'arte.

AT

TOS25_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,36000
ora

€ 8,71932
 -4,97%

€ 3,13896

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,36000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 3,23240

 Totale AT  € 6,37136

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,36000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 6,99915

TOS25_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 3,90000
ora

€ 18,13596
 +7,06%

€ 70,73024

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 3,90000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 64,55073

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 3,90000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 64,55073

 Totale RU  € 206,83085

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 213,20221
 +6,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,68225 = 2% * B)

€ 34,11235

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,73146

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 272,04602
 +6,74%

Incidenza Manodopera sul totale 76,03% € 206,83085

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,68225
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.011.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
011 - Apertura scoline per intercettazione acque superficiali.
001 - eseguite con assolcatore, con profondità fino a 30 cm.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,07776

TOS25_AT.N02.022.043  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Corpo
assolcatore, per apertura solchi fino 30 cm
di profondità

0,01000
ora

€ 1,28935
 +8,65%

€ 0,01289

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,01000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,04573

 Totale AT  € 0,13638

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,19442

 Totale RU  € 0,19442

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,33080
 +5,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00106 = 2% * B)

€ 0,05293

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,03837

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 0,42210
 +5,16%

Incidenza Manodopera sul totale 46,06% € 0,19442

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00106
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.011.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
011 - Apertura scoline per intercettazione acque superficiali.
002 - eseguite con aratro, con profondità fino a 30 cm.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01500
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,11663

TOS25_AT.N02.022.001  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Aratro
monovomere portato per lavorazioni a
profondità fino a 30 cm

0,01500
ora

€ 2,97973
 -25,27%

€ 0,04470

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,01500
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,06859

 Totale AT  € 0,22992

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01500
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,29163

 Totale RU  € 0,29163

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,52155
 +1,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00167 = 2% * B)

€ 0,08345

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06050

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 0,66550
 +1,49%

Incidenza Manodopera sul totale 43,82% € 0,29163

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00167
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.011.003 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
011 - Apertura scoline per intercettazione acque superficiali.
003 - eseguite con aratro, con profondità oltre 30 cm e fino a 60 cm.

AT

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,01500
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 0,22010

TOS25_AT.N02.022.002  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Aratro
monovomere portato per lavorazioni a
profondità da 30 a 60 cm

0,01500
ora

€ 6,76613
 +9,72%

€ 0,10149

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,01500
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 0,16463

 Totale AT  € 0,48622

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01500
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,29163

 Totale RU  € 0,29163

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,77785
 +2,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00249 = 2% * B)

€ 0,12446

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,09023

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 0,99254
 +2,98%

Incidenza Manodopera sul totale 29,38% € 0,29163

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00249
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.012.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
012 - Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo
spandimento del terreno, la profilatura delle pareti.
001 - eseguito con escavatore, fino alla profondità di m 1,50, in terreni non a
elevata pietrosità.

AT

TOS25_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,03400
ora

€ 19,74999
 +11,53%

€ 0,67150

TOS25_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,03400
ora

€ 22,44722
 -0,3%

€ 0,76321

 Totale AT  € 1,43471

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03400
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,66103

 Totale RU  € 0,66103

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,09574
 +5,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00671 = 2% * B)

€ 0,33532

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,24311

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 2,67417
 +5,58%

Incidenza Manodopera sul totale 24,72% € 0,66103

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00671
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.012.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
012 - Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo
spandimento del terreno, la profilatura delle pareti.
002 - eseguito con escavatore, fino alla profondità di m 1,50, in terreni con
pietrosità elevata.

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,04400
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 1,14261

TOS25_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,04400
ora

€ 22,44722
 -0,3%

€ 0,98768

 Totale AT  € 2,13029

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,04400
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,85545

 Totale RU  € 0,85545

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,98574
 +5,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00955 = 2% * B)

€ 0,47772

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,34635

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 3,80981
 +5,19%

Incidenza Manodopera sul totale 22,45% € 0,85545

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00955
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.012.003 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
012 - Realizzazione di affossature di prima o seconda raccolta, compreso lo
spandimento del terreno, la profilatura delle pareti.
003 - eseguito con scavafossi rotativo fino alla profondità di 1 m, a sezione
trapezia.

AT

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,04000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 0,58692

TOS25_AT.N02.022.073  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Scavafossi
rotativo portato, per scavo fino a 90 cm

0,04000
ora

€ 7,88434
 +17,5%

€ 0,31537

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,04000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 0,43901

 Totale AT  € 1,34130

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,04000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,77768

 Totale RU  € 0,77768

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,11898
 +4,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00678 = 2% * B)

€ 0,33904

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,24580

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 2,70382
 +4,08%

Incidenza Manodopera sul totale 28,76% € 0,77768

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00678
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.013.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
013 - Opere di completamento per la realizzazione di affossature.
001 - Posa in opera di armatura con canaletta in calcestruzzo per acquidocci,
compresa fornitura dei materiali da posare e loro distribuzione in campo.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,15551

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,05308

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,09146

 Totale AT  € 0,30005

PR

TOS25_PR.P12.016.003  - Canaletta semicircolare in calcestruzzo
vibrocompresso, con incastro a mezzo
spessore.
Lunghezza: 100 cm - Diametro interno: 60
cm

1,00000
cad

€ 16,42833
 -39,32%

€ 16,42833

 Totale PR  € 16,42833

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,38884

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,08700
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 1,43998

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,08700
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 1,43998

 Totale RU  € 3,26880

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,99718
 -34,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06399 = 2% * B)

€ 3,19955

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,31967

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 25,51640
 -34,26%

Incidenza Manodopera sul totale 12,81% € 3,26880

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06399
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T01.013.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T01 - SISTEMAZIONI DEI TERRENI.
Interventi finalizzati a creare le condizioni per la successiva messa a coltura
dei terreni saldi, a realizzare e mantenere le sistemazioni superficiali dei
terreni agricoli e le sistemazioni idrauliche.
013 - Opere di completamento per la realizzazione di affossature.
002 - Posa in opera di tubo in calcestruzzo per attraversamento affossature,
compresi rinterro, fornitura dei materiali da posare e loro distribuzione in
campo.

AT

TOS25_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,15000
ora

€ 8,71932
 -4,97%

€ 1,30790

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,15000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 1,34683

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,15551

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,05308

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,09146

 Totale AT  € 2,95478

PR

TOS25_PR.P12.009.006  - Tubo in calcestruzzo vibrocompresso.
Lunghezza: 100 cm.
Certificato CE secondo la UNI EN
1916:2004. - Diametro interno: 80 cm

1,00000
m

€ 44,79750
 -15,58%

€ 44,79750

 Totale PR  € 44,79750

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,38884

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,15000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 2,48272

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,15000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 2,48272

 Totale RU  € 5,35428

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 53,10656
 -13,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16994 = 2% * B)

€ 8,49705

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,16036

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 67,76397
 -13,06%

Incidenza Manodopera sul totale 7,9% € 5,35428

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,16994
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.001.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva
e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali
spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
001 - con aratro, a una profondità fino a 60 cm, senza ritorno a vuoto.

AT

TOS25_AT.N01.004.001  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Aratro da scasso
con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1
mese

4,50000
ora

€ 15,82600
 -4,89%

€ 71,21700

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

4,50000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 66,02868

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

4,50000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 49,38813

 Totale AT  € 186,63381

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 4,50000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 87,48941

 Totale RU  € 87,48941

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 274,12322
 +0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,87719 = 2% * B)

€ 43,85972

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,79829

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 349,78123
 +0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 25,01% € 87,48941

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,87719
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.001.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva
e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali
spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
002 - con aratro, a una profondità fino a 60 cm, con ritorno a vuoto.

AT

TOS25_AT.N01.004.001  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Aratro da scasso
con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1
mese

8,00000
ora

€ 15,82600
 -4,89%

€ 126,60800

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

8,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 117,38432

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

8,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 87,80112

 Totale AT  € 331,79344

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 8,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 155,53672

 Totale RU  € 155,53672

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 487,33016
 +0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,55946 = 2% * B)

€ 77,97283

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 56,53030

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 621,83329
 +0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 25,01% € 155,53672

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,55946
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.001.003 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva
e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali
spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
003 - con aratro, a una profondità oltre 60 cm e fino a 90 cm, senza ritorno a
vuoto.

AT

TOS25_AT.N01.004.001  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Aratro da scasso
con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1
mese

5,50000
ora

€ 15,82600
 -4,89%

€ 87,04300

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

5,50000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 80,70172

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

5,50000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 60,36327

 Totale AT  € 228,10799

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 5,50000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 106,93150

 Totale RU  € 106,93150

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 335,03949
 +0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,07213 = 2% * B)

€ 53,60632

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 38,86458

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 427,51039
 +0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 25,01% € 106,93150

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,07213
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.001.004 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva
e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali
spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
004 - con aratro, a una profondità oltre 60 cm e fino a 90 cm, con ritorno a
vuoto.

AT

TOS25_AT.N01.004.001  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Aratro da scasso
con profondità di lavoro fino a 90 cm - 1
mese

10,00000
ora

€ 15,82600
 -4,89%

€ 158,26000

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

10,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 146,73040

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

10,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 109,75140

 Totale AT  € 414,74180

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 10,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 194,42090

 Totale RU  € 194,42090

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 609,16270
 +0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,94932 = 2% * B)

€ 97,46603

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 70,66287

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 777,29160
 +0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 25,01% € 194,42090

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,94932
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.001.005 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva
e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali
spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
005 - con aratro da scasso, a una profondità oltre 90 cm, con ritorno a vuoto.

AT

TOS25_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

12,00000
ora

€ 37,56250
 +4,62%

€ 450,75000

TOS25_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

12,00000
ora

€ 22,44722
 -0,3%

€ 269,36664

TOS25_AT.N01.004.002  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Aratro da scasso
con profondità di lavoro oltre 90 cm - 1
mese

12,00000
ora

€ 26,33460
 -13,96%

€ 316,01520

 Totale AT  € 1.036,13184

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 12,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 233,30508

 Totale RU  € 233,30508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.269,43692
 -1,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 4,06220 = 2% * B)

€ 203,10991

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 147,25468

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 1.619,80151
 -1,3%

Incidenza Manodopera sul totale 14,4% € 233,30508

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 4,06220
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.001.006 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva
e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali
spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
006 - con ripper, a una profondità fino a 60 cm, senza ritorno a vuoto.

AT

TOS25_AT.N01.004.011  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Ripper da scasso
con profondità di lavoro fino a 60 cm - 1
mese

3,00000
ora

€ 8,39808
 -6,36%

€ 25,19424

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

3,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 44,01912

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

3,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 32,92542

 Totale AT  € 102,13878

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 3,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 58,32627

 Totale RU  € 58,32627

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 160,46505
 +0,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51349 = 2% * B)

€ 25,67441

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,61395

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 204,75341
 +0,62%

Incidenza Manodopera sul totale 28,49% € 58,32627

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,51349
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.001.007 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva
e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali
spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
007 - con ripper, a una profondità fino a 60 cm, con ritorno a vuoto.

AT

TOS25_AT.N01.004.011  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Ripper da scasso
con profondità di lavoro fino a 60 cm - 1
mese

5,00000
ora

€ 8,39808
 -6,36%

€ 41,99040

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

5,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 73,36520

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

5,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 54,87570

 Totale AT  € 170,23130

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 5,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 97,21045

 Totale RU  € 97,21045

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 267,44175
 +0,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,85581 = 2% * B)

€ 42,79068

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,02324

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 341,25567
 +0,62%

Incidenza Manodopera sul totale 28,49% € 97,21045

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,85581
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.001.009 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva
e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali
spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
009 - con ripper, a una profondità oltre 60 cm, con ritorno a vuoto.

AT

TOS25_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

6,00000
ora

€ 37,56250
 +4,62%

€ 225,37500

TOS25_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

6,00000
ora

€ 22,44722
 -0,3%

€ 134,68332

TOS25_AT.N01.004.012  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Ripper da scasso
con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1
mese

6,00000
ora

€ 12,74430
 -4,24%

€ 76,46580

 Totale AT  € 436,52412

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 6,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 116,65254

 Totale RU  € 116,65254

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 553,17666
 +2,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,77017 = 2% * B)

€ 88,50827

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 64,16849

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 705,85342
 +2,57%

Incidenza Manodopera sul totale 16,53% € 116,65254

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,77017
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.001.010 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva
e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali
spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
010 - con ripper, a una profondità fino a 60 cm, con ripasso incrociato.

AT

TOS25_AT.N01.004.011  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Ripper da scasso
con profondità di lavoro fino a 60 cm - 1
mese

7,50000
ora

€ 8,39808
 -6,36%

€ 62,98560

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

7,50000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 110,04780

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

7,50000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 82,31355

 Totale AT  € 255,34695

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 7,50000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 145,81568

 Totale RU  € 145,81568

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 401,16263
 +0,62%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,28372 = 2% * B)

€ 64,18602

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 46,53487

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 511,88352
 +0,62%

Incidenza Manodopera sul totale 28,49% € 145,81568

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,28372
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.001.011 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva
e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali
spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
011 - con ripper, a una profondità oltre 60 cm, con ripasso incrociato.

AT

TOS25_AT.N01.004.012  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Ripper da scasso
con profondità di lavoro oltre 60 cm - 1
mese

10,00000
ora

€ 12,74430
 -4,24%

€ 127,44300

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

10,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 146,73040

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

10,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 109,75140

 Totale AT  € 383,92480

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 10,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 194,42090

 Totale RU  € 194,42090

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 578,34570
 +0,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,85071 = 2% * B)

€ 92,53531

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 67,08810

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 737,96911
 +0,59%

Incidenza Manodopera sul totale 26,35% € 194,42090

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,85071
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.001.012 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
001 - Dissodamenti e scassi, su terreni già ripuliti dalla vegetazione arbustiva
e arborea se necessario, eseguiti a pieno campo, esclusi eventuali
spietramenti e demolizione affioramenti rocciosi.
012 - con due escavatori in parallelo di cui uno provvisto di benna semplice
per dissodare e l'altro di benna grigliata per spietrare, in terreni a elevata
pietrosità.

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

85,00000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 2.207,30720

TOS25_AT.N01.001.208  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 33000 Kg - 1 mese

85,00000
ora

€ 35,06249
 +19,36%

€ 2.980,31165

TOS25_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

85,00000
ora

€ 22,44722
 -0,3%

€ 1.908,01370

TOS25_AT.N01.001.913  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra oltre 25.000 kg

85,00000
ora

€ 35,91556
 -0,3%

€ 3.052,82260

TOS25_AT.N01.004.024  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Benna grigliata per
spietramenti per escavatore, larghezza di
lavoro 90-120 cm - 1 mese

85,00000
ora

€ 5,42575
 -11,57%

€ 461,18875

 Totale AT  € 10.609,64390

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 85,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 1.652,57765

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 85,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 1.652,57765

 Totale RU  € 3.305,15530

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13.914,79920
 +6,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 44,52736 = 2% * B)

€ 2.226,36787

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.614,11671

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 17.755,28378
 +6,16%

Incidenza Manodopera sul totale 18,62% € 3.305,15530

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 44,52736
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.002.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
002 - Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in
terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed
eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
001 - in terreni non terrazzati, non a elevata pietrosità.

AT

TOS25_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,04300
ora

€ 19,74999
 +11,53%

€ 0,84925

TOS25_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,04300
ora

€ 22,44722
 -0,3%

€ 0,96523

 Totale AT  € 1,81448

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,04300
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,83601

 Totale RU  € 0,83601

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,65049
 +5,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00848 = 2% * B)

€ 0,42408

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,30746

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 3,38203
 +5,58%

Incidenza Manodopera sul totale 24,72% € 0,83601

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00848
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.002.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
002 - Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in
terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed
eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
002 - in terreni non terrazzati, con pietrosità elevata.

AT

TOS25_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,06500
ora

€ 19,74999
 +11,53%

€ 1,28375

TOS25_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,06500
ora

€ 22,44722
 -0,3%

€ 1,45907

 Totale AT  € 2,74282

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,06500
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 1,26374

 Totale RU  € 1,26374

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,00656
 +5,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01282 = 2% * B)

€ 0,64105

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,46476

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 5,11237
 +5,58%

Incidenza Manodopera sul totale 24,72% € 1,26374

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01282
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.002.003 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
002 - Scasso a trincea per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in
terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed
eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
003 - in terreni terrazzati.

AT

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,07200
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 1,17098

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,07200
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,64648

 Totale AT  € 1,81746

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,07200
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 1,39983

 Totale RU  € 1,39983

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,21729
 +3,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01030 = 2% * B)

€ 0,51477

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,37321

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 4,10527
 +3,14%

Incidenza Manodopera sul totale 34,1% € 1,39983

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01030
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.003.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
003 - Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in
terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed
eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
001 - in terreni non terrazzati, non a elevata pietrosità.

AT

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,05600
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 0,91076

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,05600
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,50282

 Totale AT  € 1,41358

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05600
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 1,08876

 Totale RU  € 1,08876

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,50234
 +3,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00801 = 2% * B)

€ 0,40037

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,29027

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 3,19298
 +3,14%

Incidenza Manodopera sul totale 34,1% € 1,08876

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00801
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.003.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
003 - Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in
terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed
eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
002 - in terreni non terrazzati, con pietrosità elevata.

AT

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,08300
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 1,34988

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,08300
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,74525

 Totale AT  € 2,09513

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,08300
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 1,61369

 Totale RU  € 1,61369

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,70882
 +3,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01187 = 2% * B)

€ 0,59341

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,43022

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 4,73245
 +3,14%

Incidenza Manodopera sul totale 34,1% € 1,61369

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01187
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.003.003 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
003 - Scasso a buche per l'intensificazione di impianti a sesto largo o in
terreni terrazzati, compreso riposizionamento del terreno smosso ed
eventuale sistemazione del pietrame di risulta.
003 - in terreni terrazzati.

AT

TOS25_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

0,11800
ora

€ 13,50227
 -0,36%

€ 1,59327

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,11800
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 1,05951

 Totale AT  € 2,65278

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,11800
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 2,29417

 Totale RU  € 2,29417

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,94695
 +2,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01583 = 2% * B)

€ 0,79151

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,57385

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 6,31231
 +2,96%

Incidenza Manodopera sul totale 36,34% € 2,29417

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01583
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.004.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
004 - Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati,
escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame.
001 - eseguito con trattore con lama grigliata, con accumulo del materiale sul
posto in andane.

AT

TOS25_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

8,00000
ora

€ 37,56250
 +4,62%

€ 300,50000

TOS25_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

8,00000
ora

€ 22,44722
 -0,3%

€ 179,57776

TOS25_AT.N01.004.032  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Lama frontale
grigliata per spietramenti, larghezza 2-2,5
m - 1 mese

8,00000
ora

€ 7,03600
 +5,96%

€ 56,28800

 Totale AT  € 536,36576

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 8,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 155,53672

 Totale RU  € 155,53672

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 691,90248
 +3,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,21409 = 2% * B)

€ 110,70440

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 80,26069

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 882,86757
 +3,93%

Incidenza Manodopera sul totale 17,62% € 155,53672

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,21409
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.004.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
004 - Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati,
escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame.
002 - eseguito con trattore con lama grigliata, con accumulo del materiale a
bordo campo.

AT

TOS25_AT.N01.001.052  - Macchine per movimento terra e accessori
- Trattore a cingoli (Dozer) con lama
frontale da 126 a 165 CV -1 mese

10,00000
ora

€ 37,56250
 +4,62%

€ 375,62500

TOS25_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

10,00000
ora

€ 22,44722
 -0,3%

€ 224,47220

TOS25_AT.N01.004.032  - Accessori per demolizioni e movimento
terra agricoli-forestali - Lama frontale
grigliata per spietramenti, larghezza 2-2,5
m - 1 mese

10,00000
ora

€ 7,03600
 +5,96%

€ 70,36000

 Totale AT  € 670,45720

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 10,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 194,42090

 Totale RU  € 194,42090

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 864,87810
 +3,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,76761 = 2% * B)

€ 138,38050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 100,32586

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 1.103,58446
 +3,93%

Incidenza Manodopera sul totale 17,62% € 194,42090

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,76761
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.004.003 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
004 - Spietramento di terreni ad alta pietrosità precedentemente lavorati,
escluso allontanamento dal campo o eventuale frantumazione del pietrame.
003 - eseguito con raccogli sassi.

AT

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

12,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 176,07648

TOS25_AT.N02.022.081  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Raccogli
sassi trainata

12,00000
ora

€ 9,20090
 -9,35%

€ 110,41080

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

12,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 131,70168

 Totale AT  € 418,18896

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 12,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 233,30508

 Totale RU  € 233,30508

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 651,49404
 -0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,08478 = 2% * B)

€ 104,23905

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 75,57331

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 831,30640
 -0,09%

Incidenza Manodopera sul totale 28,06% € 233,30508

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,08478
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.005.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
005 - Frantumazione del pietrame in loco eseguita con idonea macchina
frantumatrice.
001 - con pietrame disposto in andane.

AT

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

6,70000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 98,30937

TOS25_AT.N02.022.082  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Frantuma
sassi portata

6,70000
ora

€ 35,95835
 -38,14%

€ 240,92095

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

6,70000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 73,53344

 Totale AT  € 412,76376

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 6,70000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 130,26200

 Totale RU  € 130,26200

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 543,02576
 -20,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,73768 = 2% * B)

€ 86,88412

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 62,99099

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 692,90087
 -20,78%

Incidenza Manodopera sul totale 18,8% € 130,26200

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,73768
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.005.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
005 - Frantumazione del pietrame in loco eseguita con idonea macchina
frantumatrice.
002 - a tutto campo su terreno precedentemente lavorato.

AT

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

8,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 117,38432

TOS25_AT.N02.022.082  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Frantuma
sassi portata

8,00000
ora

€ 35,95835
 -38,14%

€ 287,66680

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

8,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 87,80112

 Totale AT  € 492,85224

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 8,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 155,53672

 Totale RU  € 155,53672

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 648,38896
 -20,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,07484 = 2% * B)

€ 103,74223

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 75,21312

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 827,34431
 -20,78%

Incidenza Manodopera sul totale 18,8% € 155,53672

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,07484
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.006.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
006 - Demolizione di affioramenti rocciosi.
001 - eseguito con escavatore munito di punta demolitrice, compresa
rimozione o interramento del pietrame ottenuto.

AT

TOS25_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

1,00000
ora

€ 19,74999
 +11,53%

€ 19,74999

TOS25_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

1,00000
ora

€ 22,44722
 -0,3%

€ 22,44722

TOS25_AT.N01.002.011  - Accessori per demolizioni - Martellone
oleodinamico completo di supporto e perni
di fissaggio, punta o scalpello da applicare
al braccio di miniescavatori, escavatori o
terne da 1000 KG - da 2 a 10 giorni

1,00000
ora

€ 11,89750
 -29,5%

€ 11,89750

 Totale AT  € 54,09471

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 1,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 19,44209

 Totale RU  € 19,44209

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 73,53680
 -2,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23532 = 2% * B)

€ 11,76589

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,53027

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 93,83296
 -2,29%

Incidenza Manodopera sul totale 20,72% € 19,44209

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,23532
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.007.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
007 - Livellamento di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con
risistemazione in loco del terreno smosso.
001 - con livellatrice trainata a controllo laser.

AT

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

8,33000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 122,22642

TOS25_AT.N02.022.061  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Livellatrice
a controllo laser, con lama di 3-5 m,
compresa attrezzatura di controllo

8,33000
ora

€ 28,71739
 -5,38%

€ 239,21586

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

8,33000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 91,42292

 Totale AT  € 452,86520

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 8,33000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 161,95261

TOS25_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 8,33000
ora

€ 18,13596
 +7,06%

€ 151,07255

 Totale RU  € 313,02516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 765,89036
 +0,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,45085 = 2% * B)

€ 122,54246

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 88,84328

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 977,27610
 +0,51%

Incidenza Manodopera sul totale 32,03% € 313,02516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,45085
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.007.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
007 - Livellamento di precisione dei terreni pianeggianti già preparati, con
risistemazione in loco del terreno smosso.
002 - con livellatrice semovente

AT

TOS25_AT.N01.001.250  - Macchine per movimento terra e accessori
- Motolivellatore con lama (grader) max
4,27 m con motore diesel da 140 CV - 1
mese

7,00000
ora

€ 50,71875
 0%

€ 355,03125

TOS25_AT.N01.101.902  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
macchine operatrici -da 10.000 kg a
25.000 kg - oltre 126 CV

7,00000
ora

€ 25,09350
 -0,4%

€ 175,65450

 Totale AT  € 530,68575

RU

TOS25_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 14,00000
ora

€ 18,13596
 +7,06%

€ 253,90344

 Totale RU  € 253,90344

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 784,58919
 +2,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,51069 = 2% * B)

€ 125,53427

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 91,01235

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 1.001,13581
 +2,09%

Incidenza Manodopera sul totale 25,36% € 253,90344

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 2,51069
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.008.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
008 - Realizzazione di drenaggi attraverso scavo di fosse e riempimento con
pietre raccolte in loco dallo scasso, compreso rinterro.
001 - per profondità di scavo fino a 90 cm.

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,05000
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 0,94313

TOS25_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,03620
ora

€ 19,74999
 +11,53%

€ 0,71495

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,05000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,44894

TOS25_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,03620
ora

€ 22,44722
 -0,3%

€ 0,81259

 Totale AT  € 2,91961

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03620
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,70380

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,97210

 Totale RU  € 1,67590

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,59551
 +4,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01471 = 2% * B)

€ 0,73528

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,53308

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 5,86387
 +4,06%

Incidenza Manodopera sul totale 28,58% € 1,67590

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01471
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.008.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
008 - Realizzazione di drenaggi attraverso scavo di fosse e riempimento con
pietre raccolte in loco dallo scasso, compreso rinterro.
002 - per profondità di scavo oltre 90 cm.

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,05000
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 0,94313

TOS25_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

0,05000
ora

€ 19,74999
 +11,53%

€ 0,98750

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,05000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,44894

TOS25_AT.N01.001.912  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126
CV

0,05000
ora

€ 22,44722
 -0,3%

€ 1,12236

 Totale AT  € 3,50193

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,97210

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,97210

 Totale RU  € 1,94420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,44613
 +4,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01743 = 2% * B)

€ 0,87138

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,63175

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 6,94926
 +4,29%

Incidenza Manodopera sul totale 27,98% € 1,94420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01743
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.009.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con
idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei
materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di
completamento salvo diversamente specificato.
001 - con foratoni posti a profondità fino a 90 cm coperti da strato di ghiaia e
tessuto geotessile.
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,22900
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 3,72437

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,22900
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 2,05617

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02500
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,19439

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02500
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,06635

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02500
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,11432

 Totale AT  € 6,15560

PR

TOS25_PR.P01.002.012  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
PIETRISCO.
40 mm < Granulometria < 60 mm

0,16800
t

€ 17,81300
 +17,16%

€ 2,99258

TOS25_PR.P04.009.006  - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - spessore 25 cm

0,40000
m³

€ 124,66613
 +10,89%

€ 49,86645

TOS25_PR.P38.001.005  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN
ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua
perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI
EN ISO 11058:2010)

0,40000
m²

€ 1,48120
 +1,8%

€ 0,59248

 Totale PR  € 53,45151

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,22900
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 4,45224

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02500
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,48605

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02500
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,41379

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02500
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,41379

 Totale RU  € 5,76587
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 65,37298
 +9,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20919 = 2% * B)

€ 10,45968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,58327

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 83,41593
 +9,66%

Incidenza Manodopera sul totale 6,91% € 5,76587

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,20919
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.009.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con
idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei
materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di
completamento salvo diversamente specificato.
002 - con foratoni posti a profondità compresa oltre 90 cm e fino a 120 cm
coperti da strato di ghiaia e tessuto geotessile.
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,24400
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 3,96833

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,24400
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 2,19085

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02500
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,19439

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02500
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,06635

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02500
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,11432

 Totale AT  € 6,53424

PR

TOS25_PR.P01.002.012  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
PIETRISCO.
40 mm < Granulometria < 60 mm

0,16800
t

€ 17,81300
 +17,16%

€ 2,99258

TOS25_PR.P04.009.006  - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - spessore 25 cm

0,40000
m³

€ 124,66613
 +10,89%

€ 49,86645

TOS25_PR.P38.001.005  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN
ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua
perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI
EN ISO 11058:2010)

0,40000
m²

€ 1,48120
 +1,8%

€ 0,59248

 Totale PR  € 53,45151

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,24400
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 4,74387

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02500
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,48605

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02500
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,41379

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02500
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,41379

 Totale RU  € 6,05750
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 66,04325
 +9,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21134 = 2% * B)

€ 10,56692

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,66102

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 84,27119
 +9,59%

Incidenza Manodopera sul totale 7,19% € 6,05750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,21134
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.009.003 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con
idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei
materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di
completamento salvo diversamente specificato.
003 - con foratoni posti a profondità di oltre 120 cm coperti da strato di ghiaia
e tessuto geotessile.
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,25800
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 4,19602

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,25800
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 2,31655

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02500
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,19439

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02500
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,06635

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02500
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,11432

 Totale AT  € 6,88763

PR

TOS25_PR.P01.002.012  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
PIETRISCO.
40 mm < Granulometria < 60 mm

0,16800
t

€ 17,81300
 +17,16%

€ 2,99258

TOS25_PR.P04.009.006  - BLOCCO.
IN LATERIZIO NORMALE.
PER MURATURA DI TAMPONAMENTO,
CONTROPARETI E DIVISORI INTERNI.
% foratura > 55. - spessore 25 cm

0,40000
m³

€ 124,66613
 +10,89%

€ 49,86645

TOS25_PR.P38.001.005  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN
ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua
perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI
EN ISO 11058:2010)

0,40000
m²

€ 1,48120
 +1,8%

€ 0,59248

 Totale PR  € 53,45151

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,25800
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 5,01606

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02500
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,48605

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02500
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,41379

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02500
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,41379

 Totale RU  € 6,32969
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 66,66883
 +9,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21334 = 2% * B)

€ 10,66701

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,73358

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 85,06942
 +9,52%

Incidenza Manodopera sul totale 7,44% € 6,32969

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,21334
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.009.004 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con
idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei
materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di
completamento salvo diversamente specificato.
004 - con tubo drenante in PVC posto a profondità fino a 90 cm coperto da
strato di ghiaia e tessuto geotessile.
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,22000
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 3,57800

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,22000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 1,97536

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,15551

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,05308

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,09146

 Totale AT  € 5,85341

PR

TOS25_PR.P01.002.012  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
PIETRISCO.
40 mm < Granulometria < 60 mm

0,16800
t

€ 17,81300
 +17,16%

€ 2,99258

TOS25_PR.P15.162.003  - Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato,
per drenaggio, con rivestimento in fibra di
cocco. - Diametro esterno 125 mm( U.M.
aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 7,31500
 +17,23%

€ 7,31500

TOS25_PR.P38.001.005  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN
ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua
perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI
EN ISO 11058:2010)

0,30000
m²

€ 1,48120
 +1,8%

€ 0,44436

 Totale PR  € 10,75194

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,22000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 4,27726

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,38884

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,33103

 Totale RU  € 4,99713

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024
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€ 21,60248
 +9,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06913 = 2% * B)

€ 3,45640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,50589

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 27,56477
 +9,52%

Incidenza Manodopera sul totale 18,13% € 4,99713

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06913
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.009.005 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con
idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei
materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di
completamento salvo diversamente specificato.
005 - con tubo drenante in PVC posto a profondità oltre 90 cm e fino a 120
cm coperto da strato di ghiaia e tessuto geotessile.
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,23000
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 3,74064

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,23000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 2,06514

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,15551

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,05308

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,09146

 Totale AT  € 6,10583

PR

TOS25_PR.P01.002.012  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
PIETRISCO.
40 mm < Granulometria < 60 mm

0,16800
t

€ 17,81300
 +17,16%

€ 2,99258

TOS25_PR.P15.162.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato,
per drenaggio, con rivestimento in fibra di
cocco. - Diametro esterno 100-110 mm(
U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 5,74700
 +85,63%

€ 5,74700

TOS25_PR.P38.001.005  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN
ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua
perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI
EN ISO 11058:2010)

0,30000
m²

€ 1,48120
 +1,8%

€ 0,44436

 Totale PR  € 9,18394

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,38884

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,23000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 4,47168

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,33103

 Totale RU  € 5,19155

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024
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€ 20,48132
 +20,38%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06554 = 2% * B)

€ 3,27701

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,37583

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 26,13416
 +20,38%

Incidenza Manodopera sul totale 19,86% € 5,19155

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06554
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.009.006 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con
idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei
materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di
completamento salvo diversamente specificato.
006 - con tubo drenante in PVC posto a profondità di oltre 120 cm coperto da
strato di ghiaia e tessuto geotessile.
( U.M. aggiornata nella pubblicazione del Prezzario 2024)

AT

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,24100
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 3,91954

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,24100
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 2,16391

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,02000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,15551

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,02000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,05308

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,02000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,09146

 Totale AT  € 6,38350

PR

TOS25_PR.P01.002.012  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
PIETRISCO.
40 mm < Granulometria < 60 mm

0,16800
t

€ 17,81300
 +17,16%

€ 2,99258

TOS25_PR.P15.162.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato,
per drenaggio, con rivestimento in fibra di
cocco. - Diametro esterno 100-110 mm(
U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 5,74700
 +85,63%

€ 5,74700

TOS25_PR.P38.001.005  - Geotessile non tessuto agugliato costituito
al 100% da fibra di polipropilene e/o
poliestere di prima scelta resistente
all'invecchiamento da UV e
immarcescibile, con funzione di
separazione e/o filtrazione, in rotoli -
resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI
EN ISO 10319:2015), Allungamento a
carico massimo (L/T) ≥40% (UNI EN ISO
10319:2015), CBR ≥4,0kN (UNI EN ISO
12236:2006), Resistenza CDT ≤15mm (UNI
EN ISO 13433:2006), Apertura
caratteristica dei pori O90 ≤80µm (UNI EN
ISO 12956:2010), Permeabilità all'acqua
perpendicolare al piano ≥0,025 m/s (UNI
EN ISO 11058:2010)

0,30000
m²

€ 1,48120
 +1,8%

€ 0,44436

 Totale PR  € 9,18394

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,24100
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 4,68554

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,38884

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,33103

 Totale RU  € 5,40541

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024
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€ 20,97285
 +19,91%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06711 = 2% * B)

€ 3,35566

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,43285

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 26,76136
 +19,91%

Incidenza Manodopera sul totale 20,2% € 5,40541

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,06711
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.009.012 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
009 - Realizzazione di drenaggi mediante scavo di fosse e riempimento con
idoneo materiale drenante, compresi rinterri e distribuzione in campo dei
materiali, compresa la fornitura dei materiali da posare, escluso opere di
completamento salvo diversamente specificato.
012 - sistemazione dello sbocco delle fognature nelle affossature realizzata a
secco con pietrame reperito in loco.

AT

TOS25_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,07000
ora

€ 8,71932
 -4,97%

€ 0,61035

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,07000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,62852

 Totale AT  € 1,23887

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,07000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 1,36095

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,35000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 5,79301

 Totale RU  € 7,15396

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,39283
 +5,51%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02686 = 2% * B)

€ 1,34285

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,97357

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 10,70925
 +5,51%

Incidenza Manodopera sul totale 66,8% € 7,15396

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02686
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.010.003 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
010 - Realizzazione di drenaggi mediante posa con posadreni di tubazioni
drenanti in plastica, compresa la fornitura dei materiali da posare.
003 - eseguita in pieno campo o su impianti arborei esistenti con macchina
posadreni portata, profondità di posa fino a 60 cm.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00400
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,03110

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,01000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 0,14673

TOS25_AT.N02.022.075  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Posadreni

0,01000
ora

€ 12,15000
 0%

€ 0,12150

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,00400
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,01062

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00400
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,01829

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,01000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 0,10975

 Totale AT  € 0,43799

PR

TOS25_PR.P15.162.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato,
per drenaggio, con rivestimento in fibra di
cocco. - Diametro esterno 100-110 mm(
U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 5,74700
 +85,63%

€ 5,74700

 Totale PR  € 5,74700

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,19442

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,00400
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,07777

TOS25_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 0,01000
ora

€ 18,13596
 +7,06%

€ 0,18136

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,00100
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,01655

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,00400
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,06621

 Totale RU  € 0,53631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,72130
 +66,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02151 = 2% * B)

€ 1,07541

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,77967

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 8,57638
 +66,5%
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Incidenza Manodopera sul totale 6,25% € 0,53631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02151
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.010.004 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
010 - Realizzazione di drenaggi mediante posa con posadreni di tubazioni
drenanti in plastica, compresa la fornitura dei materiali da posare.
004 - eseguita in pieno campo o su impianti arborei esistenti con macchina
posadreni portata, profondità di posa oltre 60 cm.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00400
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,03110

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,02000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 0,29346

TOS25_AT.N02.022.075  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Posadreni

0,02000
ora

€ 12,15000
 0%

€ 0,24300

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,00400
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,01062

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00400
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,01829

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,02000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 0,21950

 Totale AT  € 0,81597

PR

TOS25_PR.P15.162.002  - Tubo fessurato flessibile in PVC, corrugato,
per drenaggio, con rivestimento in fibra di
cocco. - Diametro esterno 100-110 mm(
U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1,00000
m

€ 5,74700
 +85,63%

€ 5,74700

 Totale PR  € 5,74700

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,38884

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,00400
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,07777

TOS25_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 0,02000
ora

€ 18,13596
 +7,06%

€ 0,36272

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,00400
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,06621

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,00100
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,01655

 Totale RU  € 0,91209

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,47506
 +56,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02392 = 2% * B)

€ 1,19601

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,86711

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 9,53818
 +56,72%
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Incidenza Manodopera sul totale 9,56% € 0,91209

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02392
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.011.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.
001 - in terreni scassati con ripper mediante aratura di ripasso eseguita a
profondità fino a 30 cm.

AT

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

2,50000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 36,68260

TOS25_AT.N02.022.006  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Aratro
bivomere o trivomere portato per
lavorazioni a profondità fino a 30 cm

2,50000
ora

€ 5,86073
 +20,43%

€ 14,65183

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

2,50000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 27,43785

 Totale AT  € 78,77228

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 2,50000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 48,60523

 Totale RU  € 48,60523

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 127,37751
 +3,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40761 = 2% * B)

€ 20,38040

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,77579

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 162,53370
 +3,86%

Incidenza Manodopera sul totale 29,9% € 48,60523

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,40761
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.011.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.
002 - in terreni scassati con ripper mediante aratura di ripasso eseguita a
profondità oltre 30 cm.

AT

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

2,50000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 36,68260

TOS25_AT.N02.022.007  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Aratro
bivomere o trivomere portato per
lavorazioni a profondità da 30 a 60 cm

2,50000
ora

€ 8,95640
 +16,17%

€ 22,39100

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

2,50000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 27,43785

 Totale AT  € 86,51145

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 2,50000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 48,60523

 Totale RU  € 48,60523

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 135,11668
 +4,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43237 = 2% * B)

€ 21,61867

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,67354

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 172,40889
 +4,14%

Incidenza Manodopera sul totale 28,19% € 48,60523

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,43237
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.011.003 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.
003 - eseguita con erpici di vario tipo, una sola passata.

AT

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

1,50000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 22,00956

TOS25_AT.N02.022.041  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Erpice a
dischi trainato a controllo idraulico con
larghezza di lavoro 2,2-3,0 m

1,50000
ora

€ 9,17308
 -10,99%

€ 13,75962

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

1,50000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 16,46271

 Totale AT  € 52,23189

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 1,50000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 29,16314

 Totale RU  € 29,16314

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 81,39503
 -0,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26046 = 2% * B)

€ 13,02320

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,44182

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 103,86005
 -0,42%

Incidenza Manodopera sul totale 28,08% € 29,16314

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,26046
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.011.004 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
011 - Affinamento del terreno dopo dissodamento o scasso.
004 - eseguita con erpici di vario tipo, due passate incrociate.

AT

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

2,50000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 36,68260

TOS25_AT.N02.022.041  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Erpice a
dischi trainato a controllo idraulico con
larghezza di lavoro 2,2-3,0 m

2,50000
ora

€ 9,17308
 -10,99%

€ 22,93270

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

2,50000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 27,43785

 Totale AT  € 87,05315

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 2,50000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 48,60523

 Totale RU  € 48,60523

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 135,65838
 -0,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43411 = 2% * B)

€ 21,70534

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,73637

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 173,10009
 -0,42%

Incidenza Manodopera sul totale 28,08% € 48,60523

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,43411
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.012.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
012 - Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei
fertilizzanti.
001 - con spandiletame

AT

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

2,50000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 36,68260

TOS25_AT.N02.022.128  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole -
Spandiletame trainato con portata 50-60
q.li

2,50000
ora

€ 16,61682
 -11,55%

€ 41,54205

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

2,50000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 27,43785

 Totale AT  € 105,66250

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 2,50000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 48,60523

 Totale RU  € 48,60523

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 154,26773
 -2,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,49366 = 2% * B)

€ 24,68284

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,89506

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 196,84563
 -2,01%

Incidenza Manodopera sul totale 24,69% € 48,60523

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,49366
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.012.003 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
012 - Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei
fertilizzanti.
003 - con spandiconcime, dosi fino a 8 q/ha.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,50000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 11,66330

TOS25_AT.N02.022.127  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole -
Spandiconcime centrifugo portato di
capacità 6-8 q.li

1,50000
ora

€ 5,14210
 +2,64%

€ 7,71315

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

1,50000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 6,85947

 Totale AT  € 26,23592

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 1,50000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 29,16314

 Totale RU  € 29,16314

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 55,39906
 +4,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17728 = 2% * B)

€ 8,86385

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,42629

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 70,68920
 +4,68%

Incidenza Manodopera sul totale 41,26% € 29,16314

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,17728
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.012.004 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
012 - Fertilizzazione di fondo eseguita a pieno campo, esclusa la fornitura dei
fertilizzanti.
004 - con spandiconcime, dosi oltre 8 q/ha.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,50000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 19,43883

TOS25_AT.N02.022.127  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole -
Spandiconcime centrifugo portato di
capacità 6-8 q.li

2,50000
ora

€ 5,14210
 +2,64%

€ 12,85525

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

2,50000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 11,43245

 Totale AT  € 43,72653

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 2,50000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 48,60523

 Totale RU  € 48,60523

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 92,33176
 +4,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29546 = 2% * B)

€ 14,77308

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,71048

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 117,81532
 +4,68%

Incidenza Manodopera sul totale 41,26% € 48,60523

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,29546
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.013.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
013 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti a pieno campo, esclusa la
fornitura dei prodotti distribuiti.
001 - per volumi di 4-6 hl/ha.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,80000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 6,22042

TOS25_AT.N02.022.124  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
portata da 4 hl con attrezzatura per
diserbo

0,80000
ora

€ 4,32998
 +9,99%

€ 3,46398

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,80000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 3,65838

 Totale AT  € 13,34278

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,80000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 15,55367

 Totale RU  € 15,55367

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 28,89645
 +5,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13870 = 3% * B)

€ 4,62343

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,35199

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 36,87187
 +5,59%

Incidenza Manodopera sul totale 42,18% € 15,55367

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,13870
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.013.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
013 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti a pieno campo, esclusa la
fornitura dei prodotti distribuiti.
002 - per volumi oltre 6 hl/ha.

AT

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

1,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 14,67304

TOS25_AT.N02.022.126  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
trainata da 5-10 hl con attrezzatura per
diserbo

1,00000
ora

€ 10,91660
 +23,63%

€ 10,91660

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

1,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 10,97514

 Totale AT  € 36,56478

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 1,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 19,44209

 Totale RU  € 19,44209

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 56,00687
 +5,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,26883 = 3% * B)

€ 8,96110

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,49680

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 71,46477
 +5,64%

Incidenza Manodopera sul totale 27,21% € 19,44209

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,26883

Pagina 7.340 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.014.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
014 - Sistemazione capezzagne (per m di lunghezza).
001 - per larghezze fino a 4 m

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,00200
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 0,03773

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,00200
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,01796

 Totale AT  € 0,05569

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,00200
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,03888

 Totale RU  € 0,03888

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,09457
 +2,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00045 = 3% * B)

€ 0,01513

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,01097

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 0,12067
 +2,66%

Incidenza Manodopera sul totale 32,22% € 0,03888

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,37% € 0,00045
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T02.014.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T02 - LAVORAZIONI DEI TERRENI.
Preparazione e coltivazione dei terreni, inclusa la realizzazione di drenaggi, la
fertilizzazione, il controllo delle infestanti e dei parassiti.
014 - Sistemazione capezzagne (per m di lunghezza).
002 - per larghezze oltre 4 m

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,00400
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 0,07545

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,00400
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,03592

 Totale AT  € 0,11137

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,00400
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,07777

 Totale RU  € 0,07777

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,18914
 +2,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00091 = 3% * B)

€ 0,03026

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,02194

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 0,24134
 +2,67%

Incidenza Manodopera sul totale 32,22% € 0,07777

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,00091
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.001.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
001 - Affinamento del terreno pre impianto.
001 - in terreni non terrazzati

AT

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

3,00000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 44,01912

TOS25_AT.N02.022.042  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Zappatrice
portata pesante larghezza di lavoro 1,4-2,0
m

3,00000
ora

€ 5,70321
 -21,32%

€ 17,10963

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

3,00000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 32,92542

 Totale AT  € 94,05417

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 3,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 58,32627

 Totale RU  € 58,32627

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 152,38044
 -1,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48762 = 2% * B)

€ 24,38087

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,67613

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 194,43744
 -1,25%

Incidenza Manodopera sul totale 30% € 58,32627

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,48762
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.001.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
001 - Affinamento del terreno pre impianto.
002 - in terreni terrazzati

AT

TOS25_AT.N02.014.043  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
cingolato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

3,60000
ora

€ 8,14065
 +2,62%

€ 29,30634

TOS25_AT.N02.022.042  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Zappatrice
portata pesante larghezza di lavoro 1,4-2,0
m

3,60000
ora

€ 5,70321
 -21,32%

€ 20,53156

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

3,60000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 16,46273

 Totale AT  € 66,30063

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 3,60000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 69,99152

 Totale RU  € 69,99152

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 136,29215
 -0,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,43613 = 2% * B)

€ 21,80674

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,80989

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 173,90878
 -0,7%

Incidenza Manodopera sul totale 40,25% € 69,99152

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,43613
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.002.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.
001 - per vigneti con interfila fino a 2 m.

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 3,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 58,32627

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 3,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 49,65441

 Totale RU  € 107,98068

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 107,98068
 +7,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25915 = 1,5% * B)

€ 17,27691

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,52576

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 137,78335
 +7,06%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 107,98068

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,25915
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.002.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.
002 - per vigneti con interfila oltre 2 m.

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 2,60000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 50,54943

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 2,60000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 43,03382

 Totale RU  € 93,58325

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 93,58325
 +7,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22460 = 1,5% * B)

€ 14,97332

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,85566

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 119,41223
 +7,06%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 93,58325

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,22460
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.002.003 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.
003 - per vigneti in terreni terrazzati.

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 3,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 58,32627

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 3,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 49,65441

 Totale RU  € 107,98068

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 107,98068
 +7,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25915 = 1,5% * B)

€ 17,27691

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,52576

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 137,78335
 +7,06%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 107,98068

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,25915
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.002.004 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.
004 - per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità fino a 150
piante/ha.

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 2,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 38,88418

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 2,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 33,10294

 Totale RU  € 71,98712

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 71,98712
 +7,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17277 = 1,5% * B)

€ 11,51794

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,35051

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 91,85557
 +7,06%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 71,98712

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,17277
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.002.005 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.
005 - per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità oltre 150 e fino a
500 piante/ha.

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 3,50000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 68,04732

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 3,50000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 57,93015

 Totale RU  € 125,97747

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 125,97747
 +7,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30235 = 1,5% * B)

€ 20,15640

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,61339

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 160,74726
 +7,06%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 125,97747

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,30235
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.002.006 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
002 - Squadro per impianti eseguiti a tutto campo, esclusa fornitura materiali.
006 - per oliveti, frutteti e altre colture arboree con densità oltre 500
piante/ha.

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 6,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 116,65254

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 6,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 99,30882

 Totale RU  € 215,96136

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 215,96136
 +7,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51831 = 1,5% * B)

€ 34,55382

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 25,05152

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 275,56670
 +7,06%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 215,96136

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,51831
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.003.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
003 - Squadro per file singole, per impianti eseguiti a filari (infittimenti, siepi
frangivento e simili), esclusi materiali.
001 - a fila singola.

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,00750
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,14582

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,00750
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,12414

 Totale RU  € 0,26996

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,26996
 +7,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00065 = 1,5% * B)

€ 0,04319

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,03132

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 0,34447
 +7,06%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 0,26996

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00065
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.003.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
003 - Squadro per file singole, per impianti eseguiti a filari (infittimenti, siepi
frangivento e simili), esclusi materiali.
002 - a fila multipla.

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,19442

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,01000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,16551

 Totale RU  € 0,35993

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,35993
 +7,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00086 = 1,5% * B)

€ 0,05759

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,04175

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 0,45927
 +7,06%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 0,35993

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00086
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.004.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
004 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la
fornitura dei prodotti distribuiti.
001 - per impianti con interfila fino a 3 m.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,75000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 5,83165

TOS25_AT.N02.022.124  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
portata da 4 hl con attrezzatura per
diserbo

0,75000
ora

€ 4,32998
 +9,99%

€ 3,24749

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,75000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 3,42974

 Totale AT  € 12,50888

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,75000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 14,58157

 Totale RU  € 14,58157

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 27,09045
 +5,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13003 = 3% * B)

€ 4,33447

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,14249

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 34,56741
 +5,59%

Incidenza Manodopera sul totale 42,18% € 14,58157

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,13003
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.004.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
004 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la
fornitura dei prodotti distribuiti.
002 - per impianti con interfila oltre 3 m.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,90000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 6,99798

TOS25_AT.N02.022.124  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
portata da 4 hl con attrezzatura per
diserbo

0,90000
ora

€ 4,32998
 +9,99%

€ 3,89698

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,90000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 4,11568

 Totale AT  € 15,01064

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,90000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 17,49788

 Totale RU  € 17,49788

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 32,50852
 +5,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15604 = 3% * B)

€ 5,20136

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,77099

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 41,48087
 +5,59%

Incidenza Manodopera sul totale 42,18% € 17,49788

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,15604
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.004.003 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
004 - Trattamenti disinfettanti o diserbanti eseguiti sulla fila, esclusa la
fornitura dei prodotti distribuiti.
003 - per impianti in terreni terrazzati.

AT

TOS25_AT.N02.014.043  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
cingolato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,30000
ora

€ 8,14065
 +2,62%

€ 10,58285

TOS25_AT.N02.022.124  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
portata da 4 hl con attrezzatura per
diserbo

1,30000
ora

€ 4,32998
 +9,99%

€ 5,62897

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

1,30000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 5,94487

 Totale AT  € 22,15669

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 1,30000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 25,27472

 Totale RU  € 25,27472

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 47,43141
 +4,81%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22767 = 3% * B)

€ 7,58903

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,50204

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 60,52248
 +4,81%

Incidenza Manodopera sul totale 41,76% € 25,27472

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,38% € 0,22767
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.005.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti
specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei
materiali da posare .
001 - posa in opera pali di testata o intermedi eseguita con trivella, escluso
ancoraggio, fili e accessori.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,09000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,69980

TOS25_AT.N02.020.018  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
trivella idraulica - 1 mese

0,09000
ora

€ 4,46875
 -30,76%

€ 0,40219

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,09000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,41157

 Totale AT  € 1,51356

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,09000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 1,74979

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,09000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 1,48963

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,09000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 1,48963

 Totale RU  € 4,72905

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,24261
 +2,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01998 = 2% * B)

€ 0,99882

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,72414

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 7,96557
 +2,54%

Incidenza Manodopera sul totale 59,37% € 4,72905

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01998
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.005.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti
specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei
materiali da posare .
002 - posa in opera pali intermedi eseguita con pianta pali, escluso
ancoraggio, fili e accessori.

AT

TOS25_AT.N02.014.043  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
cingolato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01000
ora

€ 8,14065
 +2,62%

€ 0,08141

TOS25_AT.N02.022.123  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Pianta pali
idraulico o meccanico portato

0,01000
ora

€ 4,36755
 -24,83%

€ 0,04368

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,01000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,04573

 Totale AT  € 0,17082

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,19442

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,01000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,16551

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,01000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,16551

 Totale RU  € 0,52544

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,69626
 +2,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00223 = 2% * B)

€ 0,11140

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,08077

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 0,88843
 +2,99%

Incidenza Manodopera sul totale 59,14% € 0,52544

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00223
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.005.003 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti
specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei
materiali da posare .
003 - posa in opera pali di testata eseguita con pianta pali, escluso
ancoraggio, fili e accessori.

AT

TOS25_AT.N02.014.043  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
cingolato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01500
ora

€ 8,14065
 +2,62%

€ 0,12211

TOS25_AT.N02.022.123  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Pianta pali
idraulico o meccanico portato

0,01500
ora

€ 4,36755
 -24,83%

€ 0,06551

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,01500
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,06859

 Totale AT  € 0,25621

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01500
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,29163

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,01500
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,24827

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,01500
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,24827

 Totale RU  € 0,78817

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,04438
 +2,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00334 = 2% * B)

€ 0,16710

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,12115

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1,33263
 +2,99%

Incidenza Manodopera sul totale 59,14% € 0,78817

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00334
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.005.005 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti
specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei
materiali da posare .
005 - posa in opera di ancore di cemento e fissaggio ai pali di testata
precedentemente posati.

AT

TOS25_AT.N01.001.004  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 1500 kg - 1 mese

0,19300
ora

€ 8,71932
 -4,97%

€ 1,68283

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,19300
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 1,73293

 Totale AT  € 3,41576

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,19300
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 3,75232

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,19300
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 3,19443

 Totale RU  € 6,94675

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,36251
 +3,65%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03316 = 2% * B)

€ 1,65800

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,20205

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 13,22256
 +3,65%

Incidenza Manodopera sul totale 52,54% € 6,94675

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03316
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.005.006 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti
specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei
materiali da posare .
006 - posa in opera di ancore a elica e fissaggio ai pali di testata
precedentemente posati.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,10000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,77755

TOS25_AT.N02.020.018  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
trivella idraulica - 1 mese

0,10000
ora

€ 4,46875
 -30,76%

€ 0,44688

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,10000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,45730

 Totale AT  € 1,68173

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,10000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 1,94421

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,10000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 1,65515

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,10000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 1,65515

 Totale RU  € 5,25451

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,93624
 +2,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01665 = 1,5% * B)

€ 1,10980

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,80460

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 8,85064
 +2,54%

Incidenza Manodopera sul totale 59,37% € 5,25451

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,01665
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.005.007 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti
specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei
materiali da posare .
007 - posa in opera dei filo di ferro, per impianti a spalliera (per ciascun filo)

AT

TOS25_AT.N01.018.001  - Attrezzature manuali per le operazioni
agricole - Svolgitore per rotoli fili di ferro, 1
bobina

0,70000
ora

€ 0,21744
 +0,9%

€ 0,15221

 Totale AT  € 0,15221

RU

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,70000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 11,58603

 Totale RU  € 11,58603

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,73824
 +6,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02817 = 1,5% * B)

€ 1,87812

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,36164

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2024

 € 14,97800
 +6,98%

Incidenza Manodopera sul totale 77,35% € 11,58603

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,02817
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.005.008 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti
specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei
materiali da posare .
008 - posa in opera dei filo di ferro, per impianti a tendone (per ciascun filo)

AT

TOS25_AT.N01.018.001  - Attrezzature manuali per le operazioni
agricole - Svolgitore per rotoli fili di ferro, 1
bobina

1,00000
ora

€ 0,21744
 +0,9%

€ 0,21744

 Totale AT  € 0,21744

RU

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 1,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 16,55147

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 1,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 16,55147

 Totale RU  € 33,10294

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 33,32038
 +7,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10663 = 2% * B)

€ 5,33126

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,86516

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2024

 € 42,51680
 +7,02%

Incidenza Manodopera sul totale 77,86% € 33,10294

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,10663
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.005.009 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti
specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei
materiali da posare .
009 - fissaggio dei fili di ferro alle testate con tendifilo (per ogni punto).

RU

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02300
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,38068

 Totale RU  € 0,38068

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,38068
 +7,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00091 = 1,5% * B)

€ 0,06091

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,04416

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 0,48575
 +7,06%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 0,38068

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00091
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.005.010 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
005 - Realizzazione strutture di sostegno per arboreti ed altri impianti
specializzati, esclusa distribuzione in campo ed esclusa la fornitura dei
materiali da posare .
010 - posa in opera di molle distanziatrici, mensole per sostegno fili ed altri
accessori (per ciascun elemento).

RU

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,03000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,49654

 Totale RU  € 0,49654

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,49654
 +7,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00119 = 1,5% * B)

€ 0,07945

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,05760

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 0,63359
 +7,06%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 0,49654

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00119
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.006.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare
.
001 - di barbatelle di vite, eseguito manualmente.

RU

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,01800
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,29793

 Totale RU  € 0,29793

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,29793
 +7,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00072 = 1,5% * B)

€ 0,04767

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,03456

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 0,38016
 +7,06%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 0,29793

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00072
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.006.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare
.
002 - di barbatelle di vite, eseguito con trapiantatrice meccanica.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00100
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,00778

TOS25_AT.N02.022.201  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole -
Trapiantatrice semiautomatica ad 1 fila

0,00100
ora

€ 5,87640
 -28,51%

€ 0,00588

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00100
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,00457

 Totale AT  € 0,01823

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,00100
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,01944

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,00100
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,01655

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,00100
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,01655

 Totale RU  € 0,05254

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,07077
 +1,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00023 = 2% * B)

€ 0,01132

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,00821

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 0,09030
 +1,95%

Incidenza Manodopera sul totale 58,18% € 0,05254

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00023
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.006.005 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare
.
005 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità fino a
500 piante/ha, comprese apertura buchette, rincalzatura e somministrazione
localizzata fertilizzanti, eseguita manualmente.

RU

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,08500
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 1,40687

 Totale RU  € 1,40687

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,40687
 +7,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00338 = 1,5% * B)

€ 0,22510

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,16320

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1,79517
 +7,06%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 1,40687

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00338
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.006.006 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare
.
006 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità oltre
500 e fino a 1000 piante/ha, comprese apertura buchette o solco, rincalzatura
e somministrazione localizzata fertilizzanti, con l'ausilio di mezzi meccanici.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

12,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 93,30636

TOS25_AT.N02.022.043  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Corpo
assolcatore, per apertura solchi fino 30 cm
di profondità

12,00000
ora

€ 1,28935
 +8,65%

€ 15,47220

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

12,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 54,87576

 Totale AT  € 163,65432

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 12,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 233,30508

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 12,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 198,61764

 Totale RU  € 431,92272

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 595,57704
 +5,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,42938 = 1,5% * B)

€ 95,29233

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 69,08694

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 759,95631
 +5,78%

Incidenza Manodopera sul totale 56,84% € 431,92272

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 1,42938
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.006.007 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare
.
007 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree, con densità oltre
1000 piante/ha, comprese apertura buchette o solco, rincalzatura e
somministrazione localizzata fertilizzanti, con l'ausilio di mezzi meccanici.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

14,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 108,85742

TOS25_AT.N02.022.043  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Corpo
assolcatore, per apertura solchi fino 30 cm
di profondità

14,00000
ora

€ 1,28935
 +8,65%

€ 18,05090

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

14,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 64,02172

 Totale AT  € 190,93004

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 14,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 272,18926

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 14,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 231,72058

 Totale RU  € 503,90984

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 694,83988
 +5,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,66762 = 1,5% * B)

€ 111,17438

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 80,60143

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 886,61569
 +5,78%

Incidenza Manodopera sul totale 56,84% € 503,90984

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 1,66762
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.006.011 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare
.
011 - di piante da frutto o di olivo o altre colture arboree in terreni terrazzati,
comprese apertura buchette, rincalzatura e somministrazione localizzata
fertilizzanti, eseguita manualmente.

RU

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,10000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 1,65515

 Totale RU  € 1,65515

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,65515
 +7,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00397 = 1,5% * B)

€ 0,26482

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,19200

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 2,11197
 +7,06%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 1,65515

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00397
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.006.015 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare
.
015 - di piantine erbacee ed arbustive, eseguita manualmente.

RU

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,05000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,82757

 Totale RU  € 0,82757

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,82757
 +7,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00199 = 1,5% * B)

€ 0,13241

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,09600

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1,05598
 +7,06%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 0,82757

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00199
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.006.016 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
006 - Messa a dimora delle piante, esclusa la fornitura dei materiali da posare
.
016 - di piantine erbacee ed arbustive, eseguito con trapiantatrice.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00100
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,00778

TOS25_AT.N02.022.201  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole -
Trapiantatrice semiautomatica ad 1 fila

0,00100
ora

€ 5,87640
 -28,51%

€ 0,00588

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00100
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,00457

 Totale AT  € 0,01823

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,00100
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,01944

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,00100
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,01655

 Totale RU  € 0,03599

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,05422
 +0,5%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00017 = 2% * B)

€ 0,00868

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,00629

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 0,06919
 +0,51%

Incidenza Manodopera sul totale 52,02% € 0,03599

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00017
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.007.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
007 - Innesto all'impianto di piante a dimora, compresi materiali accessori,
esclusa la fornitura del materiale vegetale.
001 - di piante di vite.

PR

TOS25_PR.P46.101.002  - Materiali accessori - Mastice cicatrizzante
per innesti

0,01000
kg

€ 14,00000
 +32,08%

€ 0,14000

TOS25_PR.P46.101.013  - Materiali accessori - Tubicino in materiale
plastico per legature

0,00200
kg

€ 3,30000
 +6,62%

€ 0,00660

 Totale PR  € 0,14660

RU

TOS25_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 0,04500
ora

€ 18,13596
 +7,06%

€ 0,81612

 Totale RU  € 0,81612

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,96272
 +10,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00231 = 1,5% * B)

€ 0,15404

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,11168

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1,22844
 +10,09%

Incidenza Manodopera sul totale 66,44% € 0,81612

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00231
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.007.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
007 - Innesto all'impianto di piante a dimora, compresi materiali accessori,
esclusa la fornitura del materiale vegetale.
002 - di olivi e piante da frutto.

PR

TOS25_PR.P46.101.002  - Materiali accessori - Mastice cicatrizzante
per innesti

0,01500
kg

€ 14,00000
 +32,08%

€ 0,21000

TOS25_PR.P46.101.013  - Materiali accessori - Tubicino in materiale
plastico per legature

0,00300
kg

€ 3,30000
 +6,62%

€ 0,00990

 Totale PR  € 0,21990

RU

TOS25_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 0,07000
ora

€ 18,13596
 +7,06%

€ 1,26952

 Totale RU  € 1,26952

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,48942
 +9,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00357 = 1,5% * B)

€ 0,23831

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,17277

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1,90050
 +9,99%

Incidenza Manodopera sul totale 66,8% € 1,26952

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00357
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.008.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
008 - Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei
tutori da posare.
001 - con tutori di altezza fino a 1 m.

PR

TOS25_PR.P46.101.013  - Materiali accessori - Tubicino in materiale
plastico per legature

0,00200
kg

€ 3,30000
 +6,62%

€ 0,00660

 Totale PR  € 0,00660

RU

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,03000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,49654

 Totale RU  € 0,49654

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,50314
 +7,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00121 = 1,5% * B)

€ 0,08050

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,05836

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 0,64200
 +7,05%

Incidenza Manodopera sul totale 77,34% € 0,49654

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00121
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.008.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
008 - Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei
tutori da posare.
002 - con tutori di altezza oltre 1 m.

PR

TOS25_PR.P46.101.013  - Materiali accessori - Tubicino in materiale
plastico per legature

0,00300
kg

€ 3,30000
 +6,62%

€ 0,00990

 Totale PR  € 0,00990

RU

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,04000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,66206

 Totale RU  € 0,66206

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,67196
 +7,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00161 = 1,5% * B)

€ 0,10751

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,07795

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 0,85742
 +7,05%

Incidenza Manodopera sul totale 77,22% € 0,66206

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00161
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.008.003 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
008 - Posa in opera di tutori, compreso il fissaggio, esclusa la fornitura dei
tutori da posare.
003 - in vigneti

PR

TOS25_PR.P46.004.014  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Gancio in acciaio per tutori in
tondino o canna

1,00000
cad

€ 0,04540
 -6,83%

€ 0,04540

 Totale PR  € 0,04540

RU

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,01000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,16551

 Totale RU  € 0,16551

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,21091
 +3,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00051 = 1,5% * B)

€ 0,03375

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,02447

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 0,26913
 +3,73%

Incidenza Manodopera sul totale 61,5% € 0,16551

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00051
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.009.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
009 - Operazioni accessorie all'impianto.
001 - messa in opera di shelter, in materiale plastico, di altezza fino a 80 cm,
esclusa la fornitura dei materiali da posare.

RU

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,04000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,66206

 Totale RU  € 0,66206

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,66206
 +7,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00159 = 1,5% * B)

€ 0,10593

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,07680

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 0,84479
 +7,06%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 0,66206

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00159
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.009.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
009 - Operazioni accessorie all'impianto.
002 - messa in opera di shelter, in materiale plastico, di altezza oltre 80 cm,
esclusa la fornitura dei materiali da posare.

RU

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,06000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,99309

 Totale RU  € 0,99309

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,99309
 +7,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00238 = 1,5% * B)

€ 0,15889

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,11520

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1,26718
 +7,06%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 0,99309

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00238
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.009.003 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
009 - Operazioni accessorie all'impianto.
003 - potatura all'impianto di olivi e piante da frutto.

RU

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,01500
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,24827

 Totale RU  € 0,24827

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,24827
 +7,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00060 = 1,5% * B)

€ 0,03972

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,02880

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 0,31679
 +7,06%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 0,24827

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00060
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.009.004 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
009 - Operazioni accessorie all'impianto.
004 - adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con
densità fino a 150 piante/ha.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,01000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,07776

TOS25_AT.N02.022.125  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
trainata da 5-10 hl

0,01000
ora

€ 6,14664
 +14,96%

€ 0,06147

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,01000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,04573

 Totale AT  € 0,18496

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,19442

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,01000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,16551

 Totale RU  € 0,35993

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,54489
 +6,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00174 = 2% * B)

€ 0,08718

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,06321

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 0,69528
 +6,68%

Incidenza Manodopera sul totale 51,77% € 0,35993

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00174
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.009.005 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
009 - Operazioni accessorie all'impianto.
005 - adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con
densità oltre 150 e fino a 500 piante/ha.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 15,55106

TOS25_AT.N02.022.125  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
trainata da 5-10 hl

2,00000
ora

€ 6,14664
 +14,96%

€ 12,29328

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

2,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 9,14596

 Totale AT  € 36,99030

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 2,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 38,88418

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 2,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 38,88418

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 2,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 33,10294

 Totale RU  € 110,87130

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 147,86160
 +6,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,47316 = 2% * B)

€ 23,65786

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,15195

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 188,67141
 +6,78%

Incidenza Manodopera sul totale 58,76% € 110,87130

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,47316
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.009.006 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
009 - Operazioni accessorie all'impianto.
006 - adacquatura all'impianto in arboreti privi di impianto di irrigazione, con
densità oltre 500 piante/ha.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

2,20000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 17,10617

TOS25_AT.N02.022.125  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
trainata da 5-10 hl

2,20000
ora

€ 6,14664
 +14,96%

€ 13,52261

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

2,20000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 10,06056

 Totale AT  € 40,68934

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 2,20000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 42,77260

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 2,20000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 36,41323

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 2,20000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 36,41323

 Totale RU  € 115,59906

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 156,28840
 +6,77%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50012 = 2% * B)

€ 25,00614

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,12945

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 199,42399
 +6,77%

Incidenza Manodopera sul totale 57,97% € 115,59906

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,50012
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.009.008 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
009 - Operazioni accessorie all'impianto.
008 - realizzazione picchetti per squadro in cannuccia, bambù o legno reperiti
in loco.

RU

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,00150
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,02483

 Totale RU  € 0,02483

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,02483
 +7,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00006 = 1,5% * B)

€ 0,00397

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,00288

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 0,03168
 +7,06%

Incidenza Manodopera sul totale 78,38% € 0,02483

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00006
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.010.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
010 - Riconversione varietale di arboreti previa taglio della vecchia pianta e
disposizione in campo in cumuli dei residui vegetali non trinciabili in situ,
escluso successivo sovrainnesto, compresa trinciatura residui (per pianta).
001 - di viti

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00060
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,00467

TOS25_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

0,00060
ora

€ 10,12700
 +1,28%

€ 0,00608

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00060
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,00274

 Totale AT  € 0,01349

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,00060
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,01167

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,02500
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,41379

 Totale RU  € 0,42546

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,43895
 +6,89%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00140 = 2% * B)

€ 0,07023

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,05092

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 0,56010
 +6,89%

Incidenza Manodopera sul totale 75,96% € 0,42546

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00140
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.010.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
010 - Riconversione varietale di arboreti previa taglio della vecchia pianta e
disposizione in campo in cumuli dei residui vegetali non trinciabili in situ,
escluso successivo sovrainnesto, compresa trinciatura residui (per pianta).
002 - di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree

AT

TOS25_AT.N01.015.073  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese

0,05000
ora

€ 0,80901
 -30,78%

€ 0,04045

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,05000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 0,13598

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,00400
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,03110

TOS25_AT.N02.022.102  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
portato con larghezza di lavoro 1,4-1,8 m

0,00400
ora

€ 10,12700
 +1,28%

€ 0,04051

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,00400
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,01829

 Totale AT  € 0,26633

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,00400
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,07777

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,97210

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,05000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,82757

 Totale RU  € 1,87744

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,14377
 +4,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00686 = 2% * B)

€ 0,34300

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,24868

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 2,73545
 +4,95%

Incidenza Manodopera sul totale 68,63% € 1,87744

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00686

Pagina 7.386 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.011.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
011 - Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi
materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante
precedentemente tagliate (per pianta).
001 - di viti

PR

TOS25_PR.P46.101.002  - Materiali accessori - Mastice cicatrizzante
per innesti

0,01000
kg

€ 14,00000
 +32,08%

€ 0,14000

TOS25_PR.P46.101.013  - Materiali accessori - Tubicino in materiale
plastico per legature

0,00200
kg

€ 3,30000
 +6,62%

€ 0,00660

 Totale PR  € 0,14660

RU

TOS25_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 0,05000
ora

€ 18,13596
 +7,06%

€ 0,90680

 Totale RU  € 0,90680

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,05340
 +9,82%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00253 = 1,5% * B)

€ 0,16854

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,12219

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1,34413
 +9,82%

Incidenza Manodopera sul totale 67,46% € 0,90680

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00253
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.011.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
011 - Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi
materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante
precedentemente tagliate (per pianta).
002 - di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree, con innesto a occhio

PR

TOS25_PR.P46.101.002  - Materiali accessori - Mastice cicatrizzante
per innesti

0,01000
kg

€ 14,00000
 +32,08%

€ 0,14000

TOS25_PR.P46.101.013  - Materiali accessori - Tubicino in materiale
plastico per legature

0,00200
kg

€ 3,30000
 +6,62%

€ 0,00660

 Totale PR  € 0,14660

RU

TOS25_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 0,04000
ora

€ 18,13596
 +7,06%

€ 0,72544

 Totale RU  € 0,72544

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,87204
 +10,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00209 = 1,5% * B)

€ 0,13953

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,10116

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 1,11273
 +10,41%

Incidenza Manodopera sul totale 65,19% € 0,72544

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00209
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.011.003 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
011 - Riconversione varietale di arboreti attraverso sovrainnesto, compresi
materiali accessori, esclusa la fornitura del materiale vegetale, su piante
precedentemente tagliate (per pianta).
003 - di olivi, alberi da frutto o altre piante arboree, con innesto a corona

PR

TOS25_PR.P46.101.002  - Materiali accessori - Mastice cicatrizzante
per innesti

0,03000
kg

€ 14,00000
 +32,08%

€ 0,42000

TOS25_PR.P46.101.013  - Materiali accessori - Tubicino in materiale
plastico per legature

0,00400
kg

€ 3,30000
 +6,62%

€ 0,01320

 Totale PR  € 0,43320

RU

TOS25_RU.M04.002.004  - Operaio agricolo - Qualificato 0,08000
ora

€ 18,13596
 +7,06%

€ 1,45088

 Totale RU  € 1,45088

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,88408
 +11,78%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00452 = 1,5% * B)

€ 0,30145

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,21855

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 2,40408
 +11,78%

Incidenza Manodopera sul totale 60,35% € 1,45088

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,19% € 0,00452
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.012.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
012 - Recupero di oliveti abbandonati, compresa sistemazione legna grossa in
cumuli e trinciatura frascame in sito
001 - con potatura di ritorno in oliveti abbandonati da oltre 5 anni e fino a 10
anni

AT

TOS25_AT.N01.015.073  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese

0,04500
ora

€ 0,80901
 -30,78%

€ 0,03641

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,04500
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 0,12239

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,01400
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 0,20542

TOS25_AT.N02.022.101  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
forestale portato con larghezza di lavoro
1,4-1,8 m

0,01400
ora

€ 14,29816
 -24,47%

€ 0,20017

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,01400
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 0,15365

 Totale AT  € 0,71804

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,04500
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,87489

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,01400
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,27219

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,04500
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,74482

 Totale RU  € 1,89190

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,60994
 +1,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00835 = 2% * B)

€ 0,41759

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,30275

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 3,33028
 +1,27%

Incidenza Manodopera sul totale 56,81% € 1,89190

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00835
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T03.012.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T03 - IMPIANTI DI COLTURE ARBOREE, ARBUSTIVE ED ERBACEE.
Realizzazione e miglioramento (infittimenti, sovrainnesto etc..) di impianti di
specie arboree, arbustive e erbacee.
012 - Recupero di oliveti abbandonati, compresa sistemazione legna grossa in
cumuli e trinciatura frascame in sito
002 - con potatura di riforma in oliveti abbandonati da oltre 10 anni

AT

TOS25_AT.N01.015.073  - Attrezzature per la realizzazione e
manutenzione del verde - Motosega
completa di catena dentata, con motore a
scoppio, con barra da 25-30 cm - 1 mese

0,08000
ora

€ 0,80901
 -30,78%

€ 0,06472

TOS25_AT.N01.101.914  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per macchine operatrici (escluso
macchine movimento terra) per
l'esecuzione di opere agricole - per
motoseghe

0,08000
ora

€ 2,71969
 -4,39%

€ 0,21758

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,02000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 0,29346

TOS25_AT.N02.022.101  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Trinciatutto
forestale portato con larghezza di lavoro
1,4-1,8 m

0,02000
ora

€ 14,29816
 -24,47%

€ 0,28596

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,02000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 0,21950

 Totale AT  € 1,08122

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,02000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,38884

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,08000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 1,55537

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,08000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 1,32412

 Totale RU  € 3,26833

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,34955
 +1,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01392 = 2% * B)

€ 0,69593

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,50455

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 5,55003
 +1,79%

Incidenza Manodopera sul totale 58,89% € 3,26833

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01392
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T32.001.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T32 - RECINZIONI.
Interventi finalizzati alla realizzazione o al miglioramento di recinzioni
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di
2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno
interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di m 3 nelle quali,
ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente
scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od
opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai
pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per
un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento,
fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
001 - realizzata con 5 ordini di filo di ferro spinato e zincato a 2 capi e 4
punte.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

30,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 233,26590

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

30,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 79,62510

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

30,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 137,18940

 Totale AT  € 450,08040

PR

TOS25_PR.P07.021.040  - Complementi metallici - Filo di ferro
spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

5.000,00000
m

€ 0,30000
 +15,09%

€ 1.500,00000

TOS25_PR.P08.025.010  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
APPUNTITO.
Diametro: 10 cm

1.000,00000
m

€ 3,67650
 +10,07%

€ 3.676,50000

TOS25_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

3.340,00000
cad

€ 0,04950
 +19,28%

€ 165,33000

 Totale PR  € 5.341,83000

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 30,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 583,26270

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 183,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 3.028,91901

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 183,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 3.028,91901

 Totale RU  € 6.641,10072

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12.433,01112
 +8,87%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 39,78564 = 2% * B)

€ 1.989,28178

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.442,22929

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2024

 € 15.864,52219
 +8,87%

Incidenza Manodopera sul totale 41,86% € 6.641,10072

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 39,78564
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T32.001.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T32 - RECINZIONI.
Interventi finalizzati alla realizzazione o al miglioramento di recinzioni
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di
2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno
interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di m 3 nelle quali,
ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente
scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od
opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai
pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per
un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento,
fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
002 - realizzata con una rete metallica zincata a maglia sciolta, di altezza
compresa tra cm 150-180, comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle
sommità della recinzione e nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

50,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 388,77650

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

50,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 132,70850

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

50,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 228,64900

 Totale AT  € 750,13400

PR

TOS25_PR.P07.021.012  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 2,2 mm
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

3.000,00000
m

€ 0,08914
 +12,72%

€ 267,42000

TOS25_PR.P08.025.010  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
APPUNTITO.
Diametro: 10 cm

1.000,00000
m

€ 3,67650
 +10,07%

€ 3.676,50000

TOS25_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

2.004,00000
cad

€ 0,04950
 +19,28%

€ 99,19800

 Totale PR  € 4.043,11800

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 50,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 972,10450

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 175,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 2.896,50725

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 175,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 2.896,50725

 Totale RU  € 6.765,11900

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11.558,37100
 +7,97%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 36,98679 = 2% * B)

€ 1.849,33936

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.340,77104

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2024

 € 14.748,48140
 +7,97%

Incidenza Manodopera sul totale 45,87% € 6.765,11900

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 36,98679
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T32.001.003 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T32 - RECINZIONI.
Interventi finalizzati alla realizzazione o al miglioramento di recinzioni
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di
2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno
interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di m 3 nelle quali,
ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente
scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od
opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai
pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per
un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento,
fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
003 - realizzata con rete metallica elettrosaldata di altezza compresa tra cm
150-180, comprensiva di un filo di ferro posto alla sommità della recinzione,
esclusa la fornitura della rete.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

50,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 388,77650

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

50,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 132,70850

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

50,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 228,64900

 Totale AT  € 750,13400

PR

TOS25_PR.P07.021.012  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 2,2 mm
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1.000,00000
m

€ 0,08914
 +12,72%

€ 89,14000

TOS25_PR.P08.025.010  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
APPUNTITO.
Diametro: 10 cm

1.000,00000
m

€ 3,67650
 +10,07%

€ 3.676,50000

TOS25_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

2.004,00000
cad

€ 0,04950
 +19,28%

€ 99,19800

 Totale PR  € 3.864,83800

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 50,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 972,10450

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 200,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 3.310,29400

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 200,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 3.310,29400

 Totale RU  € 7.592,69250

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12.207,66450
 +7,84%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 39,06453 = 2% * B)

€ 1.953,22632

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.416,08908

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2024

 € 15.576,97990
 +7,84%

Incidenza Manodopera sul totale 48,74% € 7.592,69250

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 39,06453
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T32.001.004 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T32 - RECINZIONI.
Interventi finalizzati alla realizzazione o al miglioramento di recinzioni
001 - Recinzione con struttura portante in pali di castagno della lunghezza di
2 metri fuori terra con diametro in testa di almeno cm 10; i pali andranno
interrati per cm 60-70 in buche aperte alla interdistanza di m 3 nelle quali,
ove occorra, andranno piazzate scaglie di pietrame. I pali preventivamente
scortecciati e appuntiti andranno trattati con due passate di carbolineum (od
opportunamente carbonizzati) per circa cm 80-90 di cui cm 20 fuori terra; ai
pali andrà fissata, con cambrette, filo di ferro spinato o rete metallica per
un'altezza variabile; nel prezzo è compreso ogni onere per tracciamento,
fornitura e posa in opera materiali e quanto altro occorra a dare l'opera
compiuta a perfetta regola d'arte. La fornitura del carbolineum è esclusa.
004 - realizzata con una rete metallica con filo di diametro superiore a 3 mm,
di altezza compresa tra cm 150-200, interrata per almeno 20 cm,
comprensiva di tre ordini di filo di ferro posti alle sommità della recinzione e
nella parte centrale, esclusa la fornitura della rete.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

80,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 622,04240

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

80,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 212,33360

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

80,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 365,83840

 Totale AT  € 1.200,21440

PR

TOS25_PR.P07.021.012  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 2,2 mm
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

3.000,00000
m

€ 0,08914
 +12,72%

€ 267,42000

TOS25_PR.P08.025.010  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
APPUNTITO.
Diametro: 10 cm

1.000,00000
m

€ 3,67650
 +10,07%

€ 3.676,50000

TOS25_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

2.004,00000
cad

€ 0,04950
 +19,28%

€ 99,19800

 Totale PR  € 4.043,11800

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 80,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 1.555,36720

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 273,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 4.518,55131

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 273,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 4.518,55131

 Totale RU  € 10.592,46982

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15.835,80222
 +7,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 50,67457 = 2% * B)

€ 2.533,72836

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.836,95306

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2024

 € 20.206,48364
 +7,61%

Incidenza Manodopera sul totale 52,42% € 10.592,46982

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 50,67457
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T32.002.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T32 - RECINZIONI.
Interventi finalizzati alla realizzazione o al miglioramento di recinzioni
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di
cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m
1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per
circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
001 - con quattro ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera,
compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

30,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 233,26590

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

30,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 79,62510

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

30,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 137,18940

 Totale AT  € 450,08040

PR

TOS25_PR.P07.021.040  - Complementi metallici - Filo di ferro
spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

4.000,00000
m

€ 0,30000
 +15,09%

€ 1.200,00000

TOS25_PR.P08.025.010  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
APPUNTITO.
Diametro: 10 cm

800,00000
m

€ 3,67650
 +10,07%

€ 2.941,20000

TOS25_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

3.200,00000
cad

€ 0,04950
 +19,28%

€ 158,40000

 Totale PR  € 4.299,60000

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 30,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 583,26270

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 183,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 3.028,91901

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 183,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 3.028,91901

 Totale RU  € 6.641,10072

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11.390,78112
 +8,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 36,45050 = 2% * B)

€ 1.822,52498

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.321,33061

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2024

 € 14.534,63671
 +8,63%

Incidenza Manodopera sul totale 45,69% € 6.641,10072

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 36,45050
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T32.002.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T32 - RECINZIONI.
Interventi finalizzati alla realizzazione o al miglioramento di recinzioni
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di
cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m
1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per
circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
002 - con cinque ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi
gli accessi, passaggi ed ogni altro onere

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

30,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 233,26590

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

30,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 79,62510

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

30,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 137,18940

 Totale AT  € 450,08040

PR

TOS25_PR.P07.021.040  - Complementi metallici - Filo di ferro
spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

5.000,00000
m

€ 0,30000
 +15,09%

€ 1.500,00000

TOS25_PR.P08.025.010  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
APPUNTITO.
Diametro: 10 cm

800,00000
m

€ 3,67650
 +10,07%

€ 2.941,20000

TOS25_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

4.000,00000
cad

€ 0,04950
 +19,28%

€ 198,00000

 Totale PR  € 4.639,20000

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 30,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 583,26270

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 200,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 3.310,29400

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 200,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 3.310,29400

 Totale RU  € 7.203,85070

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12.293,13110
 +8,74%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 39,33802 = 2% * B)

€ 1.966,90098

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.426,00321

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2024

 € 15.686,03529
 +8,74%

Incidenza Manodopera sul totale 45,93% € 7.203,85070

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 39,33802
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T32.002.003 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T32 - RECINZIONI.
Interventi finalizzati alla realizzazione o al miglioramento di recinzioni
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di
cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m
1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per
circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
003 - con sei ordini di filo di ferro spinato zincato, data in opera, compresi gli
accessi, passaggi ed ogni altro onere

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

30,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 233,26590

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

30,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 79,62510

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

30,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 137,18940

 Totale AT  € 450,08040

PR

TOS25_PR.P07.021.040  - Complementi metallici - Filo di ferro
spinato e zincato a 2 capi e 4 punte
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

6.000,00000
m

€ 0,30000
 +15,09%

€ 1.800,00000

TOS25_PR.P08.025.010  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
APPUNTITO.
Diametro: 10 cm

800,00000
m

€ 3,67650
 +10,07%

€ 2.941,20000

TOS25_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

4.800,00000
cad

€ 0,04950
 +19,28%

€ 237,60000

 Totale PR  € 4.978,80000

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 30,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 583,26270

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 225,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 3.724,08075

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 225,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 3.724,08075

 Totale RU  € 8.031,42420

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13.460,30460
 +8,79%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 43,07297 = 2% * B)

€ 2.153,64874

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.561,39533

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2024

 € 17.175,34867
 +8,79%

Incidenza Manodopera sul totale 46,76% € 8.031,42420

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 43,07297
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T32.002.004 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T32 - RECINZIONI.
Interventi finalizzati alla realizzazione o al miglioramento di recinzioni
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di
cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m
1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per
circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
004 - con rete metallica a maglia sciolta dell'altezza di m 1,40 con
sovrastante un ordine di filo zincato, data in opera, compresi gli accessi,
passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della rete.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

30,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 233,26590

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

30,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 79,62510

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

30,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 137,18940

 Totale AT  € 450,08040

PR

TOS25_PR.P07.021.012  - Complementi metallici - Filo zincato in
rotoli Ø 2,2 mm
(U.M. aggiornata nella pubblicazione del
Prezzario 2024)

1.000,00000
m

€ 0,08914
 +12,72%

€ 89,14000

TOS25_PR.P08.025.010  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
APPUNTITO.
Diametro: 10 cm

800,00000
m

€ 3,67650
 +10,07%

€ 2.941,20000

TOS25_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

2.400,00000
cad

€ 0,04950
 +19,28%

€ 118,80000

 Totale PR  € 3.149,14000

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 30,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 583,26270

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 274,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 4.535,10278

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 274,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 4.535,10278

 Totale RU  € 9.653,46826

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13.252,68866
 +7,72%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 42,40860 = 2% * B)

€ 2.120,43019

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.537,31189

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2024

 € 16.910,43074
 +7,72%

Incidenza Manodopera sul totale 57,09% € 9.653,46826

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 42,40860
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T32.002.005 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T32 - RECINZIONI.
Interventi finalizzati alla realizzazione o al miglioramento di recinzioni
002 - Recinzione in pali di legno di essenza forte aventi diametro in testa di
cm 8-10 posti alla distanza di m 2,5 e con altezza minima fuori terra di m
1,20 -1,40 portanti strutture di delimitazione. I pali andranno interrati per
circa 40 cm., la fornitura del carbolineum è esclusa.
005 - con rete metallica rigida zincata a maglia rettangolare dell'altezza
minima di m 1 con sovrastante un ordine di filo spinato zincato, data in opera,
compresi gli accessi, passaggi ed ogni altro onere, esclusa la fornitura della
rete.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

30,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 233,26590

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

30,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 79,62510

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

30,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 137,18940

 Totale AT  € 450,08040

PR

TOS25_PR.P08.025.010  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
APPUNTITO.
Diametro: 10 cm

800,00000
m

€ 3,67650
 +10,07%

€ 2.941,20000

TOS25_PR.P46.004.011  - Materiali per ancoraggio testate,
posizionamento e fissaggio fili per impianti
arborei - Arpette, cambrette in zinco-
alluminio

2.400,00000
cad

€ 0,04950
 +19,28%

€ 118,80000

 Totale PR  € 3.060,00000

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 30,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 583,26270

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 274,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 4.535,10278

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 274,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 4.535,10278

 Totale RU  € 9.653,46826

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13.163,54866
 +7,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 42,12336 = 2% * B)

€ 2.106,16779

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1.526,97165

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2024

 € 16.796,68810
 +7,69%

Incidenza Manodopera sul totale 57,47% € 9.653,46826

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 42,12336
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T32.003.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T32 - RECINZIONI.
Interventi finalizzati alla realizzazione o al miglioramento di recinzioni
003 - Realizzazione di staccionata a croce in pali di castagno scortecciati
001 - costituita da pali di castagno di 12 cm di diametro, posti a distanza di 2
m e altezza di 1 m (con trattamento della parte appuntita interrata con
carbolineum o carbonizzato), da corrimano e diagonali (a sezione mezzotonda
di 8-10 cm), fissati con viti e staffe di ferro zincato; la realizzazione
comprende eventuali plinti di fondazione 30X30X30cm e di tutti i piccoli
movimenti terra e quanto altro occorra a dare l'opera compiuta a perfetta
regola d'arte.
Esclusa la fornitura delle staffe in ferro zincato e del carbolineum.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

80,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 622,04240

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

80,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 212,33360

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

80,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 365,83840

 Totale AT  € 1.200,21440

PR

TOS25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

11,00000
kg

€ 2,54268
 +0,9%

€ 27,96948

TOS25_PR.P08.025.011  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
APPUNTITO.
Diametro:12 cm

700,00000
m

€ 5,23500
 +8,72%

€ 3.664,50000

TOS25_PR.P08.025.031  - LEGNAME VARIO - Paleria di CASTAGNO
per corrimano e diagonali recinzioni.
Sezione tonda.
Diametro: 8-10 cm

500,00000
m

€ 3,63667
 -33,88%

€ 1.818,33500

TOS25_PR.P08.025.032  - LEGNAME VARIO - Paleria di CASTAGNO
per corrimano recinzioni.
Sezione mezza tonda.
Diametro 8-10 cm

1.100,00000
m

€ 5,00000
 +17,65%

€ 5.500,00000

TOS25_PR.P10.006.004  - PRECONFEZIONATO ORDINARIO.
- classe di resistenza caratteristica minima
a compressione: C16/20.
- classe di esposizione ambientale: X0
- diametro massimo aggregato: 32 mm
- rapporto a/c < 0,60 - classe di
consistenza: S4

14,00000
m³

€ 122,50000
 +6,29%

€ 1.715,00000

 Totale PR  € 12.725,80448

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 110,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 2.138,62990

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 291,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 4.816,47777

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 291,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 4.816,47777

 Totale RU  € 11.771,58544

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25.697,60432
 +4,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 82,23233 = 2% * B)

€ 4.111,61669

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2.980,92210

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2024

 € 32.790,14311
 +4,49%
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Incidenza Manodopera sul totale 35,9% € 11.771,58544

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 82,23233
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T32.004.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T32 - RECINZIONI.
Interventi finalizzati alla realizzazione o al miglioramento di recinzioni
004 - Realizzazione di scalandrino in pali di castagno scortecciati per il
sovrapassaggio della recinzioni di 1,20-1,40 metri di altezza
001 - per l’attraversamento della chiudenda (recinzione) formato da 2 paletti
di castagno della lunghezza di m 2,20, del diametro minimo di cm 8, infissi
verticalmente per cm 50 nel terreno, alla distanza di cm 60 l’uno dall’altro e
ai quali sono saldamente fissate, dall’uno e dall’altro lato della chiudenda,
due scalette a trapezio, inclinate, costituite ciascuna da due paletti laterali
della lunghezza di m 1,80 infissi nel terreno per cm 60 circa e da 4 pioli
trasversali formati da paletti di castagno spaccati longitudinalmente a metà.
La fornitura del carbolineum è esclusa.

PR

TOS25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,15000
kg

€ 2,54268
 +0,9%

€ 0,38140

TOS25_PR.P08.025.010  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
APPUNTITO.
Diametro: 10 cm

6,00000
m

€ 3,67650
 +10,07%

€ 22,05900

TOS25_PR.P08.025.032  - LEGNAME VARIO - Paleria di CASTAGNO
per corrimano recinzioni.
Sezione mezza tonda.
Diametro 8-10 cm

2,50000
m

€ 5,00000
 +17,65%

€ 12,50000

 Totale PR  € 34,94040

RU

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 6,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 99,30882

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 6,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 99,30882

 Totale RU  € 198,61764

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 233,55804
 +7,85%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,74739 = 2% * B)

€ 37,36929

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 27,09273

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 298,02006
 +7,85%

Incidenza Manodopera sul totale 66,65% € 198,61764

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,74739
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T32.005.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T32 - RECINZIONI.
Interventi finalizzati alla realizzazione o al miglioramento di recinzioni
005 - Realizzazione di cancello in pali di castagno scortecciati per recinzioni
001 - costituito da 3 pali di castagno posti in verticale e 4 in orizzontale ; la
realizzazione comprende eventuali piccoli movimenti terra e quanto altro
occorra a dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte

PR

TOS25_PR.P07.021.002  - Complementi metallici - chiodi
21-24/100-150

0,15000
kg

€ 2,54268
 +0,9%

€ 0,38140

TOS25_PR.P08.025.010  - LEGNAME VARIO - Palo di CASTAGNO
APPUNTITO.
Diametro: 10 cm

21,00000
m

€ 3,67650
 +10,07%

€ 77,20650

 Totale PR  € 77,58790

RU

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 5,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 82,75735

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 5,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 82,75735

 Totale RU  € 165,51470

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 243,10260
 +7,99%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,77793 = 2% * B)

€ 38,89642

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 28,19990

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 310,19892
 +7,99%

Incidenza Manodopera sul totale 53,36% € 165,51470

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,77793
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T40.001.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di
risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno
dell'azienda.
001 - carico di materiali di risulta alla rinfusa provenienti da espianti di
arboreti, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito manualmente
per quantità fino a 5 m³

RU

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,13000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 2,15169

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,13000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 2,15169

 Totale RU  € 4,30338

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,30338
 +7,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01377 = 2% * B)

€ 0,68854

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,49919

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 5,49111
 +7,06%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 4,30338

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01377
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T40.001.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di
risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno
dell'azienda.
002 - carico di materiali di risulta alla rinfusa provenienti da espianti di
arboreti, escluso quanto è possibile trinciare in sito, eseguito con escavatore
o con trattore con braccio portato dotati di benna a granchio.

AT

TOS25_AT.N02.014.043  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
cingolato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

11,25000
ora

€ 8,14065
 +2,62%

€ 91,58231

TOS25_AT.N02.022.103  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole -
Retroescavatore con benna da scavo o a
granchio

11,25000
ora

€ 9,85773
 -5,58%

€ 110,89946

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

11,25000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 51,44603

 Totale AT  € 253,92780

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 11,25000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 218,72351

 Totale RU  € 218,72351

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 472,65131
 +1,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,51248 = 2% * B)

€ 75,62421

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 54,82755

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 603,10307
 +1,69%

Incidenza Manodopera sul totale 36,27% € 218,72351

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,51248
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T40.001.003 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di
risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno
dell'azienda.
003 - carico di materiali terrosi o pietrame eseguito con escavatore o pala
meccanica.

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

0,05000
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 0,94313

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,05000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,44894

 Totale AT  € 1,39207

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,97210

 Totale RU  € 0,97210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,36417
 +2,66%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00757 = 2% * B)

€ 0,37827

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,27424

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 3,01668
 +2,66%

Incidenza Manodopera sul totale 32,22% € 0,97210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00757
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T40.001.004 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di
risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno
dell'azienda.
004 - carico di legna provniente da abbattimenti ed espianti

RU

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 2,22000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 36,74426

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 2,22000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 36,74426

 Totale RU  € 73,48852

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 73,48852
 +7,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,23516 = 2% * B)

€ 11,75816

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,52467

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2024

 € 93,77135
 +7,06%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 73,48852

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,23516
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T40.001.005 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di
risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno
dell'azienda.
005 - carico di ceppaie eseguito con escavatore

AT

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

0,05000
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 0,81318

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,05000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,44894

 Totale AT  € 1,26212

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,97210

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,05000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 0,82757

 Totale RU  € 1,79967

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,06179
 +4,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00980 = 2% * B)

€ 0,48989

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,35517

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 3,90685
 +4,17%

Incidenza Manodopera sul totale 46,06% € 1,79967

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00980
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T40.001.011 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di
risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno
dell'azienda.
011 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non
accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito manualmente.

RU

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,22500
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 3,72408

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,22500
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 3,72408

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,22500
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 3,72408

 Totale RU  € 11,17224

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,17224
 +7,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03575 = 2% * B)

€ 1,78756

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,29598

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2024

 € 14,25578
 +7,06%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 11,17224

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,03575
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T40.001.012 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di
risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno
dell'azienda.
012 - carico di materiali consegnati in luogo distante dal sito di utilizzo se non
accessibile dai normali mezzi di trasporto, eseguito con l'ausilio di elevatori
meccanici.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,09000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,69980

TOS25_AT.N02.022.181  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Elevatore
idraulico 2,5 m con portata di 1500 kg

0,09000
ora

€ 4,36268
 -29,67%

€ 0,39264

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,09000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,41157

 Totale AT  € 1,50401

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,09000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 1,74979

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 0,09000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 1,48963

 Totale RU  € 3,23942

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,74343
 +1,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01518 = 2% * B)

€ 0,75895

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,55024

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2024

 € 6,05262
 +1,48%

Incidenza Manodopera sul totale 53,52% € 3,23942

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01518
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T40.001.013 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di
risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno
dell'azienda.
013 - carico di letame eseguito con escavatore o con trattore con braccio
portato dotati di benna a granchio.

AT

TOS25_AT.N02.014.043  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
cingolato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,15000
ora

€ 8,14065
 +2,62%

€ 1,22110

TOS25_AT.N02.022.103  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole -
Retroescavatore con benna da scavo o a
granchio

0,15000
ora

€ 9,85773
 -5,58%

€ 1,47866

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,15000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,68595

 Totale AT  € 3,38571

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,15000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 2,91631

 Totale RU  € 2,91631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,30202
 +1,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02017 = 2% * B)

€ 1,00832

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,73103

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2024

 € 8,04137
 +1,69%

Incidenza Manodopera sul totale 36,27% € 2,91631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02017
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T40.001.014 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di
risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno
dell'azienda.
014 - carico di letame eseguito con pala meccanica

AT

TOS25_AT.N01.001.032  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore oltre 40 CV - 1 mese

0,08000
ora

€ 10,74436
 -11,81%

€ 0,85955

TOS25_AT.N01.001.911  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburante agevolato, oli
e altri materiali - macchine movimento
terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV

0,08000
ora

€ 8,97889
 -0,3%

€ 0,71831

 Totale AT  € 1,57786

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,08000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 1,55537

 Totale RU  € 1,55537

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,13323
 -0,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01003 = 2% * B)

€ 0,50132

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,36346

 TOTALE (A + B + C) euro / t
Scostamento % su anno 2024

 € 3,99801
 -0,46%

Incidenza Manodopera sul totale 38,9% € 1,55537

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01003
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T40.001.021 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di
risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno
dell'azienda.
021 - distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su
rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto), materiali
per la realizzazione delle strutture di sostegno.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

8,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 62,20424

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

8,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 21,23336

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

8,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 36,58384

 Totale AT  € 120,02144

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 8,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 155,53672

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 8,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 132,41176

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 8,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 132,41176

 Totale RU  € 420,36024

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 540,38168
 +6,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,72922 = 2% * B)

€ 86,46107

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 62,68428

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 689,52703
 +6,22%

Incidenza Manodopera sul totale 60,96% € 420,36024

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,72922
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T40.001.022 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di
risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno
dell'azienda.
022 - distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su
rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto) , piante e
piantine.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

4,00000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 31,10212

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

4,00000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 10,61668

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

4,00000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 18,29192

 Totale AT  € 60,01072

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 4,00000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 77,76836

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 4,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 66,20588

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 4,00000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 66,20588

 Totale RU  € 210,18012

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 270,19084
 +6,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,86461 = 2% * B)

€ 43,23053

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 31,34214

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 344,76351
 +6,22%

Incidenza Manodopera sul totale 60,96% € 210,18012

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,86461
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T40.001.023 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
001 - Carico o distribuzione, su idonei mezzi di trasporto, dei materiali di
risulta o di prodotti impiegati per le operazioni agricole, eseguito all'interno
dell'azienda.
023 - distribuzione in campo dei materiali per l'impianto già forniti su
rimorchio agricolo a bordo campo (complessivo per ogni impianto),
fertilizzanti per concimazione all’impianto

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,35000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 10,49697

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

1,35000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 3,58313

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

1,35000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 6,17352

 Totale AT  € 20,25362

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 1,35000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 26,24682

TOS25_RU.M04.002.005  - Operaio agricolo - Comune 1,35000
ora

€ 16,55147
 +7,06%

€ 22,34448

 Totale RU  € 48,59130

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 68,84492
 +5,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22030 = 2% * B)

€ 11,01519

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,98601

 TOTALE (A + B + C) euro / ha
Scostamento % su anno 2024

 € 87,84612
 +5,95%

Incidenza Manodopera sul totale 55,31% € 48,59130

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,22030
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T40.002.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni
agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo
campo.
001 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice gommata, ogni 1,5 t

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,10000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,77755

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,10000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,26542

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,10000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,45730

 Totale AT  € 1,50027

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,10000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 1,94421

 Totale RU  € 1,94421

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,44448
 +5,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01102 = 2% * B)

€ 0,55112

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,39956

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2024

 € 4,39516
 +5,42%

Incidenza Manodopera sul totale 44,24% € 1,94421

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01102
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T40.002.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni
agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo
campo.
002 - eseguiti con rimorchio agricolo trainato da trattrice cingolata, ogni 1,5 t

AT

TOS25_AT.N02.014.043  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
cingolato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,25000
ora

€ 8,14065
 +2,62%

€ 2,03516

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,25000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,66354

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,25000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 1,14325

 Totale AT  € 3,84195

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,25000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 4,86052

 Totale RU  € 4,86052

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,70247
 +4,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02785 = 2% * B)

€ 1,39240

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,00949

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2024

 € 11,10436
 +4,61%

Incidenza Manodopera sul totale 43,77% € 4,86052

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,02785

Pagina 7.418 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T40.002.003 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni
agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo
campo.
003 - eseguiti con motoagricola o altro mezzo di trasporto semovente
agricolo, ogni 1,5 t

AT

TOS25_AT.N02.014.051  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) -
Motoagricola 4RM con portata utile 8 q.li
(nolo a freddo)- 1 mese

0,14000
ora

€ 4,02730
 -6,36%

€ 0,56382

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,14000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,64022

 Totale AT  € 1,20404

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,14000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 2,72189

 Totale RU  € 2,72189

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 3,92593
 +2,93%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01256 = 2% * B)

€ 0,62815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,45541

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2024

 € 5,00949
 +2,93%

Incidenza Manodopera sul totale 54,33% € 2,72189

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01256

Pagina 7.419 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T40.002.004 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni
agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo
campo.
004 - del letame dal punto di carico fino a bordo campo eseguito con
spandiletame trainato da trattrice, ogni 5 t

AT

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

1,70000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 24,94417

TOS25_AT.N02.022.128  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole -
Spandiletame trainato con portata 50-60
q.li

1,70000
ora

€ 16,61682
 -11,55%

€ 28,24859

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

1,70000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 18,65774

 Totale AT  € 71,85050

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 1,70000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 33,05155

 Totale RU  € 33,05155

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 104,90205
 -2,01%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33569 = 2% * B)

€ 16,78433

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,16864

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2024

 € 133,85502
 -2,01%

Incidenza Manodopera sul totale 24,69% € 33,05155

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,33569
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T40.002.005 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
002 - Trasporti interni all'azienda dei materiali impiegati per le operazioni
agricole, eseguiti con mezzi agricoli, dal punto di consegna fino a bordo
campo.
005 - dell'acqua per irrigazione all'impianto eseguito dal punto di prelievo fino
a bordo campo, ogni 10 hl.

AT

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,10000
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 1,46730

TOS25_AT.N02.022.125  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Botte
trainata da 5-10 hl

0,10000
ora

€ 6,14664
 +14,96%

€ 0,61466

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,10000
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 1,09751

 Totale AT  € 3,17947

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,10000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 1,94421

 Totale RU  € 1,94421

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,12368
 +3,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01640 = 2% * B)

€ 0,81979

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,59435

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2024

 € 6,53782
 +3,43%

Incidenza Manodopera sul totale 29,74% € 1,94421

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01640
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T40.003.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi
agricoli, a partire dal punto di accumulo.
001 - di materiali provenienti da espianto di arboreti (pali, fili, ecc.), ogni ha.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

1,05000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 8,16431

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

1,05000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 2,78688

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

1,05000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 4,80163

 Totale AT  € 15,75282

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 1,05000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 20,41419

 Totale RU  € 20,41419

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 36,16701
 +5,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11573 = 2% * B)

€ 5,78672

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,19537

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2024

 € 46,14910
 +5,42%

Incidenza Manodopera sul totale 44,24% € 20,41419

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,11573

Pagina 7.422 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T40.003.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi
agricoli, a partire dal punto di accumulo.
002 - di materiali terrosi o pietrame, ogni m³.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,15000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 1,16633

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,15000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,39813

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,15000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,68595

 Totale AT  € 2,25041

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,15000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 2,91631

 Totale RU  € 2,91631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,16672
 +5,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01653 = 2% * B)

€ 0,82668

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,59934

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2024

 € 6,59274
 +5,42%

Incidenza Manodopera sul totale 44,24% € 2,91631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01653
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T40.003.003 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi
agricoli, a partire dal punto di accumulo.
003 - di legna, ogni 1,5 t

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,15000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 1,16633

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,15000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,39813

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,15000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,68595

 Totale AT  € 2,25041

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,15000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 2,91631

 Totale RU  € 2,91631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,16672
 +5,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01653 = 2% * B)

€ 0,82668

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,59934

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2024

 € 6,59274
 +5,42%

Incidenza Manodopera sul totale 44,24% € 2,91631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01653
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T40.003.004 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
003 - Trasporti interni all'azienda dei materiali di risulta, eseguiti con mezzi
agricoli, a partire dal punto di accumulo.
004 - di ceppaie, ogni 10 ceppaie.

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,15000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 1,16633

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,15000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,39813

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,15000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,68595

 Totale AT  € 2,25041

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,15000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 2,91631

 Totale RU  € 2,91631

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,16672
 +5,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01653 = 2% * B)

€ 0,82668

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,59934

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2024

 € 6,59274
 +5,42%

Incidenza Manodopera sul totale 44,24% € 2,91631

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,01653

Pagina 7.425 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T40.004.001 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
004 - Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoli
001 - con trattore gommato e rimorchio agricolo, per quantità fino a 1,5 t

AT

TOS25_AT.N02.014.028  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza fino a 60 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo) - 1
mese

0,04000
ora

€ 7,77553
 +6,11%

€ 0,31102

TOS25_AT.N02.022.121  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo ad un asse, con cassone
ribaltabile, portata fino a 15 q.li

0,04000
ora

€ 2,65417
 +10,51%

€ 0,10617

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,04000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,18292

 Totale AT  € 0,60011

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,04000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,77768

 Totale RU  € 0,77768

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,37779
 +5,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00441 = 2% * B)

€ 0,22045

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,15982

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2024

 € 1,75806
 +5,42%

Incidenza Manodopera sul totale 44,24% € 0,77768

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00441
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T40.004.002 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
004 - Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoli
002 - con trattore gommato e rimorchio agricolo, per quantità oltre 1,5 t

AT

TOS25_AT.N02.014.031  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza da 75 a 150 HP
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,03500
ora

€ 14,67304
 +0,85%

€ 0,51356

TOS25_AT.N02.022.122  - Accessori portati o trainati da trattori per
l'esecuzione di opere agricole - Rimorchio
agricolo a un asse, con cassone ribaltabile,
portata 40-50 q.li

0,03500
ora

€ 4,38406
 +13,48%

€ 0,15344

TOS25_AT.N02.101.002  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice da 75 a 150 HP

0,03500
ora

€ 10,97514
 -4,39%

€ 0,38413

 Totale AT  € 1,05113

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,03500
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,68047

 Totale RU  € 0,68047

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,73160
 +2,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00554 = 2% * B)

€ 0,27706

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,20087

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2024

 € 2,20953
 +2,96%

Incidenza Manodopera sul totale 30,8% € 0,68047

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00554
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_24.T40.004.003 TOS25_24 - OPERE AGRICOLE.
Prezzi relativi ad un cantiere di nuovo impianto e di miglioramento per la
realizzazione di opere agricole quali la sistemazione, il miglioramento e la
gestione dei terreni; la realizzazione, il miglioramento e la gestione di
impianti e di strutture finalizzate allo svolgimento delle attività di
coltivazione, di allevamento e di quelle a esse connesse, con finalità sia
produttive che ambientali.
T40 - TRASPORTI E MOVIMENTAZIONE MATERIALI
004 - Trasporti su strada eseguiti con mezzi agricoli
003 - con motoagricola.

AT

TOS25_AT.N02.014.052  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) -
Motoagricola 4RM con portata utile 15 q.li
(nolo a freddo)- 1 mese

0,05000
ora

€ 7,67542
 -19,04%

€ 0,38377

TOS25_AT.N02.101.001  - Consumo carburante agevolato, oli e altri
materiali per mezzi di trasporto ecc. per
l'esecuzione di opere agricole - oneri
carburante per nolo a freddo mezzi
trasporto, con motrice fino a 60 HP

0,05000
ora

€ 4,57298
 -4,39%

€ 0,22865

 Totale AT  € 0,61242

RU

TOS25_RU.M04.002.002  - Operaio agricolo - Specializzato 0,05000
ora

€ 19,44209
 +7,06%

€ 0,97210

 Totale RU  € 0,97210

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,58452
 -2,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00507 = 2% * B)

€ 0,25352

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,18380

 TOTALE (A + B + C) euro / km
Scostamento % su anno 2024

 € 2,02184
 -2,26%

Incidenza Manodopera sul totale 48,08% € 0,97210

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,00507
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_25.A01.001.001 TOS25_25 - BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI.
Prezzi relativi ad interventi di ricerca, individuazione e ritrovamento di ordigni
esplosivi residuati bellici, che possono essere eseguite sia dal Ministero della
Difesa direttamente o mediante appalto che, a scopo precauzionale, su
iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano il
personale specializzato previsto dalla normativa vigente.
A01 - TAGLIO PRELIMINARE DI VEGETAZIONE SU AREE DA SOTTOPORRE A
BONIFICA BELLICA.
L'attività deve essere eseguita in maniera preventiva, allo scopo di eliminare
tutta la vegetazione presente sul terreno da bonificare che sia di intralcio ad
un corretto impiego degli apparati di ricerca.
001 - Il taglio della vegetazione dovrà essere eseguito per "campo" e
"striscia" di bonifica, come è stabilito per l'esplorazione con l'apparato di
ricerca. Nel caso di terreni che si possano ritenere infestati da ordigni
particolarmente pericolosi (mine anti uomo, bombe a mano inesplose, ecc.), il
taglio della vegetazione deve procedere di pari passo con la bonifica
superficiale. Il materiale tagliato dovrà essere portato fuori da ogni striscia
prima di procedere al taglio di quella successiva e periodicamente eliminato
fuori dai campi di lavoro. Nel prezzo sono compresi e remunerati tutti gli oneri
suddetti, quale che sia la densità ed il tipo della vegetazione.
001 - Per m² di taglio della vegetazione nel terreno.

AT

TOS25_AT.N02.014.032  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
gommato con potenza 160 HP (118 kW)
completo di presa di potenza, impianto
distribuzione idraulica e sollevatore ed
attacchi per attrezzature (nolo a freddo),
nolo mensile.

0,00400
ora

€ 20,62262
 -0,65%

€ 0,08249

TOS25_AT.N02.020.003  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
attrezzatura diserbo-decespugliatrice,
irroratrice, fresatrice - 1 mese

0,00400
ora

€ 7,49183
 +0,9%

€ 0,02997

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

0,00400
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 0,06307

 Totale AT  € 0,17553

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,12188

 Totale RU  € 0,12188

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,29741
 -0,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00048 = 1% * B)

€ 0,04759

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,03450

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 0,37950
 -0,15%

Incidenza Manodopera sul totale 32,12% € 0,12188

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00048
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_25.A04.002.001 TOS25_25 - BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI.
Prezzi relativi ad interventi di ricerca, individuazione e ritrovamento di ordigni
esplosivi residuati bellici, che possono essere eseguite sia dal Ministero della
Difesa direttamente o mediante appalto che, a scopo precauzionale, su
iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano il
personale specializzato previsto dalla normativa vigente.
A04 - BONIFICA BELLICA SUPERICIALE O PROFONDA.
consistente nelle attività di ricerca, localizzazione e ritrovamento di tutti gli
ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse
metalliche presenti nel terreno fino a cm 100 e oltre 100 cm di profondità dal
piano campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo le previste
procedure ed operazioni da porre in essere ai sensi della Direttiva Tecnica
Bonifica Bellica Sistematica Terrestre del Ministero della Difesa (Annesso IV).
002 - Bonifica delle aree mediante ricerca superficiale.
In terreni pianeggianti o inclinati di qualsiasi natura e consistenza compreso
eventuali trovanti rocciosi o relitti di muratura; suddivisione dell'area da
bonificare in "campi" delle dimensioni di m 50x50 e successivamente in
"strisce" della larghezza massima di m 0,80; esplorazione mediante impiego
di apposito apparato di ricerca, per "strisce" successive, di tutta la superficie
interessata entro la profondità di cm 100 dal piano di campagna. Tale
operazione deve essere svolta da personale qualificato (Rastrellatori B.C.M.)
sotto la supervisione di un Assistente Tecnico B.C.M.
Una volta che l’apparato di ricerca avrà rilevato la presenza di una
interferenza magnetica si dovrà procedere con lo scavo di avvicinamento
eseguito a mano a distanza inferiore di 50 cm dalla sorgente dell’anomalia
magnetica, al fine di riportare allo scoperto l’oggetto metallico che origina
l’anomalia.
Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per impianto di cantiere e
trasporto delle attrezzature necessarie, il consumo dei mezzi, nonché la
segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la
sorveglianza, l’assistenza e quanto altro occorre per eseguire l’intervento in
sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, sono esclusi gli oneri per la
documentazione e le procedure presso il Genio Militare.
001 - Per m² di terreno bonificato fino alla profondità di m 1.00 dal piano
campagna.

AT

TOS25_AT.N25.010.001  - Apparati Rivelatori Metal Detector -
Passive Metal Detector o Magnetometri,
apparato di rilevazione elettromagnetica,
formato da un braccio con impugnatura
palmare ergonomica, ad asta a mazza o
bastone di ricerca impermeabile,
contenente i sensori disposti in modo
differenziale di lunghezza di 1100 mm,
dotato di altoparlante integrato o spina per
cuffie universale e segnale acustico
continuo o pulsato, con raggio di
rilevamento puntuale, alimentato a
batterie e custodia antiurto. dotato di
sensibilità idonea per rilevare la variazione
puntuale del campo magnetico terrestre
causata dalla presenza nel terreno di
oggetti ferromagnetici di oggetti metallici,
anche di dimensioni ridotte o non ferrosi,
per profondità superiori a cm. 30 dal piano
di campagna.

0,00200
ora

€ 16,36200
 +8,29%

€ 0,03272

 Totale AT  € 0,03272

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,00200
ora

€ 32,20000
 0%

€ 0,06440

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,06094

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,06094

 Totale RU  € 0,18628

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 0,21900
 +1,15%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00035 = 1% * B)

€ 0,03504

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,02540

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 0,27944
 +1,15%

Incidenza Manodopera sul totale 66,66% € 0,18628

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00035
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_25.A04.002.005 TOS25_25 - BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI.
Prezzi relativi ad interventi di ricerca, individuazione e ritrovamento di ordigni
esplosivi residuati bellici, che possono essere eseguite sia dal Ministero della
Difesa direttamente o mediante appalto che, a scopo precauzionale, su
iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano il
personale specializzato previsto dalla normativa vigente.
A04 - BONIFICA BELLICA SUPERICIALE O PROFONDA.
consistente nelle attività di ricerca, localizzazione e ritrovamento di tutti gli
ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse
metalliche presenti nel terreno fino a cm 100 e oltre 100 cm di profondità dal
piano campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo le previste
procedure ed operazioni da porre in essere ai sensi della Direttiva Tecnica
Bonifica Bellica Sistematica Terrestre del Ministero della Difesa (Annesso IV).
002 - Bonifica delle aree mediante ricerca superficiale.
In terreni pianeggianti o inclinati di qualsiasi natura e consistenza compreso
eventuali trovanti rocciosi o relitti di muratura; suddivisione dell'area da
bonificare in "campi" delle dimensioni di m 50x50 e successivamente in
"strisce" della larghezza massima di m 0,80; esplorazione mediante impiego
di apposito apparato di ricerca, per "strisce" successive, di tutta la superficie
interessata entro la profondità di cm 100 dal piano di campagna. Tale
operazione deve essere svolta da personale qualificato (Rastrellatori B.C.M.)
sotto la supervisione di un Assistente Tecnico B.C.M.
Una volta che l’apparato di ricerca avrà rilevato la presenza di una
interferenza magnetica si dovrà procedere con lo scavo di avvicinamento
eseguito a mano a distanza inferiore di 50 cm dalla sorgente dell’anomalia
magnetica, al fine di riportare allo scoperto l’oggetto metallico che origina
l’anomalia.
Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per impianto di cantiere e
trasporto delle attrezzature necessarie, il consumo dei mezzi, nonché la
segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la
sorveglianza, l’assistenza e quanto altro occorre per eseguire l’intervento in
sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, sono esclusi gli oneri per la
documentazione e le procedure presso il Genio Militare.
005 - Indagine magnetometrica superficiale non invasiva fino a m 1,00 dal
piano di campagna per l'individuazione di anomalie magnetometriche nel
sottosuolo eseguita con apparato rilevatore tipo magnetometro esclusa
relazione tecnica conclusiva.

AT

TOS25_AT.N25.010.001  - Apparati Rivelatori Metal Detector -
Passive Metal Detector o Magnetometri,
apparato di rilevazione elettromagnetica,
formato da un braccio con impugnatura
palmare ergonomica, ad asta a mazza o
bastone di ricerca impermeabile,
contenente i sensori disposti in modo
differenziale di lunghezza di 1100 mm,
dotato di altoparlante integrato o spina per
cuffie universale e segnale acustico
continuo o pulsato, con raggio di
rilevamento puntuale, alimentato a
batterie e custodia antiurto. dotato di
sensibilità idonea per rilevare la variazione
puntuale del campo magnetico terrestre
causata dalla presenza nel terreno di
oggetti ferromagnetici di oggetti metallici,
anche di dimensioni ridotte o non ferrosi,
per profondità superiori a cm. 30 dal piano
di campagna.

1,00000
ora

€ 16,36200
 +8,29%

€ 16,36200

 Totale AT  € 16,36200

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 1,00000
ora

€ 32,20000
 0%

€ 32,20000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 93,14000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 109,50200
 +1,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17520 = 1% * B)

€ 17,52032

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,70223

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 139,72455
 +1,16%

Incidenza Manodopera sul totale 66,66% € 93,14000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17520
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_25.A04.003.001 TOS25_25 - BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI.
Prezzi relativi ad interventi di ricerca, individuazione e ritrovamento di ordigni
esplosivi residuati bellici, che possono essere eseguite sia dal Ministero della
Difesa direttamente o mediante appalto che, a scopo precauzionale, su
iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano il
personale specializzato previsto dalla normativa vigente.
A04 - BONIFICA BELLICA SUPERICIALE O PROFONDA.
consistente nelle attività di ricerca, localizzazione e ritrovamento di tutti gli
ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse
metalliche presenti nel terreno fino a cm 100 e oltre 100 cm di profondità dal
piano campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo le previste
procedure ed operazioni da porre in essere ai sensi della Direttiva Tecnica
Bonifica Bellica Sistematica Terrestre del Ministero della Difesa (Annesso IV).
003 - Bonifica di profondità mediante fori trivellati: In terreni pianeggianti o
inclinati di qualsiasi natura e consistenza compreso eventuali trovanti rocciosi
o relitti di muratura, deve sempre essere preceduta dalla bonifica
superficiale: Suddivisione dell'area da bonificare in quadrati aventi il lato di m
2,80, che dovranno essere opportunamente numerati, perforazione al centro
di ciascun quadrato, a mezzo di trivella non a percussione, di un foro di
diametro maggiore rispetto a quello della sonda dell'apparato rilevatore.
Detta perforazione si eseguirà inizialmente per una profondità di cm 100 dal
piano campagna, corrispondente alla quota garantita con la bonifica
superficiale preventivamente eseguita; inserimento della sonda dell’apparato
rilevatore nel foro già praticato fino a raggiungere il fondo di questo.
effettuazione di una seconda perforazione fino a profondità di cm 300 dal
piano campagna, qualora l'apparato non abbia segnalato interferenze.
Nel caso di terreno inconsistente i fori perforati dovranno essere incamiciati
mediante l'impiego di tubi in PVC, da conteggiare separatamente.
Tale operazione deve essere svolta da personale qualificato (Rastrellatori
B.C.M.) sotto la supervisione di un Assistente Tecnico B.C.M.
Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per impianto di cantiere e
trasporto delle attrezzature necessarie, il consumo dei mezzi, nonché la
segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la
sorveglianza, l’assistenza e quanto altro occorre per eseguire l’intervento in
sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, sono esclusi gli oneri per la
documentazione e le procedure presso il Genio Militare.
001 - Per m² di terreno bonificato oltre m 1,00 e fino alla profondità di m 3.00
dal piano campagna.

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,00700
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 0,18178

TOS25_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00700
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,28526

TOS25_AT.N02.020.018  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
trivella idraulica - 1 mese

0,00700
ora

€ 4,46875
 -30,76%

€ 0,03128

TOS25_AT.N25.010.001  - Apparati Rivelatori Metal Detector -
Passive Metal Detector o Magnetometri,
apparato di rilevazione elettromagnetica,
formato da un braccio con impugnatura
palmare ergonomica, ad asta a mazza o
bastone di ricerca impermeabile,
contenente i sensori disposti in modo
differenziale di lunghezza di 1100 mm,
dotato di altoparlante integrato o spina per
cuffie universale e segnale acustico
continuo o pulsato, con raggio di
rilevamento puntuale, alimentato a
batterie e custodia antiurto. dotato di
sensibilità idonea per rilevare la variazione
puntuale del campo magnetico terrestre
causata dalla presenza nel terreno di
oggetti ferromagnetici di oggetti metallici,
anche di dimensioni ridotte o non ferrosi,
per profondità superiori a cm. 30 dal piano
di campagna.

0,00700
ora

€ 16,36200
 +8,29%

€ 0,11453

 Totale AT  € 0,61285

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,00700
ora

€ 32,20000
 0%

€ 0,22540

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,21329

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00700
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,21329

 Totale RU  € 0,65198

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,26483
 +0,72%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00202 = 1% * B)

€ 0,20237

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,14672

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 1,61392
 +0,72%

Incidenza Manodopera sul totale 40,4% € 0,65198

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00202
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_25.A04.003.002 TOS25_25 - BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI.
Prezzi relativi ad interventi di ricerca, individuazione e ritrovamento di ordigni
esplosivi residuati bellici, che possono essere eseguite sia dal Ministero della
Difesa direttamente o mediante appalto che, a scopo precauzionale, su
iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano il
personale specializzato previsto dalla normativa vigente.
A04 - BONIFICA BELLICA SUPERICIALE O PROFONDA.
consistente nelle attività di ricerca, localizzazione e ritrovamento di tutti gli
ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse
metalliche presenti nel terreno fino a cm 100 e oltre 100 cm di profondità dal
piano campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo le previste
procedure ed operazioni da porre in essere ai sensi della Direttiva Tecnica
Bonifica Bellica Sistematica Terrestre del Ministero della Difesa (Annesso IV).
003 - Bonifica di profondità mediante fori trivellati: In terreni pianeggianti o
inclinati di qualsiasi natura e consistenza compreso eventuali trovanti rocciosi
o relitti di muratura, deve sempre essere preceduta dalla bonifica
superficiale: Suddivisione dell'area da bonificare in quadrati aventi il lato di m
2,80, che dovranno essere opportunamente numerati, perforazione al centro
di ciascun quadrato, a mezzo di trivella non a percussione, di un foro di
diametro maggiore rispetto a quello della sonda dell'apparato rilevatore.
Detta perforazione si eseguirà inizialmente per una profondità di cm 100 dal
piano campagna, corrispondente alla quota garantita con la bonifica
superficiale preventivamente eseguita; inserimento della sonda dell’apparato
rilevatore nel foro già praticato fino a raggiungere il fondo di questo.
effettuazione di una seconda perforazione fino a profondità di cm 300 dal
piano campagna, qualora l'apparato non abbia segnalato interferenze.
Nel caso di terreno inconsistente i fori perforati dovranno essere incamiciati
mediante l'impiego di tubi in PVC, da conteggiare separatamente.
Tale operazione deve essere svolta da personale qualificato (Rastrellatori
B.C.M.) sotto la supervisione di un Assistente Tecnico B.C.M.
Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per impianto di cantiere e
trasporto delle attrezzature necessarie, il consumo dei mezzi, nonché la
segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la
sorveglianza, l’assistenza e quanto altro occorre per eseguire l’intervento in
sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, sono esclusi gli oneri per la
documentazione e le procedure presso il Genio Militare.
002 - Per m² di terreno bonificato oltre m 1,00 e fino alla profondità di m 5.00
dal piano campagna.

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,00900
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 0,23371

TOS25_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,00900
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,36676

TOS25_AT.N02.020.018  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
trivella idraulica - 1 mese

0,00900
ora

€ 4,46875
 -30,76%

€ 0,04022

TOS25_AT.N25.010.001  - Apparati Rivelatori Metal Detector -
Passive Metal Detector o Magnetometri,
apparato di rilevazione elettromagnetica,
formato da un braccio con impugnatura
palmare ergonomica, ad asta a mazza o
bastone di ricerca impermeabile,
contenente i sensori disposti in modo
differenziale di lunghezza di 1100 mm,
dotato di altoparlante integrato o spina per
cuffie universale e segnale acustico
continuo o pulsato, con raggio di
rilevamento puntuale, alimentato a
batterie e custodia antiurto. dotato di
sensibilità idonea per rilevare la variazione
puntuale del campo magnetico terrestre
causata dalla presenza nel terreno di
oggetti ferromagnetici di oggetti metallici,
anche di dimensioni ridotte o non ferrosi,
per profondità superiori a cm. 30 dal piano
di campagna.

0,00900
ora

€ 16,36200
 +8,29%

€ 0,14726

 Totale AT  € 0,78795

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,00900
ora

€ 32,20000
 0%

€ 0,28980

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00900
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,27423

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,00900
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,27423

 Totale RU  € 0,83826

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,62621
 +0,72%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00260 = 1% * B)

€ 0,26019

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,18864

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 2,07504
 +0,72%

Incidenza Manodopera sul totale 40,4% € 0,83826

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00260
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_25.A04.003.003 TOS25_25 - BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI.
Prezzi relativi ad interventi di ricerca, individuazione e ritrovamento di ordigni
esplosivi residuati bellici, che possono essere eseguite sia dal Ministero della
Difesa direttamente o mediante appalto che, a scopo precauzionale, su
iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano il
personale specializzato previsto dalla normativa vigente.
A04 - BONIFICA BELLICA SUPERICIALE O PROFONDA.
consistente nelle attività di ricerca, localizzazione e ritrovamento di tutti gli
ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse
metalliche presenti nel terreno fino a cm 100 e oltre 100 cm di profondità dal
piano campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo le previste
procedure ed operazioni da porre in essere ai sensi della Direttiva Tecnica
Bonifica Bellica Sistematica Terrestre del Ministero della Difesa (Annesso IV).
003 - Bonifica di profondità mediante fori trivellati: In terreni pianeggianti o
inclinati di qualsiasi natura e consistenza compreso eventuali trovanti rocciosi
o relitti di muratura, deve sempre essere preceduta dalla bonifica
superficiale: Suddivisione dell'area da bonificare in quadrati aventi il lato di m
2,80, che dovranno essere opportunamente numerati, perforazione al centro
di ciascun quadrato, a mezzo di trivella non a percussione, di un foro di
diametro maggiore rispetto a quello della sonda dell'apparato rilevatore.
Detta perforazione si eseguirà inizialmente per una profondità di cm 100 dal
piano campagna, corrispondente alla quota garantita con la bonifica
superficiale preventivamente eseguita; inserimento della sonda dell’apparato
rilevatore nel foro già praticato fino a raggiungere il fondo di questo.
effettuazione di una seconda perforazione fino a profondità di cm 300 dal
piano campagna, qualora l'apparato non abbia segnalato interferenze.
Nel caso di terreno inconsistente i fori perforati dovranno essere incamiciati
mediante l'impiego di tubi in PVC, da conteggiare separatamente.
Tale operazione deve essere svolta da personale qualificato (Rastrellatori
B.C.M.) sotto la supervisione di un Assistente Tecnico B.C.M.
Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per impianto di cantiere e
trasporto delle attrezzature necessarie, il consumo dei mezzi, nonché la
segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la
sorveglianza, l’assistenza e quanto altro occorre per eseguire l’intervento in
sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative, sono esclusi gli oneri per la
documentazione e le procedure presso il Genio Militare.
003 - Per m² di terreno bonificato oltre m 1,00 e fino alla profondità di m 7.00
dal piano campagna.

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01100
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 0,28565

TOS25_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,01100
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,44826

TOS25_AT.N02.020.018  - Accessori per trattori o escavatori per la
realizzazione e manutenzione del verde -
trivella idraulica - 1 mese

0,01100
ora

€ 4,46875
 -30,76%

€ 0,04916

TOS25_AT.N25.010.001  - Apparati Rivelatori Metal Detector -
Passive Metal Detector o Magnetometri,
apparato di rilevazione elettromagnetica,
formato da un braccio con impugnatura
palmare ergonomica, ad asta a mazza o
bastone di ricerca impermeabile,
contenente i sensori disposti in modo
differenziale di lunghezza di 1100 mm,
dotato di altoparlante integrato o spina per
cuffie universale e segnale acustico
continuo o pulsato, con raggio di
rilevamento puntuale, alimentato a
batterie e custodia antiurto. dotato di
sensibilità idonea per rilevare la variazione
puntuale del campo magnetico terrestre
causata dalla presenza nel terreno di
oggetti ferromagnetici di oggetti metallici,
anche di dimensioni ridotte o non ferrosi,
per profondità superiori a cm. 30 dal piano
di campagna.

0,01100
ora

€ 16,36200
 +8,29%

€ 0,17998

 Totale AT  € 0,96305

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,01100
ora

€ 32,20000
 0%

€ 0,35420

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01100
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,33517

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01100
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,33517

 Totale RU  € 1,02454

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,98759
 +0,72%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00318 = 1% * B)

€ 0,31801

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,23056

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 2,53616
 +0,72%

Incidenza Manodopera sul totale 40,4% € 1,02454

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00318
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_25.A04.004.001 TOS25_25 - BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI.
Prezzi relativi ad interventi di ricerca, individuazione e ritrovamento di ordigni
esplosivi residuati bellici, che possono essere eseguite sia dal Ministero della
Difesa direttamente o mediante appalto che, a scopo precauzionale, su
iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano il
personale specializzato previsto dalla normativa vigente.
A04 - BONIFICA BELLICA SUPERICIALE O PROFONDA.
consistente nelle attività di ricerca, localizzazione e ritrovamento di tutti gli
ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse
metalliche presenti nel terreno fino a cm 100 e oltre 100 cm di profondità dal
piano campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo le previste
procedure ed operazioni da porre in essere ai sensi della Direttiva Tecnica
Bonifica Bellica Sistematica Terrestre del Ministero della Difesa (Annesso IV).
004 - Scavo con mezzi meccanici e connesso uso di apparati di ricerca da
effettuarsi a profondità superiore a cm 100, in terreni di qualsiasi genere,
natura e consistenza, sono eseguiti mediante impiego di idonei mezzi
meccanici dotati di opportuni sistemi di protezione e muniti di benna liscia ed
eseguito a strati successivi di spessore non superiore all’accertata capacità di
rilevazione degli apparati di ricerca e previa verifica del terreno da scavare
fino alla profondità interessata e con verifica del fondo scavo.
Essi sono, normalmente, finalizzati: all'avvicinamento ed allo scoprimento di
ordigni esplosivi o di masse metalliche di qualsiasi genere segnalate dagli
apparati di ricerca; compreso accatastamento nell'ambito del cantiere.
Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per impianto di cantiere e
trasporto delle attrezzature necessarie, il consumo dei mezzi, nonché la
segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la
sorveglianza, l’assistenza e quanto altro occorre per eseguire l’intervento in
sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.
001 - A sezione aperta per m³ di terreno scavato.

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,01500
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 0,38952

TOS25_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,01500
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,61127

TOS25_AT.N25.010.001  - Apparati Rivelatori Metal Detector -
Passive Metal Detector o Magnetometri,
apparato di rilevazione elettromagnetica,
formato da un braccio con impugnatura
palmare ergonomica, ad asta a mazza o
bastone di ricerca impermeabile,
contenente i sensori disposti in modo
differenziale di lunghezza di 1100 mm,
dotato di altoparlante integrato o spina per
cuffie universale e segnale acustico
continuo o pulsato, con raggio di
rilevamento puntuale, alimentato a
batterie e custodia antiurto. dotato di
sensibilità idonea per rilevare la variazione
puntuale del campo magnetico terrestre
causata dalla presenza nel terreno di
oggetti ferromagnetici di oggetti metallici,
anche di dimensioni ridotte o non ferrosi,
per profondità superiori a cm. 30 dal piano
di campagna.

0,01500
ora

€ 16,36200
 +8,29%

€ 0,24543

 Totale AT  € 1,24622

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,01500
ora

€ 32,20000
 0%

€ 0,48300

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,45705

 Totale RU  € 0,94005

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,18627
 -48,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00350 = 1% * B)

€ 0,34980

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,25361

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 2,78968
 -48,61%

Incidenza Manodopera sul totale 33,7% € 0,94005

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00350
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_25.A04.004.003 TOS25_25 - BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI.
Prezzi relativi ad interventi di ricerca, individuazione e ritrovamento di ordigni
esplosivi residuati bellici, che possono essere eseguite sia dal Ministero della
Difesa direttamente o mediante appalto che, a scopo precauzionale, su
iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano il
personale specializzato previsto dalla normativa vigente.
A04 - BONIFICA BELLICA SUPERICIALE O PROFONDA.
consistente nelle attività di ricerca, localizzazione e ritrovamento di tutti gli
ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse
metalliche presenti nel terreno fino a cm 100 e oltre 100 cm di profondità dal
piano campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo le previste
procedure ed operazioni da porre in essere ai sensi della Direttiva Tecnica
Bonifica Bellica Sistematica Terrestre del Ministero della Difesa (Annesso IV).
004 - Scavo con mezzi meccanici e connesso uso di apparati di ricerca da
effettuarsi a profondità superiore a cm 100, in terreni di qualsiasi genere,
natura e consistenza, sono eseguiti mediante impiego di idonei mezzi
meccanici dotati di opportuni sistemi di protezione e muniti di benna liscia ed
eseguito a strati successivi di spessore non superiore all’accertata capacità di
rilevazione degli apparati di ricerca e previa verifica del terreno da scavare
fino alla profondità interessata e con verifica del fondo scavo.
Essi sono, normalmente, finalizzati: all'avvicinamento ed allo scoprimento di
ordigni esplosivi o di masse metalliche di qualsiasi genere segnalate dagli
apparati di ricerca; compreso accatastamento nell'ambito del cantiere.
Il prezzo si intende comprensivo degli oneri per impianto di cantiere e
trasporto delle attrezzature necessarie, il consumo dei mezzi, nonché la
segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la
sorveglianza, l’assistenza e quanto altro occorre per eseguire l’intervento in
sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative.
003 - A sezione obbligata per m³ di terreno scavato.

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

0,02000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 0,51937

TOS25_AT.N01.100.902  - Oneri per consumo carburanti, oli e altri
materiali - per macchine operatrici -da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV a 300
CV

0,02000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 0,81503

TOS25_AT.N25.010.001  - Apparati Rivelatori Metal Detector -
Passive Metal Detector o Magnetometri,
apparato di rilevazione elettromagnetica,
formato da un braccio con impugnatura
palmare ergonomica, ad asta a mazza o
bastone di ricerca impermeabile,
contenente i sensori disposti in modo
differenziale di lunghezza di 1100 mm,
dotato di altoparlante integrato o spina per
cuffie universale e segnale acustico
continuo o pulsato, con raggio di
rilevamento puntuale, alimentato a
batterie e custodia antiurto. dotato di
sensibilità idonea per rilevare la variazione
puntuale del campo magnetico terrestre
causata dalla presenza nel terreno di
oggetti ferromagnetici di oggetti metallici,
anche di dimensioni ridotte o non ferrosi,
per profondità superiori a cm. 30 dal piano
di campagna.

0,02000
ora

€ 16,36200
 +8,29%

€ 0,32724

 Totale AT  € 1,66164

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 0,02000
ora

€ 32,20000
 0%

€ 0,64400

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,02000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,60940

 Totale RU  € 1,25340

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,91504
 -49,75%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00466 = 1% * B)

€ 0,46641

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,33815

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 3,71960
 -49,75%

Incidenza Manodopera sul totale 33,7% € 1,25340

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00466
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_25.A04.005.001 TOS25_25 - BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI RESIDUATI BELLICI.
Prezzi relativi ad interventi di ricerca, individuazione e ritrovamento di ordigni
esplosivi residuati bellici, che possono essere eseguite sia dal Ministero della
Difesa direttamente o mediante appalto che, a scopo precauzionale, su
iniziativa e a spese dei soggetti interessati, mediante ditte che impiegano il
personale specializzato previsto dalla normativa vigente.
A04 - BONIFICA BELLICA SUPERICIALE O PROFONDA.
consistente nelle attività di ricerca, localizzazione e ritrovamento di tutti gli
ordigni, mine e residuati bellici di ogni genere e tipo nonché di tutte le masse
metalliche presenti nel terreno fino a cm 100 e oltre 100 cm di profondità dal
piano campagna e nella loro successiva eliminazione, secondo le previste
procedure ed operazioni da porre in essere ai sensi della Direttiva Tecnica
Bonifica Bellica Sistematica Terrestre del Ministero della Difesa (Annesso IV).
005 - Scavo a mano e connesso uso dell'apparato di ricerca da effettuarsi per
consentire il ritrovamento di ordigni esplosivi interrati a profondità superiore
a cm 100 dal piano campagna. Nello scavo a mano occorre sempre procedere
a strati successivi di spessore non superiore a 30 cm. procedendo alla verifica
del fondo scavo prima di passare allo strato successivo. Inoltre, si precisa che
tale modalità operativa si applica quando si è in prossimità di una
un'interferenza ferromagnetica tale da fare presumere la presenza di un
ordigno bellico a distanza pari a circa un metro, Tale operazione deve essere
svolta da personale qualificato (Rastrellatori B.C.M.) sotto la supervisione di
un Assistente Tecnico B.C.M. Compresi gli oneri di protezione e
segnalamento, l'allontanamento del materiale dal bordo dello scavo. Il prezzo
si intende comprensivo degli oneri per impianto di cantiere e trasporto delle
attrezzature necessarie, il consumo dei mezzi, nonché la segnalazione di
eventuali ritrovamenti alle autorità competenti, la sorveglianza, l’assistenza e
quanto altro occorre per eseguire l’intervento in sicurezza e nel rispetto delle
vigenti normative.
001 - Per m³ di terreno scavato.

AT

TOS25_AT.N25.010.001  - Apparati Rivelatori Metal Detector -
Passive Metal Detector o Magnetometri,
apparato di rilevazione elettromagnetica,
formato da un braccio con impugnatura
palmare ergonomica, ad asta a mazza o
bastone di ricerca impermeabile,
contenente i sensori disposti in modo
differenziale di lunghezza di 1100 mm,
dotato di altoparlante integrato o spina per
cuffie universale e segnale acustico
continuo o pulsato, con raggio di
rilevamento puntuale, alimentato a
batterie e custodia antiurto. dotato di
sensibilità idonea per rilevare la variazione
puntuale del campo magnetico terrestre
causata dalla presenza nel terreno di
oggetti ferromagnetici di oggetti metallici,
anche di dimensioni ridotte o non ferrosi,
per profondità superiori a cm. 30 dal piano
di campagna.

1,00000
ora

€ 16,36200
 +8,29%

€ 16,36200

 Totale AT  € 16,36200

RU

TOS25_RU.M10.001.001  - Operaio edile - IV livello 1,00000
ora

€ 32,20000
 0%

€ 32,20000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 93,14000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 109,50200
 +1,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17520 = 1% * B)

€ 17,52032

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,70223

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 139,72455
 +1,16%

Incidenza Manodopera sul totale 66,66% € 93,14000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17520
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N01.001.0010 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
001 - Macchine per movimento terra e accessori
0010 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg
- 1 mese (nolo a caldo)

AT

TOS25_AT.N01.001.008  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese

1,00000
ora

€ 11,35500
 -3,01%

€ 11,35500

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

1,00000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 16,97972

 Totale AT  € 28,33472

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 58,80472
 -0,67%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09409 = 1% * B)

€ 9,40876

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,82135

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 75,03483
 -0,67%

Incidenza Manodopera sul totale 40,61% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09409
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TOS25_AT.N01.001.0011 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
001 - Macchine per movimento terra e accessori
0011 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 3500 kg
- 1 mese (nolo a caldo)

AT

TOS25_AT.N01.001.012  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 3500 kg - 1 mese

1,00000
ora

€ 13,50227
 -0,36%

€ 13,50227

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

1,00000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 16,97972

 Totale AT  € 30,48199

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 60,95199
 -0,16%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09752 = 1% * B)

€ 9,75232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,07043

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 77,77474
 -0,16%

Incidenza Manodopera sul totale 39,18% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09752
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TOS25_AT.N01.001.0012 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
001 - Macchine per movimento terra e accessori
0012 - Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 5000 kg
- 1 mese (nolo a caldo)

AT

TOS25_AT.N01.001.016  - Macchine per movimento terra e accessori
- Miniescavatore a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 5000 kg - 1 mese

1,00000
ora

€ 16,26364
 +0,66%

€ 16,26364

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

1,00000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 16,97972

 Totale AT  € 33,24336

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 63,71336
 +0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10194 = 1% * B)

€ 10,19414

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,39075

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 81,29825
 +0,09%

Incidenza Manodopera sul totale 37,48% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10194
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TOS25_AT.N01.001.0013 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
001 - Macchine per movimento terra e accessori
0013 - Midi escavatori a cingoli con massa in assetto operativo fino a 7000 kg
- 1 mese (nolo a caldo)

AT

TOS25_AT.N01.001.020  - Macchine per movimento terra e accessori
- Midi escavatori a cingoli con massa in
assetto operativo fino a 7000 kg - 1 mese

1,00000
ora

€ 17,25357
 -8,33%

€ 17,25357

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

1,00000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 16,97972

 Totale AT  € 34,23329

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 64,70329
 -2,43%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10353 = 1% * B)

€ 10,35253

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,50558

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 82,56140
 -2,43%

Incidenza Manodopera sul totale 36,91% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10353
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TOS25_AT.N01.001.0014 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
001 - Macchine per movimento terra e accessori
0014 - Minipale a ruote gommate potenza motore da 25 a 40 CV - 1 mese
(nolo a caldo)

AT

TOS25_AT.N01.001.028  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore da 25 a 40 CV - 1 mese

1,00000
ora

€ 9,16042
 -15,45%

€ 9,16042

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

1,00000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 16,97972

 Totale AT  € 26,14014

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 56,61014
 -2,95%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09058 = 1% * B)

€ 9,05762

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,56678

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 72,23454
 -2,95%

Incidenza Manodopera sul totale 42,18% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09058
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TOS25_AT.N01.001.0015 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
001 - Macchine per movimento terra e accessori
0015 - Minipale a ruote gommate potenza motore oltre 40 CV - 1 mese (nolo
a caldo)

AT

TOS25_AT.N01.001.032  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore oltre 40 CV - 1 mese

1,00000
ora

€ 10,74436
 -11,81%

€ 10,74436

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

1,00000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 16,97972

 Totale AT  € 27,72408

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 58,19408
 -2,49%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09311 = 1% * B)

€ 9,31105

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,75051

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 74,25564
 -2,49%

Incidenza Manodopera sul totale 41,03% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09311
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N01.001.0016 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
001 - Macchine per movimento terra e accessori
0016 - Pala cingolata caricatrice potenza motore da 50 a 126 CV - 1 mese
(nolo a caldo)

AT

TOS25_AT.N01.001.041  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala cingolata caricatrice potenza motore
da 50 a 126 CV - 1 mese

1,00000
ora

€ 18,86250
 -0,15%

€ 18,86250

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

1,00000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 16,97972

 Totale AT  € 35,84222

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 66,31222
 -0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10610 = 1% * B)

€ 10,60996

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,69222

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 84,61440
 -0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 36,01% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10610
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N01.001.0017 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
001 - Macchine per movimento terra e accessori
0017 - Pala gommata caricatrice potenza motore fino a 140 CV - 1 mese (nolo
a caldo)

AT

TOS25_AT.N01.001.047  - Macchine per movimento terra e accessori
- Pala gommata caricatrice potenza motore
fino a 140 CV - 1 mese

1,00000
ora

€ 26,60250
 -10,3%

€ 26,60250

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

1,00000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 40,75133

 Totale AT  € 67,35383

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 97,82383
 -3,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15652 = 1% * B)

€ 15,65181

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,34756

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 124,82320
 -3,13%

Incidenza Manodopera sul totale 24,41% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15652
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N01.001.0018 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
001 - Macchine per movimento terra e accessori
0018 - Escavatore gommato corredato di pala caricatrice anteriore e braccio
escavatore posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese (nolo a caldo)

AT

TOS25_AT.N01.001.091  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato corredato di pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore
posteriore (Terna) motore 90 CV - 1 mese

1,00000
ora

€ 19,35000
 +6,39%

€ 19,35000

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

1,00000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 16,97972

 Totale AT  € 36,32972

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 66,79972
 +1,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10688 = 1% * B)

€ 10,68796

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,74877

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 85,23645
 +1,7%

Incidenza Manodopera sul totale 35,75% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10688
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N01.001.0019 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
001 - Macchine per movimento terra e accessori
0019 - Escavatore gommato con telaio rigido e quattro ruote motrici con pala
caricatrice anteriore e braccio escavatore posteriore (terna) motore 120 CV, a
4 ruote sterzanti - 1 mese (nolo a caldo)

AT

TOS25_AT.N01.001.094  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore gommato con telaio rigido e
quattro ruote motrici con pala caricatrice
anteriore e braccio escavatore posteriore
(terna) motore 120 CV, a 4 ruote sterzanti
- 1 mese

1,00000
ora

€ 18,16200
 +0,9%

€ 18,16200

TOS25_AT.N01.001.901  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra fino
a 10.000 kg - fino 125 CV

1,00000
ora

€ 16,97972
 -0,27%

€ 16,97972

 Totale AT  € 35,14172

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 65,61172
 +0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10498 = 1% * B)

€ 10,49788

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,61096

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 83,72056
 +0,18%

Incidenza Manodopera sul totale 36,39% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10498
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N01.001.0020 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
001 - Macchine per movimento terra e accessori
0020 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in
assetto operativo di 15000 KG - 1 mese (nolo a caldo)

AT

TOS25_AT.N01.001.202  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 15000 KG - 1 mese

1,00000
ora

€ 19,74999
 +11,53%

€ 19,74999

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

1,00000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 40,75133

 Totale AT  € 60,50132

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 90,97132
 +2,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14555 = 1% * B)

€ 14,55541

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,55267

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 116,07940
 +2,17%

Incidenza Manodopera sul totale 26,25% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14555
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N01.001.0021 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
001 - Macchine per movimento terra e accessori
0021 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in
assetto operativo di 20000 KG - 1 mese (nolo a caldo)

AT

TOS25_AT.N01.001.205  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 20000 KG - 1 mese

1,00000
ora

€ 25,96832
 +8,96%

€ 25,96832

TOS25_AT.N01.001.902  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra da
10.000 kg a 25.000 kg - da 126 CV fino a
300 CV

1,00000
ora

€ 40,75133
 -0,27%

€ 40,75133

 Totale AT  € 66,71965

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 97,18965
 +2,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15550 = 1% * B)

€ 15,55034

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,27400

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 124,01399
 +2,13%

Incidenza Manodopera sul totale 24,57% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15550

Pagina 7.452 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N01.001.0022 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
001 - Macchine per movimento terra e accessori
0022 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in
assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese (nolo a caldo)o

AT

TOS25_AT.N01.001.208  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 33000 Kg - 1 mese

1,00000
ora

€ 35,06249
 +19,36%

€ 35,06249

TOS25_AT.N01.001.903  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra oltre
25.000 kg oltre 301 CV

1,00000
ora

€ 61,12700
 -0,27%

€ 61,12700

 Totale AT  € 96,18949

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 126,65949
 +4,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,20266 = 1% * B)

€ 20,26552

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,69250

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 161,61751
 +4,56%

Incidenza Manodopera sul totale 18,85% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,20266
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N01.001.0023 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
001 - Macchine per movimento terra e accessori
0023 - Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in
assetto operativo di 46000 KG - 1 mese (nolo a caldo)

AT

TOS25_AT.N01.001.212  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 46000 KG - 1 mese

1,00000
ora

€ 42,75000
 +23,91%

€ 42,75000

TOS25_AT.N01.001.903  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra oltre
25.000 kg oltre 301 CV

1,00000
ora

€ 61,12700
 -0,27%

€ 61,12700

 Totale AT  € 103,87700

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 134,34700
 +6,4%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,21496 = 1% * B)

€ 21,49552

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,58425

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 171,42677
 +6,4%

Incidenza Manodopera sul totale 17,77% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,21496
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N01.030.001 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
030 - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di
calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con
pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a
100 mm.
001 - sistema trasportabile a mano e pressione del getto fino a 200 bar con
lancia manuale. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il
carburante necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la
manutenzione dei macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1
operatore. (nolo a caldo)

AT

TOS25_AT.N01.060.018  - Utensili e accessori per macchine
movimento terra - Idropulitrice a 200 ATM -
1 giorno

1,00000
ora

€ 4,00000
 -8,57%

€ 4,00000

 Totale AT  € 4,00000

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,00000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 25,42000

 Totale RU  € 25,42000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 29,42000
 -1,26%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04707 = 1% * B)

€ 4,70720

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,41272

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 37,53992
 -1,26%

Incidenza Manodopera sul totale 67,71% € 25,42000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04707
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N01.030.002 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
030 - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di
calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con
pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a
100 mm.
002 - sistema montato su macchinario esterno o cingolato compreso, e
pressione fino a 2500 bar con lancia manuale 20 l/min. Compreso consumo di
acqua, l'energia elettrica o il carburante necessario alle pompe, la pulizia
degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei macchinari impiegati oltre al
personale specializzato n. 1 operatore. (nolo a caldo)

AT

TOS25_AT.N01.030.102  - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e
per la rimozione di calcestruzzo su
superfici orizzontali, taglio cordoli e solette
eseguito con pompe per getti ad alta
pressione di acqua con capacità
demolitrice fino a 100 mm. - sistema
montato su macchinario esterno o
cingolato, non compreso, e pressione fino
a 2500 bar con lancia manuale 20 l/min. -
1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 91,00000
 -3,38%

€ 91,00000

TOS25_AT.N02.014.070  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Cisterna
attrezzata per l'irrigazione capacità da
2000 litri (nolo a freddo) - 1 mese

1,00000
ora

€ 6,02438
 -6,06%

€ 6,02438

TOS25_AT.N02.014.109  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 8,38782
 +0,9%

€ 8,38782

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

1,00000
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 8,90417

TOS25_AT.N06.004.021  - Sollevamento e trasporto interno -
Sollevatore telescopico frontale attrezzato
con forche a torretta girevole h. 13 m - 1
mese

1,00000
ora

€ 16,78125
 -30,89%

€ 16,78125

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 17,50985

 Totale AT  € 148,60747

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 60,94000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 209,54747
 -5,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,33528 = 1% * B)

€ 33,52760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 24,30751

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 267,38258
 -5,02%

Incidenza Manodopera sul totale 22,79% € 60,94000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,33528
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N01.030.003 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
030 - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e per la rimozione di
calcestruzzo su superfici orizzontali, taglio cordoli e solette eseguito con
pompe per getti ad alta pressione di acqua con capacità demolitrice fino a
100 mm.
003 - sistema robotizzato con gruppo pompante, compreso, montato su
braccio meccanico snodabile con ugelli a pressione del getto da 1000 fino a
2500 bar con pannello di comando a distanza o computerizzato escluso il
mezzo. Compreso consumo di acqua, l'energia elettrica o il carburante
necessario alle pompe, la pulizia degli ugelli di spruzzo, la manutenzione dei
macchinari impiegati oltre al personale specializzato n. 1 operatore. (nolo a
caldo)

AT

TOS25_AT.N01.030.103  - Sistema per l’idrodemolizione selettiva e
per la rimozione di calcestruzzo su
superfici orizzontali, taglio cordoli e solette
eseguito con pompe per getti ad alta
pressione di acqua con capacità
demolitrice fino a 100 mm. - sistema
robotizzato con gruppo pompante,
compreso, montato su braccio meccanico
snodabile con ugelli a pressione del getto
da 1000 fino a 2500 bar con pannello di
comando a distanza o computerizzato
escluso il mezzo. - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 140,00000
 -40,46%

€ 140,00000

TOS25_AT.N02.014.072  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Cisterne
attrezzata per l'irrigazione capacità da
6100 fino a 10.000 litri (nolo a freddo) - 1
mese

1,00000
ora

€ 18,07313
 +18,54%

€ 18,07313

TOS25_AT.N02.014.217  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 14,80607
 +0,9%

€ 14,80607

TOS25_AT.N02.100.112  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 18,92136
 -0,27%

€ 18,92136

TOS25_AT.N06.006.017  - Piattaforme - Diesel a braccio telescopico
altezza di lavoro 20 m - 1 giorno

1,00000
ora

€ 19,62500
 0%

€ 19,62500

TOS25_AT.N06.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per macchine elevatrici -
diesel fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 17,50985
 -0,3%

€ 17,50985

 Totale AT  € 228,93541

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 28,30000

 Totale RU  € 89,24000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 318,17541
 -22,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,50908 = 1% * B)

€ 50,90807

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 36,90835

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 405,99183
 -22,48%

Incidenza Manodopera sul totale 21,98% € 89,24000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,50908
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N01.040.005 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N01 - MACCHINE OPERATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
040 - Pompa per il calcestruzzo proiettato
005 - su carrello gommato, portata da 4 a 5 metri cubi/ora e lunghezza
braccio fino a 16 m con operatore (nolo a caldo)- 1 mese

AT

TOS25_AT.N01.040.105  - Pompa per il calcestruzzo proiettato - su
carrello gommato, portata da 4 a 5 metri
cubi/ora e lunghezza braccio fino a 16 m -
1 mese - (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 10,26658
 +0,9%

€ 10,26658

 Totale AT  € 10,26658

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 40,73658
 +0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,06518 = 1% * B)

€ 6,51785

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,72544

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 51,97987
 +0,23%

Incidenza Manodopera sul totale 58,62% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,06518
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N02.014.005 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E
ACCESSORI LAVORANTI.
Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano
d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i
materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di
efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
005 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 giorno
(nolo a caldo)

AT

TOS25_AT.N02.014.105  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 11,30837
 +0,9%

€ 11,30837

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,00000
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 15,76780

 Totale AT  € 27,07617

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 57,54617
 +0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09207 = 1% * B)

€ 9,20739

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,67536

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 73,42892
 +0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 41,5% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09207
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N02.014.006 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E
ACCESSORI LAVORANTI.
Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano
d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i
materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di
efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
006 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - da 2 a 10
giorni (nolo a caldo)

AT

TOS25_AT.N02.014.106  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi – da 2 a 10 giorni (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 10,74156
 +0,9%

€ 10,74156

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,00000
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 15,76780

 Totale AT  € 26,50936

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 56,97936
 +0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09117 = 1% * B)

€ 9,11670

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,60961

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 72,70567
 +0,09%

Incidenza Manodopera sul totale 41,91% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09117
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N02.014.008 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E
ACCESSORI LAVORANTI.
Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano
d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i
materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di
efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
008 - Autocarro ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

AT

TOS25_AT.N02.014.208  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 13000 Kg e pu 9000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 10,14449
 +0,9%

€ 10,14449

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,00000
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 15,76780

 Totale AT  € 25,91229

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 56,38229
 +0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09021 = 1% * B)

€ 9,02117

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,54035

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 71,94381
 +0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 42,35% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09021
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N02.014.009 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E
ACCESSORI LAVORANTI.
Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano
d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i
materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di
efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
009 - Autocarro ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg, 2 assi - 1 giorno
(nolo a caldo)

AT

TOS25_AT.N02.014.109  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 5000 Kg e pu 2700 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 8,38782
 +0,9%

€ 8,38782

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

1,00000
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 8,90417

 Totale AT  € 17,29199

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 47,76199
 +0,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07642 = 1% * B)

€ 7,64192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,54039

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 60,94430
 +0,11%

Incidenza Manodopera sul totale 50% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07642
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N02.014.010 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E
ACCESSORI LAVORANTI.
Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano
d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i
materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di
efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
010 - Autocarro ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg, 2 assi - 1 giorno
(nolo a caldo)

AT

TOS25_AT.N02.014.110  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 6000 Kg e pu 3000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 7,13666
 +0,9%

€ 7,13666

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

1,00000
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 8,90417

 Totale AT  € 16,04083

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 46,51083
 +0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07442 = 1% * B)

€ 7,44173

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,39526

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 59,34782
 +0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 51,34% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07442
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N02.014.012 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E
ACCESSORI LAVORANTI.
Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano
d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i
materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di
efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
012 - Autocarro ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg, 2 assi - 1 giorno
(nolo a caldo)

AT

TOS25_AT.N02.014.112  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 7500 Kg e pu 5000 Kg,
2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 10,21108
 +0,9%

€ 10,21108

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,00000
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 15,76780

 Totale AT  € 25,97888

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 56,44888
 +0,08%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09032 = 1% * B)

€ 9,03182

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,54807

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 72,02877
 +0,08%

Incidenza Manodopera sul totale 42,3% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09032
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N02.014.013 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E
ACCESSORI LAVORANTI.
Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano
d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i
materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di
efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
013 - Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1 giorno
(nolo a caldo)

AT

TOS25_AT.N02.014.113  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000
Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 10,97691
 +0,9%

€ 10,97691

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,00000
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 15,76780

 Totale AT  € 26,74471

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 57,21471
 +0,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09154 = 1% * B)

€ 9,15435

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,63691

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 73,00597
 +0,1%

Incidenza Manodopera sul totale 41,74% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09154
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N02.014.014 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E
ACCESSORI LAVORANTI.
Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano
d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i
materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di
efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
014 - Autocarro ribaltabile con MTT 12000 Kg e pu 8000 Kg, 2 assi - 1 giorno
(nolo a caldo)

AT

TOS25_AT.N02.014.114  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 12000 Kg e pu 8000
Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 12,70836
 +0,9%

€ 12,70836

TOS25_AT.N02.100.111  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
3500 Kg e fino a 9000 Kg e motrice da 75
cv fino a 220 cv

1,00000
ora

€ 15,76780
 -0,27%

€ 15,76780

 Totale AT  € 28,47616

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 58,94616
 +0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09431 = 1% * B)

€ 9,43139

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,83776

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 75,21531
 +0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 40,51% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09431
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N02.014.016 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E
ACCESSORI LAVORANTI.
Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano
d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i
materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di
efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
016 - Autocarro ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

AT

TOS25_AT.N02.014.216  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 15000 Kg e pu 10000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 12,06461
 +0,9%

€ 12,06461

TOS25_AT.N02.100.112  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 18,92136
 -0,27%

€ 18,92136

 Totale AT  € 30,98597

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 61,45597
 +0,09%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09833 = 1% * B)

€ 9,83296

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,12889

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 78,41782
 +0,09%

Incidenza Manodopera sul totale 38,86% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09833
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N02.014.017 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E
ACCESSORI LAVORANTI.
Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano
d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i
materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di
efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
017 - Autocarro ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000 Kg, 2 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

AT

TOS25_AT.N02.014.217  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 18000 Kg e pu 12000
Kg, 2 assi - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 14,80607
 +0,9%

€ 14,80607

TOS25_AT.N02.100.112  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 18,92136
 -0,27%

€ 18,92136

 Totale AT  € 33,72743

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 64,19743
 +0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10272 = 1% * B)

€ 10,27159

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,44690

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 81,91592
 +0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 37,2% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10272
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N02.014.018 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E
ACCESSORI LAVORANTI.
Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano
d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i
materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di
efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
018 - Trattore con semirimorchio MTC 44000 kg pu 30000 Kg - 1 mese (nolo a
caldo)

AT

TOS25_AT.N02.014.218  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Trattore
con semirimorchio MTC 44000 kg pu
30000 Kg - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 21,03261
 +0,9%

€ 21,03261

TOS25_AT.N02.100.113  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

1,00000
ora

€ 27,03052
 -0,27%

€ 27,03052

 Totale AT  € 48,06313

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 78,53313
 +0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12565 = 1% * B)

€ 12,56530

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,10984

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 100,20827
 +0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 30,41% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12565

Pagina 7.469 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N02.014.019 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E
ACCESSORI LAVORANTI.
Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano
d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i
materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di
efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
019 - Autocarro ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000 Kg, 3 assi - 1 mese
(nolo a caldo)

AT

TOS25_AT.N02.014.219  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT 26000 Kg e pu 17000
Kg, 3 assi – 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 19,75622
 +0,9%

€ 19,75622

TOS25_AT.N02.100.112  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 18,92136
 -0,27%

€ 18,92136

 Totale AT  € 38,67758

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 69,14758
 +0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11064 = 1% * B)

€ 11,06361

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,02112

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 88,23231
 +0,18%

Incidenza Manodopera sul totale 34,53% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11064
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N02.014.021 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E
ACCESSORI LAVORANTI.
Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano
d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i
materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di
efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
021 - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da 17000 Kg a 22000
kg, 3 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT

TOS25_AT.N02.014.221  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT oltre 26000 Kg e pu da
17000 Kg a 22000 kg, 3 assi - 1 mese (nolo
a freddo)

1,00000
ora

€ 19,65633
 +0,9%

€ 19,65633

TOS25_AT.N02.100.112  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 18,92136
 -0,27%

€ 18,92136

 Totale AT  € 38,57769

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 69,04769
 +0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,11048 = 1% * B)

€ 11,04763

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,00953

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 88,10485
 +0,18%

Incidenza Manodopera sul totale 34,58% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,11048
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N02.014.022 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N02 - MEZZI DI TRASPORTO, MACCHINE MOTRICI NON OPERATRICI E
ACCESSORI LAVORANTI.
Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo è compreso il costo della mano
d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i
materiali di consumo e ogni altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di
efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto
dell'IVA.
014 - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata
utile)
022 - Autocarro ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg
(bilico), 4 assi - 1 mese (nolo a caldo)

AT

TOS25_AT.N02.014.222  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu
oltre 22000 kg (bilico), 4 assi – 1 mese
(nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 18,06917
 +0,9%

€ 18,06917

TOS25_AT.N02.100.113  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

1,00000
ora

€ 27,03052
 -0,27%

€ 27,03052

 Totale AT  € 45,09969

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 75,56969
 +0,12%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12091 = 1% * B)

€ 12,09115

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,76608

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 96,42692
 +0,12%

Incidenza Manodopera sul totale 31,6% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12091
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N06.006.032 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N06 - MACCHINE ELEVATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
006 - Piattaforme
032 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m
(nolo a caldo) - 1 giorno

AT

TOS25_AT.N02.100.112  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 18,92136
 -0,27%

€ 18,92136

TOS25_AT.N06.006.132  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 28
m -1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 28,75000
 0%

€ 28,75000

 Totale AT  € 47,67136

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 78,14136
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12503 = 1% * B)

€ 12,50262

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,06440

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 99,70838
 -0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 30,56% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12503
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N06.006.033 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N06 - MACCHINE ELEVATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
006 - Piattaforme
033 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m
(nolo a caldo) - 2-10 giorni

AT

TOS25_AT.N02.100.112  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 18,92136
 -0,27%

€ 18,92136

TOS25_AT.N06.006.133  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 28
m -2-10 giorni (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 27,31250
 0%

€ 27,31250

 Totale AT  € 46,23386

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 76,70386
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12273 = 1% * B)

€ 12,27262

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,89765

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 97,87413
 -0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 31,13% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12273
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N06.006.034 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N06 - MACCHINE ELEVATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
006 - Piattaforme
034 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 28 m
(nolo a caldo) - 1 mese

AT

TOS25_AT.N02.100.112  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 18,92136
 -0,27%

€ 18,92136

TOS25_AT.N06.006.234  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro 28
m -1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 25,87500
 0%

€ 25,87500

 Totale AT  € 44,79636

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 75,26636
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12043 = 1% * B)

€ 12,04262

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 8,73090

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 96,03988
 -0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 31,73% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12043
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N06.006.035 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N06 - MACCHINE ELEVATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
006 - Piattaforme
035 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35
m (nolo a caldo) - 1 giorno

AT

TOS25_AT.N02.100.112  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 18,92136
 -0,27%

€ 18,92136

TOS25_AT.N06.006.135  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro
32-35 m - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 33,75000
 0%

€ 33,75000

 Totale AT  € 52,67136

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 83,14136
 -0,06%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13303 = 1% * B)

€ 13,30262

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,64440

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 106,08838
 -0,06%

Incidenza Manodopera sul totale 28,72% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13303
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N06.006.036 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N06 - MACCHINE ELEVATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
006 - Piattaforme
036 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35
m (nolo a caldo) - 2-10 giorni

AT

TOS25_AT.N02.100.112  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 18,92136
 -0,27%

€ 18,92136

TOS25_AT.N06.006.136  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro
32-35 m- 2-10 giorni (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 30,37500
 0%

€ 30,37500

 Totale AT  € 49,29636

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 79,76636
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12763 = 1% * B)

€ 12,76262

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,25290

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 101,78188
 -0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 29,94% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12763
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N06.006.037 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N06 - MACCHINE ELEVATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
006 - Piattaforme
037 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 32-35
m (nolo a caldo) - 1 mese

AT

TOS25_AT.N02.100.112  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 18,92136
 -0,27%

€ 18,92136

TOS25_AT.N06.006.237  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro
32-35 m - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 30,37500
 0%

€ 30,37500

 Totale AT  € 49,29636

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 79,76636
 -0,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,12763 = 1% * B)

€ 12,76262

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,25290

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 101,78188
 -0,07%

Incidenza Manodopera sul totale 29,94% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,12763
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N06.006.038 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N06 - MACCHINE ELEVATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
006 - Piattaforme
038 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50
m (nolo a caldo) - 1 giorno

AT

TOS25_AT.N02.100.113  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

1,00000
ora

€ 27,03052
 -0,27%

€ 27,03052

TOS25_AT.N06.006.138  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro
41-50 m - 1 giorno (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 32,40908
 +0,9%

€ 32,40908

 Totale AT  € 59,43960

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 89,90960
 +0,24%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14386 = 1% * B)

€ 14,38554

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,42951

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 114,72465
 +0,24%

Incidenza Manodopera sul totale 26,56% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14386
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N06.006.039 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N06 - MACCHINE ELEVATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
006 - Piattaforme
039 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50
m (nolo a caldo) - 2-10 giorni

AT

TOS25_AT.N02.100.113  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

1,00000
ora

€ 27,03052
 -0,27%

€ 27,03052

TOS25_AT.N06.006.139  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro
41-50 m - 2-10 giorni (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 30,78863
 +0,9%

€ 30,78863

 Totale AT  € 57,81915

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 88,28915
 +0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,14126 = 1% * B)

€ 14,12626

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,24154

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 112,65695
 +0,23%

Incidenza Manodopera sul totale 27,05% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,14126
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N06.006.040 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N06 - MACCHINE ELEVATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
006 - Piattaforme
040 - Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica altezza di lavoro 41-50
m (nolo a caldo) - 1 mese

AT

TOS25_AT.N02.100.113  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
22000 Kg e motrice superiore a 420 CV

1,00000
ora

€ 27,03052
 -0,27%

€ 27,03052

TOS25_AT.N06.006.240  - Piattaforme - Piattaforma Autocarrata
articolata o telescopica altezza di lavoro
41-50 m - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 29,16817
 +0,9%

€ 29,16817

 Totale AT  € 56,19869

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 86,66869
 +0,21%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,13867 = 1% * B)

€ 13,86699

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,05357

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 110,58925
 +0,21%

Incidenza Manodopera sul totale 27,55% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,13867
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N06.006.045 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N06 - MACCHINE ELEVATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
006 - Piattaforme
045 - Piattaforma Aerea cingolata (ragno) articolata o telescopica altezza di
lavoro 36 m (nolo a caldo) - 1 mese

AT

TOS25_AT.N02.100.112  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 18,92136
 -0,27%

€ 18,92136

TOS25_AT.N06.006.257  - Piattaforme - Piattaforma Aerea cingolata
(ragno) articolata o telescopica altezza di
lavoro 36 m - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 52,14750 € 52,14750

 Totale AT  € 71,06886

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)  € 101,53886

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,16246 = 1% * B)

€ 16,24622

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,77851

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 129,56359

Incidenza Manodopera sul totale 23,52% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,16246
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N06.006.046 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N06 - MACCHINE ELEVATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
006 - Piattaforme
046 - Piattaforma Aerea cingolata (ragno) articolata o telescopica altezza di
lavoro 41 m (nolo a caldo) - 1 mese

AT

TOS25_AT.N02.100.112  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 18,92136
 -0,27%

€ 18,92136

TOS25_AT.N06.006.258  - Piattaforme - Piattaforma Aerea cingolata
(ragno) articolata o telescopica altezza di
lavoro 41 m - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 48,67100 € 48,67100

 Totale AT  € 67,59236

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)  € 98,06236

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,15690 = 1% * B)

€ 15,68998

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,37523

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 125,12757

Incidenza Manodopera sul totale 24,35% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,15690
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N06.006.047 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N06 - MACCHINE ELEVATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
006 - Piattaforme
047 - Piattaforma Aerea cingolata (ragno) articolata o telescopica altezza di
lavoro 48 m (nolo a caldo) - 1 mese

AT

TOS25_AT.N02.100.112  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 18,92136
 -0,27%

€ 18,92136

TOS25_AT.N06.006.259  - Piattaforme - Piattaforma Aerea cingolata
(ragno) articolata o telescopica altezza di
lavoro 48 m - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 62,67100 € 62,67100

 Totale AT  € 81,59236

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)  € 112,06236

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17930 = 1% * B)

€ 17,92998

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,99923

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 142,99157

Incidenza Manodopera sul totale 21,31% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17930
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N06.006.048 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N06 - MACCHINE ELEVATRICI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
006 - Piattaforme
048 - Piattaforma Aerea cingolata (ragno) articolata o telescopica altezza di
lavoro 52 m (nolo a caldo) - 1 mese

AT

TOS25_AT.N02.100.112  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto, con portata utile superiore a
9000 Kg e fino a 22000 Kg e motrice da
220 cv fino a 420 cv

1,00000
ora

€ 18,92136
 -0,27%

€ 18,92136

TOS25_AT.N06.006.260  - Piattaforme - Piattaforma Aerea cingolata
(ragno) articolata o telescopica altezza di
lavoro 52 m - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 62,67100 € 62,67100

 Totale AT  € 81,59236

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)  € 112,06236

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,17930 = 1% * B)

€ 17,92998

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,99923

 TOTALE (A + B + C) euro / ora  € 142,99157

Incidenza Manodopera sul totale 21,31% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,17930
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N09.010.001 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico
001 - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200
mm (nolo a caldo con due operatori) - 2-10 giorni

AT

TOS25_AT.N09.010.101  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico -
Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico a cingoli,
larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm
per profondità 200 mm – 2-10 giorni (nolo
a freddo)

1,00000
ora

€ 61,45269
 -33,38%

€ 61,45269

TOS25_AT.N09.100.901  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo
Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico a cingoli,
larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm
per profondità 200 mm 350 CV

1,00000
ora

€ 40,02252
 -0,3%

€ 40,02252

 Totale AT  € 101,47521

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 28,30000

 Totale RU  € 58,77000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 160,24521
 -16,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25639 = 1% * B)

€ 25,63923

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,58844

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 204,47288
 -16,17%

Incidenza Manodopera sul totale 28,74% € 58,77000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25639
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N09.010.003 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico
003 - a cingoli, larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm per profondità 200
mm (nolo a caldo con due operatori) - 1 mese

AT

TOS25_AT.N09.010.203  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico -
Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico a cingoli,
larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm
per profondità 200 mm - 1 mese (nolo a
freddo)

1,00000
ora

€ 58,37870
 -4,2%

€ 58,37870

TOS25_AT.N09.100.901  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo
Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico a cingoli,
larghezza compresa fra 1500 a 2000 mm
per profondità 200 mm 350 CV

1,00000
ora

€ 40,02252
 -0,3%

€ 40,02252

 Totale AT  € 98,40122

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 28,30000

 Totale RU  € 58,77000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 157,17122
 -1,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25147 = 1% * B)

€ 25,14740

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,23186

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 200,55048
 -1,68%

Incidenza Manodopera sul totale 29,3% € 58,77000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,25147
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N09.010.004 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico
004 - a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm (nolo a caldo con
due operatori) - 2-10 giorni

AT

TOS25_AT.N09.010.104  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico -
Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico a cingoli,
larghezza 1000 mm per profondità 250
mm - 2-10 giorni (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 48,31047
 +13,01%

€ 48,31047

TOS25_AT.N09.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo
Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico a cingoli,
larghezza 1000 mm per profondità 250
mm 330 CV

1,00000
ora

€ 36,02027
 -0,3%

€ 36,02027

 Totale AT  € 84,33074

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 28,30000

 Totale RU  € 58,77000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 143,10074
 +3,96%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22896 = 1% * B)

€ 22,89612

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,59969

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 182,59655
 +3,96%

Incidenza Manodopera sul totale 32,19% € 58,77000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22896
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N09.010.005 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
010 - Scarificatrice stradale con apparato fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico
005 - a cingoli, larghezza 1000 mm per profondità 250 mm (nolo a caldo con
due operatori) - 1 mese

AT

TOS25_AT.N09.010.205  - Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico -
Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico a cingoli,
larghezza 1000 mm per profondità 250
mm - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 45,88620
 +1,97%

€ 45,88620

TOS25_AT.N09.100.902  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo
Scarificatrice stradale con apparato
fresante regolabile completa di
apparecchiatura a nastri di carico a cingoli,
larghezza 1000 mm per profondità 250
mm 330 CV

1,00000
ora

€ 36,02027
 -0,3%

€ 36,02027

 Totale AT  € 81,90647

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 28,30000

 Totale RU  € 58,77000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 140,67647
 +0,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,22508 = 1% * B)

€ 22,50824

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,31847

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 179,50318
 +0,56%

Incidenza Manodopera sul totale 32,74% € 58,77000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,22508
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N09.040.010 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N09 - IMPIANTI E MACCHINARI PER OPERE STRADALI.
I prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di
noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura.
040 - Macchina spazzatrice, aspiratrice
010 - Macchina spazzatrice, aspiratrice con larghezza di lavoro superiore a 1
m e serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc - 1 mese (nolo a caldo)

AT

TOS25_AT.N09.040.002  - Macchina spazzatrice, aspiratrice - con
larghezza di lavoro superiore a 1 m e
serbatoio di accumulo di almeno 1,5 mc
(nolo a freddo) - 1 mese

1,00000
ora

€ 18,55089
 +0,9%

€ 18,55089

TOS25_AT.N09.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per impianti e macchinari
per opere stradali - gasolio fino a 126 CV

1,00000
ora

€ 17,29953
 -0,27%

€ 17,29953

 Totale AT  € 35,85042

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

 Totale RU  € 30,47000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 66,32042
 +0,18%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10611 = 1% * B)

€ 10,61127

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,69317

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 84,62486
 +0,18%

Incidenza Manodopera sul totale 36,01% € 30,47000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10611
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.001.004 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
001 - Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione
notturna ed idonea segnaletica.
004 - Montaggio ponteggio, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03300
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,34908

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03300
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,29384

TOS25_AT.N10.001.P010  - Ponteggio metallico ad elementi
prefabbricati, esclusa illuminazione
notturna ed idonea segnaletica. - Noleggio
del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 2,33288
 -18,66%

€ 2,33288

 Totale AT  € 2,97580

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03300
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,00551

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,63695

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,70270

 Totale RU  € 11,34516

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,32096
 -3,8%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02291 = 1% * B)

€ 2,29135

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,66123

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 18,27354
 -3,8%

Incidenza Manodopera sul totale 62,09% € 11,34516

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02291
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.001.005 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
001 - Ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, esclusa illuminazione
notturna ed idonea segnaletica.
005 - Smontaggio ponteggio

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,07500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,95325

 Totale 02  € 0,95325

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03000
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,31734

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03000
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,26713

 Totale AT  € 0,58447

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,91410

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06666
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,69450

 Totale RU  € 4,63973

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,17745
 -0,46%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00988 = 1% * B)

€ 0,98839

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,71658

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 7,88242
 -0,46%

Incidenza Manodopera sul totale 70,96% € 5,59298

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00988
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.002.004 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa
illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
004 - Montaggio ponteggio, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,08330
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,88116

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,08330
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,74172

TOS25_AT.N10.002.P010  - Ponteggio metallico in tubi e giunti per
facciate semplici, esclusa illuminazione
notturna ed idonea segnaletica. - Noleggio
del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 2,13031
 -48,23%

€ 2,13031

 Totale AT  € 3,75319

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08330
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,53815

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

 Totale RU  € 10,92165

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,67484
 -12,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02348 = 1% * B)

€ 2,34797

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,70228

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 18,72509
 -12,33%

Incidenza Manodopera sul totale 58,33% € 10,92165

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02348
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.002.005 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti per facciate semplici, esclusa
illuminazione notturna ed idonea segnaletica.
005 - Smontaggio ponteggio

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,63550

 Totale 02  € 0,63550

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,04500
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,47602

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,04500
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,40069

 Totale AT  € 0,87671

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,04500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,37115

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06660
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,02930

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06660
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,69297

 Totale RU  € 5,09342

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,60563
 -0,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01057 = 1% * B)

€ 1,05690

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,76625

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 8,42878
 -0,64%

Incidenza Manodopera sul totale 67,97% € 5,72892

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01057
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.003.002 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
003 - Mantovana parasassi, per la protezione dalla caduta dei materiali
durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m
4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza
002 - Montaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50, incluso nolo per il
primo mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,10000
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 1,05781

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,10000
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,89042

TOS25_AT.N10.003.P010  - Mantovana parasassi, per la protezione
dalla caduta dei materiali durante la
lavorazione alle facciate, realizzata ad una
quota non inferiore a m 4,50 da terra, da
ripetersi ogni 12 metri di altezza - Noleggio
del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m

€ 4,50484
 -20,39%

€ 4,50484

 Totale AT  € 6,45307

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 24,00575

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 30,45882
 -3,94%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04873 = 1% * B)

€ 4,87341

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,53322

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 38,86545
 -3,94%

Incidenza Manodopera sul totale 61,77% € 24,00575

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04873
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.003.003 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
003 - Mantovana parasassi, per la protezione dalla caduta dei materiali
durante la lavorazione alle facciate, realizzata ad una quota non inferiore a m
4,50 da terra, da ripetersi ogni 12 metri di altezza
003 - Smontaggio mantovana parasassi di larghezza m 1,50

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,63550

 Totale 02  € 0,63550

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,52891

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,44521

 Totale AT  € 0,97412

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,63695

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,70270

 Totale RU  € 11,86315

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,47277
 -0,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02156 = 1% * B)

€ 2,15564

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,56284

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 17,19125
 -0,35%

Incidenza Manodopera sul totale 72,7% € 12,49865

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02156
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.004.006 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00,
altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale,
ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
006 - Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati, incluso nolo
per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,20081

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70524

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06670
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59391

TOS25_AT.N10.004.P010  - Base per ponteggio su strada, a partenza
stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a
m 4,50, compreso, piano di calpestio
paratacco, scale, ancoraggio della
struttura stessa, esclusa la segnaletica
diurna e notturna. - Noleggio del primo
mese di utilizzo, base per ponteggio ad
elementi prefabbricati, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 2,68740
 +3,39%

€ 2,68740

 Totale AT  € 4,18736

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,58995

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06670
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03235

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,11667
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,55493

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,11667
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,96575

 Totale RU  € 11,14298

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15,33034
 -0,05%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02453 = 1% * B)

€ 2,45285

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,77832

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 19,56151
 -0,05%

Incidenza Manodopera sul totale 56,96% € 11,14298

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02453
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.004.007 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00,
altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale,
ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
007 - Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,63550

 Totale 02  € 0,63550

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70524

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59364

 Totale AT  € 1,29888

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06670
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03235

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03333
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,01557

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,03333
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,84725

 Totale RU  € 3,89517

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,82955
 -1,07%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00933 = 1% * B)

€ 0,93273

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,67623

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 7,43851
 -1,07%

Incidenza Manodopera sul totale 60,91% € 4,53067

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00933
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.004.008 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00,
altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale,
ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
008 - Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti, incluso nolo per il primo
mese.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,18500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,43706

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70524

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06670
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59391

TOS25_AT.N10.004.P011  - Base per ponteggio su strada, a partenza
stretta da m 0,30 a m 1,00, altezza fino a
m 4,50, compreso, piano di calpestio
paratacco, scale, ancoraggio della
struttura stessa, esclusa la segnaletica
diurna e notturna. - Noleggio del primo
mese di utilizzo, base per ponteggio in tubi
e giunti, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 1,75874
 -3,79%

€ 1,75874

 Totale AT  € 3,49495

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,63695

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06670
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03235

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,80875

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,17750

 Totale RU  € 14,65555

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18,15050
 -1,11%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02904 = 1% * B)

€ 2,90408

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,10546

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 23,16004
 -1,11%

Incidenza Manodopera sul totale 63,28% € 14,65555

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02904
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.004.009 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
004 - Base per ponteggio su strada, a partenza stretta da m 0,30 a m 1,00,
altezza fino a m 4,50, compreso, piano di calpestio paratacco, scale,
ancoraggio della struttura stessa, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
009 - Smontaggio base per ponteggio in tubo e giunto.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,63550

 Totale 02  € 0,63550

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,52891

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,44521

 Totale AT  € 0,97412

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,90650

 Totale RU  € 5,71525

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,32487
 -0,64%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01172 = 1% * B)

€ 1,17198

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,84969

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 9,34654
 -0,64%

Incidenza Manodopera sul totale 67,95% € 6,35075

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01172
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.005.003 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso
ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
003 - Montaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati, incluso nolo
per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01250
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,02953

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06660
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70450

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06660
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59302

TOS25_AT.N10.005.P010  - Base per ponteggio su strada, a galleria,
altezza m 2,50, compreso ancoraggio della
struttura, esclusa la segnaletica diurna e
notturna. - Noleggio del primo mese di
utilizzo, base per ponteggio ad elementi
prefabbricati, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 3,99933
 -6,17%

€ 3,99933

 Totale AT  € 5,32638

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01250
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,38088

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06660
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,02930

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,80875

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,17750

 Totale RU  € 9,39643

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,72281
 -2,2%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02356 = 1% * B)

€ 2,35565

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,70785

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 18,78631
 -2,2%

Incidenza Manodopera sul totale 50,02% € 9,39643

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02356
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.005.004 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso
ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
004 - Smontaggio base per ponteggio ad elementi prefabbricati.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,44485

 Totale 02  € 0,44485

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,01666
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,17623

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,01666
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,14834

 Totale AT  € 0,32457

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,50763

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,07500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,28525

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,07500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,90650

 Totale RU  € 4,69938

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,46880
 -0,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00875 = 1% * B)

€ 0,87501

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,63438

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 6,97819
 -0,29%

Incidenza Manodopera sul totale 73,72% € 5,14423

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00875
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.005.005 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso
ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
005 - Montaggio base per ponteggio in tubi e giunti, incluso nolo per il primo
mese.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,03333
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,07874

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70524

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59364

TOS25_AT.N10.005.P011  - Base per ponteggio su strada, a galleria,
altezza m 2,50, compreso ancoraggio della
struttura, esclusa la segnaletica diurna e
notturna. - Noleggio oltre il primo mese di
utilizzo base per ponteggio in tubi e giunti,
calcolato al mq per ogni mese di utilizzo.

1,00000
m²

€ 1,49865
 -16,65%

€ 1,49865

 Totale AT  € 2,87627

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03330
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,01465

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03143

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 12,82683

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15,70310
 -2,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02513 = 1% * B)

€ 2,51250

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,82156

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 20,03716
 -2,33%

Incidenza Manodopera sul totale 64,02% € 12,82683

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02513
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.005.006 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
005 - Base per ponteggio su strada, a galleria, altezza m 2,50, compreso
ancoraggio della struttura, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
006 - Smontaggio base per ponteggio in tubi e giunti.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,38130

 Totale 02  € 0,38130

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,01666
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,17623

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,01666
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,14834

 Totale AT  € 0,32457

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,50763

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 6,09663

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,80250
 -0,23%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01088 = 1% * B)

€ 1,08840

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,78909

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 8,67999
 -0,23%

Incidenza Manodopera sul totale 74,63% € 6,47793

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01088
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.006.003 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di
calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di
sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20
metri.
003 - Montaggio struttura fuori ponte in elementi prefabbricati, incluso nolo
per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70524

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59364

TOS25_AT.N10.006.P010  - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a
1,00, compreso piano di calpestio
paratacco, ancoraggio della struttura
mediante diagonali di sostegno,
prolungamento del parapetto sopra la
parte di lavorazione h 1,20 metri. -
Noleggio del primo mese di utilizzo di
struttura fuori ponte in elementi
prefabbricati, calcolato al m.

1,00000
m

€ 2,71906
 -27,5%

€ 2,71906

 Totale AT  € 4,01794

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03143

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,35000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 10,66450

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,35000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,89700

 Totale RU  € 21,59293

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,61087
 -4,1%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04098 = 1% * B)

€ 4,09774

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,97086

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 32,67947
 -4,1%

Incidenza Manodopera sul totale 66,07% € 21,59293

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04098
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.006.004 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di
calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di
sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20
metri.
004 - Smontaggio struttura fuori ponte per ponteggio ad elementi
prefabbricati.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,38130

 Totale 02  € 0,38130

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03333
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,35257

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,29678

 Totale AT  € 0,64935

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03333
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,01557

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 10,79632

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,82697
 -0,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01892 = 1% * B)

€ 1,89232

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,37193

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 15,09122
 -0,27%

Incidenza Manodopera sul totale 74,07% € 11,17762

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01892
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.006.005 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di
calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di
sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20
metri.
005 - Montaggio struttura fuori ponte in tubo e giunto, incluso nolo per il
primo mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,12500
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 1,32227

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,12500
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 1,11302

TOS25_AT.N10.006.P010  - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a
1,00, compreso piano di calpestio
paratacco, ancoraggio della struttura
mediante diagonali di sostegno,
prolungamento del parapetto sopra la
parte di lavorazione h 1,20 metri. -
Noleggio del primo mese di utilizzo di
struttura fuori ponte in elementi
prefabbricati, calcolato al m.

1,00000
m

€ 2,71906
 -27,5%

€ 2,71906

 Totale AT  € 5,15435

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,80875

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,37500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 11,42625

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,37500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 9,53250

 Totale RU  € 24,76750

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 29,92185
 -3,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04788 = 1% * B)

€ 4,78750

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,47094

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 38,18029
 -3,7%

Incidenza Manodopera sul totale 64,87% € 24,76750

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04788
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.006.006 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
006 - Struttura fuoriponte a sbalzo da m 0,25 a 1,00, compreso piano di
calpestio paratacco, ancoraggio della struttura mediante diagonali di
sostegno, prolungamento del parapetto sopra la parte di lavorazione h 1,20
metri.
006 - Smontaggio struttura fuori ponte per ponteggio in tubo e giunto

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,38130

 Totale 02  € 0,38130

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70524

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59364

 Totale AT  € 1,29888

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03143

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 11,81218

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,49236
 -0,47%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02159 = 1% * B)

€ 2,15878

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,56511

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 17,21625
 -0,47%

Incidenza Manodopera sul totale 70,83% € 12,19348

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02159
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.007.006 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature
in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni
opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale
perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e
tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per
perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.
006 - Montaggio castello di tiro in appoggio a terra o sospeso da terra per
permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di m 1,80 in tubo e giunto,
incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01666
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,03936

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70524

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59364

TOS25_AT.N10.007.P010  - Castello di tiro compreso ancoraggio della
struttura con controventature in ogni
ordine e con piano di servizio e sottoponte
in tavoloni opportunamente fermati,
completo di fermapiede, parapetti e scale
perfettamente agibili, atto a sostenere
l'installazione di montacarichi e tramoggia
di scarico, compreso sollevamenti e cali a
terra; misurato per perimetro di base per
l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e
notturna. - Noleggio del primo mese di
utilizzo di castello di tiro in tubo e giunto,
calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 2,03740
 +23,58%

€ 2,03740

 Totale AT  € 3,37564

PR

TOS25_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,35000
kg

€ 2,31500
 -8,5%

€ 0,81025

 Totale PR  € 0,81025

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,50763

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03143

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,22500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,85575

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,22500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,71950

 Totale RU  € 15,11431

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,30020
 +1,28%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03088 = 1% * B)

€ 3,08803

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,23882

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 24,62705
 +1,28%

Incidenza Manodopera sul totale 61,37% € 15,11431

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03088

Pagina 7.510 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.007.007 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature
in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni
opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale
perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e
tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per
perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.
007 - Montaggio castello di tiro in appoggio o sospeso da terra per
permettere l'accesso di carico e scarico, con 3 lati di 1,80 in elementi
prefabbricati, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,01666
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,03936

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70524

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,29678

TOS25_AT.N10.007.P010  - Castello di tiro compreso ancoraggio della
struttura con controventature in ogni
ordine e con piano di servizio e sottoponte
in tavoloni opportunamente fermati,
completo di fermapiede, parapetti e scale
perfettamente agibili, atto a sostenere
l'installazione di montacarichi e tramoggia
di scarico, compreso sollevamenti e cali a
terra; misurato per perimetro di base per
l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e
notturna. - Noleggio del primo mese di
utilizzo di castello di tiro in tubo e giunto,
calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 2,03740
 +23,58%

€ 2,03740

 Totale AT  € 3,07878

PR

TOS25_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,35000
kg

€ 2,31500
 -8,5%

€ 0,81025

 Totale PR  € 0,81025

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,50763

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03143

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,80875

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,17750

 Totale RU  € 9,52531

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,41434
 +1,86%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02146 = 1% * B)

€ 2,14629

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,55606

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 17,11669
 +1,86%

Incidenza Manodopera sul totale 55,65% € 9,52531

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02146
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.007.008 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature
in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni
opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale
perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e
tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per
perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.
008 - Smontaggio castello di tiro in tubo e giunto.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,38130

 Totale 02  € 0,38130

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,01666
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,17623

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,01666
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,14834

 Totale AT  € 0,32457

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,50763

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,80875

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,17750

 Totale RU  € 7,49388

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,19975
 -0,19%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01312 = 1% * B)

€ 1,31196

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,95117

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 10,46288
 -0,19%

Incidenza Manodopera sul totale 75,27% € 7,87518

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01312
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.007.009 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
007 - Castello di tiro compreso ancoraggio della struttura con controventature
in ogni ordine e con piano di servizio e sottoponte in tavoloni
opportunamente fermati, completo di fermapiede, parapetti e scale
perfettamente agibili, atto a sostenere l'installazione di montacarichi e
tramoggia di scarico, compreso sollevamenti e cali a terra; misurato per
perimetro di base per l'altezza. Esclusa la segnaletica diurna e notturna.
009 - Smontaggio castello di tiro in elementi prefabbricati.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,01000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,12710

 Totale 02  € 0,12710

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,01666
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,17623

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,01666
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,14834

 Totale AT  € 0,32457

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,50763

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08330
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,53815

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08330
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,11749

 Totale RU  € 5,16327

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,61494
 -0,28%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00898 = 1% * B)

€ 0,89839

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,65133

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 7,16466
 -0,28%

Incidenza Manodopera sul totale 73,84% € 5,29037

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00898
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.008.002 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
008 - Piattaforma a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso
piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante
diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
002 - Montaggio piattaforma a gradoni con quattro lati di m 1,80, incluso nolo
per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70524

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59364

TOS25_AT.N10.008.P010  - Piattaforma a gradoni per piano di carico e
scarico con gru, compreso piano di
calpestio, paratacco, scale, ancoraggio
della struttura mediante diagonali di
sostegno, esclusa la segnaletica diurna e
notturna. - Noleggio del primo mese di
utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 3,02112
 +13,37%

€ 3,02112

 Totale AT  € 4,32000

PR

TOS25_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,50000
kg

€ 2,31500
 -8,5%

€ 1,15750

 Totale PR  € 1,15750

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03143

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 20,19568

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,67318
 +0,73%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04108 = 1% * B)

€ 4,10771

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,97809

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 32,75898
 +0,73%

Incidenza Manodopera sul totale 61,65% € 20,19568

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04108
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.008.003 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
008 - Piattaforma a gradoni per piano di carico e scarico con gru, compreso
piano di calpestio, paratacco, scale, ancoraggio della struttura mediante
diagonali di sostegno, esclusa la segnaletica diurna e notturna.
003 - Smontaggio piattaforma a gradoni con quattro lati di m 1,80.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,38130

 Totale 02  € 0,38130

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70524

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59364

 Totale AT  € 1,29888

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03143

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,80875

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,17750

 Totale RU  € 9,01768

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,69786
 -0,59%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01712 = 1% * B)

€ 1,71166

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,24095

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 13,65047
 -0,59%

Incidenza Manodopera sul totale 68,85% € 9,39898

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01712
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.009.005 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
009 - Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale,
ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la
segnaletica diurna e notturna.
005 - Montaggio castello con scale in appoggio a terra con due lati di 1,80 e
due lati di 3,60 in tubo e giunto, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N01.001.021  - Macchine per movimento terra e accessori
- Minipale a ruote gommate potenza
motore fino a 25 CV - 1 giorno

0,06667
ora

€ 10,31786
 -14,21%

€ 0,68789

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70524

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,29678

TOS25_AT.N10.009.P010  - Castello con scale, compreso piano di
calpestio paratacco, scale, ancoraggio
della struttura per mezzo di
controventature, esclusa la segnaletica
diurna e notturna. - Noleggio del primo
mese di utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 3,07112
 -1,17%

€ 3,07112

 Totale AT  € 4,76103

PR

TOS25_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,35000
kg

€ 2,31500
 -8,5%

€ 0,81025

 Totale PR  € 0,81025

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03143

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03333
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,01557

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,17500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,33225

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,17500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,44850

 Totale RU  € 12,82775

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18,39903
 -1,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02944 = 1% * B)

€ 2,94384

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,13429

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 23,47716
 -1,54%

Incidenza Manodopera sul totale 54,64% € 12,82775

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02944
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.009.006 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
009 - Castello con scale, compreso piano di calpestio paratacco, scale,
ancoraggio della struttura per mezzo di controventature, esclusa la
segnaletica diurna e notturna.
006 - Smontaggio castello con scale in appoggio a terra con due lati di 1,80 e
due lati di 3,60 in tubo e giunto.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,02000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,25420

 Totale 02  € 0,25420

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70524

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59364

 Totale AT  € 1,29888

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03143

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06666
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,69450

 Totale RU  € 5,75706

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,31014
 -0,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01170 = 1% * B)

€ 1,16962

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,84798

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 9,32774
 -0,86%

Incidenza Manodopera sul totale 64,44% € 6,01126

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01170
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.010.001 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
010 - Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati o multidirezionali, zincati a
caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l'
illuminazione notturna e idonea segnaletica.
001 - Montaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati, incluso nolo
per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,05000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,11813

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,52891

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,44521

TOS25_AT.N10.010.P010  - Ponteggio a montanti e traversi
prefabbricati o multidirezionali, zincati a
caldo, compreso ancoraggi, eventuali
rinforzi di montanti, esclusa l' illuminazione
notturna e idonea segnaletica. - Noleggio
del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 3,85782
 +0,91%

€ 3,85782

 Totale AT  € 4,95007

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06666
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,69450

 Totale RU  € 6,77263

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,72270
 -0,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01876 = 1% * B)

€ 1,87563

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,35983

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 14,95816
 -0,27%

Incidenza Manodopera sul totale 45,28% € 6,77263

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01876
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.010.002 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
010 - Ponteggio a montanti e traversi prefabbricati o multidirezionali, zincati a
caldo, compreso ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti, esclusa l'
illuminazione notturna e idonea segnaletica.
002 - Smontaggio ponteggio a montanti e traversi prefabbricati.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,38130

 Totale 02  € 0,38130

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,01666
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,17623

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,01666
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,14834

 Totale AT  € 0,32457

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,01666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 0,50763

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06670
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03235

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06670
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,69551

 Totale RU  € 4,23549

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,94136
 -0,32%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00791 = 1% * B)

€ 0,79062

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,57320

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 6,30518
 -0,32%

Incidenza Manodopera sul totale 73,22% € 4,61679

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00791
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.011.001 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
011 - Fornitura ed installazione rete di protezione.
001 - schermatura 35 %

PR

TOS25_PR.200.004.001  - MATERIALI PLASTICI VARI PER RECINZIONI
O SEGNALZIONI PROVVISORIE - rete di
protezione parapolvere o detriti
schermatura 35 %

1,00000
m²

€ 1,04001
 0%

€ 1,04001

TOS25_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,10000
kg

€ 2,31500
 -8,5%

€ 0,23150

 Totale PR  € 1,27151

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,01250
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,31775

 Totale RU  € 0,31775

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1,58926
 -1,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00254 = 1% * B)

€ 0,25428

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,18435

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 2,02789
 -1,34%

Incidenza Manodopera sul totale 15,67% € 0,31775

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00254
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.011.002 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
011 - Fornitura ed installazione rete di protezione.
002 - schermatura 90 %

PR

TOS25_PR.200.004.002  - MATERIALI PLASTICI VARI PER RECINZIONI
O SEGNALZIONI PROVVISORIE - rete di
protezione parapolvere schermatura 90 %

1,00000
m²

€ 1,30659
 0%

€ 1,30659

TOS25_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,10000
kg

€ 2,31500
 -8,5%

€ 0,23150

 Totale PR  € 1,53809

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,02500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 0,63550

 Totale RU  € 0,63550

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 2,17359
 -0,98%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00348 = 1% * B)

€ 0,34777

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,25214

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 2,77350
 -0,98%

Incidenza Manodopera sul totale 22,91% € 0,63550

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00348
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.012.004 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e
giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente
fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso
sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
004 - Montaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o
grecata, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,18500
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,43706

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,08333
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,88148

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,08333
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,74198

TOS25_AT.N10.012.P010  - Tettoia provvisoria di protezione con
struttura semplice in tubolari e giunti
metallici e copertura in lamiera metallica
ondulata opportunamente fissata, ancorata
a ponteggi metallici perimetrali esistenti,
compreso sollevamenti e cali a terra;
misurata per le effettive dimensione delle
falde. - Noleggio del primo mese di utilizzo
di tettoia in tubo e giunto con copertura in
lamiera ondulata o grecata, calcolato al
mq.

1,00000
m²

€ 5,48720
 -49,64%

€ 5,48720

 Totale AT  € 7,54772

PR

TOS25_PR.P13.010.001  - LAMIERE LAMINATE A CALDO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alla UNI EN 10029:2011 - spessori da 2 a
20 mm in qualità di acciaio S235 e S275

7,85000
kg

€ 1,50000
 +69,81%

€ 11,77500

TOS25_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,35000
kg

€ 2,31500
 -8,5%

€ 0,81025

 Totale PR  € 12,58525

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,63695

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08330
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,53815

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,52500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,99675

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,52500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 13,34550

 Totale RU  € 37,51735

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 57,65032
 -1,36%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09224 = 1% * B)

€ 9,22405

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,68744

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 73,56181
 -1,36%

Incidenza Manodopera sul totale 51% € 37,51735

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09224
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.012.005 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e
giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente
fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso
sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
005 - Smontaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o
grecata.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,27100

 Totale 02  € 1,27100

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70524

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59364

 Totale AT  € 1,29888

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03143

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,37925

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,99050

 Totale RU  € 17,40118

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,97106
 -0,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03195 = 1% * B)

€ 3,19537

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,31664

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 25,48307
 -0,31%

Incidenza Manodopera sul totale 73,27% € 18,67218

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03195
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.012.006 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e
giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente
fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso
sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
006 - Montaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o
grecata, con altezza superiore a 20, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,08333
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,19687

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70524

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59364

TOS25_AT.N10.012.P011  - Tettoia provvisoria di protezione con
struttura semplice in tubolari e giunti
metallici e copertura in lamiera metallica
ondulata opportunamente fissata, ancorata
a ponteggi metallici perimetrali esistenti,
compreso sollevamenti e cali a terra;
misurata per le effettive dimensione delle
falde. - Noleggio del primo mese di utilizzo
di tettoia in tubo e giunto con copertura in
lamiera ondulata o grecata con altezza
superiore a 20, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 5,48720
 -38,59%

€ 5,48720

 Totale AT  € 6,98295

PR

TOS25_PR.P13.010.001  - LAMIERE LAMINATE A CALDO.
AD USO STRUTTURALE.
In conformità alla UNI EN 10025-1.
Forma e tolleranze dimensionali conformi
alla UNI EN 10029:2011 - spessori da 2 a
20 mm in qualità di acciaio S235 e S275

7,85000
kg

€ 1,50000
 +69,81%

€ 11,77500

TOS25_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,50000
kg

€ 2,31500
 -8,5%

€ 1,15750

 Totale PR  € 12,93250

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03143

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08333
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,53907

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,52500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 15,99675

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,52500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 13,34550

 Totale RU  € 33,91275

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 53,82820
 +2,26%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,08613 = 1% * B)

€ 8,61251

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,24407

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 68,68478
 +2,26%

Incidenza Manodopera sul totale 49,37% € 33,91275

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,08613

Pagina 7.527 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.012.007 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e
giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente
fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso
sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
007 - Smontaggio tettoia in tubo e giunto con copertura in lamiera ondulata o
grecata con altezza superiore a 20.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,27100

 Totale 02  € 1,27100

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70524

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59364

 Totale AT  € 1,29888

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03143

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,27500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 8,37925

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,27500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,99050

 Totale RU  € 17,40118

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,97106
 -0,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03195 = 1% * B)

€ 3,19537

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,31664

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 25,48307
 -0,31%

Incidenza Manodopera sul totale 73,27% € 18,67218

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03195
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.012.020 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e
giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente
fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso
sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
020 - Montaggio tettoia con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio
e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre,
incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,18500
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 1,95695

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,18500
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 1,64727

TOS25_AT.N10.012.P022  - Tettoia provvisoria di protezione con
struttura semplice in tubolari e giunti
metallici e copertura in lamiera metallica
ondulata opportunamente fissata, ancorata
a ponteggi metallici perimetrali esistenti,
compreso sollevamenti e cali a terra;
misurata per le effettive dimensione delle
falde. - Noleggio del primo mese di utilizzo
di tettoia con struttura semplice in travi e
tubolari di Alluminio e copertura in teli di
PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a
20 o oltre, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 13,27300
 -29,31%

€ 13,27300

 Totale AT  € 16,87722

PR

TOS25_PR.P19.052.002  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE.
DA PARETE.
Conforme alle UNI EN 13859-1:2014 - UNI
EN 13859-2:2014 e 11470:2015 -
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
Sd ≤ 0,1 m
Classe D < 130 g/m²

1,30000
m²

€ 1,17600
 0%

€ 1,52880

TOS25_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,85000
kg

€ 2,31500
 -8,5%

€ 1,96775

 Totale PR  € 3,49655

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,63695

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,75000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 22,85250

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,75000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 19,06500

 Totale RU  € 47,55445

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 67,92822
 -7,94%

Pagina 7.529 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,10869 = 1% * B)

€ 10,86852

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 7,87967

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 86,67641
 -7,94%

Incidenza Manodopera sul totale 54,86% € 47,55445

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,10869
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.012.021 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e
giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente
fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso
sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
021 - Smontaggio tettoia con struttura semplice in travi e tubolari di Alluminio
e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,05000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,63550

 Totale 02  € 0,63550

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70524

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59364

 Totale AT  € 1,29888

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03143

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,20000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 6,09400

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,20000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 5,08400

 Totale RU  € 13,20943

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 15,14381
 -0,41%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02423 = 1% * B)

€ 2,42301

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,75668

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 19,32350
 -0,41%

Incidenza Manodopera sul totale 71,65% € 13,84493

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02423
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.012.030 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e
giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente
fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso
sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
030 - Montaggio tettoia con struttura semplice in tubolari zincati di ponteggio
multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e copertura in
teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre, incluso nolo per il
primo mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03666
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,38779

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03666
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,32643

TOS25_AT.N10.012.P032  - Tettoia provvisoria di protezione con
struttura semplice in tubolari e giunti
metallici e copertura in lamiera metallica
ondulata opportunamente fissata, ancorata
a ponteggi metallici perimetrali esistenti,
compreso sollevamenti e cali a terra;
misurata per le effettive dimensione delle
falde. - Noleggio del primo mese di utilizzo
di tettoia con struttura semplice in tubolari
zincati di ponteggio multidirezionale
(ovvero a montanti e traversi prefabbricati)
e copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq
con altezza fino a 20 o oltre, calcolato al
mq.

1,00000
m²

€ 7,56380
 -28,58%

€ 7,56380

 Totale AT  € 8,27802

PR

TOS25_PR.P19.052.002  - MEMBRANA / TELAIO MULTISTRATO
TRASPIRANTE ED IMPERMEABILIZZANTE.
IN TESSUTO NON TESSUTO DI POLIESTERE.
DA PARETE.
Conforme alle UNI EN 13859-1:2014 - UNI
EN 13859-2:2014 e 11470:2015 -
TRASPIRANTE.
IMPERMEABILE.
Sd ≤ 0,1 m
Classe D < 130 g/m²

1,30000
m²

€ 1,17600
 0%

€ 1,52880

TOS25_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,50000
kg

€ 2,31500
 -8,5%

€ 1,15750

 Totale PR  € 2,68630

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,11703

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,83333
ora

€ 30,47000
 0%

€ 25,39157

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,83330
ora

€ 25,42000
 0%

€ 21,18249

 Totale RU  € 47,69109
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Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

  

€ 58,65541
 -5,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09385 = 1% * B)

€ 9,38487

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,80403

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 74,84431
 -5,13%

Incidenza Manodopera sul totale 63,72% € 47,69109

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09385
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.012.031 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
012 - Tettoia provvisoria di protezione con struttura semplice in tubolari e
giunti metallici e copertura in lamiera metallica ondulata opportunamente
fissata, ancorata a ponteggi metallici perimetrali esistenti, compreso
sollevamenti e cali a terra; misurata per le effettive dimensione delle falde.
031 - Smontaggio tettoia con struttura semplice in tubolari zincati di
ponteggio multidirezionale (ovvero a montanti e traversi prefabbricati) e
copertura in teli di PVC bianco 650 gr/mq con altezza fino a 20 o oltre.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,27100

 Totale 02  € 1,27100

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06660
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70450

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06660
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59302

 Totale AT  € 1,29752

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06660
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,02930

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,63695

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,70270

 Totale RU  € 12,36895

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,93747
 -0,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02390 = 1% * B)

€ 2,39000

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,73275

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 19,06022
 -0,42%

Incidenza Manodopera sul totale 71,56% € 13,63995

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02390
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.013.003 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
013 - Scala prefabbricata
003 - Montaggio scala in tubo e giunto con pedata in legno, incluso nolo per il
primo mese.

AT

TOS25_AT.N01.011.030  - Attrezzature per taglio e centraline - Sega
circolare a quartabono portatile per
falegnameria - 1 mese

0,06666
ora

€ 2,93750
 +21,55%

€ 0,19581

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03333
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,35257

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,29678

TOS25_AT.N10.013.P010  - Scala prefabbricata - Noleggio del primo
mese di utilizzo di scala in tubo e giunto
con pedata in legno, calcolato cad per ogni
mese di utilizzo.

1,00000
cad

€ 5,12760
 -26,52%

€ 5,12760

 Totale AT  € 5,97276

PR

TOS25_PR.P08.020.004  - LEGNAME PER EDILIZIA.
ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2016 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH. - TAVOLE DA PONTEGGIO
PRISMATE
Spessore: 50 mm

0,05000
m³

€ 342,13333
 -0,83%

€ 17,10667

TOS25_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,75000
kg

€ 2,31500
 -8,5%

€ 1,73625

 Totale PR  € 18,84292

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03333
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,01557

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,30000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,14100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,30000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 7,62600

 Totale RU  € 19,81370

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 44,62938
 -4,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07141 = 1% * B)

€ 7,14070

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,17701

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024
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€ 56,94709
 -4,6%

Incidenza Manodopera sul totale 34,79% € 19,81370

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07141
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.013.004 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
013 - Scala prefabbricata
004 - Montaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato
metallico o Alluminio, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,18500
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 1,95695

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,18500
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 1,64727

TOS25_AT.N10.013.P010  - Scala prefabbricata - Noleggio del primo
mese di utilizzo di scala in tubo e giunto
con pedata in legno, calcolato cad per ogni
mese di utilizzo.

1,00000
cad

€ 5,12760
 -26,52%

€ 5,12760

 Totale AT  € 8,73182

PR

TOS25_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,75000
kg

€ 2,31500
 -8,5%

€ 1,73625

 Totale PR  € 1,73625

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,63695

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,60000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 18,28200

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,60000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 15,25200

 Totale RU  € 39,17095

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 49,63902
 -4,22%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,07942 = 1% * B)

€ 7,94224

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 5,75813

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 63,33939
 -4,22%

Incidenza Manodopera sul totale 61,84% € 39,17095

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,07942
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.013.005 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
013 - Scala prefabbricata
005 - Smontaggio scala in tubo e giunto con pedata in legno.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,02000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,25420

 Totale 02  € 0,25420

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06667
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70524

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06667
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59364

 Totale AT  € 1,29888

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06667
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03143

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 20,19568

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,74876
 -0,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03480 = 1% * B)

€ 3,47980

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,52286

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 27,75142
 -0,29%

Incidenza Manodopera sul totale 73,69% € 20,44988

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03480
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.013.006 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
013 - Scala prefabbricata
006 - Smontaggio scala in struttura prefabbricata con pedata in grigliato
metallico o Alluminio.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,15000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,90650

 Totale 02  € 1,90650

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03333
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,35257

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03330
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,29651

 Totale AT  € 0,64908

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03330
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,01465

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,32500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 9,90275

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,32500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 8,26150

 Totale RU  € 19,17890

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,73448
 -0,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03478 = 1% * B)

€ 3,47752

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,52120

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 27,73320
 -0,14%

Incidenza Manodopera sul totale 76,03% € 21,08540

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03478
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.014.004 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e
notturna.
004 - Montaggio recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa,
incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N10.014.P010  - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa
la segnaletica diurna e notturna. - Noleggio
del primo mese di utilizzo di recinzione in
struttura tubo e giunto con rete plastica
rossa, calcolato al m.

1,00000
m

€ 0,78029
 -23,76%

€ 0,78029

 Totale AT  € 0,78029

PR

TOS25_PR.200.004.010  - MATERIALI PLASTICI VARI PER RECINZIONI
O SEGNALZIONI PROVVISORIE - rete di
protezione colorata in teli di plastica.
Compresi accessori di fissaggio

1,00000
m²

€ 3,33340
 0%

€ 3,33340

TOS25_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,10000
kg

€ 2,31500
 -8,5%

€ 0,23150

 Totale PR  € 3,56490

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

 Totale RU  € 8,38350

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 12,72869
 -2,04%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02037 = 1% * B)

€ 2,03659

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,47653

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 16,24181
 -2,04%

Incidenza Manodopera sul totale 51,62% € 8,38350

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02037
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.014.005 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e
notturna.
005 - Montaggio recinzione in struttura tubo e giunto con tavole in legno o
metalliche, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,05000
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,11813

TOS25_AT.N10.014.P011  - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa
la segnaletica diurna e notturna. - Noleggio
del primo mese di utilizzo di recinzione in
struttura tubo e giunto con tavole in legno
o metalliche, calcolato al m.

1,00000
m

€ 1,49865
 -25,2%

€ 1,49865

 Totale AT  € 1,61678

PR

TOS25_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,10000
kg

€ 2,31500
 -8,5%

€ 0,23150

 Totale PR  € 0,23150

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.004 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - tavole da ponteggio mm 50
prismate

0,02200
m³

€ 385,50000
 +13,38%

€ 8,48100

 Totale PRCAM  € 8,48100

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08330
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,53815

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08330
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,11749

 Totale RU  € 4,65564

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 14,98492
 +3,13%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02398 = 1% * B)

€ 2,39759

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,73825

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 19,12076
 +3,13%
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Incidenza Manodopera sul totale 24,35% € 4,65564

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02398
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.014.006 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e
notturna.
006 - Montaggio recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 m x
H 2,00 + basamento in cemento, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,12500
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 1,32227

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,12500
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 1,11302

TOS25_AT.N10.014.P012  - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa
la segnaletica diurna e notturna. - Noleggio
del primo mese di utilizzo di recinzione con
pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 m
x H 2,00 + basamento in cemento,
calcolato cad.

1,00000
cad

€ 5,63540
 -10,74%

€ 5,63540

 Totale AT  € 8,07069

PR

TOS25_PR.P46.101.011  - Materiali accessori - Filo di ferro per
legature

0,20000
kg

€ 2,31500
 -8,5%

€ 0,46300

 Totale PR  € 0,46300

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

 Totale RU  € 11,43050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 19,96419
 -4,03%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03194 = 1% * B)

€ 3,19427

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,31585

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 25,47431
 -4,03%

Incidenza Manodopera sul totale 44,87% € 11,43050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03194
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.014.007 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e
notturna.
007 - Smontaggio recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica
rossa.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,02500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,31775

 Totale 02  € 0,31775

RU

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,70270

 Totale RU  € 4,70270

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,02045
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00803 = 1% * B)

€ 0,80327

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,58237

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 6,40609
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 5,02045

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00803
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.014.008 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e
notturna.
008 - Smontaggio recinzione in struttura tubo e giunto con tavole in legno o
metalliche.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,15000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,90650

 Totale 02  € 1,90650

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,64053

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08666
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,20290

 Totale RU  € 4,84343

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,74993
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01080 = 1% * B)

€ 1,07999

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,78299

 TOTALE (A + B + C) euro / m
Scostamento % su anno 2024

 € 8,61291
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 6,74993

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01080
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N10.014.009 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N10 - OPERE PROVVISIONALI.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie per altezze fino a 20 m
realizzate in conformità con le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio
per il primo mese di utilizzo o frazione di mese, trasporto (salvo diversa
indicazione) e utilizzo, oltre al costo di redazione del piano di montaggio,
compreso formazione di piani di lavoro in tavoloni o lamiera zincata, parapetti
e tavole fermapiede, scale di servizio, piani di riposo e botole di sicurezza,
spinotti e basette, ancoraggi, eventuali rinforzi di montanti e quanto altro
necessario per dare opera compiuta a regola d'arte. Fa eccezione la voce 023
delle attrezzature a nolo non comprensiva del montaggio e smontaggio. Sono
escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio conformi alle norme tecniche vigenti. I
ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di altezza dal piano di appoggio,
devono essere realizzati secondo un progetto di calcolo a firma di un
ingegnere o architetto abilitato.
014 - Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e
notturna.
009 - Smontaggio recinzione con pannelli elettrozincati di lunghezza 3,50 m x
H 2,00 + basamento in cemento.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,25000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 3,17750

 Totale 02  € 3,17750

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03333
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,35257

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,29678

 Totale AT  € 0,64935

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03333
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,01557

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06666
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,69450

 Totale RU  € 4,74120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,56805
 -0,37%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01371 = 1% * B)

€ 1,37089

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,99389

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 10,93283
 -0,37%

Incidenza Manodopera sul totale 72,43% € 7,91870

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01371
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N11.001.001 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni
spessore 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le
pulizie finali.
001 - Montaggio ponteggio di altezza fino a 20 m, incluso nolo per il primo
mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70514

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59355

TOS25_AT.N11.001.P010  - Ponteggio metallico in tubi e giunti
verticale esterno con tavoloni spessore 5
cm a tutti i ripiani. Sono compresi i
sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
- Noleggio del primo mese di utilizzo,
calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 1,49865
 -27,69%

€ 1,49865

 Totale AT  € 2,79734

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.004 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - tavole da ponteggio mm 50
prismate

0,00864
m³

€ 385,50000
 +13,38%

€ 3,33072

 Totale PRCAM  € 3,33072

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18330
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,58515

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18330
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,65949

 Totale RU  € 12,27577

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 18,40383
 -1,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02945 = 1% * B)

€ 2,94461

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,13484

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 23,48328
 -1,31%
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Incidenza Manodopera sul totale 52,27% € 12,27577

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02945
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N11.001.002 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni
spessore 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le
pulizie finali.
002 - Montaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m, incluso nolo per il primo
mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,10000
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 1,05781

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,10000
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,89042

TOS25_AT.N11.001.P010  - Ponteggio metallico in tubi e giunti
verticale esterno con tavoloni spessore 5
cm a tutti i ripiani. Sono compresi i
sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
- Noleggio del primo mese di utilizzo,
calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 1,49865
 -27,69%

€ 1,49865

 Totale AT  € 3,44688

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.004 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - tavole da ponteggio mm 50
prismate

0,00864
m³

€ 385,50000
 +13,38%

€ 3,33072

 Totale PRCAM  € 3,33072

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,25000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 7,61750

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,25000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 6,35500

 Totale RU  € 17,01950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 23,79710
 -1,14%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03808 = 1% * B)

€ 3,80754

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,76046

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 30,36510
 -1,14%
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Incidenza Manodopera sul totale 56,05% € 17,01950

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03808
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N11.001.003 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni
spessore 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le
pulizie finali.
003 - Smontaggio ponteggio di altezza fino a 20 m.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,27100

 Totale 02  € 1,27100

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,52891

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,44521

 Totale AT  € 0,97412

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08333
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,53907

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08333
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,11825

 Totale RU  € 6,18082

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,42594
 -0,56%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01348 = 1% * B)

€ 1,34815

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,97741

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 10,75150
 -0,56%

Incidenza Manodopera sul totale 69,31% € 7,45182

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01348
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N11.001.004 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
001 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni
spessore 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le
pulizie finali.
004 - Smontaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,12000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,52520

 Totale 02  € 1,52520

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70514

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59355

 Totale AT  € 1,29869

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,80875

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,17750

 Totale RU  € 9,01738

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,84127
 -0,53%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01895 = 1% * B)

€ 1,89460

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,37359

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 15,10946
 -0,53%

Incidenza Manodopera sul totale 69,77% € 10,54258

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01895
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N11.002.001 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni
spessore 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al
sottoponte. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
001 - Montaggio ponteggio di altezza fino a 20 m, incluso nolo per il primo
mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,08333
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,88148

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,08333
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,74198

TOS25_AT.N11.002.P010  - Ponteggio metallico in tubi e giunti
verticale esterno con tavoloni spessore 5
cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo
piano di lavoro ed al sottoponte. Sono
compresi i sollevamenti, cali a terra e le
pulizie finali. - Noleggio del primo mese di
utilizzo, calcolato al mq.

0,08333
m²

€ 1,88260
 -7,02%

€ 0,15688

 Totale AT  € 1,78034

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.004 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - tavole da ponteggio mm 50
prismate

0,00864
m³

€ 385,50000
 +13,38%

€ 3,33072

 Totale PRCAM  € 3,33072

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,15000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 4,57050

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,15000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,81300

 Totale RU  € 11,43050

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 16,54156
 +1,86%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02647 = 1% * B)

€ 2,64665

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,91882

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024
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€ 21,10703
 +1,86%

Incidenza Manodopera sul totale 54,15% € 11,43050

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02647
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N11.002.002 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni
spessore 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al
sottoponte. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
002 - Montaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m, incluso nolo per il primo
mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,12500
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 1,32227

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,12500
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 1,11302

TOS25_AT.N11.002.P010  - Ponteggio metallico in tubi e giunti
verticale esterno con tavoloni spessore 5
cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo
piano di lavoro ed al sottoponte. Sono
compresi i sollevamenti, cali a terra e le
pulizie finali. - Noleggio del primo mese di
utilizzo, calcolato al mq.

0,08333
m²

€ 1,88260
 -7,02%

€ 0,15688

 Totale AT  € 2,59217

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.004 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - tavole da ponteggio mm 50
prismate

0,00864
m³

€ 385,50000
 +13,38%

€ 3,33072

 Totale PRCAM  € 3,33072

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,80875

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,18500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 5,63695

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,18500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 4,70270

 Totale RU  € 14,14840

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 20,07129
 +1,33%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03211 = 1% * B)

€ 3,21141

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,32827

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024
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€ 25,61097
 +1,33%

Incidenza Manodopera sul totale 55,24% € 14,14840

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03211
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N11.002.003 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni
spessore 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al
sottoponte. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
003 - Smontaggio ponteggio di altezza fino a 20 m.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,10000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,27100

 Totale 02  € 1,27100

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,52891

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,44521

 Totale AT  € 0,97412

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06666
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,69450

 Totale RU  € 5,24913

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 7,49425
 -0,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01199 = 1% * B)

€ 1,19908

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,86933

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 9,56266
 -0,63%

Incidenza Manodopera sul totale 68,18% € 6,52013

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01199

Pagina 7.557 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N11.002.004 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
002 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale esterno con tavoloni
spessore 5 cm a tutti i ripiani, ma solamente all'ultimo piano di lavoro ed al
sottoponte. Sono compresi i sollevamenti, cali a terra e le pulizie finali.
004 - Smontaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,12000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,52520

 Totale 02  € 1,52520

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70514

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59355

 Totale AT  € 1,29869

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 7,62013

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,44402
 -0,6%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01671 = 1% * B)

€ 1,67104

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,21151

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 13,32657
 -0,6%

Incidenza Manodopera sul totale 68,62% € 9,14533

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01671
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N11.003.001 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con
tavoloni spessore 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a
terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata;
comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali
all'interno di edificio storici.
001 - Montaggio ponteggio di altezza da 2 a 6 m, incluso nolo per il primo
mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70514

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59355

TOS25_AT.N11.003.P010  - Ponteggio metallico in tubi e giunti
verticale in ambiente interno con tavoloni
spessore 5 cm a tutti i ripiani. Sono
compresi i sollevamenti, i cali a terra e le
pulizie finali dei ripiani di lavoro con
aspiratori e acqua nebulizzata; comprese
le difficoltà per accesso/movimentazione a
mano dei materiali all'interno di edificio
storici. - Noleggio del primo mese di
utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 8,76893
 +53,71%

€ 8,76893

 Totale AT  € 10,06762

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.004 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - tavole da ponteggio mm 50
prismate

0,01000
m³

€ 385,50000
 +13,38%

€ 3,85500

 Totale PRCAM  € 3,85500

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 7,62013

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 21,54275
 +19,11%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,03447 = 1% * B)

€ 3,44684

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,49896

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 27,48855
 +19,11%

Incidenza Manodopera sul totale 27,72% € 7,62013

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,03447
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N11.003.002 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con
tavoloni spessore 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a
terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata;
comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali
all'interno di edificio storici.
002 - Montaggio ponteggio di altezza da 6 a 20 m, incluso nolo per il primo
mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,05000
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,52891

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,05000
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,44521

TOS25_AT.N11.003.P010  - Ponteggio metallico in tubi e giunti
verticale in ambiente interno con tavoloni
spessore 5 cm a tutti i ripiani. Sono
compresi i sollevamenti, i cali a terra e le
pulizie finali dei ripiani di lavoro con
aspiratori e acqua nebulizzata; comprese
le difficoltà per accesso/movimentazione a
mano dei materiali all'interno di edificio
storici. - Noleggio del primo mese di
utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 8,76893
 +53,71%

€ 8,76893

 Totale AT  € 9,74305

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.004 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - tavole da ponteggio mm 50
prismate

0,03000
m³

€ 385,50000
 +13,38%

€ 11,56500

 Totale PRCAM  € 11,56500

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,80875

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,17750

 Totale RU  € 8,50975

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 29,81780
 +17,23%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04771 = 1% * B)

€ 4,77085

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,45887

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 38,04752
 +17,23%

Incidenza Manodopera sul totale 22,37% € 8,50975

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04771
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N11.003.003 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con
tavoloni spessore 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a
terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata;
comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali
all'interno di edificio storici.
003 - Montaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m, incluso nolo per il primo
mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70514

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59355

TOS25_AT.N11.003.P010  - Ponteggio metallico in tubi e giunti
verticale in ambiente interno con tavoloni
spessore 5 cm a tutti i ripiani. Sono
compresi i sollevamenti, i cali a terra e le
pulizie finali dei ripiani di lavoro con
aspiratori e acqua nebulizzata; comprese
le difficoltà per accesso/movimentazione a
mano dei materiali all'interno di edificio
storici. - Noleggio del primo mese di
utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 8,76893
 +53,71%

€ 8,76893

 Totale AT  € 10,06762

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.004 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - tavole da ponteggio mm 50
prismate

0,04750
m³

€ 385,50000
 +13,38%

€ 18,31125

 Totale PRCAM  € 18,31125

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,80875

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,17750

 Totale RU  € 9,01738

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 37,39625
 +16,02%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05983 = 1% * B)

€ 5,98340

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 4,33797

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 47,71762
 +16,02%

Incidenza Manodopera sul totale 18,9% € 9,01738

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05983
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N11.003.004 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con
tavoloni spessore 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a
terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata;
comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali
all'interno di edificio storici.
004 - Smontaggio ponteggio di altezza da 2 a 6 m.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,12500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 1,58875

 Totale 02  € 1,58875

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03333
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,35257

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,29678

 Totale AT  € 0,64935

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03333
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,01557

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06666
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,69450

 Totale RU  € 4,74120

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,97930
 -0,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01117 = 1% * B)

€ 1,11669

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,80960

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 8,90559
 -0,45%

Incidenza Manodopera sul totale 71,08% € 6,32995

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01117
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N11.003.005 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con
tavoloni spessore 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a
terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata;
comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali
all'interno di edificio storici.
005 - Smontaggio ponteggio di altezza da 6 a 20 m.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,17500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,22425

 Totale 02  € 2,22425

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70514

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59355

 Totale AT  € 1,29869

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,19935

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,66910

 Totale RU  € 7,89958

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 11,42252
 -0,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01828 = 1% * B)

€ 1,82760

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,32501

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 14,57513
 -0,55%

Incidenza Manodopera sul totale 69,46% € 10,12383

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01828
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N11.003.006 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
003 - Ponteggio metallico in tubi e giunti verticale in ambiente interno con
tavoloni spessore 5 cm a tutti i ripiani. Sono compresi i sollevamenti, i cali a
terra e le pulizie finali dei ripiani di lavoro con aspiratori e acqua nebulizzata;
comprese le difficoltà per accesso/movimentazione a mano dei materiali
all'interno di edificio storici.
006 - Smontaggio ponteggio di altezza da 20 a 40 m.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,20000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 2,54200

 Totale 02  € 2,54200

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,08333
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,88148

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,08333
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,74198

 Totale AT  € 1,62346

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08333
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,53907

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,80875

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,17750

 Totale RU  € 9,52532

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,69078
 -0,57%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02191 = 1% * B)

€ 2,19052

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,58813

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 17,46943
 -0,57%

Incidenza Manodopera sul totale 69,08% € 12,06732

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02191
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N11.004.001 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5
cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui
traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o
tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali
dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
001 - Montaggio senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5 m,
incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,08333
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,88148

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,08333
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,74198

TOS25_AT.N11.004.P010  - Ponte di servizio interno a platea, con
pianale di tavoloni di spessore 5 cm
accostati perfettamente e sovrammessi
almeno 40 cm all'appoggio sui traversi,
compreso struttura sostegno a mezzo di
capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio,
sono compresi i sollevamenti, cali a terra e
pulizie finali dei piani di lavoro con
aspiratori ed acqua nebulizzata. - Noleggio
del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 2,88582
 -15,25%

€ 2,88582

 Totale AT  € 4,50928

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.004 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - tavole da ponteggio mm 50
prismate

0,03000
m³

€ 385,50000
 +13,38%

€ 11,56500

 Totale PRCAM  € 11,56500

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08333
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,53907

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,80875

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,17750

 Totale RU  € 9,52532

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 25,59960
 +3,09%

Pagina 7.568 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04096 = 1% * B)

€ 4,09594

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 2,96955

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 32,66509
 +3,09%

Incidenza Manodopera sul totale 29,16% € 9,52532

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04096
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N11.004.002 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5
cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui
traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o
tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali
dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
002 - Montaggio con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di
altezza, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70514

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59355

TOS25_AT.N11.004.P010  - Ponte di servizio interno a platea, con
pianale di tavoloni di spessore 5 cm
accostati perfettamente e sovrammessi
almeno 40 cm all'appoggio sui traversi,
compreso struttura sostegno a mezzo di
capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio,
sono compresi i sollevamenti, cali a terra e
pulizie finali dei piani di lavoro con
aspiratori ed acqua nebulizzata. - Noleggio
del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 2,88582
 -15,25%

€ 2,88582

 Totale AT  € 4,18451

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.004 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - tavole da ponteggio mm 50
prismate

0,04500
m³

€ 385,50000
 +13,38%

€ 17,34750

 Totale PRCAM  € 17,34750

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 7,62013

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 29,15214
 +5,29%
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Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04664 = 1% * B)

€ 4,66434

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,38165

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 37,19813
 +5,29%

Incidenza Manodopera sul totale 20,49% € 7,62013

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04664
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N11.004.003 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5
cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui
traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o
tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali
dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
003 - Montaggio con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di
altezza, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70514

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59355

TOS25_AT.N11.004.P010  - Ponte di servizio interno a platea, con
pianale di tavoloni di spessore 5 cm
accostati perfettamente e sovrammessi
almeno 40 cm all'appoggio sui traversi,
compreso struttura sostegno a mezzo di
capre, ritti metallici o tubolari di ponteggio,
sono compresi i sollevamenti, cali a terra e
pulizie finali dei piani di lavoro con
aspiratori ed acqua nebulizzata. - Noleggio
del primo mese di utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m²

€ 2,88582
 -15,25%

€ 2,88582

 Totale AT  € 4,18451

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.004 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - tavole da ponteggio mm 50
prismate

0,05000
m³

€ 385,50000
 +13,38%

€ 19,27500

 Totale PRCAM  € 19,27500

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,80875

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,17750

 Totale RU  € 9,01738

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 32,47689
 +5,5%
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 provincia di Arezzo 2025

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,05196 = 1% * B)

€ 5,19630

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,76732

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 41,44051
 +5,5%

Incidenza Manodopera sul totale 21,76% € 9,01738

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,05196
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N11.004.004 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5
cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui
traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o
tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali
dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
004 - Smontaggio senza sottoponte, con piano di lavoro di altezza fino a 2,5
m.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,02000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,25420

 Totale 02  € 0,25420

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03333
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,35257

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,29678

 Totale AT  € 0,64935

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03333
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,01557

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,08333
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,53907

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,08333
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,11825

 Totale RU  € 5,67289

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 6,57644
 -0,48%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01052 = 1% * B)

€ 1,05223

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,76287

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 8,39154
 -0,48%

Incidenza Manodopera sul totale 70,63% € 5,92709

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01052
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N11.004.005 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5
cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui
traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o
tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali
dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
005 - Smontaggio con sottoponte con piano di lavoro tra 2,5 m e 3,5 m di
altezza.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,02000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,25420

 Totale 02  € 0,25420

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03333
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,35257

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,29678

 Totale AT  € 0,64935

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03333
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,01557

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,80875

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,17750

 Totale RU  € 8,00182

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 8,90537
 -0,35%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01425 = 1% * B)

€ 1,42486

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,03302

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 11,36325
 -0,35%

Incidenza Manodopera sul totale 72,66% € 8,25602

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01425

Pagina 7.575 di 7.602 Legenda:          articolo CAM



 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N11.004.006 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
004 - Ponte di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di spessore 5
cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm all'appoggio sui
traversi, compreso struttura sostegno a mezzo di capre, ritti metallici o
tubolari di ponteggio, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali
dei piani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
006 - Smontaggio con sottoponte, con piano di lavoro da 3,5 m a 10 m di
altezza.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,04000
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,50840

 Totale 02  € 0,50840

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70514

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59355

 Totale AT  € 1,29869

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,12500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,80875

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,12500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 3,17750

 Totale RU  € 9,01738

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,82447
 -0,58%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01732 = 1% * B)

€ 1,73192

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,25564

 TOTALE (A + B + C) euro / m²
Scostamento % su anno 2024

 € 13,81203
 -0,58%

Incidenza Manodopera sul totale 68,97% € 9,52578

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01732
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N11.005.001 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
005 - Ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di
spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm
all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari
e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un
massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili
fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei
ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
001 - Montaggio con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di
altezza, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70514

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59355

TOS25_AT.N11.005.P010  - Ponteggio di servizio interno a platea, con
pianale di tavoloni di spessore 5 cm
accostati perfettamente e sovrammessi
almeno 40 cm all'appoggio sui traversi,
compreso struttura di sostegno costituita
da tubolari e giunti metallici tipo
banchinaggio, con pontate intervallate fino
ad un massimo di 2,4 m, senza ripiani ma
complete di scale perfettamente agibili
fino al sottoponte, sono compresi i
sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei
ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua
nebulizzata. - Noleggio del primo mese di
utilizzo, calcolato al mq.

1,00000
m³

€ 1,12708
 -31,51%

€ 1,12708

 Totale AT  € 2,42577

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.004 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - tavole da ponteggio mm 50
prismate

0,00800
m³

€ 385,50000
 +13,38%

€ 3,08400

 Totale PRCAM  € 3,08400

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 7,62013
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 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 13,12990
 -1,63%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,02101 = 1% * B)

€ 2,10078

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,52307

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 16,75375
 -1,63%

Incidenza Manodopera sul totale 45,48% € 7,62013

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,02101
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N11.005.002 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
005 - Ponteggio di servizio interno a platea, con pianale di tavoloni di
spessore 5 cm accostati perfettamente e sovrammessi almeno 40 cm
all'appoggio sui traversi, compreso struttura di sostegno costituita da tubolari
e giunti metallici tipo banchinaggio, con pontate intervallate fino ad un
massimo di 2,4 m, senza ripiani ma complete di scale perfettamente agibili
fino al sottoponte, sono compresi i sollevamenti, cali a terra e pulizie finali dei
ripiani di lavoro con aspiratori ed acqua nebulizzata.
002 - Smontaggio con sottoponte, con piano di lavoro superiore a 10 m di
altezza.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,03500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,44485

 Totale 02  € 0,44485

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03333
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,35257

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,29678

 Totale AT  € 0,64935

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03330
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,01465

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,06666
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,69450

 Totale RU  € 4,74028

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 5,83448
 -0,54%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00934 = 1% * B)

€ 0,93352

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,67680

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 7,44480
 -0,54%

Incidenza Manodopera sul totale 69,65% € 5,18513

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00934
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N11.009.001 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Nodo per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di
ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature
reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso
incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a
terra e pulizie.
001 - Montaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico serrati,
incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,06666
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,70514

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,06666
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,59355

TOS25_AT.N11.009.P010  - Nodo per la creazione di struttura di forma
complessa ed articolata di ponteggio
(armature, puntellamenti, incastellamenti,
centine, travature reticolari, ecc.), la quota
parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m,
compreso incidenza basette, spinotti,
tavolame, scale, compresi: sollevamenti,
cali a terra e pulizie. - Noleggio del primo
mese di utilizzo, calcolato cad.

1,00000
cad

€ 1,12708
 -57,57%

€ 1,12708

 Totale AT  € 2,42577

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,10000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 3,04700

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,10000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 2,54200

 Totale RU  € 7,62013

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 10,04590
 -13,68%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,01607 = 1% * B)

€ 1,60734

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 1,16532

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 12,81856
 -13,68%

Incidenza Manodopera sul totale 59,45% € 7,62013

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,01607
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N11.009.002 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
009 - Nodo per la creazione di struttura di forma complessa ed articolata di
ponteggio (armature, puntellamenti, incastellamenti, centine, travature
reticolari, ecc.), la quota parte di tubo si intende tra 1,40 e 1,60 m, compreso
incidenza basette, spinotti, tavolame, scale, compresi: sollevamenti, cali a
terra e pulizie.
002 - Smontaggio nodo con 1 giunto e quota parte di tubolare metallico
serrati.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,00850
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,10804

 Totale 02  € 0,10804

AT

TOS25_AT.N02.014.020  - Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa
totale a terra, Pu Portata utile) - Autocarro
leggero con MTT 3500 Kg e pu 1400 Kg,
prom.6+1 - 1 mese (nolo a freddo)

0,03333
ora

€ 10,57813
 -8,02%

€ 0,35257

TOS25_AT.N02.100.101  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo mezzi di
trasporto portata utile inferiore o pari a
3500 Kg

0,03333
ora

€ 8,90417
 -0,27%

€ 0,29678

 Totale AT  € 0,64935

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,03330
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,01465

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,05000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 1,52350

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,05000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 1,27100

 Totale RU  € 3,80915

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 4,56654
 -0,69%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,00731 = 1% * B)

€ 0,73065

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 0,52972

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 5,82691
 -0,69%

Incidenza Manodopera sul totale 67,23% € 3,91719

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,00731
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N11.010.001 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
010 - Scalino con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata
in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e
pulizie.
001 - Montaggio scalino di larghezza 80 cm, incluso nolo per il primo mese.

AT

TOS25_AT.N01.065.001  - Martelli, perforatori elettrici e accessori -
Trapano con percussione, potenza 450/500
W, per punte da 5-20 mm - 1 giorno

0,06666
ora

€ 2,36250
 -14,09%

€ 0,15748

TOS25_AT.N11.010.P010  - Scalino con struttura in tubolare, giunti e
supporti metallici con pedata in tavole di
legno spessore 5 cm, compreso
sollevamenti, cali a terra e pulizie. -
Noleggio del primo mese di utilizzo,
calcolato cad.

1,00000
cad

€ 6,13082
 -12,12%

€ 6,13082

 Totale AT  € 6,28830

PRCAM

TOS25_PRCAM.P08.020.004 
   

 - PER EDILIZIA. ABETE MASSICCIO.
Certificato CE secondo la:
- UNI EN 14081-1:2019 per il legno
strutturale con sezione rettangolare;
- UNI EN 15497:2014 per il legno
strutturale KVH.
Proveniente da boschi/foreste gestiti in
maniera sostenibile/responsabile.
Conforme ai CAM di cui al paragrafo 2.5.6.
del DM 23 giugno 2022 n. 256, "CRITERI
AMBIENTALI MINIMI PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ED
ESECUZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI
EDILIZI. - tavole da ponteggio mm 50
prismate

0,01500
m³

€ 385,50000
 +13,38%

€ 5,78250

 Totale PRCAM  € 5,78250

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,06666
ora

€ 30,47000
 0%

€ 2,03113

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,82500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 25,13775

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,82500
ora

€ 25,42000
 0%

€ 20,97150

 Totale RU  € 48,14038

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 60,21118
 -0,31%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,09634 = 1% * B)

€ 9,63379

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 6,98450

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 76,82947
 -0,31%

Incidenza Manodopera sul totale 62,66% € 48,14038

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,09634
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N11.010.002 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N11 - OPERE PROVVISIONALI IN AMBIENTI DI PARTICOLARE PREGIO
ARTISTICO.
Montaggio e smontaggio di strutture provvisorie, realizzate in conformità con
le norme tecniche vigenti, compresi il noleggio per il primo mese di utilizzo o
frazione di mese, trasporto (salvo diversa indicazione)e utilizzo, oltre al costo
di redazione del piano di montaggio, completi di ancoraggi accuratamente
protetti per non danneggiare le parti architettoniche, eventuali rinforzi di
montanti e quanto altro necessario per dare opera compiuta a regola d'arte.
Sono escluse dall'opera le spese di occupazione suolo pubblico e le spese di
progettazione della struttura stessa ove previste dalle norme che restano a
carico dell'Appaltatore. I ponteggi metallici utilizzati devono essere
unicamente quelli autorizzati dal Ministero del Lavoro e montati da personale
esperto, con carichi di esercizio di 150 daN/mq per gli interventi di
ristrutturazione e restauro. I ponteggi complessi e quelli superiori a 20 m di
altezza dal piano di appoggio, devono essere realizzati secondo un progetto
di calcolo a firma di un ingegnere o architetto abilitato.
010 - Scalino con struttura in tubolare, giunti e supporti metallici con pedata
in tavole di legno spessore 5 cm, compreso sollevamenti, cali a terra e
pulizie.
002 - Smontaggio scalino di larghezza 80 cm.

02

TOS25_02.A07.011.010  - Scarrettamento dei materiali di risulta in
ambito di cantiere per distanze non
superiori a m 50,00. - movimentazione di
materiali dal punto di sollevamento o
scarico a terra al punto di istallazione
anche a piani diversi, eseguito a mano con
l'ausilio di piccole attrezzature manuali

0,01500
m³

€ 12,71000
 0%

€ 0,19065

 Totale 02  € 0,19065

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 16,75850

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 13,98100

 Totale RU  € 30,73950

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 30,93015
 0%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,04949 = 1% * B)

€ 4,94882

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 3,58790

 TOTALE (A + B + C) euro / cad
Scostamento % su anno 2024

 € 39,46687
 0%

Incidenza Manodopera sul totale 78,37% € 30,93015

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 0,04949
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N30.001.004 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE,
idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato
di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di
sollevamento, mobili o fissi, nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e
opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il
livello libero del liquido in cui galleggia;
001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di
inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi
artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,
l'equipaggio composto da n. 3 marinai.
004 - a bigo con gru a motore da 200 Hp braccio fino a 60 m, benna a polipo
o a bilvalve fino a 5000 l e capacità sollevamento fino a 150 t, compreso
equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese

AT

TOS25_AT.N06.015.003  - Gru cingolate - ruotante con braccio a
traliccio, sollevamento fino a 65 m e
portata fino a 150 t - 1 mese (nolo a
freddo)

1,00000
ora

€ 77,04926
 +0,9%

€ 77,04926

TOS25_AT.N06.100.903  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo gru
ruotante con braccio a traliccio,
sollevamento fino a 65 m e portata fino a
150 t - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 53,36336
 -0,3%

€ 53,36336

TOS25_AT.N30.001.204  - PONTONE per il sollevamento, infissione
pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di
dragaggio, posa in opera di materiale
lapideo e/o massi artificiali, trasporto
mezzi d’opera, compreso, salvo diversa
indicazione, l'equipaggio composto da n. 3
marinai. - a bigo con gru a motore da 200
Hp braccio fino a 60 m, benna a polipo o a
bilvalve fino a 5000 l e capacità
sollevamento fino a 150 t escluso
equipaggio consumi di carburanti e di altri
materiali (nolo a freddo) - 1 mese

1,00000
ora

€ 399,00000
 -47,5%

€ 399,00000

 Totale AT  € 529,41262

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 28,30000

 Totale RU  € 119,71000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 649,12262
 -35,7%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,03860 = 1% * B)

€ 103,85962

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 75,29822

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 828,28046
 -35,7%

Incidenza Manodopera sul totale 14,45% € 119,71000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,03860
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N30.001.008 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE,
idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato
di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di
sollevamento, mobili o fissi, nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e
opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il
livello libero del liquido in cui galleggia;
001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di
inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi
artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,
l'equipaggio composto da n. 3 marinai.
008 - piattaforma galleggiante completa di escavatore cingolato con
attrezzatura frontale o rovescia e massa operativa fino a 33000 kg compreso
equipaggio consumi di carburanti e di altri materiali (nolo a caldo)- 1 mese

AT

TOS25_AT.N01.001.208  - Macchine per movimento terra e accessori
- Escavatore cingolato con attrezzatura
frontale o rovescia con massa in assetto
operativo di 33000 Kg - 1 mese

1,00000
ora

€ 35,06249
 +19,36%

€ 35,06249

TOS25_AT.N01.001.903  - Macchine per movimento terra e accessori
- oneri consumo carburanti, oli e altri
materiali - macchine movimento terra oltre
25.000 kg oltre 301 CV

1,00000
ora

€ 61,12700
 -0,27%

€ 61,12700

TOS25_AT.N30.001.208  - PONTONE per il sollevamento, infissione
pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di
dragaggio, posa in opera di materiale
lapideo e/o massi artificiali, trasporto
mezzi d’opera, compreso, salvo diversa
indicazione, l'equipaggio composto da n. 3
marinai. - piattaforma galleggiante
completa di escavatore cingolato con
attrezzatura frontale o rovescia e massa
operativa fino a 33000 kg escluso
equipaggio consumi di carburanti e di altri
materiali (nolo a freddo) - 1 mese

1,00000
ora

€ 693,00000
 -47,5%

€ 693,00000

 Totale AT  € 789,18949

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 28,30000

 Totale RU  € 119,71000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 908,89949
 -40,61%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,45424 = 1% * B)

€ 145,42392

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 105,43234

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 1.159,75575
 -40,61%

Incidenza Manodopera sul totale 10,32% € 119,71000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,45424
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N30.001.012 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE,
idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato
di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di
sollevamento, mobili o fissi, nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e
opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il
livello libero del liquido in cui galleggia;
001 - PONTONE per il sollevamento, infissione pali/palancole, trasporto di
inerti, lavori di dragaggio, posa in opera di materiale lapideo e/o massi
artificiali, trasporto mezzi d’opera, compreso, salvo diversa indicazione,
l'equipaggio composto da n. 3 marinai.
012 - moto-pontone di portata fino a 800 t, velocità di navigazione fino a 9
nodi, allestimento con cabine per equipaggio, braccio munito di benna
mordente o a polipo fino a l 1500, compreso equipaggio consumi di
carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese

AT

TOS25_AT.N06.015.003  - Gru cingolate - ruotante con braccio a
traliccio, sollevamento fino a 65 m e
portata fino a 150 t - 1 mese (nolo a
freddo)

1,00000
ora

€ 77,04926
 +0,9%

€ 77,04926

TOS25_AT.N06.100.903  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo gru
ruotante con braccio a traliccio,
sollevamento fino a 65 m e portata fino a
150 t - 1 mese (nolo a freddo)

1,00000
ora

€ 53,36336
 -0,3%

€ 53,36336

TOS25_AT.N30.001.212  - PONTONE per il sollevamento, infissione
pali/palancole, trasporto di inerti, lavori di
dragaggio, posa in opera di materiale
lapideo e/o massi artificiali, trasporto
mezzi d’opera, compreso, salvo diversa
indicazione, l'equipaggio composto da n. 3
marinai. - moto-pontone di portata fino a
800 t, velocità di navigazione fino a 9 nodi,
allestimento con cabine per equipaggio,
braccio munito di benna mordente o a
polipo fino a l 1500 escluso equipaggio
consumi di carburanti e di altri materiali
(nolo a freddo)- 1 mese

1,00000
ora

€ 1.260,00000
 -47,5%

€ 1.260,00000

TOS25_AT.N30.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo moto-
pontone di portata fino a 800 t, velocità di
navigazione fino a 9 nodi, allestimento con
cabine per equipaggio, braccio munito di
benna mordente o a polipo fino a l 1500,
RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato
per il traino con macchinista e un marinaio
per uso civile, potenza 250/300 Hp

1,00000
ora

€ 106,72672
 -32,67%

€ 106,72672

 Totale AT  € 1.497,13934

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 28,30000

 Totale RU  € 119,71000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 1.616,84934
 -42,42%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 2,58696 = 1% * B)

€ 258,69589

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 187,55452

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 2.063,09975
 -42,42%

Incidenza Manodopera sul totale 5,8% € 119,71000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 2,58696
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_AT.N30.002.004 TOS25_AT - ATTREZZATURE.
I prezzi sono relativi a noli di attrezzature in perfetta efficienza. In caso di
mezzi e macchinari sono esclusi (salvo diversa indicazione), il personale
conducente e l'addetto alla manovra e comunque per ottenere il costo totale
del nolo occorre aggiungere, per le ore di effettivo funzionamento, il consumo
di carburante ed il prezzo della manodopera (operaio specializzato) riportato
nel relativo capitolo, ad eccezione dei noli a caldo.
N30 - MEZZI OPERATIVI E DI TRASPORTO MARITTIMO E FLUVIALE,
idonei alla navigazione e/o al galleggiamento, di norma rimorchiato o dotato
di autopropulsione per il trasporto di merci di qualsiasi tipo o di mezzi di
sollevamento, mobili o fissi, nei limiti stabiliti dai registri di classificazione e
opportunamente dotati di attrezzati per eseguire lavorazioni sopra e sotto il
livello libero del liquido in cui galleggia;
002 - RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato per il traino e la spinta dei
mezzi operativi galleggianti anche di notevoli dimensioni, compreso, salvo
diversa indicazione, i consumi dei carburanti e altri materiali, il comandante
e l'equipaggio composto da macchinista e un marinaio.
004 - per uso civile, potenza 250/300 Hp compreso equipaggio consumi di
carburanti e di altri materiali (nolo a caldo) - 1 mese

AT

TOS25_AT.N30.002.204  - RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato
per il traino e la spinta dei mezzi operativi
galleggianti anche di notevoli dimensioni,
compreso, salvo diversa indicazione, i
consumi dei carburanti e altri materiali, il
comandante e l'equipaggio composto da
macchinista e un marinaio. - per uso civile,
potenza 250/300 Hp escluso equipaggio
consumi di carburanti e di altri materiali
(nolo a freddo) - 1 mese

1,00000
ora

€ 443,62500
 -47,5%

€ 443,62500

TOS25_AT.N30.100.900  - Consumo carburanti, oli e altri materiali -
oneri carburante per nolo a freddo moto-
pontone di portata fino a 800 t, velocità di
navigazione fino a 9 nodi, allestimento con
cabine per equipaggio, braccio munito di
benna mordente o a polipo fino a l 1500,
RIMORCHIATORE MARITTIMO specializzato
per il traino con macchinista e un marinaio
per uso civile, potenza 250/300 Hp

1,00000
ora

€ 106,72672
 -32,67%

€ 106,72672

 Totale AT  € 550,35172

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 1,00000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 30,47000

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 28,30000

TOS25_RU.M10.001.003  - Operaio edile - Qualificato 1,00000
ora

€ 28,30000
 0%

€ 28,30000

 Totale RU  € 87,07000

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 637,42172
 -41,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,01987 = 1% * B)

€ 101,98748

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 73,94092

 TOTALE (A + B + C) euro / ora
Scostamento % su anno 2024

 € 813,35012
 -41,55%

Incidenza Manodopera sul totale 10,71% € 87,07000

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,13% € 1,01987
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_PR.P09.003.001 TOS25_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del
cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro
posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione
vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P09 - MALTE E STUCCHI
PREMISCELATI / PRECONFEZIONATI oppure PREPARATI IN CANTIERE CON
IMPASTATRICI.
Per intonaci, massetti, rivestimenti e riempitivi.
Compresi accessori e reti.
003 - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE.
001 - PER MURATURA.
Legante: 350 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,70000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 1,39913

 Totale AT  € 1,39913

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

1,10000
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 21,99500

TOS25_PR.P02.004.007  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,35000
t

€ 90,81000
 +0,9%

€ 31,78350

 Totale PR  € 53,77850

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,32900

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 17,79400

 Totale RU  € 39,12300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 94,30063
 +0,29%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,30176 = 2% * B)

€ 15,08810

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,93887

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 120,32760
 +0,29%

Incidenza Manodopera sul totale 32,51% € 39,12300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,30176
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 provincia di Arezzo 2025

Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_PR.P09.003.002 TOS25_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del
cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro
posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione
vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P09 - MALTE E STUCCHI
PREMISCELATI / PRECONFEZIONATI oppure PREPARATI IN CANTIERE CON
IMPASTATRICI.
Per intonaci, massetti, rivestimenti e riempitivi.
Compresi accessori e reti.
003 - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE.
002 - PER INTONACO RUSTICO.
Legante: 450 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,70000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 1,39913

 Totale AT  € 1,39913

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

1,08000
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 21,59509

TOS25_PR.P02.004.007  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,45000
t

€ 90,81000
 +0,9%

€ 40,86450

 Totale PR  € 62,45959

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,32900

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 17,79400

 Totale RU  € 39,12300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 102,98172
 +0,34%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,32954 = 2% * B)

€ 16,47708

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 11,94588

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 131,40468
 +0,34%

Incidenza Manodopera sul totale 29,77% € 39,12300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,32954
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_PR.P09.003.003 TOS25_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del
cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro
posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione
vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P09 - MALTE E STUCCHI
PREMISCELATI / PRECONFEZIONATI oppure PREPARATI IN CANTIERE CON
IMPASTATRICI.
Per intonaci, massetti, rivestimenti e riempitivi.
Compresi accessori e reti.
003 - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE.
003 - PER INTONACO.
Legante: 500 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,70000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 1,39913

 Totale AT  € 1,39913

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

1,06000
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 21,19518

TOS25_PR.P02.004.007  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,50000
t

€ 90,81000
 +0,9%

€ 45,40500

 Totale PR  € 66,60018

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,32900

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 17,79400

 Totale RU  € 39,12300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 107,12231
 +0,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,34279 = 2% * B)

€ 17,13957

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 12,42619

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 136,68807
 +0,36%

Incidenza Manodopera sul totale 28,62% € 39,12300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,34279
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_PR.P09.003.006 TOS25_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del
cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro
posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione
vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P09 - MALTE E STUCCHI
PREMISCELATI / PRECONFEZIONATI oppure PREPARATI IN CANTIERE CON
IMPASTATRICI.
Per intonaci, massetti, rivestimenti e riempitivi.
Compresi accessori e reti.
003 - MALTA A BASE DI CEMENTO.
CONFEZIONATA IN CANTIERE.
006 - PER SOTTOFONDO.
Legante: 200 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,70000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 1,39913

 Totale AT  € 1,39913

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

1,02000
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 20,39536

TOS25_PR.P02.004.007  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,20000
t

€ 90,81000
 +0,9%

€ 18,16200

 Totale PR  € 38,55736

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,32900

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 17,79400

 Totale RU  € 39,12300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 79,07949
 +0,17%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,25305 = 2% * B)

€ 12,65272

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 9,17322

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 100,90543
 +0,17%

Incidenza Manodopera sul totale 38,77% € 39,12300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,25305
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_PR.P09.004.001 TOS25_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del
cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro
posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione
vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P09 - MALTE E STUCCHI
PREMISCELATI / PRECONFEZIONATI oppure PREPARATI IN CANTIERE CON
IMPASTATRICI.
Per intonaci, massetti, rivestimenti e riempitivi.
Compresi accessori e reti.
004 - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO - BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE
001 - PER MURATURA.
Legante: 200 kg di calce eminentemente idraulica + 150 kg di cemento
R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,70000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 1,39913

 Totale AT  € 1,39913

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

1,10000
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 21,99500

TOS25_PR.P02.004.007  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,15000
t

€ 90,81000
 +0,9%

€ 13,62150

TOS25_PR.P02.005.002  - CALCE IDRAULICA
Conforme alla UNI EN 459-1:2015 - HL
Sacchi da 25 Kg

0,20000
t

€ 259,10272
 +0,9%

€ 51,82054

 Totale PR  € 87,43704

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,32900

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 17,79400

 Totale RU  € 39,12300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 127,95917
 +0,45%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,40947 = 2% * B)

€ 20,47347

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 14,84326

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 163,27590
 +0,45%

Incidenza Manodopera sul totale 23,96% € 39,12300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,40947

Pagina 7.592 di 7.602 Legenda:          articolo CAM
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_PR.P09.004.002 TOS25_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del
cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro
posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione
vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P09 - MALTE E STUCCHI
PREMISCELATI / PRECONFEZIONATI oppure PREPARATI IN CANTIERE CON
IMPASTATRICI.
Per intonaci, massetti, rivestimenti e riempitivi.
Compresi accessori e reti.
004 - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO - BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE
002 - PER INTONACO.
Legante: 300 kg di calce eminentemente idraulica + 150 kg di cemento
R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,70000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 1,39913

 Totale AT  € 1,39913

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

1,00000
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 19,99545

TOS25_PR.P02.004.007  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,15000
t

€ 90,81000
 +0,9%

€ 13,62150

TOS25_PR.P02.005.002  - CALCE IDRAULICA
Conforme alla UNI EN 459-1:2015 - HL
Sacchi da 25 Kg

0,30000
t

€ 259,10272
 +0,9%

€ 77,73082

 Totale PR  € 111,34777

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,32900

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 17,79400

 Totale RU  € 39,12300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 151,86990
 +0,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48598 = 2% * B)

€ 24,29918

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,61691

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 193,78599
 +0,52%

Incidenza Manodopera sul totale 20,19% € 39,12300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,48598
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_PR.P09.004.003 TOS25_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del
cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro
posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione
vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P09 - MALTE E STUCCHI
PREMISCELATI / PRECONFEZIONATI oppure PREPARATI IN CANTIERE CON
IMPASTATRICI.
Per intonaci, massetti, rivestimenti e riempitivi.
Compresi accessori e reti.
004 - MALTA A BASE DI CALCE E CEMENTO - BASTARDA
CONFEZIONATA IN CANTIERE
003 - PER SOTTOFONDO.
Legante: 50 kg di calce eminentemente idraulica + 200 kg di cemento R32,5;
Inerte: 1 m³ di sabbia

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,70000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 1,39913

 Totale AT  € 1,39913

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

1,03000
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 20,59531

TOS25_PR.P02.004.007  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Pozzolanico CEM IV/B 32,5 R.
Sacchi da 25 kg

0,20000
t

€ 90,81000
 +0,9%

€ 18,16200

TOS25_PR.P02.005.002  - CALCE IDRAULICA
Conforme alla UNI EN 459-1:2015 - HL
Sacchi da 25 Kg

0,05000
t

€ 259,10272
 +0,9%

€ 12,95514

 Totale PR  € 51,71245

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,70000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 21,32900

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,70000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 17,79400

 Totale RU  € 39,12300

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 92,23458
 +0,27%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,29515 = 2% * B)

€ 14,75753

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 10,69921

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 117,69132
 +0,27%

Incidenza Manodopera sul totale 33,24% € 39,12300

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,29515
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_PR.P09.010.001 TOS25_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del
cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro
posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione
vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P09 - MALTE E STUCCHI
PREMISCELATI / PRECONFEZIONATI oppure PREPARATI IN CANTIERE CON
IMPASTATRICI.
Per intonaci, massetti, rivestimenti e riempitivi.
Compresi accessori e reti.
010 - MALTA PER SOTTOMURAZIONI, RIEMPIMENTI CAVITÀ E ANCORAGGI.
A BASE DI CEMENTO ED ADDITIVI ESPANSIVI.
CONFEZIONATA IN CANTIERE.
001 - Legante: 500 kg di cemento additivato;
Inerte: 0,1 m³ di sabbia

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,80000
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 1,59900

 Totale AT  € 1,59900

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,90000
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 17,99591

TOS25_PR.P03.008.001  - ADDITIVO.
ESPANSIVO - PER CALCESTRUZZO A RITIRO
CONTROLLATO.
Cemento reoplastico.

500,00000
kg

€ 1,05000
 +10,63%

€ 525,00000

 Totale PR  € 542,99591

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,80000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 24,37600

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,40000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,16800

 Totale RU  € 34,54400

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 579,13891
 +9,52%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 1,85324 = 2% * B)

€ 92,66223

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 67,18011

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 738,98125
 +9,52%

Incidenza Manodopera sul totale 4,67% € 34,54400

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 1,85324
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_PR.P10.501.002 TOS25_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del
cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro
posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione
vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P10 - CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA /
PREMISCELATO / CONFEZIONATO IN CANTIERE.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso lo scarico.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
Sovrapprezzi ed oneri accessori da computare a parte.
501 - CONFEZIONATO IN CANTIERE
PER MAGRONI O FONDAZIONI ARMATE.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
- per piccole quantità -
002 - - classe di resistenza C12/15.
Consistenza plastica

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,53400
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 1,06733

TOS25_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,10000
ora

€ 0,09989
 +0,9%

€ 0,00999

 Totale AT  € 1,07732

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,40000
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 7,99818

TOS25_PR.P01.002.011  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
PIETRISCO.
25 mm < Granulometria < 40 mm

0,80000
t

€ 18,86556
 +18,27%

€ 15,09245

TOS25_PR.P02.004.002  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/A-L 42,5 R.
Sfuso

0,28000
t

€ 134,21930
 +3%

€ 37,58140

 Totale PR  € 60,67203

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,41000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 12,49270

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,53400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 16,27098

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,41000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 10,42220

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,22000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 31,01240

 Totale RU  € 70,19828

 Sommano euro (A)  € 131,94763

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42223 = 2% * B)

€ 21,11162

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,30593

 TOTALE (A + B + C) euro / m³  € 168,36518

Incidenza Manodopera sul totale 41,69% € 70,19828

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,42223
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_PR.P10.502.001 TOS25_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del
cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro
posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione
vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P10 - CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA /
PREMISCELATO / CONFEZIONATO IN CANTIERE.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso lo scarico.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
Sovrapprezzi ed oneri accessori da computare a parte.
502 - CONFEZIONATO IN CANTIERE
PER FONDAZIONI DEBOLMENTE ARMATE OD OPERE IN ELEVAZIONE.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
- per piccole quantità -
001 - - classe di resistenza C16/20
Consistenza plastica

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,53400
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 1,06733

TOS25_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,10000
ora

€ 0,09989
 +0,9%

€ 0,00999

 Totale AT  € 1,07732

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,40000
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 7,99818

TOS25_PR.P01.002.011  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
PIETRISCO.
25 mm < Granulometria < 40 mm

0,80000
t

€ 18,86556
 +18,27%

€ 15,09245

TOS25_PR.P02.004.002  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/A-L 42,5 R.
Sfuso

0,28000
t

€ 134,21930
 +3%

€ 37,58140

 Totale PR  € 60,67203

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,43600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 13,28492

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,53400
ora

€ 30,47000
 0%

€ 16,27098

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,44000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,18480

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,22000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 31,01240

 Totale RU  € 71,75310

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 133,50245
 +2,55%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,42721 = 2% * B)

€ 21,36039

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 15,48628

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 170,34912
 +2,55%

Incidenza Manodopera sul totale 42,12% € 71,75310

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,42721
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_PR.P10.502.002 TOS25_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del
cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro
posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione
vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P10 - CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA /
PREMISCELATO / CONFEZIONATO IN CANTIERE.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso lo scarico.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
Sovrapprezzi ed oneri accessori da computare a parte.
502 - CONFEZIONATO IN CANTIERE
PER FONDAZIONI DEBOLMENTE ARMATE OD OPERE IN ELEVAZIONE.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
- per piccole quantità -
002 - - classe di resistenza C16/20
Consistenza fluida

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,58200
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 1,16327

TOS25_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,10000
ora

€ 0,09989
 +0,9%

€ 0,00999

 Totale AT  € 1,17326

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,40000
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 7,99818

TOS25_PR.P01.002.011  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
PIETRISCO.
25 mm < Granulometria < 40 mm

0,80000
t

€ 18,86556
 +18,27%

€ 15,09245

TOS25_PR.P02.004.002  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/A-L 42,5 R.
Sfuso

0,28000
t

€ 134,21930
 +3%

€ 37,58140

TOS25_PR.P03.001.001  - ADDITIVO.
RIDUTTORE DI ACQUA - FLUIDIFICANTE PER
CALCESTRUZZO
Confezione da 200 litri
A norma UNI EN 934-2:2012

0,90000
kg

€ 3,96700
 +28,77%

€ 3,57030

 Totale PR  € 64,24233

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,43600
ora

€ 30,47000
 0%

€ 13,28492

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,58200
ora

€ 30,47000
 0%

€ 17,73354

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,44000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 11,18480

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,27000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 32,28340

 Totale RU  € 74,48666

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 139,90225
 +3,02%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,44769 = 2% * B)

€ 22,38436

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 16,22866

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024
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€ 178,51527
 +3,02%

Incidenza Manodopera sul totale 41,73% € 74,48666

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,44769
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_PR.P10.503.001 TOS25_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del
cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro
posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione
vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P10 - CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA /
PREMISCELATO / CONFEZIONATO IN CANTIERE.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso lo scarico.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
Sovrapprezzi ed oneri accessori da computare a parte.
503 - CONFEZIONATO IN CANTIERE
PER PLINTI, PLATEE, FONDAZIONI E SIMILI.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
- per piccole quantità -
001 - - classe di resistenza C20/25

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,63100
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 1,26121

TOS25_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,10000
ora

€ 0,09989
 +0,9%

€ 0,00999

 Totale AT  € 1,27120

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,40000
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 7,99818

TOS25_PR.P01.002.011  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
PIETRISCO.
25 mm < Granulometria < 40 mm

0,80000
t

€ 18,86556
 +18,27%

€ 15,09245

TOS25_PR.P02.004.002  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/A-L 42,5 R.
Sfuso

0,33000
t

€ 134,21930
 +3%

€ 44,29237

 Totale PR  € 67,38300

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,48500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 14,77795

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,63100
ora

€ 30,47000
 0%

€ 19,22657

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,48900
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,43038

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,42000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 36,09640

 Totale RU  € 82,53130

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 151,18550
 +2,36%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,48379 = 2% * B)

€ 24,18968

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 17,53752

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 192,91270
 +2,36%

Incidenza Manodopera sul totale 42,78% € 82,53130

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,48379
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_PR.P10.503.002 TOS25_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del
cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro
posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione
vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P10 - CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA /
PREMISCELATO / CONFEZIONATO IN CANTIERE.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso lo scarico.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
Sovrapprezzi ed oneri accessori da computare a parte.
503 - CONFEZIONATO IN CANTIERE
PER PLINTI, PLATEE, FONDAZIONI E SIMILI.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
- per piccole quantità -
002 - - classe di resistenza C25/30

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,72800
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 1,45509

TOS25_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,10000
ora

€ 0,09989
 +0,9%

€ 0,00999

 Totale AT  € 1,46508

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,40000
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 7,99818

TOS25_PR.P01.002.011  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
PIETRISCO.
25 mm < Granulometria < 40 mm

0,80000
t

€ 18,86556
 +18,27%

€ 15,09245

TOS25_PR.P02.004.002  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/A-L 42,5 R.
Sfuso

0,38000
t

€ 134,21930
 +3%

€ 51,00333

 Totale PR  € 74,09396

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,48500
ora

€ 30,47000
 0%

€ 14,77795

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 22,18216

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,48900
ora

€ 25,42000
 0%

€ 12,43038

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,47000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 37,36740

 Totale RU  € 86,75789

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 162,31693
 +2,3%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,51941 = 2% * B)

€ 25,97071

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 18,82876

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 207,11640
 +2,3%

Incidenza Manodopera sul totale 41,89% € 86,75789

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,51941
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Codice Descrizione estesa / analisi Quantità Importo unitario Importo
TOTALE

TOS25_PR.P10.504.002 TOS25_PR - PRODOTTI DA COSTRUZIONE.
Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono compresi tutti gli oneri derivanti
all'Appaltatore dalla loro fornitura ed accantonamento nell'ambito del
cantiere.
L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro
posa in opera.
Tutti i materiali devono essere conformi alle norme di qualità ed accettazione
vigenti oltre al Regolamento Prodotti da Costruzione CPR (UE) n.305/11.
P10 - CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA /
PREMISCELATO / CONFEZIONATO IN CANTIERE.
Conforme alle:
- Linee Guida del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, per la produzione, il
trasporto ed il controllo del calcestruzzo preconfezionato;
- UNI EN 12390:2021;
- UNI EN 206:2021;
- Norme Tecniche per le Costruzioni - D.M.17/01/2018.
Compreso lo scarico.
Il calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema di
Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto nelle
Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da un
organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in
autobetoniera. Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare
idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di
calcestruzzo da utilizzare.
Sovrapprezzi ed oneri accessori da computare a parte.
504 - CONFEZIONATO IN CANTIERE
PER TRAVI, PILASTRI, SOLETTE, MURI DI SOSTEGNO E SIMILI.
Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime di controllo qualità
per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.
Il costruttore, prima dell'inizio dell'opera, deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
- per piccole quantità -
002 - - classe di resistenza C25/30

AT

TOS25_AT.N01.072.001  - Betoniere - Betoniera a bicchiere a
ribaltamento da 350 l , motore elettrico - 1
mese

0,72800
ora

€ 1,99875
 -15,08%

€ 1,45509

TOS25_AT.N01.074.001  - Silos - Silos per contenimento leganti con
capacità 16,5 mc - 1 mese

0,10000
ora

€ 0,09989
 +0,9%

€ 0,00999

 Totale AT  € 1,46508

PR

TOS25_PR.P01.002.005  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI - SABBIA
GROSSA

0,40000
t

€ 19,99545
 +1,08%

€ 7,99818

TOS25_PR.P01.002.011  - SABBIE, GHIAIE ED INERTI VARI -
PIETRISCO.
25 mm < Granulometria < 40 mm

0,80000
t

€ 18,86556
 +18,27%

€ 15,09245

TOS25_PR.P02.004.002  - CEMENTO
Conforme alla UNI EN 197-1:2011 -
Portland CEM II/A-L 42,5 R.
Sfuso

0,38000
t

€ 134,21930
 +3%

€ 51,00333

 Totale PR  € 74,09396

RU

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,55000
ora

€ 30,47000
 0%

€ 16,75850

TOS25_RU.M10.001.002  - Operaio edile - Specializzato 0,72800
ora

€ 30,47000
 0%

€ 22,18216

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 0,55000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 13,98100

TOS25_RU.M10.001.004  - Operaio edile - Comune 1,47000
ora

€ 25,42000
 0%

€ 37,36740

 Totale RU  € 90,28906

 Sommano euro (A)
Scostamento % su anno 2024

 € 165,84810
 +2,25%

Spese generali (B) = 16% * A (compresi oneri di sicurezza afferenti
all'impresa per euro 0,53071 = 2% * B)

€ 26,53570

Utili di impresa (C) = 10% * (A + B) € 19,23838

 TOTALE (A + B + C) euro / m³
Scostamento % su anno 2024

 € 211,62218
 +2,25%

Incidenza Manodopera sul totale 42,67% € 90,28906

Incidenza Oneri di sicurezza sul totale 0,25% € 0,53071
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